
 

 
 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 

 

 
Vist l’informe tècnic del projecte i l’informe tècnic de contractació, emesos per l’Enginyer Municipal, Sr. Jordi 
Alabau  Corbera, l’Arquitecte Municipal, Sr. Roger Escorihuela Moya, redacta els següents Plecs de 
Prescripcions Tècniques.   
 

 

 

Descripció de contracte Contracte d’Obres 
 Obres de millora de la xarxa d’aigua potable a la urbanització Les Esplanes 
 
Import de Pressupost 69.939,63 € IVA INCLÒS 
 
Codi CPV 45259000-7 Reparació i manteniment d'instal·lacions 
 45111000-8 Treballs de demolició, preparació i neteja del terreny 
 44162500-8  Canalització d’aigua potable  
 45200000-9 Treballs generals de construcció i d’enginyeria civil 
 45231300-8  Treballs de construcció de canonades per aigua i aigües. 
 
Òrgan de contractació Mesa de licitació 
Òrgan destinatari Àrea de Territori 

 
*Aquestes dades han de constar en cadascuna de les factures presentades per l’empresa adjudicatària. 

 
CLÀUSULA 1. OBJECTIU I ABAST DEL PLEC 

L’objectiu del present plec és establir les prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació 
de les obres contemplades en el “MEMÒRIA VALORADA DE LES OBRES DE MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA 
POTABLE A LA URBANITZACIÓ LES ESPLANES DEL MUNICIPI DE CAMPINS”. 

 
Les consideracions del present plec tècnic es complementaran en tot moment amb el Plec de clàusules 
administratives d’aquest contracte, aprovats per l’Ajuntament. En el cas que existís algun tipus de discrepància 
prevaldrien les especificacions dels plecs de clàusules administratives. 

 
Les omissions en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP), en les condicions tècniques que 
estableix el citat projecte, o les descripcions dels detalls que siguin indispensables per a portar a terme 
correctament les obres objecte d’aquest plec, no eximeixen al contractista de l’execució dels mateixos, que 
s’hauran de realitzar segons el bon ofici de les obres de construcció i 
les especificacions que estableixi la direcció facultativa de les obres, i a la vegada hauran d'obtenir en tot moment 
el vistiplau de l’entitat contractant. 

 
L’abast del contracte a què fa referència aquest plec inclou el conjunt d’obligacions i característiques del 
contractista responsable d’executar les obres, així com altres aspectes relatius a la metodologia i programació 
de les mateixes, les prescripcions de seguretat i salut i gestió de residus, així com el termini i pressupost 
d’execució dels treballs. 

 
El pressupost d’execució per contracte de les obres inclou la totalitat dels materials, mà d’obra i altres treballs 
annexes que siguin necessaris per a la seva correcta execució, amb els corresponents mitjans humans, materials, 
tècnics i mecànics adients. 

 

 

CONTRACTE D˙OBRES PER PROJECTE TÈCNICS DE LES OBRES DE MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA 
POTABLE A LA URBANITZACIÓ LES ESPLANES DEL MUNICIPI DE CAMPINS PROCEDIMENT 

D˙ADJUDICACIÓ: obert i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació 
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CLÀUSULA 2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES I DOCUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ. 
Les obres i treballs s’executaran en subjecció al present Plec i al Plec de Clàusules Administratives Particulars que 
regeixen el present procediment, i atenent a les característiques i especificacions tècniques de la “MODIFICACIÓ 
DE PROJECTE DE LES OBRES DE MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE A LA URBANITZACIÓ LES ESPLANES DEL 
MUNICIPI DE CAMPINS " 
 

CLÁUSULA 3. COMPATIBILTATS I RELACIÓ ENTRE ELS DIVERSOS DOCUMENTS 

En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre el Projecte i el Plec de Condicions, prevaldrà el que 
prescriu el Plec de Condicions. 

 
El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haurà de ser executat com si 
estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri de la Direcció d’Obra, la unitat d’obra estigui 
suficientment definida i tingui preu en el contracte. 

 
En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista haurà de notificar-ho al 
Director d’Obra, i aquest decidirà. En cap cas, el Contractista podrà resoldre directament, sense l’autorització 
expressa del Director d’Obra. En qualsevol cas, les contradiccions, errors o omissions que siguin advertits en 
aquests documents pel Director d’Obra o pel Contractista hauran de quedar perfectament reflectits en l’Acta de 
comprovació del replantejament i/o en les Actes de Visites d’Obra. 

 
CLÁUSULA 4. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econòmiques per a poder fixar un concurs. 
 

Totes les unitats d’obra s’executaran d’acord amb les prescripcions indicades en la normativa de compliment 
obligatori previstes en el projecte. 

 
En cas de divergir entre elles, s’aplicaran les normatives més estrictes. 

 
CLÁUSULA 5. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ 
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 69.939,63 EUR IVA inclòs. 

 
CLÀUSULA 6. CLASSIFICACIÓ EXIGIDA A L¹EMPRESA LICITADORA 

D’acord amb el que estableix l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per 
la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014 en ser el pressupost base de licitació inferior a 500.000€ no 
s’exigeix cap classificació, però el contractista ha d’acreditar la solvència i capacitat tècnica i financera   de 
la   forma   que   especifiqui el Plec   de   Condicions Administratives Particulars. 

 
CLÀUSULA 7. TERMINI D¹EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

El termini màxim d’execució del contracte serà de vuit setmanes, que començaran a comptar des del dia següent 
al de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig de l’obra. 

L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el programa de treball, 
amb els efectes que en aquesta aprovació es determinin, s’entendran integrants del contracte als efectes de la 
seva exigibilitat. 

 

CLÀUSULA 8. CONDICIONS EXIGIDES A L¹EMPRESA LICITADORA 

Les empreses licitadores o els seus subcontractistes, caldrà que tinguin experiència en la execució de xarxes 
d’aigua potable. La carència d’aquest requisit suposarà l’exclusió del procés de licitació, i la resolució del 
contracte en el cas de que esdevingués l’empresa adjudicatària. 

 
CLÀUSULA 9. PROGRAMA DE TREBALL 

1. El Contractista restarà obligat a presentar un Programa de Treball de conformitat amb el Projecte en un 
termini màxim de 10 dies naturals, comptats des de la data de notificació de l’adjudicació del contracte 
d’execució d’obres. 

2. L’òrgan de contractació podrà en tot cas, introduir modificacions o realitzar determinades prescripcions, 
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sempre que no contravinguin les clàusules del contracte. 

3. El Programa de Treball a presentar haurà de contemplar els següents aspectes: 

• Determinació dels medis necessaris, tals com personal, instal·lacions, equips i materials amb 
expressió de la mitja dels seus rendiments. 

• Estimació en dies dels terminis d’execució de les diverses obres o operacions preparatòries, equip i 
instal·lacions i dels d’execució de les diverses parts o unitats d’obra. 

• Diagrama de les diverses activitats o treballs. 

 
CLÀUSULA 10. VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
L’empresa adjudicatària assumeix que les partides del projecte es consideren suficientment complertes per a 
dur a bon fi els conceptes que descriuen. 

 
CLÀUSULA 11. ACTA DE COMPROVACIÓ I REPLANTEIG 

En el termini no superior a 15 dies naturals de la data de formalització del contracte, es procedirà, en presència 
del Contractista, a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà un Acta del resultat que serà signada pel 
Contractista i la Direcció Facultativa de l’obra. 

 
CLÀUSULA 12. MITJANS AUXILIARS I DE LA NETEJA DE L¹OBRA 

L’empresa adjudicatària es compromet i s’obliga expressament a la seva exclusiva costa: 

 
a) A disposar a peu d’obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri de la Direcció Facultativa per executar 

l’obra objecte del contracte en el termini pactat. 
 

b) A mantenir la part de l’obra executada neta i segura. 

 
c) A la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l’embalatge i muntatge i tot altre tipus de residus 

produïts com a conseqüència de l’execució del contracte. 
 

d) A realitzar una neteja final de l’obra i/o de les zones i àmbits en què hagi intervingut, per tal de poder 
posar-los immediatament en funcionament. 

 
CLÀUSULA 13. EQUIPS, MAQUINÀRIA I EINES 

1. La maquinària, equips i eines que el Contractista ha d’aportar a l’obra estaran en perfecte estat d’ús i 
conservació, motiu pel qual s’haurà de disposar del corresponent certificat d’homologació oficial, i 
s’hauran d’haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin les Administracions competents, 
especialment la referida a la Prevenció de Riscos Laborals. 

2. Així mateix, aquesta Administració o la Direcció Facultativa podran rebutjar qualsevol maquinària, equip 
o eina que al seu judici no compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a l’ús a que es 
destinen, amb independència del compliment de la normativa vigent. 

 
CLÀUSULA 14. PERSONAL 

1. L’organització i execució material dels treballs anirà a càrrec del Contractista. No obstant, el Contractista 
i les empreses subcontractades estaran subjectes a les normes d’aquesta Administració i en particular a 
l’horari, costums i vacances de la mateixa, havent d’acatar les instruccions d’aquesta Corporació Local i 
de la Direcció Facultativa. 

2. El Contractista es compromet i s’obliga expressament: 

 
a) A dotar l’obra del personal necessari i suficientment capacitat per poder executar les obres amb les 

qualitats i acabats establerts, i en el termini pactat. 
 

b) A retirar de l’obra el personal que a judici de la Direcció Facultativa o d’aquesta Corporació Local no 
reuneixi les degudes condicions per realitzar l’obra contractada, no acrediti suficient experiència o la 
seva actitud sigui manifestament perjudicial per l’obra. En aquest cas el Contractista s’obliga a 
reemplaçar immediatament a aquesta persona per una altra amb capacitat suficient sense cost 
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imputable a aquesta Administració. 

 

3. Tot el personal que treballi per compte del Contractista en l’obra haurà de tenir com a mínim 18 anys 
d’edat. 

4. El Contractista haurà de disposar en tot moment del personal necessari per a l’execució de les obres amb 
un nombre mínim de 3 treballadors, fins i tot en època de vacances. També disposarà, d’equip, 
maquinària i mitjans auxiliars necessaris per a la realització de treballs urgents que requereixin una 
intervenció immediata. Tota la maquinària i vehicle haurà de dur distintiu, mostrant el nom de l’empresa 
adjudicatària del contracte, domicili social, telèfon i rètol indicatiu de l’empresa contractista 
adjudicatària. 

5. L’adjudicatari haurà de disposar d’un equip d’urgència/emergència preparat per a actuar en qualsevol 
moment, tant en horari de la jornada laboral, com en hores nocturnes, com en dies festius, per a atendre 
les possibles incidències de qualsevol índole que es produeixin derivades de l’execució de les obres 
objecte el contracte. Per aquesta fi, haurà de disposar d’un mitjà de localització que permeti la immediata 
activació dels dispositius d’emergència (comunicació permanent i directa de telefonia mòbil). 

6. L’incompliment de qualsevol de les obligacions d’aquesta clàusula donarà lloc a la paralització del 
pagament de tota certificació pendent d’abonament, en tant en quan el Contractista no acrediti el 
compliment de les seves obligacions, sens perjudici de la facultat que assisteix a aquesta Administració a 
resoldre unilateralment el contracte en cas d’incompliment reiterat de les mateixes. 

7. La naturalesa administrativa de la present contractació exclou qualsevol vinculació laboral o funcionarial 
entre el personal del Contractista, o de llurs subcontractistes, i aquesta Administració Municipal. 

 
CLÀUSULA 15. ASSAIGS I ANÀLISIS DE MATERIALS, UNITATS D¹OBRA I INFORMES ESPECÍFICS 

1. Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra 
obligatoris segons normativa i dels informes específics que s’emetin per ordre de la Direcció de l’obra,  
que resultin pertinents en cada cas, seran a càrrec de l’adjudicatari i es consideren inclosos 
proporcionalment en els preu unitaris del projecte, fins al límit d’un 1,5%, de l’import base de la licitació. 

 
2. No obstant, no tindrà tal limitació i correrà íntegrament per compte del Contractista, les despeses 

derivades de controls que sigui necessaris realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i en 
l’execució de l’obra. 

 

CLÀUSULA 16. ACTUACIONS D¹INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ A LA CIUTADANIA 

EI Contractista s’obIiga a Ia coI·Iocació d’un carteII d’obres amb Ies especificacions que determini I’ajuntament 
de Campins. 

 
CLÀUSULA 17. RESPONSABILITATS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

1. L’adjudicatari serà I’únic responsabIe, tant judiciaIment com extrajudiciaIment de tots eIs accidents de 
trebaII que puguin ocórrer durant I’execució deIs trebaIIs objecte deI contracte motiu peI quaI adoptarà 
totes aqueIIes mesures que Ia pràctica aconseIIi i Ia bona execució requereix, havent d’atendre Ies 
indicacions que formuIi eI Tècnic Director de I’obra o eI Coordinador de Seguretat i SaIut o eIs Serveis 
Tècnics MunicipaIs. 

 
2. Donat que I’obra s’executarà en carrers oberts al públic, caIdrà que I’adjudicatari prengui Ies mesures 

pertinents per taI que eIs espais d’actuació quedin tancats i protegits, sobretot peI que fa aI risc de caigudes, 
de manera que no suposi un risc peIs usuaris de I’equipament, tant durant Ies hores en què s’estiguin 
executant I’obra com en Ies que no hi hagi cap operari. Totes aquestes mesures seguiran Ies prescripcions 
de Ia Direcció FacuItativa i aniran econòmicament a càrrec de I’adjudicatari. En aquest sentit, caIdrà 
garantir I’accés deIs usuaris a Ia resta d’estances de cada una de Ies pIantes, durant I’execució de Ies 
obres. 

 
CLÀUSULA 18. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

1. En apIicació de I’Estudi Bàsic de Seguretat i SaIut, eI Contractista resta obIigat a eIaborar un PIa de 
Seguretat i SaIut, d’acord amb aIIò que estabIeix eI ReiaI Decret 604/2006, de 19 de maig, que modifica eI 
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ReiaI Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, peI quaI s’estabIeixen Ies disposicions mínimes de seguretat i 
saIut en Ies obres de construcció. 

2. EI termini per a Ia presentació deI PIa de Seguretat i SaIut és de 10 dies naturaIs a comptar des de Ia 
notificació de I’adjudicació definitiva deI contracte d’execució d’obres. Aquest pIa haurà de refIectir Ies 
prescripcions de Ia cIàusuIa 16.2 deI present pIec. 

3. En eI supòsit que eI PIa no obtingués Ia conformitat prèvia deIs serveis tècnics municipaIs, es requerirà aI 
Contractista per a què en un nou termini de 5 dies naturaIs reaIitzi Ies esmenes que, per raó de defectes o 
omissions, se Ii facin avinents. 

4. CaIdrà efectuar Ia coordinació d’activitats preventives amb I’empresa que gestiona actuaIment Ia 
Residència MunicipaI 

 
CLÀUSULA 19. RECURS PREVENTIU 

1. EI Contractista resta obIigat a designar un Recurs Preventiu segons es desenvoIupin trebaIIs amb riscos 
especiaIs, taI i com es defineixen en eI ReiaI Decret 604/2006, de 19 de maig, que modifica eI ReiaI Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre peI quaI s’estabIeixen Ies disposicions mínimes de seguretat i saIut en Ies 
obres de construcció. 

 
2. EI termini màxim per a Ia presentació de Ia designació deI recurs preventiu és de 15 dies hàbiIs a comptar 

des de Ia notificació deI contracte i es reaIitzarà conjuntament amb Ia presentació de I’avaIuació de riscos. 
 

CLÀUSULA 20. AVÍS A L¹AUTORITAT LABORAL 
Abans d’iniciar Ies obres, eI Contractista tindrà I’obIigació d’actuaIitzar I’avís previ a I’autoritat IaboraI que consta 
a I’obra, d’acord amb eI que estabIeix eI RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica eI ReiaI Decret 1627/1997, 
de 24 d’octubre, peI quaI s’estabIeixen Ies disposicions mínimes de seguretat i saIut en Ies obres de construcció. 

 
CLÀUSULA 21. DOCUMENACIÓ A PRESENTAR ABANS D¹INICIAR LES OBRES 

Abans de començar Ies obres, I’empresa adjudicatària haurà de IIiurar a aquesta Administració MunicipaI Ia 
següent documentació: 

• Relació de maquinària i mitjans auxiliars que emprarà durant l’execució dels treballs objecte de 
contractació. S’aportarà pòlissa d’assegurança, rebut pagament, revisió ITV i rebut pagament de 
l’impost de certificació 

• Certificats de reconeixement mèdic i aptitud dels treballadors que intervenen en l’execució dels 
treballs. 

• Relació nominal de treballadors que prestaran el seu servei, així com la seva categoria professional i 
número d’afiliació a la Seguretat Social; havent de comunicar tota modificació que en aquesta es 
produeixi. 

• Certificats de formació sobre Prevenció de Riscos Laborals de tot el personal que vagi a prestar els 
seus serveis en l’obra. 

• Justificant de recepció de tots els treballadors que vagin a prestar es seus serveis en l’obra, conforme 
han estat informats sobre els riscos respecte als quals es trobaran exposats. 

• Certificats d’aptitud, formació o acreditació oficial necessària d’aquells treballadors que hagin de 
manipular vehicles, grues, maquinària o eines especials. 

• Copia de la pòlissa de Responsabilitat Civil de l’empresa, amb justificació de la seva vigència. 

• Certificat acreditatiu de disposar de contracte vigent amb un servei de prevenció riscos propi o 
aliè. Amb la pertinent justificació de la seva vigència. 

• Certificat acreditatiu d’empresa instal·ladora autoritzada. 

 
CLÀUSULA 22. GESTIÓ DE RESIDUS 

1. D’acord amb el Reial Decret 105/2008, que regula la producció i gestió de residus de construcció i 
demolició, el Contractista resta obligat a redactar el Pla de Gestió de Residus. 

2. El Pla de Gestió de Residus, un cop aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per aquesta 
administració municipal, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra. 

3. L’empresa adjudicatària estarà obligada a donar compliment estricte sobre la gestió de residus que 
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generin durant l’execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat; 
assumint, en el seu cas, els costos de gestió, en compliment d’allò que disposa la normativa vigent en la 
matèria, informant sobre el volum de residus generats i la previsió dels seu abocament a un dipòsit 
autoritzat. 

 
CLÀUSULA 23. RECEPCIÓ DE L¹OBRA 

1. Un cop realitzades totes les comprovacions pertinents i estesos els diversos certificats de prova i assaig i 
controls de qualitat, es signarà l’Acta de Recepció de l’Obra dins el termini màxim d’un mes des de la data 
del Certificat Final d’Obra emès per la Direcció Facultativa. 

 

2. Sense perjudici d’allò que es disposi en el Plec de Clàusules Administratives Particulars del Contracte d’Obres 
i per tal que aquestes siguin rebudes amb total garanties, i prèviament a assumir el manteniment pels 
Serveis Tècnics de l’ajuntament, les instal·lacions hauran de restar en funcionament durant un mínim de 
15 dies amb tots els components operatius. 

 
CLÀUSULA 24. TERMINI DE GARANTIA 

S’estableix un termini de garantia mínim d’un any per les obres de construcció. Durant aquest termini, el Contractista 
haurà de reparar o corregir qualsevol unitat d’obra que no compleixi amb el projecte. 

 
CLÀUSULA 25. AMIDAMENTS I VALORACIONS DELS TREBALLS 

Es certificarà mensualment els treballs efectivament executats per part de la Direcció Facultativa de les obres, 
amb la conformitat si s’escau del cap d’obra del contractista. Les certificacions estaran formades pels 
amidaments i relacions valorades de partides conforme projecte, efectivament executades. 

 
Per a la realització de les certificacions, s'utilitzarà la baixa percentual o preus resultants de l’adjudicació del 
contracte 

 
CLÀUSULA 26. PREUS CONTRADICTORIS 

1. Si durant l’execució dels treballs objecte d’aquest contracte calgués executar alguna unitat d’obra no inclosa 
en el pressupost o quadres de preus que figuren en el Projecte o al present Plec, es formularà entre 
l’adjudicatari i la Direcció Facultativa, amb el vistiplau indispensable dels Serveis Tècnics Municipals, un nou 
Preu Contradictori, diligència de la qual s’aixecarà l’oportuna Acta, que haurà d’aprovar l’òrgan municipal 
competent. 

2. Aquest preu contradictori s’ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els preus 
simples de mà d’obra, maquinària i materials contractuals i variant les quantitats o incorporant aquells 
nous preus simples no inclosos en el contracte per al qual s’escollirà un dels inclosos en els quadres de 
preus que es relacionen a continuació, atenent a l’ordre de prioritat que decideixi la Direcció Facultativa: 

a) Preus de referència d’Enginyeria Civil ITEC-2021 

b) Preus de referència d’Urbanització ITEC-2021 

c) Preus de referència de Seguretat i Salut, Assajos de control de Qualitat i despeses indirectes ITEC- 2021 

3. Per a la redacció del nou preu es tindrà en compte el preu d’execució material ITEC per a la província 
de Barcelona, sense tenir en compte cap element de ponderació, ja sigui pel volum d’obra o per qualsevol 
altra circumstància i se li aplicarà la baixa econòmica que l’adjudicatari hagi realitzat en la proposta 
econòmica utilitzada com a criteri d’adjudicació. 

 
A Campins, en la data que figura a la signatura electrònica del document. 
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