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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE REGEIX EL CONTRACTE 
D’BRES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DE PONENT I DEL CARRER DELS 
BOTERS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I TRAMITACIÓ 
ORDINÀRIA 
 
Codis CPV:  
45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers 
45232400-6 Obres de clavegueram 
45231300-8 Treballs de construcció de conduccions d’aigua i aigües residuals 
45231400-9 Treballs de construcció de línies de conducció elèctrica 
45232121-6 Treballs de construcció de canalitzacions de reg 
 
PBL: 416.842,86  €, IVA inclòs 
VEC: 413.397,88 € 
 
Revisió de preus: No 
 
Modificació del contracte: 20% del preu d’adjudicació 
 
Òrgan de contractació: Alcalde 

 
Divisió en lots: No 
 
Regulació: no harmonitzada 
 
Recurs especial: No 
 
Termini: 5 mesos 
 
Pròrroga: No 
 
Criteris d’adjudicació: pluralitat de criteris 
 
Subcontractació: Sí 
 
Cessió del contracte: No 
 
Admissió de variants: No  
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DISPOSICIONS GENERALS 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE I DIVISIÓ EN LOTS 
 
Aquest plec de clàusules administratives particulars té per objecte la contractació de 
l’execució de les obres reurbanització del carrer de Ponent i del carrer dels Boters. 
 
Aquesta actuació deriva de la necessitat d’arranjament de la urbanització de l’espai 
públic i la dignificació dels seus elements. Es pretén una actuació que millori 
significativament la funcionalitat d’aquest tram renovant paviments i serveis, amb canvi 
de paviment, instal·lacions d’enllumenat públic, aigua corrent, sanejament i elements 
urbans, amb la incorporació d’arbrat viari i xarxa de reg,  tot amb el criteri de reparar 
elements malmesos i dignificar el paisatge urbà, millorant la funcionalitat de l’espai 
públic. 
 
El plec de prescripcions tècniques, que forma part de l’expedient (en endavant, el 
PPT), està format pel Projecte bàsic i executiu de reurbanització del carrer de 
Ponent i del carrer dels Boters, redactat pel Cap d’Oficina Tècnica i Obres 
Públiques, aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en data  4 d’abril de 2023, 
exposat al públic durant 30 dies hàbils mitjançant anunci inserit al BOP de 21 d’abril de 
2023, i que s’entén aprovat definitivament en data 9 de juny de 2023,  per no haver-se 
presentat cap al·legació. 
 
D’acord amb l’art. 99 de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (en endavant, LCSP) i l’art. 5.1 del Decret Llei 3/2016 de mesures urgents en 
matèria de contractació pública (en endavant, DLCAT 3/2016), es fa constar la NO 
divisió per lots de l’objecte del contracte, pels motius que van quedar expressats en la 
Memòria justificativa del contracte publicada al perfil del contractant. 

2. CODIFICACIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 

Els codis CPV d’aquest contracte, d’acord amb el Reglament CE 213/2008 de la 
Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 
2195/2002 del Parlament europeu i el Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú 
dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament 
europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa 
referència a la revisió del CPV, són: 
 
45233252-0  Treballs de pavimentació de carrers. 
45232400-6  Obres de clavegueram. 
45231300-8  Treballs de construcció de conduccions d’aigua i aigües residuals. 
45231400-9  Treballs de construcció de línies de conducció elèctrica. 
45232121-6  Treballs de construcció de canalitzacions de reg. 

3. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE  

Les necessitats administratives a satisfer i la idoneïtat de l’objecte del contracte estan 
acreditats a l’informe de necessitat  publicat al perfil del contractant. 
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4. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE 

El contracte té caràcter administratiu i es tipifica com a contracte d’obres en base al 
que estableixen els articles 25.1 i 13 LCSP. Així mateix, les parts queden sotmeses 
expressament a la normativa en matèria de contractació pública continguda, 
principalment, en les disposicions següents:  
 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(LCSP).  
 

 Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública (DLCAT 3/2016).  
 

 Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (en endavant, RD 
817/2009).  
 

 Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni 
derogat per les disposicions esmentades anteriorment (en endavant, 
Reglament).  
 

 Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública.  
 

Addicionalment, el contracte també es regeix per les normes aplicables als contractes 
del sector públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti 
d’aplicació. Supletòriament li resultaran d’aplicació les restants normes de dret 
administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat. 
 
D’acord amb l’art. 188 LCSP, el plec de prescripcions tècniques (PPT) i el plec de 
clàusules administratives (en endavant, PCA), així com els plànols i la Memòria, en els 
aspectes assenyalats en l’art. 128 del Reglament, tenen caràcter contractual i regeixen 
la contractació i la realització del contracte. En conseqüència, han de ser signats per 
l’empresa adjudicatària en prova de conformitat en el moment de formalització del 
contracte. Així mateix, la realització de l’obra haurà d’observar la normativa de caràcter 
tècnic, mediambiental, laboral, de seguretat i salut i d’altre ordre, inclosos convenis 
col·lectius del sector, que en cada moment li sigui d’aplicació. 
 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa 
adjudicatària de l’obligació de complir-les. 
 
5. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 
D’acord amb la disposició addicional 2a LCSP, tenint en compte que el VEC del 
present contracte és inferior al 10% dels recursos ordinaris pressupostats, té un import 
inferior a 6 milions i té una duració inferior a 4 anys, l’òrgan de contractació és 
l’Alcalde, sens perjudici que la competència per aquesta contractació pugui ser 
delegada a la Junta de Govern Local. 
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6. PERFIL DEL CONTRACTANT 

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a 
l’activitat contractual, aquest Ajuntament compta amb el següent Perfil del Contractant, 
on es publicarà tota la informació i documentació sobre la present licitació, d’acord 
amb l’article 63 LCSP, accessible a través de l’enllaç següent: 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&ke
yword=Molins+de+Rei&reqCode=viewDetail&idCap=1852392&  

7. CONSULTES I AVISOS  

Els licitadors podran sol·licitar a l’òrgan de contractació informació addicional i 
aclariments sobre els plecs i altra documentació complementària mitjançant la 
plataforma VORTAL, d’acord amb l’establert a la Clàusula 15, accessible a través de 
l’adreça següent: 
 

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytomoli
nsderei 

 
Aquesta sol·licitud s’ha de formular, com a màxim, 7 dies abans de la finalització del 
termini de presentació de les proposicions, i els serveis tècnics corresponents hauran 
de proporcionar els aclariments corresponents, com a molt tard, 4 dies abans de que 
finalitzi el termini esmentat. Totes les respostes tindran caràcter vinculant i es 
publicaran al Perfil del Contractant de l’Ajuntament i a la plataforma VORTAL. 
 
Així mateix, per tal de rebre la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que 
ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores, podran subscriure’s com a 
interessades a través del servei de subscripció que es posa a disposició a l’adreça 
web del Perfil del Contractant fent clic a “anuncis de licitació”, dirigint-se a la licitació 
concreta de que es tracti i seleccionant la opció “subscripcions, voleu que us informem 
de les novetats?”. Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les 
adreces electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o 
avís relacionat amb aquesta licitació. 

8. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (PBL)  

D’acord amb l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és el límit màxim de 
despesa, IVA inclòs, que en virtut d’aquest contracte pot comprometre l’òrgan de 
contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir les persones naturals o 
jurídiques que concorrin a la licitació del contracte. Les ofertes dels licitadors que 
superin aquest preu màxim seran automàticament descartades.  
 
La licitació té un pressupost màxim de 416.842,86 (IVA inclòs), amb el següent 
desglossament:  
 
Despeses directes: 289.494,31 € 
Despeses indirectes: 55.003,92 € 

Subtotal: 344.498,23 € 
IVA 21%: 72.344,63 € 

Total IVA inclòs: 416.842,86 € 
 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=Molins+de+Rei&reqCode=viewDetail&idCap=1852392&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=Molins+de+Rei&reqCode=viewDetail&idCap=1852392&
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytomolinsderei
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytomolinsderei
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Despeses indirectes: 
 
Despeses generals: 37.634,26 € 
Benefici industrial: 17.369,66 € 

Total despeses indirectes: 55.003,92 € 
 
RESUM DEL PRESSUPOST: 
 
Pressupost d’execució material: 289.494,31 € 
Despeses generals 13% 37.634,26 € 
Benefici industrial 6%: 17.369,66 € 

Total: 344.498,23 € 
IVA 21%: 72.344,63 € 

Total IVA inclòs: 416.842,86 € 
 
Despeses directes: 
 
Les despeses directes, en quant a matèries primeres i costos laborals estan 
especificades als corresponents documents del pressupost inclòs en el PPT 
desglossats per tipus, gèneres i categoria professional. 

9. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)  

El valor estimat del contracte, d’acord amb l’article 101 LCSP, a efectes de determinar 
l’òrgan de contractació, la publicitat del procediment de licitació i la subjecció, o no, a 
regulació harmonitzada, és de 413.397,88 € amb el següent desglossament:  
 

Preu del contracte sense IVA: 344.498,23 € 

20% de modificació del contracte: 68.899,65 € 

Total VEC: 413.397,88 € 

 

10. PREU DEL CONTRACTE 
 
El preu del contracte és el que resulti de l’adjudicació, i hi haurà de figurar com a 
partida independent la quantitat corresponent a l’IVA. En el preu s’hi consideraran 
inclosos els desplaçaments, gestions i qualsevol despesa que pugui originar el treball 
objecte d’aquest contracte, així com el benefici industrial i les despeses generals, 
essent a càrrec de l’empresa contractista adjudicatària totes les càrregues fiscals, 
laborals i altres que poguessin correspondre, i especialment les despeses, taxes, 
arbitris i impostos derivats del contracte i de la seva execució, així com les despeses 
de transport i d’assegurança fins al lloc de lliurament. 
 
10.1. Sistema de determinació del preu 

 
El sistema per a la determinació del preu del contracte és el de preus unitaris referits 
als diferents components de la prestació o a les seves unitats efectivament 
executades, d’acord amb el desglossament que consta en el Projecte executiu.  
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta aquests imports unitaris 
màxims definits, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.  
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El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos 
a l’art. 100 i concordants de la LCSP.  

11. REVISIÓ DE PREUS  

L’empresa contractista NO té dret a revisió de preus, ateses les característiques i la 
durada del present contracte, d’acord amb l’article 103.1 LCSP. 

12. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 

La despesa té caràcter plurianual i anirà a càrrec del pressupost de l’Ajuntament a 
l’aplicació pressupostària 4300.153304 62201 “Obres de millora en l’àmbit públic”. 
  
Es disposa de crèdit suficient i adequat per atendre a les obligacions que deriven del 
compliment del contracte per a l’exercici pressupostari 2023. 
 
Resta subordinada l’ execució total del contracte al crèdit que per a cada exercici 
autoritzin els respectius Pressupostos municipals, segons el següent detall: 
 

Exercici Aplicació pressupostària Import 

2023 4300.153304 62201 50.000 € 

2024 La que correspongui 366.842,86 € 

 

13. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE I PRÒRROGUES 

El contracte tindrà una durada de 5 mesos, a comptar des de l’endemà de la data de 
signatura de l’acta de replanteig, essent els terminis parcials els que es fixin com a tals 
en l’aprovació del programa de treball, i sempre i quant s’hagi aprovat el Pla de 
Seguretat i Salut.  
 
L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’1 mes, a 
comptar des de la formalització del contracte. 
 
No es preveuen pròrrogues del contracte.  

14. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT 

Atenent el valor del VEC i els criteris d’adjudicació: 
 
Tramitació:   Ordinària (art 116 i següents LCSP) 
Procediment:  Obert simplificat (arts. 131, 145, 146, 159 i concordants 

LCSP) 
Recurs especial:  No (art. 44 LCSP) 
Regulació harmonitzada: No (arts. 19 i 22 LCSP) 
 
Qualsevol empresari interessat podrà presentar una proposició i queda exclosa tota 
negociació dels termes del contracte amb els licitador. 
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Aquest procediment té les següents especialitats:  
 

 No procedirà la constitució de garantia provisional per part dels licitadors. 

 Les proposicions s’han de presentar necessària i únicament en el registre que 
s’indiqui en l’anunci de licitació (plataforma VORTAL).  

 L’oferta s’haurà de presentar en 2 SOBRES, atès que en aquest expedient 
s’han establert criteris de valoració de les ofertes que depenen de judici de 
valor (amb una ponderació del 20%) i criteris de valoració mitjançant l’aplicació 
de fórmules (amb una ponderació del 80%).  

 Els serveis tècnics han de valorar en un termini no superior a 7 dies les ofertes 
presentades. 
 

15. NOTIFICACIONS I ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS  
 
Les notificacions i les comunicacions que s’hagin de dur a terme durant la tramitació 
del procediment de contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per 
mitjans electrònics exclusivament. 
 
La presentació de proposicions i documents, així com les notificacions i comunicacions 
que es derivin d’aquest expedient de contractació fins al moment de finalització de 
l’actuació de la mesa de contractació es realitzaran exclusivament en format electrònic 
a través de la plataforma electrònica de licitació VORTAL, accessible a través de la 
següent direcció: 
 

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytomoli
nsderei 

 
La informació complementària sobre el funcionament de la plataforma electrònica es 
troba disponible a l’Annex 1 d’aquest plec.  
  
Un cop finalitzades les actuacions de la mesa de contractació, les comunicacions i les 
notificacions derivades del procediment de contractació i durant la vigència del 
contracte s’efectuaran mitjançant el sistema de notificació e-NOTUM. A aquests 
efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les 
comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les 
empreses hagin facilitat a aquests efectes en la declaració responsable. Un cop rebut 
el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els 
SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’ e-NOTUM, 
les persones designades podran accedir mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest 
efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació es permet accedir a aquesta 
notificació amb certificat digital o amb contrasenya. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament 
de l’avís de notificació si l’acte objecte de notificació s’ha publicat en el mateix dia en el 
perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es 
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. 
 
16. CERTIFICAT DIGITAL 
 
És suficient l’ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat 
o reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 
910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la 

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytomolinsderei
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytomolinsderei
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identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques 
en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el 
nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a 
la signatura de la declaració responsable i de la proposició. 
 
Els certificats estrangers comunitaris que s’acceptaran són aquells certificats 
qualificats a qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del 
Reglament (UE) 910/2014/UE, sobre identificació electrònica i serveis de confiança, 
esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un 
certificat qualificat emès a un estat membre serà reconeguda com a signatura 
electrònica qualificada a la resta dels estats membres”. 

 

REQUISITS PER A CONTRACTAR 
 
17. APTITUD PER A CONTRACTAR 
 
Tal i com estableix l’article 65 LCSP, podran presentar proposicions les persones 
naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no 
estiguin incurses en prohibicions per a contractar, i acreditin la seva solvència 
econòmica, financera i tècnica o professional o, en els casos en què ho exigeixi la llei, 
estiguin classificades degudament, d’acord amb els requisits que estableixen les 
següents clàusules. Així mateix, els contractistes hauran de comptar amb l’habilitació 
empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme les 
prestacions que constitueixin l’objecte del contracte. 
 
A més, d’acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, les finalitats, objecte o àmbit 
d’activitat dels licitadors que siguin persones jurídiques hauran de tenir relació amb 
l'objecte del contracte, segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals, aspecte 
que caldrà acreditar degudament. 
 
Els requisits de capacitat, solvència, habilitació i absència de prohibicions de 
contractar s’han de complir en el moment de presentació d’oferta i s’han de mantenir 
fins al moment de l’adjudicació i de formalització del contracte.  
 
Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o 
dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació 
durant la preparació del procediment de contractació poden participar en la licitació 
sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència. L’òrgan 
de contractació podrà prendre les mesures que consideri adequades a aquests efectes 
d’acord amb la normativa aplicable. 
 
18. UNIONS TEMPORALS D’EMPRESARIS (UTE) 
 
En els termes que estableix l’article 69 LCSP, poden participar en aquesta licitació les 
unions d’empreses que es constitueixin temporalment a aquests efectes (UTE), sense 
que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no s’hagi adjudicat el 
contracte a favor seu. 
 
Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals queden obligats 
solidàriament i han de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb poders 
bastants per exercir els drets i complir les obligacions que del contracte es derivin fins 
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a la seva extinció, sense perjudici de l’existència de poders mancomunats que es 
puguin atorgar per a cobraments i pagaments de quantia significativa.  
 
Als efectes de la licitació, cadascun dels empresaris/es que vulguin concórrer 
integrants en una unió temporal han d’acreditar la seva personalitat i capacitat. 
 
La durada de la UTE ha de coincidir, com a mínim, amb la del contracte fins a la seva 
extinció. 
 
Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en 
licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de 
trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es 
troba dins l’apartat “Perfil del licitador”.  

19. REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I EMPRESES CLASSIFICADES DEL 
SECTOR PÚBLIC (ROLECE) O REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES 
LICITADORES (RELI)  

Tal i com estableix l’article 159.4 lletra a) LCSP, tots els licitadors que es presentin a 
licitacions efectuades a través d’aquest procediment simplificat han d’estar inscrits en 
el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI), en el Registre oficial de licitadors i 
empreses classificades del sector públic (ROLECE), o bé en el Registre equivalent 
dels estats membres de la UE. 
 
A aquests efectes, també es consideraran admissibles les proposicions presentades 
per aquelles empreses que es trobin tramitant la inscripció al RELI o ROLECE, 
aportant  la documentació acreditativa d’estar realitzant aquest tràmit ( justificant de 
recepció de la sol·licitud pel registre corresponent i una declaració responsable d’haver 
aportat la documentació preceptiva i de no haver rebut requeriment de subsanació). La 
data límit de presentació de sol·licitud per inscripció al registre serà la data de 
finalització del termini de presentació d’ofertes per a l’actual licitació. 
 
D’acord amb l’article 96 LCSP, aquesta inscripció acredita, segons el que s’hi 
reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra, les condicions d’aptitud de 
l’empresari en relació a:  
 

a. Personalitat i capacitat d’obrar 
b. Representació  
c. Habilitació professional o empresarial 
d. Solvència econòmica i financera i tècnica o professional 
e. Classificació  
f. Concurrència, o no, de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar 
g. Altres circumstàncies inscrites 

 
La prova del contingut dels registres s’ha d’efectuar mitjançant una certificació de 
l’òrgan encarregat d’aquest, que es pot expedir per mitjans electrònics, informàtics o 
telemàtics. 

20. CAPACITAT D’OBRAR 

La capacitat d’obrar de les persones físiques i jurídiques haurà d’acreditar-se de la 
següent manera:  
 



0017-2023/ESC/SSJJ/RAR 
Codi:Obres Ponent-Boters 

Exp. núm 1/2023/COSOB 

 

12 
 

a. Persones físiques: DNI o passaport.  
 

b. Persones jurídiques espanyoles: escriptura de constitució o modificació 
inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació 
mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de 
constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen 
la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També 
cal aportar el NIF de l’empresa. 
 

c. Persones jurídiques NO espanyoles que siguin nacionals d’estats 
membres UE o d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu: inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu 
Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de 
les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 
 

d. Altres persones jurídiques: informe emès per la Missió Diplomàtica 
Permanent d’Espanya a l’Estat corresponent o per l’Oficina Consular 
d’Espanya de l’àmbit territorial del domicili de l’empresa, en el qual consti, 
prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local 
professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment 
en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. 
També han d’aportar un informe de reciprocitat elaborat per l’Oficina 
Econòmica i Comercial d’Espanya de l’estat de procedència de l’empresa 
estrangera que acrediti que aquest admet la participació d’empreses 
espanyoles a la contractació amb els ens del sector públic assimilables als 
enumerats a l’article 3 LCSP. 
 
Així mateix, han d’acreditar, quan ho requereixi l’òrgan de contractació, que 
tenen oberta una sucursal a Espanya, que han designat persones apoderades 
o representants per a les seves operacions i que consten inscrites en el 
Registre Mercantil.  

21. REPRESENTACIÓ 

Les persones que compareguin o signin proposicions en nom d’una altra persona 
hauran d’aportar una còpia simple del seu document nacional d'identitat (DNI), així 
com una còpia autèntica del poder de representació, que en qualsevol cas restarà 
subjecta a la validació que en pugui efectuar l’Ajuntament, o bé l’acreditació de la 
inscripció de la representació al registre electrònic d’apoderaments de l’Administració 
Pública competent.  
 
El poder atorgat haurà de figurar inscrit en el Registre Mercantil quan sigui exigible 
legalment. En tot cas, si es tracta d’un poder especial per un acte concret, no serà 
necessària la seva inscripció al Registre Mercantil. 

22. HABILITACIÓ EMPRESARIAL O PROFESSIONAL 

D’acord amb l’article 4.2 lletra b) de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació al sector de la construcció, les empreses que pretenguin ser 
contractades o subcontractades per a feines d'una obra de construcció han d’estar 
inscrites en el Registre d’empreses acreditades de la Comunitat Autònoma on 
radiqui el domicili social de l’empresa.  
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23. PROHIBICIONS PER CONTRACTAR 
 
Els licitadors no han d’estar, a data de finalització del termini de presentació de 
sol·licituds, sota cap de les causes de prohibició de contractar establertes a l’article 71 
LCSP. Els licitadors hauran de mantenir aquesta condició fins la data en que s’acordi 
l’adjudicació del contracte.  
 
Tanmateix, les empreses incurses en un motiu d’exclusió diferent del relatiu a no estar 
al corrent de les seves obligacions tributàries o amb la seguretat social o d’haver estat 
excloses per sentència ferma de la participació en procediments de contractació, no 
quedaran excloses del procediment si demostren la seva fiabilitat, mitjançant la 
presentació de proves suficients de les mesures que hagin adoptat. A tal efecte, les 
empreses hauran de demostrar que han pagat o s'han compromès a pagar la 
indemnització corresponent per qualsevol dany causat per la infracció penal o la falta, 
que ha aclarit els fets i circumstàncies de manera exhaustiva col·laborant activament 
amb les autoritats investigadores i que ha adoptat mesures tècniques, organitzatives i 
de personal concretes, apropiades per evitar noves infraccions penals o faltes. 
 

24. SOLVÈNCIA 

24.1. Solvència econòmica i financera 

24.1.1. Licitadors persones jurídiques 
 
-  Volum anual de negocis, en l’àmbit de l’obra pública, referit a l’any de major volum 
de negoci dels darrers tres anys, per un import igual o superior a 450.000 €, IVA 
exclòs. 
 
Mitjà d’acreditació: comptes anuals inscrits en el Registre Mercantil o en el registre 
oficial que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en els 
registres oficials podran optar per aportar els llibres de comptabilitat degudament 
legalitzats.   
 
En el cas que la data de constitució de l'empresa o d'inici d'activitat sigui inferior als 
tres anys comptats des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment 
s'entendrà proporcional al període. 
 
En tot cas, la inscripció en un registre oficial de licitadors acreditarà, segons el tenor de 
les inscripcions practicades, les condicions de solvència econòmica i financera de 
l’empresari.  

24.1.2. Licitadors persones físiques 

-Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, per un import de 450.000 €, vigent 
fins el termini de presentació d’ofertes. 
 
Mitjà d’acreditació: Certificat expedit per l’asseguradora, en el qual constin els imports i 
riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança, a més d’un compromís de 
renovació o pròrroga que garanteixi la cobertura durant tota l’execució del contracte. 
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Quan, per raons justificades, l’empresa o l’empresari no poguessin facilitar les 
referències sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera 
mitjançant qualsevol altra documentació presentada que sigui considerada com a 
apropiada i suficient per l’òrgan de contractació, sempre a efectes de no obstaculitzar 
la participació de petites i mitjanes empreses. 
 
En tot cas, la inscripció en un registre oficial de licitadors acreditarà, segons el tenor de 
les inscripcions practicades, les condicions de solvència econòmica i financera de 
l’empresari. 
 
En ambdós casos, quan, per raons justificades, l’empresari no pogués facilitar les 
referències esmentades anteriorment, podrà acreditar la seva solvència econòmica i 
financera a través de qualsevol altre documentació que l’Ajuntament consideri 
suficient. 

24.2. Solvència tècnica i professional 

24.2.1. Licitadors amb una antiguitat de 5 anys o superior 

Els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència tècnica o professional, 
obligatòriament, mitjançant l’aportació dels següents documents:  
 

 Relació de les principals obres executades d’igual o similar naturalesa a 
les que constitueixen l’objecte del contracte executades durant els darrers 5 
anys, que inclogui: import, dates, destinatari (públic o privat) i lloc d’execució.  
 
En tot cas, el licitador haurà d’acreditar, com a mínim, haver realitzat 3 obres 
similars, d’import igual o superior al PBL ( 416.842,86 €),  IVA inclòs en el 
termini indicat. 
 

Mitjà d’acreditació: 
 

 Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, els 
subministraments realitzats s’acreditaran mitjançant certificats de bona 
execució  expedits o visats per l’òrgan competent.  
 

 Quan el destinatari sigui un subjecte privat, s’acreditaran mitjançant un 
certificat expedit per aquest o,a falta d’aquest certificat, mitjançant una 
declaració de l’empresari acompanyada de la documentació de què 
disposi que acrediti la realització de la prestació. 

 
Tant els certificats com, en el seu cas, la declaració de l’empresari, hauran 
d’indicar l’import, les dates, el lloc d’execució de les obres i indicació si es van 
portar normalment a bon terme. 

24.2.2. Licitadors amb una antiguitat inferior a 5 anys (empresa de nova creació) 

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per aquesta la que 
tingui una antiguitat inferior a 5 anys, la solvència tècnica s’haurà d’acreditar de la 
següent manera:  
 

a) Disposar, almenys, d’1 tècnic amb llicenciatura d’arquitecte o enginyer, i 1  
arquitecte tècnic o enginyer tècnic d’obres publiques, o bé grau 
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d’enginyeria civil o grau d’arquitectura amb formació complementària a 
nivell de postgrau (àmbits d’urbanització, gestió obra, project manager) i amb 
experiència mínima de 5 anys en obres de la mateixa tipologia i d’import igual 
o superior. Aquests tècnics hauràn de formar part de la plantilla actual de 
l’empresa. 

 
Mitjà d’acreditació: presentació de títols i currículum, vida laboral/contracte, i 
certificats de bona execució de les obres on ha participat. 

 
b) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa, de mínim, 5 

treballadors. 
 
Mitjà d’acreditació: presentació dels TC2.   
 

24.3. Acreditació de la solvència en termes de grup o subgrup de classificació 
 

D’acord amb l’article 77.1.a) LCSP, tenint en compte que el valor estimat del present 
contracte d’obres té un valor inferior a 500.000€, l’empresari pot acreditar la solvència 
econòmica i financera i tècnica o professional, indistintament, acreditant el compliment 
dels requisits específics de solvència que exigeixen els apartats anteriors, o bé 
mitjançant la seva classificació com a contractista d’obres en els grups o subgrups de 
classificació següents:  
 

Grup Subgrup Categoria 

G- Vials i pistes 
6- Obres vials sense 

classificació específica 
3 

 
En aquests casos, els empresaris podran acreditar la seva solvència, indistintament, 
mitjançant la seva classificació, o bé acreditant el compliments dels requisits de 
solvència que s’especifiquen a l’apartat anterior. 
 
24.4. Adscripció de mitjans personals i/o materials (art. 76 LCSP)  
 
Els licitadors han d’assumir el compromís d’adscriure i dedicar a l’execució del 
contracte els mitjans personals i materials que s’especifiquen en les clàusules 
següents.  
 
Aquests compromisos són obligacions essencials i el seu incompliment serà causa de 
resolució del contracte, d’acord amb l’article 211.1 lletra f) LCSP. 

24.4.1. Mitjans personals 

- Cap d’obra d’edificació: 
o Amb titulació d’arquitectura/arquitectura tècnica/ enginyeria/ enginyeria 

tècnica dels àmbits d’edificació. 
o Amb experiència mínima de 5 anys en obres de la mateixa tipologia i 

d’import igual o superior. 
o Tindrà la dedicació necessària pel bon funcionament de l’obra. 

 
- Encarregat: 

o Amb experiència mínima de 5 anys en obres d’edificació. 
o Amb dedicació 100% i permanència en obra. 
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- Tècnic de seguretat i salut 
o Amb titulació d’arquitectura/arquitectura tècnica/ enginyeria/ enginyeria 

tècnica amb formació específica en avaluació i prevenció de riscos a la 
construcció. 

o Amb experiència mínima de 3 anys en obres de la mateixa tipologia. 
o Tindrà la dedicació necessària pel bon funcionament de l’obra. 

 
Mitjans d’acreditació:  

- Presentació de títols i currículum; i 
- Vida laboral/contracte i relació de projectes similars a l’objecte del contracte en 

el que han participat juntament amb els certificats de bona execució pertinents. 
 
En cap cas podran recaure sobre la mateixa persona més de una de les funcions 
descrites.  

24.4.2. Mitjans materials 

- Servei propi o extern de topografia per assistència durant l’obra en tasques 
de comprovacions, replantejament, etc.  
 

Mitjà d’acreditació: declaració responsable on es manifesti el compromís de disposar 
d’aquest servei.  

24.5. Solvència per mitjans externs  

L’art. 75 LCSP permet a les empreses licitadores, recórrer per a l’execució del 
contracte, a les capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa 
jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència 
econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que aquestes entitats no estiguin 
incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que 
durant tota la durada de l’execució del contracte disposaran efectivament dels recursos 
necessaris, mitjançant la presentació del compromís escrit d’aquestes entitats 
conforme el model establert a l’Annex 3. 
 
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d’estudis i professionals i a 
l’experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d’altres 
entitats si aquestes presten els serveis per als quals són necessàries les capacitats 
esmentades.  
 
Si la mesa comprova que l’entitat a la capacitat de la qual té intenció de recórrer una 
empresa licitadora està incursa en prohibició de contractar, li ha d’exigir que la 
substitueixi 
 
Si una empresa recorre a les capacitats d'altres entitats respecte als requisits de 
solvència econòmica i financera, l’empresa i les entitats esmentades són responsables 
solidàriament de l'execució del contracte. 
 
En les mateixes condicions les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants 
en la unió o d’altres entitats. 
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24.6. Solvència UTE 

En les UTE, totes les empreses que en formen part han de disposar i, si s’escau, 
acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència. Així mateix, per tal de determinar la 
solvència de la unió temporal s’acumularà la solvència acreditada per cadascuna de 
les empreses integrants.  
 
En tot cas, d’acord amb els articles 52 RGLCSP i 69.6 LCSP, per a l’acumulació de les 
classificacions és imprescindible que totes les empreses estiguin prèviament 
classificades com a contractistes d’obres, sense perjudici del que s’estableix en la 
LCSP per als empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió Europea i d’estats 
signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. 
 

PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 

25. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 

25.1. Requisits de les proposicions  

Els licitadors només poden presentar una única proposició. Així mateix, no poden 
subscriure cap proposta en unió temporal amb d’altres empreses si ho han fet 
individualment, i tampoc figurar en més d’una unió temporal. La contravenció del que 
preveu aquesta clàusula comporta la inadmissió de totes les proposicions subscrites 
per l’empresari.  
 
Les proposicions són secretes i la seva presentació presumeix l'acceptació 
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present Plec i del 
PPT, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les 
dades que consten en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del 
sector públic (ROLECE), en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la 
Generalitat de Catalunya (RELI) o figura equivalent d’altra CCAA, o en les llistes 
oficials d’operadors econòmics d’un estat membre de la Unió Europea. Així mateix, 
amb la presentació de la proposició es presumeix que es declara que l’empresa 
reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar. 
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 
 
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya.  
 
Les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma oficial 
al català i/o al castellà. 
 
La retirada indeguda d’una proposició serà causa que impedirà al licitador contractar 
amb les Administracions Públiques, d’acord amb l’article 71.2 LCSP.  
 
De no produir-se l’adjudicació dins dels terminis senyalats a l’article 158 LCSP, els 
licitadors tindran dret a retirar la seva proposició i a recuperar la garantia provisional, si 
aquesta existís. 
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25.2. Termini de presentació 

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva, es podran presentar en 
el termini de 30 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci 
de licitació en el Perfil del Contractant. Si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, el 
termini finalitzarà el primer dia hàbil següent. 
 
El termini de presentació de proposicions finalitzarà a l’hora que s’indiqui en el Perfil 
del Contractant.  
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de la Plataforma VORTAL el darrer dia 
de presentació de les proposicions, la Mesa de contractació admetrà les proposicions 
presentades fora del termini sempre i quan la mateixa Plataforma hagi comunicat la 
incidència i la proposició hagi estat presentada dins d’un període de temps equivalent 
al comunicat per la pròpia Plataforma VORTAL. 
 
Cal tenir en compte que el servei d’assistència al proveïdor de la Plataforma VORTAL, 
té un horari de dilluns a divendres de 10:00 a 18:00 hores. 
 
25.3. Lloc i forma de presentació de les proposicions  

 
Les proposicions es presentaran únicament a través de la plataforma electrònica 
VORTAL, seguint les instruccions de l’Annex 1 d’aquest plec.  
 
Tots els documents que es presentin han de ser originals o autèntics, de conformitat 
amb la legislació vigent, o bé han d’anar signats electrònicament. En cas que només 
es disposi del document signat en paper, és necessari fer la digitalització segura del 
document original en paper (còpia autèntica en format electrònic feta per un empleat 
públic competent). Presentar un document escanejat, sense signatura electrònica, 
equival a presentar-ne una còpia simple (fotocòpia).  
 

ADVERTÈNCIA 
Cadascun dels sobres electrònics presentats per l’empresa licitadora únicament ha 
d’incloure la documentació per a la qual està destinat. Si dins d’un sobre s’inclou 
informació que permet el coneixement anticipat d’una part de l’oferta, infringint així el 
secret de la mateixa i afectant l’objectivitat de la valoració i el tractament igualitari de 
les empreses licitadores, implicarà l’exclusió de la licitació 

25.4. Contingut de les proposicions 

Les empreses licitadores presentaran les proposicions amb la documentació requerida 
, a la plataforma VORTAL, en  DOS SOBRES en format electrònic , que tindran el 
contingut i compliran amb els requisits que s’indiquen en els apartats següents. 

-SOBRE 1: documentació acreditativa del compliment dels requisits previs. 
Criteris avaluables mitjançant judici de valor. 
 
Documentació administrativa 
 
-Declaració responsable (en endavant DR) que es completarà directament a la 
plataforma VORTAL segons formulari resposta.  
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La DR versarà sobre el compliment de les condicions establertes legalment per a 
contractar amb aquest Ajuntament. Si el licitador és una empresa estrangera, la 
declaració responsable inclourà el sotmetiment al fur espanyol.  
 
Quan l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres entitats, haurà de 
completar la DR directament a la plataforma VORTAL segons formulari resposta, 
indicant aquesta circumstància i, així mateix, haurà d’adjuntar la DR de les empreses a 
les quals recorri (aquestes empreses hauran de completar la DR segons l’Annex 3 del 
present plec, mitjançant signatura digital). 
 
L’empresa que completi la DR directament a la plataforma VORTAL serà la que 
presenti la proposició. 
 
Quan diverses empresaris concorrin agrupats en una UTE,  una de les empreses 
haurà de completar la DR directament a la plataforma VORTAL segons formulari 
resposta indicant aquesta circumstància i, així mateix, haurà d’adjuntar la DR de la 
resta d’empreses que conformen la unió temporal (aquestes empreses hauran de 
completar la DR segons l’Annex 2, mitjançant signatura digital). 
 
L’empresa que completi la DR directament a la plataforma VORTAL serà la que 
presenti la proposició.  
 
Les condicions exigides per a contractar han de complir-se abans de la finalització del 
termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la perfecció del 
contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.  
 
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en 
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida 
quan els hi sigui requerida, i sens perjudici d’allò establert a la clàusula 30 del present 
Plec.  
 
La inexactitud, la falsedat o l’omissió de qualsevol de les dades i manifestacions que 
s’incorporin en la DR o en la DEUC, determinarà l’exclusió de l’empresa licitadora des 
del moment en què es tinguin constància d’aquests fets, sense perjudici de les 
responsabilitats penals, civils o administratives que poguessin correspondre, així com 
les prohibicions per contractar amb el sector públic.  
 
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en 
aquest plec, el compliment dels quals s’ha indicat en la DR i en la DEUC, l’haurà 
d’efectuar únicament l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per 
haver presentat l’oferta amb millor relació qualitat-preu, amb caràcter previ a 
l’adjudicació.   
 
Criteris avaluables mitjançant judici de valor 
 
- La documentació relativa a aquests criteris d’adjudicació s’adjuntarà en format PDF a 
la plataforma VORTAL, amb el següent contingut: 
 

- Coneixement de l’entorn i implantació de l’obra 
- Descripció del procés d’obra 
- Planning d’obra 
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ADVERTÈNCIA 

La documentació que conté el Sobre 1 no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del Sobre 2. 
L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació. 

En el supòsit en que per error s’incloguin documents del Sobre 1 en el Sobre 2, la informació o millores aportades no 
seran considerades per a la valoració de les ofertes. 

 
-SOBRE 2: (documentació avaluable de forma objectiva), que es completarà 
directament a la plataforma VORTAL segons formulari resposta. En concret, es 
demana: 
 

- Proposta econòmica 
 

No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que l’administració consideri fonamental per valorar 
les ofertes. 

26. VARIANTS 

En el procediment d’adjudicació del contracte no s’admet la presentació de variants. 

27. MESA DE CONTRACTACIÓ 

A través del decret d’Alcaldia núm. 2115, de 29 de desembre de 2017, es va constituir 
la Mesa Permanent de Contractació de l’Ajuntament de Molins de Rei, amb la 
composició que s’especifica al propi decret, publicat al Perfil del Contractant.  
 
La mesa de contractació ha de valorar i classificar, per ordre decreixent, les 
proposicions presentades per elevar posteriorment la proposta d’adjudicació a l’òrgan 
de contractació. Per fer la classificació, s’han de tenir en compte els criteris 
d’adjudicació que assenyala el present plec i el procediment establert en els apartats 
següents.  
 
Quan s’hagin de tenir en compte criteris addicionals al preu, la Mesa podrà sol·licitar 
els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva proposta 
d’adjudicació. Igualment, podrà sol·licitar també aquests informes quan sigui necessari 
verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs.  
 
Així mateix, podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris 
de la prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual 
correspongui l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions 
que defensin la igualtat de gènere i a altres organitzacions per verificar les 
consideracions socials i ambientals. 
 
La proposta d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n, 
sempre que motivi la seva decisió. 
 
28. OBERTURA SOBRES 
 
D’acord amb l’article 157.3 LCSP, l’obertura de les ofertes s’efectuarà en el termini 
màxim de 20 dies naturals a partir de la data de finalització del termini de presentació 
de proposicions. 
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L’obertura dels sobres es farà a través de la Plataforma electrònica VORTAL i no es 
realitzarà en acte públic, atès que en la licitació s’utilitzen exclusivament mitjans 
electrònics. El sistema informàtic que suporta la plataforma té un dispositiu que permet 
acreditar fefaentment el moment de l’obertura dels sobres i el secret de la informació 
que hi estigui inclosa. 
 
La mesa de contractació es constituirà en reunió interna amb posterioritat a la data de 
finalització del termini de presentació de les proposicions i haurà de procedir a 
l’obertura dels sobres de la manera indicada en els apartats següents.  

28.1. Obertura del Sobre 1 (Documentació administrativa i criteris avaluables 
mitjançant judicis de valor).  

La Mesa farà la comprovació de la Declaració responsable i la resta de la 
documentació administrativa aportada i, en aquest sentit: 
 
- Si la Mesa hi observés defectes u omissions, concedirà a l’empresa un termini 

de 3 dies naturals per a la seva esmena o correcció. 
 

- La Mesa també podrà demanar la presentació de documentació 
complementaria i clarificadora de la ja aportada. En aquests casos, concedirà 
un termini de 5 dies naturals per aportar-la. 

 
- Així mateix, sens perjudici del que disposa l’article 150.2 LCSP, la Mesa podrà 

demanar als licitadors que presentin, en un termini de 5 dies naturals, la totalitat 
o una part dels documents justificatius, quan considerin que hi ha dubtes 
raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració responsable, o quan sigui 
necessari per al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans 
d’adjudicar el contracte. No obstant això, quan l’empresari estigui inscrit en el 
ROLECE o RELI i els documents justificatius siguin accessibles de manera 
gratuïta, en cap cas estarà obligat a presentar la documentació de les dades 
inscrites en els llocs referits.  

 
Si la documentació presenta defectes substancials, deficiències materials o 
omissions no esmenables, no es podrà admetre la proposició. 

 
La presentació de la documentació sol·licitada per la Mesa en els supòsits anteriors 
podrà realitzar-se per correu electrònic a través de la plataforma VORTAL.  
 
Un cop realitzades, si s’escau, les actuacions anteriors, la Mesa qualificarà la 
declaració responsable i determinarà les empreses admeses i excloses a la licitació, 
així com les causes d’exclusió.  
 
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques 
aquestes circumstàncies mitjançant el Perfil de contractant. 
 
A continuació, si no es detecten defectes u omissions en la DR,  la Mesa obrirà la 
documentació relativa als criteris avaluables mitjançant judicis de valor i la remetrà als 
serveis tècnics corresponents per tal que aquests emetin informe de valoració dels 
criteris avaluables amb judici de valor en un termini màxim de 7 dies naturals.  
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Un cop la Mesa hagi rebut l’informe de valoració dels criteris avaluables amb judicis de 
valor, l’analitzarà i estudiarà per tal d’assumir, o no, la puntuació emesa pels tècnics 
competents. 

28.2. Obertura del Sobre 2 (Proposició econòmica. Criteris avaluables 
mitjançant l’aplicació automàtica de fórmules) 

La Mesa avaluarà els criteris avaluables de forma automàtica i sumarà la puntuació 
amb aquella obtinguda dels criteris valorats amb judicis de valor.  
 
Seguidament, la Mesa haurà de procedir a: 
 
- Avaluar i classificar les ofertes amb l’exclusió prèvia, si s’escau, de les ofertes 

que no compleixin els requeriments del plec. 
 

- Comprovar, si s’escau, en el ROLECE o RELI, que l’empresa amb millor 
puntuació està degudament constituïda, que el signant de la proposició té poder 
bastant per formular l’oferta, que ostenta la solvència o, en el seu cas la 
classificació corresponent i que no està incursa en cap prohibició per contractar.  

 
- Fer la proposta d’adjudicació a favor del candidat amb la millor puntuació. 
 
- Requerir l’empresa que ha obtingut la millor puntuació, mitjançant una 

comunicació electrònica, per tal que aporti la documentació a que fa referència la 
clàusula 31 en el termini de 7 dies hàbils des de l’enviament de la sol·licitud.  

 
Les comunicacions als interessats es faran mitjançant la plataforma VORTAL. Si la 
documentació presenta defectes substancials, deficiències materials o omissions no 
esmenables, no es podrà admetre la proposició. 

28.3. Causes d’exclusió  

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les proposicions sobre les 

que concorrin les següents causes: 

- Que no concordi la proposició amb la documentació examinada i admesa 
- Que la proposició excedeixi del pressupost base de licitació 
- Que la proposició modifiqui substancialment els models de proposició establerts 

en aquest plec 
- Que existeixi un error manifest en la proposició que impedeixi determinar quin és 

el preu realment ofert per l’empresa i, per tant, impedeixi realitzar la valoració de 
les ofertes  

- Que la proposició contingui errors o inconsistències que la facin inviable o que no 
s’ajusti a l’objecte del contracte  

- Que les proposicions incorrin en el supòsit d’oferta anormalment baixa o 
desproporcionada 

29. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I AVALUACIÓ DE LES OFERTES 

Amb l’objectiu de poder avaluar les diferents propostes que es puguin presentar, s’han 
plantejat una sèrie de criteris específics de valoració de les ofertes, encaminats a 
aconseguir la proposta econòmicament més avantatjosa, d’acord amb l’art. 145 LCSP,  
atès que conjuguen la rebaixa en el preu (sempre dins uns límits adequats a l’objecte 
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del contracte) i l’obtenció d’una prestació en les condicions més favorables pel que fa a 
la relació qualitat-preu. 
 
D’acord amb l’art. 159.1.b) LCSP en relació amb l’art. 145 LCSP, i tenint en compte 
l’objecte i l’import del contracte, així com les actuacions que integren el seu cicle de 
vida, els criteris que s’utilitzaran per a determinar l’oferta amb una millor relació 
qualitat-preu son els que es detallen a continuació, que s’aplicaran amb la proporció 
també indicada:  
 

Criteri Avaluació Ponderació 
Preu Aplicació fórmules 80 

Implantació i 
coneixement de 
l’obra 

Coneixement de l’entorn i 
implantació de l’obra 

Judici de valor 10 

Descripció del procés d’obra Judici de valor 5 

Planning d’obra Judici de valor 5 

 
29.1. Criteris avaluables mitjançant judicis de valor (criteris subjectius) 
 
La documentació relativa als següents criteris d’adjudicació, s’adjuntarà en 
format PDF a la plataforma electrònica VORTAL, amb les següents condicions: 
 
La documentació que es presentarà per aquest criteri tindrà una part escrita amb  una 
extensió màxima de 6 pàgines DIN-A4  amb lletra tipus arial mida 11, i en quant al 
planning d’obra es podrà presentar amb un màxim de 4 pagines DIN-A3 que no 
computaran pel que respecta al límit de fulles màxim anterior. 
  
No s’analitzarà aquella documentació situada mes enllà del límit anterior establert. La 
documentació es presentarà en un arxiu digital (PDF) i haurà de seguir l’esquema de 
distribució de punts següent: 
 
29.1.1. Criteri implantació i coneixement de l’obra: fins a 20 punts 
 
Per a la correcta execució de l’obra es considera que la coneixença del projecte i de la 
apropiada reflexió en la manera que cal realitzar-lo, tot planificant l’execució de les 
seves parts, la previsió econòmica que caldrà afrontar, els processos constructius i el 
seu ordre d’execució juntament amb l’estudi de la minimització de l’impacte de les 
obres en l’entorn on s’ubica, tal com la interferència amb el normal desenvolupament 
de les activitats del barri, les molèsties als veïns, permetre l’accés a guals, les 
desviacions en el transport públic que pugui ocasionar eventualment, etc.,  s’han de 
avaluar correctament i formar part del procés constructiu per facilitar la bona execució i 
convivència durant les obres.  
 
Criteri 1: Coneixement de l’entorn i implantació de l’obra (de 0 a 10 punts). 
 
Coneixement de l’entorn: presentació d’una memòria en la que s’hi identificaran tots 
aquells aspectes que incideixin en l’obra o que es puguin veure afectats: afectacions a 
la circulació, transports públics, serveis de recollida d’escombraries, vehicles 
d’emergència, funcionament de les activitats existents a l’entorn, subministrament de 
mercaderies, etc. 
Implantació de l’obra: es presentarà una proposta d’implantació justificada on s’hi 
reflectiran les fases de l’obra, delimitació, ubicació d’acopis, serveis pels treballadors, 
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magatzems, recorreguts d’entrada i sortida de materials i residus, etc. Tot això tenint 
en compte els aspectes indicats a la memòria de coneixement de l’entorn. 
 
Criteri 2. Descripció del procés d’obra (de 0 a 5 punts). 

 
Descripció de la planificació d’obra, indicant les fases, l’ordre d’execució dels treballs, 
gestions i tràmits amb les companyies de serveis, etc. 
 
Criteri 3. Planning d’obra (de 0 a 5 punts). 
 
Es presentarà un diagrama de GANNT d’acord amb el termini d’execució previst, 
desenvolupat de forma genèrica per capítols o detallada per partides d’obra; contindrà 
el camí crític marcat en color diferent de la resta de tasques, folgança de les tasques 
que no formin part del camí crític i estudi de certificacions mensuals. S’identificarà en 
el mateix diagrama si l’empresa disposa de diferents equips de treball per a treballar 
simultàniament en diferents talls d’obra. 
 
Aquest pla de treballs ha de ser coherent amb la resta de l’oferta i es valorarà aquest 
aspecte de credibilitat i racionalitat, el seu nivell de detall, l’anàlisi del camí crític de 
l’obra, la seva justificació des del punt de vista de rendiment dels mitjans proposats, 
marges temporals entre activitats, etc. 
 
Es puntuarà tant la forma de presentació del planning com el contingut.  
 
29.2. Llindar mínim de puntuació 

 
Per poder ser admesos a la valoració global, s’exigeix que els licitadors assoleixin un 
llindar mínim de 10 punts en els criteris subjectius. En aquest sentit, els licitadors que 
no assoleixin aquest llindar mínim no podran continuar en el procediment selectiu i 
seran exclosos del procediment. 
 
29.3. Criteris avaluables mitjançant l’aplicació automàtica de fórmules (criteris 

objectius) 
 

29.3.1. Criteri preu: fins a 80 punts  
 
A completar directament a la plataforma VORTAL segons formulari resposta.  
 
L’elecció d’aquest criteri d’adjudicació es fonamenta en el fet que el preu és l’element 
que defineix el cost de l’actuació i, per tant, és un dels components bàsics per a 
determinar la millor relació qualitat preu prevista a l’article 145 de la LCSP. 
 
Els licitadors realitzaran les seves ofertes econòmiques sobre el pressupost base de 
licitació (PBL), IVA exclòs, és a dir sobre la quantitat de 344.498,23 €. 
 
Les ofertes amb preu superior al PBL, es descartaran i aquelles  que l’igualin es 
puntuaran amb 0 punts. 
 
Per la seva banda, les ofertes amb import inferior PBL, es puntuaran segons la 
següent fórmula proporcional inversa: 
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Aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on les característiques del 
contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la seva prestació i es 
vol incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el criteri preu.  
 
La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i, a diferència de la fórmula 
lineal equilibrada, amb una mateixa diferència de preus, la diferència de punts atorgats 
augmenta a mesura que els preus s’aproximen a la millor oferta. 
 
Així mateix, els licitadors han d’adjuntar a la seva proposta econòmica,  el seu 
propi pressupost en suport informàtic (editable i en format PDF) de la següent 
manera: 
 
 Editable: arxiu corresponent al programa informàtic TCQ d’ITEC 
 

PDF: arxiu que inclogui la justificació dels preus (unitaris i partides), pressupost, 
resum del pressupost i “últim full” on consten els imports resultants de l’oferta 
econòmica abans d’ IVA, i també amb l’IVA inclòs  

 
Aquest pressupost ha de ser compatible al 100% amb el pressupost base de licitació 
per garantir la seva congruència i l’homogeneïtat de les ofertes a valorar. Per tant: 
 

- No es podran modificar els amidaments previstos al projecte 
- No es podrà modificar la descripció de cap de les partides pressupostaries del 

projecte. 
- No es podrà modificar el preu de les partides alçades, ja siguin d’abonament 

íntegre o a justificar. En aquest sentit, tot i que ho posi com a unitat, la partida 
de seguretat i salut es considerarà a efectes d’oferta com una partida alçada 
d’abonament íntegre i, per tant, no es podrà modificar el seu valor al presentar 
l’oferta. 
 

La modificació de qualsevol d’aquests tres condicionants suposarà automàticament 
l’exclusió del procés de licitació en considerar-se que l’oferta no s’ajusta a l’objecte 
del contracte. 
 
Els preus unitaris presentats no només serviran per validar la bondat de l’oferta 
presentada sinó que seran contractuals i serviran de base per a les certificacions 
d’obra i, per tant, per al pagament d’aquesta. 
 
29.4. Criteris de desempat  
L’empat entre varies ofertes es resoldrà mitjançant l’aplicació, per ordre, dels següents 
criteris socials, d’acord amb l’art. 147 LCSP: 
 

a. Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió 
social en la plantilla de les empreses. 

    punts de l’oferta i 
   punts del criteri preu  
    preu de l’oferta i  
    preu de la millor oferta 
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b. Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les 
empreses. 

c. Major percentatge de dones treballadores en plantilla 

d. A favor de les empreses que, sense estar-hi obligades, tinguin un pla d’igualtat.  

e. El sorteig, quan l’aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc al 
desempat. 
 

30. OFERTES ANORMALMENT BAIXES 
 
El preu és l’únic criteri rellevant per determinar si les ofertes contenen valors anormals 
o desproporcionats, atès que ja s’estableix un llindar mínim de puntuació respecte dels 
criteris d’adjudicació a valorar mitjançant judicis de valor,  que pretén seleccionar 
aquelles ofertes que siguin més viables tècnicament en quant a l’execució. 
 
Tindran la consideració d’ofertes anormalment baixes aquelles ofertes que tinguin un 
valor global inferior en un 10% a la mitjana aritmètica del valor global de les ofertes 
presentades pels licitadors. El càlcul de la mitja aritmètica ho és de totes les 
proposicions presentades excepte la superior al 10 % de la mitja, la qual restarà 
exclosa del càlcul de la mitja. En tot cas es considerarà desproporcionada la baixa 
superior al 25 %. 
 
En el cas de que només concorri un licitador, l’oferta tindrà la consideració d’oferta 
anormalment baixa quan s’ofereixi un preu inferior en un 25% del pressupost base de 
licitació. 
 
Si es presenten dos licitadors l’oferta que sigui inferior en més del 20 % a l’altre oferta. 
 
En el cas que la Mesa identifiqui que l’oferta que ha obtingut la millor puntuació incorre 
en presumpció d’anormalitat d’acord amb els paràmetres esmentats, es requerirà, 
mitjançant comunicació electrònica a través de la plataforma VORTAL,  perquè en un 
termini màxim de 5 dies hàbils des de l’enviament de la corresponent comunicació, el 
licitador justifiqui el cost d’execució material de l’oferta. La resposta al requeriment 
haurà de seguir la pauta i contingut següent: 
 

a. Materials: aportació de certificats de compromís del subministrador 
degudament signats. 
 

b. Mà d’obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte, òbviament, que 
no poden ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el moment 
de l’aprovació d’aquest plecs. 
 

c. Maquinària: 
a. Pròpia: serà necessari justificar el preu horari tenint en compte 

l’amortització de la màquina en cada cas. 
b. Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa 

propietària de la màquina, degudament signat. 
 

d. Subcontractistes: En el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui 
prevista a càrrec d’una empresa subcontractada, aquesta haurà d’aportar el 
seu pressupost detallat, justificat i compromès degudament signat seguint les 
mateixes pautes exposades als 3 punts precedents. 
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e. Rendiments i preu final de cada partida: caldrà justificar els rendiments 
d’execució de cada partida, de cara a validar definitivament el preu ofertat, 
conjuntament amb els 3 conceptes anteriors. Aquí serà obligatori presentar el 
llistat final d’execució material dels preus ofertats i el seu cost real. 

 
Si s’identifica que l’oferta que ha obtingut la millor puntuació incorre en presumpció 
d’anormalitat d’acord amb els paràmetres esmentats, es requerirà, mitjançant 
comunicació electrònica a través de la plataforma VORTAL,  perquè en un termini 
màxim de 5 dies hàbils des de l’enviament de la corresponent comunicació, el 
licitador justifiqui i desglossi raonada i detalladament el baix nivell del preu, o de 
costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’ha definit l’anormalitat de 
l’oferta, mitjançant la presentació de les precisions que consideri oportunes sobre la 
viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions.  
 
Transcorregut aquest termini  sense que l’empresa hagi presentat la informació i la 
documentació justificativa, la Mesa de contractació ho posarà en coneixement de 
l’òrgan de contractació i l’empresa quedarà automàticament exclosa del procediment. 
 
Rebuda la justificació, la Mesa sol·licitarà un informe tècnic que analitzi detalladament 
les motivacions que hagi argumentat el licitador per poder mantenir la seva oferta.  
 
A la vista de les justificacions del licitador i de l'informe tècnic municipal que les 
analitzi, la Mesa de Contractació proposarà a l'òrgan de contractació motivadament 
l'acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas 
contrari, el seu rebuig. 
 
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si 
es basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, 
econòmica o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són 
anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no 
compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, 
nacional o internacional, inclòs l’ incompliment dels convenis col·lectius sectorials 
vigents, en aplicació del que estableix l’art. 201LCSP. 

31. REQUERIMENT DE LA DOCUMENTACIÓ PRÈVIA A L’ADJUDICACIÓ  

31.1. Requeriment de documentació quan l’empresa està inscrita al RELI o 
ROLECE 

Feta la comprovació en els registres, els serveis corresponents requeriran al licitador 
que hagi presentat la millor oferta per tal que, en un termini màxim de 7 dies naturals 
des de la comunicació, presenti la següent documentació justificativa:  
 

a. Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva i, si s’escau, de 
la garantia complementària o declaració on es sol·licita retenció de la garantia 
en el preu.  
 

b. Documentació acreditativa de la inscripció en el Registre d’empreses 
acreditades de la Comunitat Autònoma on radiqui el domicili social de 
l’empresa. 
 

c. Document acreditatiu de disposar d’una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil amb un capital mínim assegurat de 450.000 €  (quatre-
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cents cinquanta-mil euros) que cobreixi els danys personals i els riscos 
d’accidents, així com els danys i prejudicis que es puguin ocasionar com a 
conseqüència de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 
L’assegurança s’haurà de mantenir vigent durant tot el termini d’execució de les 
obres. 
 

d. Documents acreditatius de què l’empresa disposa efectivament dels 
mitjans que s’ha compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, 
de conformitat amb l’article 76.2 LCSP i la clàusula 24.4 d’aquest plec. En 
aquest sentit, caldrà aportar una relació del personal i acreditació de la seva 
afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2  
corresponents.  
 
Així mateix, declaració responsable on es manifesti el compromís de disposar 
d’un servei propi o extern de topografia . 

 
Tota aquesta documentació es presentarà mitjançant la plataforma VORTAL. 
 
L’Ajuntament aportarà, d’ofici, un certificat positiu acreditatiu de que l’empresa es troba 
al corrent de les obligacions tributàries i de la inexistència de deutes per sancions o 
multes pendents amb l’Ajuntament. 
 
En tot cas, l’òrgan i la Mesa de contractació podran requerir a l’empresa l’aportació de 
la documentació justificativa que consideri necessària quan aquesta no consti en el 
certificat del Registre, hagi perdut la seva vigència o hagi caducat.  

31.2. Requeriment de documentació quan l’empresa està en tràmit d’inscripció 
al RELI o ROLECE 

Si l’empresa que ha presentat la millor oferta es troba tramitant la inscripció al RELI o 
ROLECE, haurà d’aportar, a través de la plataforma VORTAL, la següent 
documentació en un termini màxim de 7 dies naturals a comptar des de l’enviament de 
la comunicació:  
 

a. Documentació acreditativa de la capacitat d’obrar i, quan procedeixi, 
representació.  
 

b. Documentació acreditativa del compliment dels requisits de solvència o, quan 
procedeixi, classificació.  
 

c. Documentació acreditativa de la inscripció en el Registre d’empreses 
acreditades de la Comunitat Autònoma on radiqui el domicili social de 
l’empresa. 
 

d. Document acreditatiu de disposar d’una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil amb un capital mínim assegurat de 450.000 €  (quatre-
cents cinquanta-mil euros) que cobreixi els danys personals i els riscos 
d’accidents, així com els danys i prejudicis que es puguin ocasionar com a 
conseqüència de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 
L’assegurança s’haurà de mantenir vigent durant tot el termini d’execució de les 
obres. 
 



0017-2023/ESC/SSJJ/RAR 
Codi:Obres Ponent-Boters 

Exp. núm 1/2023/COSOB 

 

29 
 

e. Documents acreditatius de què l’empresa disposa efectivament dels 
mitjans que s’ha compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, 
de conformitat amb l’article 76.2 LCSP i la clàusula 24.4 d’aquest plec. En 
aquest sentit, caldrà aportar una relació del personal i acreditació de la seva 
afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2  
corresponents.  
 
Així mateix, declaració responsable on es manifesti el compromís de disposar 
d’un servei propi o extern de topografia . 
 

e. En relació a l’Impost Sobre Activitats Econòmiques (IAE):  
 

o Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’IAE i 
està obligada a pagar aquest impost, ha de presentar justificant d’estar 
donada d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf 
corresponent a l’objecte del contracte, o el darrer rebut de l’impost, 
acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se donat de 
baixa en la matrícula de l’impost.  
 

o Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit a 
l’article 82.1 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aportarà la 
declaració justificativa al respecte.  

 
o Si no hi ha relació directa entre l’epígraf corresponent a l’objecte social 

de l’empresa licitadora i l’objecte d’aquesta licitació, aquest fet es 
considerarà causa d’exclusió del procediment de licitació 

 
f. Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant 

que l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de 
deutes de naturalesa tributària amb l’Estat. 
 

g. Certificat positiu de l’Agència Tributària de Catalunya acreditant que 
l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de 
deutes de naturalesa tributària amb la CCAA.  
 

h. Certificat positiu emès per la Tresoreria de la Seguretat Social de trobar-se al 
corrent en el compliment de les obligacions de l’empresa amb la Seguretat 
Social.  
 

Tota aquesta documentació es presentarà mitjançant la plataforma VORTAL. 
 
L’Ajuntament aportarà, d’ofici, un certificat positiu acreditatiu de que l’empresa es troba 
al corrent de les obligacions tributàries i de la inexistència de deutes per sancions o 
multes pendents amb l’Ajuntament. 
 
En qualsevol cas, un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor 
oferta la garantia definitiva i la documentació requerida, si escau, aquesta es 
qualificarà. Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de 
caràcter esmenable, ho ha de comunicar a les empreses afectades perquè els 
corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils. 
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31.3. Falta de presentació de la documentació requerida 

En el cas que de les dades obtingudes del registre d’empreses licitadores no concordi 
l’aptitud de contractar (personalitat jurídica o capacitat d’obrar) amb la documentació 
presentada, en el cas que de les dades obtingudes no s’arribin als mínims de 
solvència establerts en els plecs, en el cas que no es complimenti adequadament el 
requeriment de documentació en el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar 
que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà 
a comprovar la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en 
què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència de l’import 
del 3 % del PBL, IVA exclòs, en concepte de penalitat i, a més, pot donar lloc a 
declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a 
de la LCSP. 

32. GARANTIES 

32.1. Garantia provisional 

No s’exigeix la constitució d’una garantia provisional. 

32.2. Garantia definitiva  

El licitador que hagi presentat la millor oferta haurà de constituir una garantia definitiva 
del 5% del PBL, IVA exclòs, mitjançant alguna de les següents formes: 
 

a. En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les 
condicions establertes a la LCSP i les seves normes de desenvolupament.  
 

b. Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes a la LCSP i les 
seves normes de desenvolupament, per algun dels bancs, caixes d’estalvi, 
cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia 
recíproca autoritzats per operar a Espanya. 
 

c. Mitjançant contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions 
establertes a la LCSP i les seves normes de desenvolupament, amb una entitat 
asseguradora autoritzada per a operar en el ram.  
 

d. Mitjançant retenció en el preu del contracte, en la forma i condicions establertes 
a la LCSP i les seves normes de desenvolupament. La sol·licitud de la retenció 
en el preu s’ha de fer per escrit, identificant clarament el títol, el número 
d’expedient i l’import de la garantia definitiva. La retenció de l’import de la 
garantia es farà efectiu a càrrec de l’abonament de la primera obligació 
reconeguda a favor de l’empresa contractista relativa a l’execució del contracte. 
En el cas que aquest import fos insuficient, es farà a càrrec de les successives 
obligacions.  

 
En el cas d’unió temporal d’empreses (UTE), la garantia definitiva es pot constituir per 
una o vàries de les empreses participants, sempre i quant l’import total de les garanties 
constituïdes sigui el de la quantia abans esmentada i es garanteixi solidàriament la 
totalitat d’aquesta quantia per totes les empreses integrants.  
 
En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la 
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària 
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per tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar 
constància documentada de l’esmentada reposició.  
 
Si el valor del contracte experimenta una variació com a conseqüència d’una 
modificació, la garantia constituïda s’ha d’ajustar a la quantia necessària per tal que es 
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el nou preu modificat del contracte en 
el termini de 15 dies des de la data en què es notifiqui a l’empresa adjudicatària l’acord 
de modificació.  
 
Les responsabilitats a les que es troba afecta la garantia són les que estableix l’article 
110 LCSP. Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions 
exigibles a l’empresa adjudicatària, aquesta ha de reposar o ampliar la garantia en la 
quantia que correspongui en el termini de 15 dies des de l’execució. En el cas que 
l’empresa adjudicatària no ajusti o reposi la garantia corresponent en els supòsits 
esmentats en aquest apartat i en els dos anteriors, l’administració pot resoldre el 
contracte.  
 
La devolució o cancel·lació de la garantia no es realitzarà fins que no s’hagi produït el 
venciment del termini de garantia i complert satisfactòriament el contracte de què es 
tracti, o fins que se’n declari la resolució sense culpa del contractista. 

32.3. Garantia complementària 

Quan l’oferta de l’empresa adjudicatària hagués resultat inicialment anormal o 
desproporcionada però s’hagués justificat la viabilitat de la proposició econòmica, 
s’exigirà que, a més de la garantia definitiva, es presti una garantia complementària del 
5% del preu final ofert, IVA exclòs.  

33. ADJUDICACIÓ  

33.1. Procediment per a l’adjudicació 

D’acord amb l’article 158.2 LCSP, el termini màxim per efectuar l’adjudicació del 
contracte és de 2 mesos a comptar de l’obertura de les proposicions. Si la proposició 
es conté en més d’un sobre o arxiu electrònic, de tal manera que aquests s’hagin 
d’obrir en diversos actes independents, el termini anterior es computa des del primer 
acte d’obertura del sobre o arxiu electrònic que contingui una part de la proposició. 
 
Per indicació de l’article 159.4 LCSP, un cop presentada la garantia definitiva i la resta 
de documentació a què es refereix aquest plec,  prèvia fiscalització, quan 
correspongui, de la despesa per part de la Intervenció, s’adjudicarà el contracte en un 
termini màxim de 5 dies naturals a favor del licitador proposat com a adjudicatari.  
 
Transcorregut el termini anterior sense que es notifiqui l’adjudicació, les empreses 
licitadores tenen dret a retirar la seva proposta. 
 
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible 
d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que 
aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el Perfil de contractant. 
 
La resolució d’adjudicació ha de ser motivada, es notificarà als licitadors i es publicarà 
en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació en un termini màxim de 15 dies 
hàbils a comptar des de la data d’adjudicació del contracte, indicant el termini en què 
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s’haurà de procedir a la formalització del contracte. Aquesta notificació i la publicitat 
han de contenir la informació necessària que permeti als interessats interposar el 
recurs que procedeixi contra la decisió d’adjudicació. 
 
Tanmateix, les empreses que s’hagin compromès a constituir-se en UTE hauran de 
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor i abans de la 
seva formalització, l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en 
la qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada 
única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions 
que es derivin del contracte fins a la seva extinció. 
 
Les empreses que s’hagin compromès a constituir-se en UTE hauran de presentar, un 
cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor i abans de la seva 
formalització, l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual 
consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de 
la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es 
derivin del contracte fins a la seva extinció. 

33.2. Decisió de no adjudicar o celebrar el contracte i desistiment del 
procediment d’adjudicació per l’Administració  

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les 
empreses licitadores, abans de la formalització del contracte. 
  
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, 
notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de 
les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment 
d’adjudicació.  
 
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en 
què hagin incorregut, fins un màxim de 200 € per licitador, d’acord amb l’article 152 
LCSP. 
 
Així mateix, la decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del 
procediment d’adjudicació es publicarà en el Perfil del Contractant, sense perjudici de 
la resta de comunicacions que resultin legalment exigibles. 

34. FORMALITZACIÓ I PERFECCIÓ DEL CONTRACTE 

D’acord amb l’article 36 LCSP, el contracte es perfecciona amb la seva formalització , i 
sense aquest requisit no podrà iniciar-se d’execució.  
 
El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del 
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.  
La formalització del contracte es farà en document administratiu, sense prejudici de la 
possibilitat del contractista per elevar el contracte a escriptura pública, assumint les 
despeses corresponents. 
 
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, la seva formalització 
s’efectuarà dins del termini dels 15 dies hàbils següents des de la notificació de 
l’adjudicació als licitadors. 
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Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagi formalitzat el contracte dins del 
termini indicat, se li ha d’exigir l’import del 3% del PBL, IVA exclòs, en concepte de 
penalitat, que s’ha de fer efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva. A més, 
aquest fet pot donar lloc a declarar l’empresa en prohibició per contractar, d’acord amb 
l’article 71.2 b) LCSP.  
 
En aquest cas, el contracte s’ha d’adjudicar al licitador següent per l’ordre en què 
hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a 
què fa referència el present plec.  
 
Si les causes de la no formalització són imputables a l’Administració, s’ha 
d’indemnitzar el contractista pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar 
D’acord amb l’article 154, la formalització dels contractes s’ha de publicar, juntament 
amb el contracte corresponent, en un termini no superior a 15 dies hàbils després del 
perfeccionament del contracte, en el Perfil del Contractant.  
 
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre públic de contractes de la 
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals 
figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import de l’adjudicació del contracte, 
juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA, i posteriorment, si s’escau, les 
modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i 
l’extinció del contracte.  
 
Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de Contractes seran d’accés 
públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre 
que no tinguin caràcter de confidencials. 
 
 

EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

35. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

En els contractes d’obres, les facultats del responsable del contracte les ha d’exercir el 
director facultatiu, d’acord amb l’art. 62 LCSP, a qui correspondrà exercir les funcions 
que estableixen els arts. 237 a 246 LCSP. 
 
A més, la unitat encarregada de fer el seguiment del contracte serà la unitat d’Oficina 
Tècnica de l’Ajuntament de Molins de Rei a qui correspon:  
 

 Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte i verificar que 
l’empresari compleix amb les obligacions que deriven del contracte. 
 

 Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria 
social, fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes, si els hi 
hagués. 
 

 Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta 
realització de la prestació pactada. Aquestes instruccions són obligacions 
d’execució del contracte, juntament amb el seu clausurat i els plecs.  
 

 Ordenar la realització d'assajos i anàlisis de materials i unitats d'obra i que es 
recaptin els informes específics que en cada cas resultin pertinents. 
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 Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals, així com 
l’exercici de les prerrogatives que li correspon per raons d’interès públic.  
 

 Emetre informe, ens els següents casos: 
 

 Expedients de reclamació de danys i perjudicis que derivin de l'execució 
del contracte 

 Supòsits de pròrroga, determinant si el retràs en l’execució del contracte 
és imputable, o no, al contractista  

 Avaluació final sobre el nivell de satisfacció de l’execució del contracte, 
que farà referència als diferents aspectes de l’execució del contracte: 
disseny, objectius, resultats, aspectes econòmics i pressupostaris i 
aspectes tècnics.  
 

 Assistir a l’acte de recepció del contracte en qualitat de representant de 
l’Administració.  

36. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES I DE DUBTES TÈCNICS INTERPRETATIUS 

Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en 
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé 
per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant 
expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en 
l’article 97 del RGLCAP. 
 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 
 
Així mateix, per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant 
l’execució del contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern i no vinculant a 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

37. RÈGIM DE RESPONSABILITAT  

Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia, 
el contractista és responsable de tots els defectes que es puguin advertir en la 
construcció, sense perjudici dels supòsits de força major de l’article 239 LCSP. 
 
L’Administració eludeix tot tipus de responsabilitat pels perjudicis que l’empresari pugui 
ocasionar en l’execució de la obra, per la qual cosa se’l considerarà com a únic 
responsable. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el 
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 
ordre de l’Administració o dels vicis del projecte elaborat per l’Ajuntament, sense 
prejudici de la possibilitat de repetir contra el redactor del projecte, si escau, d’acord 
amb l’article 315 LCSP.  
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En tot cas, l'Ajuntament no serà responsable de cap tipus de deute, gravamen u 
obligació que pugui tenir el contractista amb tercers, no assegurarà recaptació o 
rendiment mínim, i tampoc atorgarà cap mena de subvenció per l’execució de l’obra.  
 
La imposició de multes o incautació de garantia no alliberen el contractista de la 
obligació d’indemnitzar a l’Ajuntament i als tercers perjudicats. 

38. COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

Dins del termini que s'assenyali en el contracte, que no podrà ser superior a 1 mes 
des de la data de la seva formalització, el servei de l'Administració encarregada de les 
obres procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del 
replanteig, estenent-se acta del resultat que serà signada per ambdues parts 
interessades, remetent-se un exemplar de la mateixa a l'òrgan que va celebrar el 
contracte. L'acta de comprovació haurà de recollir expressament el que es disposa en 
l’article 140 del RGLCAP. 
 
Si el resultat de la comprovació demostra, segons el parer de la direcció facultativa i 
sense reserva per part del contractista, la viabilitat del projecte i la disponibilitat dels 
terrenys, es donarà per aquell l'autorització per al seu inici, començant el termini 
d'execució des de l'endemà al de la signatura de l'acta. En el cas que el contractista, 
sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, hagués fet altres observacions 
que poguessin afectar a l'execució de l'obra, l'adreça, considerades tals observacions, 
decidirà iniciar o suspendre el començament de la mateixa, justificant-ho en la pròpia 
acta. L'autorització d'inici constarà explícitament en la mateixa, quedant notificat el 
contractista pel fet de subscriure-la. 
 
En aquells casos en els quals no resultin acreditades les circumstàncies a les quals es 
refereix el paràgraf anterior o la direcció facultativa de l'obra consideri necessària la 
modificació de les obres projectades, quedarà suspesa la iniciació de les mateixes, 
fent-ho constar en l'acta. El procediment de la modificació s'ajustarà al previst en 
l'article 141 del RGLCAP, sent el seu règim el previst en l'article 205 LCSP. 
 
De conformitat amb l'article 245 b) LCSP serà causa de resolució del contracte la 
suspensió de la iniciació de les obres per termini superior a 4 mesos. 
 
Desapareguda la causa que va motivar la falta d'inici, l'òrgan de contractació dictarà la 
resolució corresponent, que es notificarà al contractista. El termini d'execució 
començarà a comptar a partir de l'endemà a la recepció de la notificació de l'acord 
d'autorització d'inici de les obres. 
 
El que es disposa anteriorment s'aplicarà igualment quan el contractista formulés 
reserves en l'acte de comprovació del replanteig. No obstant això, si segons el parer 
de l'òrgan de contractació tals reserves resultessin infundades, no quedarà suspesa la 
iniciació de les obres ni, en conseqüència, serà necessari dictar nou acord perquè es 
produeixi la iniciació de les mateixes i es modifiqui el còmput del termini per a la seva 
execució.  
 
L'acta de comprovació del replanteig formarà part integrant del contracte a l'efecte de 
la seva exigibilitat.  
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39. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

39.1. Obligacions generals  

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules 
d’aquest plec i del plec de prescripcions tècniques , aquells que resultin de la 
documentació contractual i la normativa aplicable i, en particular, els següents: 
 
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació 
contractual amb l’ Ajuntament de Molins de Rei, als principis ètics i a les regles de 
conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, 
d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a: 
 

o Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.  

o No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
o Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos 

de contractació pública. 
o Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de 

conflicte d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que 
afectin, directa o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc 
l’interès públic. 

o No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic 
influeixi en l’adjudicació del contracte en interès propi. 

o No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 
materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn 
familiar o social, amb la voluntat d’incidir en un procediment contractual. 

o No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat 
d’oportunitats i de lliure concurrència. 

o Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-
se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, 
denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats 
amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement. 

o No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per 
obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en 
interès propi. 

o Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi 
per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats. 

o Subministrar a l’Administració, previ requeriment, tota la informació que sigui 
necessària per donar compliment a les obligacions que deriven de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés de la informació pública 
i bon govern, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència 
que els pertoquin de forma directa per previsió legal.  

o Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una 
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula. 

 
En relació amb l’empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveïdores i 
mitjans auxiliars, aquesta infracció es qualifica com a incompliment greu si concorre 
dol, culpa o negligència de l’empresa, amb imposició de penalitats, segons la previsió 
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de l’article 192.1 de la LCSP i la clàusula  40.3 del present PCAP  i eventual 
determinació de causa de prohibició de contractar segons la previsió de l’article 
71.2.c). 
 
- Complir les obligacions legals que deriven de la legislació laboral, de Seguretat 
Social , de seguretat i salut en el treball i de prevenció de riscos laborals.  
 
En concret, el contractista haurà de presentar, abans de l’inici de l’activitat:  
 

Pla de seguretat i salut, d’acord amb la clàusula 39.3.  
 

Relació del personal que contracti i adscrigui a l’execució del contracte, indicant 
el seu nom, cognoms, DNI i document acreditatiu conforme està donat d’alta i 
afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la 
presentació dels TC1 o TC2 corresponents.  

 
Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l'Ajuntament 
qualsevol substitució o modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva 
situació laboral s'ajusta a dret 

 

 Complir les obligacions legals que deriven de la legislació mediambiental. En 
concret, els contractistes adoptaran les mesures que siguin necessàries a efectes 
d’evitar la contaminació de la natura i dels espais urbans o suburbans que pugui 
derivar de les matèries, substàncies, productes o maquinària utilitzats. Així mateix, 
resten obligats a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels materials 
emprats en l’execució de la concessió i dels embalatges i muntatges utilitzats, i de 
qualsevol tipus de residu produït com a conseqüència de l’execució del contracte, 
excepte quan hagin estat reclamats per la Corporació.  

 

 Complir les obligacions legals que deriven de la legislació sobre igualtat entre 
dones i homes.  

 

 Complir les obligacions legals que deriven de la legislació sobre integració social 
de persones amb discapacitat.  

 

 Complir les disposicions vigents en matèria fiscal. 
 

 Complir les obligacions legals que deriven de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. 

 

 Subministrar a l’Administració, previ requeriment, tota la informació, tant 
documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant 
l’execució de les obres. Així mateix, haurà de facilitar tota la informació que sigui 
necessària per donar compliment a les obligacions establertes per la Llei 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

 

 Responsabilitzar-se del manteniment d’estàndards de qualitat en la prestació del 
servei  

 
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i el personal que 
adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de 
comportament i les regles de decòrum adients a la prestació contractada; quan 
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alguna de les persones no observi aquests nivells i regles, l’Ajuntament n’informarà 
al contractista i aquell haurà de substituir-la en el termini més breu possible. 

 

 Instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per a indicar l’accés a l’obra, la 
circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de 
l’obra, tant en l’esmentada zona com en els límits i rodalies. A més, l’empresa 
contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals 
esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. Les despeses que 
s’originin aniran al seu càrrec. 
 

 Responsabilitzar-se del treball realitzat pel seus col·laboradors i/o 
treballadors.  

 
El personal adscrit a la prestació del servei dependrà exclusivament del 
contractista, el qual tindrà tots els drets i deures inherents a la seva condició 
d’empresari. L’Ajuntament no tindrà cap relació jurídica, laboral, ni de qualsevol 
altra índole amb el personal del contractista ni durant la vigència del contracte, ni a 
l’acabament d’aquest, essent a compte del contractista la totalitat de les 
obligacions, indemnitzacions i responsabilitats que neixin derivats d’aquell. 

 
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i 
l'experiència suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis 
objecte del contracte en supòsits de vacances, absències i/o malalties. 

 

 Contractar una pòlissa d’assegurança amb un capital mínim assegurat de 
450.000 € (quatre-cents cinquanta mil euros) que cobreixi els danys personals i els 
riscos d’accidents, així com els danys i prejudicis que es puguin ocasionar com a 
conseqüència de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 
L’assegurança s’haurà de mantenir vigent durant tot el termini d’execució de les 
obres.  

 
En cas d’UTE, l’import abans esmentat podrà ser el que resulti de sumar les 
pòlisses de les diferents empreses que constitueixen la unió, en proporció a la 
participació que cadascuna d’aquestes empreses tingui en l’execució de l’obra. 

 

 Complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació tècnica del contracte, 
li doni la persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra. 
 

 Conservar el llibre d’ordres.  
 

 Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs; així mateix, 
aquesta persona també farà d’enllaç entre els serveis municipals i el responsable 
del contracte. 

 

 Presentar a l’Ajuntament una memòria final de la obra efectivament executada.  

39.2. Despeses 

L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de les despeses següents:  
 

 Senyalització de les obres. Seran a compte del contractista les despeses 
derivades de la col·locació de dues unitats de cartell d’obra, amb les mesures 
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màximes de 300 x 315 cm, seguint les indicacions del promotor de la obra i en 
funció dels requeriments de les diferents institucions cofinançadores. 

 

 Control de qualitat. Seran a compte del contractista les despeses d’assaig i 
controls de qualitat acordats per la direcció de l’obra en una quantia màxima 
equivalent a l’1’5% de l’import d’execució material del projecte base de licitació. No 
obstant això, no tindran aquesta limitació i correran íntegrament a compte del 
contractista, les despeses derivades de controls que calgui realitzar com a 
conseqüència de defectes en la qualitat i en l’execució de l’obra.  

 

 Projecte As-Built. El contractista té l’obligació de facilitar la documentació 
necessària  per a l’elaboració del projecte d’obra feta- as-built (plànols realitzats a 
partir d’un aixecament topogràfic de l’obra realitzada amb el traçat final, ubicació 
de tots els elements, paviments, traçat dels serveis, llistats de proveïdors i 
subcontractistes, ubicació d’escomeses, etc...). 

 

 Despeses derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol 
informació d’organismes oficials o particulars.  

 

 Despeses derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del 
contracte.  

 

 Taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística d’obres i de l’Impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i qualsevol altre impost, taxa, 
compensació, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les 
disposicions vigents, en la forma i quantia que s’assenyalin.  

 

 Qualsevol altre despesa que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en 
la forma i condicions que aquestes assenyali. 

39.3. Pla de seguretat i salut  

En el termini de 15 dies naturals des de la formalització del contracte, l’empresa 
contractista presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en 
aplicació de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord 
amb l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  
 
El tècnic competent en matèria de seguretat i salut informarà en el termini de 7 dies 
naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, indicarà els 
punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord amb 
la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a 7 dies 
naturals.  
 
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball 
serà de dos mesos des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir 
l’empresa contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible 
començar les obres en rebre l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap 
ampliació del termini per aquest motiu. 
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Així mateix, durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment 
dels “principis generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 
10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants. 

39.4. Programa de treball 

D’acord amb l’article 144 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (RGLCAP), tenint en compte que la duració del contracte és 
inferior a 1 any, el contractista NO té la obligació de presentar programa de treball.  

39.5. Condicions especials d’execució 

D’acord amb l’article 202 LCSP, el contractista ha de complir amb les següents 
condicions especials d’execució:  
 

a) La plantilla de personal de l’empresa adjudicatària que executarà el contracte 
no pot tenir un percentatge superior al 40% de treballadors/es amb contracte 
de caràcter temporal. 
 

b) Es condició especial d’execució que l’empresa adjudicatària, en els supòsits de 
noves contractacions que es produeixin durant l’execució del contracte, es 
comprometi a incorporar almenys un 25% de persones a l’atur, prioritzant les 
que pertanyen a col·lectius desafavorits amb dificultats a l’accés al món laboral 
o amb risc d’exclusió social. 

 
L’incompliment d’aquestes condicions comportarà l’exigència de les penalitats que 
estableix la clàusula corresponent del present plec. 
 
Així mateix, d’acord amb l’art. 202.4 LCSP, totes les condicions especials d’execució 
que formin part del contracte són exigides igualment a tots els subcontractistes que 
participin de la seva execució. 
 
L’incompliment d’aquestes condicions comportarà l’exigència de la penalitat que marca 
la clàusula ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del present plec. 
 
39.6. Obligacions essencials del contracte 

 
Son obligacions essencials, als efectes previstos a l’article 211.f) LCSP, les següents: 
 

- El compliment de la proposta de l’adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte 
de valoració d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts pel contracte. 
 

- Complir amb els terminis d’execució parcials i totals del contracte. 
 

- Mantenir els nivells de qualitat conforme requeriments i oferta presentada. 
 

- Complir amb els compromisos relatius a l’adscripció de mitjans materials i 
personals.  

 
- Si s’escau, l’obligació del contractista de respectar la normativa nacional i de la 

Unió Europea en matèria de protecció de dades. 
 

- Altres obligacions que s’identifiquin com a essencials en aquests plecs. 
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40. RÈGIM DE PENALITATS 

40.1. Per demora 

El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la 
seva realització, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució 
successiva. La constitució en mora del contractista no requereix intimació prèvia per 
part de l’Administració. 
 
Si el contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o 
parcials, per causes que li són imputables, l’Administració podrà optar, ateses les 
circumstàncies, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la 
imposició de penalitats diàries en la proporció de 0’60€ per cada 1.000€ del preu del 
contracte, IVA exclòs. 
 
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu del 
contracte, IVA exclòs, l’Ajuntament podrà procedir a la seva resolució o acordar la 
continuïtat de la prestació amb imposició de noves penalitats. 
 
L’Administració té les mateixes facultats a què es refereixen els apartats anteriors 
respecte a l’incompliment per part del contractista dels terminis parcials, quan s’hagi 
previst en el plec de clàusules administratives particulars o quan la demora en el 
compliment d’aquells faci presumir raonablement la impossibilitat de complir el termini 
total. 
 
40.2. Per compliment defectuós 

 
Quan el contractista, per causes que li són imputables, presenta obres que NO estan 
en estat de ser rebudes o incompleix algun/s dels compromisos assumits haurà de 
satisfer una penalitat de l’1% del preu del contracte. Quan l’òrgan de contractació 
estimi que l’incompliment és greu o molt greu, la penalitat pot arribar fins a un 5% o 
10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte a l’hora 
de valorar la gravetat. Tot això d’acord amb el que es disposa als apartats següents. 
 
En aquest sentit, són:  
 

- Incompliments molt greus:  
o Incompliments molt greus de les obligacions que deriven de la 

normativa general sobre prevenció de riscos laborals.  
o Actuacions que, per acció o omissió, generin riscos greus sobre el medi 

ambient d’acord amb la legislació vigent. 
o Incomplir els terminis de pagament a subcontractistes i proveïdors. 
o Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control per part de 

l’Ajuntament de Molins de Rei i/o de direcció facultativa. 
o Incomplir la normativa sobre protecció de dades i/o confidencialitat  
o Reincidència en la comissió de tres faltes greus 

 
 

- Incompliments greus :  
o Incomplir les prescripcions municipals sobre comunicació de les 

prestacions. 
o Incompliments greus de les obligacions que deriven de la normativa 

general sobre prevenció de riscos laborals.  
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o Desobeir les indicacions efectuades per l’Ajuntament de Molins de Rei 
i/o la direcció facultativa en relació a la prestació del servei contractat 

o No participar en les reunions sol·licitades per l’Ajuntament  
o Reincidència en la comissió de tres faltes lleus 

 

- Incompliments lleus 
o Incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental 

exigides en la normativa de prevenció de riscos laborals que no estiguin 
tipificades com a greus o molt greus. 

o Qualsevol incompliment que no sigui molt greu o greu.  

40.3. Per incompliment de les condicions especials d’execució i dels principis 
ètics i regles de conducta.   

El seu incompliment, sempre que la condició especial d’execució no tingui la 
consideració d’obligació essencial del contracte, serà considerat com a infracció greu i 
comportarà la imposició al contractista d’una penalitat del 3% del preu del contracte, 
IVA exclòs. Així mateix, pot ser considerat causa constitutiva de prohibició per 
contractar, d’acord amb l’article 71.2c) LCSP. 
 
40.4. Danys i perjudicis 

 
En els supòsits d’incompliment en què no estigui prevista penalitat, o quan aquesta no 
cobreixi els danys causats a l’Ajuntament de Molins de Rei, s’exigirà al contractista la 
indemnització per danys i perjudicis. 

40.5. Imposició de penalitats 

Les penalitats que es preveuen en els apartats anteriors s’imposen per l’òrgan de 
contractació, a proposta del responsable del contracte, són immediatament executives 
i s’han de fer efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de 
pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si 
s’escau, s’hagi constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.  
 
No obstant això, si l’import de la penalitat no es pot cobrir tal i com determina el 
paràgraf anterior, es podrà reclamar per la via administrativa de constrenyiment per 
considerar-se ingrés de dret públic. 
 
Per a la imposició les penalitats, l’òrgan de contractació tindrà en consideració els 
següents criteris de graduació: 
 

- Gravetat de la infracció comesa 
- Importància econòmica 
- Existència d’intencionalitat 
- Naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats 
- Reincidència: incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment de la 

mateixa naturalesa 
- Nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte 
- Benefici obtingut pel contractista. 

 
Les penalitats exigides no exclouen la indemnització per danys i perjudicis que, en el 
seu cas, correspongui a l’Ajuntament.  
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41. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els casos i en la 
forma que preveuen els articles 203 a 207 LCSP, amb les particularitats que deriven 
de l’article 242 LCSP, tal i com s’exposa a continuació.  

41.1. Modificacions previstes al plec  

Les modificacions que, d’acord amb aquestes clàusules, puguin introduir-se en el 
contracte, es faran d’acord amb el procediment regulat a l’article 191 LCSP i seran 
obligatòries pel contractista. 
 
Per les pròpies característiques del contracte, que s’executa en espai públic amb 
possibilitat de conduccions soterrades escassament o gens documentades, es preveu 
la possible modificació del contracte a la vista de la evolució dels treballs i la possible 
aparició de instal·lacions, estructures o condicions geotècniques ara mateix 
desconegudes. 
 
Tot i els estudis realitzats previs a la redacció del projecte que es licita, no es descarta 
l’aparició de noves dades que facin necessari la reconsideració del que ha estat 
projectat. 
 
La magnitud econòmica d’aquestes possibles modificacions, s’avalua en un màxim del 
20% del preu d’adjudicació. Si fos necessari introduir partides noves se seguirà el 
mateix procediment i tramitació que  per l’aprovació de preus contradictoris.  
 
En tot cas, aquestes modificacions NO poden alterar la naturalesa global del 
contracte. S’entén que s’altera la naturalesa global del contracte inicial si se 
substitueixen les obres que es van adquirir per d’altres de diferents o es modifica el 
tipus de contracte. No s’entén que s’altera la naturalesa global del contracte quan se 
substitueixi alguna unitat d’obra puntual. 
 
Així mateix, aquestes modificacions estan subjectes a les següents condicions:  

- Les modificacions no poden suposar l’establiment de nous preus unitaris no 
previstos en el contracte.  

- Quan la modificació suposi supressió o reducció d’unitats d’obra, el contractista 
no té dret a reclamar cap indemnització.  

- Quan la modificació suposi la introducció d’unitats d’obra no previstes en el 
projecte o les característiques de les quals difereixin de les que aquest fixa, i no 
sigui necessari efectuar una nova licitació, els preus aplicables han de ser 
fixats per l’Administració, amb l’audiència prèvia del contractista per un termini 
mínim de 3 dies hàbils. Si el contractista no accepta els preus fixats, l’òrgan de 
contractació les pot contractar amb un altre empresari en els mateixos preus 
que hagi fixat, executar-les directament o optar per la resolució del contracte.  

- No tenen la consideració de modificacions:  

 
o L’excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant 

l’execució correcta de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre 
d’unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments 
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del projecte, sempre que en global no representin un increment de la 
despesa superior al 10% del preu del contracte inicial. Aquest excés de 
mesuraments s’ha de recollir en la certificació final de l’obra.  

o La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments 
establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del 
contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi el 3% 
del pressupost primitiu d’aquest. 

41.2. Modificacions NO previstes: supòsits i límits   

En el termes que preveu l’article 205 LCSP, només podran realitzar-se modificacions 
NO previstes en el present plec en els següents casos:  
 

- Quan sigui necessari afegir serveis addicionals als inicialment acordats 
- Quan la necessitat de modificar un contracte vigent derivi de circumstàncies 

sobrevingudes i que siguin imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la 
licitació del contracte 

- Quan les modificacions no siguin substancials 

En aquests casos, les modificacions acordades per l’òrgan de contractació són 
obligatòries per als contractistes quan impliquin, aïlladament o conjuntament, una 
alteració en la seva quantia que no excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA 
exclòs. Quan la modificació no sigui obligatòria per al contractista, aquesta només ha 
de ser acordada per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit 
d’aquest; en cas contrari, el contracte es resol de conformitat amb l’article 211.1 lletra 
g) LCSP.   

41.3. Especialitats procedimentals 

Sense prejudici de les particularitats que deriven dels articles 191 i 207 LCSP, les 
modificacions del contracte hauran de formalitzar-se en document administratiu i 
s’hauran de publicar en el Perfil del contractant. 
 
Així mateix, ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista 
poden introduir o executar modificacions en les obres sense la prèvia aprovació 
tècnica del corresponent projecte i del pressupost que en resulti, d’acord amb l’article 
242 LCSP i l’article 102 RGLCAP.  

42. SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb l’article 98 LCSP, en els casos de fusió d’empreses en què participi la 
societat contractista, el contracte continua vigent amb l’entitat absorbent o amb la 
resultant de la fusió, que queda subrogada en tots els drets i les obligacions que en 
dimanen.  
 
Igualment, en els supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o 
branques d’activitat d’aquestes, continua el contracte amb l’entitat a la qual s’atribueixi 
el contracte, que queda subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, 
sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar, 
i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació o que les diverses societats 
beneficiàries de les operacions esmentades i, en cas de subsistir, la societat de la qual 
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provinguin el patrimoni, les empreses o les branques segregades, es responsabilitzin 
solidàriament amb aquelles de l’execució del contracte.  
 
Si no es pot produir la subrogació perquè l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte no 
reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, i es 
considerarà a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’adjudicatari.  
 
Als efectes anteriors l’empresa ha de comunicar a l’òrgan de contractació la 
circumstància que s’hagi produït.  
 
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o 
algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o 
transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió 
temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la 
beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses 
integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no 
estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la 
capacitat o classificació exigida. 
 
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o 
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova 
entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia 
definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 

43. CESSIÓ DEL CONTRACTE 

Atesa la naturalesa i característiques del contracte, NO es permet la cessió del 
contracte.  

44. SUBCONTRACTACIÓ 

En els termes que determina la Llei 32/3006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció i l’article 215 LCSP, l’empresa 
contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte 
d’aquest contracte. A aquests efectes: 
 
El contractista ha de comunicar, per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, 
com a molt tard, quan iniciï l’execució d’aquest, la seva intenció de celebrar la 
subcontractació, identificant les següents dades:  
 

 Identificació del subcontractista, dades de contacte i representant o 
representants legals. 

 Justificació suficient de l’aptitud del subcontractista per executar les prestacions 
del contracte, capacitat, solvència i NO concurrència de causa que prohibeix 
contractar 

 Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista. 

 Import de les prestacions a subcontractar.  
 

El contractista ha de comprovar amb caràcter previ a l’inici de l’activitat subcontractada 
l’afiliació i alta en la Seguretat Social de les persones treballadores de les empreses 
amb les quals subcontracti, així com notificar el compliment d’aquesta obligació a 
l’administració contractant.  
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Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal, que 
assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte davant de l'Ajuntament, 
sense que el coneixement per part de l'Ajuntament de l'existència de 
subcontractacions alteri la responsabilitat exclusiva del contractista principal. Les 
empreses subcontractistes no tenen, en cap cas, acció directa davant de l’Ajuntament 
per les obligacions que hagi contret amb el contractista principal.  
 
El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions 
que realitzin en el termini màxim de 30 dies des de l’acceptació o verificació del béns, 
d’acord amb la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. L’Ajuntament pot comprovar, en 
qualsevol moment, el compliment estricte de pagament a les empreses 
subcontractistes i a les empreses subministradores. Aquesta obligació té la 
consideració de condició especial d’execució.  

45. RECEPCIÓ I COMPLIMENT  

D’acord amb els articles 210 i 243 LCSP, el contracte s’entén complert pel contractista 
quan aquest hagi realitzat la totalitat de la prestació d’acord amb els termes del 
contracte i a satisfacció de l’Administració. En tot cas, la seva constatació exigeix per 
part de l’Administració un acte formal i positiu de recepció o conformitat dins del 
mes següent al lliurament o realització de l’objecte del contracte. En el moment de la 
recepció de les obres es comprovarà, en particular, el compliment pel contractista de 
les següents obligacions:  
 

 El compliment no defectuós del contracte.  

 El compliment dels criteris d’adjudicació.  

 El compliment de les condicions d’execució  

 El compliment de les previsions en matèria de subcontractació. 
 

A la recepció de les obres ha de concórrer un facultatiu designat per l’Administració 
representant d’aquesta, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres, l’interventor 
municipal i el contractista assistit, si ho considera oportú, del seu facultatiu. Del resultat 
de la recepció s'aixecarà un Acta que subscriuran tots els assistents 
 
Dins el termini de 3 mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació ha 
d’aprovar la certificació final de les obres executades, que ha de ser abonada al 
contractista a compte de la liquidació del contracte. 
 
Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, el 
funcionari tècnic designat per l’Administració contractant i representant d’aquesta les 
ha de donar per rebudes i aixecar l’acta corresponent, donant inici al termini de 
garantia. Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes s’ha de fer constar així 
en l’acta, i el director de les obres ha d’assenyalar els defectes observats i detallar les 
instruccions necessàries, i fixar un termini per posar-hi remei. Si transcorregut el 
termini el contractista no ho ha efectuat, se li pot concedir un altre termini 
improrrogable o declarar resolt el contracte. 
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46. TERMINI DE GARANTIA DEL CONTRACTE I DEVOLUCIÓ O CANCEL·LACIÓ 
DE LA GARANTIA DEFINITIVA 

 
D’acord amb els articles 210.3 i 243.3 LCSP, es fixa un termini de garantia de 12 
mesos, a comptar des de l’acta formal de recepció i/o conformitat de la prestació 
contractada,  termini durant el qual el promotor podrà comprovar que el treball realitzat 
s’ajusta al que es va contractar i estipular. Durant aquest període, el contractista estarà 
obligat a solucionar les deficiències que puguin observar-se, d’acord amb les 
instruccions que dicti el director de les mateixes. 
 
Dins del termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director 
facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre 
l’estat de les obres.  
 
En el cas que l’informe sigui favorable, el contractista quedarà exonerat de 
responsabilitat i s’acordarà la devolució de la garantia definitiva.  
 
En cas que l’informe no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a 
deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús del que s’ha construït, durant el termini 
de garantia, el director facultatiu ha de dictar les instruccions oportunes al contractista 
per a la deguda reparació del que s’ha construït, i concedir-li un termini per a això 
durant el qual continua encarregat de la conservació de les obres, sense dret a 
percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. 
 
Si l’obra s’arruïna o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funció amb 
posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a 
causa d’incompliment del contracte per part del contractista, aquest ha de respondre 
dels danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant un termini de quinze 
anys a comptar de la recepció. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi 
manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment extingida la responsabilitat del 
contractista.  
 
El contractista també respondrà, durant el termini esmentat, pels danys materials 
causats a l’obra per vicis o defectes que afectin a la cimentació, els suports, les 
bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que 
comprometin directament la resistència mecànica i l’estabilitat de la construcció, 
comptats des de la data de recepció de l’obra sense reserves o des de la subsanació 
d’aquestes. 

47. ABONAMENT DEL PREU 

La facturació es realitzarà necessàriament de forma telemàtica seguint les instruccions 
que estableix la següent direcció: https://www.molinsderei.cat/factura-electronica/ 
 
El pagament de les factures es realitzarà mensualment, d’acord amb el calendari de 
pagaments previst per l’Ajuntament i prèvia comprovació i supervisió de les 
prestacions realitzades, sens perjudici de la quantitat a satisfer que resulti en cas de 
demora o endarreriment de les prestacions pactades.  
 
D’acord amb l’article 240 LCSP, la persona que exerceix la direcció facultativa de 
l’obra expedirà mensualment, en els primers 10 dies següents al mes a què 
corresponguin, certificacions que comprenguin l’obra executada d’acord amb el 
projecte durant el període de temps esmentat.  

https://www.molinsderei.cat/factura-electronica/
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Aquests abonaments tenen el concepte de pagaments a compte subjectes a les 
rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final i sense suposar de 
cap manera aprovació i recepció de les obres que comprenen. 
 
L’Administració té la obligació d’abonar el preu en un termini màxim de 30 dies des de 
la data d’aprovació de les factures. En cas de retard en el pagament, el contractista té 
dret a percebre, en els termes i les condicions legalment establerts, els interessos de 
demora i la indemnització corresponent pels costos de cobrament, en els termes 
establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. Transcorreguts 3 mesos des de 
la presentació per part del contractista d’una sol·licitud d’abonament d’interessos de 
demora sense que hagi recaigut resolució, aquesta es podrà entendre estimada per 
silenci administratiu. 

48. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

Són causes de resolució del contracte: 
 

- Causes generals de l’article 211.1 LCSP 
- Causes especifiques del contracte d’obres de l’article 245 LCSP  
- Per l’incompliment del compromís d’adscriure i dedicar a l’execució del 

contracte els mitjans personals i materials exigits en aquest plec. 
- Si s’escau, per demora del contractista dels terminis total o parcials, per causes 

que li són imputables. 
- Si s’escau, quan les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu 

del contracte. 
- Si s’escau, per la no acceptació, per part del contractista, dels preus fixats per 

l’Administració en la/es modificació/ns del contracte que suposin la introducció 
d’unitats d’obra no previstes en el projecte o les característiques de les quals 
difereixin de les que aquest projecte fixa.  

- En el cas de successió del contractista, si no es pot produir la subrogació 
perquè l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte no reuneix les condicions de 
solvència necessàries. 

- Incompliment de les obligacions essencials del contracte, en els termes de 
l’article 211 lletra f) LCSP i d’acord amb aquest plec.  

 
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els 
articles 212, 213 i 246 de la LCSP. 
 
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment 
establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 
 
La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de 
les obres realitzades conformement al projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en 
contra del contractista. Serà necessària la citació del contractista per a la seva 
assistència a l'acte de comprovació i mesurament. Quan el contracte es resolgui per 
culpa del contractista, es confiscarà la garantia definitiva, sense perjudici de la 
indemnització pels danys i perjudicis originats a l'Administració, en el que excedeixin 
de l'import de la garantia. 
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PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ, JURISDICCIÓ I RECURSOS 

49. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ 

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan 
de contractació ostenta les següents prerrogatives: 
 

- Interpretar el contracte 
- Resoldre els dubtes que ofereixi el compliment del contracte 
- Modificar el contracte per raons d’interès públic 
- Declarar la responsabilitat imputable al contractista com a conseqüència de 

l’execució del contracte 
- Suspendre l’execució del contracte 
- Resoldre el contracte i determinar els seus efectes  
- Inspeccionar i fiscalitzar les activitats desenvolupades, així com la 

documentació relacionada amb l’objecte del contracte, i dictar les ordres que 
entengui oportunes. El contractista haurà d’adoptar les mesures adients per al 
compliment dels requeriments de l’Ajuntament, sempre que li siguin comunicats 
per escrit i no s’oposin a les disposicions aplicables. Qualsevol discrepància 
serà resolta mitjançant resolució d’alcaldia, directament executiva.  

 
El contractista haurà d’adoptar les mesures adients per al compliment dels 
requeriments de l’Ajuntament, sempre que li siguin comunicats per escrit i no s’oposin 
a les disposicions aplicables. Qualsevol discrepància serà resolta mitjançant resolució 
d’Alcaldia, directament executiva.  
 
Les resolucions de l’òrgan de contractació tenen caràcter immediatament executiu i 
exhaureixen la via administrativa. L’exercici de les prerrogatives de l’administració es 
durà a terme mitjançant el procediment establert en l’article 191 de la LCSP.  

50. JURISDICCIÓ COMPETENT 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 
qüestions litigioses relatives a la preparació, adjudicació, interpretació, modificació, 
compliment, efectes i extinció del contracte. 
 
L’empresa adjudicatària renuncia a qualsevol fur o privilegi i se sotmet a les lleis i 
tribunals de la jurisdicció Contenciosa -administrativa i resta de tribunals competents 
de l’àmbit territorial de l’Ajuntament de Molins de Rei per a resoldre qualsevol qüestió 
que pugui suscitar -se en compliment del present contracte. 
 
51. RECURSOS  
 
Els actes de preparació i d’adjudicació, els adoptats en l’àmbit dels efectes, 
modificació i extinció del present contracte, així com els acords que adopti l’òrgan de 
contractació en l’exercici de les seves prerrogatives, podran ser impugnats, 
potestativament, en via administrativa, a través del recurs administratiu de 
reposició, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques (LPACAP), o bé, alternativament, a través de la 
interposició de recurs contenciós-administratiu davant del Jutjat del Contenciós-
administratiu de Barcelona, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció Contenciosa-Administrativa.  
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PROTECCIÓ DE DADES I CONFIDENCIALITAT 

52. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Si s’escau, el licitador seleccionat per a l’adjudicació del contracte s’ha de 
sotmetre a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de 
dades, obligació que té el caràcter d'obligació contractual essencial del contracte, 
en els termes previstos a l’article 211 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, pel que es transposa a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014.  
 
Les dades personals que s’obtinguin dels licitadors seran tractades per l’òrgan 
de contractació com a Responsable del Tractament, en el sentit de l’article 4.7 del 
Reglament General de Protecció de Dades. La finalitat del tractament serà gestionar el 
procediment de contractació. Les dades personals del contractista es tractaran per la 
mateixa finalitat, seguiment del contracte i actuacions que se’n deriven. La legitimació 
del tractament es fonamentarà en el compliment de les relacions contractuals. Es 
publicaran dades del contractista d’acord amb la normativa de transparència i de 
contractes del sector públic. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, rectificació, supressió, sol·licitar-ne 
la portabilitat, o la limitació o oposició al tractament) el contractista es podrà adreçar en 
qualsevol moment a l’òrgan de contractació.  
 
Així mateix, el licitador seleccionat per a l’adjudicació del contracte, en qualitat 
d’encarregat del tractament, haurà de l’aplicar mesures tècniques i organitzatives de 
compliment apropiades, de manera que els tractaments que realitzi siguin conforme 
amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 
2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018 de 
protecció de dades personals i garantia de drets digitals.  
 
En la mesura en què la prestació i el compliment del contracte impliqui l'accés de 
l'adjudicatari a dades de caràcter personal de les quals sigui responsable 
l'Administració actuant, l'adjudicatari serà considerat encarregat de tractament, en els 
termes de l'article 4.8) i 28 del RGPD i haurà de complir amb les obligacions 
especificades a l’Annex 4.  
 
L’incompliment pel contractista de les obligacions sobre protecció de dades 
contingudes en els Plecs i els seus Annexos, es considera un incompliment de 
l’obligació principal del contracte en els termes indicats a l’article 211.1.f) de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 
a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i, per tant, és causa de resolució 
del contracte. 

53. CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ.  

Sens perjudici del que disposa la normativa vigent en matèria d’accés a la informació 
pública, la informació confidencial que identifiquin els licitadors en les ofertes 



0017-2023/ESC/SSJJ/RAR 
Codi:Obres Ponent-Boters 

Exp. núm 1/2023/COSOB 

 

51 
 

presentades ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol 
protegir, determinant de forma expressa i justificada els documents i/o les dades 
facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no 
justificades del caràcter confidencial. En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació 
valorar si la qualificació de determinada documentació com a confidencial és 
adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat d’accés o de vista de dita 
documentació, prèvia audiència de les empreses interessades.  
 
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa ni les dades 
incloses en la Declaració responsable. En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que 
la documentació facilitada NO té caràcter confidencial. 
 
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà fer difusió 
d’aquesta informació sense el consentiment del licitador.  
 
Així mateix, d’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el 
caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del 
contracte que tingui el caràcter de confidencial d’acord amb el plec o en el contracte, o 
que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. El deure de 
confidencialitat tindrà una vigència de 5 anys a comptar des del coneixement de la 
informació de referència. 
 
 
Molins de Rei, a data de la signatura electrònica 
 
 
 
 
Remei Amores Rodríguez 
 
 
 
 
 
TAG de SSJJ 
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ANNEX 1.- ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS  

 
1. Accés a la plataforma electrònica VORTAL 

 
La presentació de proposicions i documents, així com les notificacions i comunicacions 
que es derivin d’aquest expedient es realitzaran exclusivament en format electrònic a 
través de la plataforma electrònica de licitació VORTAL, accessible a través de la 
següent direcció: 
 
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytomolinsderei 
 

Per accedir a la plataforma, les empreses licitadores que no estiguin donades d’alta 
hauran de registrar-se. 
 
L’accés a la plataforma és gratuït, a través de qualsevol navegador, i permet realitzar 
la consulta i descàrrega de la informació i els plecs de l’expedient, així com 
intercanviar comunicacions i fer la presentació de les proposicions, generant rebuts 
electrònics que certifiquen el contingut i el moment d’aquestes accions.  
 
La plataforma és àmpliament accessible a través dels navegadors i equips 
majoritàriament utilitzats. Els requisits tècnics complets es troben actualitzats en la 
següent direcció: https://es.vortal.biz/comunidad/faqs  
 
Aquesta plataforma permet la creació i edició de l’oferta en diferents moments i per 
diferents usuaris, sempre sense descarregar software addicional, per una major 
comoditat del licitador. 
 

2. Comunicacions  
 
Les comunicacions que es generin en les diferents fases de tramitació administrativa 
de l’expedient (aclariments, esmenes, comunicació de l’adjudicació, sol·licitud de 
documents, etc.) es realitzaran mitjançant la plataforma, sense perjudici d’aquelles que 
requereixin publicitat en el perfil del contractant. Aquestes comunicacions generen un 
avís en el correu electrònic indicat pel licitador en el seu compte de la plataforma.  
 

3. Presentació de l’oferta 
 
El procés de creació i enviament de l’oferta implica obligatòriament:  

- Omplir la informació bàsica sobre l’oferta (nom, lots, etc.)  
- Omplir les preguntes realitzades en forma de formulari 
- Carregar la documentació requerida, diferenciat sempre el sobre en el qual es 

carrega. Així mateix, quan es consideri oportú, s’haurà de marcar la 
documentació confidencial en la pròpia plataforma. D’acord amb l’art. 133 
LCSP, l’òrgan de contractació manté la potestat de concedir, o no, la 
confidencialitat sol·licitada, sense que, en cap cas, es pugui sol·licitar la 
confidencialitat de tot el contingut de l’oferta.  

- Signatura electrònica de la documentació, tant la carregada com la generada 
per la plataforma en el formulari. En el cas d’UTEs, serà necessària la 
signatura de totes les parts.  

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytomolinsderei
https://es.vortal.biz/comunidad/faqs


0017-2023/ESC/SSJJ/RAR 
Codi:Obres Ponent-Boters 

Exp. núm 1/2023/COSOB 

 

53 
 

- Xifrar i enviar l’oferta a través de la plataforma. Seguidament, apareixerà una 
finestra en què s’hauran d’acceptar les recomanacions per a l’enviament de 
l’oferta a la plataforma i, per acabar, haurà de polsar el botó “Presentar”. 

 
L’oferta només es considerarà enviada quan finalitzi la transmissió dins de termini, 
generant el corresponent rebut fefaent pel licitador. L’hora de la càrrega de la 
documentació no és, per tant, rellevant. Totes les ofertes extemporànies rebudes a 
l’expedient seran excloses, a no ser que la companyia proveïdora del servei alerti a 
l’òrgan de contractació que s’està produït alguna situació que afecta al correcte 
funcionament del software i que pot provocar que els proveïdors entreguin la seva 
oferta fora del termini establert.  
 
En aquest sentit, és recomanable anticipar les accions de creació i enviament de 
l’oferta, de tal manera que l’empresa prestadora del servei de la plataforma de licitació 
pugui resoldre qualsevol dubte sorgit durant el procés. Aquesta empresa disposa d’un 
servei d’atenció al client disponible de 8h a 18h (horari d’Espanya peninsular) a través 
de la plataforma (VortalAssistant), del telèfon 902020290 o del correu electrònic 
info@vortal.es. 
 
És responsabilitat exclusiva del licitador, si experimenta alguna dificultat a l’hora de 
preparar i presentar la seva oferta, contactar amb la companyia proveïdora del servei 
durant el termini de presentació d’ofertes per garantir que efectivament es realitzen 
tots els passos necessaris, es resolen els possibles dubtes d’utilització que estiguin 
dificultant la presentació de l’oferta i es compti amb la configuració tècnica necessària 
indicada. 
 
En cas de tenir alguna dificultat en la presentació de l’oferta, haurà de contactar amb el 
Servei d’Atenció al Client, enviant tota la informació i dades necessàries per tal que es 
realitzi l’anàlisi pertinent pel Departament d’Enginyeria de VORTAL. Les conclusions 
d’aquest anàlisi es compartiran amb el sol·licitant i l’òrgan de contractació, sempre i 
quan es justifiqui.  
 

mailto:info@vortal.es
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ANNEX 2.- DECLARACIÓ RESPONSABLE UTE  

 

 
En/Na   , amb DNI núm.   , en nom de la societat , amb 
NIF núm.   , d’acord amb l’escriptura   (o document que 
l’habiliti per actuar en nom de la persona jurídica a la que representa), als efectes de 
contractar amb l’Ajuntament de Molins de Rei,  
 
DECLARA, sota la seva responsabilitat, 
 

- Que disposa de tots els requisits de solvència econòmica i financera i solvència 
tècnica exigits en els plecs per participar en aquesta licitació. 
 

- Que no es troba afectat per la condició especial de compatibilitat de l’article 
70.1 de la LCSP, consistent en que ni el licitador ni les empreses vinculades al 
mateix, en el seu cas, han participat en l’elaboració de les especificacions 
tècniques dels documents preparatoris del contracte o han assessorat a l’òrgan 
de contractació. 
 

- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents. 
 

- Que l’empresa està vàlidament constituïda i que, de conformitat amb el seu 
objecte social, es pot presentar a la licitació. 
 

- Que té la intenció de concórrer en unió temporal d’empreses (UTE) per a 
participar en el procés de licitació, amb el percentatge de participació que 
consta a la instància presentada a la plataforma VORTAL. 

 
- Que en cas de resultar adjudicatàries de l’ esmentat procés de licitació, es 

comprometen a constituir -se formalment en UTE mitjançant escriptura pública. 
 

- Que no incorre en cap prohibició per contractar amb l’Administració. 
 

- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social.  
 

- Que en el si de l’empresa no es produeix bretxa salarial entre dones i homes. 
 

- Que compleix amb  tots els deures en matèria preventiva que estableix la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
 

- Que l’empresa ofereix garanties suficients per aplicar, en cas que el contracte 
comporti el tractament de dades de caràcter personal, mesures tècniques i 
organitzatives apropiades per tal d’adequar el seu tractament a la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i drets 
digitals i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d'abril de 2016.  
 

- Que la UTE disposa d’una assegurança de responsabilitat civil , d’acord amb l’ 
establert en el present PCAP, vigent fins el termini de presentació d’ofertes.  
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- Que, en cas de ser empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels jutjats i 
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin 
sorgir, amb renúncia al seu propi fur. 

 
La inexactitud, la falsedat o l’omissió de qualsevol de les dades i manifestacions que 
s’incorporin en aquesta declaració determinarà l’exclusió de l’empresa licitadora des 
del moment en què es tinguin constància d’aquests fets, sense perjudici de les 
responsabilitats penals, civils o administratives que poguessin correspondre, així com 
les prohibicions per contractar amb el sector públic 
 
 
SIGNATURA DIGITAL  
 
 
 
 
 
 
. 
. 
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ANNEX 3.- DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA INTEGRACIÓ DE LA 
SOLVÈNCIA AMB MITJANS EXTERNS 

 
En/Na   , amb DNI núm.   , en nom de la societat , amb 
NIF núm.   , d’acord amb l’escriptura   (o document que 
l’habiliti per actuar en nom de la persona jurídica a la que representa), als efectes de 
contractar amb l’Ajuntament de Molins de Rei,  
 
DECLARA, sota la seva responsabilitat: 
 

- Que es compromet, d’acord amb l’establert a l’article 75 LCSP, a posar a 
disposició de l’empresa ....................... la solvència o els mitjans següents: 
 

o ........................ 
o ........................ 
o ........................ 
o ........................ 
o ........................ 

 
- Que no es troba afectat per la condició especial de compatibilitat de l’article 

70.1 de la LCSP, consistent en què ni el licitador ni les empreses vinculades al 
mateix, en el seu cas, han participat en l’elaboració de les especificacions 
tècniques dels documents preparatoris del contracte o han assessorat a l’òrgan 
de contractació. 
 

- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents. 
 

- Que l’empresa està vàlidament constituïda i que, de conformitat amb el seu 
objecte social, es pot presentar a la licitació. 
 

- Que no incorre en cap prohibició per contractar amb l’Administració. 
 

- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social.  
 

- Que en el si de l’empresa no es produeix bretxa salarial entre dones i homes. 
 

- Que compleix amb  tots els deures en matèria preventiva que estableix la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
 

- Que l’empresa ofereix garanties suficients per aplicar, en cas que el contracte 
comporti el tractament de dades de caràcter personal, mesures tècniques i 
organitzatives apropiades per tal d’adequar el seu tractament a la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i drets 
digitals i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d'abril de 2016.  
 

- Que disposa d’una assegurança de responsabilitat civil , d’acord amb l’establert 
en el PCAP. 
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- Que respon solidàriament, juntament amb l’empresa que hagi recorregut a la 
seva solvència, de l’execució del contracte.   
 
 

La inexactitud, la falsedat o l’omissió de qualsevol de les dades i manifestacions que 
s’incorporin en aquesta declaració determinarà l’exclusió de l’empresa licitadora des 
del moment en què es tinguin constància d’aquests fets, sense perjudici de les 
responsabilitats penals, civils o administratives que poguessin correspondre, així com 
les prohibicions per contractar amb el sector públic 
 
SIGNATURA DIGITAL                                                 
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ANNEX 4.- OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI EN CAS DE 
TRACTAMENT DE DADES COM A ENCARREGAT DEL TRACTAMENT 

 
En la mesura en què la prestació i el compliment del contracte impliqui l'accés de 
l'adjudicatari a dades de caràcter personal de les quals sigui responsable 
l'Administració actuant, l'adjudicatari serà considerat encarregat de tractament, en els 
termes de l'article 4.8) i 28 del RGPD i haurà de complir amb les obligacions següents: 

a) Sotmetre's en tot cas a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria 
de protecció de dades, com a condició especial d’execució del contracte.  

b) Comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, de 
la informació facilitada en la declaració a què es refereix la lletra “d” a 
continuació.  

c) Indicar si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats a 
aquests, el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de 
solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals es vagi a 
encomanar la seva realització.  

d) Presentar, abans de la formalització del contracte, una declaració en la qual 
posi de manifest on estaran situats els servidors i des d'on es prestaran els 
serveis associats a aquests, d’acord amb el model que s’adjunta com a 
APÈNDIX A.  

 
Així mateix, respecte als tractaments de dades personals pel contractista com a 
encarregat del tractament, es fa constar que la finalitat per a la qual es permetrà el 
tractament de les dades personals necessàries per a l’execució del contracte, sota 
l’àmbit de responsabilitat del responsable del tractament, és la que s’estimi necessària 
pel compliment de cada contracte, si s’escau. 
 
L'encarregat del tractament podrà demostrar el compliment de la legislació sobre 
protecció de dades mitjançant mecanismes de certificació, mitjançant la designació 
d'un Delegat de Protecció de Dades, havent-se adherit a un Codi Tipus o sotmetent-se 
a un control de garanties del compliment per part de l’òrgan de contractació.  
 
L'encarregat del tractament i els seus treballadors autoritzats per al tractament de 
dades personals queden, expressament i específicament obligats, a mantenir absoluta 
confidencialitat i a guardar estricte secret sobre tota aquella informació referida a 
dades personals a la qual puguin accedir i que puguin conèixer com a conseqüència 
de la prestació del servei. 
 
Aquestes obligacions subsistiran indefinidament fins i tot després de finalitzar o 
extingir-se aquest contracte i després de finalitzar o extingir-se la vinculació dels 
treballadors amb l'encarregat del tractament.  
 
En particular, l'encarregat del tractament garantirà que les persones autoritzades per 
tractar dades personals s'hagin compromès a respectar la confidencialitat o estiguin 
subjectes a una obligació de confidencialitat de naturalesa professional o estatutària, i 
també garantirà la formació necessària en matèria de protecció de dades de les 
persones autoritzades per tractar dades personals.  
 
L’òrgan de contractació, en qualitat de responsable del tractament, lliurarà a 
l'encarregat del tractament instruccions documentades respecte a la realització de tots 
els tractaments per part de l'encarregat, incloent, si fos procedent, instruccions 
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respecte a les transferències de dades personals a un tercer país o a una organització 
internacional.  
 
L’òrgan de contractació vetllarà, de forma prèvia i durant tot el tractament, pel 
compliment de la legislació vigent sobre protecció de dades i podrà supervisar el 
tractament, inclosa la realització d'inspeccions i auditories.  
 
L’encarregat del tractament realitzarà les activitats de tractament necessàries per 
compte de l’Entitat, per a l’execució de la prestació del servei.  
 
L'encarregat del tractament posarà a la disposició del responsable del tractament tota 
la informació necessària per demostrar el compliment de les seves obligacions, així 
com per permetre i contribuir a la realització d'auditories, incloses inspeccions, per part 
del responsable del tractament o d'un altre auditor autoritzat pel responsable.  
 
L'encarregat del tractament haurà de portar, per escrit, un registre de totes les 
categories d'activitats de tractament efectuades per compte del responsable, que 
contingui el que determina l’article 30.2 del Reglament General de Protecció de Dades.  
 
L'encarregat del tractament implantarà les mesures apropiades respecte a la seguretat 
del tractament, que es corresponguin amb les de l’Administració contractant i que 
s’ajustin a l’Esquema Nacional de Seguretat.  
 
L'encarregat del tractament comunicarà a l’entitat les sol·licituds d'exercici dels drets 
d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament i a no ser objecte de 
decisions individualitzades automatitzades, en relació amb les dades objecte de 
l'encàrrec, quan les persones afectades exerceixin els drets davant l'encarregat. 
 
La comunicació ha de fer-se de forma immediata i en cap cas més enllà del dia 
laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres 
informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.  
 
L'encarregat del tractament donarà compliment al deure informació, facilitant, en el 
moment de la recollida de les dades, la informació relativa als tractaments de dades 
que es realitzaran, de mutu acord amb L’òrgan de contractació.  
 
L'encarregat del tractament notificarà a l’entitat les violacions de la seguretat de les 
dades personals, sense dilació indeguda, i en qualsevol cas abans del termini màxim 
de 48 hores, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i 
comunicació de la incidència, d'acord amb el que disposa l'article 33 del Reglament 
General de Protecció de Dades.  
 
L'encarregat del tractament informarà immediatament al responsable si, en la seva 
opinió, una instrucció infringeix el Reglament o altres disposicions en matèria de 
protecció de dades.  
 
L'encarregat del tractament queda obligat, respecte a les dades personals objecte de 
tractament: 

a) A tractar les dades personals amb l'exclusiva finalitat de prestar els serveis 
encomanats i a no a aplicar-les o utilitzar-les per a una finalitat incompatible, 
tret que compti amb l'autorització expressa del responsable del tractament, en 
els supòsits legalment admissibles.  
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b) A no difondre les dades ni permetre l'accés a les dades ni comunicar-los ni 
difondre'ls, ni tan sols per a la seva conservació o emmagatzematge, sense 
l’autorització del responsable.  

 
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del 
responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el 
responsable identificarà, de forma prèvia i per escrit, l'empresa a la qual s'han de 
comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat a aplicar per 
procedir a la comunicació.  
 
Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització 
internacional, en virtut del Dret de la Unió o de l’ordenament jurídic espanyol que li 
sigui aplicable, informarà al responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, 
tret que tal dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.  
 
L'encarregat del tractament no recorrerà a un altre encarregat sense l'autorització 
prèvia per escrit, específica o general, del responsable.  
 
En cas, que l'encarregat del tractament recorri a un altre encarregat, amb l'autorització 
assenyalada a l'apartat anterior, per dur a terme determinades activitats de tractament 
per compte del responsable, el responsable del tractament notificarà al nou 
encarregat, que haurà de complir les mateixes obligacions de protecció de dades que 
les estipulades en aquest document, informant-los sobre elles, en el termini de 48 
hores.  
 
En tot cas, correspon a l'encarregat inicial regular la nova relació de manera que el 
nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, 
mesures de seguretat…) i amb els mateixos requisits formals que ell, referent a 
l'adequat tractament de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones 
afectades. 
 
En el cas d'incompliment per part del nou encarregat, l'encarregat inicial seguirà sent 
plenament responsable davant el responsable referent al compliment de les seves 
obligacions. 
 
Els subcontractistes-encarregats del tractament quedaran obligats només davant el 
contractista principal, responsable de l'execució del contracte davant de 
l'Administració, al compliment de l'obligació de sotmetiment a la normativa nacional i 
de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.  
 
L'encarregat del tractament haurà de retornar a l’òrgan de contractació les dades de 
caràcter personal i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la 
prestació. La devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els 
equips informàtics utilitzats per l'encarregat. No obstant això, l'encarregat pot 
conservar una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre puguin derivar-
se responsabilitats de l'execució de la prestació. 
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APÈNDIX A.- DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE TRACTAMENT DE DADES 
 
En/Na ........................................................................ , amb DNI núm. ........................., 
en nom de la societat ........................................................................, amb NIF núm. 
.................................., d’acord amb l’escriptura 
..........................................................................................................................................
(o document que l’habiliti per actuar en nom de la persona jurídica a la que 
representa), als efectes de contractar amb l’Ajuntament de Molins de Rei,  
 
DECLARA, sota la seva responsabilitat: 
 
1. Que els servidors que es faran servir per tractar les dades personals estaran ubicats 
a ................................................................. i que els serveis associats als mateixos es 
prestaran des de 
.............................................................................................................................., 
comprometent-se a comunicar a l’òrgan de contractació qualsevol canvi que es 
produeixi, al llarg de la vida del contracte, en aquesta informació.  
 
2. Que es compromet a indicar si té previst subcontractar els servidors o els serveis 
associats a aquests, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les 
condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals se 
n’encarregui la realització. 
 
Subcontractació dels servidors 
 
 Sí      No 
 
Subcontractació de serveis associats als servidors 
 
 Sí      No 
 
Empresa subcontractista: ......................................................... 
 
A data de la signatura electrònica, 

 


