
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea -
NextGenerationEU

Àrea de Serveis Territorials i Seguretat
Servei d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana

INFORME DE NECESSITAT PER CONTRACTAR ELS SERVEIS DE DIRECCIÓ FACULTATIVA I
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL PONT DE
SANT PERE,  CONSOLIDACIÓ I  ENJARDINAMENT DEL MUR ADJACENT,  AMB CRITERIS  DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA ECOLÒGICA (ECAO 3742/2023),  DINS EL MARC DE LA INICIATIVA
“NEXTGENERATION EU”

Identificació: Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres
definides als següent expedient:

ECAO  3742/2023 – NEXT 2 - Obres de rehabilitació del pont de
Sant  Pere,  consolidació  i  enjardinament  del  mur  adjacent,  amb
criteris de contractació pública ecològica, dins el marc de la iniciativa
«NEXTGENERATION EU»

Promotor: Ajuntament de Terrassa

Emplaçament: Pont de Sant Pere

Durada del contracte dels serveis: Termini total: 9 mesos

- 9 mesos, per al Projecte executiu de rehabilitacio del pont de 
Sant Pere de Terrassa i l'Annex de la seva actualitzacio de preus

- 2 mesos, per al Projecte de consolidacio estructural del mur de
contencio i el talus del Pont de Sant Pere al parc de Vallparadis 
de Terrassa

- 3 mesos per a la Memoria valorada d'enjardinament del talus 
sudoest del Pont de Sant Pere

La prestació del servei es mantindrà durant la totalitat de les obres
de construcció i fins a la liquidació de les mateixes i la legalització 
de les instal·lacions.

Dades econòmiques:

Pressupost de licitació:      53.457,67 € (sense IVA)      64.683,78 € (amb IVA)

Valor estimat del contracte:      53.457,67 € (sense IVA)  

Aplicació pressupostària: 1433 15321 61900 codi  2301009 del pressupost municipal del 2024

Actuació subvencionada: Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  -
Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU

Pàgina 1 de 24



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea -
NextGenerationEU

Àrea de Serveis Territorials i Seguretat
Servei d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana

Dades relatives a la contractació:

Procediment de l’expedient: Obert simplificat
Tipus de tramitació: Tramitació d’urgència (art. 50 del Reial decret llei de 36/2020, de

30 de desembre)

Aquest  expedient  es considera de tramitació anticipada d’acord
amb el que estableix l’article 117.2 de la LCSP. 

Data aprovació Comissió 
d'Inversions:

Aprovat per urgència en data 17 de gener de 2023

Rosa Salas Suades, com a cap del Servei d'Urbanització i Obra Pública, del Servei d’Arquitectura, Espai
Públic i Biodiversitat Urbana, proposo iniciar l’expedient de contractació i la licitació dels serveis de
Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres  de rehabilitació del pont de Sant
Pere, consolidació i enjardinament del mur adjacent, amb criteris de contractació pública ecològica, dins el
marc de la iniciativa «NEXTGENERATION EU» (ECAO 3742/2023), pel procediment obert simplificat,
perquè es tracta d’uns serveis de valor estimat inferior a 215.000 € (IVA exclòs), i que entre els criteris
d’adjudicació previstos no hi ha criteris avaluables mitjançant un judici de valor.

Les característiques específiques d’aquesta licitació i els criteris avaluables per determinar l’adjudicació
d’aquest contracte de serveis es relacionen a continuació:
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE: 

SERVEIS DE DIRECCIÓ FACULTATIVA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I
SALUT DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL PONT DE SANT PERE,

CONSOLIDACIÓ I ENJARDINAMENT DEL MUR ADJACENT, AMB CRITERIS
DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA ECOLÒGICA (ECAO 3742/2023), AMB

CRITERIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA ECOLÒGICA, DINS EL MARC DE
LA INICIATIVA “NEXTGENERATION EU”

Actuació subvencionada: Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  -
Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU

Codi sol·licitud:   ZBEMRR/22/00079- La Revolució Verda-Respira el canvi

Codi actuació: P06_L2-20220926-1 

Mejora de la movilidad activa entre barrios y hacia la ZBE

1. Objecte de la licitació:

El  Ministeri  de Transports,  Mobilitat  i  Agenda Urbana (MITMA)  lidera  la  Component  1  del  Pla  de
Recuperació, Transformació i Resiliència: Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en
entorns urbans i metropolitans, dirigit a l'establiment de zones de baixes emissions i a la transformació
del sistema de transport públic urbà.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) va publicar en el BOE número 201 de
data  23  d’agost  de  2021,  l’Ordre  TMA/892/2021,  de  17  d’agost,  modificada  per  les  Ordres
TMA/354/2022, de 25 d'abril  de 2022, i  TMA/1012/2022, de 20 d’octubre 2022, per la que es van
aprovar les bases reguladores pel Programa d’ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes
emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, i es va aprovar i publicar la convocatòria corresponent a l’exercici 2021.

Posteriorment, es va aprovar l’Ordre Ministerial de data 21 de juliol de 2022, publicat un extracte al
BOE número 178 de data 26 de juliol de 2022 i modificada per l’Ordre Ministerial de data 20 d’octubre
de 2022, publicat un extracte al BOE número 269 de 9 de novembre de 2022, que va aprovar i publicar
la convocatòria corresponent a l’exercici 2022 del programa d’ajuts a municipis per a la implantació de
zones de baixes emissions i transformació digital i sostenible del transport urbà i de la mobilitat, en el
marc  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència-  Finançat  per  la  Unió  Europea-
NextGenerationEU.  Aquesta  convocatòria  es  regirà  per  les  bases  reguladores  aprovades  en  les
esmentades Ordres TMA/892/2021, de 17 d’agost, i  la de data 21 de juliol  de 2022, posteriorment
modificada. 

Pàgina 3 de 24



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea -
NextGenerationEU

Àrea de Serveis Territorials i Seguretat
Servei d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana

En aquest marc legislatiu, l’Ajuntament de Terrassa ha previst la realització d’un conjunt d’actuacions
emmarcades dins  de l’Ordre  TMA/892/2021,  de 17  d’agost,  del  Ministeri  de  Transports,  Mobilitat  i
Agenda Urbana (MITMA), entre les que s’han inclòs els serveis de Direcció Facultativa i Coordinació de
Seguretat i Salut de les obres de rehabilitació del pont de Sant Pere, consolidació i enjardinament del mur
adjacent, amb criteris de contractació pública ecològica, dins el marc de la iniciativa «NEXTGENERATION
EU» definides a l’expedient  ECAO 3742/2023.

Els projectes complets es poden consultar als enllaços indicats al quadre a continuació.

Actualment  s’està  tramitant  la  licitació  per  a  la  contractació  de les obres corresponents a  aquests
projectes. Les dades corresponents a aquesta licitació de les obres són les següents:

Identificació de les obres: Obres definides a: 

-  Projecte  executiu  de  rehabilitació  del  pont  de  Sant  Pere  de
Terrassa i l'Annex de la seva actualització de preus

- Projecte de consolidació estructural del mur de contenció i el talús
del Pont de Sant Pere al parc de Vallparadís de Terrassa

- Memòria valorada d'enjardinament del talús sud-oest del Pont de
Sant Pere

Promotor: Ajuntament de Terrassa

Emplaçament: Pont de Sant Pere

Termini d’obres: Termini total: 9 mesos

9 mesos per al Projecte executiu de rehabilitació del pont de Sant
Pere de Terrassa i l'Annex de la seva actualització de preus

2  mesos per  al  Projecte  de  consolidació  estructural  del  mur  de
contenció i el talús del Pont de Sant Pere al parc de Vallparadís de
Terrassa

3 mesos per a la Memòria valorada d'enjardinament del talús sud-
oest del Pont de Sant Pere    

Enllaços projectes aprovats: Projecte executiu de rehabilitació del pont de Sant Pere de Terrassa
i l'Annex de la seva actualització de preus

https://seuelectronica.terrassa.cat/documents/16/6746500/
APJG_18536_REHABSTPERE.pdf/fd48f983-3018-4855-b028-
3df416ae8fe5 
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Projecte de consolidació estructural del mur de contenció i el talús
del Pont de Sant Pere al parc de Vallparadís de Terrassa

https://seuelectronica.terrassa.cat/documents/
16/6746500/18801+MUR+ST+PERE.pdf/840687b3-bdd5-4f72-b59f-
e9a42a46eb55 

Memòria valorada d'enjardinament del talús sud-oest del Pont de
Sant Pere

https://seuelectronica.terrassa.cat/documents/
16/6746500/18571+ENJARDINAMENT.pdf/c842871c-127f-4655-
b168-360d8a8bbd13 

Dades econòmiques:

Pressupost de licitació: 1.025.139,58 € (sense IVA) 1.240.418,89 € (amb IVA)

Valor estimat del contracte: 1.025.139,58 € (IVA exclòs)

Aplicació pressupostària: 1433 15321 61900 codi  2301009 del pressupost municipal del 2024

Actuació subvencionada: Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  -
Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU

Dades relatives a la contractació:

Procediment de l’expedient: Obert simplificat

Tipus de tramitació: Tramitació d’urgència (art. 50 del Reial decret llei de 36/2020, de
30 de desembre). 
Aquest  expedient  es considera de tramitació anticipada d’acord
amb el que estableix l’article 117.2 de la LCSP. 

Acta replanteig: Projecte de consolidació estructural del mur de contenció i el talús
del Pont de Sant Pere al parc de Vallparadís de Terrassa
 - 13 de febrer de 2023

Projecte executiu de rehabilitació del pont de Sant Pere de Terrassa
i l'Annex de la seva actualització de preus
- 13 de febrer de 2023

Memòria valorada d'enjardinament del talús sud-oest del Pont de
Sant Pere
- 13 de febrer de 2023
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Data d’aprovació del projecte de 
rehabilitació del pont de Sant Pere 
i el seu annex d’actualització de 
preus: 

18 de novembre de 2022

Data d’aprovació inicial del 
projecte del mur de contenció i el 
talús:

11 de novembre de 2022

Data d’aprovació inicial de la 
memòria d’enjardinament del talús 
sud-oest:

9 de novembre de 2022

Data aprovació Comissió 
d'Inversions: 

Aprovat per urgència en data 17 de gener de 2023 

La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així
com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es concreten en la Direcció Facultativa i
Coordinació de Seguretat i Salut de les obres esmentades anteriorment.

Els treballs que haurà de portar a terme l’equip designat són els següents:

- la Direcció  Facultativa

- la Coordinació de Seguretat i Salut

És  imprescindible  que  es  designin  persones  diferents  per  dur  a  terme  les  tasques  de  Direcció
Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut.

Cadascun dels membres de l’equip desenvoluparà les seves tasques d’acord amb les obligacions que
els atribueix la normativa vigent d’aplicació.

Les  tasques  de  Direcció  Facultativa  i  Coordinació  de  Seguretat  i  Salut  estaran  subjectes  a  les
condicions establertes al Plec de Condicions Tècniques.

Aquestes actuacions pretenen assolir els objectius de dur a terme els treballs de Direcció Facultativa i
Coordinació de Seguretat i Salut en els termes que estan establertes al Plec de Condicions Tècniques i
la resta de normes que els són d’aplicació. 

En tot cas, durant el desenvolupament dels serveis contractats s’hauran d’acomplir els objectius fixats
en les obres per  fomentar el canvi modal en entorns urbans i metropolitans cap a maneres de
transport més sostenibles,  prioritzant el  transport  públic col·lectiu i  la mobilitat activa per a
contribuir així als objectius de millora ambiental i de la salut, ja que un cop realitzades les obres,
aquest pont reunirà tots els requisits de seguretat i comoditat pels usuaris, afavorint-ne el seu ús i així
prioritzar la mobilitat activa de la ciutadania.

D’altra banda, els adjudicataris dels serveis també hauran de vetllar pel compliment, durant l’execució
de les  obres,  dels  criteris  de  contractació  pública  ecològica  oferts  pel  contractista  d’entre  els  que
apareixen detallats en el plec de prescripcions de les obres, que podran ser:
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 Formació ambiental del cap d’obra adscrit al contracte

 Utilització de camions i retroexcavadores amb menor antiguitat

Respecte de la insuficiència de mitjans, tenint en compte la gran quantitat de projectes que es preveu
executar durant el 2024 dins el marc del Pla de  recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió
Europea Next Generation, es considera que la Direcció Facultativa i la Coordinació de Seguretat i Salut
dels projectes objecte del present informe no podrà ser assumida pels tècnics del Servei d’Arquitectura,
Espai Públic i Biodiversitat Urbana, ja que les tasques vinculades a aquests projectes són afegides a les
tasques habituals del servei, i en nombre molt superior a les que pot desenvolupar el Servei amb els
mitjans personals disponibles.

2. Lots: 

Les principals raons per les quals s'ha decidit de no dividir el contracte són que es tracta de tres actuacions
en un mateix àmbit i d’imports molt desiguals. Per tant dividir la Direcció Facultativa i la Coordinació de
Seguretat i Salut en lots voldria dir pels adjudicataris realitzar les visites d'obra per cada actuació dues
vegades (una per part de la coordinació de seguretat i salut i una altra per part de la direcció facultativa),
sol·lapant i repetint-se feines. Aquest fet, al tractar-se d’actuacions situades en un mateix àmbit, implicarà
molts viatges i visites d'obra diferents dels equips de direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut al
mateix emplaçament, pel que cal agrupar-los inevitablement perquè la feina pugui ser rentable pels equips
adjudicataris i eficient. A més, és la única forma d’assegurar una adequada coordinació i entrega entre els
treballs realitzats dins de cada projecte o memòria valorada.

3. Codis CPV

Segons el Reglament de la CE número 213/2008 de la Comissió Europea, de 28 de novembre de
2007, el contracte d’aquesta licitació tindrà els codis CPV següents:

CPV principal:

• CPV 71240000-2 Serveis d’arquitectura, enginyeria i planificació

CPV complementaris:

• CPV 71247000-1 Supervisió del treball de construcció
• CPV 71317210-8 Serveis de consultoria en salut i seguretat
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4. Aspectes econòmics: 

Pressupost d’execució: 53.457,67 €

Tipus d’IVA: 21 %

Import IVA:    11.226,11 €

Pressupost base de licitació (IVA inclòs): 64.683,78 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:  53.457,67 €

5. Termini d’execució

Les obres s'han d'executar  dins l'anualitat  del  2024 per la disponibilitat  de la dotació de la partida
pressupostària.

La durada prevista de les obres és de 9 mesos, a comptar des de la data de la signatura de l'Acta de
comprovació del replanteig.

Es preveu que les obres de Rehabilitació del pont de Sant Pere i consolidació del mur adjacent s’iniciin el
15 de gener de 2024 i finalitzin el 15 d’octubre de 2024. 

 Els terminis dels tres projectes són:

 9 mesos per al Projecte executiu de rehabilitació del pont de Sant Pere de Terrassa i l'Annex de la
seva actualització de preus

 2 mesos per al Projecte de consolidació estructural del mur de contenció i el talús del Pont de Sant
Pere al parc de Vallparadís de Terrassa

 3 mesos per a la Memòria valorada d'enjardinament del talús sud-oest del Pont de Sant Pere  

La suma dels tres terminis seria de catorze mesos, però el treballs del Projecte de consolidació estructural
del mur de contenció i el talús del Pont de Sant Pere s’executaran simultàniament el que permet fer en la
primera fase de consolidació estructural  dels  treballs  de Rehabilitació del  Pont de Sant  Pere perquè
s’aprofitaran els mitjans auxiliars (bastides i plataformes de treball), així com la maquinària de perforació i
col·locació d’ancoratges. I  finalment l’actuació d’enjardinament es podrà executar en els últims mesos
d’execució de la rehabilitació del pont perquè s’hauran executat els reforços de l’estructura i alliberaran la
zona per poder fer les aportacions de terres i plantacions, que coincidirà a la tardor que és bona època per
la plantació. Alhora altres equips estaran fent els treballs de revestiments dels paraments del pont i la
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pavimentació,  que són treballs  d’equips de treballs  ben diferenciats  i  que no es molestaran a l’hora
d’executar-los. 

El  termini  de  la  prestació  del  servei  es  fixarà  segons  el  pla  d’obra  del  contractista  que  resulti
adjudicatari de la construcció de les obres resultants dels dos projectes i de la memòria valorada. 

L’endarreriment de les obres i el consegüent increment del termini de la prestació del servei no seran
motiu de reclamació d’un augment dels honoraris. 

La prestació del servei es mantindrà durant la totalitat de les obres de construcció i fins a la liquidació
de les mateixes i la legalització de les instal·lacions. 

A efectes del còmput del termini de la prestació del servei no es tindran en compte els períodes en què
s’hagi de suspendre l’execució de les obres, per una causa imputable a l’ajuntament de Terrassa o
deguda a força major. 

Un cop finalitzat el període de garantia, l’adjudicatari haurà d’emetre un informe sobre l’estat de les obres
que permeti retornar al contractista, si s’escau, l’import corresponent a la garantia de les obres. 

S’haurà d’assumir la coordinació de seguretat del possibles treballs de repassos abans del retorn de la
garantia del constructor.

Si les obres de projectes o memòries valorades de ponts o passarel·les es superposen en el temps, en
cas que resulti adjudicatària la mateixa empresa per varis projectes de ponts o passarel·les, les direccions
d'obra i coordinadors de seguretat salut seran específics i necessàriament amb dedicació exclusiva per a
cada obra i no podran portar dues obres o més simultàniament.

6. Previsió de modificació del contracte

Segons l’article 204 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic es podran fer
modificacions del contracte sempre que estigui previst en el plec de clàusules. 

Per les característiques tècniques de les obres definides en aquests projectes i memòria valorada, no
es preveuen modificacions de contracte. 

7. Responsable del contracte

La responsable del contracte, als efectes d’allò que determina l’article 62 de la Llei de Contractes del
Sector Públic, serà la directora del Servei d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana, càrrec
ocupat per la Sra. Trinitat Fornieles Contreras. 
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8. Criteris de valoració de les ofertes 

Els criteris de valoració que s'utilitzaran per valorar i seleccionar l'oferta amb la millor relació qualitat -
preu, són els següents:

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, segons el que preveu l’article
145 i 159 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, fins a 100 punts:

Les ofertes presentades seran estudiades, valorades i ponderades, d’acord amb els criteris de
valoració que es relacionen, per ordre decreixent d’importància, tot seguit:

8.1 Proposta econòmica per a l'execució del contracte: fins a 49 punts

8.2 Experiència professional addicional del personal adscrit al contracte: fins a 30 punts

8.3 Conformar un equip multidisciplinar: fins a 16 punts

8.4  Proposta  quant  als  criteris  de  contractació  pública  ecològica:  Formació  en  matèria

ambiental de personal adscrit al contracte: fins a 5 punts

Aquest és el detall dels criteris:

8.1 Proposta econòmica per a l’execució del contracte (E), fins a 49 punts:

La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors, s’atorgarà d’acord amb la
fórmula següent:

baixai

PE =   49   x   -------------------------------

baixamillor

PE Puntuació resultant per a la proposta econòmica de cada licitador

baixai Baixa  o  diferència  entre  l’oferta  econòmica que  proposi  cada  licitador  (Ei),
respecte al pressupost de licitació ( 53.457,67 €, PEC sense IVA).

baixamillor Baixa  o  diferència  entre  l’oferta  econòmica  més  baixa  d’entre  totes  les
presentades i acceptades (Emillor), respecte al pressupost de licitació (53.457,67 €,
PEC sense IVA). 
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Per  aplicació  d’aquesta  fórmula,  l’oferta  que  proposi  l’import  econòmic  mínim  d’entre  totes  les
ofertes rebudes i admeses obtindrà la puntuació màxima de 49 punts. I una oferta que no proposi
baixa, és a dir, que sigui igual al preu de licitació, obtindrà 0 punts. La utilització d’aquesta fórmula
permet un repartiment més efectiu de la puntuació perquè fa una doble comparativa de cada oferta
presentada respecte al pressupost de licitació i, també, respecte l’oferta econòmica més baixa.

En cap cas es consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació i serà motiu
suficient per excloure la proposta d’aquest procediment. 

8.2. Experiència professional addicional del personal adscrit al contracte (  Q  1  i Q2): fins a   30   punt      

A la  solvència  es  demana que  les  dues  persones tècniques  (com a  mínim)  que  formin  la  Direcció
Facultativa i la Coordinació de seguretat i salut acreditin la participació, com a mínim, en un servei similar.
Concretament es demana de solvència:

 Pel Director d’Obra: haver realitzat un servei  de característiques similars relatives a obres de
rehabilitació  d’estructura  pertanyent  al  Grup  K,  subgrup  7  (Restauració  de  bens  immobles
historicoartístic), realitzades en el curs dels últims 10 anys, per un import igual o superior al
valor estimat d’aquest contracte de serveis. 

 Pel Coordinador de Seguretat i Salut: haver realitzat un servei de característiques similars relatives
a obres en estructures, realitzades en el curs dels últims 10 anys, per un import igual o superior al
valor estimat d’aquest contracte de serveis.

En aquest criteri qualitatiu es valorarà l’experiència professional afegida amb un màxim de 30 punts. Cada
persona tècnica podrà acreditar la participació en un servei addicional, com a màxim, de les mateixes
característiques, sense incloure el que ja s’hagi indicat per justificar la solvència.

Caldrà acreditar la participació a les obres aportades en qualitat de Direcció Facultativa o Coordinador de
seguretat i salut. Els certificats justificatius hauran d’indicar l’import del servei, la data i el promotor.

La puntuació s’assignarà de la següent manera, fins a un màxim de 30 punts: 

Si la direcció facultativa ha participat, amb aquesta 
funció, en una obra addicional  (PQ1) 

15 punts

Si el/la coordinador/a de seguretat ha participat, amb 
aquesta funció, en una obra addicional (PQ2) 

15 punts

Cap participació de cap tècnic/a en obres addicionals 0 punts

L’acreditació  per  cadascun dels  tècnics  oferents  s’efectuarà mitjançant  certificats  acreditatius de la
bona execució dels  serveis realitzats per aquest. Aquests certificats seran emesos pel promotor de
l’obra, o el seu representant, i hauran d’estar signats per l’emissor. Si la signatura no és electrònica
caldrà aportar els originals si l’òrgan de contractació els reclama. 
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Als certificats haurà de constar el tècnic i la seva funció, la data de finalització i el pressupost del servei,
com a mínim. Si alguna dada no constés al certificat anterior, es podria complementar amb el certificat
final d’obra (CFO) o acta de recepció si en aquest sí hi aparegués. 

Pel Director d’Obra, també s’acceptaran els certificats que enlloc d’aportar l’import econòmic del servei,
aportin l’import d’una obra similar relativa a obres de rehabilitació d’estructura pertanyent al  Grup K,
subgrup 7 (Restauració de bens immobles historicoartístic), de la que ha realitzat el servei en el curs
dels últims 10 anys, per un import igual o superior al valor estimat de l’obra dominant (Projecte executiu
de rehabilitacio del pont de Sant Pere de Terrassa i el seu annex d’actualitzacio de preus: 782.405,12
€).

Pel Coordinador de Seguretat  i  Salut,  també s’acceptaran els certificats que enlloc de portar  l’import
econòmic del servei, aportin l’import d’una obra  similar relativa a obres  en estructures, de la que s’ha
realitzat el servei en el curs dels últims 10 anys, per un import igual o superior al valor estimat de l’obra
dominant  (Projecte  executiu  de  rehabilitacio  del  pont  de  Sant  Pere  de  Terrassa  i  el  seu  annex
d’actualitzacio de preus: 782.405,12 €).

Alternativament, es podrà presentar el full o nota d’encàrrec i el certificat final d’obra, visats pel Col·legi
professional, sempre que acreditin totes les dades indicades als paràgrafs anteriors. Si no compleixen
aquests  requisits,  aquests  documents  no  es  tindran  en  compte  a  l’hora  d’avaluar  l’experiència
professional  addicional  del  licitador.  Aquesta  documentació  només  serà  vàlida  per  a  justificar  la
solvència professional addicional. 

La relació de serveis i les dades que es demanen a l’anterior apartat caldrà llistar-les a la següent taula
(per Direcció Facultativa i per Coordinador de Seguretat i Salut): 

Nom del servei similar Emplaçament Promotor Data de finalització import (IVA exclòs)

1

Servei que es presenta com a solvència tècnica: <= 10 anys

1

*El certificat que es presenti com a solvència tècnica no comptabilitzarà en els criteris avaluables. 

8.3. Conformar un equip multidisciplinar   (  Q  3)   : fins a   16   punts      

A la solvència tècnica es demana que l’equip encarregat de la Direcció  Facultativa i Coordinació de
Seguretat i Salut de les obres estigui format per dues persones, com a mínim. Es valorarà una millora
en la qualitat tècnica de l’equip quan s’ofereixi la participació addicional d’un enginyer, arquitecte o
arquitecte tècnic especialista en la direcció d'execució de les obres i control de qualitat. Per acreditar
aquest requisit caldrà presentar el currículum vitae del tècnic i el compromís de col·laboració. Els dos

Pàgina 12 de 24



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea -
NextGenerationEU

Àrea de Serveis Territorials i Seguretat
Servei d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana

documents hauran d’estar signats pel tècnic col·laborador. Aquest criteri (PQ3) té una valoració de 16
punts: 

Proposta de col·laboració d’un enginyer, arquitecte o 
arquitecte tècnic especialista en la direcció d'execució 
de les obres i control de qualitat (PQ3) 

16 punts

Cap proposta 0 punts

8.4. Proposta quant als criteris de contractació pública ecològica:   Formació en matèria ambiental  
de personal adscrit al contracte (Q4)   :  fins a 5 punts      

  
a) Justificació del criteri

Es valorarà la formació en matèria ambiental de personal adscrit al contracte, ja sigui el Director d’Obra, el
Coordinador de Seguretat i Salut i/o el tècnic que s’hagi proposat al criteri de l’apartat 8.2 (en cas que
s’hagi proposat), amb l’objectiu de minimitzar al màxim l’impacte ambiental de les activitats vinculades. 

Es  valorarà  la  formació  de  durada  superior  a  10  hores  i  ha  d’haver  estat  impartida  per  personal
especialitzat. Haurà abordat la gestió ambiental en els serveis de Direcció Facultativa i Coordinació de
Seguretat i Salut, recollint conceptes relacionats amb la verificació de les característiques mediambientals
dels materials emprats, les emissions atmosfèriques, el soroll o la generació i tractament de residus de la
construcció, entre d’altres.

Es justifica la introducció de la clàusula en el contracte perquè la formació mediambiental del personal
adscrit al contracte garantirà un bon seguiment de la gestió ambiental durant l’execució dels treballs. En
aquest sentit, la formació en aquest camp ha de millorar els següents aspectes, entre d’altres, relacionats
amb l’objecte d’aquest contracte:

- el control de la gestió dels residus en obra;

- el control de les característiques dels materials que hagin de complir en matèria mediambiental;

- el seguiment de l’optimització en el transport de materials per reduir les emissions de gasos nocius i el
consum d’energia;

- el control de la pols produïda durant les operacions d’enderroc, trasllat de maquinària o càrrega i
descàrrega de materials;

- el control del consum d’aigua.

- la rehabilitació en patrimoni

b) Valoració de la proposta
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Es valorarà la formació en matèria ambiental de personal adscrit al contracte, ja sigui el Director d’Obra, el
Coordinador de Seguretat i Salut i/o el tècnic que s’hagi proposat al criteri de l’apartat 8.2 (en cas que
s’hagi proposat), oferint una major puntuació a les empreses que acreditin la realització d’un curs amb un
major número d’hores. 

Per tot l’exposat anteriorment, aquesta serà la valoració objectiva (PQ4) per a aquest criteri:

Si no es justifica la formació o es proposa una formació de fins a 10 hores .........PQ4= 0 punts

Per un curs de durada superior a 10 hores i fins a 20 hores ................................PQ4= 2 punts

Per un curs de durada superior a 20 hores i fins a 50 hores.................................PQ4= 3 punts

Per un curs de més de 50 hores..........................................................................PQ4= 5 punts

Només s’acceptarà l’acreditació d’un sol curs, no podent-se sumar les puntuacions corresponents a vàries
formacions.  D’aquesta  manera  es  dóna  la  màxima  puntuació  a  qui  ha  realitzat  un  curs  en  temes
mediambientals que suposa una formació de més de 50 hores. L’objectiu és valorar l’aprofundiment en la
matèria que implica una formació de durada més llarga.

c) Compromís de la proposta

El licitador aportarà, formant part de la seva oferta, la titulació que acrediti la formació en matèria ambiental
realitzada per personal adscrit al contracte, ja sigui el Director d’Obra, el Coordinador de Seguretat i Salut
i/o el tècnic que s’hagi proposat al criteri de l’apartat 8.2 (en cas que s’hagi proposat), i el número d’hores
de durada del curs.  Junt amb la titulació, caldrà aportar un document de compromís signat adscrivint a
l’execució del contracte a la mateixa persona amb la funció de Director d’obra o Coordinador de Seguretat i
Salut o el tècnic que s’hagi proposat al criteri de l’apartat 8.2 (en cas que s’hagi proposat).

d) Mesures i/o indicadors de seguiment durant l’execució

Per tal de fer el seguiment, durant tota la duració de la Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i
Salut i el tècnic que s’hagi proposat al criteri de l’apartat 8.2 (en cas que s’hagi proposat), serà la mateixa
persona qui desenvolupi la funció de Director Facultativa, de Coordinador de Seguretat i Salut o el tècnic
que s’hagi proposat al criteri de l’apartat 8.2 (en cas que s’hagi proposat). En cas que per un imprevist fos
necessària la seva substitució, caldrà que el nou tècnic acrediti una formació equivalent o superior en quant
a la matèria i la durada.

- P  untuació total:   
La puntuació per a l’oferta proposada per cada licitador, serà la suma dels punts obtinguts en els diferents
criteris avaluats: 

Punts totals = PE  + PQ1+ PQ2  + PQ3+ PQ4

SISTEMA D’APLICACIÓ DELS CRITERIS:
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L’avaluació de les ofertes en aquest procediment es valorarà conforme a criteris quantificables
mitjançant la mera aplicació de fórmules. 

En aquesta licitació no hi ha criteris la valoració dels quals depengui d'un judici de valor.

- Càlcul de les ofertes     anormalment baixes:   

Per determinar l'anormalitat de les ofertes es considera que el preu final ofert per a la prestació del
servei té en compte el cost vinculat a la totalitat de la proposta feta per l'empresa licitadora mitjançant la
resta  de criteris  d'adjudicació;  és  un paràmetre  que permet  valorar  l'oferta  considerada  en  el  seu
conjunt. 

Als efectes d’allò establert a l’article 149 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, es considerarà que una oferta o ofertes tenen valors desproporcionats o temeraris si s’aprecien
els següents supòsits:

 Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en
més de 25 unitats percentuals.

 Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra
oferta.

 Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha
d’excloure l’oferta  que sigui  d’una quantia  més elevada quan sigui  superior  en més de 10
unitats percentuals a la mitjana.  En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa
superior a 25 unitats percentuals.

 Quan  hi  concorrin  quatre  licitadors  o  més,  les  que  siguin  inferiors  en  més  de  10  unitats
percentuals  a  la  mitjana  aritmètica  de  les  ofertes  presentades.  No  obstant  això,  si  entre
aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s’ha de calcular
una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el
nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres
ofertes de menor quantia.

L’Ajuntament  podrà  considerar  aquesta  oferta  anormal  o  desproporcionada  si,  prèvia  audiència  a
l’empresa que l’hagi formulat, aquesta no acredita la solvència de la seva proposta i no complexi les
obligacions aplicables en matèria social, laboral, mediambiental o de subcontractació, tal com preveu
l’article 69 de la Directiva 2014/24/UE de contractació pública i l’article 149.4 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.

Es  requerirà,  a  través  de  la  Plataforma  PIXELWARE,  al  licitador  que  hagi  presentat  una  oferta
considerada com a anormal o desproporcionada, perquè en un termini màxim de tres (3) dies des de la
seva  recepció,  presenti  una justificació  de la  viabilitat  de la  seva  proposta  econòmica.  En  aquest
requeriment es farà constar la data límit de presentació.
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L’Ajuntament  podrà  considerar  aquesta  oferta  anormal  o  desproporcionada  si,  prèvia  audiència  a
l’empresa que l’hagi formulat, aquesta no acredita la solvència de la seva proposta i no complexi les
obligacions aplicables en matèria social, laboral, mediambiental o de subcontractació, tal com preveu
l’article 69 de la Directiva 2014/24/UE de contractació pública i l’article 149.4 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.

Es  requerirà,  a  través  de  la  Plataforma  PIXELWARE,  al  licitador  que  hagi  presentat  una  oferta
considerada com a anormal o desproporcionada, perquè en un termini màxim de tres (3) dies des de la
seva  recepció,  presenti  una justificació  de la  viabilitat  de la  seva  proposta  econòmica.  En  aquest
requeriment es farà constar la data límit de presentació.

-  Preferència  entre  proposicions  que  hagin  quedat  classificades  amb  la  mateixa  puntuació
segons els criteris de valoració:

De conformitat amb l’article 147.2 de la LCSP, l'empat entre diverses ofertes, després de l'aplicació dels
criteris  d'adjudicació  del  contracte,  es  resoldrà  mitjançant  l’aplicació  per  ordre  dels  criteris  socials
següents, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:

a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la plantilla de
cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de treballadors fixos
amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones treballadores en inclusió en la plantilla.

b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses.

c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses.

d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat.

9. Solvència tècnica i professional, solvència econòmica i financera i classificació empresarial

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, no és
exigible classificació a l’empresa adjudicatària al ser un contracte de serveis.

És imprescindible que es designin com a mínim una persona diferent per dur a terme cadascuna de
les tasques següents:

 Direcció  Facultativa;
 Coordinació de Seguretat i Salut.

 Solvència tècnica i professional

D’acord  amb l’article  90  de la  LCSP la  solvència  tècnica  demanada per  participar  en aquest
procediment és la següent:
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 Pel Director d’Obra: haver realitzat un servei  de característiques similars relatives a obres de
rehabilitació  d’estructura  pertanyent  al  Grup  K,  subgrup  7  (Restauració  de  bens  immobles
historicoartístic), realitzades en el curs dels últims 10 anys, per un import igual o superior al
valor estimat d’aquest contracte de serveis. 

També s’acceptaran els certificats que enlloc d’aportar l’import econòmic del servei,  aportin
l’import d’una obra similar relativa a obres de rehabilitació d’estructura pertanyent al  Grup K,
subgrup 7 (Restauració de bens immobles historicoartístic), de la que ha realitzat el servei en el
curs dels últims 10 anys, per un import igual o superior al valor estimat de l’obra dominant
(Projecte  executiu  de  rehabilitacio  del  pont  de  Sant  Pere  de  Terrassa  i  el  seu  annex
d’actualitzacio de preus: 782.405,12 €)

 Pel Coordinador de Seguretat i Salut: haver realitzat un servei de característiques similars relatives
a obres en estructures, realitzades en el curs dels últims 10 anys, per un import igual o superior al
valor estimat d’aquest contracte de serveis.

També s’acceptaran els certificats que enlloc de portar l’import econòmic del servei, aportin l’import
d’una obra  similar relativa a obres en estructures, de la que s’ha realitzat el servei en el curs dels
últims 10 anys, per un import igual o superior al valor estimat de l’obra dominant (Projecte executiu
de  rehabilitacio  del  pont  de  Sant  Pere  de Terrassa  i  el  seu  annex d’actualitzacio  de preus:
782.405,12 €).

Per la justificació, cada tècnic haurà d’aportar:

1. la titulació acadèmica competent (qualsevol titulació legalment habilitant per al desenvolupament
de les funcions indicades en el contracte: direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut); 

2. els certificats de col·legiació professional; 

3.  el  currículum vitae signat  que acrediti  una experiència professional  mínima de deu anys en
l’exercici  de la  professió.  En cas d’assignar  més d’un  tècnic  responsable  per  a  cada  un dels
càrrecs, caldrà que tots ells compleixin les condicions requerides;

4. Els certificats de bona execució que acreditin l’experiència de cada tècnic, amb les funcions
indicades, en un servei de característiques similars relatives:

 Pel Director d’Obra: haver realitzat un servei de característiques similars relatives a obres
de  rehabilitació  d’estructura  pertanyent  al  Grup  K,  subgrup  7  (Restauració  de  bens
immobles historicoartístic), realitzades en el curs dels últims 10 anys, per un import igual o
superior al valor estimat d’aquest contracte de serveis. 

 Pel Coordinador de Seguretat i Salut: haver realitzat un servei de característiques similars
relatives a obres en estructures, realitzades en el curs dels últims 10 anys, per un import igual
o superior al valor estimat d’aquest contracte de serveis.

Es demana en el termini dels últims 10 anys amb la voluntat de ser més favorable a la presentació
d'ofertes per part dels professionals especialitzats del sector, ja que aquest tipus de serveis ho
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requereixen.  Es  considera  que  aquest  tipus  de serveis  no  són  tan  habituals  com d'altres  per
envergadura  i  complexitat  més importants  i  limitar-ho  a  3  anys  podria  afectar  a  professionals
d'empreses més petites o mitjanes que, amb capacitat, podrien no complir els requeriments d'haver
executat serveis similars dins d'aquest termini més ajustat, també afectats per la pandèmia recent.

Són serveis que cal que tinguin professionals de direcció facultativa i coordinació de seguretat i
salut molt  especialitzats i  cal  entendre que dins d'aquesta especificació,  no pot limitar-se a un
termini tan ajustat com 3 anys.

Els certificats acreditatius hauran d’estar signats pel promotor dels serveis o el seu representant, i
hauran d’indicar l’import del servei, la data de finalització i el promotor.

L’acreditació per cadascun dels tècnics oferents anirà acompanyada del següent quadre:

Nom del servei similar Emplaçament Promotor Data de finalització Import (IVA exclòs)

1

 Solvència econòmica i financera 

De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, per participar en aquest procediment els licitadors
hauran de disposar de la següent solvència econòmica i financera:

- Assegurança d’indemnització per riscos professionals, vigent fins el termini de presentació
d’ofertes,  per  import  no  inferior  al  valor  estimat  del  contracte.  S’haurà  d’aportar  el
compromís de renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura
durant tota l’execució del contracte.

Igualment, es podrà acreditar la solvència econòmica i financera per qualsevol dels altres mitjans
previstos a l’article 87 de la LCSP

10. Obligacions del contractista

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) recull  una sèrie d’obligacions en relació
amb temes d’etiqueta verda i digital, criteris DNSH, temes d’avaluació i control de riscos, entre d'altres,
que el contractista haurà de preveure i complir obligatòriament al seu càrrec. En la clàusula 13.3. del
plec de clàusules administratives particulars queden recollides aquestes obligacions addicionals pel
contractista derivades dels condicionants europeus en relació amb el finançament del Mecanisme de
Recuperació i Resiliència.

D'altra banda, i amb ca  ràcter específic atenent a les característiques   del servei    obje  cte d’aquesta licitació  ,
serà obligació de l’adjudicatari l’acompliment dels següents termes i, a tots els efectes, s'entendrà que
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l’oferta presentada per l’empresa inclourà les despeses directes o indirectes que es puguin derivar de
l’acompliment d’aquestes obligacions contractuals:

10.1 As-built del projecte

L’empresa entregarà l’as-built del projecte en finalitzar les obres, que haurà de contenir la informació
següent:

 Memòria:

◦ Antecedents (adjudicataris i imports d’adjudicació del contractista, del control de qualitat, de
la Direcció Facultativa, de la Coordinació de Seguretat i Salut)

◦ Justificació dels possibles canvis introduïts respecte al projecte aprovat

◦ Resum valoració de les obres executades i liquidació econòmica.

 Plànols de l’obra realment executada (sobretot incloure les instal·lacions).

 Annexes:

◦ Reportatge fotogràfic del procés constructiu de l’obra i final obra.

◦ Estat d’amidaments finals, liquidació econòmica de l’obra i aplicació de nous preus (actes
de fixació de preus contradictoris, si n’hi ha hagut).

◦ Documentació administrativa de l’obra (acta de comprovació del replanteig, actes de visita,
acta de recepció). 

◦ Llista de subministradors, per materials, la seva identificació i persona contacte.

◦ Certificats de qualitat dels materials i assajos de CQ realitzats

◦ Certificats d’acompliment de la gestió de residus generats.

◦ Legalització de les instal·lacions realitzades, en cas d'haver-ne. 

◦ Recepció dels diferents serveis per part de les companyies titulars dels mateixos (aigua
potable, electricitat, gas, telecomunicacions, ...), en cas que s’hagi fet alguna afectació de
serveis existents.

◦ DVD amb inspecció  de  la  xarxa  de  clavegueram amb càmera  TV,  en  cas  que  s’hagi
realitzat.

11. Condicions especials en l'execució del contracte: clàusules i criteris socials

En el contingut del plec ja es contemplen una sèrie de condicions especials d’execució, a les quals
s’atribueix el caràcter d’obligacions contractuals essencials als efectes assenyalats a l’article 211.1.f) de
la LCSP. I, a més, s’han previst les següents  condicions especials d’execució del contracte de caràcter
més específic, que tindran iguals efectes obligatoris: 

- Sobre la creació d’ocupació: 
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En aquesta contractació no s’ha pogut aplicar l’acord del Ple de 24 de novembre de 2017 perquè es
tracta de la contractació d'uns serveis tècnics específics. A més, el reduït número de persones que són
objecte del contracte dificulta encara més que compleixin els requisits. 

En aplicació del paràgraf de l’acord on diu “Si en atenció a les circumstàncies concurrents en un determinat
contracte, es consideri que no procedeix la inclusió de consideracions socials, l’òrgan de contractació
podrà acordar la no inclusió, sempre que s’hagi justificat adequadament a l’informe de necessitats”, es
demana  la  no  inclusió  de  consideracions  socials  en  la  contractació  quant  a  l’obligació  de  creació
d’ocupació.

12. Subcontractació:

De conformitat amb l’article 215 i  següents de la LCSP, es permet la subcontractació. Per tant,  el
contractista sempre pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte del contracte.

Qualsevol tècnic que disposi de la titulació habilitant per desenvolupar les funcions previstes podrà
exercir com a contractista principal i subcontractar la resta de treballs. 

El contractista principal haurà d'acreditar que els subcontractistes compleixen els requisits de solvència
tècnica exigits en aquest plec. 

13. Finançament i règim de pagament del preu

Aquesta  actuació  està  cofinançada  pels  Fons  Europeus,  dins  el  marc  de  la  iniciativa
“NextGenerationEU”.

El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte es farà amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 1433 15321 61900 codi 2301009 del Pressupost Municipal 2024.

Les factures han de portar informació codificada (codis DIR3) dels òrgans administratius a qui  van
dirigides (oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora). En aquest procediment, els codis DIR3
que s’indicaran a les factures són els següents: 

Oficina comptable Òrgan Gestor Unitat tramitadora

LA0003834 LA0004470 LA0004470

14. Seguiment i control de les obres

La gestió, el seguiment i l’acceptació dels treballs en fase d’obra corresponen al Servei d’Arquitectura,
Espai Públic i Biodiversitat Urbana de l'Ajuntament de Terrassa; per tant, el personal tècnic d’aquest
Servei tindrà accés, en qualsevol moment i independentment de l’estat, a l’obra.
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Per  a  poder  dur  a  terme les  tasques de  seguiment  i  control,  l’adjudicatari  facilitarà  l’entrega  dels
informes i documentació establerta en el plec tècnic als tècnics designats per l’Ajuntament de Terrassa.

La  interpretació  dels  aspectes  tècnics  i  precisions  d’aquest  plec  correspon  als  Serveis  Tècnics
Municipals. 

15. Tramitació de l’expedient:

Aquest procediment es tramitarà per urgència, d’acord amb les regles fixades en l’article 50 del Reial
decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de
l’Administració  pública  i  per  a  l’execució  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència.  Es
justifica la tramitació d’urgència d’aquest expedient atès que la seva tramitació ordinària impossibilitaria
el compliment dels terminis establerts en aquest Pla.

Aquest expedient es considera de tramitació anticipada d’acord amb la possibilitat establerta a l’article
117.2 i a la disposició addicional tercera punt segon de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic
(LCSP), de tramitar anticipadament els contractes l’execució material dels quals hagi de començar en
l’exercici següent o els contractes el finançament dels quals depengui d’un préstec, un crèdit o una
subvenció sol·licitada a una altra entitat pública o privada, i, en aquest sentit, se sotmet l’adjudicació a
la condició suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos que han de finançar aquest contracte.
L'eventual execució del contracte en diverses anualitats obligarà a l'existència de l'oportuna dotació
pressupostària a tots els exercicis afectats.

Si finalment no es rep el finançament esperat provinent dels esmentats fons europeus o es rep en un
import insuficient, es renunciarà al contracte, sense que cap dels licitadors o oferents tingui dret a cap
indemnització, en haver conegut per endavant el risc de la possibilitat que finalment no es consolidés el
crèdit necessari."
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DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERÈS (DACI) I D'ADHESIÓ AL CÒDI ÈTIC I DE
CONDUCTA (DACE) DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA (Declaració DACI d’acord amb l’ Annex IV
A de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i l’Ordre HFP/55/2003, de 24 de gener, relativa a
l’anàlisi  sistemàtica  del  risc  de  conflicte  d’interès  en  els  procediments  que  executen  el  Pla  de
Recuperació, Transformació i Resiliència).

Per tal d’assegurar la imparcialitat en els procediments de contractació vinculats a projectes finançats
amb fons del PRTR i garantir que no es dona cap situació que vulneri o incompleixi els principis ètics i
normes de conducta establerts en el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa,  la signant,
com a participant en el procés d'elaboració i tramitació de l'expedient, DECLARA:

Primer.- Estar informat del següent:

1.Que  segons  l’article  61.3  "Conflicte  d'interessos"  del  Reglament  (UE,  Euratom)  2018/1046  del
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE), hi haurà un conflicte
d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars,
afectives, d’afinitat política o nacional, interès econòmic o per qualsevol altre motiu directe o indirecte
d’interès personal.

2. Que l’article 64 “Lluita contra la corrupció i prevenció de conflicte d’interessos” de la Llei 9/2017, de 8
de  novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic,  per  la  qual  es  transposen  a  l'ordenament  jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014, defineix el conflicte d'interès com «qualsevol situació en què el personal al servei de l'òrgan de
contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el
resultat del mateix, tingui directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal que
pugui semblar que en compromet la imparcialitat i la independència en el context del procediment de
licitació». Per tant, té entre els seus propòsits evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir la
transparència  en el  procediment  i  garantir  la  igualtat  de tracte  de totes les  persones candidates i
licitadores.

3. Que segons l’article 23 "Abstenció", de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic  s’han  d’abstenir  d’intervenir  en  el  procediment  les  autoritats  i  el  personal  al  servei  de  les
Administracions en qui es donin algunes de les circumstàncies següents: 

 Tenir un interès personal en l'assumpte en qüestió o en un altre cas la resolució del qual pugui
influenciar el cas en qüestió; ser administrador d'una empresa o entitat interessada, o tenir una
qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada.

 Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del
quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors
d'entitats  o  societats  interessades  i  també  amb  els  assessors,  representants  legals   o
mandataris que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar
associats amb aquests per a l'assessorament,  la representació o el mandat.
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 Tenir una amistat íntima o enemistat manifesta amb qualsevol de les persones esmentades en
l'apartat anterior.

 Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment en qüestió.

 Tenir una relació de servei amb una persona natural o jurídica directament interessada en el
procediment,  o  haver-li  prestat  serveis  professionals  de  qualsevol  classe  i  en  qualsevol
circumstància o lloc en els últims dos anys.

4. Que a l'apartat 3 de la Disposició Addicional centèsima desena segona de la Llei 31/2022, de 23 de
desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023, estableix que «L'anàlisi sistemàtica i
automatitzada del risc de conflicte d'interès resulta aplicable als empleats públics i resta de personal
al  servei  de entitats decisores,  executores i  instrumentals  que hi  participin,  de forma individual  o
mitjançant la seva pertinença a òrgans col·legiats, en els procediments descrits de adjudicació de
contractes o de concessió de subvencions».

5. Que l'apartat 4 de la disposició addicional centèsima desena segona estableix que:

-«A través de l'eina informàtica s'analitzaran les possibles relacions familiars o vinculacions
societàries,  directes o indirectes,  en què es pugui  donar un interès personal  o econòmic
susceptible de provocar un conflicte d'interès, entre les persones a què fa referència l'apartat
anterior i els participants a cada procediment».

-«Per a la identificació de les relacions o vinculacions l'eina contindrà, entre altres, les dades
de  titularitat  real  de  les  persones  jurídiques  a  què  es  refereix  el  article  22.2.d).iii)  del
Reglament (UE) 241/2021, de 12 febrer, obrants a les bases de dades de l'Agència Estatal
d'Administració Tributària i les obtingudes a través de els convenis subscrits amb els Col·legis
de Notaris i Registradors».

Segon.- Que no es troba en cap situació que pugui classificar-se com un conflicte d'interessos per
donar-se circumstàncies en què l’exercici  imparcial i  objectiu de les seves funcions es pugui veure
compromès  per  raons  familiars,  afectives,  d’afinitat  política  o  nacional,  d’interès  econòmic  o  per
qualsevol altre motiu directe o indirecte d’interès personal, d’acord amb l'article 61.3 del  Reglament
(UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament Financer de
la UE). 

Tercer.- Que de conformitat amb l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, no es dona tampoc cap de les causes d’abstenció que pugui afectar el procediment de
licitació/concessió següents:

a) Tenir  interès personal en l'assumpte de què es tracti  o en un altre en la resolució del qual
pogués influir la d'aquell; ostentar el càrrec d’administradora de societat o entitat interessada, o
tenir qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada.
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b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del
quart grau o d' afinitat dins del segon, amb qualsevol de les persones interessades, amb les
que ostenten el  càrrec d’administradors d'entitats o societats interessades i  també amb les
persones que assessoren,  representen legalment o són mandatàries que intervinguin en el
procediment, així com compartir despatx professional o estar en associació amb aquestes per a
l'assessorament,  representació o el mandat.

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en l'apartat
anterior.

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.

e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o
haver-li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol classe i en qualsevol
circumstància o lloc.

Quart.- Pel que respecte a la declaració d’adhesió al Codi Ètic i de conducta ( DACE), no es troba en
cap situació que vulneri o incompleixi els principis ètics i normes de conducta establerts en el Codi
Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa, especialment els previstos a l’article 8è “Conflicte
d’interessos” i 9è “Normes de conducta en relació amb els conflictes d’interès”. Al respecte, declara: 

a) Que coneix el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament, aprovat pel Ple de la corporació en
data 28 de març de 2019.

b) Que s’hi adhereix totalment.
c) Que accepta el compromís de facilitar-ne l’aplicació.
d)  Que  assumeix  els  principis  d’actuació  en  què  s’inspira  i  tots  els  compromisos  que  s’hi

estableixen.

Cinquè.- Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaració i a la llum de la informació obrant en
el seu poder, no es troba incurs en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d'interès, en els
termes previstos a l'apartat quatre de la disposició addicional centèsima desena segona, que pugui
afectar el procediment de licitació/concessió de subvencions.

Sisè.- Que es compromet a informar, sense demora, de qualsevol situació de conflicte d'interessos o
causa d'abstenció que doni o pugui donar lloc a aquest escenari.

Setè.- Que coneix que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostri que és falsa
comportarà les conseqüències disciplinàries, administratives i/o judicials establertes per la normativa
aplicable.
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