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Àrea de Govern Intern i Gestió de Recursos Municipals 
Departament de Compra Pública 

 

CONTRACTE ADMINISTRATIU  

EXECUCIÓ DE LES OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE D'OBRES LOCALS 

ORDINÀRIES PER A LA  REHABILITACIÓ DE LES ANTIGUES DEPENDÈNCIES DE LA 

CAMBRA AGRÀRIA, TERRASSA POSTERIOR I ACTUACIONS PUNTUALS AL COS 

PRINCIPAL DE CAN MODOLELL, SEU DE L'AJUNTAMENT DE VILADECANS, 

FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA, NEXT GENERATION EU (PROGRAMA PIREP) 

 

Viladecans, en la data de la signatura electrònica  

 

R E U N I T S : 

 

D’una part, la Sra. Rosa Cañisà Abancó, tinenta d’alcalde de Compra Pública de 

l’Ajuntament de Viladecans, d’acord amb les atribucions que li han estat conferides per 

Decret de l’Alcaldia núm. 2023/3795, amb data 21 de juny de 2023, actuant per delegació 

de l’alcalde de l’Ajuntament de Viladecans, Sr. Carles Ruiz Novella, en representació del 

mateix, segons el que disposa l’article 21.1.b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local, assistida pel Secretari accidental de l’Ajuntament en compliment del 

que disposa l’article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el 

règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 

 

I de l’altra, el Sr. José Luis López Otero, major d’edat, amb D.N.I. núm. 38116634-E, en 

representació de l’empresa VESTA REHABILITACIÓN, SL, amb domicili social al carrer 

Uruguai, núm. 1, de Barcelona (08023) i CIF B-64892839, d’acord amb les dades que 

consten al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya.  

 

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per a la formalització del present 

contracte administratiu. 

http://www.viladecans./


A N T E C E D E N T S    A D M I N I S T R A T I U S  

 

Primer. Iniciació de l’expedient de contractació 

Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans, adoptat en data 26 

d’abril de 2023 es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars (en endavant, 

“PCAP”) que, junt al projecte de les obres, hauran de regir el contracte, així com la iniciació 

i tramitació de l’expedient administratiu de contractació per a l’adjudicació, mitjançant 

procediment obert simplificat i tramitació ordinària, del contracte administratiu l’execució 

de les obres contingudes al projecte d’obres locals ordinàries per a la  rehabilitació 

de les antigues dependències de la cambra agrària, terrassa posterior i actuacions 

puntuals al cos principal de Can Modolell, seu de l’Ajuntament de Viladecans, 

mitjançant el foment de la contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció al 

mercat laboral i amb mesures de contractació pública sostenibles, finançat per la Unió 

Europea Next Generation EU (Programa PIREP- Programa de Impulso a la Rehabilitación 

de los Edificios Públicos), essent el pressupost base de licitació per un import 

d’1.955.497,06 € (incloses les despeses generals, el benefici industrial i l’IVA), d’acord amb 

el següent detall:  

 

- Import (sense IVA):  1.616.113,27 € 

- IVA (21%):            339.383,79 € 

  

Segon. Adjudicació del contracte 

Per decret de l’Alcaldessa accidental de l’Ajuntament de Viladecans, dictat en data 4 

d’agost de 2023, es va aprovar l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat i 

tramitació ordinària, amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars, al 

projecte de les obres, i a l’oferta presentada, en tot el que millori l’esmentat plec i projecte 

d’obra, del contracte administratiu d’execució de les obres contingudes al projecte 

d’obres locals ordinàries per a la  rehabilitació de les antigues dependències de la 

cambra agrària, terrassa posterior i actuacions puntuals al cos principal de Can 

Modolell, seu de l’Ajuntament de Viladecans, mitjançant el foment de la contractació de 

persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral i amb mesures de 

contractació pública sostenibles, finançat per la Unió Europea Next Generation EU 
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(Programa PIREP- Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos), per 

un import total d’1.806.127,68 € (incloses les despeses generals, el benefici industrial i 

l’IVA), a favor de l’empresa VESTA REHABILITACIÓ SL, d’acord amb el següent detall:  

 

- Import (sense IVA):  1.492.667,51 € 

- IVA (21%):            313.460,18 € 

       

Tercer.  Disposició de la despesa 

En el mateix decret de l’Alcaldessa accidental de l’Ajuntament de Viladecans, dictat en data 

4 d’agost de 2023, es va aprovar disposar una despesa per un import total d’1.806.127,68 

€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21030 92000 63200 (REHABILITACIO TORRE 

MODOLELL), del pressupost general de l’exercici de 2023 (D–12023000050306). 

 
El present contracte es finança parcialment amb els fons procedents del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència (“PRTR”). 

 

El finançament de la subvenció atorgada correspon al  Programa d’Impuls a la 

Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP) concedit pel Ministeri de Transports, Mobilitat y 

Agenda Urbana al projecte de  rehabilitació de les antigues dependències de la cambra 

agrària, terrassa posterior i actuacions puntuals al cos principal de can Modolell, seu de 

l’Ajuntament de Viladecans,  per Resolució definitiva  publicada amb data de 2 de 

desembre de 2022 i acceptada prèviament per l’Ajuntament de Viladecans mitjançant 

Decret d’Alcaldia amb núm. 2022/6126 en data de 7 de novembre de 2022. 

 

En concret, 1.441.948,78 € del pressupost base de licitació i dels contractes de serveis 

necessaris que se’n derivin, provindran de la subvenció “Programa de ayudas para la 

rehabilitación de edificios de titularidad pública”. 

 

Es fa constar que ha estat verificat per part del serveis tècnics municipals que no existeix 

doble finançament del present contracte.   

http://www.viladecans./


  

C L À U S U L E S 

 

PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE 

És objecte del contracte l’execució de les obres contingudes al Projecte d’Obres 

Locals Ordinàries per a la Rehabilitació de les Antigues Dependències de la Cambra 

Agrària, Terrassa posterior i Actuacions Puntuals al cos principal de Can Modolell a 

Viladecans, mitjançant el foment de la contractació de persones amb dificultats 

particulars d’inserció al mercat laboral i amb mesures de contractació pública 

sostenibles, de conformitat amb l’establert al PCAP que regeix aquesta licitació i al 

projecte de les obres, així com en l’oferta presentada pel contractista, en tot allò que millori 

el PCAP i la memòria valorada. 

 

L’objecte del projecte és la definició i valoració de les obres contingudes al projecte de 

rehabilitació antigues dependències de la cambra agrària, terrassa posterior i actuacions 

puntuals al cos principal de can Modolell, seu de l’Ajuntament de Viladecans. 

 

El projecte contempla la rehabilitació de la Cambra Agrària i del cos de planta baixa amb el 

qual aquest immoble llinda a nord. L’actuació garantirà la pervivència i l’adequació per a ús 

públic d’aquest patrimoni arquitectònic local que actualment es troba en desús i amb 

necessitats d’intervenció evidents. 

 

D’altra banda, també es contemplen actuacions de reforç puntual d’elements estructurals 

de coberta del cos principal de Can Modolell, i la restauració de la façana del pati interior 

d’aquest mateix cos, millorant la seguretat i el confort d’aquest edifici patrimonial. 

Finalment, el projecte contempla la instal·lació d’un ascensor al cos principal de Can 

Modolell, que ha de donar servei a tot el conjunt. 

 

El projecte permetrà recuperar els valors arquitectònics, documentals i significatius del 

conjunt format per la Fassina – Sindicat Agrícola (Cambra Agrària), el cos nord amb tots 

els elements patrimonials existents, dotar de seguretat la casa-torre de Can Modolell amb 
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actuacions puntuals a la coberta, dignificar el pati interior de la casa-torre restaurant les 

façanes i finalment dotant tot el conjunt d’accessibilitat amb la instal·lació d’un ascensor. 

 

Aquest contracte està inclòs dins del Programa d’ajudes per a la Rehabilitació d’Edificis de 

Titularitat Pública, aprovat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana mitjançant 

l’Ordre TMA/178/2022, de 28 de febrer, i  finançat per la convocatòria corresponent a 

l’exercici 2022, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, PRTR – 

Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.  

 

L’esmentat programa d’Ajudes es troba inclòs dins el Component 2 (Implementació de 

l’Agenda Urbana Española: Pla de Rehabilitació d’Habitatge i Regeneració Urbana), 

Inversió 5. 

 

Amb aquest contracte es dona compliment als objectius del PIREP, que persegueix la 

rehabilitació sostenible del parc públic institucional, amb una visió integral i d’ús públic, i 

també els tres objectius que impulsa la nova Bauhaus europea (sostenibilitat, inclusió, i 

qualitat estètica), sense perdre de vista el principal objectiu d’un estalvi energètic mig per 

sobre del trenta (30) per cent. 

 

SEGONA. RÈGIM JURÍDIC  

En tot el que no es trobi previst en aquest contracte regirà el que disposen els següents 

documents i normes: 

 

- Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el projecte de les obres que 

regeixen aquest contracte.  

- Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial 

decret 1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP), i els quadres de preus del projecte 

aprovat tenen caràcter contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució del contracte 

http://www.viladecans./


d’obres. En conseqüència, han de ser signats, en el moment de la seva formalització, 

per l’empresa adjudicatària, en prova de conformitat. 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i la seva 

normativa de desplegament. 

- Decret Llei de la Generalitat de Catalunya, núm. 3/2016, de 31 de maig, de mesures 

urgents en matèria de contractació pública. 

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de 

la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP), en tot el que no 

estigui modificat ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment. 

 

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes dels ens locals 

de Catalunya, la normativa aprovada per l’Ajuntament de Viladecans i la normativa 

sectorial que resulti d’aplicació incloent aquella indicada, si s’escau, a la clàusula 

específica 1.1. del PCAP.  

 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 

altres documents contractuals que en formen part i també de les disposicions, annexes i 

normes de tot tipus que poguessin tenir aplicació en l’execució del mateix, no eximirà 

l’adjudicatari de l’obligació de complir-les. 

 

D’altra banda, al tractar-se d’un contracte finançat a càrrec de fons procedents del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència resulta aplicable al mateix específicament la 

normativa següent, així com qualsevol altra normativa que resulti d’aplicació:  

 

- Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 

2021 pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i la normativa que 

el desenvolupa. 

- Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de 

juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió 

(reglament financer de la UE) 
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- Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny de 2020, 

relatiu a l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles i pel que es 

modifica el Reglament (UE) 2019/2088. 

- Reial Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per 

a la modernització de l’Administració Pública i per la execució del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència i la normativa que el desenvolupa.  

- Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de 

gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  

- Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i 

format de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, 

Autonòmic i Local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d’execució 

pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència. 

- Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures urgents per a la 

implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 

Resiliència i del fons REACT-EU per a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i 

el seu sector públic i la normativa que el desenvolupa. 

- Real Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 

Reguladora dels Residus. 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de 

la Construcció de Catalunya (PROGROC), pel que es regula la producció i gestió dels 

residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 

residus de la construcció. 

- Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició. 

- Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte 

d’interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència. 

- El pla de mesures antifrau aprovat per l’Ajuntament de Viladecans publicat al Portal de 

la Transparència de l’Ajuntament de Viladecans accessible des de la pàgina web 

http://www.viladecans./


municipal www.viladecans.cat (Transparència / Informació institucional i organitzativa / 

Codi de conducta dels alts càrrecs i bon govern) 

 

Addicionalment, es deixa constància que aquest contracte està subjecte als controls de la 

Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia 

Europea i el dret d’aquests òrgans a accedir a la informació sobre el contracte, així com a 

les normes sobre conservació de la documentació, d’acord amb el que es disposa en 

l’article 132 del reglament financer de la UE.  

 

TERCERA. NATURALESA JURÍDICA DEL CONTRACTE 

El contracte té la consideració de contracte administratiu d’obres d’acord amb allò 

establert als articles 13 i 25.1 a) de la LCSP. 

 

QUARTA.  TERMINI D’EXECUCIÓ I INICI DE LES OBRES 

Termini d’execució: deu (10) mesos comptats des de la data de signatura de l’Acta de 

comprovació del replanteig.   

 

Inici de les obres: L'execució de les obres objecte del contracte començarà amb l'acta de 

comprovació del replanteig que es realitzarà d’acord amb l’establert a la clàusula general 

6.1 del PCAP. 

 

CINQUENA. PRÒRROGA DEL CONTRACTE 

No es preveu. 

 

SISENA. TERMINI DE GARANTIA  

El termini de garantia és de CINC (5) ANYS a comptar des de la signatura de l’acta de 

recepció de les obres (conformitat per part de l’Ajuntament de Viladecans a les obres 

executades). S’entendrà que forma part del compliment del contracte que l’òrgan 

competent de fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació 

presentada. 
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SETENA. PREU DEL CONTRACTE 

El preu del contracte s’estableix per un import total d’1.806.127,68 € (incloses les despeses 

generals, el benefici industrial i l’IVA), d’acord amb el següent detall: 

 

- Import (sense IVA):  1.492.667,51 € 

- IVA (21%):            313.460,18 € 

 

VUITENA. REVISIÓ DE PREUS  

Els preus del contracte no estarà subjecte a revisió durant la seva execució, ni en el cas en 

que es produeixi la suspensió de l’inici dels treballs d’acord amb el que s’indica a la 

clàusula general 6.1 del PCAP.  

       

NOVENA. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

El present contracte només podrà ser modificat per raons d’interès públic de conformitat 

amb l’establert a la clàusula general 6.10 del PCAP. La modificació del contracte vindrà 

determinada per les següents causes:  

 

- D’acord amb la Instrucció de 23 de desembre de 2021 de la Junta Consultiva de 

Contractació Pública de l’Estat sobre aspectes a incorporar en els expedients i en els 

Plecs rectors dels contractes que es financin amb fons procedents del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència, es considera possible causa de modificació 

del contracte l’Ordre de l’Autoritat Responsable per adoptar mesures correctores en 

els punts relacionats amb les fites i objectius marcats o qualsevol altra mesura que 

afecti l’àmbit d’aquest contracte i els mecanismes establerts per al seu control.  

 

Les modificacions no podran excedir, aïllada o conjuntament, el 20% del preu del 

contracte. 

 

 

 

http://www.viladecans./


DESENA. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

Les condicions especials en relació amb l’execució del contracte, d’obligat compliment per 

part de l’empresa  o empreses contractistes i, si s’escau, per l’empresa o empreses  

subcontractistes, són les que tot seguit s’indiquen: 

 

a) Clàusula ètica: Els licitadors, els contractistes i subcontractistes assumeixen les 

obligacions següents: 

 

1. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 

oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte. 

2. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

3. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

4. Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 

col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 

assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

5. Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

6. Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 

informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 

transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació 

amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment 

de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió 

legal. 

 

b) Clàusula social: El licitador ha de complir amb TOTES les clàusules socials mínimes 

següents: 

 

Qualsevol contractació  o subcontractació dels serveis o treballs  objecte del contracte 

haurà de respectar, com a mínim, i en tot moment,  el nivell salarial i les condicions 

generals establertes en el conveni col·lectiu sectorial corresponent a l'àmbit d'activitat 
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del treballador o treballadora adscrit al servei, sense perjudici que aquestes condicions 

puguin ésser millorades en el conveni col·lectiu d'empresa que pugui resultar 

d'aplicació, o les condicions ad personam que corresponguin individualment als 

treballadors i treballadores.  

 

No es podrà produir la inaplicació del conveni en virtut d'allò disposat als articles 82 i 

41 de L'Estatut dels Treballadors, excepte en els casos d'acord entre la representació 

dels treballadors i treballadores i la representació de l'empresa. 

 

c) Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball, incloses les mesures 

necessàries davant la pandèmia del COVID-19. 

 

d) Clàusula mediambiental: El contractista haurà de realitzar una correcta gestió 

ambiental en l’execució de les obres objecte del contracte, prenent les mesures 

necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar els 

impactes acústics sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i dels 

embalatges, del consum d’energia i altres mesures que siguin adients a l'objecte del 

contracte) d’acord amb la legislació vigent. 

 

En concret, presentarà per a la seva aprovació, el Pla de Gestió de Residus i 

construcció i demolició, conforme a l’establert en el Real Decret 105/2008, de 1 de 

febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, 

on es compliran les següents condicions: 

 

o Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no 

perillosos (excloent el material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de 

la Llista europea de residus establerta per la decisió 2000/532/EC), 

generats en el lloc de construcció, es prepararà per a la seva reutilització, 

reciclatge o valorització, incloses les operacions d’emplenament utilitzant 
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residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia de residus i 

el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE.  

 

o Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos 

relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol 

de gestió de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte 

les millores tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per 

permetre l’eliminació i manipulació segura de substancies perilloses i 

facilitar la preparació per la reutilització i reciclatge d’alta qualitat mitjançant 

la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació 

disponibles pels residus de construcció i demolició. Tanmateix, s’establirà 

que la demolició es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la 

classificació es realitzarà de forma preferent en el lloc de generació dels 

residus. En el cas de generar-se residus perillosos, com l’amiant, aquests 

hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a través de gestors 

autoritzats pel seu tractament.  

 

En concret, presentarà per a la seva aprovació, el Pla de Gestió de Residus i 

construcció i demolició, conforme a l’establert en el Real Decret 105/2008, de 1 de 

febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, 

on es compliran les següents condicions: 

 

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests requisits en matèria de gestió dels residus 

generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de 

construcció haurà d’aportar un informe firmat per la direcció facultativa de l’obra i que 

haurà de contenir l’acreditació documental de que els residus s’han destinat a la 

preparació per la reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es 

compleix amb el percentatge fixat del 70%. 

 

Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més 

inclourà el codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar la separació 
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realitzada en l’obra. També s’inclourà el certificat relatiu als residus perillosos 

generats, encara que no computin per l’objectiu del 70%. 

 

ONZENA. COMPLIMENT DEL CONTRACTE 

El Sr. Miguel Ángel Torres González es compromet al compliment del contracte, amb 

estricta subjecció al PCAP, al projecte de les obres i a l’oferta presentada, en tot el que 

millori els altres dos documents, i es compromet a executar l’objecte del contracte d’acord 

amb els principis de responsabilitat i eficàcia en el termini establert.  

 

Quan les obres i treballs realitzats pel contractista no s’ajustin a allò establert al projecte de 

les obres, es farà constar expressament i es donaran instruccions precises al contractista 

per a què contraresti els defectes o procedeixi a una nova obra. 

 

DOTZENA. SUBMISSIÓ ALS PLECS DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES 

PARTICULARS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I AL PROJECTE D’OBRES. 

El Sr. Miguel Ángel Torres González manifesta que coneix el PCAP i el projecte de les 

obres que regeixen el present contracte dels quals posseeix còpia exacta, i es compromet 

a executar el mateix amb subjecció als esmentats plecs i projecte.  

 

Juntament amb aquest contracte són també documents contractuals els següents:  

a) El PCAP que regeix aquest contracte.   

b) El Projecte d’Obres Locals Ordinàries per a la Rehabilitació de les Antigues 

Dependències de la Cambra Agrària, Terrassa posterior i Actuacions Puntuals al cos 

principal de Can Modolell a Viladecans. 

c) L’oferta presentada per l’adjudicatari.   

 

En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals, serà 

d’aplicació preferent aquest Contracte i després els documents annexos per l’ordre de llur 

numeració.    
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Tanmateix, manifesta que el personal extern que prestarà serveis a l’Ajuntament de 

Viladecans en execució del present contracte ha estat informat i ha acceptat el compliment 

del protocol de mesures per a la correcta execució dels contractes de serveis externs, que 

consta com a annex al PCAP. 

 

Així mateix, el Sr. Miguel Ángel Torres González manifesta que les circumstàncies de 

capacitat, representació, solvència, així com la resta de circumstàncies reflectides en el 

certificat del REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES LICITADORES (REELI) del 

Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i en el certificat del 

REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I EMPRESES CLASSIFICADES DEL SECTORI 

PÚBLIC (ROLECSP) no han experimentat variació. 

 

TRETZENA. MILLORES ESTABLERTES A L’OFERTA DEL CONTRACTISTA 

Seran d’aplicació les millores establertes a l’oferta del contractista en tot allò que no s’oposi 

ni contradigui l’establert en els PCAP i el projecte de les obres. 

  

El contractista està obligat a executar les següents millores: 

 

1- Ampliació del termini de garantia de les obres executades en 36 mesos addicionals (24 

+ 36 mesos). 

2- Compromís de contractació de DUES persones amb dificultats particulars d’inserció al 

mercat laboral dels col·lectius indicats al PCAP per a l’execució de les obres objecte 

del contracte.  

Durant els deu primers dies d’execució del contracte (un cop formalitzat el mateix i 

subscrita per totes les parts l’acta de comprovació del replanteig); el contractista està 

obligat a entregar al responsable del contracte els documents que acreditin l’efectiva 

contractació del nombre de persones compromeses així com justificació de la seva 

condició de pertànyer a algun dels col·lectius amb dificultats particulars d’inserció al 

mercat anteriors indicats 

 
3- Millores resultants de la proposta presentada en relació als criteris d’adjudicació 

subjectes a judici de valor.  
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CATORZENA.  GARANTIES 

Per respondre del contracte ha estat constituïda per l’empresa VESTA REHABILITACIÓ, 

SL a favor de l’Ajuntament de Viladecans, una garantia definitiva de 74.633,38 € (setanta-

quatre mil sis-cents trenta-tres euros amb trenta-vuit cèntims), import equivalent al 5% de 

l’import de l’adjudicació del contracte (exclòs l’IVA), segons carta de pagament número 

12023000051118 de data 20 de juliol de 2023.  

 

QUINZENA. RÈGIM INTERIOR 

Seran drets i obligacions del contractista i de l’Ajuntament de Viladecans els establerts de 

forma detallada al PCAP i al projecte de les obres que regulen el present contracte.  

 

Així mateix, el contractista s’obliga a complir, durant tot el període d’execució del contracte, 

les normes i les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni 

col·lectiu sectorial aplicable. 

 

L’empresa VESTA REHABILITACIÓ, SL té la capacitat per aplicar les mesures tècniques i 

organitzatives apropiades per garantir i acreditar que el tractament de dades de caràcter 

personal s’efectua de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, amb la normativa de 

desenvolupament i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 

Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga 

la Directiva 95/46/CE. 

 

SETZENA. INDEMNITZACIÓ AL CONTRACTISTA PER FORÇA MAJOR  

El contractista no tindrà cap dret a la indemnització per causa de pèrdues, avaries o 

perjudicis ocasionats, sinó en els casos i forma que determina i estableix l’article 239 de la 

Llei 9/2017, de la LCSP, en relació a la força major.    
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Ara bé, en l’expedient s’haurà d’acreditar que, prèviament al succés, havia pres les 

mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si això fos possible, que els 

treballs realitzats i l’equip adscrit poguessin sofrir danys per esdeveniments naturals.  

 

DISSETENA. COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I DE SEGURETAT 

SOCIAL I OBLIGACIONS LABORALS 

L’adjudicatari haurà d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat 

Social durant la vigència del contracte; l’Ajuntament podrà demanar, en qualsevol moment, 

per a la seva comprovació, la certificació administrativa expedida per l’òrgan administratiu 

competent. 

 

DIVUITENA. DIRECCIÓ, COMPROVACIÓ I VIGILÀNCIA DE L’EXECUCIÓ 

CONTRACTUAL 

El cap del departament d’Edificació i Disciplina de l’Àrea de Planificació Territorial de 

l’Ajuntament de Viladecans, exercirà les facultats de la comprovació i vigilància de la 

correcta realització de les obres objecte del contracte.  

 

DINOVENA.  RESPONSABILITAT CONTRACTUAL 

El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que realitzi i de les 

prestacions i serveis realitzats, de les conseqüències que es dedueixin per a 

l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 

incorrectes en l’execució del contracte. 

 

Així mateix, el contractista adjudicatari és responsable dels danys i perjudicis ocasionats a 

l’Ajuntament i a tercers per les infraccions comeses en l’execució del contracte, obligant-se 

a l’abonament immediat i a la reparació de dits danys i perjudicis, bé directament, bé a 

través de la pòlissa de responsabilitat civil que està obligat a contractar. Dins dels danys i 

perjudicis s’inclouran els danys directes, indirectes i conseqüencials, així com els danys 

morals i els danys produïts a la imatge municipal. 

 

A més de l’obligació de l’assegurança tot risc construcció per import de 2.000.000 €, el 

contractista, a partir de la data d’inici del contracte i durant la seva execució, està obligat a 
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contractar una pòlissa d’assegurança que cobreixi el risc de la responsabilitat civil per 

danys a tercers a conseqüència de les seves actuacions en compliment d’aquest contracte 

d’una quantia mínima de 2.000.000,00 €. 

 

La pòlissa d’assegurança haurà d’incloure els riscos que siguin conseqüència de 

responsabilitat civil en la qual s’especifiqui la cobertura per danys i perjudicis a tercers i a 

les instal·lacions, d’acord amb la normativa legal aplicable. Hi restaran coberts, 

especialment, els riscos indemnitzables de possibles accidents derivats de l’execució dels 

treballs, d’acord amb la normativa legal aplicable. 

 

Una vegada formalitzat el contracte, l’adjudicatari haurà de presentar al responsable de 

l’execució del contracte una fotocòpia legitimada o confrontada de les pòlisses, de les 

condicions particulars i generals que regulin les assegurances i dels rebuts de pagament 

de les primes, i mantindrà anualment actualitzada aquesta documentació. 

 

Així mateix, serà responsabilitat del contractista els danys i perjudicis causats a 

l’Ajuntament per incompliment o compliment defectuós del deure del contractista d’informar 

al personal extern que prestarà el servei objecte del contracte, del protocol de mesures per 

a la correcta execució dels contractes de serveis externs que consta annexat al PCAP.  

 

L’Administració eludeix tot tipus de responsabilitat a conseqüència de perjudicis que el 

contractista pugui ocasionar en l’execució del servei, per la qual cosa, se’l considerarà com 

a únic responsable. 

 

L’òrgan administratiu, al temps que imposa la sanció, valorarà els danys i perjudicis i 

ordenarà al contractista les mesures adequades per a reparar el dany causat. 

 

La imposició de multes o incautació de garantia no alliberen el contractista d'indemnitzar 

l'Ajuntament i els tercers perjudicats dels danys i perjudicis que ocasioni l'incompliment.  
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VINTENA. PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT DEL CONTRACTE. 

El retard en l'execució del contracte per causes imputables al contractista, l’incompliment 

de les millores presentades, dels compromisos o de les condicions especials d’execució 

establertes,  podrà serà motiu de sanció d’acord amb el règim de penalitzacions establert al 

capítol específic sisè del PCAP que regulen el present contracte. 

 

VINT-I-UNENA. CONDICIONS DE PAGAMENT 

Una vegada conformades les factures pel tècnic municipal encarregat de la comprovació 

de la correcta execució de l’objecte contracte, es procedirà a la tramitació comptable. El 

pagament serà realitzat d’acord amb els terminis establerts en l’article 198.4 de la LCSP, 

és a dir, els 30 dies següents a la data d’aprovació de la factura, i el règim general de 

pagaments de l’Ajuntament de Viladecans. El pagament es realitzarà mitjançant 

transferència bancària al compte indicat pel contractista en el model normalitzat facilitat pel 

departament promotor de la contractació o pel departament de Gestió Econòmica. 

 

VINT-I-DOSENA. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

De conformitat amb els articles 211 i 245 de la LCSP, són causes de resolució del 

contracte les següents: 

 

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 

personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu 

l’article 98 relatiu a la successió del contractista. 

- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 

procediment. 

- El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 

- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 

- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis 

mesos. 

- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les 

obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec. 

- L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 

sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; 
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o quan, donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les 

modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en 

quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb 

exclusió de l’IVA. 

- La demora injustificada en la comprovació del replantejament. 

- La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos. 

- La suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de 

l'Administració. 

- El desistiment. 

- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista 

als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les 

condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests 

treballadors durant l’execució del contracte. 

 

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els 

articles 212, 213 i 246 de la LCSP. 

  

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment 

establert en l’article 191 i 212 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 

 

CLÀUSULA FINAL. SUBMISSIÓ JUDICIAL 

Els litigis que hi pugui haver referents a la interpretació, modificació, resolució i efectes 

d’aquest contracte, es resoldran per l’òrgan de contractació, i les seves resolucions 

exhauriran la via administrativa i obriran la via contenciosa administrativa, d’acord amb la 

llei d’aquella jurisdicció.  

 

El contractista se sotmet a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de l’ordre contenciós-

administratiu de l’àmbit territorial de Viladecans, renunciant a llur propi fur. 
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Ambdues parts, conformes amb el contingut d'aquest contracte, el signen en la 

data de la signatura electrònica. 

 

 

La tinenta d’alcalde de 
Compra Pública i Patrimoni 
 
 
 
 
 
 
Rosa Cañisà Abancó 

 El Secretari accidental 
 
 
 
 
 
 
 

Pere Ramells Cabrelles 

Pel  contractista 
 
 
 
 
 
 
 

José Luis López Otero  
VESTA REHABILITACIÓ, SL 

 
 


