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1. INTRODUCCIO

Els plans de mobilitat urbana sostenible, en endavant PMUS, son el document basic per a
configurar les estratégies de mobilitat sostenible als municipis.

En la linia de suport als municipis, la Diputacié de Barcelona preveu una linia d’assisténcia técnica
als municipis de la provincia de Barcelona per a la redaccié de plans i estudis de mobilitat. Per tot
aixo, es redacta el present plec per a la contractacié de la redaccié dels Plans de Mobilitat Urbana
Sostenible del CSA-2022 en 7 lots.

A mode de resum es descriuen els lots, i son els seguents:

PREU DE LICITACIO
LOT |MUNICIPI (IVA inclos)

1 Sant Feliu de Llobregat 81.000,00 €
2 Barbera del Vallées 57.000,00 €
3 Masnou 47.000,00 €
4 Badia del Vallés 40.000,00 €
5 Palleja 35.000,00 €
6 Torelld 33.000,00 €
7 Palafolls 25.000,00 €

318.000,00 €

Les especificacions técniques sén aplicables a cada lot, i idéntiques i comunes a tots els lots,
llevat de les especificacions indicades a I'annex corresponent per a cada municipi.

Per a cada lot amb un sol municipi, correspon a la redaccid del Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible del municipi corresponent, i el seu resultat sera un document que comprendra tots els
treballs de redaccid, i que s’anomenara “Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del municipi de ...” i
gue contindra els continguts especificats en el present Plec.

2. OBJECTE DEL PRESENT PLEC

El present plec té per objecte:

= Definir les condicions i criteris técnics que han de servir de base per a la redaccié dels plans
de mobilitat urbana sostenible (d’ara en endavant, PMUS) del CSA-2022 en 7 lots.

= Concretar els documents minims que haura de contenir el PMUS per tal que pugui ser
acceptat per la Diputacio de Barcelona.

Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de I'original electronic.

Cadi Segur de Verificacio (CSV): b6659d10719f4808751e Adreca de validacio: https://seuelectronica.diba.cat

Pagina 4



®

Diputacio
Barcelona

3. CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

El PMUS haura de complir la normativa i planejament vigent que regula la redaccié del mateix, i
entre d’altres:

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

Decret 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats instruments de planificacié de la
mobilitat i al Consell de la Mobilitat.

Decret 344/2006, de 23 de maig, de regulacié dels estudis d’avaluacié de la mobilitat
generada (EAMG).

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluacié ambiental de plans i programes o la vigent en el
moment de la redaccié del PMUS.

Directrius Nacional de Mobilitat de Catalunya (DNM).
Pla Director de Mobilitat (pdM) del seu ambit territorial.
Plans territorials sectorials i parcials que li siguin d’aplicacio.

Qualsevol altre document normatiu o de planificacié que pugui tenir influéncia en la mobilitat
del municipi.

4. OBJECTE DEL CONTRACTE

Els aspectes que inclou el contracte son:

La redaccioé del PMUS amb els estudis i analisis previs que s’estimin necessaris.

La coordinacié i direccié de les reunions amb els organismes implicats: associacions de
veins, de comerciants, empreses dels poligons d’activitat econdmica, empreses de transport,
ajuntaments implicats, sindicats, Diputacié de Barcelona i altres entitats o associacions
interessades.

L’execucié del treball de camp necessari per al desenvolupament del PMUS (inventaris,
comptatges, enquestes, etc.).

La realitzacié de I'avaluacié ambiental estratégica (AAE) del PMUS, inclosa la documentacié
necessaria per a la seva tramitacio.

Suport al procés de participacio ciutadana necessari per al desenvolupament i aprovacié del
PMUS.

L’execucié de qualsevol altre servei necessari per al desenvolupament dels treballs.

Al llarg de la redaccié del PMUS, 'empresa adjudicataria haura d’'incloure I'analisi de la mobilitat
des de la perspectiva de génere, incorporar la salut com a vector transversal en I'analisi del
sistema de mobilitat avaluant-ne els impactes i, finalment, identificar el grau d’incorporacié dels
avengos tecnologics existents en la gestioé de la mobilitat al municipi.
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Durant la redaccié del PMUS, a més dels contactes necessaris per definir diferents aspectes,
'equip redactor mantindra reunions periddiques amb I'Ajuntament implicat i la Diputacié de
Barcelona.

L’empresa adjudicataria sera I'encarregada de redactar les actes de totes les reunions
realitzades durant la redacci6é del PMUS.

En cap cas es podran fer servir les normes contingudes en aquest plec per justificar 'omissio
d’estudis o tasques que, a judici de la Diputacié de Barcelona, hagin d’integrar els treballs del
PMUS. En cas de divergéncies en I'execucid de I'assisténcia técnica, el judici de la Diputacio de
Barcelona sera inapel-lable.
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5. METODOLOGIA

De manera genérica, la metodologia a aplicar per a la redaccié del PMUS es pot sintetitzar en

un procés ciclic d’identificacid, analisi i proposta en relacio als tres eixos principals de treball
seglents:

> les xarxes de mobilitat,
> els fluxos amb potencial de canvi modal i
> les estratégies municipals politiques i técniques.

)
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Figura 1. Procés ciclic d’identificacid, analisi i proposta del PMUS

» Xarxes de mobilitat: el PMUS ha de contenir una reflexié sobre les diferents xarxes que

conformen el sistema de mobilitat: a peu, bicicleta, vehicles de mobilitat personal, transport
col-lectiu, vehicle privat motoritzat i aparcament, i transport de mercaderies.

» Fluxos amb potencial de transvasament modal: atés que un dels objectius genérics
basics dels PMUS, i d’'acord amb els principis que emanen de la Llei de mobilitat, ha de ser el
canvi modal, caldra centrar-se, sobretot, en aquells fluxos amb una major utilitzacié del
vehicle privat motoritzat que son susceptibles de transvasament cap a modes més
sostenibles, ja que és on es poden aconseguir repercussions més sensibles a escala
municipal. Per a aquells casos en qué el canvi modal sigui de dificil consecucid, es treballara
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també amb la idea d’adaptar tecnoldgicament el parc i les flotes de vehicles per minimitzar el
consum energeétic, 'impacte acustic i les emissions contaminants.

> Estratégies municipals: a banda dels continguts anteriors, cada pla ha d’atendre les
estrategies i voluntats politiques i técniques especifiques del municipi, aixi com també a les
prescripcions establertes al marc legal vigent (la Llei de mobilitat, el pla director de mobilitat
territorial, plans de qualitat de l'aire, etc.).

6. FASES DE REDACCIO DEL PMUS

La redaccio del PMUS s’articulara en les seguents fases:

Fase l. Prediagnosi: I'objectiu d’aquesta primera fase és la identificaci6 de les principals
problematiques a abordar en el marc dels treballs i I'establiment dels objectius i prioritats per a
I'horitz6 temporal del pla. Aquesta identificacié es realitzara fonamentalment a partir de les
trobades amb técnics i politics locals, a la participacié ciutadana i a la documentacio técnica de
planejament existent (tant d’ambit municipal com supramunicipal).

En cas que el municipi disposi d’'un pla de mobilitat anterior, caldra avaluar el grau d’execucié de
les mesures proposades en el PMUS anterior i obtenir les principals conclusions respecte al
nivell de compliment dels objectius que s’hi van establir.

Fase ll. Diagnosi: en aquesta segona fase es fara émfasi en 'analisi de les problematiques
detectades en la fase anterior, per tal de dotar de rigor i major coneixement a cada aspecte
identificat. Aquesta analisi es realitzara a partir de la presa de dades de mobilitat necessaries,
tant qualitatives com quantitatives. Si s'escau, i fruit de les analisis efectuades, podran
identificar-se altres problematiques i nous objectius que no hagin estat considerats a la fase
anterior.

Fase lll. Propostes: aquesta fase té per objectiu abordar les problematiques identificades de
forma propositiva per tal d’'aconseguir millores en sintonia amb els objectius del PMUS.

Fase IV. Aprovacié del PMUS: és la fase on es portaran a terme tots els tramits necessaris fins
aprovar definitivament el PMUS com, per exemple: 'aprovacio inicial per part de I'Ajuntament,
informes positius de les administracions competents, respostes a al-legacions rebudes durant el
periode d’'informacio publica, etc.

Al seglent apartat es descriu la metodologia de treball de cada fase. A 'annex 1 es recullen de
forma més detallada les directrius per a la redaccié del PMUS.

6.1. Fase 1. Prediagnosi

Atés I'horitzé temporal d'implementacié de sis anys del PMUS, el nombre d’aspectes a tractar
haura de ser realista, tant des de la perspectiva dels recursos econdomics i técnics com del propi
calendari d’'implementacié. Per aquest motiu, la prediagnosi haura de centrar-se en la
identificacié de quins son els objectius principals que s’abordaran en aquest horitzé temporal.

Per a tal efecte, 'empresa adjudicataria iniciara els treballs del pla coordinant una prediagnosi
que caldra elaborar tal i com es detalla als seglients subapartats i que té un termini de realitzacio
previst de quatre mesos.
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Obtencié d’informacié per a la prediagnosi

Les fonts d’informacié a partir de les quals I'empresa adjudicataria haura d’elaborar la
prediagnosi son les seguents:

a) Reunions amb técnics i politics locals
b) Participacio ciutadana
c) Analisi de la informacio existent

d) Analisi del grau d’assoliment dels objectius establerts en el PMUS anterior

a) Reunions amb técnics i politics locals

Caldra que el consultor coordini un minim de tres reunions conjuntes entre la direccié del pla,
tecnics i politics locals. Per tal que el PMUS esdevingui un document transversal compartit per
diferents serveis municipals, és necessari que des d’aquest primer moment ja estiguin implicats
en les reunions els técnics i politics encarregats d’aspectes com mobilitat, urbanisme, obres i
projectes, seguretat, medi ambient, activitat econdomica, etc.

Els objectius d’aquestes tres reunions seran:

1a reunio: tindra per objecte la clarificacio del paper del PMUS, que ha de ser un document

executiu, realista i estratégic per a la millora de la mobilitat. Es fara una posada en comu dels
principals projectes i linies estratégiques de I'Ajuntament pel que fa a la mobilitat, 'urbanisme
i el medi ambient.

En aquesta reunié també es tractara sobre I'organitzacié d’'una primera sessio de participacio
ciutadana durant la fase de prediagnosi.

Un altre objectiu sera la identificacio de possibles facilitadors al municipi. S’entén per
facilitadors aquells intangibles que poden facilitar, no només la redaccio del pla, siné sobretot
la seva posterior execucié i seguiment. Serien facilitadors, per exemple: I'existéncia d’una
comissio politica del pla, la coordinacid transversal entre diferents departaments técnics
relacionats amb la mobilitat (incloent les arees digualtat i feminismes), I'existéncia d’'un
pressupost especific per a I'execucié del pla, la formacié adequada de I'equip de seguiment
del PMUS, etc.

A tall d’exemple, en el marc d’aquesta primera reunié es comencaran a explorar els segients
aspectes:

» Existeix un departament de mobilitat o técnic/s format en la matéria?

= A qui correspon el lideratge del PMUS, tant técnic com politic?

» Grau de transversalitat técnica i politica en matéria de mobilitat

= Grau de formacid, tant dels responsables técnics com politics, en relacié a la
mobilitat

» Hi ha previsio de dedicar un pressupost especific per a I'execucié del PMUS? En cas
contrari, quin és el pressupost aproximat que es destina anualment en temes de
mobilitat al municipi?
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= Pla de mandat de mobilitat del govern municipal

= Grau de consens dels grups de I'oposicio respecte els principals temes de mobilitat al

municipi

= Sistema de gestié del SIG de I'Ajuntament i coordinacié amb el SIG que es generi

durant I'elaboracié del PMUS.

= Principals polémiques ciutadanes entorn a la mobilitat (posicionament de

comerciants i transportistes, associacions de veins, etc.)

= Paper i funcionament de la Taula de Mobilitat o d’altres mecanismes de participacio

ciutadana.

= Etc.

2a i 3a reunions: en aquestes dues reunions s’identificaran i prioritzaran les diferents

problematiques del municipi en matéria de mobilitat per part dels diferents assistents.

Caldra que I'empresa adjudicataria aporti els planols de la trama urbana del municipi,
impresos en el format adequat per generar el debat entre els diferents assistents. L'objectiu

sera esbossar les xarxes basiques de mobilitat per als diferents modes de transport.

En aquestes reunions, 'empresa adjudicataria verificara que es tracten, com a minim, els
temes segients (No necessariament tots hauran d’esdevenir objectius del pla sind que

constitueix un llistat d’'aspectes que no s’han d’obviar):

-Problematiques en relacio als fluxos de connexié (desplagaments intermunicipals d’entrada i

sortida).
-Principals debilitats de la mobilitat a peu.
-Principals debilitats de la mobilitat en bicicleta.
-Principals debilitats de la mobilitat en vehicles de mobilitat personal (VMP).
-Principals debilitats del transport col-lectiu.
-Principals conflictes en I'is del vehicle privat i I'estacionament.
-Problematiques en relacio a la mobilitat als poligons d’activitat econdmica.

-Problematiques vinculades a la distribucié urbana de mercaderies.

D’altra banda, els criteris de prioritzacié de les problematiques hauran de tenir en compte:
-La capacitat d’incidir en el transvasament modal.

-El compromis politic.

-Les obligacions del marc legal (Zones de baixes emissions o altres).

-Les possibilitats econdmiques d’inversio.

-El grau de conflictivitat de les problematiques.

-La dependéncia respecte d’actuacions d’altres administracions.

-La millora de la qualitat de vida de les persones.

-Qualsevol altre element que pugui condicionar les problematiques de mobilitat del municipi.

Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de I'original electronic.

Coadi Segur de Verificacio (CSV): b6659d10719f4808751e Adreca de validacio: https://seuelectronica.diba.cat

Pagina 10



Diputacio
Barcelona

b) Participacid ciutadana

Aquest primer moment participatiu tindra per objectiu recollir la percepcié ciutadana en relacié a
les problematiques de mobilitat al municipi.

Qualsevol intervencié en una comunitat, barri o territori ha de ser feta a través de la participacio
comunitaria, perqué son les persones usuaries de I'espai a transformar les qui tenen un major
coneixement de I'area per la seva experiéncia quotidiana.

A més, la participacioé incrementa el sentiment de pertinenca i el nivell de satisfaccié i és una
oportunitat per a donar poder de decisié a persones i grups que han sigut normalment exclosos,
en particular les dones.

L’empresa adjudicataria realitzara 'acompanyament i el suport técnic a totes les tasques
necessaries per tal de donar compliment a les necessitats de participacié ciutadana del PMUS,
seguint les indicacions dels técnics de la Diputacié de Barcelona i de 'Ajuntament.

La concrecié d’aquest moment participatiu resta pendent de definicié per part del propi
Ajuntament, pero podria realitzar-se amb algun dels formats seglents:

. Enquesta via web

" Sessi6 oberta al conjunt de la ciutadania

" Sessi6 en el marc d’'una Taula de Mobilitat ja constituida

. Sessions amb col-lectius especifics

. Sessié amb 'equip de govern i 'oposicid

] Etc.

c) Analisi de la informacié existent

L’empresa adjudicataria haura de realitzar els seguents treballs:

. D’una banda, visites in situ al municipi per tal de confeccionar un primer esbés de
debilitats i oportunitats amb relacié a la mobilitat. L'objectiu d’aquesta tasca és obtenir
una mirada externa respecte de les potencialitats i problematiques del municipi. Les
visites es realitzaran conjuntament amb 'equip de técnics municipals.

. D’altra banda, caldra identificar tots els instruments disponibles al municipi i que
tinguin incidéncia directa sobre la regulacio, planificacio i gestio de la mobilitat i la
distribucié urbana de mercaderies (ordenances, PAM, etc.).

o Finalment, caldra realitzar un buidat de les propostes realitzades en altres plans (Pla
d’'Ordenacié Urbanistica Municipal, Pla Local Seguretat Viaria, Pla Director
d’Infraestructures, Pla Director de Mobilitat, etc.) i cartografiar-les en un unic planol de
sintesi. Sera necessari establir clarament el calendari d’execucié previst de les diferents
propostes amb I'objectiu d’ajudar a construir la visi6 a curt i llarg termini del PMUS.
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d) Analisi del grau d’assoliment dels objectius establerts en el PMUS anterior

En cas que el municipi disposi d’'un pla de mobilitat anterior, caldra, com a minim:
. Avaluar el grau d’assoliment dels objectius establerts en el PMUS anterior.

. Analitzar i reflexionar sobre I'estat actual de les diferents xarxes que conformen el
sistema de mobilitat (a peu, bicicleta, vehicles de mobilitat personal, transport col-lectiu,
vehicle privat motoritzat i aparcament, i transport de mercaderies) respecte el PMUS

anterior.

. Avaluar el grau d’execucié de les mesures proposades en el PMUS anterior.

" Calcular els indicadors previstos segons el PDM i el document d’abast del PMUS
anterior.

. Obtenir les principals conclusions respecte al compliment dels objectius establerts en

el PMUS anterior i del grau d’execucio de les mesures.
6.1.1. Tancament i conclusions de la prediagnosi

A partir de les tasques desenvolupades anteriorment, es tancara la prediagnosi amb la direccio
del plai els politics i tecnics locals.

Informe de conclusions sobre els objectius que haura d’abordar el PMUS

Atés que el pla té un horitzé temporal de sis anys, el nombre de problematiques a atendre ha de
ser realista, tant des de la perspectiva dels recursos economics i técnics com del propi calendari.
Per tant, caldra identificar clarament quins seran els objectius que abordara el nou pla. En
aquest sentit, per a cada objectiu es confeccionara una fitxa com la que es mostra més avall
(vegeu Figura 2).

En qualsevol cas, el pla haura de contemplar, com a minim, els dos objectius que s’exposen a
continuacio, detallat cadascun d’ells a la seva fitxa corresponent:

1) Dotar de coheréncia a les xarxes basiques de mobilitat: 1a visio global de tot pla de
mobilitat sera abordada per aquest primer objectiu. Per tant, sera objecte del pla
'establiment de les xarxes basiques de mobilitat sense incompatibilitats entre si i en
coheréncia amb les principals polaritats presents i futures.

2) Aconsequir canvis modals en els principals fluxos amb potencial de transvasament:
atés que el transvasament modal s’estableix com a objectiu genéric de tot PMUS, caldra
un objectiu per tractar aquesta qlestid. El canvi modal sera significatiu si s’aconsegueix
sobretot en els principals fluxos amb potencial de transvasament i, per aixo, el PMUS n'’hi
ha de fer émfasi. En aquells casos en qué el canvi modal sigui complex, també caldra
pensar en mesures per renovar el parc de vehicles

A banda d’aquests dos objectius, la prediagnosi també identificara altres objectius a abordar
que emanin de les voluntats politiques i técniques locals i de la participacié ciutadana.

Una vegada elaborat el conjunt de fitxes d’objectius del pla, caldra analitzar si es déna
resposta a alldo que estableix el marc legal vigent (Llei de Mobilitat, Pla Director de Mobilitat
corresponent, Plans de Qualitat de 'Aire, etc.). En cas de mancances, caldra introduir les
esmenes necessaries.

Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de I'original electronic.

Cogli Segur de Verificacio (CSV): b6659d10719f4808751e Adreca de validacio: https://seuelectronica.diba.cat
Pagina 12



Diputacio
Barcelona
Sera recomanable que aquest procés de tancament de la prediagnosi, amb els corresponents

objectius, compti amb la validacié, tant de I'equip técnic, com també i sobretot, de I'equip politic
responsable del PMUS.

Fitxa descriptiva objectiu PMUS

P Fomentar un model de mobilitat al centre urba que potencii I'atractivitat comercial
Objectiu L )
i social de I'entorn

Actualment el municipi compta amb el carrer X i la plaga B com a carrers de
prioritat per a vianants. En els propers anys es vol fomentar un model de mobilitat
que potencii l'activitat economica i I'activitat social de I'entorn. Per aixd esta
previst actuar en els carrers de I'entorn de I'actual zona de vianants per tal de
millorar l'espai public i potenciar els modes de transport no motoritzats,
especialment la mobilitat a peu.

Descripcio

» Restriccié de la circulacié en determinats carrers

* Actuacions de pacificacio i millora de la qualitat de I'espai public

* Creacio de zones d’aparcament de rotacio

* Reduccié, manteniment i increment de I'aparcament en I'ambit afectat

Possibles actuacions a
estudiar en el marc del
PMUS

Comerciants, residents, escoles, etc. dins 'ambit

Agents implicats Visitants, distribuidors, etc. externs a 'ambit

» Estudi de rotacié d’aparcament durant X hores i X dies als carrers X.

*  Comptatge de vianants durant X hores i X dies als carrers X.

» Comptatge vehicles durant X hores i X dies als carrers X.

» |dentificacié d’establiments que requereixen aprovisionament de
mercaderies.

Previsio del treball de
camp necessari

Planol de situacié

Presentacioé de material grafic sobre problematiques similars i com han estat

Exemples similars s . s
resoltes, amb especial émfasi en municipis similars o del nostre entorn.

Figura 2. Exemple de fitxa descriptiva per als objectius

Informe sobre els facilitadors

Addicionalment, 'empresa adjudicataria haura de redactar un breu informe sobre I'estat actual
dels facilitadors, que contingui també un seguit de recomanacions de millores en aquest sentit.
Si s’escau, pot ser que aquest informe sigui objecte d’una reunié especifica amb I'Ajuntament
per tal d’explorar les possibilitats d'implantacié o millora dels facilitadors.

Finalment, caldra redactar el capitol de prediagnosi de la memoria del pla descrivint les tasques
desenvolupades i les conclusions sobre els objectius i les fitxes corresponents, a més de
l'informe sobre els facilitadors.
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6.2. Fase 2. Diagnosi

En linies generals, la finalitat de la diagnosi és aprofundir en els objectius identificats a la
prediagnosi, aportant dades i analisis en aquells aspectes on s’hagi decidit focalitzar I'atenci6 a
través de metodologies quantitatives i qualitatives.

Els treballs de diagnosi hauran de servir, no només per posar rigor als objectius de la
prediagnosi, sind també per fonamentar la justificacié i argumentacié de les propostes
d’actuacions que posteriorment s’estableixin.

A més, durant la realitzacié de la diagnosi es podran revelar aspectes no identificats a la fase de
prediagnosi i sobre els quals també caldra focalitzar I'atencié i, si s’escau incorporar nous
objectius al PMUS.

La diagnosi s’elaborara a partir de la obtencié de de dades del treball de camp, tant de la oferta
com de la demanda, dels diferents modes de transport (a peu, bicicleta, vehicles privats,
transport public, aparcament i transport de mercaderies), i sempre que sigui possible
discriminant per génere, per tal d’'integrar aquesta perspectiva des de l'inici del pla.

Un cop obtingudes aquestes dades s’analitzaran en coheréncia amb els objectius establint una
diagnosi especifica per a cadascun dels objectius identificats.

Paral-lelament a la realitzacié de la diagnosi, i préviament a la seva validacio definitiva, es fara
un procés de participacioé adregat a la ciutadania i al teixit associatiu del municipi. En el cas que
durant la fase de prediagnosi ja s’hagi realitzat un procés participatiu, es pot valorar la necessitat
o no de realitzar-ne un altre en aquesta fase.

La concrecié d’aquest moment participatiu resta pendent de definicio per part del propi
Ajuntament pero, en cas de portar-ho a terme, caldria que es realitzi amb perspectiva de génere
utilitzant alguna de les eines seguents, o similars:

- Recorreguts de reconeixement: a peu, en bici, en transport public
- Marxes exploratories

- Xarxa de mobilitat quotidiana

- Mapes de mobilitat quotidiana

L’empresa adjudicataria realitzara totes les tasques necessaries per tal de donar suport a
'empresa que realitzara la participacié ciutadana del PMUS, seguint les indicacions de la
Diputacié de Barcelona i de I'Ajuntament. En concret, s’encarregara de:

- Donar suport en la definicié del procés participatiu en la fase de diagnosi.

- Elaborar tota la informacio técnica requerida.

- Realitzar les presentacions técniques a les diferents sessions que s’estableixin

necessaries.

- En general, donar suport a tot el procés participatiu i realitzar tots els treballs técnics
necessaris, incloses les presentacions per a l'explicacié a la ciutadania i tota la
documentacié técnica necessaria que li sigui requerida, seguint les indicacions de la
Diputacié de Barcelona i de I'Ajuntament.
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Treball de camp

A l'annex 2 s’adjunta una relacié del treball de camp minim a realitzar per a cada lot.
Les tasques de treball de camp s’hauran de realitzar d’acord amb els criteris descrits a 'annex 1.

L’empresa adjudicataria, abans d’iniciar el treball de camp, haura de presentar una proposta de
les tasques concretes a realitzar, quantificada i programada en el temps, justificant els objectius
que es volen assolir i que haura de ser validada per la Direcci6 del PMUS (Diputacio i
Ajuntament).

Redaccié del Document Inicial Estratéqic

Per tal de dur a terme I'Avaluacié Ambiental Estratégica del PMUS, es redactara el Document
Inicial Estratégic, que haura de contenir els apartats seguents:

o Definici6 de les caracteristiques basiques del futur pla i els instruments que el
desenvoluparan.

o Diagnostic dels aspectes ambientalment rellevants i proposar els objectius i criteris
ambientals per a I'elaboracio del pla.

e Si l'estadi d'elaboracido del pla ho permet ha de descriure i avaluar les alternatives
considerades i justificar la idoneitat ambiental de I'alternativa elegida.
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6.3. Fase 3. Propostes

Paquets d’actuacions

Les actuacions del PMUS es presentaran agrupades per paquets d’actuacions. Cada paquet
d’actuacions sera identificat amb un nom que fara clara referéncia a la millora que tracta.

Per norma general i per tal d’atendre I'objectiu genéric de canvi modal dels PMUS, els paquets
d’actuacions contindran tant mesures d’estimul dels modes més sostenibles com de dissuasié
del vehicle privat motoritzat.

A I'nora de configurar els paquets d’actuacions, caldra tenir en compte tot alld que s’estableix a
'annex 1, tant en relacié al contingut com al format de presentacio.

Sera recomanable establir, per cada paquet d’actuacions, una “actuacié impuls”. Entenem per
actuacions impuls aquelles que es poden executar de manera rapida, és a dir que no
requereixen gran inversions, ni gran complexitat, i que tenen per objectiu activar I'execucio de la
resta d’actuacions del paquet.

Aquestes actuacions d'impuls poden ser actuacions de sensibilitzacié, actuacions de difusio als
mitjans de comunicacio, proves pilot mitjangat actuacions d'urbanisme tactic, talls de carrers
temporals, microactuacions simbodliques, per citar alguns exemples.

Programa d’actuacions

Una vegada consensuats els paquets d’actuacions, es definira el programa d’actuacions a
executar en els proxims anys per tal d’aconseguir els objectius fixats. S’establiran les fases
d'execucié i s’indicaran els costos orientatius de les actuacions incloses en el PMUS.

Actuacions d’ambit supramunicipal

En el cas que es contemplin actuacions d’ambit supramunicipal -especialment amb relacié al
tractament dels fluxos intermunicipals amb major potencial de transvasament modal i també de
millora i transformacié dels principals eixos d'entrada- es promouran reunions amb els
responsables implicats per identificar possibles linies d’actuacions conjuntes i validar la
coheréncia de les propostes municipals amb una possible estratégia supramunicipal.

Participacio ciutadana

Les actuacions més rellevants que es vagin configurant al llarg d’aquesta fase, es posaran a
debat en el marc del procés de participacio ciutadana.

L’empresa adjudicataria realitzara totes les tasques necessaries per tal de donar suport a
l'empresa que realitzara la participacié ciutadana del PMUS, seguint les indicacions de la
Diputacié de Barcelona i de '’Ajuntament. En concret, s’encarregara de:

- Suport en la definicid del procés participatiu en la fase propositiva.

- Elaborar tota la informacié técnica requerida.

- Realitzar les presentacions técniques a les diferents sessions que s’estableixin
necessaries.

Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de I'original electronic.

Ca6li Segur de Verificacio (CSV): b6659d10719f4808751e Adreca de validacio: https://seuelectronica.diba.cat
Pagina 16



Diputacio
Barcelona
- Proporcionar les dades necessaries per vetllar que el procés participatiu inclogui la
perspectiva de génere interseccional.

- En general, donar suport a tot el procés participatiu i realitzar tots els treballs técnics
necessaris, incloses les presentacions per a l'explicaci6 a la ciutadania i tota la
documentacio técnica necessaria que li sigui requerida, seguint les indicacions de la
Diputacié de Barcelona i de I'Ajuntament.

Redaccié de I’Estudi Ambiental Estratégic

Dins del marc de I'Avaluacié Ambiental Estratégica, es redactara I'Estudi Ambiental Estratégic
seguint les determinacions del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) de la Generalitat
de Catalunya establertes mitjancant el document d’abast.
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6.4. Fase 4. Aprovaci6é del PMUS

Posteriorment a la redaccié del document final, s’han de seguir uns tramits en els quals sera
necessaria la participacié del redactor en reunions i la modificacié dels documents lliurats. Els
tramits seran els seguents:

= Aprovacié inicial del PMUS per part de l'Ajuntament i de I'Estudi Ambiental
Estrategic.

= Informacié publica.

= Resolucio, al-legacions i redaccié definitiva de 'Estudi Ambiental Estrategic.

. Informe de I'Autoritat Territorial de Mobilitat.

= Aprovacié definitiva de I'expedient complet d’avaluacié ambiental, que inclou I'Estudi

Ambiental Estratégic
] Aprovacié definitiva del PMUS.

Finalment, i per a totes les fases d’elaboracié del PMUS, la redaccié i el contingut
del document seguira les directrius que es detallen a I’annex 1.

7. REUNIONS EXIGIBLES A L’ADJUDICATARI

Per tal de fer un correcte seguiment dels treballs per part de la Direccio de I'estudi, s’ha previst
un minim de 15 reunions presencials, a la seu del municipi o a la seu de I'Oficina Técnica de
Mobilitat i Seguretat Viaria, a convenir durant la redacci6 dels treballs, en les que s’exigira que
com a minim, estiguin presents el director de I'estudi i el técnic responsable de I'elaboracié dels
treballs.

A més, s’exigira també un minim de 3 reunions técniques de suport a la definicié del procés de
participacio ciutadana.

D’altra banda, en les fases de diagnosi i propostes, també es convocaran reunions telematiques
amb caracter quinzenal per tal d’avancar les tasques de redaccio i validacié d’acord els terminis
establerts al plec.
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DOCUMENTACIO A PRESENTAR

La documentacié a lliurar (documents |, 11, lll, IV i V) sera en format editable (word, excel, fitxer
de SIG) i en format d'impressi6 (pdf).

S’establira un format de lliurament de les bases de dades cartografiques i alfanumériques de
forma que aquestes dades siguin compatibles amb la consulta i el treball posterior amb
Sistemes d’Informacié Geografica i programes de disseny assistit per ordinador (formats .shp,
.dgn i dwg), fulls de calcul i sistemes gestors de bases de dades, d’acord amb les indicacions de
la Direcci6 del pla.

Per al lliurament de les dades cartografiques s'utilitzara format SIG (shapes més les taules o
bases de dades alfanumeériques relacionades amb les bases cartografiques).

Per al lliurament de les bases de dades alfanumeériques i taules es lliuraran en formats estandard
(.xIs /.mdb Oracle o similars) consultables i editables. Per a tota la cartografia basica i per a les
dades alfanumeriques basiques s’establira una correspondéncia entre la zonificacié proposada i
els corresponents codis territorials (preferentment codificacié INE) per als diferents ambits
territorials utilitzats (municipis, seccions censals o qualsevol altre tipus de zonificacions
utilitzades).

Per als poligons d’activitat econdmica, s'utilitzara preferentment la base cartografica oficial de
'ICC de Poligons d’Activitat Econdomica amb codificacié i toponimia segons s’estableix en
aquesta base.

Actuacions del PMUS que afectin a les carreteres locals:

La Geréncia de Serveis d’Infraestructures Viaries i Mobilitat disposa d’'un sistema de SIG de
gesti6 de les carreteres locals. Amb la finalitat de millorar la coordinacié entre els documents de
planificacié de la mobilitat i de gestioé de la xarxa de carreteres, totes les actuacions que tinguin
una incidéncia en alguna carretera local caldra que s’incorporin a una base de dades que la
Diputacié de Barcelona facilitara al consultor.

En concret, per a cada actuacié que tingui afectacié en alguna carretera de la xarxa que
gestiona la Diputacié de Barcelona I'adjudicatari haura de:

o Introduir les dades sobre la carretera i 'actuacio a la base de dades GESMOB.
o Elaboracié d’'un o més planols descriptius de l'actuacié segons la plantilla que es
proporcionara.
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ANNEX 1. DIRECTRIUS PER A LA REDACCIO DELS PLANS
DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE
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DOCUMENT I. MEMORIA
A.1. INTRODUCCIO

A.1.1. Justificacio de la redaccié del PMUS

Es justificara la redaccié del PMUS des de la necessitat d’'un canvi modal per a la promocio
d’'una mobilitat sostenible i segura, indicant la importancia de la mobilitat i la necessitat d’'una
planificacié acurada per controlar els seus efectes negatius en la qualitat de vida de les
persones.

Es fara una explicacié general del marc de referéncia dins del qual es redacta el document:

e Legislatiu: Llei 9/2003 de la mobilitat, Decret 344/2006 dels estudis d’avaluacio de la
mobilitat generada (EAMG), etc.

¢ Planejament: Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM), Pla Director de Mobilitat corresponent,
Decret 152/2007 d’aprovacio del Pla d’actuacié per a la millora de la qualitat de l'aire ..., etc.)

A.1.2. Objectius generics

S’indicaran els principis inspiradors de la Llei 9/2003 de la Mobilitat, aixi com s’exposaran
detalladament els objectius del Pla Director de Mobilitat corresponent -especialment aquells que
fan referéncia als PMUS.

Especialment, es fara esment de la necessitat d’'un transvasament modal del vehicle privat
motoritzat vers els modes de transport més sostenibles com a objectiu genéric que permet
assolir bona part dels objectius establerts per la Llei de Mobilitat i el Pla Director de Mobilitat.

Es vetllara perqué el PMUS inclogui la perspectiva de génere interseccional.

Se citaran, en aquest apartat, els indicadors objectius que puguin existir de plans
supramunicipals que tenen una incidéncia a I'escala local com, per exemple, els indicadors
objectius del PDM o d’altres que puguin existir.

A.1.3. Horitzons temporals

S’indicaran els horitzons temporals del PMUS.

A.1.4. Estructura metodologica

Caldra descriure i detallar el procés metodologic de redaccié del PMUS. Aquesta descripcio es
fara en base a les principals fases del pla (pre-diagnosi, diagnosi i propostes) i en base als 3
eixos principals (xarxes de mobilitat, fluxos de canvi modal i requeriments estratégics
municipals), entenent que es tracta d’'un procés ciclic d’identificacid, analisi i proposta de cada
contingut.
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Es fara un resum de totes les tasques dutes a terme per a I'elaboracié del PMUS, tals com:
processos participatius, reunions rellevants, treball de camp, etc.

A.2. OBJECTIUS DE LA PREDIAGNOSI

Fruit del treball de prediagnosi realitzat en la primera fase del PMUS s’estableixen els objectius
del PMUS. En aquest sentit, aquest apartat recollira el llistat dels objectius establerts. No es
tracta d'incloure les fitxes de treball dels objectius, sin6 només d’enumerar-los.

A.3. DIAGNOSI

En linies generals, I'objectiu de la diagnosi és aprofundir en aquells objectius basics identificats,
tant a la fase de prediagnosi com a altres problematiques i nous objectius detectats durant la
caracteritzacio del sistema de mobilitat, on s’han aportat dades i analisis en aquells aspectes on
s’hagi decidit focalitzar 'atencié.

L’adjudicatari efectuara el processament i 'analisi de les dades obtingudes per a cada capitol,
ressaltant totes les seves caréncies, situacions conflictives i punts febles o critics, aixi com els
seus punts forts en relacié amb I'objectiu genéric i els criteris d’actuacio del PMUS.

Com a resultat d’aquesta etapa, s’obtindra una diagnosi técnica on es presentaran les
estadistiques, grafics de l'analisi de dades i models d’assignacid, sempre que sigui possible
discriminant per génere, per tal d’integrar aquesta perspectiva.

Finalment, s’efectuara una diagnosi global critica sobre el sistema o model de mobilitat existent.

La recopilacié de tota la informacié de la diagnosi técnica sera el punt de partida per realitzar un
procés de participacio adrecat a la ciutadania i al teixit associatiu del municipi.

L’empresa adjudicataria haura de donar suport técnic al procés de participacio, aportant la
informacié i documentacid técnica que sigui escaient i donant el suport técnic necessari durant
les sessions amb la ciutadania que serviran per aprofundir i reflexionar entorn a les propostes
tecniques elaborades. També proporcionara les dades necessaries per vetllar que el procés
participatiu inclogui la perspectiva de génere interseccional.

Una vegada completat el procés participatiu, quedara definida la diagnosi definitivament i es
definira el model desitjat per al municipi que quedara definit i dibuixat en el PACTE municipal per
la mobilitat i/o en els objectius dels PMUS.

A.3.1. Territori i socioeconomia

A.3.1.1. Situacié geografica, estructura territorial i morfologia del terreny

Caldra fer una descripcio de la situacié del municipi i la seva representativitat dins la comarca o
ambit al qual pertanyi, incloent-hi dades generals del territori (poblacié, densitat, etc.).

S’especificaran les diverses divisions funcionals del territori municipal (seccions censals, barris,
zones de recerca, etc.) i es determinara quin tipus de zonificacié (o agregacié de zones)
s’utilitzara en cada apartat de I'estudi.
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Es descriuran els principals elements orografics i infraestructurals que configuren la distribucio
territorial de les zones urbanes i determinen les condicions de comunicacio entre elles. Pel que
fa a l'orografia, es destacara la seva relacié amb els pendents de la xarxa viaria.

A.3.1.2. Estructura i distribucié de la poblacié

Es fara una descripcié de la situacié actual indicant el volum de poblacié resident, la densitat
(habitants/km?) i la seva distribucié per zones, amb la maxima desagregacio possible (seccions,
districte, barris, etc.). A més, la realitzacié de la piramide demografica permetra conéixer la
distribucié per génere i edat, i el grau d’envelliment de la poblacid, discriminant per génere
sempre que sigui possible.

Es fara una previsid del creixement de la poblacid, tant al nucli urba com als diferents barris.
Aquesta previsio de creixement es podra realitzar en funcié del pla general, dels plans parcials o
altres plans de nous desenvolupaments, o bé tenint en compte les dades de creixement d’anys
anteriors.

A.3.1.3. Analisi economica

S’analitzaran les dades basiques sobre I'activitat econdmica del municipi: distribucié per sectors
economics, nivell de renda, ocupacio dels residents dins el municipi, taxes d’autocontencié i
d’autosuficiéncia, discriminant per génere sempre que sigui possible.

A.3.1.4. Centres d’atraccio i generacio de viatges

Es localitzaran i s’identificaran aquells equipaments amb un volum important d’'usuaris. Com a
minim, caldra considerar els seglents:

o Estacions de transport public ferroviari.

o Administratius.

o Sanitaris.

o Educatius (escoles bressol, de primaria, instituts, etc.)

o Esportius.

o Comercials (punts i eixos de concentracio d’activitat comercial i mercats a la via publica)

o Logistics. S’identificaran els centres logistics de caracter intermunicipal, aixi com els
principals elements logistics urbans (micro-plataformes, magatzems, locals d’operadors
logistics, etc.).

Poligons industrials i altres zones amb centres de treball importants.

Pel que fa als mercats a la via publica, s’indicara dies i horaris de realitzacié.

També s’identificaran altres espais comunitaris i espais publics de manera que es tinguin en
compte els vincles entre les diferents activitats de la vida quotidiana de les persones que creen

xarxes complexes de desplagament i vincles amb I'entorn.

Quant als poligons industrials, s’indicara el nombre d’empreses i treballadors i es localitzaran les
principals empreses. En cas d’existéncia de Plans de Desplagcament d’Empresa, es descriuran.

A.3.1.5. Parc de vehicles i dades de motoritzacio
Es detallara el parc de vehicles actual al municipi segons tipologia de vehicle i combustible

emprat, aixi com la seva evolucié en els ultims deu anys, tant en termes relatius com absoluts. A
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més, es compararan els index de motoritzacid6 amb els dels municipis del voltant, comarca i
Catalunya. En la mesura que sigui possible es proporcionaran les dades per génere i edat.

En aquest apartat també s’incorporaran les dades especifiques de la flota municipal de vehicles.

Els punts que caldra tractar a la diagnosi territorial i socioecondmica (relacié no exhaustiva):

) Tipologia de vies de comunicacié supramunicipal (carreteres, ferrocarril, etc.)

) Existéncia de nuclis aillats o falta de continu urba (barreres de qualsevaol tipus).

o Distancies més representatives entre centres d’atraccid i generacié de mobilitat.

o Orografia i com afecta als diferents modes.

o Poblacié i massa critica implantacié sistemes de transport public col-lectius competitius.
o Densitats / Rendes i com afecten al comportament de la poblacio.

) Piramide demografica.

o Distribuci6 dels centres d’atraccié (homogéniament per barris, etc.).

. Motoritzacio.

Relacié de planols:

o Localitzacié geografica (ambits administratius i funcionals on s’inscriu).

o Localitzacié tipologies urbanes (barris, urbanitzacions, poligons industrials, etc.).

o Morfologia del terreny del municipi (pendents associades a la xarxa viaria).

o Seccions censals / districtes / barris (Poblacio i densitats de poblacio
associades).

o Centres de generacio i atraccié de viatges (classificats).

o index de motoritzacié per barris o zones del municipi (turismes/1.000 habitants).

A.3.2. Demanda de mobilitat global

El repartiment modal dels viatges que realitzen els residents s’analitzara a partir de dades
d’enquestes domiciliaries de mobilitat existents.

Els resultats de les enquestes es presentaran subdividits per zones i desagregades per génere,
en funci6 de la mostra. L'analisi de resultats es desglossara en funcié a la destinacié
interior/exterior al municipi, diferenciant:

) Mobilitat interna: viatges que es produeixen amb un origen i una destinacié a dins del
municipi.

o Mobilitat generada (de connexid): viatges que el resident realitza a I'exterior del municipi.

o Mobilitat atreta (de connexid): viatges realitzats per forans al municipi.

o Mobilitat externa: viatges realitzats pel resident fora del municipi.

Els punts que caldra tractar a la diagnosi de la demanda global (relacié no exhaustiva):
o Respecte a la mobilitat en dia feiner dels residents:

o Nombre de desplagaments totals i per persona i génere.
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o Distribucio dels desplagcaments segons tipus de recorregut (intern, connexié i externs) i

génere.

o Detectar fluxos interns i de connexid6 amb un repartiment modal menys adequat i
contrastar amb l'oferta de transport public existent i les possibilitats d’estacionament en
destinacio, per génere.

o Relacié motiu desplagament (ocupacional i personal) i mode de transport i génere.

o Relaci6 mode de transport amb disponibilitat de vehicle privat, disponibilitat
d’aparcament en destinacié i segment de poblacié (edat, génere, situacié laboral i tipus
habitatge).

o Lloc d’aparcament en destinacio, per génere.
o Respecte a la mobilitat en dia feiner de connexié (residents i no residents)
o Nombre de desplagaments trets i origen dels desplagaments, per génere.

o Detectar fluxos amb un repartiment modal menys adequat i contrastar amb l'oferta de
transport public existent i les possibilitats d’estacionament en destinacio, per génere.

Relacio de planols:

o Principals fluxos de generacio i/o atraccié de viatges per barris o zones del
municipi.

o Principals fluxos de generacié i/o atraccié de viatges amb altres municipis.

o Repartiment modal per barris o zones del municipi (diferenciant viatges interns i
externs).

A.3.3. Xarxes basiques de mobilitat. Vianants

La diagnosi del mode a peu es realitzara en base a les dades obtingudes en la fase de
prediagnosi i en la recollida d’informacié qualitativa i quantitativa, tant d’oferta com de demanda,
amb [l'objectiu de dotar de rigor i major coneixement d’aquesta xarxa i analitzar les
problematiques detectades en la fase de prediagnosi.

Caldra classificar funcionalment la xarxa de vianants existent en dos nivells: principal i secundari.
La xarxa principal haura de garantir la connexié amb els centres atractors de mobilitat establerts
anteriorment i els centres generadors (basicament zones residencials i estacions de transport
public) i sera sobre la que es centrara basicament la caracteritzacié.

Si es considera necessari diferenciar el conjunt d’equipaments seleccionats agrupant-los en
categories en funcié de la serva importancia, la xarxa principal de vianants sera susceptible de
ser subdividida en dues subcategories. Aquesta jerarquitzacié pot facilitar la prioritzacié de les
propostes d’actuacio a la xarxa de vianants.

Per a la caracteritzacio de la xarxa principal, es tindra en compte, com a minim:

o Tipologia de vies.

o Amplada util i total de les zones destinades als vianants (voreres, plataforma Unica, etc.).
o Passos de vianants.

o Guals de vianants.

o Pendents.
Quant a la tipologia de vies, es classificaran segons tipologies establertes a la seguent taula.
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Tipologia via

Regulacié

Tipologia constructiva

Exclusiva per a vianants

Prioritat per a vianants

Zona 30

/

Convencional

Vorera a diferent nivell

Plataforma unica

Taula A.1. Classificacié de les vies de la xarxa de vianants per tipologies

Quant a 'amplada util i total (aquesta ultima pot ser mesurada sobre planol) de les zones
destinades a vianants (voreres, plataforma Unica, etc.), s'utilitzaran els rangs establerts a les

seglents taules.

Amplada lliure (An)

Observacions

Ai<0,9m

No accessibles

0,9<AI<1,8m

No accessibles

segons Ordre TMA 851/2021

1,8m<AI<25m

Accesibles. Ga

renteixen I'encreuament de dos
vianants

Ai>25m

Minim per garantir un bon nivell de servei en

xarxa principal d

e vianants de primera categoria

Amplada total
(A)

Taula A.2. Rang (minim) d‘amplades lliures i totals a valorar

Quant als passos de vianants, s’indicara el nombre de passos necessaris a cada cruilla, el

nombre de passos existents i la seva localitzacioé respecte la trajectoria natural dels vianants.
Quant als guals de vianants, s’indicara la seva existéncia o no i el grau d’accessibilitat.

Quant als pendents, s’utilitzaran els rangs establerts a la seguent taula.

Per a la caracteritzacio de la xarxa secundaria de vianants, es tindra en compte, com a minim:

o Tipologia de vies.

o Amplada total de les zones destinades als vianants (voreres, plataforma unica, etc.).

Pendent (P)

Observacions

P=3%

Practicament pla. Molt comode

3% <P=6%

Accessible

6% <P =10%

No accessible i dificultds

P >10%

No accessible i molt dificultds

Taula A.3. Rang pendents a valorar

o Passos de vianants (existéncia o no).

. Guals de vianants (existéncia o no).

Per a la caracteritzacio de la demanda, es tindra en compte la informacioé obtinguda a partir de:
o Aforaments principals. Tindran una durada minima de 12 hores.

. Aforaments secundaris. Tindran una durada minima de 2 hores.
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Els aforaments principals es realitzaran als principals punts de connexié de centres d’atraccio i
generacio6 de viatges.
Els punts que caldra tractar a la diagnosi del mode a peu (relacié no exhaustiva):
o Respecte a la continuitat i la permeabilitat dels itineraris:

o Barreres fisiques artificials. Permeabilitat territorial (vies tren, alta intensitat de transit,
etc.).

o  No continuitat dels itineraris de vianants / Connectivitat.
o Nivell de servei
o Temps de recorregut per accedir als punts d’'interés més destacats.
o Necessitat de passos a diferent nivell.
o Falta de passos de vianants.
o Inexisténcia o mal estat de voreres.
o Respecte a la millora de I'accessibilitat per a PMR:
o Amplada de les voreres.
o Pendent dels carrers.
o Aparcament il-legal en vorera.
o Obstacles a les voreres (senyals, contenidors, fanals, etc.).
o Guals de vianants no adaptats al Codi d’accessibilitat.
o Escales sense alternativa per a PMR.
o Respecte a la proteccio dels itineraris:
o Insuficiencia de carrers amb prioritat per a vianants.
o Fases semaforiques per al creuament de vianants.
o Punts amb inseguretat per als vianants.
o Interaccié entre els vianants i altres usuaris (ciclistes, vehicles, etc.)
o IIFluminacié insuficient dels itineraris.

Relacio de planols:

o Xarxa de vianants. Classificacié (segons tipologies definides. Es representaran
equipaments i centres generadors de mobilitat més importants).

o Xarxa de vianants. Amplades totals, passos de vianants i guals.

o Xarxa principal de vianants. Classificacié (segons fipologies definides. Es
representaran equipaments i centres generadors de mobilitat més importants).

o Xarxa principal de vianants. Amplades, passos de vianants i guals (amplades
utils i totals segons intervals descrits anteriorment en aquest capitol.).

o Xarxa principal de vianants. Pendents.

o Volum / Intensitat de vianants (a la xarxa principal d’itineraris de vianants,
localitzant els equipaments i centres generadors de viatges més importants).

o Diagnosi de la mobilitat actual a peu. Deteccié de disfuncions.
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A.3.4. Xarxes basiques de mobilitat. Bicicleta

La diagnosi del mode bicicleta es realitzara en base a les dades obtingudes en la fase de
prediagnosi i en la recollida d’informacié qualitativa i quantitativa, tant d’oferta com de demanda,
amb l'objectiu de dotar de rigor i major coneixement d'aquesta xarxa i analitzar les
problematiques detectades en la fase de prediagnosi.

Caldra classificar funcionalment la xarxa de bicicletes existent en dos nivells: principal i
secundari. La xarxa principal haura de garantir la connexié amb els centres atractors de mobilitat
establerts anteriorment i els centres generadors (basicament zones residencials i estacions de
transport public) i sera sobre la que es centrara basicament la caracteritzacio.

Si es considera necessari diferenciar el conjunt d’equipaments seleccionats agrupant-los en
categories en funcio de la serva importancia, la xarxa principal de bicicletes sera susceptible de
ser subdividida en dues subcategories. Aquesta jerarquitzacié pot facilitar la prioritzacié de les
propostes d’actuacio a la xarxa de bicicletes.

Per a la caracteritzacié de I'oferta, es tindra en compte, com a minim:

) Tipologia de vies, amplada i sentits de circulacio.

o Estat de conservacio.

o Senyalitzacié d’ordenacio i orientacio especifica per a ciclistes.

o Mesures de proteccio viaria respecte d’altres modes implantades.
o Aparcaments.

. Pendents.

Quant a la tipologia de vies ciclistes, es classificaran segons tipologies definides a la taula

seguent.
Cami verd Via per a vianants i ciclistes, segrada del transit motoritzat, que discorre per espais naturals i boscos
Pista bici Via per a ciclistes, segregada del transit motoritzat, que discorre en paral-lel a la calgada i a la vorera, perd amb tragat i

plataforma independent

Via ciclista que ocupa part de la calgada i que es troba segregada fisicament de la mateixa i del transit motoritzat

Sl A e (marques viaries, pilones, etc.)

Via ciclista que ocupa part de la calgada i que es troba diferenciada, perd no segregada fisicament, de la mateixa i del

(STl transit motoritzat. Normalment unidireccional
Via compartida amb Via on el disseny i la regulacié indueixen comportaments i velocitats del transit motoritzat compatibles amb I'is de la
transit motoritzat bicicleta en régim de coexistencia. Velocitat maxima 30 km/h

Via ciclista a la vorera. El transit ciclista i el de vianants coexisteixen. Amb senyalitzacié d'indicacié d'ambdéds modes.

VBT S ST Preferéncia del vianant.

Via ciclista a la vorera. El transit ciclista i el de vianants diferenciats mitjangant senyalitzacié, marques al paviment o altre|

Vorera bici segregada . B oo - ; ¥ o
gareg element de diferenciacio i/o segregacio fisica. Preferéncia del vianant a I'hora de travessar la via ciclista.

Zones de vianants Via on el transit ciclista coexisteix amb el transit de vianants. Velocitat maxima 20 o 10 km/h (amb preséncia de transit
ciclabes motoritzat). Preferéncia del vianant.

Taula A.4. Classificaci6 tipologia de vies ciclistes.
(Font: Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya)

També s'indicaran aquelles vies on estigui expressament prohibida la circulacié de bicicletes
mitjangant la corresponent senyalitzacié vertical.

Quant a l'amplada de les vies ciclistes, es compararan amb les amplades minimes i
recomanables indicades al document de referéncia anterior.

Quant als aparcaments, es localitzaran i es classificaran segons les seves caracteristiques
fisiques, indicant si es troben tancats o descoberts i el nombre de places disponibles.
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Si el municipi disposa de servei de préstec de bicicletes, es descriuran les caracteristiques del
servei (hombre de bicicletes, estacions, tarifes, etc.).
Per a la caracteritzacié de la demanda, es tindra en compte la informacié obtinguda a partir de:
o Aforaments principals. Tindran una durada minima de 12 hores.
o Aforaments secundaris. Tindran una durada minima de 2 hores.
S’estudiaran els principals itineraris utilitzats pels ciclistes i les dades d’intensitat de demanda a
partir de dades obtingudes en aforaments (de la xarxa de vies ciclistes del municipi) i enquestes

de mobilitat globals. També se celebraran entrevistes amb associacions i agrupacions de
ciclistes per identificar els déficits i problemes més rellevants de la xarxa ciclista del municipi.

S’analitzara el grau d’ocupacio durant el dia dels principals punts d’aparcament de bicicletes i, si
hi ha servei public de préstec de bicicletes, s’analitzara el nombre de desplagaments, els seus
origens i destinacions, etc.

Els punts que caldra tractar a la diagnosi del mode bicicleta (relacié no exhaustiva):

o Respecte a la continuitat, existéncia i la permeabilitat dels itineraris:

o Barreres fisiques artificials. Permeabilitat territorial (vies tren, alta intensitat de transit,
etc.).

o No continuitat dels itineraris de ciclistes / Connectivitat.
o Falta de connexié amb els principals centres generadors de mobilitat del municipi.
o Falta de connexié amb els itineraris interurbans.
o Inexisténcia d’espai reservat a les bicicletes. Aparcament i carrils exclusius o compartits.
o Pendent dels carrers.
o  Senyalitzacio dels itineraris deficient.
o Respecte a la proteccié dels itineraris:

Inseguretat per als ciclistes.

(@]

o Condicionament de les interseccions per als ciclistes.

o Problemes d’il-luminacio.

Relacio de planols:

o Xarxa de vies ciclistes i aparcaments (Tipologies, aparcaments, equipaments,
centres generadors de mobilitat importants i connexions amb municipis veins).

° Xarxa de vies ciclistes. Amplades.

o Xarxa de vies ciclistes. Pendents (menys de 5%, de 5 al 10% i més de 10%).

o Volum / Intensitat de bicicletes. Ocupacié aparcaments. (localitzant els
equipaments i centres generadors de viatges més importants i el grau d’ocupacio dels
aparcaments).

o Diagnosi de la mobilitat actual en bicicleta. Detecci6 de disfuncions.
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A.3.5. Xarxes basiques de mobilitat. Transport public

La diagnosi del mode transport public es realitzara en base a les dades obtingudes en la fase de
prediagnosi i en la recollida d’informacié qualitativa i quantitativa, tant d’oferta com de demanda,
amb [lobjectiu de dotar de rigor i major coneixement daquesta xarxa i analitzar les
problematiques detectades en la fase de prediagnosi.

Per a la caracteritzacio de I'oferta, es tindra en compte, com a minim:

o Tipologia dels modes de transport public que donen servei al municipi i itineraris de les
linies existents amb les seves parades i estacions.

o Expedicions per linia i interval de pas (feiner i cap de setmana), temps de viatge i velocitat

comercial.

o Cobertura de les parades (accés a peu). Orientativament, es proposen les segients
distancies:
o Autobus urba: <300 m

o Autobus interurba i tramvia urba: <450 m
o  Ferrocarril interurba (suburba): <700 m
o  Ferrocarril interurba (interurba): < 1.000 m
o Horaris de servei i coordinacié entre diferents serveis, especialment a poligons industrials.
) Indicadors globals: places - km/dia, km de recorregut/any, vehicles x km/habitant, etc.
) Sistema tarifari i tipologia de titols de transports.
o Existéncia de carrils bus i semafors especifics.
. Qualitat de les parades / estacions.
J Accés als vehicles.
Quant a la tipologia de modes de transport public, es tindran en compte els sistemes per

carretera o calgada i per ferrocarril, ja sigui de tipus intern (urba / intramunicipal) com de
connexié amb altres municipis (suburbans i regionals).

Quant a la qualitat de les parades o estacions, es posara especial émfasi en les d’autobus, amb
una major variabilitat de les seves caracteristiques, tractant els seglients aspectes:
o Si disposen de marquesina i/o bancs.

o Informacié existent sobre horaris i recorregut de cada linia, temps d’espera, aixi com
informacio de la xarxa de transport public col-lectiu.

) Tipologia de parada segons taula segient, indicant, en els casos en que la parada es
produeixi fora del carril de circulacid, la longitud i amplada de la zona de parada.

Tram recte

. ) . Directament a vorera
En carril de circulacio Tram en corba

Directament a plataforma prefabricada

Apartador exclussiu

Fora carril de circulacié Fila
Banda aparcament

Semibateria / Bateria

Taula A.5. Tipologia de parada d’autobus.
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o Accessibilitat de les parades, considerant només I'amplada total.

Per a la caracteritzacio de la demanda, es tindra en compte la informacié obtinguda a partir de:

o Dades facilitades pels diversos operadors de transport public.

o Aforaments puja i baixa.

A partir de les dades facilitades pels diversos operadors de transport public, s’obtindra, de
cadascuna de les linies, I'evolucio del passatge transportat en els ultims cinc anys, de forma que
es pugui avaluar I'evoluci6 de la demanda.

A partir dels aforaments puja i baixa, s’obtindra:

o Informacié sobre els origens i destinacions de la demanda, que permeti obtenir la matriu
origen/destinacié i la distancia mitjana de recorregut dels desplagaments.

o Demanda de viatgers per parades.
o Ocupacié per expedicions i diagrames de carrega.
Es fara una descripcié de la demanda desagregada per als diferents modes de transport public:

autobus, ferrocarril, tramvia, metro, etc., tot reflectint les dades obtingudes en comptatges puja i
baixa, enquestes, EMQ-2006 i d’altres enquestes disponibles.

Es comparara la demanda de cada linia d’autobis amb I'oferta d’expedicions i de vehicles per
km.

En cas que sigui necessari realitzar un model de simulacid, se seguiran les indicacions
establertes a I'annex corresponent.
Els punts que caldra tractar a la diagnosi del mode transport public (relacié no exhaustiva):
o Respecte a 'oferta de serveis:
o Justificacio del concepte de xarxa.
o  Frequéncies de pas insuficients i/o poc competitives respecte altres modes de transport.
o  Cobertura horaria i/o territorial insuficient.
o Capacitat insuficient del servei.
o Tarifes.
o Respecte a la coordinacio6 i intermodalitat:
o  Coordinacié amb horaris d’altres serveis de transport.
o Condicionament d’aparcaments per als usuaris intermodals.
o Distancia entre parades de diferents serveis.
o Respecte a accessibilitat i millora de les parades:
o Condicions de la informacio als usuaris habituals o potencials sobre el servei i la xarxa .
o Adaptaci6 del servei per a PMR.

o Condicions apropament vehicles a la zona d’embarcament (en principi, es considerara
que no son adequades quan es realitzin directament a vorera en trams en corba, fora de
carril de circulacid6 amb longitud < 25 m i en bandes d’aparcament en semibateria i
bateria).

o Accessibilitat de les parades (incloure PMR o persones amb qualsevol altra limitacio).

o  Enllumenat de les parades i el seu entorn.
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o Respecte a la millora de la funcionalitat i velocitat comercial:
o Punts o trams de conflicte (aparcament il-legal en parades o a litinerari, girs, ERV, etc.)
o Temps de recorregut i velocitat comercial.
o Necessitat de carrils especifics o de semaforitzacio especifica.

. Altres deficiéncies:

o Utilitzacié de combustibles alternatius als autobusos.

Relacio de planols:

o Xarxa de serveis de transport public (s’indicaran les diferents linies, diferenciades
per modes, i els punts de parada, estacions i intercanviadors).

o Cobertura territorial dels serveis de transport public

o Cobertura territorial dels serveis de transport public (per carretera o ferroviari)
amb freqiiéncia de pas no superior a 15 minuts.

o Tipologia de parades d’autobus (segons les diferents caracteristiques
analitzades).
o Demanda de viatges amb transport public (per parades i principals relacions

origen - desti).
o Punts de recollida d’informacié (aforaments i enquestes).
o Diagnosi de la mobilitat actual en transport public. Deteccié de disfuncions.

Punts i/lo trams de conflicte en els itineraris de la xarxa d’autobusos.
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A.3.6. Xarxes basiques de mobilitat. Vehicle privat motoritzat

La diagnosi del mode transport public es realitzara en base a les dades obtingudes en la fase de
prediagnosi i en la recollida d’informacié qualitativa i quantitativa, tant d’oferta com de demanda,
amb l'objectiu de dotar de rigor i major coneixement d’aquesta xarxa i analitzar les
problematiques detectades en la fase de prediagnosi.

Per a la caracteritzacié de 'oferta, es tindra en compte, com a minim:

o Tipologia viaria (igual que al capitol de vianants).

. Regulacié establerta (limitacio velocitat en viari convencional, zona 30, carrer residencial,
etc.).

o Amplada entre faganes.

o Nombre de carrils i sentits de circulacié.

o Tipologia interseccions (indicar només rotondes i semafors).
o Elements gesti6 del transit (centre de control, cameres, etc.)

o Senyalitzacio urbana d’orientacié (localitzar senyals per a un minim de 3 destinacions).

Per a la caracteritzacio de la demanda, es tindra en compte la informacié obtinguda a partir de:

o Aforaments automatics (24 hores). A tots els accessos des de la xarxa exterior, als punts
de la xarxa primaria necessaris per a descriure el transit existent i als principals punts de la
xarxa secundaria. Han de permetre obtenir dades de velocitat i intensitat de transit per tipus
de vehicles.

o Aforaments manuals (8 hores, 4 hores pel mati i 4 hores per la tarda). Per a conéixer la
distribucié del transit a les principals cruilles de la xarxa viaria.

o Enquestes O/D a conductors de vehicles.

o Informacié complementaria a les dades dels aforaments. A través de I'observacié in situ,
es comprovara el nombre de vehicles que fan cua als accessos al municipi, la influéncia dels
vehicles mal estacionats en la congestio, etc. Es realitzaran entrevistes amb la policia local
del municipi per identificar els punts critics i el seu abast.

Per a la localitzacio dels punts d’aforament, caldra classificar funcionalment la xarxa de vehicles
privats motoritzats existent en dos nivells: primari i secundari.

o La xarxa primaria defineix I'esquema general viari de la ciutat i haura de garantir la
connexio entre sectors i entre la ciutat i la xarxa exterior, formant una estructura cel-lular que
allotja al seu interior i connecta entre si el conjunt de nuclis que formen la ciutat.

o La xarxa secundaria és formada per la resta de vies i defineix 'esquema de barri o de
sector, conduint el transit pel trajecte més curt (o altre criteri del gestor) fins a la xarxa
principal o primaria. En aquesta xarxa, el transit ha de ser més reduit i s’ha de prestar
especial atenci6 a les condicions d’habitabilitat.

A partir dels resultats obtinguts, es realitzara una aranya de transit de la xarxa primaria i es
tractaran els seglients aspectes:

o Nombre de vehicles que entren i surten diariament del municipi.

o Transit de pas per les vies de connexidé del municipi (tant en nombres absoluts com
relatius).

o Velocitat mitjana per a cada tipus de vehicle segons el tipus de via.
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o Tipologia de vehicles per les diferents vies.
o Motiu del viatge.
o Distribucié horaria del transit.
Els punts que caldra tractar a la diagnosi del mode vehicle privat motoritzat (relacid no

exhaustiva):

) Correcta jerarquitzacio del viari urba (assegurar que les diferents vies compleixen la seva
funcio, indicant aquelles on s’hi produeix alguna disfuncid):

o  Xarxa primaria o principal.

o Xarxa secundaria col-lectora o distribuidora. Condueixen el transit des de la xarxa veinal
a la primaria.

o  Xarxa secundaria veinal o local. Circulacio forgosament lenta i poc intensa.
o Capacitat i nivells de servei dels accessos al municipi i vies urbanes.
) Sentits de circulacio dels carrers no optims.
) Deficiéncia del disseny de les interseccions.
) Qualitat visual i estat de conservacio de la senyalitzacié d’orientacié urbana.
o Correcta ubicacié i nombre de destinacions als senyals d’orientacié urbana.

o Continuitat de la informacié de la senyalitzacié d’orientacié urbana.

Relacié de planols:

o Regulacié de les vies.

o Sentits de circulacio de les vies (Indicar carrils per sentit).

o Punts de recollida d’informacié (aforaments i enquestes).

o Intensitat mitjana diaria (IMD).

o Nivell de servei i saturaci6 de la xarxa (per als periodes punta).

o Diagnosi de la mobilitat actual en vehicle privat. Deteccio de disfuncions.

A.3.7. Xarxes basiques de mobilitat. Aparcament

La diagnosi de l'aparcament es realitzara en base a les dades obtingudes en la fase de
prediagnosi i en la recollida d’informacié qualitativa i quantitativa, tant d'oferta com de demanda,
amb [lobjectiu de dotar de rigor i major coneixement d’aquesta xarxa i analitzar les
problematiques detectades en la fase de prediagnosi.

Per a la caracteritzacio de I'oferta, es tindran en compte, com a minim:

o Tipologia i nombre de places d’aparcament.

o Regulacié establerta.

Quant a la tipologia i nombre de places, es classificaran totes les places segons la taula,
diferenciant, si s’escau, entre turismes, motos i pesants. A més, s’indicara el nombre de places

de cada tipologia i es distribuiran per seccions censals o altres distribucions territorials
adequades.
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El nombre de places d’Us privat, d’'acord a la classificacid presentada, sera proporcionat per
'Ajuntament corresponent (padré de llicéncies de guals, cadastre, llicéncia activitats, etc.).

Si 'ajuntament no pot proporcionar aquesta informacié, pero la direccié dels PMUS considera
necessari realitzar una analisi especifica del balan¢ d’aparcament, I'adjudicatari haura de
quantificar l'oferta fora de la via publica d’aquestes zones. La metodologia per al calcul de
I'oferta haura de comptar amb la validacio per part de la Direccio dels PMUS.

Lliure o no regulat |Fila / semibateria / bateria
Zones de carrega i descarrega
ALAVIA Zones bl
PUBLICA Regulat ones baves
Zones verdes
Altres reserves d'estacionament
. . Garatges comunitaris
FORA DE LA Us privat —
VIA Garatges unifamiliars
PUBLICA Us pablic Extgriors (solars, esplanades, etc.) __ :
En immobles (soterrats o no soterrats / publics o privats)

APARCAMENT

Taula A.6. Classificacié de I'aparcament

Quant a la regulacio establerta, s'indicara la durada maxima permesa, horaris, tarifes i tipus de
vehicles autoritzats. Es determinara I'evolucioé de preus.
Per a la caracteritzacié de la demanda, es tindra en compte la informacié obtinguda a partir de:

o Demanda residencial (nocturn) per seccions censals o altres distribucions territorials que
puguin ser més adequades:

o Dades del parc de vehicles del municipi i del nombre d’habitatges.
o Comptatges d’ocupacio i estacionament il-legal a la nit.
o Demanda forana (dilirn):

o Meétode rotacié6 de matricules. Realitzats sobre una mostra de places d’aparcament
representativa (maxim interval de temps o temps de recorregut: 30 minuts).

o Controls indisciplina viaria. Realitzats sobre una mostra de places d’aparcament
representativa de diverses zones del municipi.

Quant a l'estudi de la demanda forana mitjangant el métode de rotacié de matricules, com a
minim, per a cada mostra, s’obtindran les dades indicades a la seguent taula

Dada Observacions Unitat
Oferta aparcament Nombre places multiplicat pel periode de temps analitzat Plaga x hora
Aparcament acumulat Nombre vehicles aparcats en un instant (grafica) Vehicles

Nombre vehicles aparcats durant el periode de temps

analitzat Vehicles

Volum aparcament

Nombre vehicles aparcats a cada interval de temps

Carrega aparcament multiplicat per I' interval de temps

Vehicles x hora

Nombre places ocupades pel mateix vehicle durant el

1 0,
Places fixes periode de temps analitzat / Nombre de places &
Durada mitjana aparcament Carrega aparcament / Volum aparcament Hora
index rotacié Volum aparcament / Oferta aparcament Veh./plaga/hora
index ocupacio Carrega aparcament / Oferta aparcament %

Taula A.7. Dades a obtenir per caracteritzar la demanda forana amb el métode de rotacié de matricules
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A.3.7.1. Balang d’aparcament

En funcié de la disponibilitat de dades sobre I'aparcament fora de la via publica d’us privat i del
compromis de I'ajuntament en I'obtencié d’'aquestes dades dels nous garatges o locals destinats
a aparcament, s’aplicara una de les seglents metodologies:

Si I'ajuntament pot proporcionar dades reals de tipologia i nombre de places d’aparcament
fora de la via publica d’Us privat, es realitzara el balan¢ d’estacionament comparant el volum
d'oferta i demanda de cada tipus d’'usuari i es quantificaran els déficits (o superavits) de
places existent a cada zona. Es representaran els resultats graficament i es compararan amb
els de linventari d’'ocupacio i estacionament il-legal nocturn realitzat. També sera necessari
incorporar el calcul de tots els indicadors previstos per a la situacio actual.

Si l'ajuntament no pot proporcionar dades reals de tipologia i nombre de places
d’'aparcament fora de la via publica d’Us privat, de classificacié i nombre de places dels nous
garatges que entrin en servei, no es calculara el balang global d’aparcament per a tot el
municipi perd I'adjudicatari si que haura de realitzar I'inventari d’ocupacié i de I'estacionament
il-legal nocturn a la via publica.

En aquelles zones que l'ajuntament i la Direccié dels PMUS consideri critiques des del
punt de vista de laparcament, tot i que Il'ajuntament no pugui proporcionar dades
quantitatives precises de l'oferta d’aparcament privat fora de la via publica, I'adjudicatari hi
haura de fer una estimacié del balan¢ d’aparcament. La metodologia per al calcul del balang
d’aparcament haura de comptar amb la validacio per part de la Direccié dels PMUS.

Els punts que caldra tractar a la diagnosi de I'aparcament (relacié no exhaustiva):

Respecte a la il-legalitat:
o L’aparcament indiscriminat en llocs no habilitats a I'efecte.
o Elnivell de vigilancia contra 'aparcament il-legal (indisciplina).
o L’aparcament o parada en doble fila.
Respecte al déficit de places d’'aparcament:
o Oferta insuficient d’aparcament residencial, en zones d’'intercanvi modal, per a pmr, etc.
o Oferta excessiva / insuficient d’aparcament fora (territorial o temporal).
o Déficit de places per a 'aparcament residencial i fora per franges horaries.
Respecte el disseny i gestié inadequada dels aparcaments:
o Disseny i/o ubicaci6 inadequats dels aparcaments.
o Poalitica tarifaria.
o Senyalitzaci6 insuficient dels aparcaments per a forans.

o Funcionament incorrecte de les zones regulades.

Relacié de planols:

Oferta d’aparcament (Turismes, camions i motos. Segons tipologies descrites,
quantificats a nivell global del municipi i, si és possible, per barris o zones).

Demanda d’aparcament nocturna (per a residents).
Demanda d’aparcament dilirna (per a forans, estudis rotacio).

Demanda d’aparcament estacional (nocturna i ditirna).
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o Balang entre oferta i demanda nocturnes (Per zones. Oferta superficie i
soterrada).

o Balang entre oferta i demanda dilirnes (per zones. Oferta superficie i soterrada).

o Diagnosi de la situacié actual de I'aparcament. Deteccié de disfuncions.
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A.3.8. Xarxes
mercaderies

basiques de mobilitat. Distribucié urbana de

La diagnosi de la distribucié urbana de mercaderies (DUM) es realitzara en base a les dades
obtingudes en la fase de prediagnosi i en la recollida d’informacié qualitativa i quantitativa, tant
d’oferta com de demanda, amb I'objectiu de dotar de rigor i major coneixement d’aquesta xarxa i
analitzar les problematiques detectades en la fase de prediagnosi.

Per a la caracteritzacio de I'oferta, es tindran en compte, com a minim, els seglients aspectes:
. Normativa vigent.

) Dotacié i funcionament de les zones de carrega i descarrega (CiD) a la via publica.

Infraestructures i equipaments logistics: microplataformes, taquilles per a paqueteria,
punts de transport intermodals per a mercaderies...

Itineraris per al transit pesant.
Digitalitzacio de la DUM.

Disponibilitat d’aplicacions especifiques de gestié i control.

Pel que fa a la normativa vigent, es descriura el que estableixen les ordenances municipals
corresponents i el planejament vigent (per exemple, I'obligatorietat de molls de carrega en
edificis).

Quant a la dotaci6 de places de carrega i descarrega, s’identificaran totes les zones ubicades a

la via publica indicant la seglent informacio:

FITXA DESCRIPTIVA DE ZONES DE CARREGA | DESCARREGA

Atribut

Observacions

- Tipus de via

Convencional, carrer < 20km/h, illa de vianants...

Carrils per sentit

X+X

 Disposicié de la zona CiD

En xamfra, al llarg de vorera...: en cordd/bateria

Tragat Recte/En corba
Seccio Tram/Intersecci6
Longitud de la zona m

Amplada de la zona m

: Galib vertical lliure (inferior a 4 m)

Si/No (indicar per: senyals, arbres...)

- Amplada de la vorera

m

 Accessibilitat a la vorera

No/Plataforma uUnica/Vorada remuntable/Gual...

- Mobiliari urba en vorera (a I'entorn)

Si/No (Especificar elements: arbre, banc...)

' Proximitat a pas de vianants

S’indicara la distancia respecte al pas zebra i si pot haver

afectacio a la visibilitat dels vianants. (Recomanacié: ubicacio
de la zona CiD passat el pas de vianants en el sentit de circulacio)

Proximitat a parades de bus

S’indicara la distancia respecte a la parada i si pot haver

afectacio a la visibilitat dels usuaris (Recomanacié: ubicacié de
la zona CiD passada la parada de bus en el sentit de circulaci6 i a una
distancia que no entorpeixi la marxa dels autobusos)
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Al costat de carrils bici - Si/No
'~ Senyalitzacio horitzontal ~ Si/No
Senyalitzacio vertical _ Si/No
Regulacié temporal _ Finestra horaria i diaria
Temps maxim autoritzat Minuts
Sistema de control Disc horari manual, apps, sensors, cameres...

Concentraci6 de comer¢c minorista, grans superficies,
~ Activitat predominant a I'entorn - equipaments publics (esportius, escoles...), residencial,
- oficines i serveis, industrial...

Complementariament, es localitzaran els espais publics destinats a I'estacionament de vehicles
pesants, plataformes logistiques, microplataformes, taquilles per a paqueteria, etc., existents al
municipi.

L’analisi de la demanda de les zones de CiD es realitzara a partir de comptatges de rotacié de
matricules, que hauran de proporcionar les seguents dades d’estacionament: nombre de
vehicles, temps d’estacionament, vehicles que superen el temps maxim autoritzat, vehicles no
autoritzats, etc.

Les dades s’obtindran desagregades en funcié de la mida i tipologia dels vehicles, diferenciant si
sén de traccié eléctrica, hibrids, diésel/gasolina, de pedaleig assistit, etc.

Es calcularan i presentaran els valors dels indicadors que apareixen al capitol d’'indicadors.

Complementariament, també es podran realitzar enquestes als conductors de vehicles i/o
comerciants receptors de mercaderies per caracteritzar les pautes de mobilitat (relacions O/D,
itineraris, freqiiéncia, tipus de mercaderies, etc.) i detectar possibles disfuncions o déficits del
sistema.

Pel que fa als itineraris per al transit de vehicles pesants, es grafiaran els itineraris d’accés a
equipaments i/o poligons industrials. També, es descriuran les restriccions establertes a l'interior
del municipi o en determinats ambits.

A partir de d’entrevistes i consultes amb els respectius agents implicats, s’identificara la
implantacio al municipi de serveis de distribucié amb cargobicis.

L’adjudicatari haura d’efectuar el processament i 'analisi de les dades, ressaltant totes les seves
caréncies, situacions conflictives i punts febles o critics, aixi com els seus punts forts en relacié
amb els objectius del PMUS.

Els punts que caldra tractar a la diagnosi de la DUM (relacié no exhaustiva):

o Necessitats pel que fa a les ordenances i regulacié de la DUM

o Deéficits (o superavits) en la dotacié del nombre de zones CiD.

o Déficits de disseny de les zones de CiD.

o Déficits de senyalitzacio.

o II-legalitat en I'Gis de les zones de CiD.

o Deéficits en I'oferta d’equipaments i plataformes logistiques.

o Digitalitzacié de la DUM al municipi.

o Disponibilitat de plataformes per la gestié de les zones de CiD, sensors, etc.
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o Grau d’ambientalitzacié de la flota de vehicles que realitza la DUM.

o Implantacié de servei de cargobicis.
. Etc.

Relacio de planols:

o Zones de carrega i descarrega a la via publica (segons tipologies de regulacio i
tipous de via), microplataformes, taquilles per a paqueteria, altres plataformes i
infraestructures logistiques, etc.

o Adequacio de les places de CiD (s’identificaran aquelles places que tenen déficits
de disseny segons la Guia de recomanacions basiques sobre les zones de carrega i
descarrega de mercaderies a nivell local, i es representaran segons categories).

o Itineraris de vehicles pesants (indicar la senyalitzacio i/o les restriccions existents).

o Diagnosi de la situacio6 actual de la distribucié urbana de mercaderies.

A.3.9. Les externalitats del sistema de mobilitat

En aquest capitol s’analitzen alguns dels aspectes fonamentals de les consequiéncies del
transport sobre la poblacio i el conjunt del medi urba, basicament sobre la seguretat viaria, els
costos del transport i el medi ambient.

A.3.9.1. Seguretat viaria

Caldra analitzar les dades d’accidentalitat, tot detectant punts negres i zones on la velocitat dels
vehicles pot ser elevada en relacié a les condicions de seguretat. Es prestara especial atencié
en carrers que poden presentar un risc d’accidentalitat potencial més elevat, com zones o
equipaments que rebin una afluéncia important d’'usuaris més vulnerables: gent gran i infants.

Es consultaran les conclusions de la diagnosi i les propostes plantejades als plans locals de
seguretat viaria, en el cas de qué el municipi en disposi. Aixi mateix caldra dur a terme els
calculs d’indicadors de seguretat viaria: victimes mortals en accident de transit, nombre
d’accidents amb victimes i victimes vianants.

A.3.9.2. Costos unitaris del transport

Per tal d'acomplir amb les directrius del PDM de llur ambit, el PMUS haura de realitzar una
analisi econdmica dels costos unitaris actuals dels principals modes de transport, que serviran
de base per, posteriorment, conéixer I'evolucio futura d’aquests costos en base al nombre de
viatges previstos per mode de transports segons l'alternativa de mobilitat escollida.

Per a aquest calcul, es faran servir de referéncia les dades publicades per 'ATM sobre els
costos unitaris per modes de transport.

A.3.9.3. Medi ambient

A partir del nombre de vehicles per quilometre i segons tipus de vehicle, es calculara la
contaminacié atmosférica del municipi causada pel transit emprant el programa AMBIMOB 2.0,
elaborat per la Direccié General de Politiques Ambientals (Generalitat de Catalunya).

En el cas dels GEH, es fara servir la metodologia descrita a la Guia practica per al calcul
d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, desenvolupada per I'Oficina Catalana del Canvi
Climatic (Generalitat de Catalunya).
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Si es disposa d’'un mapa acustic, es localitzaran les zones on se superen els nivells maxims
establerts de dia i de nit.

Els valors obtinguts permetran identificar els nivells actuals de contaminacié atmosfeérica,
d’emissions de GEH, contaminacié acustica, consum energeétic, ocupacié de I'espai public, etc. i,
per tant, coneixer, préviament a la realitzacié dels escenaris de mobilitat futurs, la necessitat de
promoure un canvi modal més o menys moderat al municipi.

Aquesta informacié s’haura d’incorporar al Document inicial estratégic (DIE).
A.3.9.4. Accessibilitat

En aquest apartat se sintetitzaran els aspectes significatius avaluats a la diagnosi amb relacié a
les condicions d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduida a les diferents xarxes que
conformen el sistema de mobilitat analitzats als apartats precedents i es relacionaran els déficits
detectats.

A.3.9.5. Génere i cohesio social

La diagnosi haura d’incorporar la perspectiva de génere com a vector transversal per identificar
els principals aspectes que incideixen en I'is diferencial del conjunt de xarxes de transport i
evidenciar els possibles déficits que se’n deriven, tant pel que fa a l'oferta de transport com al
seu grau d’adequacié a les demandes especifiques dels diferents col-lectius.

A.3.9.6. Salut

La diagnosi haura d’incorporar la salut com a vector transversal en l'analisi del sistema de
mobilitat, avaluant la incidéncia de la configuracié de les xarxes i la distribucié modal i respecte
als impactes sobre la salut (contaminacié atmosférica i acustica, espai destinat als diferents
modes de transport, preséncia de verd a la via publica, quotes dels modes no motoritzats, etc.).

A.3.9.7. Noves tecnologies

S’identificara el grau d'incorporacié dels avancos tecnologics a les diferents xarxes que
conformen el sistema de transport aixi com les tendéncies previstes al municipi. En concret,
s’analitzara: la gestié de la informacié i I'is de les noves tecnologies, perspectives respecte a la
integracio tipus Maas, desenvolupament de plataformes de mobilitat col-laborativa (carsharing,
carpooling), implantacié de Sistemes d’ajuda a I'explotacié del transport public, sistemes d’ajuda
a la gestio intel'ligent de transit, vehicles i punts de recarrega eléctrica, aplicacions per a la
gestio de 'aparcament i de les operacions d carrega i descarrega, etc.

A.3.10. Conclusions de la diagnosi

Les conclusions de la diagnosi han de servir per fonamentar la justificacié i argumentacié de les
actuacions que posteriorment s’estableixin.

A partir de 'analisi del sistema de mobilitat efectuat als capitols precedents, en aquest apartat es
posaran de relleu les conclusions sobre la coheréncia existent entre I'articulacio de les diferents
xarxes que formen el sistema de mobilitat i s’exposaran els seus punts forts i febles, les
possibles incongruéncies, déficits i conflictes existents entre elles:

e Punts forts i febles de la xarxa per a vianants, ressaltant possibles problematiques en
relacié amb l'accessibilitat, barreres existents, perills en relacié amb el transit motoritzat, etc.
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Punts forts i febles de la xarxa per a bicicleta, identificant possibles problematiques en
relacié amb el perill del transit, discontinuitats de la xarxa, barreres existents, pendents, etc.

Punts forts i febles de la xarxa de transport col-lectiu, identificant possibles problematiques
amb relacié a la manca de cobertura en origen o desti, déficit de freqiiéncia, baixa velocitat
comercial i les seves causes (manca de carril bus, aparcament il-legal en carril bus, manca
de prioritat semaforica, manca de parades dobles, etc.)...

Punts forts i febles de la xarxa per a vehicles motoritzats, analitzant especialment els
principals punts de congestid i seguretat viaria.

Punts forts i febles del sistema d’estacionament per a vehicles motoritzats, analitzant els
possibles déficits en el balanc¢ residencial, manca de rotacions en entorns comercials i
d’activitat econdmica, oferta en entorns pacificats, etc.

Punts forts i febles de la xarxa de distribucié de mercaderies, en relaci6 amb els itineraris
dels vehicles, la distribucio i utilitzacié de les places de carrega i descarrega, etc.

Pel que fa als aspectes relacionats amb la potencialitat de canvi modal, s’identificaran els
fluxos amb maijor potencial de transvasament.

En aquest sentit, caldra fer una analisi comparativa en temps i distancia de la competitivitat entre
els diferents modes de transport i la seva relacié amb les respectives quotes modals.

En cas que el municipi disposi d’un pla de mobilitat anterior caldra fer una valoracié de les
mesures proposades en I'anterior PMUS. De I'analisi del PMUS anterior realitzat durant les
fases de prediagnosi i diagnosi, es fara un resum de I'estat de planificacié de les actuacions i el
grau d’execucio i 'impacte que ha tingut cadascuna de les actuacions.

L
I 5| s
LINIA ESTRATEGICA: MILLORA DE LA MOBILITAT A PEU % E ¥ z E E g2
L 5 T2 Bl®
:E E g E = @ 2 5 2l =
|sle|E|2|S[[8]28]|2)2]2]
Ampliacié de la 2ona de prioritat de vianants del nucli urba | I | | | | | | | .:
£ |C/Font: plataforma dnica
C/Bonavista: trasllat de motos estacionades a ls vorera
P C/Ateneu: plataforma dnica
Rambila Sant Just amb C/Major: parc
Millora dels eixos basics per a vianants | I | -:l | | | .:
£ Pla de millora de |a visibilitat als passos devianants
[Actuacions de baix cost en cruilles
P JActuacions de millora de visibilitat dels passos de vianants
Adaptacio dels itineraris escolars | I | | | | | | | | | |
E IAl:tuaciDns de millora de I'accessibilitat de camins escolars
Adaptacid dels itineraris d'accés a les parades d'autobiis | I | | | | | | | | | |
E Ilnstal-lacic'l de plataformes per faciitar 'accés als autobusos
Estudiar I'execucid d'un itinerari de vianants a través de I'Av. del Baix Llobregat | I | - | | | | | |
E IBtudi d'un itinerari de vianants a través de I'Avinguda del Baix Llobregat
mEu:utar voreres amb paviment antilliscant | | I | | | | | | | | | |
E: Executada P: Prevista
Valoracié global
Grau dexecucid: I:I:I:I:I:I
mpacte: [ T T T 1

Figura A.1. Exemple resum del grau d’execucio i l'impacte de les mesures del PMUS anterior.
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A.4. OBJECTIUS DEL PMUS

Fruit del treball de prediagnosi realitzat en la primera fase, s’hauran establert els objectius del
PMUS. Durant la fase de diagnosi poden haver-se identificat altres problematiques i nous
objectius que no haguessin estat considerats durant la prediagnosi.

En aquest apartat es descriuran tots els objectius que s’han d’incloure en el PMUS, basats en
la identificacid de les principals problematiques a resoldre en matéria de mobilitat en els propers
6 anys (periode de vigéncia del pla).

En qualsevol cas, el PMUS haura de contemplar sempre els dos objectius que s’exposen a

continuacio:
4 Dotar de coheréncia a les xarxes basiques de mobilitat
4 Aconseguir canvis modals en els principals fluxos amb potencial de
transvasament

A mode d’exemple, altres objectius podrien ser:

. Facilitar que el mode a peu sigui el mode prioritari a tot el nucli urba
" Facilitar la integracio de la bicicleta en el transit urba i potenciar-la en les connexions
interurbanes

Potenciar la mobilitat sostenible en 'accés als poligons industrials

Optimitzar les xarxes de bus en les relacions intermodals i els desplacaments de

connexio
" Racionalitzar i pacificar la xarxa viaria
" Potenciar I'espai public i I'atractivitat del centre
. Comunicar positivament les alternatives al cotxe
" Etc.

Caldra analitzar si aquests objectius donen resposta a alld que estableix el marc legal vigent
(Llei de Mobilitat, Pla Director de Mobilitat corresponent, Plans de Qualitat de I'Aire, etc.). En cas
de mancances, caldra introduir les esmenes necessaries.

També podran incloure’s objectius estratégics que englobin aquests objectius. A mode
d’exemple, alguns objectius estratégics podrien ser:

. Foment de 'equitat social mitjangant el dret universal a la mobilitat
" Reduccio de 'accidentalitat

" Millora de la qualitat de l'aire i la salut

" Reducci6 de la contaminacio acustica

. Reducci6 de 'efecte hivernacle i el canvi climatic

" Reducci6 del consum energétic
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= Guany d’espai public per a les persones

. Etc.

A.5. ACTUACIONS DEL PMUS

Les actuacions del pla es presentaran agrupades per paquets d’actuacions. L’objectiu de
realitzar paquets d’actuacions és, entre d’altres, facilitar la comprensié i comunicacié del PMUS i
també facilitar el compromis politic i técnic de desenvolupament d’aquests actuacions.

A I'hora de configurar els paquets d’actuacions es tindra en compte els seglients aspectes:

e Caldra identificar cada paquet d’actuacions amb un nom que faci referéncia explicita a la
millora que es tracta. En cas que el paquet d’actuacions només abordi un Unic objectiu del
pla, aquest nom pot ser similar o idéntic a 'objectiu corresponent. Ara bé, si dona resposta a
diferents objectius, sera necessari establir un nom que pugui identificar adequadament el
paquet d’actuacions.

e Per norma general, i per tal d’atendre I'objectiu genéric dels PMUS en relacié al canvi modal,
caldra que els paquets d’actuacions continguin tant actuacions d’estimul dels modes més
sostenibles com de dissuasié del vehicle privat motoritzat (actuacions push and pull).

e (Cada paquet d’actuacions haura de detallar fases per a I'execucié de les diferents
actuacions. En aquest sentit, caldra dissenyar una correcta programacié de les actuacions
per tal d’evitar, en un moment o altre, la induccio de transit de vehicles privats motoritzats.

¢ Considerant tots els paquets d’actuacions conjuntament, cal verificar que es dona resposta a
tots els objectius del pla. Es a dir, no pot quedar cap objectiu desatés.

Cada paquet d’actuacions es presentara de forma individualitzada a través de la fitxa que es
mostra a continuacid, ocupant com a maxim 1 cara de full. A més, aquesta fitxa s'acompanyara
de:

1. Si s’escau, planol o croquis de sintesi de les actuacions que conformen el paquet.

2. Fulles addicionals que desenvolupin cadascuna de les actuacions contingudes en el
paquet, aixi com les informacions que es considerin necessaries.

Per aquells paquets d’actuacions que facin referéncia a la definicié i jerarquitzacié de les xarxes
de mobilitat (a peu, en bicicleta / VMP, vehicle privat, etc.), caldra definir uns criteris generals
d’actuacié sobre aquestes xarxes, de tal manera que, més enlla de les actuacions concretes que
proposi el PMUS, es defineixin un criteris de mobilitat generals d’aplicacié en totes les xarxes de
mobilitat. L’objectiu d’aquests criteris és reforgar el paper del PMUS com a document “guia”, que
orienta sobre criteris de mobilitat en el moment d’actuar sobre la xarxa viaria i sobre I'espai
public.

Per a cada actuacioé continguda dins del paquet d’actuacions, caldra establir clarament si es
tracta d’'una actuacié a realitzar dins del termini de vigéncia del pla (<6 anys) o en el llarg termini
(>6 anys).
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Cal subratllar que totes aquelles actuacions que I'Ajuntament realitza regularment que no tinguin
un caracter estratégic per acomplir els objectius del pla no seran recollides en aquests paquets

de mesures. Ara beé, en cas que I'Ajuntament volgués fer visible totes les actuacions que
executa en matéria de mobilitat, hi hauria I'opcié de confeccionar un annex per a tal efecte.

N° Nom del paquet d’actuacions

Descripcio del paquet d’actuacions

Actuacions de dissuasio: Actuacions d’impuls: Potencial de canvi modal:

Objectius abordats

Especificar els diferents objectius establerts pel pla als quals es dona resposta.

Actuacions concretes a implementar

Actuacié Termini (<6 anys, >6 anys)

Beneficis

Especifics pel que fa a la mobilitat i també beneficis de caracter més general com poden ser en
temes de salut, convivéncia, medi ambient, activitat econdmica, etc.

Estratégia per a la implementacié i, si s’escau, definicié d’actuacions d’impuls

Detallar les fases per a la implantacié de les diferents actuacions del paquet.

Si s’escau, establir les actuacions d’impuls que poden facilitar la implementacié del paquet.
S’entén per actuacions d’'impuls aquelles que es poden executar rapidament i que serveixen per
generar i obrir el debat (proves pilot, actes al carrer, etc.).

Bones practiques similars

Amb especial émfasi en altres municipis de mida similar.

Indicadors d’avaluacio de les actuacions

Per norma general han de ser indicadors ja avaluats a la diagnosi i han d’estar al servei d’alld que
es vulgui explicar sobre els beneficis de les actuacions.

Caldra incloure el valor de l'indicador actual, I'objectiu previst que s’assolira i també el periode en el
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que es preveu assolir

Cal especificar les metodologies de calcul dels indicadors

Figura A.2. Model de fitxa de paquet d’actuacions

Finalment, el capitol d’actuacions es cloura amb una taula resum que exposi clarament el
potencial de canvi modal del pla, aixi com els responsables de les actuacions. Per a tal efecte,
es confeccionara una taula com la segient, on només apareguin aquelles actuacions a realitzar
dins del I'horitzé del pla (<6 anys):

NIVELL _ |POTENCIAL
PAQUET D’ACTUACIONS ACTUACIO RESPONSABLE | ’ESTRATEGIA|D’ESTRATEGIA| DE CANVI
PULL MODAL

Actuacio6 1

Actuacio 2
Paquet d’actuacions 1 Actuacio 3

CONJUNT PAQUET -
Actuacio 1
Actuacio 2

Paquet d’actuacions 2 Actuacioé 3

CONJUNT PAQUET -
Actuacio6 1

Etc. Actuaci6 2

CONJUNT PAQUET -

Figura A3. Model de taula resum de les actuacions

Relacié minima de planols:

° Un planol resum per a cada paquet d’actuacions.
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A.6. PROGRAMA D’ACTUACIONS

Totes les actuacions previstes s’hauran de programar temporalment en funcié de les previsions
municipals en tres horitzons temporals:

o Fase 1: fins al 3r any
o Fase 2: del 4t al 6& any
° Fase 3: posterior al 6& any

El programa d’actuacions haura de tenir en compte la prioritzacié ambiental de les actuacions
que incorpora I'Estudi Ambiental Estratégic i també les mesures del PDM relacionades amb els
PMUS mesures sobre les quals calgui parar especial atencio.

A partir de les fases de cada actuacid, s’elaborara un cronograma esquematic de les fases
d’'implementacié de cada paquet d’actuacions.

Paquet .. 0a3 4ab +6
. . Actuacio
d’actuacions anys anys anys

Definicié de la xarxa ciclable basica

Criteris de definicio de la xarxa ciclable basica

Construccid de carrils bici a la xarxa Bicivia

principal
2 Arranjament d'itineraris ciclables a la xarxa Bicivia
secundaria

Facilitar que | Arranjament d'altres itineraris ciclables al casc
Facilitar la | yrba

integracié de

la bicicleta en | Complecid de la xarxa daparcaments de

el transit urba | bicicletes

i potenciar-la

en les

connexions
interurbanes

Distintiu Edificis Amics de la Bicicleta

Posada en funcionament de servei de bicicleta
electrica compartida

Cessid de bicicletes eléctrigues a persones
treballadores

Revisio de 'ordenanca de circulacia

Figura A4. Exemple de cronograma de les actuacions, segons paquet.
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Per acabar, aquest apartat també haura de contenir el llistat de les actuacions, especificant la

inversid a realitzar en funcié del responsable d’executar I'actuacié. En aquest sentit, caldra
realitzar:

¢ Un planol que reculli totes les actuacions, diferenciades per fases.

° Una taula, com la del model seglient, per a cada fase, més una altra taula del conjunt del

SACTUAGIONS |  ACTUACIO
Urbanis.

Paquet
d'actuacions 1

Paquet
d'actuacions 2

Paquet
d'actuacions 3

Actuacié 1

Actuacié 2

Actuacié 3

TOTAL PAQUET

Actuaci6 1

Actuacié 2

Actuacié 3

TOTAL PAQUET

Actuacié 1

Actuacié 2

TOTAL PAQUET

Actuacié 1

Actuacié 2

TOTAL PAQUET
COST

-€

=€

Segur. Eduacio Particip. Infraest. FGC/ Ministeri
Ciutada. | Joventut | Ciutadana | Viariesimob. IFERCAT | Foment

-€

o€

-€

=€

-€

=€

DIPUTAcIO

-€

-€

-€

-€

GENERALITAT

-€

=€

-€

=€

-€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

ESTAT

-€

=€

PRIVATS TOTAL

-€

=€

-€

=€

Figura A5. Model de taula resum

D’altra banda, d’acord amb l'article 16.2 de la Llei de la mobilitat, els PMUS o llurs revisions han
de disposar d’un estudi de viabilitat que contingui, per a cada nova infraestructura de transport

prevista,

lavaluaci6 de la demanda,

l'analisi dels costos d’implantacié i amortitzacio, els

ingressos d’operacio i manteniment, la valoracié de les possibles afectacions mediambientals i
dels costos socials i una analisi de funcionalitat que garanteixi I'eficacia i la seguretat del
sistema.

S'estudiara la viabilitat de les actuacions de nova infraestructura o servei de transport, tot
realitzant una simulacié a mig termini de la mobilitat. Es tindran en compte les actuacions

proposades i s'avaluaran les millores de transit, velocitat, seguretat, etc.
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A.7. SEGUIMENT DEL PMUS

A.7.1. Estructura organitzativa de seguiment del pla

Atesa la importancia de realitzar un seguiment acurat del pla, el PMUS haura de definir els
mecanismes de seguiment que s’estableixen en relacié als seglients ambits:

Ambit técnic: el PMUS hauria d’establir una comissié permanent del pla en la qual hi
estiguin representats els diferents departaments implicats. En el marc d’aquesta comissio es
reportarien les principals actuacions de mobilitat que es preveu desenvolupar i es
coordinarien amb la resta d’actuacions municipals. El PMUS hauria de definir qui conforma
aquesta comissio, qui la lidera, quines son les seves funcions i quina és la seva periodicitat
de convocatoria.

Ambit politic: fora necessari delimitar quins seran els mecanismes d’informacié i debat
politic, tant en el si del govern com amb els grups de I'oposicio.

Ambit ciutada: cal concretar com s’articulara la Taula de Mobilitat o altres mecanismes
participatius amb el seguiment del pla. Més concretament, s’activara o es creara la Taula de
Mobilitat i s’establiran les seves funcions, reglament i periodicitat de convocatoria.

Una bona practica que es considera interessant és que el PMUS pugui comptar amb la figura
d’'un coordinador del PMUS, encarregat de coordinar i monitoritzar la seva implementacié.

Informes de sequiment:

El PMUS també determinara la periodicitat amb la qual es redactaran els informes de
seguiment. De manera genérica es proposen dos tipus d’'informes de seguiment: el basic i el
complert.

L’informe de seguiment basic es recomana que tingui una periodicitat anual i consistiria en
una breu memoria de les actuacions executades més rellevants i de les que estan en procés
de ser executades. Pot ser un informe d’una o dues pagines.

L’informe de seguiment complert es redactaria cada 3 anys i desenvoluparia els seguents
continguts:

1. Una analisi exhaustiva dels avengos del PMUS. Per a tal efecte, caldra emprar una taula
com la que es mostra a continuacio.
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Figura A6. Model de taula pel seguiment del PMUS

2. Un recull d'indicadors quantitatius en relacié a I'evolucié de la mobilitat al municipi. En
concret, es calcularan els indicadors de context (veure apartat A.7.2) que estiguin
disponibles en els diferents serveis municipals, operadors i altres administracions
supramunicipals, i es compararan amb el valor de I'any base del PMUS.

3. Recomanacions finals per tal de, si s’escau, corregir les tendéncies que es desviin d’'allo
que estava inicialment previst pel pla.

A.7.2. Indicadors de seguiment

S’estableixen tres nivells d’indicadors per tal de realitzar la monitoritzacié i avaluacié del PMUS:

1. Indicadors obtinquts a partir de I'’enquesta de mobilitat

Consisteixen en indicadors que necessiten de la prévia elaboracié d'una enquesta de mobilitat:

¢ Distribucié modal (interna, generada, atreta i total)

¢ Nombre de desplagaments per mode de transport (interns, generats, atrets i totals)

¢ Distancia mitjana dels desplagaments (interns, connexio)

¢ Nivell d’autocontencié de la mobilitat al municipi

e Emissions de contaminants atmosférics i acustics, que s’obtindran mitjancant l'eina
AMBIMOB 2.0 del Departament de Territori i Sostenibilitat.
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Aquests indicadors s’elaboraran en el marc de I'elaboracio i revisié del PMUS, és a dir, cada 6

anys i la font que s'utilitzara sera la darrera enquesta de mobilitat disponible amb prou
representativitat per tal de poder analitzar la mobilitat a nivell urba.

Aquests indicadors ofereixen una visié general de les principals pautes de mobilitat d’'un municipi
i son indicadors que poden ser comparables amb d’altres municipis.

2. Indicadors de context

Consisteixen en una seleccié d’indicadors que permeten monitoritzar I'evolucioé de la mobilitat en
determinats modes de transport i ambits de treball, essent més especifics que els indicadors
provinents de I'enquesta de mobilitat.

Per norma general, es tracta d’indicadors relativament facils de calcular i que molts dells es
nodreixen de dades que haurien de ser facilment accessibles per part dels serveis técnics
municipals /o de les empreses operadores. L'objectiu d’aquests indicadors és que siguin
calculats en l'any base del pla i que s’actualitzin, com a minim, al cap de tres anys de
I'aprovacio del PMUS, en el moment que es realitza I'infome de seguiment complert del PMUS.

En el marc de la redacci6 dels PMUS s’establiran els indicadors de context que es considerin
necessaris, en funcié de les dades disponibles i de la capacitat d’actualitzacié dels mateixos. Per
tal de seleccionar els indicadors de context es proporciona un llistat de possibles indicadors:

Generals

index de motoritzacio per tipus | N° vehicles / 1.000 habitants IDESCAT

de vehicle

Nivell d'immissio de Superacions diaries dels Xarxa de Vigilancia i

contaminants nivells maxims segons UE i Prevencié de la Contaminacio
segons OMS Atmosferica

Victimes mortals anuals en N° de morts / 1.000.000 Policia Local i SCT

accident de transit habitants

Accidents anuals amb morts o N° d’accidents / 1.000.000 Policia Local i SCT

ferits greus habitants

Vianants

Xarxa de prioritat per a vianants | Km / habitant Ajuntament

Transport public

Viatges anuals del transport Viatgers / any Operadors del transport public

public (distingint els diferents urba

operadors)

Oferta de transport public urba | Places-km / dia Operadors del transport public

en dia feiner (distingint els
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diferents operadors)

urba

Adaptacio dels vehicles a PMR

% vehicles adpatats

Operadors del transport public
urba

Viatges anuals del transport
public interurba (distingint els
diferents operadors)

Viatgers / any

Operadors del transport public
urba

Oferta de transport public
interurba en dia feiner (distingint
els diferents operadors)

Places-km / dia

Operadors del transport public
urba

Adaptacio dels vehicles a PMR
del transport public interurba
(distingint diferents operadors)

% vehicles adpatats

Operadors del transport public
urba

Oferta de taxi N° de taxis (llicencies) / 1.000 | Ajuntament
habitants

Bicicleta

Longitud total d’itineraris Km / habitant Ajuntament

ciclables urbans distingint entre
itineraris segregats, compartit
amb vehicles motoritzats,
compartit amb vianants

Oferta aparcaments segurs

N° places d’aparcament /
1.000 habitant

Operador servei (Bicibox)

Us dels aparcaments tancats
(Bicibox o similar)

N° hores d’us / 1.000
habitants

Operador servei (Bicibox)

Usuaris dels aparcaments
tancats (Bicibox o similar)

N° Usuaris / 1.000 habitants

Operador servei (Bicibox)

Usuaris del servei de bicicleta
publica

N° Usuaris bici publica / 1.000
habitants

Operador servei bici publica

Us del servei de bicicleta
publica

N° d’'usos de bicicleta / N°
usuaris

Operador servei bici publica

Serveis DUM en bicicleta

Nombre d’empreses DUM que
operen en bicicleta o tricicle

Operadors logistics

Vehicle privat motoritzat

Nombre de punts de carrega de
vehicle eléctric (distingint per

N° punts / 1.000 habitants

Ajuntament i/o operador punts
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tipus si s’escau)

de carrega

Us dels punts de carrega

N° d’hores d’us / 1.000
habitants

Ajuntament i/o operador punts
de carrega

Oferta carsharing

N° de vehicles de carsharing /
1.000 habitants

Operador de carsharing

IMD (de les vies amb
aforaments)

Mitjana IMD

Pla d’aforaments del municipi
—DiBa - DTES

Aparcament

Oferta aparcament regulat (per
tipus de regulacié, verda, blava,
etc.)

N° de places d’aparcament en
zona blava / habitant

Operador zona blava

Ingressos aparcament regulat

Euros - any / habitant

Operador zona blava

Oferta aparcaments soterrats
publics (distingint abonats /
rotacio)

N° places aparcaments
soterrats / habitant

Operadors aparcaments

Ingressos aparcaments
soterrats publics (distingint
abonats / rotacid)

Euros — any / habitant

Mercaderies

N° de places de C /D N° places CD / 1.000 Ajuntament
habitants

Us places C /D N° hores d’is CD / Places CD | Ajuntament

Estacionament de llarga durada | Superficie destinada a Ajuntament

estacionament permanent de
vehicles de mercaderies

3. Indicadors de sequiment de les actuacions

Tal i com s’estableix al model de fitxa de paquet d’actuacions (apartat A.5), cada paquet
d’actuacions conté un conjunt d’indicadors destinat a avaluar-lo de forma especifica.

Aquests indicadors es calcularan, almenys, abans d’iniciar el paquet d’actuacions i un cop
executades i transcorregut un periode de temps raonable per tal que les actuacions hagin pogut
incidir en el model de mobilitat (per cada paquet d’actuacions aquest periode de temps pot ser
diferent).
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Aquests indicadors seran especifics per a cada PMUS i tenen com a objectiu analitzar I'impacte
de les actuacions implementades.
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A.7.3. Repositori de dades

Addicionalment, es facilitara a 'adjudicatari una base de dades en format digital per tal que hi
siguin bolcades totes les dades obtingudes durant I'elaboracié del PMUS i aixi estiguin
disponibles per ser utilitzades a posteriori per a d’altres estudis técnics que pugui requerir
I'’Ajuntament.

L’objectiu d’aquest repositori és ordenar i catalogar les dades obtingudes, pero no té la finalitat
de proporcionar directament indicadors de seguiment, atés que aquests ja s’han definit en
I'apartat anterior i també per a cadascun dels paquets d’actuacions.
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DOCUMENT Il. ANNEXOS

Els plans de mobilitat urbana i llurs revisions hauran de recollir, si s’escau, els annexos
seglents:

e Planols.

e Informes del procés participatiu.

e Enquestes.

e Aforaments.

e Dades d'accidentalitat.

¢ Reportatge fotografic.

e Modelitzacio.

e Informes de 'ATM corresponent i/o del DTES.

e Llistat d’actuacions que 'Ajuntament té previst realitzar en matéria de mobilitat (més enlla de
les actuacions estratégiques establertes en aquest PMUS)

e Altra documentacio6 d’interés.

DOCUMENT lll. RESUM EXECUTIU DEL PLA

Es redactara un document técnic que resumeixi les principals dades i actuacions del pla. Sera
un document d’Us intern per al propi Ajuntament.

DOCUMENT IV. RESUM DIVULGATIU DEL PLA

Per tal que el PMUS esdevingui un document facilment intel-ligible per al conjunt de la
ciutadania i, al seu torn, pedagogic, caldra redactar un document que expliqui el pla de manera
molt grafica i entenedora. Sera un document que es fara servir com a document de difusié del

pla.

DOCUMENT V. ESTUDI AMBIENTAL ESTRATEGIC

Es redactara I'Estudi Ambiental Estrategic (EAE) seguint els criteris del document d’abast emés
pel Departament de Territori i Sostenibilitat.

També s’incloura un document resum que descrigui la integracié ambiental en la proposta final
del PMUS, 'adequacio de I'Estudi Ambiental Estratégic al document d’abast, aixi com el resultat
de les consultes realitzades i com aquestes s’han pres en consideracio.
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ANNEX 2. ESPECIFICITATS DE CADA LOT
A.2.1. LOT 1 PMUS DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

A continuacié es defineixen les especificitats a incloure en I'elaboracié del PMUS de Sant Feliu de
Llobregat.

Definicié del treball de camp a realitzar al PMUS:

Les tasques de treball de camp s’hauran de realitzar d’acord amb els criteris descrits a I'annex 1:
Directrius per a la redaccio dels Plans de Mobilitat Urbana Sostenible.

Els treballs de camp minims a realitzar seran els seguents:

¢ Inventari de l'oferta de mobilitat a peu, que s’efectuara sobre la xarxa principal per a
vianants, prenent com a referéncia el Pla d’accessibilitat del 2019 de Sant Feliu, i sense
considerar 'ambit d'ordenacié de la nova centralitat de la ciutat de Sant Feliu del Llobregat.

¢ Inventari de I'oferta de mobilitat per a bicicletes (actualitzacié del PMUS anterior).

¢ Inventari de I'oferta de mobilitat per a VMP (actualitzacié del PMUS anterior).

¢ Inventari de 'oferta de mobilitat per al transport public (actualitzaciéo del PMUS anterior), tot
tenint en compte 'escenari d’'obres de soterrament de les vies de tren, i I'estacié de rodalies
provisional que donara servei fins aproximadament el 2025.

¢ Inventari de I'oferta de mobilitat per al vehicle privat (actualitzacié del PMUS anterior)

e 20 aforaments de vehicles automatics (24h), que també permetran obtenir dades de
velocitats.

e 10 aforaments de vehicles manuals (4h).

e 16 hores d’aforaments de vianants.

e 80 hores d’aforaments de bicicletes i VMP.

e 6 punts d’enquestes origen / destinacié a vehicles, amb un minim de 48 enquestes per punt.

¢ Realitzacié d’'una enquesta origen-destinacié al transport public urba i/o interurba, prenent
com a referéncia la informacié disponible de 'AMB. (minim 40 hores de treball).

o Enquesta de mobilitat residencial: la Diputacié de Barcelona proporcionara la base de dades
d'una enquesta telefonica de mobilitat i 'empresa adjudicataria de la redaccié del PMUS
sera I'encarregada de fer les tasques d’explotacié estadistica i analisi escaients.

L’empresa adjudicataria, abans d’iniciar el treball de camp, haura de presentar una proposta de les
tasques concretes a realitzar, quantificada i programada en el temps, justificant els objectius que es
volen assolir i que haura de ser validada per la Direcci6 del PMUS (Diputacié i Ajuntament).
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Documentacio disponible per a la revisio i actualitzacié del PMUS

Pla de mobilitat urbana sostenible de Sant Feliu de Llobregat 2015-2020
Pla d’accessibilitat de Sant Feliu de Llobregat (2019)

Estudis de camins escolars

Pla d’aparcaments de Sant Feliu de Llobregat (2022)

Implantacié de Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida (ZUAP) a Sant Feliu de Llobregat
(2020)

Agenda Urbana de Sant Feliu de Llobregat

Pla d’Accié Local de 'Agenda Urbana de Sant Feliu de Llobregat

Pla Local de Seguretat viaria (PLSV) de Sant Feliu de Llobregat (2021)

Pla de Millora de la Qualitat de I'Aire (2019)

Ordenanca municipal sobre la circulacié de bicicletes, vehicles de mobilitat personal i cicles
de més de dues rodes (2021)Ordenanca reguladora del soroll i les vibracions i mapa de
capacitat acustica de Sant Feliu de Llobregat (2015)

Ordenanga ZBE (en procés d’elaboracid)

Pla d’Accié per 'Energia Sostenible i el Clima (2020))

PMMU 2019-2024

PdM 2020-2025

PDI 2021-2030

EAMG vinculat a la modificacié puntual del Pla General Metropolita en 'ambit de les obres
del soterrament ferroviari. Any 2023.

Proposta d’urbanitzacié guanyadora del concurs d’idees vinculat al procés de soterrament
ferroviari i de la nova gran avinguda resultant.

Altres especificitats a incloure en la redaccié del PMUS

Elaboracié d’'un Estudi d’Avaluacié de la Mobilitat Generada (EAMG), vinculat a la
modificacié puntual del Pla General Metropolita en I'ambit d'ordenacié de la nova centralitat
de la ciutat de Sant Feliu del Llobregat. Caldra redactar el document d’acord amb les
directrius que marca el Decret 344/2006, de 19 de setembre, pel que fa a I'article 13 (figures
de planejament derivat).

Quant a la xarxa proposada de transport public, caldra definir amb la definicié suficient
I'oferta futura de transport public urba (linies, parades, freqliéncies, cobertura, capacitat en
hora punta, nimero de vehicles, etc.) per tal de poder concretar costos, de manera
aproximada, i poder valorar la viabilitat i sostenibilitat del sistema. Alhora caldra també
desenvolupar estratégies i propostes concretes per tal de promocionar la intermodalitat,
especialment entre el transport public i la mobilitat activa.
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o Desenvolupament d’estratégies i propostes per tal d’implantar progressivament un nou
model de gestié municipal que permeti implantar la Mobilitat com a Servei (Mobility as a
Service, MaaS per les sigles en anglés).

e Pla de comunicaci6 vinculat al projecte que constara basicament de:

a. Coordinacié i suport a I'equip de comunicacié municipal durant tot el procés de
redaccié del PMUS.

b. Elaboracié de sintesis de la documentacié técnica del PMUS (objectius, diagnosi,
propostes, etc.) amb un format i disseny enfocat a comunicar de manera senzilla i
impactant a tota la ciutadania. Caldra que sigui validat per la direccié de I'estudi.

c. Creacio d’'un logotip/marca del PMUS, que es fara servir durant tots els processos de
participacio ciutadana relacionats, notes de premsa, difusioé per xarxes socials, etc.
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A.2.2. LOT 2 PMUS DE BARBERA DEL VALLES

A continuacio es defineixen les especificitats a incloure en I'elaboracié del PMUS de Barbera del
Valles.

Definicio del treball de camp a realitzar al PMUS:

Les tasques de treball de camp s’hauran de realitzar d’acord amb els criteris descrits a 'annex 1.

Els treballs de camp minims a realitzar seran els seglents:

¢ Inventari de 'oferta de mobilitat per a vianants (actualitzacié del PMUS anterior).

¢ Inventari d’accessibilitat i seguretat viaria a 'entorn de 6 centres escolars d’educacio infantil i
primaria.

¢ Inventari de I'oferta d’'aparcament (actualitzacié del PMUS anterior).

¢ Inventari de I'oferta de mobilitat per al transport de mercaderies (actualitzacié del PMUS
anterior).

e Control d’ocupacié nocturn d’aparcament en 7 zones.

e Control de rotacié dilrn d’aparcament i de carrega i descarrega en 7 zones (minim de 150
places per zona).

o Aforament direccional de vehicles de 8 h per quantificar els itineraris d’entrada i sortida a la
rotonda de la interseccio de la N-150 amb els carrers Cerdanyola/Arquimedes.

Per a aquet PMUS, no caldra dur a terme les seguents tasques d’inventari recollides en 'annex 1.
“Directrius per a la redaccio dels plans de mobilitat urbana sostenible” del present plec de
prescripcions técniques particulars:

Inventari de I'oferta de mobilitat per a bicicletes
Inventari de I'oferta de mobilitat per a VMP

Inventari de I'oferta de mobilitat per al transport public
Inventari de I'oferta de mobilitat per al vehicle privat

L’empresa adjudicataria, abans d’iniciar el treball de camp, haura de presentar una proposta de les
tasques concretes a realitzar, quantificada i programada en el temps, justificant els objectius que es
volen assolir i que haura de ser validada per la Direccié del PMUS (Diputacio i Ajuntament).

L’Ajuntament proporcionara la base de dades d’'una enquesta telefonica de mobilitat als residents
del municipi, juntament amb un informe de resultats basic, i 'empresa adjudicataria de la redaccié
del PMUS sera I'encarregada de fer les tasques d’explotacié estadistica i analisi addicionals, si
s’escau.

També, I'Ajuntament posara a disposicid de I'empresa redactora, les dades de transit del pla
d’aforaments realitzat durant I'any 2022 i una matriu OD d’entrada i sortida de vehicles al municipi.

Documentacié disponible per a la revisio i actualitzacié del PMUS

. Pla de mobilitat urbana sostenible de Barbera del Vallés, 2015 - 2020
. Pla local de seguretat viaria de Barbera del Vallés, 2017 - 2020

) Aforaments de transit de la xarxa viaria de Barbera del Vallés (2022)
) Pla director de la bicicleta i VMP de Barbera del Vallés (en redaccio)
o Pla Especific de la Mobilitat del Valles (2021)
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Altres especificitats a incloure en la redaccié del PMUS

¢ Actuacions per a la millora de 'accessibilitat i seguretat viaria als entorns escolars:

Sobre la base de I'inventari dels entorn dels centres escolars, es fara una diagnosi de les condicions
d’accessibilitat i seguretat viaria, i es plantejaran propostes de millora per solucionar o mitigar els
déficits detectats.

¢ Pla de comunicacié

Complementariament al suport a les tasques del procés de participacidé ciutadana, 'empresa
adjudicataria haura d’elaborar, conjuntament amb la direccié del Pla, un pla de comunicacié associat
a les diferents fases de redaccié del PMUS.
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A.2.3. LOT 3 PMUS DEL MASNOU

A continuacié es defineixen les especificitats a incloure en I'elaboracié del PMUS del Masnou.

Definicio del treball de camp a realitzar al PMUS:

Les tasques de treball de camp s’hauran de realitzar d’acord amb els criteris descrits a 'annex 1.

Els treballs de camp minims a realitzar seran els seglents:

¢ Inventari de I'oferta de mobilitat per a vianants (actualitzacié del PMUS anterior només per
als carrers de la xarxa principal de vianants no inventariats al Pla d’accessibilitat vigent).

e Inventari de I'oferta de mobilitat per a bicicletes i VMP (actualitzacié del PMUS anterior).
¢ Inventari de I'oferta de mobilitat per al vehicle privat (actualitzacié del PMUS anterior).

¢ Inventari de I'oferta d’aparcament (actualitzacié del PMUS anterior).

¢ Inventari de I'oferta de mobilitat per al transport de mercaderies.

e Inventari de parades de transport public: tipus, accessibilitat, informacio, etc. (Actualitzacié
del PMUS i dels plans d’accessibilitat anteriors).

e 11 aforaments automatics d’intensitat i velocitat de vehicles (24h).
e 24 aforaments de vehicles manuals (4h).

e 40 hores d’aforaments de vianants, que es dividiran entre aforaments primaris (12h) i
secundaris (4h o 2h).

e 40 hores d’aforaments de bicicletes i VMP, que es dividiran entre aforaments primaris (12h) i
secundaris (4h o 2h).

e Es realitzaran enquestes (O/D, caracteritzacio del viatger, habits de mobilitat i percepcié de
qualitat del servei) com a minim a una mostra del 150 usuaris del servei de transport public
urba.

¢ Rotacions d’aparcament ditirn a 8 zones (mostra de 150 places per zona).
¢ Inventari d’'ocupacié d’'aparcament nocturn a 8 zones.

¢ Rotacions d’aparcament ditirn a 8 zones de carrega i descarrega.

L’empresa adjudicataria, abans d’iniciar el treball de camp, haura de presentar una proposta de les
tasques concretes a realitzar, quantificada i programada en el temps, justificant els objectius que es
volen assolir i que haura de ser validada per la Direccié del PMUS (Diputacio i Ajuntament).

L’Ajuntament proporcionara la base de dades d’una enquesta telefonica de mobilitat als residents
del municipi, juntament amb un informe de resultats basic, i 'empresa adjudicataria de la redaccié
del PMUS sera lI'encarregada de fer les tasques d’explotacié estadistica i analisi addicionals, si
s’escau.

Documentacio disponible per a la revisio i actualitzacié del PMUS

e Pla de mobilitat urbana sostenible del Masnou, 2016 - 2021

¢ Plalocal de seguretat viaria del Masnou, 2023 — 2026 (pendent d’aprovacio)
e Pla d’accessibilitat del Masnou, 2011

e Reuvisio Pla d’accessibilitat, 2023

¢ Rotacions d’aparcament de la zona verda (2023)
e Aforaments puja/baixa als usuaris del servei de transport public urba (2023)
Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de I'original electronic.
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e Aforaments de vehicles de dos carrers del nucli urba (2023)
¢ Pla director de la bicicleta eléctrica i ginys de mobilitat personal (febrer 2021)

e Pla director de senyalitzacio d’orientacié (marg 2021)

Altres especificitats a incloure en la redaccié del PMUS

¢ Realitzacié d’una proposta de remodelacio de I'oferta de transport public al municipi:

El PMUS haura de plantejar propostes de millora i/o remodelacié de la xarxa d’autobus urbana, i de
la seva integraci®6 amb els serveis interurbans, que serveixi de base per a la definicié de les
condicions basiques que haura de reunir 'oferta del futur contracte de prestacié del transport public
urba.

La proposta ha dorientar-se a millorar la competitivitat del transport public i a incrementar la
captacio de viatgers en un context d’optimitzacié dels recursos publics esmergats. El projecte com a
tal hauria d'incloure: proposta d’itineraris amb volum d’oferta segons calendari i tipus de dia, parades
a realitzar, condicions d’intermodalitat, dimensionament de la flota i una estimaci6 econdmica
orientativa de costos i ingressos del servei. També hauria d'incloure aspectes com les condicions
d'informacié a l'usuari, I'atencié al public, etc.

Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de I'original electronic.
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A.2.4. LOT 4 PMUS DE BADIA DEL VALLES

A continuacié es defineixen les especificitats a incloure en I'elaboracié del PMUS de Badia del
Valles.

Definicio del treball de camp a realitzar al PMUS:

Les tasques de treball de camp s’hauran de realitzar d’acord amb els criteris descrits a 'annex 1.

Els treballs de camp minims a realitzar seran els seglents:

e 2 aforaments direccionals de 12 h de bicicletes i VMP
e 3 aforaments direccionals 2 h (en hores punta) de bicicletes i VMP
e Mesures de velocitat de vehicles de 24 h en 6 seccions.

e Inventari de l'oferta d’'aparcament i de zones de carrega i descarrega (actualitzacié del
PMUS anterior).

¢ Inventari d’'ocupacio nocturna d’aparcament a tot el municipi.
e Control de rotaci6 a les zones de carrega i descarrega.

Per a aquet PMUS, no caldra dur a terme les seguents tasques d’inventari recollides en 'annex 1.
“Directrius per a la redaccid dels plans de mobilitat urbana sostenible” del present plec de
prescripcions técniques particulars:

¢ Inventari de I'oferta de mobilitat per a vianants

¢ Inventari de I'oferta de mobilitat per a bicicletes

¢ Inventari de I'oferta de mobilitat per al transport public
¢ Inventari de I'oferta de mobilitat per al vehicle privat

L’empresa adjudicataria, abans d’iniciar el treball de camp, haura de presentar una proposta de les
tasques concretes a realitzar, quantificada i programada en el temps, justificant els objectius que es
volen assolir i que haura de ser validada per la Direccié del PMUS (Diputacié i Ajuntament).

Altres especificitats per a la redaccié del PMUS de Badia del Vallés

Pel que fa a les accions relacionades amb la seguretat dels vianants, 'empresa adjudicataria haura
de fer propostes de millora de la visibilitat i la seguretat viaria en les interseccions i passos de
vianants, amb una escala de detall orientativa 1:500 o superior, i amb la corresponent valoracio
economica per a la seva execucio.

Per aix0, préviament caldra fer un inventari de dades relacionades amb la visibilitat i seguretat en les
proximitats a les interseccions i passos de vianants: existéncia de contenidors, places d’aparcament
i de carrega i descarrega, marquesines de bus, etc.

Atés que no és obligatori la realitzacio del procediment d’avaluacié ambiental per al PMUS de Badia
del Vallés, no seran objecte d’aquest contracte I'elaboracié del “Document V. Estudi Ambiental
Estratégic” ni les tasques recollides en els apartats seglents del present Plec de Prescripcions
Técniques Particulars:

6.2. Fase 2. Diagnosi. Redacci6 del Document Inicial Estratégic
6.3. Fase 3. Propostes. Redaccio de I'Estudi Ambiental Estratégic
6.4. Fase 4. Aprovacio del PMUS. Expedient d’'Avaluacié Ambiental

Documentacié disponible per a la revisio i actualitzacié del PMUS

Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de I'original electronic.

Cedi Segur de Verificacio (CSV): b6659d10719f4808751e Adreca de validacio: https://seuelectronica.diba.cat
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. Pla de mobilitat urbana sostenible de Badia del Vallés, 2016 - 2021
. Pla local de seguretat viaria de Badia del Valles (2014)

. Pla Especific de la Mobilitat del Vallés (2021)

o Aforaments de transit de la xarxa viaria de Badia del Vallés (2022)

Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de I'original electronic.
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A.2.5. LOT 5 PMUS DE PALLEJA

A continuacié es defineixen les especificitats a incloure en I'elaboracié del PMUS de Palleja.

Definicio del treball de camp a realitzar al PMUS:

Les tasques de treball de camp s’hauran de realitzar d’acord amb els criteris descrits a 'annex 1.

Els treballs de camp minims a realitzar seran els seglents:

Inventari de I'oferta de mobilitat per a vianants (actualitzacié del PMUS anterior incorporant
totes les actuacions executades)

Inventari de I'oferta de mobilitat per a bicicletes (actualitzacié del PMUS anterior incorporant
totes les actuacions executades)

Inventari de I'oferta de mobilitat per a VMP

Inventari de I'oferta de mobilitat per al transport public (actualitzacié del PMUS anterior)
Inventari de I'oferta de mobilitat per al vehicle privat (actualitzacié del PMUS anterior)
Inventari de I'oferta d’aparcament

Inventari de I'oferta de mobilitat per al transport de mercaderies

7 aforaments de vehicles automatics (24h).

20 aforaments de vehicles manuals (4h).

32 hores d’aforaments de vianants, que es dividiran entre aforaments primaris (12h) i
secundaris (4h o 2h).

32 hores d’aforaments de bicicletes i VMP, que es dividiran entre aforaments primaris
(12h) i secundaris (4h o 2h).

3 zones de rotacié d’estacionament regulat o no regulat (minim 75 places/zona).
3 zones de rotacié de places de carrega i descarrega.
6 zones inventari ocupacio nocturna d’aparcament (minim 75 places/zona).

Un minim de 200 enquestes Origen/Desti, repartides entre un minim de 2 accessos al
municipi a vehicles.

Enquesta a usuaris de transport public (en expedicions diferents segons indicacions de la
direcci6 de I'estudi, fins a 8 hores).

Enquestes a vianants i ciclistes (minim 100 enquestes en diferents punts del municipi
segons indicacions de la direccio de 'estudi).

L’empresa adjudicataria, abans d’iniciar el treball de camp, haura de presentar una proposta de les
tasques concretes a realitzar, quantificada i programada en el temps, justificant els objectius que es
volen assolir i que haura de ser validada per la Direccié del PMUS (Diputacié i Ajuntament).

Documentacié disponible per a la revisio i actualitzacié del PMUS

Pla de mobilitat urbana sostenible del Palleja (2016)
Pla de camins escolars del nucli urba de Palleja (2016)
Pla Local de Seguretat viaria (PLSV) (2021)

Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de I'original electronic.

Ce6li Segur de Verificacio (CSV): b6659d10719f4808751e Adreca de validacio: https://seuelectronica.diba.cat
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Pla d’accié supramunicipal per a la millora de la qualitat de I'aire a 13 municipis del Baix
Llobregat (2019-2025)

Actualitzacié de I'Ordenanga municipal de convivéncia ciutadana, per incorporar regulacié
sobre VMP (2021)

Altres especificitats a incloure en la redaccié del PMUS

Auditoria de I'estat actual de la xarxa de bicicletes al municipi i propostes de millora de la
xarxa.

Analisi de la connexié amb el barri de Fontpineda.

Analisi de I'afectacid i relacio a nivell de mobilitat del poligon industrial.

Analisi del funcionament actual de la Distribucié Urbana de Mercaderies, i proposta d’'un
nou sistema de DUM que s’adapti a les caracteristiques propies del municipi, per tal
d’optimitzar les externalitats ambientals, I'ocupacié de I'espai public, la seguretat viaria
propia d’aquesta activitat i la convivéncia amb la resta d’activitats que es donen a la via
publica. Les propostes aniran en consonancia amb les iniciatives que s’estan
desenvolupant des de I'’Area Metropolitana de Barcelona (AMB).

Elaboraci6 de documents especifics de comunicaci6 del PMUS. A continuacido es
defineixen els treballs minims necessaris, a banda dels inclosos en el present plec:

o Elaboracié d’'un Clip informatiu per tal de fomentar la participacié (maxim 30”).

o Elaboracié d’un video comunicatiu del PMUS (maxim 5 minuts de durada).

o Elaboracié de tota la documentacié del PMUS que servira per a la comunicacio
(documents de sintesi, document executiu, etc.), en un format entenedor per a la
ciutadania. Caldra seguir les indicacions de la Direcci6 del PMUS en tot moment.

Totes les propostes que es realitzin en relacié als treballs de comunicacié del PMUS, en
les diferents fases, necessitaran del vistiplau del Departament de Comunicacié de
I'ajuntament Palleja.

Desenvolupament d’estratégies i propostes concretes per tal de promocionar la
intermodalitat, especialment entre el transport public i la mobilitat activa.

Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de I'original electronic.
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A.2.6. LOT 5 PMUS DE TORELLO

A continuacié es defineixen les especificitats a incloure en I'elaboracioé del PMUS de Torellé.

Definicio del treball de camp a realitzar al PMUS:

Les tasques de treball de camp s’hauran de realitzar d’acord amb els criteris descrits a 'annex 1.

Els treballs de camp minims a realitzar seran els seglents:

¢ Inventari de l'oferta de mobilitat per a vianants (actualitzacié del PMUS anterior incorporant
totes les actuacions executades)

¢ Inventari de I'oferta de mobilitat per a bicicletes (actualitzacié del PMUS anterior incorporant
totes les actuacions executades)

¢ Inventari de I'oferta de mobilitat per a VMP

¢ Inventari de I'oferta de mobilitat per al transport public (actualitzacié del PMUS anterior)
¢ Inventari de I'oferta de mobilitat per al vehicle privat (actualitzacié del PMUS anterior)

¢ Inventari de I'oferta d’'aparcament

¢ Inventari de I'oferta de mobilitat per al transport de mercaderies

¢ 5 aforaments de vehicles automatics (24h).

¢ 15 aforaments de vehicles manuals (4h).

e 24 hores d’aforaments de vianants, que es dividiran entre aforaments primaris (12h) i
secundaris (4h o 2h).

e 24 hores d’aforaments de bicicletes i VMP, que es dividiran entre aforaments primaris
(12h) i secundaris (4h o 2h).

e 3 zones de rotacié d’estacionament regulat o no regulat (minim 75 places/zona).
e 3 zones de rotacié de places de carrega i descarrega.
e 6 zones inventari ocupacié nocturna d’aparcament (minim 75 places/zona).

e Un minim de 300 enquestes Origen/Desti, repartides entre un minim de 3 accessos al
municipi, a vehicles.

« Un minim de 150 enquestes Origen/Desti a usuaris de transport public (en expedicions
diferents segons indicacions de la direcci6 de 'estudi).

« Un minim de 150 enquestes a les principals estacions de tren i autobus.

L’empresa adjudicataria, abans d’iniciar el treball de camp, haura de presentar una proposta de les
tasques concretes a realitzar, quantificada i programada en el temps, justificant els objectius que es
volen assolir i que haura de ser validada per la Direccié del PMUS (Diputacié i Ajuntament).

Altres especificitats a incloure en la redaccioé del PMUS

e Auditoria de I'estat actual de la xarxa de bicicletes i VMP’s al municipi i propostes de
millora de la xarxa.

¢ Analisi de les possibilitats de millora de les connexions entre barris.

e Proposta d'itineraris de mobilitat activa a I'entorn del riu Ter.

e Proposta de regulacié, gestié i monitoratge de I'aparcament i la DUM.

Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de I'original electronic.

Cesgli Segur de Verificacio (CSV): b6659d10719f4808751e Adreca de validacio: https://seuelectronica.diba.cat
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o Elaboracié de tota la documentacio del PMUS que servira per a la comunicacié
(documents de sintesi, document executiu, etc.), en un format entenedor per a la
ciutadania. Caldra seguir les indicacions de la Direcci6é del PMUS en tot moment.
e Acompanyament i generacid de tota la documentacié que sigui necessaria en cas que
sigui necessaria la gestié de possibles peticions a d’altres administracions competents en
la matéria corresponent i que puguin sorgir durant la redaccié dels treballs.

Documentacio disponible per a la revisi¢ i actualitzacié del PMUS

e Pla de mobilitat urbana sostenible de Torelld6. Desembre 2011

Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de I'original electronic.

CodidsegurrdechieitficalionGi By Pofichos he7d Bf Aa30G870 bels Rieg a«e Salddagién Aitps://seuelectronica.diba.cat 69
Pagina 69



Diputacio
Barcelona

A.2.7. LOT 5 PMUS DE PALAFOLLS

A continuacié es defineixen les especificitats a incloure en I'elaboracio del PMUS de Palafolls.

Definicio del treball de camp a realitzar al PMUS:

Les tasques de treball de camp s’hauran de realitzar d’acord amb els criteris descrits a 'annex 1.

Els treballs de camp minims a realitzar seran els seglents:

¢ Inventari de l'oferta de mobilitat per a vianants. Només s’inventariaran els trams de la xarxa
principal no inventariats en el Pla d’accessibilitat (actualment en redaccio).

¢ Inventari de I'oferta de mobilitat per a bicicletes

¢ Inventari de I'oferta de mobilitat per al transport public

¢ Inventari de I'oferta de mobilitat per al vehicle privat

¢ Inventari de I'oferta d’'aparcament

¢ Inventari de I'oferta de mobilitat per al transport de mercaderies

¢ Inventari dels principals itineraris d’accés per al conjunt de modes de transport a I'entorn dels
centres docents. L’inventari haura de permetre fer una diagnosi de les condicions
d'accessibilitat i seguretat viaria dels diferents itineraris als entorns escolars.

e 4 aforaments principals de vianants, bicicletes i VMP
e 4 aforaments secundaris de vianants, bicicletes i VMP
¢ 4 aforaments automatics de transit motoritzat amb classificacio per tipus de vehicles (24h)

e 4 aforaments direccionals en interseccions de transit amb classificacié per tipus de vehicles
(4h)

o Comptatges puja/baixa en 10 expedicions de servei de bus
e ltineraris d’inventari d’'ocupacié d’'aparcament ditirn i nocturn

L’empresa adjudicataria, abans d’iniciar el treball de camp, haura de presentar una proposta de les
tasques concretes a realitzar, quantificada i programada en el temps, justificant els objectius que es
volen assolir i que haura de ser validada per la Direccié del PMUS (Diputacio i Ajuntament).

Altres especificitats per a la redaccié del PMUS de Palafolls

Atés que no és obligatori la realitzacié del procediment d’avaluacié ambiental per al PMUS de Badia
del Vallés, no seran objecte d’aquest contracte I'elaboracié del “Document V. Estudi Ambiental
Estratégic” ni les tasques recollides en els apartats seglents del present Plec de Prescripcions
Tecniques Particulars:

6.2. Fase 2. Diagnosi. Redacci6 del Document Inicial Estratégic
6.3. Fase 3. Propostes. Redaccio de I'Estudi Ambiental Estratégic
6.4. Fase 4. Aprovacio del PMUS. Expedient d’Avaluacié Ambiental

Documentacio disponible per a la revisio i actualitzacié del PMUS

e Propostes de millora del transport public urba a Palafolls. Ofertes de servei (2021)

e Plalocal de seguretat viaria de Palafolls (2020)

Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de I'original electronic.
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ANNEX 3. PAUTES DE CONFECCIO

Tota la documentacié elaborada en el marc de la redaccio dels treballs sera integrament en catala i
en el format acordat per la direccid6 del PMUS. Per tant, totes les entregues parcials, tota la
informacié generada i exposada a les reunions i el document final seran elaborats integrament en
catala.

El format del document del document final sera en. Un volum enquadernat no ha d’excedir els 150
fulls. El pla o estudi es lliurara dins una o varies carpetes que disposaran en el seu frontal i llom
d’etiquetes. Tot s’adaptara als models definits per la Diputacié.

Els fulls han d’anar impresos a doble cara. En cadascuna de les cares hi figurara:

Una capcalera diferenciada per pagines senars i parells:

o Pagines senars: Identificacié del pla o estudi situada al marge interior de la pagina i el nUmero
de pagina al marge exterior.

o Pagines parells: Identificacié del document en el que estigui inclosa la pagina situada al marge
interior de la pagina i el numero de pagina al marge exterior.

Un peu de pagina amb el numero de pagina situat al marge exterior
Cal no abusar de tipus de lletra diferents i utilitzar un codi tipografic consistent al llarg de tot el
document. El format del tipus lletra del cos del text ha de ser Arial d’11 punts, el marge interior de 25

mm, I'exterior de 17,5 mm, els marges superior i inferior de 25 mm i una separacié d’1 espai (valor
constant) entre linies.

Estructura del PMUS

El PMUS s’estructurara en cinc documents:
Memoria ().

Annexos (II).

Resum executiu del pla (lll).

Resum divulgatiu del pla (IV).

Estudi ambiental estratégic (VI).
Els planols es presentaran en un annex separat de la resta.

Estructura dels documents

Coberta. Seguira el model editat per la Diputacio. Les dades que s’hi han de fer constar sén el titol
del pla o estudi, el num. de document, I'autor i la Direccio,.

Credits. Relacio de persones, entitats i empreses que han intervingut en I'elaboracio del pla.

index. En ell han de constar els titols de les principals subdivisions del document juntament amb el
numero de les pagines en qué apareixen.

Nucli. El nucli del document s’ha de dividir en els capitols homogenis numerats que estableix el
document de directrius per a la redaccié dels estudis i plans de mobilitat.

Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de I'original electronic.
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Numeracio de capitols i annexos

El nucli del document es divideix en capitols numerats, i aquests en apartats i subapartats numerats.
No es recomanen més subdivisions, excepte per numerar components de llistes. Als documents, la
numeracié de capitols, apartats i subapartats s’ha de fer segons I'esquema que es mostra a
I'exemple i els titols han de reflectir clarament la jerarquia numeérica emprada. En aquest sentit, els
apartats s’ajustaran a les directrius de redacci6 dels plans.

Exemple:

Capitol (majuscula, negreta, 16 punts): 6. DIAGNOSI PARTICIPADA DE LA MOBILITAT
Apartat (negreta, 14 punts): 6.1. Diagnosi de la situacié actual

Subapartat (negreta, 12 punts): 6.1.1. Mobilitat a peu

Per als annexos:

Capitol (Arial, negreta, 16 punts): C. AFORAMENTS

Figures i taules

S’entén per figura qualsevol fotografia, grafic o croquis que s’inclogui al document i que ajudi a la
seva millor comprensio. Cada figura ha d’anar acompanyada d’'una breu llegenda descriptiva. Si fos
el cas, s'indicara la font d’'on s’hagi tret la informacié. Cada figura s’ha de numerar de forma
consecutiva per capitol. El seu niumero es designa amb el numero de capitol, seguit d’'un punt i del
numero d’ordre de la figura en el capitol.

Les taules haurien d’estar organitzades acuradament per fer més clara I'exposicié en el text. Si no
se citen en el text no s’han d’incloure en el cos del document i, si es considera que sén d’utilitat, es
poden incloure com a material suplementari en un annex. Cada taula s’ha de numerar de forma
consecutiva per capitol i de forma independent a la numeracié de les figures. El seu nimero es
designa pel numero del capitol, seguit d’'un punt i del nimero d’ordre de la taula en el capitol.

Plantilles

La Diputacid posa a disposicid dels consultors plantilles amb l'objectiu de facilitar la feina de
confeccié dels diferents documents pero, en cap cas, aquestes han de limitar la seva creativitat.

Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de I'original electronic.
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8. REMISSIO GENERICA

Quant a la resta d’'aspectes especifics relacionats amb la prestacio dels serveis i no detallats en el
present Plec de prescripcions técniques, sera d’aplicacio el que estableix el Plec de prescripcions
administratives de I'expedient en alld que en pugui fer referéncia, aixi com la resta de la normativa
aplicable a aquest tipus de contracte.

Document signat electronicament

Hugo Moreno Moreno Cap de I'Oficina Tecnica de Mobilitat i Seguretat Viaria Local Vistiplau

DILIGENCIA.- Faig constar per la present que aquest Plec de Prescripcions Técniques referent a
la contractacié de la Redaccié dels Plans de Mobilitat Urbana Sostenible del CSA-2022 EN 7
LOTS, ha estat aprovat per Decret del President delegat de I'Area d’Infraestructures i Espais
Naturals,

Barcelona,
LA SECRETARIA GENERAL

Petra Mahillo Garcia

Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de I'original electronic.
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Metadades del document

NUum. expedient 2021/0021179

Tipus documental Plec de clausules o condicions

Titol 20230525 PLEC tecnic 7 LOTS CSA2022 6919AT08

Codi classificacié X0202SE23 - Suport als serveis i activitats técnic i juridic

Signatures

Signatari Acte Data acte

Merce Taberna Torres (TCAT) Tecnic/a del Servei Promotor Signa 25/05/2023 18:03

Hugo Moreno Moreno (TCAT) Cap del Servei/Oficina Signa 25/05/2023 21:19

Valentin Acefia Ramos (SIG) Responsable directiu Servei  Signa 26/05/2023 08:13
Promotor

Vicente Izquierdo Camon (SIG) Coordinador/a materia Vist i plau 26/05/2023 13:26

Validacio Electronica del document

Codi (CSV) Adreca de validacio
b6659d10719f4808751e https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electronicament. Firmes valides. Es copia auténtica de I'original electronic.
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