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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
CONTRACTACIÓ D’OBRES PER

PROCEDIMENT OBERT 

I. PART GENERAL

Clàusula 1.- Objecte del contracte
1.1 L’objecte d’aquest contracte és la realització dels treballs finançats pels Fons de  la 
Unió Europea-Next Generation EU descrits a l’Annex 1: Quadre resum de les 
característiques del contracte, amb expressió de la codificació corresponent a la 
classificació CPV de la Comissió Europea, aprovat per Reglament (CE) 2151/2003, i 
modificat per Reglament de la comissió 213/2008.

Les especificacions tècniques i les unitats a executar es descriuran en el plec de 
prescripcions tècniques que forma part del projecte d’obres aprovat, executant-se les 
obres d’acord amb el previst en aquest plec de clàusules administratives, en el projecte 
d’obres i el plec tècnic que l’acompanya i segons l’acord d’adjudicació.

1.2. La contractació conjunta de l’elaboració del projecte i l’execució de les obres 
corresponents tindrà caràcter excepcional i només podrà efectuar-se en els supòsits 
establerts en l’art. 234 LCSP que hauran de justificar-se degudament en l’expedient. 

Si l’objecte del contracte inclou l’elaboració del projecte i l’execució de les obres 
s’especificarà en l’annex 1

1.3. En l’annex 1 s’especificarà si es preveuen lots i les característiques dels mateixos 
o les seves limitacions així com la possibilitat de presentar ofertes integradores. En cas 
que no es prevegin lots en l’annex 1 es concretaran els motius que justifiquen la no 
previsió, d’entre els previstos a l’art. 99 de la Llei de Contractes del Sector Públic (en 
endavant LCSP)

En cas que en l’annex 1 s’estableixi la divisió en lots podrà preveure’s a més, mitjançant 
menció expressa al mateix annex 1, que algun o alguns dels lots es reservi per a Centres 
Especials d’Ocupació o per empreses d’inserció o un percentatge mínim de reserva de 
l’execució d’aquests contractes en el marc de programes d’ocupació protegida, d’acord 
amb l’establert a la Disposició Addicional quarta de la LCSP. 

En els contractes adjudicats per lots, i excepte que en l’annex 1 s’estableixi altrament, 
cada lot constituirà un contracte, excepte en els casos de les ofertes integradores 
seleccionades en els que totes les ofertes constituiran un contracte.

Clàusula 2.- Tramitació mitjançant procediment obert  
El contracte s’adjudicarà pel procediment obert regulat en l’article 156 a 158 de la  Llei 
9/2017 de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP)

Clàusula 3.- Necessitat i idoneïtat del contracte
La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant aquest 
contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les consta a 
l’expedient i s’indiquen a l’annex 1, en compliment de les exigències dels articles 28 i 
116 de la LCSP.
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Clàusula 4.- Qualificació i règim jurídic
4.1. El contracte a què es refereix aquest Plec té naturalesa administrativa  i es qualifica 
de contracte d’obres en base al que estableix l'article 13 de la LCSP i l’annex I de la 
LCSP i es regeix per aquest plec de clàusules administratives, pel projecte d’obres, pel 
plec de prescripcions tècniques i per l’adjudicació, les clàusules dels quals es consideren 
part integrant del contracte. 

A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda, 
principalment, en les disposicions següents:

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

b)  Instrucció de 23 de desembre de 2021, de la Junta Consultiva de Contractació 
Pública de l’Estat sobre aspectes a incorporar  en els expedients i en els plecs rectors 
dels contractes que es financin amb fons provinents del pla de recuperació, 
transformació i resiliència

c) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública.

d) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).

e) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat 
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les 
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).

f) El reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret de la 
Generalitat de Catalunya 179/1995, de 13 de juny

g) La Llei 38/199, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació

h) Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció i Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost que la desenvolupa

i) Decret 102/2008, de 6 de maig, de la Generalitat de Catalunya, de creació del registre 
d’empreses acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el 
sector de la construcció

j) Reial decret 314/2006, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, amb les 
modificacions del Reial decret 1371/2007 de 19 d’octubre

k) Llei 3/2007, de l’obra pública, aprovada per Decret de la generalitat de 4 de juliol de 
2007

l) Plec de clàusules administratives Generals per a la contractació d’obres de l’estat, 
aprovat per decret 3854/1970, de 31 de desembre.
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m)La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures del Sector Públic, i resta de normes concordants.

n) Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.

o) Llei 19/2014, 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.

p) Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local  i la  Llei 57/03, de 16 de desembre, 
de mesures para la modernització del govern local, que la modifica.
q) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 de abril.

r) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Comú de les Administracions Públiques.

s)  Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

t) Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció

u) La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya.

v)  Decret 107/05, de 31 de maig, de creació del Registre electrònic d’empreses 
Licitadores de la Generalitat.

w) Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials.

x) Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, que regula el règim jurídic del control intern de 
les entitats del Sector Públic Local.

Normativa reguladora dels Fons Next Generation que financien l’actuació objecte 
d’aquest contracte

y) Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 
2021 pel que s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència

z) Reial Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents per 
a la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència

aa) Resolució de 29 d’abril de 2021, de la Subsecretaría, per la que se publica el 
Acord del Consell de Ministres de 27 de abril de 2021, pel que s’aprova el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliència 

bb) Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de 
gestió del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
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cc) Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la que s’estableix el procediment 
i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector Públic Estatal, 
Autonòmic i Local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execució 
pressupostària i comptable de les mesures dels components del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

dd)  Ordre TMA/892/2021, de 17 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per 
al Programa d'ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions 
i la transformació digital i sostenible del transport urbà, dins el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, i s'aprova i es publica la convocatòria 
corresponent a l'exercici 2021.

ee) Disposició addicional centèsima dècima segona de la Llei 31/2022, de 23 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estals per 2023.

ff) Comunicació de la Comisió. Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no 
causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia

gg) D’altra banda, cal aplicar a aquest contracte el pla de mesures antifrau i 
anticorrupció – incloent-hi el conflicte d’interessos– aprovat per aquest Ajuntament 

hh) En aquest contracte serà aplicable de manera específica tota la normativa 
nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, entre d’altres el 
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació  d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. En aquest 
sentit, el contractista  haurà de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades.

ii) Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte 
d’interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i 
Resilicència.

- La resta de l’ordenament jurídic administratiu, en els casos en què sigui aplicable a 
causa de la falta d’una norma contractual específica i la normativa del dret privat, que 
ha d’actuar amb caràcter supletori, en els afers que no es poden resoldre amb l’aplicació 
directa de les disposicions sobre contractació administrativa o de les normes generals 
del dret administratiu

-La normativa interna d’aplicació als contractes i obres de l’Ajuntament de Tarragona 
que resultin d’aplicació. Entre d’altres caldrà tenir en compte el previst a les instruccions 
aprovades pel que fa a la recepció d’obres, als manuals amb les funcions dels directors 
d’obres i responsables dels contractes que es troben disponibles a 
https://www.tarragona.cat/lajuntament/tramits-i-serveis/contractacio 

Els contractes s’ajustaran al contingut d’aquest plec. Així mateix, tindran caràcter 

https://www.tarragona.cat/lajuntament/tramits-i-serveis/contractacio
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contractual a banda del present plec de clàusules, el projecte, el plec de prescripcions 
tècniques, els plànols, el programa de treball acceptat per l’òrgan de contractació, els 
quadres de preus, l’oferta de l’adjudicatari en els termes acceptats en l’adjudicació i en 
general tot aquell document que així s’esmenti expressament en la formalització del 
contracte 

Supòsits de discordança entre els documents contractuals
En cas de discordança entre aquest plec i qualsevol dels documents contractuals 
restants, prevaldrà  el plec de clàusules administratives particulars que conté els drets i 
obligacions que assumiran les parts del contracte.

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa 
adjudicatària de l'obligació de complir-les.

Clàusula 5.- Valor estimat del contracte, pressupost base de licitació i lots
5.1. El valor estimat del contracte, així com el pressupost de licitació màxim d’aquest es 
detallen  a l’Annex 1.

En compliment del previst a l’article 101.5 de la LCSP, es determina que el valor estimat, 
a efectes de determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat, inclou el total 
d'anualitats previstes i les possibles pròrrogues, sense IVA. L’estimació del valor estimat 
es farà tenint en compte els preus habituals del mercat. 

En cas que s’hagi previst a l’annex del plec la possibilitat de dur a terme modificacions 
del contracte, es tindrà en compte el seu import als efectes de determinar el valor estimat.

En cas que en l’annex 1 es prevegi l’aportació de materials per part de l’Administració a 
l’obra a banda dels previstos al projecte, en el càlcul del valor estimat de l’obra es tindran 
en compte l’import de les obres així com el valor total estimat dels subministraments 
necessaris per a la seva execució que hagin estat posats a disposició del contractista 
per l’òrgan de contractació

En cas que el contracte es divideixi en lots, per a la determinació del valor estimat es 
tindran en compte el valor global estimat de tots els lots

5.2. El pressupost base de licitació és la xifra màxima que podran oferir els licitadors, 
per sobre de la qual les ofertes quedaran desestimades. L'import es detalla a l'Annex 1 
i inclou la durada prevista del contracte, sense pròrrogues, desglossant  l'import 
corresponent al pressupost net i l'import d'IVA. 

Els licitadors, en les seves ofertes, contemplaran l'IVA com a partida independent.

En l’annex 1 es desglossarà aquest pressupost indicant els costos directes i indirectes 
i altres eventuals despeses calculades per a la seva determinació. En els contractes en 
els que el cost dels salaris de les persones empleades per a al seva execució formin 
part del preu total del contracte, el pressupost base de licitació indicarà de forma 
desglossada i amb desagregació de gènere i categoria professionals els costos salarials 
estimats a partir del conveni laboral de referència.
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5.3. Si s’estableixen LOTS, el seu nombre i l’import màxim de cadascun d’ells, figurarà 
en l’Annex 1 on es detallarà tant les característiques o productes que compren cada lot, 
com la possibilitat de presentar ofertes a un dels lots o varis d’ells, indicació si s’escau 
del número màxim de lots que poden adjudicar-se a cada licitador. 

En cas que el contracte no es divideixi en lots s’indicarà en l’annex 1 la justificació de 
la no divisió

Clàusula 6. Preu del contracte 
El preu del contracte podrà formular-se tant en termes de preus unitaris referits als 
diferents components de la prestació (o a les unitats de la mateixa que s’entreguin o 
executin) com en termes de preus a tant alçat per la totalitat o part de les prestacions 
del contracte, segons s’especifiqui en l’annex 1.

Amb caràcter excepcional es podrà preveure expressament en l’annex 1 del present 
plec (per permetre-ho la naturalesa de l’obra i donar-se les circumstàncies previstes a 
l’art. 241 de la LCSP), que el sistema de retribució de l’obra sigui a tant alçat, sense 
existència de preus unitaris, d’acord amb l’establert en el citat article 241 quan el criteri 
de retribució es configuri com de preu tancat o en les circumstàncies i condicions que 
es determinin en les normes de desenvolupament de la LCSP per la resta de casos. 
Aquests sistema es configurarà com de preu tancat, amb l’efecte que el preu ofert per 
l’adjudicatari es mantindrà invariable no essent abonables les modificacions del 
contracte que poguessin ser necessàries per corregir errors o omissions soferts en la 
redacció del projecte

La persona física o jurídica adjudicatària del contracte tindrà dret a cobrar el preu de 
l’obra efectivament realitzada, d’acord amb les condicions establertes en aquest plec de 
clàusules.

Clàusula 7.- Existència de crèdit i tramitació anticipada
L’aplicació pressupostària de les obligacions econòmiques que es deriven del 
compliment del contracte, així com la reserva de crèdit  figuren a l’Annex 1.

L'aprovació de la despesa per l'Ajuntament de Tarragona comprèn totes les despeses 
directes i indirectes que el contractista hagi de realitzar per a la normal execució de les 
obres contractades, així com tota mena d'impostos.

L’expedient de contractació es podrà tramitar anticipadament, segons estableix l'article 
117.2 i la Disposició Addicional 3a de la LCSP. Si es dona tal supòsit, es farà constar 
aquesta circumstància de forma expressa a l’Annex 1.

Tractant-se d’un contracte d’obres finançat amb fons procedents del Mecanisme per a 
la Recuperació i Resiliència i del REACT-EU, segons estableix l’article 39 del Reial 
decret 36/2020 es podrà procedir a la tramitació anticipada d’expedients de despesa 
d’exercicis anteriors, arribant fins i tot a la fase de formalització del compromís de 
despesa.

En els contractes pluriennals, l’aprovació de la despesa es subordinarà al crèdit que per 
a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos.
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Clàusula 8.- Revisió de preus
Els preus dels contractes del sector públic només podran ser objecte de revisió periòdica 
i predeterminada en els termes establerts en l'article 103 i següents de la LCSP.

En els casos en què procedeixi, es determinarà en l'annex 1 el dret a revisió periòdica 
i predeterminada de preus i es fixarà la fórmula de revisió que hagi d'aplicar-se, atenent 
a la naturalesa del contracte, i a l'estructura i evolució dels costos de les prestacions del 
mateix, d'acord amb el previst a la LCSP.

Quan procedeixi, la revisió periòdica i predeterminada de preus en els contractes del 
sector públic tindrà lloc, en els termes establerts a la LCSP, quan el contracte s'hagi 
executat, com a mínim, al 20% del seu import i hagin transcorregut un any des de la 
seva formalització. 

En conseqüència, el primer 20 por 10 executat i el primer any transcorregut des de la 
formalització quedaran exclosos de la revisió.

Quan la clàusula de revisió de preus s’apliqui sobre els períodes de temps en els que el 
contractista hagi incorregut en mora s’estarà al previst a l’article 104 de la LCSP

Clàusula 9.- Admissió de variants
Cada licitador només podrà presentar una proposició, salvat que s’hagi previst en 
l’annex 1 l’admissió de variants.

En cas que s’admetin variants es concretarà l’annex 1 sobre quins elements i amb 
quines condicions queda autoritzada la seva admissió. Aquestes concrecions podran fer 
referència a determinades funcionalitats que puguin tenir les obres objecte del contracte 
o a la satisfacció adient per determinades necessitats. 

L'incompliment d'aquesta norma donarà lloc a la inadmissió de totes les proposicions 
presentades.

Si s’admeten variants, abans de l’adjudicació de l’oferta amb variants es requerirà 
informe de l’oficina de supervisió de projectes si la variant afecta al projecte aprovat, 
sigui quina sigui la quantia del contracte. Si el contracte s’ha determinat amb la modalitat 
de preu tancat i es preveu en l’annex 1 la possibilitat d’admetre variants sobre 
determinats elements o unitats d’obra, les s’entendrà que les variants s’ofereixen amb 
la mateixa modalitat de preu tancat. En aquests casos, els licitadors vindran obligats a 
presentar un projecte bàsic el contingut dels quals es determini en l’annex 1, que 
inclourà les variants o millores ofertes per a la preceptiva supervisió i aprovació.

Clàusula 10.- Director de les obres
L’Ajuntament designarà el director de l’obra. Es farà constar a l'Annex 1 el nom i dades 
de contacte de la persona física o jurídica que hagi estat nomenada com a director de 
les obres en compliment del previst en l’art. 62 de la LCSP.
A aquest li correspondrà supervisar l’execució del contracte i adoptar les decisions i 
dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització del 
contracte, dins l’àmbit de les facultats que se li atribueixen els articles 237 i 242 de la 
LCSP i que es recullen al “Manual sobre les funcions dels responsables dels contractes 
i els directors d'obres” aprovats per la corporació i que es troben disponibles al perfil de 
contractant.
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Clàusula 11.- Òrgan de contractació
L’òrgan de contractació és el que es fixa a l'Annex 1, en base al que preveu la disposició 
addicional segona de la LCSP i de les delegacions atorgades per l'Alcaldia o el Consell 
Plenari de l'Ajuntament de Tarragona.

Clàusula 12.- Perfil de contractant
En compliment del que estableix l’article 63 de la LCSP i amb la finalitat d'assegurar la 
transparència, publicitat i  concurrència, l'Ajuntament de Tarragona difondrà a través 
d'Internet la informació relativa a aquest contracte, a través de l'adreça web que figura 
a l'Annex 1.

II. SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE    

Clàusula 13.- Capacitat i solvència
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de 
contractar i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional o, 
en els casos en que així ho exigeixi la LCSP, es trobin degudament classificats.  Els 
requisits concrets per a cada cas s'establiran a l'Annex 1.

Quan per determinar-ho així la normativa aplicable, es requereixin al contractista 
determinats requisits relatius a la seva organització, destí dels seus beneficis, sistema 
de finançament o altres per poder participar en el corresponent procediment 
d’adjudicació, aquests hauran d’acreditar-se pel licitador al concórrer al procediment

En compliment de l'article 65 del LCSP els empresaris hauran de comptar amb 
l'habilitació empresarial o professional que, en el seu cas,  sigui exigible  per realitzar 
l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte del contracte.

Les circumstàncies referides a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 
contractar hauran de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el 
moment de la perfecció del contracte i al llarg de tota la durada d’aquest essent 
obligació essencial del contracte que podrà donar lloc a la resolució en cas 
d’incompliment.

No podran concórrer a la licitació les empreses que hagin participat en l'elaboració de 
les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte o hagin 
assessorat a l’òrgan de contractació durant la preparació del procediment de 
contractació, en la mesura que no es pugui garantir que aquesta participació no falsegi 
la competència o no es pugui garantir el compliment del principi d’igualtat de tracte.
 
Aquesta prohibició s’estendrà a les empreses a elles vinculades, entenent-se per tals 
les que es trobin en algun dels casos contemplats en l’art. 42 del codi de comerç (art. 
70 LCSP)

En tot cas, abans de procedir a l’exclusió de la persona física o jurídica licitadora que va 
participar en la preparació del contracte, se li donarà audiència per tal que justifiqui la 
seva participació i que aquesta no té per efecte falsejar la competència o dispensar-li un 
tracte privilegiat respecte de la resta de licitadors.

L’òrgan de contractació comunicarà als licitadors la informació intercanviada en el marc 
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de la participació en la preparació del procediment de contractació o com a resultat d’ella, 

En compliment de l'article 66 de la LCSP les persones jurídiques només podran ser 
adjudicatàries de contractes que comportin prestacions que els hi siguin pròpies per 
estar compreses dins del fins, objecte o àmbit d'activitat dels seus estatuts o regles 
fundacionals; i han de disposar d'una organització amb elements suficients per a la 
deguda execució dels contracte.

En el supòsit de persones jurídiques dominants d'un grup de societats, es podrà tenir en 
compte a les societats pertanyent al grup, a efectes de l'acreditació de la solvència 
econòmica, financera i tècnica o professional, de la persona jurídica dominant, sempre 
i quan acrediti que té a disposició els mitjans d'aquestes societats, necessaris per a 
l’execució dels contractes.

UNIONS D'EMPRESARIS. Podran presentar proposicions les unions d'empresaris que 
es constitueixin  temporalment a l'efecte, segons preveu l'art. 69 LCSP. Cadascun dels 
empresaris que componen l'agrupació haurà d'acreditar la seva  capacitat  d'obrar i la 
solvència econòmica, financera i tècnica o professional, amb  la presentació de la 
documentació a què fan referència les clàusules següents, i  indicar en document privat 
els noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriguin, la participació de 
cadascun d'ells i la persona o entitat que durant la vigència del contracte ha d'ostentar 
la plena representació de tots ells enfront  la Administració i que assumeixen el 
compromís de constituir-se en Unió Temporal d'Empreses (art. 24 del RGLCAP). 

Aquest document haurà d'estar signat pels representants de totes les  empreses 
components de la Unió.

Clàusula 14.- Requisits de solvència econòmica i financera i requisits de solvència 
tècnica o professional
En l’anunci de licitació i en l’Annex 1 del plec s’establiran els requisits mínims de 
solvència econòmica i financera i de la solvència tècnica o professional, o de 
classificació si el valor estimat es igual o superior a 500.000 €, en els termes establerts 
en la LCSP.

Per tal d’acreditar els requisits de capacitat i solvència els licitadors presentaran 
declaració responsable en els termes que s’indiquen en l’article 140.1 de la LCSP i a la 
clàusula 17, segons model que figura en l’Annex 2 seguint el formulari de document 
europeu únic de contractació aprovat per la Unió Europea (DEUC)

En els casos en què l’empresari recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de 
conformitat amb l’article 75 de la LCSP, cadascuna d’aquestes també ha de presentar 
la declaració responsable DEUC en la qual figuri la informació pertinent per a aquests 
casos d’acord amb el formulari normalitzat del document europeu únic de contractació 
a què es refereix l’article 141 LCSP.

La presentació del compromís a què es refereix l’apartat 2 de l’article 75 s’ha d’efectuar 
de conformitat amb el que disposa l’apartat tercer de l’article 140.

En tots els supòsits en què diversos empresaris concorrin agrupats en una unió 
temporal, cada empresa participant ha d’aportar una declaració responsable en la qual 
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ha de figurar la informació requerida en aquests casos en el formulari del document 
europeu únic de contractació a què es refereix l’article 141 LCSP.

Addicionalment a la declaració o declaracions a què es refereix el paràgraf anterior, els 
empresaris que siguin part de la unió temporal han d’aportar el compromís de la seva 
constitució de conformitat amb el que exigeix l’article 69.3 LCSP

Quan el plec prevegi la divisió en lots de l’objecte del contracte, si els requisits de 
solvència econòmica i financera o tècnica i professional exigits varien d’un lot a l’altre, 
s’ha d’aportar una declaració responsable per cada lot o grup de lots al qual s’apliquin 
els mateixos requisits de solvència.

En l’Annex 1 es podran especificar quan s’exigeixin l’acreditació d’altres circumstàncies 
diferents de les que comprèn el formulari del document europeu únic de contractació i 
s’indicarà la forma de la seva acreditació.

L’òrgan o la mesa de contractació poden demanar als candidats o licitadors que 
presentin la totalitat o una part dels documents justificatius, quan considerin que hi ha 
dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració, quan sigui necessari per 
al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte.

Per acreditar la solvència necessària per celebrar un contracte determinat, l’empresari 
podrà basar-se en la solvència i mitjans d’altres entitats, independentment de la 
naturalesa jurídica dels vincles que hi mantingui, sempre que demostri que durant tota 
l’execució del contracte disposarà efectivament d’aquesta solvència i mitjans i l’entitat a 
la que recorri no estigui incursa en prohibició de contractar. 

Els empresaris que concorrin agrupats en UTE podran recórrer també a les capacitats 
d’entitats alienes a la pròpia UTE.

Quan l’empresa desitgi recórrer a capacitats d’altres entitats, demostrarà al poder 
adjudicador que disposarà dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal 
efecte del compromís per escrit d’aquestes entitats, sens perjudici de l’obligació de 
comunicar la subcontractació segons el previst a la LCSP i en aquest propi plec en cas 
de resultar adjudicatari 

La inscripció en aquests registres acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari pel 
que fa als requisits de solvència econòmica i financera i tècnica o professional 
establertes en el present plec. 

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 
contractar a què es refereixen els apartats anteriors han de concórrer en la data final de 
presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte

Clàusula 15.- Criteris d’adjudicació
Els criteris d’adjudicació es descriuran en l’annex 1.

Clàusula 16.- Lloc  i termini de presentació de les proposicions

16.1 Termini. El termini de presentació d’ofertes s’especificarà en l’annex 1 i en l’anunci 
de licitació. 



Àrea d’Hisenda, Serveis Interns i Tecnologia
Servei de Contractació, Compres i Subvencions
Secció de Contractació d'Obres i Serveis
PCAP obres projecte intercanviador autobusos Dr. Battestini

D’acord amb l’article 50 del Reial decret llei 36/2020, tractant-se d’un contracte finançat 
amb fons procedents del pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat pels 
fons de la UE, els terminis fixats per la tramitació del procediment obert  podran reduir-
se fins a la meitat excepte el termini de presentació de proposicions que els òrgans de 
contractació podran reduir fins un mínim de quinze dies naturals 

16.2 Lloc. La presentació d’ofertes i sol·licituds de participació es durà a terme utilitzant 
mitjans electrònics, de conformitat amb els requisits establerts a la Disposició Addicional 
15a de la LCSP. 

En l’annex 1 s’especificaran els mitjans i lloc de presentació electrònica o, en els casos 
justificats en l’expedient, els supòsits en que no procedeix la presentació per mitjans 
electrònics.

En cas que l’oferta es presenti per una UTE haurà d’acompanyar-se a la declaració 
responsable el compromís de constitució de la UTE degudament efectuat d’acord amb 
el que estableix l’article 69 de la LCSP

Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada. La retirada injustificada d'una 
proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a l'article 71.2 de la LCSP.

La presentació de proposicions pressuposa per part del licitador l’acceptació 
incondicionada de les clàusules d’aquest plec i la declaració que reuneix totes i 
cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Ajuntament de Tarragona.

Els licitadors tenen el dret a no presentar, dins del sobre de documentació formal, 
aquells documents que ja estiguin en poder de l'Ajuntament, sempre que es mantingui 
la vigència de les dades que obren en poder de l'administració i es faci constar en el 
moment de presentació en quin moment, expedient i departament han estat presentats. 
(art. 53 Llei 39/2015 de Procediment Comú de les Administracions Públiques).

Serà motiu d’exclusió de la licitació electrònica el fet que les empreses licitadores 
perdin les claus d’accés facilitades per l’eina del sobre digital. Així mateix serà motiu 
d’exclusió i no es procedirà a l’obertura d’aquelles ofertes electròniques que continguin 
virus.

Clàusula 17.- Documentació a presentar pels licitadors.

Les proposicions dels interessats hauran d’ajustar-se als plecs i la resta de 
documentació que regeix la licitació i la seva presentació suposa l’acceptació 
incondicionada per l’empresari del contingut de la totalitat de les clàusules o condicions, 
sense excepció ni reserva de cap mena, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de 
contractació per consultar les dades recollides als Registres oficials de licitadors i 
empreses classificades del sector públic o en les llistes oficials d’operadors econòmics 
d’un estat membre de la Unió Europea.

Cada licitador presentarà el número de sobres que s'indiquin en l'Annex 1, tancats i 
signats per ell mateix o persona que el representi, en els que s’haurà d’indicar: la raó 
social i denominació de l’entitat licitant, domicili fiscal, telèfon, fax i correu electrònic, així 
com el títol del procediment al que es presenta (indicant el número de lot, si és el cas ) 
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i el número d'expedient, i contindran:

SOBRE A:

Declaració responsable contemplada en l’Annex 2. Si en l’Annex 1 es preveu 
la divisió en lots, si els requisits de solvència econòmica i financera o tècnica i 
professional exigits varien d’un lot a l’altre, s’aportarà una declaració responsable 
per cada lot o grup de lots als que s’apliquin els mateixos requisits de solvència. 
En cas de UTE caldrà una declaració per membre de la UTE

SOBRE B:

Documentació tècnica i model de proposició referida als criteris d’avaluació no 
automàtica segons model previst en l’Annex 3

 SOBRE C:

Model de proposició relativa als criteris d’adjudicació avaluables 
automàticament, previst a l’Annex 4 

Cada  licitador podrà presentar una única proposició.  El licitador no podrà subscriure 
cap proposta en agrupació temporal amb altres empreses, si ho ha fet individualment, o 
figurar en més d’una unió temporal. L’incompliment d’aquest principi suposarà la 
desestimació de totes les ofertes que un mateix hagi presentat.

En cas que es faci us de la presentació en sobre electrònic s’indicarà en l’annex 1 
aquest extrem i les peculiaritats pròpies pel que fa al format i contingut

Confidencialitat

D’acord amb el previst a l’art. 133 de la LCSP, en el sobres que continguin la 
documentació avaluable tant automàticament com no automàtica, contindran una 
declaració de les empreses licitadores indicant, si és el cas,  quins documents 
administratius i tècnics i dades presentades, son, al seu parer, constitutius de ser 
considerats confidencials. Aquesta circumstància s’haurà de reflectir clarament 
(sobreimpresa, al marge o de qualsevol altra forma) en el propi document assenyalat. 

El caràcter confidencial podrà afectar, entre d’altres, als secrets tècnics o comercials, 
als aspectes confidencials de les ofertes i a qualsevol altra informació el contingut de la 
qual pugui ser utilitzat per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de 
licitació o en altres posteriors. El deure de confidencialitat no podrà estendre’s a tot el 
contingut de la oferta de l’adjudicatari ni a tot el contingut dels informes i documentació 
que, en el seu cas, generi directament o indirecta l’òrgan de contractació en el curs del 
procediment de licitació. Únicament podrà estendre’s a documents que tinguin una 
difusió restringida i, en cap cas, a documents que siguin públicament accessibles. El 
deure de confidencialitat tampoc podrà impedir la divulgació pública de parts no 
confidencials dels contractes celebrats, tals com, en el seu cas, la liquidació, els terminis 
finals d’execució de l’obra, les empreses amb les que s’ha contractat i subcontractat i, 
en tot cas, les parts essencials de l’oferta i les modificacions posteriors del contracte, 
respectant en tot cas l’establert a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria 
de protecció de dades, entre d’altres el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 
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Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació  
d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals i en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, en els articles que no han estat derogats per 
la normativa esmentada amb anterioritat.

Clàusula 18.- Examen de les proposicions i classificació d’ofertes i documentació 
que cal aportar prèvia a l’adjudicació

Finalitzat el termini de presentació d’ofertes es procedirà a l’obertura del sobre A. Si 
s’observessin defectes o omissions esmenables en la documentació, es comunicarà als 
interessats i es concedirà termini no superior a tres dies per esmenar-les. 

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la 
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la 
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.

De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol 
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui 
requerida
 
L’acte d’obertura de les proposicions del sobre B (criteris no avaluables automàticament) 
únicament es realitzarà si s'estableix la presentació d'aquest sobre en l’Annex 1. Aquest 
acte no serà públic ja que la licitació es du a terme per mitjans electrònics i es durà a 
terme a les dependències municipals. Un vegada realitzat l'acte les ofertes es sotmetran 
a informe dels serveis tècnics, per tal que n'avaluïn el seu contingut.

La puntuació assignada als criteris no automàtics es donarà a conèixer en l'acte 
d'obertura del sobre C. Aquest acte no serà públic ja que la licitació es du a terme per 
mitjans electrònics i es durà a terme a les dependències municipals, un cop avaluats els 
criteris no automàtics, si n’hi ha.

Comitè d’experts

El comitè d’experts, efectuarà la valoració dels criteris d’adjudicació no automàtics en 
cas que aquests superin els criteris automàtics en els termes contemplats en l’article 
146 de la LCSP.

D’acord amb el previst a l’article 63.5 LCSP la designació dels membres del comitè 
d’experts o dels organismes tècnics especialitzats es publicarà en el perfil de contractant, 
amb indicació dels càrrecs dels membres dels comitès d’experts, sense que es permetin 
al·lusions genèriques o indeterminades o que es refereixin únicament a l’Administració, 
organisme o entitat a la qual representin o en la qual prestin els seus serveis.

L’acte d’obertura de les proposicions del sobre C (la proposta econòmica i els altres 
criteris avaluables automàticament) es farà en últim lloc. Aquest acte, que no serà públic 
ja que es du a terme per mitjans electrònics, es durà a terme a les dependències 
municipals, un vegada avaluats els criteris no automàtics, si n'hi ha. 
En l’acte es farà pública la valoració dels criteris no automàtics i es procedirà a l’obertura 
i puntuació dels criteris automàtics segons les proposicions contingudes al sobre C. 
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Quan en aplicació de la formula prevista en l’Annex 1 es detecti que les ofertes 
presenten valors anormals o desproporcionats, es requerirà als licitadors corresponents, 
atorgant-los a tal fi un termini suficient, per tal que justifiquin la seva oferta en els termes 
previstos a l’article 149 LCSP.

Per determinar si les proposicions presentades contenen valors anormals o 
desproporcionats, caldrà aplicar la fórmula que a tal fi es determini en l’Annex 1 del 
present plec de clàusules. Quan l’únic criteri valorable de forma objectiva a considerar 
sigui el preu, el caràcter anormal o desproporcionat s’apreciarà d’acord amb el que 
disposa l’article 146 de la LCSP i article 85 del Reglament General de la Llei de 
Contractes, aprovat per RD1098/2001. 

En compliment del previst en l’article 149.4 LCSP en tot cas, es rebutjaran les ofertes si 
es comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre 
subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, 
social o laboral, nacional o internacional, incloent l’incompliment dels convenis 
col·lectius sectorials vigents, en aplicació del previst en l’art. 201 LCSP.

La falsedat en la formulació de la declaració responsable o en la formulació de 
l’oferta per part del licitador serà motiu d’exclusió. 

No es podrà declarar deserta una licitació si hi ha alguna oferta o proposició que sigui 
admissible d’acord amb els criteris que figuren al Plec (art. 150.3 LCSP)

La composició de la Mesa de Contractació es farà constar a l’Annex 1.

Caldrà tenir en compte la Recomanació 1/2016, de 6 d’abril, de la Comissió Permanent 
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, sobre la omissió de determinades 
dades de caràcter personal en les actes de les meses de contractació a les quals es 
dona publicitat a través dels perfils de contractant residenciats a la Plataforma de serveis 
de contractació pública de la Generalitat.

18.2 Classificació d’ofertes i requeriment de documentació 

A la vista de l’anterior, la Mesa classificarà per ordre decreixent les proposicions 
presentades per tal de posteriorment elevar la proposta a l’òrgan de contractació a favor 
del licitador que hagi presentat la proposició que contingui l'oferta més avantatjosa. En 
aquells casos en que no resulti admissible cap de les ofertes la Mesa proposarà que es 
declari deserta la licitació.

Un vegada acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis 
corresponents requeriran al licitador que hagi presentat la millor oferta per tal que en el 
termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següents a aquell en que hagi rebut el 
requeriment, presenti la documentació justificativa de les circumstàncies esmentades en 
els article 140.1.a), b) i c) si no l’hagués aportat amb anterioritat, tant del licitador com 
d’aquelles altres persones o empreses a les capacitats de les quals es recorri; de 
disposar dels mitjans a què s’hagués compromès a adscriure o dedicar a l’execució del 
contracte conforme l’article 76.2; i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui 
procedent. Si s’escau, també caldrà aportar en aquest tràmit la documentació 
acreditativa de disposar dels criteris d’adjudicació que hagi ofert en la licitació.
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En especial la documentació justificativa a aportar serà la que es fa esment a 
continuació (si s’escau, també s’haurà d’aportar respecte de les empreses a les 
capacitats de les quals es recorri):

1. Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar dels empresaris 
que siguin persones jurídiques: aquesta s’acreditarà mitjançant escriptura de 
constitució i de modificació, en el seu cas, inscrites en el Registre Mercantil, quan 
aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació mercantil aplicable.  Si no ho 
és, l’acreditació de la capacitat d’obrar es realitzarà mitjançant l’escriptura o 
document de constitució, estatuts o acte fundacional, a on constin les normes 
reguladores de la seva activitat, inscrits, en el seu cas, en el corresponent Registre 
Oficial.

En el supòsit de concórrer un empresari individual acompanyarà el Document 
Nacional d’Identitat i, en el seu cas, l’escriptura d’apoderament legalitzada, o 
fotocòpia autenticada.

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles dels Estats membres de la 
Comunitat Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu  es farà 
mitjançant l’acreditació en els Registres o presentació de les certificacions que 
s’indiquen a l’annex I del RGLCAP, en funció dels diferents contractes.

La capacitat d’obrar de les persones físiques o jurídiques d'Estats no pertanyents a 
la Unió Europea, es justificarà seguint el tenor literal previst a l'article 84 del LCSP.

2.  Poder validat a favor de les persones que compareguin o signin proposicions 
en nom d’un altre.

Si el licitador és persona jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit en el Registre 
mercantil. Si es tracta d’un poder per algun acte concret no és necessària la 
inscripció en el Registre Mercantil, d’acord amb l’art. 94.1.5 del Reglament del 
Registre Mercantil. La validació de poders es farà fins a tres dies abans d’aquell en 
què finalitzi el termini per presentar la documentació requerida.

3. Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència 
o del certificat de classificació corresponent establerts a  l’Annex 1.

4. Les empreses estrangeres aportaran una declaració expressa de sotmetre’s a 
la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols en qualsevol ordre, per a totes les 
incidències que, de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb 
renúncia al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.

5. Declaració d'alta de l'Impost sobre activitats econòmiques (IAE) i una declaració 
responsable de no haver presentat la baixa del IAE per aquelles persones exemptes 
de tributació.

En cas que la societat està inclosa en la matrícula del tribut, el justificant d'haver 
pagat el darrer dels exercicis, del qual hagi vençut el període de cobrament en 
voluntària..
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6. Documentació acreditativa de disposar d’una pòlissa de l'assegurança de 
responsabilitat civil pels danys i/o perjudicis que es puguin produir a conseqüència 
de l'execució dels treballs, per una quantia de 300.000 €, o la que expressament 
consti a l'Annex 1, per cada lot, si és el cas.

7. Documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social en la forma prevista als arts. 13,14,15 i 16 del RGLCAP.

En cas que el licitador ho autoritzi explícitament, aquesta documentació l'obtindrà 
d'ofici l'Ajuntament i no caldrà que la presenti de nou.

8. En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de 
disposar dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.

9. Documentació acreditativa de l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagi 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 
76.2 de la LCSP.

10.  Document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva, per un import del 
que s’estableixi a l’Annex 1, o petició que la garantia definitiva es formalitzi 
mitjançant retenció en el preu segons preveu el plec.

11. Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de 
la qualitat i de gestió ambiental.

12. Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del 
contracte es determini  en l’Annex 1.

De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, 
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l’import del 
3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat i es procedirà 
es requerir la mateixa documentació al licitador següent per l’ordre en que hagin quedat 
classificades les ofertes.

S’entendrà que el licitador no atén correctament el requeriment si no aporta la 
documentació dins del termini, aquesta no es correcta o si es constata que no compleix 
amb els criteris d’adjudicació que ha ofert (en contra per tant del que hagi manifestat 
en la seva oferta) o es troba incurs en qualsevol prohibició de contractar.

Inscripció en els registres electrònics de licitadors
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat 
(ROLECE), o en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat (RELI), 
acreditarà, excepte que es provi el contrari: les condicions d'aptitud de l'empresari en 
relació a la seva personalitat jurídica i capacitat d'obrar i la representació; habilitació 
professional o empresarial; solvència econòmica i financera i classificació; l'alta en 
l'impost d'activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la 
declaració d'exempció, i la declaració de no estar sotmesa a prohibició de contractar.

Les empreses inscrites en aquests registres no han d’aportar els documents i les dades 
que hi figuren.
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Serà suficient que el licitador indiqui el número d’inscripció en el Registre o acompanyi 
una fotocòpia simple del document acreditatiu d’inscripció, juntament amb una 
declaració responsable de la vigència de les dades que inclou.

L’Ajuntament sol·licitarà d’ofici a la Tresoreria Municipal la documentació acreditativa 
conforme l’adjudicatari es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb 
l’Ajuntament.

La proposta d’adjudicació no crea cap dret en favor de l’empresari proposat mentre no 
existeixi acord o resolució de l’òrgan de contractació.

Clàusula 19.- Garantia definitiva

L’import de la garantia definitiva o la innecessarietat d’aquesta pels supòsits 
assenyalats a la LCSP s’indicarà en l’Annex 1.

Amb caràcter general, l’import de la garantia serà l’equivalent al 5% del preu ofert per 
l’empresa, exclòs l’import sobre el valor afegit (art. 107 LCSP). 

L’òrgan de contractació podrà establir en l’Annex 1 que a més de la garantia definitiva 
es dipositi també una garantia complementària de fins un 5% del preu final ofert pel 
licitador podent arribar la garantia total al 10% del preu adjudicat IVA exclòs. Caldrà 
dipositar aquesta garantia en els casos contemplats en l’art. 107.2 de la LCSP, entre 
d’altres, ens els supòsits en els que l’oferta millor classificada estigui incursa en 
presumpció de temeritat.

En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o 
varies de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida 
en l’Annex 1 i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió 
temporal.

La garantia podrà prestar-se en alguna de les formes contemplades en l’article 108 de 
la LCSP, constituint-se amb els requisits de l’article 109 de la LCSP. 

D'acord amb l'art. 108.2 de la LCSP, la garantia definitiva es podrà constituir mitjançant 
retenció en el preu. Si l'adjudicatari opta per aquesta opció haurà de manifestar-ho 
expressament, en el moment de respondre al requeriment previ a l’adjudicació 
contemplat a la clàusula 18. La retenció s’efectuarà sobre les factures aprovades, fins 
assolir l'import total de la garantia definitiva a constituir.

Retenció del preu com a garantia definitiva per defecte

Per tal d’agilitzar el tràmit per raons d’interès públic, s’entendrà que els licitadors 
proposats per l’adjudicació ofereixen dipositar la garantia mitjançant retenció en el preu, 
sens perjudici que en qualsevol moment posterior a l’adjudicació podrà sol·licitar la 
substitució d’aquesta per qualsevol  altre tipus de garantia de les previstes a la LCSP

Per ingressar la garantia els licitadors es poden posar en contacte amb el Servei de 
Tresoreria d'aquest Ajuntament.
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La garantia definitiva respondrà dels conceptes esmentats a l'art. 110 de la LCSP.

La devolució i cancel·lació de garanties definitives s’efectuarà d’acord amb el que 
disposen els articles 111 de la LCSP i 65.2 i 3 del RGLCAP.

La garantia definitiva respondrà dels conceptes esmentats a l'art. 110 de la LCSP.

La devolució i cancel·lació de garanties definitives s’efectuarà d’acord amb el que 
disposen els articles 111 de la LCSP i 65.2 i 3 del RGLCAP.

De no donar compliment a aquest requisit per causes a ell imputables, l’Administració 
no efectuarà l’adjudicació al seu favor.

Clàusula 20.- Adjudicació
Un cop presentada la garantia definitiva i, en els casos en que resulti preceptiva, prèvia 
fiscalització del compromís de despesa per la Intervenció en un termini no superior a 5 
dies es procedirà a adjudicar el contracte a favor del licitador proposat com a 
adjudicatari.

Tal com s’ha indicat a la clàusula anterior, en cas que dins del termini atorgat el 
candidat proposat no presenti la garantia definitiva, s’efectuarà proposta d’adjudicació 
en favor del següent candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per 
constituir la citada garantia definitiva. Igualment es procedirà en el cas que no es pugui 
procedir a l’adjudicació del contracte per manca de qualsevol altre documentació, en 
els termes indicats a la LCSP. 
La resolució d’adjudicació serà motivada i es notificarà als candidats i licitadors i es 
publicarà al perfil de contractant en el termini de 15 dies, amb el contingut establert en 
l’art. 151 de la LCSP. En la notificació s’indicarà el termini en que ha de procedir-se a la 
formalització del contracte.

En compliment del previst a la Disposició Addicional (DA) 15a de la LCSP, les 
notificacions i comunicacions derivades del procediment d’adjudicació es durà a terme 
per mitjans exclusivament electrònics, sens perjudici del que disposa la DA 15.2 pel que 
fa a les comunicacions orals.

En cas que l’òrgan de contractació desisteixi del procediment d’adjudicació o decideixi 
no adjudicar o celebrar un contracte ho notificarà als candidats/es o licitadors/es i, si es 
tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada ho comunicarà al DOUE. En 
aquests casos  es compensarà als candidats aptes per participar en la licitació o 
licitadors per les despeses en què haguessin incorregut en la forma prevista en l’Annex 
1 o en el seu defecte d’acord amb l’article 152 LCSP.

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.

Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les rebutjades sense 
obrir o les desestimades una vegada obertes, seran arxivades a l’expedient. 

Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el 
licitador ha retirat la seva oferta, i se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.
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Clàusula  21.- Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP. En 
cap cas es podran incloure en el document en que es formalitzi el contracte clàusules 
que impliquin alteració dels termes de l’adjudicació.

Segons el previst en l’article 58 del Reial decret 36/2020, en els contractes d’obres amb 
un valor estimat superior a tres milions d’euros finançats amb fons procedents del Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència susceptibles de recurs especial en matèria 
de contractació d’acord amb l’article 44 de la LCSP, sempre que els procediments de 
selecció del contractista s’hagi efectuat íntegrament de forma electrònica l’òrgan de 
contractació no podrà procedir a la formalització del contracte fins transcorreguts deu 
dies naturals a partir del següent de la notificació de l’adjudicació del contracte. 

En cas que el contracte tingui un valor estimat no superior a tres milions d’euros, en no 
ser susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo mitjançant 
document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la 
recepció de la notificació de l’adjudicació.

En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà 
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 

Quan per causes imputables a l’adjudicatari no es pugui formalitzar el contracte en el 
termini previst se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, 
en concepte de penalitat, que es farà efectiva en primer lloc contra la garantia definitiva 
si s’ha constituït, sens perjudici que pugui incórrer a més en causa de prohibició de 
contractar prevista en l’article 71.2.b). En aquest cas, el contracte s’ha d’adjudicar al 
licitador següent per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la 
presentació prèvia de la documentació abans citada.

En cas que resulti preceptiu, s'haurà d'aportar davant del servei de prevenció de Riscos 
Laborals de l'Ajuntament de Tarragona, l'acreditació de la modalitat organitzativa 
preventiva.

No podrà iniciar-se l'execució del contracte SENSE LA PRÈVIA FORMALITZACIÓ 

La formalització del contracte es publicarà al perfil de contractant, juntament amb el 
contracte, en un termini no superior a 15 dies a comptar des del perfeccionament del 
contracte. 

Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals 
figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import  d’adjudicació del contracte, 
juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA, i posteriorment si s’escau, les 
modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i 
l’extinció del contracte.

Les dades  contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés 
públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre 
que no tinguin el caràcter de confidencials.
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III. EFECTES, COMPLIMENT I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula 22.- Execució del contracte

Risc i Ventura
L'execució del contracte s'efectuarà a risc i ventura del contractista, sens perjudici del 
previst a l’article 239 de la LCSP per als supòsits de força major.

Execució de les obres
Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el plec 
de clàusules i al projecte que serveix de base al contracte i conforme les instruccions 
que d’estricta interpretació tècnica li doni al contractista la direcció facultativa de les 
obres. No s’entenen instruccions d’interpretació tècnica aquelles que puguin comportar 
una modificació del contracte en els termes de la LCSP; en aquests casos quan el 
director de l’obra consideri necessària una modificació del projecte i/o del contracte i es 
compleixin els requisits contemplats a la LCSP demanarà autorització expressa a l’òrgan 
de contractació. 

Quan les ordres siguin de caràcter verbal, hauran de ser ratificades per escrit en el 
termini més breu possible, per tal que siguin vinculants per les parts.

Durant el desenvolupament de les obres i fins que finalitzi el termini de garantia el 
contractista serà responsable de tots els defectes que en la construcció puguin advertir-
se

Pla de Seguretat i Salut
Dins del mes següent a la formalització del contracte, i sempre prèviament a l’inici de 
les obres, el contractista presentarà a l’Òrgan de contractació el Pla de Seguretat i Salut 
en el treball, amb el corresponent informe del coordinador en matèria de seguretat i salut, 
segons allò que disposa el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i haurà de ser 
aprovat per l’Òrgan de contractació abans de l’inici de l’obra.

Així mateix, durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels 
“principis generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 
i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants. En cas de lots 
s’exigirà un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, per cadascun dels lots.

En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a 
l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior, 
si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri 
oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a què 
es refereix el present Plec.

Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els 
articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, 
així com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria de 
la direcció facultativa i de l’Ajuntament de Tarragona

El Pla de Seguretat i Salut en el Treball  haurà de ser informat pel tècnic competent en 
matèria de seguretat i salut, i elevat a la secció de contractació d’obres i serveis per tal 
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que pugui l’Òrgan de Contractació competent  dur a terme la seva aprovació. 

Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia dels 
serveis tècnics corresponents, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 
10 dies hàbils realitzi les esmenes que se li indiquin. 

Termini d'execució

El termini de durada de les obres serà el que es fixa en l'Annex 1. Els terminis parcials 
es determinaran en el Programa de Treball. 

L’execució del contracte d’obres s’indiciarà amb l’acta de comprovació del replanteig. 

A tal efecte, dins del termini que figuri en l’annex 1 que no podrà ser superior al mes 
des de la data de la formalització, salvat casos excepcionals justificats, el serveis tècnics 
municipals supervisors de l’obra procediran en presència del contractista i del director 
de les obres a efectuar la comprovació del replanteig fet prèviament a la licitació, 
estenent-se acta del resultat que serà signada per ambdues parts interessades i 
remetent-se un exemplar a la secció de contractació d’obres i serveis. 

Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa 
autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat 
al contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. En cas de no 
haver-se notificat o no haver-se presentat el pla de seguretat i salut es farà constar 
aquesta incidència a l’acta de comprovació del replanteig i s’assenyalarà nou termini per 
tal de poder procedir a l’inici de les obres a partir de l’endemà d’aquesta notificació.

Programa de Treball
En els contractes plurianuals, el contractista haurà de presentar en el termini de trenta 
dies, llevat de causa justificada, a comptar des de la data de formalització del contracte, 
un programa de treball en els termes previstos a l'article 144 del RGLCAP.

L'acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que es fixin en aprovar el 
programa de treball, s'entendran com a integrants del contracte, als efectes de la seva 
exigibilitat.

Força Major
En els casos de força major i sempre que no hi hagi actuació imprudent del contractista, 
aquest tindrà dret a una indemnització pels danys i perjudicis que se li haguessin 
ocasionat.

Els casos de força major es limiten als previstos a la LCSP que es tramitaran de 
conformitat amb el disposat a l'article 146 del RGLCAP i concordants.

El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i treballs realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l'Administració o per a tercers, de les omissions, errors, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

Legalització de les instal·lacions
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Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per formalitzar 
l’acta de recepció, el contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les 
instal·lacions davant dels serveis territorials d’indústria de la Generalitat, la qual cosa 
implica la redacció dels projectes corresponents de legalització de les instal·lacions 
contingudes en el projecte i dirigir-ne l’execució. Les despeses ocasionades per les 
esmentades obligacions de redacció, direcció i legalització (taxes, visats...) són a càrrec 
del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicació.

Altres obligacions del contracte
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules 
específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la 
normativa aplicable i, en particular, els següents:

- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació 
contractual amb l’Ajuntament de Tarragona, als principis ètics i a les regles de conducta 
que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i 
d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a:

 Facilitar a l’Ajuntament de Tarragona la informació establerta per la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i 
qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.

 Comunicar a l’Ajuntament de Tarragona les possibles situacions de conflicte 
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa 
o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic. 

Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei 
de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del 
procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o 
indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que 
compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit procediment de 
licitació.

 No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la 
present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència 
competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.

 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes 
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.

- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació 
amb els seus subcontractistes o subministradors (cas d’admetre’s la subcontractació) 
en els termes de l’article 217 LCSP.

- El contractista es compromet a facilitar les declaracions i obligacions que es 
determinin pels fons europeus (veure annexos).

L’Ajuntament de Tarragona es reserva el dret a efectuar les comprovacions que 
consideri convenients de la qualitat dels béns durant la seva fabricació i a fixar el 
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procediment a seguir en el reconeixement del material en el moment del lliurament.

L’Ajuntament té la facultat d’inspeccionar i de ser informat, quan ho sol·liciti, del procés 
de fabricació o elaboració del producte que hagi de ser lliurat, i podrà ordenar o realitzar 
per si mateix anàlisi, assaigs i proves dels materials a utilitzar, amb la finalitat de 
comprovar si aquests corresponen al material ofert per l’empresari, i aixecar en el seu 
cas Acta de disconformitat que podrà donar lloc a la resolució del contracte.

Condicions especials d'execució del contracte: 

Sens perjudici de les que per a cada contracte específic i atenent al seu objecte en 
concret, es puguin establir a l’annex 1 del present plec, atenent al seu caràcter 
transversal i relacionat amb la finalitat de tota Contractació pública de contribuir a 
l’assoliment de les polítiques publiques, s’estableixen les següents condicions especials 
d’execució de l’Ajuntament de Tarragona 

Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte seran exigides 
igualment a tots els subcontractistes que participin en l’execució del mateix

Quan l’incompliment de les condicions especials d’execució que no s’hagin considerat 
obligació essencial siguin reiterades comportaran una infracció greu als efectes del 
previst en l’article 71.2 lletra c) de la LCSP

A) condicions especials d’execució de tipus social

- Subjecció a la normativa protecció de dades: En cas que atenent a l’objecte del 
contracte definit a l’annex 1 i al PPT corresponent, la seva execució impliqui la 
cessió de dades per les entitats del sector públic a la persona contractista, 
aquesta tindrà la obligació de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades. Aquesta condició especial d’execució 
te la consideració d’obligació essencial del contracte en compliment del previst 
en l’article 202 i 211.2 apartat 1 lletra f) de la LCSP

- Us de llenguatge no sexista: tota la documentació, publicitat, imatge o materials 
de tot tipus que es generi en l’execució del contracte hauran d’utilitzar un 
llenguatge no sexista, evitar qualsevol imatge discriminatòria de les dones o 
estereotips sexistes i fomentar una imatge amb valors d’igualtat, presencia 
equilibrada, diversitat, corresponsabilitat i pluralitat de ros i identitat de gènere. 
L’incompliment d’aquesta condició especial d’execució comportarà l’aplicació 
d’una penalitat . Els incompliments reiterats tindran la consideració d’infracció 
greu i se’ls aplicarà una penalitat de fins el 10% del contracte per cada 
incompliment en funció de la gravetat de la infracció, de la recurrència de 
l’incompliment, de la concurrència de dol, culpa o negligència i d’altres 
circumstàncies agreujants en el seu cas

- Paritat salarial: la persona adjudicatària haurà de garantir entre els treballadors 
que executin el contracte la paritat salarial entre dones, homes i treballadors amb 
identitat o condició sexual o expressió de gènere diferent. Aquesta condició 
especial d’execució te la consideració d’obligació essencial del contracte en 
compliment del previst en l’article 202 i 211.2 apartat 1 lletra f) de la LCSP

- La persona adjudicatària haurà d’utilitzar els codis estètics de vestimenta unisex, 
si així ho sol·licita el personal que executi el contracte. L’incompliment d’aquesta 
condicio especial d’execució comportarà l’aplicació d’una penalitat equivalent a 



Àrea d’Hisenda, Serveis Interns i Tecnologia
Servei de Contractació, Compres i Subvencions
Secció de Contractació d'Obres i Serveis
PCAP obres projecte intercanviador autobusos Dr. Battestini

un 0,004 € per cada 1000 € del preu del contracte per cada incompliment. Els 
incompliments reiterats tindran la consideració d’infracció greu i se’ls aplicarà 
una penalitat de fins el 10% del contracte per cada incompliment en funció de la 
gravetat de la infracció, de la recurrència de l’incompliment, de la concurrència 
de dol, culpa o negligència i d’altres circumstàncies agreujants en el seu cas

B) Condicions especials d’execució de tipus ambiental

- Quan en l’execució del contracte s’hagi d’utilitzar paper per documentar els 
treballs aquest haurà de tenir el segell FSC (Forest Stewardship Council) o 
certificació equivalent 

- La persona adjudicatària no podrà utilitzar productes importats que causin 
desforestació en el marc de l’Acord multilateral sobre Contractació Pública (ACP) 
de la OMC i la Directiva 2014/24/UE sobre contractació publica

- La persona adjudicatària no podrà utilitzar plàstics d’un sol us, salvat que siguin 
biodegradables o utilitzar plàstics que procedeixin al menys en un 50% de 
plàstics reciclats.

L’incompliment d’aquesta condició especial d’execució comportarà l’aplicació d’una 
penalitat equivalent a un 0,004 € per cada 1000 € del preu del contracte per cada 
incompliment. Els incompliments reiterats tindran la consideració d’infracció greu i se’ls 
aplicarà una penalitat de fins el 10% del contracte per cada incompliment en funció de 
la gravetat de la infracció, de la recurrència de l’incompliment, de la concurrència de dol, 
culpa o negligència i d’altres circumstàncies agreujants en el seu cas

C) Condició especial d’execució de tipus ètic 

- Les persones adjudicatàries del contracte hauràn d’incorporar la totalitat de les 
rendes derivades del contracte en les seves declaracions de l’Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques, de l’Impost sobre la Renda de No Residents o 
de l’Impost Sobre Societats, segons el cas. Aquesta condició especial d’execució 
te la consideració d’obligació esencial del contracte en compliment del previst 
en l’article 202 i 211.2 apartat 1 lletra f) de la LCSP

- Les persones adjudicatàries del contracte no podrá destinar, per si mateixa o 
mitjançant entitats vinculades (en els termes de l’article 18.2 de la Llei 27/2014, 
de 27 de novembre, de l’impost sobre societats), les rendes derivades del 
present contracte a la realització d’operacions en paradisos fiscals amb la finalitat 
d’obtenir un estalvi fiscal (de conformitat amb la disposició addicional primera de 
la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau 
fiscal). O de forma alternativa, que l’empresa acrediti que la seva operativa en 
un territori qualificat com a paradís fiscal respongui a motius econòmics vàlids 
diferents de l’estalvi fiscal.  Aquesta condició especial d’execució te la 
consideració d’obligació esencial del contracte en compliment del previst en 
l’article 202 i 211.2 apartat 1 lletra f) de la LCSP

L’empresa adjudicatària haurà de presentar declaració responsable conforme compleix 
i es compromet a seguir complint les condicions especials d’execució del contracte 
previstes al contracte al llarg de tota la durada del contracte, sens perjudici que si en 
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qualsevol moment posterior es constata fefaentment d’ofici o a instància de part que 
l’empresa ha incomplert se li apliquin les conseqüències previstes en el present plec, 
prèvia audiència al contractista.

Clàusula 23- Obligacions laborals, socials i econòmiques del contractista
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, el 
contractista quedarà obligat al compliment de les següents obligacions:

• Al compliment de  les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, 
seguretat social, prevenció de riscos laborals i legislació mediambiental. L’incompliment 
d'aquestes no implicarà cap responsabilitat per a l'Ajuntament de Tarragona.

• A pagar les despeses i impostos derivats dels anuncis oficials i, si escau, de la 
formalització del contracte, i les taxes per la prestació dels treballs facultatius de 
qualsevol índole que resultin d'aplicació segons les disposicions vigents en la forma i 
quantia que aquestes assenyalin.

• A aplicar, en executar el contracte, mesures destinades a promoure la igualtat 
entre homes i dones en el mercat de treball, de conformitat amb el que preveu la Llei 
orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes.

• En l’elaboració i presentació de l’oferta del contracte, ha d’incorporar la 
perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista de l’ús del llenguatge 
i de la imatge.

• En general, l'empresa contractista respondrà de totes les obligacions que li 
vénen imposades en el seu caràcter d’empleador, així com del compliment de les 
normes que regulen i desenvolupen la relació laboral o de qualsevol altre tipus, existent 
entre aquell, o entre els seus subcontratistes i els treballadors d’un o altre, sense que 
pugui repercutir contra l’Ajuntament cap multa, sanció o qualsevol tipus de 
responsabilitat per incompliment d’alguna d’elles, que poguessin imposar-li els 
Organismes competents.

• En qualsevol cas, el contractista, indemnitzarà a l’Ajuntament per les quantitats 
que es veiés obligat a pagar per incompliment de les obligacions aquí consignades, 
encara que això li vingui imposat per resolució judicial o administrativa.

Es considerarà obligació essencial, l’incompliment de la qual serà causa de resolució, el 
trobar-se l’adjudicatari en qualsevol moment al corrent de les seves obligacions 
tributàries i amb la seguretat social.

Correspondran i seran a càrrec del contractista:
a) L’obtenció de les autoritzacions i llicències, documents o qualsevol informació, 
tant oficial com particular, que es requereixi per a la realització del subministrament.

b) Les despeses de comprovació de materials, vigilància del procés de fabricació, 
si procedeix, i, les de material, personal, transport, lliurament i retirada dels béns fins el 
lloc convingut, muntatge, posta en funcionament o ús i posterior assistència tècnica dels 
béns que en el seu cas se subministrin dins del respectiu termini de garantia, així com 
qualsevol altra despesa que es produeixi com a conseqüència de la realització de 
l’objecte del contracte, incloses les fiscals.  
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c) Les proves, assaigs o informes necessaris per verificar la correcta execució de 
subministrament contractat, amb el límit del 1% del preu total del contracte.

d) Qualsevol altra despesa que es produís per a la realització de l’objecte del 
contracte, incloses les fiscals, taxes i gravàmens, segons les disposicions vigents.

e) Serà a compte del contractista la indemnització dels danys que s’ocasionin, tant 
a l’Ajuntament com a tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixin 
l’execució de l’obra, llevat que aquests perjudicis siguin conseqüència d’una ordre 
immediata i directa de l’Administració.

Assegurances
El contractista haurà de tenir subscrites les assegurances obligatòries, així com una 
assegurança que cobreixi les responsabilitats que es derivin de l’execució del contracte, 
en els termes que s’indiquin en el plec de prescripcions tècniques, si escau.

Confidencialitat
El contractista haurà de respectar  la confidencialitat  de la informació d'aquesta mena 
a què tingui accés amb ocasió de l'execució del contracte. Aquest deure es mantindrà 
durant cinc anys, si no s'estableix res diferent en els plecs o en el contracte

Clàusula 24- Cessió del contracte i subcontractació
Cessió
Els drets i obligacions que es derivin d’aquest contracte podran ser cedits a un tercer 
sempre que es compleixin els requisits establerts a l’art. 214 de la LCSP.

En l’annex 1 s’establiran els drets i obligacions derivades del contracte que no podran 
ser cedits a un tercer pel contractista per ser les qualitats tècniques o personals del 
cedent raó determinant de l’adjudicació del contracte i de la cessió pogués resultar una 
restricció efectiva de la competència del mercat. En cap cas podrà autoritzar-se la cessió 
a un tercer quan aquesta suposi una alteració substancial de les característiques del 
contractista is aquestes consisteixen un element essencial del contracte.

En qualsevol cas per tal que els contractistes puguin cedir els seus drets i obligacions a 
tercers caldrà que es donin els requisits esmentats en l’article 214.2 de la LCSP 

Subcontractació
Requisits de la subcontractació
La contractació per part de l’adjudicatari de la realització parcial del contracte amb 
tercers, així com el pagament a subcontractistes i subministradors estarà subjecte als 
requisits establerts als articles 215 i següents de la LCSP. 

En l’annex 1 s’establiran els requisits o límits respecte de la subcontractació de cada 
licitació en concret. 

Si així es preveu a l’annex 1, es podrà imposar al contractista la no subcontractació 
amb tercers de determinades parts de la prestació. 

El contractista haurà de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, un cop adjudicat 
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el contracte i, com a molt tard, quan iniciï l’execució d’aquest, la intenció de celebrar els 
subcontractes, assenyalant la part que pretén subcontractar i la identitat, dates de 
contracte i d’altres extrems contemplats en l’art. 215 LCSP. També haurà de comunicar 
qualsevol modificació que al respecte dels subcontractistes es produeixi durant 
l’execució del contracte principal

La infracció de les condicions establertes a l’article 215.2 per poder procedir a la 
subcontractació, així com la manca d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les 
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o urgència de la 
subcontractació, tindrà entre d’altres previstes a la llei de contractes, alguna de les 
conseqüències i sancions contemplades en el 215.3 en funció de la repercussió de 
l’incompliment sobre l’execució del contracte. En aquest sentit, es consideren 
obligacions essencials del contracte i per tant el seu incompliment podrà ser 
causa de resolució o de la imposició al contractista d’una penalitat de fins el 50% 
de l’import del subcontracte. 

Els subcontractistes quedaran obligats només davant del contractista principal que 
assumirà, per tant, la total execució del contracte front l'Administració. 

Regim de pagaments en la subcontractació
El contractista estarà obligat a pagar als subcontractistes  el preu pactat en els terminis 
i condicions establerts en l’art. 216 de la LCSP. En cas de demora en el pagament, el 
subcontractista tindrà dret al cobrament dels interessos de demora i de la indemnització 
pels costos del cobrament en els termes de la Llei 3/2004. Els subcontractistes que es 
trobin en els supòsits contemplats en l’article 4.1 de la Llei 25/2013 de factura electrònica 
hauran d’utilitzar per a la seva relació amb el contractista principal la factura electrònica, 
quan l’import de la mateixa superi els 5.000 €. Aquesta factura electrònica s’haurà de 
presentar al contractista principal a través del registre a que es refereix l’apartat 3 de la 
D.A.32. 

Trobareu informació en relació a la plataforma de distribució de factures electròniques 
entre empreses al següent enllaç  
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/faceb2b#.W3E-h-gzaUk 

Els subcontractistes no podran renunciar vàlidament, abans o després de la seva 
adquisició, als drets que tinguin reconeguts per l’art.216 LCSP

L’Ajuntament podrà comprovar l’estricte compliment dels pagaments que els 
contractistes han de fer als subcontractistes. 

A tal fi hauran de remetre a l’Ajuntament quan aquest ho sol·liciti, la relació detallada 
dels subcontractistes o subministradors que participin en el contracte quan es 
perfeccioni la seva participació i les condicions de la subcontractació, en especial 
aquelles que guardin relació amb els terminis de pagament i hauran d’aportar justificant 
del compliment dels terminis de pagament establert a l’article 216 i en la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, un cop finalitzada la prestació. 

En el cas que els pagaments entre contractista i subcontractista es vehiculi a través 
d’instruments financers que esdevenen mitjans de pagament diferit (tipus confirmin i 
similars) als efectes del còmput del termini de pagament contemplat a la llei es prendrà 

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/faceb2b#.W3E-h-gzaUk
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en consideració els terminis de venciment fixats en aquells.

Aquestes obligacions es consideraran condicions especials d’execució, 
l'incompliment de les quals a mes de les conseqüències previstes per la normativa vigent, 
suposarà

a) L’adopció de la mesura cautelar de suspensió del termini de pagament de les 
factures pendents de tramitació corresponents al contracte objecte d’aquest plec, en tant 
que l’adjudicatari no acrediti el pagament al subcontractistes o subministradors 

b) En cas d’incompliment dels terminis de pagament, l’establiment d’una penalitat 
per import equivalent als interessos de demora meritats pel retard en el pagament al 
subcontractista.
La garantia definitiva respondrà de les penalitats que s’imposin per aquest motiu

La penalitat serà per l’import equivalent al que resulti d’aplicar a la darrera factura el 
tipus d’interès de demora per operacions comercials aplicable a les Administracions 
Públiques segons l’article 7 de la Llei 3/2004. 

Així mateix, l’òrgan de contractació podrà realitzar pagaments directes als 
subcontractistes, sempre i quan es donin els requisits establerts a l’art 215 de LCSP, 
d’acord amb la disposició addicional cinquanta-unena de la LCSP prèvia la tramitació 
d’expedient contradictori on es comprovi la manca de pagament al subcontractista sense 
causa per part del contractista principal. 

Els pagaments fets a favor del subcontractista s’entendran fets per compte del 
contractista principal i han de mantenir en relació amb l’Administració contractant la 
mateixa naturalesa d’abonaments a compte que la de les certificacions d’obra. 
En cap cas és imputable a l’Administració el retard en el pagament derivat de la falta de 
conformitat del contractista principal a la factura presentada pel subcontractista

Clàusula 25.- Modificació, suspensió i resolució del contracte

Modificació del contracte
L'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa de modificar, per raons d'interès públic 
el contracte, amb subjecció al disposat als articles 203 i següents de la LCSP.

En cas que es prevegin modificacions en el contracte, es farà constar en l’annex 1.

Fora dels casos que s’hagin previst al plec, no s’autoritzaran modificacions salvat que 
es justifiqui suficientment la concurrència d’alguna de les circumstàncies previstes a l’art 
205 i 242 de la LCSP.

El contractista no podrà dur a terme modificacions del contracte sense que l’Ajuntament 
hagi autoritzat, prèvia la tramitació oportuna, la corresponent modificació.

Cada vegada que es modifiquin les condicions contractuals, el contractista queda obligat 
a l'actualització del Programa de Treball, si n’hi ha, i al reajustament de la garantia 
dipositada.
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Suspensió de les obres
En cas de produir-se una suspensió del contracte, s'estarà al disposat als articles 208 
de la LCSP i 103 del RGLCAP. En els supòsits de suspensió temporal, parcial o total, o 
bé definitiva, s'aixecarà acta de la suspensió amb els requisits i formalitats establerts a 
la clàusula 64 del Plec de Clàusules Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat

Resolució
Seran causes de resolució les que estableixen els articles 211 i 245 de la LCSP i, en el 
seu cas, a l’annex 1 d’aquest plec. En aquests supòsits s'actuarà conforme al que 
preveuen els articles 212, 213 i 246 de la LCSP i demés normativa que resulti d’aplicació.
Serà causà de resolució expressa la constatació de defectes estructurals greus en l’obra.

Es considerarà causa específica de resolució no complir les millores i la programació 
oferta per l’adjudicatari.

També es considerarà causa específica de resolució el no compliment de les obligacions 
establertes en la legislació de protecció de dades.

En especial serà causa de resolució l’incórrer de manera sobrevinguda un cop 
adjudicat el contracte en algun dels supòsits legalment establerts de prohibició per 
contractar i l’incompliment de l’oferta per part de l’adjudicatari que es configura com a 
condició essencial del contracte

Quan s’hagi resolt un contracte per incompliment culpable del contractista o per una 
altra causa imprevisible per a l’òrgan de contractació i no imputable a aquest, i calgui 
continuar la realització de les obres de manera immediata i aquesta immediatesa no 
pugui assolir-se mitjançant l’aplicació de la tramitació d’urgència regulada en l’article 119 
LCSP es procedirà a una nova adjudicació negociant els termes del contracte amb els 
licitadors que hagin estat admesos a la licitació originària seguint l’ordre de classificació 
regint el contracte i la licitació el present plec.

Clàusula 26.- Penalitats per demora
El contractista està obligat a complir el termini final, i en el seu cas els parcials fixats per 
l’Administració.

Quan l’adjudicatari demori, per causes a ell imputables el termini d'execució establert en 
aquest Plec, l'Ajuntament de Tarragona podrà optar per la resolució del contracte o per 
la imposició de penalitats econòmiques que, en el cas que no es fixin concretament a 
l'Annex 1, seran les previstes a la LCSP.

Si hi ha incompliment de l’execució parcial, s’aplicaran les penalitats previstes per a 
l’incompliment del termini total.

La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats no exclouen la indemnització per 
danys i perjudicis a què pot tenir dret l'Administració municipal originats per la demora 
del contractista.

La constitució en mora del contractista no requerirà interpel·lació o intimació prèvia per 
part de l’Administració.
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L'import de les penalitats per demora es deduirà de les factures corresponents i, en el 
seu cas, de la garantia.

Clàusula 27.- Recepció i liquidació de les obres

La recepció i liquidació s'efectuaran en els termes i amb les formalitats establertes als 
articles 243 i següents de la LCSP, art. 163 del RGLCAP i a les clàusules 71 i 
següents del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres 
de l'Estat, si són d’aplicació.

Juntament amb l'acta de recepció, serà obligació del contractista aportar projecte 
digitalitzat en format compatible que s'indicarà a l'Annex 1, que reflecteixi fidelment la 
realitat final de l'obra. Aquest serà lliurat als Serveis tècnics municipals, al Departament 
de Béns als efectes de l'Inventari i al Gabinet Tècnic Fiscal a efectes cadastrals. 

Si no es compleix aquest requisit no es podrà retornar la fiança definitiva. 

Així mateix, caldrà facilitar a la secció de contractació d’obres i serveis original o còpia 
per compulsar del llibre d’ordres i el de la subcontractació. L’acta també serà lliurada a 
la Secció de Compres a efectes dels consums de les instal·lacions.

Les obres hauran d’estar en condicions de ser rebudes amb tots els requisits materials 
i legals per tal de donar el servei al qual van destinades, entre d’altres, amb la deguda 
netedat, la legalització d’instal·lacions i serveis i altres requisits que siguin 
imprescindibles i necessaris per a l’activitat establerta. Pel que fa a la legalització de 
l’activitat, els treballs que calguin seran abonats a l’empresa si no estan previstos o són 
els normals establerts com a despeses generals.

Caldrà tenir en compte les «instruccions dictades sobre la recepció de les obres», 
aprovades per Decret de l'Alcaldia 15 de juliol de 2011 i que estan publicades a la web 
municipal1[1].
En l’article 28.11, referent a les certificacions d’obra corresponents a obres adjudicades 
per l’Ajuntament, de les Bases d’Execució del Pressupost, s’inclou el següent paràgraf:

«La certificació corresponent a la liquidació de l’obra haurà de venir informada, abans 
de la seva aprovació, pel(s) director(s) de l’obra, fent esment a les possibles 
responsabilitats econòmiques que puguin ser atribuïdes a l’adjudicatari, especialment 
en quant al compliment dels termes del contracte i del compliment dels terminis del 
mateix.
Si han transcorregut més de sis mesos des de l’adjudicació del contracte, el responsable 
de l’obra haurà de garantir que s’acompanyen els certificats d’estar al corrent de les 
obligacions amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Seguretat Social.».

D’acord amb el que preveu l’article 20 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual 
es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, el 
director de l’obra haurà de comunicar a la Intervenció General de l’Ajuntament, amb una 
antelació mínima de 20 dies a la data prevista per a la recepció de les obres, el dia, lloc 
i hora de la recepció a fi i efecte que pugui assistir a l’acte de recepció per a dur a terme 

1http://economiaicontractacio.tarragona.cat/contractacio/com-facturar/recepcio-dobres-en-la-via-publica
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les funcions de comprovació material de la inversió que corresponguin. 

Clàusula 28.- Pagament del preu

L’adjudicatari té dret a l’abonament del preu convingut, d’acord amb les condicions 
establertes en el contracte, corresponent a les prestacions efectivament realitzades i 
formalment rebudes per l’Ajuntament en els termes previstos en l’article 198 i 240 i 
concordants de la LCSP.

L’adjudicatari té dret a l’abonament, d’acord amb els preus convinguts, de les obres que 
realment executi amb subjecció al contracte atorgat i a les modificacions, si existissin.

Als efectes de pagament, l'Administració expedirà mensualment, en els primers deu dies 
següents al mes que correspongui, les certificacions que comprenguin l'obra executada 
durant l'esmentat període.

Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides, tenen el 
concepte de pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions o variacions que 
es produeixin a la medició final, i sense que això suposi, en cap manera, l'aprovació i 
recepció de les obres que comprèn.

El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessària per 
executar les obres en el termini contractual, llevat que, a judici de la direcció de l’obra, 
existissin raons per estimar-lo inconvenient. No obstant, no tindrà dret a percebre cada 
any, qualsevol que sigui l'import de l'executat o de les certificacions expedides, major 
quantitat que la consignada en l'anualitat corresponent, afectada pel coeficient 
d’adjudicació.

El contractista tindrà també dret a percebre abonaments a compte sobre el seu import, 
per les operacions preparatòries realitzades com instal·lacions i arreplegament de 
materials o equips de maquinària pesada adscrits a l'obra, en la forma i amb les 
garanties que determinen els articles 198 i 240 de la LCSP i 155, 156 i 157 del RGLCAP 
i d'acord amb les clàusules 54 a 58 del PCAGE.

L’adjudicatari té dret a l’abonament del preu convingut, d’acord amb les condicions 
establertes en el contracte, corresponent a les obres efectivament realitzades i 
formalment rebudes per l’Ajuntament, en els termes i terminis previstos a l'article 198 de 
la LCSP.

L’adjudicatari presentarà factura cada vegada que s’efectuï la recepció, total o parcial o 
bé certificació mensual d’acord amb les condicions del Plec. Un cop tramitada i aprovada 
la factura o la certificació es procedirà al pagament mitjançant transferència bancària al 
núm. de compte i entitat bancària que hi consti (excepte que s’estableixi en l’Annex 1 
una altra forma de pagament).

Determinació del termini de pagament de factures o certificacions:

Serà obligació del contractista presentar la factura en el registre administratiu, en temps 
i forma, en el termini màxim de 30 dies des de la data efectiva de realització dels treballs.
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El termini de pagament de les factures, segons el previst en l’art. 198 de la LCSP, és de 
30 dies a comptar des de la data en què s’aprovi per l’òrgan competent la factura o 
certificació.

El termini màxim per dur a terme l’aprovació, prèvia conformitat de la factura, serà de 30 
dies a comptar des de la data de presentació de la factura al registre d’entrada de 
l’Ajuntament de Tarragona.

Si en les factures o certificacions existissin errors o deficiències, el termini comptarà des 
que s’esmenin i l’Ajuntament rebi la factura o certificació correcta. Caldrà seguir les 
instruccions de facturació que estan disponibles al catàleg de tràmits2 de 
l’Ajuntament de Tarragona.

En la factura corresponent a l’últim termini o liquidació del contracte, el termini per 
aprovar la liquidació i abonar-la serà de 30 dies a comptar des de la data de l’acta de 
recepció. No obstant, si l’adjudicatari presenta la factura amb posterioritat a aquella data 
el termini de pagament s’iniciarà a comptar des de la data d’entrada al registre.

En cap cas no es pagarà mitjançant domiciliació bancària sinó que, un cop presentada 
i aprovada la factura es tramitarà la seva aprovació.

L'adjudicatari tindrà dret a percebre abonaments a compte a l'inici de l'execució del 
contracte, si així s'ha previst expressament a l'annex 1, en els termes i condicions 
contemplats en el art. 201 del RLCAP.

Factura electrònica

Tots els proveïdors o contractistes d’obres que hagin entregat béns o realitzats treballs 
a l’Administració, podran expedir i remetre factures mitjançant el punt general d’entrada 
https://face.gob.es.

En tot cas, estaran obligats a l’ús i presentació de la factura electrònica les entitats 
enumerades en l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.

Les factures electròniques que es presentin a l’Ajuntament hauran de complir amb els 
requeriments legalment establerts. En aquest sentit, caldrà tenir en compte el previst a 
la Llei 25/2013, així com la resta de normativa que, en desenvolupament o en substitució 
d’aquesta, es vagi dictant en cada moment.

En l’Annex 1 s’especifiquen les dades corresponents a l’oficina comptable, unitat 
gestora i unitat tramitadora a efectes de facturació (CODIS DIR3)

Cessió dels drets de  cobrament
Per tal que la cessió del dret de cobrament d'una factura sigui efectiva serà requisit  
imprescindible donar compliment als requisits previstos a l'article 200 de la LCSP i, així 
mateix, a les previsions de les Bases d'Execució del pressupost municipal de 
l'Ajuntament de Tarragona.

2https://tramits.tarragona.cat/Empresa/

https://face.gob.es/ca/
https://tramits.tarragona.cat/Empresa/DetallTramit.aspx?IdPerfil=2&IdTramit=254
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Clàusula 29.- Termini de garantia
A partir de la data de l’acta de recepció, començarà a comptar el termini de garantia que 
s’hagi fixat en l’annex 1 o el que hagi ofert l’adjudicatari en cas que sigui superior

No obstant, no s'exigirà en aquelles obres la durada de les quals no tingui cap finalitat 
pràctica, com els sondejos i prospeccions que hagin resultat infructuosos, o que per la 
seva naturalesa exigeixin treballs que excedeixin el concepte de mera conservació, com 
els dragats.

Si durant el termini de garantia s'acredita l'existència de vicis o defectes en les obres 
imputables al contratista, l'Ajuntament de Tarragona tindrà dret a reclamar a l'empresari 
l’esmena o reparació 

Dins del terminis de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, tal com 
contemplen les «instruccions dictades sobre la recepció de les obres», aprovades per 
Decret de l'Alcaldia de 15 de juliol de 2011, el Director facultatiu de l'obra, a instància 
del contractista, redactarà informe sobre l'estat de les obres amb els efectes assenyalats 
als articles 243 de la LCSP i 169 del RGLCAP

Finalitzat el termini de garantia sense que l'Administració hagi formalitzat objeccions  o 
la denúncia, el contractista quedarà exempt de responsabilitat i es procedirà a la 
devolució de la garantia definitiva.

Clàusula 30.- Notificacions i comunicacions electròniques

Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans 
electrònics.
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu 
contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de 
l’Administració Oberta de Catalunya (AOC). https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-notum/

El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, 
en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en 
cas que s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil.

Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha 
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que 
s’hagi accedit al seu contingut. 
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles 
al Perfil de Contractant.

Clàusula 31.- Protecció de dades de caràcter personal
Els contractes que impliquin tractament de dades de caràcter personal hauran de 
respectar, en la seva integritat la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals i 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, en el que sigui 
d’aplicació, així com el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril 
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016):
http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/novetats/#bloc1

https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-notum/
http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/novetats/#bloc1
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Per al seu compliment s'estarà al que preveu la Disposició Addicional 25 de la LCSP.

En cas que la contractació impliqui l’accés del contractista a dades de caràcter personal 
el tractament de les quals sigui responsable l’Ajuntament, aquell té la consideració 
d’encarregat del tractament. En aquest supòsit, l’accés a aquestes dades no es 
considera comunicació de dades, quan es compleixi el que preveu  la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre. En tot cas, les dites previsions han de constar per escrit. 

Quan finalitzi la prestació contractual, les dades de caràcter personal s’han de destruir 
o retornar a l’Ajuntament a través del responsable del contracte o a l’encarregat del 
tractament que l’Ajuntament hagi designat. El tercer encarregat del tractament ha de 
conservar degudament bloquejades les dades en la mesura que es puguin derivar 
responsabilitats de la seva relació amb l’entitat responsable del tractament. 

En cas que un tercer tracti dades personals per compte del contractista, encarregat del 
tractament, s’han de complir els requisits següents: 
a) Que aquest tractament s’hagi especificat en el contracte signat per l’entitat contractant 
i el contractista. 

b) Que el tractament de dades de caràcter personal s’ajusti a les instruccions del 
responsable del tractament. 

L’adjudicatari es comprometrà a no divulgar aquesta informació confidencial, així com a 
no publicar-la per qualsevol altre mitjà, ja sigui directament o mitjançant tercers, i a no 
posar-la a la disposició d’altres persones sense el previ consentiment per escrit de 
l’Ajuntament de Tarragona.

L’adjudicatari del contracte administratiu es compromet, una vegada extingit el present 
contracte, a no conservar cap còpia de qualsevol material, informació o documentació 
de la informació confidencial.

Així mateix, l’adjudicatari informarà al seu personal, col·laboradors i subcontractistes de 
les obligacions establertes en el present contracte sobre la confidencialitat, així com de 
les obligacions relatives al tractament automatitzat de dades de caràcter personal. 
Realitzarà els advertiments i subscriurà els documents que siguin necessaris amb el seu 
personal i col·laboradors, amb la finalitat d’assegurar el compliment d'aquestes 
obligacions.

La vigència de les obligacions de confidencialitat establertes en el present contracte serà 
indefinida, i es mantindran en vigor amb posterioritat a la finalització, per qualsevol causa, 
de la relació entre l’Ajuntament de Tarragona i l’adjudicatari.

Clàusula 32.- Prerrogatives de l’Administració i Jurisdicció
L’Òrgan de Contractació té la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius i 
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment. Igualment podrà modificar els 
contractes celebrats i acordar la seva resolució, dins dels límits i amb subjecció als 
requisits i efectes assenyalats a la LCSP i al RGLCAP.

Els acords que dicti l’Òrgan de Contractació, previ informe de tècnic i jurídic competent, 
en l’exercici de les seves prerrogatives d’interpretació, modificació i resolució, seran 
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immediatament executius.

Les qüestions litigioses sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes dels 
contractes administratius, seran resoltes per l’Òrgan de Contractació. Els seus acords 
posaran fi a la via administrativa, i contra aquests es podrà interposar potestativament 
el recurs de reposició o recurs contenciós administratiu.

Clàusula 33.- Recursos que procedeixen

Els contractes d’obres amb un valor estimat superior a tres milions d’euros seran 
susceptibles de recurs especial en matèria de contractació. Tractant-se d’un contracte 
finançat amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
susceptible de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb el previst en 
l’article 44 de la LCSP, el termini per a la interposició del recurs especial serà de deu 
dies naturals i es computarà en la forma establerta en l’article 50.1 de la LCSP

Els contractes d’obres amb un valor estimat no superior a tres milions d’euros es podran 
recórrer d’acord amb els procediments ordinaris regulats a la Llei 39/2015, de 
procediment administratiu comú.
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ANNEX 1. QUADRE RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ:   Procediment obert 

TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT: Per urgència. S’incorpora a l’expedient informe emès 
pel Coordinador de l’Àrea de Territori on consten les raons per les que es proposa la 
tramitació d’urgència relatives al compliment de les fites establertes que comporten que 
calgui acordar mesures que permetin poder donar resposta davant de qualsevol 
incidència que es pogués produir en la fase de licitació i adjudicació dels contractes. La 
possibilitat de que vista la conjuntura actual del sector de la construcció i tot i que s’han 
previst les mesures adients en el projectes, pogués declarar-se deserta alguna de les 
licitacions o que es donés alguna causa que demorés algun dels tràmits, fa necessària 
acordar la tramitació dels expedient per la via d’urgència a l’empara del que es preveu 
a l’article 50.1 de RDL 36/2020 citat anteriorment.

LICITACIÓ ELECTRONICA:  Sí. 

LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES: 

Lloc: Es presentarà a través de l’eina de licitació electrònica anomenada Sobre Digital, 
integrada amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya, que permet la presentació i l'obertura d'ofertes de manera electrònica, 
garantint la confidencialitat del seu contingut fins el moment de l'obertura.

Aquesta eina la trobareu disponible accedint a l’anunci d’aquesta licitació al perfil de 
contractant de l’Ajuntament  https://seu.tarragona.cat/pdc 

Els requisits de presentació de les propostes a través del sobre digital els trobareu 
disponibles a la següent adreça electrònica  (manual, preguntes freqüents, tutorials, 
etc...)
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind
ex.xhtml?set-locale=ca_ES

Termini: 15 dies naturals com a mínim, a comptar des del següent a la publicació de 
l’anunci de licitació al perfil de contractant

OBJECTE DEL CONTRACTE: Obres previstes en el projecte de l’intercanviador 
d’autobusos al carrer del Doctor Battestini de Tarragona (Next Generation), segons consta 
al projecte aprovat.

Codi CPV: 45220000-5 Obres d’enginyeria i treballs de construcció.

Fites i objectius a assolir amb el contracte:

FITES I OBJECTIUS

Fites

FITA DATES ESTIMADES CRITERI SEGUIMENT

Inici de la licitació 24/09/2023 Anuncis de licitació

https://seu.tarragona.cat/pdc
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES
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Adjudicació contracte 15/01/2024 Resolució administrativa d’adjudicació

Inici de les obres 01/03/2024 Acta de comprovació del replanteig

Fi de les obres 30/10/2024 Acta de finalització

Recepció de les obres 15/11/2024 Acta de recepció de les obres

Objectius

FITA IMPORT PEM ESTIMAT % CRITERI 
SEGUIMENT

Nivell execució mes 1 86.000,00 € 9,9646% Certificació d’obra
Nivell execució mes 2 73.905,00 € 8,5631% Certificació d’obra
Nivell execució mes 3 140.519,00 € 16,2815% Certificació d’obra
Nivell execució mes 4 106.931,00 € 12,3898% Certificació d’obra
Nivell execució mes 5 159.302,00 € 18,4579% Certificació d’obra
Nivell execució mes 6 106.568,00 € 18,6046% Certificació d’obra
Nivell execució mes 7 86.558,00 € 10,0292% Certificació d’obra
Nivell execució mes 8 50.920,00 € 5,8999% Certificació d’obra

Etiquetatge verd i digital: 

Amb data 23 de desembre de 2021, la Junta Consultiva de Contractació Pública de 
l’Estat va emetre la instrucció sobre “aspectes a incorporar en els expedients i en els 
plecs rectors dels contractes que es finançaran amb fons procedents del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència”. A l'apartat 2) II lletra b) d'aquesta instrucció, 
s'indica que “en els plecs caldrà incloure necessàriament una referència al compliment 
preceptiu de les obligacions assumides en matèria d'etiquetatge verd i etiquetatge digital 
[…]”. Sobre això s'indica: 

- Que totes les actuacions que han obtingut finançament a la primera convocatòria 
del Programa d'ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes 
emissions i transformació digital i sostenible del transport urbà, compleixen les 
obligacions mínimes assumides en matèria d'etiquetatge verd i digital a nivell de 
component i mesura.

- Tot i així, caldrà indicar en tots els plecs dels contractes (redacció de projecte, 
execució d'obra, adquisició de vehicles, etc.) que es licitin per a cadascuna de 
les actuacions que han rebut subvenció la referència al compliment preceptiu 
d'aquestes obligacions indicant-se el codi de l’actuació, el codi del camp 
d’intervenció i els valors associats de:

o Coeficient climàtic
o Coeficient mediambiental
o Coeficient digital
o

Codi Camp d’intervenció Coef. 
climàtic

Coef. 
Mediambiental

Coef. 
Digital

48 Mesures de qualitat de l’aire i 
reducció del soroll

40% 100% 0%

EXISTÈNCIA DE LOTS: No, segons informen els serveis tècnics municipals no es 
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considera oportú la divisió en lots del present contracte. Tenint en compte la 
imprescindible coordinació requerida en el moment de l’execució de les diferents 
partides que conformen el projecte s’entén que la divisió en lots amb la participació de 
diferents contractistes posaria en perill la correcta execució del contracte, sobretot tenint 
en compte l’estricte compliment dels terminis atenent al finançament d’aquesta actuació. 
Aquesta justificació és un dels motius vàlids contemplats a la lletra b) de l’apartat 3 de 
l’article 99 de la LCSP.

JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE:

L’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona (en endavant EMT) té interès 
en implantar un intercanviador d’autobusos a l’actual aparcament de superfície de 
Battestini, a la part posterior de l’estació d’autobusos de Tarragona. Els objectius de 
l’intercanviador són potenciar i afavorir l’intercanvi modal de transports, generar un punt
d’ordenació de les línies d’autobusos de l’EMT i reconfigurar l’espai urbà en superfície.
L’actuació també comporta modificacions en l’avinguda Roma i el c. de Domènec 
Guansé. Es modifica la situació del pas de vianants de l’avinguda Roma, simplificant el
seu traçat, i es redueix la superfície de calçada del carrer de Domènec Guansé, 
transformant-la en zona verda. Per a una millor comprensió de les obres el Projecte es
desenvolupa a nivell de disseny en dues fases:

- Fase 1: Inclou les obres pròpies de l’intercanviador d’autobusos, situat a l’actual 
aparcament de superfície del carrer del Doctor Battestini i les obres situades a l’av. 
Roma.
- Fase 2 les obres situades al carrer de Domènec Guansé.

Les obres, però, s’executaran en una única fase.

Aquesta actuació s’emmarca en el conjunt d’inversions que l’Ajuntament de Tarragona 
ha iniciat per implantar la seva zona de baixes emissions i aconseguir una mobilitat 
urbana més sostenible.

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: la Tinenta d’Alcalde, coordinadora de l’Àrea d’Hisenda, 
Serveis Interns i Tecnologia, per decret de l’Alcaldia de data 17 de juny de 2023.  

DIRECTOR DE LES OBRES: La direcció d’obra anirà a càrrec del cap de la secció 
tècnica d’Enginyeria de Camins. En el cas que es produeixi un canvi en la direcció i 
aquesta s’externalitzi, la supervisió i control de les obres serà responsabilitat dels serveis 
tècnics d’enginyeria de camins i d’enginyeria industrial.

MESA DE CONTRACTACIÓ:  Sí

Composició de la Mesa de contractació: 

La descrita en el decret pel que es designen els membres de la Mesa permanent de 
contractació, que consta publicat al perfil de contractant, més els vocals que a 
continuació s'indiquen per aquesta licitació en concret.

Vocals: Cap de Secció tècnica d’Enginyeria de Camins

ADREÇA DEL PERFIL DEL CONTRACTANT: https://seu.tarragona.cat/pdc 

https://seu.tarragona.cat/pdc
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PRESSUPOST DE LICITACIÓ:  1.242.711,36 € (IVA inclòs): 1.027.034,18 € més 
215.677,18 € en concepte del 21% d’IVA

Tractant-se d’un projecte d’obres el desglossament del preu consta en els quadres de 
preus del mateix projecte, al qual es remet als efectes del previst a l’article 100 de la 
LCSP.  

REVISIÓ DE PREUS: No

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:  1.232.441,02 €

El mètode de càlcul s’especifica a la clàusula 5 d’aquest plec de clàusules 
administratives.

DETALL DE LA CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA:

Pressupost:  2023

Aplicació pressupostària: 03099/44110/62700

Projecte: 2023/2/03099/004

Número de document: 12023000043760

Contracte subvencionat  o per al qual s'ha sol·licitat subvenció: Sí

Dades identificatives del projecte: Exp. ZBEMRR/22/00170

Projecte: “Tarraco Sostenible” (Component 01, Inversió 01 del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència), finançat per la Unió Europea amb Fons Next GenerationEU

Programa d’ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i i la 
transformació digital i sostenible del transport urbà i de la mobilitat 2022.

Codi actuació: P11_L2-20220929-1

Intercanviador autobusos al carrer Doctor Battestini de Tarragona

Els gestors i les empreses contractistes d’aquest contracte, en les comunicacions i la 
documentació relativa als projectes, subprojectes i actuacions que es desenvolupin en 
l’execució del Pla, han d’exhibir de forma correcta i destacada l’emblema de la UE amb 
una declaració de finançament adequada que digui: “Finançat per la UE - 
NextGenerationEU”, juntament amb el logotip oficial del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència 

PRTR: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual
EU: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/
CAT:http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-
propies/departament-deconomia-i-hisenda/altres-identificacions/next-generation-
catalunya/ 
I també: http://fonseuropeus.gencat.cat/ca/next-generation-catalunya/gestio/

https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/departament-deconomia-i-hisenda/altres-identificacions/next-generation-catalunya/
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/departament-deconomia-i-hisenda/altres-identificacions/next-generation-catalunya/
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/departament-deconomia-i-hisenda/altres-identificacions/next-generation-catalunya/
http://fonseuropeus.gencat.cat/ca/next-generation-catalunya/gestio/
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Tramitació de la despesa: Ordinària

REQUISITS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA O 
PROFESSIONAL

Requisits de la Solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

Les empreses licitadores hauran d’acreditar disposar dels requisits de classificació que 
a continuació s’indiquen (art.77.1.a LCSP).

Classificació obligatòria: Classificació amb posterioritat a l’entrada en vigor del RD 
773/2015:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
A 2 4
G 6 4

CRITERIS DE VALORACIÓ (Màxim 250 punts)

Criteris de valoració no avaluables automàticament (Màxim 120 punts)

CRITERI SUBCRITERI PUNTUACIÓ 
PARCIAL

PUNTUACIÓ 
TOTAL

Diagrama de Gantt 5 puntsQualitat planificació de 
les obres Memòria justificativa 45 punts 50 punts

Impactes 20 puntsMesures reducció 
impacte de les obres Accessibilitat 20 punts 40 punts

Gestió residus d’obra 25 puntsMesures economia verda 
i circular Vehicles i maquinaria 5 punts 30 punts

La proposta es puntuarà d’acord amb els següents criteris i elements de valoració: 

CRITERI SUBCRITERI
Diagrama de Gantt Es valorarà el contingut del diagrama en 

quant al número d’activitats contemplades, 
folgances, solapaments, camins crítics, 
etc.

Qualitat planificació de 
les obres

Memòria justificativa Es valorarà el grau de coneixement del 
projecte que acreditin en base a:

- La descripció i detall de la 
memòria i coherència en relació al 
projecte. 

- La distribució del personal tècnic i 
de comandament en les diferents 
fases d’execució de les obres: 
perfils professionals, dedicacions, 
etc.
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- L’oficina tècnica que pretén 
incorporar a l’obra.

- Totes aquelles propostes, que no 
siguin d’obligat compliment pel 
projecte, plec o per normativa, que 
suposin un valor afegit per a la 
correcta execució del contracte i 
l’assoliment dels objectius 
contractuals

Impactes Es valoraran les mesures que redueixin les 
molèsties que tota obra causa en l’entorn, 
com ara mesures per evitar la pols, els 
sorolls, les emissions contaminants, etc.

Mesures reducció 
impacte de les obres

Accessibilitat Es valoraran les mesures que garanteixin 
la mobilitat de la zona. Les mesures 
hauran de garantir la plena seguretat de 
treballadors i persones així com la menor 
incidència possible en el funcionament de 
l’estació d’autobusos

Gestió residus d’obra El projecte incorpora la gestió dels residus 
generats en l’obra. En aquest criteri es 
valoraran aquelles propostes i mesures 
alternatives  en el tractament dels residus 
d’obra que suposin una millora 
mediambiental i  en el compliment de 
mesures d’economia circular.

Mesures economia 
verda i circular

Vehicles i maquinaria Es valoraran els vehicles i maquinària que 
obligatòriament utilitzaran per a l’execució 
de les obres i que no utilitzin com a 
combustible derivats del petroli i/o que 
minimitzin els sorolls habituals en les 
obres.

Les propostes es puntuaran en base a la seva rellevància, tenint en compte que en 
qualsevol cas caldrà que compleixin els requeriments establerts al plec. A cada 
qualificació de rellevància se li assigna el percentatge indicat a continuació.

- Irrellevant:                     0% dels punts.
- Poc rellevant:              30% dels punts.
- Rellevant:                    60 % dels punts.
- Molt rellevant:             100% dels punts.

Per la qualificació de la rellevància, es considerarà, a criteri tècnic, la següent definició:

a) Irrellevant. Quan no aporti avantatges ni beneficis sobre el conjunt del servei. 

b) Poc rellevant. Quan la proposta contingui nivells adequats de qualitat i que 
suposi un lleu avantatge i benefici sobre el conjunt del servei.

c) Rellevant. Quan la proposta contingui bons nivells de qualitat i/o de coherència i 
que suposi avantatges i beneficis significatius i rellevants per al conjunt del 
servei.

d) Molt Rellevant. Quan la proposta millori de forma molt significativa els avantatges 
i beneficis per al conjunt del servei i per la qualitat i resultat molt satisfactori.
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Per tal de poder analitzar i valorar els criteris subjectius els licitadors hauran de presentar 
únicament la documentació que a continuació es relaciona. Qualsevol altre document, 
dossier, informe, etc. addicional no serà tingut en compte en el procés de valoració 
d’aquest apartat. 

Diagrama de Gantt  

Memòria justificativa Obligatòriament la memòria tindrà un màxim de 15 fulls 
DINA4 a doble cara. Es penalitzarà l’excés de 
documentació.

Impactes Document, amb un màxim de 5 fulls DINA4 a doble cara, on 
les mesures han de ser de caràcter específic i amb les 
justificacions tècniques necessàries.

Accessibilitat Document on es puguin analitzar amb claredat les mesures 
i la seva justificació.

Gestió residus d’obra Document en el que quedin clarament exposades les 
mesures que es proposin en el tractament dels residus 
d’obra i la seva incidència en el compliment de mesures 
d’economia circular.

Vehicles i maquinaria Document on es relacionin els vehicles i maquinària que 
obligatòriament utilitzaran per a l’execució de les obres, 
amb la documentació tècnica necessària per comprovar que 
poden ser objecte de valoració en aquest apartat.  

Criteris de valoració avaluables automàticament (Màxim 130 punts)

1.- Oferta econòmica: (màxim 130 punts) 

S'atorgaran 130 punts a l'oferta més econòmica i la resta d'acord amb la següent 
fórmula: 

P = Pl - Ov
Pl - Oe

x 130 punts

P = Puntuació 
PL = Preu licitació 
OV = Oferta que es valora 
OE = Oferta més econòmica

SOBRES A APORTAR EN AQUESTA LICITACIÓ 

o SOBRE A 
 Declaració responsable contemplada en l’annex 2. 

o SOBRE B 

Documentació tècnica i model de proposició referida als criteris d’avaluació 
no automàtica segons model previst en l’Annex 3 
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o SOBRE C 

Model de proposició relativa als criteris d’adjudicació avaluables automàticament, 
previst a l’Annex 4 

Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició, salvat del previst pel que fa a 
l’admissibilitat de variants o en el cas del previst en l’art. 143 de la LCSP.  El licitador no 
podrà subscriure cap proposta en agrupació temporal amb altres empreses, si ho ha fet 
individualment, o figurar en més d’una unió temporal. L’incompliment d’aquest principi 
suposarà la desestimació de totes les ofertes que un mateix licitador hagi presentat.

En el cas que un licitador incorpori documentació del sobre C en qualsevol dels altres 
sobres, comportarà la exclusió de l’oferta presentada sense procedir a l’obertura dels 
sobres que restin per obrir.

ADMISSIÓ DE VARIANTS O ALTERNATIVES: No

CRITERIS OBJECTIUS A VALORAR DE TIPUS SOCIAL PER ALS CASOS DE 
DESEMPAT

1r.- En el supòsit que dues o més proposicions s’igualin com a més avantatjoses segons 
la ponderació establerta en els criteris d’adjudicació d’aquest plec, tindrà preferència en 
l’adjudicació les proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del 
termini de presentació d’ofertes, tinguin a la seva plantilla un percentatge de treballadors 
discapacitats superior al 2%.

En cas que vàries empreses licitadores de les que hagin empatat tinguin relació laboral 
amb persones amb discapacitat, tindrà preferència aquella que disposi d’un major 
nombre de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla (art. 147 LCSP).

2n.- Així mateix tindrà preferència en l’adjudicació del contracte la proposició presentada 
per l’empresa que, no estant obligada per llei, disposi de pla d’igualtat o bé aquella 
empresa que disposi del distintiu català d’excel·lència empresarial en matèria d’igualtat 
a què fa referència l’art. 35 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones 
i homes (DOGC 6919 de 23.7.2015)

En cas que l’empresa hagi ofert algun d’aquests criteris socials, tindran la consideració 
de condició especial d’execució, atribuint-los el caràcter d’obligació essencial del 
contracte als efectes assenyalats en l’article 211.f) de la LCSP

CALCUL DE LES OFERTES DESPROPORCIONADES O ANORMALMENT BAIXES: 
D’acord amb el previst en l’article 149.2 LCSP els paràmetres objectius per determinar 
el llindar d’anormalitat de referència al conjunt de les ofertes vàlides que s’hagin 
presentat, serà el següent: 

• El previst en l’article 85 del RGLCAP

En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que son anormalment baixes perquè 
vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen amb les obligacions 
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent 
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l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del previst a 
l’article 201 LCSP

PENALITATS PER DEMORA I ALTRES: Les que es descriuen a continuació i les 
previstes en aquest plec:

A la vista de les característiques de les obres objecte de licitació, es proposa el següent 
règim de penalitats:

A.- Sense perjudici de plantejar la resolució del contracte, quan legalment procedeixi, 
l’Ajuntament podrà aplicar penalitats per les següents causes:

- Defecte de qualitat de l’obra executada.

- Deficiència i/o endarreriments en la informació o incompliment dels protocols 
fixats.

- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al contractista.

- Incompliment d’ordres de la direcció facultativa (DF).

- Incompliment d’ordres del coordinador de seguretat i salut.

- Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o 
llicències atorgades pels organismes competents.

- Incompliment en els compromisos adquirits en la seva oferta relatius als criteris 
objectius i subjectius de valoració (mesures socials, mesures d’economia verda 
i circular, etc.).

- No facilitar les dades requerides dels subcontractistes i dels imports executats.

- Per altres causes fixades expressament en el contracte.

B.- L’aplicació de les penalitats no alliberarà al contractista de donar compliment de les 
obligacions del contracte.

Penalitat per defecte de qualitat de l’obra executada.
1.- Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del projecte o 
de les instruccions emeses per la direcció d’obra, donaran lloc a la seva demolició. 
Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals de 
fins 50% de cada unitat d’obra parcialment mal  executada.

2.- Igualment, quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al 
contractista, l’Ajuntament podrà imposar, motivadament, penalitats econòmiques, no 
substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina 
quantia màxima serà, respectivament, d’un 1%, d’un 2% o d’un 3% del PEM del 
contracte.

3.- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions:

- Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost 
d’execució de l’obra.

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu.
- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del 

termini d’execució de l’obra.
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4.- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions:

- Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 
pressupost d’execució de l’obra.

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu.
- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i 

fins a un 15% del termini d’execució de l’obra.

5.- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les 
següents situacions:

- Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost 
d’execució de l’obra.

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals.
- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% 

del termini d’execució de l’obra.

- No facilitar les dades requerides dels subcontractistes i dels imports executats.

6.- Aquestes penalitats s’imposaran al contractista amb independència de la seva 
obligació legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir 
d’acord amb la normativa vigent aplicable.

Penalitat per incompliment del termini d’execució de les obres:
1.- En cas de sobrepassar en més de 20 dies el termini contractual per a la completa 
execució de l’obra per causa a ell imputable, el contractista serà objecte de la penalitat 
consistent en una sanció de 300 € diaris els primers 7 dies, 500 € diaris els següents 15 
dies i de 1.000 € a partir d’aquest darrer dia.

2.- En cas de força major o causes imputables a l’Ajuntament, no s’aplicarà la penalitat 
anterior, però si que es procedirà a confeccionar un nou pla de treball que haurà de ser 
validat per la direcció d’obres i aprovat per l’Ajuntament.

Penalitats per incompliment d’ordres de la DF:
1.- Cas que el contractista incomplís les ordres de la DF, de manera que aquest fet 
perjudiqui greument el correcte desenvolupament de les obres, la DF podrà proposar a 
l’Ajuntament una penalitat econòmica cada vegada que es produís un fet d’aquest tipus.

2.- Rebuda la proposta de penalitat, l’Ajuntament ho comunicarà al contractista per tal 
de que solucioni l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna 
reparació, es podrà aplicar una penalitat fins una quantia màxima, per cada penalitat, de 
1.000 € , que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.

3.- L’aplicació de tres penalitats d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de 
substituir el personal responsable dels incompliments.

Penalitats per incompliment d’ordres del coordinador de seguretat i salut:
1.- Cas que el contractista incomplís les ordres del coordinador de seguretat i salut, de 
manera que aquest fet perjudiqui greument el correcte desenvolupament de les obres i 
de les condicions de seguretat i salut, la DF a requeriment del coordinador, podrà 



Àrea d’Hisenda, Serveis Interns i Tecnologia
Servei de Contractació, Compres i Subvencions
Secció de Contractació d'Obres i Serveis
PCAP obres projecte intercanviador autobusos Dr. Battestini

proposar a l’Ajuntament una penalitat econòmica cada vegada que es produís un fet 
d’aquest tipus.

2.- Rebuda la proposta de penalitat, l’Ajuntament ho comunicarà al contractista per tal 
que solucioni l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna reparació, 
es podrà aplicar la penalitat fins una quantia màxima, per cada penalitat, de 2.500 €, 
que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.

3.- L’aplicació de tres penalitats d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de 
substituir el personal responsable dels incompliments.

Les penalitats previstes no substituiran la indemnització de danys i perjudicis ni aquelles 
altres sancions que legalment li siguin d’aplicació.

Penalitats per l’incompliment en els compromisos adquirits en la seva oferta 
relatius als criteris subjectius de valoració: 

Les mesures que l’adjudicatari hagi ofert en la seva oferta i que hagin servit de base per 
a l’adjudicació del contracte s’han d’incorporar obligatòriament en el procés constructiu 
de les obres. Qualsevol canvi haurà de ser motivat per una causa justificada i 
l’alternativa proposada haurà de reunir el mateixos requisits que la plantejada en la seva 
oferta. En el cas d’incompliment s’aplicaran les següents penalitats:

Incompliment en les mesures de 
reducció de l’impacte de les obres

Penalitat per valor de 1.000 € per cada 
punt obtingut en concepte de reducció de 
la contaminació acústica, millora 
accessibilitat en la fase d’obres, etc.

Incompliment en les mesures de foment 
de l’economia verda i circular

Penalitat per valor de 1.000 € per cada 
punt obtingut pels conceptes de 
reutilització dels residus d’obra, vehicles 
i maquinària i/o altres. 

Penalitats per incompliment de les obligacions NGEU

L’incompliment de qualsevol de les obligacions pròpies de la gestió del PRTR recollides 
en l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de 
gestió del Pla de Recuperació, transformació i Resiliència i de l’Ordre HFP/55/2023, de 
24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtic del risc de conflicte d’interès en els 
procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència implicarà 
una penalitat del mateix import que li sigui imposat a l’Ajuntament de Tarragona per les 
autoritats competents com a conseqüència d’aquests incompliments.

Així mateix, l’Ajuntament de Tarragona es reserva el dret a exigir als adjudicataris una 
indemnització pels danys i perjudicis ocasionats i, si s’escau, pel dany reputacional que 
se’n derivi.

GARANTIA DEFINITIVA: Sí. Serà del 5% de l’import d’adjudicació (IVA no inclòs) 
L’import de la garantia definitiva serà del 10% en cas d’ofertes amb valors anormals o 
desproporcionats d’acord amb el que preveu l’article 107 de la LCSP.

LLOC I TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES: 8 mesos
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TERMINI DE GARANTIA: 1 any 

SUBCONTRACTACIÓ: S’admet la subcontractació en els termes de l’article 215 de la 
Llei de contractes del sector públic. Cal tenir en compte el previst a la clàusula 24 pel 
que fa als requisits de la subcontractació i el règim de pagament a subcontractistes, així 
com les penalitats pel seu incompliment

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ: les previstes a les clàusules 22 i 24 present 
plec de clàusules administratives

FORMA DE PAGAMENT: parcial 

Dades per facturació: Les entitats compreses en l'art. 4 de la Llei 25/2013 hauran de 
presentar la factura en format electrònic segons s'indica al catàleg de tràmits (veure 
clàusula 30) indicant els codis que a continuació es relacionen:

Unitat comptable: GE0000434
Unitat gestora: GE0000451
Unitat tramitadora: GE0000451

MODIFICACIONS PREVISTES:

Primera.- D’acord amb l’article 204 de la Llei de Contractes del Sector Públic es preveu 
com a causa de possibles modificacions del contracte les derivades de troballes 
arqueològiques no detectades en la campanya de prospeccions prèvies que puguin 
derivar en la necessitat de modificar les previsions de moviments de terres, 
pavimentació i enllumenat. Així mateix, els canvis que calgui incorporar a resultes de 
l’informe de la Comissió de Patrimoni de la Generalitat en relació al projecte objecte de 
licitació.

Segona.- Una possible segona causa podria venir motivada per la necessitat 
d’incorporar modificacions en l’operativitat del intercanviador no previstes inicialment per 
la EMT, que podria comportar la necessitat de modificar les partides de pavimentació, 
telecomunicacions, senyalització, semàfors i marquesines.

Aquestes dues possibles modificacions s’implementarien en el casos següents:

- Prèviament a l’execució de les obres s’ha portat a terme una campanya de 
prospeccions arqueològiques per determinar possibles afectacions. Aquestes 
prospeccions no es realitzen a la totalitat de l’àmbit de l’obra sinó que la localització 
de les cales son fixades pels arqueòlegs municipals. La aparició de restes 
arqueològiques durant l’execució de les obres en zones no analitzades prèviament, 
pot comportar la necessitat de prendre decisions imposades pels tècnics/ques 
competents en matèria de patrimoni històric, que obligui a modificar les previsions 
inicials en quan a moviment de terres i pavimentacions.  

- En el decurs de les obres i per canvis en el model, operativa i/o funcionalitat que 
justificadament proposi la EMT, podria ser necessari modificar part del disseny inicial 
de l’intercanviador. Aquesta circumstància pot suposar canvis en la disposició i/o 
tipologia dels paviments, en el disseny de la xarxa de telecomunicacions, 
senyalització i semàfors així com en la disposició i/o número de marquesines.
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Tercera.- Per ordre de l’Autoritat Responsable es poden adoptar mesures correctores en 
referència al preceptiu compliment de les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge 
verd i digital i els mecanismes establerts per al seu control, així com el preceptiu 
compliment de les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no causar dany 
significatiu.

Límits i abast: Aquestes possibles modificacions no podran superar el 20% del preu 
inicial del contracte ni suposar l’establiment de nous preus unitaris.
 
Procediment: El director d’obra emetrà informe en relació a la modificació proposada 
on s’indiqui l’objecte, la seva adequació a les causes previstes al plec, la seva valoració 
econòmica amb la descripció de les partides a què afecta i juntament amb la 
documentació acreditativa de la consignació la remetrà a la secció de contractació 
d’obres i serveis per tal que prèvia la fiscalització de l’expedient la sotmeti a acord de 
l’òrgan competent.
 
DESISTIMENT: màxim 500 € prèvia justificació de les despeses.

OBSERVACIONS  
1.- Causes d’inadmissió sobres electrònics: la presentació d’ofertes electròniques 
que continguin virus seran rebutjades sense procedir-ne a l’obertura, essent per tant 
motiu d’exclusió.
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un 
virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les 
empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar 
documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que 
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 
blanc o sigui il·legible, la Mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la 
documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació 
d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. 

En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la 
mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses 
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en 
cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no 
manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que 
es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, 
tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre 
Digital. 

Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas 
d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la 
impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes 
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electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop 
finalitzat el termini de presentació.

Així mateix serà motiu d’exclusió el no disposar de les paraules clau.

2.- S’haurà de donar compliment a les següents condicions de la Comissió 
Territorial del Patrimoni Cultural de Tarragona:
- Cal que es dugui a terme el control arqueològic dels moviments de terres que afectin 
al subsol.

- En el cas que es localitzin restes d’interès arqueològic caldrà procedir a la seva 
excavació. La possible localització de restes d’interès arqueològic comportarà que el 
seu tractament definitiu hagi de ser valorat per la Comissió Territorial del Patrimoni 
Cultural.

3.- Retenció del preu com a garantia definitiva per defecte
Per tal d’agilitzar el tràmit per raons d’interès públic, s’entendrà que els licitadors 
proposats per l’adjudicació ofereixen dipositar la garantia mitjançant retenció en el preu, 
sens perjudici que en qualsevol moment posterior a l’adjudicació podrà sol·licitar la 
substitució d’aquesta per qualsevol vol altre tipus de garantia de les previstes a la LCSP

4.- Pla de mesures antifrau i anticorrupció 
Serà d’aplicació a aquest contracte el pla de mesures antifrau i anticorrupció, incloent-
hi el conflicte d’interessos aprovat per aquest Ajuntament en data 12 de maig de 2022.

Aquest pla així com la normativa reguladora dels fons es troba disponible al web 
municipal al següent enllaç Next Generation Tarragona — Ajuntament de Tarragona

5.- Obligacions de l’adjudicatari

D’acord amb els informes de supervisió del projecte emesos pels serveis tècnics 
municipals, conjuntament amb les obligacions d’execució del contracte recollides en el 
projecte i en el present plec, l’adjudicatari haurà de donar compliment a:

o Caldrà protegir degudament i preveure qualsevol afectació de l’obra a 
l’arbrat, el mobiliari urbà i resta d’elements públics.

o No serà permès deixar sense il·luminació cap via pública en el transcurs de 
les obres. Per tant, en cas necessari, caldrà dotar d’enllumenat provisional 
que garanteixi la seguretat de les persones.

o Qualsevol avaria derivada de les actuacions portades a terme durant 
l’execució serà responsabilitat complerta de l’obra, que haurà de reparar 
l’avaria en un període inferior a 24 hores a partir de la notificació verbal o 
escrita que efectuïn els Serveis Tècnics Municipals a la direcció d’obra o a 
l’empresa contractista.

o El contractista no podrà connectar ni desconnectar cap element de 
l’enllumenat existent. En cas de necessitar realitzar algun tipus de connexió 
o desconnexió, haurà de posar-se en contacte amb la Direcció d’obra i amb 
els ST municipals per tal que aquests es posin en contacte amb l’empresa 
mantenidora de l’enllumenat públic.

o En cas que sigui necessari procedir a l’enretirada total o parcial d’enllumenat 
existent, aquest serà revisat prèviament pels ST municipals i l’empresa de 

https://www.tarragona.cat/next-generation
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manteniment d’enllumenat públic per tal de determinar si els elements a 
enretirar poden ser emmagatzemats per a ser utilitzats per a posteriors 
tasques de manteniment municipals de l’enllumenat públic existent.

o Abans de l’inici de les obres el contractista haurà de sol·licitar de nou a les 
diferents companyies subministradores de gas, BT i telecomunicacions els 
plànols de planta corresponents a les xarxes de serveis per tal de poder 
preveure’n qualsevol possible afectació. Així mateix, caldrà donar 
compliment a tot l’establert per la normativa vigent en aquesta matèria.

o En el moment del replanteig caldrà acordar l’indret exacta on situar els 
exemplars de Melia sp a trasplantar. 

6.- Obligacions derivades del finançament del projecte: obligacions de publicitat 

Durant el desenvolupament de les obres s’haurà d’incloure en el cartell d’obra els tres 
logos indicats a l’encapçalament d’aquest plec: Unió Europea, PRTR i el del Ministeri 
convocant (amb el de l’adjudicatari de la subvenció, en cas de ser un organisme 
depenent del Ministeri).

El cartell serà temporal, durant el període d’execució de l’operació hi haurà de tenir una 
mida significativa. 

Contingut del cartell 
- Nom del beneficiari 
- Nom de l’operació 
- Objectiu de l’operació 
- Data d’inici i conclusió de l’operació 
- Despesa total subvencionada assignada. Finançament rebut amb càrrec als fons 
- Percentatge de cofinançament europea del total de projecte 
- Ubicació 
La tipologia principal es Gotham i, si no està disponible, Helvètica 

També es pot incorporar el logo del beneficiari (ajuntament), sempre que sigui d’igual o 
menor mida que els altres tres logos. 

Els logos del ministeri, la UE i el PRTR han de ser de la mateixa mida i estar 
suficientment separats que permetin reconèixer que són independents. Els colors del 
fons del cartell no han d’interferir en la clara visualització dels emblemes. 

Es recomana que els logos ocupin, al menys, un 25% de la superfície del cartell o la 
placa i que estiguin ubicats en la franja superior o inferior. La identitat del Ministeri haurà 
d’estar ubicada en la cantonada superior o inferior esquerra del cartell, sent, en tot cas, 
el primer. Per altra banda, el logo de la Unió Europea haurà d’anar en la cantonada 
superior o inferior dreta. 

En el cas de plaques permanents, els emblemes poden ocupar tota la superfície de la 
placa. 

Es pot utilitzar qualsevol tipus de material per elaborar els cartells temporals, sempre 
que aguantin les inclemències del temps i es garanteixi que es poden llegir durant tot el 
període d’execució de l’actuació. 
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Una vegada acabat el projecte, es pot optar entre posar un cartell o una placa permanent 
de mida significativa. S’ha d’instal·lar en el termini de 3 mesos des de la finalització de 
l’operació i haurà d’incloure la referència al finançament per la Unió Europea, PRTR i el 
Ministeri corresponent

Les plaques permanents, es recomana que siguin cromades. 

Per poder acreditar que s’ha donat compliment a les obligacions de comunicació, es farà 
un reportatge fotogràfic tant dels cartells d’obra, com de les plaques commemoratives. 
Així mateix, s’hauria de elaborar un recull amb les notes de premsa i notícies publicades 
referents als diferents projectes subvencionats.

De la mateixa manera, al final de l’obra, s’haurà de lliurar un reportatge fotogràfic sobre 
l’evolució de la mateixa
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/publicidad-y-
difusion-de-las-ayudas-del-mecanismo-de-recuperacion-y-resiliencia 

Aquesta obligació constitueix una obligació essencial del contracte l’incompliment de 
la qual pot ser causa de resolució del contracte. Així mateix el seu incompliment tindrà 
la consideració d’infracció greu als efectes del previst a l’article 71.2.c) de la LCSP, 
sens perjudici de la preceptiva indemnització per danys i perjudicis causats a 
l’Ajuntament per l’import equivalent al de la quantitat a reintegrar i/o a l’import de la 
penalitat que l’òrgan atorgant de la subvenció imposi a l’Ajuntament

En les factures haurà de constar que “aquesta despesa ha estat finançada amb el fons 
Next GenerationEU en el marc del PRTR”

7.- Obligacions específiques del contractista i subcontractistes
El contractista adjudicatari del contracte i, si fos el cas, els seus subcontractistes estaran 
obligats a donar compliment de les actuacions i obligacions referents a:

1) Identificació de contractista i subcontractistes:
a. NIF
b. Raó Social
c. Domicili fiscal
d. Obligació d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari final 

dels fons, de la manera prevista a l’article 10 de l’Ordre HPF/1031/2021, 
de 29 de setembre.

e. Identificar els subcontractistes, així com l’import IVA inclòs, executat per 
cadascun d’ells

2) Acceptació de la cessió de dades (model Annex IV.B de l’Ordre 1030/2021)
3) Acreditació d’inscripció en el cens d’empresaris de l’Agència Estatal Tributària 

(article 8.2 de l’Ordre 1030/2021)
4) Signatura de la corresponent Declaració d’absència de conflicte d’interessos 

(DACI) (model Annex IV.A de l’Ordre 1030/2021).
5) Signatura de la corresponent Declaració responsable relativa al compromís del 

compliment dels principis transversals establerts en el PRTR (models annex 
IV.C de l’Ordre 1030/2021)

6) Igualment l’adjudicatari tindrà la obligació de conservació de la documentació 
que generi en la gestió del projecte durant el termini de 5 anys, d’acord amb 

https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/publicidad-y-difusion-de-las-ayudas-del-mecanismo-de-recuperacion-y-resiliencia
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/publicidad-y-difusion-de-las-ayudas-del-mecanismo-de-recuperacion-y-resiliencia
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l’establert a l’article 132 del Reglament Financer. 

7) Amb independència de les obligacions que en quant a gestió de residus es fixen 
en el projectes i de protecció del medi ambient en les presents condicions de 
licitació i d’execució del contracte, l’adjudicatari tindrà l’obligació de respectar el 
principi de “do not significant harm” (DNSH) de l’article 5 de l’Ordre 1030/2021.

8) Donar compliment a la normativa europea i del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència en el que fa referència a la comunicació i publicitat.

9) El contractista està obligat, si fos el cas, ha presentar a l’òrgan de contractació 
la relació dels subcontractistes principals de l’obra així l’import de la 
subcontracta.

10) Tots els licitadors es sotmetran a l’anàlisi de risc de conflicte d’interès 
mitjançant l’aplicació MINERVA de l’AEAT , d’acord amb l’establert en l’Ordre 
55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtic del risc de conflicte 
d’interès en els procediments que s’executen en el PRTR. En el supòsit que 
es detecti una bandera negra, degut a que no s’han detectat dades d’algun 
dels licitadors, aquests hauran de facilitar informació sobre la titularitat real de 
l’empresa en el termini de cinc dies hàbils. El no compliment d’aquest 
requeriment serà motiu d’exclusió de la licitació.

11) Compromís de donar compliment a les condicions d’etiquetes verd i digital 
assignats en el PRTR.

12) Donar compliment a la normativa que regula els Fons Next Generation EU, el 
PRTR i el Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Tarragona

Aquesta obligació constitueix una obligació essencial del contracte l’incompliment de 
la qual pot ser causa de resolució del contracte. Així mateix el seu incompliment tindrà 
la consideració d’infracció greu als efectes del previst a l’article 71.2.c) de la LCSP, 
sens perjudici de la preceptiva indemnització per danys i perjudicis causats a 
l’Ajuntament per l’import equivalent al de la quantitat a reintegrar i/o a l’import de la 
penalitat que l’òrgan atorgant de la subvenció imposi a l’Ajuntament

8.- Obligacions derivades del finançament del projecte: obligació de subjecció als 
controls per part de les autoritats comunitàries o estatals 

Les persones adjudicatàries dels contractes, així com els subcontractistes, directors 
d’obra i demés intervinents en l’execució del contracte estaran subjectes i hauran 
d’acceptar els possibles controls per part de les autoritats comunitàries: Comissió Europea, 
Oficina de la lluita contra el frau (OLAF), Tribunal de Comptes i Fiscalia Europea i el dret 
d’aquests òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte.

Aquesta obligació constitueix una obligació essencial del contracte l’incompliment de 
la qual pot ser causa de resolució del contracte. Així mateix el seu incompliment tindrà 
la consideració d’infracció greu als efectes del previst a l’article 71.2.c) de la LCSP, 
sens perjudici de la preceptiva indemnització per danys i perjudicis causats a 
l’Ajuntament per l’import equivalent al de la quantitat a reintegrar i a l’import de la 
penalitat que l’òrgan atorgant de la subvenció imposi a l’Ajuntament.

https://www.tarragona.cat/next-generation/pla-de-mesures-antifrau 

9.- Obligacions derivades del finançament del projecte: Declaracions a aportar 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tarragona.cat%2Fnext-generation%2Fpla-de-mesures-antifrau&data=05%7C01%7Cmgomezsan%40tarragona.cat%7C82a136011d2b4d97fdc008da38be713f%7C83f26cf38e064e2d9ab802b800d2ec40%7C0%7C0%7C637884687849728134%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=abHOKYloII7BrMvdIxV%2F1SfRBuQY7K3VoQ7tQ%2BwZ7yY%3D&reserved=0


Àrea d’Hisenda, Serveis Interns i Tecnologia
Servei de Contractació, Compres i Subvencions
Secció de Contractació d'Obres i Serveis
PCAP obres projecte intercanviador autobusos Dr. Battestini

derivades del finançament del projecte amb Fons comunitaris del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència

D’acord amb el previst a la normativa reguladora dels fons, els licitadors, adjudicataris, 
els subcontractistes i qualsevol altre agent que intervingui en qualsevol de les fases 
del procediment tenen obligació de presentar declaracions responsables, d’acord amb els 
models que s’indiquen a continuació

A. Absència de conflicte d’interès (DACI)
B. Cessió i tractament de dades
C. Compromís de compliment de principis transversals
D. Subjecció als controls per part de les autoritats comunitàries o estatals 

Tarragona, a la data de la signatura electrònica
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Models de declaracions per a projectes finançats amb Fons comunitaris del Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència 

(Annexos de l’Ordre 1030/2021)
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A. Model declaració model d’absència de conflicte d’interessos (DACI)

Expedient:
Contracte/subvenció.

Amb la finalitat de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació/subvenció esmentat 
anteriorment, el/-s sotasignat/s, com a partícips en el procés d'elaboració i tramitació de 
l'expedient, declara/en:

Primer. Estar informat/-s del següent:

1. L'article 61.3 "Conflicte d'interessos" del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) 
estableix que "hi haurà un conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de 
les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, polítiques o nacionals, 
d’interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal".

2. Que l'article 64 "Lluita contra la corrupció i prevenció de conflictes d'interessos" 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, té per objectiu 
evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir la transparència en el 
procediment i assegurar la igualtat de tracte de tots els candidats i licitadors.

3. Que l'article 23 "Abstenció", de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic, estableix que s’hauran d’abstenir d'intervenir en el procediment 
“les autoritats i el personal al servei de les Administracions en les quals es donin 
algunes de les circumstàncies indicades en el següent apartat", essent aquests: 

a) Tenir un interès personal en l'assumpte en qüestió o en un altre la resolució del 
qual pugui estar influenciada per la d'aquest últim; ser administrador de societat o 
entitat interessada, o tenir una qüestió contenciosa pendent amb un interessat.

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de 
consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat dins del segon, amb qualsevol dels 
interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també amb 
els assessors, representants legals o representants que intervinguin en el 
procediment, així com compartir un despatx professional o estar vinculats a ells per 
l'assessorament, la representació o el mandat.

c) Tenir una amistat íntima o enemistat manifesta amb qualsevol de les persones 
esmentades en l'apartat anterior.

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment en qüestió.

e) Tenir una relació de servei amb una persona física o jurídica directament 
interessada en la matèria, o haver prestat serveis professionals de qualsevol tipus i 
en qualsevol circumstància o lloc en els últims dos anys.

Segon. Que no es troba/-en sotmès/-os a cap situació que pugui classificar-se com un conflicte 
d'interessos de les indicades en l'article 61.3 del Reglament Financer de la UE i que no concorri 
en la seva/es persona/es cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, 
de Règim Jurídic del Sector Públic que pugui afectar el procediment de licitació/concessió.

Tercer. Que es compromet/-en a posar en coneixement de l’organisme de contractació/comissió 
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avaluadora, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que 
doni o pugui donar lloc a aquest escenari.

Quart. Que és/són conscient/-s que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es 
demostri que sigui falsa comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials 
establertes per la normativa d’aplicació.

Tarragona a la data de la signatura digital

(Data i signatura, nom complet i DNI)
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Model Annex IV.B de l’Ordre 1030/2021

B. Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució 
d’actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR)

Don/Doña ……………………………………………………, DNI …………………….., como 
Consejero Delegado/Gerente/ de la 
entidad ………………………………………………………………………….., con 
NIF …………………………., y domicilio fiscal 
en ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…. que participa como contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para 
la consecución de los objetivos definidos en el Componente XX 
«…………………………………………………………………………..…………………», declara 
conocer la normativa que es de aplicación, en particular las siguientes apartados del artículo 22, 
del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, 
por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en 
relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el 
marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar 
búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes:
i. El nombre del perceptor final de los fondos;
ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un 
poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de 
contratación pública;
iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los 
fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 
del Parlamento Europeo y del Consejo (26);
iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del 
plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas 
medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de 
otros fondos de la Unión».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente 
artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración 
de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los 
procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la 
aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el 
marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el 
artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de 
la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del 
Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y 
rendimiento».

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos 
con los fines expresamente relacionados en los artículos citados.

……………………………..., XX de …………… de 202X
Fdo. …………………………………………….
Cargo: …………………………………………

___________
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Model Annex IV.C de l’Ordre 1030/2021

C. Modelo declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del 
plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR)

Don/Doña ………………………………………………., con DNI …………………….., como titular 
del órgano/ Consejero Delegado/Gerente/ de la 
entidad ………………………………………………………………………….., con 
NIF …………………………., y domicilio fiscal 
en …………………………………………………………………………………….……………………
………………..., que participa como contratista/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones 
necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente XX 
«……………………………………………………….…………», manifiesta el compromiso de la 
persona/entidad que representa con los estándares más exigentes en relación con el 
cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para 
prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a 
las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de 
economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por 
sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo 
en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, 
no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

……………………………..., XX de …………… de 202X
Fdo. …………………………………………….
Cargo: …………………………………………
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D. Model declaració responsable en relació a l’acceptació dels possibles controls per part 
de les autoritats comunitàries: Comissió Europea, Oficina de la lluita contra el frau (OLAF), 
Tribunal de Comptes i Fiscalia Europea.

EL DECLARANT:

Sr./Sra.:

Amb NIF:

En representació de l’entitat:

Amb NIF :

En qualitat de:    

Dades de contacte (adreça, 
telèfon, correu electrònic)

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Com a contractista/subcontratista que participa en el desenvolupament d’actuacions necessàries 

per la consecució dels objectius definits en el Component 1 del Pla de Recuperació i Resiliència, 

accepta els possibles controls per part de les autoritats comunitàries: Comissió Europea, Oficina 

de la Lluita contra el Frau (OLAF), Tribunal de Comptes i Fiscalia Europea, per tal d’exercitar els 

drets que els reconeix l’article 129, apartat 1, del Reglament sobre les normes financeres 

aplicables al pressupost general de la Unió (Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament 

Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018).

......................, XX de .......................... de 202X 

Sign. ................................................

Càrrec:...............................................
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ANNEX 2

Declaració responsable seguint el formulari de document europeu únic de 
contractació aprovat per la Unió Europea (DEUC), a la següent pàgina web:   

https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/  

https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/
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ANNEX 3

MODEL DE PROPOSICIÓ - CRITERIS AVALUABLES 
NO AUTOMÀTICAMENT

En/Na    ................................................................................    amb    DNI    núm.    
............................

expedit  ........................  amb  domicili,  a  efectes  de  notificació  a  
............................................  al carrer .......................  núm. ...........pis........ telèfon mòbil 
de contacte............................ que actuo en nom propi (o en representació de) 
..............................

EXPOSO:

Que estic assabentat de la licitació convocada per l'Ajuntament de Tarragona, - secció 
de Contractació d'Obres i Serveis -, mitjançant procediment obert per a l’adjudicació 
de les obres compreses en el projecte de l’intercanviador d’autobusos a carrer del Doctor 
Battestini de Tarragona (NEXT GENERATION), d’acord amb el plec de clàusules 
tècniques i econòmiques – administratives que regiran el contracte, i accepto 
íntegrament les esmentades clàusules i ofereixo:

Que, en relació amb els criteris no avaluables automàticament acompanyo  la  
següent documentació que incorporo en aquest sobre:

- Qualitat de planificació de les obres:

- Diagrama de Gantt

- Memòria justificativa

- Mesures de reducció de l’impacte de les obres:

- Impactes

- Accessibilitat

- Mesures d’economia verda i circular

- Gestió residus d’obra

- Vehicles i maquinària

................................de ..........................de ...

SIGNATURA
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ANNEX 4  

MODEL DE PROPOSICIÓ - CRITERIS AUTOMÀTICS

En/Na ................................................................................ amb DNI 
núm. ............................ expedit ........................ amb domicili, a efectes de notificació 
a ............................................ al carrer .......................  núm. ...........pis........ telèfon mòbil 
de contacte............................ que actuo en nom propi (o en representació 
de) ..............................

EXPOSO:

1.- Que estic assabentat de la licitació convocada per l'Ajuntament de Tarragona, - Secció 
de Contractació d'obres i serveis -, mitjançant procediment obert, per contractar les obres 
compreses en projecte de l’intercanviador d’autobusos a carrer del Doctor Battestini de 
Tarragona (NEXT GENERATION), d’acord amb el plec de clàusules tècniques i 
econòmiques – administratives que regiran el contracte, i accepto íntegrament les 
esmentades clàusules i ofereixo:

Import: ............................. € sense IVA 

El preu ofert inclou impostos i qualsevol altra despesa que es pugui produir, excepte 
l'Impost sobre el Valor Afegit

2.- Declaro que als efectes del previst als apartats 1 i 2 de l’article 86 del RGLCAP, a la 
present licitació: (assenyalar el que procedeixi)

 No concorren a la present licitació empreses pertanyents al mateix grup 
empresarial de l’empresa que represento, entenent-se com a tals les que es 
trobin en qualsevol dels supòsits de l’article 42.1 del Codi de Comerç

 Concorren a la present licitació les següents empreses pertanyents al mateix 
grup empresarial de l’empresa que represento, entenent-se com a tals les que 
es trobin en qualsevol dels supòsits de l’article 42.1 del Codi de Comerç............ 
INDICAR NOM DE LES EMPRESES QUE HI CONCORREN......

3.- Declaro que soc coneixedora que l’eventual falsedat en allò declarat en la declaració 
responsable, DEUC, en qualsevol altre declaració de l’oferta o en facilitar qualsevol altre 
dada relativa a la capacitat i solvència,  donarà lloc a instar per part de l'Ajuntament de 
Tarragona davant l'òrgan competent la causa de prohibició de contractar amb el sector 
públic prevista en l’article 71.1.e) de la LCSP.

4- Que em comprometo a adscriure a l’execució dels contracte els mitjans personals i 
materials suficients i accepto les penalitats previstes en el plec per al cas d’incompliment.

5.- Que per tal d’agilitzar el tràmit de l’adjudicació ofereixo dipositar la garantia mitjançant 
retenció en el preu, sens perjudici que en qualsevol moment posterior a l’adjudicació 
pugui sol·licitar la substitució d’aquesta per qualsevol vol altre tipus de garantia de les 
previstes a la LCSP
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06.- Que compleixo amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que 
disposa dels recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les 
obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de 
gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria 
de coordinació d’activitats empresarials. 

07.- Que, en cas d’empresa licitadora estrangera, em sotmeto a la jurisdicció dels 
Jutjats i Tribunals espanyols. 

08.- Que autoritzo a l'obtenció directa, per part de l'Ajuntament, de la informació sobre 
el compliment de les obligacions de l'empresa a la que represento amb l'Administració 
Tributària i la Seguretat Social:

-  NO autoritzo a l'administració que obtingui directament les dades de la 
Seguretat Social i l'Agència Tributaria.
-  SI autoritzo a l'administració que obtingui directament les dades de la Seguretat 
Social i l'Agència Tributaria.

................................de .............................de ....................... 
SIGNATURA




