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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE D’OBRA: 
 

 
“OBRA DE LA NOVA EDAR DE MASIA PERAFITA A LA URBANITZACIÓ DE CAN 

GARRIGA” 
 
 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
És objecte del present contracte promogut pel Consell Comarcal d'Osona la contractació per 
a l’execució de: “OBRA DE LA NOVA EDAR DE MASIA PERAFITA A LA URBANITZACIÓ 
DE CAN GARRIGA”. 
 
 
2. INTRODUCCIÓ 
 
Aquesta actuació pretén renovar la EDAR de Masia Perafita a la urbanització de Can 
Garriga degut al mal funcionament de la EDAR actual. 
 
 
3. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS - ABAST 
 
Aquesta obra consisteix en la que es descriu al projecte denominat Projecte constructiu de la 
nova EDAR de Masia Perafita a la urbanització de Can Garriga aprovat inicialment a la 
sessió del 8 de març de la Comissió Permanent del Ple i definitivament el 10 de maig del 
2023. (Expedient: 2388-000002-2023 (X2023000115)). 
 
Els treballs previstos per la construcció de l’EDAR seran aquells necessaris per garantir el 
funcionament correcte. Els treballs consistiran en l’execució d’un sobreeixidor i una arqueta 
de desbast a l’entrada. A continuació s’executarà un dipòsit de laminació amb tres cambres, 
un reactor biològic, l’arqueta amb el cabalímetre i l’obra de sortida a medi. L’EDAR 
disposarà d’un bypass i es reconstruiran els últims trams de col·lectors de la xarxa per 
reconduir les aigües al punt inicial. Es realitzarà el moviment de terres necessari per 
executar la plataforma que es pavimentarà amb sauló i s’executaran les escomeses d’aigua, 
d’electricitat i de fibra. Finalment també s’enderrocaran les instal·lacions de l’antiga EDAR. 
 
A partir dels criteris de disseny que es defineixen en el projecte s’han projectat, per 
l’execució de la nova EDAR, les actuacions que es resumeixen a continuació: 

 Nous col·lectors d’aigües residuals amb longitud de 65 m de longitud que recull les 

aigües dels dos col·lectors que actualment arriben a la depuradora no convencional. 

 Es projecta executar amb canonades de material PEAD SN8 i diàmetre nominal 630, 
500 i 315 mm exterior. 

 Es projecta la construcció d’una planta de tractament d’aigües residuals per una 
població punta futura de 471 habitants equivalents. El sistema escollit de tractament 
secundari és el de contactors biològics rotatius (CBR). Aquesta tecnologia consisteix 
en una aeració per moviment del propi biodisc que es troba parcialment submergit i 
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en contacte amb l’aire, aireja la mescla. Tot el sistema es disposa enterrat a poca 
profunditat per integrar ambientalment la planta en un entorn rural com és el de la 
urbanització de Can Garriga. 

 Previ a l’entrada al mòdul on es duu a terme el tractament secundari i la clarificació, 
es disposa d’un tractament primari que consisteix en un tanc polivalent de tres 
càmeres. Anteriorment al tanc polivalent s’ha implantat una arqueta d’entrada que 
disposa d’un sobreeixidor amb una reixa de gruixuts manual per evacuar els 
excessos d’aigües blanques durant els episodis de pluja.  

 Seguidament es disposa d’una arqueta amb una reixa de desbast de gruixuts 
automàtica de 20 mm de llum, amb un by-pass que permet la seva neteja, el by-pass 
també disposa d’una reixa de desbast manual. Posteriorment s’ha implantat el tanc 
polivalent de tres càmeres que permetrà dur a terme la decantació, la digestió en fred 
de fangs i la regulació de cabals per assegurar un cabal constant d’entrada al 
sistema de biodiscs. 

 
També hi hauran els treballs d’enderroc i desmantellament de la instal·lació existent. 
 
 
4. SEGUIMENT DEL PROJECTE I PARTICIPACIÓ 

 
El seguiment de les obres s’estructurarà de la següent manera: 
 
El Consell Comarcal d’Osona: 
 

o contractarà i/o designarà unes persones o equip tècnic per dur a terme la direcció de 
l’obra i la direcció executiva. Aquest director de les obres serà el responsable de 
l’execució de l’actuació en el seu conjunt. 

 
o contractarà una persona o equip tècnic, amb qualificació professional que li atorgui 

competència, per dur a terme la funció de responsable de la seguretat i salut de 
l’obra.  

 
o designarà una persona dels seus serveis tècnics o dels serveis tècnics del Consell 

Comarcal perquè faci el seguiment de les obres i assisteixi a totes les reunions que 
es programin entre la direcció de l’obra i el representant de l’adjudicatari. 

 
Les funcions principals del director d’obra en relació a l’execució de les obres seran les de 
seguiment i la supervisió de totes les tasques que ha de realitzar el contractista, la 
supervisió de tota la documentació que es realitzi (acta de comprovació del replanteig, 
relacions valorades, certificats, recepció de les obres, redefinicions tècniques, projectes, 
etc.), el control del compliment de terminis i de les altres obligacions contractuals del 
contractista.  
 
L’adjudicatari: 
 

o designarà un responsable per dur a terme la funció de coordinació i seguiment de les 
obres. Caldrà posar en coneixement del Consell Comarcal la designació d’aquesta 
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persona per tal que, si s’escau, li doni el vistiplau. 
 

o designarà una persona per dur a terme la funció de delegat d’obra per part de 
l’empresa. 

 
Les funcions principals del responsable de l’adjudicatari seran les de coordinar el seguiment 
i supervisió de totes les tasques que han de realitzar els diferents equips que intervinguin en 
l’execució de les obres (obres i control de qualitat), així com d’informar al director de l’obra 
de qualsevol incidència que succeeixi durant el transcurs de l’execució. 
 
S’establiran entre el director de l’obra contractat pel Consell Comarcal, el delegat d’obra 
designat per l’adjudicatari i el representant del Consell Comarcal, visites d’obra conjuntes. 
S’establirà la periodicitat a l’inici de l’obra que podrà ser segons els casos setmanals. 
Aquestes visites seran acordades prèviament entre les parts per tal de fer el seguiment de 
l’obra i valorar els albarans i certificacions que es vagin expedint durant el transcurs de 
l’obra.  
 
De cadascuna d’aquestes visites s’expedirà la corresponent acta de seguiment d’obra. 
 
L’adjudicatari haurà de realitzar les obres de construcció seguint en tot moment la normativa 
de seguretat i salut vigent. Haurà de realitzar el Pla de Seguretat i Salut segons el Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i 
salut a les obres de construcció i també haurà d’actualitzar el programa de treball. 
  
El Pla de seguretat i salut es redacta a càrrec de l’adjudicatari, i serà informat pel 
responsable de seguretat i salut. 
 
L’adjudicatari està obligat a admetre qualsevol redefinició tècnica o variant proposada per la 
direcció d’obra, amb la corresponent variació d’amidaments o unitats d’obra, si és el cas. 
Qualsevol canvi s’haurà de veure reflectit a les Actes de seguiment. 
 
Així mateix, per l’execució de qualsevol redefinició tècnica o variant del projecte proposada 
per l’adjudicatari, aquesta haurà de comptar amb l’aprovació de la direcció de les obres, que 
es veurà reflectit a les Actes de seguiment. 
 
L’adjudicatari redactarà el projecte “as built” de les obres i el lliurarà a la direcció d’obres 
abans de la recepció de les obres. El lliurament serà de dues còpies en dos suports digitals, 
i si s’escau en format paper. Aquest projecte haurà d’incloure com a mínim el següent: 
 

- Bases del replanteig. 
- Plànols detallats de les obres executades. 
- Recopilació de proves i assajos de control de qualitat realitzats. 

 
L’adjudicatari haurà de donar d’alta i legalitzar a nom del promotor i davant dels serveis 
territorials corresponents, totes les instal·lacions i equipaments que així ho requereixin. 
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5. DOCUMENTACIÓ FACILITADA. 
 

El Consell Comarcal facilitarà al contractista, a més a més d’aquest plec tècnic, la següent 
documentació: 
 

 Projecte constructiu de la nova EDAR de Masia Perafita a la urbanització de Can 
Garriga aprovat inicialment a la sessió del 8 de març de la Comissió Permanent del 
Ple i definitivament el 10 de maig del 2023. (Expedient: 2388-000002-2023 
(X2023000115)). 

 
6. CERTIFICACIONS. 
 
Es realitzaran certificacions mensuals.  
 
 
7. ALTRES OBLIGACIONS 
 
El contractista haurà de satisfer totes les seves obligacions contractuals, al seu risc i 
ventura. 
 
S'entenen inclosos en els preus del contracte del quadre de preus, amb caràcter merament 
enumeratiu i orientatiu, i no limitatiu, els conceptes següents: 
 

a) Les despeses derivades de l'execució d'obres provisionals, la seva reposició a l'estat 

original o al que assenyali el director de l'obra, així com les instal·lacions auxiliars i 

aportació i augment d'equips i maquinària. 

b) Les despeses de neteja i arranjament de la zona afectada per les obres, durant i 

després de l'execució. 

c) Les despeses de confecció i presentació del projecte de liquidació de l'obra, que 

inclou plànols de l'estat final, tota la documentació i garanties dels equips i accessoris 

instal·lats. Es lliurarà en format digital, i si s’escau en format paper. 

d) Les despeses i preus devengats per l'arrendament, adquisició o ocupació de béns 

immobles per a instal·lacions i abassegaments, així com dels serveis i/o 

subministraments que siguin necessaris per l’execució de l’obra.  

 

8. RISC, PÈRDUES I AVARIES. CASOS DE FORÇA MAJOR 
 

El contractista, que executa el contracte al seu risc i ventura, no tindrà dret a indemnització 
per causa de pèrdues, avaries o perjudicis soferts en les obres, excepte en els casos de 
força major legalment declarats i dins dels límits que a continuació s’indiquen: 
  

a) Els incendis causats per l’electricitat atmosfèrica.  
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b) Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com terratrèmols, sismes submarins, 

erupcions volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions i 

altres semblants.  

c) Les destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuosos 

o alteracions greus de l’ordre públic.  

 
En cap cas el contractista tindrà dret a indemnització, ni tan sols succeint algun dels casos 
de força major enumerats, quan els danys soferts afectin als seus mitjans personals o 
materials, equips, instal·lacions o maquinària del contractista o de tercers, ni en pèrdues, 
avaries o perjudicis soferts a les obres.  
 
El contractista té la inexcusable obligació d’adoptar les mesures i precaucions necessàries 
per a la conservació i protecció de les obres i de seguir les instruccions que a cada moment 
li doni el Director a aquest efecte, sense que per això tingui dret a cap compensació 
econòmica.  
 
 
 
 


