
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL
PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA DE REDACCIÓ
DEL PROJECTE I EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DE L’EDIFICI DEL
PATRONAT DE SITGES 

1. FINALITAT

El present plec de prescripcions tècniques té la finalitat de descriure i concretar els
treballs a desenvolupar que han d’ésser objecte del present encàrrec i, d’altra banda,
defineix les característiques, condicions, directrius i criteris tècnics generals que han
de servir de base per a la realització dels treballs objecte del contracte.

2. OBJECTE 

L’objecte del present Plec és concretar els treballs que corresponen a la contractació
dels serveis de redacció del projecte executiu.

Aquest plec tècnic fa referència, únicament, a les assistències tècniques incloses al
contracte, no a l’execució de l’obra.

El projecte executiu haurà d’anar encaminat a desplegar el projecte bàsic elaborat per
LACOL  SCCL,  d’una  banda,  i  a  desenvolupar  les  actuacions  previstes  a  la
documentació presentada en la sol·licitud de la subvenció PIREP línia 1 de l’altra.

L’encàrrec comprèn els treballs  que es descriuen en els  apartats que segueixen a
continuació que, en qualsevol cas, s’han d’ajustar al que estableix la Llei 9/2017, de 8
de  novembre,  de  contractes  del  sector  públic,  el  Reial  Decret  1098/2001,  de  12
d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de les
administracions públiques en tot allò que no s’oposi a l’esmentada llei, el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995 de 13 de juny), i la resta
de la normativa aplicable

3. TREBALLS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU

3.1 ABAST

Aquesta actuació proposa la rehabilitació de caràcter integral de l’edifici existent del
Patronat, per adequar-lo a llibreria i sala d’ús múltiple i a la normativa existent en un alt
grau de sostenibilitat d’acord amb el Projecte Bàsic aprovat per la Junta de Govern
Local, en sessió del dia 2 de maig de 2023.

Les  actuacions  previstes  conjuminen  les  intervencions  pròpies  d’una  obra  de
rehabilitació on es sumen tota una sèrie d’intervencions vinculades a les actuacions
subvencionables i atorgades pel Programa d’Impuls a la rehabilitació d’edificis Públics
(PIREP), pel qual es van atorgar .464.107,15€ dins la línia 1 d’aquest.

El  PIREP és  una  convocatòria  d’ajudes  amb  dues  línies  (1  i  2)  de  concurrència
competitiva,  emmarcada  dins  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència
(PRTR)  del  Govern  d’Espanya  finançat  pels  fons  Next  Generation  EU.  Aquest
Programa persegueix de manera prioritària la rehabilitació sostenible del parc públic,
amb una  visió  integral  que  reclama  l'Agenda  Urbana  Espanyola,  amb  el  principal
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CSV: d26706b7-babf-40a6-82ba-b227bff696c9
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1
d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
https://carpeta.sitges.cat/validacio



objectiu d’una reducció del consum d’energia primària no renovable del 30%, així com
que  s'atengui  els  3  objectius  essencials  que  impulsa  la  nova  Bauhaus  europea
(sostenibilitat,  estètica i inclusió). i  una gestió d’execució dels projectes orientada a
resultats  amb  l’establiment  de  Fites  i  Objectius  concrets  i  els  seus  corresponents
mecanismes de control per al seu assoliment. 

Fites i Objectius a assolir amb el contracte:

L’execució del contracte contribuirà a l’assoliment de les Fites i Objectius fixats per
aquest component i mesura (C2.15)  tal i com s’estableix a l’Anexo de la Propuesta de
Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, en concret l’Objectiu n. 37.

-Objectius CID: Hito 36/37: Renovación de los edificios públicos, con una reducción de
al menos un 30% de la demanda de energia primaria

A  banda  dels  requisits  específics  d’aplicació   recollits  a  l’article  6  de  l’ordre
TMA/178/2022,  l’Ajuntament  de  Sitges  s’ha  compromès  a  assolir  els  següents
objectius  complementaris,  que  caldrà  incorporar  al  projecte  executiu  i  que  estan
detallats a l’Annex 3 del present plec de Prescripcions Tècniques.:

-Estalvi d’energia primària superior al 67%
-Actuacions classificades Tipus A+A bis en un percentatge del 42% del PEC
-Actuacions classificades Tipus B,C,D,E, B-bis, D-bis, E-bis en un percentatge
del 22%del PEC
-Altres actuacions no elegibles en un percentatge del 36%

En aquest sentit, les actuacions elegibles compromeses per a l’Edifici del Patronat de
Sitges en el  marc del  PIREP i  que ara s’han d’incorporar  al  projecte executiu,  es
recullen en el document  “Presupuesto de la actuación del Patronat de Sitges” , que
s’incorpora  com annex del  present  plec.  En resum aquestes  actuacions  es  poden
agrupar en els següents punts:

-Aïllament tèrmic amb revestiment interior de morter de calç i suro a les façanes
i trasdossat de mitjaneres amb llana de roca.
-Aïllament tèrmic a la coberta de teula amb llana de roca
-Substitució de les fusteries existents per unes de noves de fusta i metall amb
doble vidre de baixa emissió i gas argó. 
-Protecció solar a les finestres amb estors verticals mòbils
-Sistema de climatització 
-Instal·lació de energia solar fotovoltaica, formada per 10 plaques de 455 wp 
-Sistema de ventilació mecànica mitjançant recuperador de calor 
-Instal·lació de sistema de control centralitzat de l’edifici

Aquest projecte ha de complir un cronograma de desenvolupament de les etapes que
li permeti complir amb els terminis d’execució previstos a l’Ordre  TMA/178/2022 , i
que és el següent:

Adjudicació del contracte 20/09/2023
Signatura de l’Acta de Comprovació de Replanteig 20/12/2023

2

 A
ju

nt
am

en
t d

e 
S

itg
es

 -
 P

08
27

00
0A

 –
 C

. N
ou

, 1
2 

- 
08

87
0 

S
itg

es
 –

 T
el

. 9
38

11
76

00
 -

 a
ju

nt
am

en
t@

si
tg

es
.c

at
 –

 w
w

w
.s

itg
es

.c
a

t -
 @

aj
si

tg
es

 -
 w

w
w

.fa
ce

bo
ok

.c
om

/A
jS

itg
es



CFO 20/08/2024
Firma del Acta de recepció de l’obra 20/09/2024

Per tant, veient el cronograma, el contracte amb l’adjudicatària s’ha de signar com a
màxim el dia 20 de setembre de 2023. Aquest calendari és inamovible i molt just de
terminis per aquest motiu es preferent la present contractació.

3.2 DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

El treball  s’executarà en una única fase i  constarà del projecte d’execució,  que ha
d’incloure l’estudi de seguretat i salut,  la certificació d’eficiència energètica de l’estat
actual  de  l’edifici  i  el  certificat  energètic  una  vegada  finalitzats  els  treballs  de
rehabilitació.
En  el  decurs  de  la  redacció  del  Projecte,  l’adjudicatari  podrà  sol·licitar  tota  mena
d’aclariments  i  informacions  complementàries  i  fer  paleses  les  consideracions  que
cregui oportunes

L’adjudicatari s’obliga a complir el programa de treballs descrit per a la redacció del
projecte dins el termini que es fixa al plec de clàusules administratives del contracte.

3.3 SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS

La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs de redacció del Projecte,
corresponen a l’Ajuntament de Sitges. Per poder dur a terme les tasques de seguiment
i control, el personal tècnic adscrit al Departament de Projectes i Obres tindrà accés,
en nom de l’Ajuntament de Sitges i en qualsevol moment, a les dades i documents que
l’adjudicatari estigui elaborant sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en què es
trobin.  A aquests efectes,  l’adjudicatari  facilitarà  la  revisió dels  treballs  en curs als
tècnics designats per
l’Ajuntament.

El Departament de Projectes i Obres, juntament amb l’adjudicatari, establiran en cada
cas, i a l’inici dels treballs, el règim de reunions de treball a desenvolupar amb l’equip
de redactor i els seus tècnics especialistes assignats, així com el seu contingut.

A les  reunions  de seguiment  i  control,  l’adjudicatari  aportarà  la  documentació  que
s’hagi  acordat  amb  el  Departament  de  Projectes  i  Obres,  tenint  cura  que  els
documents i plànols de treball siguin intel·ligibles.

L’Ajuntament  de  Sitges  crearà  una carpeta  compartida  al  núvol  (OneDrive)  com a
espai compartit d’intercanvi de la documentació de treball.

3.4 DOCUMENTACIÓ  A  LLIURAR  PER  PART  DE  L’ADJUDICATARI  A
L’AJUNTAMENT DE SITGES

L’adjudicatari deurà lliurar un exemplar del projecte en el termini màxim d’un mes a
comptar des del dia següent a la formalització del contracte. Els serveis municipals
procediran a comprovar que el projecte presentat compleix les prescripcions previstes
en el projecte bàsic que serveix de base i al plec de prescripcions tècniques, atorgant,
en el seu cas, un termini de quinze dies naturals, comptats a partir de la notificació de
l’adjudicatari, per procedir a la correcció de les deficiències que s’hagin pogut detectar
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i el lliurament del projecte, el qual es presentarà telemàticament per registre d’entrada
a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Sitges, en forma impresa i en suport informàtic.
 
-Presentació impresa: 

Es lliuraran 3 exemplars del treball, en format DIN A4. Els plànols aniran doblegats
en mida DIN A4.
 

-Presentació telemàtica

Es presentarà sol·licitud telemàtica per registre d’entrada a la Seu Electrònica
amb una còpia sencera del treball, amb tots els documents que formin part del
projecte, tant en pdf com en el format original de l’arxiu (word, dxf, bc3,...). 

-Vistes 3d: 

Es  lliuraran  perspectives  informàtiques  i  en  paper  DIN  A3  de  qualitat
fotogràfica. Tindran una resolució mínima de 300 dpi, 50 cm, formats jpeg, dxf i
tiff. 
L’objectiu de les vistes és donar a conèixer el resultat final als ciutadans, d’una
manera fàcil de comprendre i molt visual.  

3.5 CONTINGUT DEL PROJECTE EXECUTIU D’OBRES 

L’adjudicatari  realitzarà  la  totalitat  dels  treballs  de  producció:  càlculs,  reproducció,
ordenació, enquadernació, etc. dels documents que integren el projecte.

L’adjudicatari redactarà un informe on s’especificarà els punts a on s’ha de realitzar
l’estudi geotècnic dels terrenys, així com les dades que es volen obtenir i un informe
indicant les cales necessàries per la detecció dels serveis existents. Aquests seran
revisats pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Sitges i si fos necessari, s’ampliaran o
reduiran. Aquestes seran realitzades per l’empresa constructora adjudicatària.

En  el  decurs  de  la  redacció  del  Projecte,  l’adjudicatari  podrà  sol·licitar  tota  mena
d’aclariments i informa de la redacció del Projecte, l’adjudicatari podrà sol·licitar tota
mena d’aclariments i  informacions complementaries i fer paleses les consideracions
que cregui oportunes.

El  contingut  del  Projecte  Executiu  haurà  de complir  amb els  requisits  mínims que
determina l’Annex I part  I  del CTE pel que fa a un projecte executiu I ajustar-se a
l’índex  general  que  figura  a  continuació.  El  projecte  estarà  redactat  per  tècnic
competent i descriurà l’edifici i definirà les obres d’execució amb detall suficient perquè
es puguin  valorar  i  interpretar  inequívocament  durant  la  seva  execució  i  es  pugui
comprovar que les solucions proposades compleixen les exigències bàsiques de la
normativa i la resta de normativa aplicable. En concret: 

a) Definirà  les  exigències  tècniques  de  les  obres  i  justificarà  tècnicament  les
solucions proposades, d’acord amb l’apartat 1. 
b) Inclourà els documents i projectes complementaris definits a l’apartat 2. 
c) Inclourà l’ estudi de costos, en compliment de l’article 116 de la Llei 9/2017, de
contractes del sector públic, indicant els costos directes i indirectes estimats per a la
seva determinació i especificant de forma desglossada els costos laborals estimats. 
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d) Inclourà l’avaluació del cost de funcionament i manteniment de l’edifici un cop
posat en marxa. 
e) Redacció dels projectes específics que hagin sol·licitat organismes públics i/o
les companyies subministradores, si s’escau

3.5.1 MEMÒRIA 

-MG. Dades generals 

-MG 1 Identificació i objecte del projecte 
-MG 2 Agents del projecte 
-MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials 

Es  relacionaran  els  documents  complementaris  i/o  els  projectes  complementaris,
especificant quins són els seus tècnics redactors quan siguin diferents del projectista. 

-MD. Memòria descriptiva 

La  Memòria  Descriptiva  s’estructura  a  partir  dels  requisits  que  cal  complir  en  el
projecte en funció de la normativa i l’encàrrec. El seu contingut mínim serà:

-MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida  
-MD 2 Descripció del projecte 
-MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits 
-MD  2.2  Justificació  del  compliment  de  la  normativa  urbanística,
ordenances municipals i d’altres normes, si s’escau. 
-MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general
dels sistemes  
-MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes 
-MD 3 Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les
característiques de l’edifici 
• Per  a  cada  requisit  caldrà  tenir  en  compte  les  normatives

estatals/autonòmiques i/o municipals i d’altres reglaments d’aplicació.
• Pel que fa a les prestacions de l’edifici relatives a les instal·lacions es

definiran i justificaran en els apartats corresponents de la Memòria
constructiva.  

• La  descripció  de  les  solucions  adoptades  en  projecte  per  donar
resposta a aquests requisits,  com també la definició de les seves
prestacions,  figurarà  als  corresponents  apartats  de  la  Memòria
Constructiva. 

-MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici 
-MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús 
-MD 3.2 Seguretat estructural 
• Sustentació de l‘edifici: característiques del terreny 
• Sistema estructural: bases de càlcul i accions 
-MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi 

• Condicions de resistència al foc de l’estructura 
• Condicions per a l’evacuació dels ocupants 
• Instal·lacions de protecció contra incendi 
• Dotació  d’instal·lacions  de protecció  contra incendi  (a  l’edifici  o

establiment)  
-MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat  
-MD 3.5 Salubritat 

5

 A
ju

nt
am

en
t d

e 
S

itg
es

 -
 P

08
27

00
0A

 –
 C

. N
ou

, 1
2 

- 
08

87
0 

S
itg

es
 –

 T
el

. 9
38

11
76

00
 -

 a
ju

nt
am

en
t@

si
tg

es
.c

at
 –

 w
w

w
.s

itg
es

.c
a

t -
 @

aj
si

tg
es

 -
 w

w
w

.fa
ce

bo
ok

.c
om

/A
jS

itg
es



-MD 3.5.1 Protecció contra la humitat 
-MD 3.5.2 Recollida evacuació de residus 
-MD 3.6 Protecció contra el soroll 
-MD  3.7  Estalvi
d’energia 
-MD 3.7.1 Limitació del consum energètic 
-MD 3.7.2 Limitació de la demanda energètica 
-MD 3.8 Altres requisits de l’edifici 

-MC. Memòria constructiva 

La Memòria  Constructiva  s’ha organitzat per sistemes constructius. Això es deu a que
són  les  solucions  constructives  dels  sistemes,  subsistemes i  elements  i  les  seves
prestacions  les  que,  de  forma transversal,  donaran  resposta  als  diferents  requisits
definits a la Memòria Descriptiva. Per garantir aquests requisits, les característiques
tècniques dels productes, equips i sistemes que s’incorporen a l’edifici compliran les
exigències establertes per els diferents reglaments que els siguin d’aplicació (Directiva
de productes-marcatge CE,  Documents Bàsics del CTE, Distintius de qualitat, etc.). El
seu contingut mínim serà:

-MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 
-MC 1 Sustentació de l’edifici 
-MC 2.1 Fonaments i contenció de terres 
-MC 2.2 Estructura 
-MC 3 Sistemes envolvent i d'acabats exteriors 
-MC 3.1 Terres en contacte amb el terreny 
-MC 3.2 Murs en contacte amb el terreny 
-MC 3.3 Façanes 
-MC 3.4 Mitgeres 
-MC 3.5 Cobertes 
-MC 3.6 Terres en contacte amb l'exterior 
-MC 3.7 Escales i rampes exteriors 
-MC 4 Sistemes de compartimentació i acabats interiors 
-MC 4.1 Compartimentació interior vertical 
-MC 4.2 Compartimentació interior horitzontal 
-MC 4.3 Escales i rampes interiors 
-MC 4.4  Locals  tècnics  i  altres  recintes  específics:  Identificació  dels
locals i altres recintes específics i descripció i principals característiques:
Serveis higiènics i vestidors, Cuines, Centres de transformació, Sales de
màquines i Altres 
-MC 5 Sistema d'acabats 
-MC 6 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 
-MC 6.1 Sistemes de transport 
-MC 6.2  Recollida,  evacuació  i  tractament  de  residus  (instal•lació  i/o
sistema de tractament) 
-MC 6.3 Instal·lacions d'aigua 
-MC 6.4 Evacuació d'aigües 
-MC 6.5 Instal·lacions tèrmiques  
-MC  6.5.1  Instal·lacions  de  climatització  (calefacció,  refrigeració,
ventilació) i producció d'aigua calenta sanitària 
-MC  6.6  Sistemes  de  ventilació  (no  vinculades  a  les  instal·lacions
tèrmiques) 
-MC 6.7 Subministrament de combustible 
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-MC 6.8 Instal·lacions elèctriques 
-MC 6.8.1 Instal·lació elèctrica 
-MC 6.8.2 Instal·lació solar fotovoltaica
-MC 6.9 Instal·lacions d'il·luminació 
-MC 6.10 Telecomunicacions 
-MC 6.11 Instal·lacions de protecció contra incendi 
-MC 6.12 Sistemes de protecció contra el llamp 
-MC 6.13 Altres  
-MC 7 Equipament 
-MC 8 Urbanització dels espais exteriors adscrits a l'edifici 
-MC 8.1 Treballs previs, moviment de terres i adequació del terreny 
-MC  8.2  Elements  de  fonamentació,  contenció  de  terres  i  elements
estructurals 
-MC 8.3 Elements de tancament i protecció 
-MC 8.4 Zones d'estada, de jocs i altres 
-MC 8.5 Instal·lacions i serveis 
-MC 8.6 Jardineria 
-MC 8.7 Mobiliari urbà i elements d'urbanització 
-MC 9 Altres (Construccions i instal·lacions temporals, si s’escau)

-MN. Normativa aplicable 

-ME. Memòria execució 

-ME  Memòria d’execució  
-ME 1 Estudi de l’organització i desenvolupament de les obres 
-ME 1.1 Organització de les obres: Tenint en compte el volum d’obra, les
característiques  del  projecte,  les  tècniques  a  emprar  i  els  mitjans
disponibles,  les  preexistències,  les  incidències  externes  i  altres
aspectes, s’establiran les dades generals i les principals consideracions
pel  que  fa  a  l’organització  i  desenvolupament  de  les  obres.  Es
delimitaran  les  parts  o  zones  de  l’obra  en  relació  amb  les  fases
d’execució previstes.  Caldrà identificar: 
• Zones d’aplec de materials recepcionats a l’obra. 
• Zones  pel  emmagatzematge  de  terres  excedents  (d’excavacions),

provisionalment mentre es recol·loquen al terreny o es porten a un
altre lloc. 

• Zones per a la ubicació dels contenidors per a  la recollida de residus
d’obra reutilització i transport en coordinació amb l’estudi de gestió
de residus. 

• Mesures per a la implantació dels mitjans auxiliars  (grua, bastides,
tanques, casetes,...) i provisionals d’obra, en coordinació amb l’estudi
de seguretat i salut . 

• Procediments a emprar  que condicionen l’execució de les obres  i
descripció dels possibles punts singulars i  de les parts d’obra que
puguin esdevenir conflictius. (per exemple, el transport i la col•locació
d’elements estructurals i equips de grans dimensions). 

• Accions a desenvolupar pel que fa a expropiacions i serveis afectats 
• Accions a desenvolupar si es preveu trobar restes arqueològiques:

documentació  de  les  restes,  mantenir-les  i  que  es  puguin  veure,
extreure-les. 
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• Planificació  de  les  construccions  temporals  (per  reallotjar  gent  o
material  o mobiliari  mentre es fan les obres,  per protegir  parts de
l’edifici, etc.). Pot incloure projecte, execució i desmuntatge posterior.

• Altres aspectes a tenir en compte 
-ME 1.2 Mesures per limitar les afectacions de les obres a tercers i a
l’entorn: Es definiran les mesures per aconseguir que les afectacions
tant  interiors  a  l’edifici  o  al  solar  com a  tercers,  al  trànsit  i  al  medi
ambient,  siguin les mínimes possibles,  mantenint  un entorn ordenat i
net. Es definirà, per exemple: 
• El tancament de les parts o zones de l’obra, tenint en compte les

fases i durada de la seva execució.  
• Els  accessos  a  les  obres,  les  sortides  i  la  circulació  interior  en

aquestes, compatible amb el desenvolupament dels treballs i amb la
seguretat dels usuaris. S’hauran de preveure unes alternatives tant
pels  accessos  als  edificis  com  per  a  la  circulació  de  vehicles  i
vianants  en  casos  de  necessitat.  Si  s’ha  de  fer  un  desviament
provisional  del  trànsit,  aquest  s’estudiarà  per  a  cadascuna  de  les
fases d’execució de l’obra. 

• L’accessibilitat a les esmentades zones de l’obra en cas d’accident,
etc. 

• Altres mesures que es considerin necessàries. 
-ME  1.3   Mesures  mediambientals  adoptades  per  a  l’execució:  Es
definiran les mesures mediambientals a adoptar segons el projecte per
a la seva execució que permetin garantir:  
• Correcta gestió de la utilització dels contenidors segons els tipus de

residus.  
• Minimització dels residus d’enderrocs: reutilització 
• Fer un seguiment dels moviments de terres per tal de recuperar i/o

catalogar restes arqueològiques. 
• Avaluació  del  consum d’aigua  i  d’energia  per  les  diferents  unitats

d’obra per tal de minimitzar el seu consum. 
• S’evitarà la  contaminació de les aigües superficials  i  subterrànies,

garantint el drenatge en tot el solar. 
• S’evitarà alterar la composició del sòl per abocaments incontrolats,

olis, greixos, gas-oils, neteja de canaletes dels camions de formigó i
altres residus d’obra. 

• Preveure  que  es  pugui  fer  una  correcta  utilització  de  “serveis
higiènics  químics”  i  la  impermeabilització  de  fosses  sèptiques,  si
s’escau. 

• Disminuir  la  pols,  vibracions,  sorolls,  etc.  generats  per  l’obra  per
evitar l’afectació a l’atmosfera i a la població. 

• Mantenir canals de comunicació amb la població propera a l’obra. 
• Tenir  cura  de  mantenir  les  condicions  de  seguretat  prevenint

l’accidentalitat per increment de transports. 
• Altres mesures que es considerin necessàries. 
-ME 2 Termini d’execució: S’indicarà el termini d’execució en mesos, en
funció del volum i de les característiques específiques de l’obra.  
-ME  3  Pla  de  treballs:  S’elaborarà  un  Pla  de  treballs  -per  fases  si
l’execució  de  l’obra  així  ho  preveu-  amb  el  calendari  previst  i  amb
representació gràfica, indicatiu de l’execució de les obres considerades
en el projecte, en el qual s’haurà de justificar el termini d’execució de le
sobres ofert per l’adjudicatari del contracte. Aquest Pla resultarà de la
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resolució d’una xarxa de precedències a partir  de la  definició d’unes
activitats i una durada d’acord amb uns rendiments que caldrà justificar,
dels lligams entre elles i d’un calendari laboral estimat. Caldrà definir
també la correspondència entre les unitats d’obra del pressupost i les
activitats del Pla de treballs.  

-MA. Annexos a la memòria 

-MA HR Justificació  del  compliment  de  les  exigències  bàsiques  “HR
Protecció contra el soroll” segons l'opció adoptada. 
-MA HE 0 Justificació del compliment de les exigències bàsiques “HE 0
Limitació del consum energètic” de l'edifici 
-MA HE 1 Justificació del compliment de les exigències bàsiques “HE 1
Limitació de la demanda energètica” de l'edifici  
-MA CN Justificació específica de ordenances, normatives o instruccions
a requeriment d'algun organisme. 
-MA MC.2 Càlculs d'estructura. 
Complementa l'apartat MC 2 de la Memòria Constructiva. 
-MA MC.6 Càlculs d'instal•lacions 
Complementa l'apartat MC 6 Memòria Constructiva. 
Altres 

3.5.2 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

El projecte contindrà tants plànols com calguin per a la definició en detall de les obres.
En els plànols s'indicarà l'escala utilitzada i es considera recomanable que continguin
escala gràfica. Les cotes dels plànols seran suficients per a la correcta comprensió
arquitectònica del projecte i la justificació de les normatives.
 

-DG In Índex de la documentació gràfica 
-DG U Definició urbanística i d'implantació 
-DG A Definició arquitectònica de l'edifici 

Plantes generals: distribució, ús, programa funcional i cotes 
Alçats i seccions generals 

-DG SI  Seguretat en cas d'incendi  
Les condicions de seguretat en cas d'incendi s'indicaran en plànols generals de
l'edifici o en plànols específics segons el projecte . 
-DG E Sistema estructural 

Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 
Fonamentació i contenció de terres 

-Estructura 
-DG C Sistemes constructius 
-Definició  gràfica  i  dimensional  de  les  característiques  de  les  solucions
constructives (capes, materials, gruixos, acabats, punts singulars, etc.).  
-Sistemes envolvent i d'acabats exteriors 
-Terres en contacte amb el terreny (soleres, lloses, forjats sanitaris) 
-Murs en contacte amb el terreny 
-Façanes i mitgeres 
-Cobertes 
-Terres en contacte amb l'exterior 
-Escales i rampes exteriors 
-Fusteries exteriors 
-Elements de protecció exteriors (baranes i passamans) 
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-Altres elements 
-Sistemes de compartimentació i acabats interiors 
-Compartimentació vertical interior 
-Parets, envans i elements de divisió 
-Fusteria interior 
-Elements de protecció interiors (baranes i passamans) 
-Altres elements 
-Compartimentació horitzontal interior 
-Forjats, paviments elevats i falsos sostres 
-Escales i rampes interiors 
-Elements de protecció interiors (baranes i passamans) 
-Altres elements 
-Locals tècnics i altres recintes específics 
-DG I Sistema de condicionaments, instal•lacions i serveis 
-Sistemes de transport. Ascensors i altres 
-Recollida, evacuació i tractament de residus 
-Instal·lació de subministrament d’aigua 
-Instal·lació solar tèrmica per a la producció d’ACS sanitària 
-Evacuació d'aigües 
-Instal·lacions tèrmiques 
-Sistemes de ventilació (no vinculats a les instal•lacions tèrmiques) 
-Subministrament de combustible 
-Instal·lacions elèctriques 
-Instal·lació solar fotovoltaica 
-Instal·lacions de il·luminació 
-Telecomunicacions 
-Instal·lacions de protecció contra incendi 
-Instal·lacions de protecció contra el llamp 
-DG EE Urbanització dels espais exteriors  
-Definició gràfica, constructiva i dimensional de les solucions adoptades en la
urbanització dels espais exteriors adscrits a l'edifici que resultarien una vegada
definit  l'edifici,  inclosos  tots  els  seus  accessos,  instal·lacions  i  serveis
connectats a les infraestructures urbanes.  

• Instal·lacions i serveis 
• Jardineria 
• Mobiliari urbà i elements de senyalització  

3.5.3 PLEC DE CONDICIONS 

-PCA Plec de condicions administratives 
-PCT Plec de condicions tècniques particulars 

3.5.4 AMIDAMENTS 

Els amidaments hauran de ser detallats segons els capítols i subcapítols. 
Caldrà  que  les  partides  continguin  les  especificacions  i/o  descripcions  tècniques
necessàries  per  tal  de que en l’apartat  del  pressupost  es  puguin  realitzar  la  seva
valoració. 
Caldrà que els amidaments estiguin referits a dades existents en els plànols, per poder
realitzar una traçabilitat entre els diferents documents que composen el projecte, amb
les precisions necessàries que permetin la fàcil comprovació dels elements identificats
o  codificats  en  els  plànols  generals  o  de  detall.  És  a  dir,  hi  ha  d’haver  una
correspondència que permeti identificar els amidaments. 
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Els criteris d’amidament són els establerts en el Banc de preus ITEC de l’any en que
es redacti el projecte. En cas de modificació de criteri degudament autoritzat, o criteri
inexistent, en el Banc de plecs d’elements simples i partides d’obra del Banc de preus
ITEC, s’haurà d’especificar, amb el major detall possible, el criteri adoptat a l’hora de
realitzar els amidaments, i  caldrà indicar explícitament que aquests amidaments es
faran amb el criteri indicat a l’hora de certificar l’obra. 

3.5.5 PRESSUPOST 

Per confeccionar el Pressupost, el projectista utilitzarà el Banc de preus ITEC de l’any
en que es redacti  el  projecte.  En cas de que no existeixi  cap partida en el  Banc,
s’haurà  de  crear  una  partida  nova  seguint  els  criteris  i  l’ordre  que  indiquem  a
continuació: la funció de la partida (pe. aïllament), la forma del producte (pe. plaques),
la naturalesa del producte (pe. poliestirè), la fabricació del producte (pe. extruït), les
seves dimensions pe. 120 x 60 x 3 cm), el procediment de col·locació (pe. fixat amb
tacs), el lloc de col·locació (pe. als sostres), els accessoris i els treballs que s’inclouen
en la mateixa, partint dels preus dels elements bàsics, auxiliars, unitaris o complexos,
contingut el Banc de preus ITEC emprat per confeccionar el pressupost. 

-Quadre de preus núm. 1 
En aquest document només figurarà la descripció de cada partida, així com el
preu corresponent en números i lletres. 

- Quadre de preus núm. 2 
Figurarà la descripció de cada partida i els preus es descompondran en mà
d’obra, materials i maquinària.
 
-Pressupost
Aplicació dels amidaments als preus unitaris obtenint el pressupost d’execució
material  (PEM),  que  inclourà  les  partides  alçades,  la  part  corresponent  de
seguretat i salut i a la legalització de les instal·lacions, escomeses i altres. 

- Pressupost d’execució per contracte (PEC) 
PEM          A (pressupost d’execució material) 
Despeses generals     B = 13% de A 
Benefici industrial      C = 6% de A 
SUMA         D = A+B+C 
IVA (21%)           E 
PEC          F = D+E  
El pressupost d’execució per contracte de l’obra puja a (F en lletra) euros. 
El pressupost perquè l’Administració en prengui coneixement o cost total de la
inversió, incloent serveis afectats, equipaments, assaig de control de qualitat,
etc. 

3.5.6 DOCUMENTS COMPLEMENTARIS  

-Estudi de seguretat i salut. 

L’estudi contindrà: 
a) Memòria descriptiva 
• Justificació de la redacció de l’Estudi de seguretat i salut (RD 1627/1997 de

24 d’octubre de disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció). 
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• Procediments, equips i mitjans a emprar; riscos evitables amb les mesures
tècniques  corresponents,  i  els  inevitables  amb  les  mesures  preventives
corresponents.  

• Condicions  de l’entorn,  procés constructiu,  ordre d’execució dels  treballs,
anàlisi de riscos i mesures preventives.  

• Dotació de serveis sanitaris a l’obra.  
• Mesures  específiques relatives  als  treballs  que impliquin  riscos especials

(proximitat  a  línies  d’alta  tensió,  ús  d’explosius,  muntatge  i  desmuntatge
d’elements prefabricats pesants, etc.). 

• Previsions i informacions per realitzar, amb la deguda seguretat, els treballs
posteriors de reparació i manteniment. 

b) Plec  de  condicions  particulars:  S’hi  han  de  relacionar  les  normes  i  els
reglaments aplicables i les prescripcions sobre l’ús i conservació dels equips
i mitjans de seguretat de protecció personal i col·lectiva. 

c) Plànols: Poden emprar-se els plànols de plantes i seccions del Projecte per
indicar les proteccions a establir, que s’han de complementar amb esquemes
i gràfics per il·lustrar les mesures preventives proposades. 

d) Amidaments:  Han  de  tenir  en  compte  les  unitats  de  seguretat  i  salut
projectades. 

e) Pressupost: Ha de quantificar la despesa per a l’execució del que preveu
l’Estudi  de  seguretat  i  salut,  en  cap  cas   les  despeses  indirectes  del
contractista. D’acord amb el RD 1627/1997 cal incloure aquest pressupost
com  un  capítol  més  del  Pressupost  general  de  l’obra.  Si  s’escau,  s’ha
d’indicar per fases. 

-Estudi  de  gestió  de  residus  de  la  construcció  i  demolició  (  veure  condicions
específiques DNSH a l’apartat documentació addicional PIREP)
-Certificació energètica,  de l’estat  actual  i  de l’edifici  reformat (  veure condicions a
l’apartat documentació addicional PIREP)
-Control de qualitat 
-Estudi geotècnic 
-Estudi topogràfic 
-Projecte d'Infraestructures comuns de Telecomunicacions 
-Instruccions d’ús i manteniment: L’annex d’instruccions d’ús i manteniment, contindrà
els  diferents  sistemes  que  composaran  l’edificació  fent  una  relació  de  les  seves
instruccions d’ús i manteniment específiques i d’altra banda s’haurà de complementar
el  document  amb  l’estimació  de  la  vida  útil  de  l’edifici  i  un  estudi  de  costos  del
manteniment  anual  derivades de la  posada en marxa de l’edifici,  per  tal  de poder
determinar els afectes d’estabilitat pressupostaria municipal. 
 

3.6 DOCUMENTACIÓ  ADDICIONAL  A  PRESENTAR  PER  DONAR
COMPLIMENT AL PIREP

3.6.1 PUBLICITAT

- S’haurà de donar publicitat, promoció i informació de la financiació de les actuacions
que siguin objecte de subvenció a tota la documentació resultant de  l’execució de les
obres.  S’ha  de  donar  compliment  als  compromisos  en  matèria  de  comunicació
encapçalaments i logotips que es contenen a l’article 9 de ‘ordre HFP/1030/2021, de
29 de setembre.

12

 A
ju

nt
am

en
t d

e 
S

itg
es

 -
 P

08
27

00
0A

 –
 C

. N
ou

, 1
2 

- 
08

87
0 

S
itg

es
 –

 T
el

. 9
38

11
76

00
 -

 a
ju

nt
am

en
t@

si
tg

es
.c

at
 –

 w
w

w
.s

itg
es

.c
a

t -
 @

aj
si

tg
es

 -
 w

w
w

.fa
ce

bo
ok

.c
om

/A
jS

itg
es



3.6.2 CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Documentació necessària a presentar:
-Certificat  d’eficiència  energètica de l’edifici  existent  en el  seu estat  inicial,  amb el
contingut mínim que estableix l’article 8 del Procediment bàsic per a la certificació de
l’eficiència energètica d’edificis del Real Decret  390/2021,  de l’1 de juny,  firmat pel
tècnic  competent  i  registrat  en  el  registre  de  l’òrgan  competent  de  la  comunitat
autònoma. No serà considerada vàlida la sola presentació de l’etiqueta d’eficiència
energètica. (Per a la sol·licitud se’n va elaborar un, s’haurà de comprovar si es pot
mantenir o cal elaborar-ne un altre) 

-  Certificat  d’eficiència  energètica  de  l’edifici  aconseguit  en  projecte,  denominat
certificat energètic de projecte segons el Real Decret 390/2021, de l’1 de juny, firmat
pel tècnic competent. (Per a la sol·licitud se’n va elaborar un, s’haurà de  comprovar si
es pot mantenir o cal elaborar-ne un altre).

- Certificat d’eficiència energètica d’obra acabada, conforme l’article 9 del Real
Decret 390/2021, de l’1 de juny, firmat pel tècnic competent i registrat en el registre
de l’òrgan competent de la comunitat autònoma.
Per elaborar els Certificats d’eficiència energètica s’haurà d’utilitzar qualsevol dels
programes reconeguts per a la certificació d’eficiència energètica inscrits en el registre
general de documents reconeguts del ministeri per a la transició ecològica i el repte
demogràfic, entre els quals es troben els programes informàtics oficials reconeguts. No
són d’aplicació els procediments simplificats. Per a que siguin comparables, els
diferents certificats s’hauran de realitzar amb la mateixa versió del programa
informàtic que correspondrà amb la que estigui en vigor a la data de la redacció del
projecte d’execució a la seva adaptació als requisits PIREP.

3.6.3 GESTIÓ DE RESIDUS ACORD AMB EL PRINCIPI DNSH (do
not significant harm)

- Estudi de gestió de residus que inclogui totes les actuacions elegibles, on es justifiqui
que  almenys  el  70% del  pes  dels  residus  de  construcció  i  enderroc  no  perillosos
(excloent el material natural mencionat en la categoria 17 05 04 de la llista europea de
residus establerta per la Decisió 2000/532/EC) generats en al construcció es prepararà
per  al  seva reutilització,  reciclatge  o  valorització,  incloses  les  operacions  de  replè
utilitzant residus per substituir altre materials, d’acord amb la jerarquia de residus i el
Protocol de gestió de residus de la construcció i enderroc de la UE.

- Justificació de la circularitat el disseny dels edificis i les tècniques de construcció
recolzaran la circularitat, i en particular, demostraran amb referència a la
ISO20887, per avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis,
com estan dissenyats per ser més eficients en l’ús de recursos, adaptables,
flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i reciclatge.

3.6.4 DOCUMENTACIÓ  ACREDITATIVA  A  ENTREGAR  DESPRÉS
DE LA RESOLUCIÓ DEFINITIVA

- Declaració responsable del compromís de creació de treball necessari per a la
realització de l’activitat, que es realitzarà amb el personal contractat i afiliat a la
Seguretat social en el territori nacional.

4. AUTORIA DEL PROJECTE
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Durant la redacció del projecte serà de caràcter obligatori l’existència d’una persona a
l’equip tècnic de treball amb les següents característiques:

- Cap de l’equip redactor i autor del projecte. Ha d’estar en possessió d’una
titulació d’Arquitecte superior.

El  cap  de  l’equip  redactor  és  l’autor  del  projecte  executiu,  i  es  responsabilitza
plenament el projecte en el seu conjunt, de les solucions projectades, dels càlculs, de
les definicions, dels amidament i de tots els seus continguts. Disposarà de la titulació
acadèmica exigida i reconeguda pel seu col·legi professional segons la matèria del
projecte a redactar. L’autor del projecte ha d’assumir totes les despeses de visat del
projecte per part del col·legi professional autor del mateix.

El redactor del projecte arquitectònic resta obligat a la coordinació i col·laboració amb
el director de les obres durant tora la execució del contracte.

Tots  els  estudis  i  documents  elaborats  en  aquest  encàrrec  seran  propietat  de
l’Ajuntament de Sitges, el qual podrà reproduir-los i divulgar-los total o parcialment, i
fer-ne l’ús que consideri més convenient.

5. TERMINI D’EXECUCIÓ

El termini d’execució total serà de 9 mesos, amb el següent desglossament :

-Redacció del Projecte Executiu: 1 mes

-Treballs  de producció  i  execució  de les  obres:  8 mesos,  iniciant-se el  seu
còmput a partir de l’aprovació definitiva del projecte executiu.

El retard en qualsevol dels terminis haurà de ser justificat i posat de manifest per escrit
a l’Ajuntament de Sitges.

Després de l’entrega del projecte executiu, aquest haurà de ser aprovat per la JGL fins
que puguin començar-se les obres.

En qualsevol cas, i d’acord amb l’article 231.2 de la LCSP, l’execució de l’obra quedarà
condicionada  a  la  supervisió,  aprovació  i  replanteig  del  projecte  per  l'òrgan  de
contractació.

6. PAGAMENT I PRESENTACIÓ DE FACTURES

6.1 Pel que fa a la redacció del projecte: 

El pagament del preu del contracte es realitzarà mitjançant presentació de factures,
prèviament conformades pel responsable del treball i per la Direcció del departament
de Projectes i Obres, en les quals el contractista haurà d’incloure les dades o requisits
continguts  a  l’article  6  del  Reial  Decret  1619/2012  de  30  de  novembre,  pel  qual
s’aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació i es modifica el
Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit.
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Existirà una certificació parcial al finalitzar cada una de les etapes successives, de la
següent manera sobre l’import d’adjudicació:

-Un 70% a la presentació dels treballs complets prèvia acceptació i  informe
favorable dels Serveis Tècnics Municipals.
-Un  30  % restant  a  l’aprovació  definitiva  del  projecte  o,  en  el  cas  que  no
s’hagués procedit a la seva tramitació per causes no imputables a l’adjudicatari,
als  quatre  mesos  de  la  presentació  dels  treballs  complets.  Aquesta  fase
s’executarà en l’anualitat 2023.

6.2 Pel que fa a l’obra:

A efectes  de  pagament  al  contractista,  el  director  de  l’obra  expedirà  certificacions
mensuals  de l’obra realitzada que tindran la  consideració  d’abonaments a compte;
hauran  de  ser  tramitades  abans  del  dia  10  del  mes  següent  al  període  que
correspongui i caldrà remetre en el mateix període una copia a l’Ajuntament de Sitges,
cas que la direcció facultativa sigui externa, i al contractista a efectes que aquest, en el
termini màxim de 10 dies comptats des del final del període al qual fa referència la
relació valorada, manifesti la seva conformitat o la seva objecció i presenti al Registre
de  la  Seu  Electrònica  de  l’Ajuntament  de  Sitges  la  corresponent  factura.  Les
certificacions hauran de comptar amb el vist-i-plau del responsable de l’obra designat,
si es el cas, per l’Ajuntament de Sitges.

Els  abonaments  al  contractista  resultants  de  les  certificacions  expedides  tenen  el
concepte de pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que
es produeixin en el mesurament final i sense que comportin de cap manera l’aprovació
i recepció de les obres que comprengui. 

El pagament de les certificacions d’obra es realitzarà contra factura, expedida d’acord
amb la normativa vigent,  en la qual  el  contractista hi  haurà d’incloure les dades o
requisits continguts a l’article 6 del Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació i es modifica el
Reglament de l’Impost sobre el valor afegit.

La factura serà el resultat de la relació valorada feta amb els amidaments executats i
amb els preus ofertats per l’adjudicatari i aprovats amb el projecte executiu.

ANNEXES

Annex 1: Projecte Bàsic aprovat per la JGL
Annex 2: Document “Presupuesto de la actuación del Patronat de Sitges”
Annex 3: Relació de fites i objectius de projecte a assolir en el procés de gestió i

execució  del  projecte  de  Rehabilitació  del  Patronat  en  el  marc  del
PIREP

Annex 4: Làmines  en  format  DIN-A3  de  la  documentació  descriptiva  de  la
intervenció presentada per obtenir la Subvenció del PIREP
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