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QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 
 
 
ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DE TREBALLS D’EXECUCIÓ D’OBRES 
D’INFRAESTRUCTURA EN ESPAI PÚBLIC DE BARCELONA DE VALOR ESTIMAT MENOR O IGUAL A 
120.000,00 EUROS, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. 
 
A.-  OBJECTE: 
 
L’objecte del present acord marc és establir els requisits i condicions que regiran l’adjudicació 
d’aquest i dels contractes basats del mateix, per a l’execució d’obres d’infraestructura en espai 
públic de Barcelona de valor estimat menor o igual a 120.000,00 euros que compleixin els 
requisits establerts en el present apartat respecte al pressupost i la tipologia de les obres. 
 
Es seleccionarà un màxim de 6 empreses, essent aquestes, aquelles empreses les ofertes de les 
quals hagin estat les millor classificades d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos en el 
present Plec. 
 
Tipologia d’obres incloses a l’acord marc: Formaran part del present acord marc les memòries 
valorades o projectes executius d’obra que compleixin TOTS els següents requisits. 
 

- Valor estimat màxim dels contractes basats: El present acord marc és per adjudicar 
contractes d’obra d’infraestructures en espai públic de Barcelona amb un valor estimat 
inferior o igual a 120.000,00 euros (IVA no inclòs). 
 

- Requisits de pressupost: El pressupost del Projecte o la memòria valorada haurà de 
sumar un import de partides del “Banc de preus BIMSA” igual o superior al 50% de 
l’import total del mateix.  
 
El percentatge es calcularà sumant l’import de les partides formades prenent com a base 
el banc de preus BIMSA a les partides alçades a justificar i la partida d’abonament íntegre 
de seguretat i salut, respecte del pressupost base del projecte aprovat, objecte de la 
contractació basada. 
 
%B: Percentatge de l’import de les partides pertanyents al banc de preus de 
referència. 
B: Suma de l’import de les partides del projecte pertanyents al banc de preus de 
referència. 
PAJ: Suma de l’import de les “partides alçades a justificar”. 
PSS:  Import de la partida d’abonament íntegre de seguretat i salut. 
PEM: Pressupost d’execució material del projecte objecte de la contractació derivada. 
 

%𝐵 =
𝐵 + 𝑃𝐴𝐽 + 𝑃𝑆𝑆

𝑃𝐸𝑀
× 100 

 
El banc de preus de referència està format per la suma del Banc de Preus BEDEC 
Construcció 2023 i del Banc de preus ampliat de BIMSA.   
 
Característiques del Banc BEDEC Construcció 2023 a efectes del present acord marc i la 
contractació basada: 
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− data de preus: any 2023 

− àmbit de preus: Barcelona capital 

− àmbit de plecs: Catalunya 

− variació de preus segons el volum de l’obra nova: obres tipus (PEM 1,710M€). 

− Despeses indirectes = 5% 

− Despeses auxiliars = les corresponents del BEDEC per a la família de la partida. 
 
El Banc de preus ampliat de BIMSA s’ha creat per a definir partides específiques de les 
actuacions de l’espai públic de BIMSA a partir de la metodologia BEDEC i amb els 
mateixos paràmetres anteriorment especificats del Banc BEDEC 2023. 
 

- Requisit de tipologia d’obra.  
 
La naturalesa de les obres considerada, i habitual en les actuacions de BIMSA per aquest 
imports, corresponen a petites intervencions d’urbanització, de jardineria o en parts no 
sensibles d’infraestructures. Aquestes actuacions poden tenir cert grau d’urgència i 
l’agilització en els processos d’adjudicació és un clar benefici per a l’Administració i per 
tant, també pels adjudicataris. 

 
- Projectes d’obra exclosos de l’acord marc: 

 
▪ obres d’edificació,  
▪ obres marítimes,  
▪ obres d’instal·lacions,  
▪ manteniment, subministraments  
▪ aquelles, al valor estimat de les quals sigui superior a 120.000 euros.  
▪ I aquelles  que per la seva complexitat requereixin d’un procediment de licitació 

específic per a l’elecció de l’adjudicatari a criteri tècnic de BIMSA. 
 
La subscripció del present acord marc pels adjudicataris no comporta per part de BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. (en endavant, BIMSA) cap obligació d’adjudicar un 
número determinat de contractes basats. Per aquest motiu, el fet que els adjudicataris no 
subscriguin cap contracte basats, no generarà cap dret indemnitzatori al seu favor. 
 
B.-  VALOR ESTIMAT DE L’ACORD MARC:  2.812.500,00 EUROS (IVA exclòs), desglossat de la 
següent forma: 
 

Concepte Import (IVA exclòs) 

Estimació contractació basada 
durada inicial  

937.500,00 euros 

Possibles pròrrogues 1.875.000,00 euros 

Total 2.812.500,00 euros 
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Aquest valor estimat fa referència a l’import global i màxim de l’Acord marc per la seva durada 
màxima, incloent les eventuals pròrrogues. 
 
D’acord amb la previsió de l’article 101.13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, 
LCSP), el valor estimat d’aquest acord marc s’ha calculat tenint en compte la previsió del conjunt 
de contractes basats que potencialment poden adjudicar-se durant el període de vigència, en 
cadascun dels lots.  
 
En tot cas, aquest valor estimat està elaborat de forma estimativa, té caràcter orientatiu i no 
vinculant, i s’indica únicament a efectes de la publicitat i de procediment d’adjudicació sense que 
suposi cap compromís d’execució efectiva per a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, 
S.A. (en endavant, BIMSA), no tenint dret l’adjudicatari del present Acord marc a percebre 
indemnització o compensació per aquest motiu. 
 
C.-  PROCEDIMENT I TIPUS DE TRAMITACIÓ: La licitació de l’acord marc serà tramitada 
mitjançant procediment obert, d’acord amb allò establert pels articles 131, del 156 al 158 i 317 de 
la LCSP, on tot empresari interessat podrà presentar una oferta. La tramitació del procediment 
serà ordinària. 
 
D.-  TERMINI DE VIGÈNCIA I PRÒRROGA DE L’ACORD MARC I TERMINI D’EXECUCIÓ DELS 

CONTRACTES BASATS:  
 

ACORD MARC: Durada inicial: DOTZE (12) MESOS a comptar des de l’endemà de la data de 
publicació de la formalització dels documents contractuals de l’Acord Marc al Perfil de 
Contractant de BIMSA. 
 
PRÒRROGA: Es preveu la possibilitat de prorrogar l’Acord marc per dos períodes de DOTZE 
(12) MESOS cadascun. En el cas que sigui acordada la pròrroga per BIMSA aquesta serà 
obligatòria pels contractistes d’acord amb el que s’estableix a l’article 29 de la LCSP. 

 
En el moment de la pròrroga de l’acord marc, es procedirà a requerir als integrants 
l’acreditació del manteniment de les condicions d’aptitud establertes en el present Plec.  
 
Així mateix, en el moment de la pròrroga de l’acord marc, es procedirà a l’aplicació del 
sistema d’actualització de preus del Banc de BIMSA. A aquests efectes, d’acord amb allò 
establert a la clàusula 2 del present PCAP, un mes abans de l’activació de la pròrroga, es 
consideraran els últims índex publicats per l’ITEC en la seva web i en aplicació de la fórmula 
establerta es calcularà el coeficient d’actualització de preus a aplicar a l’import d’execució 
material a totes aquelles memòries valorades i projectes amb data de sol·licitud d’execució 
de la contractació basada posterior a la data d’activació de la pròrroga 
 
CONTRACTES BASATS: El termini d’execució dels contractes basats serà el previst en els 
corresponents projectes o actuacions dels contractes basats. 
 

E.-  VALORACIÓ DE TERMINIS: NO 
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F.-  LLOC D’EXECUCIÓ: BARCELONA  
 
G.-  GARANTIA PROVISIONAL: No s’exigeix. 
 
H-  GARANTIA DEFINITIVA:  
 

ACORD MARC: Els adjudicataris de l’Acord marc hauran de constituir una garantia definitiva 
general  o global de l’Acord marc que es fixa en 20.000 Euros 
 
CONTRACTES BASATS: Quan la suma dels imports dels contractes basats en l’Acord marc 
(IVA  exclòs) excedeixi el doble de la quantitat resultant de capitalitzar al 5 per 100 l’import 
de la garantia definitiva, aquesta haurà de ser incrementada en una quantia equivalent, per 
mantenir aquesta proporció. 

 
I.-  TERMINI DE GARANTIA: DOS (2) ANYS a comptar des de l’acta de recepció favorable de 

l’obra de cada contracte basat. 
 
J.-  ADMISSIBILITAT DE VARIANTS: NO 
         ADMINISSIBILITAT DE MILLORES: Veure Annex de criteris d’adjudicació. 
 
K.-  REVISIÓ DE PREUS: NO. 
 
L.-  REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: Veure clàusula 6 del present Plec. 

 
Segons el RD 773/2015, i com mitjà alternatiu d’acreditació de la solvència econòmica o 
financera i tècnica o professional es pot aportar la classificació empresarial següent:  
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA  

G 6 1 

 
M.-  ASSEGURANCES: L’adjudicatari resta obligat a subscriure i mantenir en vigor al llarg de tota 

la vigència les contractes basats les pòlisses d’assegurances pels imports mínims indicats a 
continuació que cobreixin qualsevol responsabilitat derivada del Contracte, en el que consti 
com a beneficiari BIMSA, conforme l’Annex núm. 7. 

 
 Els adjudicataris de l’acord marc hauran de subscriure una assegurança de Responsabilitat 

Civil general de l’acord marc que es fixa en 600.000 EUROS. 
 

Addicionalment, caldrà disposar d’una assegurança de responsabilitat civil patronal no 
inferior a 300.000 EUROS. 

 
Així mateix, caldrà una assegurança “Tot Risc Construcció”, per un import mínim igual al del 
contracte basat que correspongui, que els adjudicataris d’aquests contractes hauran 
d’aportar abans de la data indicada per l’inici de les obres del contracte basat.  
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N.-  PRESENTACIÓ DE PROPOSTES (MITJÀ I TERMINI): 
 

La presentació de les propostes es realitzarà per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics 
en els termes establerts en el present Plec, i es farà exclusivament a través del Portal de 
Contractació Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona: 
  

https://licitacions.bcn.cat/organismos/26 
 

Data límit:   23 d’octubre de 2023  
 

Hora límit:  Fins les 13.00 hores 
 
Format: A través de tres (3) sobres digitals, que s’anomenaran Sobre A, B i C. 

 
O.-  OBERTURA DE SOBRES: 
  

O.1 OBERTURA DEL SOBRE DIGITAL “B”, QUE CONTÉ LA PROPOSTA AVALUABLE MITJANÇANT 
JUDICI DE VALOR:  

 
NO es celebrarà acte públic d’obertura de les propostes. En qualsevol cas, l’obertura en acte 
privat de les proposicions avaluables mitjançant judici de valor es realitzarà amb caràcter previ 
a l’obertura pública del Sobre “C”. 

 
O.2 OBERTURA DEL SOBRE DIGITAL “C”, QUE CONTÉ LA PROPOSTA AVALUABLE MITJANÇANT 
L’APLICACIÓ DE CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT FÓRMULES AUTOMÀTIQUES: 

 
Data: Es comunicarà oportunament dia i hora a través del perfil de contractant de BIMSA, 
integrat a la Plataforma de la Generalitat de Catalunya. 
 

P.-  CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES: segons Annex núm. 6 del present Plec. 
 

o Criteris subjectes a Judici de Valor (40 punts / llindar mínim 20 punts): 
 
▪ Organització i Gestió d’Obres  
▪ Sistemàtica d’execució envers l’afectació de tercers. 
▪ Millores 
▪ Ambientalització i gestió ambiental 

 
o Criteris automàtics (60 punts): 

 
▪ Oferta de baixa a aplicar linealment a les partides pressupostàries dels futurs 

projectes a executar.  
▪ Ampliació del termini de garantia 

 
Q.-  DESPESES DE PUBLICITAT: No aplica. 
 
R.-  MODIFICACIONS:  L’acord marc i els contractes basats es podran modificar en aplicació de 

les circumstàncies legalment establertes i allò previst al present Plec. 

https://licitacions.bcn.cat/organismos/26
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S.-  DIVISIÓ EN LOTS: NO, d’acord amb els informes justificatius que figuren a l’expedient de 

contractació. 
 
T.-  SERVEI D’INFORMACIÓ I DE RESOLUCIÓ DE CONSULTES A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS: Els 

dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació s’hauran de formular per escrit mitjançant la 
utilitat “Preguntes”1 disponible a través de l’Accés Privat del Portal de Contractació 
Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona.  

 
Les respostes a dits dubtes i/o sol·licituds d’informació es proporcionaran a tots els 
interessats tant a través de la utilitat “Preguntes” del Portal de Contractació Electrònica com 
a l’espai “Dubtes i preguntes” del Perfil de Contractant, i tindran caràcter vinculant. 
 
Igualment, s’informa als interessats que la informació relacionada amb l’estat de tramitació 
del present procediment serà publicada al Perfil de Contractant, incloent els pertinents 
aclariments i esmenes, en el seu cas. Es recomana als interessats consultar de forma 
periòdica el Perfil de Contractant per estar informats de l’estat de situació del procediment 
de contractació. 

 
En el cas de que BIMSA, en el marc de la licitació, emeti una nota d’aclariment a on 
s’especifiqui una modificació, consideració, anul·lació parcial o qualsevol altre 
desenvolupament addicional al/s projecte/s, aquesta tindrà prevalença sobre el mateix. 

 
U.-  SUBCONTRACTACIÓ: Sí, veure la clàusula 22 del plec. 
 
V.-  CESSIÓ DEL CONTRACTE: De conformitat amb l’establert a la clàusula 22 del present Plec. 
 
W.-  ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS:  
 

- Presentació de les ofertes de forma exclusivament electrònica. Veure clàusules 7,8 i 9 del 
present Plec.  

- Cal estar donat d’alta a l’Accés Privat del Portal de Contractació Electrònica de 
l’Ajuntament de Barcelona per tal d’accedir al contingut de les notificacions i 
complimentar els requeriments efectuats per BIMSA.  

 
X.- SIGNATURA DE L’ACORD MARC: L’acord marc es signarà de forma digital. A tal efecte, 

l’adjudicatari haurà de disposar d’un certificat de signatura electrònica que acrediti la seva 
identitat per poder signar digitalment el contracte. Els contractes basats es perfeccionaran 
amb l’adjudicació, quedant sotmesos a l’acord marc i als documents annexos al mateix. 

 
 
 
 
 
  

 
1         Per poder formular preguntes cal haver descarregat prèviament la sol·licitud per al procediment d’interès.  



 
                BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 

 
 
 

Pàgina 7 de 157 
 

ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DE TREBALLS D’EXECUCIÓ D’OBRES 
D’INFRAESTRUCTURA EN ESPAI PÚBLIC DE BARCELONA DE VALOR ESTIMAT MENOR O IGUAL A 
120.000,00 EUROS, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. 
 

 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

 
ACORD MARC 
TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA 
PROCEDIMENT: OBERT   
REGULACIÓ: NO HARMONITZADA 
 

  

Codi de 
contracte 

600.2023.007  Descripció ACORD MARC PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE TREBALLS 
D’EXECUCIÓ D’OBRES 
D’INFRAESTRUCTURA EN ESPAI PÚBLIC 
DE BARCELONA DE VALOR ESTIMAT 
MENOR O IGUAL A 120.000,00 EUROS, 
AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA SOSTENIBLE. 

 contracte 

       

Codi NUTS 

 

  

 

TIPOLOGIA D’OBRA CPV 

Projectes d’urbanització, on l’objecte dels 
treballs estigui format per pavimentació, 
enllumenat, enjardinament, senyalització viaria 
i/o l’adequació de xarxes de serveis urbans 
estàndards (xarxes elèctriques i comunicacions, 
col·lectors de diàmetre inferior a Ø1000, 
claveguerons i embornals) 

45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers 
45233140-2 Obres vials 

Projectes d’execució i subministrament 
d’elements d’urbanitzacions tàctiques (amb 
elements no estructurants).  

45233221-4 Treballs de pintura de la superfície 
de la calçada 
45233293-9 Instal·lació de mobiliari urbà 

Projectes d’execució de nous carrils bici o 
d’adaptació d’existents. 

45233140-2 Obres vials 

Projectes de pavimentació de l’espai públic, 
tant calçades com voreres. 

45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers 

Projecte de millora de la senyalització viària 45233294-6 Instal·lació de senyalització viaria 

ES511 BARCELONA 
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 Projectes de millora i reforma d’instal·lacions 
d’enllumenat. 

45316000-5 Treballs d’instal·lació de sistemes 
d’il·luminació i senyalització  

Projectes d’adequació d’espais verds i/o 
d’execució de noves infraestructures en parcs i 
places, on el gruix dels treballs estigui format 
per l’adequació de talussos i/o camins, 
instal·lacions de reg i noves plantacions. 

45112712-9 Treballs de paisatgisme en jardins 
45112711-2 Treballs de paisatgisme en parcs 
45112723-9 Treballs de paisatgisme en parcs 
infantils 
45112710-5 Treballs de paisatgisme en zones 
verdes 

Projectes d’adequació o construcció de noves 
àrees d’esbarjo de gossos. 

45236250-7 Treballs d’explanació de parcs 

 
 

I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
CLÀUSULA 1.- OBJECTE, RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE I JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
1.1. L’objecte de l’acord marc i del present Plec és establir els requisits i condicions que regiran 
l’adjudicació d’aquest acord marc i dels contractes basats derivats del mateix, per a l’execució 
d’obres d’infraestructures en espai públic de Barcelona, en els termes que es defineixen a la lletra 
A) del Quadre-Resum de característiques i en el present Plec, amb mesures de contractació 
pública sostenible, que es defineixen en aquest Plec i en els seus annexes i que fomenta les 
mesures de contractació contemplades als Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016 i Decret de 
l’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractació pública sostenible, publicat al Butlletí 
Oficial de l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta Municipal) de data 28 d’abril de 2017 
respectivament, (“el Contracte”). 
 
Aquest Decret d’alcaldia es pot aconseguir al següent enllaç: 
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/101966. 
 
A través d’aquest procediment, BIMSA seleccionarà a un màxim de  adjudicataris, que seran les 
empreses millor classificades per ordre de puntuació d’acord amb la valoració dels criteris 
d’adjudicació del present Plec. 
 
1.2. De conformitat amb l’esmentat Decret de l’Alcaldia de 24 d’abril de 2017, en l’objecte del 
contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents: 
 

- Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis previstos 
per la normativa.  

- Manteniment, durant tota l’execució de l’obra, de les condicions laborals i socials a les 
que l’adjudicatari es comprometi a la seva oferta.  

- Que tant el Contractista, com els seus possibles subcontractistes, compleixin amb el 
requeriment municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un 
país considerat paradís fiscal.  

- Que l’adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits en relació a l’equip 
responsable de l’obra que ofereixi a la seva oferta. 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/101966
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1.3 Les empreses seleccionades hauran de tenir capacitat suficient per poder atendre les 
prestacions que es deriven d’aquesta licitació i, en aquest sentit, disposar dels mitjans adequats i 
suficients per poder cobrir cadascuna de les necessitats de BIMSA per a cada cas concret que es 
contracti.  
 
La participació en aquest procediment i l’adjudicació de l’acord marc no assegura ni garanteix a 
favor dels licitadors integrants de l’acord marc la formalització de cap contracte basat, sense que 
aquest fet li doni dret a ser indemnitzat, compensat o rescabalat.  
 
Per tant, la no adjudicació de cap contracte basat no donarà dret a cap integrant de l’acord marc a 
ser compensat, rescabalat o indemnitzat.  
 
BIMSA adjudicarà les obres objecte dels contractes basats quan els requereixi, als seleccionats de 
cada lot de conformitat amb el que s’estableix al present Plec i seguin les normes i procediment 
per a l’adjudicació de contractes basats que s’estableixen a la clàusula 26 del present Plec. 
  
1.4 El present procediment de licitació per a l’adjudicació de l’acord marc té les següents 
finalitats:  
 

- Determinar les obres que podrà contractar BIMSA a l’empara de l’Acord marc, d’acord 
amb el que es descriu a l’apartat A) del Quadre-Resum de característiques del present 
Plec. 
  

- Seleccionar a UN MÀXIM DE SIS (6) EMPRESES, que realitzaran les obres objecte de 
l’Acord marc, en els termes regulats en el present Plec.  
 

- Fixar les condicions tècniques mínimes i les condicions econòmiques relatives a les 
adjudicatàries que realitzaran les prestacions que són objecte d’aquest acord marc.  

 
- Fixar les condicions generals d’adjudicació i execució dels posteriors contractes a través 

de la contractació basada vinculats al present acord marc.  

 
1.5 El present Plec de condicions, els seus annexes, els plecs de prescripcions tècniques (PPT), així 
com tots els documents enumerats a la clàusula 4 del present Plec que es posen a disposició dels 
licitadors revestiran caràcter contractual. L’acord marc s’ajustarà al contingut del present plec, les 
clàusules del qual es consideraran part integrant del respectiu contracte basat. Així mateix, 
s’informa que les obligacions contractuals dels contractes basats es regiran pel present Plec, 
l’acord marc i el document d’obligacions contractuals que regirà la contractació basada adjunt 
al present Plec com annex núm. 8 i que, per tant, revistaran caràcter contractual i hauran de ser 
tingudes en consideració pels licitadors.  
1.6 La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del 
contingut del present Plec i de la totalitat de la documentació que conforma la present licitació 
(Plec de Contractació), sense cap excepció o reserva.  
 
El desconeixement d’aquesta documentació en qualsevol dels seus termes i dels altres documents 
contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximirà 
a l’adjudicatària de l’obligació de complir-los.  
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1.7 En el supòsit que el present plec i documentació annexa sigui traduït a altres llengües, en cas 
de discrepància prevaldrà la versió en llengua catalana.  
 
1.8 BIMSA està subjecta a les disposicions de la LCSP, relatives a la contractació no harmonitzada 
que com a poder adjudicador que no té el caràcter d’Administració Pública li són aplicables, així 
com el que es preveu en el present Plec i en el clausulat del contracte que es perfeccioni.  
 
En relació a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, serà d’aplicació el 
règim previst als articles 203 i següents de la LCSP i al present Plec.  
 
A la preparació i adjudicació del present contracte li resulta d’aplicació allò previst al Títol I del 
Llibre Tercer de la LCSP.  
 
També li són d’aplicació el Decret de l’Alcaldia de 24 d’abril abans esmentat, així com Decret 
d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, pel qual es reconeix clàusula essencial del contracte que els 
licitadors, contractistes o subcontractistes, o empreses filials o empreses interposades no tenen 
relació econòmica ni financera il·legal amb un país considerat paradís fiscal. Conseqüentment, els 
licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses filials o interposades d’aquest contracte 
públic no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals –segons la llista elaborada per 
les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l’Estat espanyol-, o fora 
d’ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de 
blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda pública.  
 
1.9 L’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent pel coneixement i resolució 
de les qüestions que se suscitin en relació a la preparació, adjudicació i modificació de l’acord 
marc objecte d’aquesta licitació i dels seus contractes basats, així com dels recursos que 
s’interposin contra les resolucions que es dictin per l’òrgan competent per a resoldre recursos 
especials en matèria de contractació que estableix la LCSP.  
 
1.10 L’acord marc que es formalitzi, així com els contractes basats, tenen la consideració de 
contracte privat. Pel que es refereix als efectes i extinció de l’acord marc i de la contractació 
derivada de l’acord marc, queda subjecte al dret privat, regint-se per aquest Plec i documentació 
annexada, pels PPT, projecte a executar, pel document d’obligacions contractuals que regirà la 
contractació basada annex al present Plec, i en tot allò no previst per aquesta documentació, per 
la legislació civil i mercantil aplicable. Així mateix, respecte als efectes i extinció resultarà 
d’aplicació l’article 319 de la LCSP.  
 
L’execució del contracte basat es realitzarà a risc i ventura del contractista.  
 
L’ordre jurisdiccional civil serà competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en 
relació als efectes i extinció de l’acord marc i de la contractació basada de l’acord marc, d’acord 
amb allò previst a l’article 27.2 a) de la LCSP. Les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció i 
competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur 
que els pugui correspondre.  
 
1.11. Els contractistes queden obligats a respectar la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades i, particularment, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
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personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, 
LOPDgdd) i aquella normativa que la desenvolupi, quedant el contractista sotmès a dita 
normativa.  
 
1.12. Conforme als efectes de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor 
Afegit, el present contracte té la condició de contracte d’arrendament d’obres resultant 
d’aplicació allò previst a l’art. 84.Ú.2.f de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el 
valor afegit, modificat per la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, relatiu a la inversió del subjecte passiu.  
 
La qualificació d’aquest Contracte com arrendament d’obres es limita als efectes fiscals i 
tributaris, resultant d’aplicació en els restants àmbits el règim derivat de la normativa citada a la 
clàusula 1.3 del present Plec. 
 
CLÀUSULA 2.- VALOR MÀXIM ESTIMAT DE L’ACORD MARC I PREU DEL CONTRACTE BASAT 
 
2.1. El valor màxim estimat de l’Acord marc que es fixa per tota la seva durada, incloent-hi les 
possibles pròrrogues, és el que consta expressat a l’apartat B) del Quadre-Resum de 
característiques del present plec, import que no inclou l’impost sobre el Valor Afegit (IVA).  
 
Per tant, aquest valor màxim estimat té caràcter purament orientador i no vinculant, no suposant, 
en cap cas, una obligació de despesa per BIMSA o que aquesta quedi obligada a sol·licitar una 
determinada quantia d’obres, atès que es determinarà en funció dels contractes basats del 
present acord marc que realment es duguin a terme. Únicament generaran obligació de 
pagament els treballs efectivament realitzats pels adjudicataris en els contractes basats.  
 
2.2. BIMSA juntament amb la documentació que posa a disposició dels licitadors, adjunta un 
document guia d’accés al “Banc de Preus BIMSA”, amb la finalitat que els licitadors puguin 
formular la seva oferta econòmica en els termes que s’indiquen en el present Plec.  
 
Aquestes ofertes es mantindran durant tota la vigència de l’acord marc.  
 
L’oferta inclou tots els factors de valoració i les despeses que, segons els documents contractuals i 
la legislació vigent corren per compte de l’adjudicatari, així com els tributs de qualsevol tipus.  
 
2.3. En els contractes basats es determinarà el preu del contracte en funció de l’oferta de 
l’adjudicatari que correspongui, el projecte a executar i la dels concrets treballs realitzats, més el 
corresponent Impost sobre el Valor Afegit (IVA), que figurarà de forma diferenciada.  
 
En cas de ser adjudicataris, en la contractació basada s’aplicaran les baixes ofertades pels 
adjudicataris de l’acord marc a la totalitat de partides del projecte i/o memòria valorada, llevat 
de les partides alçades a justificar i les partides alçades d’abonament íntegre, amb 
independència que estiguin contemplades al “Banc de Preus BIMSA”.  
 
En el preu del contracte es consideraran inclosos la resta de tributs, taxes i cànons de qualsevol 
índole, que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que l’adjudicatari ha d’assumir 
conforme al previst en el contracte tipus d’obra adjunt i en el Plec i documentació annexa.  
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El preu de l’acord marc i dels contractes basats no seran objecte de revisió.  
 
IMPORTANT: Els licitadors, en el moment de preparar les proposicions, hauran de tenir en 
consideració la nova situació ocasionada pel COVID-19, així com les mesures de seguretat i salut a 
implementar per a la protecció de les persones, que hauran de seguir els requeriments i 
recomanacions de les autoritats administratives i sanitàries competents. Totes aquestes 
actuacions i mesures es consideraran incloses en el preu del contracte, sense que l’adjudicatari 
pugui reclamar cap tipus de compensació, modificació o increment del preu al respecte. 
 
2.4. Actualització del Banc de preus BIMSA. Els preus unitaris de les memòries valorades i 
projectes estaran confeccionats sempre amb els preus originals del banc de preus BIMSA de la 
licitació. Transcorreguts el termini inicial de vigència de l’acord marc (12 mesos), el banc de preus 
de BIMSA s’actualitzarà mitjançant l’aplicació d’un coeficient d’actualització a aplicar a l’import 
d’execució material. Aquesta actualització només resultarà aplicable en les contractacions 
basades, les sol·licituds d’execució de les quals siguin de data posterior a la pròrroga de l’acord 
marc. 
 
S’estableix com a formula d’actualització de preus la següent: 
 

Kt = 0,05(100%+ B9H1) + 0,16(100%+ B055) + 0,04(100%+ B0D21) + 0,03(100%+ BFB) + 

    + 0,20(100%+ B03) + 0,12(100%+ B0B7)  + 0,40 

 

Sent:                 

 

Kt Coeficient d’actualització de preus      

B9H1 Variació percentual del preu de barreja bituminosa continua en calent   

B055 Variació percentual del preu del ciment      

B0D21 Variació percentual del preu dels taulons de fusta     

BFB Variació percentual del preu del tubs i accessoris de polietilè    

B03 Variació percentual del preu dels àrids     

B0B7 Variació percentual del preu de l’acer en barres corrugades    

 
Durant el primer any d’aplicació de l’acord marc NO hi aplicarà sota cap concepte actualització de 
preus. 
 
Un mes abans de l’activació de la pròrroga, es consideraran els últims índex publicats per l’ITEC en 
la seva web i en aplicació de la fórmula establerta es calcularà el coeficient d’actualització de 
preus a aplicar a l’import d’execució material a totes aquelles memòries valorades i projectes amb 
data de sol·licitud d’acceptació de la contractació basada posterior a la data d’activació de la 
pròrroga. 
 
Per al càlcul del coeficient es consideraran l’últim índex publicat per l’ITEC en la seva web en data 
un mes anterior a la pròrroga i s’adoptarà la variació respecte al període de 12 mesos anterior, és 
a dir, es relaciona amb la variació dels preus del material en els últims 12 mesos, 
independentment de qualsevol altra data com l’adjudicació, la signatura del contracte o altre. El 
període a considerar en el càlcul del coeficient a aplicar serà sempre de 12 mesos. 
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Aquest coeficient estarà vigent i no s’actualitzarà fins l’activació, si escau, de la segona pròrroga 
contemplada en aquest procediment. En tal cas s’actualitzaria d’igual manera el coeficient a 
aplicar a les memòries valorades i projectes constructius en que la data de sol·licitud d’acceptació 
de la contractació basada sigui posterior a l’activació de la segona pròrroga. En aquest cas els 
índex s’actualitzarien amb els últims publicats per l’ITEC un mes abans de l’activació de la 
pròrroga per calcular el nou coeficient a aplicar i, en aquest cas, el període per calcular 
l’increment serà de 24 mesos. 
 
Els coeficient resultant podrà ser superior o inferior a 100%, és a dir poden suposar una 
actualització del pressupost en positiu o en negatiu. 
 
2.5. L’adjudicació dels contractes basats queda condicionat a la confirmació de l’existència de 
dotació econòmica pertinent, sense que l’adjudicatària pugui reclamar cap indemnització al 
respecte. 
 
CLÀUSULA 3.- DURADA DE L’ACORD MARC I DELS CONTRACTES BASATS 
 
1. DURADA DE L’ACORD MARC  
 
L’Acord marc tindrà la durada que s’estipula a l’apartat D) del Quadre-Resum de característiques 
d’aquest Plec.  
 
L’acord marc es podrà prorrogar, per acord exprés de BIMSA, pel període indicat a l’apartat D) del 
Quadre-Resum de característiques d’aquest Plec. Les pròrrogues seran acordades per l’òrgan de 
contractació de BIMSA i serà obligatòria pels integrants de l’acord marc. Amb aquesta finalitat, 
BIMSA comunicarà a les integrants de l’acord la seva pròrroga amb DOS (2) MESOS d’antelació a 
la data de finalització del termini inicial de vigència de l’acord marc. En el seu cas, BIMSA 
comunicarà la pròrroga per escrit i els integrants de l’acord marc hauran d’acreditar el 
manteniment dels requisits de capacitat i solvència requerits en el moment de la licitació. No es 
formalitzarà la pròrroga amb aquells adjudicataris que no ho acreditin.  
 
Així mateix, en el moment de la pròrroga de l’acord marc, es procedirà a l’aplicació del sistema 
d’actualització de preus del Banc de BIMSA. A aquests efectes, d’acord amb allò establert a la 
clàusula 2 del present PCAP, un mes abans de l’activació de la pròrroga, es consideraran els últims 
índex publicats per l’ITEC en la seva web i en aplicació de la fórmula establerta es calcularà el 
coeficient d’actualització de preus a aplicar a l’import d’execució material a totes aquelles 
memòries valorades i projectes amb data de sol·licitud d’execució de la contractació basada 
posterior a la data d’activació de la pròrroga.  
 
Si l’acord marc no es pogués prorrogar amb algun dels seus integrants, el mateix es prorrogarà 
amb la resta d’integrants de l‘acord marc.  
 
Malgrat aquesta durada màxima de l’acord marc, aquest s’extingirà i finalitzarà a tots els efectes, 
en el moment en què s’esgoti l’import màxim previst com a valor estimat.  
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La finalització de la vigència de l’acord marc, ja sigui per esgotament de l’import del valor estimat 
o pel compliment del termini, no impedirà la continuïtat de la vigència dels contractes basats, 
sempre i quan aquests contractes basats s’hagin adjudicat abans de l’extinció de l’acord marc. 
  
2. DURADA DELS CONTRACTES BASATS  
 
Es podran adjudicar contractes basats de l’acord marc al llarg de tota la vigència del mateix.  
 
La durada dels contractes basats en l’acord marc serà independent de la durada de l’acord marc i 
es regirà per allò establert al contracte basat respecte de la seva duració. El termini d’execució 
dels contractes basats serà el previst en els corresponents projectes o memòries 
valorades/tècniques.  
 
La vigència del contracte basat s’iniciarà en el moment de la seva adjudicació, moment en el que 
quedarà perfeccionat. El termini d’execució de l’obra s’iniciarà en la data que s’indiqui a l’acta de 
comprovació del replanteig de les obres de cadascun dels contractes basats.  
 
Les estipulacions de l’acord marc regiran tots els contractes basats que s’adjudiquin en base a 
aquest. 
 
CLÀUSULA 4.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE L’ACORD 
MARC, DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS, NOMBRE DE LICITADORS QUE SE 
SELECCIONARAN, RESPONSABLE DEL CONTRACTE I ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 
De conformitat amb l’establert a l’apartat C) del Quadre-Resum de característiques, l’adjudicació 
de l’acord marc es realitzarà pel procediment obert, de tramitació ordinària (regulació no 
harmonitzada) d’acord amb el que es disposa en el present Plec. 
 
NOMBRE D’EMPRESES QUE SELECCIONARAN PER L’ACORD MARC: Es seleccionaran un màxim de 
6 empreses, les ofertes de les quals hagin estat millor classificades (millor relació qualitat-preu) 
d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos en el present Plec (o el nombre inferior quan 
fossin menys de 6 les empreses licitadores classificades). Per tant, si aquest número fos inferior al 
nombre d’adjudicataris indicat, seran adjudicataris de l’acord marc, tots els licitadors que hagin 
presentat ofertes admeses.  
 
NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE: La celebració de l’Acord marc resulta necessària pel 
compliment i realització de les finalitats de BIMSA. En particular, les necessitats que BIMSA pretén 
satisfer mitjançant aquest acord marc són les que consten a la memòria justificativa que figura a 
l’expedient de contractació.  
 
DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS: Des del dia de la publicació de l'anunci de 
licitació, les empreses interessades podran obtenir, a través del Perfil de Contractant de BIMSA, la 
documentació necessària que regeix la present licitació (Plec de contractació) per a preparar les 
seves propostes. Així mateix, al Portal de Contractació Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona 
hi figuren aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars i, en el seu cas, el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars.  
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El Plec de Contractació regula les obligacions i drets de les parts del contracte i d’altres condicions 
vinculants.  
 
El Portal de Contractació Electrònica de BIMSA està integrat dins del Portal de Contractació 
Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona i és accessible a través del web 
https://licitacions.bcn.cat/organismos/26.  
 
El Perfil de Contractant de BIMSA està integrat a la Plataforma de serveis de contractació pública 
de la Generalitat de Catalunya a la pàgina web https://contractaciopublica.gencat.cat/ a l’apartat 
Perfils de contractant – Barcelona Infraestructures Municipals, SA. 
  
La documentació que conforma el Plec de Contractació inclou els següents documents:  
 

- Anunci de licitació, arxiu pdf.  

- Plec de Clàusules Administratives Particulars, arxiu pdf.  

- Acord marc tipus, arxiu pdf. (annex al Plec de clàusules administratives particulars)  

- Document d’obligacions contractuals que regirà l’execució de les obres dels contractes 
basats (annex 8 al Plec de clàusules administratives particulars) 

- Document-guia d’accés al “Banc de Preus Bimsa”, per a formular l’oferta econòmica.  

- Arxiu DEUC . html 

- Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres (annex 
al Plec), arxiu .pdf  

- Instrucció Tècnica d’Aplicació de criteris ambientals en projectes d’obres (annex al Plec) 
arxiu pdf  

- Manual bàsic per a l’elaboració de la memòria ambiental associada als projectes d’obres 
de l’Ajuntament de Barcelona (annex al Plec), arxiu .pdf  

- Guia per a l’ambientalització de l’execució de les obres (annex al Plec), arxiu.pdf  

- Manual de qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona Volum I-II (annex al Plec), arxiu 
.pdf  

- Instruccions de contractació/ instruccions tècniques per a l'aplicació de criteris de 
sostenibilitat. Link a la pàgina web de l’ajuntament: 
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/instruccions-de-contractacio_87901  

 
Tota aquesta documentació tindrà caràcter contractual. Així mateix, s’informa que al document 
d’obligacions contractuals que regirà la contractació basada que s’adjunta com annex 8 al present 
Plec es regulen les obligacions del contractista, tals com, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, 
forma de pagament, condicions d’execució, subcontractació, pagament a subcontractistes i 
proveïdors, penalitzacions, resolució del contracte, etc. i que, per tant, hauran de ser tingudes en 
consideració pels licitadors.  
 
De conformitat amb l’article 138.3 de la LCSP, l’òrgan de contractació proporcionarà a tots els 
interessats, SIS (6) DIES NATURALS abans de la finalització del termini per a presentar oferta, la 
informació addicional relativa als plecs i resta de documentació complementària que aquests 
sol·licitin, sempre i quan s’hagi sol·licitat al menys DOTZE (12) DIES NATURALS abans del transcurs 
del termini de presentació d’ofertes.  
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE:  

https://licitacions.bcn.cat/organismos/26
https://contractaciopublica.gencat.cat/
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/instruccions-de-contractacio_87901
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Acord marc: El responsable de l’acord marc serà el Director Tècnic d’Infraestructures de BIMSA, a 
qui correspondrà supervisar l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries 
amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de l’acord marc.  
 
Contracte basat: El responsable del contracte basat, de conformitat amb el que s’estableix a 
l’article 62 de la LCSP, serà el Director Facultatiu de la corresponent obra a adjudicar en la 
contractació basada, a qui correspondrà supervisar l’execució i adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, 
dintre de l’àmbit de les facultats que se li atribueixin i conforme al que es disposa als articles 237 
a 246 de la LCSP.  
 
Es designa com a UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE a la 
Direcció Tècnica d’Infraestructures de BIMSA, mitjançant el seu Director Tècnic, a qui 
correspondrà la representació de BIMSA i la interlocució amb el/la Responsable del Contracte i 
el/la Delegat/da del contractista per als aspectes relacionats amb l’execució del contracte.  
 
Així mateix, els adjudicataris hauran de determinar un interlocutor directe amb el que el 
responsable del contracte i la unitat encarregada del seguiment puguin comentar els aspectes 
relacionats amb l’execució del contracte.  
 
En cap cas, BIMSA o el/la responsable del contracte de BIMSA determinarà els treballadors de 
l’adjudicatària que hagin d’executar el contracte ni participarà en la seva selecció o formació, no 
donarà ordres ni instruccions concretes al personal de l’adjudicatària ni exercirà sobre elles cap 
poder directiu.  
 
BIMSA també tindrà la facultat de supervisar, durant tota l’execució del contracte, que s’executi 
amb el màxim respecte al medi ambient, d’acord amb les obligacions i exigències contingudes en 
el present Plec, i en aplicació del Decret de contractació pública sostenible de l’Ajuntament de 
Barcelona, de data 24 d`abril de 2017.  
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ:  
 
ACORD MARC: L’òrgan de contractació del present acord marc és la Presidenta del Consell 
d’Administració de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA.  
 
Contractació basada: L’òrgan de contractació dels contractes basats és el Director General de 
BIMSA, de conformitat amb la delegació feta per la Presidenta del Consell d’Administració de 
BIMSA, a la resolució d’aprovació de l’expedient. 
 
CLÀUSULA 5.- PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ 
 
La present licitació es publicarà mitjançant anunci al Perfil de Contractant de BIMSA, integrat en la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Sense perjudici de la publicació al Portal de Contractació Electrònica de l’Ajuntament de 
Barcelona del present document i, en el seu cas, del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, 
de conformitat amb l’article 347 LCSP, la publicació d’anuncis i altra informació relativa al present 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=16191063
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expedient de contractació produirà els efectes previstos en l’esmentada Llei quan els mateixos 
estiguin allotjats al Perfil de Contractant de BIMSA.   
 
 

II. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE LES EMPRESES ADJUDICATÀRIES DE L’ACORD MARC 
 
CLÀUSULA 6.- APTITUD PER A CONTRACTAR I ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA REQUERIDA 
 
6.1. Estan capacitades per a contractar amb BIMSA les persones físiques o jurídiques, amb 
condició d’empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb 
el que estableix l’article 65 de la LCSP, i que no estiguin incorregudes en cap dels supòsits 
d’incapacitat o prohibicions de contractar determinats a l’article 71 de la referida Llei, i que 
acreditin la suficient solvència econòmica, financera i tècnica establerta en el present Plec o 
gaudeixin de la corresponent classificació que es determina al Plec. Així mateix, la seva activitat ha 
de tenir relació amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles 
fundacionals, i han de disposar d’una organització amb elements suficients per a la deguda 
execució del contracte. Igualment hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o professional 
que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que constitueixi 
l’objecte del contracte. 
 
No seran admeses a la licitació les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les 
circumstàncies de prohibició de contractar previstes a l’article 71 de la LCSP, entre les que es 
troben no estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb 
les disposicions vigents. 
 
Els licitadors hauran de tenir l’aptitud necessària per contractar, d’acord amb el que s’indica en el 
present Plec que s’acreditarà, com a prova preliminar amb caràcter previ amb la presentació del 
Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) establert en el present Plec, junt amb la resta 
de declaracions responsables indicades a la clàusula 9.1 del present Plec. En qualsevol cas, 
BIMSA podrà requerir als licitadors que presentin la totalitat o una part dels documents 
justificatius en qualsevol moment del procediment quan resulti necessari per garantir el bon 
desenvolupament del mateix. 
 
L’acreditació de la disposició dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes 
declarats en el DEUC, es durà a terme per part del nombre de licitadors d’acord amb el que es 
preveu en el present Plec que, un cop valorades les ofertes, resultin com a millor classificats dels 
Lots corresponents, sens perjudici de la facultat de BIMSA de requerir total o parcialment dita 
acreditació en qualsevol moment de la licitació quan consideri que existeixen dubtes raonables 
sobre la vigència o fiabilitat de la informació o quan així ho consideri oportú per a garantir el bon 
desenvolupament de la licitació. 
 
Les condicions de capacitat, solvència i absència de prohibicions per contractar dels licitadors 
exigides en aquest Plec, hauran de concórrer a la data final de presentació d’ofertes i subsistir fins 
el moment de formalització de l’Acord Marc, així com fins al perfeccionament dels contractes 
basats. 
 
Mesura social: En aplicació del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016 i del Decret d’Alcaldia de 
data 28 d’abril de 2017 els licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses filials o 
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empreses interposades d’aquest contracte no poden realitzar operacions financeres en paradisos 
fiscals -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, 
en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els 
termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la 
Hisenda Pública. 
 
Les empreses estrangeres no comunitàries hauran de complir, a més, amb els requisits establerts 
a l’article 68 de la LCSP. 
 
Es podrà contractar amb unions d’empresaris o agrupacions que es constitueixin temporalment a 
l’efecte. Aquesta participació s’instrumentalitzarà, a la fase de licitació, mitjançant l’aportació 
d’un document privat en el que es manifesti la voluntat de concurrència conjunta, indicant els 
noms i circumstàncies dels que la constitueixen, la participació de cadascun d’ells, i designant un 
representant, assumint el compromís de constituir-se formalment mitjançant escriptura pública 
en el cas de resultar adjudicataris. Les unions o agrupacions d’empresaris hauran d’acreditar la 
seva capacitat i la solvència o classificació exigida en aquest Plec conforme a les prescripcions 
legals i reglamentàries vigents. Aquests empresaris quedaran obligats solidàriament davant 
l’entitat contractant. 
 
No serà necessària la formalització de la UTE en escriptura pública fins que s’hagi efectuat 
l’adjudicació al seu favor. 
 
6.2. De conformitat amb l’article 75 de la LCSP es podrà acreditar la solvència basant-se en la 
solvència i mitjans d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que 
tingui amb elles, sempre que demostri que durant tota la durada de l’execució del contracte, 
disposarà efectivament d’aquesta solvència i mitjans i que l’entitat a la que es recorri no està 
incursa en una prohibició de contractar. Tanmateix, respecte als títols d’estudis i professionals o 
a l’experiència professional, només es podrà recórrer a les capacitats d’altres entitats si aquests 
executessin la part de l’objecte del contracte per al que es requereixin dites capacitats. 
 
Quan una empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, haurà de demostrar que disposarà 
dels recursos necessaris mitjançant la presentació a aquest efecte del compromís per escrit de 
dites entitats. Aquest compromís es presentarà pel licitador que hagués presentat la millor oferta, 
previ requeriment complimentat de conformitat amb el que es disposa a l’apartat 2 de l’article 
150 de la LCSP, sense perjudici del que s’estableix a l’apartat 3 de l’article 140 de la LCSP. 
 
En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per a acreditar la 
solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui 
la intenció de subcontractar, ha d’indicar aquesta circumstància en el Document Europeu Únic de 
Contractació (DEUC), al que es fa referència més endavant, i presentar altre DEUC separat per a 
cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri o que tingui intenció de 
subcontractar, degudament signat. 
 
En el supòsit que es recorri a la solvència econòmica i financera de altres entitats, serà necessari 
que el licitador i les entitats a les que es recorri siguin solidàriament responsables de l’execució 
del contracte, i que acreditin individualment la solvència que aporten. 
 
Mesura social. Informació de la subcontractació: 
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Un cop adjudicat el contracte basat i abans de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig 
de les obres, l’empresa adjudicatària haurà d’informar la part del contracte basat que estima 
subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o perfil empresarial, definit per referència a les 
condicions de solvència tècnica, dels subcontractistes, als que pretengui encomanar la seva 
realització. Si l’empresa adjudicatària té decidit amb quines empreses pensa executar parts 
especifiques de l’objecte contractual, ha d’identificar-les indicant el nom o denominació social de 
les empreses, el NIF i la part de l’objecte que realitzarà cada empresa subcontractada. 
 
Aquesta obligació és complementària a la gestió del Llibre de subcontractació previst a l’article 8 
de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, que regula la subcontractació en el sector de la construcció. 
 
En fase d’execució del contracte basat, si l’empresa contractista pretén modificar les empreses 
subcontractades, l’òrgan de contractació ha d’autoritzar la modificació de les empreses 
subcontractistes identificades prèviament. Aquesta autorització no s’atorgarà si no es compleixen 
les mateixes condicions de solvència que s’hagin ofert en la fase de licitació. 
 
6.3. L’òrgan de contractació adoptarà les mesures adequades per a garantir que la participació a 
la licitació de les empreses que haguessin participat prèviament en l’elaboració de les 
especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte, o haguessin assessorat a 
l’òrgan de contractació durant la preparació del procediment de contractació, no falsegin la 
competència. En tot cas, s’observaran les regles previstes a l’article 70 de la LCSP. 
 
En el supòsit que una empresa licitadora, o una empresa vinculada a aquesta, hagi participat en 
l’elaboració de les especificacions tècniques o de documents preparatoris del contracte ho haurà 
d’indicar de forma expressa, especificant quina ha estat la seva participació, aportant la 
corresponent declaració responsable dins del sobre A, segons model que s’adjunta al present Plec 
com Annex núm. 1-D. 
 
6.4. En relació a les persones jurídiques, només podran ser objecte d’adjudicació del contracte 
aquelles que d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, tinguin les mateixes finalitats, 
objecte o àmbit d’activitat que les que s’estan licitant. 
 
6.5. Els licitadors que comptin com a treballadors/res fixos amb cinquanta o més treballador/es 
han de tenir ocupats un nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al (2%) dos per cent 
del total de la plantilla, o donar compliment a les mesures alternatives establertes al Reial decret 
364/2005, de 8 d’abril, o norma que el substitueixi.  
 
6.6. CONDICIONS MÍNIMES DE SOLVÈNCIA I ACREDITACIÓ DE LA MATEIXA.  
 
Els licitadors han de disposar, i acreditar quan se li requereixi, la solvència econòmica i financera i 
tècnica requerida en el present Plec, per algun dels mitjans següents: 
 

A. Classificació: La classificació en el grup i subgrup de classificació i categoria prevista a 
clàusula 6 del present Plec. 
 
Important: La classificació és un mitjà alternatiu per a l’acreditació de la solvència que 
s’estableix en el present Plec. 
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Acreditació: L’acreditació es portarà a terme per mitjà de l’aportació certificat de 
classificació o copia autentificada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de licitadors i 
Empreses Classificades del Sector públic o pel Registre Oficial d’Empreses Classificades de 
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya o pel 
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya, acompanyat 
d’una declaració responsable del licitador per la que es manifesti que les circumstàncies 
reflectides en el corresponent certificat no han experimentat variació.  
 
Els certificats de classificació o documents similars expedits per Estats membres de la 
Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu a favor de 
les empreses d’aquests Estats, constituiran document suficient d’acreditació de la 
solvència econòmica i financera i tècnica. Aquests certificats hauran d’anar acompanyats 
d’una declaració responsable del licitador en la que manifesti que les circumstàncies 
reflectides en el corresponent certificat no han experimentat variació.  
 
Les declaracions responsables referides en els paràgrafs anteriors hauran de reiterar-se 
en el document en que es formalitzi l’Acord Marc i els respectius contractes basats, sens 
perjudici de que l’Òrgan de Contractació pugui, si ho considera convenient, efectuar una 
consulta als esmentats Registres Oficials.  
 

B. Mitjançant la disposició i acreditació dels mitjans de solvència següents: 
 
B.1. La SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA requerida i mitjà d’acreditació (quan sigui 
requerida):  
 
IMPORTANT: En cas que, d’acord amb el que s’estableix en el present Plec, no sigui 
exigible la classificació, o en cas d’un licitador no espanyol d’un Estat Membre de la Unió 
Europea o d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu no classificat o 
amb la classificació suspesa o anul·lada, s’assolirà i acreditarà quan sigui requerida 
mitjançant la disposició d’un xifra de negocis anual referida al millor exercici d’entre els 
tres darrers disponibles, d’import igual o superior al que s’indica a continuació. 
 
Solvència: Disposició d’un volum anual de negocis en algun dels darrers tres exercicis 
conclosos igual o superior a 252.000,00 euros. 
 
Acreditació: L’acreditació d’aquest requisit es realitzarà mitjançant l’aportació dels 
comptes anuals dels últims TRES (3) exercicis per al qual estigui vençuda l’obligació 
d’aprovació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en el 
Registre oficial que correspongui. Els empresaris individuals no inscrits al Registre 
Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis sempre respecte als TRES (3) 
últims exercicis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre 
Mercantil. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa 
licitadora sigui inferior a UN any, haurà d’aportar la documentació acreditativa 
corresponent.    
 
B.2. La SOLVÈNCIA TÈCNICA requerida i mitjà d’acreditació, quan sigui requerida:  
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IMPORTANT: En cas que, d’acord amb el que s’estableix en el present Plec, no sigui 
exigible la classificació, o en cas d’un licitador no espanyol d’un Estat Membre de la Unió 
Europea o d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu no classificat o 
amb la classificació suspesa o anul·lada, s’assolirà i acreditarà quan sigui requerida 
mitjançant la relació d’obres executades en el decurs dels últims cinc anys de tipologia 
similar a les que son objecte de la licitació, corresponent al mateix grup i subgrup de 
classificació indicat a cada Lot. 
 
Solvència: Obres executades: Relació de les obres executades en el curs dels últims cinc 
anys de tipologia similar a la que s’indica a continuació. 
 
IMPORTANT: Es consideraran obres de tipologia similar les descrites a l’apartat A) del 
Quadre-Resum característiques del present Plec (projectes d’obra inclosos). 
 
La solvència tècnica s’haurà d`acreditar per cada tipologia d’obra definida a l’esmentat 
apartat A) del Quadre-Resum de característiques que el licitador que finalment resulti 
adjudicatari de l’acord marc vulgui optar en la contractació basada.  
 
Projectes d’obra inclosos:  
 

- Relació obres executades: L’import anual, sense incloure els impostos, que el 
licitador haurà d’acreditar com a executat durant l’any de superior execució en el 
decurs dels últims CINC (5) anys ha de ser, com a mínim, de 180.000,00 euros per 
cada tipologia d’obra que vulgui acreditar. Les obres executades per una societat 
estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa consideració que les 
directament executades per ella, sempre que aquesta última exerceixi el control 
directament o indirectament en els termes que estableix l’article 42 del Codi de 
Comerç.  
 
Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada per la 
licitadora sense que es compleixi la condició esmentada, només es reconeixerà 
com a experiència atribuïble a la licitadora l’obra executada per la societat 
participada en la proporció de la participació d’aquella en el capital social 
d’aquesta.  
 

Acreditació: Aquest requisit s’acreditarà mitjançant una relació de les obres executades 
en el decurs dels últims 5 anys corresponents a la tipologia d’obra a les descrites a 
l’apartat A) del Quadre-Resum característiques del present Plec, avalada per certificats de 
bona execució per a les obres més importants. Aquests certificats indicaran l’import, les 
dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si es varen realitzar segons les regles 
per les quals es regeix la professió i es varen portar normalment a bon terme. Els 
certificats de bona execució de les obres incloses en la relació del destinatari, que hagin 
estat promogudes per una entitat del sector públic, podran ser comunicats directament a 
l’òrgan de contractació per l’entitat contractant de les obres. 

 
B.3 Solvència tècnica per empreses de nova creació: 
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Degut a que el valor estimat dels contractes que s’adjudicaran serà inferior, en tot cas, a 
120.000 euros, quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per 
aquesta aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica 
s’acreditarà mitjançant: 
 
- Declaració del personal tècnic o organismes tècnics integrats o no a l’empresa que el 

licitador posarà a disposició en l’execució del contracte. Com a requisit mínim es 
requereix la disposició d’un titulat de grau en una especialitat adequada a la tipologia 
d’obra objecte de la licitació.  
 

- Declaració indicant la maquinària, material o equip tècnic que posarà a disposició per 
a l’execució de les obres. Com a requisit mínim el licitador haurà de disposar d’una 
màquina compatible i utilitzable en l’obra objecte de licitació.  

 
Acreditació: Els licitador haurà d’adjuntar la documentació acreditativa pertinent en el 
moment que se’l requereixi a efectes d’acreditació. 
 
B.4. Integració de la solvència amb mitjans externs: 
 
Els licitadors que hagin presentat les millors ofertes per poder ser adjudicataris hauran de 
demostrar davant de BIMSA, quan siguin requerits, que disposaran de la solvència i 
recursos necessaris del tercer operador durant tota la durada de l’acord marc mitjançant 
un compromís per escrit d’aquest últim, sens perjudici de la potestat de BIMSA de 
sol·licitar als licitadors la presentació de la totalitat o d’una part dels documents 
justificatius, quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o viabilitat 
d’allò declarat o quan resulti necessari pel bon desenvolupament del procediment. 
L’operador que presti la seva solvència econòmica i financera serà solidàriament 
responsable de l’execució del contracte. 

  
C.- Adscripció de mitjans personals o materials: 
 
Els licitadors, a més d’acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica requerida, hauran 
de comprometre’s, mitjançant una declaració responsable on hi figuri el compromís a dedicar 
o adscriure a l’execució dels contractes basats els mitjans personals o materials següents i a 
mantenir-los durant l’execució de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest 
compromís s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent‐se 
resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, 
en cas d’incompliment per l’adjudicatari. 

 
- Responsable de la implantació de l’obra al domini públic. La persona designada com a 

Responsable de la implantació de l’obra al domini públic haurà de tenir plena capacitat de 
decisió en l’adopció d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada conservació 
i homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de l’obra 
amb públic limítrof a la mateixa obra, així com de prendre aquelles mesures que estimi 
escaients per tal de limitar les immissions i molèsties provocades per l’execució dels 
treballs, i garantir una adequada mobilitat dels vianants. 
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- Delegat/da d’Obra. Titulat competent amb capacitat suficient per a representar a 
l’empresa Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de l’obra 
i al desenvolupament del contracte. El Delegat d’Obra comptarà amb poder de decisió 
dins de l’empresa i formació tècnica suficient per a desenvolupar el seu càrrec. 

 
- Responsable de l’ambientalització de l’obra. La persona designada com a responsable de 

l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió en l’adaptació 
d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada ambientalització de l’obra i la 
reducció dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa.  

 
Al marge de les figures de Responsable de la implantació de l’obra al domini públic, del 
Delegat d’Obra i del Responsable de l’ambientalització de l’obra, els licitadors hauran 
d’adscriure les següents posicions: 

 
- Posició de Cap d’Obra: 

Responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de l’actuació objecte de 
licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte aprovat, controlant la 
qualitat, el pressupost i els terminis. 
  

- Posició d’Encarregat/da d’Obra: 
Responsable de l’execució material del projecte constructiu, coordinant i organitzant els 
equips de treball, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel 
compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. 
 

- Posició de Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: 
Responsable de controlar i vetllar per la implementació i compliment eficaç de les 
mesures preventives i de protecció i seguretat definides en el corresponent pla de 
seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació. 

 
L’aptitud per a contractar (capacitat i les condicions mínimes de solvència tècnica o professional i 
de solvència econòmica i financera establertes en aquest Plec) haurà d’acreditar-se pels mitjans 
indicats quan sigui requerit per BIMSA.  
 
6.7. Les empreses estrangeres no comunitàries hauran de complir, a més, amb els requisits 
establerts a l’article 68 de la LCSP. 
 
CLÀUSULA 7.- PROPOSICIONS DE LES EMPRESES LICITADORES: NORMES GENERALS  
 
7.1. Cada licitador podrà presentar una única oferta en el present procediment de contractació, ja 
sigui de forma individual o conjunta amb altres empreses.  
 
La presentació de més d’una oferta per part d’un licitador, de forma individual o conjunta amb 
altres empreses, implicarà la no admissió i, per tant, el rebuig de totes les proposicions en les que 
s’hagi presentat el licitador infractor i exclusió del procediment de licitació.  
 
Les proposicions es referiran al conjunt de les obres objecte del present Plec, i no s’admetran 
ofertes parcials.  
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Les proposicions es presentaran dins del termini màxim previst a l’apartat N del Quadre resum de 
Característiques i a l’anunci de licitació. Les proposicions presentades fora del termini establert no 
seran admeses sota cap concepte ni en cap circumstància, tret d’allò previst en la Clàusula 8.4 del 
present Plec per a la presentació d’ofertes per fases, de conformitat amb la Disposició Addicional 
Setzena de la LCSP. 
 
Igualment, les ofertes presentades de forma diferent a l’establerta en el present Plec no seran 
admeses. 
 
IMPORTANT: Els licitadors, en el moment de preparar les proposicions, hauran de tenir en 
consideració la nova situació ocasionada pel COVID-19, així com les mesures seguretat i salut a 
implementar per a la protecció de les persones, que hauran de seguir els requeriments i 
recomanacions de les autoritats administratives i sanitàries competents. Totes aquestes 
actuacions i mesures es consideraran incloses en el preu del contracte, sense que l’adjudicatari 
pugui reclamar cap tipus de compensació, modificació o increment del preu al respecte. 
 
7.2. Les ofertes s’hauran de presentar al Portal de Contractació Electrònica de l’Ajuntament de 
Barcelona.  
 
La presentació electrònica exigeix la prèvia descàrrega de l’arxiu corresponent a l’esquema 
d’oferta de la licitació corresponent. Les ofertes presentades en altres procediments de licitació 
utilitzant l’esquema d’una licitació diferent no seran admeses. Així mateix, no s’entendran 
complimentats els requeriments formulats per BIMSA que hagin estat atesos en un altre 
procediment. 
 
7.3. Les ofertes hauran de tenir una validesa de  SIS (6) mesos, comptats a partir de la data de 
finalització del termini per a presentar-les. Superat aquest termini els licitadors tindran dret a 
retirar les seves proposicions amb total indemnitat per les parts, sense que es pugui demanar cap 
mena de compensació o indemnització.  
 
Passat aquest termini, o aquell superior indicat per cada licitador en la seva oferta, sense que 
l’entitat hagi acordat l’adjudicació del contracte o la resolució de la licitació en un altre sentit, els 
licitadors admesos a la licitació tindran dret a retirar la seva oferta i, en el seu cas, a que els hi 
sigui retornada la garantia provisional, sempre i quan ho sol·licitin així per escrit a BIMSA. Les 
ofertes que no siguin retirades s’entendran vàlides i vinculants pel licitador a tots els efectes 
previstos en aquest Plec. 
 
7.4. Els licitadors hauran de presentar les seves proposicions d’acord amb allò previst al present 
Plec. 
 
7.5. La presentació de la proposta implica que el licitador ha revisat i analitzat detingudament tota 
la documentació contractual i tècnica que els ha estat facilitada i que al formular i presentar 
l’oferta ha tingut en compte les anteriors circumstàncies. 
 
7.6. Els licitadors podran indicar quina informació de la seva proposició té caràcter confidencial, 
sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal l’oferta econòmica. BIMSA garantirà la 
confidencialitat de la informació expressament així designada, dins dels paràmetres de la legalitat i 

https://licitacions.bcn.cat/organismos/26
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sempre que no afecti al dret d’informació que tenen la resta de licitadors d’acord amb la previsió 
de l’art. 133 de la LCSP. 
 
7.7. La presentació simultània per part d’empreses vinculades suposarà els efectes que 
s’estableixen a la normativa aplicable en relació amb l’aplicació del règim d’ofertes amb valors 
anormals o desproporcionats. 
 
CLÀUSULA 8.- FORMAT DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS I MITJANS DE COMUNICACIÓ 
ELECTRÒNICS: NORMES GENERALS 
 
8.1. De conformitat amb el que estableixen les disposicions addicionals quinzena i setzena de la 
LCSP, en aquesta licitació serà obligatori l’ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per 
desenvolupar totes les fases del procediment de contractació, incloses les que corresponen 
realitzar a les empreses licitadores, entre d’altres, la presentació de les ofertes. Les ofertes que no 
es presentin per mitjans electrònics en la forma que determina aquest Plec seran excloses.   
 
En conseqüència, s’estableix que els licitadors concorrin al present procediment de contractació 
únicament en format electrònic, mitjançant la presentació de les proposicions, l’aportació de 
documents i les comunicacions i notificacions entre licitador i òrgan de contractació a través de la 
Plataforma de Contractació Electrònica  que BIMSA, a través de l’Ajuntament de Barcelona, posa  a 
disposició des de la següent adreça web https://licitacions.bcn.cat/organismos/26 , garantint en tot 
moment la lliure concurrència, no discriminació i no restricció d’accés a aquest procediment. 
 
Des del Perfil de Contractant de BIMSA es troba disponible l’accés directe a l’esmentat Portal de 
Contractació Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, que serveix com un canal de comunicació 
directe per a poder plantejar preguntes, sol·licitar aclariments, presentar ofertes i rebre les 
notificacions, així com l’exercici de qualsevol altre dret que la normativa aplicable al procés de 
contractació en curs confereixi al licitador.  
 
De conformitat amb la Disposició Addicional Quinzena, les notificacions del present procediment 
de contractació es realitzaran mitjançant compareixença electrònica en el Portal de Contractació 
Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona. Sense perjudici d’això, el licitador rebrà un avís a 
l’adreça electrònica habilitada que hagi designat prèviament en la seva proposta.  
 
A tal efecte i d’acord amb el que s’estableix a l’article 140.1.a.4º de la LCSP, els licitadors hauran 
d’identificar, quan presentin les seves proposicions, una adreça de correu electrònic com a mitjà 
de recepció dels esmentats avisos.  
 
Aquest sistema de notificació, a través de compareixença electrònica, permetrà acreditar la 
data i hora en la que es posi a disposició de l’interessat l’acte que ha de ser notificat, així com 
l’accés al seu contingut. 
 
Els terminis a comptar de la notificació es computaran des de l’enviament de l'avís de 
notificació, sempre que l'acte objecte de notificació s'hagi publicat el mateix dia en el Perfil de 
contractant de l'òrgan de contractació. En cas contrari els terminis es computaran des l’accés al 
contingut de la notificació per l'interessat. 
 

https://licitacions.bcn.cat/organismos/26
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8.2. L’empresa interessada en participar en la licitació s’ha de descarregar prèviament l’aplicació 
gratuïta de presentació d’ofertes electròniques a traves de l’enllaç https://pixelware.com/servicios-
soporte-licitadores/ .  
 
En aquest mateix enllaç s’informa dels requeriments tècnics necessaris per poder utilitzar 
l’aplicació i existeix un servei de suport tècnic i ajuda a les empreses licitadores. 
 
NOTA IMPORTANT: La documentació s’haurà d’aportar en format electrònic signada mitjançant 
signatura electrònica reconeguda, vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació 
que garanteixi la identitat i integritat del document, l’oferta i tots els documents associats a la 
mateixa, en els que sigui necessària la firma de l’apoderat, de conformitat amb el que estableix la 
Llei 6/2020, d’11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de 
confiança, i demés disposicions de contractació pública electrònica.  
 
Cas que s’aporti algun document sense signatura electrònica i que reprodueixi una signatura 
manuscrita, s’entendrà que el legal representant de l’empresa licitadora, amb la signatura de la 
totalitat de l’oferta prèvia al seu enviament i presentació,  declara responsablement que dita 
reproducció és fidel amb l’original i assumeix, alhora, les conseqüències de la seva eventual 
falsedat. En tot cas, BIMSA es reserva el dret de requerir en qualsevol moment l’aportació física del 
document original. Requeriment que haurà de ser complimentat pel licitador en el termini màxim 
de cinc (5) dies hàbils a comptar des de la notificació del requeriment. 
 
8.2. La plataforma no estableix cap límit en el número d’arxius que es poden adjuntar a una oferta. 
 
La mida màxima permesa per cadascun dels arxius individuals que s'annexi en la proposta 
electrònica està establert en 250 MB. El límit màxim global de l'oferta és de 1GB o 1024 MB. 
  
Els formats admesos per als documents que s’annexin en la presentació d’una proposició són els 
següents: 
 

▪ Format de text nadiu de Microsoft Word: .doc | .docx  
▪ Format de text estàndard: .rtf .  
▪ Format documental nadiu de Adobe Acrobat: .pdf  
▪ Format OpentDocument text: .odt  

 
Com a mesura alternativa per adjuntar arxius d’altres formats, es poden enviar en un arxiu 
comprimit (ZIP).  
 
És responsabilitat de les empreses licitadores vetllar per a què les ofertes estiguin lliures de virus. 
Tot i així, la mera presència de virus no determina l’exclusió de la proposició, sempre que es pugui 
accedir al seu contingut. Segons les circumstàncies que concorrin en cada cas, serà l’òrgan de 
contractació qui decideixi al respecte.  
 
La presentació de les proposicions podrà realitzar-se durant 24 hores al dia els 7 dies de la setmana; 
la data i hora de presentació de la proposició seran les que constin en el resguard acreditatiu emès 
pel Registre Auxiliar de la Plataforma de Licitació Electrònica i coincidirà amb el moment en el que 
finalitza la recepció de la proposició.  
 

https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/
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8.4. De conformitat amb la lletra “h” de l’apartat 1 de la Disposició Addicional Setzena de la LCSP, 
en els supòsits que es prevegin dificultats en la transmissió derivades de la mida dels documents i 
dades presentades o problemes de connectivitat amb la xarxa que impedeixin rebre l'oferta dintre 
del termini establert en aquests plecs, s’acceptarà l’enviament en dues fases. En aquests supòsits, 
l’empresa licitadora haurà de remetre, abans de la finalització del termini de presentació d’ofertes, 
l’empremta digital (hash), i disposarà d’un termini de 24 hores per completar l’enviament de 
l’oferta. Si no es fa aquesta segona remissió en el termini indicat, es considerarà que l'oferta ha 
estat retirada. En aquest supòsit, l’empremta digital (hash) degudament signada s’haurà de 
remetre al correu electrònic contractacio.bimsa@bcn.cat amb la finalitat que es pugui comprovar 
que aquesta empremta digital coincideix amb la que consta a l'oferta presentada i, per tant, que el 
contingut de l’oferta no s’ha alterat des del moment de l’enviament per part de l’empresa 
licitadora. En aquest correu s’haurà d’indicar el codi de contracte, l’objecte del contracte, i les 
dades identificatives de l’empresa licitadora.  
 
8.5. En cas de no poder accedir al contingut d'una oferta perquè l'arxiu està danyat, es pot recórrer 
a la còpia local generada automàticament en l'equip de l’empresa licitadora, comprovant que 
l'empremta digital (hash) de l'oferta coincideix amb la que consta en poder de l'òrgan de 
contractació. 
 
8.6. Les proposicions constaran de TRES (3) sobres digitals. 
 
8.7. El Sobre A contindrà la documentació acreditativa dels requisits previs a que es refereix 
l’article 140 de la LCSP. El sobre B ha de contenir la documentació que hagi de ser valorada 
conforme als criteris quina ponderació depengui d’un judici de valor, i el sobre C ha de contenir 
l’oferta econòmica o d’aspectes quina valoració depengui de fórmules automàtiques. 
 
La documentació que contenen els sobres A i B no poden incloure cap informació que permeti 
conèixer el contingut del sobre C, relatiu a la proposició econòmica i documentació tècnica de 
criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implicarà l’exclusió 
de la licitació. 
 
Els licitadors podran indicar quina informació de la seva proposició té caràcter confidencial, sense 
que, en cap cas, puguin declarar com a tal l’oferta econòmica. L’òrgan de contractació garantirà la 
confidencialitat de la informació expressament així designada, dins dels paràmetres de la legalitat 
i sempre que no afecti al dret d’informació que tenen la resta de licitadors de conformitat amb 
allò establert a la legislació vigent en matèria d’accés a la informació pública. 
 
8.8. Les proposicions es presentaran en documents electrònics i no s'acceptarà cap document 
manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament les 
condicions per valorar l'oferta.  
 
S’exclouran del procediment de contractació les ofertes que siguin incomplertes, anòmales, 
continguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament els seus termes i, 
en conseqüència, no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta o indueixin a 
error. 
 
La documentació es presentarà en el suport i la forma establerta a la clàusula 9 del present Plec 
per cadascun dels sobres. 

mailto:contractacio.bimsa@bcn.cat
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8.9. No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri alguna de 
les circumstàncies previstes en l’article 71 de la LCSP sobre prohibicions de contractar, llevat 
demostrin haver adoptat les mesures que demostrin la seva fiabilitat, en els casos que legalment 
procedeixi.  
 
8.10. Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar 
determinats per la legislació aplicable, han de concórrer a la data final de presentació d’ofertes i 
subsistir en el moment de la perfecció del contracte. Qualsevol canvi en aquestes circumstàncies 
implicarà la impossibilitat de formalitzar el contracte. 
 
En aquest supòsit, es proposarà l’adjudicació a l’empresa següent que hagi presentat l’oferta amb 
millor relació qualitat-preu d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, 
procedint-se d’acord amb el que s’estableix al present Plec. 
 

IMPORTANT: Els licitadors hauran de verificar amb l’antelació suficient, abans de la signatura i 
enviament de les proposicions, els requisits tècnics que han de complir per poder operar de manera 
correcta amb el Portal.  
 
A aquests efectes, es recomana la consulta prèvia dels requisits tècnics a través del següent enllaç:  
https://licitacions.bcn.cat/html/requisitos-tecnicos 
 
En el citat enllaç, les empreses licitadores podran conèixer tots els aspectes tècnics necessaris. 
 
ALGUNS ASPECTES TÈCNICS A TENIR EN COMPTE:  
 
Certificat digital: Els certificats acceptats per aquest sistema són aquells admesos pel Ministeri 
d'Indústria, Energia i Turisme, entre els quals es troben els més estesos a nivell nacional com el de 
la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, Camerfirma, Firma Professional o el DNI Electrònic, i també 
altres certificats d’àmbit europeu i internacional. Es poden consultar els certificats admesos 
revisant el document de certificats admesos. 
 
Java d’Oracle: Aquest és un component fonamental per executar l'aplicació d'elaboració i 
presentació d'ofertes. L'entorn Java ha d'estar actualitzat a l'última versió.  
 
Per comprovar la versió o descarregar-la, cal accedir a la següent pàgina web: http://java.com/es/ 
 
Descarregar l'aplicació de presentació d'ofertes: Per poder licitar electrònicament cal descarregar 
prèviament l'aplicació de presentació d'ofertes. Aquesta aplicació quedarà instal·lada en 
l’ordinador i es podrà accedir-hi mitjançant la icona d'accés directe sense necessitat d'estar dins de 
la Plataforma de Licitació Electrònica. 
 
L'aplicació permet crear ofertes sense necessitat d'estar connectat a Internet, i desar els canvis fins 
que es decideixi presentar-les electrònicament. 
 
Es pot descarregar l’aplicació de presentació d’ofertes a través del següent enllaç: 
 
https://licitacions.bcn.cat/html/descarga-app-sobres  

https://licitacions.bcn.cat/html/requisitos-tecnicos
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/Soluciones/190/Descargas/aFirma-Anexo-PSC.pdf?idIniciativa=190&idElemento=2550
http://java.com/es/
https://licitacions.bcn.cat/html/descarga-app-sobres
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Gestió d’esmenes, aclariments, requeriments de documentació, formalització de contractes, etc.: 
Per a realitzar totes aquelles tasques pròpies d’un procediment de contractació pública diferents de 
la presentació de proposicions, els licitadors hauran d’accedir, prèvia alta,  a l’accés privat del 
Portal de Licitació Electrònica de BIMSA, a través del següent enllaç: 
 
https://licitacions.bcn.cat/login 
 
EL FET D’HAVER PRESENTAT OFERTES NO IMPLICA L’ALTA A L’ACCÉS PRIVAT, SINÓ QUE CAL 
TRAMITAR PARAL·LELAMENT L’ALTA AL MATEIX. 
 
 
Per a resoldre dubtes tècnics una vegada consultada la informació del web, els usuaris poden trucar 
al telèfon 91 803 66 27 (dill-div 8:00 a 18:00h, excepte festius nacionals) o escriure un correu 
electrònic a soporte.licitadores@pixelware.com . 

 
CLÀUSULA 9.-  PROPOSICIONS DELS LICITADORS. DOCUMENTACIÓ 
 
9.1. Documentació acreditativa del compliment dels requisits previs. 
 

SOBRE A 
 
NOTA: La documentació d’aquest “Sobre A” s’haurà d’aportar -un o diversos arxius- en el sobre 
digital habilitat a aquest efecte. L’element de presentació obliga a que aquest document digital es 
trobi signat electrònicament pel legal representant de l’empresa amb signatura electrònica 
reconeguda. 
 

CONTINGUT: 
 
El “Sobre A” ha de contenir el/s document/s que tot seguit s’indiquen: 
 
9.1.1. Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) i declaració relativa a la solvència 
tècnica/classificació. 
 
A) Document Europeu Únic de Contractació (DEUC). 
 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 141 de la LCSP i a la clàusula 6.1 del present plec, l’òrgan 
de contractació acceptarà com a prova preliminar del compliment de les condicions establertes 
legalment per a contractar amb el sector públic, així com dels requisits de capacitat i solvència 
establerts en el present plec, el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC), degudament 
omplert, actualitzat i signat.  
 
Per tant, les empreses licitadores han de presentar el DEUC mitjançant el qual declaren a seva 
capacitat i la solvència econòmica i financera i tècnica, de conformitat amb els requisits mínims 
exigits en el present Plec; que no es troben incurses en cap prohibició de contractar o, si es 
troben, que han adoptat les mesures per demostrar la seva fiabilitat en les casos que legalment 
procedeixi; i que es troben al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la 

https://licitacions.bcn.cat/login
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Seguretat Social, així com que compleixen amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest 
plec. 
 
Les empreses licitadores poden emplenar el formulari del DEUC a través del servei en línia de la 
Comissió Europea, mitjançant el qual es pot importar el model de DEUC corresponent a aquesta 
licitació, emplenar-lo, descarregar-lo i imprimir-lo per la seva presentació. El model d’aquest 
Document es pot descarregar a la següent adreça electrònica: 
 
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 
 
En aquest sentit, la Instrucció 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, sobre instruccions per emplenar el 
document europeu únic de contractació, adjunta com a annex el formulari normalitzat de DEUC 
en versió catalana en el qual s’inclouen instruccions per facilitar-ne l’emplenament, i, en 
particular, indicacions sobre les dades que poden constar en el RELI i/o en el ROLECE. 
 
També es poden seguir les instruccions previstes a la “Resolució de 6 d’abril de 2016, de la 
Direcció General del Patrimoni de l’Estat, pel qual s’aprova la Recomanació de la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa sobre la utilització del Document Europeu Únic de Contractació 
previs a la nova Directiva de Contractació Pública”. 
 
El DEUC s’ha de signar per l’empresa licitadora o, en el seu cas, pel seu representat legal. 
 
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa a la persona 
o persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. 
 
Les empreses licitadores que figurin inscrites en una llista oficial d’operadors econòmics 
autoritzats només han de facilitar en cada part del formulari del DEUC la informació no inscrita en 
aquestes llistes. Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) 
de la Generalitat de Catalunya, o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de 
l’Estat (ROLECE), indicaran en l’apartat corresponent del DEUC que la informació es troba en el 
Registre corresponent. Només estan obligades a indicar la informació que no figuri inscrita en 
aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han 
d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si s’escau, 
accedir als documents o certificats justificatius corresponents.  
 
NOTA IMPORTANT: Quan l’empresari recorri a la solvència i mitjans d’altres entitats o tingui la 
intenció de subcontractar per a satisfer l’objecte del concurs, haurà d’indicar aquesta 
circumstancia en el DEUC (Part II, lletra C) o en l’Annex núm. 1-A i dites entitats també hauran de 
presentar un altre DEUC o Annex núm. 1-A separat degudament signat. 
 
L’òrgan de contractació requerirà a l’empresa a favor de la qual recaigui la proposta 
d’adjudicació per tal de que, abans de l’adjudicació del contracte, acrediti el compliment dels 
requisits de personalitat capacitat i solvència a través de l’aportació de la documentació que 
s’indica a les clàusules 6 i 12 del present Plec. 
 
La mesa de contractació o l’òrgan de contractació podran  requerir als licitadors que presentin la 
totalitat o part dels documents justificatius del compliment dels requisits previs que estableix 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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l’article 140 de la LCSP i concretats en el present Plec, als efectes del que s’estableix a l’article 
140.3 de la LCSP i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte. 
Juan  
El fet de no aportar aquesta documentació en el termini requerit o quan la documentació 
aportada no acrediti que el licitador compleix amb tots els requisits de capacitat i solvència serà 
motiu d’exclusió del present procediment de contractació. 
 
B) Declaració responsable relativa a la solvència tècnica/classificació. 
 
Atès que en fase de contractació basada no es podrà executar una obra respecte de la qual, en 
fase de licitació de l’acord marc, no s’hagi acreditat la solvència tècnica / classificació necessària 
per a la seva execució, les empreses licitadores hauran de presentar una Declaració responsable 
en la que especifiquen la solvència tècnica / classificacions que ostenten, d’acord amb el l’Annex 
núm. 1-A del present Plec. 
 
9.1.2. En cas que varis empresaris concorrin agrupats en una unió temporal,  aplicaran  les 
especialitats següents:  
 
a. Cadascun dels empresaris haurà de presentar el seu corresponent DEUC, en el qual figuri, si 

s’escau, la informació requerida en les parts de la II a la  V del formulari. 
 

b. Cadascun dels empresaris haurà de presentar, degudament firmades pel legal representant 
de cadascun d’ells, les declaracions llistades a la següent clàusula 9.4 tenint en compte el 
contingut de les mateixes. 

 
c. D’acord amb allò previst a l’art. 69.3 de la LCSP;  caldrà presentar una declaració de 

compromís indicant la participació de cadascuna de les empreses que en formin part, la 
voluntat de constituir-se formalment en Unió temporal, en cas de resultar adjudicataris, i per 
altra banda, s’haurà de designar a un representant de la UTE. 
 

d. Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l’Administració competent. Només en el 
cas de resultar adjudicatària la unió, haurà d’acreditar-se la seva constitució en escriptura 
pública i aportar el NIF definitivament assignat. 

 
9.1.3. Les empreses estrangeres, en el cas de que el contracte s’executi a Espanya, hauran 
d’aportar una declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de 
qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del 
contracte, amb renuncia, en el seu cas, del fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre 
al licitador. 
 
Així mateix, si l’empresa adjudicatària del contracte és una empresa no comunitària en els termes 
que estableix la LCSP, serà necessària l’obertura d’una sucursal a Espanya, amb designació 
d’apoderats o representants per les seves operacions, i que estiguin inscrites al Registre 
Mercantil. 
 
9.1.4. Altres declaracions: 
 
A. Declaració responsable sobre la situació econòmica i financera de l’empresa. 
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Els licitadors hauran de presentar una declaració responsable, de conformitat amb l’Annex núm. 
1-B del present Plec, conforme a la qual el licitador declara responsablement i garanteix que no es 
troba en situació d’insolvència actual o imminent; no està sotmès a cap procés de fallida, concurs 
de creditors, procediment concursal o de reorganització empresarial similar, de caràcter judicial o 
privat, relacionat amb una situació d’insolvència; que no ha sol·licitat la declaració de concurs, ni 
té constància de què aquesta hagi estat sol·licitada per cap tercer o que dita sol·licitud sigui 
imminent; i que no ha presentat al Jutjat Mercantil la comunicació d’inici de negociacions 
regulada a l’article 5bis de la Llei concursal. 
 
B. Declaració relativa a la inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un país 

considerat paradís fiscal. 
 
En aplicació dels Decrets d’Alcaldia de 19 de maig de 2016 i de 24 d’abril de 2017, de l’Ajuntament 
de Barcelona, pels quals es reconeix com a clàusula essencial dels contractes públics municipals 
que els licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades, no 
tinguin relacions econòmiques ni financeres il·legals amb un país considerat paradís fiscal, els 
licitadors hauran de presentar una declaració responsable, segons el model de l’Annex núm. 1-C 
del present Plec, manifestant alternativament que l’empresa que representa: 
 
-  No realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista 

de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, 
per l’Estat espanyol-, o fora d’ells i que siguin considerades delictives, en els termes 
legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda 
pública, així com el compromís de no incórrer en aquestes pràctiques en cas de ser 
adjudicatari del contracte. 

 
- Té relacions legals amb paradisos fiscals. En aquest supòsit, ha de presentar en aquest mateix 

sobre la documentació descriptiva dels moviments financers concrets i tota la informació 
relativa a aquestes actuacions. Es donarà publicitat en el perfil de contractant de què 
l’empresa ha declarat tenir relacions amb paradisos fiscals. 

 
En cas de resultar adjudicataris, aquesta declaració s’haurà d’ampliar també als subcontractistes. 
Conseqüentment, qualsevol subcontracte que es formalitzi haurà d’anar precedit de dita 
declaració responsable per part del subcontractista. 
 
Aquesta obligació es considerarà una obligació essencial del contracte subjecte a la imposició de 
les penalitats i, si s’escau, la resolució del contracte d’acord amb el que s’especifica al contracte 
tipus. 
 
C. Declaració responsable de participació  en actuacions prèvies en relació amb l’objecte del 

contracte. 
 
Els licitadors hauran de presentar una declaració responsable en la que manifestin, en sentit 
afirmatiu o negatiu, haver participat de forma directa o mitjançant empreses vinculades a ells, en 
l’elaboració de les especificacions tècniques o en els documents preparatoris del contracte, 
d’acord amb l’Annex núm. 1-D del present Plec. 
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En el supòsit que una empresa licitadora, o una empresa vinculada a aquesta, hagi participat en 
l’elaboració de les especificacions tècniques o de documents preparatoris del contracte ho haurà 
d’indicar de forma expressa, especificant quina ha estat la seva participació.  
 
D. Declaració sobre grup empresarial i submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres. 
 
Als efectes de determinar el caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes dels licitadors, 
aquests hauran de presentar una declaració responsable en la que manifestin si pertanyen a algun 
grup de societats i en cas afirmatiu s’haurà d’indicar les empreses que conformen aquest grup de 
societats i si alguna d’aquestes també es presenta a la present licitació. S’entén per empreses 
pertanyents a un grup de societats aquelles que es trobin en qualsevol dels supòsits de l’art. 42.1 
del Codi de Comerç. 
 
Així mateix, en cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar una Declaració responsable 
fent constar que es sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, 
per a totes les incidències que directament o indirectament es derivessin del contracte, amb 
renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador. 
 

E. Garantia provisional. 
 
No aplica. 
 
F. Declaració de la documentació contractual. 
 
Declaració per part del licitador d’acceptació de la documentació esmentada a la clàusula 4 del 
present Plec, com que té caràcter contractual. 
 
G. Declaració sobre el compliment de la normativa d’integració de persones discapacitades. 
 
Declaració en la que els licitadors que compten amb cinquanta o més treballadors/es fixos/es 
justifiquin que tenen ocupat un nombre de treballadors/res amb discapacitat no inferior al dos 
per cent del total de la plantilla, o donen compliment a les mesures alternatives establertes al 
Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, o norma que el substitueixi.  
 
Aquesta declaració s’haurà de presentar en tot cas, ja sigui en sentit positiu o negatiu. 
 
H. Declaració sobre l’obligació de comptar amb un Pla d’igualtat entre homes i dones quan 

legalment sigui exigible. 
 

Declaració que es compta o no amb un pla d’igualtat entre homes i dones, en els termes definits a 
l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, 
de conformitat amb l’Annex núm. 1-E Hauran de tenir aprovat un pla d’igualtat entre homes i 
dones, en tot cas,  les següents empreses: 
 

- Les de més 50 persones en plantilla 
- Les obligades per conveni col·lectiu  



 
                BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 

 
 
 

Pàgina 34 de 157 
 

- Aquelles en les quals l'autoritat laboral l'hagués acordat en un procediment sancionador, 
on s'especifiqués la substitució de les sancions accessòries, per l'elaboració d'un Pla 
d'Igualtat 

 
I. Declaració sobre la condició o no d’empresa i de  PIME als efectes de complimentar l’ 

Annex núm. 1-F. 
 
Declaració per part del licitador de la identificació de la empresa/empresari com a PIME o NO 
PIME, conforme a l’Annex núm. 1-F.  
 
De conformitat amb el previst al Reglament (UE) No 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 
2014 (Reglament  651/2014) tindrà la consideració d’empresa  (o empresari) tota entitat  que, 
independentment de la seva forma jurídica, dugui a terme una activitat econòmica regular en el 
tràfic mercantil a títol individual o a títol col·lectiu com seria el cas de les societats de persones o 
les associacions que diguin a terme un activitat d’ aquest tipus. S’ inclou en aquest concepte a 
títol enunciatiu i no limitatiu: els empresaris individuals – autònoms-, les societats limitades, les 
societats anònimes, les societats civils, les societats col·lectives, les societats professionals de 
qualsevol forma jurídica,  les societats laborals, les societats cooperatives, les Unions Temporals d’ 
Empresa, etc. 
 
NOTA: En cas de no tenir la consideració legal d’empresa en els termes indicats anteriorment, 
presentar una declaració indicant que no aplica aquest apartat.  
 
L’empresa (o empresari), d’acord amb la definició indicada, podrà a la vegada tenir la consideració 
de PIME sempre i quan la mateixa ocupi a menys de 250 persones i el seu volum de negocis anual 
no excedeixi dels 50 milions d’euros o el seu balanç general anual no excedeixi de 43 milions 
d’euros. En el cas que no reuneixi els citats requisits l’ empresa (o empresari) tindrà la 
consideració de NO PIME. 
 
Així mateix, de conformitat amb el citat Reglament 651/2014 i als efectes de complimentar l’ 
Annex núm. 1-F, l’ empresa podrà ser de tres tipus: 
 

1) Empresa autònoma: aquella que no pugui qualificar-se com a empresa associada ni com a 
empresa vinculada. 
 

2) Empreses associades: totes aquelles empreses que no es puguin qualificar com a 
empreses vinculades i entre les quals existeixi la següent relació: una empresa (empresa 
participant) posseeix, per si sola o conjuntament amb una o més empreses vinculades, el 
25% o més del capital o dels drets de vot d’una altra empresa (empresa participada). 
 
Una empresa podrà, no obstant, rebre la qualificació d’autònoma, sense empreses 
associades, tot i que s’arribi o es superi el límit màxim del 25%, quan estiguin presents les 
categories d’inversors següents, i a condició de que entre aquests, individual o 
conjuntament, i l’empresa en qüestió, no existeixin els vincles que s’indiquen per a les 
empreses vinculades: 
 
a) Societats públiques de participació, societats de capital risc, persones físiques o grups 

de persones físiques que duguin a terme una activitat regular en capital risc (inversors 
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providencials o business angels) i inverteixin fons propis en empreses sense cotització 
bursàtil, sempre i quan la inversió d’aquests inversors providencials a la mateixa 
empresa sigui inferior a 1.250.000 EUR. 
 

b) Universitats o centres d’investigació sense fins lucratius. 
 

c) Inversors institucionals, inclosos fons de desenvolupament regional. 
 

d) Autoritats locals autònomes amb un pressupost anual de menys de 10 milions EUR i 
una població inferior a 5.000 habitants. 

 
3) Empreses vinculades: aquelles empreses entre les quals existeix alguna de les següents 

relacions: 
 
a) Una empresa posseeix la majoria dels drets de vot dels accionistes o socis d’una altra 

empresa. 
 

b) Una empresa té dret a nomenar o revocar la majoria dels membres de l’òrgan 
d’administració, direcció o control de una altra empresa. 
 

c) Una empresa té dret a exercir una influència dominant sobre una altra, en virtut d’un 
contracte celebrat amb aquesta o d’una clàusula estatutària de la segona empresa. Es 
presumirà que no existeix influència dominant quan els inversors enumerats al segon 
paràgraf de l’apartat 2 no tinguin implicació directa o indirecta en la gestió de 
l’empresa en qüestió, sense perjudici dels drets que els hi corresponguin en la seva 
qualitat d’accionistes.  
 

d) Una empresa, accionista d’una altra o associada a una altra empresa, controla sola, en 
virtut d’acord celebrat amb altres accionistes o socis de la segona empresa, la majoria 
dels drets de vots dels seus accionistes o socis.  

 
Les empreses que mantinguin qualsevol de les relacions contemplades al primer paràgraf 
mitjançant una altra o altres empreses, o amb els inversors enumerats a l’apartat 2, també es 
consideraran vinculades. Igualment, es consideraran empreses vinculades les que mantinguin 
alguna de les relacions indicades mitjançant una persona física o un grup de persones físiques que 
actuïn de comú acord, si aquestes empreses exerceixen la seva activitat o part de la mateixa en el 
mateix mercat de referència o en mercats contigus (entenent-se com a tal, el mercat d’un 
producte o servei situat en una posició immediatament anterior o posterior a la del mercat en 
qüestió).  
 

J. Declaració establerta pel Reglament de l’Impost sobre el Valor afegit, aprovat pel Reial 
decret 1624/1992, de 29 de desembre, d’acord amb l’aplicació de l’article 84.Ú.2º.f) de la 
Llei 37/1992, de l’impost sobre el valor afegit. 

 
Declaració responsable per part del licitador que manifesta que ha estat informat, coneix i 
accepta que l’execució dels treballs objecte del present procediment, a executar per part de 
l’adjudicatari, es troba sotmesa a allò previst per l’art. 84.Ú.2º.f) de la Llei 37/1992, de 28 de 



 
                BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 

 
 
 

Pàgina 36 de 157 
 

desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, modificat per la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de 
conformitat amb l’Annex núm. 1-G 
  
D’acord amb el que estableix el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial 
decret 1624/1992, de 29 de desembre, modificat pel Reial decret 828/2013, de 26 d’octubre, 
BIMSA manifesta que actua en la seva condició d’empresari o professional, i que les operacions 
objecte del present procediment es realitzen en el marc d’un procés d’urbanització de terrenys o 
de construcció o rehabilitació d’edificacions. 
 
 
K. Declaració d’acceptació del Codi Ètic de BIMSA 
 
Declaració responsable per part del licitador en què manifesta conèixer i acceptar el contingut del 
Codi Ètic de BIMSA, de conformitat amb la Clàusula 22 del present Plec. 
 
La present declaració s’ha d’elaborar de conformitat amb el model de l’Annex núm. 1-H 
 
L. Declaració responsable en relació a la protecció de dades personals, la ubicació dels 

servidors i el lloc de prestació dels serveis associats a aquests 
 
Declaració per part del licitador on manifesta que compleix totes les obligacions que disposa el 
Reial Decret Llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de 
seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i 
telecomunicacions. Concretament, pel que refereix a les obligacions en matèria de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal, ubicació dels servidors i els serveis associats als mateixos.  
 
En aquest sentit s’haurà d’omplir l’Annex núm. 1-I.  
 
N. Declaració responsable Drets Humans 
 
Els licitadors hauran de presentar una declaració responsable d’acord amb l’Annex núm. 1-J el 
present Plec, on s’estableix que l’empresa contractista i/o subcontractista:  
 

- no realitza/en operacions que vulnerin el que estipula la Declaració Universal dels Drets 
Humans, adoptada i proclamada per la 183ª Assemblea General de l'Organització de les 
Nacions Unides, així com tampoc cap Tractat o Resolució Internacional subscrita o 
vinculant per l'Estat Espanyol, relativa al Sistema Universal de Protecció dels Drets 
Humans.  
 

- no intervé/venen en operacions amb tercers operadors el quals vulnerin el que estipula la 
Declaració Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per la 183ª Assemblea 
General de l'Organització de les Nacions Unides, així com tampoc cap Tractat o Resolució 
Internacional subscrita o vinculant per l'Estat Espanyol, relativa al Sistema Universal de 
Protecció dels Drets Humans. 

 
9.2. Oferta tècnica i/o referències quina valoració depengui de judicis de valor. 
 

SOBRE B 
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CONTINGUT: 

 
9.2.1. Aquest “Sobre B” haurà de contenir tota la documentació acreditativa de les referències 
tècniques per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables en base a judicis de valor, 
assenyalats a l’apartat següent i que seran avaluats de conformitat amb els criteris que 
s’estableixen a l’Annex núm. 6 del present Plec. 
 
NOTA: La documentació d’aquest “Sobre B” s’aportarà, amb un sol arxiu, en el sobre digital 
habilitat a aquest efecte. L’element de presentació obliga a que aquest document digital es trobi 
signat electrònicament pel legal representant de l’empresa amb signatura electrònica 
reconeguda. 
 
9.2.2. La documentació que conformarà la Proposta tècnica presentada pel licitador haurà de 
desenvolupar els següents punts: 
 
1. Organització i gestió de les obres, conforme al punt 2.1 de l’Annex núm. 6 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars.  
 
2. Sistemàtica d’execució d’obres envers l’afectació a tercers, conforme al punt 2.2 de l’Annex 
núm. 6 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.  
 
3. Millores, conforme al punt 2.3 de l’Annex núm. 6 del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars.  
 
4. Ambientalització i gestió ambiental, conforme al punt 2.5 de l’Annex núm. 6 del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars.  
 
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 20 fulls DIN-A4 a una cara (15 
fulls a doble cara), lletra Arial 11 interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’índex, en cas 
d’haver-hi).  
 
IMPORTANT: L’increment del número de fulls sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de 
l’oferta, però sí que només es tingui en consideració la informació continguda en els citats fulls 
establerts com a límit. Per tant, tota aquella informació de l’oferta que excedeixi del límit de 
pàgines especificat no serà objecte de valoració ni puntuació. 
 
L’incompliment dels requisits formals indicats per a la formulació de l’oferta (format de pàgina, 
mida i tipus de lletra i interlineat) no comportarà l’exclusió de la mateixa. No obstant, implicarà 
l’obligació per part del licitador de reconvertir la seva oferta al format indicat al Plec, sense la 
possibilitat de introduir cap mena de modificació a la mateixa, als efectes de determinar el 
número de pàgines. Tota aquella informació de l’oferta que excedeixi del límit de pàgines 
especificat no serà objecte de valoració ni puntuació. 
 
Les millores ofertades pel licitador es consideraran incloses dins del preu ofertat i esdevindran 
part essencial de l’oferta. La garantia definitiva respondrà, per tant, del seu compliment. 
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9.2.3. S’estableix com a llindar mínim de qualitat l’obtenció, segons preveu l’article 146.3 de la 
LCSP, VINT (20) punts en la proposta tècnica. Aquelles propostes tècniques amb una puntuació 
inferior a VINT (20) punts seran rebutjades i per tant, quedaran excloses del procediment de 
licitació per estimar-se tècnicament insuficients. Respecte els licitadors que estiguin en aquesta 
circumstància ja no es procedirà a l’obertura del sobre avaluable mitjançant l’aplicació de 
fórmules o criteris automàtics (sobre “C”) . 
 
9.3. Oferta econòmica i altres referències avaluables automàticament, d’acord amb l’Annex 

núm.4 del present Plec. 
 

SOBRE C 
 

CONTINGUT: 
 
El “Sobre C” ha de contenir el/s document/s que tot seguit s’indiquen: 
 
9.3.1 Proposta econòmica, formulada d’acord amb el model que s’adjunta com Annex núm. 4-A 
del present Plec i el seu termini de validesa, que no podrà ser inferior al termini indicat en el 
present Plec.  
 
El licitador haurà d’indicar el percentatge de baixa que s’aplicarà linealment sobre les partides 
incloses en el pressupost dels projectes a executar. 
 
En cas de preus contradictoris, aquest mateix percentatge de baixa serà el que s’aplicarà sobre el 
“Banc de preus BIMSA” i que resultaran d’aplicació en els preus dels elements simples i possibles 
modificacions. 
 
El percentatge ofert haurà de tenir 2 decimals. 
 
La valoració de l’oferta econòmica es farà d’acord amb els criteris automàtics especificats al punt 
1 de l’Annex núm. 6 del present Plec. 
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9.3.2. Oferta d’ampliació del termini de garantia. 

El licitador haurà d’omplir l’oferta al punt 2.2 del quadre de l’annex núm. 4-A 

L’ofertant haurà d’especificar el nombre de mesos addicionals d’ampliació de termini de garantia, 
fins a un màxim que suposi doblar el termini de garantia especificat al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 

Si el nombre de mesos addicionals de garantia oferts és major que el termini de garantia del Plec 
de Clàusules Administratives Particulars, es considerarà tant a efectes de valoració com de 
compromís contractual que el nombre de mesos addicionals de garantia oferts és igual al nombre 
de mesos del termini de garantia del contracte, de tal manera que el termini de garantia total serà 
el doble del termini de garantia especificat al Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

La valoració de l’oferta econòmica es farà d’acord amb els criteris automàtics especificats al punt 
1 de l’Annex núm. 6 del present Plec. 
 
CLÀUSULA 10.- CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC 
 
10.1. Les proposicions presentades i admeses seran estudiades i valorades d’acord amb els criteris 
d’adjudicació establerts a l’Annex núm. 6 del present Plec. Les fórmules de puntuació de les 
ofertes subjectes a criteris automàtics s’expliciten en forma gràfica també a l’esmentat annex. 
 
La presentació de la proposició/oferta pel licitador implica que la mateixa compleix amb 
l’ordenament jurídic i que podrà ser executada en els seus termes i en cap cas aquesta 
responsabilitat es pot veure afectada o minorada pel fet que l’oferta hagi estat valorada o 
acceptada per BIMSA. 
 
10.2. L’adjudicació es farà a les proposicions (màxim 6 empreses) que presentin una millor relació 
qualitat-preu per a cada lot, que seran aquelles que obtinguin la major puntuació d’entre totes 
aquelles proposicions admeses a licitació que igualin o superin els mínims de puntuació establerts 
en el present Plec.  
 
La resolució serà motivada i, llevat que la resolució de l’òrgan de contractació sigui contradictòria 
amb la proposta de la Mesa de contractació o es basi en consideracions diferents, s’entendrà que 
adopta els motius continguts en al proposta de la Mesa. 
 
10.3 Les ofertes anormalment baixes s’apreciaran de conformitat amb el que s’indica en l’annex 
núm. 6 del present Plec. 
 
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una o vàries ofertes incurses en presumpció 
d’anormalitat, s’aplicarà el que s’estableix l’article 149 de la LCSP i BIMSA  sol·licitarà als licitadors 
afectats, per escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als 
diferents components de la seva proposició, que hauran de complimentar-se (justificar-se per 
escrit) en el termini de CINC (5) DIES HÀBILS.  
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Per l’anàlisi de les justificacions de les proposicions que puguin ser considerades anormals es 
tindrà en consideració la relació existent entre l’oferta econòmica realitzada pel licitador i la resta 
d’elements ofertats. 
 
En base a la justificació del licitador i l’assessorament tècnic esmentat, l’òrgan de contractació 
determinarà si l’oferta pot ser complida pel licitador com a conseqüència de la inclusió de valors 
anormals. Si es considera que l’oferta no pot ser complida com a conseqüència de la inclusió de 
valors anormals, l’òrgan de contractació l’exclourà de la classificació i acordarà l’adjudicació a 
favor de la següent millor oferta, d’acord amb l’ordre que hagin estat classificades. 
 
Quan una empresa que hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat resulti adjudicatària del 
contracte, l’òrgan de contractació establirà mecanismes adequats per realitzar un seguiment 
detallat de l’execució del mateix, amb l’objectiu de garantir la correcta execució del contracte, 
sense que es produeixi una minva en la qualitat de les obres contractades. En tot cas, en aquests 
supòsits es requerirà una garantia definitiva complementària pel mateix import que la garantia 
definitiva inicial. 
 
10.4. En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores 
s’estarà a allò previst per l’article 147.2 LCSP.  
 
CLÀUSULA 11.- MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
Conformen la Mesa de Contractació els següents membres:  
 

PRESIDENT/A: Senyor Ricard Font i Hereu, Director General de Barcelona d’Infraestructures 
Municipals, SA -BIMSA. Substitut: Senyor Francisco Alcañiz Carretero, 
Director Tècnic d’Infraestructures de Barcelona d’Infraestructures 
Municipals, SA -BIMSA. 

  
VOCALS: 
 

TITULARS SUBSTITUTS 

 
Senyor, Oriol Bonet Boixadera, Director de 
Gestió Territorial de Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA. 

Senyora Ana Sánchez Patús, Directora 
Tècnica Adjunta de Gestió Territorial de 
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA 
–BIMSA. 

Senyor Ignasi de Moner i Castellarnau, 
Director  de Gestió de Projectes de Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA. 

Senyor Daniel Alsina Torra, Director Tècnic 
Adjunt de Gestió de Projectes de Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA 

Senyor Pilar Santacruz Fouce, Directora 
Tècnica Adjunta d’Infraestructures de 
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA –
BIMSA 

Senyor Estrella Ordoñez Ordoñez, Directora 
Tècnica Adjunta de Gestió de Projectes de 
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA 
–BIMSA. 

Senyor Josep Usach Muñoz, Director Tècnic 
Adjunt d’Infraestructures de Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA –BIMSA. 

Senyora Maite Gàmez Rus, Directora 
Tècnica Adjunta de Gestió Territorial de 
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA 
–BIMSA. 
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Senyor Esteve Piazuelo Lázaro, Director de 
Planificació i Gestió d’Inversions amb 
funcions de control econòmic-financer de 
BIMSA  

Senyor José Guitiérrez Alba, Director 
d’Administració amb funcions de control 
econòmic-financer de BIMSA 

 
SECRETARI/A:  Senyor Juan Irala Tihista, Cap de Contractació de BIMSA, amb veu però sense vot. 

Substitut: Senyora Sílvia Gasch Cabot, Cap de Contractació de BIMSA, amb veu 
però sense vot. 

 
En la constitució de la Mesa de contractació, els seus membres declararan sobre la existència o no 
d’incompatibilitats, previstes amb caràcter general a la LCSP. En cas d’existir alguna 
incompatibilitat, el membre de la Mesa afectat per la mateixa haurà d’abandonar-la i, en aquest 
supòsits, en formarà part de la mateixa el membre substitut o s’anomenarà a un altre que 
reuneixi, si cal, els requisits d’experiència i idoneïtat del membre incurs en incompatibilitat. 
 
CLÀUSULA 12.- OBERTURA I EXAMEN DE LES OFERTES, CLASSIFICACIÓ DE LES MATEIXES I 
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ I REQUERIMENT 
 
12.1. Finalitzat el termini establert a l’anunci per a la presentació d’ofertes, es procedirà a 
l’obertura del “Sobre A”, als efectes de verificar que contingui la documentació establerta a la 
clàusula 9.1 del present Plec i procedir a qualificar la validesa de la mateixa. 
 
La mesa de contractació podrà requerir als licitadors que presentin la totalitat o una part dels 
documents justificatius de la seva aptitud, capacitat i solvència als efectes de verificar qualsevol 
punt de la declaració del compliment del requisits previs quan consideri que existeixen dubtes 
raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració o quan resulti necessari per garantir el bon 
desenvolupament del mateix. El termini per aportar la documentació requerida serà de CINC (5) 
DIES naturals a comptar des de la recepció del requeriment. 
 
12.2. Seguidament, i si s’escau, es comunicarà als licitadors l’existència de defectes o omissions 
esmenables, fixant-se un termini per tal que els licitadors puguin presentar l’oportuna esmena. 
Aquest termini no podrà ésser en cap cas superior a tres dies hàbils a comptar des de la data de la 
referida comunicació. 
 
Es consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits, i 
esmenables aquells que facin referència a la mera falta d’acreditació dels mateixos. El moment 
decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat exigits per contractar serà el de 
finalització del termini de presentació de les proposicions.  
 
Procedirà la no admissió i l’exclusió del procediment de licitació a aquells licitadors que tinguin 
defectes no esmenables o no hagin esmentat els defectes en el termini atorgat.  
 
A més, la Mesa de Contractació podrà sol·licitar del licitador aclariments sobre els certificats i 
documents presentats o requerir-lo per a la presentació d’altres complementaris.  
 
12.3. Serà causa d’exclusió del procediment de licitació la manca de presentació d'algun dels 
documents que s'han d'incloure en el Sobre “A”, llevat que sigui considerada esmenable per la 
Mesa de Contractació i s’hagi esmenat en el termini atorgat. 
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Les proposicions que corresponguin a empresaris exclosos de la licitació quedaran fora del 
procediment d’adjudicació i el sobre que les continguin no seran oberts. 
 
12.4. A continuació, la Mesa de contractació procedirà a l’obertura no pública dels sobres “B”. 
Seguidament, els serveis tècnics de l’entitat valoraran les ofertes contingudes en els sobres “B” de 
conformitat amb els criteris d’adjudicació ponderables en  base a judicis de valor previstos en el 
present Plec i elevaran dita valoració a la Mesa de Contractació. 
 
La Mesa de Contractació podrà sol·licitar dels licitadors la presentació de la informació addicional 
que a efectes d’aclariment estimi necessària en relació amb els sobres “B”, la qual haurà de 
complimentar-se davant la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte, que no 
podrà ser superior a CINC (5) dies naturals. 
 
12.5. Practicada la valoració dels criteris que depenguin d’un judici de valor es notificarà als 
licitadors la data d’obertura de la documentació continguda al Sobre “C”. Dita data també es 
donarà a conèixer a través del Perfil de Contractant. L‘obertura del Sobre “C” es celebrarà en acte 
públic.  
 
Abans de l’obertura del Sobre “C”, l’entitat, a través del Perfil de Contractant o el mateix dia de 
l’obertura pública d’aquest, amb caràcter previ, donarà a conèixer la valoració obtinguda pels 
licitadors admesos en relació amb l’oferta continguda al Sobre “B”. Aquesta valoració també es 
publicarà al Perfil de contractant. 
 
Així mateix, també donarà a conèixer, si s’escau, els licitadors exclosos i la causa d’exclusió, i 
procedirà a l’obertura del Sobre “C” de les propostes admeses. 
 
Abans de l’obertura de la primera proposició es convidarà als licitadors assistents a què 
manifestin els dubtes que se’ls presentin o demanin les explicacions que estimin necessàries, 
procedint-se per la Mesa de contractació als aclariments i respostes oportunes, però sense què en 
aquest moment la Mesa es pugui fer càrrec de documents que no haguessin estat lliurats durant 
el termini d’admissió d’ofertes, o el de correcció o esmena de defectes o omissions. 
 
Un cop obertes les propostes contingudes al Sobre “C” i comprovada la documentació 
incorporada per cadascuna d’elles, la Mesa de Contractació indicarà aquelles ofertes que hauran 
estat excloses per no ajustar-se a les bases explicitades en aquest Plec. 
 
Les propostes contingudes en el Sobre “C” seran estudiades, valorades i ponderades, de 
conformitat amb els criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica assenyalats en el 
present Plec.  
 
12.6. Practicada la valoració de les ofertes, i prèvia exclusió de les que no compleixin els 
requeriments del Plec, la Mesa de Contractació proposarà la classificació per ordre decreixent de 
puntuació i formularà la proposta d’adjudicació a favor del candidat que hagi obtingut la millor 
puntuació, que elevarà a l’òrgan de contractació.  
 
Per formular la proposta de  classificació es podran sol·licitar els informes tècnics que s’estimin 
pertinents.  
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12.7. Un cop acceptada pel òrgan de contractació la proposta de la Mesa de Contractació el 
serveis corresponents requeriran al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè, en el 
termini de DEU (10) dies hàbils a comptar des del dia següent a aquell en que s’hagués enviat el 
requeriment, aporti la següent documentació: 
 
NOTA: El licitador podrà presentar la documentació exigida, en cas que sigui notarial, ajustada als 
requisits que estableix el Reglament Notarial, pel que fa a la legalització i legitimació, En el cas de 
documents  administratius podran ésser presentats els originals o còpia autèntica mitjançant 
compulsa electrònica.  
 
DOCUMENTACIÓ: 
 
➢ En cas de que l’empresa NO es trobi inscrita al ROLECE o al RELI:  
 
(i) Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat :  
 
a)  Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), serà obligatòria la 

presentació del document nacional d'identitat (DNI), o document que el substitueixi, i del 
número d'identificació fiscal (NIF), en cas que aquest no consti en el referit DNI. 

 
b)  Per a les persones jurídiques, serà obligatòria la presentació del CIF i de les escriptures de 

constitució, modificació i adaptació d’estatuts, en el seu cas, degudament inscrites al Registre 
Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació mercantil que li sigui 
aplicable. Quan aquesta inscripció no sigui exigida, l’acreditació es realitzarà mitjançant 
l’aportació de l'escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acta 
fundacional, en què constin les normes reguladores de l'activitat de l'empresa, inscrits, en el 
seu cas, en el Registre oficial corresponent.  

 
c)  Si l'empresari actua mitjançant representant o es tracta d'una persona jurídica, cal aportar: 
 

c.1.) Document públic d'apoderament, degudament inscrit en el Registre públic 
corresponent. 

 
 c.2.) DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica. 
 
d)  La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Comunitat 

Europea, o signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, s'ha d'acreditar mitjançant 
la inscripció en els registres procedents d’acord amb la legislació de l’estat on estan 
establerts, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada, o d’una certificació en els 
termes que s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb les disposicions comunitàries 
d’aplicació.  

 
e)  La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres no compreses en l'apartat anterior s'ha 

d'acreditar observant les regles previstes a l’article 68 de la LCSP.  
 
f)  Inscripció al Registre d’Empreses Acreditades. 
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Certificació que acrediti la inscripció al Registre d’empreses Acreditades, d’acord amb el què 
estableix la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la 
construcció i conforme l’art. 3 del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost. 

 
g)  Aportació dels certificats corresponents sobre el compliment de la normativa d’integració de 

persones discapacitades i obligació de comptar amb un Pla d’igualtat entre homes i dones 
quan legalment sigui exigible. S’haurà d’aportar: 

 
-  Certificat de l’empresa en què consti tant el nombre global de treballadors/res de plantilla  

com el nombre particular de treballadors/res amb discapacitat en aquesta, o en el cas que 
s’hagi optat pel compliment de les mesures alternatives legalment previstes, una còpia de 
la declaració d’excepcionalitat i una declaració del licitador amb les mesures concretes 
aplicades a aquest efecte. 

 
 Aquelles empreses que tenen un nombre de treballadors/res fixos inferior a cinquanta, 
 hauran d’acreditar aquesta circumstància mitjançant aportació del corresponent certificat 
 per part de l’empresa. 
 

-  Aportació d’un exemplar del Pla d’Igualtat entre homes i dones. 
 
En cas que tota o part de la documentació relacionada ja s’hagués entregat a l’entitat contractant 
i no hagués estat objecte de cap modificació o actualització, essent per tant de plena vigència, no 
caldrà que el licitador l’aporti de nou sempre i quan acompanyi degudament complimentada i 
sota la seva responsabilitat certificació sobre la vigència de l’esmentada documentació, segons el 
model de l’Annex núm. 2. 
 
(ii) Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i professional o tècnica: 

d’acord amb allò establert a la clàusula 6 del present Plec, incloent l’adscripció i identificació 
dels mitjans exigits pel present Plec, i oferts per l’adjudicatari. 

 
(iii) En cas de que s’exigeixi, justificant de constitució de la garantia definitiva. 

 
(iv) En relació amb la subcontractació, en el seu cas: 

 
Declaració responsable on  l’empresa ha d’informar la part del contracte que estima 
subcontractar (en percentatge), assenyalant el seu import, i el nom o perfil empresarial, 
definit per referència a les condicions de solvència tècnica, dels subcontractistes, als que 
pretengui encomanar la seva realització. Si l’empresa té decidit amb quines empreses pensa 
executar parts especifiques de l’objecte contractual, ha d’identificar-les indicant el nom o 
denominació social de les empreses, el NIF i la part de l’objecte que realitzarà cada empresa 
subcontractada. 

 
Si l’empresa no té previst subcontractar cap activitat, cal una declaració responsable  
indicant-ho. 

 
(v) Altra documentació:  
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a) Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, en l’epígraf corresponent al objecte del contracte, 
i últim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no exemptes de l’esmentat Impost.  

 
Tanmateix, en el cas que l’empresa seleccionada es trobi en algun dels supòsits d’exempció 
d’aquest impost recollits a l’article 82 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà una 
declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de 
declaració en el cens d’obligats tributaris 

 
b)  Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per l’Administració 

competent, als efectes de l’article 74 del Reglament general de les actuacions i els 
procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes 
als procediments d’aplicació dels tributs, aprovat per Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol. 

 
Aquest certificat haurà de tenir data posterior al requeriment de BIMSA 

 
c)  Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per 

l’Administració Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària. 

 
Aquest certificat haurà de tenir data posterior al requeriment de BIMSA 

 
d)  Certificat positiu emès per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la inexistència de 

deutes tributaris amb l’esmentada Administració. 
 

Aquest certificat haurà de tenir data posterior al requeriment de BIMSA 
 
e)  Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Barcelona acreditatiu de la inexistència de deutes 

tributaris amb l’esmentada Administració, si s’escau. 
 

Aquest certificat haurà de tenir data posterior al requeriment de BIMSA 
 
f)  Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment de 

les obligacions amb la Seguretat Social. 
 

Aquest certificat haurà de tenir data posterior al requeriment de BIMSA 
 
g)  En el cas de recórrer a la integració de la solvència a través de mitjans externs, aportació del 

compromís a que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.  
 
 
➢ En cas de que l’empresa SÍ que es trobi inscrita al ROLECE o al RELI:  
 
(i) Document que acrediti la inscripció al ROLECE o RELI i certificació sobre la vigència de les 

dades que consten en el mateix.  Si alguna de la informació referida a l’apartat anterior no 
consta al RELI haurà de ser aportada a banda.  
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(ii) En el cas de recórrer a la integració de la solvència a través de mitjans externs, aportació del 
compromís a que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.  
 

(iii) Adscripció i identificació dels mitjans a que es refereix l’article 76.2 de la LCSP, exigits a la 
clàusula 6 del present Plec. 
 

(iv) Aportació dels certificats corresponents sobre el compliment de la normativa d’integració de 
persones discapacitades i obligació de comptar amb un Pla d’igualtat entre homes i dones 
quan legalment sigui exigible. S’haurà d’aportar: 

 
-  Certificat de l’empresa en què consti tant el nombre global de treballadors/res de plantilla  

com el nombre particular de treballadors/res amb discapacitat en aquesta, o en el cas que 
s’hagi optat pel compliment de les mesures alternatives legalment previstes, una còpia de 
la declaració d’excepcionalitat i una declaració del licitador amb les mesures concretes 
aplicades a aquest efecte. 

 
 Aquelles empreses que tenen un nombre de treballadors/res fixos inferior a cinquanta, 
 hauran d’acreditar aquesta circumstància mitjançant aportació del corresponent certificat 
 per part de l’empresa. 
 

-  Aportació d’un exemplar del Pla d’igualtat entre homes i dones. 
 
(v)  Inscripció al Registre d’Empreses Acreditades 
 

Certificació que acrediti la inscripció al Registre d’empreses Acreditades, d’acord amb el què 
estableix la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la 
construcció i conforme l’art. 3 del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost. 

 
(vi)  En cas de que s’exigeixi, justificant de constitució de la garantia definitiva.  
 
(vii) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per 
l’Administració Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària. El certificat haurà d’estar a nom de Barcelona d’Infraestructures Municipals, 
SA, CIF A62320486. 
 
Aquest certificat haurà de tenir data posterior al requeriment de BIMSA. 
 
(viii) Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Barcelona acreditatiu de la inexistència de 
deutes tributaris amb l’esmentada Administració, si s’escau. 
 
Aquest certificat haurà de tenir data posterior al requeriment de BIMSA. 
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III.  ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DE L’ACORD MARC 
 
CLÀUSULA 13.- DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT 
 
L’òrgan de contractació podrà adoptar la decisió de no adjudicar o celebrar l’acord marc, per 
raons d’interès públic degudament justificades, abans de la seva formalització. També podrà 
desistir del procediment, abans de la formalització, quan s’apreciï una infracció no esmenable de 
les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació, de 
conformitat amb l’establert a l’article 152 de la LCSP. 
 
CLÀUSULA 14.- ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC 
 
14.1. L’òrgan de contractació adjudicarà l’acord marc dintre del termini de CINC (5) dies hàbils 
següents a la recepció de la documentació referida a la clàusula 12 del present Plec, a les 
propostes (màxim 6) que hagin presentat una millor relació qualitat-preu mitjançant resolució 
motivada que notificarà a tots els licitadors, i que publicarà al Perfil de Contractant de l’entitat. 
 
La resolució d’adjudicació de l’acord marc haurà de ser motivada en els termes que estableix 
l’article 151 de la LCSP, i es notificarà als licitadors, havent de ser publicada en el perfil del 
contractant. 
 
Així mateix, a la resolució d’adjudicació s’indicarà el termini en que s’haurà de procedir a la 
formalització de l’acord marc.  
 
Si no hi hagués cap proposició que fos admissible d’acord amb els criteris d’adjudicació del 
present Plec es declararà desert el procediment.  
 
14.2. Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, 
seran arxivades.  
 
14.3. Si l’òrgan de contractació s’aparta de la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa de 
Contractació caldrà que en justifiqui els motius a la resolució.  
 
14.4. Transcorreguts els terminis establerts en aquest Plec sense que s’hagi dictat l’acord 
d’adjudicació, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta, sense dret a cap mena 
d’indemnització. No obstant, l’òrgan de contractació podrà sol·licitar als licitadors que mantinguin 
la seva oferta per un termini superior, prèvia comunicació als licitadors i publicació al Perfil de 
Contractant, mantenint-se la licitació amb aquells licitadors que acceptin la pròrroga. En el cas 
que els licitadors no indiquin res, s’entendrà que mantenen la seva oferta. 
 
CLÀUSULA 15.- GARANTIA DEFINITIVA I RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS 
 
Els licitadors seleccionats per a l’adjudicació de l’acord marc hauran de constituir la garantia 
definitiva en els termes establerts a l’apartat H) del Quadre-Resum de característiques del present 
Plec, abans de la formalització del mateix, podent-se presentar en les formes establertes a l’article 
108 de la LCSP, no acceptant-se la retenció de preus.  
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En cas de tractar-se d’un aval bancari, el citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que 
figura a l’Annex núm. 5.A d’aquest Plec, i l’avalista haurà de complir els requisits legalment 
exigibles. 
 
En el cas de tractar-se d’un contracte d’assegurança de caució, s’haurà hagut de celebrar en la 
forma i les condicions que reglamentàriament s’estableixin, amb una entitat asseguradora 
autoritzada per operar a Espanya en el ram de l’assegurança de caució, essent necessari entregar 
el certificat del contracte  a l’òrgan de contractació.  
 
Aquesta assegurança s’haurà de formalitzar en la corresponent pòlissa que es concretarà en un 
certificat, el model tipus del qual figura a l’Annex núm. 5.B d’aquest Plec, i la companyia 
asseguradora haurà de complir els requisits legalment exigibles. 
 
La garantia definitiva respondrà pels conceptes establerts a l’article 110 de la LCSP i a las 
responsabilitats establertes al document d’obligacions contractuals que regirà la contractació 
basada d’obra adjunt al present Plec, responent tant dels incompliments de l’acord marc com dels 
contractes basats.  
 
La devolució o cancel·lació de la garantia definitiva es realitzarà, una vegada produït el venciment 
del termini de garantia i acomplert satisfactòriament els contractes basats en l’acord marc, o 
resolt aquest per causes no imputables al contractista i seguint el procediment establert al 
mateix.  
 
Reposició o reajustament de les garanties:  
El contractista té l’obligació de reposar i reajustar les garanties en l’import que correspongui en 
cas que aquestes hagin estat executades, total o parcialment, fins a les quanties establertes en 
aquest Plec. 
 
Responsabilitat per vicis ocults:  
Si l’obra s’arruïna o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funció amb 
posterioritat a la finalització del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, degut a 
l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis 
que es produeixin o es manifestin durant el termini de QUINZE (15) anys a comptar des de la 
recepció. 
 
Així mateix, el contractista respondrà durant l’esmentat termini dels danys materials causes en 
l’obra per vicis o defectes que afectin a la cimentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs 
de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica 
i la estabilitat de la construcció, comptats des de la data de recepció de l’obra sense reserves o 
des de l’esmena d’aquestes.  
 
Les accions per exigir aquesta responsabilitat anterior per danys materials dimanants dels vicis o 
defectes, prescriuran en el termini de DOS (2) anys a comptar des de que es produeixin o es 
manifestin dits danys, sense perjudici de les accions que puguin subsistir per exigir 
responsabilitats per incompliment contractual. 
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Transcorregut el termini de QUINZE (15) anys establert  en el primer paràgraf sens que s’hagi 
manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment extingida qualsevol responsabilitat del 
contractista. 
 
CLÀUSULA 16.- FORMALITZACIÓ I PERFECCIÓ DE L’ACORD MARC I CONTRACTES BASATS 
 
16.1. Els documents de formalització de l’acord marc es subscriuran un cop transcorregut el 
termini de QUINZE (15) dies hàbils des de que es remeti la notificació de l’adjudicació als 
licitadors, sense que s’hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que porti 
aparellada la suspensió de la formalització de l’acord marc. 
 
En aquest sentit, els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran als adjudicataris de 
l’acord marc per tal que el formalitzin en el termini no superior a CINC (5) dies naturals a comptar 
des del dia següent a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, un cop transcorregut el 
termini previst al paràgraf anterior sense que s’hagués interposat el recurs que dugui associada la 
suspensió de la formalització. Es procedirà de la mateixa manera quan l’òrgan competent per a la 
resolució del recurs hagués aixecat la suspensió.  
 
L’acord marc es perfeccionarà amb la formalització dels respectius documents per cadascun dels 
lots, i aquest serà el requisit necessari per iniciar la seva vigència. 
 
Dins termini atorgat per a la formalització de l’acord marc, s’haurà d’aportar la següent 
documentació:  
 
A. En relació amb el cobrament de les factures: 
 
Presentació del certificat de titularitat bancària i certificat fiscal de situació censal. 
 
B. En relació amb les unions temporals d’empreses: 
 
Aportació de la corresponent escriptura de constitució de la unió temporal o agrupació 
d’empreses i el NIF de la mateixa. 
 
16.2 L’Acord marc haurà de formalitzar-se electrònicament a través del Portal de Contractació 
Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant document privat, d’acord amb el model i 
annexes que s’adjunten al present Plec.  
 
L’adjudicatari pot sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les 
despeses corresponents. 
 
16.3 La formalització de l’acord marc es publicarà al perfil de contractant de BIMSA. 
 
16.4 La perfecció de la contractació basada es realitzarà mitjançant l’adjudicació dels contractes 
basats de l’acord marc, que tindran per finalitat concretar l’objecte de la contractació basada així 
com, en el seu cas, establir condicions d’execució particulars. Si BIMSA ho considera oportú, 
podrà exigir la formalització del contracte basat per escrit. 
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16.5. Si per causes imputable a un adjudicatari no s’hagués formalitzat l’acord marc dintre del 
termini indicat, se li exigirà el 3% de l’import corresponent al volum de negoci indicat com a 
solvència econòmica i financera del lot que correspongui, en concepte de penalitat, que es farà 
efectiu  en primer lloc contra la garantia definitiva, sense perjudici d’incórrer en causa de 
prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b) de la LCSP. En aquest supòsit, l’acord marc 
s’adjudicarà al següent licitador per l’ordre en que haguessin quedat classificades les ofertes del 
lot corresponent, prèvia presentació de la documentació prevista en el present plec.  
 
 

IV.  DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS DERIVATS DE L’ACORD MARC 
 
CLÀUSULA 17.- DESIGNACIÓ DE RESPONSABLES PER PART DE LES EMPRESES  
 
Les contractistes hauran d’identificar la persona que, en el seu nom, actuï com a persona de 
contacte interlocutora per a les relacions i solució de les incidències que es puguin derivar de 
l’execució de  l’Acord marc i, en el seu cas, la contractació basada. 
 
CLÀUSULA 18.- MODIFICACIÓ DE L’ACORD MARC 
 
L’acord marc es podrà modificar per les causes legalment previstes, així com per les que es 
preveuen en el present Plec.  
 
Les causes que poden originar les condicions per a generar una modificació de l’acord marc són 
les següents: 
 
Subjectives: 
 

a. Successió total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuració 
empresarial, donant compliment als requisits i condicions establerts a l’article 98 de la LCSP i 
sempre que això no impliqui altres modificacions substancials del contracte, ni tingui per 
objecte eludir l’aplicació de la LCSP. 
 
b. Substitució del contractista inicial com a conseqüència de la cessió del Contracte a un 
tercer, en els termes establerts a l’article 214 de la LCSP. En aquest supòsit caldrà 
l’autorització prèvia i expressa de l’Òrgan de Contractació per a la cessió del Contracte i que 
el cessionari tingui plena capacitat per contractar amb el sector públic, tingui la solvència 
exigible en el Plec i no es trobi en supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el 
sector públic determinats per la legislació vigent. El cessionari del contracte quedarà 
subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent. 

 
El procediment per modificar l’acord marc serà: 

- Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la necessitat de 
procedir a realitzar la modificació del contracte. 
 

- Informe Jurídic del Departament de contractació manifestant, en el seu cas, la seva 
procedència. 
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- Tràmit d’audiència al contractista per un termini de deu dies hàbils i compareixença en que 
manifesta haver estat informat de l’abast d’aquests nous treballs. 
 

- Aprovació de la modificació de l’Òrgan de Contractació competent. 
 

- Formalització de la modificació. 
 
CLÀUSULA 19.- VARIACIÓ DE L’APTITUD PER CONTRACTAR DE LES ADJUDICATÀRIES  
 
Durant la vigència de l’acord marc, les empreses adjudicatàries hauran de comunicar a BIMSA les 
variacions que afectin a la seva aptitud per contractar relatives a la seva capacitat d’obrar, 
prohibicions de contractar i solvència, de conformitat als requisits establerts en el present Plec, 
en el termini màxim de 5 dies hàbils. La manca d’aptitud sobrevinguda d’algun adjudicatari serà 
causa de resolució de l’acord marc formalitzat amb dit adjudicatari i per tant, resolt l’acord marc, 
ja no podrà participar en l’adjudicació de contractes basats. 
 
CLÀUSULA 20.-  PROTECCIÓ DE DADES 
 
En compliment del què es disposa l’article 13 del Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció 
de Dades (RGPD) i l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i 
garantia dels drets digitals (LOPDGDD)  en els que es regula el dret d’informació en la recollida de 
les dades de caràcter personal, es deixa constància del següents extrems: 
 

a. La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de 
caràcter personal és necessària per a la participació en el mateix.  

 
b. En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de 

caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), 
el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones 
interessades / afectades per a facilitar la referida informació a BIMSA amb la finalitat de 
licitar en el present procediment. 

 
c. La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal serà 

dipositada i tractada per  BIMSA a les seves oficines ubicades a Barcelona, a la Rambla 
Poblenou, 154, 4a planta (lopd.bimsa@bcn.cat), i serà tractada per BIMSA en els termes 
del RGPD per la qualificació, valoració i comparació de les proposicions dels licitadors i per 
donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractació pública que 
sigui d’aplicació a la societat municipal. Els destinataris d’aquesta informació seran la 
pròpia BIMSA, així com aquells tercers que realitzin tasques de fiscalització o aquells 
tercers que, en l’execució del contracte, necessàriament hagin d’accedir a la mateixa.  

 
d. La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza a 

BIMSA a tractar la referida informació en els termes informats i, en cas que resulti 
adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte.  

 
e. BIMSA podrà  conservar les dades personals durant el període que els necessiti pel 

propòsit per la qual són tractades i durant el període necessari per complir amb les seves 
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obligacions legals i/o administratives. Quan les dades ja no siguin necessàries s’eliminaran 
dels seus sistemes d’ informació o s’anonimitzaran per a que ja no els puguem identificar.  

 
f. Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió/oblit, 

oposició, limitació i portabilitat dirigint-se a BIMSA, com entitat responsable del 
tractament, a l’adreça indicada a la lletra c) anterior o per correu electrònic a la direcció d’ 
email: lopd.bimsa@bcn.cat, adjuntant una còpia del Document Nacional d’Identitat o 
altre Document Oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret. 
 

g. D’acord amb allò què estableix l’article 13 RGPD i l’article 11 LOPDGDD, s’indiquen a 
continuació les dades de contacte del DPO de BIMSA: dpo.bimsa@bcn.cat. 

 
CLÀUSULA 21.-  CONFIDENCIALITAT 

Els adjudicataris de l’acord marc i els seus col·laboradors estaran obligats a respectar el caràcter 
confidencial de tota aquella informació a la que tingui accés per a l’execució del mateix que així 
s’indiqui en el contracte o que així li indiqui BIMSA, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser 
tractada com a tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim de 
CINC (5) anys. 

Així mateix, L’empresari haurà d’assenyalar expressament aquella documentació i/o informació 
que consideri confidencial de la seva oferta. 
 
CLÀUSULA 22. CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ. 
 
22.1. En el present Acord Marc resta prohibida la cessió contractual a excepció del que s’estableix  
a la clàusula 18 del present plec relativa a la novació subjectiva del contracte.  
 
22.2. L’adjudicatària podrà subcontractar la realització parcial del contracte basat, de conformitat 
amb allò establert al present Plec i als articles 215, 216 i 217 de la LCSP. 
 
22.3. L’adjudicatària haurà de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a 
molt tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure els 
subcontractes, i haurà d’assenyalar la part de la prestació que es pretén subcontractar i la 
identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals del subcontractista, i 
haurà de justificar suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als elements 
tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i haurà d’acreditar que aquest no està 
incurs en prohibició de contractar de l’article 71 de la LCSP. 
 
Els subcontractes que no s’ajustin als indicats per l’adjudicatari, per celebrar-se amb empresaris 
diferents als indicats nominativament o per referir-se a parts de la prestació diferents a les 
assenyalades, no podran celebrar-se fins que transcorrin vint dies des de que s’hagués cursat la 
notificació i aportat les justificacions a les quals fa referència en aquesta clàusula, excepte que 
amb anterioritat haguessin estat autoritzades expressament, sempre que BIMSA no hagués 
notificat dins d’aquest termini la seva oposició als mateixos. Aquest règim serà igualment 
aplicable si els subcontractistes haguessin estat identificats en la oferta mitjançant la descripció 
del seu perfil professional.  
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Amb responsabilitat del contractista, els subcontractes podran concloure’s sense necessitat de 
deixar transcórrer el termini de vint dies si la seva celebració és necessària per atendre a una 
situació d’emergència o que exigeixi l’adopció de mesures urgents i així es justifica suficientment.  
 
22.4. El contractista en cap cas podrà subcontractar persones o empreses que es trobin 
inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o en supòsits d’incapacitat o 
prohibicions de contractar amb el sector públic determinats per la legislació vigent.  
 
22.5. Els tercers que subcontracti el contractista no han de realitzar operacions financeres en 
paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista de països elaborada per les Institucions 
Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte per l’Estat espanyol-, o fora d’ells i que 
siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig 
de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda pública. Igualment, hauran d’aportar la declaració 
responsable relativa al compliment dels drets humans i la dignitat humana que s’estableix en el 
present Plec.  
 
En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals, l’adjudicatari 
ha d’informar d’aquestes relacions a l’òrgan de contractació (que en donarà publicitat en el perfil 
de contractant) i presentar-li la documentació descriptiva dels moviments financers i tota la 
informació relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes. 
 
22.6. La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula per procedir a la 
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les 
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que facin urgent la 
subcontractació donarà lloc a la imposició al contractista d’una penalitat de fins un 50% de 
l’import del subcontracte. 
 
22.7. Els subcontractistes quedaran obligats únicament davant el contractista principal que 
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant BIMSA, amb estricte 
compliment del Plec i dels termes del contracte, incloses les obligacions en matèria 
mediambiental, social o laboral. 
 
22.8. El coneixement que tingui BIMSA dels subcontractes celebrats o l’autorització que pugui 
atorgar no alteraran la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 
 
22.9. Els subcontractistes no tindran acció directa front a BIMSA per les obligacions contretes amb 
ells pel contractista com a conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 
 
22.10. De conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional 51 de la LCSP, es preveu la 
possibilitat de que BIMSA realitzi pagaments directes als subcontractistes quan s’incompleixin els 
terminis de pagament establerts a l’article 216 de la LCSP. Els pagaments efectuats per part de 
l’òrgan de contractació s’entendran realitzats per part del contractista principal. En cap cas serà 
imputable a BIMSA la demora en el pagament derivat de la manca de conformitat del contractista 
principal a la factura presentada pel subcontractista. 
 
Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament 
del preu que li correspongui per la prestació realitzada segons les obligacions de pagament del 
preu fixat a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat 
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en les operacions comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan 
de contractació pagui directament a l’empresa subcontractista. Davant el requeriment d’una 
empresa subcontractista, l’òrgan de contractació ha de donar audiència a l’empresa contractista 
perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui convenient. Si no al·lega cap causa 
justificativa, l’òrgan de contractació farà el pagament directament a l’empresa subcontractista 
amb detracció del preu al contractista principal. 
 
CLÀUSULA 23.- COMPLIMENT DE PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA PELS CONTRACTISTES. 
  
23.1.- De conformitat amb l’establert a l’article 55.5 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb el Codi Ètic i de conducta de 
l’Ajuntament de Barcelona, aprovat pel Plenari del Consell Municipal del 30 de juny de 2017, i 
amb el Codi Ètic de BIMSA., aprovat pel Consell d’Administració de BIMSA de data 12 de març de 
2019, els contractistes hauran de donar compliment als principis ètics i regles de conducta que es 
determinen a continuació: 
  

- La seva actuació s’haurà de subjectar, en tot moment, al que disposa la Constitució, 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, les lleis, els reglaments i les normes que resultin 
d’aplicació. 

- Adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de fomentar, proposar, promoure 
o dur a terme qualsevol mena de pràctica corrupta, tant en relació al què el Codi Penal 
refereix com a corrupció com també en relació a actuacions èticament reprovables, posar 
en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques 
que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació contractual i no 
realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de 
lliure concurrència. 

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions objecte del contracte. 

- No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en relació a l’àmbit del contracte o 
de les prestacions contractades. 

- Denunciar, durant l’execució del contracte, les situacions irregulars que es puguin 
presentar en el procés de contractació. 

- Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte 
d’interessos, entès com qualsevol situació en la qual els membres del personal del poder 
adjudicador o d'un proveïdor de serveis de contractació que actuï en nom del poder 
adjudicador que participin en el desenvolupament del procediment de contractació o 
puguin influir en el resultat d'aquest procediment tinguin, directament o indirecta, un 
interès financer, econòmic o personal que pogués semblar que compromet la seva 
imparcialitat i independència en el context del procediment de contractació. I tenint en 
compte també les previsions que es contenen respecte del conflicte d’interessos en la 
LCSP i la Directiva 2014/24/UE. 

- No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
l’adjudicació, continuació o manteniment del contracte en interès propi o de tercers. 

- No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a 
ells mateixos ni per a terceres persones, amb independència del vincle personal o 
professional que puguin o no tenir, i a persones que participin o que puguin influir en els 
procediments de contractació. 
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- Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de 
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir 
o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de 
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de 
mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits 
a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués 
coneixement. 

- No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant la licitació o l’execució del 
contracte, per obtenir, directament o indirecta, un avantatge o benefici de qualsevol tipus 
en interès propi.  

- No intentar influir indegudament en el procés de presa de decisions del poder 
adjudicador, obtenir informació confidencial que pugui conferir-li avantatges indeguts en 
el procediment de contractació o proporcionar negligentment informació enganyosa que 
pugui tenir una influència important en les decisions relatives a l'exclusió, selecció o 
adjudicació”.  

- Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats. 

- Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els 
contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o 
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de 
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

- Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció 
de les obligacions anteriors. 

- Adoptar les mesures adients per tal d’assegurar que la prestació objecte del present 
contracte s’executa amb el nivell de qualitat necessari i donant compliment a la 
normativa aplicable. 

- Seguir altres regles de conducta que en el seu moment pugui acordar BIMSA o 
l’Ajuntament de Barcelona. 

 
23.2.- El Codi Ètic de BIMSA referenciat en l’apartat anterior es troba disponible a través del 
següent enllaç web: 
 
http://transparencia.bimsa.cat/wp-content/uploads/2019/07/01.-CODI-ETIC-1.0-revisat-DEF.pdf 
 
23.3.- En el supòsit que el contractista incompleixi algun dels principis o regles establerts en 
aquesta clàusula, BIMSA procedirà a advertir prèviament al contractista que cesi immediatament 
en el seu incompliment amb imposició de la penalització establerta per aquesta causa al 
Contracte per cada incompliment. En cas de persistir en el mateix incompliment, BIMSA podrà 
procedir a la resolució del Contracte per culpa del contractista. 
  
CLÀUSULA  24.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 
Tots els productes i treballs prestats per un adjudicatari d’un contracte basat es consideraran 
treballs per contracte i seran propietat de BIMSA i/o de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
El Contractista cedeix a l’Ajuntament de Barcelona i a BIMSA, durant el temps de durada màxima 
que la legislació reguladora de la propietat intel·lectual atorga als drets d’explotació de les Obres, 

http://transparencia.bimsa.cat/wp-content/uploads/2019/07/01.-CODI-ETIC-1.0-revisat-DEF.pdf
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de forma no exclusiva, amb caràcter gratuït i per a l’àmbit territorial mundial, els drets 
d’explotació que es derivin de l’autoria de l’objecte d’aquest Contracte (l’Obra2). En particular, 
l’Autor cedeix els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de l’Obra, 
en qualsevol mitjà o suport, inclosa la publicació en el repositori institucional de l’Ajuntament de 
Barcelona (BCNROC). 
 
La cessió dels drets de reproducció de l’Obra comprèn la reproducció, total o parcial, en un suport 
digital per a la seva incorporació en una base de dades electrònica, incloent el dret a 
emmagatzemar-la en centres servidors, així com el dret a realitzar qualsevol altra reproducció 
temporal necessària per a permetre els usuaris la visualització, reproducció o gravació en un disc 
dur. 
 
La cessió dels drets de comunicació pública de l’Obra inclou la posada a disposició, total o parcial, 
de l’Obra en format digital, així com la difusió a través de qualsevol canal de comunicació analògic 
o digital.  
 
La cessió dels drets de transformació inclou la transformació o adaptació de l’Obra, ja sigui 
directament o través de tercers, quan es consideri necessari per tal d’adequar-la al format, imatge 
o aparença d’internet o qualsevol altra tecnologia susceptible d’adscripció a internet, així com a 
incorporar qualsevol altre sistema de seguretat en el format electrònic de l’Obra. 
 
La cessió de drets d’explotació objecte del present acord comprèn, així mateix, la facultat de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o BIMSA per enviar metadades de l’Obra als cercadors, xarxes 
d’investigació o repositoris que l’Ajuntament de Barcelona tingui per convenient.  
 
L’Autor autoritza expressament a què la publicació de l’Obra en el repositori institucional de 
l’Ajuntament de Barcelona ho serà sota la llicència d’ús en la modalitat de “Reconeixement-No 
Comercial-Sense obra derivada” (CC-BY-NC-ND), de manera que l’Obra pugui ésser distribuïda, 
copiada i exhibida sempre que es citi la seva autoria, no se n’obtingui benefici comercial i no es 
realitzin obres derivades. 
 
L’Autor declara que és el titular dels drets de propietat intel·lectual en relació amb l’Obra objecte 
del present contracte, que l’Obra és original i que, en el cas d’haver cedit prèviament els drets 
sobre l’Obra a tercers, ostenta l’oportuna reserva als efectes de la cessió objecte del present 
contracte. En aquest sentit, l’Autor respon davant l’Ajuntament de Barcelona i BIMSA de l’autoria 
i originalitat de l’Obra i de l’exercici pacífic dels drets d’explotació cedits en virtut d’aquest 
contracte, garantint que sobre els mateixos no existeixen compromisos o gravàmens de cap tipus 
que puguin atemptar contra els drets que es cedeixen a l’Ajuntament de Barcelona i BIMSA en 
virtut d’aquest acord. L’Ajuntament de Barcelona i/o BIMSA podran repetir contra l’Autor 
qualsevol responsabilitat que li pugui ésser exigida en virtut d’accions, reclamacions, multes o 
conflictes instats per tercers en relació amb els drets d’explotació objecte del present contracte. 
 
L’Autor és l’únic responsable de l’obtenció dels drets relatius a les imatges i il·lustracions que 
puguin aparèixer en l’Obra. En tot cas, s’estableix la total indemnitat de l’Ajuntament de 

 
2  El concepte Obra engloba qualsevol creació del Contractista fruit del seu contracte amb BIMSA: creació 

material, intel·lectual, industrial, informe, projecte, document, etc. 
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Barcelona i BIMSA respecte de les eventuals reclamacions formulades de tercers en relació als 
referits drets. 
 
En tot moment BIMSA i l’Ajuntament de Barcelona podran transferir, cedir els drets cedits o 
atorgar autoritzacions a tercers per a la seva comercialització i explotació. BIMSA i l’Ajuntament 
de Barcelona podran realitzar l’explotació dels drets amb caràcter onerós, rebent qualsevol tipus 
de contraprestació, o amb caràcter gratuït.  
 
L’adjudicatari del contracte no podrà fer cap ús o divulgació dels resultats i documents elaborats 
amb motiu de l’execució del contracte, bé sigui en forma total o parcial, directe o per extractes, 
sense l’autorització de BIMSA i/o l’Ajuntament de Barcelona. 
 
La inscripció del nous dissenys en el Registre de la Propietat Intel·lectual produïts en el marc del 
present contracte correspondrà a l’Ajuntament de Barcelona i/o a Barcelona d’Infraestructures 
Municipals, SA, sense cap límit temporal o territorial, qui constarà com a titular de dita propietat. 
 
La propietat industrial generada de nous dissenys d’elements urbans serà de lliure disposició de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o els seus ens instrumentals, podent explotar les mateixes lliurament 
i sense cap tipus d’obligació i gravamen.  
 
 

V. CONTRACTES BASATS DE L’ACORD MARC 
 
CLÀUSULA  25.- EXECUCIÓ DE L’ACORD MARC I DELS CONTRACTES BASATS 
 
Una vegada formalitzat l’acord marc amb els adjudicataris, l’adjudicació dels contractes basats 
s’efectuarà de conformitat amb les regles i termes que es determinen en aquest apartat del Plec. 
 
Només podran celebrar-se contractes basats en l’acord marc entre BIMSA i les adjudicatàries que 
hagin estat originalment part en aquell. 
 
Mentre estigui vigent l’acord marc podran celebrar-se contractes d’obres successius basats 
d’aquell, la durada dels quals podrà entendre`s més enllà de la data en què expiri la vigència de 
l’acord marc, sempre i quan hagin estat adjudicats amb anterioritat a la data d’aquella extinció. 
 
L’Acord marc, així com la contractació basada s’executaran a risc i ventura del contractista 
adjudicatari dels mateixos, i es desenvoluparan seguint les instruccions que determini BIMSA, les 
que s’estableixin en el present plec, els seus annexes, en document d’obligacions contractuals que 
regirà la contractació basada d’obra i el projecte corresponent a cada actuació, sense que el 
desconeixement per part de l’adjudicatari del contracte basat i dels contractes que se’n derivin  i 
dels altres documents contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució dels 
treballs l’eximeixi de l’obligació del seu compliment. 
 
L’adjudicatari d’un contracte basat serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que 
executi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències per BIMSA o per 
tercers de les imprudències, imprecisions, omissions i errors, mètodes inadequats, conclusions 
incorrectes, etc. en l’execució del contracte. 
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Quan el contractista o personal al seu càrrec incorri en deficiències en la prestació dels treballs, o 
en actes o omissions que comprometin o pertorbin en bon funcionament del contracte, la 
seguretat i el control de BIMSA, BIMSA podrà exigir l’adopció de mesures concretes per 
aconseguir o restablir l’ordre correcte de l’execució d’allò pactat. Aquestes eventualitats es 
consideraran incompliments contractuals i, per tant, podran ser objecte de penalitzacions en els 
termes que s’estableix en el present plec. 
 
L’adjudicatari haurà de disposar de personal precís i amb la qualificació tècnica necessària pel 
compliment de totes les obligacions derivades del contracte basat. Aquest personal dependrà 
exclusivament del contractista, qui tindrà totes les responsabilitats derivades de la seva condició 
d’empresari. 
 
El contractista serà responsable i haurà de complir totes les obligacions que la legislació vigent en 
cada moment li imposi. En particular i amb caràcter no limitatiu, l’adjudicatari estarà obligat a 
complir les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, social, de seguretat i higiene en el 
treball/prevenció de riscos laborals, d’integració social de persones amb discapacitats, fiscal, de 
protecció de dades de caràcter personal, mediambientals, etc. L’incompliment d’aquestes 
obligacions o la infracció de la normativa aplicable per part de l’adjudicatari, no comportarà cap 
tipus de responsabilitat per BIMSA. Tanmateix, BIMSA podrà requerir al contractista per tal que 
acrediti documentalment el compliment de les referides obligacions. 
 
L’adjudicatari executarà totes les mesures derivades de la Llei 31/1995, de Prevenció de riscos 
laborals i el seu desenvolupament normativa, en tot allò que li sigui d’aplicació pel present 
contracte i per la seva activitat.  
 
El responsable del contracte designat per BIMSA i els serveis tècnics de BIMSA que corresponguin 
determinaran si la prestació realitzada per l’adjudicatari s’ajusta a les prescripcions establertes 
per a la seva execució.  
 
CLÀUSULA  26.- CONTRACTACIÓ BASADA  
 
L’adjudicació de l’Acord marc no dona dret a la prestació de treballs. Aquesta prestació es 
produirà en el supòsit que les empreses integrants de l’Acord marc resultin adjudicatàries de 
contractes basats, de conformitat amb el que es determina en els apartats següents.  
 
Per contractació basada s’entén la contractació de les obres objecte del present Acord marc. 
 
L’adjudicació dels contractes basats en l’acord marc s’efectuarà aplicant els termes/normes 
següents, sense necessitat de convocar a les parts a una nova licitació, podent l’òrgan de 
contractació de BIMSA adjudicar els contractes basats a qualsevol de les empreses adjudicatàries 
que correspongui atenent al sistema rotatori establert en la present clàusula seguint les següents 
regles/normes: 
 
1. Atenent al número d’obres que es preveu executar a l’emparament del present acord marc i 

amb la finalitat de que els mateixes es puguin realitzar en temps i forma i que tots els 
integrants del mateix executin obres, s’estableix un sistema d’adjudicació dels contractes 
basats rotatori, d’acord amb el què es descriu a la present clàusula.  
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2. Ordre de classificació dels adjudicataris de l’acord marc: S’ordenaran les empreses 
integrants de l’acord marc per l’ordre de puntuació total obtinguda per a l’adjudicació del 
mateix. Aquest ordre de classificació es publicarà al Perfil del Contractant de BIMSA.  
 
Per a la contractació basada de les obres a executar es seguirà aquest ordre de classificació 
com a sistema objectivable d’adjudicació rotatori dels contractes basats entre les empreses 
integrants de l’acord marc. Cada cop que sorgeixi la necessitat de realitzar un contracte basat 
del lot que correspongui, aquest s’adjudicarà a una de les empreses integrants del mateix en 
funció de l’ordre de classificació i que no estiguin analitzant un projecte objecte de l’acord 
marc. 

 
Excepció: En el supòsit que un projecte sigui rebutjat per tres empreses, es realitzarà una 
sol·licitud simultània a la resta d’empreses integrants de l’acord marc, per tal que manifestin 
la seva voluntat d’executar-lo en el termini establert a l’apartat 4.b de la present clàusula. 
 
En el cas que únicament hi hagi una empresa que manifesti l’acceptació de l’execució del 
projecte, se li adjudicarà el contracte. En el supòsit que hi hagi més d’una empresa que 
manifesti l’acceptació a l’execució del projecte, el contracte s’adjudicarà per l’ordre de 
classificació, a comptar des de la posició on es trobi la primera empresa que no estigui 
analitzant un projecte. 
 
En el supòsit que no hi hagi cap empresa que manifesti la seva voluntat d’executar el 
projecte, es considerarà no executable a través del present acord marc i la no acceptació no 
computarà als efectes establerts al punt 5. de la present clàusula. 
 

3. Concreció de la contractació basada: Cada cop que sorgeixi la necessitat de BIMSA de 
contractar una obra objecte del present acord marc, es determinarà el valor estimat del 
contracte basat i la solvència tècnica requerida per executar el contracte basat. 
 
L’ordre dels projectes d’obra que es contractaran a l’emparament del present acord marc 
vindrà determinat per la data i hora de certificació d’existència de crèdit a BIMSA del 
projecte a executar. 

 
4. Procediment d’adjudicació del contracte basat:  

 
a. Determinada l’empresa integrant de l’acord marc que en cada cas correspongui (segons el 

sistema rotatori esmentat a l’apartat 2 d’aquesta clàusula), es procedirà a enviar per 
mitjans electrònics (a l’adreça de correu electrònic indicada per l’empresa) el projecte 
executiu d’obra a executar, on s’identificarà amb detall i precisió els treballs a executar, els 
terminis, condicions específiques, etc. que inclourà el pressupost d’execució aplicada la 
baixa ofertada (preu del contracte) i data estimada per l’inici i finalització de les obres. 

b. L’empresa seleccionada disposarà d’un termini de 5 dies hàbils, a comptar des de la data 
d’enviament de la informació indicada al punt immediatament anterior, per analitzar el 
projecte i acceptar o rebutjar formalment l’execució del mateix. En el supòsit que en 
l’esmentat termini l’empresa no comuniqui  formalment l’acceptació, es considerarà que 
ho rebutja.  
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c. En el supòsit que ho rebutgi, perdrà el torn i es procedirà de la mateixa manera amb la 
següent empresa, d’acord amb l’odre de classificació, i que no estigui analitzant ja un 
projecte, i així successivament. 

d. L’acceptació formal per part de l’empresa a executar l’obra que correspongui s’haurà de 
realitzar mitjançant l’aportació de la següent documentació: 
 

- Una declaració responsable, signada pel legal representant de l’empresa, d’acord 
amb el model que adjunti BIMSA, en el que l’empresa haurà de declarar l’acceptació 
de l’obra a executar, la vigència i compliment dels requisits d’aptitud per contractar 
(capacitat, solvència i absència de prohibicions per contractar). 

- Confirmació de les persones concretes que ocuparan els mitjans personals adscrits a 
l’execució del contracte basat atenent a l’oferta presentada a l’acord marc.  

- Certificats vigents d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 

 
En cas que s’hagi produït alguna alteració, rectificació o canvi en dita documentació 
caldrà aportar-la. 
 

e. Adjudicació del contracte basat: rebuda l’anterior documentació es procedirà per part de 
l’òrgan de contractació de BIMSA a l’adjudicació del contracte. Amb l’adjudicació es 
perfeccionarà el contracte basat, que quedarà subjecte a les condicions contractuals 
d’execució de l’obra que s’adjunten com annex núm. 8 al present Plec.  
 

f. Una vegada adjudicat el contracte basat, en la data indicada per BIMSA i en tot cas abans 
de la data senyala per l’inici de les obres, el Contractista haurà d’aportar a BIMSA la 
següent documentació:  

 
- Acreditació de la contractació de l’assegurança “tot risc construcció”. 
- Pla de seguretat i salut de l’obra. 
- Pla d’ambientalització, si s’escau. 
- Declaració de la intenció de celebrar subcontractes en els termes requerits per 

BIMSA. 
- Pla d’obra o validació del pla d’obres del projecte. 
- Aquella altra documentació que requereixi BIMSA per iniciar les obres. 

 
g. Publicació de l’adjudicació del contracte basat: L’adjudicació del contracte basat es 

notificarà a l’adjudicatari i es publicarà anunci d’adjudicació al Perfil del Contractant en els 
termes previstos a la LCSP.  

 
5. Resolució de l’acord marc: La no acceptació o negativa a executar una obra objecte del 

present acord marc per part d’una empresa en més de QUATRE  (4) OCASIONS, consecutives 
o no, durant la vigència del mateix serà causa de resolució de l’acord marc, sense dret a 
indemnització. 
 
En el supòsit que un mateix projecte sigui rebutjat en els termes establerts a l’excepció 
indicada al punt 2. de la present clàusula, la no acceptació o negativa a executar-lo no 
computarà als efectes del present apartat. 
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L’Equip responsable de l’obra (cap d’obra, encarregat/da i tècnic/a de prevenció) es 
considera condició essencial de l’oferta i de l’execució del contracte. En conseqüència el seu 
incompliment en les condicions ofertes pel licitador en el moment de la formalització de la 
contractació basada, implicarà la impossibilitat d’adjudicar el contracte basat, computant-se 
com una renúncia a formalitzar una contractació basada. 
 

6. Modificació dels contractes basats: Sense perjudici del que estableix l’article 205 de la LCSP, 
l’òrgan de contractació podrà modificar els contractes basats fins a un màxim del 20% del 
preu inicial de cada contracte basat, quan concorri alguna de les causes que s’indiquen a 
continuació.   

 
Causes que poden donar lloc a la modificació dels contractes basats: 

 
Objectives: 
 
Bàsiques 
 

A. Augment d’amidament de les partides del contracte necessari per a executar les obres 
objecte del Projecte sempre que superin el 10 % del preu inicial del contracte. 

 
B. Derivades de condicions meteorològiques anormalment adverses.  
 
C. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, 

gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris per 
tal de donar compliment a les exigències del mateix. 

 
Demandes de tercers 
 

D. Derivades de canvis en el materials, equips i/o instal·lacions, per tal d’atendre a noves 
exigències de prestacions, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models, 
etc. per part del mantenidor o  de l’Administració actuant. 

 
Seguretat i afectacions 
 

E. Derivades de les indicacions i/o exigències de seguretat emeses per autoritats 
competents (Comitè d’Obres, Guàrdia Urbana, bombers, mobilitat, etc.) 

 
F. Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la reducció de les immissions, 

afectacions sobre l’entorn o millora de la circulació emeses per autoritats competents 
(Comitè d’Obres, Guardia Urbans, Bombers, etc..) 

 
G. Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la preservació d’elements 

patrimonials, elements vegetals o arqueològics emeses per autoritats competents.  
 
Preexistències 
 

H. Derivades de l’afecció a les instal·lacions de les entitats prestadores de serveis 
(companyies)  necessàries per executar les obres objecte del projecte. 
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I. Derivades de circumstàncies en relació al subsòl, incloent terrenys antròpics, naturals i 

sols contaminats. 
 
El procediment per modificar el contracte basat serà el següent: 

 
-  Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la necessitat de 

procedir a realitzar la modificació del contracte. 
 
- Informe Jurídic del serveis de contractació manifestant, en el seu cas, la seva 

procedència. 
 
-    Compareixença de l’adjudicatari del treball en que manifesta haver estat informat de 

l’abast d’aquests nous treballs. 
 
- Resolució de l’òrgan de contractació acordant la modificació del contracte, amb 

validació pressupostària i resolució de la modificació del contracte basat. Amb la 
resolució  de la modificació, aquesta quedarà perfeccionada. 

 
-  Reajustament de la garantia definitiva, en el seu cas. 
 
- Formalització de la modificació, si BIMSA ho considera oportú. 

 
Les modificacions que s’acordin per l’òrgan de contractació per les causes abans indicades seran 
obligatòries pel contractista.  
 
Així mateix, en el supòsit que es modifiqui el contracte basat pels supòsits previstos a l’article 205 
de la LCSP, les modificacions acordades per l’òrgan de contractació seran obligatòries pel 
contractista quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració en la seva quantia que no 
excedeixi del 20 % del preu inicial del contracte basat, IVA exclòs. En el cas que excedeixin 
d’aquest percentatge, la modificació únicament podrà ser acordada per l’òrgan de contractació 
prèvia conformitat per escrit del contractista. En cas contrari, es procedirà a la resolució del 
contracte basat. 
 
El contractista restarà obligat a seguir els treballs amb estricta subjecció a les normes que, en 
conseqüència, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnització i sense que per cap motiu 
pugui disminuir el ritme els treballs ni suspendre’ls. 
 
CLÀUSULA  27.- COMPLIMENT DE TERMINIS I CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
Els contractes basats de l’Acord marc s’executaran amb subjecció al que estableix l’Acord marc, el 
present Plec i documentació annexa, documentació tècnica / projecte facilitada per BIMSA, i 
d’acord amb les instruccions rebudes. La contractista resta obligada al compliment dels terminis 
totals i parcials d’execució del contracte que es fixin en els contractes basats.  
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CLÀUSULA  28.- TERMINI DE GARANTIA I DEVOLUCIO DE LA GARANTIA 
 
Atenent a la naturalesa i característiques dels treballs objecte del present acord marc, es 
considera un termini de garantia DE DOS ANYS pels contractes basats un cop finalitzats els 
mateixos i rebuts en conformitat per part de BIMSA. En aquest sentit, els serveis tècnics de BIMSA 
que corresponguin determinaran si la prestació realitzada per l’adjudicatari s’ajusta a les 
prescripcions establertes per a la seva execució.  
 
Realitzada l’esmentada aprovació, s’iniciarà el termini de garantia, finalitzat el mateix i previ 
informe dels serveis tècnics i/o responsable del contracte de BIMSA, es procedirà a la devolució 
de la garantia definitiva.  
 
CLÀUSULA  29.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ  
 
S’estableixen les següents condicions especials d’execució: 
 

a) El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes y/o 
proveïdors derivades de l’execució de les obres objecte del present Plec s’haurà de fer en 
el termini previst a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures 
de lluita contra la morositat de les operacions comercials. Així mateix, i d’acord amb el 
que s’estableix al contracte, l’empresa contractista ha de presentar la documentació que 
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les empreses 
subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una 
vegada finalitzada l’obra. 
 

b) Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant 
tot el període contractual: L’empresa contractista ha de mantenir, durant tota l’execució 
de l’obra, les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en 
l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni 
que sigui d’aplicació. 

 
c) El compliment de la inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un país 

considerat paradís fiscal. 
 

d) Les obligacions de caràcter ambiental que s’estableixen en el present Plec i al Contracte 
tipus. 
 

e) Els compromisos adquirits per l’adjudicatària en relació a l’equip responsable de l’obra 
ofert. 

 
29.2. Obligacions essencials del contracte: 
 

- El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, 
en tots els seus termes, tindrà caràcter d’obligació essencial del contracte. 

 
- Aquelles obligacions del present Plec i del Contracte tipus a les que específicament se’ls hi 

atribueixi el caràcter d’obligació contractual essencial. 
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29.3. Obligacions del Contractista: 
 
A mes de les obligacions establertes en el present Plec i el Contracte, el contractista també està 
obligat a: 
 
- Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva afiliació i 

situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del contracte.  
- Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a BIMSA qualsevol substitució o 

modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret. 
- Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern. 
- Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del 

personal. 
- Fer una correcta gestió ambiental dels treballs a executar, prenent les mesures necessàries 

per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre 
l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin 
adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent. 

- Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte i totes les retolacions, 
cartells i sistemes de comunicació al públic en català. 

- Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte, i en tot 
cas anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte l’efectiu compliment 
de les obligacions i compromisos assumits per l'empresa pel que fa a la Legislació d’Integració 
de persones amb discapacitat, la contractació amb particulars dificultats d'inserció al mercat 
laboral, i la subcontractació de Centres Especials de Treball i/o Empreses d'Inserció, i els 
requisits i obligacions contractuals ambientals que s’estableixin als plecs i/o al contracte. 

- Comunicar per escrit a BIMSA els subcontractes que pretengui celebrar, assenyalant la part de 
la prestació que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud del subcontractista. Un cop 
signat el subcontracte, l’haurà d’aportar dins dels QUINZE (15) dies naturals següents a la 
seva subscripció.  

- Presentar els documents acreditatius de la retribució del personal quan li sigui requerit pel 
responsable del contracte. 

- Complir amb la normativa de prevenció de riscos laborals. 
- Vetllar perquè totes les accions del present contracte garanteixin el respecte als principis de 

no discriminació i igualtat de tracte relatius a: 

• la no discriminació per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere, ideologia, 
nacionalitat, raça, ètnia, religió, edat, diversitat funcional o de qualsevol altre índole; 

• la dignitat i llibertat de les persones.  
 
CLÀUSULA  30.- DEMORA EN LES PRESTACIONS 
 
L’adjudicatària d’un contracte basat està obligada a complir el contracte dins el termini total fixat 
per a la seva realització, així com els terminis parcials en el seu cas assenyalats. La constitució en 
mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de BIMSA i serà motiu de la 
imposició de les penalitats establertes al contracte tipus, d’acord amb el procediment que allí es 
regula. 
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VI. RÈGIM DE RECURSOS 
 
CLÀUSULA 31.-  RÈGIM DE RECURSOS 
 
ACORD MARC (recurs administratiu): 
 
L’acord marc no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació d’acord amb la 
previsió de l’article 44.1 b) de la LCSP, al tractar-se d’un acord marc amb un valor estimat de  
2.812.500,00 euros i que té per objecte prestacions pròpies del contracte d’obres. 
 
Tanmateix, els actes que es dictin en el procediment per l’adjudicació de l’acord marc, podran ser 
impugnats en via administrativa en virtut d’allò previst a l’article 44.6 de la LCSP davant del 
Regidor de Presidència, Aigua i Energia, d’acord amb les facultats delegades per Decret d’Alcaldia 
de 9 de novembre de 2015, en concordança amb l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en els termini i requisits 
que s’informin en la notificació de l’acte corresponent. 
 
El termini per interposar el recurs és d’UN (1) mes a comptar des del dia següent a la publicació al 
Perfil de contractant de BIMSA de l’acte que es pretengui impugnar. 
 
El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs serà de TRES (3) mesos. 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, es podrà entendre desestimat el 
recurs. 
 
Contra la desestimació expressa o per silenci del recurs d’alçada, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciós administratius de Barcelona, en el termini 
de DOS (2) mesos a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació corresponent (si 
la resolució és expressa) o en el termini de SIS (6) mesos a comptar des de l’endemà del dia en 
que el referit recurs s’entengui desestimat per silenci. 
 
CONTRACTES BASATS (recurs administratiu): 
 
Atès que el valor estimat de cada contracte basat no superarà 120.000,00 euros, no és susceptible 
de recurs especial en matèria de contractació. 
 
Tanmateix, respecte als contractes basats, els actes que es dictin en el procediment per 
l’adjudicació dels contractes basats, podran ser impugnats en via administrativa en virtut d’allò 
previst a l’article 44.6 de la LCSP davant del Regidor de Presidència, Aigua i Energia, d’acord amb 
les facultats delegades per Decret d’Alcaldia de 9 de novembre de 2015, en concordança amb 
l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, en els termini i requisits que s’informin en la notificació de l’acte 
corresponent. 
 
El termini per interposar el recurs és d’UN (1) mes a comptar des del dia següent a la publicació al 
Perfil de contractant de BIMSA de l’acte que es pretengui impugnar. 
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El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs serà de TRES (3) mesos. 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, es podrà entendre desestimat el 
recurs. 
 
Contra la desestimació expressa o per silenci del recurs d’alçada, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciós administratius de Barcelona, en el termini 
de DOS (2) mesos a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació corresponent (si 
la resolució és expressa) o en el termini de SIS (6) mesos a comptar des de l’endemà del dia en 
que el referit recurs s’entengui desestimat per silenci. 
 
 
Barcelona, data signatura electrònica. 
 
 
 
 
Ricard Font i Hereu 
Director General 
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ANNEX NÚM. 1-A 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LA SOLVÈNCIA TÈCNICA / CLASSIFICACIONS   
 
El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI núm [número], actuant en nom i representació 
de [raó social del licitador], en la seva condició de [càrrec] i amb poders suficients per subscriure 
la present declaració responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació 
per a l’adjudicació del Contracte [títol de la licitació], essent l’entitat contractant BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA – BIMSA amb el número de referència del expedient 
[número d’expedient], DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
1. Que l’empresa a la qual represento ostenta la solvència tècnica / classificacions que es 

relaciona a continuació: 
 

Relació obres executades: Un import igual o superior a 170.000,00 euros executat durant l’any 
de superior execució en el decurs dels últims CINC (5) anys, per a les següents tipologies 
d’obres:  

 
  Projectes d’urbanització, on l’objecte dels treballs estigui format per pavimentació, 

enllumenat, enjardinament, senyalització viaria i/o l’adequació de xarxes de serveis 
urbans estàndards (xarxes elèctriques i comunicacions, col·lectors de diàmetre inferior a 
Ø1000, claveguerons i embornals) 

 
  Projectes d’execució i subministrament d’elements d’urbanitzacions tàctiques (amb 

elements no estructurants). 
 

  Projectes d’execució de nous carrils bici o d’adaptació d’existents. 
 

  Projectes de pavimentació de l’espai públic, tant calçades com voreres. 
 

   Projecte de millora de la senyalització viària 
 

   Projectes de millora i reforma d’instal·lacions d’enllumenat. 
 

  Projectes d’adequació d’espais verds i/o d’execució de noves infraestructures en parcs i 
places, on el gruix dels treballs estigui format per l’adequació de talussos i/o camins, 
instal·lacions de reg i noves plantacions. 

 
   Projectes d’adequació o construcció de noves àrees d’esbarjo de gossos. 

 
Alternativament, la meva representada ostenta la classificació en els grups i subgrups de 
classificació i categories següents: 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA  

G 6 1 
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2. Que la meva representada es compromet a acreditar les solvències tècniques/classificacions 
tècniques, de conformitat amb allò establert a la clàusula 6.6 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars,  en el moment em que sigui requerit per part de BIMSA en els 
termes establerts a la clàusula 12.7 del Plec. 

 
 
 
 I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
 
 
 
 
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell de l’empresa]  
  



 
                BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 

 
 
 

Pàgina 69 de 157 
 

ANNEX NÚM. 1-B 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA SITUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA DE L’EMPRESA 
 
 
 
El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI núm [número], actuant en nom i representació 
de [raó social del licitador], en la seva condició de [càrrec] i amb poders suficients per subscriure 
la present declaració responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació 
per a l’adjudicació del Contracte [títol de la licitació], essent l’entitat contractant BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA – BIMSA amb el número de referència del expedient 
[número d’expedient], DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
 
1.-  Que l’empresa que representa NO es troba en situació d’insolvència actual o imminent. 
 
2.-  Que l’empresa que representa NO està sotmesa a cap procés de fallida, concurs de creditors, 

procediment concursal o de reorganització empresarial similar, de caràcter judicial o privat, 
relacionat amb una situació d’insolvència. 

 
3.-  Que l’empresa que representa NO ha sol·licitat la declaració de concurs, ni té constància que 

aquesta hagi estat sol·licitada per cap tercer o que dita sol·licitud sigui imminent. 
 
4.-  Que l’empresa que representa NO ha presentat al Jutjat Mercantil la comunicació d’inici de 

negociacions regulada a l’article 5 bis de la Llei concursal. 
 
 
 I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
 
   
 
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell de l’empresa]  
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ANNEX NÚM. 1-C 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LES OPERACIONS FINANCERES A PARADISOS FISCALS 
 
 
 
El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI núm [número], actuant en nom i representació 
de [raó social del licitador], en la seva condició de [càrrec] i amb poders suficients per subscriure 
la present declaració responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació 
per a l’adjudicació del Contracte [títol de la licitació], essent l’entitat contractant BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA – BIMSA amb el número de referència del expedient 
[número d’expedient], DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
 
Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades:  
 

  NO realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la 
llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu 
defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els 
termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la 
Hisenda Pública i es compromet a no incórrer en aquestes pràctiques en cas de ser 
adjudicatari del contracte. 

 
 

  TÉ/TENEN relacions legals amb paradisos fiscals (se’n donarà publicitat en el Perfil de 
Contractant) i presenta la següent documentació descriptiva dels moviments financers i 
tota la informació relativa a aquestes actuacions: [identificació de la documentació]  

 
 
 I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
 
   
 
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell de l’empresa]  
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ANNEX NÚM. 1-D 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PARTICIPACIÓ  EN ACTUACIONS PRÈVIES EN RELACIÓ AMB 
L’OBJECTE DEL CONTRACTE 

  
 
El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI núm [número], actuant en nom i representació 
de [raó social del licitador], en la seva condició de [càrrec] i amb poders suficients per subscriure 
la present declaració responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació 
per a l’adjudicació del Contracte [títol de la licitació], essent l’entitat contractant BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA – BIMSA amb el número de referència del expedient 
[número d’expedient], DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
Opció 1: 

1.-  Que ni l’empresa que represento, ni una empresa vinculada, ha participat en l’elaboració de 
les especificacions tècniques o en documents preparatoris del contracte. 

2.-  Que l’empresa que represento no ha estat adjudicatària ni ha participat en l’execució dels 
contractes que han tingut per objecte la vigilància, supervisió, control i direcció de l’execució 
de les obres ni instal·lacions objecte de licitació, ni és empresa vinculada a elles, en el sentit 
que estableix la LCSP. 

Opció 2 (en cas d’haver participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o en documents 
preparatoris del contracte): 

1.-  Que l’empresa que represento, o l’empresa vinculada denominada [raó social de l’empresa 
vinculada],  ha participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o de documents 
preparatoris del contracte elaborant la documentació que s’indica a continuació: [descripció 
exhaustiva de la documentació que s’ha elaborat] 

 

I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
 
   
 
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell de l’empresa]  
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ANNEX NÚM. 1-E 
 

DECLARACIÓ SOBRE L’OBLIGACIÓ DE COMPTAR AMB UN PLA D’IGUALTAT ENTRE HOMES I 
DONES QUAN LEGALMENT SIGUI EXIGIBLE 

 
 
El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI núm [número], actuant en nom i representació 
de [raó social del licitador], en la seva condició de [càrrec] i amb poders suficients per subscriure 
la present declaració responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació 
per a l’adjudicació del Contracte [títol de la licitació], essent l’entitat contractant BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA – BIMSA amb el número de referència del expedient 
[número d’expedient], DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades:  
 

  NO està subjecte a les previsions de l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, 
per a la igualtat efectiva de dones i homes, en tant que disposa d’una plantilla inferior a 50 
treballadors. (Si es disposa d’un, es pot aportar). 

 
 

  SÍ està subjecte a les previsions de l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, 
per a la igualtat efectiva de dones i homes, i disposa d’un Pla d’Igualtat [el qual s’ha 
d’aportar juntament amb la present declaració]. Aquest supòsit inclou les empreses 
obligades per conveni col·lectiu o per una autoritat laboral competent. 

 
 I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població], el  [dia/mes/any] 
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ANNEX NÚM. 1-F 
 

DECLARACIÓ RELATIVA A LA CONDICIÓ DE PIME3 

(documentació a implementar quan el licitador sigui una empresa, entenent-se com a tal tota 
entitat que, independentment de la seva forma jurídica, dugui a terme una activitat econòmica en 
els termes de la clàusula 9.1.4 d’ aquest PLEC 4) 
 
A. IDENTIFICACIÓ DE L’EMPRESA 

NOM O RAÓ SOCIAL 
 

NIF 

DOMICILI SOCIAL 
 

CP 
 

POBLACIÓ PROVINCIA TELÈFON 

NOM I CÀRREC DELS REPRESENTANTS 
 

NIF 

 
 

NIF 

 

B. TIPUS D’EMPRESA (als efectes del que disposa l’article 3 de l’Annex 1 del Reglament (UE) nº 
651/2014 de la Comissió i en els termes previstos a la clàusula 9.1.4 d’ aquest PLEC) 

  Empresa autònoma 
 Empresa associada 
 Empresa vinculada 

 
C. DADES A COMPLIMENTAR SEGONS CATEGORIA DE L’EMPRESA 
Període de referència (5) 
 

NÚM. DE TREBALLADORS/ES 
VOLUM ANUAL DE NEGOCI 
(en milers d’euros) 

BALANÇ GENERAL ANUAL 
(en milers d’euros) 

   

 
La persona sota signant declara que totes les dades que hi figuren en aquesta declaració són 
certes i que d’acord amb les mateixes l’empresa compleix la condició de ser: 
 

 
3  De conformitat amb el Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, s’engloben dins del concepte de PIME totes 

aquelles empreses que ocupin a menys de 250 persones i el seu volum de negocis anual no excedeixi dels 50 
milions d’euros o el seu balanç general anual no excedeixi de 43 milions d’euros.  

4  A títol enunciatiu i no limitatiu, empresaris individuals – autònoms-, societats limitades, societats anònimes, 
societats civils, societats col·lectives, societats professionals, societats laborals, societats cooperatives, Unions 
Temporals d’  Empresa, etc. 

5  Totes les dades han de correspondre al darrer exercici comptable tancat, i es calcularan amb caràcter anual. El 
volum total de negoci es calcularà sense l’impost sobre el valor afegit (IVA). En empreses de nova creació que no 
han tancat encara els seus comptes, s’utilitzaran dades basades en estimacions fiables realitzades durant l’exercici 
financer. 
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 PIME 
 NO PIME 

 
 
I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
 
   
 
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell de l’empresa]  
 
 
 
 
Nota: Document a ser complimentat d’acord amb el que disposa la Recomanació 2003/361/CE de 
la Comissió, sobre la definició de petites i mitjanes empreses. 
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ANNEX NÚM. 1-G  

 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE APLICACIÓ DE L’IVA AMB INVERSIO DEL SUBJECTE PASSIU 
 
 
 
El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI núm [número], actuant en nom i representació 
de [raó social del licitador], en la seva condició de [càrrec] i amb poders suficients per subscriure 
la present declaració responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació 
per a l’adjudicació del Contracte [títol de la licitació], essent l’entitat contractant BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA – BIMSA amb el número de referència del expedient 
[número d’expedient], DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
 
Ha estat informat, coneix i accepta que l’execució dels treballs objecte del present procediment, a 
executar per part de l’adjudicatari, es troba sotmesa a allò previst per l’art. 84.Ú.2º.f) de la Llei 
37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, modificat per la Llei 7/2012, de 29 
d’octubre. 
 
 
I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
 
   
 
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell de l’empresa]  
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ANNEX NÚM. 1-H  
 

DECLARACIÓ D’ACCEPTACIÓ DEL CODI ÈTIC DE BIMSA 
 
 
La signatura del present document certifica que he rebut, llegit i entès el Codi Ètic de Barcelona 
d’Infraestructures Municipals S.A. (versió 1.0). Comprometent-me, al mateix temps, a respectar-lo 
i complir-lo.  
 
Així mateix, entenc que en cas de que pugui incomplir el seu contingut, aquesta circumstància 
podria comportar un incompliment greu de la nostre relació contractual que podria donar lloc a la 
rescissió de la mateixa sense cap sanció per a Barcelona d’Infraestructures Municipals S.A.  
 
Per mitjà del present accepto també estar al dia sobre canvis al Codi així com llegir futures 
revisions que es puguin fer al respecte del mateix.  
 
 
I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
 
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell de l’empresa]  
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ANNEX NÚM. 1-I 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ A LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS, LA UBICACIÓ 
DELS SERVIDORS I EL LLOC DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS ASSOCIATS A AQUESTS 
 
 
El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI núm [número], actuant en nom i representació 
de [raó social del licitador], en la seva condició de [càrrec] i amb poders suficients per subscriure 
la present declaració responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació 
per a l’adjudicació del Contracte [títol de la licitació], essent l’entitat contractant BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA – BIMSA amb el número de referència del expedient 
[número d’expedient], DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
1.- EN RELACIÓ A LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: 
 
A través del present, dono resposta al qüestionari disposat per l'òrgan de contractació, de 
conformitat amb el Considerant 81 i article 28.1 del RGPD. I, a més, de conformitat amb l'article 
122.2.e) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) declaro,  en 
el seu cas, la previsió de subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests, assenyalant 
on estaran situats i des d'on es prestaran els citats serveis. 

Nota.- Si us plau, marqui les caselles de la columna de la dreta cas que disposi de la documentació 
o concorri alguna de les circumstàncies assenyalades. En tot cas, l'òrgan de contractació es 
reserva la facultat de sol·licitar al licitador la documentació i informació oportuna.     

SUBCONTRACTACIÓ SERVIDORS O SERVEIS ASSOCIATS   

El licitador NO té la previsió de subcontractar el/els servidor/s o els serveis 
associats al/s mateixos (recollida, emmagatzematge, processament i gestió 
de les dades). 

 

☐(Marcar amb 
una “X” si no es 
subcontractaran.) 

 
En cas afirmatiu, ompli les següents dades i marqui segons sigui procedent: 
 
Nom de l'empresa subcontractista: ______________________________________________ 
Domicili: _____________________________________________________________________ 
País: _____________________ 
 

▪ Els servidors destinats per a l'execució de l'objecte del contracte no estan situats fora de 
l'Espai Econòmic Europeu 

 
▪ Els servidors destinats per a l'execució de l'objecte del contracte es troben en un dels 

següents països o territoris: Suïssa; Canadà; Argentina; Guernsey; Illa de Man; Jersey; 
Illes Fèroe; Andorra; Israel; Uruguai; Nova Zelanda; Japó; Estats Units. Aplicable a les 
entitats certificades en el marc de l'Escut de Privacitat UE-EUA Decisió (UE) 2016/1250 de 
la Comissió, de 12 de juliol de 2016 

 

En cas d'estar situat/s el/els servidor/s en un altre país o territori diferent als anteriors, indiqui 
quin/s:  _________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 
 

 
2.- EN RELACIÓ A LA UBICACIÓ DELS SERVIDORS I ELS SERVEIS ASSOCIATS ALS MATEIXOS 
 
En aplicació del que s'estableix en l'article 122.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP), declaro sota la meva responsabilitat,  on estaran situats els 
servidors i des d'on es prestaran els serveis associats a aquests: 
 

UBICACIÓ DEL/S SERVIDOR/S 

Servidor 1 
País: ………………...…….   
Localitat: ……………………. 
_____________________________ 
Tipus de servidor: Indicar una de les quatre 
opcions: 
 

☐Comunicacions ☐Aplicacions ☐Propi  

☐Aliè 
    

Subcontractació 
Nom de l'empresa: 
………………………………………………. 
 

Servidor 2 
 País:  ……………………………. 
 Localitat: …………………………. 
__________________________________ 
Tipus de servidor: Indicar una de les quatre 
opcions: 
 

☐Comunicacions ☐Aplicacions ☐Propi  

☐Aliè 
    

Subcontractació 
Nom de l'empresa: 
……………………………………………….. 

En el cas que per a la prestació del servei utilitzés més servidors, que emmagatzemin dades de 
caràcter  personal, adjunti document al present, introduint la informació aquí requerida. 

LLOC/S DES D'ON ES PRESTEN ELS SERVEIS ASSOCIATS ALS SERVIDORS 
 
Servidor 1 
a) En cas que els serveis associats als servidors (recollida, emmagatzematge, processament i 
gestió de les dades) es prestin per personal propi de l'empresa, indiqui la localització des d'on es 
presta el suport o assistència: 
País: ………………………………………………………………………….. 
Localitat: ……………………………………………………. 
 
b) En cas que es contractin els serveis d'allotjament dels servidors a un tercer, indiqui: 
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De conformitat amb l'article 122.2.d) de la LCSP, el contractista o adjudicatari té l'obligació de 
comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, de la informació 
facilitada en la present declaració. 

 
 
I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
 
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell de l’empresa]  
 
  

Nom de l'empresa proveïdora: ……………………………………………………….. 
Tipus de servei contractat: Indicar un dels següents:  
 

 ☐  Housing  ☐  Hosting dedicat   ☐  Hosting compartit   

Marcar en cas de ser un servei de Cloud Computing  ☐ 
 
Servidor 2 
a) En cas que els serveis associats als servidors (recollida, emmagatzematge, processament i 
gestió de les dades) es prestin per personal propi de l'empresa, indiqui la localització des d'on es 
presta el suport o assistència: 
País: ………………………………………………………………………….. 
Localitat: ……………………………………………………. 
 
b) En cas que es contractin els serveis d'allotjament dels servidors a un tercer, indiqui: 
Nom de l'empresa proveïdora: ……………………………………………………….. 
Tipus de servei contractat: 

 ☐  Housing  ☐  Hosting dedicat   ☐  Hosting compartit   

Marcar en cas de ser un servei de Cloud Computing  ☐ 
 

En el cas que per a la prestació del servei utilitzés més servidors, que emmagatzemin dades de 
caràcter  personal, adjunti document al present, introduint la informació aquí requerida. 
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ANNEX NÚM. 1-J 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA AL COMPLIMNET DELS DRETS HUMANS I DIGNITAT 

HUMANA 
 
 
 
El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI núm [número], actuant en nom i representació 
de [raó social del licitador], en la seva condició de [càrrec] i amb poders suficients per subscriure 
la present declaració responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació 
per a l’adjudicació del Contracte [títol de la licitació], essent l’entitat contractant BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA – BIMSA amb el número de referència del expedient 
[número d’expedient], DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades:  
 

☐  No realitza/en operacions que vulnerin el que estipula la Declaració Universal dels Drets 
Humans, adoptada i proclamada per la 183ª Assemblea General de l’Organització de les Nacions 
Unides, així com tampoc cap disposició de dret internacional que vinculi l’Estat Espanyol, relativa 
als drets humans, la dignitat humana o als principis generals que els regeixen: Sistema Universal 
de Protecció i Garantia dels Drets Humans, Sistemes Regionals de Protecció i Garantia dels Drets 
Humans i Dret Internacional Humanitari.  
 

☐  No intervé/venen en operacions amb tercers operadors el quals vulnerin el que estipula la 
Declaració Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per la 183ª Assemblea General 
de l’Organització de les Nacions Unides, així com tampoc cap disposició de dret internacional que 
vinculi l´Estat Espanyol, relativa als drets humans, la dignitat humana o als principis generals que 
els regeixen: Sistema Universal de Protecció i Garantia dels Drets Humans, Sistemes Regionals de 
Protecció i Garantia dels Drets Humans i Dret Internacional Humanitari.  
 
 
I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
 
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell de l’empresa]  
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ANNEX NÚM. 2 
 

DECLARACIÓ DE DOCUMENTACIÓ EN PODER DE BIMSA 
 
 
 
Senyors, 
 
 
El/La sotasignant [nom i cognoms], [càrrec] de [raó social del licitador], CERTIFICA: 
 
 

 Que les escriptures sol·licitades en el Plec de Clàusules Administratives Particulars regulador 
d’aquesta licitació per tal d’acreditar la personalitat i capacitat del Licitador NO han estat 
modificades respecte a les que tenen al seu poder, presentades en data [dia/mes/any] per tal 
de participar en el procediment [títol de la licitació + número d’expedient]. 

 
 

 Que la targeta del número d’identificació fiscal és la que vostès ja tenen al seu poder, 
presentada en data [dia/mes/any] per tal de participar en el procediment [títol de la licitació 
+ número d’expedient]. 

 
 

 Que els documents acreditatius de la meva representació com a signant de la proposició NO  
han estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder, presentades en data 
[dia/mes/any] per tal de participar en el procediment [títol de la licitació + número 
d’expedient]. 

 
 
I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
 
   
 
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell de l’empresa]  
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ANNEX NÚM. 3-A 

 
MODEL D'AVAL BANCARI PROVISIONAL 

 
NO APLICA 

 
 
 
  



 
                BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 

 
 
 

Pàgina 83 de 157 
 

 
ANNEX NÚM. 3-B 

 
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER LA GARANTIA PROVISIONAL 

 
NO APLICA 
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ANNEX NÚM. 4 
 
 
OFERTA QUINA AVALUACIÓ DEPÈN DE L’APLICACIÓ DE FÒRMULES O CRITERIS AUTOMÀTICS DE 

VALORACIÓ  
 
4.1. OFERTA DE PERCENTATGE DE BAIXA APLICABLE ALS PROJECTES A EXECUTAR 
 
El licitador haurà d’omplir l’oferta al punt 2.1 del quadre de l’annex núm. 4-A  
 
El licitador haurà d’indicar el percentatge de baixa que s’aplicarà linealment sobre les partides 
incloses en el pressupost dels projectes a executar. 
 
En cas de preus contradictoris, aquest mateix percentatge serà el que s’aplicarà sobre el “Banc de 
Preus BIMSA” (data de preus: la vigent en el moment de la licitació del procediment; àmbit de 
preus: Barcelona capital; àmbit de plecs: Catalunya; variació de preus segons el volum de l’obra a 
executar) i que resultaran d’aplicació en els  preus dels elements simples i possibles 
modificacions. 
 
El percentatge ofert haurà de tenir 2 decimals 
 
2.2 OFERTA D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA. 
 
El licitador haurà d’omplir l’oferta al punt 2.2 del quadre de l’annex núm. 4-A  

L’ofertant haurà d’especificar  el nombre de mesos addicionals d’ampliació de termini de 
garantia, fins a un màxim que suposi doblar el termini de garantia especificat al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 

Si el nombre de mesos addicionals de garantia oferts és major que el  termini  de garantia del Plec 
de Clàusules Administratives Particulars, es considerarà tant a efectes de valoració com de 
compromís contractual que el nombre de mesos addicionals de garantia oferts és igual al nombre 
de mesos del termini de garantia del contracte, de tal manera que el termini de garantia total serà 
el doble del termini de garantia especificat al Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
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ANNEX NÚM. 4-A 
 

PLANTILLA D’OFERTA QUINA AVALUACIÓ DEPÈN DE L’APLICACIÓ DE FÒRMULES O CRITERIS 
AUTOMÀTICS DE VALORACIÓ 

 
 
LICITADOR 

 
NIF/CIF  

    
 

 
 
 
 
CRITERI 

 
 
 

OFERTA 

 
 
 

UNITAT DE 
MESURA 

2.1 OFERTA PERCENTATGE DE BAIXA APLICABLE ALS PROJECTES A EXECUTAR    
 

%  

2.2 OFERTA D'AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA  
 

Mesos 
Addicionals  

 
 
 

Termini de validesa de la oferta...........................6 mesos 
 

(quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import i/o termini 
superior al de licitació) 

 
 

I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
 
   
 
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell de l’empresa] 
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ANNEX NÚM. 5-A 
 

MODEL D'AVAL BANCARI DEFINITIU 
 
(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, validat per 
l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de la província o pels 
òrgans equivalents de les restants administracions) 
 
 
 
El Banc [nom] i en el seu nom i representació [nom i cognoms del/de la representant] en qualitat 
de [càrrec] i segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari 
de [població], senyor/a [nom i cognoms] amb data [dia/mes/any), número [número] del seu 
protocol, i que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de 
l'empresa [raó social del licitador] amb NIF [número], en interès i benefici de "BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA - BIMSA", i fins la suma de [import en números] euros (5% 
de l'import d’adjudicació, IVA exclòs), a efectes de garantir l'exacte compliment per l'empresa 
esmentada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el corresponent Plec de 
Clàusules Administratives Particulars i que li resultin del Contracte per a l’execució de les obres 
[títol de la licitació i número d’expedient]. 
 
 
L'aval indicat es presta pel Banc [nom], amb expressa i formal renúncia dels beneficis d'excussió, 
divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte declara el Banc 
que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb la companyia [raó social del 
licitador] fins a la liquidació per "BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA - BIMSA" de 
les obres abans esmentades i finalització del termini de garantia, a pagar amb caràcter 
incondicional i dins, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o sumes que, 
fins a la concurrència de la xifra fiançada de [import en números] euros (5% de l'import 
d’adjudicació, IVA exclòs) s'expressi en el requeriment, renunciant el Banc, expressament i 
solemnement, a tota excepció o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin 
reclamades qualsevol que fos la causa o motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se, i 
encara que es manifestés oposició o reclamació per part de [raó social del licitador], o de tercers, 
qualsevol que aquests fossin. 
 
I als efectes oportuns, se signa la present garantia, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
 
   
 
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell del Banc]  
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ANNEX NÚM. 5.B 

 
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER LA GARANTIA DEFINITIVA 

 
(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, validat per 
l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de la província o pels 
òrgans equivalents de les restants administracions) 
 
Certificat número [número] 
 
[nom fiscal de l’assegurador] (en endavant, Assegurador), amb domicili a [província], carrer 
[identificació completa de la via], i NIF [número fiscal], degudament representat pel/per la 
senyor/a [nom i cognoms], amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de 
[descripció complerta de l’apoderament] 
 

ASSEGURA 
 
A [raó social del licitador] (en endavant, Prenedor), amb NIF/CIF [número], en concepte de 
prenedor de l’assegurança, enfront de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA - 
BIMSA (en endavant l’Assegurat), fins a l’import de [xifra] euros (5% de l’import d’adjudicació del 
contracte, IVA exclòs), a efectes de garantir l’exacte compliment pel Prenedor de totes i 
cadascuna de les obligacions concretades en el corresponent Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i que li resultin del contracte per a l’execució de les obres [títol de la licitació i número 
d’expedient]. 
 
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, NO donarà dret a 
l’Assegurador a resoldre el contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’Assegurador 
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’Assegurador hagi de fer efectiva la 
garantia. 
 
L’Assegurador no podrà oposar a l’Assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el 
Prenedor de l’assegurança. 
 
L’Assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’Assegurat al primer requeriment de 
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA - BIMSA, i a pagar amb caràcter incondicional 
i dintre, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que 
fins a la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment. 
 
La present assegurança de caució estarà en vigor fins a la liquidació del contracte i finalització del 
termini de garantia. 
 
I als efectes oportuns, se signa la present garantia, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
   
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell de la companyia asseguradora]  
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ANNEX NÚM. 6 
 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
 
Els sistemes emprats per a la valoració de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els 
següents: 
 
1.-  OFERTA AVALUABLE MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE CRITERIS AUTOMÀTICS O FÓRMULES 
MATEMÀTIQUES: (60 punts) 
 
 
1.1  OFERTA PERCENTATGE DE BAIXA APLICABLE ALS PROJECTES A EXECUTAR 
 
Fins a 45 punts  
 
Fórmula de càlcul de la puntuació: 
 

P𝑖 = [
(𝐵𝑖

(𝐵𝑚𝑎𝑥
]

1
2

 ×  𝑃𝑚𝑎𝑥 

 
 

essent:  
Pi:             Puntuació de l’oferta analitzada. 
Bi:             Percentatge de baixa corresponent a l’oferta analitzada 
Bmax:      Baixa màxima del total del full d’obertura d’ofertes  
Pmax:      Puntuació màxima (35) 
 
 

 
 
Fórmula informada favorablement per la Comissió d’Avaluació de Fórmules de Preu de la 
Gerència Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió celebrada en data 10 de juliol de 
2017. 
 
Càlcul de la mitjana (OM) i desviació de la mitjana (d): 
 
Conforme a l’art. 86 del RD1098/2001, de 12 d’octubre, l’informe 34/2012, de la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa de l’Estat i la Resolució del Tribunal Administratiu Central de 
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Recursos Contractuals 541/2013, quan diversos oferents que formin part d’un grup d’empreses 
presentin oferta (individualment o en compromís d’Unió Temporal d’Empreses, fins i tot en altres 
tipus agrupacions, i sense ésser rellevant el seu percentatge de participació), únicament es tindrà 
en compte pel càlcul de l’oferta mitjana (OM) l’oferta més econòmica. Aquest criteri s’aplicarà de 
forma simultània a totes les ofertes que compleixin els requisits indicats anteriorment. 
 

Un cop aplicat el criteri d’exclusió del càlcul de la mitjana per a les empreses del mateix grup 

descrit al paràgraf anterior,  

- Si el nombre de licitadors resultants a tenir en compte per al càlcul de la mitjana és superior a 

10, llavors es seguirà el següent procediment per al càlcul de la mitjana de les ofertes: 

o S’identificarà l’oferta amb major percentatge de baixa lineal (BMB1 = oferta més 

baixa) Llavors es prescindirà de l'oferta més baixa (BMB1) sempre que el percentatge 

de baixa sigui superior en més de 5 punts a la segona oferta més baixa (BMB2) és a 

dir, 

quan BMB1 > (BMB2 + 5 punts) 

o S’identificarà l’oferta amb menor percentatge de baixa lineal (BMA1 = oferta més 

alta) Llavors es prescindirà de l'oferta més alta (BMA1) sempre que el 

percentatge de baixa sigui inferior en més de 5 punts a la segona oferta més alta 

(BMA2) és a dir, quan BMA1 < (BMA2 – 5 punts) 

-Si el nombre de licitadors resultants a tenir en compte per al càlcul de la mitjana és superior a 20, 

llavors es seguirà el següents procediment per al càlcul de la mitjana de les ofertes: 

o S’identificarà l’oferta amb major percentatge de baixa lineal (BMB1 = oferta més 

baixa) Llavors es prescindirà de l'oferta més baixa (BMB1) sempre que el percentatge 

de baixa sigui superior en més de 5 punts a la tercera oferta més baixa (BMB3) és a 

dir, 

quan BMB1 > (BMB3 + 5 punts). 

o S’identificarà l’oferta amb el segon major percentatge de baixa lineal (BMB2 = 

segona oferta més baixa) Llavors es prescindirà de la segona oferta més baixa 

(BMB2) sempre que el percentatge de baixa sigui superior en més de 5 punts a la 

tercera oferta més baixa (BMB3) és a dir, quan BMB2 > (BMB3 + 5 punts) 

o S’identificarà l’oferta amb menor percentatge de baixa lineal (BMA1 = oferta més 

alta) Llavors es prescindirà de l'oferta més alta (BMA1) sempre que el 

percentatge de baixa sigui inferior en més de 5 punts a la tercera oferta més alta 

(BMA3) és a dir, quan BMA1 < (BMA3 – 5 punts) 

o S’identificarà l’oferta amb el segon menor percentatge de baixa lineal (BMA2 = 

segona oferta més alta) Llavors es prescindirà de la segona oferta més alta (BMA2) 

sempre que el percentatge de baixa sigui inferior en més de 5 punts a la tercera 

oferta 

més alta (BMA3) és a dir, quan BMA2 < (BMA3 – 5 punts) 

 
Un cop determinada l’oferta mitjana, la desviació de l’oferta analitzada serà el resultat del 
següent càlcul: 
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d = (B –BM) / 100 
 

Essent: 
d:  Desviació de l’oferta analitzada 
B:  Percentatge de baixa lineal de l’oferta de preu analitzada 
BM:  Oferta mitjana, expressada en percentatge 
 
La valoració de la desviació “d” es farà amb tots els decimals resultants de la fórmula descrita. 
 

Criteris per a apreciar la presumpció d’oferta anormal o desproporcionada: 

- Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és UNA (1) , no seran d’aplicació els criteris per a 
apreciar la presumpta anormalitat o desproporció. 

 
- Si s’admeten a licitació DOS (2) o més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació (d) de les 

quals sigui més gran que 0,05 (d > 0,05) seran considerades presumptament anormals o 
desproporcionades.  

 
En qualsevol cas, l’oferta d’un licitador serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa 
licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus 
unitaris dels salaris dels treballadors considerats en l’oferta són inferiors als que estableix el 
conveni d’aplicació. 
 
El procediment per a la justificació d’aquesta presumpció es determina a la clàusula 10.3 del 
present Plec. 
 
 
1.2  OFERTA D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA:  
 
Fins a 15 punts 
 
L’ofertant podrà presentar una proposta d’ampliació del termini de garantia respecte del termini 
de garantia que s’especifica a la lletra I) del Quadre-Resum del present Plec.   
 
Les unitats en què l’ofertant haurà d’especificar l’ampliació de termini serà número de mesos 
addicionals i fins a un màxim que suposi doblar el termini de garantia especificat al Plec de 
Clàusules Administratives. 
 
Fórmula de càlcul de la puntuació: 
 

P𝑖 = [
𝐴𝐺𝑖

𝐴𝐺𝑚𝑎𝑥
]

1
2

 ×  𝑃𝑚𝑎𝑥 

 
essent: 
Pi:  Puntuació de l’oferta i 
AGi: Mesos d’ampliació de termini de garantia respecte de l’especificat al Plec 
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AGmax: Mesos d’ampliació màxims de garantia del total de les ofertes del full d’obertura 
Pmax:  Puntuació màxima (5) 
 

2.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE 
B). FINS A 40 PUNTS1. 
 
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 20 fulls DIN-A4 a una cara (15 fulls 
a doble cara), lletra  Arial 11  interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’ Índex, en cas 
d’haver-hi).  
 
2.1. Organització i Gestió de les obres...................................................................0 a 13 punts 
 
Es ponderarà de la següent manera: 

 
2.1.1 Organigrama de l’equip tècnic ofert.................................................................... 0 a 13 punts 
 

L’oferent presentarà la proposta de l’equip tècnic i operatiu que intervindrà en l’execució 
dels treballs, determinant, les activitats en que intervindrà, titulació, jerarquia interna, 
funcions i responsabilitats en relació amb l’obra. També presentarà un breu detall de les 
funcions i responsabilitats de cada posició que consideri adient i la justificació dels 
coneixements tècnics en funció de les necessitats. 
 
L’oferent presentarà un organigrama, o similar, on identifiqui, per a una obra de la 
tipologia objecte d’aquest concurs, les figures proposades, la seva jerarquia, les activitats 
de coneixement i responsabilitats principals i les relacions amb els agents externs 
esperables en aquest tipus d’obra.  
 
La organització proposada s’ajustarà a l’obra de major complexitat que l’oferent estimi, 
en el benentès que l’equip real exigible serà el derivat de la interpretació d’aquesta 
proposta i les necessitats reals de l’obra.  
 

A mode d’aclariment si per exemple dins de l’organigrama es proposa un cap de producció 
especialista en obres d’aglomerat i finalment l’obra adjudicada no té aquesta tipologia, la 
figura no serà exigible 

 
Es puntuarà la proposta de l’equip tècnic ofert d’acord amb la següent anàlisi: 
 

− Dimensionament del personal, fins a 7 punts. Es valorarà la proposta de les 
diferents posicions i figures en relació amb les necessitats esperables de l’obra i la 
seva relació i dependència dins de l’esquema de l’equip. 
 
A partir de les figures bàsiques en una obra de construcció, l’empresa licitadora 
haurà d’afegir de manera justificada les figures que consideri oportunes per fer 
front a la particularitat de la tipologia d’obra en aspectes com el volum, les fases, 
les especialitats, la organització i la singularitat de l’obra. 

 
Sistemàtica de valoració: 
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− Funcions i responsabilitats, fins a 6,00 punts. Es valorarà la descripció i contingut 
del detall de les funcions i responsabilitats de les diferents figures i la justificació 
d’aquelles amb coneixements singulars en relació amb les necessitats de l’obra. 
 
A partir de les funcions bàsiques de les figures habituals en una obra de 
construcció, l’empresa licitadora haurà d’exposar de manera justificada les 
particularitats de les funcions i responsabilitats de les diferents posicions de 
l’equip proposat incloent les figures bàsiques i les addicionals. Es valorarà la 
rellevància, oportunitat i viabilitat de les propostes en referència a millorar 
l’organització i gestió de les obres i garantir la qualitat i termini de les mateixes. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Funcions i 
responsabilitats 

Adequat a les necessitats específiques del tipus d’obra   6,00 punt 

Funcions i responsabilitats correctes poc específiques 4,50 punts 

Funcions i coneixements incomplets 2,00 punts 

No aporta o amb informació incongruent 0,00 punts 

 
2.2.- Sistemàtica d’execució d’obres envers l’afectació a tercers...........................0 a 8 punts 

Es ponderarà de la següent manera:  
 
2.2.1  Estudi dels elements de tancament i senyalització i accions per a la seva correcta 

homogeneïtzació i conservació........................................................................ 0 a 8 punts 
 
L’oferent presentarà per a la tipologia d’obres objecte del contracte, una relació de les 
possibles situacions on serà necessari la implementació d’elements de tancament i 
senyalització d’acord amb les diferents ocupacions i activitats de l’obra. Inclourà detall de 
magnitud, durada i impacte sobre la imatge de les obres en la ciutat. 
 
L’oferent presentarà també una relació dels elements de tancament i senyalització dels 
quals  disposarà a l’obra, d’acord amb el projecte o millorant-lo, així com els recursos i 
organització destinats al manteniment i/o millora dels mateixos. Les mesures de millora 
addicionals al projecte no seran d’abonament. 
 
Es puntuarà l’estudi dels elements de tancament conforme a la següent anàlisi: 
 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Organització 
del personal 

Proposta de personal  que cobreix de forma extensa les 
necessitats de l’obra 

7,00 punt 

 Proposta de personal correcta i adequada a l’obra esperable 5,00 punts 

Proposta de personal escàs en relació a les necessitats 2,00 punts 

No aporta o amb informació incongruent 0,00 punts 
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− Anàlisi de situacions, fins a 4 punts. Es valorarà la correcta identificació de les 
situacions que determinen elements de tancament i senyalització i la seva 
valoració en quant a intensitat, durada en el temps  i usuaris afectats.  
 

Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Anàlisi de situacions 

Identificació de situacions exhaustiva i coherent 4,00 punts 

Identificació de situacions correcta  i coherent  3,00 punts 

Manca de situacions importants a identificar 1,50 punts 

No aporta o amb informació incongruent 0,00 punts 

 

− Solucions proposades fins a 4 punts. Es valorarà de forma global el conjunt de 
solucions a cada tipologia de tancament o senyalització i l’organització, solucions 
tècniques i recursos destinats a la correcta implantació, conservació i 
homogeneïtzació, així com la seva coherència envers els criteris d’imatge de les 
obres de l’Ajuntament de Barcelona vigents en cada moment. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Solucions 
proposades  

Solucions que milloren projecte i ben dimensionades 4,00 punts 

Solucions habituals, correctes i ben dimensionades 3,00 punts 

Solucions insuficients  o mal dimensionades  1,50 punts 

No aporta o amb informació incongruent 0,00 punts 

 
2.3.- Millores 
 
2.3.1.  Propostes concretes de millora sobre el projecte i/o el procés constructiu....0 a 10 punts 

 
L’oferent presentarà un màxim de 5 propostes a on exposarà breument la naturalesa de la 
millora, especificant l’experiència prèvia a on s’hagi aplicat i els resultats obtinguts o 
esperats. 
 
Les millores de procés constructiu fan referència a aquelles propostes d’execució que, 
sense alterar l’estat final de les obres definides al projecte, garanteixen o suposen una 
millora en: la fiabilitat de l’execució, la reducció de terminis, l’assegurament de la qualitat 
o la reducció de riscos en qualsevol dels punts anteriors. Aquestes millores poden basar-se 
en noves tecnologies, propostes d’organització, utilització d’eines i maquinària singulars, 
sistemes de control de processos, etc. 
Les millores sobre el projecte fan referència a aquelles propostes de modificació de l’obra 
definida que, sense suposar un canvi substancial en l’arquitectura o funcionalitat de l’obra, 
milloren aspectes de l’obra acabada com durabilitat i funcionalitat o suposen una garantia 
de termini i qualitat durant l’execució. 
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Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es 
detallen a continuació: 
 
Es valorarà cadascuna de les mesures de forma separada i considerant la seva adequació 
a l’obra, implementació, beneficis i oportunitat. Es valoraran en base a la informació 
aportada pel licitador. El cost de les millores seran a càrrec del contractista. No es valorarà 
l’estimació de costos de la millora. 
 
Sistemàtica de valoració: 

Descripció Millores sobre el 
procés/projecte 

Millora aplicable amb gran benefici 2,00 punt 

Millora aplicable amb benefici moderat 1,50 punts 

Millora aplicable amb poc benefici 0,60 punts 

Millora no aplicable o intranscendent 0,00 punts 

 
 
2.4.- Ambientalització i gestió ambiental.................................................................0 a 9 punts 

 
2.4.1 Propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir l’obra..............4,5 punts 

 
L’oferent presentarà un màxim de 3 millores concretes per reduir l’impacte mediambiental 
negatiu que es pugui produir durant l’execució de les obres i per causa d’aquestes. Les 
millores no suposaran sobrecost addicional per a BIMSA. S’aportarà, per a cadascuna 
d’elles,  una breu descripció, la justificació de l’aplicació en l’obra i els beneficis de la seva 
aplicació indicant els vectors ambientals sobre els que incideix. 
 
Es valorarà cada mesura en funció de la seva aplicabilitat, eficiència i benefici esperat 
sobre els vectors ambiental identificats. Es valorarà especialment la reducció d’impactes 
negatius en l’obra (aspectes locals) i la minoració de consums energètics (aspectes 
globals), així com els aspectes formatius dels treballadors que reverteixi en els objectius 
mediambientals. 
 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Propostes  per reduir 
l’impacte 
mediambiental que 
pugui produir l’obra 

Millora aplicable, eficient i de gran benefici 1,50 punts 

Millora aplicable amb benefici moderat 1,00 punts 

Millora poc aplicable o de poc benefici 0,30 punts 

No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0,00 punts 

 
2.5.2 Proposta per millorar la gestió  de residus de l’obra....................................................4,5 punts 

 
L’oferent presentarà un màxim de 3 propostes per millorar la gestió de residus de l’obra 
amb l’objectiu de minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar 
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consums de materials. Per a cadascuna de les millores s’aportarà la seva descripció, la 
justificació de la seva aplicació en obra, la seva eficiència i els beneficis que aporta. 
 
Es valorarà cadascuna de les millores per separat considerant la seva aplicabilitat a l’obra, 
i els beneficis mediambientals en la reducció de consums de material i el reaprofitament 
de residus. 
 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Propostes  per 
millorar el pla 
de residus de 
l’obra 

Millora aplicable i de gran reducció de consums 1,50 punts 

Millora aplicable de benefici moderat 1,00 punts 

Millora poc aplicable o poc benefici 0,30 punts 

No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0,00 punts 

 
 

 

 
1 Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als 20 punts en relació als criteris sotmesos 
a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se tècnicament 
insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà a l’obertura del seu sobre núm. 
3, ni conseqüentment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de l’apreciació de les 
ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració d’ofertes  admeses. 
 
PUNTUACIÓ TOTAL:  100 punts. 
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ANNEX NÚM. 7 
 

ASSEGURANÇA DURANT L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS A CONTRACTAR PER L’ADJUDICATARI 
 
El Contractista adjudicatari haurà de contractar i mantenir en vigor al seu càrrec i com a mínim 
durant el període de durada de l’acord marc i els contractes basats objecte d’aquest Plec – 
incloent el de garantia en els casos que li correspongui i les possibles pròrrogues que fossin 
necessàries - les següents pòlisses d'assegurança o assegurances: 
 
A) Respecte la fase de construcció i/o muntatge, en relació a tipologies d’actuacions d’obres 
i/o la instal·lació/muntatge de subministraments, les assegurances adequades modalitat “tot risc 
construcció” i/o “tot risc muntatge” que cobreixi, per un import no inferior al del contracte (IVA 
exclòs), els danys que pateixin els treballs objecte del mateix durant vigència del present 
contracte, al que s’afegirà un període de manteniment ampli no inferior a 12 mesos. 
 
 
Sense perjudici de la responsabilitat del Contractista adjudicatari respecte de les obres i/o 
subministraments, s’hauran de cobrir els danys que puguin haver, quedant assegurades totes les 
pèrdues que poguessin produir-s’hi (Tot Risc), així com enfonsament i/o esllavissament del 
terreny i error de disseny. 
 
Tan mateix, sens perjudici de altres que fossin necessàries per les característiques de les obres i/o 
subministraments, s’hauran d’incloure com a mínim les obertures assenyalades considerant com 
a mínim les sumes assegurades següents: 
 
Danys a Bens Preexistents....................................................... 25% del Valor Obra/Muntatge 
Vaga, Motí, Commoció Civil i actes polítics-socials ................. 15% del Valor Obra/Muntatge 
Terrorismes .............................................................................. 15% del Valor Obra/Muntatge 
Despeses de desenrunament .................................................. 15% del Valor Obra/Muntatge 
Despeses d’extinció ................................................................. 15% del Valor Obra/Muntatge 
Despeses de salvament ........................................................... 15% del Valor Obra/Muntatge 
Honoraris Professionals ...........................................................   5% del Valor Obra/Muntatge 
Clàusula de marge ................................................................... 15% del Valor Obra/Muntatge 
 
Es considerarà com Assegurats, el Contractista adjudicatari, els subcontractistes i agents de 
qualsevol nivell, així com les persones que intervinguin i/o tinguin relació amb l’obra i/o 
subministrament, com p.e. arquitectes i/o consultors i/o proveïdors i/o despatxos de disseny de 
qualsevol nivell així com els seus empleats. 
 
S’haurà d’incloure com a Assegurats addicionals i beneficiaris a Barcelona d’Infraestructures 
Municipals, SA en qualitat de Promotor, així com a l’Ajuntament de Barcelona qui finalment 
ostentarà la titularitat. Igualment s’inclourà a les entitats finançadores, en el seu cas, ostentant 
aquestes, la condició de beneficiaris per la pòlissa. 
 
 
B) Assegurança de Responsabilitat Civil general i/o professional de caràcter primari, adequada a 
l’objecte i dimensions dels treballs a executar, que garanteixi les responsabilitats que es poden 
derivar pels danys materials, personals i els perjudicis produïts a tercers a conseqüència del 
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desenvolupament i/o execució dels treballs que s’integren en aquest Contracte, ja siguin 
imputables a Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA o als seus possibles contractistes 
adjudicataris,  en relació amb l’objecte de la present licitació, amb un límit mínim de 
responsabilitat de com a mínim 600.000,00 € per sinistre i en agregat o per anualitat 
d’assegurança, incloent, com a mínim, les següents garanties6: 
 

(i) Responsabilitat Civil General. 

(ii)  Responsabilitat Civil Patronal, amb un sublímit mínim per víctima no inferior a: 
300.000,00€ 

(iii) Responsabilitat Civil Creuada.  

(iv) Responsabilitat Civil Professional. 

(v) Responsabilitat Civil solidària i/o subsidiària de qualsevol altre/s Contractista/s 
diferent/s al Contractista/s adjudicatari/s, en relació amb l’objecte de la present 
licitació. 

 
Aquesta pòlissa haurà d’incloure les següents provisions: 

 
1)  Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, el seu personal, el Contractista 

adjudicatari i els seus subcontractistes, que intervinguin en l’execució dels treballs 
objecte d’aquest contracte, hauran de ser inclosos com a assegurats addicionals a la 
mateixa sense perdre la seva condició de tercers. 

 
2) Actuarà com a primària i en primera instància davant de qualsevol altre existents 

relativa a aquest Contracte d’adjudicació que pogués tenir contractada qualsevol 
intervinent. 

 
3) S’haurà de subscriure abans de l’inici dels treballs adjudicats al Contractista 

adjudicatari. Aquesta pòlissa haurà d’incloure la corresponent clàusula d’exoneració de 
responsabilitat en benefici de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA i de 
l’expressa renúncia als drets de subrogació i repetició vers a Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA, i/o el persona al seu servei per part de les 
companyies asseguradores i dels assegurats, i no podrà ser rescindida per cap 
circumstància – excepte pel possible impagament de la seva prima, en el qual cas 
aquest plec preveu una disposició al respecte – sense el consentiment i consentiment 
exprés i escrit prèviament formulat per part de Barcelona d’Infraestructures 
Municipals, SA. 

 
4) Els límits mínims de responsabilitat requerits hauran de romandre completament  

disponibles durant la vigència d’aquest contracte, havent de procedir per part del 
Contractista adjudicatari a la seva reposició immediata conforme es vagin esgotant. 

 
C) Assegurances Socials i d'Accidents i/o Vida o qualsevol altre als quals estigui obligat conforme a 
Llei o per conveni laboral amb els treballadors empleats en les obres (quan s´escaigui), bé per al 
seu personal propi o subcontractat. 
 

 
6  IMPORTANT: Els apartats (ii) i (iii) NO seran requerits en el cas de que l’adjudicatari sigui una 

persona física o una persona jurídica unipersonal.  
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D) Assegurança de Responsabilitat Civil Obligatòria i Voluntària d'Automòbils per als vehicles que 
utilitzin en el desenvolupament de les seves obligacions contractuals, així qualsevol altra 
assegurança, relacionada o no amb l'obra (quan s´escaigui), que sigui exigible segons la legislació 
aplicable al llarg del contracte. 

 
E) Qualsevol altre assegurança de contractació obligatòria conforme a la legislació vigent. 
 

 
Altres obligacions: 

 
1. BIMSA es reserva la facultat de rebutjar les companyies asseguradores seleccionades per el/els  
Contractista/es adjudicatari/s si considerés motivadament que les mateixes no reuneixen les 
mínimes condicions de solvència necessàries. En el cas de que la pòlissa d’assegurances de 
responsabilitat civil requerida quedés rescindida per falta de pagament de la prima per part del 
Contractista adjudicatari,  Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA contractaria les 
cobertures d’assegurances requerides a l’Adjudicatari/Contractista, imputant-li el seu import de 
forma íntegra. 
 
2. Les obligacions que en aquesta matèria s'estableixen pel/ els Contractista/s adjudicatari/s, se 
sobreentenen extensives als subcontractistes per aquest/s contractat/s i, en general, a tots els 
participants en el treball objecte del Contracte, havent de, en conseqüència, ser traslladades pel 
Contractista/es adjudicatari/s a tots ells. A aquest efecte, el/els Contractista/es adjudicatari/s 
requerirà/n als seus subcontractistes la constitució i manteniment de les assegurances 
anteriorment relacionades, durant el temps que aquests prestin els seus serveis o prestacions al/s 
Contractista/es adjudicatari/s, sol·licitant-los la presentació dels corresponents certificats 
d’assegurança que evidenciïn la validesa i efectivitat de les assegurances exigides.  
 
3. Amb independència de l'indicat als apartats anteriors, el Contractista adjudicatari podrà 
subscriure, igualment al seu càrrec, les assegurances complementàries que estimi/n necessàries 
per a la total cobertura dels seus interessos i responsabilitats que poguessin derivar-se del 
present Contracte.  
 
4. La contractació de totes les assegurances esmentades en la present clàusula no limitarà les 
obligacions i la responsabilitat assumides pel/s Contractista/es adjudicatari/s en virtut de la resta 
d’estipulacions contractuals. 
 
5. En cas d'esdeveniment de qualsevol sinistre emparat per les diferents pòlisses d'assegurança 
que integren aquest programa, les franquícies que siguin aplicables conforme a l'establert per les 
condicions de cadascuna de les mateixes seran suportades pel/s Contractista/es adjudicatari/s. 
Així mateix, qualsevol diferència que sorgeixi en el pagament de les indemnitzacions, ja sigui per 
aplicació de franquícies, o per no trobar empara en cap de les pòlisses contractades haurà de ser 
suportada pel/s Contractista/es adjudicatari/s. 
 
6. Durant la vigència del contracte, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA podrà sol·licitar 
al/s Contractista/es adjudicatari/s que li exhibeixi/n la documentació corresponent a les 
assegurances anteriorment referides, o que se li lliuri còpia, segons els casos, de les cartes de 
garantia, certificats o pòlisses de les mateixes, així com que se li acrediti estar al corrents en el 
pagament de les primes, amb l'obligació, per part del contractista adjudicatari d'emplenar aquest 
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requeriment, podent -en cas contrari- Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA suspendre, de 
manera potestativa, l'execució del treball o el pagament de les relacions valorades, tot això sense 
perjudici de les altres responsabilitats pel fet que pertoqués per causa de l'incompliment.  
 
7. En tot cas, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA es reserva el dret de contractar, per 
compte i a càrrec del/s Contractista/es adjudicatari/s, aquelles assegurances requerides que no 
estiguessin contractades o que no complissin, a plena satisfacció de BIMSA, els requisits de 
contractació exigits.  
 
8. En qualsevol cas, per a repercutir la despesa realitzada pels danys que s'ocasionin a tercers 
causa de l'execució de les treballs objecte d’aquest Contracte, Barcelona d’Infraestructures 
Municipals, SA podrà fer-ho mitjançant retenció de qualsevol quantitat deguda al/s 
Contractista/es adjudicatari/s o per execució de les garanties dipositades per aquest/s, a la seva 
lliure elecció.  
 
9. La no exigència per part de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA d'alguna de les 
assegurances objecte de la present clàusula, no implicarà en cap cas que Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA es faci càrrec dels danys ocasionats en cas de sinistre, la qual 
cosa porta lògica conseqüència del principi de risc i ventura al que està subjecte el/s 
Contractista/es adjudicatari/s. Idèntiques conseqüències tindrà la no contractació de les diferents 
pòlisses d'assegurança en els termes requerits en la present clàusula. 
 
10. La responsabilitat primària i directa del/s Contractista/es adjudicatari/s no podrà reduir-se, 
temperar-se o subrogar-se al condicionat o actuació dels asseguradors. 
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ANNEX NÚM. 8 
 

CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES (OBLIGACIONS DEL CONTRACTE BASAT) 
 
 
 
 
 

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA 
 

OBLIGACIONS CONTRACTUALS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ BASADA DE L’ACORD MARC 
PER A LA CONTRACTACIÓ DE TREBALLS D’EXECUCIÓ D’OBRES D’INFRAESTRUCTURA EN ESPAI 
PÚBLIC DE BARCELONA DE VALOR ESTIMAT MENOR O IGUAL A 120.000,00 EUROS 
 
 

Expedient número: 600.2023.007 
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CLÀUSULES CONTRACTUALS QUE REGIRAN L’EXECUCIÓ DE TREBALLS D’EXECUCIÓ D’OBRES 
D’INFRAESTRUCTURA EN ESPAI PÚBLIC DE BARCELONA DE VALOR ESTIMAT MENOR O IGUAL A 
120.000,00 EUROS 

 

1.- OBJECTE. 
 
1.1.- L’objecte del present DOCUMENT (en endavant, Contracte) és regular les obligacions 
contractuals a les que es sotmetrà l’execució de les obres adjudicades a l’emparament de l’acord 
marc per a la contractació d’obres d’infraestructures en espai públic de Barcelona de valor 
estimat menor o igual a 120.000,00 euros. 
 
El present contracte es considerà annex al document de formalització de l’esmentat acord marc i 
revestirà caràcter contractual. 
 
L’adjudicatari d’un contracte basat en l’esmentat acord marc es referirà en el present document 
com “contractista”, “adjudicatari”. 
 
Per a l’execució de les obres adjudicades a l’emparament de l’esmentat acord marc (contractes 
basats), el Contractista s’obliga a executar-les amb subjecció al Plec de clàusules administratives 
particular / Plec de Contractació, al present Contracte, a la seva oferta, al projecte/s d’obres i a la 
següent documentació: 
 
-  Plec de Clàusules Administratives Particulars, com Annex núm. 1.  
-  Projecte/s d’obres a executar, com Annex núm. 2. 
-  Pressupost d’adjudicació resultant d’aplicar la baixa lineal ofertada pel contractista al 

pressupost de Projecte, com Annex núm. 3. 
 
De la documentació que acaba d'indicar-se com a definitòria de l'objecte d'aquest Contracte, 
manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella firmada per les parts formant 
part integrant del Contracte. Tanmateix, les parts reconeixen que les manifestacions fetes al 
exposen VI tenen naturalesa contractual. 
  
Així mateix, ambdues parts manifesten posseir còpia exacta de la documentació tècnica 
presentada pel Contractista per a participar en el procediment de licitació convocat per a 
l’adjudicació de les obres, la qual, en tot allò en que no resulti discordant o contradictori amb 
aquest Contracte o amb la resta de documentació annexa, complementa la definició de l’objecte 
contractual i de les obligacions del Contractista. 
 
L’objecte del Contracte és el que estableix el/s projecte/s adjunt/s i es desenvoluparà amb les 
indicacions que allà s’estableixen. 
 
1.2.- També és objecte del Contracte l’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut i 
del Pla d’Ambientalització; la programació detallada de cadascuna de les operacions dins del 
programa general aprovat que haurà de ser periòdicament posat al dia; l’execució de totes les 
proves previstes al/s projecte/s executiu/s; així com l'obtenció i elaboració de les dades 
necessàries per al seguiment de l'obra en relació amb la programació de la mateixa. Igualment 
estan inclosos els estudis necessaris per a formular, i la pròpia formulació, dels plànols detallats 
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d'execució, concordats amb els del/s projecte/s base de la licitació i les dades que es dedueixen 
dels treballs especificats en aquesta clàusula, els plecs de condicions, el/s projecte/s a executar i 
els reglaments vigents. 
 
Igualment formen part d’aquest Contracte la redacció dels plànols “as built”, i l’aportació dels 
certificats i documentació necessària per al control i legalització final de l’obra. 
 
1.3.- El Contractista no adquireix cap dret de propietat sobre l’obra com a conseqüència d’aquest 
Contracte, que no podrà ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista la possessió sobre 
el que ha estat construït o sobre els materials que no li pertanyin. Es considerarà en tot moment 
que allò construït en virtut del present Contracte queda en poder de BIMSA, sens perjudici de 
l’obligació d’aquesta última d’abonar el seu valor i els dels restants drets i obligacions sobre l’obra 
segons el que prevegi aquest Contracte. 
 

2.- PREU. 
 
2.1.- L'import d’adjudicació de l'obra de la contractació basada serà el que s’indiqui a la 
corresponent adjudicació, més el corresponent a  l’Impost sobre el Valor Afegit («IVA»), que es 
correspondrà amb el pressupost del projecte a executar amb l’aplicació de la baixa ofertada per 
l’adjudicatari. 
 
Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de l’obra contractada no és per ajustament o per tant 
alçat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades 
segons el projecte, els preus establerts en el quadre de preus unitaris corresponents a l’Annex 
núm. 3. Aquest preu final serà incrementat en un tretze per cent en concepte de despeses 
generals i d’empresa del Contractista, i també en un sis per cent, en concepte de benefici 
industrial del Contractista. El producte final constituirà l’import total de l’obra. 
 
En l'Annex núm. 3 hi figura també el desglossament i el detall de l'import total estimatiu de 
l'obra, abans indicat, que s'adjunta com a pressupost d'aquesta i es defineixen i valoren els preus 
unitaris del Contracte. 
  
2.2.- Naturalesa dels preus unitaris. Els preus unitaris del Contracte es consideraran preus tancats 
a tots els efectes, és a dir, incorporen tots el costos (inclosos els indirectes) i despeses, necessaris 
per a complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert en el 
present Contracte i els seus annexos, i el Plec de prescripcions Tècniques (PPT – Plec Tècnic), 
incloent de forma específica aquelles tasques auxiliars i indirectes necessàries i per a les 
condicions d’entorn i de treball descrites en el/s projecte/s licitat/s. 
 
La descomposició i justificació dels preus unitaris de l’Annex núm. 3, així com els rendiments i els 
preus bàsics que es detallen en l'esmentat annex, són a risc i ventura del Contractista i hi figuren 
en aquest Contracte únicament a efectes d’emprar-los en el càlcul dels preus contradictoris i dels 
treballs per administració que es detallen en les clàusules 2.4 i 3.6 pel que fa als preus bàsics i 
rendiments, mentre que la descomposició i justificació dels preus unitaris s’emprarà únicament 
per a determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de paralització o rescissió de l’obra. 
 
2.3.- Partides no contemplades al pressupost. En el cas de necessitat d’execució d’una nova unitat 
d’obra, no prevista a l’Annex núm.3, es formularà, conjuntament pel Director d’Obra i el 
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Contractista, el corresponent preu contradictori de la nova unitat d'obra, prèvia aprovació pel 
Responsable del Contracte de BIMSA, procedint de la següent forma: 
 

- En primer lloc, identificació de la partida que defineixi els treballs de nova execució dins 
del “Banc de preus Bimsa”   a la qual se li aplicarà la baixa ofertada pel Contractista 
d’acord amb l’apartat corresponent de la seva oferta. 

 
Si no és possible identificar una partida dins del banc de preus, referit en el paràgraf anterior, que 
defineixi els treballs necessaris caldrà formular i acordar un nou preu contradictori entre el 
Contractista i el Director de les obres, prèvia aprovació pel Responsable del Contracte de BIMSA.  
 
Els criteris per a formular el nou preu seran: 
 

• Proporcionalitat de preu amb partides similars existents a l’Annex núm. 3. 

• Utilització dels preus simples de l’oferta del Contractista,  

• Justificació del preu de materials i/o recursos no existents al Contracte. 
 
El Contractista està obligat a executar les unitats d'obra no previstes en l'Annex núm. 3 que li 
ordeni expressament BIMSA així com el Director de l’Obra, inclús en el cas de desacord sobre 
l'import del preu contradictori d'aquesta unitat, o quan encara no s’hagi aprovat o signat el 
mateix. 
 
A tots els efectes els preus contradictoris, prèvia aprovació pel Responsable del Contracte de 
BIMSA, es consideraran preus unitaris contractuals existents en referència als treballs inclosos, 
naturalesa i demes interpretacions, essent d'aplicació les revisions de preus en les mateixes 
condicions que els altres preus unitaris. 
 
2.4.- Despeses incloses als preus unitaris. Tant en l'import o pressupost base de la clàusula 2.1 
com en els preus unitaris de l'Annex núm. 3, s'entendran inclosos, quan s’escaigui, i sense que la 
relació que segueix sigui limitativa sinó merament enunciativa i sense dret a abonament 
addicional, les despeses que es relacionen a continuació: 
 
(i) En relació a les instal·lacions i tasques auxiliars. Indirectes: 
 
• Despeses relacionades amb instal·lacions i obres auxiliars necessàries per a executar les 

obres com ara subministraments d’energia, subministrament d’aigua, camins d’accés, 
desviació d’aigües, plantes de processaments, instal·lacions auxiliars, construccions 
auxiliars, dipòsits de maquinària, dipòsits de materials, préstecs, pedreres, modificació de 
cabals, abocadors, incloent de forma específica, i no limitativa, les despeses de 
implantació, retirada, manteniment, explotació, reparació, trasllat, lloguer o adquisició de 
terrenys, drets, taxes, comptadors, legalitzacions, permisos, etc. 

 
• Despeses de protecció, conservació i policia de les instal·lacions, abassegaments i de la 

pròpia obra contra tota mena de deteriorament com ara robatori, vandalisme, fenòmens 
naturals normals (inundacions, temporals,... etc.) i d’altres similars. 
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• Despeses derivades del manteniment de les instal·lacions de regulació de trànsit, 
enllumenat, reg, i d’altres similars afectades pels desviaments i modificacions o en 
situació definitiva instal·lades pel Contractista, i fins a la data de recepció de les mateixes. 

 
• Despeses derivades de la implantació i retirada de desviaments del trànsit de caràcter 

intermitent associat a treballs puntuals i petites afectacions. 
 
• Despeses de personal d’organització, senyalització i ordenació del trànsit en tasques de 

pavimentació com aglomerat de vials, pavimentació de voreres, etc. necessaris per a 
garantir la seguretat i fluïdesa del trànsit de persones i vehicles.  

 
• Despeses de la gestió d’accessos necessària per a seguretat interna de l’obra i per no 

afectar l’entorn urbà (vianants, trànsit, transport públic, etc.) mitjançant personal de 
control, personal senyalista i materials i instal·lacions necessàries. 

 
• Despeses derivades del manteniment del tancament de l’obra en relació a la conservació, 

neteja, policia, reparació i reposició en cas de deteriorament per qualsevol motiu durant 
el període de les obres. 

 
• Despeses de personal en tasques de gestió i Direcció de l’Obra, no dedicat a tasques 

productives (indirectes).  
 
(ii) En relació a l’horari de treball i Comitè d’Obres i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona: 
 
• Despeses derivades d’extra costos amb motiu de la realització de treballs nocturns, en 

hores extraordinàries o dies festius, necessaris per a complir el Pla d’Obres i el termini 
acordats. 

 
• Despeses derivades d’extra costos generats pels condicionants en la definició, 

temporalitat, senyalització, horaris i qualitat exigits pel Comitè d’Obres i Mobilitat. 
 
(iii) Altres despeses: 
 
• Despeses derivades del desenvolupament i redacció dels plànols de detall de les unitats 

constructives necessàries per a la seva execució sempre que desenvolupin, no afegint, la 
informació definida als plànols de projecte o que aporti el Director de les Obres. 

 
• Despeses derivades de la presa de dades geomètriques i topogràfiques de camp, i 

processament de les mateixes, de cara a l’elaboració de la documentació de l’estat final 
de l’obra “as built”. 

• Taxes exigides per altres Administracions Públiques o entitats públiques (entre d’altres, i 
si s’escau, ADIF, Generalitat de Catalunya, etc.). 
 

• Costos de constitució d’avals. 
 

2.5  En el present contracte no hi ha revisió de preus. 
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3.- VALORACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LES OBRES. 
 
3.1.- Procediment de certificació. La certificació dels treballs executats tindrà periodicitat 
mensual. 
 
La valoració de les obres es realitzarà aplicant als amidaments de les unitats d'obra executades  
en el període mensual anterior, els preus unitaris que figuren en la relació que forma part de 
l'Annex núm. 3 i els corresponents preus contradictoris aprovats. El producte resultant serà 
incrementat pels percentatges del tretze i del sis per cent, que es detallen a la clàusula 2.1 del 
present Contracte.  
 
El Director d’Obra prepararà la corresponent relació valorada a origen de les obres executades a 
dia quinze (15) de cada mes, i presentarà a BIMSA abans de cada dia disset (17) la relació valorada 
i el detall dels amidaments. Aquest document comptarà amb la signatura del Director d’Obra i la 
del Contractista. 
 
Si el Contractista no estigués conforme amb la relació valorada, presentarà les seves reclamacions 
en un termini màxim de quatre dies hàbils des de la data en què se li comuniqui la mateixa. En un 
termini màxim de quatre dies hàbils comptats des de la data de presentació de les reclamacions 
per part del Contractista, BIMSA haurà de contestar a les reclamacions que hagin estat 
formulades. 
 
Si el Contractista no manifesta la seva disconformitat amb la relació valorada en el temps 
establert en el paràgraf anterior, mitjançant l’oportuna reclamació, suposarà la renuncia a poder 
reclamar amb posterioritat a BIMSA per eventuals discrepàncies amb el contingut de la referida 
relació valorada i a poder emprendre qualsevol acció al respecte. 
 
BIMSA emetrà la certificació mensual a partir de la relació valorada confeccionada per la Direcció 
d’Obra, que tindrà el caràcter d’abonament a compte. 
 
3.2.- Amidament exclòs de certificació i abonament. No seran objecte de valoració els treballs 
executats sota les següents circumstàncies: 
 

a. Qualsevol augment d'obra sobre el previst en els plànols i Plec de Condicions degut a la 
forma i procediments de l'execució per part del Contractista.  
 

b. Obres de dimensions més grans de les previstes en el projecte, o que s’executessin sense 
prèvia autorització, i/o obres no previstes en el projecte, amb independència de la 
facultat de la Direcció d’Obra de poder optar entre obligar al Contractista a efectuar les 
correccions que procedeixin o admetre el construït tal com hagi estat executat. 

 
3.3.- Certificació de treballs/obres incomplerts/es. Quan per causa de modificacions, suspensió, 
resolució o rescissió, el Contractista hagués executat de forma incomplerta obres incloses en el 
Contracte, i dins del Pla d’Obres establert, li serà d'abonament la part executada, prenent-se com 
a base única per a la valoració dels treballs/obres elementals incomplertes, els preus que figuren 
en el quadre de preus de l'Annex núm. 3. 
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Durant l’execució de l’obra, les activitats o obres elementals o treballs no acabats/des podran ser 
valorats/des també per la Direcció d’Obra que aplicarà, sota la seva responsabilitat, el criteri que 
per cada cas estimi més adequat. En aquest cas, el Director d’Obra podrà no certificar, segons 
estimi oportú, les partides incompletes. 
 
3.4.- Certificació a compte d’abassegaments. Si BIMSA ho considera escaient, es podrà certificar a 
compte, previ lliurament d’aval de primera demanda i informe favorable de la direcció facultativa, 
els abassegaments de materials, de qualsevol tipus, i/o maquinària d’instal·lacions, aplicant el 
setanta-cinc per cent del valor del material descrit dins del preu descompost. 
 
3.6.- Treballs per administració. En cas que per alguna circumstància atípica i extraordinària, fos 
necessari realitzar treballs per administració, aquests en cap cas podran iniciar-se sense 
l'aprovació per escrit, expressa i concreta de BIMSA a través dels seus legals representants. 
 
Els treballs per administració que s'encarreguin es pressupostaran i certificaran descomponent-los 
en les unitats d'obra corresponents, segons el que està previst en la clàusula 2.2 del present 
Contracte. 
 
Els documents que generin aquests treballs per administració, hauran d'ésser validats diàriament 
per la Direcció d’Obra, i el resum setmanal pel legal representant de BIMSA. 
 
4.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS. 
 
4.1.- Calendari de certificació.  BIMSA estendrà la certificació del mes amb data de l’últim dia 
d’aquest i dintre dels deu dies naturals del mes següent, a partir de la relació valorada establerta 
a la clàusula 3 d’aquest Contracte.  
 
Per tal de procedir a l’abonament de les factures, la certificació haurà d’arribar amb totes les 
signatures necessàries el dia setze (16) del mes i s’enviarà al departament tècnic corresponent.  
 
L’abonament de les factures tindrà lloc el primer dia de pagament de BIMSA, que es realitzarà 
dins dels terminis establerts a la Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificació de la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. A la signatura del present Contracte s’haurà d’aportar un certificat de de titularitat 
bancària. 
 
4.2.- Presentació de factures. Les factures han d’arribar amb les següents dades fiscals 
“BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA”, Rambla Poblenou, 4a planta, 08018, de 
Barcelona, CIF: A-62320486, com a màxim el dia vint (20) del mes en curs o laborable posterior. 
 
Les factures hauran de complir el Real Decret 1619/2012 de 30 de novembre (modificat per Real 
Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernització, millora i impuls de l’ús de mitjans 
electrònics en la gestió de l’Impost del Valor Afegit), on s’estableix el reglament per a facturar, i 
s’hauran de presentar per mitjans electrònics. A les factures haurà de figurar de manera clara el 
número d’expedient, la descripció dels serveis i el període facturat, als camps habilitats. 
 
Veure instruccions de presentació de la factura electrònica al comunicat de data 25/9/2018 en el 
següent enllaç:  
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http://www.bimsa.cat/comunicats/ 
 
4.3.- Subjecte passiu. Conforme a l’art. 84.Ú.2.f) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de 
l’Impost sobre el Valor Afegit, modificat per la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, BIMSA serà subjecte 
passiu de les operacions d’aquest Contracte. En conseqüència, el Contractista haurà d’emetre les 
corresponents factures sense que consti referència a l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
4.4.- Interès de demora. En el cas de que BIMSA incorregués en mora en el compliment dels 
terminis de pagament, les quantitats endeutades meritaran l’interès de demora. El tipus d’interès 
de demora que aplicarà serà el corresponent a l’interès legal de demora establert a la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 
 
4.5.- Cessió de factures.  Per a la cessió o endós de qualsevol certificació o factura es necessitarà 
la prèvia notificació fefaent a BIMSA de l’acord de cessió. Així mateix, la cessió s’haurà de produir 
conforme el procediment que consta a la pàgina web de BIMSA:   Veure 26/10/18 Comunicat. 
Tramitació de cessions de drets de cobrament al següent enllaç:  
 
http://www.bimsa.cat/comunicats/ 
 
 
4.6. Procediment de facturació de certificacions d’ obra 
 
Veure instruccions del procediment de facturació de certificacions d’obra al comunicat de data 
6/5/2019 en el següent enllaç:  
 
http://www.bimsa.cat/comunicats/ 
 
 

5.- TERMINI. 
 
5.1.- Termini de les obres. L'inici de les obres a què es contrau el Contracte basat, el fixarà 
oportunament BIMSA, segons la data que es convingui per a realitzar la comprovació del 
replanteig. L’inici de les obres començarà a comptar a partir de la data que consti a l’acta de 
comprovació del replanteig. 
 
El termini d'execució de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, en 
forma que es pugui procedir a la seva recepció, es fixa en el projecte a executar i en la 
documentació enviada per BIMSA, a comptar des de la data indicada en el apartat anterior.  
 
El termini total ha de ser complert pel Contractista al seu risc i ventura. 
 
5.2.- Acta de comprovació del replanteig. La data que consti per l’inici de les obres a l’acta de 
comprovació del  replanteig suposa la data d’inici d’execució del Contracte i des del dia següent 
s'efectuarà el còmput de temps de tots aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, 
depenguin d'un terme o d'un termini a comptar des del començament de les obres, amb les 
excepcions que es puguin recollir a l'acta de comprovació del replanteig. 

http://www.bimsa.cat/comunicats/
http://www.bimsa.cat/comunicats/
http://www.bimsa.cat/comunicats/
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El Contractista no podrà executar cap activitat d’obra abans d’aquesta data. 
 
L’acta de comprovació del replanteig serà signada per part del legal representant del Contractista, 
el Director de les Obres, el Coordinador de Seguretat i Salut, i el responsable o responsables del 
Contracte de BIMSA. Es podran afegir aquells/aquelles signataris/signatàries que es consideri 
oportú per cada obra en particular. 
 
L’acta de comprovació de replanteig s’haurà de formalitzar en el termini que indiqui BIMSA que, 
en tot cas i sense causa justificada, no serà superior a 1 mes des de l’adjudicació del contracte 
basat. 
 
La data de comprovació del replanteig expressarà de forma específica el coneixement i absoluta 
disponibilitat del terreny per part del Contractista per tal d’executar les obres definides al 
projecte, manifestant-se, si fos el cas, en aquest document, les excepcions o altres reserves que 
es detectin en aquest sentit. 
 
5.3.- Acta de finalització d’obra. Una vegada finalitzades les obres objecte del Contracte es 
procedirà a la signatura de l’acta de finalització de les obres per part del Contractista i del Director 
de les Obres. La data d’aquest document determina la data de finalització de les obres tot i que 
no suposa la recepció de les obres que es regula segons la clàusula corresponent. 
 
L’acta de finalització d’obra podrà contenir una relació d’esmenes formada per un llistat de 
reparacions, repassos o tasques i gestions pendents que a judici del Director de les Obres, no 
suposa un inconvenient per a considerar l’obra finalitzada. Aquests treballs hauran d’incorporar la 
data de compromís d’execució. 
 
5.4 Pla d’Obres. El contractista resta obligat, en un termini inferior a 15 dies des de l’adjudicació 
del Contracte, a presentar un Pla d’Obres i histograma que desenvolupi les tasques de l’obra i 
justifiqui la consecució del termini establert pel Projecte.  L’Histograma presentat serà coherent 
amb el Pla d’Obres i valorarà mensualment l’obra prevista a certificar. 
 
La Direcció d’Obra valorarà i aprovarà, si escau, la Planificació  presentada. En cas contrari el 
Contractista resta obligat a corregir les esmenes que li demani la Direcció d’Obra. El compliment 
del termini final de les obres serà contractual en qualsevol cas. 
 
5.6.- Retards no imputables al Contractista. En cas que el Contractista consideri que l’obra és 
objecte d’un endarreriment per una causa no imputable a ell mateix, considerant exclusivament 
com a causes no imputables al Contractista les causes de força major definides a la clàusula 12 o 
incompliments contractuals de BIMSA, i, sempre que, afectin el camí crític del termini total o 
parcial de les obres, ho haurà de justificar en un document de Petició de Pròrroga que incorporarà 
el nou planning proposat.  
 
La petició de pròrroga la haurà de presentar en un termini màxim de quinze dies naturals a 
comptar des de que es produeixi la causa originària del retard al Director de les Obres per a la 
seva avaluació.  
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El Director de les Obres, una vegada analitzada i avaluada la informació, emetrà, si s’escau, un 
informe de Pròrroga a on determini de forma justificada el termini d’endarreriment per les causes 
exposades, a l’efecte de que la pròrroga sigui aprovada per BIMSA en el termini de deu dies 
naturals. 
 
Una vegada emès l’informe d’aprovació de pròrroga i aprovat per BIMSA el Contractista disposa 
de dos setmanes per a redactar el nou pla de treballs i el nou histograma. 
 
El Contractista procedirà a l’actualització del Pla d’Obres i de l’Histograma incorporant el nou 
termini ampliat aprovat per BIMSA. El nou Pla d’Obres no podrà modificar els rendiments, lligams 
i durades no afectades per les causes exposades. El Director d’Obra juntament amb BIMSA, una 
vegada comprovada la circumstància anterior, aprovarà el nou Pla d’Obres i Histograma 
substituint a efectes contractuals als anteriors vigents. 
 
En cas de que no es concedeixi la pròrroga per retard no imputable al Contractista, qualsevol 
retard en l’execució de les obres serà imputable al mateix, que serà responsable dels perjudicis 
que se’n derivin en virtut del principi de risc i ventura que assumeix en l’execució d’obra. 
  
5.7.- Paralització parcial dels treballs. BIMSA podrà ordenar expressament la paralització total o 
parcial dels treballs en qualsevol moment de conformitat amb lo previst en la clàusula 26 del 
Contracte.  
 
5.8.- Retard imputable a BIMSA.  
 
Si el Contractista considera que es produeix un retard imputable a BIMSA, ho haurà de justificar 
en un informe específic a on expressarà els fets, les causes, les repercussions sobre el camí crític i 
qualsevol documentació annexa. BIMSA, tenint en consideració l’avaluació dels fets per part del 
Director de les Obres, determinarà el retard realment causat per aquesta causa. 
 
El Contractista procedirà a l’actualització del Pla d’Obres i de l’Histograma incorporant el nou 
termini ampliat aprovat pel Director de les Obres i per BIMSA. El nou Pla d’Obres no podrà 
modificar els rendiments, lligams i durades no afectades per les causes exposades. El Director 
d’Obra juntament amb BIMSA, una vegada comprovada la circumstància anterior, aprovarà el nou 
Pla d’Obres i Histograma substituint a efectes contractuals als anteriors vigents. 
 
Una vegada aprovat el retard, el Contractista podrà reclamar una compensació econòmica a 
BIMSA si efectivament acredita que se li ha produït un dany com a conseqüència del retard 
imputable a la societat municipal. 
 
Si el Contractista acredita efectivament el dany com a conseqüència del retard imputable a BIMSA 
podrà reclamar una compensació econòmica per qualsevol dany o perjudici (inclosos els costos 
indirectes) que no podrà excedir la quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracta x 5% / 
termini contractual de l’obra) euros per cada mes d’increment del termini total de les obres, 
sense tenir en compte la primera quinzena. 
 
S’estableix un import màxim per compensació per qualsevol concepte, inclosos els indirectes, en 
un deu per cent del preu del contracte.  
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5.9.- Retards no Imputables ni a BIMSA ni al Contractista. No es consideren retards imputables a 
BIMSA ni al Contractista els relacionats amb les següents naturaleses: 
 

• Retards en la resposta de les companyies subministradores de serveis (elèctriques, de 
telecomunicacions, de gas, etc.) 

• Retards en la resposta d’administracions i/o entitats públiques 

• Ajustos en les dates d’actuació derivades del Comitè d’Obres i Mobilitat 

• Condicions climatològiques extraordinàries 
 
En aquests casos, i sempre que el retard no hagi estat ocasionat indirectament pel Contractista o 
BIMSA, no es tindrà dret a compensació per despeses indirectes, cap altre compensació 
econòmica ni a l’aplicació de clàusules de penalització, a excepció que el retard per aquestes 
causes superi el vint per cent del termini inicial de les obres, llavors el Contractista tindrà dret, en 
l’excés d’aquest termini, a reclamar la compensació per indirectes d’acord a la clàusula 5.8 del 
present Contracte.  
 
5.10.- Actualitzacions del Pla d’Obres. El Contractista restarà obligat a adaptar les seves tasques, i 
per tant el Pla d’Obres, d’acord als requeriments de BIMSA, seguint les normes i instruccions que 
a tal efecte li dicti la societat municipal o el Director d’Obra.  
 
Són causes que poden donar lloc a la modificació del Pla d'Obres, entre altres, sense que la relació 
que segueix sigui limitativa, sinó merament enunciativa: 
 

- Compliment de l’horari de treball establert pel Manual de Qualitat de les Obres de 
l’Ajuntament de Barcelona, establert de manera general entre les 8.00 i les 19:00 hores, 
especialment en el que fa referència a activitats molestes a l’entorn, així com la normativa 
que sigui aplicable. 

- Adaptació a les dates i horaris derivades de les decisions del Comitè de les Obres i 
Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona en quan a l’execució de desviaments de trànsit i 
ocupacions. 

- Adaptació a la comptabilització amb la celebració d’esdeveniments ciutadans. 
- Adaptació a les dates òptimes de plantació d’espècies vegetals. 
- Adaptació a la coordinació amb altres contractistes coexistents a l’espai d’obres. 

 
Aquesta adaptació no eximeix del compromís de compliment dels terminis parcials ni total del Pla 
d’Obres per part del Contractista llevat de que aquests requeriments suposin, de manera 
justificada, i d’acord al procediment del punt 5.6 del present Contracte, un endarreriment 
justificat no imputable al Contractista. 
 

6.- PROJECTE.  
 
6.1.- Definició de les obres a executar:  S'entén que les obres a realitzar venen definides en el/s 
projecte/s annexat/s a aquest Contracte como Annex núm. 2 i a la resta d’annexos del mateix, 
tant pel que fa referència a les seves dimensions, materials que les componen i les seves 
condicions, com a la forma en què ha de dur-se a terme l'execució, condicions que ha de reunir 
l’obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i salut que el Contractista 
desenvoluparà d’acord amb el previst a la clàusula 8 del present Contracte. 
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Quan hi hagi documents annexos a la memòria del/s projecte/s, tals com estudis geotècnics, 
hidrològics i urbanístics, amidaments i d'altres, aquests s’aporten amb caràcter il·lustratiu i 
explicatiu de l’obra definida, per a la seva justificació, millor comprensió i execució. 
 
Tanmateix, el pressupost té caràcter orientatiu en el que fa referencia als amidaments, essent els 
preus unitaris els que tenen caràcter contractual. 
 
6.2.- Prevalença dels documents de projecte. En cas de contradicció entre els documents 
contractuals del projecte s’estableix la prevalença descendent en la següent escala: 1º Plec de 
Clàusules, 2º Plànols, 3º Pressupost i 4º Memòria. Aquesta prevalença es podrà veure exceptuada 
pel referent a quan ens els plànols hi figurin treballs no contemplats en el pressupost, en el qual 
cas, segueixen prioritzant el plànols però s’haurà de fer efectiu el pagament d’allò realment 
executat. 
 
6.4.- Responsabilitats del Contractista sobre el/s projecte/s: El Contractista en la fase de revisió i 
acceptació té la responsabilitat d’estudiar els documents del/s projecte/s i especialment l’estudi 
dels processos constructius. El Contractista manifesta ser coneixedor de l’espai de treball, les 
condicions de l’entorn, els terminis de treball i les normes d’execució en particular sota la 
normativa de l’Ajuntament de Barcelona i en general les que li siguin d’aplicació. 
 
En cas que es produís un encariment dels processos d’execució de l’obra, el Contractista no podrà 
al·legar res si l’obra a executar no es veu modificada substancialment. Les modificacions de 
dimensions, a mode d’aclariment, no es consideraran modificacions substancials a aquest efecte. 
 
6.5.- Desenvolupament del/s projecte/s. El/s projecte/s no té/tenen per objecte definir en detall 
els processos constructius així com tampoc els plans de detall, plànols de taller, o altres 
requeriments auxiliars per tal d’executar l’obra definida. Serà responsabilitat del Contractista 
definir i desenvolupar aquestes tasques auxiliars per a dur a terme els treballs que executaran 
l’obra definida. 
 
Una vegada efectuats els replantejos de detall i els treballs necessaris per a un perfecte 
coneixement de la forma i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els 
plànols de detall constructiu d'execució que la Direcció d’Obra estimi convenients, justificant 
adequadament les disposicions i dimensions que hi figurin en aquests a raó dels plànols del 
projecte constructiu, els resultats dels replantejos, treballs i assajos realitzats, els plecs de 
condicions, i els reglaments vigents. 
 
Aquests plànols hauran de formular-se i presentar-se amb la suficient antelació, que fixarà la 
Direcció d’Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a què es refereix, i hauran 
d'ésser aprovats per la Direcció d’Obra. 
 

7.- DIRECCIÓ DE LES OBRES. 
 
7.1.- Direcció d’Obra. La Direcció d’Obra està constituïda pel Director d’Obra i el Coordinador de 
Seguretat i Salut i les persones que amb ells col·laboren en funcions concretes. 
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La Direcció Facultativa de l’Obra estarà a càrrec i es desenvoluparà sota la responsabilitat 
exclusiva dels adjudicataris d’aquests serveis. BIMSA, a proposta dels adjudicataris d’aquests 
serveis, designarà les figures personals del Director de l’Obra i del Coordinador de Seguretat i 
Salut i ho comunicarà al Contractista a efectes del present Contracte. 
 
Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li ha estat encomanda, la Direcció 
Facultativa d’Obra gaudirà de les més àmplies facultats dins del marc del/s projecte/s adjudicat/s i 
d’aquest Contracte. 
 
7.2.- Atribucions de la Direcció d’Obra. El Director de l’Obra serà l’interlocutor amb el Contractista 
per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. el qual les resoldrà 
dins les atribucions que li són pròpies.  
 
El Director de l’Obra podrà delegar les seves funcions operatives, de control i altres, en les 
persones que formen l’equip de Direcció de les Obres. 
 
Entre les atribucions del Director d’Obra, cal destacar: la interpretació dels documents de Projecte 
i l’establiment d’adequacions i detalls a l’esmentat projecte (si és el cas), l’emissió d’ordres i la 
resolució de problemes que puguin sorgir quan s’executi el projecte, la signatura de l’acta de 
comprovació del  replanteig, els procediments de valoració de les certificacions, la certificació, 
liquidació i recepció dels treballs, certificat final d’obres, etc.  i les pròpies funcions derivades del 
seu càrrec. 
 
El Director de les Obres podrà proposar a BIMSA possibles modificacions en qualsevol aspecte 
relacionat amb les obres, ja siguin materials, qualitats, processos constructius, subcontractistes, 
industrials, terminis, etc. Les decisions de la Direcció d’Obra que impliquin una modificació del/s 
projecte/s, en qualitat, en cost o en termini, hauran de ser aprovades per escrit per BIMSA. 
 
El Contractista ha d’obeir les ordres del Director de l’Obra sota qualsevol circumstancia sent 
responsable directe de les conseqüències i repercussions que se’n derivin d’aquest incompliment. 
En cas d’incompliment de les ordres s’aplicarà la penalització d’acord a la clàusula corresponent. 
 
La Direcció d’Obra i BIMSA podran aturar qualsevol dels treballs en curs de realització, que no 
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres o 
be quan el procediment d’execució no es consideri adient o pugui incórrer en danys, afeccions, 
despeses o riscos innecessaris. L’incompliment d’aquest mandat de manera injustificada suposa 
una falta greu que es penalitzarà d’acord a la clàusula corresponent. 
 
7.3.- Ordres de la Direcció d’Obra. Les instruccions de la Direcció d’Obra al Contractista s’emetran 
per escrit i quedaran recollides en el corresponent llibre d’ordres diligenciat a l’inici dels treballs. 
El llibre d’ordres es podrà substituir per “actes” que s’emetran per duplicat. El Contractista està 
obligat a signar el coneixement i rebut de les esmentades actes. 
 
Així mateix el Director de les Obres podrà fer servir qualsevol mitjà contrastable i amb traçabilitat 
per emetre les ordres que consideri oportunes en funció de la urgència o mitjans disponibles, per 
exemple e-mails, fax, missatgeria instantània, etc. El Contractista esta obligat d’igual forma a 
confirmar rebut de les ordres emeses per qualsevol d’aquests mitjans. Aquestes ordres es 
ratificaran posteriorment en les corresponents actes de reunió o llibre d’ordres. 
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El Director d’Obra proposarà un dia de reunió amb periodicitat setmanal, com a mínim, en la que 
s’exposaran les ordres, propostes, dubtes i qualsevol altra informació rellevant sobre la marxa 
dels treballs que originaran un acta de reunió que caldrà signar per ambdues parts. Aquest serà 
considerat el mitjà formal de comunicació entre les parts. Els representants del Contractista estan 
obligats a assistir a aquestes reunions i a signar les actes corresponents. La Direcció d’Obra 
facilitarà a BIMSA setmanalment,  una vegada signades, aquestes actes de reunió. 
 
A les actes de reunió s’incorporaran els comentaris que el Contractista consideri adequats en 
quan a la valoració de les ordres i el possible desacord si és el cas, sense que en cap cas justifiqui 
aquesta opinió el no compliment de les ordres emeses. 
 
7.4.- Accés a la informació i l’obra. El Contractista està obligat a permetre i facilitar, mitjançant la 
disposició dels recursos necessaris, la lliure circulació i accés del Director de l’Obra en tot l’àmbit 
de les obres. 
 
El Director de l’Obra està obligat a complir totes les normes de seguretat i salut de les obres 
d’acord al Pla de Seguretat i Salut vigent. 
 
El Contractista està obligat a facilitar tota aquella informació i documentació en temps i termini 
que li demani el Director de les Obres en relació a l’execució de les obres sempre que aquesta no 
comprometi la privacitat ni la gestió interna de l’empresa constructora ni la seva gestió. La 
constatació d’ocultació o alteració maliciosa de la informació serà considerada una desobediència 
de les ordres del Director de l’Obra i s’actuarà en conseqüència.  
 
El Contractista facilitarà al Director de les Obres el coneixement i participació en totes aquelles 
previsions o actuacions que dugui a terme, entre les que s'assenyala, sense que la relació tingui 
caràcter limitador, les relacionades amb: 
 

- Detalls constructius. Replanteig, plànols de taller i plans de detall, incloent-hi mètodes i 
mitjans d’execució (maquinària i equips). 
 

- Materials. Materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat 
prèviament a la Direcció d’Obra per poder acreditar la seva idoneïtat. Zones i condicions 
d’abassegaments, terminis de subministraments i previsions de lliurament. Traçabilitat i 
recepció. 
 

- Auxiliars. Projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions, plantes de producció d'àrids, 
aglomerats asfàltics i formigons, camins d'accés, desviacions d’aigües i altres. 
 

- Moviment de terres. Origen de materials,  abocadors, traçabilitat i gestió de residus. 
 

- Prefabricats. Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metàl·liques o 
prefabricats de formigó. Origen de fabricació. Traçabilitat. 

 
- Contractació i  legalització de les instal·lacions necessàries per a l’execució dels treballs. 

 



 
                BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 

 
 
 

Pàgina 114 de 157 
 

- D’altres que tingui expressament designades al seu contracte o pròpies de la funció de 
Direcció de l’Obra. 

 

8.- SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA. 
 
8.1.- Coordinador de Seguretat i Salut. La coordinació de seguretat i salut de les obres estarà a 
càrrec i es desenvoluparà sota la responsabilitat exclusiva de l’adjudicatari d’aquest servei. 
BIMSA, a proposta de l’adjudicatari, designarà la figura personal del Coordinador de Seguretat i 
Salut i ho comunicarà al Contractista a efectes del present Contracte. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra gaudirà de les més àmplies 
facultats per a poder complir amb la màxima efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret 
1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció, modificat pel Reial Decret 2177/2004, de 21 de novembre i pel Reial Decret 
604/2006, de 19 de maig i disposicions concordants. Per tant, el Contractista haurà de donar-li 
coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que afectin 
o puguin afectar al seu àmbit de responsabilitats, en especial aquelles relacionades amb la funció 
d’organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, sobre coordinació d’activitats 
empresarials.  
 
8.2.- Atribucions del Coordinador de Seguretat i Salut. El Coordinador de Seguretat i Salut exercirà 
les seves funcions en el marc de la normativa vigent corresponent al seu càrrec. La més 
destacable serà la de interpretació del Pla de Seguretat vigent i l’aprovació de les seves 
modificacions ja siguin derivades del perfeccionament del mateix o de noves propostes. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut proposarà un dia de reunió amb periodicitat setmanal, com a 
mínim, en la que s’exposarà les ordres, propostes, dubtes i qualsevol altra informació rellevant 
sobre la marxa dels treballs i el desenvolupament del Pla de Seguretat i que originarà una Acta de 
reunió que caldrà signar per ambdues parts. Aquest serà considerat el mitjà formal de 
comunicació entre les parts. El/s representant/s del Contractista estarà/an obligat/s a assistir a 
aquestes reunions i a signar les actes corresponents. El Coordinador de Seguretat i Salut facilitarà 
a BIMSA setmanalment, una vegada signades, aquestes actes de reunió. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut emetrà les corresponents Actes de reunió amb l’aprovació 
dels treballs, normes i instruccions complementàries que es considerin oportunes, que a tots els 
efectes es consideraran ordres d’obligat compliment. 
 
El Contractista està obligat a informar, amb caràcter previ, al Coordinador de Seguretat i Salut, 
sobre els treballs de la planificació, mitjans, equips, processos i materials a emprar i la seva 
adequació al Pla de Seguretat i les propostes de modificació en el seu cas. L’execució de treballs 
amb mitjans diferents dels previstos al Pla de Seguretat, en qualsevol de les seves 
característiques, sense el coneixement del Coordinador de Seguretat i Salut serà considerat una 
desobediència de les seves ordres. 
 
8.3.- Llibre d’Incidències. El coordinador de Seguretat i Salut tindrà al seu càrrec el llibre 
d’incidències i el gestionarà d’acord amb el disposat per l’art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 
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d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de 
construcció. 
 
8.4.- Pla de Seguretat i Salut. El Contractista desenvoluparà l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Projecte i elaborarà un Pla de Seguretat i Salut que haurà de presentar amb la suficient antelació 
a la data de l’acta de comprovació del replanteig per tal que el Coordinador de Seguretat i Salut el 
revisi, modifiqui i aprovi abans de l’inici de les obres. Les obres no podran començar sense 
disposar de l’aprovació del Pla de Seguretat. 
 
En el Pla de Seguretat i Salut el Contractista podrà incloure, amb la corresponent justificació 
tècnica, les propostes de mesures alternatives de prevenció que consideri adients. 
 
En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicarà al 
Contractista les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions 
de seguretat i salut previstes en la normativa d’aplicació, i el Contractista restarà obligat a 
esmenar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb aquestes indicacions. El Contractista 
presentarà de nou el Pla de Seguretat i Salut, degudament esmenat, al Coordinador de Seguretat 
per a la seva aprovació. 
 
El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés d’execució de 
l’obra, de l’evolució dels treballs i de les incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de 
l’obra. Aquestes modificacions requeriran l’aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i 
Salut. 
 
Els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones u òrgans amb responsabilitats en 
matèria de prevenció de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants dels 
treballadors, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de forma raonada 
els suggeriments i alternatives que considerin oportunes.  
 
El Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social i del tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de Seguretat i Salut de l’Administració 
Pública competent, de la Direcció de l’Obra així com de les empreses participants i dels 
representats dels treballadors. 
 
8.5.- Responsabilitat d’aplicació del Pla de Seguretat i Salut. En qualsevol cas, el Contractista serà 
plenament responsable de la correcta aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el 
Treball. 
 
L’incompliment del Pla de Seguretat i Salut o les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut de 
manera injustificada suposa una falta greu que es penalitzarà d’acord a la clàusula corresponent. 
 
8.6.- Preu de l’aplicació del Pla de Seguretat i Salut. En concepte de retribució per l’elaboració, 
aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el Contractista facturarà a BIMSA la 
quantitat establerta al/s projecte/s, essent aquesta una partida tancada contemplada en el preu 
previst en la clàusula 2.1 del present Contracte. El Contractista, havent estudiat el projecte de les 
obres i l’Estudi de Seguretat i Salut, es compromet i obliga a no reclamar a BIMSA cap altra 
quantitat en concepte d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, 
amb independència de les modificacions que es puguin introduir en aquest Pla, ja sigui a instància 
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del propi Contractista, del Coordinador de Seguretat i Salut o de qualsevol altra persona facultada 
per a promoure les esmentades modificacions. La retribució en concepte d’elaboració, aplicació i 
execució del Pla de Seguretat i Salut únicament podrà ser objecte de revisió en cas que BIMSA 
modifiqui el present Contracte augmentant part de l’obra i/o unitats d’obra, i/o afegint-n’hi 
d’altres no previstes sempre que el total de la valoració de les esmentades modificacions de l’obra 
a executar -sumades algebraicament- sobrepassin en més del vint per cent el pressupost indicat 
en la clàusula 2.1 del present Contracte. 
 
En aquest cas, l’escreix de les despeses per aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut  
ocasionat per la modificació de l’obra a executar per valor superior al vint per cent del pressupost 
indicat en la clàusula 2.1 del present Contracte, es valorarà per aplicació dels preus unitaris o, si 
no estiguessin previstos, es formularà conjuntament per BIMSA i el Contractista el corresponent 
preu unitari d’acord amb el previst a la clàusula 2.2 del present Contracte, prèvia l’oportuna 
justificació de l’escreix d’aquestes despeses per part del Contractista i la seva certificació per part 
del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
8.7.- En cas d’incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable al 
Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d’aplicació, BIMSA podrà 
suspendre l’abonament de la partida corresponent a la retribució en concepte d’elaboració, 
aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
8.8.- El Contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de 
riscos laborals. I a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini de quinze dies des de la 
signatura del present Contracte, la documentació exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, 
de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30 
de gener, que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 
Riscos Laborals, així com el Pla de prevenció de Riscos Laborals. 
 
8.9.- Rescissió de l’obra per manca de Pla de Seguretat i Salut. En cas que en la data convinguda 
per a la comprovació del replanteig el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no hagués estat 
aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable al Contractista, BIMSA podrà 
declarar resolt el present Contracte. Es considerarà que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no 
ha estat aprovat per causa imputable al Contractista en qualsevol dels següents casos: 
 

a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de 
Seguretat i Salut en el treball amb l’antelació a la data de comprovació del replanteig 
indicada per aquest darrer. 
 
b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord 
amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut. 

 
En cas que BIMSA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present clàusula, 
executarà la fiança en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats. 
 

9.- GESTIÓ AMBIENTAL DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA. 
 
9.1.- El Contractista elaborarà un Pla d’Ambientalització de les obres, si s’escau, en base a la 
Memòria Ambiental del/s projecte/s i/o el projecte a executar i tindrà en compte les millores 
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ofertades a l’apartat corresponent de la seva oferta, que hagin estat acceptades per BIMSA. El Pla 
d’Ambientalització haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra abans de la data convinguda en la 
clàusula 5 per a realitzar la comprovació de replanteig i haurà de comptar, en tot cas, amb el vist i 
plau de BIMSA. 
 
9.2.- En cas que la Direcció d’Obra no aprovi el Pla d’Ambientalització, indicarà al Contractista les 
modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions de gestió 
ambiental definides en el projecte i en l’oferta del Contractista, i aquest restarà obligat a esmenar 
el Pla d’Ambientalització d’acord amb aquestes indicacions. El Contractista presentarà de nou el 
Pla d’Ambientalització, degudament esmenat, a la Direcció d’obra per a la seva aprovació que en 
tot cas haurà de comptar amb el vist i plau de BIMSA. 
 
9.3.- En cas que en la data convinguda per a la comprovació del replanteig, el Pla 
d’Ambientalització no hagués estat aprovat per la Direcció d’Obra per causa imputable al 
Contractista, BIMSA podrà declarar resolt el present Contracte. Es considerarà que el Pla 
d’Ambientalització no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista en qualsevol dels 
següents casos: 
 
a) Quan el Contractista no hagi presentat a la Direcció d’Obra el Pla d’Ambientalització amb 

l’antelació a la data de comprovació del replanteig indicada per BIMSA. 
 
b)  Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla d’Ambientalització d’acord amb les indicacions de 

la Direcció d’Obra. 
 
En cas que BIMSA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present clàusula, 
executarà la fiança en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats. 
 
9.4.- El Pla d’Ambientalització podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés d’execució 
de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg 
de l’obra. Aquestes modificacions requeriran l’aprovació expressa per part de BIMSA. 
 
9.5.- El cost de l’execució del Pla d’Ambientalització s’abonarà d’acord als preus unitaris 
corresponents de l’annex 3, i d’acord a les clàusules del capítol 2, aplicat a l’amidament realment 
executat i en cap cas el Contractista tindrà dret a l’abonament íntegre de la partida o capítol 
determinat. El cost de l’elaboració i redacció del Pla d’Ambientalització serà a càrrec del 
Contractista sense dret a abonament. 
 

10.- CONTROL DE QUALITAT. 
 
10.1.- Pla de control de qualitat. El Pla de Control de Qualitat és un document del/s projecte/s que 
defineix els assajos en forma, número i temps per tal de garantir la correcta qualitat dels 
processos i materials emprats en l’execució de les obres. El Pla de Control de Qualitat ha d’estar 
ajustat com a mínim a les exigències de la normativa vigent i les que determini el propi Plec de 
Condicions. 
 
És responsabilitat del Director de les Obres validar el Pla de Control de Qualitat del projecte, qui a 
més té potestat per a incrementar-lo i adaptar-lo a la normativa en qualsevol moment amb la 
finalitat de garantir la correcta qualitat de les obres. 
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El desenvolupament del Pla, és a dir, la presa de mostres, els assajos in situ i laboratori, les 
inspeccions i qualsevol altre comprovació es pot encomanar per BIMSA a una empresa 
adjudicatària d’aquest servei que queda fora d’aquest contracte. Abans de la data d’inici de les 
obres BIMSA comunicarà, si s’escau, a través del Director de l’Obra, l’empresa adjudicatària 
d’aquest servei. 
 
10.2.- Responsabilitats del Contractista envers el Control de Qualitat. El Contractista té la 
responsabilitat de programar i comunicar amb suficient antelació aquells treballs que s’hagin de 
coordinar amb l’empresa responsable del control de qualitat per tal que aquest es porti a terme 
en les condicions desitjables. El Director de les Obres coordinarà i organitzarà aquest treballs i els 
requeriments pertinents a les parts. 
 
El Contractista té l’obligació de facilitar l’accés i els mitjans necessaris en l’àmbit de l’obra, i 
qualsevol centre de producció exterior que ho precisi, per tal que l’empresa responsable del 
control ho pugui executar. 
 
El Contractista haurà de considerar en les seves planificacions, inclosa la contractual, les possibles 
interrupcions i ajustos derivats de la correcta execució del Pla de Control de la Qualitat no podent 
ser reclamable el sobre cost per aquest concepte. 
 
En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable de la qualitat de l’obra que executi i 
d’acord amb allò establert en els annexos al present Contracte. 
 
10.3.- Autocontrol de la qualitat. El Contractista portarà a terme de manera voluntària però 
recomanable una campanya d’assajos complementaris dins del marc del propi autocontrol de la 
qualitat. El resultat d’aquest assajos, sempre sota la garantia d’un laboratori homologat per fer-
los, podran servir per complementar o resoldre incidències en aquest aspecte. 
 
Aquest assajos no seran d’abonament ni suposaran un cost per a BIMSA. 
 
En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable del compliment de les normatives 
ambientals vigents que li siguin d’aplicació i de la qualitat de l’obra que executi, i d’acord amb allò 
establert en els annexos al present Contracte. 
 
10.4.- Interpretació de resultats i conseqüències. Correspon al Director de les Obres la 
interpretació, validesa i les conseqüències derivades dels resultats del Pla de Control.  
 
En cas de resultats deficients, el Director de les Obres valorarà les accions a iniciar a desenvolupar 
mitjançant l’apertura d’una No Conformitat.  
 
Aniran a càrrec del Contractista els costos de correcció, els costos de nous assajos associats a la 
No Conformitat i altres derivats.  
 

11.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 
 
11.1.- El Contractista està obligat a tenir en l'obra l'equip de personal directiu i tècnic que resulta 
de la documentació de l'adjudicació i la seva aplicació a la naturalesa del Projecte objecte del 
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Contracte. Així mateix, designarà les persones que assumeixin per la seva part la direcció dels 
treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la Direcció 
d’Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona de l'obra. 
 
El Contractista no podrà canviar cap integrant de l’equip designat que BIMSA consideri clau per 
l’execució del contracte, segons Clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, sense 
comunicar-ho prèviament a BIMSA, tot proposant una persona que tindrà una preparació, 
capacitat i experiència no inferior a la designada inicialment. El canvi dels integrants de l’equip 
quedarà supeditat a l’acceptació prèvia per part de BIMSA. 
 
El Contractista podrà canviar les figures relatives al Responsable de la implantació de l’obra al 
domini públic, Delegat/da d’Obra i Responsable de l’ambientalització de l’obra amb prèvia 
comunicació a BIMSA i de manera expressament escrita. 
 
11.2.- Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció 
d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució, per causa 
justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de 
cap dels danys que al Contractista pogués causar-li l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el 
Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 
 
11.3.- El Contractista no podrà disposar per a l'execució d'altres treballs, de la maquinària que 
d'acord amb el Pla d’Obres s'hagi compromès a tenir a l'obra, ni retirar-la de la zona d'obres, 
llevat l'expressa autorització de la Direcció d’Obra. 
 
11.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com l'ús d'explosius 
(si és el cas), el d’instal·lacions elèctriques, el d’abocaments controlats i altres d'aplicació, el 
Contractista adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància, totes les mesures 
necessàries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers. 
 
El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi 
criteri professional adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir l’estricte compliment de 
la Llei 31/95 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i qualsevol altra normativa que la 
desenvolupi o sigui d’aplicació. 
 
11.5.- L'organització dels treballs haurà de garantir un escrupolós respecte als valors paisatgístics i 
ecològics de l'entorn. 
 
11.6.- El Contractista disposarà dels mitjans, instal·lacions i serveis auxiliars i de recolzament, 
necessaris per a la correcta execució dels treballs. 
 

12.- RISC DE L'OBRA, FORÇA MAJOR I RESPONSABILITAT. 
 
12.1.- L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura del Contractista. 
 
Assenyaladament, el Contractista haurà de suportar, per exemple i sense caràcter limitatiu: 
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-  Els riscos derivats dels retards que es poguessin produir en la execució de l’obra i els costos 
derivats dels mateixos. 

 
-   Els riscos derivats de la falta de previsió o d'un error de càlcul per part del Contractista a l'hora 

de preparar la seva proposta tècnica i/o econòmica en quant als preus unitaris ofertats. 
 
-  Els riscos derivats de sobtades pertorbacions en els treballs contractats, dificultats tècniques 

no previstes o contratemps que encareixin l'execució de l’obra. 
 
-  Els riscos derivats dels increments del preus dels materials utilitzats per a la execució de l’obra. 
 
-  Els riscos derivats de les responsabilitats de tota classe derivades de perjudicis a tercers 

ocasionats pel Contractista o per qualsevol persona física o jurídica vinculada amb ell i la 
responsabilitat civil, administrativa i/o penal derivada de l’execució de l’obra. 

 
-  Els riscos derivats dels sobre costos que es poguessin produir com a conseqüència d’incidències 

relacionades  amb la coordinació dels diferents industrials intervinents a l’obra. 
 
-  Els riscos derivats de qualsevol actuació imputable al Contractista o de qualsevol obligació que 

hagi d’assumir segons el present Contracte.  
 
12.2.- En conseqüència, les obres s'executaran en quant al seu cost, terminis d'execució i art de 
construcció, a risc i ventura del Contractista, excepte en els següents supòsits de força major, i 
sempre que no existeixi actuació imprudent per part del Contractista: 
 
- Incendis causats per electricitat atmosfèrica. 
 
- Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com sismes submarins, terratrèmols, erupcions 

volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions i altres similars. 
 
- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o alteracions 

greus de l’ordre públic. 
 
12.3.- L’acceptació del Contracte basat implica la declaració per part del Contractista d'haver 
complert amb la seva obligació de reconèixer tots els llocs en què han d'executar-se obres i tenir 
coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d'haver estudiat 
detingudament els documents del/s projecte/s, que considera suficient per al desenvolupament 
dels treballs i, en conseqüència, que es responsabilitza de l'execució de l'obra fins al seu 
lliurament en perfectes condicions d'ús i en la forma i condicions convingudes. 
 
12.4.- El Contractista és el responsable dels danys, lesions i perjudicis que es puguin causar 
derivats de les obres de construcció de l’obra, per tant és obligació del Contractista realitzar les 
obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i/o perjudici als béns públics i privats i a les 
persones com a conseqüència de l’execució del Contracte essent del seu compte i càrrec, en tot 
cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i alliberant a BIMSA de tota responsabilitat i 
deixant-lo indemne en qualsevol reclamació que li formulessin al respecte.  
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Quan s’escaigui, serà també responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns 
situats sota els ponts i aigües avall, i els talussos de les obres, en tots els casos en què aquests 
danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats. 
 
12.5.- El Contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels subcontractistes, 
en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de 
respondre, d'acord amb la legislació vigent. 
 
12.6.- El Contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l'obra per tercers, abans de 
la seva recepció. 
 
El Contractista respondrà així mateix, dels danys i/o perjudicis causats a tercers, que li siguin 
imputables. 
 
12.7.- Si descuidés la policia de l'obra o la reparació dels danys causats, BIMSA podrà prendre, a 
càrrec del Contractista les mesures necessàries per evitar o reparar tals danys per manca de 
vigilància. 
 
12.8.- El Contractista serà responsable de quants perjudicis se’n derivin de les pertorbacions que 
es causin a les comunicacions, xarxa viària de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de 
tenir previstos els mitjans precisos d'investigació prèvia dels que puguin quedar afectats, a fi de 
limitar l'afectació a allò indispensable i projectar i programar l'oportuna substitució en el seu cas. 
 
12.9.- Si l’obra s’arruïnés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiració de la 
garantia per vicis ocults de la construcció, degut a incompliment contractual per part del 
Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a partir de 
la recepció o, si s’escau, fins a la data estimada de conclusió de les obres. Transcorregut aquest 
termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del 
Contractista restarà extingida totalment. 
 

13.- CONTRACTACIÓ D’ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE BIMSA I SUBCONTRACTACIÓ.  
 
13.1.- BIMSA es reserva sempre el dret de contractar parts de l’obra exclosa en aquest Contracte 
a altres contractistes. Aquests contractistes tindran dret a entrar a l’obra i el Contractista els 
haurà de facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament dels treballs. 
 
13.2.- El Contractista podrà subcontractar parcialment les obres objecte del present Contracte 
amb industrials i tercers d’acord amb allò establert en el Plec de Condicions de la licitació i sempre 
amb absoluta subjecció de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006, Reguladora de la 
subcontractació en el Sector de la Construcció , així com el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, 
pel que es desenvolupa la citada Llei. 
 
El Contractista es responsabilitza solidàriament de les obligacions dels industrials i tercers 
contractistes pel que fa a l’execució dels treballs subcontractats, essent la seva obligació principal 
l’exigència que el subcontractista de l’obra principal compleixi amb els requeriments marcats per 
la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006, Reguladora de la subcontractació en el Sector de la 
Construcció, així com pel Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, que la desenvolupa. Així mateix, 
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en cas d’incompliment dels industrials i tercers, quan hi hagi, BIMSA podrà exigir les 
penalitzacions establertes en la clàusula 25 del present Contracte. 
 
BIMSA restarà sempre aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista, 
no essent responsable en cap cas per les conseqüències derivades del Contracte que celebri 
aquell amb el segon; i continuarà, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a 
tots els efectes. El Contractista te l’obligació de vetllar per tal que els subcontractistes tinguin la 
corresponent classificació així com vetllar pel compliment dels requeriments de la normativa 
aplicable. 
 
13.3.- El Contractista, en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció, i normativa connexa, haurà de 
mantenir actualitzada tota aquella documentació que segons dita normativa sigui de la seva 
responsabilitat, documentació a la que BIMSA i/o la Direcció Facultativa podran accedir en 
qualsevol moment. Aquest escrit adjuntarà una declaració del subcontractista, donant fe que 
compleix amb totes aquelles exigències previstes a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i que no està 
inhabilitat per a contractar ni comprès en cap dels supòsits que determinen la prohibició 
d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
així com que compleix les exigències derivades de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006. A més 
de l'anterior, s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides per organisme competent, 
acreditant que l'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s'estableixen als articles 7 i 8 del Reial 
Decret 390/1996, del ú de març. 
 
13.4.- El Contractista en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses incurses en 
suspensió de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supòsits que 
determinen la prohibició d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, o fora d’aquells supòsits autoritzats per la Llei 32/2006, de 18 
d’octubre o el RD 109/2007. 
 
13.5.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista que 
assumeix la total responsabilitat de l'execució del Contracte enfront de BIMSA d'acord amb 
aquest Contracte. 
 
13.6.- El Contractista en cap cas podrà cedir els drets i obligacions referents a l'execució de l'obra, 
derivats d'aquest Contracte. Aquesta prohibició no inclou la cessió dels drets econòmics que es 
deriven de la contraprestació acordada la qual es podrà realitzar, prèvia notificació fefaent de 
l’acord de cessió a BIMSA. 
 
13.7.- En cap cas el subcontractista podrà, a la seva vegada, subcontractar l’obra que té 
encomanada pel Contractista. 
 
13.8.- El Contractista es compromet expressament, en quan a les seves relacions comercials amb 
els subcontractistes i proveïdors amb els qui contracti per a l’execució de treballs objecte de 
l’obra regulada en el present Contracte, a complir íntegrament amb les disposicions de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la que, s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, i en especial, en quan als terminis de pagament establerts a continuació i 
de comprovació i validació de factures.  
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En aquest sentit, el Contractista es compromet expressament a abonar les factures als seus 
subcontractistes i proveïdors en el termini màxim de trenta dies naturals a comptar des de la 
recepció de les mercaderies o la prestació del servei, tret que, contractualment, el Contractista i 
el subcontractista o proveïdor hagin pactat un termini de pagament superior que, en tot cas, no 
podrà superar els seixanta dies naturals. En el supòsit que el Contractista hagi establert 
contractualment amb els seus subcontractistes i/o proveïdors un procediment d’acceptació o de 
comprovació per verificar la conformitat dels bens o dels serveis amb allò disposat al contracte, el 
Contractista abonarà les factures en el termini màxim de trenta dies naturals a comptar des de la 
data en la que es realitzi l’acceptació o verificació dels bens o serveis. Aquesta acceptació o 
verificació s’haurà de produir en el termini màxim de trenta dies naturals a comptar des de la data 
de recepció dels bens o de la prestació dels serveis. Dintre d’aquest termini s’haurà de formular, 
en el seu cas, els motius de disconformitat. 
 
El Contractista no podrà imposar als seus subcontractistes o proveïdors agrupacions de factures 
per períodes superiors als establerts a l’article 4.4 de la Llei 3/2004, per la qual s'estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
Aquestes obligacions del termini de pagament del Contractista amb els subcontractistes i/o 
proveïdors, així com la de lliurament de informació i documentació prevista a la clàusula 13.9 
següent, tenen la consideració de condicions essencials d’execució i el seu incompliment 
permetrà la imposició al Contractista de les penalitats previstes a tal efecte a la clàusula 25 del 
present Contracte.  
 
Quan una empresa subcontractista al·legui morositat del Contractista en el pagament del preu 
que li correspongui per la prestació realitzada segons les obligacions de pagament del preu fixat a 
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de 
contractació de BIMSA declari el pagament directe a l’empresa subcontractista. 
 
Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, BIMSA ha de donar audiència a l’empresa 
Contractista perquè en el termini màxim de deu dies naturals al·legui el que cregui convenient. Si 
no al·lega cap causa justificativa, BIMSA farà el pagament directament a l’empresa 
subcontractista amb detracció del preu al Contractista principal. 
 
En cap cas serà imputable a BIMSA el retard en el pagament derivat de la manca de conformitat 
del contractista principal a la factura presentada pel subcontratista. 
 
13.9.- El Contractista, durant la vigència del Contracte i el període de garantia corresponent, 
accepta proporcionar al responsable del contracte de BIMSA i al Coordinador de Seguretat i Salut, 
als efectes previstos en l’art. 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs 
Laborals, per escrit,  la següent informació: 
 
A. Informació a lliurar a BIMSA amb caràcter mensual: 
 
-  Relació detallada dels subcontractistes i/o proveïdors que participin o hagin participat en 

l’execució de l’obra objecte del present Contracte en el mes en curs, juntament amb les 
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condicions de subcontractació o subministrament de cada un d’ells que estiguin relacionades 
amb els terminis de pagament. 

 
-  Justificant de compliment dels pagaments als subcontractistes i/o proveïdors dintre dels 

terminis de pagament establerts a la clàusula 13.8 anterior que inclourà, completant 
íntegrament els documents que li faciliti BIMSA. 

 
B. Informació a lliurar a BIMSA a requeriment d’aquesta. Aquesta informació es lliurarà a BIMSA 

en el termini màxim de quinze dies naturals a comptar des de la seva sol·licitud:  
 

-  Còpia de totes les factures emeses pels subcontractistes i/o proveïdors que participin en 
l’execució de l’obra objecte del present Contracte, amb el corresponent document bancari 
acreditatiu del pagament. 

 
-  Quanta informació raonable i rellevant addicional pugui ser sol·licitada al Contractista per 

BIMSA en relació al compliment dels terminis de pagament establerts. 
 

14.- PERMISOS I LLICÈNCIES. 
 
14.1.- Amb l’antelació necessària perquè no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla 
d’Obres, el Contractista haurà de sol·licitar dels organismes, administracions i empreses que 
correspongui les corresponents autoritzacions, permisos i/o llicències que requereixi l’execució de 
l’obra i l’ocupació, manteniment o reposició de vies de comunicació, serveis afectats o qualsevol 
altra actuació que comporti l’execució de l’obra. Queden específicament excloses les llicencies 
d’obra i activitats.  
 
BIMSA podrà avançar la sol·licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies, especialment els que es 
refereixen a vies de comunicació, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat d’accelerar 
llur concessió. En aquest cas, BIMSA facilitarà al Contractista tota la informació i documentació 
referent a les esmentades sol·licituds, tan bon punt s’hagi signat el Contracte d’adjudicació de 
l’obra, fent-se càrrec el Contractista, si s’escau, del seguiment dels tràmits necessaris per a 
l’obtenció de les autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses que comportin. 
 
L’obtenció de les citades autoritzacions, permisos i llicències no serà mai motiu d’increment del  
preu contractual. 
 
El termini d’execució de les obres només es podrà veure incrementat quan el  retard en l’obtenció 
de les citades autoritzacions, permisos i llicències no sigui imputable a BIMSA ni al Contractista, en 
els termes establerts a la clàusula 5.9 del present Contracte. 
 
14.2.- Seran a càrrec del Contractista la realització de tot tipus de gestions, projectes, escomeses 
prèvies, etc. (i els pagaments que comportin) necessàries per a la obtenció de 
l’alta/permís/legalització de totes les instal·lacions. 
 
BIMSA, retindrà l’últim dos per cent de l’import del Contracte que s’abonarà en el moment en que 
es presenti la legalització de les instal·lacions, i l’Estat de Dimensions i Característiques de l’Obra 
Executada (As Built) conforme a la Direcció d’Obra. En el supòsit que aquesta legalització no 
s’hagués obtingut en el termini d’un mes, a comptar des de la finalització material dels treballs, 
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BIMSA podrà encarregar a un tercer la realització de la corresponent legalització a compte de 
l’import retingut. 
 

15.- OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, SINDICALS,  DE PROTECCIÓ AL MEDI AMBIENT, I 
MESURES DE CONTRACTACIÓ SOCIAL SOSTENIBLE. 
 
En quant a les obligacions fiscals, laboral i sindicals 
 
15.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrents 
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, ambiental, 
laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevenció de riscos laborals i Seguretat i Salut en el 
treball, essent estrictament i rigorosament responsables amb caràcter exclusiu i amb total 
indemnitat de BIMSA del compliment de qualsevol de tals obligacions. 
 
15.2.-  Als efectes de control per part de BIMSA , sense que això impliqui no obstant cap obligació 
per aquesta última, el Contractista haurà d'acreditar sempre que sigui requerit per BIMSA, tenir 
complides totes les obligacions esmentades en l'apartat anterior, posant a disposició de la 
societat municipal, en tot moment, els documents i comprovants que facin referència a tals 
obligacions. 
 
15.3.- Seran a càrrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s'originin per raó 
de la constitució de fiances dimanants d'aquestes obligacions i, en el seu cas, les que es causin per 
la subcontractació de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions. 
 
15.4.- El Contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realització dels treballs el Pla de 
Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball, així com les instruccions del 
Coordinador de Seguretat i Salut relatives a la seva aplicació i execució. Així mateix, s’obliga a 
complir el Pla ambiental. 
 
15.5.- El Contractista serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de l'obra 
o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats. 
 
15.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als reglaments de 
seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats. 
 
En quant a les obligacions de protecció del medi ambient 
 
15.7.- El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, 
entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del Contracte. 
En particular haurà de complir tota la normativa ambiental que sigui d’aplicació a la zona de les 
obres. 
 
Si com a conseqüència d’actuacions imputables a l’execució de les obres, aquestes fossin aturades 
o suspeses per l’aplicació de la normativa ambiental, el Contractista no tindrà dret a cap tipus de 
reclamació econòmica ni d’ampliació de termini; sense perjudici de les accions que BIMSA pugui 
prendre al respecte. 
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El Contractista es compromet a complir les instruccions rebudes de la Direcció d’Obra i/o de 
BIMSA, en nom de l’Ajuntament de Barcelona, pel que fa a les actuacions a dur a terme en casos 
d’episodis d’alts nivells de contaminació atmosfèrica. 
 
En quant a les obligacions d’inexistència de relació econòmica i/ financera il·legal amb un país 
considerat paradís fiscal 
 
15.8.- El Contractista o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades no podran 
realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada per les 
Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells, i 
que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig 
de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 
 
Aquesta és una condició especial d’execució del Contracte que es qualifica com una obligació de 
caràcter essencial. Per tant, en cas d’incompliment d’aquesta obligació o la verificació de la 
falsedat de la declaració realitzada durant el procediment de licitació,  BIMSA  podrà optar entre 
penalitzar al Contractista considerant-se una falta greu o resoldre el contracte i incoar el 
corresponent expedient de prohibició de contractar. 
 
En quant a les obligacions del compliment de contractació social  
 
Per a les obres amb un termini d’execució superior a 8 mesos serà d’obligat compliment per part 
del contractista la contractació d’un 5% del personal en risc d’exclusió social i dedicar un 5% del 
preu adjudicat a la contractació de centres especials de treball, de conformitat amb el que 
s’especifica a la clàusula 28 del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
En quant a les obligacions derivades del compliment de l’oferta d’equip responsable (cap 
d’obra, encarregat/da i tècnic/a de prevenció) 
  
La substitució de qualsevol de les persones responsables de l’obra oferts només es podrà realitzar 
per un altre persona amb unes característiques tals que, en cas d’haver figurat a l’oferta, hagués 
obtingut una puntuació igual o superior a la de la persona inicialment ofertada. 
  
En qualsevol cas, la substitució de qualsevol persona responsable de l’obra haurà de tenir el vist-i-
plau de BIMSA, després del corresponent informe d’avaluació de la nova persona proposada. 
  
El compromís respecte de l’equip responsable ofertat s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter 
d’obligació essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest 
motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per part de l’adjudicatari. 
 

16.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA. 
 
16.1.- El període de garantia es fixa en un mínim de dos anys a comptar des de la finalització i 
recepció de l’obra a completa satisfacció de  BIMSA (o aquell altre termini superior que hagués 
indicat l’adjudicatari en la seva oferta). Durant el termini de garantia, el Contractista serà 
responsable i s’obliga a executar en l'obra tota classe de correccions, esmenes i reparacions que 
BIMSA consideri necessàries per a que aquestes obres compleixin totalment al temps del 
certificat de la fi del període de garantia les condicions del projecte i execució. Serà a més 
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responsable de la conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació 
normal de l’obra. 
 
BIMSA procedirà a notificar per escrit al Contractista la incidència que s’hagi produït, i el 
Contractista disposarà d’un termini màxim de quinze dies laborables per a reparar, esmenar i/o 
corregir la deficiència o defecte observat pe BIMSA. 
 
Si el Contractista entén que no es tracta d’una incidència derivada de l’execució de les obres sinó 
pel incorrecte ús de la mateixa, ho posarà en coneixement de BIMSA i de la Direcció Facultativa 
per escrit, en el termini màxim de set dies naturals. La Direcció Facultativa haurà de resoldre al 
respecte en el termini de tres dies laborables, indicant si és procedent l’actuació del Contractista. 
 
16.2.- El Contractista podrà disposar d'una organització específica per a dur a terme els esmentats 
treballs en les condicions indicades. En el cas que el Contractista no resolgui la incidència en el 
termini indicat, BIMSA, prèvia comunicació per escrit al Contractista, podrà encarregar 
directament aquells treballs a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i l'import dels 
treballs executats, siguin pel Contractista, siguin pels serveis ordinaris de conservació o per altra 
empresa, seran sempre a càrrec del Contractista amb l'única excepció de l'import dels materials 
consumits per a l'explotació, tals com els carburants i de les reparacions que hagin hagut de 
realitzar-se com a conseqüència de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se 
degudament la causa d'aquests danys. 
 
17.- INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA. 
 
17.1.- A banda de la informació que segons el present Contracte i la normativa aplicable  ha de 
preparar el Contractista, aquest últim també estarà obligat a preparar la següent documentació: 
 

• Implantació d’instal·lacions (si s’escauen). El Contractista haurà de presentar una 
proposta, en el termini que indiqui BIMSA, d’implantació dels serveis d’obra i oficines que 
serà validada per la Direcció d’Obra. 

 

• Planificació general de l’obra. El Contractista està obligat a desenvolupar la planificació de 
l’obra a l’inici dels treballs i en qualsevol dels casos exposats en aquest Contracte d’acord 
amb les raons que justifiquen l’actualització i els criteris per a fer-ho. 

 
17.2.- Planificació de les tasques setmanals. Cada dijous, el Contractista trametrà un informe al 
Director de les Obres amb la relació dels treballs previstos per a la setmana següent amb el grau 
de detall i definició que el Director de les Obres consideri necessari. Aquest últim, abans de vint-i-
quatre hores, des de la recepció de la relació de treballs, aprovarà o transmetrà les esmenes al 
Contractista, que actuarà en conseqüència. 
 
Aquest document serà d’obligat seguiment i compliment pel Contractista, no podent iniciar cap 
treball no previst si no s’autoritza expressament pel Director de les Obres. En el cas de que no 
executi un treball previst, el Contractista haurà d’esposar les raons i s’estudiarà la seva 
repercussió sobre la planificació vigent. 
 
17.3.- Avaluació dels treballs setmanals. Cada dimarts, el Contractista trametrà un informe al 
Director de les Obres amb l’avaluació del compliment de les tasques proposades respecte les 
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realment executades durant la setmana anterior. Haurà de valorar els treballs com assolits, 
parcialment assolits o no assolits. La no justificació dels incompliments serà considerat causa 
imputable al Contractista. 
 
17.4.- Desenvolupament plànols de detall. El Contractista està obligat a presentar, en forma i 
termini que defineixi i justifiqui el Director de les Obres, aquells plànols de detall o de taller que 
desenvolupin els plànols de projecte dins dels aspectes de desenvolupament del procés 
constructiu. 
 
Així mateix presentarà les definicions i càlculs de les estructures auxiliars necessàries per a 
l’execució de les obres. 
 
17.5.- Aixecament topogràfic. El Contractista tindrà obligació de deixar constància mitjançant 
aixecament topogràfic i reportatge fotogràfic del terreny abans de modificar la seva morfologia ja 
sigui per excavacions, terraplens, demolicions o similars. 
 
BIMSA no es fa responsable de l'abonament d'activitats o obres elementals per les que no 
existeixi comprovació formal de l'obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de què qualsevol 
despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades aquestes obres, sigui a càrrec 
del Contractista. Als efectes d'evitar la comprovació, el Contractista, comunicarà amb suficient 
antelació a BIMSA la realització d'aquest tipus de treballs. 
 
17.6.- Informes de No Conformitat. El Contractista està obligat a emetre un informe i remetre’l al 
Director de les Obres arran de la/les No Conformitat/s que aquest hagi detectat i comunicat. 
L’informe exposarà, entre d’altres, les raons, les causes, les propostes de correcció i les propostes 
de prevenció en relació a la/les No Conformitat/s. El termini d’emissió de l’informe no serà 
superior a una setmana. 
 
17.7.- Projecte as-built. El Contractista tindrà l’obligació de preparar tota la documentació “as 
built” (plànols, memòries, càlculs, fitxes tècniques, etc..) així com els corresponents llibres 
d’operativa i manteniment de cadascuna de les instal·lacions i elements que la composen, d’acord 
amb la documentació de caràcter contractual i en la forma i termini que estableixi la Direcció 
Facultativa. Aquesta informació serà lliurada a mesura que es vagi desenvolupant l’obra i en la 
periodicitat que determini la Direcció Facultativa. El lliurament d’aquesta documentació serà 
preceptiva per a la recepció de les obres. 
 
17.8.- Informes de Responsabilitat Patrimonial i/o judicials. El Contractista resta obligat a 
respondre, dins de termini, als requeriments d’informació formulats per BIMSA en relació a 
procediments de Responsabilitat Patrimonial i/o judicials que presumptament se’n derivin de 
l’execució de l’obra de referència, manifestant, de forma raonada, l’acceptació o negació dels fets 
comunicats, o en el seu cas la voluntat de gestionar-ho mitjançant la seva asseguradora.  
 
El Contractista haurà d’haver donat resposta en un termini inferior a quatre setmanes. 
L’incompliment injustificat d’aquest obligació suposarà un incompliment contractual que 
implicarà l’adopció de mesures (proposar l’estimació de la reclamació, contractació pèrit 
independent per que procedeixi a formular informe pericial, etc.) a compte de quanties pendents 
de cobrar pel Contractista o, en defecte, a compte de la seva garantia definitiva. 
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18.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA. 
 
De forma específica i sense detriment de les obligacions establertes a les demés clàusules del 
Contracte, el Contractista s’obliga a aplicar els conceptes relacionats i a fer-se càrrec de les 
despeses relacionades: 
 
18.1.- Gestió, anuncis i assegurances.   
 
a) Les despeses i impostos de l’anunci o anuncis de la licitació i els que resultin de la formalització 

d’aquest Contracte, quan així ho hagi determinat BIMSA en el Plec de Condicions de la licitació. 
 
b) Les despeses de l’assegurança que durant l’execució dels treballs pugui haver contractat 

BIMSA, quan així ho hagi determinat la societat municipal en el Plec de Condicions de la 
licitació.  

 
c) Costos derivats per l’emissió de la garantia complementària, quan s’escaigui. 

 
d) Les despeses derivades de  la contractació social. 
 
En cas d’incompliment per part del Contractista del pagament de les obligacions referenciades en 
els apartats a, b i c anterior, BIMSA podrà descomptar aquests imports de qualsevol pagament 
que hagi de fer al Contractista. Per l’endarreriment en el pagament d’aquestes quantitats, BIMSA 
cobrarà uns interessos de demora que es calcularan des de la data de venciment de l’obligació del 
Contractista i fins el dia del seu cobrament; el tipus d’interès i la fórmula de càlcul a aplicar són els 
següents: 
 
Per al seu càlcul s’aplicarà la fórmula: 
 
 C x R x T 
         I =   -------------- 
                  360 
 
I = Interessos a pagar del període. 
C = Quantitat endarrerida. 
R = Tipus d'interès nominal anual aplicable. 
T = Nombre de dies; aquest termini es comptarà des del dia de venciment originari, i fins la data 

de pagament real. 
 
El tipus d'interès serà el legal. 
 
18.2.- En relació a Permisos i impostos: 
 

• Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de l'execució de l'obra, amb 
excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicències d’obra. 
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• Despeses de permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a l'execució de les 
obres, incloses les ocupacions parcials per obres en la via pública7, a excepció feta de les 
corresponents expropiacions i serveis afectats i les llicencies municipals d’obra i activitats 
(en cas que sigui procedent). 

 

• Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les 
necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del projecte, quan 
s’escaiguin. 

 
18.3.- En relació amb la imatge i comunicació de les obres: 

 

• Despeses derivades dels Decrets de l’Alcaldia de la Ciutat de Barcelona sobre l’aplicació 
del manual de qualitat de les obres i el manual de comunicació i senyalització de les 
obres. S’exigirà un màxim de dos cartells d’obra i fins a un 50% de la longitud del 
tancament de l’obra amb lones de protecció amb imatge corporativa. 

 

• Costos derivats de comunicar i d’informar les obres a l’entorn urbà, que es xifren en un 
import màxim del 0,50% del pressupost de licitació conforme a la clàusula 29 del present 
Contracte. BIMSA designarà les factures dels industrials corresponents a aquests treballs 
fins al màxim establert que haurà de tramitar i fer-se càrrec el Contractista.  

 

• Despeses derivades de la conservació, policia, manteniment, reparació i reposició dels 
elements de comunicació malmesos i deteriorats durant la duració del contracte. 

 
18.4.- Coordinació amb altres contractistes. Quan hi participi més d’un contractista en l’àmbit 
d’obra, el Contractista està obligat a facilitar i aportar les eines de coordinació necessària quan 
coincideixi amb altres contractistes a l’àmbit de l’obra, així com d’implantar aquelles mesures 
necessàries per tal de fer compatible la convivència a l’obra. 
 
Quan a l’espai d’obra intervinguin altres contractistes, l’adjudicatari del Contracte es compromet 
a facilitar i sotmetre’s a coordinació amb aquells, que executaran treballs en coincidència en 
temps i espai. Específicament es sotmet a complir les ordres que en aquest sentit emeti el 
Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
En el cas que la coordinació de treballs incorri en sobre costos per al Contractista, aquest podrà, 
de forma justificada, reclamar les quantitats compensatòries. El Director d’Obra ho analitzarà i 
informarà sobre la procedència de la reclamació. 
 
Quedaran expressament desestimades les reclamacions en aquest aspecte quan el Contractista 
no hagi seguit les indicacions del Director d’Obra en la organització del procés constructiu i hagi 
optat per altres opcions que generin o incrementin el sobre cost respecte a l’opció del Director 
d’Obra. 
 

 
7 El contractista podrà quedar exonerat del pagament de la taxa d’ocupació de la via pública sempre i quan ho 

hagi sol·licitat abans de l’inici de l’obra i l’Ajuntament de Barcelona li hagi concedit.  
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No es consideraran els sobre costos que de forma contractual i d’acord a la clàusula de naturalesa 
dels preus unitaris del Contracte estan inclosos en els mateixos. 
 
18.5.- Altres obligacions del Contractista. 
 

a) La redacció i compilació del projecte d’estat final de les obres “as built”, incloent entre 
d’altres: el manual d’ús i manteniment, el lliurament de llibres d’instruccions, garanties 
de les instal·lacions, plànols de detall de les obres executades, relació de industrials i 
subcontractistes, fitxes tècniques de materials, legalitzacions, etc. Tot allò previst al/s 
projecte/s executiu/s sota la supervisió i aprovació de la Direcció Facultativa. BIMSA o la 
Direcció Facultativa podran sol·licitar en qualsevol moment, avançaments parcials o 
complerts de la documentació indicada respecte de l’obra ja executada.  

 
b) L’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en els termes que resulten 

de la clàusula relativa a la seguretat i salut durant l’execució de l’Obra. 
 
c) L’elaboració, aplicació i execució del Pla d’Ambientalització en els termes que resulten 

de la clàusula relativa al Pla d’Ambientalització. 
 
18.6.- El Contractista està obligat a presentar la següent informació en relació a l’execució de 
l’obra, en data i forma: 
 

• Plànols per a visita dels Responsables d’Espai Públic (en endavant, REPs)  

• Resposta als informes dels REPs 

• Signatura d’actes de reunió d’obra 

• Pla d’obres i histograma actualitzat per pròrroga 
 
La presentació de la documentació amb mancances i/o incorreccions greus es considerarà com a 
no presentada. 
 
El retard o no lliurament d'aquesta documentació serà considerat un incompliment al qual 
s’aplicaran les clàusules de penalització corresponents. 
 
18.7.-  El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que 
li siguin dictades per la Direcció d’Obra per a la regulació de les relacions entre ambdues parts en 
el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoració i d'informació relacionades 
amb l'execució de les obres. En concret, el Contractista subministrarà a la Direcció d’Obra la 
informació necessària per a complir el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
18.8.- El Contractista  tindrà dins de les seves obligacions la neteja, mínimament setmanal, de tots 
els materials de rebuig, embalatges, fustes, paper, etc. dels llocs de treballs de construcció i 
muntatge, col·locant-los a distància suficient o en lloc segur per evitar la transmissió de possibles 
incendis a l’obra. 
 
Així mateix es compromet a mantenir instal·lat i en funcionament sistemes antiincendis 
provisionals corresponents durant l’execució de l’obra. 
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18.9.- Aquelles altres previstes al Plec de condicions de la licitació. 
 

19.- SUPERVISIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES. 
 
BIMSA supervisarà i podrà inspeccionar en tot moment les obres objecte del present Contracte, 
sense perjudici de les actuacions de supervisió i inspecció que puguin efectuar els Serveis Tècnics 
de l’Ajuntament de Barcelona. 
 

20.- PUBLICACIONS I REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
 
20.1.- El Contractista no podrà, sense prèvia autorització escrita de BIMSA, publicar notícies, 
dibuixos ni fotografies de les obres, ni autoritzar a tercers la seva publicació. 
 
20.2.- BIMSA es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar 
directament o mitjançant acords amb tercers quants reportatges fotogràfics, cinematogràfics i de 
tot tipus cregui oportuns, de les obres que s'executin pel Contractista. 
 

21.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS I OBJECTES TROBATS DURANT L'EXECUCIÓ 
DE LES OBRES. 
 
21.1.- Quan així passi, el Contractista no gaudirà de cap dret sobre les aigües que brollessin com a 
conseqüència de les obres, si bé, se'n podrà servir per a les seves necessitats, abandonant la resta 
que sota cap concepte podrà explotar separadament, per ésser béns de domini públic. 
 
21.2.- Quan així passi, el Contractista tampoc podrà exigir el dret d'explotació de les mines o 
materials que com a conseqüència de les obres apareguessin. 
 
No obstant això, i si és el cas, el Contractista podrà servir-se d'aquells minerals o roques -d'acord 
amb la nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de 
la construcció de l'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini públic. 
 
21.3.- El Contractista tindrà l'obligació de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d'art 
que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a ser 
indemnitzat per l'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la corresponent 
ampliació del termini d'execució de l'obra, en el seu cas. Tot això sense perjudici de complir amb 
les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs. 
 
21.4.- El Contractista no tindrà dret sobre la possible terra vegetal extreta durant l'execució de les 
obres, que quedarà en propietat de BIMSA, llevat que -a judici de la Direcció d’Obra- sigui 
necessària per a l’obra. 
 

22.- ASSEGURANÇA VIGENT DURANT LES OBRES. 
 
El Contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis que es generin a causa de l’execució 
de l’obra, amb independència de la seva naturalesa i import. 
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El Contractista haurà de subscriure les assegurances que acompleixin els requisits que es 
determinen al Plec de Condicions de la licitació  
 
BIMSA haurà d'aprovar els termes concrets de l'assegurança. L'assegurança haurà d'estar vigent 
fins a la recepció de l'obra i durant el termini de garantia fins a l'aprovació de l'acta del certificat 
de la fi del període de garantia i haurà de presentar-se a l'aprovació de BIMSA abans dels quinze 
dies següents a la signatura d'aquest Contracte, contractant-se abans dels vint dies següents a 
aquesta signatura. 
 
Si es produís una modificació en el contingut, import i/o durada dels treballs descrits al Contracte, 
el Contractista estarà obligat a sol·licitar la pròrroga i/o ampliació de l’assegurança. 
 
En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista serà plenament i 
íntegrament responsable dels riscos no assegurats, i BIMSA podrà subscriure directament l'oportú 
contracte d'assegurança i repercutir la prima o primes corresponents al Contractista trobant-se 
facultada per deduir de les primeres certificacions d'obres la factura o factures que generi 
aquesta repercussió. 
 
Als representants de/de les l’asseguradora/es se’ls hi facilitarà o informarà, segons els casos: 
 

1. Permetre el lliure accés al lloc de la obra o a qualsevol altre lloc de prefabricació. 
 

2. Donar a conèixer a/a les l’asseguradora/es la data d’inici de la obra, i les paralitzacions de 
la obra superiors a un mes i a la data de recepció de la construcció amb una antelació 
mínima de quinze dies i permetre la assistència a l’acta de recepció als representants 
de/dels l’assegurador/s. 

 
3. Informar a/a les l’asseguradora/es dels sinistres, facilitant el seu accés per a la inspecció 

dels danys, permetent presentar al perit, si aquest ho reclama, l’expedient tècnic de la 
obra assegurada. 

 
Les obligacions que en aquesta matèria s'estableixen pel Contractista adjudicatari, se 
sobreentenen extensives als subcontractistes per aquest contractats i, en general, a tots els 
participants en l'obra objecte del Contracte, havent de, en conseqüència, ser traslladades pel 
Contractista adjudicatari a tots ells. A aquest efecte, el Contractista adjudicatari requerirà als seus 
subcontractistes la constitució i manteniment de les assegurances anteriorment relacionades, 
durant el temps que aquests prestin els seus serveis o prestacions al Contractista adjudicatari, 
sol·licitant-los la presentació dels corresponents certificats d’assegurança que evidenciïn la 
validesa i efectivitat de les assegurances exigides.  
 
Amb independència de l'indicat als apartats anteriors, el Contractista adjudicatari podrà 
subscriure, igualment al seu càrrec, les assegurances complementàries que estimi/n necessàries 
per a la total cobertura dels seus interessos i responsabilitats que poguessin derivar-se del 
Contracte.  
 
En cas d’existència de procediments de responsabilitat patrimonial i/o judicials, una vegada 
finalitzada l’obra de referència, el Contractista haurà de mantenir vigent una assegurança que 
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cobreixi la reclamació existent, més els interessos i costes, tenint com a entitats assegurades tant 
al Contractista com a BIMSA o a l’Ajuntament de Barcelona. 
 

23.- RÈGIM DE GARANTIES. 
 
23.1.- Garantia definitiva 
 
La garantia definitiva ha quedat constituïda pel contractista al formalitzar l’acord marc i es 
subjecte a l’establert al Plec de clàusules administratives particulars i al present contracte.  
  
Aquesta garantirà l'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de les 
obligacions que li pertoquin com a conseqüència del present Contracte i el Plec de clàusules 
administratives particulars, i estarà vigent fins al termini previst a el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 
 
La garantia constituïda respondrà de tots els deutes del Contractista dimanants del Contracte, de 
la seva execució o de la seva eventual resolució, del reintegrament de les quantitats que en el seu 
cas podria haver abonat BIMSA en excés al temps de la liquidació, del rescabalament de qualsevol 
dels danys i/o perjudicis dimanants de l'incompliment de les obligacions del Contractista i, amb 
caràcter general, del compliment de totes les obligacions que li pertoquen al Contractista, i de les 
penalitzacions imposades. 
 
En qualsevol dels supòsits previstos en l'apartat anterior, BIMSA podrà procedir lliurement, i per 
la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda i disposar, en conseqüència, de les 
quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels que el 
Contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure 
disponibilitat de l'aval per BIMSA, l'única obligació de la qual serà la de reintegrar en el seu dia les 
sumes disposades si així resultés procedent. 
 

24.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES. 
 
24.1.- RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 
24.1.1.- Acta de Recepció de les Obres. L’acta de Recepció de les Obres suposa la data en que el 
Contractista lliura les obres a BIMSA i deixà de ser responsable de la mateixa més enllà dels 
defectes constructius i vicis ocults que puguin aparèixer durant el període de garantia o be altres 
responsabilitats derivades de clàusules específiques o normativa vigent. 
 
L’acta és un document signat pel Director de les Obres, representants del Contractista i de BIMSA. 
 
Per poder signar l’Acta de Recepció s’han de donar els següents condicionants: 
 

• Disposar dels informes favorables dels REPs de l’Ajuntament de Barcelona implicats o 
rebedors de l’actuació, de conformitat amb l’apartat 24.1.2.  

• Haver resolt totes les esmenes mencionades a l’Acta de Finalització. 

• Que BIMSA disposi del projecte d’estat final de les obres (“As built”) en correcta redacció, 
de conformitat amb l’apartat 24.1.3. 
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• Presentació de garanties específiques del Contracte si s’escau. 

• Haver lliurat tota la informació relacionada amb la Llei 3/2007, de 4 de juliol en relació a 
la Subcontractació. 

 
24.1.2.- Informes dels REPs. El Contractista està obligat a coordinar i promoure les visites dels 
diferents REPs a l’obra per tal de facilitar i permetre la redacció dels corresponents informes. Serà 
obligació del Contractista facilitar l'accés a tots els àmbits  (equips, armaris, etc.) i a facilitar tota la 
informació i documentació relacionada amb l’objecte d’inspecció per part dels REPs. 
 
El Contractista comptarà amb la supervisió i col·laboració de la Direcció d’Obra per tal de donar 
compliment als requeriments dels REPs. 
 
De manera específica, i com a màxim quinze dies després de la signatura de l’Acta de Finalització, 
el Contractista haurà de presentar als respectius REPs una separata bàsica de plànols del seu 
àmbit, per a poder celebrar la visita del REP corresponent amb aquesta informació. És 
recomanable avançar aquesta informació per agilitzar la visita dels REPs i la conseqüent recepció 
del les obres. 
 
Una vegada rebuts els informes dels REPs, i posats aquests en coneixement del Contractista, 
aquest té la obligació de contestar per escrit en un període inferior a catorze dies naturals a 
cadascun dels requeriments exposats en l’informe, indicant de forma explícita en cada cas: 
 

• Acceptació de la esmena i exposició de la causa que l’originà, 

• Descripció de la correcció proposada a la esmena, 

• Termini de correcció de l’esmena, 

• Desacord amb l’esmena i justificació de la exempció de responsabilitat. 
 
Una vegada rebut per part del Director de les Obres, aquest valorarà la resposta del Contractista i 
ho comunicarà a BIMSA als efectes oportuns. En cas que la esmena no sigui responsabilitat del 
Contractista aquesta no serà objecció a la signatura de l’Acta de Recepció. 
 
L’incompliment dels terminis en la resposta als informes o en el retard en la resolució de les 
esmenes serà considerat un incompliment al qual s’aplicaran les clàusules de penalització 
corresponents. 
 
24.1.3.- Projecte d’estat final de les obres (As built). El Contractista és responsable de la redacció 
del projecte d’estat final de les obres amb un estat de veracitat i detall suficient per al seu 
manteniment i gestió. Els aspectes que caldrà desenvolupar com a mínim i amb caràcter no 
limitatiu, seran els següents: 
 

• Plànols amb detall suficient de totes les obres executades, dimensions i materials, amb 
especial descripció i precisió de les obres ocultes o que quedaran soterrades. 

• Els plànols s’estructuraran d’acord a les naturaleses dels treballs. 

• Especial detall de les canalitzacions soterrades. 

• Detall de les afectacions als serveis de companyia. Estat final. 

• Detalls constructius generals i específics 
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• Per a objectes, equips, mobiliari, etc.: Ubicació, marca, model, fitxa de característiques, 
manual de instruccions, manual de manteniment, legalitzacions, butlletins, inspeccions, 
etc. 

• Llistat exhaustiu de Industrials i Subcontractistes. Relació de personal de les empreses 
responsables de l’execució dels treballs associats. Referències de contacte. 

• Memòria d’execució. 

• Notes d’aclariment sobre solucions singulars: causa i justificació. 

• Qualsevol altra informació generada a l’obra i relacionada amb el seu correcte 
manteniment i descripció. 

 
El Director d’Obra validarà la veracitat i precisió de “l’as built”, requerint al Contractista a 
complementar i/o corregir aquells aspectes que no es considerin correctes.  

 
El Contractista disposarà d’un termini equivalent al necessari per a resoldre totes les esmenes 
derivades de l’Acta de Finalització i les que pugin exposar els REPs per a redactar “l’as built”. La 
demora injustificada més enllà d’aquesta data provocarà l’aplicació de la clàusula de penalització 
corresponent. 
 
24.1.4.- Entrada en servei de les Obres. Ambdues parts convenen que BIMSA,  amb l’aprovació del 
Director de l’Obra i del Coordinador de Seguretat, té potestat per a ordenar la posada en servei 
de les obres total o parcialment una vegada signada l’Acta de Finalització tot i que no s’hagi signat 
l’Acta de Recepció. El Contractista disposarà dels recursos i mitjans necessaris per a procedir a la 
posada en servei ordenada. En aquest cas, BIMSA comunicarà al Contractista la data d’entrada en 
servei, total o parcial, de l’obra amb una antelació mínima de deu dies naturals. 
 
Aquesta posada en servei no té efectes en el còmput de l’inici del període de garantia establert a 
la clàusula 16 del present Contracte, i que començarà una vegada signada l’acta de Recepció de 
les obres. 
 
Els danys i despeses que es poden ocasionar a l’obra en aquest període no imputables al 
Contractista li seran abonats en la certificació última de l’obra. 
 
Així mateix, l’entrada en servei de les obres en els termes establerts en la present clàusula no 
limitarà ni modificarà la facultat de BIMSA d’aplicar al Contractista les penalitzacions per 
incompliment parcial o global dels terminis d’execució que, en el seu cas, corresponguin d’acord 
amb el previst a la clàusules corresponents del present Contracte. 
 
BIMSA, aplicant aquest mateix procediment, podrà ordenar durant el transcurs de l’obra, la 
posada en servei parcial dels espais que consideri adients de cara a minimitzar els impactes de les 
obres sobre la ciutat. 
 
24.1.5.- Període de Manteniment. El període de garantia computa a nivell de terminis a partir del 
dia de la signatura de l’acta de Recepció. A partir d’aquest moment es considera l’obra lliurada i 
sense responsabilitat de policia, manteniment, neteja i similars que passen a ser responsabilitat 
municipal. 
 



 
                BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 

 
 
 

Pàgina 137 de 157 
 

No obstant, el Contractista és responsable de desenvolupar aquelles tasques encomanades 
derivades del projecte en referència als manteniments específics com ascensors, manteniment 
del verd, escales mecàniques, ventilacions, bombeig, etc. Els períodes de manteniment poden ser 
diferents del període de garantia d’acords als especificats al projecte. 
 
En el cas d’incompliment de les tasques associades a aquests treballs s’aplicarà al Contractista la 
clàusula de penalització corresponent afegint els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que 
l’incompliment hagi pogut ocasionar en la pròpia obra o a tercers. L’aplicació d’aquesta 
penalització o rescabalament de danys anirà contra la garantia definitiva. 
 
24.2.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES. 
 
24.2.1.- Amidaments finals de l’obra. Una vegada signada l’Acta de Finalització, el Director d’Obra 
procedirà a determinar el valor final de l’obra executada pel Contractista d’acord als amidaments 
realment executats, els preus unitaris i el Plec de condicions del Contracte.  
 
Aquesta valoració de l’obra executada, amb la corresponent justificació, es posarà en 
coneixement del Contractista per que la examini i comuniqui al Director de les Obres i a BIMSA la 
seva conformitat, els possibles desacords o els errors que al seu judici pot contenir.  
 
El Contractista disposarà de quinze dies per tal de donar resposta a la proposta de valoració final 
de l’obra i, si passat aquest temps no ho ha fet, o ho ha fet donant conformitat, BIMSA 
considerarà que el Contractista està d’acord amb la valoració i procedirà a la seva tramitació. 
  
Si el Contractista hagués fet alguna observació, BIMSA, determinarà si és atendible total o 
parcialment per a l’establiment de la liquidació, sense perjudici del dret del Contractista a 
sotmetre la determinació presa a la jurisdicció competent per la resolució de conflictes. 
 
24.2.2.- Certificació última dels treballs. Una vegada determinat el valor final de l’obra es 
formalitzarà la certificació última del Contracte restant aquest import de l’anterior certificació 
emesa. 
 
Aquesta certificació no es podrà tramitar fins que no s’hagi signat la corresponent Acta de 
Recepció, i restarà a mode de garantia per a incentivar la finalització dels treballs relacionats amb 
la recepció de l’obra. 
 
En el cas que aquesta certificació superi l’import d’adjudicació del Contracte, i sempre que no el 
superi en més del deu per cent, s’haurà d’acompanyar d’una justificació de l’increment 
d’amidaments que ha portat a aquest valor. Aquest informe serà ratificat pel Director de les 
Obres i s’acompanyarà a la certificació en la seva tramitació. 
 
24.2.3.- Aprovada la liquidació del Contracte i transcorregut el termini de garantia, si no hi ha 
responsabilitats i es troben les obres en perfecte estat, es retornarà la garantia constituïda. 
 
L'acord de devolució s'ha d'adoptar i notificar per part de BIMSA al Contractista en el termini de 
dos mesos des de la finalització del termini de garantia.  
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24.2.4.- A criteri de BIMSA, una vegada acabat el període de garantia es podrà fer una eventual 
liquidació complementària pel valor de les despeses generades per l'explotació de l'obra en què 
hagi pogut incórrer el Contractista, imputables a BIMSA més l'ajust definitiu de l'import 
corresponent a les revisions de preus, per aplicació dels índexs definitius i que no haguessin estat 
contemplats en el moment de la recepció i liquidació de l'obra. 
 
24.2.5.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referència la clàusula 24.1. no 
s’hagués produït la recepció de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podrà 
interessar de BIMSA que la fiança quedi reduïda a la seva meitat i que comenci a comptar el 
període de garantia, sempre i quan en aquest moment no s’hagi posat de manifest la 
concurrència de cap de les responsabilitats previstes a la clàusula 23.1 d’aquest Contracte.  
 
L’adopció de les anteriors mesures no suposarà en cap cas la recepció de les obres ni eximirà al 
Contractista del compliment de les seves obligacions.   
 

25.- PENALITZACIONS.  
 
25.1.- BIMSA, amb independència de poder resoldre el Contracte en cas d’incompliment de les 
obligacions assumides pel Contractista, podrà aplicar i percebre les penalitzacions indicades en 
aquesta clàusula.  
 
25.2.- Danys i perjudicis addicionals: Les penalitzacions seran d’aplicació amb independència i 
addicionalment a la indemnització que per danys i perjudicis hagi pogut causar l’incompliment del 
Contractista així com al l’abonament d’interessos en cas d’incompliment per part del Contractista 
de les obligacions dimanats d’aquest Contracte. Per tant, les penalitzacions establertes en 
aquesta clàusula no tenen el caràcter de substitutòries de la indemnització de danys i perjudicis, 
sinó que són acumulatives a la indemnització per danys i perjudicis. 
 
25.3.- Penalització per defecte de qualitat de l'obra executada. Els defectes de qualitat en les 
dimensions, materials, característiques, assajos, etc. derivaran en l’obertura d’una No 
Conformitat per part del Director de les Obres. En el cas que el defecte sigui no acceptable el 
Contractista procedirà a la seva demolició i reposició al seu càrrec. En el cas que el defecte sigui 
acceptable el Director d’Obra proposarà a BIMSA una rebaixa en la certificació que pot arribar al 
cinquanta per cent del preu en les unitats mal executades. BIMSA, en funció de l’informe del 
Director d’Obra i la justificació que pugui aportar el Contractista, podrà aplicar la rebaixa 
proposada. Si calgués algun tipus de correcció o reforç addicional aniran a càrrec del Contractista. 
 
En cas de reiteració en la mateixa tipologia de defecte es procedirà a una rebaixa mínima del vint-
i-cinc per cent i a partir de la segona s’aplicarà una rebaixa directa del cinquanta per cent.  
 
25.4.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcció d’Obra. En el cas d’incompliment, 
del Contractista, de les ordres del Director de les Obres, dins de les seves responsabilitats i 
competència, aquell serà responsable de tots aquells danys i/o perjudicis que se’n derivin, anant 
totes les despeses relacionades al seu càrrec. 
 
Serà considerat un incompliment lleu qualsevol desobediència a les ordres del Director de les 
Obres; serà considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteració, voluntarietat, 
manteniment en el temps o falta de justificació; es considerarà incompliment molt greu aquell 
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que es doni per reiteració d’un greu, i/o que per incompliment es posi en perill la seguretat i salut 
de les persones, la integritat estructural de la pròpia obra, o altres conseqüències derivades molt 
superiors al relacionat directament amb l’ordre. 
 
Es considerarà la gravetat de l’incompliment com a tal quan així s’expressi de forma específica en 
l’ordre del Director de les Obres.    
 
Una vegada sancionat per part del Director de l’Obra l’incompliment de l’ordre amb justificació de 
la seva gravetat, i una vegada analitzada la justificació del Contractista, BIMSA procedirà a 
l’aplicació d’una penalització del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) ó 0,5% (molt greu) sobre el preu 
d’adjudicació de l’obra en funció de la gravetat que es determini. Aquesta penalització 
s’executarà en la propera certificació al fet.  
 
L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un màxim de 6.000 € (lleu), 12.000 
€ (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un mínim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu) 
respectivament a la gravetat de l’incompliment. 
 
Tres penalitzacions de caràcter molt greu, acumulables en qualsevol de les clàusules del 
Contracte, facultarà a BIMSA, si ho considera oportú, a la rescissió del Contracte per causa 
imputable al Contractista. 
 
25.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. En el cas 
d’incompliment de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut per part del Contractista, 
aquest serà responsable de tots aquells danys i perjudicis que se’n derivin, anant totes les 
despeses relacionades al seu càrrec. 
 
Serà considerat un incompliment lleu qualsevol desobediència a les ordres del Coordinador de 
Seguretat i Salut; serà considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteració, 
voluntarietat, manteniment en el temps o falta de justificació; es considerarà incompliment molt 
greu aquell que es doni per reiteració d’un greu, i/o que per incompliment es posi en perill la 
seguretat i salut de les persones, o altres conseqüències derivades molt superiors al relacionat 
directament amb l’ordre. 
 
Es considerarà la gravetat de l’incompliment com a tal quan així s’expressi de forma específica en 
l’ordre del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
Una vegada sancionat per part del Coordinador de Seguretat i Salut l’incompliment de l’ordre 
amb justificació de la seva gravetat, i una vegada analitzada la justificació del Contractista, BIMSA 
procedirà a l’aplicació d’una penalització del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) o 0,5% (molt greu) sobre el 
preu d’adjudicació de l’obra en funció de la gravetat que es determini. Aquesta penalització 
s’executarà en la propera certificació al fet.  
 
L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un màxim de 6.000 € (lleu), 12.000 
€ (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un mínim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu) 
respectivament a la gravetat de l’incompliment. 
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Tres penalitzacions de caràcter molt greu, acumulables en qualsevol de les clàusules del 
Contracte, facultarà a BIMSA, si ho considera oportú, a la rescissió del Contracte imputable al 
Contractista. 
 
25.6.- Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments, i/o veracitat en la informació. El 
Contractista està obligat a presentar la informació recollida en la clàusula 17 del present 
Contracte així com qualsevol altre que se’n derivi del Contracte o de la legislació aplicable. 
 
En cas d’endarreriment o deficiència en la informació aportada, per a cada setmana de retard el 
Director de les Obres proposarà una penalització acumulable per setmana i per concepte del 0,1% 
del preu d’adjudicació de l’obra. L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un 
màxim de 6.000 € per setmana. 
 
Si la suma a origen de les penalitzacions arriba al dos per cent del preu d’adjudicació de l’obra 
BIMSA podrà rescindir el Contracte considerant la causa imputable al Contractista.  
 
La presentació de la documentació amb informació no veraç serà motiu per a la imposició d’una 
penalitat per import de 10.000 euros, sense perjudici de les responsabilitats que legalment 
corresponguin, i al marge de les accions que la societat municipal pugui exercir.  
 
25.7.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials (fites) del Pla d’Obres, sempre que 
les mateixes constin al Pla d’Obres. L’incompliment de les fites que pugui contenir el Pla d’Obres 
donarà dret a BIMSA a aplicar les següents penalitzacions al Contractista que es detallen en 
aquest apartat. 
 
S'entén, a efectes d'aplicació de les penalitzacions previstes en aquesta clàusula, que cada fita és 
independent i per tant l'incompliment de qualsevol d’elles donarà dret a la seva aplicació de 
manera independent i acumulada. 
 

• Per a la primera fita en el temps (més propera a la data d’inici) definida en el Pla d’Obres, 
s’imposarà una penalització per cada dia de retard de 0,20 € per cada 1.000 € de l’import 
d’adjudicació. 

 

• Per a la segona fita en el temps definida al Pla d’Obres, s’imposarà una penalització per 
cada dia de retard de 0,25 € per cada 1.000 € de l’import d’adjudicació. 

 

• Per a la tercera i successives fites en el temps definides al Pla d’Obres, s’imposarà una 
penalització per cada dia de retard de 0,30 € per cada 1.000 € de l’import d’adjudicació. 

 
Tots els imports s’entenen abans d’IVA. 
 
La penalització s’imposarà previ anàlisi i informe, si s’escau, del Director d’Obra sobre la 
naturalesa i determinació del retard. En cada certificació posterior a la data d’incompliment de la 
fita s’aplicarà la penalització acumulada fins al moment de compliment de la mateixa.  
 
25.8.- Penalitzacions per incompliment del termini dels treballs de reparació derivats dels 
informes dels REPs. El cas d’incompliment dels terminis dels treballs derivats de les correccions 
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descrites als informes dels REPs en la recepció de les obres, donarà dret a BIMSA a l’aplicació de 
les següents penalitzacions al Contractista: 
 
Per cada setmana de retard, a comptar a partir de la data més llunyana de les previstes a tots els 
informes, s’aplicarà una penalització del 0,1% sobre el preu d’adjudicació de l’obra. 
  
Aquesta penalització serà acumulativa i fins a un límit del cinc per cent sobre el preu d’adjudicació 
de l’obra. 
 
A partir de la segona setmana de retard BIMSA podrà encarregar els treballs que consideri adients 
per a sufragar els defectes i requeriments continguts als informes dels REPs, repercutint els costos 
contra la garantia definitiva. 
 
25.9.- Penalitzacions per incompliment dels treballs de manteniment específics. El cas 
d’incompliment de les tasques encomanades a executar en el període de manteniment 
d’instal·lacions donarà dret a BIMSA a l’aplicació de les següents penalitzacions al Contractista: 
 
Qualsevol retard de la tasca en més de dues setmanes o la manifestació consistent d’un 
deteriorament per manca de manteniment donarà dret a l’aplicació d’una penalització equivalent 
al 0,1% sobre el preu d’adjudicació de l’obra  per cada setmana de retard.  
 
Addicionalment el Contractista se’n farà càrrec de tots els danys i costos de reposició que aquest 
incompliment hagi pogut generar en la pròpia activitat, l’obra executada i l’entorn. En cas de que 
BIMSA, per inacció del Contractista, executi aquest treballs, els costos corresponents li seran 
retrets de la garantia definitiva. 
 
Aquesta penalització serà acumulativa i fins a un límit del cinc per cent del preu d’adjudicació de 
l’obra.  
 
25.10.- Penalització per manca de compliment del termini total. L’incompliment del termini 
contractual de l’obra donarà dret a BIMSA a aplicar les següents penalitzacions al Contractista que 
es detallen en aquest apartat: 
 
Per a un retard d’entre 1 i 4 setmanes complertes s’aplicarà una penalització acumulada del 
0,40% de l’import d’adjudicació per cada setmana de retard. 
 
Les setmanes 5 a 8 de retard s’aplicarà una penalització acumulada a l’anterior, i per cada 
setmana inclosa en aquest període del 0,80% de l’import d’adjudicació. 
 
Les setmanes 9 en endavant de retard s’aplicarà una penalització acumulada a les anteriors i per 
cada setmana inclosa en aquest període del 1,30% de l’import d’adjudicació. 
 
Aquesta penalització està limitada a un valor acumulat del deu per cent de penalització sobre 
l’import d’adjudicació. 
 
En cas de que la demora sigui igual o inferior a quinze dies no s’aplicarà aquesta penalització. A 
partir del setzè dia (dia 16) de demora, la penalització s’aplicarà amb efectes des del dia següent 
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al de la finalització del termini màxim d’execució de l’obra, és a dir, a partir del primer (dia 1) de 
demora.  
 
25.11.- Penalitzacions per incompliment de la contractació per part del Contractista dels 
industrials especialistes oferts, quan aquests es requerissin a la licitació. 
 
En el supòsit de que el Contractista incomplís les obligacions relatives a la contractació dels 
industrials especialistes requerits en el Plec de Condicions de la licitació, BIMSA podrà imposar 
una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. La 
quantia de la penalització dependrà, de manera proporcional, del número d’industrials 
especialistes, podent arribar al cent per cent de la garantia constituïda segons la clàusula 23.2 del 
present Contracte. 
 
25.12.- Penalitzacions per incompliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció. 
 
Per d’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció, BIMSA podrà realitzar el tràmits oportuns per la 
imposició de les penalitats/sancions previstes en aquesta Llei i Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 
d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre Social. 
 
25.13.- Incompliment del deure d’informació respecte a procediments de responsabilitat 
patrimonial i/o judicials. 
 
L’incompliment injustificat de l’obligació especificada a la clàusula 17.9 del present contracte 
implicarà l’adopció de mesures per part de BIMSA (entre les quals la contractació pèrit 
independent per que procedeixi a formular informe pericial) a compte de quanties pendents de 
cobrar pel contractista o, en defecte, a compte de la seva garantia definitiva. 
 
25.14.- Penalitzacions per incompliment del termini de pagament per part del Contractista als 
subcontractistes i/o proveïdors i per incompliment del lliurament de documentació al respecte: 
 
En el supòsit que el Contractista incompleixi els terminis de pagament als subcontractistes i/o 
proveïdors o incompleixi l’obligació de lliurar informació al respecte en els termes indicats al Plec 
de clàusules Administratives Particulars, BIMSA podrà imposar una penalització al Contractista de 
100 euros per cada dia de retard en el pagament de les factures o en el lliurament de la 
informació sol·licitada per BIMSA. 
 
25.15.- Penalitzacions per incompliment del Pla d’Ambientalització. 
 
Cas de que el Contractista incompleixi el Pla d’Ambientalització o les normatives ambientals 
vigents, sense perjudici de la responsabilitat administrativa o de qualsevol altre tipus que 
correspongui al contractista, BIMSA podrà imposar una penalització econòmica cada vegada que 
es produeixi un incompliment d’aquest tipus, que es farà efectiva en la certificació mensual del 
mes en curs. 
 
BIMSA podrà aplicar una penalització, pel primer incompliment del 0,1% sobre el preu 
d’adjudicació de l’obra;  pel segon incompliment del 0,2%  sobre el preu d’adjudicació de l’obra; i  
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a partir del tercer incompliment se li aplicarà una  penalització del 0,3 % sobre el preu 
d’adjudicació de l’obra. 
 
L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un màxim de 6.000 € (lleu), 12.000 
€  (greu) i 24.000 € (molt greu) i en un mínim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu) 
respectivament a la gravetat de l’incompliment. 
 
L’aplicació de més de tres penalitzacions de tipus molt greu facultarà a BIMSA, si ho considera 
oportú, a resoldre el present Contracte. 
 
25.16.- Penalització per  incompliment de la contractació social, quan s’exigeixi al Plec de 
clàusules administratives particulars. 
 
En el supòsit que el Contractista incompleixi les obligacions relatives als nivells de contractació de 
personal en risc d’exclusió social i/o subcontractació de Centres Especials de Treball i/o amb 
Empreses d’Inserció establertes a la clàusula escaient del Plec de Condicions i/o aquelles que va 
oferir es procedirà a aplicar les penalitzacions indicades a continuació:  
 
D'acord amb la planificació de la contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció en 
el mercat laboral i/o subcontractació de Centres Especials de Treball i/o amb Empreses d’Inserció 
hi haurà una retenció per incompliment d’obligacions parcials. Es mesurarà, amb caràcter 
mensual, el compliment de l’obligació en base a l’establert al Plec i a aquest Contracte, i hi haurà 
una avaluació trimestral d’aquest seguiment mensual. 
 
Per tal de fer aquest seguiment s’identificaran, en la planificació adjuntada pel contractista, les 
activitats i oficis corresponents a la seva oferta de contractació social,  el nombre d’hores que 
representen i l’import de la subcontractació de CETs i/o d’Empreses d’Inserció, així com la seva 
calendarització. 
 

Incompliment dels nivells de contractació de personal en risc d’exclusió social:  
 
Tot tenint sempre en compte la planificació de treballs presentada pel contractista, es 
comprovarà el valor acumulat a data d’anàlisi de les hores reals treballades pels treballadors 
en risc d’exclusió social contractats (HORES_REALS_ES) i es compararà amb el valor acumulat 
d’hores que a data d’anàlisi s’hauria d’haver contractat segons l’oferta i la planificació del 
contractista (HORES_TEOR_ES). 
 
En cas que la diferència a origen entre les hores reals i les hores teòriques sigui tal que: 
 
HORES_REALS_ES < 0,85 * HORES_TEOR_ES 
 
BIMSA aplicarà la corresponent penalització mitjançant retenció, en base a la fórmula 
següent: 

 
RETENCIO_CS1 = 1,19 * COST_HORA_PEM * (HORES_TEOR_ES – HORES_REALS_ES) 
 
Essent: 
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• RETENCIO_CS1 = Retenció a aplicar per incompliment dels nivells de contractació de 
personal en risc d’exclusió social 

• COST_HORA_PEM = Cost horari PEM de mà d’obra de referència a efectes 
sancionadors, fixat a al Plec de Clàusules Administratives 

• HORES_TEOR_ES = hores de treball acumulades a data d’anàlisi pel personal en risc 
d’exclusió social que s’hauria d’haver contractat segons l’oferta i la planificació del 
contractista. 

• HORES_REALS_ES = hores reals acumulades treballades a data d’anàlisi pels 
treballadors en risc d’exclusió social contractats.  

 
Aquesta retenció es deduirà de l'import de la certificació del mes en el que es calculi.  

 
Incompliment dels nivells de subcontractació de Centres Especials de Treball i/o amb 
Empreses d’Inserció:  
 
Tot tenint sempre en compte la planificació de treballs presentada pel contractista, es 
comprovarà l’import acumulat real del pressupost de l’obra subcontractat a Centres 
Especials de Treball i/o a Empreses d’Inserció a data d’anàlisi (IMP_SUB_REAL) i es 
compararà amb l’import acumulat teòric que a data d’anàlisi s’hauria d’haver contractat 
segons l’oferta i la planificació del contractista (IMP_SUB_TEO) 
 
En cas que la diferència a origen entre l’import subcontractat real i l’import teòric sigui tal 
que: 
 
IMP_SUB_REAL < 0,85 * IMP_SUB_TEO 
 
BIMSA aplicarà la corresponent penalització mitjançant retenció, en base a la fórmula 
següent: 
 
 RETENCIO_CS2 = PES_MA_OBRA * (IMP_SUB_TEO – IMP_SUB_REAL) 
 
Essent: 

• RETENCIO_CS2 = Retenció a aplicar per incompliment dels nivells de subcontractació 
de Centres Especials de Treball i/o amb Empreses d’Inserció. 

• PES_MA_OBRA =  Percentatge de ponderació de mà d’obra respecte del pressupost 
a efectes sancionadors, fixat a al Plec de Clàusules Administratives. 

• IMP_SUB_TEO = Import acumulat teòric que a data d’anàlisi s’hauria d’haver 
subcontractat a Centres Especials de Treball i/o a Empreses d’Inserció, segons 
l’oferta i la planificació del contractista. 

• IMP_SUB_REAL = Import acumulat real subcontractat a Centres Especials de Treball 
i/o a Empreses d’Inserció. 

 
Aquesta retenció es deduirà de l'import de la certificació del mes en el que es calculi.  
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Ambdues retencions es calcularan cada trimestre, actualitzant-se segons l'evolució de l'obra, 
incrementant l'import retingut o bé disminuint-lo.  
 
L’adjudicatari podrà presentar actualitzacions a la planificació de la contractació de persones amb 
dificultats particulars d’inserció en el mercat laboral i/o subcontractació de Centres Especials de 
Treball i/o amb Empreses d’Inserció per tal de recuperar les retencions practicades i/o adequar-lo 
al pla d’obres. 
 
En finalitzar les obres es realitzarà la corresponent liquidació definitiva del resultat de l’avaluació 
del compliment de l’oferta, tot calculant la diferència entre: 

• El nombre d’hores de referència del personal amb risc d’exclusió social que s’hauria 
d’haver contractat en base a l’oferta del contractista, HORES_OFERTADES_ES, i el valor 
final de les hores del personal amb risc d’exclusió social realment contractat, 
HORES_REALS_FINALS_ES. 

• L’import que s’hauria d’haver subcontractat a Centres Especials de Treball i/o Empreses 
d’Inserció en base a l’oferta del contractista, IMP_SUB_COMPROMES, i l’import final del 
pressupost realment subcontractat IMP_SUB_REAL_FINAL. 

 
Si alguna d’aquestes quantitats és positiva, es calcularà el corresponent import de la penalització 
d’acord amb les fórmules abans descrites i s’aplicarà l’import o els imports resultants a la 
liquidació de la penalització per incompliment de condició essencial, si aquest fos el cas. 
 
25.17.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execució del Contracte.  
 
Cas de que el Contractista incompleixi les condicions especials d’execució del Contracte BIMSA 
podrà imposar una penalització econòmica de sis mil euros. 
 
25.18.- Penalització per manca d’actualització de la garantia. En el cas de demora en l’entrega de 
la garantia complementaria ó de la nova garantia ajustada en els termes especificats al Plec de 
Clàusules Administratives Particulars, BIMSA podrà retenir dels pagaments de les certificacions 
l’import corresponent al major import de la nova fiança que no serà retornat fins a la recepció 
definitiva positiva de l’obra. 
 
25.19.- Penalitzacions per incompliment dels principis ètics i regles de conducta. 
 
Cas de que el Contractista incompleixi els principis ètics i regles de conducta BIMSA podrà 
imposar una penalització econòmica de sis mil euros. 
 
25.20.- Penalitzacions per incompliment de l’oferta de l’Equip responsable de l’obra (cap d’obra, 
encarregat/da i tècnic/a de prevenció). 
  
En el supòsit de que el Contractista incomplís les obligacions relatives a l’oferta de l’Equip 
responsable de l’obra, es procedirà de la manera següent. 
  
En primer lloc es calcularà la puntuació que l’experiència de la nova persona ofertada hagués 
obtingut conforme als criteris d’avaluació automàtic corresponents a l’equip responsable de 
l’obra. 
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Si de resultes d’aquest càlcul, es comprova que l’oferta del licitador ja no hagués sigut l’oferta 
econòmicament més avantatjosa i per tant adjudicatària de l’obra, BIMSA podrà procedir a 
rescindir el contracte per causa imputable al contractista. 
  
En qualsevol cas s’establirà una penalització per incompliment en base a la següent fórmula: 
 

𝑃 =
𝐷

100
× 𝐼 

 
  
 Essent: 

• P = Import de la penalització en euros 
• D = Diferència de puntuació entre l’obtinguda en l’oferta i la que hagués obtingut 

amb el nou personal oferta. 
• I = Import pendent de certificar respecte del valor d’adjudicació en el moment de 

fer el càlcul de la penalització, expressada en euros. 
 
 
25.21.- Penalització màxima. La suma de les penalitzacions detallades en les clàusules precedents 
tindrà com a límit màxim quantitatiu el cinquanta per cent del preu final del contracte. 
 
Addicionalment a qualsevol penalització econòmica, BIMSA es reserva el dret de poder 
encarregar a un tercer l’execució d’aquelles partides que el Contractista es negui a complir. El cost 
de la factura del tercer serà deduït del preu convingut. 
 
25.22.- Procediment d’aplicació de penalitzacions. 
 
BIMSA en el moment en que es produeixi un fet o omissió del que en sigui responsable el 
Contractista, li ho comunicarà per escrit indicant-li de quin es tracta, quina penalització 
contractual li és d’aplicació i l’import de la mateixa. 
  
El Contractista podrà manifestar, en els set dies laborables següents a la recepció de la intimació, 
el seu desacord formulant per escrit les al·legacions que hi consideri oportunes justificant la 
improcedència de la penalització o argumentant la desproporció de l’import. Si el Contractista no 
efectua l’escrit de desacord s’entén que accepta la penalització. Si BIMSA no respon a l’escrit de 
desacord s’entén que rebutja les al·legacions i/o justificacions del Contractista i, per tant, 
procedirà a la aplicació de la penalització. 
 
25.23.- Execució de les penalitzacions. Les penalitats es faran efectives mitjançant deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al Contractista, o sobre 
la garantia, quan no puguin ser deduïdes de les esmentades certificacions. 
 
BIMSA es reserva el dret a imposar les penalitzacions indicades en la present clàusula en 
qualsevol moment des de que es produeixin els fets que la motiven. El fet de no imposar dites 
penalitzacions en el moment de produir-se els fets no implicaran en cap cas la renúncia a les 
mateixes. 
 



 
                BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 

 
 
 

Pàgina 147 de 157 
 

26.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS. 
 
26.1.- Suspensió total o parcial dels treballs. BIMSA podrà ordenar en qualsevol moment i per 
qualsevol causa, la suspensió d'una determinada part o del conjunt dels treballs, efectuant-se el 
corresponent reajustament del pla.  

El Contractista desenvoluparà un nou Pla de Treballs al qual incorporarà la suspensió i 
determinarà l’afectació al camí crític de l’obra. Aquesta planificació haurà d’esser aprovada pel 
Director d’Obres i BIMSA als efectes dels punts següents. 

26.2.- Perjudicis econòmics de la suspensió. En el cas de suspensió temporal, parcial o total, dels 
treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de forma contradictòria els possibles 
perjudicis econòmics derivats de l'esmentada suspensió, llevat que el Pla d’Obres actualitzat no 
superi en quinze dies el termini total de l’obra respecte al vigent en el moment de la suspensió. 
 
La quantificació, si s'escau, dels perjudicis econòmics abans esmentats no podrà excedir la 
quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracta x 5% / termini contractual de l’obra) euros per 
cada mes d’increment del termini total de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena. 
 
Els perjudicis econòmics exigibles queden fixats en: vigilància, cost de la mà d’obra indirecte 
durant els mesos de suspensió (direcció tècnica de l’obra per part del Contractista), cost per 
major duració de les assegurances, despeses de telèfon i comunicacions, neteges i costos de 
lloguer de la maquinària fixa (grues torres, bastides i altres elements immobilitzats similars), tot 
prèvia acreditació dels preus i dedicacions en què hagi incorregut el Contractista durant el termini 
de suspensió de l’obra.  
 
26.3.- Suspensió imputable al Contractista. Si la causa de la suspensió fos imputable al 
Contractista, BIMSA podrà resoldre el Contracte i/o aplicar les penalitzacions establertes a la 
clàusula 25.7 i 25.11.   
 

27.- RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ. 
 
27.1.- Causes de resolució del Contracte: Seran causa de resolució anticipada del Contracte, a part 
de les que es mencionen en les diferents clàusules del mateix, les següents:  
 
27.1.1 Causes Generals: 
 

 
a. El mutu acord entre BIMSA i el Contractista.  

 
b. Modificacions a la baixa superiors el vint per cent (20%) de l’import d’adjudicació. En 

aquet cas, el contractista podrà sol·licitar la resolució del contracte i la liquidació dels 
treballs realitzats, sense tenir cap dret a cal altre tipus d’indemnització per cap concepte. 
 

c. La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat 
veritable de què es pugui produir una lesió greu a l’interès públic en cas de què es 
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continuï executant la prestació en els mateixos termes, quan no sigui possible modificar el 
contracte de conformitat al que s’estableix al Plec de Clàusules o la normativa aplicable. 
  

27.1.2 Causes imputables a BIMSA: 
 

a. La suspensió de l’inici de les obres per un termini superior a sis mesos, acordada per 
BIMSA. 
 

b. La suspensió definitiva de les obres o temporal per un termini superior a vuit mesos, 
acordada per BIMSA. 

 
27.1.3 Causes imputables al Contractista: 
 

a. La dissolució o extinció de la personalitat jurídica del Contractista, qualsevol que siguin les 
causes d’aquest supòsit, sense perjudici del que es preveu en la causa de resolució 
derivada d’un procés d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat 
de les mateixes establert en el punt següent. 
 

b. En cas que el Contractista iniciés un procés d'escissió, aportació o transmissió d'empreses 
o branques d'activitat de les mateixes, i no pogués produir-se la subrogació per no reunir 
l'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte les condicions de solvència necessàries o que les 
diverses societats beneficiàries de les citades operacions i, en cas de subsistir, la societat 
de la que provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, no es 
responsabilitzin solidàriament amb aquella de l’execució del Contracte, es resoldrà el 
mateix, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de 
l'adjudicatari/Contractista.  
 

c. L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execució de les 
obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d'execució contractual de 
l'obra) mesos, o l'incompliment dels terminis parcials, quan en els successius 
reajustaments del Pla d’Obres s'evidenciï la impossibilitat de finalitzar l'obra dins del 
termini total assenyalat anteriorment. 
 

d. Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions 
facultatives que regeixen l'execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències greus 
totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duració de les obres. 
 

e. L’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el Sector de la Construcció. 
 

f. L’incompliment de les condicions especials d’execució del Contracte que se’ls hi hagi 
atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials.  
 

g. L’incompliment del Contractista de la clàusula 20 establerta al Plec de Condicions de 
contractació social i la seva oferta de contractació de personal en risc d’exclusió social.   
 

h. L’aplicació de penalitzacions enumerades a la clàusula 25 del present Contracte que 
igualin o superi el percentatge màxim establert. 
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i. L’incompliment del Contractista de les obligacions derivades de la contractació pública 

sostenible. 
 

j. No formalitzar l’acta de comprovació del replanteig en el termini indicat per BIMSA. 
 

k. L’incompliment del contractista de les obligacions derivades de l’experiència ofertada de 
l’Equip responsable de l’obra (Cap d’obra, Encarregat /da de l’obra, Tècnic/a de 
Prevenció)  
 

l. Aquelles altres que expressament es preveuen en el present contracte. 
 
27.2.- Execució de la resolució del Contracte. La concurrència de qualsevol de les causes 
assenyalades a la clàusula 27.1, a excepció de les causes previstes a apartats 27.1.1 b) i c), tindrà 
efectes immediats,  des de la seva comunicació fefaent per una de les parts  sempre que la causa 
de resolució no li sigui imputable a la part que l’al·lega i sense perjudici de les accions, 
reclamacions o recursos de què es cregui assistida l'altra part . 
 
Per l’aplicació de les causes de resolució previstes als apartats 27.1.1 b) i c) caldrà que prèviament 
s’acrediti tècnicament la concurrència de dites causes mitjançant un informe de la Direcció 
d’obra. 
 
Decidida la resolució/acord per part de BIMSA, es comunicarà per escrit al Contractista, el qual 
estarà obligat a abandonar l'obra en un termini no superior a un mes des de la recepció de la 
notificació de la decisió de la resolució/acord per part de l’òrgan competent de la societat 
municipal. Ni l'existència de qüestions econòmiques per resoldre ni la manca de liquidació de 
l'obra ni altres qüestions, podran justificar el no abandonament de l’obra en aquest termini.  
 
Una vegada comunicada la resolució/acord per part de BIMSA, aquesta podrà continuar les obres 
immediatament pel procediment que estimi més convenient. 
 
A tal fi, BIMSA es reserva el dret a disposar de les instal·lacions i obres auxiliars instal·lades pel 
Contractista amb obligació de lliurament per part d’aquesta. En el supòsit que decidís exercir tal 
dret, i sempre que sigui adequat per a la correcta continuació de les obres, BIMSA procedirà a 
prendre possessió dels béns necessaris, bé sigui a títol d’adquisició o a través d’un arrendament 
amb possibilitat per a sotsarrendar al contractista que continués les obres. En un i altre cas, i a 
falta d’acord entre les parts, es farà amb valoració contradictòria, i recorrent, en defensa dels 
seus drets i amb igual vigència i validesa provisional del preu i altres condicions determinades per 
BIMSA en tant no es resolguin definitivament les discrepàncies. 
 
Així mateix, el Contractista s’obliga a adoptar les mesures necessàries per al manteniment dels 
béns afectats, sempre que hi hagi raons de seguretat o d’interès públic que ho requereixin. A falta 
d’acord, la retribució del Contractista es fixarà a instància d’aquest per l’òrgan de contractació, 
prèvia audiència del Contractista, un cop conclosos els treballs i prenent com a referència els 
preus que serviren de base per a la celebració del Contracte. El Contractista podrà impugnar la 
decisió de l’òrgan de contractació que resoldrà el que procedeixi en el termini de quinze dies 
hàbils. 
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27.3.- Efectes de la resolució del Contracte: La resolució del Contracte per qualsevol de les causes 
mencionades a la clàusula 27.1 donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les obres 
realitzades de conformitat amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del 
Contractista, amb independència de l'aplicació de la clàusula 25 d'aquest Contracte i produirà els 
següents efectes: 

a) Quan el Contracte es resolgui per causes imputables al Contractista, aquest haurà 
d’indemnitzar a BIMSA de tots els danys i perjudicis ocasionats. La indemnització es farà 
efectiva, en primer terme, sobre la garantia constituïda, que serà incautada, sense perjudici 
de la subsistència de la responsabilitat del Contractista en el que es refereix l’import que 
excedeixi de la garantia prestada. La indemnització del danys i perjudicis és addicional a les 
possibles penalitzacions que corresponguin en aplicació de les clàusules corresponents 
d’aquest Contracte. 

b)  Quan el Contracte es resolgui en el supòsit de suspensió de la iniciació de les obres per part 
de BIMSA per un termini superior a sis mesos, el Contractista tindrà dret a percebre per 
tots els conceptes, inclòs el benefici industrial, una indemnització equivalent a l’ú per cent 
(1%) del preu d’adjudicació, IVA exclòs. 

 
c) Quan el Contracte es resolgui en el supòsit de suspensió de les obres iniciades per un 

termini superior a vuit mesos acordada per BIMSA, el Contractista tindrà dret a percebre 
per tots els conceptes, inclòs el benefici industrial, una indemnització equivalent al ú per 
cent (1%) del preu de les obres deixades de realitzar. S’entén per obres deixades de 
realitzar les que resultin de la diferència entre les establertes en el Contracte primitiu i les 
seves modificacions, i les que fins a la data de notificació de la suspensió s’haguessin 
executat. A aquesta quantitat es deduirà, per no ser acumulable a les mateixes, les 
quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués percebut per aplicació d’allò establert a 
la clàusula 26.2 del present Contracte. 

 
d) Quan el Contracte es resolgui per la impossibilitat d’executar la prestació en els termes 

inicialment pactats o la possibilitat veritable de què es pugui produir una lesió greu a 
l’interès públic en cas de què es continuï executant la prestació en els mateixos termes, i no 
sigui possible modificar el Contracte de conformitat amb el que s’estableix al Plec de 
Condicions de la licitació, el Contractista tindrà dret a percebre per tots els conceptes, 
inclòs el benefici industrial, la mateixa indemnització prevista al punt immediatament 
anterior (punt c), excepte que la causa sigui imputable al Contractista el que donarà lloc a 
l’aplicació de la lletra a) d’aquest apartat. 

 
e) Quan el Contracte es resolgui per mutu acord de les parts, els drets d’aquests 

s’acomodaran a lo vàlidament estipulat entre elles. 
 
27.4.- Resolució del Contracte per BIMSA. BIMSA podrà, en qualsevol moment, resoldre el present 
Contracte per la seva lliure determinació, mitjançant l'abonament al Contractista de l'import de 
l'obra executada fins el moment del desistiment i dels materials aplegats, així com el valor 
residual de les instal·lacions que quedin en l'obra. El Contractista tindrà dret a percebre per tots 
els conceptes, inclòs el benefici industrial, una indemnització equivalent als danys produïts que en 
cap cas podrà ser superior al ú per cent (1%) del preu de les obres deixades de realitzar. 
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Així mateix, en aquest supòsit de resolució unilateral del Contracte per part de BIMSA, haurà de 
retornar-se al Contractista la garantia definitiva dins del termini màxim de trenta dies des de la 
data de resolució, llevat que existeixin causes contractuals justificades per a denegar aquesta 
devolució. 
 
27.5.- En cas de resolució del Contracte seran d’aplicació, mutatis mutandis, les previsions 
establertes en el Contracte per al cas de recepció al final de l’obra, tal como amb caràcter 
enunciatiu i no limitatiu, la constitució de garanties, liquidació i recepció de l’obra executada. 
 

28.- SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA. 
 
En cas que el Contractista, dugués a terme una fusió d’empreses, el present Contracte continuarà 
vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els 
drets i obligacions provinents del mateix.  
 
Igualment, en cas d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat de les 
mateixes, continuarà el Contracte amb l'entitat a la qual se li atribueixi, que quedarà subrogada 
en els drets i obligacions contrets, sempre que tingui la solvència exigida en acordar-se 
l'adjudicació o que les diverses societats beneficiàries de les esmentades operacions i, en cas de 
subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es 
responsabilitzin solidàriament amb aquella de l'execució del Contracte. 
 
Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte les 
condicions de solvència necessàries es resoldrà el Contracte en els termes establerts en el present 
document, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució del contracte per culpa 
de l'adjudicatari. 
 

29.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE. 
 
29.1.- El compliment de les accions de comunicació, i en el seu cas el pla de comunicació, que 
tenen per finalitat comunicar i informar de l’inici d’obres, les afectacions a l’entorn, els possibles 
desviaments i els trajectes alternatius tant per a vehicles com per a vianants així com l’accés als 
transports públics, entre d’altres, sempre d’acord amb les directrius del departament de 
Comunicació de BIMSA. L’adjudicatari es farà càrrec dels costos derivats de la seva execució i 
compliment. L’abast del mateix podrà incloure: 
 
Anuncis premsa, falques de ràdio, baners a mitjans de comunicació, material gràfic (disseny i 
continguts, fulletons d’inici d’obra, de mobilitat, cartes a veïns, cartells porteria i comerços), 
accions de informació i acompanyament als ciutadans afectats, (personal d’informació, material i 
indumentària, distribucions de material gràfic), senyalització (lones indicatives, cartells indicatius, 
elements urbans, senyalització amb pintura, elements urbans...), web i multimèdia (disseny i 
continguts, vídeos, programació i manteniment), serveis relacionats amb visites i actes 
institucionals, recursos expositius per a la presentació del projecte, etc. 
 
No es troben incloses les despeses relatives als cartells d’obra i a les lones de protecció amb 
imatge corporativa, que seran a càrrec del Contractista conforme als costos relacionats a la 
clàusula 18 del present contracte. 



 
                BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals 

 
 
 

Pàgina 152 de 157 
 

 
29.2.- El compliment de les condicions especials d’execució establertes en el Plec de Condicions 
de la licitació. 
 
29.3.- El compliment per part del Contractista de l’oferta que hagi presentat en tots els seus 
termes. 
 
29.4.- L’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del Contracte dels mitjans personals i/o 
materials indicats i compromesos en l’oferta. 
 
29.5.- Aquelles altres expressament previstes al present Contracte o al Plec de condicions de la 
licitació. 
 

30.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE.  
 
30.1.- Modificació del Projecte:  BIMSA pot elaborar i redactar un/s nou/s projecte/s modificat/s 
que reculli les variacions i modificacions del/s projecte/s original/s del Contracte, sempre que així 
s’hagi previst al Plec de Condicions de la licitació, o quan malgrat no haver-se previst, es donin les 
causes legals oportunes. 
 
En aquest supòsit el Contractista estarà obligat a executar les obres d’acord al/s nou/s projecte/s 
modificat/s sense que aquesta imposició per si mateix sigui objecte de reclamació per extra cost, 
ni amb dret a indemnització ni dret a disminuir el ritme dels treballs o suspendre’ls. 
 
Així mateix, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front, en el 
seu cas, a les modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels límits 
convinguts i restarà obligat, quan la Direcció d’Obra ho consideri convenient, a introduir les 
modificacions necessàries perquè es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, 
seguretat i qualitat previstes en el projecte. 
 
Per la seva part, el Contractista podrà proposar també modificacions degudament justificades 
sobre l'obra projectada a la Direcció d’Obra, que l'elevarà amb la seva conformitat a BIMSA per a 
l'adopció de l'acord que procedeixi. Tal petició per si mateixa no donarà dret al Contractista a fer 
cap modificació sobre el Pla d’Obres. 
 
Al cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haurà d'assenyalar el 
termini dintre del qual necessitarà rebre la contestació per tal que no es vegi afectat el Pla 
d’Obres. La manca de contestació dins de l'esmentat termini, s'entendrà en tot cas com a 
denegació de la petició formulada. 
 
30.2.- Modificació del Contracte. Les causes i el procediment de modificació del Contracte són les 
establertes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
La modificació del Contracte és una potestat de BIMSA i no del Contractista. Per tant, les 
modificacions que s’acordin seran obligatòries per a aquest últim.  
 
30.3.-  Modificació del  Projecte sense necessitat d’aprovació: Podran introduir-se variacions 
sense necessitat d’aprovació prèvia quant aquestes consisteixin en l’alteració en el número 
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d’unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que 
no representin un increment de la despesa superior al deu per cent del preu original del 
Contracte.  
 
30.4.-  Preu de la modificació. Quan la modificació del Contracte derivi en unes obres modificades 
d’import superior a l’original per les causes previstes al Plec de Condicions, aquest increment no 
podrà superar el percentatge indicat al Plec de Condicions. 
 
En cas que les modificacions a la baixa superin el vint per cent de l’import d’adjudicació 
l’adjudicatari podrà sol·licitar la resolució del Contracte i la liquidació dels treballs realitzats sense 
dret a reclamació de cap cost addicional. 
 
El preu de la modificació, es a dir, el de les obres definides en el nou projecte modificat, es 
calcularà d’acord a l’aplicació dels amidaments reals de les noves obres i els preus unitaris de 
Contracte, incloent els preus contradictoris que s’hagin pogut generar i aprovar en el transcurs de 
l’obra executada. 
 
Si la modificació implica l’execució d’una nova unitat d’obra, , el preu de l'esmentada nova unitat 
d’obra es fixarà contradictòriament mitjançant el procediment establert al present Contracte. 
 
L’augment, o disminució, de l’amidament de qualsevol partida del projecte modificat respecte del 
projecte, no donarà dret en cap cas a la revisió o invalidació del preu de Contracte, mantenint-se 
vigent sense limitació en tot l’amidament necessari per l’execució de l’objecte de la nova obra 
definida pel projecte modificat. 
 
30.5.- Termini del contracte modificat. En el cas de modificar el Contracte, el Director de les 
Obres, definirà un nou Pla d’Obres i un nou Histograma per distribuir en les temps les obres 
modificades.  
 
El Contractista podrà presentar les esmenes que estimi oportunes als documents presentats en 
un termini de deu dies des del seu lliurament. BIMSA analitzarà les esmenes i les prendrà en 
consideració d’acord al prescrit en el Contracte i el Plec de Condicions de la licitació.  
 
El desacord final del Contractista no eximeix d’iniciar les obres del modificat. Aquest desacord el 
podrà elevar a les instàncies que consideri oportunes i definides en aquest Contracte en cas de 
desavinença. 
 
Aquests nous documents substituiran a tots els efectes els equivalents vigents fins al moment. 
 
El pla d’obres associat al modificat suposarà una actualització de l’anterior Pla d’Obres vigent amb 
els següents condicionants: 
 

• S’actualitzaran només les tasques afectades per la modificació i les conseqüents d’acord 
als lligams del Pla d’Obres del Contracte. 

• Es mantindran, sempre que existeixin, els rendiments i nombre d’equips del Pla d’Obres 
del Contracte. 

• Es mantindran els lligams no afectats per la modificació. 
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• Es plasmarà la realitat de les tasques executades fins a la data sense que aquest aspecte 
justifiqui la no imputabilitat dels possibles retards esdevinguts imputables al Contractista. 

 
El nou Pla d’Obres no modificarà l’anterior Pla per motius diferents del de les causes de 
modificació explicitades en el projecte modificat. 
 
Es redactarà un nou histograma coherent amb el nou Pla d’Obres aplicant la valoració de  les 
diferents partides associades a cada tasca i la seva distribució en el temps. Els valors discretitzats 
correspondran a mesos naturals. 
 
30.6. Percentatge de personal propi amb contracte laboral. El canvi en les condicions d’execució 
d’obra, per modificacions no degudes a increment d’amidament o perquè BIMSA decideixi deixar 
sense executar una part d’obra, podrà donar lloc a un recàlcul del percentatge del volum d’obres 
del personal propi amb contracte laboral ofertat, i a l’establiment d’un nou “Programa de Treball 
amb el personal propi amb Contracte laboral” de referència. 
 

31.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I CONFIDENCIALITAT. CONTRACTE D’ENCARREGAT DE 
TRACTAMENT. 
 
31.1.- En compliment del què es disposa el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de 
Dades, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i 
garantia dels drets digitals (LOPDGDD), BIMSA informa que amb motiu de la celebració del 
Contracte, les dades de caràcter personal del/s representant/s del contractista seran incloses en 
un tractament de dades responsabilitat de BIMSA amb domicili a Barcelona, Rambla Poblenou, 
154, 3a i 4a planta (lopd.bimsa@bcn.cat). Així mateix, s’informa que la finalitat del tractament i 
recollida de les dades serà la gestió i execució del Contracte (base legitimadora del tractament), 
així com la gestió econòmica, comptable i fiscal, la gestió administrativa, la gestió de proveïdors, 
la gestió de cobraments i pagaments i històric de relacions comercials. Igualment, s’informa de la 
possibilitat d’exercitar els drets de supressió, oposició, portabilitat, limitació, accés i rectificació, al 
domicili o e-mail indicats, adjuntant una còpia del DNI o altre document oficial que acrediti la 
identitat de la persona que exerciti el dret. 
 
D’acord amb allò què estableix l’article 13 RGPD i l’article 11 LOPDGDD s’indiquen a continuació 
les dades de contacte del DPO de BIMSA: dpo.bimsa@bcn.cat. 
 
Els destinataris de les dades personals facilitades seran la pròpia BIMSA, així com aquells tercers 
que realitzin tasques de fiscalització o aquells tercers que, en l’execució del contracte, 
necessàriament hagin d’accedir a la mateixa. 
 
Per a més informació, pot consultar la Política de Privacitat de BIMSA al següent enllaç 
www.bcn.cat/bimsa.  
 
31.2.- El Contractista, en el cas que en els documents facilitats per a l’adjudicació del contracte o 
per a la seva execució, lliuri o inclogui dades de caràcter personal referent als seus/seves 
treballadors/es, tercers i/o col·laboradors, garanteix que amb caràcter previ al seu lliurament a 
BIMSA ha recaptat i obtingut de dites persones el seu consentiment inequívoc pel tractament de 
les seves dades personals i per la comunicació de les mateixes a BIMSA, per a ser tractades per 
aquesta amb la finalitat de la gestió i execució del Contracte, havent-les informat, igualment, de la 

mailto:lopd.bimsa@bcn.cat
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possibilitat d’exercitar els drets de supressió, oposició, portabilitat, limitació, accés i rectificació 
davant de BIMSA, amb domicili a Barcelona, Rambla Poblenou 154, 3a i 4a planta, com entitat 
responsable del tractament (lopd.bimsa@bcn.cat). 
 
31.3.- Sense perjudici de tot l’anterior, i en el supòsit de què el contractista actuï com a 
Encarregat de Tractament -segons la definició continguda a l’article 4 del Reglament 2016/679 del 
Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD)-, aquest es compromet a tenir 
implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut de les disposicions de les 
referides normatives en matèria de protecció de dades. 
  
Així mateix, es compromet a tenir actualitzat el registre d’activitats de tractament i a implantar les 
mesures tècniques, legals i organitzatives suficients pel compliment de les referides normatives 
en matèria de protecció de dades. 
  
Tot el personal del contractista tindrà coneixement de la normativa esmentada en el moment de 
tractar la informació confidencial de BIMSA. 
  
Una vegada complerta la prestació contractual, les dades personals seran retornades a BIMSA i es 
suprimiran les còpies existents llevat que es requereixi la conservació de dades personals d’acord 
amb el Dret de la Unió o dels seus Estats Membres, tal i com estableix l'article 28.3g del 
Reglament 679/2016 i l’article 33.3 de la LOPDGDD. 
 
En el supòsit de què el contractista ostenti la referida consideració d’encarregat de tractament, 
aquest es compromet a tractar les dades personals corresponents sota la exclusiva direcció de 
BIMSA i atenent-se en qualsevol cas a les seves instruccions. 

 
Així mateix, en virtut d’allò que disposa l’article 28.2 RGPD i l’article 73.l LOPDGDD, el contractista 
no podrà subcontractar a tercers la realització de cap tractament encomanat per BARCELONA 
D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A., llevat que hagués obtingut autorització prèvia per escrit, 
específica o general, del responsable. En aquest sentit, es recorda que la cadena de 
responsabilitat es manté respecte de les subcontractacions. 
 

32. REPRESENTANTS DE LES PARTS, NOMENAMENS I NOTIFICACIONS. 
 
32.1.- Queda nomenat com a representant del Contractista per a l’exercici dels drets i compliment 
de les obligacions que se’n derivin d’aquest Contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que 
s’ha esmentat, la persona que el contractista designi com a Delegat d’Obra i com a responsable de 
Seguretat i Salut. 
 
Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni limitades 
de cap manera pel Contractista, llevat que simultàniament designés a un altre representant per a 
substituir, amb iguals poders, al que fos cessat. Així mateix s'obliga a que, en cas de cessar o faltar 
per qualsevol causa el representant designat, es procedirà en un termini que no excedirà a vuit 
dies, al nomenament per escrit d'altre que el substitueixi. En qualsevol cas, el nou representant 
del qual el Contractista comunicarà el seu nom a BIMSA haurà de ser aprovat per aquesta 
explícitament i per escrit. 
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Així mateix, el contractista haurà de designar a un Cap d’Obra. 
 
32.2.- BIMSA designarà al Responsable del Contracte. 
 
32.3 A efectes de notificar-se qualsevol actuació prevista al Contracte, les parts designen el 
següents domicilis a efectes de notificacions: 
 
BIMSA 
Rambla Poblenou, 154, 4a planta, 08018 Barcelona 
 
CONTRACTISTA 
L’adreça que hagi indicat en la licitació de l’acord marc. 
 
S’entendrà igualment correctament notificada qualsevol comunicació si s’entrega en ma al 
Responsable del Contracte i al Representant del Contractista. 
 

33.- RÈGIM JURÍDIC  I JURISDICCIÓ COMPETENT. 
 
33.1. El Contracte queda subjecte a la legislació mercantil, civil i processal espanyola. 
 
33.2.- Qualsevol de les parts podrà determinar l'elevació a públic del present Contracte, essent les 
despeses a càrrec de qui ho demani. 
 
33.3.- L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per a resoldre les controvèrsies que sorgeixin 
entre les parts en relació amb els efectes i extinció del contracte. 
 
Ambdues parts contractants, amb renúncia als seus propis furs, se sotmeten expressament als 
jutjats i tribunals de Barcelona, a l’objecte de dirimir totes qüestions que l’execució, interpretació 
o acompliment d’aquest contracte puguin originar. 
 
33.4.- En cap cas el Contractista podrà suspendre o endarrerir les obres, ni tan sols sota fonament 
o al·legació de tenir pendents reclamacions, diferències o reserves de qualsevol naturalesa o 
entitat, hagin donat aquestes lloc o no a procediments judicials o contenciosos de qualsevol 
índole. El dret del Contractista a la seva retribució no origina cap dret de retenció sobre les obres.  
 
33.5.- El  contracte queda sotmès a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de 
protecció de dades, i particularment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, RGPD) i a la 
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets 
digitals (en endavant, LOPDgdd) i aquella normativa que la desenvolupi, quedant el contractista 
sotmès a dita normativa. 
 
I perquè consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el present 
Contracte, per duplicat exemplar, però a un sol efecte, a la ciutat i data indicades en el seu 
encapçalament. 
 
 


