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1. INTRODUCCIO

Els projectes que promou I' Ajuntament de Barcelona s’han de fonamentar en I'excel lencia
del disseny i I'optimitzacié dels recursos economics, energetics i materials.

L'excelléncia en el disseny arquitectonic és un pardametre dificiment quantificable, perd
I'Ajuntament de Barcelona vetllard perque tots els projectes de la ciutat, excepte en
determinades situacions en que es requereixin actuacions més singulars, es facin dins un
marc en el que es prioritzi a les persones, i s’atenguin a valors com: la durabilitat des de la
idoneitat en el manteniment; les solucions constructives racionals i senzilles; la integracié amb
I'entorn; I'optimitzacid de recursos energétics per assolir, quan sigui viable, un grau desitjable
d'autosuficiencia; I'adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis; i la incorporacid de sistemes
tecnologics i de comunicacidé quan sigui convenient.

2. OBJECTE DE L’ACTUACIO

L'objecte d'aquesta actuacidé és “REDACCIO DEL PROJECTE | DIRECCIO DE LES OBRES DE
L'ADEQUACIO DEL LOCAL PEL NOU CDIAP NOU BARRIS AL CARRER AIGUABLAVA 68, AL
DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA.”

Les actuacions a desenvolupar pretenen adequar interiorment els espais per destinar-lo a un
CDIAP.

Es disposa d'un Avantprojecte validat per I'’Area de Drets Socials, Justicia Global, Feminismes
i LGTBI, a partir del qual caldra desenvolupar els treballs objecte de la licitacio.

3. ENTORN URBA

3.1 Emplacament
El local pel nou CDIAP Nou Barris és troba situat en la planta baixa i en la planta soterrani -1
de I'edifici plurifamiliar de proteccid oficial que actualment es troba en construccié en el
carrer d'Aiguablava, 68, del barri de la Trinitat Nova. Ambit del CDIAP [N




3.2 Situacié. El barri Trinitat Nova

El barri de la Trinitat Nova ha estat, tradicionalment, una zona dedicada a l'agricultura i a
l'explotacid de petites pedreres. El 1825 s'hi va construir un aqleducte que va abastar
d'aigua Barcelona, i a mitjan segle XIX s'hi van construir les primeres vies ferries. Al principi del
segle XX, s'hi van instal {ar les primeres indUstries —Teneria lbérica de Sant Andreu de Schmidt
i Cio— i s'hi va reforcar la xarxa electrica.

Al principi del segle XX i fins a la Guerra Civil, que ho va estroncar tot, hi ha haver projectes
importants d'urbanitzacié del barri. Va ser als cinquanta que es va donar un impuls definitiu a
la urbanitzacié del barri amb la promocié de 3.000 habitatges nous per obra del Patronat
Municipal de I'Habitatge, I'Instituto Nacional de la Vivienda i I'Obra Sindical del Hogar.

El resultat urbanistic al final dels setanta va ser un model d'habitatges format per blocs petits
qgue estaven separats per petites zones enjardinades. Aquests habitatges patien greus
patologies estructurals i s'hi van fer rehabilitacions. Els accessos al barri també han millorat,
sobretot amb I'arribada del metro.
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3.3 Planejament

El planejament urbanistic vigent és el PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR EN EL SECTOR
PREESTABLERT DE REMODELACIO DELS HABITATGES DE LA TRINITAT NOVA (en endavant PERI
Trinitat Nova), aprovat definitivament el 22 de mar¢c de 2002 pel Plenari del Consell
Municipal, aixi com la MODIFICACIO DEL PLA GENERAL METROPOLITA EN EL SECTOR DE LA
TRINITAT NOVA (en endavant MPGM Trinitat Nova), aprovada definitivament per la
Subcomissid d'Urbanisme del municipi de Barcelona, en sessié de 20 d'octubre de 2003.

L'objecte del PERI TRINITAT NOVA és substituir els habitatges afectats per I'execucidé de la
Unitat d'Actuacié 3 de la Modificacié del Pla general metropolitd per a I'ordenacid del barri
de la Trinitat Nova, aprovada definitivament per la Subcomissid d'Urbanisme del municipi de
Barcelona en data 12 de desembre de 2000, i proposar una nova ordenacié en relacié amb
el seu entorn i capac de donar una forta identitat al barri.



L'ordenacid proposada pel PERI TRINITAT NOVA pretén implicar-se amb el seu entorn,
especialment pel que fa al carrer d'Aiguablava, el parc de Trinitat Nova, la Casa de I'Aiguai
la proximitat del Parc de Collserola, tot prenent protagonisme I'espai pUblic com articulador
del barri. Aixi mateix, el PERI TRINITAT NOVA proposa I'edificacié a través d'unitats grans
mitjancant una volumetria que posa I'accent en la definicid dels carrers principals, al mateix
temps que es relaciona amb I'espai lliure enjardinat, tot definint I'alineacid dels forjats per a
no permetre una excessiva fragmentacié i disposant el terciari al carrer d'Aiguablava i al
llarg del carrer de Palamos i les noves places resultants.

El planol “Qualificacié del sol” del PERI TRINITAT NOVA i el planol P.1TR “Modificacié PGM Text
refés. Segons dictamen C.J.A. 144/03 de 14/5/03" de la MPGM TRINITAT NOVA, quadlifiquen els
sOls on es situa el local de referencia de I'edifici d'habitatges plurifamiliar d'Ordenaciéd
volumétrica especifica de configuracié flexible en bloc dillat per a habitatge social (clau
18ths/3).
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Per Ultim, I'article 306 de les Normes Urbanistiques del PLA GENERAL METROPOLITA DE
BARCELONA (en endavant PGM), aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976 per la
Comissié Provincial d'Urbanisme, estableix les condicions d'Us en la Zona subjecta a
ordenacié volumetrica especifica admetent I'Us sanitari i cultural com a usos publics prestats
per I'Administracié compatibles amb el d"habitatge.



4. DESCRIPCIO DE L’EQUIPAMENT. CDIAP NOU BARRIS

4.1 L'’equipament. CDIAP

Un CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atencié Precocg) és el centre que porta
a terme actuacions per la prevencid, deteccid, diagnostic i tractament dels signes
risc/trastorns de desenvolupament neuropsicologic, en la poblacié infantil. Esta format
per un equip infterdisciplinari de professionals especialitzats en el desenvolupament
infantil que cobreixen les drees bio-psico-socials, amb els segUents objectius:

Atendre la poblacié infantil des de la concepcid i fins als sis anys, sempre que no
fingui garantida la continuitat assistencial.
Participar en la coordinacié de les actuacions (deteccid i prevencid) que es
porten a ferme en aquesta franja d'edat.
Participar en els projectes de coordinacié i cooperacio interdepartamental.

- Assegurar equips interdisciplinaris experts en desenvolupament infanfil.

- Garantir el freball individualitzat i la continuitat assistencial.

4.2 Estat actual. Descripcio de I'edifici.

Actualment s'estd construint I'edifici que ha de donar lloc al local que és objecte
d'aquest projecte. Les obres es troben en fase d'execucid amb una previsid de
finalitzacié cap a mitjans del 2024.

Es tracta d'un edifici plurifamiliar amb 95 habitatges amb proteccié oficial, un local
comercial i un aparcament per a vehicles amb motor i un alfre per a bicicletes.

Es projecta un edifici a 4 vents que segueix la geometria dels gadlibs normatius, i que fa
facana als carrers Aiguablava i Palamds, aixi com al parc que els uneix. L'edifici presenta
diferents alcades i nombre de plantes (seguint la volumetria proposada en planejament).
Les cobertes de tots els volums sén planes i transitables. A la coberta general i la més alta
s'hi preveuen plaques fotovoltaiques i altres elements.

El local objecte de I'adequacidé té una superficie construida de 1.018,79mz2, distribuits en
396,38m2 en planta baixa i 622,41m2 en soterrani. La Planta Baixa compta amb dos
accessos directes des del carrer Aiguablava. La planta soferrani tot i presentar-se
soterrada respecte el carrer disposa de facana donant al parc. A més, el local presenta la
particularitat que en planta baixa es divideix en dues zones que no estan connectades
entre elles, i en planta soterrani es desenvolupa en dos mitfjos nivells.

Un cop finalitzi la obra de construccié de I'edifici i abans de l'inici de les obres
d’'adequacio, el local estara sense acabats i amb el tancament de la fagana provisional.

Disposa d'una previsid de conductes de ventilacidé, un de @200 per bany i un conducte
de @400 dillat i de material adequat com a previsid de xemeneia d'extraccié per cuina,
segons normativa per aquests usos. També compta amb una previsid per escomesa
electrica i d'aigua. L'escomesa de sanejoment de I'edifici que hi ha a tocar del CT,
disposa d'una previsid per connectar-hi el local.

L'estructura portant és de formigd armat (lloses massisses i pilars), mentre que el
tancament de la facana és cerdamic, aixi com els tancaments respecte altres parts de
I'edifici amb les que limita.



Documentacié grafica

A continuacid es mostren les plantes i unes seccions representatives d’estat actual del local
en I'ambit d'actuacié.
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Tal i com s’ha apuntat en I'apartat de I'objecte de I'actuacid, actualment es disposa de
I""Avantprojecte de la Reforma i adequacié del local pel nou CDIAP Nou Barris” de
desembre de 2023, redactat per I'equip Mipmari Arquitectura i disseny, validat com a
proposta de distribucié per part de I'Area de Drets Socials, Justicia Global, Feminismes i LGTBI.

Aquest document es facilita com a documentacié per a la present licitacié i no representa
cap intencid respecte a les possibles solucions del concurs, pel que no suposa cap
avantatge competitiu pels seus redactors.

En I'Avantprojecte es defineix la implantacié del programa funcional del CDIAP, del que es
pot consultar en detall en el document pero que es configura en 5 grans ambits:

1/ Espais d'accés, recepcid i administracid

2/ Espais de treball intern

3/ Atencid/activitats (sales d'entrevistes, motrius, polivalents i multisensorials)
4/ Espais servidors (serveis, magatzem:s, instal.lacions, vestidors, neteja..)

5/ Espais de circulacid

La planta baixa, la d'accés, queda dividida en 2 dmbits no connectats ja que es troben
amb la interferéncia d'un nucli de comunicacions verticals de les plantes superiors
(habitatges); per aixo es produeixen 2 accessos: un que dona accés a I'ambit (1) d'acceés,
recepcid i administracio; i el segon que dona accés a l'ambit (2) d'espais de freball intern.

Des de cadascun d'ells es pot accedir per una escala a la planta soterrani, perd només des
de I'ambit de recepcid es planteja I'accés adaptat a través d’un ascensor.

A la planta soterrani, es localitzen els espais (3) d'atencid i activitats. Els espais servidors es
distribueixen per les dues plantes, segons les necessitats.

A confinuacié es mostren les plantes i unes seccions representatives de la proposta
d'adequacidé del local en I'admbit d'actuacié:

Planta baixa -PB
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I:l Ambit accés, recepcid i administracio | | Ambit treball intern



Planta soterrani
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Seccions Transversals — ST11i ST2
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5 CONDICIONANTS DE L’ACTUACIO

5.1 Ambit d’actuacio

La superficie total d'actuacié és la de tot el local, és a dir els = 1.019 m2 construits:
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per adequar interiorment les dues plantes: planta baixa i planta soterrani -1 del local pel
CDIAP.

Ateses les condicions en les que es preveu que estard el local amb I'obra de I'execucié de
I’edifici, les principals actuacions que s’hi preveuen son:

-Definicié6 de la compartimentacié interior (vertical i horitzontal). Per a la
compartimentacié horitzontal caldrd analitzar les alcades lliures i els nivells interiors
definitius del CDIAP respecte els de I'estructura del forjat i I'espai exterior. Tant per a
la compartimentacié horitzontal com la vertical, caldrd treballar I'qillament acustic
entre els espais i respecte els espais de circulacid.

-Acabats i materials amb I'objectiu d'aconseguir una certa calidesa, tot i tractar-se
d'un equipament de serveis i que per tant, aquests hauran de ser també durables i
de facil manteniment i substitucio.

-Instal.lacions: analitzant la situacié de la produccid de clima i ventilacid, els passos i
recorreguts dels conductes tenint en compte els condicionants de I'edifici en
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execucid. Els sistemes escollits hauran de ser de facil manteniment i adequats a la
tipologia de I'activitat i assegurar que no es produeixin immissions acustiques a
tercers.

-Tractament de les facanes de contacte del local amb |'exterior, atés que a I'obra de
I'edifici en execucidé quedaran amb un tancament provisional.

5.2 Treballs a desenvolupar

A partir de I' Avantprojecte facilitat, primerament es realitzard la redaccid del projecte basic
amb definicié constructiva i posteriorment es podrien activar la resta de contractes
opcionals que s'indiquen en el plec administratiu.

Tot i que la proposta de distribucid de I'Avantprojecte estd validada per I'Area, durant el
franscurs del desenvolupament del projecte bdsic es podrien sol.licitar ajustos puntuals del
programa funcional o bé derivats de les reunions amb els Responsables Tecnics Municipals.

Caldrd comprovar el compliment de tota la normativa que li és d'aplicacio.

6 RESUM DE LES CARACTERISTIQUES DE L’ACTUACIO

US PREVIST ASSISTENCIAL

NUM DE PLANTES 1 P. Soterrani + P. Baixa

SUPERFICIE CONSTRUIDA 1.018,79 m?

TIPOLOGIA ADEQUACIO

NIVELL DE PROTECCIO No protegit

COST MAXIM OBRES 1.335.000 € (PEC sense IVA) (no inclou el mobiliari)
7 CONCURS

Es tracta d'un procediment obert a una volta. La normativa, el format de presentacié i els
criteris de valoracid s'expliquen el plec de Bases Administratiu d'aquesta licitacid.

8 ASPECTES A TENIR EN COMPTE A LA REDACCIO DEL PROJECTE

El contingut dels documents a redactar desenvolupara amb tot detall les prescripcions del
Plec per a la Redacci6 de Projectes d’Edificaci6 de BIM/SA i el Document de
desenvolupament del Projecte Basic amb definicid constructiva, relatiu als projectes de
rehabilitacid, aixi com el Manual d’Estructuracié Informatica.

L' Ajuntament de Barcelona, en particular I'Area de Drets Socials, Justicia Global, Feminismes
i LGTBI, i BIMSA marcaran i definiran les linies de treball i les solucions formals de I'actuacio.
Serd tasca del projectista desenvolupar la formalitzacié de I'encdrrec, seguint els criteris i
premisses consensuats per totes les parts implicades al llarg de tot el procés de redaccié del
projecte segons el marc de requeriments, marc economic i la normativa actual que i és
d’'aplicacid.
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Durant el procés de redaccié del Projecte Basic per CTP amb definicié constructiva (que
incorpora la Lliceéncia Ambiental) i Projecte Executiu (que inclou I'ESS, Memoria Ambiental),
es demanard la madaxima concrecidé de les solucions proposades, de manera que el
pressupost, sigui el més ajustat possible a la realitat de I'actuacié (Tot per partides unitaries
d’obra amb TCQ).

Per al desenvolupament del projecte bdsic amb definicié constructiva, a més del plec de
redaccid de projectes, caldrd tenir en compte també les consideracions el “Document de
desenvolupament del projecte basic amb definicid constructiva, relatiu als projectes on
s’intervé en edificis existents/edificis d’obra nova”.

El projecte inclourd una Memodria Ambiental (Documents de sostenibilitat i medi ambient)
que s'estructurard segons el plec que es proporcionarda als redactors.

Durant la redaccié del projecte i fins a la seva aprovacié administrativa, el redactor haurd
d’'assistir a totes les reunions de seguiment a les que sigui convocat, aixi com incorporar els
ajustos i modificacions que se'n desprenguin. Serd tasca del projectista redactar les
corresponents actes de seguiment de les reunions del projecte.

Durant la redaccié del projecte, I'adjudicatari haurd de reunir-se amb tots els RM’s
(Responsables Municipals) que siguin d'aplicacié (segons llistat proporcionat pel propi
Ajuntament), per tal de pactar i acordar les solucions que afecten a temes com
I'accessibilitat, la proteccié contra incendis, riscos laborals, energia, etc. Cadascun
d'aquests RM’s elaborard un informe a la fase de Projecte Bdsic que, en el seu conjunt,
conformaran la Conformitat Técnica de Projecte (CTP).

L'adjudicatari haurd de generar la documentacié complementaria especifica per tal de que
els RM’s (Agencia Energia, DSEM...) puguin informar tant en la fase de Projecte Basic com
amb la Fase de Projecte Executiu quan sigui necessari. Aquesta documentacié haurd de
complir amb els criteris establerts als protocols corresponents que es poden trobar a la web
de I'’Ajuntament de Barcelona.

També es realitzaran, si és necessari, les reunions necessdries amb les Entitats interessades i
associacions veinals de la zona per a presentar les solucions del projecte. L'adjudicatari
generard, a més, la documentacidé necessaria per a donar suport a aquestes possibles
presentacions que es realitzin del projecte: power points, resums, esquemes, etc.

L'execucid i despeses ligades a les possibles feines d'aixecament de pldanols per a
complementar la informacié grdfica lliurada correrd a carrec dels redactors. L'adjudicatari
del present encdrrec haurd de fer les comprovacions necessaries per tal de verificar la
documentacid grdfica lliurada.

El projecte executiu contindrd tota la documentacié necessdria per a que es pugui licitar
I'obra. El projecte executiu preveurd el manteniment de I'edifici, especialment pel que fa a
les accions i als recursos, per tal que I'dorgan o les entitats responsables en prevegin els
recursos necessaris per a poder-ho dur a terme.

Un projecte executiu es considera definitiu quan s’ha aprovat definitivament, un cop s’han
incorporat totes les modificacions necessaries que es desprenen dels informes parcials i
finals favorables, de l'auditoria favorable i de les possibles al-legacions que s’hagin de
prendre en consideracid, com resultat dels tramits d’Aprovacié administrativa (exposicio
publica, etc.).

Posteriorment, si les obres es duen a terme, es contractara la direccié d’obra i el Projecte
Mobiliari i Senyalética, inclos seguiment de produccié i muntatge.
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