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Expedient Assumpte

2023/7-G626  
G626_P1 Contractes, previ de necessitat
Emissor :  Coordinació Àrea Territori
Codi :  14614147434042240004 

Redacció del projecte i direcció de les 
obres de construcció del dipòsit Anti-DSU a 
La Móra (Projecte NGEU)

Signat per:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA  
REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU  D’UN DIPÒSIT ANTI DSU EN LA URB. LA MORA 
DEL TM DE TARRAGONA I LA SEVA POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRES

PRIMERA.- ANTECEDENTS

La urbanització de la Mora, situada a l’extrem est del municipi de Tarragona, te censats 1.279 
habitants segons dades del 2022. Aquest número s’incrementa en èpoques estivals degut a la 
seva considerable estacionalitat, principalment turística i de segona residència. La urbanització, 
amb una superfície aproximada de 155 Ha, es projecta al mar Mediterrani a través d’una platja 
de poc més de 500 m de longitud, tancada a ambdós costats per zones rocoses, limitant a 
l’oest amb el Bosc de la Marquesa i la platja Llarga i a l’est amb Cala Tamarit i el municipi 
d’Altafulla. 

 
La distància entre la línia de costa i la del ferrocarril és d’1,2 km aproximadament. Degut a la 
seva orografia rocosa la Mora te importants diferències de nivell, anant des de cotes màximes, 
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al voltant de 70 m respecte al nivell del mar, fins a cota “0” a peu de platja. La urbanització se 
situa just a la desembocadura natural del barranc de la Mora, que és conduit per la zona 
urbana fins al mar mitjançant un canal.

 
Tota la xarxa de sanejament de la urbanització (xarxa principalment unitària) es recull a través 
de l’estació de bombament d’aigües residuals de la Mora (EBAR La Mora), situada al marge 
esquerra del canal de desembocadura del barranc de la Mora, just davant de la platja. Aquesta 
té una capacitat actual d’uns 70 m3 i consta de dues bombes de 22 kW per impulsar l’aigua en 
direcció a l’EDAR Tarragona Nord i dues bombes de 5,9 kW per impulsar l’aigua de pluja a 
l’emissari submarí.
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 Actualment la capacitat d’evacuació de l’EBAR de les aigües, tant a través de la impulsió a la 
EDAR de Tarragona Nord, com a través de l’emissari marí, no es suficient per fer front a les 
aportacions d’aigües en episodis de pluges de forta i mitjana intensitat, ja que aquesta està 
dimensionada únicament per a les aigües residuals i no pluvials, tot i que malauradament gran 
part de les aigües pluvials entren a la xarxa de residual o unitària. Aquest fet ocasiona 
sobreeiximents de la xarxa de clavegueram al canal quan l’EBAR sobrepassa la capacitat del 
seu disseny. Per tal de minimitzar al màxim la possibilitat de sobreeiximents al canal es 
proposa la construcció d’un dipòsit anti-DSU (Desbordament del Sistema Unitari) 
d’aproximadament 1.000 m3 adjunt a l’estació de bombament EBAR La Mora.

SEGONA.- OBJECTE DEL PLEC

L'objecte del present plec és establir els requisits, concretar els treballs i definir les obligacions 
que corresponen a la contractació per a dur a terme la redacció del projecte executiu per a la 
CONSTRUCCIÓ D’UN DIPÒSIT ANTI DSU EN LA URB. LA MORA DEL TM DE TARRAGONA 
i la posterior direcció d’obres (DO), d’acord amb l’estructura del contracte i la descripció dels 
treballs a realitzar següents:

a) Estudi previ: Previ a la redacció del projecte executiu s’haurà de plantejar un estudi 
acurat de totes les solucions/alternatives d’ execució així com els estudis i justificacions 
de volums i cabals per a diferents episodis de pluja que defineixin el dimensionament 
final òptim i d’acord a la viabilitat econòmica disponible per al mateix. Aquest estudi 
haurà de ser exhaustiu, s’hauran de fer tantes visites a camp com siguin necessàries 
per determinar els espais disponibles on ubicar el dipòsit, connexions, acopis, servituds, 
expropiacions, etc.,  així com la identificació i gestió dels serveis afectats a la zona.
S’haurà d’avaluar quina és la millor solució tenint en compte tant la complexitat tècnica, 
el manteniment necessari i les despeses d’explotació, així com tots els tràmits 
administratius amb totes les administracions involucrades i totes aquelles que 
l’Ajuntament o l’adjudicatari plantegin. De les conclusions extretes d’aquest estudi previ i 
un cop avaluades totes les possibles solucions/alternatives susceptibles de ser 
implementades, es redactarà el projecte executiu. L’Ajuntament conjuntament amb 
EMATSA exercirà la tasca de supervisió i, en darrer terme, aprovació dels documents a 
redactar.

b) Redacció del projecte executiu: Forma part de l’objecte del contracte i serà obligació 
de l’adjudicatari, la redacció del projecte, estudis, plans, plànols i/o documents que 
siguin necessaris per a la posterior execució de les obres, que hauran de ser 
degudament aprovats per l’Ajuntament. Serà responsabilitat de l’adjudicatari la 
preparació de la documentació necessària per a l’obtenció de tots els permisos, 
autoritzacions i tràmits amb l’Administració que sigui preceptius per a l’aprovació de 
projecte i la correcta execució de les obres.  En aquest sentit l’adjudicatari per si sol o 
acompanyat per personal de l’Ajuntament i/o EMATSA, es reunirà tantes vegades com 
sigui necessàries amb les diferents administracions sectorials que tinguin competència 
per informar i/o autoritzar les obres.

c) Direcció de les obres: l’adjudicatari assumirà la inspecció continuada i directa de les 
obres, actuant com a representant, defensor/a i administrador/a de l’obra en 
representació de l’Ajuntament fins a la seva finalització i recepció favorable per part de 
l’Administració local. Durant tota la fase de DO vigilarà la correcta execució de les obres 
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previstes en el projecte, tant en l’aspecte tècnic com en l’econòmic, sens perjudici de les 
funcions dels tècnics supervisors de l’obra que actuaran com a responsables del 
contracte.

d) Legalització de les instal·lacions: L’adjudicatari haurà de preveure, si s’escau en el 
projecte, la legalització de les instal·lacions i dels equipaments instal·lats al finalitzar les 
obres corresponents.  

Amb caràcter supletori i en allò no previst en els anteriors apartats, s’aplicaran les Normes 
Tècniques que resultin aplicables per aquests treballs.

TERCERA.- ÀMBIT D’ACTUACIÓ

L’àmbit d’actuació del present contracte és la zona de la Plaça Pare Ernesto de la urbanització 
de la Mora.  

Recentment s’ha redactat el projecte executiu per a la remodelació del bombament de EBAR 
de La Mora, projecte que estarà a disposició de l’adjudicatari. L’esmentat projecte proposa 
l’ampliació de la càmera actual fins a una capacitat total de 483 m3 així com l’ampliació de la 
capacitat de bombament, tant fins a l’EDAR Tarragona Nord, com fins a l’emissari 
d’emergència. A continuació es mostra una imatge de la planta de l’ampliació projectada 
recentment:

Com a idea prèvia el nou dipòsit anti DSU a projectar s’ha d’ubicar a la zona verda adjunta a 
l’est de l’EBAR La Mora i considerant la remodelació projectada. L’objectiu principal del nou 
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dipòsit és recollir els possibles sobreeiximents de la xarxa de clavegueram unitària que pugui 
haver-hi amb pluges de mitjana intensitat que superin la capacitat de l’actual o futura EBAR, 
evitant així el seu possible sobreeiximent al canal de la Mora.

El dipòsit anti-DSU a projectar s’haurà de dimensionar de forma que la seva cota d’entrada 
sigui inferior a la del sobreeiximent del sistema de sanejament actual, així com la seva secció 
d’entrada haurà de ser major a la de les arribades, fent així que quan l’EBAR La Mora arribi al 
màxim de la seva capacitat, sobreeixi abans al nou dipòsit anti-DSU que al canal, permetent 
recollir els cabals de pluges anuals de petita i mitjana intensitat, fins que l’EBAR torni a 
disposar de capacitat per reconduir les aigües a l’EDAR i així minimitzar els possibles 
sobreeiximents. 

El nou dipòsit haurà de funcionar de manera conjunta amb l’EBAR La Mora de forma que tant 
els sistemes d’entrada, omplerta i posterior buidament, funcionin en conjunt així com tota la 
seva automatització i integració als sistemes de telecontrol i comandament de l’operador, que 
en aquest cas és EMATSA.

Davant la necessitat de que el nou dipòsit anti-DSU funcioni de manera solidaria amb l’EBAR 
La Mora, la proximitat de la línia de costa, les baixes cotes altimètriques on s’ha de projectar el 
dipòsit i les actuals fondàries de la xarxa de clavegueram unitària, seran circumstàncies que 
caldrà tenir en compte a la redacció del projecte, així com  la possibilitat de que l’obra s’executi 
parcialment per sota del nivell freàtic. En aquest cas, el projecte caldrà que inclogui tota la 
documentació tècnica necessària per a la execució de les obres sota el nivell freàtic.

En la següent imatge es mostra la possible zona prevista per al nou dipòsit anti-DSU:

El projecte haurà de detallar totes les tasques necessàries per a tal finalitat com:
• Estudi i definició de la ubicació.
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• Serveis afectats.
• Connexions amb la xarxa i l’EBAR La Mora. 
• Ocupacions temporals, servituds i expropiacions necessàries (descripció i valoració del 

cost).
• Estudis i tràmits necessaris.
• Taxes i permisos.
• Aixecaments topogràfics, sondejos i desbrossaments necessaris.
• Obra civil necessària.
• Gestió, automatització i manteniment del sistema.
• Tots aquells altres aspectes que es requereixin incloure en el projecte per a dur a terme 

la correcta execució de les obres i funcionalitat de la instal·lació.

QUARTA.- FASE DE REDACCIÓ DE L’ESTUDI PREVI I DEL PROJECTE EXECUTIU

4.1.- TREBALLS A REALITZAR:
Els treballs a realitzar per part de l’equip redactor, consisteixen en la redacció d’un estudi previ i 
posteriorment d’un projecte executiu. El projecte haurà de definir en detall les obres a projectar 
i els materials a instal·lar, tant en els aspectes tècnics, de disseny, econòmics, ambientals i 
administratius, de compliment de la normativa vigent que li siguin d’aplicació i dels específics 
que estipuli l’Ajuntament conjuntament amb EMATSA en aquest Plec. Per als càlculs de 
dimensionament es tindran especialment en compte les directrius fixades pel Reglament de 
Domini Públic Hidràulic vigent així com de les possibles esborranys, modificacions i revisions 
del mateix. 

L’estudi previ, el projecte executiu així com tots els documents compresos en aquesta fase dels 
treballs, hauran de ser redactats en català. 

4.2.- CONSIDERACIONS GENERALS:
• El projecte haurà de respectar les normatives d’obligat compliment, garantir la 

viabilitat econòmica i tècnica de l’obra i la compatibilitat de la proposta amb els 
elements preexistents o futurs segons projecte executiu per a la remodelació del 
bombament de EBAR de La Mora. La redacció del projecte executiu se sotmetrà 
a la supervisió i aprovació per part l’Ajuntament.

• Serà obligació i responsabilitat de l’adjudicatari la comprovació de les dades i 
informacions que l’Ajuntament i EMATSA aporti com a base pel projecte. Així 
mateix, tindrà l’obligació i serà el responsable de completar la documentació i 
informació facilitades per l’Ajuntament i EMATSA que resultin necessàries per a 
la correcta execució dels serveis contractats.

• El projecte d’execució determinarà de forma completa, gràfica i escrita, els 
detalls i especificacions de tots els materials, equips i elements constructius. 

• Com a protocol tipus de control i seguiment de la fase de redacció del projecte es 
fixa el següent:

o Reunió de treball amb l’equip redactor per determinar calendari 
amb dates, resoldre dubtes i signar l’acta d’inici de prestació del 
servei: en el termini màxim d’una setmana des de la data de 
signatura del contracte.

o Reunió de seguiment de l’estudi previ: en el termini màxim d’un 
mes a comptar des de l’inici de la prestació del servei.
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o Reunió de treball amb entrega de l’esborrany de l’estudi previ: 15 
dies abans de la finalització del termini per a l’entrega definitiva del 
document.

o Reunió de validació de l’estudi previ i de concreció dels aspectes 
determinats del projecte executiu, amb revisió de la previsió de 
calendari si fos el cas: a la data prevista d’entrega del document 
definitiu.

o Reunió de seguiment del projecte executiu, resolució de dubtes i 
signatura de l’acta d’inici de la fase de redacció del executiu: en el 
termini màxim de 15 dies des de que l’Ajuntament acordi la solució 
definitiva proposada en l’estudi previ.

o Reunió de seguiment del projecte executiu i resolució de dubtes: 
en el termini màxim de 2,5 mesos a comptar des de la data de 
signatura de l’acta d’inici de la seva redacció.

o Reunió de treball amb entrega esborrany projecte executiu: en el 
termini màxim de 15 dies anteriors a la data prevista d’entrega del 
projecte.

o Reunió de treball per a la validació del projecte: a la data prevista 
d’entrega del projecte executiu.

Els licitadors podran presentar en la seva oferta una proposta de protocol 
de seguiment del contracte que, al seu criteri, millori el present.

• L’estudi previ inclourà tots els càlculs necessaris per justificar cadascuna de les 
alternatives plantejades, així com la proposta de solució escollida a desenvolupar 
al projecte.

• Els documents a redactar, en qualsevol cas, hauran de contemplar la normativa 
aplicable segons l’objecte del plec, i per tant l’adjudicatari del contracte haurà de 
responsabilitzar-se del seu coneixement.

• El projecte haurà de contenir tota la documentació necessària per legalitzar, si 
escau, la nova instal·lació.  

• El projecte podrà anar visat pel col·legi professional corresponent. L’adjudicatari 
assumirà totes les despeses de visat del projecte per part del col·legi 
professional de l’autor del mateix.

• Si s’observessin defectes, deficiències o referències de preus inadequats en el 
projecte rebut, es requerirà la seva esmena per part de l’adjudicatari, en els 
termes de l’article 314 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic.  

4.3.- ESTUDI PREVI
El licitador, prèviament a iniciar el projecte haurà de realitzar un estudi sobre les diferents 
alternatives viables tant des del punt de vista d’execució, serveis afectats, afectació al ciutadà, 
experiència provada, etc.,  com de sostenibilitat de tractament des dels punts de vista 
econòmics i mediambientals. Les possibles solucions així com la que, al seu criteri, hauria de 
ser executada, es presentaran a l’Ajuntament, que juntament amb EMATSA les analitzaran y 
faran proposta de selecció als efectes que es pugui iniciar la fase de redacció del projecte 
executiu.

4.4.- PROJECTE EXECUTIU
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El contingut del projecte d’obres serà, com a mínim, el que s’indica a l’art. 233 de la Llei de 
contractes del sector públic (Llei 9/2017, de 8 de novembre) i, en tot cas, el que es detalla a 
continuació:

4.4.1.- Memòria descriptiva:
• Característiques generals de l’obra i justificació de la solució adoptada, tant constructiva 

com tècnica i funcional, incloent la descripció detallada i de forma consecutiva i 
cronològica, per a la correcta execució dels treballs a realitzar i dels materials, equips, 
instal·lacions, instrumentació, necessaris a instal·lar... així com la definició dels 
elements auxiliars per mantenir el servei durant l’execució de les obres.

• Càlculs necessaris i la seva metodologia per la correcta interpretació en el moment de 
l’execució dels treballs i per la legalització de la instal·lació davant dels organismes 
competents. 

• Normativa aplicable a l’objecte del projecte.
• Referències als plànols per la identificació dels elements.
• Referència als estudis necessaris contemplats en els annexes, si escau, (estudi 

geotècnic, estudi d’impacte ambiental, estudi d’impacte visual, estudi de contaminació 
lumínica, serveis afectats, expropiacions i valoració d’aquestes, etc.)

4.4.2.- Memòria constructiva:
• Sistemes d'acabats.
• Sistemes de condicionament i instal·lacions.
• Equipament.

4.4.3.- Confecció de plànols: 
• Els plànols aniran amb l’escala adequada, degudament acotats.
• Plànols d’ubicació i emplaçament.
• Plantes generals de xarxa existent.
• Plantes generals de situació prevista.
• Planta general de replanteig.
• Alçats i seccions transversals reals.
• Plànols amb les rases tipus i paviments.
• Plànols d'instal·lacions existents.
• Plànols de definició constructiva.
• Plànols amb els esquemes elèctrics necessaris, si escau.
• Plànols constructius de detalls dels elements.
• I tots aquells plànols de detalls i esquemes necessaris per un correcta execució de les 

obres i que l’ajuntament consideri oportú.

4.4.4.- Plecs de condicions
Relació de normatives considerades i de normes internes que s’han de complir. Qualitat dels 
materials i condicions de recepció, execució o muntatge.

4.4.4.1.- CONDICIONS GENERALS on s'assenyalaran:
- L'objecte del Plec.
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- Els reglaments, instruccions, normes, recomanacions i Plecs de Prescripcions 
Tècniques Generals que siguin aplicables.

- L'obligat compliment pel contractista de les disposicions legals vigents, de caràcter 
social, protecció a la indústria nacional, higiene i seguretat en el treball, etc.

- L'obligació del contractista d'adoptar mesures de seguretat i la responsabilitat en què 
incorrerà pels danys que pugui ocasionar.

- Els permisos, llicències i dictàmens que haurà d'obtenir i abonar el contractista.

4.4.4.2.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
Es farà una descripció prou detallada per fer-se una clara idea del conjunt de les obres que 
comprèn el projecte, esmentant solament aquelles característiques bàsiques dels materials 
que permetin la seva identificació i reservant la completa consignació de les seves 
característiques a l'oportú capítol. Igualment es consignarà:

- La inclusió en la contracta dels mitjans i obres auxiliars necessaris per a la bona 
execució i conservació de les obres i per garantir la seguretat d’aquestes.

- Les condicions tècniques que s'estableixen per a la conservació i vigilància de les obres, 
indicant que el contractista estarà obligat a esmenar quants menyscaptes, siguin 
accidentals, intencionats o produïts per l'ús natural, apareguin en les obres fins a la seva 
recepció definitiva i que tindrà a càrrec seu, tots els treballs de vigilància diària, revisió i 
neteja de les obres.

- Les etapes en què es preveu l'execució de les obres, amb el corresponen pla de treball.

- El criteri a seguir sobre les omissions i contradiccions del Projecte, assenyalant 
l'obligació del contractista d'executar aquells detalls imprevistos per la seva minuciositat 
i que siguin necessaris segons el parer de la Direcció de l'Obra.

4.4.4.3.-CONDICIONS DELS MATERIALS
De forma successiva s'ordenaran els materials per grups homogenis, s'assenyalaran per 
tots i cadascun dels materials a emprar en les obres, (i no per a cap altre), les 
característiques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s'incorporin a les obres, així com les seves condicions de subministrament, recepció, 
conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de 
recepció que hagi de realitzar-se incloent el mostreig del producte, els assajos a realitzar, 
els criteris d'acceptació o rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d'ús, conservació i 
manteniment.

S'establirà el dret de la DO a exigir quants catàlegs, certificats, mostres i assajos estimi 
convenients per assegurar-se de la qualitat dels materials.

4.4.4.4.- CONDICIONS DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
S’establiran les característiques tècniques de cada unitat d'obra indicant el seu procés 
d'execució, normes d'aplicació, condicions prèvies que han de complir-se abans de la seva 
realització, toleràncies admissibles, condicions de terminació, conservació i manteniment, 
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control d'execució, assajos i proves, garanties de qualitat, criteris d'acceptació o rebuig, 
criteris d’amidament i valoració d'unitats, etc.

Es precisaran:

- Els amidaments per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i 
sistemes constructius.

- El dret del Director de l'Obra a fixar l'ordre dels treballs.

- La forma de fer el replanteig de les obres.

- Les condicions d'execució de les diferents unitats d'obra.

- Els assajos que escau realitzar durant la marxa dels treballs.

- Les condicions en què es permetrà l'apilament de materials

4.4.4.5.- PROVES DE LES RECEPCIONS
Per a la recepció de les obres una vegada acabades, consignant les verificacions i proves 
de servei a realitzar a fi de comprovar les prestacions finals dels elements i que les obres 
han estat executades amb subjecció al Projecte, a les modificacions, si fos el cas, 
introduïdes i aprovades en l'Acta de Replanteig, i a les ordres de la DO.

S'establirà que si alguna unitat d'obra es trobés amb defectes, la DO podrà optar entre el 
seu rebuig o la imposició de descomptes per obra defectuosa però acceptable segons el 
criteri del representant municipal del contracte.

S'establirà el termini de garantia que no podrà ser inferior a un any.

4.4.4.6.- AMIDAMENT I VALORACIÓ DE LES OBRES, on establir:
- L’amidament i la valoració de les obres executades es farà d'acord amb la definició 

d'unitats d'obra que figura en el Quadre de Preus.

- Els conceptes que se suposen inclosos en el Quadre de Preus.

- L’amidament i la valoració de les obres executades haurà de referir-se a unitats 
totalment acabades, a judici exclusiu de la Direcció de l'Obra.

- Solament en casos excepcionals s'inclouran obres incompletes i apilaments de 
materials.

- La forma d’amidament d'aquelles unitats d'obra que ofereixin dubtes.

- Les condicions d'abonament de les partides alçades, distingint entre les d'abonament 
íntegre i les que s'han de justificar.

- No seran d'abonament els assajos dels materials, independentment dels mitjans i obres 
auxiliars.

- Els criteris per l’amidament i la valoració d'obres no incloses.
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4.4.5.- Estat dels amidaments i pressupost
Relació i descripció detallada de les unitats d’obra, amb indicacions de les seves 
característiques, models, tipus, dimensions i preus unitaris. Aquestes hauran de coincidir amb 
les unitats descrites en la resta de documents del projecte.

4.4.5.1.- AMIDAMENTS
Els amidaments estaran sempre referides a dades existents en Plànols i seran prou 
detallades per permetre la seva fàcil comprovació.

Es dividiran en el nombre d'apartats i subapartats necessaris perquè quedin 
perfectament definides les unitats d'obra que s'integren en cadascuna de les etapes 
d'execució separada que es preveuen en el Projecte.

4.4.5.2.- QUADRES DE PREUS
On s'inclouran tots els preus de les unitats d'obra que es vagin a emprar en la formació 
dels Pressupostos Parcials i Generals, així com uns altres que es considerin necessaris 
en concepte de preus auxiliars dels anteriors.

En el Quadre de Preus Núm. 1 figurarà, en lletra i en nombre, els preus totals que 
serviran per a la valoració d'unitats acabades, numerats correlativament. Aquests preus 
s'expressessin en EUROS i s'arrodoniran a dos decimals, d'acord amb la normativa 
d'aplicació d'Euro.

En el Quadre de Preus Núm. 2 figuraran els mateixos preus del Quadre Núm. 1, 
descomposts segons els següents conceptes:

- Els materials.- amb tots els seus accessoris, als preus resultants a peu d'obra que 
quedin integrats en la unitat que es tracti o siguin necessaris per a la seva execució.

- La mà d'obra.- amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, gratificacions, 
dietes, etc., que intervenen directament en l'execució de la unitat d'obra. 

- La resta d'obra que inclou: la maquinària, amb les despeses de personal, combustible, 
energia, amortització, conservació, etc., que si escau es prevegi utilitzar en l'execució de 
la unitat d'obra.

4.4.6.- Import de les obres
El cost màxim estimat de les obres serà de 700.000 € de PEM. Aquest import en funció de les 
conclusions de l’estudi previ i de dels preus i amidaments finals de projecte es podrà veure 
modificat tant a l’alça com a la baixa. Aquesta possible modificació del cost estimat del projecte 
haurà de ser validada pels serveis tècnics municipals responsables del contracte. En cap cas 
l’adjudicatari del present contracte podrà demanar revisió de preus en concepte d’alça de 
l’import estimat actual. 

Al projecte s’haurà d’incloure el cost corresponent a les despeses derivades de l’estudi de 
Seguretat i Salut. Aquest cost haurà d’estar reflectit en el pressupost, sense aplicar-li el 6 i el 13 
% de despeses general i benefici industrial, es a dir s’haurà de sumar al PEC (Pressupost 
d’execució per contracta) abans del IVA.
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En tots els punts del projecte a on es mencioni l’import total de les obres projectades haurà 
d’estar inclòs aquest cost.

El pressupost d’execució material i per contracta: 

- Es formarà amb l'execució material deduïda a base els preus unitaris.

- Es dividirà en les etapes o capítols que desenvolupi el Projecte.

- Inclourà en capítols independents, el pressupost de Control de Qualitat, el de Gestió de 
Residus i el de Seguretat i Salut.

- Les quantitats totals de cada unitat d'obra s'expressessin en EUROS i s'arrodoniran a 
dos decimals, d'acord amb la normativa d'aplicació d'Euro.

- El Pressupost base de licitació es formarà a partir del Pressupost General d'Execució 
Material agregant el 13 % de Despeses Generals, el 6 % de Benefici Industrial. 

- Al pressupost de licitació se li aplicarà un 21% d'IVA corresponent o el que li sigui 
d’aplicació en el moment de l’aprovació del projecte.

4.4.7.- Estudi de seguretat i salut.
L’estudi de seguretat i salut haurà de complir amb el que s’estableix al RD 1627/97.

4.4.8.- Planning del desenvolupament de l’obra.
El projecte haurà de contenir un Planning amb els terminis d’execució de l’obra

4.4.9.- Topografia
Aixecaments topogràfics per la presa dels punts necessaris per al correcte detall del projecte.

4.4.10.- Geotècnia
Es realitzarà una campanya de geotècnia de detall. Inclourà els assajos que la propietat i el 
redactor considerin oportuns. Les despeses corresponents a aquest estudi i els assajos 
complementaris correran a càrrec de l’adjudicatari del present contracte. 

4.4.11.- Estudi gestió de residus
L’annex corresponent es redactarà en base al que es disposa en el Reial decret 105/2008 d'1 
de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició (B.O.E. 
13 de febrer de 2008), en el qual, segons el seu article número 4, s'estableix com a obligatòria 
la redacció d'un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, el qual haurà de constar 
dels següents continguts:

• Identificació dels residus (segons OMAM/304/2002).
• Estimació de la quantitat que es generarà (en t i m3).
• Mesures de segregació “in situ”.
• Previsió de reutilització en l'obra o altres emplaçaments.
• Operacions de valorització “in situ”.
• Operacions de valorització i eliminació.
• Destinació prevista per als residus.
• Plànols d'instal·lacions per a l'emmagatzematge, maneig o altres operacions de gestió.
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• Plec de condicions generals i particulars.
• Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCD’s.

4.4.12.- Càlculs estructurals
Es realitzaran, entre altres, les següents tasques: 

- Definició i càlcul estructural de les cimentacions de les diferents instal·lacions. 
- Càlculs estructurals de canonades, caldereria, massissos d’ancoratge i obres singulars. 
- Definició estructural dels elements. 
- Definició estructural de la caldereria i material de la mateixa. 
- Càlculs estructurals dels elements que conformen l’obra. 
- Definició detallada de les obres singulars.
- Càlculs mecànics de les diferents canonades, per determinar el tipus de canonada en 

funció de els càrregues actuants i de les condicions d’execució

4.4.13.- Projecte d’instal·lacions
En el Projecte de Legalització d’Instal·lacions es desenvoluparan en apartats independents les 
descripcions i càlculs de totes les instal·lacions que formin part del projecte, com poden ser:

• Instal·lació elèctrica.
• Instal·lacions de climatització calefacció
• Protecció i extinció d'incendis
• Instal·lacions d’abastament i sanejament
• Instal·lacions especials

Contindran l'estudi tècnic i econòmic, inclòs en el pressupost executiu, necessari per a la 
correcta realització de les corresponents instal·lacions dels elements, així com les dades i la 
documentació que serà necessària per a l'execució d’aquestes i per a la seva posterior 
legalització. Incloses totes les taxes, inspeccions i tràmits necessaris.

Els pressupostos s'incorporaran al resum general del Pressupost del Projecte d'Execució de les 
obres, com a capítols independents. Com a contingut de cadascun dels projectes, figurarà 
almenys:

• MEMÒRIA: Exposició del Projecte la més específica possible quant a la seva definició i 
expressió, amb la màxima claredat, de tots aquells detalls que són necessaris per a 
l'execució d’aquest, coneixent d'aquesta forma les característiques fonamentals de 
disseny i funcionament de la instal·lació projectada.

• CÀLCULS JUSTIFICATIUS: S'especificaran tots aquells càlculs precisos, necessaris i 
suficients per al dimensionament de tota la instal·lació, tant de màquines com 
d'elements i accessoris de distribució.

• PLÀNOLS: Reflectiran gràficament el concepte de disseny de la instal·lació incloent tots 
aquells detalls constructius que d'una altra forma passarien desapercebuts.

• PLEC DE CONDICIONS: S'establiran totes aquelles característiques tècniques i 
constructives que han de reunir els equips i components de les instal·lacions.

• AMIDAMENTS I PRESSUPOST: Recollirà un llistat ordenat de tots els elements que 
integren la instal·lació i la seva valoració econòmica.
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Totes les especificacions de les instal·lacions hauran d'estar redactades i signades per tècnics 
competents en la matèria.

4.4.14.- Expropiacions
Es duran a terme, si fos el cas, tots els estudis d’expropiacions, ocupacions, permisos i 
servituds necessàries, tant temporals com permanents per a la correcta execució de les obres. 
S’inclourà al projecte un document que reflecteixi i valori esmentades afectacions i se’n detallin 
les tramitacions realitzades acord amb la normativa vigent. La valoració de les expropiacions 
s’inclourà al pressupost general d’execució per al coneixement de l’Administració, sempre per 
separat però formant part del total.

4.4.15.- Seguiment arqueològic
El projecte inclourà una partida del seguiment arqueològic en la fase constructiva de moviment 
de terres. 

4.4.16.- Serveis afectats 
Es determinaran tots aquells serveis afectats en l’abast de l’execució del projecte, o aquells 
equips que s’han de mantenir en funcionament, durant el transcurs de l’execució de l’obra i és 
quantificarà, en el cas que impliqui despesa, el cost dels mateixos en el pressupost. S’inclouran 
al projecte les comunicacions d’afectacions amb tercers i les respostes d’aquests incloent en el 
projecte la resolució exigida corresponent.

4.4.17.- Edificació i urbanització
El Projecte incidirà, si procedeix, decididament en els aspectes estètics, acabats, ordenació de 
volums, colors, jardineria i harmonització dels elements amb l’entorn.

4.4.18.- Definició d’equips electromecànics i instal·lacions elèctriques
En cas que siguin necessaris equips electromecànics i elèctrics, es prendran en consideració 
mesures d’eficiència energètica que permetin optimitzar el consum energètic de la instal·lació a 
projectar.

4.5.- REVISIONS I CORRECCIONS
Una vegada lliurat el document complet corresponent al projecte constructiu, es disposarà del 
termini adequat que fixarà l’Ajuntament per a les revisions finals  i la seva posterior correcció 
per part de l’adjudicatari.

Una vegada es disposi del vistiplau definitiu per part de l’Ajuntament, l’adjudicatari procedirà a 
realitzar el lliurament definitiu, de tots els arxius en format editable: Word, CAD, TCQ, etc, i un 
arxiu PDF signat entregable del contingut complert del projecte. Aquest últim PDF haurà d’estar 
indexat i referenciat a cada document per tal de facilitar la seva revisió i consulta.

4.6.- VISITES PRESENCIALS 
Durant es fases de redacció de l’estudi previ i del projecte executiu s’hauran de fer una sèrie de 
visites presencials per tal de recollida de dades estudi del terreny i instal·lacions, comprovació 
d’alternatives, etc. 
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S’estima que pel tipus de projecte que es contracta, l’adjudicatari haurà de realitzar un mínim 
de 8 (vuit) visites presencials a l’àmbit definit per a la construcció del Anti-DSU.

CINQUENA.- FASE DE DIRECCIÓ D’OBRA

5.1.- FUNCIONS GENERALS
Les funcions generals del/la DO són les següent:

- Assumirà la inspecció continuada i directa de les obres. 
- Actuarà com a representant, defensor/a i administrador/a de l’obra en representació de 

l’Ajuntament fins a la finalització de l’obra i recepció favorable de la mateixa per part de 
l’Administració local.

- Vigilarà la correcta execució de les obres previstes en el projecte, tant en l’aspecte 
tècnic com en l’econòmic, sens perjudici de les funcions dels tècnics supervisors de 
l’obra que actuaran com a responsables del contracte.

- Redactarà tots els documents derivats de la seva funció de director d’obra en llengua 
catalana.

A més a més de totes aquestes obligacions, l’adjudicatari tindrà les que s’assenyalin en:

a. La LCSP.
b. El RGLCAP.
c. El PCAGCOE.
d. La Llei 38/1999.
e. El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).
f. Les funcions establertes per la Direcció Facultativa de l’obra, per la Llei 32/2006.
g. i totes aquelles altres disposicions vigents en matèria de contractació.

5.2.- FUNCIONS ESPECÍFIQUES DEL/LA DO
A més a més de les funcions derivades de la seva condició professional i de les que es 
reflecteixin en la vigent legislació, el/la DO tindrà les següents funcions especifiques:

5.2.1.- Previ a l’inici de les obres
1) Coordinarà amb els tècnics municipals supervisors de les obres els tràmits preparatoris 

per al correcte inici de les obres.
2) Se li lliurarà el projecte aprovat definitivament, el contracte d’obra amb els plecs 

administratius i tècnics i l’oferta de l’empresa adjudicatària de les obres, per tal que 
tingui un ple coneixement de les obligacions contractuals de l’empresa que ha 
d’executar les obres.

5.2.2.- En fase d’inici d’obres
1) El/la DO redactarà i signarà l’Acta de comprovació del replanteig. Un exemplar de l’acta 

s’ha de remetre a l’òrgan de contractació, un altre s’ha de lliurar al contractista i un 
tercer als tècnics municipals. L’acta de comprovació del replanteig forma part integrant 
del contracte als efectes de la seva exigibilitat. Si com a conseqüència de la 
comprovació del replanteig es dedueix la necessitat d’introduir modificacions en el 
projecte, la direcció ha de redactar, en el termini de 15 dies, sens perjudici de la tramesa 
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immediata de l’acta, una estimació raonada de l’import de les modificacions i la demés 
documentació justificativa que s’indica en el present document respecte de la tramitació 
de les modificacions.

2) En cas que el contractista (sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte) hagi 
fet observacions (a l’acta indicada en el punt anterior) que puguin afectar l’execució de 
l’obra, el/la DO, considerades aquestes observacions, ha de decidir si autoritzar l’inici de 
les obres o suspendre el començament de l’obra, cosa que ha de justificar en la mateixa 
acta.

3) El/la DO emetrà informe sobre el Programa de treball presentat pel contractista (amb les 
dades que estableix la normativa vigent). La funció de l’informe és validar que el pla de 
treball proposat s’ajusta tant a les previsions dels plecs de projecte com a la planificació 
presentada per contractista en la seva oferta. El/la DO podrà proposar la introducció de 
modificacions i/o el compliment de determinades prescripcions, sempre que no 
contravinguin les clàusules del contracte. El/la DO pot acordar no donar curs a les 
certificacions fins que el contractista hagi presentat en la forma deguda el programa de 
treball, sense dret a interessos de demora, si s’escau, per endarreriment en el 
pagament d’aquestes certificacions (art. 144 RLCAP).

4) El/la DO haurà d’aprovar el Pla de residus de construcció i demolició que passarà a 
formar part dels documents contractuals de l’obra.

5) Aprovar la proposta d’implantació en obra presentat pel contractista.  

5.2.3.- Durant l’execució de les obres
1) Exigir al contractista el compliment de les condicions ofertes i/o imposades en el 

procediment d’adjudicació del contracte com, entre d’altres: experiència i titulació del 
cap d’obra, el control de qualitat de l’execució de l’obra ofert, els mitjans auxiliars, 
l’equip ofert, millores, etc.

2) El/la DO haurà d’analitzar i conformar en el seu cas, el Pla de control de qualitat, per tal 
d’examinar els materials a utilitzar en l’obra i comprovant el compliment de les 
característiques exigides pels mateixos en el corresponent Plec de prescripcions  
tècniques particulars del projecte. Tant el pla de control inicial com les modificacions 
que poguessin introduir-se durant el transcurs de les obres, hauran de ser supervisades 
per l’administració. 

3) Autoritzar la utilització pel contractista dels béns que apareguin com a conseqüència de 
l’execució de les obres: roques, minerals, corrents d’aigua, etc. 

4) Quan a conseqüència de les excavacions i demolicions practicades en l’obra apareguin 
objectes d’art, restes arqueològiques, antiguitats, etc., indicarà al contractista totes les 
precaucions que s’hagin de prendre per tal de que no pateixin deterioraments, 
informant-ne puntualment als tècnics supervisors que actuïn com a responsables del 
contracte. 

5) Haurà de portar al dia en correcta exposició el Llibre d’Ordres al contractista, copia del 
qual haurà de ser lliurada al Servei de contractació, compres i subvencions d’acord amb 
el que s’indica en la “instrucció per a la recepció d’obres” aprovades per l’Ajuntament de 
Tarragona i que es troben disponibles al web municipal.

6) Dur a terme les visites d’inspecció a que s’hagi compromès, amb un mínim d’una visita 
setmanal, del que quedarà constància en el Llibre d’Ordres, així com de quantes 
incidències s’observin en l’execució de l’obra. 

7) Resoldre:
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o Les contingències que es produeixin en l’obra i consignar les instruccions 
corresponents en el llibre d’ordres i assistències per a la correcta interpretació 
del projecte.

o Els problemes que plantegi el contractista en la interpretació tècnica i econòmica  
en l’execució de l’obra.

8) El/la DO redactarà una Relació valorada mensual on s’indiquin els mesuraments de les 
unitats d’obra executades i els preus contractats. No es pot ometre la redacció 
d’aquesta relació valorada mensual pel fet que en aquell mes l’obra efectuada hagi estat 
de petit volum o fins i tot nul·la, llevat que l’Administració hagi acordat la suspensió de 
l’obra. Caldrà tenir en compte el que s’hagi previst als plecs per a l’abonament d’obres 
defectuoses, materials abassegats, partides alçades i abonaments a compte de l’equip 
posat en l’obra. El/la DO enviarà un exemplar al contractista a efectes de la seva 
conformitat o objeccions, podent aquest formular al·legacions que estimi oportunes en el 
termini màxim de 10 dies hàbils a partir de la recepció de l’expressat document. 
Transcorregut aquest termini sense formular al·legacions per part del contractista es 
considerarà atorgada la seva conformitat a la relació valorada. En cas contrari, i 
d’acceptar-se en tot o en part les al·legacions del contractista, aquestes es tindran en 
compte a l’hora de redactar la propera relació valorada o, en el seu cas, la certificació 
final o en la liquidació del contracte.

9) El/la DO expedirà la corresponent certificació mensual d’obra en el termini màxim de 10 
dies següents a l’acceptació de la Relació valorada. Aquesta certificació d’obres es 
remetrà tots els mesos a partir de la data de comprovació del replanteig, tant si hi ha 
obra a acreditar com si no n’hi ha, havent, en aquest cas, d’aclarir les raons de la 
certificació de quantia zero. El/la DO serà responsable de presentar la certificació al 
Servei de contractació per a la seva tramitació en un termini màxim de 3 dies naturals 
des de la data de la certificació, tenint en compte que el meritament d’interessos per la 
demora en el pagament de certificacions d’obra no es produeix en el moment de la seva 
presentació sinó de la seva expedició. Si per defecte en els amidaments del pressupost 
del projecte o per causes no previsibles quan es va redactar, la quantitat d’unitats 
d’alguna partida fos major que les consignades en el citat pressupost, es podrà optar 
per alguna de les dues opcions següents:

- Incloure l’increment en la certificació ordinària corresponent en virtut del que 
estableix l’article 160, punts 1 i 2, del RGLCAP, amb càrrec a compte del 10% 
(màxim) de la certificació final.

- No incloure l’increment en la certificació ordinària corresponent i incorporar els 
excessos a la certificació final. 

En qualsevol de les dues opcions, s’haurà incloure en el corresponent Informe mensual 
un informe específic i més detallat en el què es justifiqui la variació respecte del projecte 
aprovat, incloent nova documentació gràfica si així fos necessari.

10)  Quan així li sigui requerit, realitzar els informes mensuals sobre l’estat i avançament de 
les obres, el compliment del pla d’obra aprovat, etc. 

11)  En el cas d’abonaments a compte per materials abassegats, el/la DO haurà de tenir en 
compte que, d’acord amb la normativa vigent:
- Prèviament a la seva certificació caldrà que l’abassegament haurà de ser autoritzat 

per l’òrgan de contractació.
- El percentatge màxim de l’abonament a compte serà del 75% del valor dels 

materials abassegats necessaris per a l’obra.
- El/la DO haurà de comprovar:
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• Que existeix petició expressa del contractista, acompanyant la documentació 
acreditativa de la propietat o possessió dels materials.

• Els materials hauran d’haver estat rebuts com a útils i emmagatzemats en l’obra 
o llocs autoritzats a tal fi.

• No haurà d’existir perill de que els materials rebuts pateixin deteriorament o 
puguin desaparèixer.

• El contractista haurà de prestar la seva conformitat al pla de devolució dels 
abonaments.

• Si la unitat d’obra on es trobi el material objecte d’abonament no té la 
reglamentària descomposició de preus i no figura en el projecte el seu cost 
inicial, serà el/la DO qui fixarà el preu que en cap cas podrà excedir el 50% del 
preu d’aquesta unitat d’obra.

• En cas que es proposin abonaments a compte per raó d’instal·lacions i equips 
necessaris per l’obra, l’abonament vindrà determinat per la part proporcional 
d’amortització, calculat d’acord amb la normativa vigent de l’Impost de societats i 
tenint en compte el temps necessari d’utilització. Així mateix en cas 
d’instal·lacions, l’abonament no podrà superar el 50% de la partida de despeses 
generals que manquin per certificar fins a l’acabament de l’obra. En cas d’equips, 
el percentatge màxim serà del 20% de les unitats d’obra als preus contractats 
que restin per executar i per als quals es faci necessària la utilització d’aquests 
equips.

• El càlcul de la quantitat a abonar d’acord amb els anteriors criteris i caldrà 
adjuntar juntament amb la certificació una memòria explicativa dels resultats 
obtinguts.

- Els abonaments per materials abassegats podran incloure’s en la relació valorada 
mensual o en una altra independent.

- El/la DO acompanyarà a la relació valorada un pla de devolució de les quantitats 
avançades per deduir-lo de l’import total de les unitats d’obra en que quedin inclosos 
aquests materials.

- Quan les circumstàncies especials ho aconsellin, el/la DO podrà proposar a l’òrgan 
de contractació, la cancel·lació anticipada d’aquests reintegraments en relació amb 
els terminis previstos en el pla de devolució.

12)  Seguir i complir en tot moment les indicacions que es rebin de l’òrgan de contractació 
i/o dels tècnics municipals supervisors de l’obra, respecte al projecte, l’execució de les 
obres, la recepció i la liquidació de l’obra. En cap cas el/la DO consentirà l’execució 
d’obres no autoritzades per l’òrgan de contractació, inclòs allò que té establert la 
normativa vigent en relació a les obres d’emergència, que, en tot cas, precisarà l’ordre 
de l’òrgan de contractació, essent –en cas contrari- personalment responsable de 
aquesta infracció.

13)  Ordenar aquelles unitats d’obra que siguin imprescindibles per garantir la permanència 
de l’obra ja executada o per evitar danys immediats a tercers, donant compte 
immediatament a l’òrgan de contractació.   

14)  Si s’aprecia la necessitat, el/la DO redactarà la Proposta de modificació del projecte de 
les obres que regeix el contracte, posant en coneixement de l’òrgan de contractació, 
primer per a la seva autorització i després, per la redacció del projecte modificat i la 
seva aprovació. El fet de què hagi rebut autorització per redactar un projecte modificat 
no implicarà la suspensió de les obres, salvat que expressament s’indiqui en la resolució 
de l’òrgan competent. Juntament amb la proposta de modificació haurà d’emetre 
informe en el que s’acrediti el següent:
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o Si la modificació proposada està prevista al plec, caldrà informar sobre la 
concurrència de les condicions, límits i abast de la modificació i el seu ajust 
respecte del previst al plec.

o Si la modificació no està prevista al plec l’informe haurà de: 
 Justificar suficientment la concurrència d’algun dels supòsits 

contemplats a la LCSP.
 Les causes imprevistes que cal atendre i com aquestes satisfaran 

l’interès públic.
 L’import i percentatge que suposa la modificació respecte del preu 

primitiu del contracte, incloent-hi totes les modificacions que amb 
anterioritat s’haguessin tramitat (a efectes del càlcul del percentatge). 
Cal tenir en compte que qualsevol modificació de les no previstes al 
plec que iguali o excedeixi del 10% serà causa de resolució.

 Així mateix l’informe haurà de pronunciar-se en relació a que les 
prestacions que s’inclouen en la modificació proposada són les 
estricament imprescindibles per satisfer l’interès públic al·legat i no 
suposen una modificació substancial del mateix. 

A banda del requisit anteriors, caldrà que en l’informe també s’indiqui si:

- Si no cal modificar el projecte, caldrà aportar:
• La relació d’unitats no previstes en el projecte. 
• O les característiques de les quals difereixin de les fixades en aquest, els preus 

aplicables i la conformitat del contractista.
- Si cal modificar el projecte caldrà aportar:

• El projecte modificat que es sotmetrà a l’oficina de supervisió en cas que resulti 
necessari.

• Si el projecte ha estat redactat per un tècnic extern diferent del DO, caldrà 
acreditar que se li ha donat audiència durant un termini no inferior a 3 dies 
naturals per tal que formuli al·legacions. En cas que aquest tràmit no s’hagi dut a 
terme pel DO, caldrà manifestar-ho així al Servei de contractació per tal que 
realitzi d’ofici el tràmit.

• Si la modificació exigeix la suspensió temporal parcial o total de l’execució de les 
obres i aquesta suspensió pot comportar greus perjudicis, caldrà aportar en  la 
proposta tècnica o informe l’import aproximat de la modificació així com la 
descripció bàsica de les obres a realitzar, especificant els perjudicis que es 
pretenen evitar amb la no suspensió de les obres

Cal tenir en compte que el/la DO únicament podrà proposar la modificació a l’òrgan de 
contractació. En cap cas podrà ordenar la realització dels treballs objecte de la 
modificació a l’adjudicatari del contracte si prèviament aquesta no ha estat autoritzada 
per l’òrgan competent, d’acord amb el procediment legalment establert.

Únicament podran introduir-se variacions sense necessitat de prèvia aprovació quan 
aquestes consisteixin en l’alteració en el número d’unitats realment executades sobre 
les previstes en els amidaments del projecte, sempre que no representin un increment 
de la despesa superior al 10% del preu primitiu del contracte.

Caldrà tenir en compte que la modificació del contracte no podrà realitzar-se amb la 
finalitat d’afegir prestacions complementàries a les inicialment pactades, ampliar 
l’objecte del contracte a fi que pugui complir les finalitats noves no contemplades en la 
documentació preparatòria del mateix o incorporar una prestació susceptible d’utilització 
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o aprofitament independent. En aquests supòsits, el responsable del contracte podrà 
sol·licitar de l’òrgan de contractació la tramitació d’un contracte complementari si 
concorren les circumstàncies previstes en l’art. 171.b) per als contractes d’obres o en 
l’art. 174.b) respecte dels contractes de serveis.

15) Si s’aprecia la necessitat, signar, juntament amb el contractista i els tècnics municipals 
supervisors de l’obra, l’Acta de suspensió de les obres prèviament acordada per l’òrgan 
de contractació. L’acta s’haurà d’estendre en el termini màxim de 2 dies hàbils, a 
comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió. A l’acta s’hi haurà d’adjuntar 
com a annex, en relació amb la part o parts suspeses, el mesurament de l’obra 
executada i els materials proveïts a preu d’obra utilitzables exclusivament en aquestes 
obres. L’annex esmentat s’ha d’incorporar en el termini màxim de 10 dies hàbils des 
l’endemà en què s’acordi la suspensió. Aquest termini serà prorrogable 
excepcionalment fins a 1 mes, tenint en compte la complexitat de les tasques que 
inclou.

5.2.4.- Finalització de les obres
1) En cas que es proposi la resolució del contracte, per causa imputable al contractista, 

el/la DO haurà d’emetre un informe de resolució del contracte per incompliments on 
s’exposi la procedència, la incautació o no de la garantia dipositada i sobre les danys i 
perjudicis ocasionats a l’Administració.

2) Remetre a l’òrgan de contractació, amb una antelació d’un mes a la data de finalització 
de les obres, la comunicació del contractista indicant la data prevista per a la 
finalització, juntament amb el seu informe al respecte.

3) Realitzar les accions necessàries per a què, en el moment de la recepció, l’obra quedi 
totalment en funcionament.

4) Assistir i signat l’acta de recepció de l’obra juntament amb els representants de l’òrgan 
de contractació i el contractista. A tal fi, caldrà tenir en compte l’establert respecte de la 
direcció d’obres en la instrucció que figura publicada a la web municipal

5) Col·laborar amb els tècnics municipals en el cas que s’hagin de donar instruccions al 
contractista sobre la conservació de l’obra durant el termini de garantia. 

6) Un cop rebudes les obres, el/la DO haurà de formular, amb l’assistència del contractista 
i de la intervenció general en el termini màxim de 1 mes des de la recepció (salvat que 
s’hagi establert un altre termini al plec de clàusules), el mesurament general de les 
obres realment executades d’acord amb el projecte. A tal fi en l’acta de recepció caldrà 
fixar la data per a l’inici d’aquest mesurament i el contractista quedarà notificat per 
aquest acte. Per dur a terme el mesurament general s’hauran d’utilitzar com a dades 
complementàries la comprovació del replanteig, els replantejos parcials i mesuraments 
fets des de l’inici de l’execució de l’obra, el llibre d’incidències, si n’hi ha, el d’ordres i 
tots els que es considerin necessaris el DO i el contractista. D’aquest mesurament 
general se n’haurà d’estendre la corresponent acta per triplicat exemplar, signant-la 
el/la DO, els tècnics municipals i el contractista. El/la DO haurà d’enviar el tercer 
exemplar al servei de contractació per a la seva incorporació a l’expedient 
administratiu.

7) El/la DO haurà de redactar la relació valorada i la certificació final en un termini màxim 
de 1 mes. S’haurà de donar exacte compliment a aquest termini per tal que l’òrgan de 
contractació pugui aprovar la certificació final dins del termini de tres mesos comptats a 
partir de la data de recepció que fixa la LCSP. Aquest tràmit podrà no realitzar-se en el 
cas que la certificació final resulti zero. 
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8) Assistir als tècnics municipals en l’emissió, dins del termini de 15 dies anteriors al 
compliment del termini de garantia, l’informe sobre l’estat de les obres a què es refereix 
la LCSP, amb els efectes que en la referida norma s’assenyalen. 

SISENA.- RECEPCIÓ DE LES OBRES

Per a la recepció de les obres caldrà atenir-se a tot l’establert al Decret d’Alcaldia de data 15 de 
juliol de 2017 “Instruccions a seguir per a les recepcions d’obres”.

A més de la documentació indicada a l’anterior Decret, caldrà aportar el següent:

- Certificat de fi d’obra que acrediti la finalització de les obres i/o serveis implantats de 
conformitat al projecte, signat digitalment pel DO.

- Memòria justificativa de les possibles modificacions que s’hagin practicat respecte el 
projecte d’urbanització aprovat, signat digitalment pel DO.

- Documentació As built tant en format PDF com en suport editable, on es reflecteixi 
fidelment l’estat final de l’obra i es recullin  les variacions que puguin haver-se introduït 
al projecte en el transcurs de les obres. En aquesta documentació es marcarà i acotarà 
el recorregut de les instal·lacions ocultes. El document PDF a aportar haurà d’estar 
signat digitalment pel DO.

- Els certificats de garantia, homologacions i qualsevol altre document que hagi estat 
obtingut durant les proves de control de qualitat durant l’execució de l’obra.

- Documents que acreditin la legalització de les noves instal·lacions o de les 
modificacions efectuades a instal·lacions existents seguint el procediment establert per 
l’Administració de la Generalitat. Com a mínim caldrà aportar MTD o projecte tècnic, 
certificat d’instal·lador, Declaració Responsable, comprovant de pagament de les taxes 
associades, justificant d’entrada de la documentació i inscripció al RIPSIC.

- Acta d’inspecció favorable per part d’una EIC acreditada respecte a la totalitat de la 
instal·lació de BT de la xarxa d’enllumenat públic a recepcionar, si escau. Els costos 
derivats de les taxes de les tramitacions d’aquest i de l’anterior apartat seran a càrrec de 
l’adjudicatari de les obres, per al qual cosa aquesta despesa s’haurà d’incloure en el 
projecte executiu.

- La documentació necessària per tal de procedir a realitzar els canvis de titularitat dels 
subministraments d’enllumenat públic existents a recepcionar, si escau.

- Les especificacions tècniques de tots els materials, components, equips i recanvis, 
adjuntant relació amb les dades (denominació, raó social, etc.) de les seves empreses 
fabricants o subministradores.

- Manuals d’instruccions, si escau.
- Justificació del compliment del RD 1890/2008, de 14 de novembre, Reglament 

d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions 
tècniques de l’obra executada, si s’escau.

- Estudis lumínics que incloguin mesures luminotècniques de la zona on s’ha realitzat la 
nova instal·lació (luminància mitja i uniformitat) un cop executada l’obra, si s’escau.

Els costos derivats de les legalitzacions, certificacions i estudis lumínics seran a càrrec del 
contractista d’obra.

SETENA.- DOCUMENTACIÓ
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Tots els documents hauran d’entregar-se:

- En format electrònic editable (.DOC), en el cas de plànols en .DWG (formats 
d’Autodesk). El pressupost haurà d’estar creat i entregat amb el programa TCQ i 
no s’admetran fitxers exportables d’altres programes tipus BC3.

- I en format PDF signat digitalment.
- De l’estudi previ, del projecte executiu i del projecte as built s’entregarà una 

còpia en paper.

Els documents estaran redactats en català.

Tota la documentació haurà de ser registrada d’entrada a l’Ajuntament de Tarragona de forma 
telemàtica, tal com estableix l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

Tarragona, a la data i la persona que figura a la signatura electrònica.


