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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE

A. PODER ADJUDICADOR
Administracio contractant: Ajuntament de Palau-sator
Organ de contractacié: Junta de Govern.
Area gestora: Urbanisme
Data de resolucio d'inici de I'expedient de contractacié: 17 d’agost de 2023
Perfil de contractant:
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/4226380?categoria=0
Adreca de I'0rgan de contractacid: Plaga de I’Ajuntament, 1 CP 17253 PALAU-SATOR
Correu electronic de I'organ de contractacié: amiravet@palau-sator.cat

B. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIO
Num. d'expedient: X2023000195
Tipus de contracte: Obres
Tipus de procediment: Obert simplificat
Tramitacié: Ordinaria
Tramitacié anticipada: No
Forma de presentacié d'ofertes: Sobre digital
Recurs especial: No
Contracte subjecte a regulacié harmonitzada: No

C. DEFINICIO DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE
Definicié de I'objecte del contracte: “APARCAMENT MUNICIPAL A L’ENTORN DE L’ESGLESIA
DE SANT PERE”.

D. PREU
Pressupost base de licitacié: 265.553,96 € -IVA inclos
Valor estimat del contracte: 219.466,08 € iva no inclos.
Preu del contracte: 265.553,96 € -IVA inclos
Sistema de determinacio del preu: preus unitaris.

E. CONSIGNACIO PRESSUPOSTARIA
Aplicacions pressupostaries: 23.01.459.60901
Anualitat pressupostaria: 2023.

F. CLASSIFICACIO EMPRESARIAL
No exigida, valida per acreditar solvencia

G. TERMINI D'EXECUCIO

Tres (3) mesos, a comptar del dia natural seglient a la data de signatura de l'acta de
comprovacié de replanteig de I'obra.

H. PRORROGA
No
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I. TERMINI DE GARANTIA
1any

J. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS
No.

K. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO
Si. Clausula 26

L. REVISIO DE PREUS
No

M. GARANTIES
Provisional: Cap
Definitiva: 5% (IVA no inclos)
Complementaria: 5% addicional (IVA no inclos)

N. ADSCRIPCIO OBLIGATORIA DE MITJANS
No.

0. SUBROGACIO
No

P. SUBCONTRACTACIO
Si

Q. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES
No.

R. RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIO
No

En el suposit d’una possible discrepancia entre aquest Quadre resum i les clausules del Plec,
prevaldran aquestes darreres.
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CLAUSULES
CAPITOL I.- CONFIGURACIO GENERAL DEL CONTRACTE.
1. Objecte i naturalesa del contracte.

1.1.- L'objecte del contracte sén les obres del projecte d’obra local ordinaria “Aparcament
municipal a I'entorn de I'església de Sant Pere”. El promotor d'aquest projecte és I’Ajuntament
de Palau-sator, amb adreca a la Plaga Major 1 de Palau-sator i NIF P1721000F i ha estat
redactat per Xavier Frigola i Mercader, enginyer de camins, canals i ports, col-legiat n2 19014.

El projecte esta aprovat inicialment per acord del Ple de I’Ajuntament de Palau-sator en data
29 de marg de 2023 i esta en fase d’informacid publica.

L’Ajuntament de Palau-Sator esta promovent la implantacio d’un aparcament i espai public en
I'entorn de I'Església de Sant Pere. Aquest aparcament s’ha ordenat en el Pla Especial
urbanistic PEU-04 Entorn Església de Sant Pere publicat en data 01/10/2021.

Les obres a executar formen part de la linia de subvencions per a inversions dins del Pla Unic
d’Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024, en endavant PUOSC.

Aixi doncs, la redaccid del present document ha de servir per donar compliment a l'article 3.2.
de les Bases generals del PUOSC 2020-2024, de I’Annex 1 del Decret 169/2019, de 23 de juliol,
pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execucié del Pla Unic d’obres i serveis de Catalunya
per al periode 2020-2024.

La definicid dels treballs a realitzar queda suficientment definida en els apartats que es troben
dins del projecte tecnic que consta a I'expedient.

1.2.- Als efectes de licitacid, aquest contracte no es divideix en lots, d’acord amb el que
disposa I'article 99.3.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public
(LCSP), pels seglients motius relacionats amb el risc per a la correcta execucié del contracte
procedent de la naturalesa de l'objecte d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar
I'execucio de les diferents prestacions:

¢ Amb la divisié en lots de I'objecte del contracte es perd I'optimitzacio del control de
I'execucio global del contracte.

¢ Amb la divisié en lots de I'objecte del contracte es perd la coordinacié de I'execucio
de les prestacions.

* Amb la divisio en lots de I'objecte del contracte s'incrementen els costos d'execucio
per I'existéncia d'una pluralitat de contractistes diferents.

e Amb la divisié en lots de I'objecte del contracte es perden les economies d'escala.

e Amb la divisié en lots de I'objecte del contracte es perd |'eficiencia.
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1.3.- Aquest contracte té naturalesa administrativa d’acord amb I'article 25 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector public (LCSP), i es tipifica, d’acord amb l'article 13
de la LCSP, com d’obres.

Alhora, d’acord amb I'article 20.1 de la LCSP, no es tracta d’un contracte d’obres subjecte a
regulacié harmonitzada, atés que el seu valor estimat no supera els 5.548.000,00 euros.

1.4.- D’acord amb el Reglament (CE) nim. 451/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de
23 d’abril de 2008, el codis de la CPA (Classificacid Estadistica de Productes per Activitats)
corresponent a aquesta actuacid (Cataleg CPA 2008) és el 45.21.1 “Trabajos generales de
construccion de inmuebles”.

D’acord amb la Directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell de 31 de marg de
2004, transposada per la Llei estatal 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Public
(LCSP), el codi del Vocabulari Comu de Contractes Publics (CPV) es determinara a partir de la
codificacié del Reglament (CE) nim. 213/2008 de la Comissid, de 28 de novembre de 2007. Els
codis CPV de la citada obra (Cataleg CPV 2008) sén el 45220000-5 “Obras de ingenieria y
trabajos de construccion”.

D’acord amb Reial decret 475/2007, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la Classificacié Nacional
d’Activitats Economiques 2009 (CNAE-2009), el contracte el classifica en els seglients codis
CNAE: 4299 “Construccion de otros proyectos de ingenieria civil”.

2. Necessitats administratives a satisfer mitjangant el contracte.
L'objecte de les actuacions previstes al projecte, és:

e Pavimentacio,

e Construccio de murs de contencio,

e Execucio de les diferents xarxes de serveis publics:
e Xarxa d’enllumenat public,

e Xarxa de telecomunicacions,

e Xarxadereg,

e Establiment de I’enjardinament de I'entorn,

e Definicid del mobiliari urba a instal-lar.

En definitiva tal com estableix I'article 66.3.b) i d) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refés de la Llei municipal i de regim local de Catalunya (TRLMLC)
I'Ajuntament té competéncies en |‘ordenacié del transit de vehicles i persones i la
pavimentacio de vies publiques urbanes, la proteccié del medi (apartat f)), etc. D’acord amb
I'article 225 del TRLMRLC la titularitat dels béns comporta I'obligacié de conservar-los i
millorar-los, actuacions que es duran a terme amb I'execucié del contracte objecte d’aquesta
licitacio.



Ajuntament del municipi de Palau-sator
Sant Feliu de Boada, Fontclara i Sant Julia de Boada
Baix Emparda

L'objecte i contingut del contracte resulta idoni per tal de satisfer les necessitats de disposar
d’un aparcament urbanitzat i adequat amb I’entorn de I'Església de Sant Pere.

3. Termini del contracte.

El termini d'execucié del contracte sera de TRES (3) mesos, a comptar del dia natural seglient a
la data de signatura de I'acta de comprovacio de replanteig de I'obra.

No obstant tenint en compte que I'aparcament s’ha de tenir disponible per Setmana Santa,
atesa la gran afluencia de vehicles durant aquella setmana i que en el cas de no finalitzar les
obres abans del 30 de juny, I’Ajuntament podria posar en perill la subvencié del Puosc de
120.000,00 €, s’estableixen els terminis parcials que preveu el programa de treball del projecte
i que es copia a continuacio:

TEMPS [SETMANES/MESOS)
FASE 1 FASE 2
PRES. EXECUCIO MATERIAL 1 2 3 COMPROVACIO
ACTIVITATS Euros % 1fz[s]ala]a]asJalaJz]3a]a]| eressurost
Enderrocs | Gestld de reskdus 3.479,65 € 1,89% 347 E5E€ = i 3.479,65 €
Altres Enderrocs 1 I | I I | |
Enderrocs | Gestld de residus 24436 € 0,13% 244.36€ 24436 €
Altres Enderrocs | | | I | I i I | |
Moviment de terres 6.912,78 € 3,75% 460852 € 2.3 IR E 6.912,78 €
Excavacid 1] 3
Formacid de I'esplanada 1] 1 i
Replé material selecclonat 1
Karxa d'enllumenat pdblic 10.513,61 € 3, 70% JEAS 2L 261840 € 10.513,61 €
Xarxa d'enllurnenat pdblic 23.786,57 € 12,90% 23. 786,57 € 23.786,57T €
Canalitzacié | Fonaments 1].1
Punts de Llum o 1] |16
Linles Eléctrigues 1 1] 1
Connexid a xamna exist. i i
Legalitzacid | Encesa 1
Harxa Telefdnica 9.814,40 € 3,32% 700029 € 2EMILE 9.814,40 €
Canalitzacid 1)1
Arguetes | Bases Armaris 1|1
Connexions | Fils Guia 1] 3
Desmuntatge linles aéries 1
Pavimentaci 7363 31€ 3,99% € 738331 € 7.36331€
Bases | subbases | | | I i | 1 I I | |
Palsatgisme 43.116,79 € | 23.38% £ 43,116,739 € 43.116,79 €
Reg 1 1]
Jardineria F el 1 o
Maobilizr 1 i
IMurs 1407516 € 7,63% 14075 16€ 14.075,16 €
Mur pedra seca | | | | | | 1 | 1
Murs 5899718 € | 31,99% &5 886 F0E 13.110,48 € 58.997,18 €
Fonamentacid 1| 2] 1
fur pedra + escales + rampa 1] 1
Escales + rampes església i]| 1
Mur de bloc pref. Form 1|1
Warks 101278 € 0,55% L2 T8 1.012,78 €
Warks 5.108,68 € 2.3T% 23M5E 2R IRE 5.108,68 €
Hepatsos i 1
Revislé Final i i
hs Built 1 i
Varls | imprevistos i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Contral Qualitat 1|1 1] 12 1 1] 1 - i [l 1] 1
Seguretat | Salut 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18442527 €
TOTAL PRESSUPOST 184.425,27 € | 100,000 71.140,88 € 74.165,52 € 39.118 87 £ 184.42527 €




s Ajuntament del municipi de Palau-sator
= Sant Feliu de Boada, Fontclara i Sant Julia de Boada
Baix Emparda

En conseqliéncia, els terminis parcials mensuals previstos en aquest calendari de I'obra, es
consideraran d’obligat compliment i en cas d’incompliment per part del contractista,
I’Ajuntament podra imposar les sancions indicades en les clausules 69 i segiients del present
plec.

4. Pressupost d’execucié material, pressupost base de licitacid i valor estimat del contracte.

4.1.- D’acord amb I’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitacié, entés com el limit
maxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre’s I'drgan de contractacié, és
de 265.553,96 € (IVA inclos) d’acord amb el detall contemplat al projecte técnic.

S'entén que el pressuposat base de licitacio s’adequa als preus del mercat perque els preus
emprats en les unitats d’obra previstes en el projecte entren dintre de la forquilla de preus
habituals per obres de similars caracteristiques, la qual cosa ha estat comprovada pels Serveis
tecnics municipals.

Totes les despeses que s’originin per al contractista com a conseqiiencia de les obligacions
recollides en el Plec i en la resta de disposicions que siguin d’aplicacid al contracte, que no
constin en el projecte d’obra local ordinaria objecte de la licitacié entre els costos directes i
indirectes d’execucid, es consideraran inclosos en el percentatge de despeses generals
d’estructura.

4.2.- D’acord amb l'article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte (VEC), atés que no
s’estableixen modificacions ni prorrogues, es fixa en 219.466,08 € (IVA no inclos). Aquest VEC
s’ha emprat per escollir el procediment de licitacid aplicable a aquest contracte i la publicitat a
la qual s’"haura de sotmetre.

4.3.- D’acord amb l'article 102 de la LCSP, el preu del contracte es fixa en 265.553,96 € (IVA
inclos).

5. Finangament del contracte.

L'obra es finangara amb carrec a I'aplicacié pressupostaria 23.01.459.60901.

6. Anualitats en que es distribueix el contracte.

L’abonament de les quantitats corresponents al pressupost del contracte s'abonara amb carrec
a l'anualitat 2023, sense perjudici de que s’executi durant I'lany 2023 o 2024 i llavors
s’incorporin al pressupost d’aquest nou exercici, els romanents de I'any 2023.

7. Régim juridic del contracte i documents que tenen caracter contractual.

El régim juridic del contracte ve determinat per |'article 188 de la LCSP. Aquest contracte,
d’acord amb I'article 25.2 de la LCSP, té caracter administratiu i la seva preparacio, adjudicacié,

efectes i extincid es regira per |'establert en aquest Plec i en el projecte d’obra local ordinaria.
En alld no previst en aquests, sera d'aplicacio:
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e Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 febrer 2014 sobre
contractacio publica i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE.

e Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es
transposen a l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014.

e Ordre HFP/1298/2017, de 26 de desembre, per la qual es publiquen els limits dels
diferents tipus de contractes a efectes de la contractacié del sector public a partir I'l de gener
de 2018.

® Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del Sector Public (RPLCSP), modificat pel Reial decret
300/2011.

e Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la
Llei de contractes de les Administracions publiques (RGLCAP) (en alld que no s’oposi a la Llei
9/2017).

e Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacio
publica.

® Reglament (CE) nim. 451/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de
2008, sobre la Classificacio Estadistica de Productes per Activitats (Cataleg CPA 2008).

e Reial decret 475/2007, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la Classificacié Nacional
d’Activitats Economiques 2009 (CNAE-2009).

® Reglament (CE) nim. 213/2008 de la Comissid, de 28 de novembre de 2007 (Cataleg
CPV 2008).

e Ordre EHA/1490/2010, de 28 de maig, per la qual es regula el funcionament del
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat.

e Decret 107/2005, de 31 de maig, de creacid del Registre Electronic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya.

e Llei 3/2007, del 4 de juliol, de I'obra publica.

o Llei estatal 38/1999, de 5 de novembre, de I'ordenacio de I’edificacio.

e Reial decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s'aprova el Codi Técnic de I'Edificacid.

® Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut en el treball.

o Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construccio.

e Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refds de la Llei
reguladora dels residus.

e Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei estatal 32/2006,
de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacio en el sector de la construccid.

e Article 42 del Codi de Comerg espanyol de 1885, en relacid a les empreses vinculades.

e Llei estatal 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials (modificada per la Llei estatal 15/2010).

e Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refés de la Llei
de I'Estatut dels Treballadors (TRET).

® Llei estatal 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de riscos laborals.

e Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de
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prevencio.

® Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut en el treball.

e Llei estatal 7/1985, reguladora de les bases de régim local (LRBRL).

o Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).

e Llei estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comd de les
administracions publiques (LPACAP).

e Llei 26/2010, del 3 d'agost, de régim juridic i de procediment de les administracions
publiques de Catalunya (LRJPAPC).

e Llei 29/2010, del 3 d'agost, de I'iUs dels mitjans electronics al sector public de
Catalunya.

® Llei estatal 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa
administrativa (LICA).

e Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s’aprova el Text refés de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL).

e Llei organica 15/1999, de 13 de desembre, de proteccié de dades de caracter personal.

® Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de Llei organica 15/1999.

e Reial decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de
seguretat de fitxers automatitzats que continguin dades de caracter personal.

e Llei1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica i disposicions que la desenvolupen.
Les Bases d’execucio del Pressupost municipal.
Altra normativa d’aplicacié d’ambit administratiu.
La normativa del Pla Unic d’obres i serveis de Catalunya 2020-2023.
Si no hi hagués normativa administrativa, regiria el dret privat.

El contractista també esta obligat a complir les ordenances i els reglaments municipals, aixi
com les instruccions i les ordres que rebi de I’Ajuntament.

A més d’aquest Plec, que, d’acord amb I'article 116.3 de la LCSP, forma part de |'expedient
administratiu de licitacio de I'obra, tindran caracter contractual els seglients documents:

- El projecte tecnic integral.
- L’acta de comprovacio del replanteig.
- El document en qué es formalitzi el contracte.

En cas de contradiccié entre el projecte técnic i el Plec de clausules administratives particulars,
prevaldran les disposicions de les ultimes.

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, i dels altres documents
contractuals, annexos i normes de tot tipus que poguessin tenir aplicacié en I'execucié del

mateix no eximira I'adjudicatari de 'obligacié de complir-los.

CAPITOL II.- PREPARACIO DEL CONTRACTE I SELECCIO DEL CONTRACTISTA.
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8.1.-Procediment d’adjudicacid.

La forma d’adjudicacié del contracte d’obres sera el procediment obert simplificat, on tot
empresari podra presentar una proposicio, tot quedant exclosa tota negociacid dels termes del
contracte amb els licitadors, en aplicacié dels articles 116, 131 i 156 a 161 de la LCSP, d’acord
amb els requisits establerts en aquest text legal. La tramitacié sera ordinaria. L'adjudicacio del
contracte es realitzara utilitzant inicament el criteri d'adjudicacié del preu.

8.2.-Us de mitjans electronics.

8.2.1.-D’acord amb les previsions establertes per la disposicié addicional 15a, 16a i 17a de la
LCSP; per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comu de les
administracions publiques; pel Decret 96/2004 de 20 de gener pel qual es regula la utilitzacié
de mitjans electronics, informatics i telematics en la contractacié de I'administracié de la
Generalitat i pel Decret 56/2009 de 7 d’abril, per a I'impuls dels mitjans electronics a
I’Administraci6 de la Generalitat de Catalunya; el conjunt de tramits, actuacions i
comunicacions que es facin durant el procediment de contractacié i durant la vigencia del
contracte que es licita, entre les empreses licitadores i contractistes i I'administracid
contractant, es realitzaran per mitjans electronics, informatics i telematics i es dirigiran a
I’adreca de correu electronic que I'empresa hagi indicat.

Amb aquest objectiu, les empreses licitadores procediran a subscriure’s, com a interessades en
aquesta licitacio, a través del servei de subscripcié a les novetats de I'espai virtual de licitacio
que a tal efecte es posa a disposicid de I'adreca web del perfil de contractant de I'drgan de
contractacio, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractacié Public de la Generalitat de
Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat).

Aixi, qualsevol comunicacid que s’hagi de fer amb ocasi® o com a conseqiiencia del
procediment de licitacié i adjudicacié del present contracte es realitzara mitjangant el tauler
d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d’aquest licitacio de la Plataforma de Serveis de
Contractacid Publica de la Generalitat de Catalunya.

El tauler d’anuncis electronic deixa constancia fefaent de I'autenticitat, la integritat i la data i
hora de publicacié de la informacié publicada.

8.2.2.-Les empreses licitadores hauran de donar-se d’alta en el Perfil del licitador préevia
I’autenticacié requerida. El Perfil del licitador esta constituit per un conjunt de serveis adregats
a les empreses licitadores amb |'objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora,
amb un seguit d’eines que faciliten I'accés i la gestid d’expedients de contractacié del seu
interes. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en I'apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de
Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya i disposar del certificat digital
requerit.

8.2.3.-Les notificacions que es facin durant el procediment de contractacid i durant la vigencia
del contracte que es licita s’efectuaran per mitjans electronics a través de del sistema de
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notificacié e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comu de les administracions publiques. A aquests efectes s’enviaran els avisos
de la posada a disposicié de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu
electronic i als telefons mobils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la Declaracio
responsable a presentar. Un cop I'empresa rebi el correu electronic indicant que la notificacio
corresponent esta a disposicié en 'e-NOTUM, haura d’accedir-hi, mitjancant I'enllag que se i
enviara a aquest efecte.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de I’avis
de notificacid, si I'acte objecte de notificacid s’ha publicat el mateix dia en el perfil de
contractant de I'0rgan de contractacid. En cas contrari, els terminis es computaran des de la
recepcié de la notificacid per part de I'interessat, en compliment del que disposa la DA 15.1
LCSP.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a conseqliéncia
del procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjancant el
tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta licitacido de la Plataforma de
Serveis de Contractacié publica.

8.2.4.-Aixi mateix la formalitzacié del contracte en document administratiu s’efectuara
mitjancant signatura electronica. Amb aquest objectiu, els representants legals de les
empreses adjudicataries hauran de posseir un certificat de signatura electronica de persona
fisica amb dispositiu segur lliurat per qualsevol entitat de certificacié classificada pel Consorci
“Administracié Oberta de Catalunya” o bé DNI electronic.

El contracte es perfecciona amb la seva formalitzacié (art. 36.1 LCSP) essent aquesta un
requisit imprescindible per poder iniciar les tasques objecte del mateix.

9. Classificacio del contractista.

D’acord amb I'article 77.1.a) de la LCSP, i ates que el valor estimat del contracte és inferior als
500.000,00 euros (IVA no inclos), no és exigible la classificacié de I'empresari. No obstant es
podra argumentar la classificacié per justificar la solvéncia técnica i economica, tal com
s’exposen en les clausules 19.7.A.119.7.B.

10. Garanties exigibles.

En aquest procediment no s’exigira la garantia provisional del 3% del preu de licitacié.
S’estableix una garantia definitiva per al licitador que resulti adjudicatari del contracte del 5%
de l'import de I'adjudicacié del contracte (IVA no inclos), d’acord amb les determinacions de la

clausula 21.

11. Aprovacid dels Plecs i convocatoria de la licitacid.
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Els articles 116 i 117, la Disposicio addicional 2a (punts 1i 2) i la Disposicié addicional 3a (punt
8) de la LCSP determinen la iniciacid, el contingut i I'aprovacioé de I'expedient administratiu de
contractacid. L'article 116.3 de la LCSP estableix que aquest Plec de clausules administratives
particulars i el Projecte tecnic s’incorporen a I'expedient que ha de regir el contracte.

D’acord amb els articles 122 a 130 de la LCSP, els citats Plecs s’hauran d’aprovar abans de la
licitacié del contracte i es publicaran també en el Perfil de contractant de I’Ajuntament: Perfils
de contractant - Plataforma de Serveis de Contractacié Publica (contractaciopublica.cat), tal
com estableix I'article 63 de la LCSP.

Aprovats el Plec de clausules administratives particulars, s’aprovara la convocatoria de licitacié
per part de I'0rgan de contractacié i es publicara el corresponent anunci en el Perfil de
contractant de I’Ajuntament, d’acord amb I’article 159.2 de la LCSP.

12. Condicions dels licitadors.

D’acord amb I'article 65 de la LCSP, podran contractar amb I’Ajuntament i, conseglientment
presentar ofertes, les persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin
plena capacitat d'obrar, que no estiguin sotmeses a prohibicions de contractar, i acreditin la
seva solvéncia economica i financera i técnica o professional (clausula 19.7.A i B). Els
empresaris hauran de disposar, aixi mateix, amb |'habilitacié empresarial o professional que, si
escau, sigui exigible per a la realitzacié de I'activitat o prestacid que constitueixi I'objecte del
contracte.

Igualment sera condicid necessaria que els licitadors estiguin inscrits al el Registre Electronic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Public, o en les llistes oficials d’operadors economics d’un
Estat membre de la Unid Europea. D’acord amb el contingut que la Llei de Pressupostos
Generals de I'Estat per a 2022, va donar a l'article 159.4a) de la LCSP, si no es disposa del
comprovant de la inscripcié, sera suficient el justificant d’haver presentat la sol-licitud. En
aquest cas, si el licitador resulta adjudicatari, haura de presentar la documentacid establerta
en els presents plecs, pels licitadors que no han estat registrats en aquests registres (la de la
clausula 19.7.B).

Aixi mateix, cal que la finalitat o 'activitat de les empreses o entitats tingui relacio directa amb
I'objecte del contracte segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals i s’acrediti
degudament. Les empreses, a més, han de disposar d’'una organitzaci6 amb elements
personals i materials suficients per executar correctament el contracte.

També poden contractar amb I’Ajuntament les unions d’empresaris que es constitueixin
temporalment a I'efecte (UTE), de conformitat amb I’article 69 de la LCSP. En aquest cas
cadascun dels empresaris que concorrin a la licitacié integrats en una UTE han d’acreditar la
seva capacitat i solvéncia, aixi com el nom i les circumstancies de qui la constitueixen i la seva
participacid, i que assumeixen el compromis de constituir-se formalment en unié temporal, si
en resulten adjudicataris.
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13. Presentacio de les proposicions.

13.1.-El Sobre Digital és una eina de licitacié electronica, integrada en la Plataforma de Serveis
de Contractacid Publica de la Generalitat de Catalunya, que permet la presentacié i I'obertura
d’ofertes de manera electronica, garantint la confidencialitat del seu contingut fins el moment
de I'obertura.

Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a I'anunci de licitacié
mitjangant |'eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica
de la Generalitat de Catalunya.

L'esmentada documentacid haura de presentar-se en qualsevol de les llengiies cooficials de
Catalunya, signada electronicament, en sobre digital, en els termes seglients:

En el cas de fallida tecnica que impossibiliti I'Us de I'eina de Sobre Digital el darrer dia
de presentacié de les proposicions, I'0rgan de contractacid ampliara el termini de
presentacié de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el
termini de presentacié d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractacié
Publica I'esmena corresponent; i addicionalment, tot comunicant el canvi de data a
totes les empreses que haguessin activat oferta.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de les
empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar
documents de les seves ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles que
I’Administracié no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmes, en
blanc o sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatica, la Mesa de
Contractacié valorara, en funcid de quina sigui la documentacié afectada, les
consequiencies juridiques respecte de la participacié d’aquesta empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun
dels documents de I'oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per
coneixer o valorar I'oferta, la Mesa acordara I'exclusié de I'empresa.

13.2.-Termini de licitacio.

S’estableix un termini de licitacié de 20 dies naturals a partir del dia seglient en que es realitzi
la publicacid al Perfil del Contractant, d’acord amb el model i amb la documentacié que es
detalla en la clausula seglient.

La tramesa per mitjans electronics de les ofertes podra efectuar-se en dues fases, trameten
primer la signatura electronica de |'oferta, amb la recepcié de la qual es considerara efectuada
la seva presentacio a tots els efectes, i després I'oferta propiament dita en un termini de 24
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hores. De no efectuar-se aquesta segona remissié en el termini indicat, es considerara que
I'oferta ha estat retirada.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

D’acord amb [l'article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentacié traduida de forma oficial al catala o al castella.

13.3.-La presentacié i obertura d’ofertes es fara de manera electronica mitjancant el sobre
digital, d’acord amb allo establert en la present clausula en el marc de la LCSP.

13.4.-Les proposicions sén secretes, s’han d’ajustar al que preveu el present PCAP i la seva
presentacié suposa I'acceptacid incondicionada per part de I'empresa licitadora del contingut
del present plec, aixi com del projecte técnic i la declaracié conforme reuneix tots i cadascun
dels requisits per contractar amb I’Administracid, sense cap excepcid ni reserva, aixi com
I’autoritzacié a la Mesa i a I’0rgan de contractacid per consultar les dades que es recullen en el
Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, o en les llistes oficials
d’operadors economics d’un Estat membre de la Unié Europea.

13.5.-Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposicié. Tampoc pot subscriure
cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una UTE. La
infraccié d’aquestes normes doéna lloc a la no admissid de totes les propostes per ella
subscrites.

Tota la resta de documentacié que s’hagi de presentar a I’Ajuntament (requeriments,
al-legacions, etc.) es fara electronicament. Si la documentacié es presenta presencialment,
I’Ajuntament requerira a 'empresa per tal que ho esmeni a través de la seva presentacio
electronica. A aquests efectes, es considerara com a data de presentacid aquella en que s’hagi
dut a terme I'esmena d’acord amb I'article 68.4 LPACAP.

14.-Documentacio a presentar.

14.1.-Les proposicions per prendre part en la licitacid es presentaran en el programa Sobre
Digital i constara de:

SOBRE UNIC. DECLARACIO RESPONSABLE | OFERTA ECONOMICA.

14.1.1.-DECLARACIO RESPONSABLE

1.- D’acord amb l'article 140.1.a) de la LCSP, s’estableix que I'aportacié inicial de la
documentacié acreditativa dels requisits de capacitat i solvencia exigits per contractar amb
I’Ajuntament de Palau-sator, a incloure en el sobre Unic, se substituira per una DECLARACIO
RESPONSABLE del licitador (segons model que consta a I'Annex ndm. 1). En el cas que es
volgués constituir una unié temporal d'empreses (UTE), comportara que també hi hagi
d’adjuntar el document de compromis de constituir-la.
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La declaracid responsable indicara que el licitador compleix les condicions establertes
legalment per contractar amb I’Ajuntament. D’aquesta manera, el licitador sobre el qual
recaigui la proposta d’adjudicacié del contracte sera I'Unic que haura d’acreditar davant
I’Ajuntament, previament a |'adjudicacid del contracte, la possessid i validesa de Ia
documentacio relacionada a les clausules 19.7.A 0 19.7.B).

Els serveis de I'0rgan de contractacié o la mesa de contractacidé podran, en qualsevol moment,
sol-licitar la justificaci6 documental del compliment de les condicions sobre les que els
licitadors haguessin declarat responsablement la seva compliment. El licitador haura de
presentar la documentacid requerida en un termini maxim de 5 dies habils, a comptar de
I'enviament del requeriment, mitjancant una comunicacid electronica a través d’e-NOTUM (al
correu que hagi fet constar en la seva plica). En el suposit de no complimentar-se
adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendra que el licitador ha retirat la
seva oferta i sera exclos del procediment.

D’acord amb l'article 140.4 de la LCSP, les circumstancies relatives a la capacitat, solvencia i
abséncia de prohibicions de contractar hauran de concdrrer en la data final de presentacio
d’ofertes i subsistiren el moment de perfeccié del contracte. En definitiva, I'acreditacio dels
requisits de capacitat i solvéncia exigits per contractar amb I’Ajuntament de Palau-sator (que
haura d’aportar el licitador que hagi presentat la millor oferta) es dura a terme mitjancant
I'aportacié de la documentacio relacionada a les clausules 19.7.A.a) o0 19.7.B.a).

14.1.2.-OFERTA ECONOMICA

El sobre Unic, contindra a més de la declaracié responsable, ’OFERTA ECONOMICA.

S'expressara el preu d'execucid del contracte. Haura de figurar el preu SENSE IVA, d’acord amb
la clausula 15 d’aquest Plec, fent avinent que, dins el preu d’execucié ofert, s’entenen incloses
totes les despeses que s’hagin de dur a terme per al compliment de les prestacions
contractades, tal com consta en la clausula 4.2. En definitiva, el pressupost base de licitacid
compren la totalitat del contracte, té caracter de maxim i els licitadors no podran superar-lo en
cap cas. La presentacio d’ofertes que superin aquest import seran excloses automaticament.

Es presentara conforme al model que s’adjunta com a Annex nim. 2.

La manca de presentacio de I'oferta economica comportara la desestimacié automatica de la
proposicié presentada pel licitador.

14.3.- Els licitadors hauran d’estructurar les seves ofertes de forma ordenada i donant resposta
sistematica i precisa a la informacio requerida de manera que es faciliti la lectura i comprensid
de les seves propostes. S’evitara la presentacid d’informacié no necessaria per a la valoracié. Si
I’Ajuntament ho creu oportd, podra demanar a les empreses contractistes un aclariment de
punts concrets, sense que aixd pugui variar la seva oferta.

14.4.- Els licitadors només poden presentar una Unica proposicid i no seran admeses les
ofertes que presentin alternatives o variants. Tampoc no poden subscriure cap proposta en
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agrupacio temporal amb d’altres empreses (UTE), si ho han fet individualment, o figurar en
més d’una unié temporal. La contravencié d’aquest precepte produira la inadmissié de totes
les proposicions presentades.

15. Criteris de valoracio de les ofertes.

Per a la valoracid de les proposicions i la determinacié de millor oferta, d’acord amb [’article
146 de la LCSP, s'atendra a Unicament al criteri del preu.

L'import del pressupost base de licitacid 219.466,08 € iva no inclos, té caracter de maxim i els
licitadors no podran superar-lo en cap cas. La presentacid d’ofertes que superin aquest import
seran excloses automaticament.

L'oferta economica, es presentara d’acord amb el model que s’adjunta com a Annex num. 2.
16. Admissibilitat de variants al contracte.

No s’admet la presentacié d’ofertes de variants al contracte.

17. Ofertes amb valors anormals.

Pel que fa a les ofertes amb valors anormals, i atés que el criteri del preu és I'Gnic, per
determinar si les ofertes contenen valors anormals s’aplicaran els parametres objectius
previstos en I'article 85 del RGLCAP, d’acord amb el procediment de la clausula 19.4.

18. Mesa de contractacio.

D’acord amb l'article 157 de la LCSP, per a la qualificacid dels documents i I'examen i la
valoracié de les ofertes es constituira la Mesa de contractacid, de conformitat amb les
determinacions de la Disposicié addicional 2a, apartat 7 de la LCSP i els articles 21 i 22 del Reial
decret 817/2009. Aixi, la Mesa de contractacid permanent estara integrada pels seguents
membres :

Presidéncia:
- Alcalde, regidor/a o funcionari/aria de la Corporacid, o regidor/a o funcionari/aria en
qui deleguin.
Vocalies:
- Secretari- Interventor de la corporacio, o funcionari/aria en qui delegui.
- Regidor/a nomenat per la Junta de Govern Local.
- Funcionari/aria o personal laboral al servei de la corporacié.
Secretaria:
- El vocal Funcionari/aria o personal laboral de la corporacio.

A les reunions de la Mesa s’hi podran incorporar els funcionaris/aries o assessors/es
especialitzats/des que siguin necessaris, segons la naturalesa dels temes a tractar, el quals
actuaran amb veu pero sense vot.
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19. Examen de la documentacid i de les proposicions.
19. Obertura de les proposicions.

19.1.- La Mesa de contractacid, procedira a I'obertura dels sobres Unics de les empreses i
comprovara l'existéncia i correccid de la documentacié que ha de contenir, el dimarts seglient
al dia de finalitzacid de presentacio de les ofertes, a les 12.00 hores. L’acte sera public.

D’acord amb el que disposa I'article 139.1 LCSP, la presentacié de les proposicions suposa
I'autoritzacié a la Mesa i a I'organ de contractacié per consultar les dades recollides en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public o en les llistes oficials
d’operadors economics en un Estat membre de la Unié Europea.

Si observen defectes esmenables en la documentacid presentada, com per exemple, que no
s’hagi dipositat la declaracié responsable segons el model que consta a I'Annex nim. 1 o
aquesta no estigui degudament signada, se li concedira, mitjancant una comunicacio
electronica a través d’e-NOTUM (al correu que hagi fet constar en la seva plica), i d’acord amb
I'article 141.2 de la LCSP, un termini de 3 dies habils perqué esmeni el defecte. La manca de
presentacié de la documentacié a incloure en el sobre unic sera, per ella mateixa, causa
d'exclusio de la licitacid, aixi com també ho sera la manca d’esmena dels defectes indicats
anteriorment en el termini establert.

La Mesa, una vegada qualificada la documentacié general i esmenats, en el seu cas, els
defectes o omissions de la documentacié presentada, determinara les empreses que s’ajusten
als criteris de seleccié establerts, amb pronunciament exprés respecte de les admeses a la
licitacio, les excloses i les causes de la seva exclusio.

Els actes d’exclusid adoptats per la Mesa en relacid amb I'obertura dels sobres Unicsseran
susceptibles d’impugnacio en els termes establerts en la clausula corresponent d’aquest plec.

L’existencia d’errors en les proposicions economiques de les empreses licitadores implicara
I’exclusié d’aquestes del procediment de contractacio, quan pugui resultar afectat el principi
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caracter cert quin és el preu
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoracid de les ofertes.

Conclosa la lectura de les proposicions, es demanara al public assistent si vol plantejar algun
aclariment respecte a la documentacié o les dades facilitades i se li donara resposta. Tot seguit
concloura la sessié publica de la Mesa.

19.3.- En sessi6 ja privada, d’acord amb I’article 159.4.f) de la LCSP, la Mesa procedira a:

1) Prévia exclusio, si escau, de les ofertes que no compleixin els requeriments del Plec,
avaluar i classificar les ofertes.

2) Realitzar la proposta d'adjudicacié a favor del licitador amb millor preu.
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3) Comprovar en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades que I'empresa
esta degudament constituida, el signant de la proposicié té poder suficient per
formular |'oferta, ostenta la solvéncia economica, financera i técnica o, si s'escau, la
classificacié corresponent i no esta sotmesa a cap prohibicid per contractar.

4) Requerir a I'empresa que ha ofert el millor preu mitjangant comunicacio electronica
(a través d’e-NOTUM -al correu que hagi fet constar en la seva plica-) perque, en el
termini de 7 dies habils a comptar de I'enviament de la comunicacié, aporti la
documentacié de la clausula 19.7.

En el cas que l'oferta del licitador que hagi presentat millor preu es presumeixi que és
anormalment baixa per donar-se els suposits que preveu l'article 149 de la LCSP, la Mesa,
realitzades les actuacions recollides en els punts 1r i 2n anteriors, seguira el procediment
previst en el citat article, si bé el termini maxim perque justifiqui la seva oferta el licitador no
podra superar els 5 dies habils des de I'enviament de la corresponent comunicacio.

Presentada la garantia definitiva (i la resta de documentacié de la clausula 19.7) i, prévia
fiscalitzacié del compromis de la despesa per la Intervencié en els termes que preveu la Llei
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostaria en un termini no superior a 5 dies, es
procedira a adjudicar el contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari, procedint,
un cop adjudicat el mateix, a la seva formalitzacio.

19.4.-En cas que en el termini atorgat a l'efecte el candidat proposat com adjudicatari no
presenti la garantia definitiva (o la resta de documentacié de la clausula 19.7, en els termes de
la clausula 19.9), s'efectuara proposta d'adjudicacié a favor del seglient candidat en preu,
atorgant-li el corresponent termini per constituir I'esmentada garantia definitiva.

En el cas que l'empresari hagi de presentar qualsevol altra documentacié que no estigui
inscrita en el Registre de Licitadors, la mateixa s'haura d'aportar en el termini de 7 dies habils
establert per presentar la garantia definitiva.

19.5.- Resolucié de situacions d’empat en puntuacio final de les ofertes.

En relacié amb el preu ofert, en el cas en qué, finalment, hi hagi un empat en I'import de les
ofertes presentades, i d’acord amb I’article 147 de la LCSP, es resoldra de la segiient manera:
a) Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del
termini de presentacié d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de treballadors
amb discapacitat superior 2%. En aquest suposit, si diverses empreses licitadores de les
gue haguessin empatat quant a la proposicid més avantatjosa acrediten tenir relacié
laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior 2% (o bé que hagin
adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a |'article 2 del Reial decret
364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caracter
excepcional de la quota de reserva en favor dels treballadors amb discapacitat), tindra
preferéncia en I'adjudicacié del contracte el licitador que disposi del major percentatge
de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla.
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b) Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de
presentacié d'ofertes, incloguin mesures de caracter social i laboral que afavoreixin la
igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

c¢) Si continua I'empat, es decidira I'adjudicacié per sorteig davant el secretari
de I’Ajuntament.

La documentacié acreditativa dels criteris de desempat a que es refereix aquest apartat sera
aportada pels licitadors en el moment en que es produeixi I'empat, i no amb caracter previ.
Mitjancant una comunicacio electronica a través d’e-NOTUM (al correu que hagi fet constar en
la seva plica), s’atorgara un termini de 3 dies naturals perque els licitadors afectats acreditin
fefaentment els criteris anteriors que considerin necessaris, a fi i efecte que la Mesa resolgui la
situacié d’empat en la puntuacié final de les ofertes.

19.6.- Els actes de la Mesa que impedeixin als licitadors la continuacié del procediment, o
produeixin indefensio, o perjudici irreparable a drets o interessos legitims adoptats en relacié
amb l'obertura dels sobres seran susceptibles d’'impugnacié en els termes establerts a la
clausula 80.

19.7.- La documentacio a aportar per al licitador que hagi presentat la millor oferta sera:

Tot i que I'article 159.4.a) de la LCSP va entrar en vigor el 9.09.2018 (DF 16a), es preveu que els
licitadors no inscrits en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya (RELI), ni en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Public, ni figurin en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la Unid Europea (o no hi
consta la corresponent documentacié inscrita o no és vigent o no esta actualitzada), no podran
presentar-se a la licitacio, la Llei de Pressupostos Generals de | ‘Estat per a I'lany 2022, Llei
22/2021 de 28 de desembre, inclou la Disposicion final vigésima novena. Modificacion de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, que permet que els licitadors que
hagin presentat la sol-licitud d’inscripcio a aquests registres, poden presentar les seves ofertes
en procediments com aquests, presentant la documentacié corresponent. Aixi distingirem:

19.7.A.- Empreses inscrites en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat
de Catalunya (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Public o que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unié Europea:

De conformitat amb el que estableixen els articles 96, 97, 140.1 i 337 a 345 de la LCSP, les
empreses inscrites en aquells Registres només estan obligades a presentar la documentacio
seglent:

1. Certificat d’inscripcié en un dels citats Registres i declaracid responsable del licitador
en quée manifesti que les circumstancies reflectides en el corresponent certificat no
han experimentat variacid. Aquesta manifestacié caldra que sigui reiterada, en cas que
el licitador resulti adjudicatari, en el document en que es formalitzi el contracte, sense
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perjudici que I'organ de contractacié pugui, si ho estima convenient, efectuar una
consulta al Registre oficial corresponent.

2. Compliment de la normativa d’integracié de discapacitats. Les empreses amb 50 o
més treballadors/es hauran de disposar d’un nombre de treballadors/es
discapacitats/ades superior al 2% de la plantilla, de conformitat amb I'article 42 del
Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refds de la
Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusié social.
Caldra aportar un certificat de I'empresa en qué consti tant el nombre global de
treballadors/es de plantilla com el nombre particular de treballadors/es amb
discapacitat en la mateixa, o en el cas d'haver-se optat pel compliment de les mesures
alternatives legalment previstes, una copia de la declaracié d'excepcionalitat i una
declaracio del licitador amb les concretes mesures a tal efecte aplicades. En tot cas, les
empreses de menys de 50 treballadors/es hauran de fer una declaracié respecte a
aquest fet, a fi i efecte de constatar que no tenen I'obligacié de disposar d’'un nombre
de treballadors/es discapacitats/ades superior al 2% de la plantilla.

3. Documentacié addicional exigida a totes les empreses estrangeres. Les empreses
estrangeres, en els casos en qué el contracte s’executi a I'Estat espanyol, hauran de
presentar una declaracid de sotmetre's a la jurisdiccié dels jutjats i tribunals espanyols
de qualsevol ordre, per a totes les incidencies que de manera directa o indirecta
poguessin sorgir del contracte, amb rendncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger
gue pogués correspondre al licitador.

4. Fitxa de creditor. Es presentara d’acord amb el model que consta a I'Annex num. 3.

5. Documentaciod acreditativa de la inscripcid al Registre d’Empreses Acreditades (REA).
D’acord amb I'article 4.2.b) de la Llei estatal 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de
la subcontractacié en el sector de la construccio, el contractista haura d’estar inscrit en
el Registre d’Empreses Acreditades (REA), per la qual cosa haura de presentar la
documentacio acreditativa corresponent.

6. Documentacié acreditativa d'haver constituit la garantia definitiva (clausula 21), tot
acreditant la seva constitucio en suport paper.

7. Si I'adjudicatari hagués declarat a I'Annex 1, en relacié amb I’article 75.2 de la LCSP,
que recorreria a les capacitats d’altres entitats, aportara el corresponent compromis
escrit d’aquestes entitats.

8. Documentacié acreditativa dels mitjans materials i personals que especificament
adscriura a I'execucio de les obres, d’acord amb I’article 76 de la LCSP.

9. Documentacié de I'asseguranga de responsabilitat civil (polisses i pressupostos o
rebuts de pagament), d’acord amb les determinacions de la clausula segiient.
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10. Programa de treball, d’acord amb la clausula 32, el qual sera aprovat per I'organ de
contractacid, previ informe dels Serveis tecnics municipals.

11. Certificats d’estar al esta al corrent en el compliment de les obligacions tributaries i
amb la Seguretat Social.

L’Ajuntament, a partir de les dades del Registre Oficial de Licitadors, o de les que faciliti en
aquest moment del procediment verificara la solvéncia técnica i economica del licitador,
d’acord amb els seglients criteris:

e Solvencia tecnica. La solvencia técnica, d’acord amb [larticle 88.1 de la LCSP,
s'acreditara amb la relacid dels principals obres realitzades en els dltims 5 anys que
inclogui import, dates i el destinatari, public o privat, dels mateixos.

La relacié s’obtindra del registre de licitadors corresponents, o en el seu defecte la
facilitara el licitador a peticié de I’Ajuntament. L'Ajuntament podra sol-licitar que a la
relacié s’annexin certificats expedits o visats per I'0rgan competent, quan el destinatari
sigui una entitat del sector public o, quan el destinatari sigui un client privat, certificat
expedit per aquest o, en abséncia d’aquest certificat, mitjancant una declaracié de
I'empresari. Caldra que hi consti la bona execucié del contracte.

L'import anual acumulat en I'any de major execucié haura de ser igual o superior al
70% del valor estimat del contracte (153.626,26 € -IVA no inclos-).

Si, per una rad justificada, I'empresari no esta en condicions de presentar les
referéncies sol-licitades, se’l podra autoritzar a acreditar la seva solvencia tecnica per
mitja de qualsevol altra documentacid que es consideri apropiada per I'0rgan de
contractacid, d’entre les previstes a I'article 88.1 de la LCSP.

e Solvencia economica i financera. La solvéncia economica i financera, d’acord amb
I'article 87 de la LCSP, s’acreditara mitjancant una declaracié responsable sobre el
volum anual de negocis de I'empresa referit a I'any de major volum de negoci dels 3
ultims conclosos, adjuntant-hi els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil, si I'empresari estigués inscrit en el citat Registre i, en cas contrari, per les
dipositades en el registre oficial en qué hagi d’estar inscrit. En el cas d’empresaris
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de
negocis mitjancant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil. L'import del volum anual de negocis de I'empresa referit a I'any de major
volum de negoci dels 3 ultims conclosos, donat que la durada del contracte no és
superior a I'any, haura de superar una vegada i mitja el valor estimat del contracte, és
a dir, 329.199,12 € (IVA no inclos).

La informacié s’obtindra del registre de licitadors corresponents, o en el seu defecte la
facilitara el licitador a peticié de I’Ajuntament En tot cas, la inscripcié en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades també servira per acreditar, a la vista del
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seu contingut i llevat prova en contra, les condicions de solvéncia economica i
financera de 'empresari.

Si, per una rad justificada, I'empresari no esta en condicions de presentar les
referéncies sol-licitades, se’l podria autoritzar a acreditar la seva solvéncia economica i
financera per mitja de qualsevol altra documentacié que es consideri apropiada per
I’0rgan de contractacid, d’entre les previstes a |'article 87 de la LCSP.

Malgrat no ser exigible, les empreses que presentin (o tinguin en el registre de licitadors) el
certificat de classificaciéd empresarial en els grups segilients o superiors, conjuntament amb una
declaracié responsable de la seva vigéncia, comportara que no hagin d’acreditar la solvencia
econdomica i financera ni técnica per contractar, tal com determina I'article 77.1.a) de la LCSP.

Grupo G. Vials i pistes. Subgrup 6. Categoria 2. Obres vials sense qualificacid
especifica.

19.7.B.- Empreses no inscrites en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya (RELI) ni en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
del Sector Public ni que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unio
Europea:

Ateés que la Llei de Pressupostos Generals de |'Estat per a 2022, preveu que els licitadors no
inscrits en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI),
ni en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, ni figurin en
una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unié Europea (o no hi consta la
corresponent documentacié inscrita o no és vigent o no esta actualitzada), també puguin
presentar la seglient documentacio alternativa:

1. Documents acreditatius de la personalitat juridica i de la capacitat d’obrar del
licitador. Els empresaris hauran d’aportar I'escriptura o els documents en els quals
consti la constitucié de I'entitat i els estatuts pels quals es regeix, degudament inscrits
en el Registre Mercantil o en el que correspongui, a més a més del CIF de 'empresa. La
capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’Estats membres
de la Unié Europea s'acreditara per la seva inscripcid en el registre procedent d'acord
amb la legislacid de I'Estat on estan establerts, o mitjancant la presentacié d'una
declaracio jurada o un certificat, en els termes que s'estableixin reglamentariament,
d'acord amb les disposicions comunitaries d'aplicacio.

La resta d’empresaris estrangers hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar amb
informe de la Missié Diplomatica Permanent d'Espanya en I'Estat corresponent o de
I'Oficina Consular en I'ambit territorial de la qual estigui el domicili de I'empresa.

En tot cas, cal que la finalitat o I'activitat de les empreses o entitats tingui relacio
directa amb l'objecte del contracte segons resulti dels seus estatuts o regles
fundacionals i s’acrediti degudament.



.
St

=
&=

=  Ajuntament del municipi de Palau-sator
= Sant Feliu de Boada, Fontclara i Sant Julia de Boada
Baix Emparda

2. Documents acreditatius de la representacié. Quan la sol-licitud i, si escau, la
proposicié no estigui signada pel propi licitador, s’haura d'incloure el poder atorgat a
favor de la persona o persones que subscriguin la proposicid, juntament amb el DNI de
I'apoderat o dels apoderats.

3. Declaracié responsable de no trobar-se sotmeés a cap de les prohibicions per a
contractar conforme als articles 71 i 72 de la LCSP, d’acord amb el model que figura en
aquest Plec (Annex nim. 5). També hi ha de constar expressament la circumstancia
que I'empresa es troba al corrent del compliment de les obligacions tributaries, amb la
Seguretat Social i amb I"’Ajuntament de Palau-sator, imposades per les disposicions
vigents, sens perjudici que la justificacid acreditativa d’aquest requisit s’hagi d’exigir
abans de l'adjudicacié a I'empresa que hagi presentat |'oferta economicament més
avantatjosa, en un termini de 10 dies habils des del seglient al de recepcié del
requeriment efectuat per I'organ de contractacio.

4. Acreditacio de la solvencia. La solvéncia economica i financera i la solvéncia técnica
de I'empresari s'hauran d'acreditar de la seglient manera:

a) Solvéncia economica i financera. La solvéncia economica i financera, d’acord amb
I'article 87 de la LCSP, s’acreditara mitjancant una declaracié responsable sobre el
volum anual de negocis de I'empresa referit a I'any de major volum de negoci dels 3
ultims conclosos, adjuntant-hi els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil, si I'empresari estigués inscrit en el citat Registre i, en cas contrari, per les
dipositades en el registre oficial en que hagi d’estar inscrit. En el cas d’empresaris
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de
negocis mitjangant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.

L'import del volum anual de negocis de I'empresa referit a I'any de major volum de
negoci dels 3 ultims conclosos, donat que la durada del contracte no és superior a
I’any, haura de superar una vegada i mitja el valor estimat del contracte, és a dir,
329.199,12 euros (IVA no inclos).

Si, per una rad justificada, I'empresari no esta en condicions de presentar les
referéncies sol-licitades, se’l podria autoritzar a acreditar la seva solvencia economica i
financera per mitja de qualsevol altra documentacié que es consideri apropiada per
I’organ de contractacid, d’entre les previstes a I'article 87 de la LCSP.

b) Solvéncia teécnica. La solvéncia técnica, d’acord amb I'article 88.1 de la LCSP,
s'acreditara amb una relacié dels principals obres realitzades en els ultims 5 anys que
inclogui import, dates i el destinatari, public o privat, dels mateixos. A la relacié caldra
annexar-hi certificats expedits o visats per |I'drgan competent, quan el destinatari sigui
una entitat del sector public o, quan el destinatari sigui un client privat, certificat
expedit per aquest o, en abséncia d’aquest certificat, mitjancant una declaracié de
I'empresari. Caldra que hi consti la bona execucié del contracte.
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L'import anual acumulat en I'any de major execucié haura de ser igual o superior al
70% del valor estimat del contracte (153.626,26 euros -IVA no inclos-).

Si, per una rad justificada, I'empresari no esta en condicions de presentar les
referéncies sol-licitades, se’l podra autoritzar a acreditar la seva solvencia téecnica per
mitja de qualsevol altra documentacid que es consideri apropiada per I'd0rgan de
contractacid, d’entre les previstes a |’article 88.1 de la LCSP.

Malgrat no ser exigible, les empreses que presentin el certificat de classificacid
empresarial en Grup G. Vials i pistes. Subgrup 6. Categoria 2. Obres vials sense
qualificacid especifica, categoria 1, o superior conjuntament amb una declaracid
responsable de la seva vigéncia, comportara que no hagin d’acreditar la solvencia
econdomica i financera ni técnica per contractar, tal com determina I'article 77.1.a) de
la LCSP.

5. Si escau, declaracié de grup empresarial. Quan empreses d’aquest grup, entenent-
se per tals les que es trobin en algun dels suposits de I'article 42.1 del Codi de Comerg,
concorrin a una mateixa licitacié (individualment o en UTE), hauran de presentar la
corresponent declaracié fent constar les denominacions socials de les esmentades
empreses, als efectes del que es disposa a l'article 86 del RGLCAP. La manca de
presentacié d’aquesta declaracié s’entendra com a declaracié per part del licitador que
no concorre aquesta circumstancia.

6. Compliment de la normativa d’integracié de discapacitats. Les empreses amb 50 0
més treballadors/es hauran de disposar d'un nombre de treballadors/es
discapacitats/ades superior al 2% de la plantilla, de conformitat amb |'article 42 del
Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refés de la
Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusié social.

Caldra aportar un certificat de I'empresa en qué consti tant el nombre global de
treballadors/es de plantilla com el nombre particular de treballadors/es amb
discapacitat en la mateixa, o en el cas d'haver-se optat pel compliment de les mesures
alternatives legalment previstes, una copia de la declaracié d'excepcionalitat i una
declaracio del licitador amb les concretes mesures a tal efecte aplicades.

En tot cas, les empreses de menys de 50 treballadors/es hauran de fer una declaracié
respecte a aquest fet, a fi i efecte de constatar que no tenen I'obligacié de disposar
d’un nombre de treballadors/es discapacitats/ades superior al 2% de la plantilla.

7. Documentacié addicional exigida a totes les empreses estrangeres. Les empreses
estrangeres, en els casos en que el contracte s’executi a I’Estat espanyol, hauran de
presentar una declaracié de sotmetre's a la jurisdiccié dels jutjats i tribunals espanyols
de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que de manera directa o indirecta
poguessin sorgir del contracte, amb renulncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger
gue pogués correspondre al licitador.
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8. Fitxa de creditor. Es presentara d’acord amb el model que consta a I’Annex num. 3.

9. Documentacio acreditativa de la inscripcio al Registre d’Empreses Acreditades
(REA). D’acord amb [larticle 4.2.b) de la Llei estatal 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccid, el contractista haura
d’estar inscrit en el Registre d’Empreses Acreditades (REA), per la qual cosa haura de
presentar la documentacid acreditativa corresponent.

10. Documentacid justificativa en forma de certificat d'estar al corrent en el
compliment de les obligacions tributaries amb I’Agéncia Tributaria (AEAT) i amb la
Seguretat Social. Respecte a |'estar al corrent en el compliment de les obligacions
tributaries amb I’Ajuntament de Palau-sator, I’Ajuntament ho comprovara d’ofici.

11. Documentacio acreditativa d'haver constituit la garantia definitiva (clausula 21),

12. Si I’'adjudicatari hagués declarat a I’Annex 1, en relacié amb I'article 75.2 de la LCSP,
que recorreria a les capacitats d’altres entitats, aportara el corresponent compromis
escrit d’aquestes entitats.

13. Documentacié acreditativa dels mitjans materials i personals que especificament
adscriura a I'execucio de les obres, d’acord amb I'article 76 de la LCSP.

14. Justificant d’estar d’alta en I'impost d’activitats economiques (IAE), referida a
I’exercici corrent, o I'Ultim rebut, juntament amb una declaracié de no haver-se atées de
baixa en la matricula d’aquest impost. En el cas de no estar obligat d’alta, declaracid
justificativa.

15. Documentacié de I'asseguranga de responsabilitat civil (polisses i pressupostos o
rebuts de pagament), que justifiqui I'import que cobreix.

16. Programa de treball, d’acord amb la clausula 32, el qual sera aprovat per I'0rgan
de contractacid, previ informe dels Serveis tecnics municipals.

19.8.- El citat requeriment de documentacid té la consideracié d’acte tramit i d’'impuls de
I'expedient.

Aixi, si el licitador no compleix de forma adequada amb el requeriment en el termini
assenyalat, s'entendra que ha retirat la seva oferta i es demanara la mateixa documentacio al
licitador segilient, per lI'ordre en que hagin quedat classificades les ofertes. A més, aquest fet
constituira, en cas de concurrencia de dol, culpa o negligéncia, causa de prohibicié de
contractar.

19.9.- Rebuda la documentacié de I'adjudicatari, aquesta sera verificada pels serveis juridics
municipals.
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Si la documentacid presentada és correcta, I'organ de contractacid podra procedir a
I’adjudicacid del contracte.

En cas que aquella no sigui correcta, i es deu al fet que I'adjudicatari no acredita correctament
la capacitat i solvéncia exigits per contractar amb I’Ajuntament (documents de la clausula
19.7.A i B), se li atorgara un termini extraordinari de presentar esmenes de 3 dies habils
(clausula 1.9.1.3.1 de la Recomanacid de la Junta Consultiva de Contractacido Administrativa de
I’'Estat sobre la interpretacié d’alguns preceptes del TRLCSP després de la modificacié d’aquest
realitzada per la Llei estatal 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalitzacid, de novembre de 2013).

Si no ho fa, sera exclos de la licitacid i es demanara la mateixa documentacié al licitador
seglient, per I'ordre en qué hagin quedat classificades les ofertes.

20. Assegurances.

20.1.- Ates que el contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes
gue es causin a tercers (article 1.902 del Codi Civil), com a conseqiiéncia de les operacions que
requereixi I’'execucio del contracte, subscriura una asseguranca de responsabilitat civil.

El limit d'indemnitzacié minim a contractar per aquests riscos sera de 500.000,00 euros per a
cadascun dels sinistres que puguin succeir a conseqiiéncia de la realitzacié dels treballs que
exigeix la prestacio contractada, amb el benentés que aquesta quantia no actua com a limit de
la responsabilitat indemnitzatoria de la qual pugui ser declarat culpable.

Haura d’acreditar estar al corrent del pagament de la polissa subscrita presentant el rebut
original corresponent abans de la signatura del contracte. Durant la vigencia del contracte
haura de mantenir la polissa actualitzada.

21. Garantia definitiva.

21.1.- S’estableix, d’acord amb I'article 107 de la LCSP, una garantia definitiva per al licitador
que resulti adjudicatari del contracte del 5% de I'import de I'adjudicacié del contracte (IVA no
inclos). D’acord amb I'article 107.2 de la LCSP, en el suposit que el licitador adjudicatari hagués
incorregut en una baixa anormal, malgrat que després es considerés aquesta com a justificada
i que la seva oferta pot ser complerta, s’estableix una garantia complementaria a I'anterior del
5% de I'import de I'adjudicacié del contracte (IVA no inclos), tot arribant al 10%.

La garantia definitiva respondra dels conceptes recollits a I’article 110 de la LCSP. Per a la seva
devolucid i cancel-lacié caldra observar les determinacions de I'article 111 de la LCSP.

21.2.- La prestacié de la garantia definitiva es podra constituir d’acord amb les formes
reconegudes a |'article 108.1 de la LCSP.

Si I'adjudicatari, d’acord amb I’article 150.2 de la LCSP, no constitueix la garantia definitiva en
el termini de 10 dies habils des del segiient al de recepcid del requeriment efectuat per I'0rgan
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de contractacid, s’entendra que retira la seva oferta i 'organ de contractacié requerira la
mateixa documentacié del seglient licitador en la relacié classificada de licitadors.

Constituida la garantia definitiva, si no es formalitza el contracte per causa imputable al
contractista, es confiscara.

En el cas d’unions temporals d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
varies de les empreses participants, sempre que en conjunt s’arribi a la quantia requerida i
garanteixi solidariament a tots els integrants de la unié temporal.

En cas d’amortitzacié o substitucid total o parcial dels valors que constitueixen la garantia,
I’adjudicatari esta obligat a reposar-los en la quantia necessaria per tal que I'import de la
garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constancia documentada de
I’esmentada reposicio.

Quan, a conseqliéncia de la modificacié del contracte, el seu valor total experimenti variacié, la
garantia constituida s’haura d’ajustar a la quantia necessaria perqué es mantingui la deguda
proporcid entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini
de 15 dies habils, a comptar des de la data en qué es notifiqui a 'empresa I'acord de
modificacié. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin
com a conseqliéncia d’una revisié de conformitat amb el que disposa la LCSP.

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
I’adjudicatari, aquest haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui,
en el termini de 15 dies habils des de I'execucid. En el cas que la garantia no es reposi en els
suposits esmentats en els apartats anteriors, I’Ajuntament podra resoldre el contracte.

22. Renuncia i desistiment.

L'organ de contractacio, abans de |'adjudicacid, podra renunciar a la celebracié del contracte o
desistir del procediment. D’acord amb I'article 152.2 de la LCSP, es compensara els licitadors
per les despeses que haguessin pogut incérrer. Malgrat aix0, aquesta indemnitzacid no
superara, en cap cas, el limit dels 50,00 €/licitador.

CAPITOL lil.- ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE.

23. Adjudicacié del contracte.

23.1.- Un cop presentada la documentacié per part de I'adjudicatari, i constituida la garantia
definitiva, I’0rgan de contractacié adjudicara el contracte dins dels 5 dies habils seglients al de

la recepcié de la documentacié.

23.2.- L'organ de contractacid no podra declarar deserta una licitacid quan hi hagi alguna
oferta o proposicié que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest Plec.

23.3.- L'adjudicacié del contracte sera motivada i s’haura de notificar als licitadors en el
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termini maxim els 10 dies habils segilients a que hagi estat acordada i, simultaniament, es
publicara en el Perfil del contractant de I’Ajuntament. El contingut de I'acord i notificacié de
I’'adjudicacid s’haura d’ajustar al previst a I’article 150.4 de la LCSP.

23.4.- La notificacid es fara per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constancia de la
seva recepcié pel destinatari. En particular, podra efectuar-se per correu electronic a I'adreca
que els licitadors haguessin designat en presentar les seves proposicions, en els termes
establerts a la Llei estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comu de les
administracions publiques, tal com es detalla a la clausula seglent.

24. Notificacions electroniques per a les empreses.

De conformitat amb I'article 14.2 de la Llei estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comu de les administracions publiques, pel qual les persones juridiques estan
obligades a relacionar-se a través de mitjans electronics amb les Administracions publiques per
la realitzaci6 de qualsevol tramit d’un procediment administratiu, aixi com amb les
determinacions de la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de I'Us dels mitjans electronics al sector public
de Catalunya; i les disposicions addicionals 15a i 16a de la LCSP, les notificacions als licitadors
(acords relatius a la resolucié d’al-legacions als plecs, al rebuig d’una proposicio, a I'adjudicacio
o d’altres) s’efectuaran per mitjans electronics.

Les notificacions s’efectuaran mitjangant un sistema que garanteix la posada a disposicio de la
notificacié en el lloc web de I’Ajuntament de PALAU-SATOR. El transcurs de 5 dies naturals des
que es posi a disposicid la notificacid sense que s’accedeixi al seu contingut, aquesta es
considerara rebutjada. El sistema esmentat adregara un correu electronic a I'adre¢a que a tal
efecte s’indiqui, en la qual s’informara del diposit de la notificacid. Aixi mateix, també es podra
enviar, via SMS, a un telefon que s’indiqui.

L'accés a les notificacions electroniques s'efectuara pel representant legal o les persones de
I'empresa habilitades a tal efecte a l'apartat de notificacions (e-NOTUM) del web de
I’Ajuntament de PALAU-SATOR (Perfils de contractant - Plataforma de Serveis de Contractacio
Publica (contractaciopublica.cat) i autenticats mitjangant certificats digitals emesos per
entitats de certificacié classificades per I’Agéncia Catalana de Certificacio — CATCert. Caldra
indicar en cada cas el destinatari de les notificacions indicant el seu nom i cognoms, DNI,
correu electronic i telefon mobil (en cas de voler rebre I'avis per SMS) d’acord amb el model
gue consta com a Annex num. 1.

La resta de comunicacions electroniques s'efectuaran per correu electronic a I'adreca facilitada
per I'empresa.

25. Formalitzacio del contracte, anunci i inici de I’execucié del contracte.

25.1.- Per a la formalitzacié del contracte s’estara a alldo que determina I'article 153 de la LCSP,
havent de formalitzar el contracte mitjangant document administratiu (amb el contingut
minim fixat a I'article 35 de la LCSP) abans de 10 dies habils segilients a aquell en qué es rebi la
notificacié de I'adjudicacid en la forma prevista en |'article 150.4 de la LCSP.
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Aguest document sera titol suficient per accedir a qualsevol registre public. El contractista
podra sol-licitar que el contracte s'elevi a escriptura publica, motiu pel qual anira a carrec seu
les corresponents despeses.

25.2.- Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitacié (UTEs) hauran de
presentar, abans de I'adjudicacié del contracte, I'escriptura publica de constitucié de la unio
temporal en la qual consti el nomenament del representant o de I'apoderat Unic de la unié
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte
fins a la seva extincid.

25.3.- El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacié i aquesta sera requisit
imprescindible per poder iniciar-ne I'execucid.

25.4.- ’anunci de formalitzacié del contracte, d’acord amb I’article 154 de la LCSP, es publicara
en el Perfil de contractant de I’Ajuntament.

25.5.- D’acord amb I'article 346 de la LCSP, un cop formalitzat el contracte, es comunicaran les
dades basiques del contracte al Registre Public de Contractes de la Generalitat.

25.6.- Aixi mateix, d’acord amb I'article 335 de la LCSP, i ates que el valor estimat no supera els
450.000,00 euros, no escau trametre una copia certificada del document en el que s’hagués
formalitzat, acompanyada d’un extracte de I'expedient en que es derivi, a la Sindicatura de
Comptes.

26. Condicions especials d’execucié del contracte.

26.1.- S'estableix la seglient condicid especial d'execucié del contracte, d'acord amb les
determinacions de I'article 202 de la LCSP:

e Gestio dels residus de I'obra.

L’adjudicatari a més de complir la normativa de gestié de residus, haura de justificar amb una
memoria i la documentacié justificativa corresponent, com ha gestionat els diferents residus
que s’hagin generat durant I’execucié de les obres.

26.2.- Emesa la certificacié final d’obra, el contractista haura de presentar a I’Ajuntament una
declaracio jurada acreditant el compliment d’aquesta condicié especial d’execucié.

27. Retorn de la documentacio.

D’acord amb les disposicions establertes per l'article 87.4 del RGLCAP, les proposicions
presentades, tant aquelles declarades admeses com les rebutjades sense obrir o les
desestimades un cop obertes, seran arxivades al seu expedient. Un cop adjudicat
definitivament el contracte, i transcorreguts els terminis per a la interposicié de recursos sense
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que se n’hi hagin interposat, la documentacié que acompanya a les proposicions romandra a
disposicio dels interessats.

De conformitat amb la recomanacié continguda en la Resolucié de la Comissio Nacional
d’Avaluacié i Tria de Documentacid, d’11 de juliol de 2006, sobre documentacioé que s’adjunta
amb els contractes administratius als licitadors que no resultin adjudicataris, els licitadors que
no recullin dita documentacid se’ls adverteix que es podra destruir, un cop transcorregut el
termini d’'un any a comptar des de la data de formalitzacié del contracte, sempre que aquesta
sigui ferma i consentida.

CAPITOL IV.- EFECTES, COMPLIMENT | EXTINCIO DEL CONTRACTE.
Seccid 1a.- Efectes i compliment del contracte.
28. Execucid i interpretacio del contracte.

28.1.- El contracte s'executara amb subjeccid a les determinacions de les seves clausules i en
aquest Plec i en el projecte d’obra local ordinaria referenciat, i d'acord amb les instruccions
que es puguin donar al contractista per a la seva interpretacié per I'0rgan de contractacio.
També caldra atenir-se a les determinacions dels articles 243 i 244 de la LCSP.

28.2.- Correspon al director de I'obra la interpretacid del projecte d’obra i la facultat de dictar
les ordres per al seu desenvolupament. El contractista no pot al-legar en cap cas indefinicié del
projecte. Si a judici seu hi ha cap indefinicid, ha de sollicitar per escrit a la direccié facultativa
la corresponent definicié. El contractista pot exigir que les ordres que rebi de la direccio
facultativa siguin escrites en el Llibre d'ordres, assistencies i incidéncies que obligatoriament
ha de figurar a I'obra. El contractista ha de signar les ordres com a "assabentat", pero hi pot fer
les al-legacions que consideri oportunes.

29. Documentacio prévia per al contractista.

Abans que s’emeti I'acta de comprovacio del replanteig, I’Ajuntament lliurara al contractista
una copia autenticada del projecte en suport paper i en suport digital del projecte que hagi
d’executar, integrat per tots els seus documents, estudis i documents complementaris que
afectin I'obra, i una copia auténtica del contracte en suport paper. El contractista signara un
rebut acreditatiu del seu lliurament.

El contractista queda obligat a custodiar aquesta documentacié i mantenir-la a disposicié dels
organs municipals competents, en especial, del responsable del contracte, i de la direccid
facultativa durant tota I’execucié. Rebuda l'obra o conclosa sense recepcid, aquests
documents es retornaran a I’Ajuntament.

30. Pla de seguretat i salut en el treball.
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En el Pla de seguretat i salut en el treball s’hi analitzaran i complementaran les previsions
contingudes a 'estudi de seguretat i salut, d'acord amb les prescripcions de |'article 7 del Reial
decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre seguretat i salut en les obres.

Abans del termini de 5 dies naturals seglients a la formalitzacié del contracte, el contractista
ha de presentar a I’0rgan de contractacié el Pla de seguretat i salut en el treball, acompanyat
del corresponent informe del responsable en matéria de seguretat i salut, i d’acord amb el
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. El Pla de seguretat i salut en el treball ha de ser
aprovat per I'drgan de contractacid abans de I'inici de I'obra.

31. Acta de comprovacio del replanteig de les obres.

La comprovacié del replanteig s'efectuara, abans del termini de 10 dies habils, a comptar de la
data de la formalitzacié del contracte, de conformitat amb el que disposen l'article 237 de la
LCSP i els articles 139 a 141 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Publiques. Un exemplar de
I'acta es remetra a I'0rgan de contractacié per a formar part integrant del contracte a efectes
de la seva exigibilitat. De mutu acord, es podra posposar aquesta data, per motius justificats.

32. Programa de treball.

L'adjudicatari, abans de I'adjudicacié del contracte, haura de presentar un programa de treball
de les obres perque sigui aprovat per I'0Organ de contractacio, d’acord amb ['article 144 del
RGLCAP. L'organ de contractacid resoldra sobre la seva aplicacid, tot incorporant-se al
contracte.

33. Avis previ i informacio a I'autoritat laboral.

33.1.- El promotor haura d’efectuar un avis a I'autoritat laboral competent abans de I'inici de
les obres.

33.2.- El contractista haura d’exposar I'avis previ a I'obra de forma visible, el qual s’haura
d’actualitzar en el cas que s’incorporin a I'obra un coordinador de seguretat i salut o

contractistes no identificats en I’avis inicialment remeés a 'autoritat laboral.

33.3.- El contractista haura de comunicar I'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral
abans de I'inici de les feines i haura d’incloure el pla de seguretat i salut.

34. Cartell anunciador de I'obra.

El contractista estara obligat a instal-lar un cartell anunciador de I'obra, al seu carrec i
d’acord amb el model que facilitara I’Ajuntament per ser una obra inclosa en el PUOSC.

35. Llibre d’ordres i assisténcies.
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Sera obligatori portar un llibre d’ordres i assisténcies per a I'obra, el qual es lliurara diligenciat
per I’Ajuntament al contractista, préviament a I'emissié de |'acta de comprovacié del
replanteig. El contractista signara un rebut acreditatiu del seu lliurament.

El llibre d’ordres s’integra per fulls triplicats que permetran la constancia en tres exemplars de
tota ordre, comunicacié o incidéncia. L'original restara al llibre i les copies restaran sota la
custodia, una del director facultatiu i I’altra del cap d’obra.

Les anotacions al llibre les realitzara els directors facultatius i sempre qui anoti lliurara copia a
I'altre.

La simple anotacio al llibre ja constitueix notificacié als responsables afectats, sens perjudici
que el contractista estara obligat a signar cadascun dels assentaments.

El llibre s’obrira amb I'expedicié de I'acta de comprovacié del replanteig i es tancara amb l'acta
de recepcid positiva o la consignacié del contracte per altra causa, a carrec del director
facultatiu o en el seu defecte del responsable del contracte.

Quan es rebi I'obra o a la seva conclusioé sense recepcid, el llibre d’ordres passara a la possessio
de I’Ajuntament, si bé el contractista té dret d’accedir-hi en qualsevol moment.

36. Llibre d’incidéncies.

36.1.- D’acord amb [l'article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut laboral a les obres de la construccid,
amb la finalitat de control i seguiment del Pla de seguretat i salut, a I'obra s’hi trobara un llibre
d’incidéncies que constara de folis per quadruplicat.

36.2.- El llibre d’incidencies sera facilitat per I’Ajuntament al contractista, encara que el
coordinador/a sigui alié a aquesta entitat, préviament a I’emissio de I'acta de comprovacio del
replanteig.

36.3.- El llibre d’incidencies s’haura de mantenir sempre a l'obra i estara en poder del
coordinador de seguretat i salut. Hi tindran accés la direccié facultativa, els contractistes i
subcontractistes i els treballadors autonoms, aixi com les persones i/fo organs amb
responsabilitats en matéria de prevencid en les empreses que intervenen a l'obra i els
representants dels treballadors.

36.4.- Quan es faci una anotacio al llibre d’incidéncies, el coordinador en matéria de seguretat
i salut durant I'execucié de l'obra haura de notificar-la al contractista afectat i als
representants dels treballadors d’aquest. En el cas que I’'anotacidé suposi una reiteracié d’una
advertencia o observacié anterior anotada en aquest llibre, se n’haura de remetre una copia a
la Inspeccid de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

36.5.- Sens perjudici del que estableixen els apartats anteriors, i en funcié de les clausules
particulars, les incidencies podran quedar reflectides a les actes de les reunions que tinguin
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lloc amb la direccid facultativa i la representacié de I’Ajuntament per tal de solucionar les
eventualitats que aixi ho requereixin. Aquestes actes s’estendran per triplicat exemplar,
hauran de ser signades per la direccié facultativa i un exemplar s’haura d’incorporar a
I’'expedient.

37. Desenvolupament de I’execucid de les obres.

El contractista respon de I'execucié de I'obra i de les faltes que presenti, sense que li exclogui
la responsabilitat els examens que hagi practicat I’Ajuntament o la direccid de I'obra, ni per la
inclusié de les unitats o parts d’obra als amidaments i certificacions d’obra, sens perjudici de la
responsabilitat que, segons la legislacid sobre contractes del sector public, pugui correspondre
a I’Administracié contractant.

L'organ de contractacio, mitjancant la direccié facultativa de les obres, ha d’efectuar la
inspeccié, comprovacio i vigilancia a fi comprovar la correcta realitzacié de I'obra executada,
ajustada al projecte i al Plec de clausules administratives particulars que regeixen el contracte.

La direccié de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems de
materials destinats a les obres. Els materials han de ser reconeguts, abans de la seva
col-locacid en I'obra, per la direccié facultativa, sense I'aprovacié de la qual, no poden emprar-
se. A tal efecte I'adjudicatari ha de proporcionar un minim de dues mostres per a ser
examinades. La direccid facultativa té el dret de rebutjar els materials que no reuneixin les
condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats de I'obra en el termini més
breu. Les mostres acceptades s’han de guardar ensems els certificats dels assaigs o analisis per
tal de poder comparar-los o contrastar-los posteriorment.

La direccié facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, analisis i extraccié de
mostres per a comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan en perfectes
condicions i compleixen el Projecte d’obra local ordinaria. Les despeses que aix0 ocasioni sén a
carrec del contractista.

El contractista esta obligat a conservar I'obra fins al moment que sigui obligatori per a
I’Ajuntament la devolucié de la garantia definitiva, sens perjudici del regim de la seva perdua
per forca major regulada a la legislacié sobre contractes del sector public. La responsabilitat
del contractista per faltes que es puguin advertir a I'obra s’estén al suposit que les faltes portin
causa en la conservacié inadequada o deficient, encara que hagin estat examinades i
qualificades com a conformes per la direccid de I'obra després de la seva construccié o en
qualsevol moment fins a la recepcid.

Si la direccid de I'obra observa vicis o defectes en la construccio o té raons fonamentades per a
creure que existeixen vicis ocults en I'obra executada, ordenara, mentre estigui vigent el
contracte, la demolicié o la reconstruccié de les unitats d’obra en qué es donin aquelles
circumstancies o accions necessaries per a comprovar I'existencia d’aquests defectes ocults.

Si la direccié ordena la demolicid i reconstruccid per haver advertit vicis o defectes patents a la
construccio, les despeses d’aquestes operacions aniran a carrec del contractista.
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L’execucid de les obres i la corresponent responsabilitat del contractista sén les que determina
I'article 238 de la LCSP.

El contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent encarregat de
I’execucid, i s'ha d'ajustar a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que rebi del
director facultatiu de I'obra.

38. Direccio facultativa de I’obra.

38.1.- L'Ajuntament designara la persona o persones facultatives titulars de la direccié de
I'obra, amb titulacié adient i suficient, d’entre el personal técnic de la propia entitat, les quals
seran a més representants d’aquesta davant del contractista. Malgrat aixo, podra designar
també altres tecnics aliens a I’Ajuntament, mitjancant un contracte a aquest efecte, suposit en
el qual la representacio correspondra al cap o a un tecnic designat del servei promotor de les
obres, sens perjudici de les funcions propies de la direccié.

38.2.- L'exercici de la direccié de I'obra comporta la comprovacié i la vigilancia de la seva
correcta execucid, amb totes les facultats que la normativa general li confereix per a aquesta
finalitat. També comporta la responsabilitat de la vigilancia sobre la seguretat i salut durant
I’execucio de I'obra si la corporacid no designa un tecnic especificament competent en aquesta
materia.

La persona o persones titulars de la direccio facultativa sén responsables de la direccié de
I’'obra, amb independéencia del fet que comptin amb col-laboradors, i que assumeixen davant
I’Ajuntament la responsabilitat final de I'execucié del projecte, amb tots els requeriments
implicits en el paragraf anterior.

38.3.- L’Ajuntament designara un coordinador/a en matéria de seguretat i salut, que estara
integrat en la direccid facultativa. Aquesta persona tindra la titulacié adient i suficient d’entre
el personal tecnic de la propia entitat. Malgrat aixo, també podra designar un técnic alié a
I’Ajuntament, mitjangant un contracte a aquest efecte. Quan no sigui necessaria la designacio
del coordinador/a per tractar-se d’obres en qué no intervingui més d’una empresa, les
funcions que se li atribueixin seran assumides per la direccid facultativa.

38.4.- El coordinador/a en mateéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra haura de
desenvolupar les funcions seglients:

a) Coordinar I'aplicacié dels principis generals de prevencio i seguretat.

b) Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els contractistes, subcontractistes i
treballadors autonoms apliquin, de manera coherent i responsable, els principis de
I'accié preventiva que es recullen en I'article 15 de la Llei estatal 31/1995, de 8 de
novembre, de prevencié de riscos laborals (LPRL), durant I'execucié de I'obra, i, en
particular, en les tasques i activitats de I'article 10 del Reial decret 1627/1997.
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c¢) Informar sobre el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista, aixi com sobre les
seves modificacions. Amb I'informe del coordinador/a, I'entitat elevara el Pla a I'drgan
corresponent perque I'aprovi definitivament.

d) Organitzar la coordinacio d’activitats empresarials prevista en I'article 24 de la LPRL.
e) Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de
treball.

f) Adoptar les mesures necessaries perqué només les persones autoritzades puguin
accedir a 'obra.

g) Paralitzar part de les feines o la totalitat de I'obra, en circumstancies de risc greu i
imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

h) Portar el control del llibre de subcontractacié: haura d’informar de qualsevol
incompliment legal a I’0rgan de contractacio.

38.5.- No es podran adjudicar a la mateixa empresa adjudicataria de I'execucio de les obres ni
a les empreses que hi estiguin vinculades —en el sentit que sén definides a la normativa
general de contractacio—, els contractes de serveis que tinguin per objecte la vigilancia,
supervisid, control i direccio de les obres o instal-lacions corresponents.

38.6.- Els professionals aliens als serveis tecnics de I’'Ajuntament que assumeixin la direccid
facultativa de I'obra o bé la coordinacié en matéria de seguretat i salut en el treball o de técnic
en prevencid de riscos laborals hauran de subscriure una polissa d’asseguranca de
responsabilitat civil, a I'aportacié de la qual estara condicionada la signatura dels contractes de
serveis respectius.

39. Responsable del contracte i facultats d’inspeccid i vigilancia de I’Ajuntament.

39.1.- Correspon a I'Ajuntament vetllar pel correcte desenvolupament de les obres i, per
aquesta rad, exercira les facultats d’inspeccid i vigilancia de I'execucié del contracte que porti a
terme del contractista, i, a tal efecte, I'0Organ de contractacié designa, de conformitat amb en
I'article 62 de la LCSP, com a persones responsables del contracte a I’Alcaldessa sens perjudici
de les facultats que corresponen a la direccio facultativa.

Exerciran, a més de les funcions generals de supervisié de I’execucioé del contracte, les funcions
especifiques que, segons les caracteristiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per
tal de minimitzar I'impacte administratiu i técnic de les incidéncies d’execucié contractual i per
tal de garantir la coordinacid entre els diferents agents implicats en el contracte.

Els responsables del contracte podran donar instruccions a l'adjudicatari i resoldre les
incidéncies ordinaries derivades de I'execucid de les obres sense perjudici de les competéncies
legalment atribuides a I'0rgan de contractacid. En particular els corresponen les funcions i
tasques seguents:

a) Requerir a I'empresa adjudicataria la documentacid relativa al compliment de la
normativa sobre prevencié de riscos laborals dels treballadors/es adscrits a I'obra.

b) Signatura de I’acta de comprovacié de replanteig.

c) Seguiment del compliment del contracte.



B

Ty  Auntament del municipi de Palau-sator

= Sant Feliu de Boada, Fontclara i Sant Julia de Boada

Baix Emparda

d) Donar el vistiplau a les factures presentades pel contractista.

f) Informar les peticions de revisions de preus presentades pel contractista.

g) Elaborar informe proposta a elevar I'drgan de contractaciéd en relacid amb la
finalitzacioé o aplicacié de prorrogues previstes en el contracte.

h) Comprovar els documents acreditatius del compliment de les obligacions del
contractista en matéria d’Hisenda i de Seguretat Social.

i) Qualssevol altra relacionada amb el desenvolupament de les obres i el compliment
del contracte.

39.2.- Si el contractista, o persones que en depenguin, incorren en actes o omissions que
comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, I'0rgan competent podra exigir
I’'adopcié de mesures concretes per aconseguir o restablir la bona execucié del que s’hagués
pactat.

40. Delegacid i personal d’obra del contractista.

40.1.- El contractista estara representat permanentment a I'obra per una o més persones amb
competéncia técnica i capacitat suficients per disposar sobre totes les qliestions relatives a
I’execucio i bona marxa de I'obra, aixi com també a I'efecte d’interlocucié técnica en la relacio
del contractista amb el servei promotor. El contractista, assabentat de la persona o les
persones designades per a la direccio de les obres, comunicara a I’Ajuntament, abans de la
signatura de I'acta de comprovacié de replanteig, qui sera la persona designada com a cap
d’obra i qui sera la substituta degudament habilitada que suplira la primera a tots els efectes
quan aquesta s’absenti de I'obra.

40.2.- L’Ajuntament es reserva el dret de fer retirar de I'obra aquells empleats del contractista
les actituds dels quals, a criteri de la direccié de I'obra, siguin perjudicials per a la bona marxa
de les feines. El contractista esta obligat a substituir immediatament aquest personal quan rebi
la corresponent notificacid.

41. Resolucié d’incidencies técniques.

En cas d’existir discrepancies de caracter técnic entre la direccié d’obra i el contractista, per a
la interpretacid i realitzacid del projecte, seran resoltes per I’Ajuntament amb caracter
immediatament executiu, en Us de la prerrogativa d’interpretacié dels contractes que la
legislacié vigent li confereix.

42. Proteccio dels serveis afectats i reposicio de servituds omeses.

42.1.- El contractista haura de reparar o reposar (i aniran a carrec seu) tots els serveis publics o
privats danyats com a conseqiieéncia de I'execucid de les obres, i indemnitzara les entitats,
persones o propietats que resultin perjudicades per aquesta circumstancia.

42.2.- El contractista esta obligat a mantenir provisionalment, durant I'execucié de I'obra, i a
reposar quan finalitzi I'obra, totes aquelles servituds que es relacionin i constin en el projecte.
Aguesta relacié podra ser rectificada com a conseqiiéncia de la comprovacié del replanteig o
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de necessitats sorgides durant I'execucié de I'obra. Les feines necessaries per al manteniment i
reposicidé d’aquestes servituds aniran a carrec del contractista.

42.3.- El contractista també haura de reposar les servituds existents amb anterioritat al
contracte que hagin estat omeses pel projecte, sempre que estiguin legalitzades, d’acord amb
la normativa sectorial d’aplicacio, les quals li seran abonades als preus unitaris que figurin en el
pressupost, i si no hi hagués preus unitaris de possible aplicacid, es fixaran en la forma prevista
per les modificacions del contracte.

43. Objectes trobats i materials procedents de les obres.

El contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o es descobreixin durant
I’execucid de les obres en les possibles excavacions o demolicions dutes a terme, i haura de
comunicar immediatament les troballes a la direccio de I'obra, col-locar-les sota la seva
custodia i respondre per les sostraccions o desperfectes que pugui ocasionar-hi el personal que
depengui d’ell o qualsevol tercer.

44. Modificacio del contracte.

44.1.- Una vegada perfeccionat el contracte, i d’acord amb les determinacions dels articles 203
a 207 i 242 de la LCSP, I'organ de contractacido només pot introduir-ne modificacions per raons
d’interes public i per a atendre a causes imprevistes, justificant degudament la seva necessitat
en I'expedient. Cal tenir en compte que, en cap cas, podran afectar a les condicions essencials
del contracte.

44.2.- No tindran la consideracié de modificacions del contracte les ampliacions del seu
objecte que no es puguin integrar en el projecte inicial mitjangant una correccié d’aquest o
que consisteixin en la realitzacié d’'una prestacid susceptible d’utilitzacié o aprofitament
independent o dirigida a satisfer finalitats noves no contemplades en la documentacio
preparatoria del contracte, que han de ser contractades de forma separada, podent aplicar, si
s’escau, el régim previst per a la contractacid de prestacions complementaries, si concorren les
circumstancies previstes a I'article 205.b) de la LCSP.

44.3.- A titol enunciatiu i no exhaustiu, les causes que poden originar les condicions per a
generar una modificacié de contracte son les seglients:

a) Successid total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuracid
empresarial, donant compliment als requisits i condicions establerts a I’article 98 de la
LCSP i sempre que aixo no impliqui altres modificacions substancials del contracte, ni
tingui per objecte eludir I'aplicacid de la Directiva.

b) Substitucié del contractista inicial com a conseqiiencia de la cessid del contracte a
un tercer, en els termes establerts a I'article 214.1 de la LCSP. En aquest suposit caldra
I"autoritzacio prévia i expressa de I’d0rgan de contractacio per a la cessié del contracte i
que el cessionari tingui plena capacitat per contractar amb el sector pubic, tingui la
solvencia exigible en el Plec i no es trobi en suposits d’incapacitat o prohibicions de



s Ajuntament del municipi de Palau-sator
= Sant Feliu de Boada, Fontclara i Sant Julia de Boada
Baix Emparda

contractar amb el sector public determinats per la legislacié vigent. El cessionari del
contracte quedara subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent.
c) El contracte podra ser objecte de modificacid que legalment correspongui o, fins i
tot resolucid, amb motiu d’aplicacié de mesures d’estabilitat pressupostaria que
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interées public.

44.4.- Les modificacions del contracte s’han de formalitzar conforme a les determinacions de
I"article 153 de la LCSP.

44.5.- El procediment a seguir per efectuar la modificacié del contracte sera el segiient:

1.- Redaccid de la modificacié del projecte i aprovacié técnica d’aquesta.

2.- Audiéncia al contractista i del redactor del projecte pel termini de 3 dies habils.

3.- Informe de Secretaria.

4.- Proposta d’acord de modificacié del contracte per a la seva elevacié a I'organ de
contractacio.

5.- Fiscalitzacié de I'expedient de modificacid i de la despesa per la Intervencio.

6.- Aprovacid de I'expedient per I'Grgan de contractacid, aixi com de les despeses
complementaries corresponents.

7.- Notificacié al contractista.

8.- Formalitzacié en document administratiu, d’acord amb I'article 153 de la LCSP, per
remissié dels articles 203 i 206 de la LCSP.

44.6.- No obstant aix0, d’acord amb I'article 242.4 de la LCSP, no tindran la consideracié de
modificacions:

a) L'excés d'amidaments, entenent per tal, la variacié que durant la correcta execucid
de l'obra es produeixi exclusivament en el nombre d'unitats realment executades
sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en global no
representin un increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte inicial.
Aquest excés d'amidaments sera recollit en la certificacié final de I'obra.

b) La inclusié de preus nous, fixats contradictoriament pels procediments establerts en
aquesta Llei i les seves normes de desenvolupament, sempre que no suposin
increment del preu global del contracte ni afectin unitats d'obra que en el seu conjunt
excedeixi del 3% del pressupost primitiu del mateix.

45. Obres complementaries a les del projecte principal.

Les obres accessories o complementaries no incloses en el projecte inicial, ni necessaries, sind
simplement convenients per adequar I'obra principal a la seva finalitat, pero que I’Ajuntament
estimi procedent executar, hauran de ser objecte de contractacié independent de la que regeix

la principal.

46. Suspensio de les obres.
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L’Ajuntament pot, per raons d’interes public, acordar la suspensié de I'execucié de les obres.
Igualment ha de suspendre I'execucié si es dona la circumstancia de I'article 198.5 de la LCSP.
Als efectes de la suspensio del contracte son d’aplicacid els articles 208 de la LCSP i 103 del
RLCAP.

47. Compliment del contracte i de les condicions especials d’execucid.

47.1.- La recepcid del contracte es regira per les determinacions dels articles 210 i 243 de la
LCSP i pels articles 163 i seglients del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques (RLCAP).

Al temps de la recepcié es comprovara en particular el compliment pel contractista de les
seglients obligacions:

1) Haver restituit a la seva situacid inicial les zones afectades per les obres i no
ocupades per elles.

2) El compliment no defectuds del contracte.

3) El compliment dels criteris d'adjudicaciod.

En el mes seglient al de I'acabament de I'obra s’ha de procedir, mitjangant acte formal, a la
seva recepcié. D’'aquest acte s’ha d’aixecar una acta, per quintuplicat, la qual ha de ser signada
pels assistents en la recepcid, i amb la qual comenca a comptar el termini de garantia de
I'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en l'acta i el
director facultatiu ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions escaients i
ha de fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ha
esmenat els defectes, se li pot concedir un altre termini, improrrogable, o bé declarar resolt el
contracte per causes imputables al contractista.

Un cop recepcionades les obres s’ha de procedir a 'amidament general amb |’assisténcia del
contractista. El director de I'obra, en el termini d’1 mes des de la recepcid, fara 'amidament de
les obres realment executades, d’acord amb el projecte. En els 2 mesos seglients a la data de
la recepcid, I'organ de contractacié ha d’aprovar la certificacio final de les obres executades,
quina certificacié ha de ser abonada en el termini de 2 mesos, comptats des de la data de la
seva expedicid, a compte de la liquidacid del contracte.

47.2.- D’acord amb la clausula 26.2, emesa la certificacio final d’obra, el contractista haura de
presentar a I’Ajuntament una declaracio jurada acreditant el compliment de les condicions
especials d’execucié del contracte.

48. Termini de garantia.

El termini de garantia sera d’1 any i comencara a partir de la data de I'acta de recepcio, d’acord
amb les determinacions dels articles 210 i 243 de la LCSP.
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En el termini de 15 dies naturals anteriors al compliment del termini de garantia, la direccio
facultativa de I'obra, d’ofici o a instancia del contractista, ha de redactar un informe sobre
I'estat de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedara exempt de tota
responsabilitat, llevat del que disposa I’article 244 de la LCSP, procedint-se a la liquidacié del
contracte i a la devolucié o cancel-lacié de les garanties constituides pel contractista.

Si I'informe és desfavorable per deficieéncies en I'execucié de I'obra, cal requerir al contractista
perque esmeni els defectes o acabi les obres. El termini de garantia es perllonga fins que es
faci I'informe favorable. El contractista no té dret a percebre cap quantitat per I'ampliacié
d’aquest termini de garantia.

Totes les despeses que es produeixin per la conservacié i vigilancia de les obres durant el
periode de garantia aniran a carrec del contractista, no tenint dret a cap indemnitzacio per
aquest concepte. S'exceptuen els danys produits a I'obra per forca major, que seran suportats
per la Corporacio, si bé aquesta tindra la facultat d'exigir al contractista que realitzi les obres
de reparacio.

Durant el termini de garantia, el contractista tindra cura de la conservacid i vigilancia de les
obres d’acord amb el que estableixi la documentacié contractual i amb les instruccions que li
doni la direccié de I'obra. Si no atengués aquesta obligacid i aixd donés lloc a risc o perill per a
I'obra, I’Ajuntament executara directament les feines necessaries per tal d’evitar el dany, i
aquestes feines aniran a carrec del contractista.

Seccid 2a.- Extincidé del contracte.

Subseccid 1a.- Extincid per compliment.

49. Recepcio de I'obra.

49.1.- La recepciod i la liquidacid del contracte es realitzara conforme al que disposen els
articles 210291 a 293 de la LCSP i I'article 204 del RGLCAP.

49.2.- Dins del mes segiient a la data del certificat final d’obra es portara a terme I'acte formal
i positiu de recepcio o de conformitat, del qual s’estendra I'acta corresponent per triplicat i a
un sol efecte, que signaran els técnics titulars de la direccid facultativa de I'obra, el
responsable del contracte o el facultatiu representant de I'Ajuntament, i el contractista,
acompanyat del seu facultatiu si ho creu oportd. Un exemplar de I'acta sera per a cadascun
dels assistents a I'acte i el tercer s’incloura a I'expedient.

49.3.- Si, per causes que li siguin imputables, el contractista no compleix la seva obligacié
d’assistir a la recepcid de I'obra, el representant de I’Ajuntament li remetra un exemplar de
I'acta per tal que formuli les al-legacions que consideri convenients en el termini de 10 dies
habils, sobre les quals resoldra I’0rgan competent.

49.4.- Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, es fara constar el sentit negatiu a I'acta
de recepcid, i la direccié assenyalara els defectes observats i detallara les instruccions precises
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i el termini per reparar-los. Si el contractista no hagués efectuat la reparacid a I'acabament del
termini fixat, se li podra concedir un nou termini improrrogable o bé declarar resolt el
contracte.

49.5.- A I'acta de recepcio s’ha de fixar la data per a la realitzacié de I'amidament, acte al qual
sera obligatoria I’assisténcia del contractista.

49.6.- En cas que hi hagi defectes reparables a 'acabament de les obres que no n’impedeixin
I’Gs, I’Ajuntament les podra rebre, perd a I'acta de recepcid es deixara constancia d’aquests
defectes, els quals haura de corregir el contractista en el termini que se li assenyali.

50. Certificacio final.

En el termini de 2 mesos, a comptar des de la data de I'acta de recepcio, I'0rgan competent
haura d’aprovar la certificacid final de les obres executades, que sera abonada al contractista a
compte de la liquidacié del contracte.

51. Liquidacié del contracte.

Transcorregut el termini de garantia d’un any, es procedira a la liquidacié del contracte
conforme a les determinacions de I'article 311 de la LCSP.

52. Devolucié o cancel-lacié de la garantia.

Una vegada efectuada la liquidacid, transcorregut el termini de garantia i acomplerts els
requisits legals, I'd0rgan de contractacié de I’Ajuntament adoptara una resolucié en el sentit
d’ordenar la devolucié o cancel-lacié de la garantia, i la notificara a la persona interessada, tot
aixo dins el termini de 2 mesos des de I'acabament del termini de la garantia.

Si durant el termini de garantia s’acredita |'existéncia de vicis o defectes en les obres
executades i en els béns lligats al contracte, I'organ de contractacid té dret a reclamar al
contractista que els esmeni. Transcorregut el termini de garantia sense formular-hi esmenes, o
resolts els vicis o defectes, quedara extingida la responsabilitat del contractista i s’iniciaran els
tramits per a la devolucié de la garantia dipositada, tal com determina I'article 111 de la LCSP.

Subseccid 2a. Extincid per resolucid.

53. Resolucio: causes i efectes generals.

53.1.- La resolucié del contracte es regira per les determinacions, amb caracter general, de
I'article 211 de la LCSP.

53.2.- L’aplicacié i els efectes de les causes generals de resolucié es regeixen per I'establert als
articles 212 i 213 de la LCSP.

54. Resolucid: causes i efectes especifics.
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54.1.- Les causes especifiques de resolucié dels contractes d’obres, segons I'article 245 de la
LCSP, sén:

a) La demora injustificada en la comprovacié del replanteig.

b) La suspensio de I'inici de les obres per un termini superior a 4 mesos.

¢) La suspensiod de les obres per un termini superior a 8 mesos per part de I’Ajuntament.

54.2.- Els efectes de la resolucid per les causes especifiques es recullen a I'article 245 de la
LCSP.

54.3.- Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscara la garantia
definitiva, sense perjudici de la indemnitzacid pels danys i perjudicis originats a I'Ajuntament,
en allo que excedeixin de l'import de la garantia.

CAPITOL V.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIO, LA SUBCONTRACTACIO | LA REVISIO DE
PREUS DEL CONTRACTE.

55. Successio en la persona del contractista

En els casos de fusid, escissio, aportacié o transmissié d'empreses o branques d'activitat
d'aquestes continuara el contracte vigent amb I'entitat resultant, que quedara subrogada en
els drets i obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les condicions exigides en |'article
98 de la LCSP.

Es obligacié del contractista comunicar fefaentment a I'Ajuntament qualsevol canvi que afecti
a la seva personalitat juridica, suspenent-se el comput dels terminis legalment previst per a
I'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les
condicions de la subrogacié.

Si no pogués produir-se la subrogacié per no reunir I'entitat a la qual s'atribueixi el contracte
les condicions de solvéncia necessaries, es resoldra aquest, considerant-se a tots els efectes
com un suposit de resolucid per culpa del contractista.

56. Cessio del contracte.

Per aplicacié directa de I'article 72 de la Directiva 2014/24/UE, la cessié del contracte
Unicament pot tenir lloc, com a modificacid del contracte, si aixi s’ha previst en el Plec.
Conseqlientment, els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per
I'empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tecniques o personals
de I'empresa que cedeix no hagin estat rad determinant de I'adjudicacié del contracte i prévia
autoritzacié de I’Ajuntament, quan es compleixin els requisits establerts a I'article 214 de la
LCSP, i de la cessid no resulti una restriccid efectiva de la competéncia en el mercat. No es pot
autoritzar la cessid a una tercera persona quan la cessié suposi una alteracid substancial de les
caracteristiques de I'empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del
contracte.



B

Ty  Auntament del municipi de Palau-sator

= Sant Feliu de Boada, Fontclara i Sant Julia de Boada

Baix Emparda

El/la cessionari/aria quedara subrogat/da en tots els drets i obligacions que correspondrien
al/la cedent.

57. Subcontractacio.

57.1.- Cada contractista, amb caracter previ a la subcontractacié amb un subcontractista o
treballador autonom de part de I'obra que tingui contractada, haura d’obtenir un llibre de
subcontractacio habilitat que s’ajusti a I'annex Ill del Reial Decret 1109/2007.

57.2.- El llibre de subcontractacié sera habilitat mitjancant la diligéncia oportuna per part de
I'autoritat laboral abans de l'inici de I'obra. Especialment hi han de constar les dades
identificatives de I'obra. Ha de tenir deu fulls destinats a les anotacions necessaries, que han
d’estar numerats correlativament i segellats per I'empresa constructora titular del llibre.
Cadascun dels deu fulls ha de ser duplicat d’'una manera autocopiadora.

El contractista haura d’obtenir un llibre de subcontractacié habilitat per I'autoritat laboral
abans de l'inici de I'obra. En aquest llibre el cap d’obra, o la persona designada expressament
per 'empresa contractista, haura de reflectir les subcontractacions realitzades a I'obra.

Anotada la subcontractacio en el llibre, el cap d’obra haura de comunicar-la al coordinador de
seguretat i salut, d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i seglients del Reial decret
1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei estatal 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractacio en el sector de la construccié.

57.3.- El contractista haura de conservar el llibre de subcontractacié a I'obra fins que aquesta
hagi finalitzat, i designara una persona perque el conservi i complementi durant les feines
(normalment sera el cap d’obra). El nom i les dades d’aquesta persona es comunicaran al
director facultatiu de les obres. Aixi mateix, I’"haura de conservar durant els 5 anys posteriors a
I’'acabament de la seva participacié en I'obra.

57.4.- La subcontractacié i el pagament a subcontractistes i subministradors es regira per les
determinacions dels articles 215 i 216 de la LCSP, respectivament.

57.5.- Quan el contractista incompleixi les condicions per a la subcontractacié establertes en
I'article 215.2 de la LCSP o el limit maxim especial establert per a la subcontractacio s'imposara
la penalitat regulada en l'article 215.3, amb subjeccié a les seglients determinacions:

- Es fara efectiva mitjancant deduccid de les quantitats que, en concepte de pagament
total o parcial, s’Thauran d’abonar al contractista, o sobre la garantia, conforme a l'article
194.8 de la LCSP.

- Com regla general, la seva quantia sera un 5% de l'import del subcontracte, tret que,
motivadament, I'0rgan de contractacid estimi que l'incompliment és greu o molt greu,
en aquest cas podra arribar a fins a un 10% o fins al maxim legal del 50%,
respectivament. La reiteracid en l'incompliment podra tenir-se en compte per a valorar
la gravetat.
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D’acord amb I'article 215.2.e) de la LCSP no s’estableixen tasques critiques a executar pel
contractista.

58. Revisié de preus del contracte i preus contradictoris.

58.1.- El preu d'aquest contracte, donat la seva durada no és superior a |'any, no podra ser
objecte de revisio, tal com preveu l'article 103.1 de la LCSP.

En cap cas el contractista tindra dret a la revisié dels preus del contracte. El contractista no
podra reclamar cap variacio en els preus inclosos en els "Quadres de preus" del pressupost del
projecte, ni té tampoc dret a cap reclamacid, basant-se en la insuficiéncia, error o omissié en |
calcul del cost de qualsevol dels elements dels quadres de preus esmentats. En el cas que hi
hagi contradiccid entre les clausules del Projecte d’obra local ordinaria i les del Plec de
clausules administratives particulars, prevaldran les d'aquest darrer.

58.2.- Quan no escaigui 'ampliacié de les obres contractades i sigui necessari introduir noves
prestacions que no figurin en contracte, I'Ajuntament, conjuntament amb [|'empresa
contractista, elaboraran la proposta de nous preus. A partir d’aqui s’iniciara un nou expedient
de contractacié d’aquestes noves prestacions.

CAPITOL VI.- DRETS | OBLIGACIONS DE LES PARTS.
59. Confidencialitat i proteccié de dades de caracter personal.

59.1.- Sense perjudici de les disposicions de la LCSP, relatives a la publicitat de I'adjudicacid i a
la informacié que ha de donar-se als licitadors, aquests podran designar com a confidencial
part de la informacio facilitada per ells en formular les ofertes, especialment pel que fa als
secrets tecnics o comercials i als aspectes confidencials d’aquestes. L’organ de contractacié no
podra divulgar aquesta informacié sense el seu consentiment.

Els licitadors només podran declarar confidencial la part de la proposicié que afecti els secrets
tecnics o comercials i els aspectes confidencials de la seva oferta, la difusié de la qual pugui
perjudicar els seus interessos. En cas que el licitador declari una part de la proposicié com a
confidencial, ho haura de justificar. En aquest cas I'0rgan de contractacid, a proposta de la
Mesa de contractacid, si no considera justificada aquesta declaracid, pot no acceptar aquesta
declaracio de confidencialitat.

Els licitadors hauran d'indicar quins documents (o quina part d'aquests) o dades dels inclosos
en les ofertes tenen la consideracid de “confidencials”, sense que resultin admissibles les
declaracions generiques de confidencialitat de tots els documents o dades de I'oferta. La
condicié de confidencial haura de reflectir clarament (sobreimpresa, al marge o de qualsevol
altra forma clarament identificable) en el propi document que tingui aquesta condicid,
assenyalant, a més, els motius que justifiguen aquesta consideracié. No es consideraran
confidencials documents que no hagin estat expressament qualificats com a tals pels licitadors.
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59.2.- Igualment, el contractista haura de respectar el caracter confidencial d'aquella
informacié que tingui accés amb motiu de I'execucié del contracte a la qual se li hagués atés el
referit caracter en els Plecs o en el contracte, o que, per la seva propia naturalesa, hagi de ser
tractada en aquell sentit.

Aquest deure es mantindra durant un termini de 5 anys des del coneixement d'aquesta
informacid, tret que el contracte estableixi un termini major.

59.3.- L'objecte d’aquest punt és la regulacio de la relacid entre I’Ajuntament, responsable del
tractament i titular de les dades, i I'empresa adjudicataria, encarregada del tractament, és a
dir, encarregada de tractar les dades personals per compte del responsable del fitxer com a
consequencia de I'existencia d’una relacid juridica que els vincula i delimita 'ambit de la seva
actuacio per la prestacio d’un servei, als efectes de donar compliment al que estableix I’article
28 del Reglament Europeu 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la proteccié de les persones fisiques pel que respecta al tractament de dades
personals i a la lliure circulacié d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (en
endavant, RGPD).

Les parts compliran adequadament i en tot moment les disposicions contingudes al RGPD, i a
qualsevol altra norma vigent o que en el futur es pugui promulgar sobre la materia, respecte
les informacions i dades utilitzades en el transcurs del compliment d’aquest contracte.

Tractament de dades de caracter personal

El responsable del tractament manifesta que és titular dels tractaments que contenen dades
de caracter personal recollides legalment, degudament recollits en el seu Registre d’Activitats
de tractament i que, en virtut dels serveis contractats a I’encarregat del tractament, autoritza i
delega el seu tractament, en la mesura que sigui necessari per a la prestacio dels mateixos.

Les parts afirmen i garanteixen que les dades de caracter personal que contenen els seus
respectius tractaments han estat recollides d’acord amb el que estableix el RGPD.

Finalitat del tractament

L'encarregat del tractament de la informacié facilitada per I’Ajuntament Unicament tractara les
dades per realitzar per compte del responsable del tractament a la prestacid dels serveis
contractats i, en cap cas, els utilitzara per a finalitats diferents a les acordades en el contracte.
L’Us no autoritzat o per a un desti diferent a I'acordat en el present contracte, per part de
I’adjudicatari/aria, de qualsevol signe distintiu protegit pels drets de propietat industrial o
intel-lectual, encara que sigui parcialment, facultara a I'Ajuntament de PALAU-SATOR a instar
la resolucio del present contracte.

Mesures de seguretat

Es I'adjudicatari I'encarregat d'aplicar a les dades tractades, les mesures de seguretat
establertes reglamentariament en la normativa de Proteccidé de Dades de Caracter Personal.
Aixi mateix, ambdues parts es comprometen a adoptar les mesures técniques i organitzatives
necessaries i adequades al risc, per donar compliment al RGPD, amb la finalitat de garantir la
seguretat i evitar l'alteracié, perdua, tractament o accés no autoritzat als tractaments de
dades.
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Comunicacio de dades a tercers

L’adjudicatari no comunicara les dades de caracter personal a les que pugui tenir accés d'acord
amb el que estipula el present contracte a un tercer, ni tan sols per la seva conservacio, llevat
que en el contracte de prestacid de serveis marc detalli el contrari.

Per tant, I'adjudicatari es compromet a no realitzar cap cessid de les dades, llevat que la
mateixa fos imprescindible per a l'efectiva prestacié del servei, en el cas, I'adjudicatari
sol-licitara autoritzacid prévia a I’Ajuntament, responsable del tractament, que podra atorgar o
resoldre el contracte amb el primer. L'autoritzacid s'haura de formalitzar per escrit.

Exercici de drets
En els casos en qué els titulars de les dades exercitin els seus drets davant I'encarregat del
tractament, aquest ha de traslladar I'esmentada sol-licitud, en el termini maxim de 3 dies, al
responsable del tractament a fi que pel mateix es resolgui, en els terminis establerts per la
normativa vigent.

Deure d'informacié mutu

Ambdues parts, d'acord amb el que disposa el RGPD, s'informen mutuament de que les dades
de la/les persona/es de contacte que figura en |'encapcalament del present contracte seran
incorporades als fitxers titularitat de cadascuna de les parts amb la finalitat de gestionar
aquesta relacio.

Deure de conservacio

L'adjudicatari del tractament conservara, degudament bloquejades les dades mentre puguin
derivar responsabilitats de la seva relacid amb el responsable del tractament.

L'adjudicatari conservara les dades de caracter personal a quée hagi tingut accés per rad del
servei prestat, aixi com qualsevol suport o document en que constin, durant el temps en que
estigui vigent aquest servei o perque aixi vingui disposat per llei, finalitzat aquest, tornara o, si
escau, destruira aquestes dades o suports.

Finalitzada la relacié contractual, les dades de caracter personal hauran de ser destruides o
retornades a la part que les hagi proporcionat, aixi com qualsevol suport o document on consti
alguna dada de caracter personal objecte de tractament, a excepcidé que existeixin
requeriments de tipus legal.

Confidencialitat de la informacio

L’adjudicatari i I’Ajuntament s'obliguen a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat
sobre tota la informacié de I'altra part a la qual tinguin accés amb motiu del present contracte,
comprometent-se a utilitzar aquesta informacié Unicament per al desenvolupament d'aquest
contracte.

Responsabilitat

L'adjudicatari es compromet a complir amb les obligacions establertes en el present contracte i
en la normativa vigent, en relacié amb el present encarrec de tractament. De conformitat amb
el que estableix |'article 28 del RGPD, I'adjudicatari sera considerat responsable del tractament
en el cas que destini les dades a altres finalitats, les comuniqui o les utilitzi incomplint les
estipulacions del present contracte, responent de les infraccions en que hagi incorregut.
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Cadascuna de les parts faculta a I'altra part per repercutir-li els costos incloent tot tipus
d’indemnitzacions, sancions i despeses derivades de reclamacions de les persones afectades,
per negligéncia i/o falta de confidencialitat, Us i/o tractament indeguts de les dades personals,
incloent expressament qualsevol import derivat de sancions que eventualment pogués
imposar I'Autoritat Catalana de Proteccid de Dades o I'Agéncia espanyola de Proteccié de
Dades per l'incompliment o compliment defectuds de la normativa aplicable, sempre que
aquests costos siguin conseqliéncia d’un incompliment imputable a 'altra part. Aixi mateix,
cadascuna de les parts comunicara a I'altra part les reclamacions que en aquest sentit rebi
perque aquesta pugui assumir al seu carrec la defensa legal. La part a qui li sigui imputable
I'incompliment haura d’actuar en tot moment de forma coordinada amb I'altra part, amb
obligacid de preservar la imatge d’aquesta ultima.

L’Ajuntament es reserva el dret de requerir a I'empresa adjudicataria, en qualsevol moment de
la relacié contractual, els documents juridics que acreditin la correcta implementacio i
compliment de les disposicions establertes al RGPD:

1. Certificacié de I'Gltima Auditoria biennal obligatoria que acredita I'estat actual de
compliment del RGPD a I'empresa;

2. Model de Politica de Privacitat de Treballadors que realitzen la prestacié de serveis
al seu carrec;

3. Memoria descriptiva o Document de Seguretat de les mesures que adoptaran per
assegurar la disponibilitat, confidencialitat i integritat de les dades tractades i de la
documentacié facilitada.

60. Principis étics i regles de conducta.

D’acord amb allo previst per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparéncia, accés a la
informacié publica i bon govern, els licitadors, durant la tramitacié de la licitacié, estaran
obligats a donar compliment als principis éetics i regles de conducta seglients:

- Els licitadors han d’adoptar una conducta éticament exemplar, abstenir-se de
realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de practica corrupta i posar
en coneixement dels organs competents qualsevol manifestacié d’aquestes practiques
que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment
s’abstindran de realitzar qualsevol accié que pugui vulnerar els principis d’igualtat
d’oportunitats i de lliure concurrencia.

- Amb caracter general, els licitadors, en I'exercici de la seva activitat, assumeixen les
obligacions seglients:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats,
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels
contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc I'interés public en I'ambit de les
prestacions a licitar.
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¢) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos
de contractacié publica.

- En particular, els licitadors assumeixen les obligacions segiients:

a) Comunicar immediatament a I'0rgan de contractacio les possibles situacions
de conflicte d’interessos. Constitueixen en tot cas situacions de conflicte
d’interessos les contingudes a I'article 24 de la Directiva 2014/24/UE.

b) No sol-licitar, directament o indirectament, que un carrec o empleat public
influeixi en I'adjudicacioé del contracte.

c) No oferir ni facilitar a carrecs o empleats publics avantatges per a ells
mateixos o per a terceres persones amb la voluntat d’incidir en un
procediment contractual.

d) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrencia competitiva i
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
I'efecte d’impedir, restringir o falsejar la competéncia, com per exemple els
comportaments col-lusoris o de competéencia fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminacioé d’ofertes, assignacié de mercats, rotacid d’ofertes, etc.).

e) No utilitzar informacié confidencial, coneguda durant la licitacio, per
obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici.

f) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar
una infraccio de les obligacions contingudes en aquesta clausula.

61. Retribucio al contractista.

61.1.- L'import de les obres executades s’acreditara de conformitat amb aquest Plec i el
projecte d’obra local ordinaria, per mitja dels documents que acreditin la realitzacié total o
parcial, si s’escau, del contracte expedits per I'0rgan competent.

61.2.- El pagament al contractista s'efectuara mitjancant certificacions mensuals de les feines
efectuades que s'abonaran de conformitat amb les determinacions dels article 198 i 240 de la
LCSP i 147 i seglients del RGLCAP.

D'acord amb I'establert en I'article 198 de la LCSP, I'Ajuntament tindra obligacié d'abonar el
preu dins dels 30 dies segiients a la data d'aprovacid de les certificacions d'obres, sense
perjudici de l'establert en I'article 210.4, i si es demorés, haura d'abonar al contractista, a
partir del compliment d'aquest termini de 30 dies els interessos de demora i la indemnitzacio
pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

61.3.- En compliment del previst a la Llei estatal 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la
factura electronica i creacié del registre comptable de factures del sector public, els proveidors
o contractistes de les entitats locals hauran d'emetre factures electroniques en els termes i
condicions previstos a la llei. No obstant, si és voluntat del proveidor, pot quedar exempt
d'aquesta obligacio pel que fa a les factures d'import inferior a 5.000,00 euros.
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El punt general d'entrada de factures electroniques de I'Ajuntament de PALAU-SATOR és el
servei de factura electronica de I'Administracié Oberta de Catalunya (AOC), e-FACT, i d'acord
amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre I'Administracido General de I'Estat i la
Generalitat de Catalunya, pel qual aquesta s'adhereix al Punt General d'entrada de factures de
I'Estat (FACe).

S’inclou, d’acord amb la disposicié addicional 32a de la LCSP, la identificacid6 de I'0rgan
administratiu amb competéncies en materia de comptabilitat publica, aixi com la identificacio
de I'd0rgan de contractacid i del destinatari, que hauran de constar a la factura corresponent.
Per al correcte enviament de les factures és obligatori informar dels seglients camps segons
I'annex de I'Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la que es regulen les condicions
tecniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electroniques
(codis DIR3 relatius a les unitats tramitadores):

e Oficina comptable: 101171100 Ajuntament de PALAU-SATOR - Intervencio

Comptabilitat

e Organ gestor: L01171100 Ajuntament de PALAU-SATOR

e  Unitat tramitadora: L01171100 Ajuntament de PALAU-SATOR - Centres Gestors.

L'Ajuntament té a disposicid dels seus proveidors un enlla¢ directe a I'AOC per la carrega de
factures electroniques: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=25

61.4.- El contractista podra transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions
establerts a I'article 200 de la LCSP.

62. Indemnitzacié de danys i perjudicis a tercers i als seus béns i serveis.

El contractista té I'obligacié d’'indemnitzar per tots els danys i perjudicis directes o indirectes
que es causin a tercers, com a conseqliencia de les operacions que requereixi I'execucié del
contracte, llevat que els danys i perjudicis siguin conseqliencia immediata i directa d’'una ordre
de I'Ajuntament o dels vicis del projecte que aquest ha elaborat. En el cas d’aquestes
excepcions, regira el que estableix la normativa general basica sobre la contractacio
administrativa i el sistema de responsabilitat patrimonial de les Administracions publiques.

Els danys i perjudicis directes o indirectes causats als béns o els serveis, publics o privats, de
tercers com a conseqléncia dels actes, omissions o negligéncies del personal depenent del
contractista, o d’una deficient organitzacid, proteccié o senyalitzacié de les obres, hauran de
ser reparats pel contractista, el qual haura de restablir les condicions primitives o compensar
adequadament els danys i perjudicis causats, d’acord amb la legislacié que hi sigui aplicable.

L’adjudicatari sera civilment i penalment responsable dels danys que es causin a terceres
persones, ja sigui pels elements que estan en el seu poder o pel desenvolupament de I’activitat
contractual. També sera civilment responsable dels danys i perjudicis que puguin ocasionar els
seus treballadors i les seves ordres en I'execucio de les obres, i haura d’'indemnitzar a tercers
els danys que s’ocasionin, excepte si s’haguessin produit per actes en compliment d’una
clausula imposada per I’Ajuntament en caracter ineludible. En aquest suposit, per tal que
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I'adjudicatari quedi exempt de responsabilitat, hi ha d’haver una relacié de causalitat
immediata i directa entre I'ordre administrativa i el dany o perjudici produit a tercers.

D'acord amb el que preveu l'article 196 de la LCSP, el contractista haura d'indemnitzar pels
danys que causi a tercers com a conseqliencia de les operacions que requereixi el
desenvolupament de les obres, excepte quan el dany sigui produit per causes imputables a
I'Administracid.

La reclamacio de l'interessat s'adrecara al titular del servei, qui mitjancant I'oportu expedient i
amb audiencia prévia al contractista, determinara la responsabilitat objectiva que, si s'escau,
es pugui apreciar d'acord amb la documentacié que aportin les parts.

En cas que es determini la responsabilitat del contractista, la quantia fixada pel titular del
servei sera abonada per aquest al tercer sol-licitant de la indemnitzacié. Aquest import sera
compensat al contractista mitjancant retencid en el pagament de la factura mensual
corresponent a la data en qué s'hagi acordat liquidar la indemnitzacid.

En tot cas, caldra atenir-se a les determinacions de I'article 196 de la LCSP.
63. Indemnitzacié de danys i perjudicis a I’Ajuntament i als seus béns i serveis.

El contractista té I'obligacié d’'indemnitzar I’Ajuntament per tots els danys i perjudicis directes
o indirectes causats als seus béns i serveis publics o al personal que depéen d’aquesta entitat
per les mateixes causes i amb idéntiques excepcions que les que es preveuen al primer apartat
de la clausula anterior.

El contractista sera responsable de tota reclamacié relativa a la propietat industrial i comercial
dels materials, equipaments i subministraments utilitzats en I'execucié de I'obra, i haura
d’indemnitzar I'Ajuntament per tots els danys i perjudicis es derivin de la interposicié de
reclamacions, incloses les despeses derivades de les reclamacions que eventualment puguin
adregar-se contra aquesta entitat.

64. Execucio del contracte i la corresponent responsabilitat del contractista.

L’execucid i la corresponent responsabilitat del contractista sén les que determinen I'article
311 de la LCSP.

El contracte s'executara amb subjeccid a les determinacions de les seves clausules i en aquest
Plec i en el Projecte d’obra local ordinaria, i d'acord amb les instruccions que es puguin donar
al contractista per a la seva interpretacio per I'organ de contractacié. També caldra atenir-se a
les determinacions de I'article 311 de la LCSP.

65. Risc i ventura del contractista.

65.1.- L'execucié del contracte, d’acord amb I'article 197 de la LCSP, sera a risc i ventura del
contractista adjudicatari, llevat dels suposits de forca major que s’estableixen a I'apartat
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seglient. Aixi, I'Administracié eludeix tota mena de perjudicis que el contractista pugui
ocasionar a causa de l'adjudicacié de I'obra i fins a la seva liquidacid, per la qual cosa, el
contractista en sera I’Unic responsable, llevat que derivin dels vicis del projecte o de les ordres
directes de I'Ajuntament, tal com disposa I’article 196 de I'esmentat text.

65.2.- El contractista tindra dret a ser indemnitzat per I’Ajuntament pels danys i perjudicis que
se li hagin produit com a conseqiiencia dels efectes catastrofics esdevinguts per causa de forga
major, que sera considerada com a tal en els suposits que resultin de la normativa general i, en
la mesura en qué aquesta es remeti a I'analogia, en aquells fets independents del cercle propi
de I'activitat del contractista que no s’haguessin pogut preveure o que, tot i essent previsibles
o previstos, fossin inevitables. El seu exercici queda sotmes a les determinacions seglients:

a) L'expedient s’iniciara a instancia del contractista mitjancant comunicacio a la direccié
de lI'obra en un termini de 20 dies habils, a comptar des de la data final de
I’esdeveniment; I'expedient l'instruira la direcci6 amb audiéncia del contractista i
informe de la Secretaria, i I'0Organ competent el resoldra.

b) Aquest dret esta condicionat al fet que no existeixi actuacié imprudent per part del
contractista davant el fet constitutiu de forca major causant dels danys. En aquest sentit,
s’haura d’acreditar en I'expedient que, préviament al succés, el contractista havia pres
les mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si aixo fos possible, que
les feines realitzades i I'equip adscrit a I'obra poguessin sofrir danys pels esdeveniments
causants, i, en la valoracié dels danys causats, es tindra en compte I'adopcié d’aquestes
mesures i precaucions, amb la finalitat de segregar de la valoracid els danys que
s’haurien pogut evitar si s’haguessin pres les mesures oportunes prévies o immediates
després d’esdevenir el fet causa dels danys.

¢) Quan, una vegada presentada la sol-licitud d’indemnitzacié per causa de for¢ga major,
hagin transcorregut tres mesos sense que hi hagi recaigut resolucié expressa, s’entendra
desestimada la peticid.

65.3.- En la valoracié dels danys causats es tindra en compte I'adopcié de les mesures i
precaucions raonables per part del contractista, amb la finalitat de segregar de la valoracio els
danys que s’haurien pogut evitar si s’haguessin pres les mesures oportunes previes o
immediates després d’esdevenir el fet causant dels danys. Si, presentada sol-licitud
d’indemnitzacié per causa de for¢ca major, transcorreguessin tres mesos sense haver recaigut
resolucid expressa, s’entendra desestimada la peticio.

65.4.- L'Ajuntament eludeix tota mena de perjudicis que I'adjudicatari pugui ocasionar com a
consequencia de I'execucié de les obres, per la qual cosa se'l considera com a unic
responsable.

66. Drets de I'adjudicatari.

A més dels drets generals derivats del régim juridic del present contracte, sén drets especifics
del contractista els seglients:

— Dret a 'abonament de la prestacio realitzada, en els termes de I’article 198 de la LCSP.
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— Dret a ser assistit per I’Ajuntament en els impediments que es puguin presentar durant
I’execucid de les obres.

— L’expedicid de les certificacions de I'obra executada, d’acord amb I'article 198 de la LCSP,
s’efectuara en els terminis que assenyali el director d’obra. L'obra certificada es valorara
conforme als preus del projecte técnic i les certificacions tindran sempre caracter provisional,
quedant subjectes a I'amidament i certificaci6 que es pugui fer en la liquidacié final, no
suposant, per tant, ni aprovacio ni recepcio de les obres que comprenguin.

— Podra desenvolupar les feines amb major celeritat que la necessaria per a executar les
obres en el termini contractual, excepte que, a judici de la direccié de les obres, existissin
raons per a estimar-ho inconvenient.

— Es podran verificar abonaments a compte, prévia peticié escrita del contractista per
abassegament de materials, instal-lacions i equips adscrits a I'obra, en la forma i amb les
garanties que, a tal efecte, determinen I'article 240 de la LCSP, i articles 155 a 157 del RGLCAP.

— Dret a la indemnitzacié de danys i perjudicis en els suposits de forca major fixats a I’article
239 de la LCSP.

— Dret a obtenir una compensacié econdmica per tal que es mantingui I’equilibri economic del
contracte com a conseqiiencia de les modificacions ordenades que impliquin un augment de
les prestacions a executar i el conseglient increment de les despeses. Malgrat aixo, els
licitadors, pel simple fet de presentar les proposicions, assumeixen explicitament que, amb la
retribucié ofertada, assoleixen I'equilibri econdmic del contracte, no podent-se invocar amb
posterioritat i durant la seva execucié altres causes de ruptura que no siguin causes de forga
major, de ius variandi, de factum principis o de risc imprevisible, d’acord amb les vigents
previsions normatives i jurisprudencials existents.

67. Obligacions del contractista.

67.1.- El contracte s'executara amb subjeccid a I'establert en les seves clausules, en aquest
Pleci en el Plec de prescripcions tecniques (projecte d’obra), i d'acord amb les instruccions que
per a la seva interpretacio donés al contractista I'organ de contractacio.

67.2.- El contractista sera responsable de les obres realitzades, aixi com de les conseqiiencies
que es dedueixin per a I'Ajuntament o per a tercers de les omissions, errors, metodes
inadequats o conclusions incorrectes en I'execucié del contracte.

67.3.- A més de les obligacions generals derivades del regim juridic del present contracte, son
obligacions especifiques del contractista les segiients:

a) En cas que el contractista sol-liciti que el contracte s’elevi a escriptura publica, les
despeses aniran a carrec seu. No haura de satisfer les despeses de publicitat de la
licitacié perquée Unicament es publica en el Perfil de contractant de I’Ajuntament.
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D’acord amb la clausula 34 d’aquest Plec, SI haura d’assumir les despeses del cartell
anunciador de I'obra.

Assumir les despeses que s’originin com a conseqiéncia de la realitzacié d’assaigs i
analisis de materials i d’unitats d’obra o d’informes especifics sobre els mateixos
(definicid que inclou el control de qualitat), d’acord amb els termes previstos de
I'article 145 del RGLCAP.

Fer-se carrec de I'obtencié i dels costos de les preceptives autoritzacions
administratives per a I'execucio de les obres.

Disposar de personal suplent amb la formacié i I'experiéncia suficients per poder
substituir les persones que executin les obres objecte del contracte en suposits de
vacances, abséncies i/o malalties.

Complir les disposicions vigents en matéria laboral, de seguretat social, de seguretat i
salut en el treball, d’integracié social de les persones amb discapacitat, d’igualtat
efectiva de dones i homes, fiscal, de proteccié de dades personals, i en mateéria
mediambiental, a més a més d’altra normativa aplicable.

Dedicar o a adscriure a I'execucié del contracte els mitjans personals i materials
suficients (article 76.2 de la LCSP), havent de disposar de I'organitzacié tecnica,
economica i de personal suficient per a I'adequada execucié de les obres.

Complir els requisits previstos en I'article 227 de la LCSP per als casos de
subcontractacio.

Abonar el preu als subcontractistes o subministradors d’acord amb les determinacions
de I'article 216 de la LCSP.

Senyalitzacié i tancament de les obres. El contractista esta obligat a instal-lar, a carrec
seu, les senyals que calguin per a indicar I'accés a I'obra, la circulacié a la zona que
ocupen les feines i els punts de possible perill a causa de I'obra, tant en I'esmentada
zona com en els limits i rodalies, tal i com s’especificara al pla de seguretat i salut, aixi
com també a complir les ordres que rebi de la direccié sobre la instal-lacié de senyals
complementaris o de modificacié dels ja instal-lats, a més a més del tancament
perimetral de l'obra per evitar I'accés a persones alienes a I'obra. En cas
d’incompliment, I’Ajuntament ho executara i descomptara el seu import de la primera
certificacié que s’expedeixi o de les segiients, i de la liquidacio, si fos necessari. El
contractista tindra cura de la conservacié i manteniment dels retols i dels senyals i esta
obligat a la seva immediata reposicid. Les despeses que s’originin aniran al seu carrec.
En cas d’haver de dur a terme talls en el subministrament d’aigua als abonats del
servei municipal, procurara que siguin per al menor temps possible i advertira aquest
fet a tots els abonats al servei que en puguin resultar afectats amb una antelacio
minima de 24 hores (llevat de casos excepcionals).

Complir les previsions recollides en el Pla de seguretat i salut en el treball.

Sera responsable de la qualitat técnica de les feines que desenvolupi i de les obres
executades, aixi com de les conseqiiencies que es dedueixin per a I'Administracié o per
a tercers de les omissions, errors, métodes inadequats o conclusions incorrectes en
I'execucio del contracte.

Sera responsable pels vicis ocults de la construccid en els termes que detalla I'article
244 de la LCSP.

Designar un representant, amb poder suficient, mitjancant el qual es canalitzaran totes
les relacions derivades d’aquesta adjudicacié. S’haura de sotmetre a cada moment al
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control i a les ordres, indicacions o observacions que, en relacié amb les obres, dicti
I’Ajuntament i facilitar les inspeccions que disposi aquest.
Gestionar els residus que generi durant |'execucié de les obres i, especificament, a
lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si escau, els costos de gestid, tot aixo
d’acord amb el que disposa la normativa aplicable reguladora dels enderrocs i altres
residus de la construccid.
El contractista s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa
vigent en matéria de proteccié de dades de caracter personal i, en especial, les
contingudes a l'article 12, nimeros 2 a 4, de la Llei organica 15/1999, de 13 de
desembre, de proteccié de dades de caracter personal i al Reial decret 1720/2007, de
21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei de
proteccio de dades, conjuntament amb la disposicié addicional 25a de la LCSP.
En cap cas es produira, en el marc del present contracte, la cessid, comunicacié o accés
de qualsevol tipus a qualsevol dada personal continguts en els fitxers de titularitat de
les respectives parts signants, per part de tercers aliens a les obres executades,
excepte accessos necessaris per a la prestacié dels mateixos als beneficiaris, o si esta
autoritzat legalment, o es realitzi per tercers per a la prestacidé de serveis técnics a
I'entitat responsable del fitxer que es tracti, previa subscripcid del corresponent
contracte.
Cada part respondra directament davant I’Autoritat Catalana de Proteccié de Dades
aixi com davant les altres parts, de les sancions pecuniaries i responsabilitats de tot
tipus que dels propis incompliments en aquesta matéria es derivin per a ella mateixa i
puguin arribar a les altres parts, incloses les despeses de professionals (lletrats,
procuradors, técnics, etc.) en els quals incorrin per a la seva defensa.
La documentacio i informacié que es desprengui o a la qual es tingui accés amb motiu
de I'execucié de les prestacions derivades d’aquest contracte i que correspon a
I’Ajuntament contractant responsable del fitxer de dades personals, té caracter
confidencial i no podra ésser objecte de reproduccié total o parcial per cap mitja o
suport. Per tant, no se’n podra fer ni tractament ni edicid informatica, ni transmissié a
tercers fora de I'estricte ambit de I’execucié directa del contracte.
Respectar el caracter confidencial de la informacié a la qual tingui accés com a
consequencia de I'execucio del contracte i a la qual se li confereixi aquest caracter o,
fins i tot en cas d’imprevisid, quan per la seva propia naturalesa hagi de ser tractada
com a tal. Aquesta obligacié tindra una vigencia de 5 anys a comptar des del
coneixement de la informacié de referencia. Fins a I'exhauriment del termini
esmentat, el contractista no podra utilitzar per a si ni proporcionar a tercers cap dada
de les feines contractades, ni publicar, totalment o parcialment, el contingut d’aquests
sense autoritzacid escrita de I’Ajuntament. En tot cas, el contractista sera responsable
dels danys i perjudicis que es derivin de l'incompliment d’aquesta obligacid.
Transcorreguts 30 dies naturals des de la sol:-licitud de I'expressada autoritzacié sense
que hi hagi una resolucié expressa, s'entendra desestimada la peticid.
Complir les seglients obligacions linguistiques:

- L'empresa contractista ha d’emprar el catala en les relacions amb I’Ajuntament

derivades de I'execucid de l'objecte d’aquest contracte. Aixi mateix, I'empresa

contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el
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catala en les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter
general que derivin de I'execucié de les prestacions objecte del contracte.

- En particular, 'empresa contractista ha de lliurar tota la documentacié tecnica
requerida per al compliment de I'objecte del contracte, almenys, en llengua catalana.
Especificament, ha de redactar en llengua catalana els documents del clausulat
especific del Plec de prescripcions técniques (projecte d’obra).

- En tot cas, I'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes,
gueden subjectes en I'execucid del contracte a les obligacions derivades de la Llei
1/1998, de 7 de gener, de politica linguistica i de les disposicions que la
desenvolupen.

t) El contractista no podra realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la
llista de paisos elaborada per les institucions europees o, en el seu defecte, pel govern
espanyol o catala, i que siguin considerades delictives, en els termes legalment
establerts, com a delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la hisenda
publica.

u) Complir els terminis parcials i totals establerts en la clausula 3.

68. Prerrogatives de I’Ajuntament.

L'organ de contractacié, de conformitat amb I'article 190 de la LCSP, ostenta les segiients
prerrogatives:

a) Interpretacio del contracte.

b) Resolucié dels dubtes que ofereixi el seu compliment.

¢) Modificacié del contracte per raons d’interes public.

d) Acordar la resolucid del contracte i determinar els seus efectes.

CAPITOL VII.- DISPOSICIONS RELATIVES AL PROCEDIMENT SANCIONADOR.
69. Disposicions generals.

El regim sancionador es regulara pel que disposen les normes legals aplicables, i, a més, seran
especifiques d’aquest contracte les infraccions i penalitats que s’assenyalen en aquest Plec.

70. Penalitats al contractista.

En el cas que el contractista, d’acord amb [l'article 192.4 de la LCSP, porti a terme un
compliment defectuds de les prestacions objecte del contracte o incompleixi els seus
compromisos, se li imposaran penalitats que hauran de ser proporcionals a la gravetat de
I'incompliment i el seu import no podra ser superior al 10% del pressupost del contracte.

Aixi, s'imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes tot
seguit:

a) Per incompliment o compliment defectuds. S'imposaran penalitats per incompliment
o compliment defectuds si, durant I'execucié del contracte, les obres no es presten
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d’acord amb les determinacions del projecte d’obra local ordinaria, tal com habiliten
els articles 146.6 i 192.1 de la LCSP.

Com regla general, la seva quantia sera un 1% del pressupost del contracte, tret que,
motivadament, I'drgan de contractacié estimi que I'incompliment és greu o molt greu,
en aquest cas podran arribar a fins a un 5% o fins al maxim legal del 10%,
respectivament. La reiteracié en |'incompliment podra tenir-se en compte per a valorar
la gravetat.

En tot cas, la imposicié de les penalitats no eximira al contractista de |'obligacié que
legalment li incumbeix quant a la reparacié dels defectes i de la correcta execucié de
les obres.

b) Per incomplir criteris d'adjudicacié. S'imposaran al contractista penalitats per
incomplir els criteris d'adjudicacio si, durant I'execucio del contracte o al temps de la
seva recepcid, s'aprecia que, per causes imputables al contractista, s'ha incomplert
algun o alguns dels compromisos assumits en la seva oferta, especialment els relatius
al termini d’execucié del contracte, tal com habiliten els articles 146.6 i 192.1 de la
LCSP.

Per a considerar que l'incompliment afecta a un criteri d'adjudicacié caldra que al
descomptar-se un 25% de la puntuacié obtinguda pel contractista en el criteri
d'adjudicacié incomplert, resultés que la seva oferta no hauria estat la millor valorada.

Com regla general, la seva quantia sera un 1% del pressupost del contracte, tret que,
motivadament, I'drgan de contractacié estimi que I'incompliment és greu o molt greu,
en aquest cas podran arribar a fins a un 5% o fins al maxim legal del 10%,
respectivament. La reiteracié en l'incompliment podra tenir-se en compte per a valorar
la gravetat.

c) Per demora. Quan el contractista, per causes que li fossin imputables, hagués
incorregut en demora respecte al compliment dels terminis parcials o total indicats
en la clausula 3, caldra atenir-se a les determinacions de I'article 193 de la LCSP quant
a la imposicié d'aquestes penalitats, podent optar I’Ajuntament per resoldre el
contracte o per imposar una penalitat diaria de 0.60 euros per cada 1.000,00 euros del
preu del contracte.

Igualment es pot sancionar al contractista, amb la mateixa multa, per altres incompliments de
les seves obligacions.

Les multes a qué es refereix el paragraf anterior, es faran efectives en la forma i terminis que
determina la LCSP i el RLCAP. Es complementara la garantia sempre que se n'extregui una part
per a fer efectives les multes. Transcorregut el termini donat al contractista per a completar la
garantia sense haver-ho fet, es pot declarar la rescissié del contracte amb els efectes establerts
en la legislacié vigent.
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Totes aquestes penalitats s’'imposaran per acord de l'organ de contractacié, adoptat a
proposta del responsable del contracte si s'hagués designat, que sera immediatament
executiu, i es faran efectives mitjancant deduccié de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial, s'hagin d'abonar al contractista o sobre la garantia que, en el seu cas,
s'hagués constituit, quan no puguin deduir-se de les certificacions esmentades.

En les seglients clausules es detallen les infraccions i les penalitats corresponents.

En tot cas, la imposicid de les penalitats no eximira al contractista de I'obligacié que legalment
liincumbeix quant a la reparacid dels defectes i de I'execucid correcta de les obres.

71. Infraccions.

Les infraccions en queé pugui incérrer el contractista en I’'execucié de les obres es classifiquen
en lleus, greus i molt greus, segons la tipificacié que es detalla en aquest capitol.

72. Infraccions lleus.
Sén infraccions lleus:
En relacio amb la comunicacio Ajuntament-contractista:

1) L'omissié del deure, per part del contractista, de comunicar les incidencies o situacions
anomales que es produeixin en el desenvolupament de les obres.

2) La reticéncia a facilitar la informacid relativa al control de les obres o I'incompliment dels
terminis d’entrega de documentacid a I’Ajuntament.

3) L'incompliment de les obligacions de caracter formal o documental que no estiguin
tipificades com a greus o molt greus.

4) La no compareixenga del representant de I'empresa o personal d’aquesta quan siguin
requerits per I’Ajuntament.

5) El retard, la negligéncia o I'oblit en el compliment de les funcions, encarrecs i serveis i,
sobretot, l'incompliment dels terminis fixats per les incidencies, ordres o tasques
comunicades per I’Ajuntament.

En relacio amb I’execucio de les obres:

6) La modificacio d’alguna de les obligacions en I'execucié de les obres per causes justificades
sense la comunicacié immediata a I’Ajuntament.

En relacio amb altres suposits:

7) Qualsevol accid ifo omissio que es derivi de I'incompliment de les prescripcions dels Plecs o
del contracte en general, i no suposi una greu o molt greu pertorbacid en I'execucié de les
obres.

8) En general I'incompliment dels deures i les obligacions del contractista per negligencia o
per oblit inexcusables.
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9) L'incompliment de caracter lleu de les obligacions laborals i socials respecte del personal
adscrit a les obres.

10) La contravencid de qualsevol obligacidé o carrega establerta en aquest Plec, en el
projecte d’obra local ordinaria o en la proposicié presentada pel contractista, sempre que
no constitueixi falta greu o molt greu.

73. Infraccions greus.
Sén infraccions greus:
En relacio amb el compliment de les obligacions legals:

1) Incompliment de la condicid especial d’execucié del contracte establerta a la clausula 26 o
la no presentacio de la declaracid jurada de la clausula 26.2.

2) La vulneracié del deure de guardar secret de les dades de caracter personal que es
coneguin com a causa de les obres que es realitzin i que no constitueixin infraccié molt
greu.

3) Qualsevol conducta constitutiva de delicte.

4) El fet de no reposar o incrementar la garantia definitiva en els terminis fixats.

En relacio amb la comunicacio Ajuntament-contractista:

5) No informar I’Ajuntament amb la diligéncia deguda de tota incidéncia amb repercussié greu
per a les obres.

6) El retard superior a 24 hores en la comunicacié d’incidéncies o de situacions significatives
per al desenvolupament de les obres.

7) L'incompliment de les obligacions de caracter formal o documental que no estiguin
tipificades com a molt greus.

8) La falsedat o falsificacid de les dades corresponents a les obres.

9) En general, I'incompliment amb negligéncia, culpa o dol de les ordres procedents de
I’Ajuntament relatives als deures i les obligacions propies del contractista, aixi com tota
infraccié no recollida en aquesta clausula, pero que causi un perjudici a les obres que es
pugui conceptuar com a greu.

En relacio amb el personal adscrit a les obres:

10) La no destinacid a I'execucié del contracte d’algun dels membres de I'equip tecnic
ofert (valorat en els criteris d’adjudicacio que depenen d’un judici de valor).

11) La indisponibilitat del telefon mobil de localitzacid del responsable de I'empresa
durant un temps superior a 12 hores i inferior a 48 hores.

12) La no substitucid del personal durant les baixes laborals o els periodes de vacances.

En relacio amb I’execucio de les obres:

13) Demora en l'inici de I'execucié de les obres superior a un dia, sempre que no existeixi
causa de for¢a major.
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14) L'incompliment greu de qualsevol de les obligacions, condicions o terminis establerts
en el Projecte d’obra local ordinaria.
15) Actuacio professional deficient o contraria a la practica professional.

16) Manca d'acompliment de les seves obligacions economiques o respecte del personal al

seu carrec.

17) No executar les obres de la forma disposada en el Plec, en el projecte d’obra local
ordinaria o concretada en 'oferta de licitacid, a partir de la qual s’hagués adjudicat el
contracte.

18) Produir danys a tercers com a consequiéncia de la deficient execucié de les obres.

19) L'incompliment de les ordres o instruccions dels serveis técnics municipals en relacio

amb la modificacié de les tasques ordinaries de I'execucid de les obres per motius de
necessitat o prioritat, o qualsevol altre relacionada amb I’execucid de les obres.

20) Qualsevol d’altres que es derivin de I'incompliment de les prescripcions del Plec, del
projecte d’obra local ordinaria o del contracte en general i suposin una greu
pertorbacié en el I'execucié de les obres.

En relacio amb altres suposits:

21) L'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest Plec.

22) La negligencia o compliment defectuds inexcusables de les obligacions contractuals.

23) Les accions o omissions constitutives de delicte dolds relacionades amb I'execucié de
les obres o que causin danys a I’Ajuntament i que no constitueixin falta molt greu.

24) La comissio de 3 faltes lleus en un termini de 3 mesos.

25) Aixi mateix es consideraran com a infraccions greus totes les altres no previstes
anteriorment, que no siguin molt greus i que infringeixin d’alguna manera les
condicions establertes en el Plec, sempre que siguin en perjudici greu en I'execucié de
les obres.

74. Infraccions molt greus.

Sén infraccions molt greus:

En relacio amb el compliment de les obligacions legals:

1) La inexistencia o falta de cobertura de polissa d'asseguranca que empari el risc i les

responsabilitats de I'adjudicatari a qué fa referéncia el Plec de clausules per a
I’'execucio de les obres.

2) El fet que el contractista no estigui al corrent de les obligacions tributaries i de la
Seguretat Social o incompleixi les determinacions en relacié amb la prevencid de riscos
laborals.

En relacio amb la comunicacid Ajuntament-contractista:

3) Quan, després de requerir el contractista per executar qualsevol aspecte de la seva
oferta, i avaluada per I'0rgan de contractacio, aquell continui sense executar-la.
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En relacio amb I’execucio de les obres:

4) Demora en l'inici de I'execucid de les obres superior a 2 dies, sempre que no existeixi
causa de for¢a major.

5) Les paralitzacions o interrupcions en I'execucid de les obres durant més de 24 hores,
llevat d’una causa de for¢a major comunicada immediatament a I’Ajuntament.

6) El retard sistematic en I'execucié de les obres (més de 6 adverténcies per correu

electronic de I'Ajuntament, en el termini de 3 mesos).
En relacio amb altres suposits:

7) La cessio del contracte a tercers sense autoritzacié municipal.
8) La comissio de 3 faltes greus en un termini de 3 mesos.

75. Circumstancies modificatives de la responsabilitat.

Per graduar les infraccions, a més del que objectivament s’ha comés o omes, actuant sota els
principis de proporcionalitat i justicia material, cal tenir en compte:

a) la intencionalitat.

b) la pertorbacié de les obres.

c) els danys produits a I’Ajuntament o als ciutadans.

d) la quantitat de ciutadans o usuaris afectats.

e) la reincidéncia en les infraccions.

f) la participacid en la comissid de la infraccié.

g) la transcendéncia social de la infraccid.

h) el comportament especulatiu de I'infractor.

i) la quantia global de I'operacié que ha estat objecte de la infraccid.
j) la quantia del benefici il-licit estimat.

k) I'esmena dels defectes derivats de I'incompliment quan no s’hagin derivat perjudicis
directes a I’Ajuntament o a tercers.

76. Quantificacié de les penalitats.

Com regla general, la seva quantia podria ser un 1% del pressupost del contracte, tret que,
motivadament, I'0rgan de contractacié estimi que l'incompliment és greu o molt greu, en
aquest cas podran arribar a fins a un 5% o fins al maxim legal del 10%, respectivament. La
reiteracié en lI'incompliment podra tenir-se en compte per a valorar la gravetat.

77. Mesures addicionals.

L'aplicacié de penalitats no exclou la indemnitzacié de danys i perjudicis que pugui tenir dret
I’Ajuntament, originada per I'incompliment del contractista.

78. Expedient sancionador per a la imposicié de penalitats.
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Les penalitats s'imposaran per acord de I’Alcaldia, adoptat a proposta del responsable del
contracte i s'imposaran en virtut d’expedient instruit amb aquesta finalitat.

79. Procediment per a la imposicié de penalitats.
79.1.- La competencia per incoar de I'expedient sancionador és de I’Alcaldia.

79.2.- La instruccid de l'expedient s’encarregara a un representant de |’Ajuntament i el
secretari de l'expedient sera un funcionari/aria de I’Ajuntament. En tot cas, es donara
audiencia al contractista per un termini de 10 dies habils.

79.3.- Laresolucié de I'expedient correspon a I'Alcaldia. L’acord sera immediatament executiu.

79.4.- La sanci6 sera abonada dins el termini de 15 dies habils a comptar del segiient al de
notificacié de la resolucié sancionadora. Transcorregut aquest termini sense haver-se efectuat
I’'abonament, I'import de la sancid sera compensat mitjancant deduccié de les quantitats que,
en concepte de pagament total o parcial, s'hagin d'abonar al contractista o sobre la garantia
que, en el seu cas, s'hagués constituit, quan no puguin deduir-se de les factures esmentades.
En aquest cas, el contractista ha de complementar la garantia constituida fins a la seva totalitat
en el termini que a I'efecte li sigui atorgat.

79.5.- Les penalitats que es puguin imposar no impedeix per a qué I’Ajuntament pugui exigir la
corresponent indemnitzacié per danys i perjudicis que es puguin ocasionar, fins i tot per via de
constrenyiment.

79.6.- La resta d’aspectes procedimentals s’ajustaran al que disposa la legislacié aplicable en
matéria sancionadora.

79.7.- En cap cas I'import de la sancié podra esser inferior al benefici que el contractista hagi
pogut obtenir de la infraccid.

CAPITOL VIII.- REGIM DE RECURSOS.
80. Regim de recursos.

Les qliestions litigioses que sorgissin sobre la interpretacid, modificacio, resolucid i efectes del
contracte administratiu seran resoltes per I'organ de contractacié competent i els seus acords
posaran fi a la via administrativa.

Contra els acords que posin fi a la via administrativa es podra interposar recurs contencids
administratiu, de conformitat amb allo previst a la legislaciéd contenciosa administrativa i a
I'article 27 de la LCSP, aix0 sens perjudici que els interessats puguin interposar recurs
potestatiu de reposicio, previst als article 123 i 124 de la Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comu de les administracions publiques (LPACAP).
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Amb l'acceptacid del Plec, s'entén que el contractista renuncia a qualsevol fur i privilegi i se
sotmet als tribunals competents per resoldre i coneixer les qliestions que puguin produir-se.

81. Régim d’invalidesa.

Els actes de preparacid i adjudicacid d’aquest contracte estan sotmesos al régim general
d’invalidesa previst als articles 38 a 43 de la LCSP.

82. Jurisdiccié competent.

Atés el caracter exclusivament administratiu del contracte, I'ordre jurisdiccional contencids
administratiu és el competent per a la resolucid de les qliestions litigioses que es plantegin en
relaci6 amb la preparacio, I'adjudicacié, els efectes, el compliment i I'extincid d’aquest
contracte.

Els licitadors, pel sol fet de participar en la licitacid, i pel mateix motiu el que en resulti
adjudicatari, s’entén que renuncien expressament a la jurisdiccié dels Tribunals del seu propi
fur i domicili, o de qualsevol altre que els pertoqui, i que se sotmeten formalment als que
tenen competéncia i jurisdiccié al municipi de PALAU-SATOR per al coneixement i la resolucié
de totes les qliestions litigioses que pugui suscitar aquest contracte.

DISPOSICIONS FINALS.
Disposicio final primera. Modificacions del Plec.

Les disposicions d’aquest Plec que, per sistematica, incorporen aspectes que remeten a
normes legals o reglamentaries d’aplicacié preferent s’entén que sén automaticament
modificades en el moment en que es produeix la revisié d’aquestes normes. En aquest suposit
de modificacid, continuen essent vigents les disposicions d’aquest Plec que sén compatibles o
permeten una interpretacié harmonica amb els nous preceptes legals o reglamentaris.

Disposicio final segona. Condicionants a la formalitzacié del contracte.

Per tal de que es pugui formalitzar el contracte, caldra que el projecte técnic esdevingui
definitiu. L’Ajuntament no tindra cap responsabilitat respecte els licitadors en el cas de que
algun dels documents indicats no siguin aprovats amb caracter definitiu, ni els licitadors
podran reclamar cap indemnitzacio.
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ANNEX nim. 1: Model de declaracié responsable sobre els requisits per contractar amb
I’Ajuntament i sobre les notificacions i comunicacions electroniques (clausules 14.2.1 i 24).

DECLARACIO RESPONSABLE
En/na ... , amb DNI ndm. ..., , domiciliat/a a ..o , del municipi de
............. (CP: .........), amb telefon ndm. ..............., amb el correu electronic ........, actuant
en nom propi/en representacio d................... , en qualitat de .......... , amb CIF nam.
................. , amb seu social a ................., del municipi de ............. (CP: .........), DECLARO

SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

1. Que estic assabentat/ada de I'anunci publicat en el Perfil de contractant de
I’Ajuntament de Palau-sator de data .......... de 2023 per a la licitacid per procediment
obert simplificat del contracte d’obres del projecte d’obra local ordinaria
“APARCAMENT MUNICIPAL A L'ENTORN DE L’ESGLESIA DE SANT PERE”.

2. Que conec el Plec de clausules administratives particulars, el projecte d’obra local
ordinaria i la resta d’expedient administratiu de la referida licitacié i els accepto
manera incondicionada, sense cap excepcio ni reserva i, si escau, autoritzo la Mesa i
I’organ de contractacié per consultar les dades que es recullen en el Registre Electronic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, o en les llistes oficials d’'operadors
economics d’un Estat membre de la Unié Europea.

3. Que, d’acord amb [l'article 69.1 de la Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comu de les administracions publiques (LPACAP), amb la
clausula 14.2.1 del Plec de clausules administratives particulars que regeix I'esmentada
licitacid, i amb I'article 159.4.c) de la LCSP, DECLARO RESPONSABLEMENT:

- Que ostento la representacié de la societat que presenta |'oferta, la
qual té capacitat juridica i d’obrar suficients.
- Que la societat disposa de I'adequada solvencia economica, financera i
tecnica (o, en el seu cas, la classificacio corresponent).
- Que disposa de les autoritzacions necessaries per exercir I'activitat.
- Que no es troba en cap de les situacions de prohibicié de contractar
(article 71 de la Llei 9/2017).
- Que, en relaciéo amb I'article 75.2 de la Llei 9/2017:
____(SI/NO) La societat no recorrera a les capacitats d’altres
entitats
_____(SI/NO) La societat recorrera a les capacitats d’altres
entitats, per la qual cosa presentara, en cas de ser
adjudicataria, el corresponent compromis escrit d’aquestes
entitats.
- Que la societat esta en condicions de complir amb la condicid especial
d’execucio del contracte establerta a la clausula 26.
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- Si escau, en cas que l'empresa sigui estrangera, declaracio del
sotmetiment als tribunals de justicia espanyols.

- Si escau, en cas que l'oferta es presentés per una unié temporal
d’empresaris, s’adjuntara el compromis de constitucié de la unid. El
document, que podra ser privat, hi constara que, per al cas que
resultin adjudicataris, es comprometen a constituir-la. Aquest
document haura d'estar signat pel representant de cadascuna de les
empreses i s'hi expressara la persona que designen com a representant
de la UTE davant I'Administracid per a tots els efectes relatius al
contracte, aixi com la participacié que correspon a cadascun d'ells en
la UTE.

4. Que, d’acord amb la clausula 24, autoritzo les persones que es relacionen a
continuacié a rebre les notificacions i comunicacions electroniques que li siguin
trameses per I’Ajuntament de Palau-sator en relacié amb el referit expedient de
contractacio:
a) Mitjangant certificat d’empresa:

Nom i cognhoms

DNI

Adreca electronica

Telf. mobil

O bé:
b) Mitjangant certificat de persona fisica vinculat a I'empresa:
Nom i coghoms
DNI
Adreca electronica
Telf. mobil

| perqué aixi consti, signo aquesta declaracié responsable.

........ ) eereenreenens d€ . de 2023
(Signatura)
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ANNEX num. 2: Model de Proposicié economica,

En/na ......... , amb DNI ndm. ..., , domiciliat/a a ..o , del municipi de
............. (CP: .........), amb telefon num. ..............., amb el correu electronic ........, actuant
en nom propi/en representacio d................... , en qualitat de .......... , amb CIF nam.
................. , amb seu social a ................., del municipi de ............. (CP: .........), DECLARO

SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

1. Que estic assabentat/ada de l'anunci publicat en el Perfil de contractant de
I’Ajuntament de Palau-sator de data ........ de 2023 per a la licitacié per procediment
obert simplificat, del contracte d’obres del projecte d'obra local ordinaria
“APARCAMENT MUNICIPAL A ENTORN DE L’ESGLESIA DE SANT PERE”.

2. Que, d’acord amb I'article 139.1 de la LCSP, accepto de manera incondicionada els
corresponents Plec de clausules administratives particulars i projecte d’obra local
ordinaria, sense cap excepcid ni reserva, i, en relaciéo amb la clausula 14.2.2 del Plec de
clausules administratives particulars que regeix I'esmentada licitacid, i per a qué sigui
valorat d’acord amb la clausula 15.1, em comprometo (essent coneixedor que el
pressupost base de licitacid del contracte ascendeix a la quantitat de 219.466,08 € (IVA
no inclos), a I'execucié del referit contracte per la quantitat de (en lletres i numeros)
.......... euros (IVA no inclos).

........ ) ) eeenrinnenn. d€ aeeeeen... de 2023

(Signatura)



s;_'::f Ajuntament del municipi de Palau-sator
= Sant Feliu de Boada, Fontclara i Sant Julia de Boada
Baix Emparda

ANNEX num. 3: Fitxa de creditor (clausula 19.7.A).

Fitxa de creditor/a — Dades identificatives i bancaries(1)

—__ALTA ___BAIXA MODIFICACIO

Dades del/de la creditor/a

Nom o rad social:

NIF/CIF:

Nom comercial:2

Adreca fiscal:

Municipi:

CcpP

Telefon fix:

Mobil:

Adreca electronica

Nom representant (2)

DNI/NIE

Dades bancaries (per a realitzar transferencies):

Nom de I'entitat financera:

Adreca de I'oficina:

Codi IBAN: (3)

Codi Swift BIC

Notes importants

Aguestes dades es declaren a efectes de pagaments per transferencia bancaria d’obligacions a
favor de creditors i creditores de I’Ajuntament de Palau-sator. Aquesta declaracio és valida per
temps indefinit o mentre el creditor no en declari la modificacié o la baixa de forma expressa.
No s’acceptaran altes o canvis de compte que Unicament constin en factures, albarans o
documents analegs. La persona que signa declara que les dades indicades sén certes i
correctes, exonerant a I'Ajuntament de Palau-sator de qualsevol responsabilitat derivada
d’una manca de coincidéncia entre el creditor i el titular del compte bancari. Per a més
informacié podeu contactar amb Tresoreria al teléfon 972 61.16.67.

Signatura del/de la creditor/a o representant,

Data:

1 Cal aportar una copia del document identificatiu.

2 Obligatori per a persones juridiques.

3 Aquest codi és imprescindible. Cal aportar com acreditacié del compte una fotocopia de la
llibreta d’estalvi, xec, extracte bancari on hi consti el nom de la persona titular i el codi IBAN.
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PROTECCIO DE DADES:

La presentacio de documentacio al Registre General o Seu electronica suposa el consentiment
per a incorporar les vostres dades personals en els fitxers de I’Ajuntament de Palau-sator, dels
quals n’és el Responsable del Tractament, d’acord amb Reglament General de Proteccid de
Dades. La finalitat és exclusivament per a la realitzacid d’aquesta tramitacié, sobre la base
legal que atorga la Llei municipal i de régim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, art.
66) i la Llei de procediment administratiu comu de les administracions publiques (L 39/2015,
art. 28.1 i 66). Les dades no s’utilitzaran per a finalitats diferents ni se cediran a tercers sense el
vostre consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi. Els periodes de conservacid i
eliminacid de les dades estan sotmesos a la regulacié emesa per la Comissié Nacional d’Accés i
Avaluacié i Tria Documental de Catalunya. Sobre aquestes dades podeu exercir els vostres
drets (drets ARSLOP: accés, rectificacid o supressid, limitacié del tractament, oposicid i, si és el
cas, portabilitat) mitjangant sol-licitud adrecada o presentada al Registre General (Placa Major
1, 17123-Palau-sator) o Seu electronica de I’Ajuntament de Palau-sator: (https://www.seu-
e.cat/web/Palau-sator)
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DILIGENCIA. Per fer constar que aquest “Plec de clausules administratives particulars que
regiran la contractacio del projecte d’obra local ordinaria “APARCAMENT MUNICIPAL A
L’ENTORN DE L’ESGLESIA DE SANT PERE” mitjancant procediment obert simplificat”, va ser
aprovat per la Junta de Govern Local de I’Ajuntament en sessié ordinaria de data _ de

de 2023

|, per donar-ne fe, signo electronicament aquesta diligéncia a Palau-sator

El secretari



