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MEMÒRIA

L’estructura  territorial  de  Castellfollit  del  Boix  està  formada  per  una
dispersió de petits nuclis habitats i masies i cases aïllades que abasten tot el
territori.

Castellfollit del Boix està declarat municipi en zona de muntanya per la
Llei 2/1983, d’alta muntanya.

És una constant la preocupació de l’Ajuntament de Castellfollit  per la
millora i  posterior  manteniment  de  la  xarxa  municipal  de camins per  tal  de
garantir  el  dret  bàsic  dels  ciutadans  a  la  comunicació  en  totes  les
circumstàncies.

És en aquest sentit que es van fent intervencions de millora en tots els
camins de la xarxa.

En aquesta memòria valorada es contempla les intervencions en  el Camí
de  Castellar  que  comunica  amb  Castellfollit  amb  la  població  veïna
d'Aguilar de Segarra pel nucli de Castellar i és l’accés de Castellfollit a l’Eix
Transversal (C-25). És l'última fase en el procés de pavimentació d'aquest
camí emprès per l’Ajuntament des de fa uns anys.

Aquestes  intervencions són necessàries,  ja  que el  paviment  original,  format
només per un reg asfàltic està completament degradat. Si no s'hi intervé amb
certa urgència, la manca d'una capa de rodadura farà que la capa base es vegi
afectada amb gravetat a causa dels aiguats que tot i que cada cop són menys
nombrosos, són més agressius.
 

CAMÍ DE CASTELLAR

EL  CAMÍ  DE  CASTELLAR  forma  part  de  la  xarxa  de  camins  pública  de
Castellfollit. Part de l’estructura bàsica de comunicacions. Connecta el nucli de
Santa Maria amb el nucli de Castellar (Aguilar de Segarra) i és l’accés més
directe de la poblacióde Castellfollit  a l’eix transversal C25. Al mateix temps
dona accés i comunicació a diverses masies de la zona de Grevalosa.

Es tracta d’un camí el que ja hi ha hagut intervencions anteriors: la part de
camí que parteix de Santa Maria fins al punt inicial de la intervenció que es
projecta, ja té un paviment consolidat amb ferm d’aglomerat amb capa de base
i rodadura d’aglomerat asfàltic en calent.

La resta de camí fins a límit de terme té el paviment antic de base granular i
doble rec asfàltic d’acabat. La capa de rec asfàltic ha pràcticament desaparegut
i queda la base granular en superfície.



A partir del límit de terme, dins el municipi d'Aguilar de Segarra i fins a la
connexió amb l'Eix Transversal, el camí està asfaltat i en bon estat.

D’acord amb el seu estat es preveu una intervenció de dos tipus:
 
L'intervenció consistirà en: reposició de base granular formada per capa de

15 cm. de gruix  de tot-ú  artificial  compactat  al  98% del  PM,  seguida de la
formació de capa de rodadura a base d’aglomerat asfàltic en calent de gruix 5
cm AC16 Surf D amb àrid granític, mitjançant un reg d’emprimació d’emulsió
catiònica.

Amb la intervenció es pretén deixar el camí apte i en condicions per l’accés
de vehicles de tot tipus així com d’extinció d’incendis d’alt tonatge, així mateix
millorar la comunicació del nucli de masies de la Grevalosa, comunicació amb
el terme d'Aguilar de Segarra i accés a l’Eix Transversal C-25.

LLARGADA D’INTERVENCIÓ 1900 metres
AMPLADA MITJANA 3.75 metres

Castellfollit del Boix, setembre de 2022
l’Arquitecte Municipal

                Signat: Francesc Marí Caus
      arquitecte



ANNEXES A LA MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ 
COMPLEMENTÀRIA



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inici asfaltat dins del terme de Castellfollit del Boix. Coordenada UTM ETRS89: 387402; 4616405

Camí. Estat actual



Camí. Estat actual

Camí. Estat actual



Encontre amb el terme municipal d'Aguilar de Segarra

Camí. Estat actual. Part ja asfaltada





II. PLÀNOLS



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Si
tu

ac
ió

 i 
àm

bi
t

Pl
an

ta
 in

te
rv

en
ci

ó 
en

 c
am

í

C
AS

T 
22

02
 s

et
em

br
e 

de
 2

02
2 

/ s
ub

st
itu

ei
x 

a:
 --

08
25

5 
C

as
te

llf
ol

lit
 d

el
 B

ox
01

Aj
un

ta
m

en
t d

e 
C

as
te

llf
ol

lit
 d

el
 B

oi
x

M
illo

ra
 d

e 
ca

m
í m

un
ic

ip
al

 d
e 

C
as

te
lla

r

Ba
se

 to
po

gr
àf

ic
a 

1:
75

00
, I

ns
tit

ut
 C

ar
to

gr
àf

ic
 d

e 
C

at
al

un
ya

Coordenades inici (UTM-ETRS89):
387402 ; 4616405

Coordenades final(UTM-ETRS89):
387263 ; 4618036

Intervenció:
longitud 1900 metres
amplada mitjana 3.75 metres
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Abast de la intervenció





III. PLEC DE CONDICIONS





PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’ARRANJAMENT DE CAMINS

CAPITOL I

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

1.   Obres compreses en el Plec de Condicions

Les obres a que es refereix el present document són les que s’indiquen en els diferents
documents del  Projecte  de Arranjament  de camins:  camí  de Castellar,  terme municipal  de
Castellfollit del Boix (Bages)

2.   Situació de les obres

L’emplaçament figura en els plànols del projecte.
Camí de Castellar

3.   Descripció de les obres.

L‘obra comprèn arranjament del ferm dels camins de Castellar descrit en el projecte.

4.   Documentació complementària

El present Plec de Condicions serà complementat per les condicions econòmiques que
es puguin fixar en l’anunci de concurs o subhasta, en les bases d’execució de les obres i també
en el contracte o l’escriptura.

Les condicions d’aquest Plec seran preceptives, en tan en quant no siguin anul·lades o
modificades explícitament pels documents mencionats.

5.   Contradiccions i omissions en la documentació

Les diferències o les omissions en els diferents documents del  Projecte hauran de
complir-se com si estès explicitat en els demés documents. En cas de contradicció prevaldrà
l’escrit en aquest Plec de Condicions.

Les omissions en plànols i Plec de Condicions, o les descripcions errònies dels detalls
de l’obra, que siguin obvis i imprescindibles pel compliment de la intencionalitat manifestada en
els mateixos, o que per l’ús o el costum es tinguin com a normals, hauran de ser executats pel
contractista com si estesin completament i correctament especificats en els plànols o el Plec de
Condicions.



6.   Confrontació de plànols i mides

El contractista haurà de confrontar, així que els rebi, tots els plànols, i haurà d’informar
a la Direcció de qualsevol contradicció.

Els plànols d’escala major, en principi, tindran preferència en front dels de menor detall.
El  contractista haurà de confrontar  els plànols i  fer  la comprovació de les cotes abans de
començar l’obra. De no ser així, se’l farà responsable de qualsevol error que s’hagués pogut
evitar.

7.   Programa de treball

Segons Plec de Clàusules de l’adjudicació.

8.   Conservació

Durant el període de garantia el contractista haurà de conservar les obres executades o
reparar  les  obres  que  són  objecte  d’aquest  projecte  en  el  cas  d’aparèixer  desperfectes  o
deficiències de l’execució o deguts a la mala qualitat dels materials.

9.   Variacions i ampliacions de l’obra projectada.

El  Director  podrà  modificar  els  traçats  i  els  seus  detalls  i  per  tant  els  perfils
corresponents, si com a conseqüència d’una millor adaptació al terreny, a l’hora d’executar les
obres projectades fessin falta modificacions que suposessin una major economia i una millor
utilització i rendiment de l’obra.

10.   Obres accessòries

Són obres accessòries les que, a parer del Director, fossin necessàries per un bon final
de l’obra en conjunt, quedant subjectes a les condicions que regeixen per les altres obres del
contracte.  Totes les obres accessòries s’ajustaran als plànols i  les indicacions del  Director,
essent obligatòria la seva execució per part del contractista.



CAPITOL II

CONDICIONS DELS MATERIALS I DE LA MA D’OBRA

11.  Vorades prefabricades de formigó

Seran del tipus bicapa, del tamany i dimensions expressats en la memòria.

Resistència mínima a la flexió de 60 kg/cm². Resistència mínima a la compressió de
350 kg/cm².

Longitud de les peces 1.- m.

Es  presentaran  mostres  i  documentació  tècnica  d’assaigs  a  la  Direcció  que  haurà
d’acceptar-les expressament.

12.  Canonada de formigó 

Tub  de  formigó  vibropremsat,  cilíndrics  del  diàmetre  interior  expressat  en  plànols,
memòria i estat d’amidaments.

Longitud de les peces 1.25 m. amb galze per encadellat en els dos extrems.

Es  presentaran  mostres  i  documentació  tècnica  d’assaigs  a  la  Direcció  que  haurà
d’acceptar-les expressament.

A criteri de la Direcció de l’obra, la resistència de les canonades es provarà tapant la
conducció  i  sotmetent  el  tram  a  una  prova  d’estanqueïtat  i  resistència  amb  una  pressió
hidrostàtica interior de 2 atmosferes. es parts que no puguin resistir aquesta prova hauran de
ser reparats a càrrec del contractista fins la completa resolució del problema. 

12bis.  Canonada de PVC

Tub  de  PVC  nervat,  cilíndric  de  diàmetre  nominal  expressat  en  plànols  i  estat
d’amidaments.

Rigidesa anular 8 kN/m². Junta soldada o junta d’estanqueïtat.

Es  presentaran  mostres  i  documentació  tècnica  d’assaigs  a  la  Direcció  que  haurà
d’acceptar-les expressament.

A criteri de la Direcció de l’obra, la resistència de les canonades es provarà tapant la
conducció  i  sotmetent  el  tram  a  una  prova  d’estanqueïtat  i  resistència  amb  una  pressió
hidrostàtica interior de 2 atmosferes. es parts que no puguin resistir aquesta prova hauran de
ser reparats a càrrec del contractista fins la completa resolució del problema.

13.  Peces prefabricades de formigó per pous i embornals. 

Peces especials per la funció prevista. De formigó prefabricat, de forma i dimensions
previstes en plànols, memòria i estat d’amidaments.

Es  presentaran  mostres  i  documentació  tècnica  d’assaigs  a  la  Direcció  que  haurà
d’acceptar-les expressament.



14.  Peces auxiliars del clavegueram.

Es presentaran  mostres  i  documentació  tècnica  d’assaigs  a  la  Direcció  que  haurà
d’acceptar-les expressament.

Les tapes i reixes de fosa hauran de ser per una càrrega de ruptura de 40 tons.

15.  Formigons

Hauran d’ajustar-se a les prescripcions de la memòria i a les de la INSTRUCCIÓ DE
FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE.

Excepte cassos justificats, a aprovar per la Direcció de l’obra, s’exigeix que el formigó
sigui de planta.

Ciment S’admeten ciments comuns que corresponguin a la classe resistent 32,5 o superior.

Aigua L’aigua utilitzada no contindrà cap ingredient que pugui perjudicar les propietats del
formigó  o  afectar  les  armadures.  En  general  podran  usar-se  les  aigües  sancionades  com
acceptables per la pràctica.

Àrids La  naturalesa  dels  àrids  i  la  seva  preparació  serà  tals  que  garanteixin  l’adequada
resistència i durabilitat del formigó.

Tindran una reconeguda qualitat i idoneïtat per la seva utilització.

Tamany màxim especificat en plànols, memòria i estat d’amidaments. Serà menor que :
a) 0,8 de la distància lliure entre barres o entre barres i la vora de la peça.
b) 1,25 de la distància entre la vora de la peça i una barra que formi angle < de

45º amb la direcció de formigonat.
c) 0,25 de la dimensió mínima de la peça (excepte xapes de forjats i peces

especials)

No contindran matèries nocives pel formigó o les armadures.

Additius S’admeten únicament amb l’expressa conformitat del Director de les obres.

Addicions No s’admeten. 

Formigons Tindran  les  característiques  mecàniques  definides  en  plànols,  memòria  i  estat
d’amidaments.  Es  compliran  els  valors  mínims  de  resistència,  consistència,
contingut mínim de ciment i relació aigua/ciment.

Armadures
L’acer  prescrit  és  B  500  S  per  les  barres  corrugades  i  B  500  T  per  les  malles

electrosoldades. Complirà les especificacions establertes per la EHE.

No s’admeten barres llises.

Per les disposicions de barres, longituds d’ancoratge i solapament, recobriments, etc.
seran les previstes en la EHE.



Durabilitat El formigó serà de les característiques normalitzades per la EHE i exigides en
la documentació del projecte. Les seves característiques físiques i mecàniques, la seva posada
en obra i el seu curat s’adequaran a la Instrucció EHE.

Control de qualitat
S’assajaran els  valors  de la resistència i  consistència del  formigó referits  al  control

estadístic.  S’aplicaran  les  toleràncies  i  condicions  d’acceptació  o  rebuig  previstos  en  la
Instrucció EHE.

L’acer tindrà certificat de qualitat i s’aplicarà lo disposat en el Decret de la Generalitat 
de Catalunya 275/88, exigint-se per cada partida el Certificat del fabricant.

16. Base granular. 
Condicions generals.  L’àrid gros estarà format per pedra matxucada, amb més d’un

75% de pes d’elements amb dues o més superfícies fracturades.

Qualitat.  El  seu  coeficient  de  qualitat,  mesurat  per  l’assaig  de  desgast  de  “Los
Angeles”, serà inferior a cinquanta.

Granulometria.    Els  materials  estaran  compresos  entre  els  següents  límits
granulomètrics:

FUS Z 2
Sedàs Material que passa

   pel sedàs (1)

2” 100%
1” 75-95 %
núm 4 30-60 %
núm 10 20-45 %
núm 40 15-30 %
núm. 200 5-20 %

(1) Sedàs U.S. Standard.

Capacitat portant CBR > 20

Plasticitat Límit Líquid < 25. Índex de plasticitat  IP < 6

Assaigs.    Les  característiques  dels  materials  es  comprovaran  abans  de  la  seva
utilització, mitjançant l’execució d’un assaig granulomètric i un assaig de Los Angeles per cada
mil (1.000) m³ o fracció del material a utilitzar,.

S’admetrà l’aportació de certificats d’un laboratori homologat independent que acreditin
els extrems demanats.

17. Regs asfàltics, d’emprimació i adherència

Característiques dels betums

Betum asfàltic fluïdificat

Emulsió catiònica tipus ERC-2, ERC-4, SC-1, o SC-2



Hauran de ser homogenis i exents d’aigua.

La  quantitat  prescrita  pel  reg  s’aplicarà  en  dues  parts  si  fos  necessari  per  evitar
inundacions de la superfície.

Quan el reg es faci en dues  o més parts degut a l’ample de la superfície, es procurarà
que el material bituminós se superposi lleugerament.

18. Aglomerats asfàltics en calent

Característiques dels betums

Asfalt fluïdificat tipus RC-4, RC-5, o altres a aprovar per la Direcció
Betums asfàltics tipus B 60/80, B 80/100, B 100/150

- Punt d’inflamació    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 ºC.

- Viscositat Durol a 82.2 ºC mínima   . . . . . . . .   125 seg.

- Viscositat Durol a 82.2 ºC màxima    . . . . . . .    250 seg.

- Destil·lació (del volum total destil·lat a 360 ºC)

a 225 ºC   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        8 %

a 260 ºC   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        40 %

a 316 ºC   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        80 %

- Residu sec de la destil·lació a 360 ºC, 
en volum per diferència  . . . . .      78 %

-   Assaig sobre el residu de la destil·lació:

  Penetració a 25 ºC, 100g. 5 seg. mínim      8 mm.

Penetració a 25 ºC, 100g. 5 seg. màx.        12 mm.

Ductilitat a 25 ºC, 5 cm./min.    . . . . . .       100 cm.

Solubilitat en Cl4C  . . . . . . . . . . . . . . .         99.5 %

Característiques de l’àrid gros

Condicions generals.  L’àrid gros estarà format per pedra matxucada, amb més d’un
85% de pes d’elements amb dues o més superfícies fracturades. Quedarà retingut
en el sedàs 8 ASTM un mínim del 85% en pes.

Qualitat.  El  seu  coeficient  de  qualitat,  mesurat  per  l’assaig  de  desgast  de  “Los
Angeles”, serà inferior a trenta-cinc.

La  barreja  d’àrids  i  filer   tindrà  un  equivalent  de  sorra   superior  a  40  en  la  capa
intermèdia i superior a 45 en la capa de trànsit.

Coeficient de “lajosidad”  que no sobrepassi el 30%.



Característiques de l’àrid fi

Condicions generals.  L’àrid fi estarà format per pedra matxucada o natural, excent
de pols, brutícia i argiles. Quedarà retingut en el sedàs 8 ASTM un màxim del 5% en
pes.

Les sorres artificials s’obtindran de pedres que hauran de complir els requisita de l’àrid gros.
El seu percentatge no superarà el 20% en pes del total de la barreja.

Qualitat.  La barreja d’àrids i filer  tindrà un equivalent de sorra  superior a 40 en la capa
intermèdia i superior a 45 en la capa de trànsit.

Característiques del filer

Condicions generals.  El filer a utilitzar en mescles bituminoses consistirà en pols
mineral natural o artificial acceptada pel Director de les obres.

Es prohibeix l’ús de partícules argiloses i margues.

La corba granulomètrica del filer està compresa dins els següents límits:

Sedàs ASTM Garbellat acumulat %

#    30 100
#  100 90-100
#  200 65-100

En cas d’utilitzar-se ciment com a filer, la quantitat de calç lliure no serà superior al 3%

Assaigs.   Les característiques dels materials es comprovaran abans de la seva utilització,
mitjançant l’execució d’un assaig granulomètric i un assaig de Los Angeles per cada mil (1.000)
m³ o fracció del material a utilitzar,.

S’admetrà l’aportació de certificats d’un laboratori homologat independent que acreditin
els extrems demanats.

Tipus i composició de barreja

La granulometria dels àrids de la barreja estarà compresa dintre dels fusos següents:

ASTM Capa base Capa intermèdia Capa de trànsit

1”  (25,4 mm)    100    100   ---------
¾”  (19,1 mm) 75-100 80-100   ---------
½”  (12,7 mm) ---------  --------    100
3/8” (9,52 mm) 45-70 60-80 80-100
# 4  (4,76 mm) 30-50 48-65 55-75
# 8  (2,38 mm) 20-35 35-50 35-50
# 30 (0,59 mm) 5-20 19-30 16-29
# 50 (0,297 mm) 3-12 13-23 13-23
# 100 (0,149 mm) 2-8 7-15 8-16



# 200 (0,074 mm) 0-4 0-8 4-10

La quantitat de lligant vindrà determinada per la formula de treball. En principi estarà
compresa entre els límits següents:

Base bituminosa 3,-%    i    6,-%
Capa intermèdia 3,5%   i    7,-%
Capa de trànsit 3,5%   i   7,-%

Equip de fabricació i posada a l’obra

El sistema d’aplec i fabricació serà automàtic, amb línia d’àrids en fred i en calent; línia
t’emmagatzemen i alimentació de filer; emmagatzemant, calefacció i dosificació de lligant.

Camions de transport de caixa llisa i estanca, provistos de lona o cobertor.

Màquina estenedora automàtica regulable.

Equip de compactació format per dos elements, compactadora de pneumàtics i corró
vibrant metàl·lic.

18.   Control de qualitat i recepció dels materials

No s’utilitzaran en obra materials sense prèvia autorització del Director de la mateixa.

Els materials s’hauran de sotmetre a un control de recepció definit pel Pla de Control de
Qualitat i pel Programa de Control de Qualitat.

Si  els  materials  no  venen acompanyats  de  certificat  acreditatiu  vigent  i  homologat,
s’hauran de sotmetre a les proves i anàlisis necessaris, verificats per un laboratori homologat.
El cost de les anàlisis i proves addicionals anirà a càrrec del contractista.

20   Recusació de materials

El  Director  de  les  obres  podrà  recusar  els  materials  que  no  compleixin  les
especificacions establertes per cadascun d’ells en aquest Plec.

El  contractista  es responsabilitza  amb allo  que el  Director  estableixi  per  escrit,  pel
compliment del que es preveu en aquest Plec.

21.    Materials no especificats

Els demés materials que s’hagin usat sense estar especificats en aquest Plec, tindran
la màxima qualitat, i no es podran col.locar a l’obra sense l’autorització expressa del Director,
que  podrà  recusar-los  si  no  compleixen  les  condicions  exigides  per  aconseguir  l’objectiu
proposat.



CAPITOL III

EXECUCIÓ DE LES OBRES

22.   Replanteig

a)  La  Direcció  comprovarà  el  replanteig  general  de  l’obra  i  en  signarà  l’Acta  de
Replanteig junt amb el contractista.

El contractista es farà càrrec de la conservació de marques, estaques i referències que
es deixin sobre el terreny.

b) Aquest replanteig general no constitueix autorització per construir obres de fàbrica,
els paraments de les quals hauran de ser situats d’acord amb els plànols i ordres de la Direcció,
de tal manera que es podrà ordenar l’enderroc de les mateixes sense dret a indemnització si
s’hagués construït un parament equivocat sense autorització expressa.

23.    Desmunt i transport a terraplè

Els desmunts s’executaran amb les dimensions que figuren en plànols i  seguint les
indicacions del Director en el replanteig, que podrà fer les variacions que estimi oportunes.

Els materials procedents de desmunt s’utilitzaran el el terraplè, excepte si per la seva
naturalesa i en opinió del Director són inadequats.

24.    Terraplens

Consisteixen  en  l’estesa  i  compactació  dels  materials  terrosos  procedents  de
l’excavació, en zones de determinada extensió que permeti la utilització de maquinària de gran
rendiment.

La seva execució inclou les següents operacions:

- Preparació de la superfície d’assentament del terraplè retirant la capa vegetal.
- Extensió d’una tongada.
- Humectació o dessecació de la tongada.
- Compactació de la tongada.

Les tres últimes operacions repetides tantes vegades com faci falta.

Zones dels terraplens.  En els terraplens distingirem tres zones:
1.- Fonaments: Formats en la part de terraplè que està sota la superfície original del

terreny, ha estat buidat al  fer una excavació addicional en la desbrossada a causa d’haver
trobat terres amb presència de material inadequat.

2.- Nucli: Part principal del terraplè, compresa entre el fonament i el capçat.
3.- Capçat:  Formada per la part superficial del terraplè, amb un gruix de cinquanta

centímetres (50 cm.) sempre que les Prescripcions Particulars no modifiquin aquest valor.



Materials.  Condicions generals: Els material que s’utilitzin en terraplens seran materials
locals  obtinguts  en  excavacions  fetes  a  l’obra  d’acord  amb els  plànols  i  les  Prescripcions
Particulars o les autoritzi el Director de l’obra.

Els sòls excavats es classifiquen per la seva posterior utilització en terraplens, en els
següents tipus:

- Sòls adequats:  Són els utilitzats pels capçats de terraplè, o bé en els fonaments i
nucli,  en les zones on hagin d’estar sotmesos a fortes càrregues i a variacions
d’humitat.

- Sòls tolerables:  Seran utilitzats per fonaments i nuclis de terraplè, en les zones on
no  hagin  d’estar  sotmesos  a  fortes  càrregues  ni  a  variacions  d’humitat.  Estan
prohibits en els capçats de terraplè a menys que ho autoritzi expressament el Plec
de Prescripcions Particulars.

- Sòls inadequats:  No podran ser utilitzats de cap manera excepte que s’indiqui el
contrari en les Prescripcions Particulars.

Per  condicions  i  zones  de  terraplens  on  s’admetin  sòls  inadequats,  aquests  podran  ser
substituïts per sòls tolerables o adequats; i per on s’admetin sòls tolerables es podran substituir
per sòls adequats.

Composició granulomètrica:
- Sòls tolerables: No més d’un 25 % en pes de pedres de tamany superior a quinze

centímetres (15 cm)
- Sòls adequats:  No tindran pedres de tamany superior a deu centímetres (10 cm.) i

el pas pel sedàs de 200 A.S.T.M. serà inferior al 35 % en pes.

Les fraccions que excedeixin els límits especificats, i no hagin estat eliminades en l’excavació o
transport, s’eliminaran abans o durant l’estesa, llevat que el material sigui trencadís “friable” i
que les operacions de compactació redueixin el gruix màxim als límits especificats, i doni la
conformitat el Director de l’obra.

Capacitat portant:
Els materials que puguin utilitzar-se per la formació de terraplens, han de complir les

següents condicions:
- Sòls adequats: CBR 5
- Sòls tolerables: CBR 3

En els sòls adequats, l’inflat registrat durant l’execució de l’assaig CBR serà inferior al 2 %.

Plasticitat:
La fracció que passa pel sedàs 40 A.S.T.M. complirà les següents condicions:
- Sòls adequats: Límit Líquid 35%, i simultàniament L.L. 40%, IP (0.6 L.L.-9)
- Sòls tolerables: Límit Líquid 35%, i simultàniament L.L. 65%, IP (0.6 L.L.-9)

Densitat:
La màxima densitat obtinguda en l’assaig normal de compactació dels sòls tolerables a

utilitzar en la construcció de terraplens serà superior a 1,450 Kg/dm³
La màxima densitat obtinguda en l’assaig normal de compactació dels sòls adequats a

utilitzar en la construcció de terraplens serà superior a 1,750 Kg/dm³

Assaigs:
Per determinar les característiques dels materials per l’execució de terraplens es faran

els assaigs del tipus i freqüència a determinar pel Director d’obra.



Equip necessari per l’execució de terraplens. Una vegada conegudes les característiques dels
materials que s’han de compactar, el Director designarà l’equip més adient per la compactació.

El  contractista podrà usar equip diferent al proposat anteriorment prèvia autorització
expressa  del  Director,  que  només  ho  autoritzarà  quan  amb  el  nou  equip  s’obtingui  la
compactació requerida en un temps igual o menor.

Execució de les obres.

Preparació de la superfície d’assentament del terraplè.  Si el terraplè s’hagués d’apoiar en un
paviment existent, s’escarificarà la superfície del mateix per aconseguir una bona unió entre
ells.

Si el terraplè s’hagués de construir damunt d’un terreny natural, es farà una esbrossada del
terreny i es buidarà la capa vegetal i el material inadequat en tota la profunditat exigida en
plànols. A continuació s’escarificarà el terreny per aconseguir una bona unió entre el terreny
natural i l’aportat.

En les zones d’eixamplament o recrescut d’antics terraplens, aquests es prepararan per
aconseguir la unió entre l’antic i el nou reblert, i la compactació de l’antic talús. Les operacions
dirigides a aquest objectiu seran indicades per les Prescripcions Tècniques Particulars, o si no
ho estesin pel Director de l’obra. Si el material procedent de l’antic talús compleix les condicions
exigides per la zona de terraplè de que es tracti, es barrejarà amb el del nou terraplè per la
seva compactació simultània; en cas de no complir-les es transportarà a abocador.

Extensió de les tongades.  Una vegada preparat el fonament , es procedirà a la construcció del
terraplè, utilitzant materials que compleixin les condicions establertes anteriorment, els quals
seran dipositats en tongades successives,  d’espessor uniforme i  sensiblement  paral·leles a
l’explanació. L’espessor de les tongades serà el suficientment reduït perquè amb els mitjans de
que es disposi, es pugui obtenir el grau de compactació exigit en tot el seu gruix. Els materials
de cada tongada seran de característiques uniformes, i si en faltés s’aconseguiria la uniformitat
barrejant-los amb la maquinària adequada. No s’estendrà cap nova tongada mentre no s’hagi
comprovat la bondat de la superfície subjacent, Quan una tongada tingui un grau d’humitat
excessiu, no s’autoritzarà l’extensió de la següent.

En  terraplens  sobre  zones  de  poca  capacitat  portant,  les  primeres  capes  tindran
l’espessor mínim necessari per suportar les càrregues que produeixen els equips de moviment i
compactació de terres.

Quan la pluja pugui provocar erosió o la pertorbació dels terraplens en execució, les
tongades s’estendran amb la superfície horitzontal  o convexa, amb un pendent transversal
entre el 2 % i el 5 %.

Si no s’ordena el contrari, els equips de transport i explanació de terres operaran en
tota l’amplada de cada capa.

Humectació i dessecació.  Una vegada estesa la tongada es procedirà a la seva humectació si
fos necessari. El contingut òptim d’humitat s’obtindrà d’acord amb els assaigs que es facin,
segons la maquinària de que es disposi. Per sòls tolerables utilitzats en el capçat de terraplens,
serà superior al 95% de la humitat òptima determinada en l’assaig.

Si fes falta afegir aigua, es repartirà uniformement per tota la superfície.

En  els  cassos  especials  en  que  la  humitat  natural  del  material  fos  excessiva,  es
prendran les mesures correctores necessàries, podent procedir a la dessecació per l’efecte de



l’aire ambient, o per addició o mescla amb materials secs o substàncies oportunes ( p. exemple
calç viva).

Compactació  del  terraplè.    Aconseguit  el  grau  d’humitat  correcte,  es  procedirà  a  la
compactació del terraplè fins aconseguir una densitat mínima del 95 % de l’assaig P.M.

En el capçat del terraplè, la densitat que s’ha d’aconseguir no serà inferior a la màxima
obtinguda en l’assaig Proctor Normal. En el cas de sòls tolerables expansius, la densitat es
definirà d’un assaig a escala natural.

Les parts d’obra que en raó de la seva reduïda extensió, la seva pendent o la seva
proximitat a les obres de fàbrica no permetin la utilització de l’equip normal de compactació, es
compactaran amb els mitjans més apropiats, de forma que es puguin aconseguir les densitats
exigides igual a la resta del terraplè.

Si s’utilitzen corrons vibrants, al final, s’hauran de fer unes passades sense vibrar per
minimitzar les pertorbacions superficials que podrien haver-hi per raó de la vibració.

Les zones que per raó de la seva forma, poguessin retenir aigua en la seva superfície,
s’arreglaran escarificant-les en la seva superfície si el recreixement és superior a la meitat del
gruix d’una tongada.

Limitacions de l’execució.   Per l’execució dels terraplenats, és condició que la temperatura
ambiental  sigui  superior  a  2º  C ,  suspenent-se  els  treballs  quan  no  es  compleixi  aquesta
condició.

Damunt de les capes en execució està prohibit el trànsit fins que no se n’hagi completat
la compactació.

Assaigs.   La correcta execució de les obres es comprovarà mitjançant assaigs, la freqüència i
tipus dels quals seran assenyalats per la Direcció de l’obra.

25. Excavació i reblert de rases i pous.

Excavació
Abans de l’inici  de l’excavació s’hauran realitzat  en la  zona els  treballs de neteja i

esbrossada, i retirada de la terra vegetal en el seu cas.

Totes les excavacions per rases i pous de clavegueram, o per fonaments, hauran de
tenir les dimensions suficients per donar cabuda als elements corresponents.

Les excavacions per fonaments continuaran fins a trobar una superfície ferma, a nivell
o escalonada segons s’ordeni. La profunditat assenyalada en plànols es considera aproximada
i serà el Director de l’obra qui ordeni la profunditat definitiva.

Les  rases  per  a  tubs  s’excavaran  amb  l’amplada  que  resulti  d’afegir  quaranta
centímetres al  diàmetre del  tub.  La profunditat  d’excavació serà la que resulti  de la rasant
expressada en plànols.



Si el tub es col.loca sobre el terreny, o sigui en el terraplè, s’haurà d’esperar a que el
terraplè tingui una cota mínima de 1,50 vegades el diàmetre del tub; quan la tingui s’excavarà la
rasa.

Si el terreny d’assentament és tou o inadequat, el contractista ve obligat a sanejar-lo
segons indicacions de la Direcció, que també estudiarà si s’han d’aplicar preus contradictoris.

Si en l’excavació apareix roca aquesta es considera inclosa en el preu de l’excavació si
ho  fa  en  una  proporció  de  fins  el  50%;  si  el  percentatge  és  més  alt,  s’aplicarà  un  preu
contradictori.

La col.locació del conducte es farà previ coneixement i autorització del Director de les
obres.

En els cassos en que ho prevegui el projecte, o sigui indicat per la Direcció atès la
profunditat  o la  naturalesa del  terreny,  s’haurà de procedir  a l’estrebat de la rasa amb els
mitjans  proposats  per  la  contracta  i  aprovats  pel  Director.  En  aquest  cas  s’estudiaran  i
aprovaran  els  preus  contradictoris  a  aplicar.  Igualment  quan  calgui  esgotar  el  terreny  per
l’aparició d’aigua en les rases.

Toleràncies: Es tolerarà unes diferències en més o menys de 5 cm. en fonaments, i de
més menys 2 cm. en els cassos de rases per clavegueres o drenatges.

Reblert de les rases
El reblert de rases i pous es farà amb les mateixes condicions descrites en el punt 24

pels terraplens. El màxim gruix de les tongades serà de 15 cm.

26. Acabament i repàs de l’explanació

Les obres de repàs de l’explanació s’executaran amb posterioritat a les de excavació i
construcció de clavegueram, just abans d’iniciar l’afermat.

Quan s’hagi de procedir  al recrescut de gruix inferior a la meitat de la tongada, es
procedirà prèviament a un escarificat de tot el gruix de la mateixa.

Es compactarà la caixa del ferm al 97 % del Proctor Modificat. Pendent transversal d’un
4% del centre cap els dos cantons.

Toleràncies: Es disposaran estaques de repàs cada 20 m. a l’eix i vores del carrer. La
superfície acabada no superarà la definida per aquestes estaques ni baixarà d’ella més de tres
centímetres (3 cm.) en cap punt.

27. Col.locació de vorades

Les vorades prefabricades de formigó seran del tipus bicapa, de forma i dimensions
assenyalades en plànols i amidaments. Hauran de ser aprovades en la recepció pel Director de
les obres.

Les peces s’assentaran damunt d’un llit de formigó H-200, la forma i dimensions que
s’especifiquen en plànols. Es deixaran juntes de 5 mm. entre peces, rejuntat amb morter MH-1. 



28. Execució del clavegueram

Comprèn les operacions de 
- Estesa i perfilat de la solera
- Col.locació de les conduccions
- Formació de juntes
- Execució de pous
- Execució d’embornals
- Reblert de carcanyols i sobre el tub
- Col.locació de reixes i tapes

L’execució de la solera, reblert de carcanyols i protecció de la clau de la conducció es
farà amb formigó H-150, i també, prèvia autorització expressa del Director de l’obra, podrà fer-
se amb àrids seleccionats.

La resta de materials utilitzats (tubs, juntes, pous prefabricats o materials per l’execució
dels mateixos, tapes, etc.) hauran de ser aprovats pel Director de les obres que podrà ordenar-
ne la substitució si els considera inadequats.

El transport, maneig i apilat de tubs haurà de fer-se evitant els cops i sobrecàrregues.
L’apilat es travarà perfectament i protegiran les piles, evitant que puguin rodolar i ser moguts
fortuïtament per persones alienes a l’obra.

La solera i la col.locació de tubs es podrà fer seguidament, amb un interval de 3 o 4
hores, per evitar un enduriment del formigó de solera.

El descens de tubs es farà amb mitjans adequats, proporcionals a les dimensions i pes
dels tubs, comprovant el bon estat dels mateixos i l’absència de cossos estranys en el seu
interior i en les juntes.

Toleràncies: En els pendents la tolerància serà d’un 2 per mil,  en les alineacions no es
toleraran desviacions superiors a 1 cm. per metre.

Les juntes seran del tipus indicat en plànols. Una vegada acabada es traurà la rebava
interior.

El  reblert  de carcanyols es farà posteriorment a l’execució de les juntes atracant el
formigó perquè ompli completament l’espai i amb cura de no moure les canonades que hauran
de ser travades anteriorment.

No es col.locaran més de cent metres de canonada sense procedir al reblert de la rasa.

Els  pericons  i  pous  de  registre  es  formaran  amb  blocs  de  formigó,  amb  peces
ceràmiques,  amb peces  prefabricades  de  formigó,  etc.  segons  prevegi  la  memòria  i  estat
d’amidaments.

Les connexions de tubs i brocs s’executaran a les cotes previstes, quedant entregades
a les cares interiors dels pous.

Les tapes i reixes s’ajustaran a l’obra i s’enrasaran per la cara superior al nivell de les
superfícies adjacents.



29. Extensió i compactació de base granular.

Serà de llastos artificials (tot-ú) de 20 cm. de gruix uniforme.

S’estendrà amb motoanivelladora sobre l’esplanada compactada. La superfície de la
capa es deixarà amb un pendent transversal de 1.50%.

Una  vegada  estesa  la  grava,  es  procedirà  a  la  seva  compactació  mitjançant
piconadora,  avançant  gradualment  des  de  l’aresta  exterior  de  l’explanació  cap  el  centre,
solapant en cada passada la meitat  de l’anterior,  evitant  que es produeixin desplaçaments
davant la piconadora. Compactació > 97 % del Proctor Modificat.

Les parts d’obra que en raó de la seva reduïda extensió, la seva pendent o la seva
proximitat a les obres de fàbrica no permetin la utilització de l’equip normal de compactació, es
compactaran amb els mitjans més apropiats, de forma que es puguin aconseguir les densitats
exigides igual a la resta del paviment.

Toleràncies:
Es disposaran estaques de repàs cada 20 m. a l’eix i vores del carrer. La superfície acabada no
superarà la definida per aquestes estaques ni baixarà d’ella més de tres centímetres (3 cm.) en
cap punt. La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm. quan es comprovi amb
un regle de 3.- m. aplicada tant paral·lela com normal a l’eix de la calçada.

30. Regs d’emprimació i d’adherència

Es preveu amb emulsió catiònica tipus ERC-4.

Dosificació 1/1,5 kg/m². en cada capa.

La superfície d’aplicació haurà d’estar lliure de tot tipus de matèries que puguin ser
perjudicials.

Primera aplicació de lligants asfàltics.   La primera aplicació de lligant asfàltic que serà del tipus
RC-4, s’executarà amb la dotació, temperatura i equip precís, aprovat pel Director de l’obra, de
manera uniforme, evitant juntes de treball.

La temperatura d’aplicació estarà compresa entre els següents límits:

Extensió de B 150/200 . . . . . . . . .  entre 135 º i 175 º C
Extensió de B 200/300 . . . . . . . .   entre 135 º i 175 º C
Extensió de RC-3    . . . . . . . . . . .   entre 65 º i 95 º C
Extensió de RC-4    . . . . . . . . . . .   entre 80 º i 120 º C
Extensió de RC-5    . . . . . . . . . . .   entre 95 º i 155 º C

Una vegada fixada la temperatura d’aplicació, que haurà de tendir a un límit màxim
evitant el risc d’inflamació, s’accepta una tolerància de més-menys 10 ºC.

Es prohibeix l’aplicació d’aquesta capa quan la temperatura exterior sigui inferior a 4ºC,
o quan es prevegin temperatures inferiors a 0ºC en les properes 48 hores.

També es  prohibeix  en  cas  de  pluja,  o  quan aquesta  sigui  previsible  en  48  hores
segons el Servei Meteorològic de Catalunya.



31. Capa base d’aglomerat tipus S (semi-dens)

Es preveu  una  capa de  4  cm.  d’espessor  un  cop  compactat  al  97  % del  Proctor
Modificat.

Mescla asfàltica tipus S-20.

S’executarà amb la dotació, temperatura i equip precís, aprovat pel Director de l’obra,
de manera uniforme, evitant juntes de treball.

Estenedora mecànica i equip de compactació format per compactadora de pneumàtics
seguit de corró vibrant.

Es prohibeix l’aplicació d’aquesta capa quan la temperatura exterior sigui inferior a 4ºC,
o quan es prevegin temperatures inferiors a 0ºC en les properes 48 hores.

També es  prohibeix  en  cas  de  pluja,  o  quan aquesta  sigui  previsible  en  48  hores
segons lel Servei Meteorològic de Catalunya.

Toleràncies:
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm. quan es comprovi amb un regle de
3.- m. aplicada tant paral·lela com normal a l’eix de la calçada.

32. Capa de rodadura d’aglomerat asfàltic tipus D-12 (dens)

Es preveu  una  capa de  4  cm.  d’espessor  un  cop  compactat  al  97  % del  Proctor
Modificat.

Mescla asfàltica tipus D-12.

S’executarà amb la dotació, temperatura i equip precís, aprovat pel Director de l’obra,
de manera uniforme, evitant juntes de treball.

Estenedora mecànica i equip de compactació format per compactadora de pneumàtics
seguit de corró vibrant.

Es prohibeix l’aplicació d’aquesta capa quan la temperatura exterior sigui inferior a 4ºC,
o quan es prevegin temperatures inferiors a 0ºC en les properes 48 hores.

També es  prohibeix  en  cas  de  pluja,  o  quan aquesta  sigui  previsible  en  48  hores
segons lel Servei Meteorològic de Catalunya.

Toleràncies:
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm. quan es comprovi amb un regle de
3.- m. aplicada tant paral·lela com normal a l’eix de la calçada. Tampoc podrà haver-hi cap
zona capaç de retenir aigua.

33. Paviment de voreres.



Formigó de base de 10 cm. de gruix. Formigó H-150 de 150 kg/cm² de resistència a la
compressió. Estès amb regle previ replanteig.

Pendent transversal del 2%

Prèviament s’ha de netejar i anivellar la sub-base sanejant-la de materials estranys com
runa, arrels i restes vegetals, etc.

Toleràncies:
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm. de la paral·lela a la rasant. 

Les llosetes hidràuliques es regaran amb aigua fins a quedar completament amarades.
S’assentaran sobre una capa estesa de morter de ciment  1:2 d’uns dos/tres cm. de gruix,
empolsinada amb ciment formant una capa contínua i uniforme d’assentament.

Es col·locaran sense junt entre elles.

Juntes cada 25 m. lineals.

S’acabarà amb una beurada de ciment pòrtland amb una dotació de 5 l/m². Les llosetes
es colpejaran al mateix temps de distribuir la beurada fins que penetri pels junts i els ompli
completament.

Un cop comprovat que els junts s’hagin omplert i fraguada la beurada, es netejarà la
superfície d’enrajolat.

Toleràncies:
Les juntes perfectament alineades.
No s’admeten llosetes trencades, incompletes ni recompostes.
La superfície acabada no haurà de variar en més de 5 mm. quan es comprovi amb un regle de
3.- m. aplicada tant paral·lela com normal a l’eix de la calçada. Tampoc podrà haver-hi cap
zona capaç de retenir aigua.

34.  Excavació per l’emplaçament de les obres de fàbrica

No es començarà l’excavació sense que el Director d’obra hagi aprovat el replanteig de
la mateixa.

L’excavació  es  profunditzarà  fins  a  trobar  el  terreny  ferm  adequat  seguint  les
instruccions del Director.

Totes les despeses necessàries per la bona execució dels treballs i per mantenir la
seguretat  dels  obrers  que  intervinguin  en  les  obres  d’excavació  (estintolats,  tanques  de
protecció, entibats, etc.) aniran a càrrec del contractista i seran obligatoris.

35.   Encofrat, desencofrat i estintolat.

S’aplicarà lo disposat en la Instrucció EHE-98.

36.    Execució de les obres de formigó en massa i armat

S’aplicarà lo disposat en la Instrucció EHE-98.

En cap cas es col.locarà en obra masses de formigó que acusin un principi de fraguat.



Es  compactarà  el  formigó  mitjançant  procediments  adequats.  Es  poden  utilitzar
vibradors de superfície quan el gruix de la capa no sigui major de 20 cm.

Es deixaran juntes de formigonat en els llocs previstos en projecte, o prèvia autorització
del Director de l’obra.

El formigonat se suspendrà quan es prevegi que la temperatura pot baixar de cero
graus en les properes 48 hores.

En temps calorós l’element formigonat es protegirà del sol i del vent.

S’hauran de respectar  els temps de curat  requerits per la Instrucció  EHE tenint  en
compte els factors:

- les condicions ambientals
- velocitat d’assoliment de la resistència
- tipus de ciment
- classe d’exposició
- temperatura mitja durant el curat

En cap cas serà menor de 2 dies.

37.    Altres unitats d’obra

Les unitats d’obra que no s’hagin inclòs en aquest Plec, s’executaran segons les regles
de la bona pràctica constructiva i les indicacions que respecte elles disposi el Director de l’obra.

38.    Obres defectuoses

Les deformacions, esquerdes, desperfectes i modificacions no autoritzades en l’obra,
seran  motiu  suficient  per  obligar  a  enderrocar  i  reconstruir  totalment  o  parcial  les  obres
defectuoses, si així ho estima el Director de l’obra.

No s’autoritzarà de cap manera, pegats que tinguin com a objectiu arranjar defectes de
la construcció o dels materials emprats.

39.    Materials sobrants

Una vegada acabades les obres,  el  contractista queda obligat  a retirar  tot  tipus de
material sobrant, mitjans auxiliars, senyalitzacions, etc. que puguin restar en obra.



CAPITOL IV

AMIDAMENTS I ABONAMENTS DE LES OBRES

40.    Bases de valoració

Els amidaments de les obres executades serviran de base per la seva valoració, a ells
s’aplicaran els preus unitaris.

41.    Abonament 

L’abonament de desmunts i excavacions es farà per metres cúbics realment moguts,
sense esponjament.

Els terraplens s’abonaran per metre cúbic realment executat, per diferencia entre perfils
inicials i finals.

El material de la base granular s’abonarà per metre cúbic realment col.locat, mesurat
després de la compactació

Els recs asfàltics es mesuraran per metre quadrat realment aplicat.

L’aglomerat asfàltic es mesurarà per tones realment col.locades en obra, amidades per
diferència de pes dels elements de transport.

Les obres de fàbrica s’abonaran per metre cúbic d’obra executada i acabada del tot.
També  s’abonaran  per  unitat  d’obra  acabada  mesurada  en  unitats,  metres  lineals,  metres
quadrats o metres cúbics (segons definició del projecte).

42.    Abonament d’obres inacabades

Quan per rescissió del contracte o per altra causa fes falta valorar obres incompletes o
inacabades, s’aplicaran els preus corresponents a les parts d’obra executades, sempre que a
judici del Director de l’obra siguin aprofitables les parts executades. Sense que hi hagi altra
forma de valoració que l’establerta en el quadre de preus unitaris.



CAPITOL V

DISPOSICIONS GENERALS

43.    Assaigs pel control de les obres

Tots els assaigs que s’estableixin i facin falta pel control de les obres seran fets per
laboratori homologat designat pel Director de les obres.

Si fes falta, el contractista, a petició del Director, ve obligat a instal.lar o assignar a
l’obra un laboratori elemental.

Les despeses de laboratori aniran a càrrec del contractista sempre que el seu cost sigui
inferior a l’ú per cent (1%) del pressupost d’execució material.

En cas de no complir els mínims d’acceptació, el Director de l’obra podrà indicar les
rectificacions oportunes, suspendre l’execució de l’obra o la recepció i liquidació de les partides
que es tracti fins que no es rectifiquin i es regularitzi l’execució de l’obra.

44.    Modificacions del projecte

L’Administració o el promotor, podrà introduir, abans de començar les obres o durant la
seva execució, les modificacions que facin falta per la normal execució de les mateixes encara
que no s’hagin previst en projecte. Al mateix temps, podran introduir-se aquelles modificacions
que produeixin un augment o disminució, o bé la supressió de les quantitats d’obra establertes
en el projecte. També podrà fer-se la sustitució d’una fàbrica per altre o un material per un altre.

El contractista ve obligat a l’execució de totes les variacions que se li indiquin, sempre
que les modificacions no representin una variació en més o menys un 20 % del pressupost
d’adjudicació. En aquest cas el contractista no tindrà dret a cap tipus de variació en els preus ni
a cap tipus d’indemnització per raó d’uns suposats perjudicis econòmics deguts a les variacions
dites.

45.    Termini d’execució

La totalitat de les obres que comprèn aquest projecte hauran d’estar acabades en el
termini que s’estableix en la memòria i en el contracte d’adjudicació. El termini es comença a
comptar a partir del dia següent al de la firma de l’acta de replanteig.

46.    Termini de garantia

Sense perjudici de què estableixi el Plec de Clàusules particulars, el termini de garantia
serà de dotze mesos a partir de la finalització de l’obra i firma de l’acta de recepció. Tots els
desperfectes o mal funcionament atribuïbles a la contracta segons apreciació exclusiva del
Director de l’obra, aniran a càrrec del contractista que haurà de reparar-los en el termini que se
li indiqui.



47.    Certificació i abonament de les obres

Mensualment  es  mesurarà  l’obra  feta  de  conformitat  amb  el  projecte,  amb  les
modificacions introduïdes i amb les ordres del Director.

Les valoracions efectuades serviran de base per la redacció de certificacions mensuals.

Totes les certificacions parcials s’entendran com a pagament a compte, de manera que
no pressuposen l’aprovació ni la recepció de les obres que comprenen.

48.    Liquidació de les obres

La  liquidació  de  les  obres  es  farà  amb  la  recepció  d'aquestes,  de  forma  que  es
compensin les diferències existents a causa dels abonaments a compte, descomptant l’import
de les reparacions per conservació fetes en el termini de garantia si s’haguessin fet.

A partir d’aquest moment comença el termini de garantia.

Finalitzat aquest termini de garantia sense que s’hagin produït anomalies ni disfuncions
en l’obra, es retornarà la fiança.

49.    Incompliment del contracte

Quan el  Director  de  l’obra  o  personal  a  les  seves  ordres  detecti  algun defecte  en
l’execució o incompliment de les clàusules d’aquest Plec de Condicions, es passarà avís al
contractista perquè corregeixi les faltes corresponents, i si no ho fa en un termini prudent a
determinar i explicitar pel Director de l’obra, es podrà cursar la rescissió del contracte amb la
pèrdua de fiança que comporta.

50.    Compliment de les disposicions legals

El  contractista  queda  obligat  a  complir  totes  les  lleis  i  reglaments  referents  a  la
protecció social dels treballadors essent única i exclusivament responsabilitat seva qualsevol
anomalia en aquest aspecte.

51.   Reclamacions

Tota  reclamació  que  faci  referència  a  l’execució  de  qualsevol  unitat  d’obra,  el
contractista l’haurà de presentar per escrit abans de construir-la, entenent-se que una vegada
executada  la  unitat  d’obra  no  tindrà  dret  a  cap  reclamació,  excepte  si  el  Director  hagués
autoritzat per escrit l’execució.

52. Vigilància i inspecció d’obres



El contractista no podrà obstruir baix cap concepte, l’actuació del personal facultatiu o
delegat per la direcció, sempre que es relacioni amb les funcions de vigilància i d’inspecció que
té encomanades.

Amb aqueixa finalitat, posarà tots els mitjans que estiguin a la seva ma per facilitar les
comprovacions  de  replanteigs  parcials  de  les  obres,  les  proves  i  assaigs  de  materials,  la
preparació de l’obra,  el reconeixement del  terreny i  de les fàbriques i obres executades, la
vigilància de la zona d’obres, la visita als tallers de proveïment. I no tractarà d’impedir el lliure
accés al personal facultatiu o delegat a tots els paratges de l’obra.

53.    Altres obligacions

El  contractista  està  obligat  a  satisfer  totes  les  despeses  i  drets  reglamentaris  que
s’acreditin en l’execució de les obres, des del seu replanteig fins la liquidació definitiva.

El contractista serà responsable de qualsevol accident personal que es produeixi, inclòs
de les responsabilitats civils respecte a terceres persones.

Així mateix, el contractista queda obligat a respondre dels danys no justificats que es
produeixin en finques o en immobles com a conseqüència de l’execució de les obres,  per
l’acció del personal o de la maquinària de l’

54.    Legislació

En tot  allò que no disposa aquest  Plec de Condicions,  regirà la LLei de Bases de
Contractes de l’Estat, el seu text articulat , així com el seu Reglament.

Castellfollit del Boix, setembre de 2022
l’Arquitecte Municipal 

Francesc Marí Caus
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Milllora del camí minucipal de Castellar

AMIDAMENTS Data: 28/09/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CAST2202
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 M9R3CSC1 m Repàs de base i cunetes. Amb actuació en flonjalls retirant la part flonja i reblert amb material sel·laccionst o
tot-ú, compactat al 98% del PM. Amb actuació en cunetes de neteja de pedres i vegetació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 camí 1,900.000 1,900.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,900.000

Obra 01 PRESSUPOST CAST2202
Capítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb motoanivelladora i piconatge
del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 camí 1,900.000 4.000 0.100 760.000 C#*D#*E#*F#
2 trencalls 7.000 2.000 0.150 2.100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 762.100

2 G9J13J00 t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 camí 1,900.000 3.750 0.001 7.125 C#*D#*E#*F#
2 trencalls 7.000 2.000 2.000 0.001 0.028 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.153

3 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 camí 1,900.000 3.750 0.050 2.400 855.000 C#*D#*E#*F#
2 trencalls 7.000 4.000 0.050 2.400 3.360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 858.360

Obra 01 PRESSUPOST CAST2202
Capítol 03  SENYALITZACIÓ

1 GBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 senyels 2.000 3.000 6.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.000

2 GBB11251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no
reflectora, fixada mecànicament

EUR



Milllora del camí minucipal de Castellar

AMIDAMENTS Data: 28/09/22 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

Obra 01 PRESSUPOST CAST2202
Capítol 04  SEGURETAT I SALUT

1 HXCSC1 U Seguretat i salut. Partida destinada a proteccions individuals i col·lectives, mesures preventives, senyalització
de l'obra, delimitació de la zona de treball i control del trànsit

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

EUR



Milllora del camí minucipal de Castellar

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost CAST2202

Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES

1 M9R3CSC1 m Repàs de base i cunetes. Amb actuació en flonjalls retirant la part
flonja i reblert amb material sel·laccionst o tot-ú, compactat al 98% del
PM. Amb actuació en cunetes de neteja de pedres i vegetació. (P - 7)

0.30 1,900.000 570.00

TOTAL Capítol 01.01 570.00

Obra 01 Pressupost CAST2202

Capítol 02 PAVIMENTACIÓ

1 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó
col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del
PM (P - 1)

29.55 762.100 22,520.06

2 G9J13J00 t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1) (P - 3)

640.58 7.153 4,582.07

3 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 2)

88.28 858.360 75,776.02

TOTAL Capítol 01.02 102,878.15

Obra 01 Pressupost CAST2202

Capítol 03 SENYALITZACIÓ

1 GBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 5)

24.19 6.000 145.14

2 GBB11251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament (P - 4)

94.34 2.000 188.68

TOTAL Capítol 01.03 333.82

Obra 01 Pressupost CAST2202

Capítol 04 SEGURETAT I SALUT

1 HXCSC1 U Seguretat i salut. Partida destinada a proteccions individuals i
col·lectives, mesures preventives, senyalització de l'obra, delimitació
de la zona de treball i control del trànsit (P - 6)

755.00 1.000 755.00

TOTAL Capítol 01.04 755.00

EUR





Milllora del camí minucipal de Castellar

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 29/09/22 Pàg.: 1

P-1 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

29.55 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-2 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

88.28 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-3 G9J13J00 t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1) 640.58 €

(SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-4 GBB11251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

94.34 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-5 GBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat 24.19 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-6 HXCSC1 U Seguretat i salut. Partida destinada a proteccions individuals i col·lectives, mesures
preventives, senyalització de l'obra, delimitació de la zona de treball i control del trànsit

755.00 €

(SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS)

P-7 M9R3CSC1 m Repàs de base i cunetes. Amb actuació en flonjalls retirant la part flonja i reblert amb material
sel·laccionst o tot-ú, compactat al 98% del PM. Amb actuació en cunetes de neteja de pedres
i vegetació.

0.30 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)





Milllora del camí minucipal de Castellar

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 29/09/22 Pàg.: 1

P-1 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

29.55 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 20.36400 €

B0111000 m3 Aigua 0.08900 €

Altres conceptes 9.09700 €

P-2 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

88.28 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

83.03000 €

Altres conceptes 5.25000 €

P-3 G9J13J00 t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1) 640.58 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)

330.00000 €

Altres conceptes 310.58000 €

P-4 GBB11251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

94.34 €

BBM12601 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb pintura no reflectora

81.88000 €

Altres conceptes 12.46000 €

P-5 GBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat 24.19 €

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 18.00000 €

Altres conceptes 6.19000 €

P-6 HXCSC1 U Seguretat i salut. Partida destinada a proteccions individuals i col·lectives, mesures
preventives, senyalització de l'obra, delimitació de la zona de treball i control del trànsit

755.00 €

Sense descomposició 755.00000 €

P-7 M9R3CSC1 m Repàs de base i cunetes. Amb actuació en flonjalls retirant la part flonja i reblert amb material
sel·laccionst o tot-ú, compactat al 98% del PM. Amb actuació en cunetes de neteja de pedres
i vegetació.

0.30 €

Altres conceptes 0.30000 €





Milllora del camí minucipal de Castellar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/09/22 Pàg.: 1

MA D'OBRA

_____________________________________________________________________________________________________________
A MÀ D'OBRA
A0 MÀ D'OBRA EMPRESARIAL
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A012 OFICIALS
_____________________________________________________________________________________________________________

A0122000 h Oficial 1a paleta 25.57000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 25.57000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 25.57000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A013 AJUDANTS
_____________________________________________________________________________________________________________

A013M000 h Ajudant muntador 22.73000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A014 MANOBRES
_____________________________________________________________________________________________________________

A0140000 h Manobre 22.73000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A015 MANOBRES ESPECIALISTES
_____________________________________________________________________________________________________________

A0150000 h Manobre especialista 22.73000 €



Milllora del camí minucipal de Castellar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/09/22 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

_____________________________________________________________________________________________________________
C MAQUINÀRIA
C1 MAQUINÀRIA
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C133 ANIVELLADORES I COMPACTADORES
_____________________________________________________________________________________________________________

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 78.64000 €

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 75.00000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 75.00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C150 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 50.78000 €

C1503000 h Camió grua 53.03000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C170 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
_____________________________________________________________________________________________________________

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 32.34000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 3.28000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 61.19000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 71.76000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 48.36000 €



Milllora del camí minucipal de Castellar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/09/22 Pàg.: 3

MATERIALS

_____________________________________________________________________________________________________________
B MATERIALS
B0 MATERIALS BÀSICS
B01 LÍQUIDS
B011 NEUTRES
_____________________________________________________________________________________________________________

B0111000 m3 Aigua 1.78000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B031 SORRES
_____________________________________________________________________________________________________________

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 20.41000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B033 GRAVES
_____________________________________________________________________________________________________________

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 20.21000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B037 TOT-U
_____________________________________________________________________________________________________________

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 16.97000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 CIMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 138.95000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B055 LLIGANTS HIDROCARBONATS
_____________________________________________________________________________________________________________

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

0.33000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
B06 FORMIGONS DE COMPRA
B064 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
_____________________________________________________________________________________________________________

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

83.64000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/09/22 Pàg.: 4

MATERIALS

_____________________________________________________________________________________________________________
B9 MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9H MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
B9H1 MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT
_____________________________________________________________________________________________________________

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

83.03000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBM1 SENYALS
_____________________________________________________________________________________________________________

BBM12601 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no
reflectora

81.88000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBMZ MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
_____________________________________________________________________________________________________________

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 18.00000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/09/22 Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

D ELEMENTS COMPOSTOS
D0 ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D06 FORMIGONS SENSE ADDITIUS
D060 FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS
_____________________________________________________________________________________________________________

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1.000 87.89000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0.900 /R x 22.73000 = 20.45700

Subtotal: 20.45700 20.45700

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0.450 /R x 3.28000 = 1.47600

Subtotal: 1.47600 1.47600

Materials

B0111000 m3 Aigua 0.180      x 1.78000 = 0.32040

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0.150      x 138.95000 = 20.84250

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1.550      x 20.21000 = 31.32550

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0.650      x 20.41000 = 13.26650

Subtotal: 65.75490 65.75490

DESPESES AUXILIARS 1.00 % 0.20457

COST DIRECTE 87.89247

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87.89247
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 29/09/22 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

G PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G9 FERMS I PAVIMENTS
G93 BASES
G931 BASES DE TOT-U
_____________________________________________________________________________________________________________

G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó
col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98%
del PM

Rend.: 1.000 29.55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.042 /R x 22.73000 = 0.95466

Subtotal: 0.95466 0.95466

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0.030 /R x 50.78000 = 1.52340

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0.043 /R x 75.00000 = 3.22500

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0.043 /R x 78.64000 = 3.38152

Subtotal: 8.12992 8.12992

Materials

B0111000 m3 Aigua 0.050      x 1.78000 = 0.08900

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1.200      x 16.97000 = 20.36400

Subtotal: 20.45300 20.45300

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.01432

COST DIRECTE 29.55190
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29.55190

G9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
G9H1 PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT
_____________________________________________________________________________________________________________

G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1.000 88.28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.072 /R x 22.73000 = 1.63656

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0.016 /R x 25.57000 = 0.40912

Subtotal: 2.04568 2.04568

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0.012 /R x 71.76000 = 0.86112

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0.017 /R x 61.19000 = 1.04023

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0.017 /R x 75.00000 = 1.27500

Subtotal: 3.17635 3.17635
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PARTIDES D'OBRA

Materials

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1.000      x 83.03000 = 83.03000

Subtotal: 83.03000 83.03000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.03069

COST DIRECTE 88.28272
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88.28272

G9J REGS SENSE GRANULATS
G9J1 REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS
_____________________________________________________________________________________________________________

G9J13J00 t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)

Rend.: 1.000 640.58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2.000 /R x 22.73000 = 45.46000

Subtotal: 45.46000 45.46000

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0.700 /R x 32.34000 = 22.63800

C170E000 h Escombradora autopropulsada 5.000 /R x 48.36000 = 241.80000

Subtotal: 264.43800 264.43800

Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

1,000.000      x 0.33000 = 330.00000

Subtotal: 330.00000 330.00000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.68190

COST DIRECTE 640.57990
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 640.57990

GB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
GBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
GBB1 SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

GBB11251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat,
de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament

Rend.: 1.000 94.34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0.200 /R x 22.73000 = 4.54600

A012M000 h Oficial 1a muntador 0.200 /R x 25.57000 = 5.11400
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 9.66000 9.66000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0.050 /R x 53.03000 = 2.65150

Subtotal: 2.65150 2.65150

Materials

BBM12601 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora

1.000      x 81.88000 = 81.88000

Subtotal: 81.88000 81.88000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.14490

COST DIRECTE 94.33640
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94.33640

GBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
GBBZ ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL
_____________________________________________________________________________________________________________

GBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat

Rend.: 1.000 24.19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0.050 /R x 25.57000 = 1.27850

A0140000 h Manobre 0.100 /R x 22.73000 = 2.27300

Subtotal: 3.55150 3.55150

Materials

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
per a senyalització vertical

1.000      x 18.00000 = 18.00000

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0.0294      x 87.89247 = 2.58404

Subtotal: 20.58404 20.58404

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.05327

COST DIRECTE 24.18881
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24.18881
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PARTIDES D'OBRA

H TIPOLOGIA H
HX Familia X
HX
HX
_____________________________________________________________________________________________________________

HXCSC1 U Seguretat i salut. Partida destinada a proteccions individuals i
col·lectives, mesures preventives, senyalització de l'obra,
delimitació de la zona de treball i control del trànsit

Rend.: 1.000 755.00 €

M TIPOLOGIA M
M9
M9R
M9R3 Familia 9R3
_____________________________________________________________________________________________________________

M9R3CSC1 m Repàs de base i cunetes. Amb actuació en flonjalls retirant la part
flonja i reblert amb material sel·laccionst o tot-ú, compactat al 98%
del PM. Amb actuació en cunetes de neteja de pedres i vegetació.

Rend.: 1.000 0.30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.003 /R x 22.73000 = 0.06819

Subtotal: 0.06819 0.06819

Maquinària

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0.003 /R x 78.64000 = 0.23592

Subtotal: 0.23592 0.23592

COST DIRECTE 0.30411
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0.30411

M9R3U010 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, en reparacions de base de calçada
abocat des de camió

Rend.: 1.000 115.88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0.200 /R x 25.57000 = 5.11400

A0140000 h Manobre 0.800 /R x 22.73000 = 18.18400

Subtotal: 23.29800 23.29800

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1.100      x 83.64000 = 92.00400

Subtotal: 92.00400 92.00400

DESPESES AUXILIARS 2.50 % 0.58245

COST DIRECTE 115.88445
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115.88445
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  MOVIMENT DE TERRES 570.00

Capítol 01.02  PAVIMENTACIÓ 102,878.15

Capítol 01.03  SENYALITZACIÓ 333.82

Capítol 01.04  SEGURETAT I SALUT 755.00

Obra 01 Pressupost CAST2202 104,536.97

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
104,536.97

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CAST2202 104,536.97

104,536.97

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 104,536.97

13 % DG SOBRE 104,536.97............................................................................................... 13,589.81

6 % BI SOBRE 104,536.97................................................................................................... 6,272.22

Subtotal 124,399.00

21 % IVA SOBRE 124,399.00............................................................................................... 26,123.79

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 150,522.79

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT CINQUANTA MIL CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS )
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