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1. OBJECTE DEL PLEC 

L’objecte del present plec de prescripcions tècniques és completar i desenvolupar determinats aspectes 

continguts al Plec de Clàusules Administratrives Particulars, a fi d’establir les bases que serveixin per a 

seleccionar, d’entre les ofertes que presenten els concursants, la solució que l’Administració consideri 

més avantatjosa per l’execució de les obres “PROJECTE EXECUTIU DE   MILLORA DE L’EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANT  LLORENÇ SAVALL”, al TM de Sant Llorenç 

Savall: així com determinar les prescripcions tècniques a les quals se sotmetrà l’execució del contracte.  

PROJECTE EXECUTIU DE   MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

DE SANT  LLORENÇ SAVAL, va ser redactat ECOVAT CONSULT, SL, l´Enginyer Pau Frigola Marcet. 

 

2. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE  

D’acord amb el projecte d’obres, el pressupost d’execució material, el valor estimat del contracte i el 

pressupost base de licitació són:  

 

Pressupost d’execució material 1.018.380,04 € 

13% Despeses generals 132.389,41 € 

6% Benefici Industrial 61.102,80 € 

  

Valor Estimant del Contracte (VEC) 1.211.872,25€ 

21% IVA 254.493,17€ 

  

Pressupost base de licitació (IVA inclòs) 1.466.365,42 €. 

 

3. PRESCRIPCIONS CONTINGUDES EN EL PROJECTE TÈCNIC  

Les obres s'executaran amb estricta subjecció al Projecte aprovat a aquest efecte per l'Administració, la 

memòria de la qual (en tot el referent a la descripció dels materials bàsics o elementals que formen part 

de les unitats d'obra), plànols, plec de prescripcions tècniques particulars i quadres de preus revestiran 

caràcter contractual, i en conseqüència obligaran al contractista en l'execució de les mateixes. 

 

És d’aplicació el Plec de Condicions Administratives Particulars, Plec de Prescripcions Tècniques i el 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars contingut en el projecte tècnic i el present que té com a 



 
 
 
 

 
 

finalitat l’ordenació dels condicionaments facultatius que han de regir en l’execució de les obres del 

PROJECTE EXECUTIU DE   MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

DE SANT  LLORENÇ SAVALL. 

Dit Plec de Condicions Generals i Tècniques Particulars comprèn:  

1. El conjunt d’imperatius de caràcter general que el Contractista ha de complir per a la normal 

execució d’aquesta obra.  

2. El conjunt de característiques que hauran d'acomplir els materials emprats a l’obra, així com 

les tècniques de la seva col·locació a l'obra i les que hauran de regir l'execució de qualsevol tipus 

d'instal·lació i d'obres necessàries i depenents.  

  

Per a qualsevol tipus d'especificació, no inclosa en el present Plec de prescripcions tècniques o en el 

Plec de Condicions Generals i Tècniques Particulars del projecte, es tindrà en compte el que indiqui la 

normativa vigent. 

 

En cas que es detecti alguna contradicció, prevaldrà el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el 

Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen la contractació. 

 

4. LOTS  

No es preveu la divisió en lots, atès que la naturalesa del contracte requereix la coordinació per part d’un 

sol contractista i que la realització independent dels diversos capítol d’obra compresos en l’objecte del 

contracte dificultaria la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic, al tractar-se d’una obra 

completa que cal executar totalment i de forma unitària. 

 

5. NECESSITAT, IDONEÏTAT DEL CONTRACTE I EFICIÈNCIA EN LA CONTRACTACIÓ  

La contractació és necessària per tal d’executar aquestes obres atès que l’Ajuntament de Sant Llorenç 

Savall no disposa de recursos humans i materials suficients per executar-les per gestió directa. És més 

eficient realitzar aquesta contractació administrativa que no pas disposar de recursos humans i mitjans 

tècnics especialitzats per executar cada una de les prestacions que comprenen l’objecte del contracte. 

 

6. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.  

El termini d'execució del contracte serà de 6 mesos. Imprescindible aportar una declaració 

responsable amb el compromís que s´executarà el 60% de l´obra abans del 20 de desembre 2023. 

L’inici del termini d’execució de les obres començarà a comptar a partir del dia següent a la signatura de 

l’acta de comprovació del replanteig. 

 

7. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.  

Les propostes seran valorades d’acord amb els criteris que s’enumeren a continuació. 



 
 
 
 

 
 

La puntuació màxima total serà de 100 punts, que es distribuiran en funció de l’aplicació dels criteris 

següents: 

CRITERIS OBJECTIUS  
 

PUNTS 

01- Proposta econòmica (preu de licitació) 

Es valoraran les ofertes presentades de manera que s’atorgaran 40 punts a l’oferta mes 

baixa (la més avantatjosa per l’ajuntament) i 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació 

(les que no realitzin cap baixa) i la resta es puntuaran de manera proporcional.  

    40 

02- Contracte de Manteniment Preventiu i Correctiu de la Xarxa d´enllumenat 

S’atorgarà a l´empresa que ofereixi el servei del contracte de manteniment de tota la xarxa 

d´enllumenat, descrit en el punt anterior i aprovat per l´Ajuntament. L´Ajuntament assumirà 

el cost de les llicencies del sofware, aplicacions, materials en el cas que es trobi fora de la 

Garantia establerta. 

Es valorarà en 6 punts per any, en un màxim de 5 anys. 

Aquests treballs de Manteniment: 

Preventiu: es valoren en dos dies de treball cada sis mesos de dos operaris: 

Ajudant electricista                25,9€/h *2 dies*8 hores*2 cops l´any = 828,8 € 

Oficial 1era electricista)        30,19€/h *2 dies*8 hores*2 cops l´any =966,08€ 

Vehicle                                  90 €/h *2 dies *2 cops l´any =360 € 

Total Manteniment Preventiu:                                            2154,88€/any 

 

Correctiu: es valoren quatre dies l´any per 4 hores de servei 

Ajudant electricista                25,9€/h *4 dies*4 hores = 414,4 € 

Oficial 1era electricista)        30,19€/h *4 dies*4 hores =483,04 € 

Vehicle                                  45 €/h *4 dies =180 € 

Total Manteniment Correctiu:                                           1.077,44 €/any 

Total Manteniment                                                             3.232,32  €/any 

El primer any de garantia no s´aplicarà el Contracte de Manteniment. Serà a partir del 

2on any. Es valorarà 15 punts per cada any de Contracte de manteniment, amb un 

màxim de 2 anys. 

30 



 
 
 
 

 
 

03 – Subministra i col·locació de 7 punts de llum autònoms TIPUS SOLAR RUNNER 

O SIMILAR CARACTERÍSTIQUES 

Lluminària solar LED intel·ligent y autònoma de potència màxima de 40 W i la Temperatura 
de color 3000K. Consta del kit solar compacte compost d´un panell fotovoltaic, bateria de 
LiFePO4 d´alta capacitat, controlador de carga y sensor de presència. Alimenta 
directament a lluminària LED RUNNER de alta eficàcia o similar característiques aquest 
model. Inclou el subministra de 4 a sis metres, segons indicacions de la DO. La columna 
serà estàndard, amb una inclinació y rotació variable a fi de disposar el panel orientat 
sempre cap a la llum solar. Inclou la seva instal·lació i posada en funcionament. 
Les característiques de les lluminàries seran les següents: 

 

  

 
 

Les característiques del panell fotovoltaic seran les següents: 

 
 
Es valorarà de manera que s’atorgarà 3 punts cada lluminària ofertada. 
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04- Pla de Manteniment preventiu i correctiu  

S’atorgarà 3 punts a la presentació del Pla de manteniment de la Xarxa d´enllumenat el 

qual detalli les necessitats de la xarxa d´enllumenat, incloent quines actuacions s´han de 

fer als quadres elèctrics i periodicitats per tal de preveure un Manteniment Preventiu i 

Correctiu de la xarxa d´enllumenat que s´ajusti a la normativa existent. 

     3 

05- Subministra 2 tablets pel Control centralitzat de la instal·lació d'enllumenat 

públic totalment posades en funcionament i programades. Inclou les llicencies 

necessàries tal com antivirus, programes,... En cas d´oferir aquesta millora, 

s´aportarà el model de PDA i la justificació de la idoneïtat del model que s´ofereixi. 

Aquestes aniran amb funda de protecció. 

6 

 

8. CRITERIS DE DESEMPAT.  

El que s’especifica a la clàusula 2.4 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula el 

presenta licitació. 

 

9. OFERTES ANORMALMENT BAIXES.  

Els paràmetres objectius que permeten identificar els casos en què una oferta es consideri anormalment 

baixa és la subjecció als criteris establerts a l’apartat 2.5 del Plec de Clàusules Administratives 

Particulars que regeixen la licitació. 

  

10. CLASSIFICACIÓ.  

Tot i no ser un requisit exigible (al tractar-se d’un contracte de valor estimat superior a 500.000 € segons 

art. 77 LCSP), l’empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament o bé acreditant tots els 

requisits exigits en l’anunci de licitació o bé mitjançant la següent classificació:  

 

GRUP: I (Instalꞏlacions elèctriques) 

SUBGRUP: 1 (Enllumenats, ilꞏluminacions i abalisaments lluminosos). 

CATEGORIA: 4 (anualitat entre 840.000 euros i no sobrepassi els 2.400.000 euros,PEC sense IVA, 

segons RD 773/2015) 

 

 

11. SUBCONTRACTACIÓ.  

El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació, fins a un percentatge que 

no excedeixi del 60% de l’import d’adjudicació. 

El contractista haurà de complir els requisits establerts en l’article 215.2b de la LCSP. 

 

Es preveu per incompliments o compliments defectuosos i d’acord amb l’article 215.3 de la LCSP:  



 
 
 
 

 
 

1) La imposició al contractista d'una penalitat de fins a un 50 per 100 de l'import del subcontracte. 

2) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits establerts en el segon paràgraf 

de la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211. 

No es preveu la possibilitat de pagaments directes a subcontractistes 

 

12. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG I INICI DE LES OBRES.  

Com a activitat prèvia a qualsevol altra de l'obra, la Direcció d'aquesta procedirà en presència del 

contractista i del representat autoritzat de l’ens promotor, a efectuar la comprovació del replanteig. 

El termini per realitzar l’acta de replanteig no pot ser superior a set (7) dies hàbils, comptada des de la 

formalització del contracte.  

En el cas que l'esmentada comprovació es desprengui la viabilitat del Projecte, segons criteri del Director 

de les obres i sense reserves per part del contractista, s'iniciaran les obres, el termini d'execució de les 

quals començarà a comptar a partir del dia següent a la signatura de l'acta de comprovació de replanteig. 

 

13.  LLIURAMENT I APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT.  

El contractista adjudicatari haurà de lliurar a l'Ajuntament, en un termini màxim de set (7) dies hàbils 

comptat des de la formalització del contracte, el pla de seguretat i salut en els terminis que li indiqui la 

direcció facultativa, disposant d’un temps màxim d’1 setmana per resoldre les esmenes, per raó de 

defectes o omissions, que l'Ajuntament hagi de fet avinents. 

 

Conforme a l’establert en el RD 171/2004 l’adjudicatari també haurà de presentar la següent  

documentació tècnica en matèria de  SEGURETAT I SALUT : 

- Estructura (organigrama) funcional de l’empresa indicant a més l’estructura de seguretat i salut. 

- Acreditar degudament la constitució del servei de prevenció propi o aliè, i en aquest últim cas 

adjuntar el rebut de pagament actualitzat, que cobreixi l’any en curs. 

- Avaluació de riscos per la seguretat i la salut en els serveis contractats.  

- Planificació de l’activitat preventiva, incloses les mesures de protecció i prevenció a adoptar i, en 

el seu cas, material de protecció que s’hagi d’utilitzar pels serveis contractats. 

- Certificats aptitud mèdica dels treballadors pels treballs a realitzar. 

- Certificats de formació impartida als treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals. 

- Certificats de lliurament d’EPI’s als treballadors. 

- Declaració de conformitat CE i revisions reglamentàries dels equips de treball a utilitzar. Sinó, 

certificat d’adequació a RD 1215/1997. 

- En el cas d’utilitzar productes químics adjuntar els corresponents fulls de seguretat. 

- Nom i certificat de formació del recurs preventiu assignat. 

 

L’adjudicatari es compromet a fer complir, en tot moment, al seu personal afectat per aquest contracte, 

les normes contingudes en les Normes de prevenció de riscos laborals que estiguin en vigor, i totes 

aquelles disposicions i reglaments que siguin d’aplicació, a fi d’evitar perills i accidents. Igualment es 



 
 
 
 

 
 

compromet a acatar qualsevol norma de seguretat elaborada per l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall 

que afecti a les seves instal·lacions i allà on els empleats del contractista desenvolupin els seus treballs. I 

quan per a la prestació del contracte s’hagin de realitzar treballs amb concurrència amb altres 

contractistes, a complir amb l’establert a l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals y el RD 

171/2004 de 30 de gener que el complementa en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

 

D’altra banda, l’adjudicatari ha de complir amb la normativa vigent referent a la maquinària i transport de 

productes, de manera que totes les màquines, camions i altres mitjans de transport que utilitzi en la 

realització de les seves tasques disposin del marcatge CE, siguin aptes per a realitzar els transports 

contractats i tinguin les revisions pertinents per tal de no contaminar el medi ambient, ja sigui per 

contaminació a l’atmosfera o per contaminació al sòl.  

 

L’adjudicatari  comunicarà al coordinador de seguretat i salut i al responsable del contracte designat per 

l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall les incidències que es produeixin durant la realització de les 

prestacions contractades.  I vindrà obligat a realitzar un  informe del mateix en el que es reflecteixin les 

causes que han originat l’accident  i les mesures preventives adoptades.  

 

14. PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA DE TREBALL.  

El programa de treball a presentar pel contractista, en un termini màxim de set (7) dies hàbils comptat 

des de la formalització del contracte, sempre que aquest no hagués ofertat una reducció del termini 

d’execució de l’obra justificada amb l’aportació del pla de treball.  

 

15. LLIBRES D'ORDRE. ACTES DE VISITA 

L’Ajuntament entregarà al contractista, amb anterioritat a la data assenyalada per a la comprovació de 

replanteig, una copia autoritzada dels documents contractuals i del projecte. 

 

La direcció d'obra efectuarà visita d'obra amb periodicitat mínima setmanal. De cada visita es 

formalitzarà un acta deixant constància de les activitats que es desenvolupen, totes les ordres de la 

direcció de l’obra, així com les incidències i comunicacions que tant la direcció de l’obra com el 

contractista puguin formular en relació amb l’execució de les obres i l’estat de compliment de terminis i 

previsions econòmiques. Totes les ordres que es deixin constància a les actes obliguen a les parts al seu 

coneixement als efectes escaients. 

16. MATERIALS A UTILITZAR EN ELS TREBALLS D’AQUESTA PRESTACIÓ 

16.1Control previ de materials 
 
Tots els materials emprats, fins i tot els no relacionats en aquest plec, hauran de ser de primera qualitat i 

completament nous sense haver estat utilitzats, encara que fora amb caràcter de mostra o experimental. 



 
 
 
 

 
 

En els casos dels treballs de les millores de reposició/instal·lació de columnes, aquests materials hauran 

de ser de característiques mínimes similars a les instal·lacions existents confrontants. 

 
Segons s’ha indicat, si l’empresa licitadora amb la màxima puntuació, no presenta tots els certificats i 

assajos indicats, emesos per laboratori acreditat per ENAC o entitat internacional equivalent, serà 

desestimada del procés i es passarà a avaluar l’empresa classificada com a següent màxima puntuació, i 

així successivament. 

 

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats pels tècnics de l'Ajuntament. 

 

El control previ dels diferents equips no constitueix la seva recepció definitiva, podent ser rebutjats pels 

tècnics de l'Ajuntament després de col·locats, si no compleixen les condicions exigides en aquest plec de 

condicions, havent de ser reemplaçats per l'adjudicatari, per uns altres que compleixin les qualitats i 

requisits tècnics exigits. 

 

Es realitzaran quants anàlisi i proves siguin necessàries per a la comprovació de la qualitat, que 

determinin els tècnics de l'Ajuntament, les quals es realitzaran en els laboratoris indepedents que, en 

cada cas, indiquin els tècnics de l'Ajuntament, sent les despeses ocasionades per compte del 

Contractista. 

 

En el cas que els models de qualsevol tipus de material oferts per l'adjudicatari no reunissin, pels tècnics 

de l'Ajuntament de Sant Llorenç Savall, suficient garantia, es podrà exigir a l'adjudicatari, la presentació 

d'una proposta de tres marques que compleixin amb el Plec de prescripcions, entre les quals els tècnics 

de l'Ajuntament de Sant Llorenç Savall triaran la més adequada. 

 

 
 

16.2 Condicions específiques dels materials d’enllumenat 
 
Tots els materials hauran de ser instal·lats per instal·lador autoritzat segons el Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió, i aquests materials (lluminàries, drivers, i resta de material necessari per realitzar els 

treballs objecte d'aquest plec) han  de complir les especificacions que s'indiquen en el projecte executiu.  

 

 

17.  OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES    

A més de les establertes al capítol 4 del Plec de Clàusules Administratives Particulars: 

 

a) El contractista és responsable que l’execució de les obres es faci de manera acurada i segons les 

condicions establertes en els plecs, en el contracte i en els documents que componen el projecte 



 
 
 
 

 
 

tècnic. En conseqüència, si la Direcció Facultativa considera mal executada alguna part de l’obra, el 

contractista està obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat tantes 

vegades com calgui, fins que resti a la satisfacció d’aquesta Direcció, sense que aquests augments 

de treball donin dret a percebre cap mena d’indemnització, sense que pugui objectar que la direcció 

facultativa de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres ni que hagin estat 

abonades les liquidacions parcials. 

El contractista, no podrà fer servir com a pretext la baixa de licitació per tal de modificar la qualitat 

de l’execució, ni la primeríssima qualitat de les instal·lacions projectades referents a materials i mà 

d'obra, ni pretendre projectes addicionals. 

 

b) El contractista haurà de reparar i reposar al seu càrrec els béns i els serveis públics i els béns de 

titularitat privada que hagin resultat malmesos o afectats com a conseqüència de l’execució de l’obra 

i haurà d’indemnitzar a les persones perjudicades pels danys i perjudicis que hagi ocasionat. 

 

c) En el termini de deu dies hàbils posteriors a l’inici de les obres, el contractista haurà d’instal·lar, al 

seu càrrec, fins a dos cartells anunciadors de les obres, d’acord amb el format normalitzat i imatge 

corporativa. Els serveis tècnics municipals indicaran al contractista les seves característiques i lloc 

d’ubicació. 

 

d) Abans d’iniciar-se l’obra, el contractista comunicarà a la direcció facultativa i als serveis tècnics 

municipals la identificació del delegat d’obra que assumeix la direcció tècnica i la representació del 

contractista, el qual ha de disposar de la titulació adequada. Aquesta persona que estarà assignada 

de manera fixa a l’obra i que serà el responsable de garantir l’atenció al ciutadà.  

El contractista establirà un sistema de comunicació permanent i directa amb la Direcció facultativa 

de l'obra i els Serveis Tècnics Municipals, mitjançant telefonia mòbil i correu electrònic. 

 

e) El contractista respon de la capacitació i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra. 

L’Ajuntament podrà proposar la substitució de personal de l’obra, per causes justificades. El 

contractista haurà de tenir sempre a l'obra un nombre de treballadors proporcionat a l'extensió dels 

treballs i al tipus de feina que es realitzi. 

 

f) Abans d’iniciar-se l’obra, el contractista comunicarà a la direcció facultativa i a l’Ajuntament de Sant 

Llorenç Savall la informació sobre les subcontractacions que vol celebrar indicant la part del 

contracte a realitzar pel/s subcontractista/es, segons el que disposen l’art. 215 de la LCSP, la Llei 

32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i normes 

reglamentàries que la desenvolupen. 

 

g) El contractista demanarà a les Companyies de Serveis i a tercers, la informació necessària per 



 
 
 
 

 
 

evitar els possibles riscos que es deriven de l’influencia de les mateixes obres. 

En el cas que durant el transcurs de les obres s’afectin els serveis existents pels quals no es preveu 

la seva intervenció en el projecte, el contractista haurà d’assumir la seva reparació i/o reposició pel 

seu correcte funcionament d’acord amb les prescripcions que fixin les companyies o organismes 

responsables, sense cost addicional per l’Ajuntament.  

 

h) La totalitat dels serveis urbans (electricitat, clavegueram, abastament d’aigua potable, 

telecomunicacions, etc.) seran executats per instal·ladors autoritzats. A tal efecte, cal que acreditin 

estar en possessió del corresponents títols habilitants expedits per l’Administració competent. 

 

i) El contractista haurà de subministrar, col·locar, mantenir i retirar, els mitjans necessaris 

d’informació, seguretat, accessibilitat, mobilitat, etc, durant l’execució de les obres les vegades que 

siguin necessàries per minimitzar l’impacte en la seguretat, mobilitat i accessibilitat en l’entorn de 

l’obra, dirigida a vianants i trànsit rodat. 

El contractista instal·larà els senyals que calguin per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona 

que ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant a l’esmentada zona com als límits i 

rodalies, així com també a complir les ordres de la direcció facultativa i de l’Ajuntament. 

 

j) El contractista haurà de realitzar quants estudis, assajos i informes es considerin necessaris per la 

correcta execució de l’obra, amb independència dels assaigs i estudis que consten en el projecte 

tècnic, i que seran de la seva total responsabilitat i al seu càrrec. 

 

k) El contractista ha d’aplicar les mesures necessàries perquè les afectacions al medi ambient siguin 

mínimes, tant en els treballs que realitzi dins el perímetre de l’obra com fora d’aquest, especialment 

realitzant una correcta gestió dels residus i minimitzant l'impacte acústic, d'acord amb la legislació 

vigent. Així mateix, caldrà fer neteges periòdiques de la via pública, així com una neteja final en tot 

l’àmbit de treball. 

Els moviments dins de la zona d'obra es produiran de manera que només s'afecti la vegetació 

existent en allò estrictament necessari per a la seva implantació.. Sense la prèvia autorització del 

director de l’obra el contractista no podrà realitzar cap tala d'arbres. 

 

l) Sense perjudici d’altres indicades al plec de clàusules administratives, seran despeses a càrrec del 

contractista: 

­ Les corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

­ Les de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 

ferraments, etc.. 

­ Les de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

­ Les de protecció d’emmagatzematge i de la mateixa obra contra tot deteriorament. 



 
 
 
 

 
 

­ Les de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i 

d’energia elèctrica necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o 

impostos de presa, comptadors, etc. 

­ La retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i zones 

confrontades afectades per les obres, etc. 

­ Permisos o llicències administratives necessàries per a l’execució, excepte les que 

corresponen a expropiacions i serveis afectats. 

­ Subministrament i col·locació de cartells anunciadors de l’obra, així com de la seva retirada i 

reposició un cop finalitzada l’execució de l’obra. 

­ Impostos o taxes i qualsevol altre despesa derivada de l’obtenció dels permisos, visats, 

llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei de les obres i de les 

seves instal·lacions, del projecte elèctric, d’enllumenat públic, així com visat del col·legi 

professional, si correspon. 

­ Despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació del projecte d’instal·lacions i 

l’autorització de posada en servei, per l’organisme competent. 

­ Qualsevol altre despesa derivada de l’execució de l’obra. 

 

18. MESURAMENT, ABONAMENT I DEMORA EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

a) Tots els amidaments que s'efectuïn comprendran les unitats d'obra realment executades, i el 

contractista no tindrà dret a reclamació de cap mena per la diferència que es pugui produir entre els 

amidaments que es facin i els que figuren en l'estat d'amidaments del projecte, així com tampoc pels 

errors de classificació de les diverses unitats d'obra que figurin en els estats de valoració. 

 

b) Qualsevol modificació en l'execució d'unitats d'obra que pressuposi la realització d'un nombre 

diferent d'aquelles, en més o menys quantitat de les que figuren en l'estat d'amidaments del 

pressupost, haurà de ser coneguda i autoritzada amb caràcter previ a la seva execució pel Director 

facultatiu, fent constar en el Llibre d'obra tant l'autorització esmentada com la comprovació posterior 

de la seva execució. En el cas de no obtenir aquesta autorització, el contractista no podrà pretendre, 

en cap cas, l'abonament de les unitats d'obra que s'hagin executat de més en relació a les que 

figuren en el projecte. 

 

c) En el cas que l’obra objecte del contracte es realitzés seguint una variant ofertada o proposada pel 

contractista, si s’hagués omès en la seva proposta unitats o parts d’obra necessàries per a la seva 

execució correcta, el contractista no tindrà dret al seu abonament, sens perjudici de l’obligació de 

realitzar-les a càrrec seu. 

 

d)  Si s'esdevé algun cas excepcional o imprevist arran del qual calgui la designació de preus 

contradictoris entre l'Administració i el contractista, les bases per a la composició d’aquests preus 



 
 
 
 

 
 

s'hauran de fixar de la manera següent: 

 

­ Preus bàsics que consten a l’oferta objecte del contracte, aplicant rendiments dels quadres 

de preus vigent de l’Institut Tècnic d’Edificació de Catalunya (ITEC) a data del contracte 

d’obres. 

­ Quadre de Preus de l’Institut Tècnic d’edificació de Catalunya (ITEC) a data del contracte 

d’obres. 

­ En defecte de criteri en base a les fonts anteriorment esmentades, s’estarà al que determini 

la Direcció facultativa mitjançant informe elaborat segons preus de mercat.  

 

e) L’abonament al contractista dels treballs executats durant el període de construcció es realitzarà 

mitjançant certificacions d’obres mensuals, seguint per això els criteris de valoració que a 

continuació s’indiquen: 

­ Els mesuraments de les diferents unitats d’obra civil s’efectuaran mensualment, de forma 

que es pugui certificar l'obra realment executada en aquest mes, d’acord amb els preus del 

contracte.  

­ El contractista podrà presenciar la realització dels amidaments i haurà de col·laborar amb el 

director/a per realitzar-los, aportant el personal auxiliar necessari, que a demanda del 

director/a elaborarà els perfils, els croquis i els esquemes oportuns.  

­ Quan s’executin les obres o les parts d’obra, les dimensions o les característiques de les 

quals s’hagin de quedar posteriorment ocultes, el contractista restarà obligat a avisar el 

director/a amb antelació suficient, a fi i efecte de poder realitzar els mesuraments i la presa 

de dades corresponents contradictòriament.  

­ Tots els mesos, a partir de la data d’inici de les Obres de la Contracta, la Direcció d'Obres 

formularà una Relació valorada de les executades durant el període de temps anterior. 

Aquesta relació contindrà els mesuraments efectuats d'acord amb els criteris abans 

assenyalats. El Contractista tindrà el termini de CINC (5) DIES HÀBILS per a examinar-la i 

dintre del mateix deurà donar la seva conformitat o fer les objeccions que consideri oportuns 

davant la Direcció d'Obres, la qual acceptarà o rebutjarà les reclamacions del Contractista 

podent aquest, en el segon cas, recórrer davant l’Ajuntament, contra aquella resolució.  

­ Prenent com base la Relació valorada indicada en el paràgraf anterior, la Direcció de les 

Obres expedirà mensualment, i remetrà a l’ajuntament, en els deu primers dies següents al 

mes al que es refereixi, la corresponent certificació. Aquestes certificacions tindran el 

caràcter de documents provisionals a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions 

que produeixi el mesurament final, no suposant tampoc, aquestes relacions valorades, 

aprovació ni recepció de les Obres que comprenguin.  

 

f) En el cas que per causes imputables al contractista s’incorri en demora respecte al compliment del 



 
 
 
 

 
 

termini d’execució contractual, seran d’aplicació les penalitats recollides al Plec de Clàusules 

Administratives Particulars. 

 

19. CONTROL DE QUALITAT: 

Durant el període de construcció, i per part de la Direcció de les obres, s’inspeccionaran els diferents 

materials i equips a emprar en l’execució d’obres i instal·lacions, tant en taller com en obra i serà 

obligació del Contractista el prendre les mesures necessàries per a facilitar inspeccions, controls i 

proves. 

Totes les despeses derivades del control de qualitat de l’obra (inspeccions, controls, proves i assajos) 

aniran a càrrec de l’empresa contractista fins al límit de 1,5% del pressupost de licitació; en aquest sentit, 

el contractista no tindrà dret a abonament addicional en el preu de les diferents unitats d’obra com a 

conseqüència del control de qualitat. 

Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins d’aquest límit. El pla de Control serà el que marqui la 

Direcció Facultativa segons el Plec de Condicions Generals i Tècniques Particulars que s’inclou en el 

projecte. 

 

20. CLÀUSULES FINALS DE L’EXECUCIÓ 

1- Prèviament a la convocatòria de la recepció de les obres contemplades al projecte, el 

Contractista facilitarà a la Direcció facultativa, per al seu vistiplau i posterior aportació a 

l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, la documentació següent: 

a. La documentació “as-built”: plànols definitius de l’obra executada i la memòria amb 

indicació i justificació de les possibles modificacions respecte el projecte aprovat. 

Indicació de les normes i les característiques dels subministraments i equips, 

assenyalant el pas de les instal·lacions de serveis segons les indicacions  d’obra. 

S’aportarà en suport digital editable i pdf. 

b. Dossier de documentació referida al control de qualitat: es realitzaran els assajos i 

proves que disposi la Direcció facultativa, les que preveu el Pla de Control de Qualitat 

inclòs al projecte, s’entregaran els resultats dels assajos corresponents, cartes de 

garantia dels diferents subcontractats, certificats dels materials emprats per a l’execució 

de les obres de conformitat amb la legislació vigent i qualsevol altra consideració per 

decisió de la Direcció facultativa.  

c. En relació amb la xarxa de baixa tensió: Certificat dels materials emprats, informe de 

les proves de servei, original del certificat d’instal·lació elèctrica en baixa tensió signat 

per instal·lador autoritzat (i, si s’escau, el projecte tècnic signat per tècnic competent) en 

relació a la legalització davant els Serveis de Indústria de la Generalitat de Catalunya, 

amb acta de inspecció inicial de caràcter favorable emesa per una Entitat de Inspecció i 

Control acreditada de tots els quadres elèctrics.  



 
 
 
 

 
 

d. La instal·lació d’enllumenat: Certificat dels materials emprats, informe de les proves de 

servei, original del certificat d’instal·lació elèctrica en baixa tensió signat per instal·lador 

autoritzat (el projecte tècnic signat per tècnic competent) en relació a la legalització com 

a nou subministrament davant els Serveis de Indústria de la Generalitat de Catalunya, 

amb acta de inspecció inicial de caràcter favorable emesa per una Entitat de Inspecció i 

Control acreditada i la tramitació amb Endesa de la baixada de potència de cada punt de 

subministra. 

e. Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions, i totes les empreses 

subcontractades.   

  

21. RECEPCIO DE L’OBRA 

Un cop acabades les obres i trobant-se aquestes presumiblement en les condicions exigides, es 

procedirà a la seva recepció dintre del mes següent a la seva finalització. Abans de procedir a la recepció 

de l’obra, la direcció tècnica practicarà el reconeixement exhaustiu en presencia del contractista.  

La data de l’Acta de Recepció marca l’inici del període de garantia, la durada de la qual serà d’un any, 

excepte en el cas que el quadre de característiques del contracte estableixi un termini superior. 

Durant aquest termini seran a compte del contractista, la conservació i reparació de les obres i elements 

que comprengui el contracte. 

 

Acabada l’obra i abans de la seva recepció, el contractista haurà d'efectuar les operacions següents: 

- Neteja general de l’obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, 

instal·lacions, magatzems i construccions provisionals que segons la direcció de l’obra no s'hagin 

de conservar durant el termini de garantia i haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat. 

- Lliurar al director de l'obra tota la documentació sobre la legalització efectivament executat, la 

nova cartografia (AS-BUILT), els informes favorables de l´ECA i el comprovant de la tramitació 

del tràmit per la reducció de la potència de cada punt de subministra elèctric amb ENDESA.  

- El resultat satisfactori de totes les proves realitzades de posada a punt i posada en funcionament   

 

Quan per qualsevol causa imputable al Contractista les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es 

farà constar així en l'acta i el Director de les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les 

instruccions precises fixant un termini per a esmenar-los. Si transcorregut el termini el contractista no ho 

hagués efectuat, podrà concedir-se-li un altre nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 

 

 

22. TERMINI DE GARANTIA  

El termini de garantia, que es començarà a comptar a partir de la data en què sigui formalitzada la 

recepció de les obres, serà d’un any en el cas de l´obra civil. Els elements tècnics, indicats en aquest 

plec de prescripcions tècniques i objecte d'aquest contracte, hauran de tenir acreditada una garantia per 



 
 
 
 

 
 

part del fabricant la durada de la qual serà com a mínim la fixada a continuació, i que començarà a contar 

a partir de la signatura de l’acta de recepció, una vegada finalitzats els treballs objecte d’aquesta licitació: 

Lluminàries LED: 10 anys  

Equips electrònics: 10 anys 

Proteccions sobretensions: 10 anys  

Proteccions diferencials: 10 anys  

Cablejat elèctric: 10 anys 

Altres dispositius d’Enllumenat: 10 anys 

 
El contractista lliurarà la garantia dels materials del fabricant a l'Ajuntament, preveient la substitució 

integral o dels elements interns de la lluminària, a causa de qualsevol tipus de fallada, durant un mínim 

de 10 anys. 

La garantia de l´obra respon a la substitució dels mòduls de la lluminària defectuosos (incloent: PCB amb 

LEDs, font d'alimentació/drivers i altres dispositius de control). La garantia ha de cobrir els costos de 

servei i de mà d'obra relatives a la reparació o substitució del producte. 

Aquesta garantia del fabricant cobrirà possibles recanvis dels elements tècnics quan per raons no 

imputables al seu normal funcionament estigui afectat per un vici, o defecte del propi element. 

el quadre de característiques del contracte estableixi un termini superior. 

Les garanties dels proveïdors dels materials seran atorgades subsidiàriament a l'Ajuntament de Sant 

Llorenç Savall, que seguirà gaudint de la mateixa encara que es resolgués o caduqués el contracte. 

 

Durant el primer any de garantia el licitador també assumirà el subministrament i la instal·lació dels 

elements que s’hagin de subministrar en cas de fallada. Caldrà que el subministrament i instal·lació es 

realitzi en menys de 24 hores, encara que sigui amb un element provisional. En cas de resistència, 

l'Administració efectuarà aquestes obres amb càrrec a la fiança. 

 

Passat el termini de garantia de l'obra el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, excepte la 

referent als vicis ocults de la construcció, deguts a l'incompliment dolós de contracte per part de 

l'empresari, del qual respondrà durant quinze anys, en els termes establerts a L’art. 244 de la LCSP. 

Transcorregut aquest termini quedarà totalment extingida la seva responsabilitat. 

 

Dins el termini de quinze dies hàbils anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu 

de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si és favorable, el contractista queda rellevat de 

qualsevol responsabilitat i es procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia definitiva i a la 

liquidació del contracte. En el cas que l’informe no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a 

deficiències en l’execució de l’obra i no pas al seu ús normal, la direcció facultativa dictarà les oportunes 

instruccions al contractista per a la deguda reparació concedint un termini per fer-ho durant el qual el 



 
 
 
 

 
 

contractista continua encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat de 

conformitat amb l’article 243 de la LCSP. 

 

 

Sant Llorenç Savall. 

L’Enginyera municipal, Montserrat Colomer Mas 

(document electrònic) 


