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I. MEMÒRIA DESCRIPTIVA. 
 
 
I.1. GENERALITATS 
 
 
I.1.1. OBJECTE DEL PROJECTE I UBICACIÓ 
 
El present projecte tracta de la intervenció arqueològica de zones no excavades fins al 
moment, les intervencions de consolidació i protecció de les restes arqueològiques 
aflorades en l’anterior campanya arqueològica, intervencions estructurals al mur de l’absis 
(diverses a les plantejades anteriorment degut als condicionants arqueològics sorgits) i de 
museïtzació i adequació de la zona est del Castell, excavada durant l’anterior campanya. 
 
 
I.1.2. DADES DEL PROMOTOR. 
 
El promotor de l’encàrrec és l’Ajuntament d’Ascó, amb CIF P43019000-I, situat al carrer 
de l’Hospital, número 2, 43791 Ascó. A la comarca de la Ribera d’Ebre.  
 
 
I.1.3. AUTORS DEL PROJECTE. 
 
Els tècnics projectistes de la present documentació són: 
 
En Pau Jansà i Olivé, membre del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Demarcació de 
Tarragona, col·legiat amb el número 17.321-5, i amb domicili a la Via Augusta 1, 2n, de 
Tarragona. El número de telèfon és el 977231374, i l’e-mail: p.jansa@coac.cat. 
 
En Genís Boix i Oliva, membre del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Demarcació de 
Tarragona, col·legiat amb el número 78.334-1, i amb domicili a l’avinguda Marquès de 
Montoliu, 2, 6è 2a, de Tarragona. El número de telèfon és el 606256669, i l’e-mail: 
genisboixoliva@gmail.com. 
 
En Josep Maria Vila i Carabasa, arqueòleg, màster en Arqueologia Medieval i amb 
domicili a l’Avinguda Països Catalans, 80 amb CP 08500, de Vic. Amb número de telèfon 
615228895, i e-mail: jmvilac@gmail.com. 
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I.2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 

ADOPTADA. 
 
 
I.2.1. CONDICIONANTS GENERALS. 
 

I.2.1.1 Descripció general del jaciment. 

 
El castell ocupa la zona sud-est d'un turó allargat de 146 m sobre el nivell de la riba dreta 
del riu Ebre, amb una gran visibilitat des del paisatge circumdant. 
 
La població d'Ascó s'assenta al peu del vessant nord del turó, mirant cap al riu. 
 
El castell domina visualment el tram del riu entre dos estrets històrics i estratègicament 
molt importants com el Pas de l’Ase i el Pas del Llop. 
 
Des de la població condueixen diferents camins asfaltats cap al castell. 
 
L'accés final es produeix des de ponent, amb una pista asfaltada al sud i més baixa que 
porta al peu del recinte i un camí desviat cap a ponent que porta al peu de la torre. 
 
Als dos accessos destaquen el diàleg entre la torre, les restes d'un edifici poligonal i, més 
enllà del poble, la torre de refrigeració de la central nuclear d'Ascó. 
 
La fortificació està formada per una torre d'uns 8x7 m construïda al cim nord-oest del turó 
i un gran recinte cap a l'est i nord i sud de la torre, de 40 m en sentit est-oest i 37 al 
perpendicular. A l'interior del recinte hi ha restes d'un mur, sobretot al sud-oest, amb 
fileres de pedres d'uns 20 x 30 cm unides amb morter. Al sector meridional hi ha restes 
de diverses construccions fetes amb carreus molt ben tallats. La més notable –al sud-est 
de la torre– seria de planta poligonal, de la qual s'aprecien tres angles. 
 
La torre, recentment restaurada, té una alçada d'uns 16,64 m des del punt més baix a 
l'aljub. La base té una amplada entre 6,7 i 7,7 m. La porta, situada a la façana nord-est, 
està 2,5 m del terra exterior i té una amplada de 160 cm. Uns 3,5 metres més amunt de la 
porta hi ha un regruixat de 30 cm. Uns 4 m per sobre aquest ressalt n'hi ha un altre i el 
mur continua uns 4 m més. L'aparell constructiu de la torre correspon a etapes diferents. 
Els pisos inferiors fets amb carreus lleugerament allargats units amb morter de calç. El pis 
superior, afegit posteriorment, està fet en bona part amb tàpia. A l'interior hi ha la part 
més antiga, feta amb carreus molt quadrats encastats amb morter. 
 
L'accés al recinte es produeix pel costat nord, en un recorregut en espiral cap a la torre 
apareixen: 
 
-A nord-est una gran sala de la qual es conserva a la vista una paret de gairebé 2 m 
d'alçada, a tocar de la torre. A l'angle nord del recinte s'ha excavat una torre quadrada. 
 
-Al costat sud-est del castell dues habitacions rectangulars paral·leles però situades a 
diferent nivell, seguint el pendent del turó. La que hi ha a la part més alta presenta un 
accés pel costat sud i un paviment de morter de calç i guix, mentre que la segona està 
pavimentada amb còdols de riu i presenta portes a les dues façanes laterals, aquesta 
última forma part del recorregut. 
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-Al costat sud del castell s'ha localitzat una rampa-escala d'uns 25 m de llargada de la 
qual es conserva bona part del paviment de pedres de riu. Sobre aquesta, a 180º se situa 
una segona rampa, que permet escalar cap al recinte superior del castell, on hi ha la 
torre, passant pel costat sud d'una sitja i un aljub. 
 
-A l'extrem sud-est del castell, fora del recorregut actualment visitable, s'han localitzat 
diversos dipòsits així com la rampa d’accés a la part superior del Castell, així com la 
Capella del Castell. A la banda sud respecte d’aquesta franja, s’ha localitzat l’accés 
principal al recinte castral i un gran recinte amb diverses sitges sense excavar a la part 
central i envoltat per diverses estances al voltant d’aquest. 
 

I.2.1.2. Ressenya històrica 
 

El castell d'Ascó té el seu origen en una fortalesa del període islàmic, probablement del 
segle X. Arran de la conquesta feudal, el 1182, Ascó es converteix en una comanda 
templera que al segle XIV passa a les mans dels Hospitalaris. El castell va ser destruït 
durant la Guerra dels Segadors (1640-1652) i va quedar abandonat. Entre el 1873 i el 
1875, es va reconstruir la torre principal com a punt de repetició d'una línia de telegrafia 
òptica militar que comunicava Saragossa i Amposta. 
 
Pràcticament no hi ha vestigis del castell de l'època islàmica. Els edificis actuals són obra 
de Templers i Hospitalaris, que van construir la nova fortalesa al voltant d'una primera 
torre rectangular, més gran que l'actual. 
 
Les excavacions arqueològiques han tret a la llum diverses estances del castell: 
cisternes, cavallerisses, un cup de vi, un pou, la capella, que corresponen a la planta 
baixa d'una fortalesa que disposava d'edificis de dues o tres plantes que allotjarien les 
estances nobles de la comanda. 
 
Des del 2014 s'han realitzat diverses campanyes arqueològiques i intervencions 
arquitectòniques per tal que en un estadi final es pugui recuperar el conjunt del castell, 
fent-lo visitable íntegrament i podent interpretar el conjunt de les restes aparegudes. 
 
En el moment actual és visitable la zona més elevada del castell, comprenent la torre-
garita, les sales més properes a aquesta i la majoria dels panys de muralla, així com una 
sèrie de sitges i cisternes properes a la part superior. 
 
A l’actualitat es troba excavada arqueològicament la banda sud-est del Castell, zona 
compresa dins del “recinte jussà”, on han aflorat diversos dipòsits, que limiten amb la 
zona actualment visitable i la capella. La Capella del castell es troba excavada fins 
aproximadament a la cota de circulació de l’edifici, mancant per exhaurir l’estratigrafia 
sota d’aquesta i on han aflorat indicis d’edificacions anteriors a la construcció de citada 
capella.  
 
Pel que fa a la major part del “recinte Jussà” ha estat excavat i s’hi ha localitzat diverses 
sitges (no excavades), ubicades a la part central del recinte, i diverses sales (algunes 
d’empedrades) a l’entorn d’aquestes. S’hi ha pogut distingir també diversos elements 
defensius.  
 
Manquen per excavar els entorns circumdants a les zones excavades en la campanya 
anterior i exhaurir l’estratigrafia en algunes de les parts, així com també la incorporació al 
circuit museístic de les troballes arqueològiques aflorades durant l’última campanya 
arqueològica.  
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I.2.1.3. Cronologia de les campanyes de recuperació.  
 
L'actuació està inclosa al Pla General d'Actuació al conjunt arqueològic, arquitectònic i 
paisatgístic del Castell d'Ascó. 
 
-Any 2014-2015: Excavacions arqueològiques de les ruïnes de la torre-garita del castell i 
el seu entorn més immediat. Anàlisi de lestructura romanent. Excavacions i estudi 
encaminats a la restauració de la torregarita. També va portar lligat un estudi dels 
terrenys de fonamentació de la torre que restava dempeus i directrius per evitar-ne el 
deteriorament. 
 
  
  

 
DF 1: Dipòsits, sitges i sales aflorades durant les excavacions de 2014-2015. 
 

 
DF 2: Primer tram d'escala-rampa aflorat durant les excavacions del 2014-2015. 

 
-Any 2016-2017: Restauració i reconstrucció de la torre-garita. Elevació dels murs sud i 
oest caiguts anys anteriorment i incorporació de forjats a l'interior. Fent visitable l'interior 
de la mateixa mitjançant escales de fusta i mirador a la part superior. 
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DF 3: Estat previ de la torre, abans de reconstruir-la. 

 

     
DF 4: Estat el 1915 i reconstrucció de la torre-garita. 

 
-Any 2016-2017: Excavacions arqueològiques de les ruïnes de la part més elevada del 
recinte del castell, trobant-s'hi espais i elements d'interès rellevant com ara: 
 
Una gran sala al costat nord-est amb una paret de carreus de gairebé 2m d'alçada, en 
molt bon estat de conservació. 
 
Dues habitacions rectangulars. Una amb paviment de morter de calç i guix, i l'altra i més 
propera a l'església, amb paviment de còdols de riu. 
 
Una rampa-escala d'uns 25 m de llargada de la qual es conserva bona part del paviment 
de còdols de riu, formada per dos nivells de rampes. 
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DF 5: Escala-rampa aflorada durant les excavacions del 2016-2017. 

 
DF 6: Sales i pou aflorades durant les excavacions de 2016-2017. 

 
-Any 2017-2018: Adequació dels accessos a la part visitable del castell i museïtzació de 
les restes aflorades durant les excavacions prèvies a la part més elevada, “recinte 
sobirà”. 
 
Els treballs han consistit en crear una zona d'aparcament propera al castell, crear 
recorreguts museogràfics i passarel·la d'accés a la torre. També s'hi han instal·lat 
elements de protecció i il·luminació del recorregut. 
 



 
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 

DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA I ARQUITECTÒNICA AL CASTELL D’ASCÓ 
TOSSAL DEL CASTELL. CASTELL D’ASCÓ. MARÇ 2023. 

 
DF 7: Vista del conjunt des de la zona d’aparcament i accés. 

 

 
DF 8: Vista de la passarel·la d’accés a la torre i les vistes sobre el paisatge contigu. 

 



 
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 

DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA I ARQUITECTÒNICA AL CASTELL D’ASCÓ 
TOSSAL DEL CASTELL. CASTELL D’ASCÓ. MARÇ 2023. 

 
DF 9: Zona del recinte jussà, abans de la intervenció del 2022.  
 
 

-Any 2022: Intervenció arqueològica i museogràfica de la zona est del castell, comprenent 
l’església/capella del castell i el “recinte jussà”. 
 
Els treballs executats van consistir en l’excavació arqueològica del recinte jussà, fins al 
suposat exhauriment de la superfície arqueològica cap a la banda est del turó. Durant els 
treballs es van excavar 3 dipòsits annexos a la banda sud de la capella, sobre els quals 
discorria la rampa-escala d’accés empedrada característica del monument. S’excavà 
també l’interior de la capella del castell fins a la zona de la suposada cota de circulació de 
l’edifici, quedant per sota d’aquesta cota estratigrafia anterior. S’excavà també la resta de 
la zona del recinte jussà trobant-se a la part central diverses sitges, envoltades 
d’estances i elements defensius. 
 
Es reforça arquitectònicament el basament del mur de l’absis que quedà al descobert 
durant les excavacions arqueològiques, i es consolidà el parament, així com els murs 
amb més risc aflorats durant les excavacions. 
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DF 10: Estat de l’absis després dels treballs de reforç estructural de la part aflorada del parament.  
 

      
DF 11: Espais aflorats al recinte jussà.       DF12: Dipòsits, sobre els quals discorria l’accés. 
 
 

 

I.2.1.4. Protecció i legislació vigent. 

 

El Castell d’Ascó està catalogat com a BCIN (488-MH) d’acord amb el que estableix la 
disposició addicional 1a de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català de 30 de 
setembre. 
 
El número de registre BIC és el R-I-51-6578/488-MH. 
 
La propietat del castell i el seu entorn és municipal. 
 
Tots els projectes que es fan a la zona es regeixen per la Llei 9/1993 del Patrimoni 
Cultural Català de 30 de setembre. 
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I.2.1.5. Descripció de l’estat actual de conservació de la zona d’intervenció 
 
La zona objecte d’aquesta intervenció la formen dos àmbits amb característiques 
diverses. 
 
Disposa d’una primera zona, que ja fou excavada anteriorment i que actualment es 
preveu incorporar al recorregut museístic, i d’una segona zona on es preveuen seguir les 
excavacions arqueològiques, amb previsió de trobar-hi noves estances i/o material 
arqueològic que permeti una lectura completa del monument. Es preveuen també tres 
sondejos a la banda est per tal de corroborar la continuïtat o no del recinte castral en 
aquell àmbit. 
 
Dins de l’àmbit d’intervenció s’hi troben també les ruïnes de la capella del Castell, de la 
qual es conserva el mur de l’absis, actualment amb una esveltesa preocupant (9 metres 
d’alçada per la seva cara exterior) i que caldrà reforçar estructuralment per tal de garantir 
la seva continuïtat.  
 
A la zona excavada anteriorment i que es preveu museïtzar s’hi troben 3 dipòsits que 
formarien part del castell, així com diversos trams de rampa, empedrats amb còdols de 
riu, que s’han interpretat com a part de l’accés al castell. S’ha localitizat també el que 
s’interpreta com l’accés principal al castell, el qual era format per rampes de còdols de riu. 
Els paraments dels dipòsits són de carreus amb nucli interior de maçoneria amb morter 
de calç i es troben en força bon estat; mentre que els paviments de pedres de riu caldria 
consolidar-los ja que es troben en risc de disgregació. És per aquest motiu que durant 
l’anterior intervenció es protegiren cobrint-los amb una làmina separadora i grava al 
damunt.  
 
Les zones que es preveuen excavar presenten diverses casuístiques. Part de la zona no 
es troba excavada en anterioritat (zona 3, a i b) i es troba en l’estat natural del terreny: 
amb vegetació baixa i petits arbustos. Mentre que la resta de zones es troben ja 
delimitades per murs perimetrals i el que es preveu és completar l’excavació arqueològica 
fins a trobar la cota de circulació original o bé exhaurir l’estratigrafia.  
 
L’any 1667 es defineix el castell com una ruïna no habitable. Per tant, és aproximadament 
des d’aquell moment històric que el castell s’ha anat degradant contínuament fins a 
arribar a l’estat que presenta actualment.  
 

 
DF13: Vista general de l’àmbit d’intervenció. 
 



 
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 

DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA I ARQUITECTÒNICA AL CASTELL D’ASCÓ 
TOSSAL DEL CASTELL. CASTELL D’ASCÓ. MARÇ 2023. 

    
DF14: Rampa d’accés, actualment coberta.          DF15: Vista interior del dipòsit central. 
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I.2.2. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ. 
 
 
La proposta consta de 5 tipologies diverses d’intervenció: Intervenció arqueològica i 
analítiques, intervencions de consolidació i protecció, intervencions estructurals, 
intervencions d’adequació i museïtzació, i d’il·luminació. 
 

I.2.2.1. La intervenció arqueològica i les analítiques 

 
Es preveu completar la l’excavació arqueològica en aquells espais on es requereixi, per 
tal d’obtenir una interpretació global del conjunt que permeti a continuació dur a terme un 
projecte de restauració general del recinte i endegar també el seu procés de museïtzació i 
obertura al públic.  
 
Per a aquesta finalitat s’han definit 5 zones d’intervenció: 
 
Zona 1:  
Es correspon amb l’espai situat al nord de l’església, entre aquesta i el tancament 
septentrional del recinte, just per sota dels dipòsits i cup de vi identificats en la intervenció 
de 2014. L’objectiu és alliberar de runa tot aquest espai fins assolir la seva cota de 
paviment, delimitar-lo interiorment així com tractar de definir-ne la funcionalitat i localitzar 
l’accés al seu interior. Es portarà a terme un desenrunament amb mitjans mecànics 
combinat amb una delimitació i excavació manual dels nivells d’abandonament i ús 
(paviments, etc). 
 
Zona 2:  
Es tracta del perímetre interior de l’església. En la intervenció de 2022 es va completar la 
seva delimitació i es va dur a terme el desenrunat d’aquest espai fins assolir, 
aproximadament, els nivells de circulació corresponents al temple. Un sondeig realitzat a 
l’extrem occidental va permetre constatar la conservació en el subsòl d’una sèrie 
d’estructures que semblen vincular-se amb les fases antigues del castell, potser fins i tot 
de l’antic hisn islàmic. Si fos així es tractaria de restes de gran rellevància per a la 
comprensió i explicació del castell. La intervenció preveu l’excavació extensiva de tot 
aquest espai, feta amb mitjans manuals fins a exhaurir el sediment arqueològic amb 
l’objectiu de completar la identificació de les estructures que s’hi localitzen, així com la 
seva interpretació i la determinació de la seva cronologia. Un cop efectuada l’excavació 
es prendrà una decisió sobre el tractament que han de rebre les restes exhumades. 
 
Zona 3: 
Es correspon amb la franja situada immediatament per fora de la façana oriental del 
castell i que se situa a una cota inferior. En aquest sector es preveu per una banda 
completar la delimitació per la banda exterior de la façana de llevant del castell, sobretot 
en el tram comprès entre la torre NE i la capçalera de l’església i que hem identificat com 
a Zona 3A. En segon terme i en el tram meridional (Zona 3B), on en 2022 es va identificar 
el tram final de la rampa empedrada que donava accés al castell, es pretén continuar 
l’excavació fins a completar la delimitació de la rampa i de tota la cara exterior de la 
façana oriental de les estructures de la plataforma inferior del castell. Aquesta actuació es 
portarà a terme mitjançant una excavació amb mitjans mecànics amb delimitació manual 
dels nivells d’abandonament i, sobretot, de paviment de la rampa i camí d’accés al castell. 
 
Zona 4:  
Es correspon a la franja de terreny situada a ponent del mur de tancament occidental del 
recinte superior del castell. Durant la intervenció de 2022 es va procedir al seu 
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desenrunament mecànic però va quedar per completar l’excavació manual dels seus 
nivells d’abandonament i ocupació. Hem identificat dos trams: la zona 4A que correspon 
al sector meridional i que està vinculada amb un espai delimitat exteriorment per un mur 
identificat durant la intervenció de 2022. Al nord situem el tram 4B, al peu de la paret de 
contenció de la rampa d’accés a la torre, on el mur de tancament del castell ha perdut el 
full exterior i on es conserva un potent nivell d’abocaments vinculats amb l’ús de la 
fortalesa. 
 
Zona 5:  
Hi correspon la franja situada a sud de la paret de tancament meridional del castell. 
Aquesta zona va ser desenrunada durant la intervenció de 2022 fins a una cota que 
entenem propera al nivell d’abandonament. L’objectiu de la intervenció en aquest punt és 
determinar si es conserva la connexió entre els dos trams de rampa empedrada 
identificats en aquest sector el 2022, per tal de conèixer el seu traçat i poder fixar en el 
futur el recorregut d’accés dels visitants al castell.  
 
Rases i plataforma exterior:  
Després que la intervenció de 2022 permetés identificar una sèrie d’estructures en el 
recinte inferior del castell ha quedat el dubte de si en la plataforma més exterior, al sud de 
l’excavada en 2022 s’hi podrien conservar restes d’estructures vinculades amb la 
fortalesa. Per aquest motiu hem projectat tres rases paral·leles disposades en sentit est 
oest, que agafen tota l’amplada de la plataforma,  amb l’objectiu de sondejar la superfície 
de la plataforma i determinar si s’hi conserven restes arqueològiques vinculades amb el 
castell o si es tracta d’un espai no ocupat, almenys amb estructures arquitectòniques. 
 
Analítiques: 
Durant les anteriors excavacions han quedat alguns elements sense analitzar, que es 
preveu aprofitar aquesta nova campanya d’excavacions per a analitzar i poder d’aquesta 
manera ajudar a completar la interpretació del castell. Es preveu un anàlisi de fauna i un 
estudi de morters. El primer cas, es tracta d’un anàlisi de restes de fauna procedents de 
les intervencions de 2022 i 2023, amb determinació d’espècies i determinació de traces 
de tall, tipus de cocció, etc, procedents dels nivells d’ús del castell amb de determinar 
aspectes vinculats amb l’alimentació. Per al segon cas, es tracta d’un estudi de morters 
de diferents murs del castell per tal determinar-ne les cronologies absoluta i relativa.  
 

I.2.2.2. Les intervencions de consolidació i protecció: 

 
Es consolidaran els murs aflorats durant l’anterior campanya arqueològica, els quals són 
de 3 tipologies diverses: murs de maçoneria, murs de carreuat i un tram de mur de tàpia.  
 
La majoria dels murs són de carreuat per les seves cares visibles i es consolidaran les 
juntes que siguin necessàries. Es preveu també una neteja d’aquests paraments per tal 
d’eliminar les restes de terra que puguin contenir, ja que fins l’anterior campanya 
d’excavacions arqueològiques es trobaven a l’interior del terreny.  
 
Els paraments del castell estan formats també per trams de paraments i murs de 
maçoneria, dels quals en trobem uns que formen part del nucli dels murs de carreuat, i 
que actualment pels diversos processos de degradació dels murs han quedat a la vista, i 
d’altres de molt més minoritaris que formen part de les cares de mur exteriors originals. 
Aquests murs es consolidaran amb morter de calç. Es preveu també una neteja d’aquests 
paraments per tal d’eliminar les restes de terra que puguin contenir, ja que fins l’anterior 
campanya d’excavacions arqueològiques es trobaven a l’interior del terreny.  
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A l’interior de l’església, i sota la interpretada com a cota de circulació original d’aquesta, 
a la cala realitzada ha aflorat un mur de tàpia pertanyent a antigues estructures 
arquitectòniques anteriors a l’ús de l’espai com a capella del castell. La previsió de les 
actuacions és seguir excavant de forma arqueològica la zona i seguiran per tant aflorant 
estructures de tàpia. Donades les característiques del material i la facilitat de degradació 
d’aquest, es preveu ja en aquest projecte una consolidació d’aquests murs que vagin 
aflorant. 
 
Es consolidaran els paviments empedrats de còdols de riu que formaran part del 
recorregut visitable que s’adequarà en aquesta intervenció. Es preveu doncs la 
consolidació dels paviments de les rampes de còdols de la part oest de la zona 
d’intervenció, que formaven part de la rampa d’accés al recinte castral, així com també es 
preveu la consolidació dels paviments contigus als existents i que formarien part de la 
rampa d’accés al castell que puguin aflorar durant els treballs d’excavació arqueològica 
de la zona 3B. Es preveu també la consolidació del tram de còdols de la banda sud-oest 
del recinte jussà.  
 
Dins la zona d’intervenció, i formant part del nou recorregut visitable del castell s’hi troba 
un paviment empedrat amb lloses de pedra, el qual també es consolidarà. 
 
A la banda sud-est del castell s’hi troben les restes del que fou el llenç del mur de 
tancament del castell, així com restes de la torre sud que tancava el recinte emmurallat. 
Aquestes ruïnes es troben força desdibuixades, restant només poques traces d’aquests 
murs. La pèrdua d’aquests murs provoca també la degradació dels paviments de còdols 
de riu, que de no tindre un parament que els sostingui tendeixen a relliscar pendent avall.  
Per ambdues raons descrites, es preveu la recuperació de la traça d’aquests murs, així 
com de la torre descrita. S’aprofitarà l’actuació per a consolidar també la traça de la 
cantonada de la torre nord, que també es troba desdibuixada i en risc de perdre’s.  
Aquesta consolidació de les traces es preveu de dues formes diverses depenent del tipus 
de mur a consolidar. Es disposa de murs de carreus vistos i de murs de paredat de 
maçoneria. Es projecta una franja de morter d’una tonalitat diferent a la de la resta del 
parament, a la part superior del tram de mur conservat per a separació entre el mur 
original i el tram de mur reconstruït de tonalitat vermellosa per tal de crear la distinció.  
 
Es projecta també la consolidació dels arrebossats originals de l’interior dels dipòsits 1, 2 i 
3, ja excavats durant les primeres intervencions arqueològiques, i actualment en 
degradació constant.  
 

I.2.2.3. Les intervencions estructurals: 

 
El mur nord de l’absis de l’antiga capella del castell es troba en un estat estructural 
precari degut a la seva esveltesa (un full de 9 metres d’alçada per la seva cara exterior). 
En l’anterior projecte “Projecte bàsic i d’execució de la intervenció al castell d’Ascó” ja es 
preveia un reforç d’aquest parament de l’absis. Tanmateix, degut a que la secció 
completa del mur no va sorgir fins gairebé 1,5 metres per sota de la cota de la cota del 
terreny abans de la intervenció, va caldre replantejar a l’obra la solució de reforç 
estructural a emprar. Per tal que el mur resistís estructuralment calia fer baixar el centre 
de gravetat del mur el màxim possible, per la qual cosa es va acordar durant l’execució 
dels treballs, de col·locar nous carreus a la cara interior del mur per tal que el mur 
guanyés massa a la seva part inferior. Aquests nous carreus són tallats amb serra i amb 
cares i arestes llises, per tal de poder-se diferenciar dels originals, els quals són amb 
encoixinat a la part central. La solució constructiva descrita es portà fins a l’alçada prèvia 
del terreny abans de l’excavació arqueològica.  
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La intervenció actual, per tal de donar continuïtat a la solució constructiva ja executada i 
per tal de crear els mínims llenguatges per al reforç estructural, preveu la continuació del 
mur amb els nous carreus, fins a l’alçada necessària per tal que els coeficients de 
seguretat estructural siguin superiors a 1. La intervenció, als trams on s’executi,  
recuperarà tota l’amplada del mur, és per això que el centre de gravetat del mur baixarà, i 
d’aquesta manera s’aconsegueix reduir la part de parament original coberta per la solució 
de reforç estructural, respecte a la superfície de parament coberta per la solució de reforç 
proposada a l’anterior projecte. 
 
L’espai restant entre el nou paredat de carreus i el mur existent, es reomplirà amb pedra 
de reblert i morter de calç. 
 
Per a la part superior del parament restant de l’absis de la capella, que actualment 
disposa d’un gruix reduït que en compromet l’estabilitat estructural, es preveu la 
reintegració de part del gruix, per tal d’assolir el gruix mínim per tal que els coeficients de 
seguretat estructural establerts per la normativa d’aplicació siguin superiors a 1. La 
reintegració o recuperació de la secció resistent del mur es preveu mitjançant el regruixit 
de la part central més degradada per tal d'aconseguir el gruix mínim resistent d'1 metre 
d'amplada. El regruix es realitzarà mitjançant la tècnica de la maçoneria encofrada, 
consistent a la col·locació de morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 amb àrid del color 
del parament i amb pedra de reblert existent a l'obra. Mitjançant l'encofrat, de fusta 
natural, s'aconseguiran marcar les amplades de les filades originals del reblert del 
parament. 
 
Els contorns del parament restant de l’absis es troben en un estat de conservació precari, 
degut a la manca de gruix d’aquestes parts de parament. Per tal de garantir la seva 
continuïtat en el temps es preveu reforçar-los mitjançant la col·locació de barnilles de 
fibra de vidre allà on sigui necessari (previsió descrita als plànols i amidament) fixades 
amb resines epoxídiques. 
 
A la sala nord del castell s’hi troba l’arrencada de la volta de la sala, que es troba en 
voladís sobre de la sala, i que actualment s’ha detectat el despreniment d’algunes petites 
parts de l’element. En aquesta actuació es preveu la consolidació estructural per la part 
superior, per tal que no es segueixi degradant, en previsió que es consolidi de forma 
definitiva una vegada excavada la sala que cobria. 
 

I.2.2.4. Les intervencions d’adequació i museïtzació: 

 
La intervenció actual preveu la incorporació al recorregut visitable els espais aflorats 
durant l’execució de les anteriors obres (2022) que permetin una lectura i interpretació  
més realista dels espais i recorreguts del Castell. D’aquesta manera es preveu la 
recuperació del que s’ha interpretat com l’accés principal al Castell, format per diverses 
rampes empedrades d’accés que permetien l’arribada a la part superior del recinte 
castral. Alguns dels trams de rampa es troben sobre el terreny original mentre que 
d’altres discorrien per sobre d’antics dipòsits.  
 
La intervenció preveu també la col·locació d’altres elements per a completar el recorregut 
visitable i garantir la conservació de les restes arqueològiques i els espais arquitectònics 
que formen part del castell.  
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La rampa d’accés al recinte: 
 
El tram de rampa més exterior i que permetia l’accés dins del recinte castral es troba 
actualment encara sota del terreny. La intervenció arqueològica prevista en aquest 
projecte en preveu la recuperació mitjançant excavació arqueològica. Es preveu la 
consolidació dels paviments dels possibles trams de rampa que puguin aflorar, i en cas 
que no existissin aquests paviments, es preveu la recuperació de la rampa mitjançant la 
creació d’un pla inclinat de terra compactada. 
 
Per aquest mateix tram de rampa-escala es preveu la formació de petits murs de 
contenció de terres, responent a l’excavació arqueològica. En cas que es trobin 
evidències arqueològiques dels murs originals, aquests es reconstruiran seguint els 
mateixos criteris de consolidació de les traces dels murs aplicats als murs de la banda 
sud-est, amb un recrescut del mur, de tipologia igual a la proposada als altres trams, fins 
a l’alçada del paviment. En cas que no es trobin evidències arqueològiques, els petits 
murs de contenció seran de gabions per tal que sigui una actuació reversible i clarament 
contemporània per tal que no presti a mal-interpretacions.  
 
 
Les rampes interiors al recinte: 
 
El proper tram de rampa a recuperar és el tram que discorre per sobre dels antics 
dipòsits, que es troba desaparegut en la seva quasi totalitat. Un dels objectius del 
projecte és poder recuperar el traçat i els recorreguts del castell d’Ascó per tal de 
permetre’n una interpretació adequada com a espai habitable que havia estat. Per la qual 
cosa es planteja la recuperació d’aquest traçat per sobre dels dipòsits, garantint però la 
visualització d’aquests elements, ja que malgrat no ser espais visibles en un passat, 
actualment sí que són elements d'interès patrimonial. Es suposa que el traçat era com el 
de la resta de trams del recorregut, essent una rampa-escala empedrada amb còdols de 
riu. 
 
En aquest cas es preveu la creació d’una rampa-escala que s’adeqüi a la resta 
d’intervencions realitzades al castell, i que alhora permeti el pas dels visitants per sobre i 
la visualització dels dipòsits per sota d’aquesta. La intervenció cal que garanteixi també la 
protecció dels dipòsits per a evitar que s’hi llenci brossa, alhora que es permeti l’accés a 
aquests en cas necessari. 
 
La rampa-escala prevista es preveu que cobreixi tota l’amplada de l’antic recorregut sobre 
els dipòsits 1 i 2, reproduint el tram de rampa-escala transitable en origen.  
 
La rampa prevista és de les mateixes característiques que les previstes al projecte 
“Projecte de dinamització i millora del sector turístic d’Ascó: Adequació zona castell per a 
realitzar activitats turístiques” de juny de 2017, en el qual es preveia, i posteriorment es 
va executar, una passarel·la metàl·lica a la part superior d’aquest, per tal de permetre 
l’accés a la torre reconstruïda.  
 
Es preveu per tant, una rampa-escala metàl·lica, amb perfils UPE 140 en vertical per al 
contorn dels graons de la rampa-escala i dels replans, estant la part central coberta amb 
panells de reixa metàl·lica de 3cm de gruix tipus “tramex” de mida 3x1m, 
aproximadament, segons la part de dipòsit que cobreix. Als laterals sud i est es disposarà 
de barana metàl·lica de les mateixes característiques que les existents a la resta del 
recinte castral, essent de platines metàl·liques de 40x8mm de secció per al passamà i 
muntants verticals, i part central coberta amb malla metàl·lica quadrangular com l’existent 
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a la resta del castell. Tots els elements tindran el mateix acabat que els existents a la 
resta del castell, és a dir acabat galvanitzat. 
 
Adequació de l’espai: 
 
La cota d’excavació de l’interior de l’antiga capella del castell ha de seguir rebaixant-se, 
fins a exhaurir l’estratigrafia arqueològica o bé fins que es consideri suficient per a la 
interpretació de les restes. Sigui com sigui, aquesta serà inferior a l’actualitat i quedarà 
per sota dels murs de tancament actuals de la capella. Per la qual cosa caldrà pensar 
amb algun sistema de desaiguat d’aquest espai, sobretot donada la presència de restes 
arqueològiques de murs de tàpia a l’interior, elements especialment sensibles a l’aigua i 
la humitat. Es preveu, per tant, un desaigüe a la part inferior del mur, on es disposa 
només del reblert interior, havent-se ja perdut els carreus exteriors, almenys per la cara 
visible actualment. 
 
Per a la delimitació del nou recorregut visitable es preveu la col·locació de baranes 
metàl·liques de les mateixes característiques que les existents actualment al castell. Les 
noves baranes es col·locaran al límit est del recorregut d’accés a través de la seqüencia 
de rampes-escala per tal de evitar l’accés dels visitants a la zona del “recinte jussà”, 
actualment amb parts sense excavar i amb risc de caiguda a l’interior de les sitges per als 
visitants o risc de malmetre les restes arqueològiques aflorades.  
 
Es preveu també un plafó metàl·lic explicatiu d'acer galvanitzat soldat a la barana de nova 
col·locació. Sobre del plafó metàl·lic s'hi col·locarà un plafó vinílic de 4mm de gruix, com 
els altres existents al recinte castral, on s'hi explicarà la prohibició d'accés a la zona del 
recinte Jussà degut a l'execució en curs de treballs arqueològics i les troballes 
arqueològiques més destacables de la zona, entre d'altres. S'acabarà de definir el 
contingut del panell durant l'execució de l'obra. 
 
Es col·locarà també un tram de barana metàl·lica de les mateixes característiques 
descrites a la unió entre el nou tram de rampa-escala recuperat i el ja en ús a l’interior del 
recinte visitable. També a la banda nord-oest, ja que donada la nova cota d’excavació 
que sorgirà de l’excavació de la zona 1 farà impracticable la comunicació de la zona 
exterior del castell amb l’àmbit de la zona 1. Per a aquesta finalitat es preveu l’arrencada 
del trams de barana que actualment limiten el pas a la zona que es preveu comunicar.  
 

I.2.2.5. Els treballs previs: 

 
Per tal de poder desenvolupar els treballs correctament es preveuen diverses actuacions 
prèvies: 
 
Es preveu l’esbrossada dels terrenys actualment no esbrossats, per a poder realitzar la 
corresponent excavació arqueològica.  
 
Es recol·locarà i ajustarà a les noves necessitats l’estacada de protecció contra 
despreniments ubicada a la banda nord del castell, on limita amb les cases del nucli urbà 
ubicades més properes al castell. Es preveuen tres tipus d’accions depenent de la zona 
on es realitzen els treballs.  
 
Es preveu la reubicació de l’aplec de pedres que es troba interferint el traçat de les rases 
arqueològiques proposades per a la banda sud-est, dins de la mateixa obra. 
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Es preveu el desmuntat i el posterior remuntatge del gabió amb material arqueològic i 
arquitectònic ubicat actualment a la zona nord-est, ja que es troba dins de la zona 
d’excavació 3B. La nova ubicació es trobarà dins de l’àmbit de l’obra. Es decidirà la nova 
ubicació en funció dels resultats de les excavacions arqueològiques que es realitzaran. 
Els treballs es realitzaran manualment i mecànicament, amb la supervisió arqueològica 
corresponent.  
 
Es preveu la col·locació d’una bastida tubular metàl·lica a la part interior del mur de 
l’absis per a poder desenvolupar els treballs de consolidació estructural descrits que ho 
necessitin. La bastida disposarà de tots els elements normatius necessaris. La fixació 
d’aquesta es farà a les juntes dels elements de pedra que formen el mur. Aquesta 
mateixa bastida s’utilitzarà per als treballs de consolidació dels arrebossats a realitzar a 
l’interior dels dipòsits, i als treballs de consolidació del tram de volta de la sala nord, que 
actualment es troba en voladís. 
 
 
I.2.3. JUSTIFICACIÓ DE L’ADAPTACIÓ DE LA PROPOSTA A L’ENTORN. 
 
Mitjançant l’actuació arqueològica s’espera conèixer la extensió total del castell d’Ascó, i 
tindre tota la informació arqueològica necessària per a realitzar, en un futur, una 
intervenció de museïtzació i interpretació conjunta de tot l’espai castral.  
 
L’actuació arquitectònica preveu la incorporació al recorregut museístic visitable de les 
noves rampes aflorades durant l’anterior excavació arqueològica, així com recuperar el 
recorregut a través d’aquests espais, des de l’accés al recinte castral fins a connectar-se 
amb els trams de rampa aflorats en anterioritat i actualment ja part del recorregut visitable 
del castell.  
 
Es preveu també la consolidació estructural de les ruïnes de l’absis de la capella del 
castell mitjançant la recuperació mínima necessària del gruix de mur per tal de garantir la 
seva estabilitat estructural, complint amb els valors mínims establerts per la normativa de 
seguretat estructural. 
 
Es preveuen també altres actuacions per tal d’incorporar la intervenció proposada a les 
anteriors actuacions i al conjunt monumental, així com valoritzar les parts de castell ja 
aflorades en l’anterior campanya arqueològica. 
 

I.2.4. SUPERFÍCIES D’INTERVENCIÓ. 

 
La superfície d’intervenció total, representada al plànol 2, és de 2.190m2. 
Dels quals 1.307,85 es corresponen a l’excavació arqueològica.  
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I.2.5. PROGRAMA DE TREBALL I DURACIÓ DE L’OBRA. 

 

La durada de l’obra s’estima en cinc mesos. 
 

TREBALLS TERMINI PEM PEC PEC/MES PECac/MES 

8 Seguretat i salut Mes 1 3.710,41 4.415,39     

1 Treballs previs Mes 1 26.037,84 30.985,03    

4 Intervencions estructurals Mes 1 8.021,64 9.545,75 44.946,17 44.946,17 

2 Intervenció arqueològica i analítiques 1/2 Mes 2 66.302,43 78.899,89 78.899,89 123.846,06 

2 Intervenció arqueològica i analítiques 2/2 Mes 3 66.302,43 78.899,89 78.899,89 202.745,95 

3 Intervencions de consolidació i protecció 1/2 Mes 4 18.564,76 22.092,06    

5 Intervencions de adequació i museïtzació 1/2 Mes 4 7.565,85 9.003,36 31.095,43 233.841,38 

3 Intervencions de consolidació i protecció 2/2 Mes 5 18.564,76 22.092,06    

5 Intervencions de adequació i museïtzació 2/2 Mes 5 7.565,85 9.003,36 31.095,43 264.936,80 

6 Gestió de residus Mes 6 17.339,67 20.634,21     

7 Control de qualitat Mes 6 2.331,65 2.774,66    

6 Enllumenat Mes 6 13.686,10 16.286,46 39.695,33 304.632,13 

TOTAL 6 MESOS 255.993,39 304.632,13 304.632,13 304.632,13 

 
 
 

I.2.6. CLASIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA. 

 
La classificació del contractista serà del Grup K, (Especials), subgrup 7, (Restauració de 
béns immobles històrico-artístics). 
 
 
 
Març de 2023 
Els arquitectes, 
 
 
Pau Jansà i Olivé. 
Genís Boix i Oliva. 
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I.3. COMPLIMENT DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES. 
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I.3.1. NORMATIVA TÈCNICA GENERAL APLICABLE ALS PROJECTES D’URBANIZACIÓ, 
EDIFICACIÓ I PATRIMONI. 
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NORMATIVA DE PATRIMONI 
 
 Ley 16/1985 de 25 de junio, del patrimonio histórico español.  

 
 Llei 9/1993 de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.  

 (DOGC 1807 11.10.1993) 
 
 Decret 78/2002 de 5 de març, del reglament de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic de 

Catalunya.  
 (DOGC 3594 13.03.2002) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Març del 2023 
Els arquitectes, 
        
 
 
Pau Jansà i Olivé 
Genís Boix i Oliva 
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I.3.2. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 89/2010. RESIDUS. 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER (tones) (m3)

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 1449,80 724,90

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 1522,29 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 2972,09 t 724,90 m3

si si

Codificació residus L Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,00 0,512 0,00

formigó 170101 0,084 0,00 0,062 0,00

petris 170107 0,052 0,00 0,082 0,00

metalls 170407 0,004 0,00 0,0009 0,00

fustes 170201 0,023 0,00 0,0663 0,00

vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00

plàstics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00

guixos 170802 0,027 0,06 0,004 0,00

betums 170302 0,009 0,00 0,0012 0,00

fibrociment 170605 0,01 0,00 0,018 0,00

................. 0,00 0,00 0,00 0,00

.................. 0,00 0,00 0,00 0,00
0,7556 0,059 t 0,7544 0,00 m3

Codificació residus L Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 1,288 0,045 1,20

obra de fàbrica 170102 0,015 0,550 0,018 0,61
formigó 170101 0,032 0,547 0,0244 0,39

petris 170107 0,002 0,118 0,0018 0,18
guixos 170802 0,003927 0,059 0,00972 0,00
altres 0,001 0,015 0,0013 0,02

   embalatges 0,038 0,064 0,08 0,43

fustes 170201 0,0285 0,018 0,067 0,07
plàstics 170203 0,00608 0,024 0,008 0,16

paper i cartró 170904 0,00304 0,012 0,004 0,18
metalls 170407 0,00038 0,010 0,001 0,03

totals de construcció 1,352 t 1,63 m3

- altres
-
-
-

-

especificar
especificar -

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA I ARQUITECTÒNICA AL CASTELL D’ASCÓ

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

Residus de construcció

 abocador

Residus d'enderroc 

Tossal del Castell
Ascó

no

Comarca : Ribera d'Ebre

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                      
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres
residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o
en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que
el seu nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden
coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 

és residu
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si
-
si
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum #####
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 869,88
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 869,88

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,55
Maons, teules i ceràmics 40 0,55
Metalls 2 0,01
Fusta 1 0,02
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,01
Paper i cartró 0,50 0,01
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especia si si
* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne
millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Enderroc, Rehabilitació, 
minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 
d'ells a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

no inert
no no especial

no inert

no no especial
no no especial
no no especial
no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els
materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta 

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels
residus a l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008

0,00
0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00
2069,27

terres per tractar
valoritzador / abocador

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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2069,27 0,000,00



-

-
-

tipus de residu
CONSTRUCCIÓ

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres -1199,39

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,53 7,91

Maons i ceràmics 0,82 12,36

Petris barrejats 0,24 3,58

Metalls 0,04 0,55

Fusta 0,09 1,37

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,21 3,14

Paper i cartró 0,24 3,61

Guixos i no especials 0,03 0,39

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

232,92
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

El volum dels residus és de : 1,63

El pressupost de la gestió de residus és de : 305,66

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

-10.461,40

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus
les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

0,00 110,97 -10.805,30

Compactadores

- 1,05 -

-

- 1,20 -

- 0,13

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

DIPÒSIT DE VINEBRE POL. IND. 17 PARC. 155, 154, 153 i E-1163.10

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

76.   43792 VINEBRE

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

-

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la 
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són
presents (dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

-24932,71 100,00 -10805,30

Valoritzador / Abocador          

-

200,00

runa neta

0,18 -

4,12 -

-

-

-

0,00

-

-

- 2,64
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

Classificació      

0,00 - -

- 1,19

- 0,46 -

-



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

-
-
-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i
altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i f

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i met

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i 
se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 
que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 
acceptat per la Propietat.
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T 0,00 T
T % 1,35 T

0,06 T 0,06 T

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 0 T 11 euros
Residus de construcció * 1,35 T 11 euros
Residus d'enderroc* 0,06 T 11 euros

Tones

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

0,66euros/T

Total fiança 150,00

euros/T 14,85

PES TOTAL DELS RESIDUS 1

L'Ajuntament d'/de Ascó

euros/T 0,00

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

0,00
Total enderroc (tones)

1,35
Total excavació (tones)
Total construcció (tones)

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en 
un percentatge del:

Previsió final de 
l'Estudi

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00
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II. MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
 
 
II.1 TREBALLS PREVIS. 
 
Per tal de poder desenvolupar els treballs correctament es preveuen diverses actuacions 
prèvies: 
 
Es preveu l’esbrossada dels terrenys actualment no esbrossats, per a poder realitzar la 
corresponent excavació arqueològica. Es farà manualment, amb desbrossadora amb 
capça de fil o disc i amb control arqueològic allà on sigui necessari.  
 
Es recol·locarà i ajustarà a les noves necessitats l’estacada de protecció contra 
despreniments ubicada a la banda nord del castell, on limita amb les cases del nucli urbà 
ubicades més properes al castell. Es preveuen tres tipus d’accions depenent de la zona 
on es realitzen els treballs.  
 
Al tram nord de la protecció (per sobre del basament de la torre nord del castell) es 
preveu la retirada de l’estacada i la reubicació d’aquesta a la banda sud. 16 metres. 
 
Al tram central de la protecció existent (entre el basament de la torre nord i la capella del 
castell) es preveu la retirada de l’estacada i desplaçament a la mateixa ubicació però fora 
de la zona d’intervenció arqueològica per tal de protegir el nucli urbà de possibles 
despreniments causats pels treballs a realitzar. 27 metres. 
 
Al tram sud-est de la protecció existent es col·locarà un nou tram d’estacada de les 
mateixes característiques que l’existent a la resta de la zona d’actuació. 28 metres. 
 
Es preveu la reubicació de l’aplec de pedres que es troba interferint el traçat de les rases 
arqueològiques proposades per a la banda sud-est, dins de la mateixa obra. L’actuació es 
farà manualment i mecànicament amb la supervisió arqueològica corresponent. 
 
Es preveu el desmuntat i el posterior remuntatge del gabió amb material arqueològic i 
arquitectònic ubicat actualment a la zona nord-est, ja que es troba dins de la zona 
d’excavació 3B. La nova ubicació es trobarà dins de l’àmbit de l’obra. Els treballs es 
realitzaran manualment i mecànicament, amb la supervisió arqueològica corresponent.  
 
Es preveu la col·locació d’una bastida tubular metàl·lica a la part interior del mur de 
l’absis per a poder desenvolupar els treballs de consolidació estructural descrits que ho 
necessitin. La bastida disposarà de tots els elements normatius necessaris. La fixació 
d’aquesta es farà a les juntes dels elements de pedra que formen el mur.  
 
Aquesta mateixa bastida s’utilitzarà per als treballs de consolidació dels arrebossats a 
realitzar a l’interior dels dipòsits, i als treballs de consolidació del tram de volta de la sala 
nord, que actualment es troba en voladís. 
 
 
II.2 INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA I ANALÍTIQUES. 
 
Es preveu completar la l’excavació arqueològica en aquells espais on es requereixi de 
cara a obtenir una interpretació global del conjunt que permeti a continuació dur a terme 
un projecte de restauració general del recinte i endegar també el seu procés de 
museïtzació i obertura al públic.  
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Per a aquesta finalitat s’han definit 5 zones d’intervenció: 
 
Zona 1:  
Es correspon amb l’espai situat al nord de l’església, entre aquesta i el tancament 
septentrional del recinte, just per sota dels dipòsits i cup de vi identificats en la intervenció 
de 2014. L’objectiu és alliberar de runa tot aquest espai fins assolir la seva cota de 
paviment, delimitar-lo interiorment així com tractar de definir-ne la funcionalitat i localitzar 
l’accés al seu interior. Es portarà a terme un desenrunament amb mitjans mecànics 
combinat amb una delimitació i excavació manual dels nivells d’abandonament i ús 
(paviments, etc). 
 
Zona 2:  
Es tracta del perímetre interior de l’església. En la intervenció de 2022 es va completar la 
seva delimitació i es va dur a terme el desenrunat d’aquest espai fins assolir, 
aproximadament, els nivells de circulació corresponents al temple. Un sondeig realitzat a 
l’extrem occidental va permetre constatar la conservació en el subsòl d’una sèrie 
d’estructures que semblen vincular-se amb les fases antigues del castell, potser fins i tot 
de l’antic hisn islàmic. Si fos així es tractaria de restes de gran rellevància per a la 
comprensió i explicació del castell. La intervenció preveu l’excavació extensiva de tot 
aquest espai, feta amb mitjans manuals fins a exhaurir el sediment arqueològic amb 
l’objectiu de completar la identificació de les estructures que s’hi localitzen, així com la 
seva interpretació i la determinació de la seva cronologia. Un cop efectuada l’excavació 
es prendrà una decisió sobre el tractament que han de rebre les restes exhumades. 
 
Zona 3: 
Es correspon amb la franja situada immediatament per fora de la façana oriental del 
castell i que se situa a una cota inferior. En aquest sector es preveu per una banda 
completar la delimitació per la banda exterior de la façana de llevant del castell, sobretot 
en el tram comprès entre la torre NE i la capçalera de l’església i que hem identificat com 
a Zona 3A. En segon terme i en el tram meridional (Zona 3B), on en 2022 es va identificar 
el tram final de la rampa empedrada que donava accés al castell, es pretén continuar 
l’excavació fins a completar la delimitació de la rampa i de tota la cara exterior de la 
façana oriental de les estructures de la plataforma inferior del castell. Aquesta actuació es 
portarà a terme mitjançant una excavació amb mitjans mecànics amb delimitació manual 
dels nivells d’abandonament i, sobretot, de paviment de la rampa i camí d’accés al castell. 
 
Zona 4:  
Es correspon a la franja de terreny situada a ponent del mur de tancament occidental del 
recinte superior del castell. Durant la intervenció de 2022 es va procedir al seu 
desenrunament mecànic però va quedar per completar l’excavació manual dels seus 
nivells d’abandonament i ocupació. Hem identificat dos trams: la zona 4A que correspon 
al sector meridional i que està vinculada amb un espai delimitat exteriorment per un mur 
identificat durant la intervenció de 2022. Al nord situem el tram 4B, al peu de la paret de 
contenció de la rampa d’accés a la torre, on el mur de tancament del castell ha perdut el 
full exterior i on es conserva un potent nivell d’abocaments vinculats amb l’ús de la 
fortalesa. 
 
Zona 5:  
Hi correspon la franja situada a sud de la paret de tancament meridional del castell. 
Aquesta zona va ser desenrunada durant la intervenció de 2022 fins a una cota que 
entenem propera al nivell d’abandonament. L’objectiu de la intervenció en aquest punt és 
determinar si es conserva la connexió entre els dos trams de rampa empedrada 
identificats en aquest sector el 2022, per tal de conèixer el seu traçat i poder fixar en el 
futur el recorregut d’accés dels visitants al castell.  
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Rases i plataforma exterior:  
Després que la intervenció de 2022 permetés identificar una sèrie d’estructures en el 
recinte inferior del castell ha quedat el dubte de si en la plataforma més exterior, al sud de 
l’excavada en 2022 s’hi podrien conservar restes d’estructures vinculades amb la 
fortalesa. Per aquest motiu hem projectat tres rases paral·leles disposades en sentit est 
oest, que agafen tota l’amplada de la plataforma,  amb l’objectiu de sondejar la superfície 
de la plataforma i determinar si s’hi conserven restes arqueològiques vinculades amb el 
castell o si es tracta d’un espai no ocupat, almenys amb estructures arquitectòniques. 
 
Analítiques: 
Durant les anteriors excavacions han quedat alguns elements sense analitzar, que es 
preveu aprofitar aquesta nova campanya d’excavacions per a analitzar i poder d’aquesta 
manera ajudar a completar la interpretació del castell. Es preveu un anàlisi de fauna i un 
estudi de morters. El primer cas, es tracta d’un anàlisi de restes de fauna procedents de 
les intervencions de 2022 i 2023, amb determinació d’espècies i determinació de traces 
de tall, tipus de cocció, etc, procedents dels nivells d’ús del castell amb de determinar 
aspectes vinculats amb l’alimentació. Per al segon cas, es tracta d’un estudi de morters 
de diferents murs del castell per tal determinar-ne les cronologies absoluta i relativa.  
 
 
II.3 INTERVENCIONS DE CONSOLIDACIÓ I PROTECCIÓ. 
 
 
Es consolidaran els murs aflorats durant l’anterior campanya arqueològica, els quals són 
de 3 tipologies diverses: murs de maçoneria, murs de carreuat i un tram de mur de tàpia.  
 
La majoria dels murs són de carreuat per les seves cares visibles i es consolidaran les 
juntes que siguin necessàries amb morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 i sorra de riu 
rentada, amb una proporció en volum de 1:4, elaborada a l'obra. En general es troben en 
força bon estat de conservació. Tanmateix es preveu una neteja d’aquests paraments per 
tal d’eliminar les restes de terra que puguin contenir, ja que fins l’anterior campanya 
d’excavacions arqueològiques es trobaven a l’interior del terreny. Aquesta neteja es 
portarà a terme amb equip d'aire a pressió controlada i raspalls suaus o pinzells, 
depenent del grau de fixació del dipòsit sobre del carreuat. 
 
Els paraments del castell estan formats també per trams de paraments i murs de 
maçoneria, dels quals en trobem uns que formen part del nucli dels murs de carreuat, i 
que actualment pels diversos processos de degradació dels murs han quedat a la vista, i 
d’altres de molt més minoritaris que formen part de les cares de mur exteriors originals. 
Aquests murs es consolidaran amb morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 i sorra de riu 
rentada, amb una proporció en volum de 1:4, elaborada a l'obra. En general es troben en 
força bon estat de conservació. Tanmateix es preveu una neteja d’aquests paraments per 
tal d’eliminar les restes de terra que puguin contenir, ja que fins l’anterior campanya 
d’excavacions arqueològiques es trobaven a l’interior del terreny. Aquesta neteja es 
portarà a terme amb equip d'aire a pressió controlada i raspalls suaus o pinzells, 
depenent del grau de fixació del dipòsit sobre del carreuat. 
 
A l’interior de l’església, i sota la interpretada com a cota de circulació original d’aquesta, 
a la cala realitzada ha aflorat un mur de tàpia pertanyent a antigues estructures 
arquitectòniques anteriors a l’ús de l’espai com a capella del castell. La previsió de les 
actuacions és seguir excavant de forma arqueològica la zona i seguiran per tant aflorant 
estructures de tàpia. Donades les característiques del material i la facilitat de degradació 
d’aquest, es preveu ja en aquest projecte una consolidació d’aquests murs que vagin 
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aflorant, la qual es farà mitjançant, una capa de morter de calç d’uns 2cm de gruix per a 
protecció de la pluja i humitat de l'element de tàpia, previ sanejat de les superfícies 
poroses que es determinin sanejar per l'arqueòleg director de l'obra durant l’execució dels 
treballs.  
 
Es consolidaran els paviments empedrats de còdols de riu que formaran part del 
recorregut visitable que s’adequarà en aquesta intervenció. Es preveu doncs la 
consolidació dels paviments de les rampes de còdols de la part oest de la zona 
d’intervenció, que formaven part de la rampa d’accés al recinte castral, així com també es 
preveu la consolidació dels paviments contigus als existents i que formarien part de la 
rampa d’accés al castell que puguin aflorar durant els treballs d’excavació arqueològica 
de la zona 3B. Es preveu també la consolidació del tram de còdols de la banda sud-oest 
del recinte jussà. La consolidació es portarà a terme amb morter de calç hidràulica natural 
NHL 3,5 amb colorant i una proporció de 1:4, amb aportació de nous còdols per a buits 
inferiors a 400 cm2, i aportació i compactació de tot-ú per a buits superior de 400 cm2 
amb massissat i especial consolidació a les vores. 
 
Dins la zona d’intervenció, i formant part del nou recorregut visitable del castell s’hi troba 
un paviment empedrat amb lloses de pedra, el qual també es consolidarà amb morter de 
calç hidràulica natural NHL 3,5 amb colorant i una proporció de 1:4, amb aportació i 
compactació de tot-ú amb massissat i especial consolidació a les vores. 
 
A la banda sud-est del castell s’hi troben les restes del que fou el llenç del mur de 
tancament del castell, així com restes de la torre sud que tancava el recinte emmurallat. 
Aquestes ruïnes es troben força desdibuixades, restant només poques traces d’aquests 
murs. La pèrdua d’aquests murs provoca també la degradació dels paviments de còdols 
de riu, que de no tindre un parament que els sostingui tendeixen a relliscar pendent avall.  
Per ambdues raons descrites, es preveu la recuperació de la traça d’aquests murs, així 
com de la torre descrita. S’aprofitarà l’actuació per a consolidar també la traça de la 
cantonada de la torre nord, que també es troba desdibuixada i en risc de perdre’s.  
 
Aquesta consolidació de les traces es preveu de dues formes diverses depenent del tipus 
de mur a consolidar.  
 
Per a murs de carreus vistos es preveu la consolidació de traça de mur amb carreuat, de 
dues cares vistes, recuperant el tram inferior de mur. Recrescut de mur fins a 10cm per 
sobre la cota del paviment original. Es preveu un recrescut mitjà del mur d'uns 30cm 
d'alçada. 
El recrescut es realitzarà mitjançant paredat de carreu de pedra calcària i reblert de 
maçoneria amb morter de calç, de dues cares vistes i gruix constant de 130cm de gruix. 
Els carreus seran amb una cara vista, a tall de serra, de 30cm d'amplada, alçada variable 
segons el gruix de la filada on es troba, i llargada també variable per tal d'encaixar amb 
les mides de la torre existent. 
El reblert serà de maçoneria amb morter de calç, com l'utilitzat per al reblert del parament 
de l'absis a l'anterior projecte (pedres de rebuig de l'obra amb morter de calç. 
To t el mur serà format amb morter de calç amb una proporció d'1:4, format per calç 
hidràulica natural NHL 2 i sorra de riu rentada. 
 
Per als murs de paredat de maçoneria es preveu la Consolidació de traça de mur amb 
paredat de maçoneria, de dues cares vistes, recuperant el tram inferior de mur. Recrescut 
de mur fins a 10cm per sobre la cota del paviment original. Es preveu un recrescut mitjà 
del mur d'uns 30cm. 
El recrescut es realitzarà mitjançant la tècnica de la maçoneria encofrada, consistent a la 
col·locació de morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 amb àrid del color del parament i 
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amb pedra de reblert existent a l'obra. Mitjançant l'encofrat, de fusta natural, 
s'aconseguiran marcar les amplades de les filades originals del reblert del parament. 
Col·locada amb morter de calç 1:4 amb calç hidràulica natural NHL 3,5. 
 
Es projecte una franja de morter d’una tonalitat diferent a la de la resta del parament, a la 
part superior del tram de mur conservat per a separació entre el mur original i el tram de 
mur reconstruït. Amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, 
segons UNE-EN 998-1, remolinat. Color de l'àrid de tonalitat vermellosa per tal de crear la 
distinció.  
 
Al mur de la banda sud s’hi troba una pèrdua de la roca on es sostenia el mur original, per 
la qual cosa es preveu la construcció d’un tram de mur de major alçada fins a la trobada 
del nivell de roca actual. El recrescut es realitzarà mitjançant la tècnica de la maçoneria 
encofrada, consistent a la col·locació de morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 amb 
àrid del color del parament i amb pedra de reblert existent a l'obra. Mitjançant l'encofrat, 
de fusta natural, s'aconseguiran marcar les amplades de les filades originals del reblert 
del parament. 
 
Col·locada amb morter de calç 1:4 amb calç hidràulica natural NHL 3,5. L'interior és 
reblert amb graves grosses o còdols de rebuig extrets de la mateixa obra. Inclosa la 
preparació de la zona d'actuació mitjançant el tallat de vegetació o preparació del suport 
de roca per a rebre les noves pedres del mur de maçoneria encofrada. 
 
Per a la zona sud, i per tal de distingir la part de mur que es reconstrueix, la banqueta i la 
pavimentació de còdols de riu, es preveu la col·locació d’una platina d'acer galvanitzat de 
100x4mm per a límit entre banqueta i pavimentació de còdols de riu, a imatge de l’altra 
patina utilitzada durant les primeres intervencions de museïtzació previstes al Castell, 
concretament a la sala empedrada que limita amb els dipòsits sobre els que discorre 
l’accés al castell. Fixada a sòl amb perns també d'acer galvanitzat encastats a terreny. 
Límit per a protecció de parterres d'acer galvanitzar segons UNE-EN 10088-1, de 10 cm 
d'alçària i perns de 10mm de diàmetre i 25cm de llargada, col·locats cada 50cm. 
 
Es projecta també la consolidació dels arrebossats originals de l’interior dels dipòsits 1, 2 i 
3, ja excavats durant les primeres intervencions arqueològiques, i actualment en 
degradació constant.  
 
Es preveuen realitzar les següents actuacions: 
 
- Fixació dels arrebossats originals mitjançant l'aplicació de productes consolidants. 
- Reintegració de petites llacunes, petites esquerdes i petites fissures amb un morter fet 
amb calç hidràulica en pasta i pigments. 
- Fixació dels contorns dels arrebossats mitjançant visells adequadament realitzats per tal 
que quedin fixats i es segelli la junta entre l'arrebossat original i el parament de pedra. 
 
El morter s’haurà d’aplicar, un cop humectades les superfícies convenientment, amb 
plana, paletí i amb espàtules de guixaire, vigilant de no cobrir les parts adjacents del 
revestiment original. La superfície de les parts reintegrades es deixarà enrasada amb el 
revestiment original. 
Pel que toc a al color de la massa, es faran proves prèvies per determinar el color del 
pigment i la proporció d’aquest. 
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II.4 INTERVENCIONS ESTRUCUTRALS. 
 
El mur nord de l’absis de l’antiga capella del castell es troba en un estat estructural 
precari degut a la seva esveltesa (un full de 9 metres d’alçada per la seva cara exterior). 
En l’anterior projecte “Projecte bàsic i d’execució de la intervenció al castell d’Ascó” ja es 
preveia un reforç d’aquest parament de l’absis. Tanmateix, degut a que la secció 
completa del mur no va sorgir fins gairebé 1,5 metres per sota de la cota de la cota del 
terreny abans de la intervenció, va caldre replantejar a l’obra la solució de reforç 
estructural a emprar. Per tal que el mur resistís estructuralment calia fer baixar el centre 
de gravetat del mur el màxim possible, per la qual cosa es va acordar durant l’execució 
dels treballs, de col·locar nous carreus a la cara interior del mur per tal que el mur 
guanyés massa a la seva part inferior. Aquests nous carreus són tallats amb serra i amb 
cares i arestes llises, per tal de poder-se diferenciar dels originals, els quals són amb 
encoixinat a la part central. La solució constructiva descrita es portà fins a l’alçada prèvia 
del terreny abans de l’excavació arqueològica.  
 
La intervenció actual, per tal de donar continuïtat a la solució constructiva ja executada i 
per tal de crear els mínims llenguatges per al reforç estructural, preveu la continuació del 
mur amb els nous carreus, fins a l’alçada necessària per tal que els coeficients de 
seguretat estructural siguin superiors a 1. La intervenció, als trams on s’executi,  
recuperarà tota l’amplada del mur, és per això que el centre de gravetat del mur baixarà, i 
d’aquesta manera s’aconsegueix reduir la part de parament original coberta per la solució 
de reforç estructural, respecte a la superfície de parament coberta per la solució de reforç 
proposada a l’anterior projecte. 
 
Els carreus seran de pedra calcària, d'una cara vista a tall de serra, amb gruix constant 
de 30cm i llargària i alçada variable en funció de la zona de col·locació representada als 
plànols. Les alçades dels carreus seran de 22 i 25cms. Les llargàries dels carreus seran 
de 30, 34, 50, 60, 66, 75 i 80cms en funció de la ubicació indicada als plànols. Col·locats 
a trencajunt  amb morter de calç 1:4 amb calç hidràulica natural NHL 3,5.  
 
Per tal d’unir els nous carreus amb el parament existent es preveu la col·locació de 
barnilles de fibra de vidre de 10 mm de diàmetre i 130 mm llargària, cada 50 cm. A la 
banda del nou parament de carreus es col·locaran a l’interior de les juntes sobre suport 
de fàbrica de pedra, mentre que la fixació al mur existent es farà amb resines 
epoxídiques. 
 
L’espai restant entre el nou paredat de carreus i el mur existent, es reomplirà amb pedra 
de reblert existent col·locada manualment per operaris, i morter format per calç hidràulica 
natural NHL 3,5 i sorres naturals de la tonalitat del parament amb una proporció en volum 
de 1:4. 
 
Per a la part superior del parament restant de l’absis de la capella, que actualment 
disposa d’un gruix reduït que en compromet l’estabilitat estructural, es preveu la 
reintegració de part del gruix, per tal d’assolir el gruix mínim per tal que els coeficients de 
seguretat estructural establerts per la normativa d’aplicació siguin superiors a 1. La 
reintegració o recuperació de la secció resistent del mur es preveu mitjançant el regruixit 
de la part central més degradada per tal d'aconseguir el gruix mínim resistent d'1 metre 
d'amplada. El regruix es realitzarà mitjançant la tècnica de la maçoneria encofrada, 
consistent a la col·locació de morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 amb àrid del color 
del parament i amb pedra de reblert existent a l'obra. Mitjançant l'encofrat, de fusta 
natural, s'aconseguiran marcar les amplades de les filades originals del reblert del 
parament. 
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Els contorns del parament restant de l’absis es troben en un estat de conservació precari, 
degut a la manca de gruix d’aquestes parts de parament. Per tal de garantir la seva 
continuïtat en el temps es preveu reforçar-los mitjançant la col·locació de morter de calç 
hidràulica natural NHL 3,5 amb àrid del color del parament i amb pedra de reblert existent 
a l'obra. Es col·locaran barnilles de fibra de vidre allà on sigui necessari (previsió descrita 
a l'amidament) fixades amb resines epoxídiques. 
 
A la sala nord del castell s’hi troba l’arrencada de la volta de la sala, que es troba en 
voladís sobre de la sala, i que actualment s’ha detectat el despreniment d’algunes petites 
parts de l’element. En aquesta actuació es preveu la consolidació estructural per tal que 
no es segueixi degradant, en previsió que es consolidi de forma definitiva i contundent 
una vegada excavada la sala que cobria. La consolidació estructural d'arrencada de volta 
es preveu mitjançant el rejuntat armat amb malla de fibra de vidre de densitat 730g/m2 
retallada segons la morfologia del parament (en cas que les pedres de maçoneria 
sobresurtin excessivament es deixaran vistes i es retallarà la malla per tal d'adaptar-se a 
la morfologia). 
Es preveu aproximadament el cobriment amb arrebossat d'un 70% de la superfície 
amidada. El 30% restant es preveu que siguin les pedres vistes. Arrebossat a bona vista 
sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4, 
elaborat a l'obra remolinat. 
 
 
II.5 INTERVENCIONS D’ADEQUACIÓ I MUSEÏTZACIÓ. 
 
La intervenció actual preveu la incorporació al recorregut visitable els espais aflorats 
durant l’execució de les anteriors obres (2022) que permetin una lectura i interpretació  
més realista dels espais i recorreguts del Castell. D’aquesta manera es preveu la 
recuperació del que s’ha interpretat com l’accés principal al Castell, format per diverses 
rampes empedrades d’accés que permetien l’arribada a la part superior del recinte 
castral. Alguns dels trams de rampa es troben sobre el terreny original mentre que 
d’altres discorrien per sobre d’antics dipòsits.  
 
La intervenció preveu també la col·locació d’altres elements per a completar el recorregut 
visitable i garantir la conservació de les restes arqueològiques i els espais arquitectònics 
que formen part del castell.  
 
La rampa d’accés al recinte: 
 
El tram de rampa més exterior i que permetia l’accés dins del recinte castral es troba 
actualment encara sota del terreny. La intervenció arqueològica prevista en aquest 
projecte en preveu la recuperació mitjançant excavació arqueològica. Es preveu la 
consolidació dels paviments dels possibles trams de rampa que puguin aflorar, i en cas 
que no existissin aquests paviments, es preveu la recuperació de la rampa mitjançant la 
creació d’un pla inclinat mitjançant terraplenat i piconatge mecànics amb terres 
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM, fins a 
aconseguir l’alçada necessària per a donar continuïtat als trams de rampa original.  
La pavimentació d’aquest tram es portaria a terme amb paviment de tot-u compactat amb 
tractament superficial anti disgregació. 
 
Per aquest mateix tram de rampa-escala es preveu la formació de petits murs de 
contenció de terres, corresponents a l’excavació arqueològica. En cas qu es trobin 
evidències arqueològiques dels murs originals, aquests es reconstruiran seguint els 
mateixos criteris de consolidació de les traces dels murs aplicats als murs de la banda 
sud-est, amb un recrescut del mur, de tipologia igual a la original, fins a l’alçada del 
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paviment. En cas que no es trobin evidències arqueològiques, els petits murs de 
contenció seran de gabions per tal que sigui una actuació reversible i clarament 
contemporània per tal que no presti a mal-interpretacions. 
 
 
Les rampes interiors al recinte: 
 
El proper tram de rampa a recuperar és el tram que discorre per sobre dels antics 
dipòsits, que es troba desaparegut en la seva quasi totalitat. Un dels objectius del 
projecte és poder recuperar el traçat i els recorreguts del castell d’Ascó per tal de 
permetre’n una interpretació adequada com a espai habitable que havia estat. Per la qual 
cosa es planteja la recuperació d’aquest traçat per sobre dels dipòsits, garantint però la 
visualització d’aquests elements, ja que malgrat no ser espais visibles en un passat, 
actualment sí que són elements d'interès patrimonial. Es suposa que el traçat era com el 
de la resta de trams del recorregut, essent una rampa-escala empedrada amb còdols de 
riu. 
 
En aquest cas es preveu la creació d’una rampa-escala que s’adeqüi a la resta 
d’intervencions realitzades al castell, i que alhora permeti el pas dels visitants per sobre i 
la visualització dels dipòsits per sota d’aquesta. La intervenció cal que garanteixi també la 
protecció dels dipòsits per a evitar que s’hi llenci brossa, alhora que es permeti l’accés a 
aquests en cas necessari. 
 
La rampa-escala prevista es preveu que cobreixi tota l’amplada de l’antic recorregut sobre 
els dipòsits 1 i 2, reproduint el tram de rampa-escala transitable en origen.  
 
La rampa prevista és de les mateixes característiques que les previstes al projecte 
“Projecte de dinamització i millora del sector turístic d’Ascó: Adequació zona castell per a 
realitzar activitats turístiques” de juny de 2017, en el qual es preveia, i posteriorment es 
va executar, una passarel·la metàl·lica a la part superior d’aquest, per tal de permetre 
l’accés a la torre reconstruïda.  
 
Es preveu per tant, una rampa-escala metàl·lica, amb perfils UPE 140 en vertical per al 
contorn dels graons de la rampa-escala i dels replans, estant la part central coberta amb 
panells de reixa metàl·lica de 3cm de gruix tipus “tramex” de mides 2x1m. Als laterals sud 
i est es disposarà de barana metàl·lica de les mateixes característiques que les existents 
a la resta del recinte castral, essent de platines metàl·liques de 40x8mm de secció per al 
passamà i muntants verticals, i part central coberta amb malla metàl·lica quadrangular 
com l’existent a la resta del castell. Tots els elements tindran el mateix acabat que els 
existents a la resta del castell, és a dir acabat galvanitzat. 
 
Adequació de l’espai: 
 
La cota d’excavació de l’interior de l’antiga capella del castell ha se seguir rebaixant-se, 
fins a exhaurir l’estratigrafia arqueològica o bé fins que es consideri suficient per a la 
interpretació de les restes. Sigui com sigui, aquesta serà inferior a l’actualitat i quedarà 
per sota dels murs de tancament actuals de la capella. Per la qual cosa caldrà pensar 
amb algun sistema de desaiguat d’aquest espai, sobretot donada la presència de restes 
arqueològiques de murs de tàpia a l’interior, elements especialment sensibles a l’aigua i 
la humitat.  
 
Es preveu, per tant, un desaigüe de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal 
electrosoldada, de diàmetre nominal 80 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces 
especials i fixat amb morter de calç a parament existent. Aquest s’ubicaria al tram de mur 
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on la degradació és major (banda nord-est de la capella), per tal de reduir l’impacte 
d’aquesta intervenció als murs originals. Aquest tram de mur disposa només del reblert 
interior, havent-se ja perdut els carreus exteriors, almenys per la cara visible actualment. 
 
Es preveu trepanat del mur, en cas que la cota de pavimentació resultant de l'excavació 
dins de l'església fos per sota de l'últim tram de parament conservat. La ubicació es 
realitzaria en tot cas per la nord-est de l'església (llindant amb l'absis) on el parament 
exterior de carreus es troba actualment perdut fins a una cota suposadament inferior a la 
citada cota de pavimentació resultant. 
 
Per a la delimitació del nou recorregut visitable es preveu la col·locació de baranes 
metàl·liques de les mateixes característiques que les existents actualment al castell. Les 
noves baranes es col·locaran al límit est del recorregut d’accés a través de la seqüencia 
de rampes-escala per tal de evitar l’accés dels visitants a la zona del “recinte jussà”, 
actualment amb parts sense excavar i amb risc de caiguda a l’interior de les sitges per als 
visitants o risc de malmetre les restes arqueològiques aflorades.  
 
Es preveu també un plafó metàl·lic explicatiu d'acer galvanitzat soldat a la barana de nova 
col·locació. Mides: 80x50cm i de 4mm de gruix. Amb 4 plecs per les dues arestes llargues 
de 5cm de gruix cadascun dels plecs, fent un total de 80x70cm de desplegament, amb 
4mm de gruix. Sobre del plafó metàl·lic s'hi col·locarà un plafó vinílic de 4mm de gruix, 
com els altres existents al recinte castral, on s'hi explicarà la prohibició d'accés a la zona 
del recinte Jussà degut a l'execució en curs de treballs arqueològics i les troballes 
arqueològiques més destacables de la zona, entre d'altres. S'acabarà de definir el 
contingut del panell durant l'execució de l'obra. 
 
Es col·locarà també un tram de barana metàl·lica de les mateixes característiques 
descrites a la unió entre el nou tram de rampa-escala recuperat i el ja en ús a l’interior del 
recinte visitable. També a la banda nord-oest, ja que donada la nova cota d’excavació 
que sorgirà de l’excavació de la zona 1 farà impracticable la comunicació de la zona 
exterior del castell amb l’àmbit de la zona 1. Per a aquesta finalitat es preveu l’arrencada 
del trams de barana que actualment limiten el pas a la zona que es preveu comunicar.  
 
 
II.6 ENLLUMENAT. 
 
Es preveu la instal·lació d’enllumenat als paraments exteriors i tallats de roca defensius 
del Castell aflorats durant les anteriors excavacions arqueològiques.  
 
La il·luminació consistirà amb diversos projectors LED per a exterior amb amb una vida 
útil <= 80000 h, de forma rectangular de mides aproximades 15x15x5cm, amb distribució 
de la llum asimètrica extensiva, de 250 W de potència, flux lluminós de 34560 lm, amb 
equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i 
grau de protecció IP66. S’ancorarà amb cargolam sobre suport metàl·lic format per 
platina de 150x50x5mm d'acer galvanitzat i estaca de 40cm de llargada i 15mm de 
secció, també d'acer galvanitzat soldada a la part inferior de la platina. El suport anirà 
clavat al terreny. Les lluminàries tindran una temperatura del color de 3500-4000ºK. 
Es preveuen 12 projectors a la banda nord i 10 a la banda sud.  
 
La majoria dels recorreguts del cablejat es projecten fora de l’àmbit del castell, essent 
soterrats i col·locats dins de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la 
interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N. Es preveuen 
112 metres soterrats a la banda nord i 120 metres a la banda sud.  
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Una petita part dels recorreguts del cablejat cal que s’ubiquin dins de l’àmbit del castell, 
els quals es preveuen vistos, col·locats sobre del terreny, i col·locats dins de tub rígid 
d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, 
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada. 
 
El cablejat es preveu amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació 
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb 
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la 
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub. 
 
Els dos nous circuits es preveuen connectar als quadres existents, ubicats a la zona nord-
est del castell. Es preveu quadre de connexió a instal·lació elèctrica existent i de 
comandament i protecció del circuit d’enllumenat, per a instal·lació d'electrificació bàsica 
amb 1 circuit, amb interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de 20 A d'intensitat 
nominal, interruptor diferencial de 25 A d'intensitat nominal, col·locat en caixa de dotze 
mòduls de material autoextingible, amb porta, encastada, inclou l'obertura de regates i 
formació de petits encastaments, tub de PVC de DN 32 mm. 
 
 
II.7 VARIS. 
 
L' execució de la present obra porta implícites totes les operacions necessàries per a una 
execució de bona qualitat. 
 
Es preveuen els ajuts de paleteria en els treballs que calgui. 
 
Tots els materials emprats a l'obra tindran el seu corresponent certificat de qualitat atorgat 
per laboratoris d' assaig degudament homologat. 
 
 
Març de 2023 
Els arquitectes, 
 
 
 
Pau Jansà i Olivé 
Genís Boix i Oliva 
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III. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. 
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 
El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al 
desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de 
desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de 
setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 
22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de 
condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de 
l’obra. Aquests control seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, 
i en qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri precisos per a la seva finalitat, podent 
en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, 
variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs 
complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el 
constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les 
prescripcions contingudes al projecte d’execució un programa de control de qualitat, del qual 
haurà de donar coneixement al promotor. 
 
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal 
controlar, les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació 
econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 
 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves 
complementàries en funció del contingut del projecte. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per 
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, restant obligat aquell a 
satisfer-les puntualment en el moment en què es produeixi el seu acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa 
en el termini màxim de ...15.... dies des del moment que es van encarregar. A tal efecte el 
promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les 
obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i 
d’altres persones contractades a l’efecte. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà 
del risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual 
podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva 
realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra 
executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en 
compliment del programa de control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el 
contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
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AIGUA PER PASTAR 
 
 
 L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica i 

complirà les condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón Estructural” 
(EHE). En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons 
que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE.   

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions exigides en els articles 
27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé justificarà especialment que no altera 
perjudicialment les propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 
81.2 de l’EHE. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació indicats als articles 27 i 81.2.3 
de l’EHE: 
 

 Determinació del pH (UNE 7234/71) 
 Determinació de substàncies disoltes (UNE 7130/58) 
 Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 
 Determinació del Ió-clor (UNE 7178/60) 
 Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 
 Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 

 
La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 
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ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 
 

 L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades a l’article 
28 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2): 16 mm per sostres i 20 mm resta. 

 Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons que 
s’indica a l’article 28.1 de l’EHE i els corresponents a les condicions físico-químiques, físico-
mecàniques i granulomètriques especificats a l’article 28.3 de l’EHE. 

 Esta prohibida l’utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 

 Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que s’eviti la seva segregació i 
contaminació, i hauran de mantindré les seves característiques gramulomètriques fins la 
seva incorporació a la mescla. 

 Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 
Documentals: 

 
 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 

l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full de subministrament que estarà sempre a 
disposició de la Direcció d’Obra i en el que figuraran, com a mínim, les dades especificades a l’article 28.4 
de l’EHE. 

 Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions exigides en l’article 28 de 
l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) o bé justificarà explícitament que no altera 
especialment les propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 
81.3.3 de l’EHE. 

 En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni compostos 
ferrosos, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE. 

Operatius: 
 

 Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segons: 
 

 Estabilitat d’escòries siderúrgiques () (EHE, art. 28.1) 
 Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
 Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 
 Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 
 Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 
 Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
 Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
 Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
 Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 
 Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 
 Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 
 Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1) 
 Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 
 Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, art. 28.3.1) 
 Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 
 Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
 Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 
 Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 
 Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
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CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 
 

 
 El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen 

en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats en 
la “Instrucción para la recepción de cementos” (RC-03) i complirà les condicions indicades a 
l’article 26 de l’EHE. Es a dir: 
 

Tipus de ciment (RC-03, taula 4.1.1): CEM 1 
 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
 No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del 

fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 81.1.1). 
 

 Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-03, art. 11 o a definir per l’aparellador o 
arquitecte tècnic): A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 
Documentals: 

 
 Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està fabricat i comercialitzat de 

manera legal. 
 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 

l’albarà i la documentació annexa, els quals contindran totes les dades indicades en l’article 11.2 de la RC-
03. 

Operatius: 
 

 Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’arribada, segons l’article 26.2 
de l’EHE. 

 Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les indicacions de l’article 
26.2 de l’EHE i de l’article 8 de la RC-03. 

 En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE”, abans de començar les 
feines de formigonat i sempre que variïn les condicions de subministrament, es realitzarà la presa de 
mostres corresponent als assaigs de recepció previstos a la RC-03 (art. 11.3), als previstos al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particular i als necessaris per la determinació del contingut de clorurs (EHE, art. 
81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada tres mesos d’obra, es comprovaran les següents 
especificacions: composició del ciment, principi i final d’adormiment, resistència a compressió i estabilitat 
de volum. 

 En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE”, els assaigs de recepció podran 
substituir-se per una còpia del corresponent certificat, segons s’indica als articles 11.4 de la RC-03 i 81.1.2 
de l’EHE. En aquest cas, la direcció d’obra pot, mitjançant comunicació escrita, dispensar de la realització 
dels assaigs previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, de la determinació del contingut de 
clorurs i de les comprovacions trimestrals esmentades al paràgraf anterior, que seran substituïdes per la 
documentació d’identificació del ciment junt amb els resultats de l’autocontrol. (RC-03, art.  11.4; EHE, art.  
81.1.2; Decret 375/88, annex 1). 

 Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s’indica en els articles 81.1.2 de l’EHE i 11.3 de la 
RC-03. 

 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació especificats per a cada tipus de 
ciment a la RC-03 i/o especificats en el segon parèntesi: 
 

 Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
 Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 
 Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 
 Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art.  30.1) 
 Putzolanicitat (UNE EN 196-5/96) 
 Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 
 Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 
 Resistència a compressió (UNE EN 196-1/96) 
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 Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 
 Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 
 Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 
 Alúmina (UNE 80217/91) 
 Àlcalis (UNE 80217/91) 
 Finor de molta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 
 Pes específic (UNE 80103/86) 
 Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 
 Humitat (UNE 80220/85) 
 Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 
 Titani (UNE 80228/88 EX) 
 Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 
 Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar (UNE 80303/96) 
 Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 
 Composició i especificacions del ciments de baix calor d’hidratació (UNE 80306/96) 
 Composició i especificacions dels ciment per usos especials (UNE 80307/96) 
 Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 
 Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 
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ADDITIUS PER A FORMIGÓ 
 
 
 Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una proporció no 

superior al 5% del pes de ciment, segons l’article 29.1 de l’EHE i tindran les característiques 
que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

 
Tipus d’additiu: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
Proporció: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
 Esta prohibida la utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres 

components químics que puguin produir o afavorir la corrosió de les armadures. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 
 

 Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons s’indica a l’article 29.1 de l’EHE. 
 Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que s’indica a l’article 

81.4.2 de l’EHE. 
 Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a cada additiu diferent 

agregat en les proporcions i condicions previstes, segons els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 
 Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté compostos químics que puguin afavorir 

la corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent i segons l’article 81.4.2 de l’EHE. 
 
Operatius: 
 

 En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada subministrament, segons que s’indica en 
els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

 Anàlisi infraroig (UNE EN 480-6/97) 
 Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 
 Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 
 Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 
 Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 
 Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86) 
 Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 
 Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 
 Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 
 Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 
 Determinació del pH (UNE 83227/86) 
 Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX) 
 Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX) 

 
La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX. 
 
En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es prepararan segons la UNE 480-1/98. 
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ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE 
 
 
 La utilització d’addiccions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del formigó i 

l’autorització expressa de la direcció de l’obra. En qualsevol cas es compliran les condicions 
indicades a l’article 29.2 de l’EHE. 

 
Percentatge de cendres volants respecte el pes de ciment: A determinar pel Director 
d'Execució de l'obra 
Percentatge de fum de sílice respecte el pes de ciment: A determinar pel Director 
d'Execució de l'obra 

 En cas d’utilitzar addicions en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del tipus 
CEM I. A més, en estructures d’edificació, la quantitat de cendres volants no excedirà del 
35% i la de fum de sílice del 10% del pes del ciment. 

 
 Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del pH, accelerant la 

carbonatació si no es protegeix el formigó. 
 
 Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les característiques de 

qualitat del producte, es realitzaran en un laboratori homologat els assaigs previstos a 
l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de sílice. La 
determinació de l’índex d’activitat resistent es farà amb ciment de la mateixa procedència 
que el previst per executar l’obra. 

 
 Per comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres mesos, es 

determinarà per les cendres volants el contingut d’anhídrid sulfúric, la pèrdua al foc i la finor, 
i pel fum de sílice el contingut de clorurs i la pèrdua al foc. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat, conforme l’addició no conté 
compostos químics que puguin afectar la durabilitat del formigó o afavorir la corrosió de les armadures, i a 
més compleix les especificacions de l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de cendres volants 
o fum de sílice, d’acord amb les indicacions de l’article 81.4 de l’EHE. 

 
Operatius: 
 

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació que consten als articles 29.2.1 ó 
29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de sílice: 
 

 Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96) 
 Contingut de clorurs ( UNE 80217/91) 
 Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95) 
 Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
 Finor (UNE EN 451-2/95) 
 Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96) 
 Expansió (UNE EN 196-3/96) 
 Contingut d’òxid de silici (UNE EN 196-2/96) 
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 FORMIGÓ FET A L’OBRA 
 
 
 El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ”, complirà les 

condicions indicades a l’article 69.3 de l’EHE i i tindrà les característiques que s’especifiquen 
en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 

 
 
Element a construir: Fonaments, Estructura 
Designació del formigó per propietats: HA-25/B/16/IIa, HA-25/B/20/I  
 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): HM, HA 
Resistència (EHE, art.  39.2): 20 per HM, 25 per HA 
Consistència (EHE, art.  30.6): tova (B) 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 16 per sostres, 20 resta 
Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist 
 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): Per HA:  Exposició I: 250, exposició IIa: 
275 i exposició IIb: 300 
Relació màxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2): Exposició I: 250, exposició IIa: 275 i 
exposició IIb: 300 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
 Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 1,5 (especificat en els plànols 

d'estructura) 
 
 Control estadístic de la qualitat (art 88 EHE): Normal (especificat en els plànols d'estructura) 

 
 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A 

determinar pel Director d'Execució d'Obra 
 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROL PREVI A L’INICI DE L’OBRA 
 

 En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III ó IV, o qualsevol classe específica 
d’exposició) i prèviament a l’inici de les operacions de formigonat caldrà comprovar el compliment de les 
especificacions relatives a la durabilitat del formigó, contingut mínim de ciment i relació màxima 
aigua/ciment, validant les dosificacions proposades. Aquesta comprovació es farà mitjançant l’assaig de 
penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) segons s’especifica a l’article 85.2 i amb els criteris 
d’acceptació que consten a l’article 85.3. de l’EHE.  

 Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el formigó resultant de les 
dosificacions previstes compleix les condicions exigides en l’article 30 de l’EHE i en el plec de condicions, 
segons el que s’indica a l’article 68 de l’EHE. 

 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del formigó que aquest s’ha fabricat 
segons les dosificacions previstes i prèviament acceptades per la direcció d’obra (EHE, art. 69.3). 

 
Operatius: 
 

 Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de l’EHE. 
 Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de lots 

indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies. 
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord amb l’UNE 

83300/84). 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en obra. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les 
normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de tolerància expressats en l’article 88 de l’EHE: 
 

 Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art.  88) 
 Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art.  88) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia i 
els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi: 
 

 Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art.  28.2) 
 Ió-clorur total (EHE, art.  30.1) 
 Densitat (UNE 83317/91) 
 Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
 Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art.  85) 
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FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 
 
 El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, complirà 

les condicions indicades a l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: (veure EHE, 
art.  69.2.8) 

 
Element a construir: Fonaments, Estructura 
Designació del formigó per propietats: HA-25/B/16/IIa, HA-25/B/20/I  
 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): HM, HA 
Resistència (EHE, art.  39.2): 20 per HM, 25 per HA 
Consistència (EHE, art.  30.6): tova (B) 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 16 per sostres, 20 resta 
Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist 
 
 

Designació del formigó per dosificació: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): HM, HA 
Consistència (EHE, art.  30.6): tova (B) 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 16 per sostres, 20 resta 
Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist, ... 
Contingut mínim de ciment (EHE, art.  37.3.2): Per HA: Exposició I: 250, exposició IIa: 
275 i exposició IIb: 300 
 
Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-03, taula 
4.1.1): CEM I 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
 

 Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 1,5 (especificat en els planols 
d'estructura) 

 
 Control estadístic de la qualitat (art 88 EHE): Normal (especificat en el planol d'estructura) 

 
 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A 

determinar pel Director d'Execució d'Obra 
 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 
l’albarà, signat per persona física, el qual contindrà totes les dades indicades en l’article 69.2.9.1 de l’EHE. 

 Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un distintiu oficialment 
reconegut o un certificat CC-EHE (EHE, art.  81). 

Operatius:  
 

 Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de l’EHE. 
 Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de 

lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies. 
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord amb l’UNE 

83300/84). 
 En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu oficialment reconegut o un 

certificat CC-EHE, es realitzaran els assaigs de recepció en obra dels components del formigó, segons que 
s’indica a l’article 81 de l’EHE. 

 Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el nombre 
d’amassaments a assajar per cada lot segons s’estableix a l’apartat 3 de l’annex al Decret 375/88. 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en obra. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les 
normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de toleràncies expressats en l’article 88 de l’EHE: 
 

 Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 
 Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia i 
els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi: 
 

 Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
 Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
 Densitat (UNE 83317/91) 
 Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
 Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 
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RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 
 
 
 Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions indicades a 

l’article 31 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols: És a dir: 

 
Designació (EHE, art. 31): B500S per barres i B500T per malles electrosoldades 
Diàmetres: 4, 6, 8, 10, 12, 16 i 20 
Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1):  A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
 No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del 

fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 90.1). 
 
 Nivell de control (EHE, art. 90): Normal  (especificat en el plànols d'estructures) 

 
 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): A 

determinar pel Director d'Execució d'Obra. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls 
següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i allò 
especificat en el projecte. 

 En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-
EHE, es sol·licitarà per cada partida l’acreditació d’aquest distintiu i el certificat de garantia del fabricant 
(EHE, art. 31.5.1). 

 Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, fets en un 
laboratori homologat, conforme compleixen les exigències establertes a l’EHE (EHE, art. 31.5.2). 

 En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada subministrador i tipus d’acer, el 
certificat específic d’adherència, segons que s’indica al article 31 de l’EHE. 

Operatius: 
 

 Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de l’EHE, amb l’objecte 
de verificar que la secció equivalent compleix les especificacions de l’article 31.1 de l’EHE. 

 En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.3 de l’EHE, 
amb l’objecte de verificar que les característiques dels resalts s’ajusten a les variacions consignades 
obligatòriament en el certificat específic d’adherència, segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control 
normal). 

 En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, amb 
l’objecte de verificar el gravat de les marques d’identificació (tipus d’acer, país d’origen i marca del 
fabricant) segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE. 

 Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblegat i ganxos d’ancoratge, mitjançant 
inspecció visual (control a nivell reduït) o després de l’assaig de doblegat - desdoblegat segons s’indica a 
l’article 31.2 de l’EHE (control a nivell normal). 

 En el cas d’existir unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge segons l’article 90.4 de l’EHE. 
 Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de trencament i 

l’allargament en trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i subministrador d’acer, segons l’article 
90.3 de l’EHE (control normal). 

 En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs per cada 
diàmetre principal utilitzat, e inclouran l’assaig de resistència a l’arrencament del nus soldat (EHE, art. 
90.3) (control normal). 

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors assaigs de 
comprovació. 

 En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE i sota 
l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar d’assajar l’acer en les condicions que estableix 
l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88. 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada 
en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

 Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
 Càrrega de trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5) 
 Allargament en trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5) 
 Doblegat-desdoblegat (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 
 Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

 Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 
 Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 
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ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 
 
 
 L’acer que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en 

la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats al CTE 
DB SE-A. És a dir: 

 
Designació (DB SE-A, taula 4.1): S275JR 
Tipus i ubicació: Indicats en els plànols d’estructura 

 
 Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul (DB SE-A): Indicat en els plànols 

d’estructura 
 
 Criteri de divisió de lots (DB SE-A): A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
S’identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 
l’albarà. 

 Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d’acer. 
 
Operatius: 
 

 Es comprovarà l’existència de la marca d’identificació.. 
 Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s’ajusten al que indiquen les normes 

de qualitat. 
 Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s’ajusten al que indiquen les normes 

de qualitat. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori 
homologat i amb les indicacions i criteris d’acceptació de les normes referenciades entre parèntesi: 
 

 Límit elàstic (UNE EN 10025) (DB SE-A, Taula 4.1) 
 Resistència a tracció (UNE ) (DB SE-A) 
 Allargament fins trencament (UNE) (DB SE-A) 
 Doblegat sobre mandrí (UNE) (DB SE-A) 
 Resiliència (UNE) (DB SE-A) 
 Estat de desoxidació (DB SE-A) 
 Contingut de carboni en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 
 Contingut de fòsfor en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 
 Contingut de sofre en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 
 Contingut de nitrògen en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 
 Contingut de silici en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 
 Contingut de manganès en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 
 Duresa Brinell (UNE) (DB SE-A) 
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 MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 
 
 Els maons s’utilitzaran en l’execució de l’obra tindran les característiques que s’especifiquen 

en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la 
CTE DB SE-F i en el “Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos 
cerámicos en las obras de construcción” (RL-88) i que, en resum, són els següents: 

 
 Exposició: 

Classe (DB SE-F taula 3.1: interior, exterior, marí i altres): Interior i exterior 
Designació (DF SE-F taula 3.1: I, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IIIc i IV): Interior I i exterior IIb 
 

 Peces: 
Classificació (DB SE-F taula 4.1: massisses, calades, alleugerides o foradades): 
Calades 
Designació (DB SE-F  4.1.1: nominals + un junt): català 30 x 15 x 10 cm, mètric 25 x 
12,5 x 10 cm 
Resistència compressió: 15 N/mm2 

 
 Morter: 

Tipus (DB SE-F 4.2.1: ordinari, prim o lleuger): Ordinari 
Especificació (DB SE-F 4.2.2): M7,5b o 1:1/2:4 (ciment, calç, sorra) 
  

 Fàbrica: 
Categoria (DB SE-F 4.6.1: A, B o C): C  
Resistència compressió (DB SE-F taula 4.4): 5  N/mm2 
 

 La definició de “partida” i “mostra” es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, 
identificant sempre el subministrament amb el seu destí a l’obra. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
 

 Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i allò 
especificat en el projecte, segons les indicacions de l’apartat 5.2 de la RL-88. 

 Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del fabricant de la 
resistència a compressió, segons que s’indica a l’apartat 4.2 de la RL-88. 

 Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de maó, 
la certificació dels assaigs realitzats en laboratori, segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 

 Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de maó, la 
vigència i documentació del distintiu de qualitat. 

Operatius: 
 

 Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada, segons l’apartat 6.4 
de la RL-88. 

 Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
 Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
 Es comprovarà la inexistència d’escrostonats per pinyol, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 

 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

 Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1) 
 Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2) 
 Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2) 
 Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2) 
 Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2) 
 Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2) 

 
Març 2023.                  
Els arquitectes,   Pau Jansà i Olivé    i     Genís Boix i Oliva 
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IV. PLEC DE PRESUPOSTOS. 
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IV.1 QUADRE DE MÀ D’OBRA. 
 
 



Quadre de mà d'obra

1 Ajudant encofrador 24,140 5,168 h 124,77
2 Ajudant ferrallista 24,140 0,704 h 16,96
3 Ajudant soldador 24,230 0,250 h 6,05
4 Ajudant picapedrer 24,140 20,888 h 504,24
5 Ajudant col·locador 24,140 2,000 h 48,28
6 Ajudant manyà 24,230 20,563 h 498,15
7 Ajudant electricista 24,610 26,386 h 649,12
8 Ajudant muntador 24,650 299,270 h 7.376,95
9 Ajudant jardiner 27,420 31,200 h 856,00
10 Analista 30,000 130,000 h 3.900,00
11 Arqueòleg director 33,500 16,725 h 560,29
12 Arqueòleg dibuixant 27,500 800,434 h 22.017,27
13 Manobre 22,700 583,163 h 13.242,39
14 Manobre per a seguretat i salut 22,700 89,700 h 2.036,19
15 Manobre especialista 23,470 31,122 h 730,43
16 Manobre especialista en arqueologia 23,470 3.974,273 h 93.282,31
17 Oficial 1a 27,190 84,097 h 2.290,79
18 Oficial 1a col·locador 27,190 2,000 h 54,38
19 Oficial 1a electricista 28,690 27,570 h 791,68
20 Oficial 1a encofrador 27,190 6,091 h 165,61
21 Oficial 1a ferrallista 27,190 0,704 h 19,14
22 Oficial 1a jardiner 30,900 28,000 h 864,00
23 Oficial 1a manyà 27,620 29,576 h 816,91
24 Oficial 1a muntador 28,690 152,510 h 4.374,48
25 Oficial 1a paleta 27,190 314,253 h 8.544,73
26 Oficial 1a picapedrer 27,190 20,888 h 567,94
27 Oficial 1a soldador 27,640 0,250 h 6,90
28 Oficial 1a per a seguretat i salut 27,190 89,700 h 2.438,70
29 Conservador-restaurador 30,000 509,256 h 15.277,66
30 Oficial 1ª muntador d'estructura

metàl·lica. 0,100 829,331 h 83,06
31 Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,150 829,331 h 129,10

Import total: 182.274,48

Ascó, març de 2023
Els arquitectes,

Pau Jansà i Olivé           i       
Genís Boix i Oliva

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) (Hores) (Euros)
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IV.2 QUADRE DE MATERIALS. 
 
 



Quadre de materials

1 Plafó vinílic de 4mm de gruix, com els
altres existents al recinte castral, on
s'hi explicarà la prohibició d'accés a la
zona del recinte Jussà degut a l'execució
en curs de treballs arqueològics i les
troballes arqueològiques més destacables de
la zona, entre d'altres. S'acabarà de
definir el continut del panell durant
l'exeució de l'obra. 450,000 1,000 u 450,00

2 Aigua 1,560 13,770 m3 21,74
3 Tot-u artificial 19,390 13,961 m3 270,79
4 Sorra de pedrera per a morters 17,930 29,066 t 521,08
5 Pedra calcària per a maçoneria 28,270 25,617 m3 724,17
6 Calç hidràulica natural NHL 2, en sacs 0,450 356,440 kg 160,40
7 Calç hidràulica natural NHL 3,5, en sacs 0,310 5.887,340 kg 1.825,07
8 Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,260 1.022,580 kg 265,87
9 Guix de designació C6/20/2, segons la norma

UNE-EN 13279-1 0,130 0,180 kg 0,04
10 Guix de designació B1/20/2, segons la norma

UNE-EN 13279-1 0,130 14,140 kg 1,84
11 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m

d'alçària i 150 usos 45,560 0,010 cu 0,44
12 Formigó HA-25/B / 10 / I de consistència

tova, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I 76,130 0,086 m3 6,55

13 Colorant en pols per a morter 3,890 43,765 kg 170,25
14 Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents,

de dos components i baixa viscositat, per a
ús estructural per a injectar 19,360 3,200 kg 61,96

15 Tela metàl·lica de triple torsió de
filferro galvanitzat, de diàmetre 2,4 mm i
de 80x80 mm de pas de malla, per a
seguretat i salut 1,680 84,000 m2 141,12

16 Clau acer 1,360 0,436 kg 0,61
17 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,340 0,096 kg 0,12
18 barrilles de fibra de vidre d. 12 mm

ancorades amb resina epoxi. 3,700 26,000 u 96,20
19 Acer en barres corrugades B500S de límit

elàstic >= 500 N/mm2 1,150 23,516 kg 27,06
20 Malla electrosoldada de barres corrugades

d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080, per a seguretat i salut 1,810 84,000 m2 152,04

21 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,400 8,611 m 3,46
22 Llata de fusta de pi 282,510 0,009 m3 2,46
23 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m

d'alçària i 150 usos 11,760 0,077 cu 0,92
24 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm

de gruix, per a 10 usos 1,880 5,904 m2 11,11
25 Amortització diària de bastida tubular

metàl·lica fixa, formada per bastiments de
70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa
de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats 0,090 7.548,000 m2 679,32

26 Disposició de terres no contaminades de
densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador
de materials naturals excavats amb codi
VNME 4,370 1.159,845 t 5.067,07

Import
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27 Disposició de pedres no contaminades de
densitat aparent 2,1 t/m3, a valoritzador
de materials naturals excavats amb codi
VNME 2,700 1.522,296 t 4.110,20

28 Gabió de 1x0.5x0,5 m, de malla
electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de
4,5 mm, i 50x 100 mm de pas de malla 33,460 12,600 u 421,56

29 Cable d'acer per a subjecció de malles
protectores, per a seguretat i salut 2,370 252,000 m 597,24

30 Document d'anàlisis de fauna 103,570 1,000 u 103,57
31 Document de l'estudi de morters 50,420 1,000 u 50,42
32 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format

per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut 1,600 1.470,000 kg 2.352,00

33 Morter de calç per a ús corrent (GP), de
designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1,
en sacs 46,520 1,221 t 56,82

34 Malla de fibra de vidre revestida de PVC,
de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de
730 g/m2 2,770 32,686 m2 90,69

35 Tub de xapa de zinc-titani amb unió
longitudinal electrosoldada, de diàmetre
nominal 80 mm i de 0,6 mm de gruix 6,390 2,800 m 17,90

36 Element de muntatge per a baixant de tub de
planxa de zinc-titani de DN 80 mm i 0,6 mm
de gruix 0,870 2,000 u 1,74

37 Caixa per a quadre de comandament i
protecció, de material autoextingible, amb
porta, amb dotze mòduls i per a encastar 18,800 2,000 u 37,60

38 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de
diàmetre nominal, resistència a l'impacte
de 20 J, resistència a compressió de 4000
N, per a roscar 3,860 30,600 m 118,20

39 Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V 0,590 4,080 m 2,40

40 Tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades 1,130 236,640 m 266,80

41 Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums 2,330 307,840 m 718,26

42 Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 20
A d'intensitat nominal, tipus ICP-M,
bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN 32,880 2,000 u 65,76

43 Interruptor diferencial de la classe AC,
gamma residencial, de 25 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de
sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN 26,550 2,000 u 53,10

44 Part proporcional d'accessoris per a tubs
rígids d'acer 0,240 30,000 u 7,20

Quadre de materials
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45 Part proporcional d'accessoris per a
interruptors magnetotèrmics 0,450 2,000 u 0,90

46 Part proporcional d'accessoris per a
interruptors diferencials 0,410 2,000 u 0,82

47 Projector per a exterior amb leds amb una
vida útil <= 80000 h, de forma rectangular
de mides aproximades 15x15x5cm, amb
distribució de la llum assimètrica
extensiva, de 250 W de potència, flux
lluminós de 34560 lm, amb equip elèctric
regulable, aïllament classe I, cos
d'alumini injectat, difusor de vidre
trempat i grau de protecció IP66. 
Inclòs ancoratge amb cargolam a suport
metàl.lic format per platina de 150x50x5mm
d'acer galvanitzat i estaca de 40cm de
llargada i 15mm de secció, també d'acer
galvanitzat soldada a la part inferior de
la platina. El suport anirà clavat al
terreny connectat, tot inclós. Amb una
temperatura del color de 3500-4000ºK 428,930 22,000 u 9.436,46

48 Límit per a protecció de parterres d'acer
galvanitzar segons UNE-EN 10088-1, de 10 cm
d'alçària i perns de 10mm de diàmetre i
25cm de llargada, col·locats cada 50cm. 15,510 23,000 m 356,73

49 Ferralla elaborada en taller industrial amb
acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B
500 S, de varis diàmetres. 1,600 120,008 kg 192,08

50 Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en
perfils laminats en calent, peces simples,
per aplicacions estructurals, de les sèries
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat
galvanitzat en calent. Treballat i muntat
en taller, per a col·locar amb unions
soldades en obra. 2,420 217,668 kg 526,36

51 Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en
perfils laminats en calent, peces simples,
per aplicacions estructurals, acabat amb
emprimació antioxidant. Treballat i muntat
en taller, per a col·locar amb unions
soldades en obra. 1,440 1.143,719 kg 1.644,78

52 Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR,
per aplicacions estructurals. Treballada i
muntada en taller, per a col·locar amb
unions soldades en obra. 2,010 305,809 kg 614,46

53 Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR,
per aplicacions estructurals. Treballada i
muntada en taller, per a col·locar amb
unions cargolades en obra. 2,220 60,687 kg 134,76

54 Reixeta electrosoldada antilliscant de
34x38 mm de passada de malla, acabat
galvanitzat en calent, realitzada amb
platines portants d'acer laminat UNE-EN
10025 S235JR, en perfil pla laminat en
calent, de 30x3 mm, separades 34 mm entre
si, separadors de vareta quadrada
retorçada, d'acer amb baix contingut en
carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5 mm de
costat, separats 38 mm entre si i marc
d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en
perfil omega laminat en calent, de 30x3 mm,
inclús p/p de peces de subjecció. 48,600 25,200 m² 1.224,72

55 Joc de volanderes, rosca i contrafemella, i
pern d'ancoratge de 12 mm de diàmetre. 1,620 28,000 U 45,36

56 Joc de volanderes, rosca i contrafemella, i
pern amb rosca d'ancoratge de 12 mm de
diàmetre i 7cm de llargada total. 2,820 77,000 U 217,00

57 Morter autoanivellant expansiu, de dos
components, a base de ciment millorat amb
resines sintètiques. 0,950 31,584 kg 30,03

Quadre de materials
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58 Platina de perfil massís d'acer laminat en
calent de 40x8 mm, muntat en taller amb
tractament anticorrosiu segons UNE-EN ISO
1461 i emprimació SHOP-PRIMER a base de
resina polivinil-butiral amb un gruix mig
de recobriment de 20 micres. Tractament
galvanitzat. 9,060 97,175 m 880,30

59 Malla d'acer galvanitzat de 5mm de
diàmetre, amb buits quadrats de 40x40 mm.
Plafons de 1000x1000. Com les existents a
la resta del castell. 23,830 11,475 m² 273,49

60 Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb
resines alquídiques modificades i fosfat de
zinc. 4,800 2,758 l 13,23

Import total: 35.324,63

Ascó, març de 2023
Els arquitectes,

Pau Jansà i Olivé           i       
Genís Boix i Oliva

Quadre de materials
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IV.3 QUADRE DE MAQUINÀRIA. 
 
 



Quadre de maquinària

1 Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 a 2.5 t 43,560 7,200h 313,68
2 Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 73,880 0,160h 11,84
3 Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9

t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm
d'amplària 49,680 8,332h 413,96

4 Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 46,130 7,200h 332,16
5 Motoanivelladora petita 74,500 0,140h 10,44
6 Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20

t 94,890 44,944h 4.262,43
7 Camió cisterna de 8 m3 52,760 0,100h 5,28
8 Camió grua de 3 t 44,110 1,200h 52,92
9 Camió per a transport de 12 t 47,680 71,040h 3.392,54
10 Camió per a transport de 7 t 40,000 48,920h 1.956,80
11 Transport de dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58

m3 de volum de càrrega, 13 CV de potència i
480 mm d'alçària de descàrrega 42,190 2,100u 88,60

12 Dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum
de càrrega, 13 CV de potència i 480 mm
d'alçària de descàrrega 27,360 24,286h 664,50

13 Dúmper giratori d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3
de volum de càrrega, 13 CV de potència i 480
mm d'alçària de descàrrega 27,360 274,751h 7.517,16

14 Camió amb bomba de formigonar 156,600 0,013h 2,10
15 Formigonera de 165 l 1,780 13,386h 23,90
16 Mesclador continu per a morter preparat en

sacs 1,420 19,275h 27,61
17 Màquina per a clavar muntants metàl·lics 43,280 9,625h 416,63
18 Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per

a seguretat i salut 43,280 7,100h 307,43
19 Equip i elements auxiliars per a tall

oxiacetilènic 7,070 0,250h 1,75
20 Equip d'injecció manual de resines 1,580 1,600h 2,52
21 Màquina taladradora 3,580 20,170h 72,54
22 Desbrossadora manual de braç amb capçal de

fil o disc 4,290 20,000h 84,00
23 Equip de raig d'aire a pressió 2,780 6,000h 16,80
24 Equip i elements auxiliars per soldadura

elèctrica. 0,200 295,947h 63,32

Import total: 20.040,91

Ascó, març de 2023
Els arquitectes,

Pau Jansà i Olivé           i         
Genís Boix i Oliva
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IV.4 QUADRE DE PREUS AUXILIARS. 
 
 



Quadre de preus auxiliars

1 m3 de Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç
hidràulica natural NHL 2, amb una proporció en volum 1:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
Codi U Descripció Preu Quantitat
A0E-000A h Manobre especialista 23,470 1,000 23,47
B011-05ME m3 Aigua 1,560 0,200 0,31
B054-06DE kg Calç hidràu.natural NHL 2,sacs 0,450 380,000 171,00
B03L-05N7 t Sorra p/morters 17,930 1,520 27,25
C176-00FX h Formigonera 165l 1,780 0,700 1,25
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà … 23,470 1,000 0,23

Import: 223,510

2 m3 de Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç
hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
Codi U Descripció Preu Quantitat
A0E-000A h Manobre especialista 23,470 1,000 23,47
B011-05ME m3 Aigua 1,560 0,200 0,31
B054-06DF kg Calç hidràu.natural NHL 3,5,sacs 0,310 380,000 117,80
B03L-05N7 t Sorra p/morters 17,930 1,520 27,25
C176-00FX h Formigonera 165l 1,780 0,700 1,25
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà … 23,470 1,000 0,23

Import: 170,310

3 m3 de Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra
Codi U Descripció Preu Quantitat
A0E-000A h Manobre especialista 23,470 1,000 23,47
B011-05ME m3 Aigua 1,560 0,200 0,31
B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S,sa… 0,260 380,000 98,80
B03L-05N7 t Sorra p/morters 17,930 1,520 27,25
C176-00FX h Formigonera 165l 1,780 0,700 1,25
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà … 23,470 1,000 0,23

Import: 151,310

4 m3 de Morter de calç i sorra, amb colorant, amb 380 kg/m3 de
calç hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en volum
1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera 165 l
Codi U Descripció Preu Quantitat
A0E-000A h Manobre especialista 23,470 1,000 23,47
B011-05ME m3 Aigua 1,560 0,200 0,31
B054-06DF kg Calç hidràu.natural NHL 3,5,sacs 0,310 380,000 117,80
B083-06UE kg Colorant en pols p/morter 3,890 5,000 19,45
B03L-05N7 t Sorra p/morters 17,930 1,520 27,25
C176-00FX h Formigonera 165l 1,780 0,700 1,25
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà … 23,470 1,000 0,23

Import: 189,760

5 kg de Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
Codi U Descripció Preu Quantitat
A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 24,140 0,010 0,24
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 27,190 0,010 0,27
B0B7-106Q kg Acer b/corrugada B500S 1,150 1,050 1,21
B0AM-078F kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,340 0,010 0,01
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà … 0,510 1,000 0,01

Import: 1,740

Nº Designació Import
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6 m3 de Carreu de pedra calcària per a maçoneria
Codi U Descripció Preu Quantitat
A01-FEP2 h Ajudant picapedrer 24,140 8,000 193,12
A0F-000U h Oficial 1a picapedrer 27,190 8,000 217,52
B042-064K m3 Pedra calc.p/maçon. 28,270 1,350 38,16
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà … 410,640 1,000 4,11

Import: 452,910

7 m3 de Formigonament per a cèrcols, amb formigó HA-25/B / 10 /
I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I,
abocat amb bomba
Codi U Descripció Preu Quantitat
A0D-0007 h Manobre 22,700 20,000 454,00
A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,190 20,000 543,80
B06E-12D6 m3 Formigó HA-25/B / 10 / I,>= 250… 76,130 1,075 81,84
C172-003J h Camió bomba formigonar 156,600 0,168 26,31
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà … 997,800 2,500 24,95

Import: 1.130,900

8 kg de Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Codi U Descripció Preu Quantitat
A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 24,140 0,100 2,41
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 27,190 0,100 2,72
B0B6-107E kg Acer b/corrug.obra man.taller B… 1,740 1,000 1,74
B0AM-078F kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,340 0,005 0,01
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà … 5,130 1,500 0,08

Import: 6,960

9 m2 de Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta
de pi, per a cèrcols de directriu recta
Codi U Descripció Preu Quantitat
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 24,140 5,000 120,70
A0F-000F h Oficial 1a encofrador 27,190 5,000 135,95
B0AK-07AS kg Clau acer 1,360 0,101 0,14
B0D31-07P4 m3 Llata fusta pi 282,510 0,002 0,57
B062-07PL cu Puntal metàl·lic telescòpic h=3… 45,560 0,020 0,91
B0D70-0CEP m2 Tauler pi,g=22mm,10 usos 1,880 1,150 2,16
B0D21-07OY m Tauló fusta pi p/10 usos 0,400 1,991 0,80
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà … 256,650 2,500 6,42

Import: 267,650

10 m2 de Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta
de pi, per a cèrcols inclinats de directriu corba
Codi U Descripció Preu Quantitat
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 24,140 0,720 17,38
A0F-000F h Oficial 1a encofrador 27,190 0,960 26,10
B0AK-07AS kg Clau acer 1,360 0,101 0,14
B0D31-07P4 m3 Llata fusta pi 282,510 0,002 0,57
B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic telescòpic h=3… 11,760 0,020 0,24
B0D70-0CEP m2 Tauler pi,g=22mm,10 usos 1,880 1,392 2,62
B0D21-07OY m Tauló fusta pi p/10 usos 0,400 1,991 0,80
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà … 43,480 2,500 1,09

Import: 48,940

11 m2 de Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre
revestida de PVC de 4x4 mm, amb un pes mínim de 730 g/m2
Codi U Descripció Preu Quantitat
A0D-0007 h Manobre 22,700 0,030 0,68
A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,190 0,060 1,63
B8ZA-0P1L m2 Malla FV+PVC,4x4mm,pes>=730g/m2 2,770 1,020 2,83
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà … 2,310 1,500 0,03

Import: 5,170

Quadre de preus auxiliars

Nº Designació Import
(Euros)

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA I ARQUITECTÒNICA DEL CASTELL D'ASCÓ Pàgina 2



12 m3 de Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM
Codi U Descripció Preu Quantitat
A0D-0007 h Manobre 22,700 0,050 1,14
B011-05ME m3 Aigua 1,560 0,050 0,08
B03F-05NW m3 Tot-u art. 19,390 1,150 22,30
C151-002Z h Camió cisterna 8m3 52,760 0,025 1,32
C131-005G h Corró vibratori autopropulsat,1… 73,880 0,040 2,96
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 74,500 0,035 2,61
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà … 1,140 1,500 0,02

Import: 30,430

13 u de Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a dotze mòduls i
encastada
Codi U Descripció Preu Quantitat
A01-FEPD h Ajudant electricista 24,610 0,080 1,97
A0F-000E h Oficial 1a electricista 28,690 0,100 2,87
BG18-0BX3 u Caixa comand./prot.,mat.autoext… 18,800 1,000 18,80
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà … 4,840 1,500 0,07

Import: 23,710

14 m de Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
Codi U Descripció Preu Quantitat
A01-FEPD h Ajudant electricista 24,610 0,020 0,49
A0F-000E h Oficial 1a electricista 28,690 0,016 0,46
BG2Q-1KSW m Tub flexible corrugat PVC,DN=32… 0,590 1,020 0,60
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà … 0,950 1,500 0,01

Import: 1,560

15 u de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
Codi U Descripció Preu Quantitat
A01-FEPD h Ajudant electricista 24,610 0,200 4,92
A0F-000E h Oficial 1a electricista 28,690 0,200 5,74
BG46-19RA u Interruptor auto.magnet.,I=20A,… 32,880 1,000 32,88
BGWD-0AS2 u P.p.accessoris p/interr.magneto… 0,450 1,000 0,45
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà … 10,660 1,500 0,16

Import: 44,150

16 u de Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Codi U Descripció Preu Quantitat
A01-FEPD h Ajudant electricista 24,610 0,200 4,92
A0F-000E h Oficial 1a electricista 28,690 0,350 10,04
BG4L-09YI u Interruptor dif.cl.AC,gam.resid… 26,550 1,000 26,55
BGWD-0AS3 u P.p.accessoris p/interr.difer. 0,410 1,000 0,41
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà … 14,960 1,500 0,22

Import: 42,140
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17 u de Formació d'encast per a petits elements a paret de maó
massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat
lliscat amb guix C6
Codi U Descripció Preu Quantitat
A0D-0007 h Manobre 22,700 0,220 4,99
A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,190 0,250 6,80
B011-05ME m3 Aigua 1,560 0,001 0,00
B059-06FN kg Guix C6/20/2 0,130 0,005 0,00
B059-06FO kg Guix B1/20/2 0,130 0,505 0,07
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà … 11,790 1,500 0,18

Import: 12,040

18 m de Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans
manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6
Codi U Descripció Preu Quantitat
A0D-0007 h Manobre 22,700 0,250 5,68
A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,190 0,120 3,26
B011-05ME m3 Aigua 1,560 0,002 0,00
B059-06FN kg Guix C6/20/2 0,130 0,040 0,01
B059-06FO kg Guix B1/20/2 0,130 3,030 0,39
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà … 8,940 1,500 0,13

Import: 9,470

Ascó, març de 2023
Els arquitectes,

Pau Jansà i Olivé           i       
Genís Boix i Oliva
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Quadre de preus nº 1

Advertència: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta en el seu cas,
són els que fan de base al contracte, i s'utilitzaran per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de
Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant inclosos en ells els treballs,
mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el que prescriu
la Clàusula 51 del Plec abans esmentat, de manera que el Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap
modificació, sota cap pretext d'error o omissió.

1 Treballs previs
1.1 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora

manual de braç amb capçal de fil o disc, sense
recollir la brossa 4,48 QUATRE EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

1.2 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i
càrrega sobre camió o contenidor 0,23 VINT-I-TRES CÈNTIMS

1.3 m Subministrament i col·locació d'estacada de
protecció contra despreniments del terreny, per
mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla
galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer sobre pals de perfils
d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb
cables d'acer de diàmetre 10 mm. 170,44 CENT  SETANTA EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.4 m Desmuntatge d'estacada de protecció contra
despreniments del terreny, existent, per mitja
vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de
torsió triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN
140 encastats a terra i subjectada amb cables
d'acer de diàmetre 10 mm 31,14 TRENTA-U EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS

1.5 m Muntatge d'estacada de protecció contra
despreniments del terreny, existent, per mitja
vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de
torsió triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN
140 encastats a terra i subjectada amb cables
d'acer de diàmetre 10 mm 51,17 CINQUANTA-U EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS

1.6 m3 Càrrega amb mitjans manuals i mecànics,
transport i descàrrega de material arqueològic
ubicat dintre de l'ambit de l'obra per a reubicar dins
del mateix àmbit de l'obra, amb dúmper. Es
desplaçarà dins de l'àmbit de l'obra, on es defineixi
per la Direcció Facultativa i l'Arqueòloeg Director
de l'obra. 29,53 VINT-I-NOU EUROS AMB

CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

1.7 u Desmuntatge i muntatge de gabió existent dins
de l'ambit de l'obra, incloent el desplaçament
manual i mecànic del material arqueològic de
l'interior. Es desplaçarà dins de l'àmbit de l'obra,
on es defineixi per la Direcció Facultativa i
l'Arqueòloeg Director de l'obra. 317,56 TRES-CENTS DISSET EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

1.8 u Transport de dúmper a l'obra 91,26 NORANTA-U EUROS AMB
VINT-I-SIS CÈNTIMS

Import
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1.9 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular
metàl·lica fixa en zones de difícil accés, formada
per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats i el transport amb un
recorregut total màxim de 20 km 57,15 CINQUANTA-SET EUROS AMB

QUINZE CÈNTIMS

1.10 m2 Amortització diària de bastida tubular
metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de
60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i
xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota
la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats 0,09 NOU CÈNTIMS

2 Intervenció arqueològica i analítiques
2.1 m3 Excavació arqueològica manual, seguint el

mètode estratigràfic,  (direcció arqueològica no
inclosa), amb recollida de material arqueològic
moble i separació dels materials reutilitzables.
Inclou càrrega manual i transport fins a l’àrea
d’aplegament designada en l’entorn de l’obra.
Inclou tècnic de reforç per a treball de camp i part
de memòria corresponent al llistat de UE, de
fotografies i a la descripció dels treballs. Inclou
topografia general i dibuix de detall de les
estructures arqueològiques exhumades i
planimetria d’interpretació. Inclou neteja i siglat del
material arqueològic moble, així como bosses de
plàstic i caixes homologades per al seu
emmagatzemament. 117,92 CENT  DISSET EUROS AMB

NORANTA-DOS CÈNTIMS

2.2 m3 Excavació arqueològica mixta manual i
mecànica, seguint el mètode estratigràfic,    
(direcció arqueològica no inclosa), amb recollida
de material arqueològic moble i separació dels
materials reutilitzables. Inclou càrrega manual o
mecànica i transport fins a l’àrea d’aplegament
designada en l’entorn de l’obra.
Inclou tècnic de reforç per a treball de camp i part
de memòria corresponent al llistat de UE, de
fotografies i a la descripció dels treballs. Inclou
topografia general i dibuix de detall de les
estructures arqueològiques exhumades i
planimetria d’interpretació. Inclou neteja i siglat del
material arqueològic moble, així como bosses de
plàstic i caixes homologades per al seu
emmagatzemament. 70,37 SETANTA EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS

2.3 u Anàlisi de les restes de fauna procedents de les
intervencions de 2022 i 2023, amb determinació
d’espècies i determinació de traces de tall, tipus
de cocció, etc, procedents dels nivells d’ús del
castell amb de determinar aspectes vinculats amb
l’alimentació. Inclou embalatge, retolació i
transport al laboratori indicat per la Direcció
d’Arqueologia, així com la contractació del servei
amb aquest. 3.005,36 TRES MIL CINC EUROS AMB

TRENTA-SIS CÈNTIMS
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2.4 u Anàlisi de morters de diferents murs del castell
per tal determinar-ne les cronologies absoluta i
relativa. Inclou embalatge, retolació i transport al
laboratori indicat per la Direcció d’Arqueologia, així
com la contractació del servei amb aquest. 2.009,58 DOS MIL NOU EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

3 Intervencions de consolidació i
protecció

3.1 m2 Consolidació de murs de maçoneria amb
morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 i sorra de
riu rentada, amb una proporció en volum de 1:4,
elaborada a l'obra. Inclou tots els elements,
materials i eines necessaries per a la realització
dels treballs descrits. 29,41 VINT-I-NOU EUROS AMB

QUARANTA-U CÈNTIMS

3.2 m2 Consolidació de murs de carreus amb morter
de calç hidràulica natural NHL 3,5 i sorra de riu
rentada, amb una proporció en volum de 1:4,
elaborada a l'obra. Inclou tots els elements,
materials i eines necessaries per a la realització
dels treballs descrits. 23,83 VINT-I-TRES EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS

3.3 m2 Neteja de murs de maçoneria amb equip d'aire
a pressió controlada i raspalls suaus o pinzells,
depenent del grau de fixació del dipòsit sobre del
carreuat. Inclou tots els elements, materials i eines
necessaries per a la realització dels treballs
descrits. 15,89 QUINZE EUROS AMB

VUITANTA-NOU CÈNTIMS

3.4 m2 Neteja de murs de carreus amb equip d'aire a
pressió controlada i raspalls suaus o pinzells,
depenent del grau de fixació del dipòsit sobre del
carreuat. Inclou tots els elements, materials i eines
necessaries per a la realització dels treballs
descrits. 14,24 CATORZE EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

3.5 m2 Consolidació de mur de tàpia mitjançant
sanejat de les superfícies poroses que es
determinin sanejar per l'arqueòleg director de
l'obra. 
Per a la consolidació es realitzarà, en les zones
determinades durant l'excavació, una capa de
morter de calç per a protecció de la pluja i humitat
de l'element de tàpia. 156,79 CENT  CINQUANTA-SIS EUROS

AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS

3.6 m2 Consolidació de paviments empedrats de
còdols amb morter de calç 1:4 amb,1009, NHL 3,5
amb colorant i aportació de nous còdols per a buits
inferiors a 400 cm2, i aportació i compactació de
tot-ú per a buits superior de 400 cm2 amb
massissat i especial consolidació a les vores. 39,57 TRENTA-NOU EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS

3.7 m2 Consolidació de paviments empedrats de
lloses de pedra amb morter de calç 1:4 amb,1009,
NHL 3,5 amb colorant i aportació i compactació de
tot-ú amb massissat i especial consolidació a les
vores. 45,08 QUARANTA-CINC EUROS AMB

VUIT CÈNTIMS
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3.8 m2 Consolidació de l'arrebossat original de
l'interior dels dipòsits. 
Es preveuen realitzar les següents actuacions: 
- Fixació dels arrebossats originals mitjançant
l'aplicació de productes consolidants. 
- Reintegració de petites llacunes, petites
esquerdes i petites fissures amb un morter fet amb
calç hidràulica en pasta i pigments. 
- Fixació dels contorns dels arrebossats mitjançant
visells adequadament realitzats per tal que quedin
fixats i es segelli la junta entre l'arrebossat original
i el parament de pedra. 
El morter s’haurà d’aplicar, un cop humectades les
superfícies convenientment, amb plana, paletí i
amb espàtules de guixaire, vigilant de no cobrir les
parts adjacents del revestiment original. La
superfície de les parts reintegrades es deixarà
enrasada amb el revestiment original. 
Pel que toca al color de la massa, es faran proves
prèvies per determinar el color del pigment i la
proporció d’aquest.
S'nclouen els materials, eines i instruments
necessàris per a portar a terme la partida descrita. 29,08 VINT-I-NOU EUROS AMB VUIT

CÈNTIMS

3.9 m3 Consolidació de traça de mur amb carreuat, de
dues cares vistes, recuperant el tram inferior de
mur. Recrescut de mur fins a 10cm per sobre la
cota del paviment original. Es preveu un recrescut
mitjà del mur d'uns 30cm d'alçada.
El recrescut es realitzarà mitjançant paredat de
carreu de pedra calcària i reblert de maçoneria
amb morter de calç, de dues cares vistes i gruix
constant de 130cm de gruix. 
Els carreus seran amb una cara vista, a tall de
serra, de 30cm d'amplada, alçada variable segons
el gruix de la filada on es troba, i llargada també
variable per tal d'encaixar amb les mides de la
torre existent. 
El reblert serà de maçoneria amb morter de calç,
com l'utilitzat per al reblert del parament de l'absis
a l'anterior projecte (pedres de rebuig de l'obra
amb morter de calç.
Tot el mur serà format amb morter de calç amb
una proporció d'1:4, format per calç hidràulica
natural NHL 2 i sorra de riu rentada. 650,73 SIS-CENTS CINQUANTA EUROS

AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS

3.10 m3 Consolidació de traça de mur amb paredat de
maçoneria, de dues cares vistes, recuperant el
tram inferior de mur. Recrescut de mur fins a 10cm
per sobre la cota del paviment original. Es preveu
un recrescut mitjà del mur d'uns 30cm.
El recrescut es realitzarà mitjançant la tècnica de
la maçoneria encofrada, consistent a la col·locació
de morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 amb
àrid del color del parament i amb pedra de reblert
existent a l'obra. Mitjançant l'encofrat, de fusta
natural, s'aconseguiran marcar les amplades de
les filades origianls del reblert del parament.
Col·locada amb morter de calç 1:4 amb calç
hidràulica natural NHL 3,5. 504,92 CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB

NORANTA-DOS CÈNTIMS
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3.11 m2 Franja d'arrebossat de tonalitat diferent a la de
la resta del parament, a la part superior del tram
de mur conservat per a separació entre el mur
original i el tram de mur reconstruït.
Amb morter de calç per a ús corrent (GP), de
designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1,
remolinat. Color de l'àrid de tonalitat vermellosa
per tal de crear la distinció. 12,18 DOTZE EUROS AMB DIVUIT

CÈNTIMS

3.12 m3 Construcció de mur de maçoneria, amb reblert
de còdols, per a recolzment de mur de maçoneria
de consolidació de traça.
Mur d'una cara vista, proper a la roca. Alçada de
mur: entre la roca i el mur de recrescut per a
recuperació de traça (ja previst en una altra
partida). 
El mur previst en aquesta partida tindrà el mateix
aspecte exterior que el mur previst a la partida de
"consolidació de traça de mur amb paredat de
maçoneria". 

El recrescut es realitzarà mitjançant la tècnica de
la maçoneria encofrada, consistent a la col·locació
de morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 amb
àrid del color del parament i amb pedra de reblert
existent a l'obra. Mitjançant l'encofrat, de fusta
natural, s'aconseguiran marcar les amplades de
les filades origianls del reblert del parament.
Col·locada amb morter de calç 1:4 amb calç
hidràulica natural NHL 3,5.
L'interior és reblert amb graves grosses o còdols
de rebuig extrets de la mateixa obra. 
Inclosa la preparaicó de la zona d'actuació
mitjançant el tallat de vegetació o preparació del
suport de roca per a rebre les noves pedres del
mur de maçoneria encofrada. 291,48 DOS-CENTS NORANTA-U EUROS

AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

3.13 m Platina d'acer galvanitzat de 100x4mm per a
límit entre banqueta i pavimentació de còdols de
riu. Fixada a sòl amb perns també d'acer
galvanitzat encastats a terreny. 

Límit per a protecció de parterres d'acer
galvanitzar segons UNE-EN 10088-1, de 10 cm
d'alçària i perns de 10mm de diàmetre i 25cm de
llargada, col·locats cada 50cm.

amb muntants de tub de 50 mm de diàmetre cada
60 cm i passamà de platina amb forma corba,
col·locat amb fixacions mecàniques 30,05 TRENTA EUROS AMB CINC

CÈNTIMS

4 Intervencions estructurals
4.1 m3 Paredat de carreu de pedra calcària, d'una

cara vista a tall de serra, amb gruix constant de
30cm i llargària i alçada variable en funció de la
zona de col·locació representada als plànols. Les
alçades dels carreus seran de 22 i 25cms. Les
llargàries dels carreus seran de 30, 34, 50, 60, 66,
75 i 80cms en funció de la ubicació indicada als
plànols. Col·locats amb morter de calç 1:4 amb
calç hidràulica natural NHL 2. 1.507,27 MIL CINC-CENTS SET EUROS AMB

VINT-I-SET CÈNTIMS
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4.2 u Ancoratge amb barrilles de fibra de vidre de 10
mm de diàmetre i 130 mm llargària, cada 50 cm,
sobre suport de fàbrica de pedra i fixació al mur
existent amb resines epoxi. Inclou tots els
processos, passos i instruments necessaris per a
la col·locació de les citades barnilles. 33,93 TRENTA-TRES EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS

4.3 m3 Reblert entre paredat de carreu i mur existent,
amb pedra de reblert existent col·locada
manualment per operaris, i morter format per calç
hidràulica natural NHL 3,5 i sorres naturals de la
tonalitat del parament amb una proporció en volum
de 1:4. 231,82 DOS-CENTS TRENTA-U EUROS

AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS

4.4 m3 Recuperació de la secció resistent del mur
mitjançant el regruixit de la part central més
degradada per tal d'aconseguir el gruix mínim
resistent d'1 metre d'amplada. 
El regruix es realitzarà mitjançant la tècnica de la
maçoneria encofrada, consistent a la col·locació
de morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 amb
àrid del color del parament i amb pedra de reblert
existent a l'obra. Mitjançant l'encofrat, de fusta
natural, s'aconseguiran marcar les amplades de
les filades origianls del reblert del parament. 1.854,27 MIL VUIT-CENTS

CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
VINT-I-SET CÈNTIMS

4.5 u Reforç estructural dels contorns del parament
restant de l'absis, mitjançant la col·locació de
morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 amb àrid
del color del parament i amb pedra de reblert
existent a l'obra. Es col·locaran barnilles de fibra
de vidre allà on sigui necessari (previsió de 6
barnilles) fixades amb resines epoxi. S'inclouen
totes les actuacions que es considerin necessàries
per a la consolidació d'aquests paraments, segons
la previsió d'hores de dedicació establerta a
l'amidament. 1.142,76 MIL CENT  QUARANTA-DOS EUROS

AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS

4.6 m2 Consolidació estructural d'arrencada de volta
mitjançant el rejuntat armat amb malla de fibra de
vidre de densitat 730g/m2 retallada segons la
morfologia del parament (en cas que les pedres de
maçoneria sobresurtin eccessivament es deixaran
vistes i es retallarà la malla per tal d'adaptar-se a
la morfologia). 
Es preveu aproximadament el cobriment amb
arrebossat d'un 70% de la superfície amidada. El
30% restant es preveu que siguin les pedres
vistes. 

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
calç 1:4, elaborat a l'obra remolinat. 36,37 TRENTA-SIS EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS

5 Intervencions de adequació i
musealització
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5.1 m Desaigüe de tub de xapa de zinc-titani amb unió
longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal
80 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces
especials i fixat amb morter de calç a parament
existent. 
Es preveu trepanat del mur, en cas que la cota de
pavimentació resultant de l'excavació dins de
l'església fos per sota de l'últim tram de parament
conservat. La ubicació es realitzaria en tot cas per
la nord-est de l'església (llindant amb l'absis) on el
parament exterior de carreus es troba actualment
perdut fins a una cota suposadament inferior a la
citada cota de pavimentació resultant. 248,43 DOS-CENTS QUARANTA-VUIT

EUROS AMB QUARANTA-TRES
CÈNTIMS

5.2 m2 Formació de mur de contenció de terres
fàcilment reversible. Format per gabions de de
200x100x30 cm, amb malla de fil d'acer de 4 mm
de diàmetre i 50x50 mm de pas, plena de pedra de
rebuig de la mateixa obra. els gabions aniran units
entre ells amb 6 unions de fil d'acer de 4mm de
diàmetre. 192,65 CENT  NORANTA-DOS EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

5.3 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm
d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor 7,82 SET EUROS AMB VUITANTA-DOS

CÈNTIMS

5.4 m Barana en forma recta, de 90cm d'alçada
formada per: bastidor compost de barana superior
i inferior de platina de perfil massís d'acer laminat
en calent de 40x8 mm i muntants de platina de
perfil massís d'acer laminat en calent de 40x8 mm
amb una separació de 100 cm entre si. Soldada a
element d'acer IPN 80 ancorat a terreny mitjançant
encastament a percussió.
Elaboració en taller i ajustament final a obra.
Totalment acabada i amb acabat galvanitzat a
totes les superfícies.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor.
Presentació del tram de barana de forma que els
punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els
punts marcats. Aplomat i anivellació. Resolució de
les unions entre trams de barana. Resolució de les
unions al parament. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la
direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 64,06 SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB

SIS CÈNTIMS

5.5 u Plafó metàl·lic explicatiu d'acer galvanitzat soldat
a la barana de nova col·locació. Mides: 80x50cm i
de 4mm de gruix. Amb 4 plecs per les dues
arestes llargues de 5cm de gruix cadascun dels
plecs, fent un total de 80x70cm de desplegament,
amb 4mm de gruix. 
Sobre del plafó metàl·lic s'hi col·locarà un plafó
vinílic de 4mm de gruix, com els altres existents al
recinte castral, on s'hi explicarà la prohibició
d'accés a la zona del recinte Jussà degut a
l'execució en curs de treballs arqueològics i les
troballes arqueològiques més destacables de la
zona, entre d'altres. S'acabarà de definir el
continut del panell durant l'exeució de l'obra. 503,02 CINC-CENTS TRES EUROS AMB

DOS CÈNTIMS
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5.6 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 90% del PM. 56,45 CINQUANTA-SIS EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS

5.7 m2 Ferm flexible per a freqüència baixa de trànsit,
format per paviment de tractament superficial de
tot-u artificial, tipus "aripac" o similar, sobre
esplanada E3. 29,80 VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA

CÈNTIMS

5.8 kg UPE 140. Acer UNE-EN 10025 S275JR, en
estructura de passarel·la de vianants, formada per
peces simples de perfils laminats en calent de les
sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, acabat
amb emprimació antioxidant, amb unions entre
elles soldades en obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.
Inclou: Replanteig de la passarel·la de vianants.
Col·locació i fixació provisional dels perfils.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 2,06 DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS

5.9 kg Platines i perfils soldats per a suport de
paviment. Acer UNE-EN 10025 S275JR, en
estructura de passarel·la de vianants, formada per
peces simples de perfils laminats en calent de les
sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, acabat
amb emprimació antioxidant, amb unions soldades
en obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.
Inclou: Replanteig de la passarel·la de vianants.
Col·locació i fixació provisional dels perfils.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 1,76 U EURO AMB SETANTA-SIS

CÈNTIMS
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5.10 m² Subministrament i muntatge de paviment de
reixeta electrosoldada antilliscant de 34x38 mm de
passada de malla, acabat galvanitzat en calent,
realitzada amb platines portants d'acer laminat
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en
calent, de 30x3 mm, separades 34 mm entre si,
separadors de vareta quadrada retorçada, d'acer
amb baix contingut en carboni UNE-EN ISO
16120-2 C4D, de 5 mm de costat, separats 38 mm
entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025
S235JR, en perfil omega laminat en calent, de
30x3 mm, fixat amb peces de subjecció, per a
passarel·la de vianants. Inclús p/p de preparació
de la superfície de suport, talls, peces especials,
peces de subjecció, repàs d'imperfeccions i neteja
final.
Inclou: Replanteig. Preparació de la superfície de
recolzament. Col·locació i fixació provisional de la
reixeta electrosoldada. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 53,75 CINQUANTA-TRES EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS

5.11 m Barana en forma recta, de 105cm d'alçada
(90cm sobre paviment), formada per: bastidor
compost de barana superior i inferior de platina de
perfil massís d'acer laminat en calent de 40x8 mm
i muntants de platina de perfil massís d'acer
laminat en calent de 40x8 mm amb una separació
de 100 cm entre si i en tot cas la distribució dels
muntants es realitzarà segons plànols; pany per
reblert dels buits del bastidor compost de malla
d'acer galvanitzat amb buits quadrats de 40x40
mm i passamans de platina de perfil massís d'acer
laminat en calent de 40x8 mm. Inclús soldadura a
cantell d'UPN, segons detalls constructius.
Elaboració en taller i ajustament final a obra.
Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor.
Presentació del tram de barana de forma que els
punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els
punts marcats. Aplomat i anivellació. Resolució de
les unions entre trams de barana. Resolució de les
unions al parament. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la
direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 99,69 NORANTA-NOU EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
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5.12 U Placa de reforç d'acer per a reforços a suports
de plataforma metàl·lica. D'acer UNE-EN 10025
S275JR en perfil pla, amb enrigidors, de mida
aproximada 250x250 mm i espessor 10mm 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
talls, les escapçadures, la preparació de vores, les
platines, les peces especials i els elements
auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 17,18 DISSET EUROS AMB DIVUIT

CÈNTIMS

5.13 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025
S275JR en perfil pla, amb enrigidors i trepant
central, de 250x250 mm i gruix 12 mm, i muntatge
sobre 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B
500 S de 12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud
total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb
volanderes, rosca i contrafemella una vegada
endurit el formigó del fonament. Inclús morter
d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai
resultant entre el formigó endurit i la placa i
protecció anticorrosiva aplicada a les rosques i
extrems dels perns.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
talls, les escapçadures, les platines, les peces
especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de
recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa.
Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació
de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 32,59 TRENTA-DOS EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

5.14 U Ancoratge amb cargols, volanderes, rosca i
contrafemella de paviment de tramex sota biaga
UPE140. Perns d'acer roscat UNE-EN 10080 B
500 S de 12 mm de diàmetre i 7 cm de longitud
total,  cargolats amb volanderes, rosca i
contrafemella. Protecció anticorrosiva aplicada a
les rosques i extrems dels perns. Inclou perforació
de perfil UPE 140 per a col·locació de pern.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
talls, les escapçadures, les platines, les peces
especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de
recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa.
Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació
de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4,13 QUATRE EUROS AMB TRETZE

CÈNTIMS
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5.15 kg HEB 100. Acer UNE-EN 10025 S275JR, en
pilars formats per peces simples de perfils
laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM o UPN, acabat galvanitzat en calent,
col·locat amb unions soldades en obra, a una
altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició de
pilar inferior a superior, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 3,07 TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS

5.16 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20
mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat. Inclou soldadura a platina de la
UPE140. 100,98 CENT EUROS AMB NORANTA-VUIT

CÈNTIMS

5.17 m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb
una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 80 kg/m3. Inclou preparació del terreny
i posterior reomplert amb el mateix terreny. 4.601,11 QUATRE MIL SIS-CENTS U EUROS

AMB ONZE CÈNTIMS

6 Enllumenat
6.1 m3 Excavació i posterior cobriment de rasa per a

pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i
amb les terres deixades a la vora 40,58 QUARANTA EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

6.2 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada 2,45 DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC

CÈNTIMS

6.3 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de
diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió
roscada i muntat superficialment 6,80 SIS EUROS AMB VUITANTA

CÈNTIMS

6.4 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar,
de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1,
a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en tub 3,29 TRES EUROS AMB VINT-I-NOU

CÈNTIMS
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6.5 u Connexions de nova instal·lació d'il·luminació a
instal·lació existent. Es preveu quadre de connexió
a instal·lació electrica existent i de comandament i
protecció del circuit d'enllumentat, per a instal·lació
d'electrificació bàsica amb 1 circuit, amb
interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M
de 20 A d'intensitat nominal, interruptor diferencial
de 25 A d'intensitat nominal, col·locat en caixa de
dotze mòduls de material autoextingible, amb
porta, encastada, inclou l'obertura de regates i
formació de petits encastaments, tub de PVC de
DN 32 mm, connexió amb xarxa existent conductor
de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma
UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2. 227,72 DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS

AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS

6.6 u Projector per a exterior amb leds amb una vida
útil <= 80000 h, de forma rectangular de mides
aproximades 15x15x5cm, amb distribució de la
llum assimètrica extensiva, de 250 W de potència,
flux lluminós de 34560 lm, amb equip elèctric
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat,
difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66.
Inclòs ancoratge amb cargolam a suport metàl.lic
format per platina de 150x50x5mm d'acer
galvanitzat i estaca de 40cm de llargada i 15mm
de secció, també d'acer galvanitzat soldada a la
part inferior de la platina. El suport anirà clavat al
terreny connectat, tot inclós. Amb una temperatura
del color de 3500-4000ºK.
Inclosa també connexió del projector al cablejat
d'alimentació. 474,29 QUATRE-CENTS

SETANTA-QUATRE EUROS AMB
VINT-I-NOU CÈNTIMS

7 Gestió de residus
7.1 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de

terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut
de fins a 2 km 5,44 CINC EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

7.2 m3 Disposició de terres no contaminades de
densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME 7,20 SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS

7.3 m3 Disposició de pedres no contaminades de
densitat aparent 2,1 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME 5,84 CINC EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

8 Control de qualitat
8.1 u Proves i comprovacions per a realitzar el control

de qualitat de l'obra acabada, en base a l'establert
al CTE. A justificar. 2.331,65 DOS MIL TRES-CENTS TRENTA-U

EUROS AMB SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS

9 Seguretat i salut
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9.1 u Partides de seguretat i salut per donar
compliment al reial decret 1627/1997 d´'octubre,
estudi basic de seguretat i salut o estudi de
seguretat que inclou les despeses d'honoraris
relatives a la contractació del coordinador de
seguretat i salut (orientatives) tal i com preveu el
rd 1627/97 i relatiu als honoraris per a l'aprovació
de plans de seguretat i salut necessaris. A
justificar. 3.710,41 TRES MIL SET-CENTS DEU EUROS

AMB QUARANTA-U CÈNTIMS

Ascó, març de 2023
Els arquitectes,

Pau Jansà i Olivé           i   
Genís Boix i Oliva
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IV.6 QUADRE DE PREUS NÚM. 2. 
 
 



Quadre de preus nº 2

Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre
la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

1 Treballs previs
1.1 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc,

sense recollir la brossa

Mà d'obra 4,08
Maquinària 0,21
Mitjans auxiliars 0,06
3 % Costos indirectes 0,13

4,48
1.2 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor

Mà d'obra 0,22
3 % Costos indirectes 0,01

0,23
1.3 m Subministrament i col·locació d'estacada de protecció contra despreniments del terreny,

per mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a
terra i subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm.

Mà d'obra 44,90
Maquinària 4,33
Materials 115,80
Mitjans auxiliars 0,45
3 % Costos indirectes 4,96

170,44
1.4 m Desmuntatge d'estacada de protecció contra despreniments del terreny, existent, per

mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm

Mà d'obra 29,93
Mitjans auxiliars 0,30
3 % Costos indirectes 0,91

31,14
1.5 m Muntatge d'estacada de protecció contra despreniments del terreny, existent, per mitja

vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada
amb cables d'acer de diàmetre 10 mm

Mà d'obra 44,90
Maquinària 4,33
Mitjans auxiliars 0,45
3 % Costos indirectes 1,49

51,17
1.6 m3 Càrrega amb mitjans manuals i mecànics, transport i descàrrega de material

arqueològic ubicat dintre de l'ambit de l'obra per a reubicar dins del mateix àmbit de l'obra,
amb dúmper. Es desplaçarà dins de l'àmbit de l'obra, on es defineixi per la Direcció
Facultativa i l'Arqueòloeg Director de l'obra.

Mà d'obra 21,51
Maquinària 6,84
Mitjans auxiliars 0,32
3 % Costos indirectes 0,86

29,53
1.7 u Desmuntatge i muntatge de gabió existent dins de l'ambit de l'obra, incloent el

desplaçament manual i mecànic del material arqueològic de l'interior. Es desplaçarà dins de
l'àmbit de l'obra, on es defineixi per la Direcció Facultativa i l'Arqueòloeg Director de l'obra.

Mà d'obra 274,10
Maquinària 30,10
Mitjans auxiliars 4,11
3 % Costos indirectes 9,25

317,56
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1.8 u Transport de dúmper a l'obra

Maquinària 88,60
3 % Costos indirectes 2,66

91,26
1.9 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa en zones de difícil accés,

formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

Mà d'obra 46,79
Maquinària 8,00
Mitjans auxiliars 0,70
3 % Costos indirectes 1,66

57,15
1.10 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm

d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

Materials 0,09
0,09

2 Intervenció arqueològica i analítiques
2.1 m3 Excavació arqueològica manual, seguint el mètode estratigràfic,  (direcció arqueològica

no inclosa), amb recollida de material arqueològic moble i separació dels materials
reutilitzables. Inclou càrrega manual i transport fins a l’àrea d’aplegament designada en
l’entorn de l’obra.
Inclou tècnic de reforç per a treball de camp i part de memòria corresponent al llistat de UE,
de fotografies i a la descripció dels treballs. Inclou topografia general i dibuix de detall de les
estructures arqueològiques exhumades i planimetria d’interpretació. Inclou neteja i siglat del
material arqueològic moble, així como bosses de plàstic i caixes homologades per al seu
emmagatzemament.

Mà d'obra 111,16
Mitjans auxiliars 3,33
3 % Costos indirectes 3,43

117,92
2.2 m3 Excavació arqueològica mixta manual i mecànica, seguint el mètode estratigràfic,    

(direcció arqueològica no inclosa), amb recollida de material arqueològic moble i separació
dels materials reutilitzables. Inclou càrrega manual o mecànica i transport fins a l’àrea
d’aplegament designada en l’entorn de l’obra.
Inclou tècnic de reforç per a treball de camp i part de memòria corresponent al llistat de UE,
de fotografies i a la descripció dels treballs. Inclou topografia general i dibuix de detall de les
estructures arqueològiques exhumades i planimetria d’interpretació. Inclou neteja i siglat del
material arqueològic moble, així como bosses de plàstic i caixes homologades per al seu
emmagatzemament.

Mà d'obra 59,69
Maquinària 6,84
Mitjans auxiliars 1,79
3 % Costos indirectes 2,05

70,37
2.3 u Anàlisi de les restes de fauna procedents de les intervencions de 2022 i 2023, amb

determinació d’espècies i determinació de traces de tall, tipus de cocció, etc, procedents
dels nivells d’ús del castell amb de determinar aspectes vinculats amb l’alimentació. Inclou
embalatge, retolació i transport al laboratori indicat per la Direcció d’Arqueologia, així com la
contractació del servei amb aquest.

Mà d'obra 2.601,00
Materials 103,57
Mitjans auxiliars 213,26
3 % Costos indirectes 87,53

3.005,36

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA I ARQUITECTÒNICA DEL CASTELL D'ASCÓ Pàgina 2



2.4 u Anàlisi de morters de diferents murs del castell per tal determinar-ne les cronologies
absoluta i relativa. Inclou embalatge, retolació i transport al laboratori indicat per la Direcció
d’Arqueologia, així com la contractació del servei amb aquest.

Mà d'obra 1.757,50
Materials 50,42
Mitjans auxiliars 143,13
3 % Costos indirectes 58,53

2.009,58

3 Intervencions de consolidació i protecció
3.1 m2 Consolidació de murs de maçoneria amb morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 i

sorra de riu rentada, amb una proporció en volum de 1:4, elaborada a l'obra. Inclou tots els
elements, materials i eines necessaries per a la realització dels treballs descrits.

Mà d'obra 24,05
Maquinària 0,03
Materials 4,13
Mitjans auxiliars 0,36
3 % Costos indirectes 0,86

29,41
3.2 m2 Consolidació de murs de carreus amb morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 i sorra

de riu rentada, amb una proporció en volum de 1:4, elaborada a l'obra. Inclou tots els
elements, materials i eines necessaries per a la realització dels treballs descrits.

Mà d'obra 19,52
Maquinària 0,03
Materials 3,31
Mitjans auxiliars 0,29
3 % Costos indirectes 0,69

23,83
3.3 m2 Neteja de murs de maçoneria amb equip d'aire a pressió controlada i raspalls suaus o

pinzells, depenent del grau de fixació del dipòsit sobre del carreuat. Inclou tots els
elements, materials i eines necessaries per a la realització dels treballs descrits.

Mà d'obra 14,35
Maquinària 0,14
Mitjans auxiliars 0,94
3 % Costos indirectes 0,46

15,89
3.4 m2 Neteja de murs de carreus amb equip d'aire a pressió controlada i raspalls suaus o

pinzells, depenent del grau de fixació del dipòsit sobre del carreuat. Inclou tots els
elements, materials i eines necessaries per a la realització dels treballs descrits.

Mà d'obra 12,85
Maquinària 0,14
Mitjans auxiliars 0,84
3 % Costos indirectes 0,41

14,24
3.5 m2 Consolidació de mur de tàpia mitjançant sanejat de les superfícies poroses que es

determinin sanejar per l'arqueòleg director de l'obra. 
Per a la consolidació es realitzarà, en les zones determinades durant l'excavació, una capa
de morter de calç per a protecció de la pluja i humitat de l'element de tàpia.

Mà d'obra 145,57
Maquinària 0,05
Materials 6,59
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 4,57

156,79
3.6 m2 Consolidació de paviments empedrats de còdols amb morter de calç 1:4 amb,1009,

NHL 3,5 amb colorant i aportació de nous còdols per a buits inferiors a 400 cm2, i aportació
i compactació de tot-ú per a buits superior de 400 cm2 amb massissat i especial
consolidació a les vores.

Mà d'obra 33,54
Maquinària 0,03
Materials 4,36
Mitjans auxiliars 0,50
3 % Costos indirectes 1,15

39,57
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3.7 m2 Consolidació de paviments empedrats de lloses de pedra amb morter de calç 1:4
amb,1009, NHL 3,5 amb colorant i aportació i compactació de tot-ú amb massissat i
especial consolidació a les vores.

Mà d'obra 38,81
Maquinària 0,03
Materials 4,36
Mitjans auxiliars 0,58
3 % Costos indirectes 1,31

45,08
3.8 m2 Consolidació de l'arrebossat original de l'interior dels dipòsits. 

Es preveuen realitzar les següents actuacions: 
- Fixació dels arrebossats originals mitjançant l'aplicació de productes consolidants. 
- Reintegració de petites llacunes, petites esquerdes i petites fissures amb un morter fet
amb calç hidràulica en pasta i pigments. 
- Fixació dels contorns dels arrebossats mitjançant visells adequadament realitzats per tal
que quedin fixats i es segelli la junta entre l'arrebossat original i el parament de pedra. 
El morter s’haurà d’aplicar, un cop humectades les superfícies convenientment, amb plana,
paletí i amb espàtules de guixaire, vigilant de no cobrir les parts adjacents del revestiment
original. La superfície de les parts reintegrades es deixarà enrasada amb el revestiment
original. 
Pel que toca al color de la massa, es faran proves prèvies per determinar el color del
pigment i la proporció d’aquest.
S'nclouen els materials, eines i instruments necessàris per a portar a terme la partida
descrita.

Mà d'obra 26,30
Maquinària 0,01
Materials 1,26
Mitjans auxiliars 0,65
3 % Costos indirectes 0,85

29,08
3.9 m3 Consolidació de traça de mur amb carreuat, de dues cares vistes, recuperant el tram

inferior de mur. Recrescut de mur fins a 10cm per sobre la cota del paviment original. Es
preveu un recrescut mitjà del mur d'uns 30cm d'alçada.
El recrescut es realitzarà mitjançant paredat de carreu de pedra calcària i reblert de
maçoneria amb morter de calç, de dues cares vistes i gruix constant de 130cm de gruix. 
Els carreus seran amb una cara vista, a tall de serra, de 30cm d'amplada, alçada variable
segons el gruix de la filada on es troba, i llargada també variable per tal d'encaixar amb les
mides de la torre existent. 
El reblert serà de maçoneria amb morter de calç, com l'utilitzat per al reblert del parament
de l'absis a l'anterior projecte (pedres de rebuig de l'obra amb morter de calç.
Tot el mur serà format amb morter de calç amb una proporció d'1:4, format per calç
hidràulica natural NHL 2 i sorra de riu rentada.

Mà d'obra 543,13
Maquinària 7,09
Materials 70,52
Mitjans auxiliars 11,04
3 % Costos indirectes 18,95

650,73
3.10 m3 Consolidació de traça de mur amb paredat de maçoneria, de dues cares vistes,

recuperant el tram inferior de mur. Recrescut de mur fins a 10cm per sobre la cota del
paviment original. Es preveu un recrescut mitjà del mur d'uns 30cm.
El recrescut es realitzarà mitjançant la tècnica de la maçoneria encofrada, consistent a la
col·locació de morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 amb àrid del color del parament i
amb pedra de reblert existent a l'obra. Mitjançant l'encofrat, de fusta natural, s'aconseguiran
marcar les amplades de les filades origianls del reblert del parament.
Col·locada amb morter de calç 1:4 amb calç hidràulica natural NHL 3,5.

Mà d'obra 420,76
Maquinària 0,25
Materials 58,75
Mitjans auxiliars 10,45
3 % Costos indirectes 14,71

504,92
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3.11 m2 Franja d'arrebossat de tonalitat diferent a la de la resta del parament, a la part superior
del tram de mur conservat per a separació entre el mur original i el tram de mur reconstruït.
Amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1,
remolinat. Color de l'àrid de tonalitat vermellosa per tal de crear la distinció.

Mà d'obra 9,98
Maquinària 0,52
Materials 1,08
Mitjans auxiliars 0,25
3 % Costos indirectes 0,35

12,18
3.12 m3 Construcció de mur de maçoneria, amb reblert de còdols, per a recolzment de mur de

maçoneria de consolidació de traça.
Mur d'una cara vista, proper a la roca. Alçada de mur: entre la roca i el mur de recrescut per
a recuperació de traça (ja previst en una altra partida). 
El mur previst en aquesta partida tindrà el mateix aspecte exterior que el mur previst a la
partida de "consolidació de traça de mur amb paredat de maçoneria". 

El recrescut es realitzarà mitjançant la tècnica de la maçoneria encofrada, consistent a la
col·locació de morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 amb àrid del color del parament i
amb pedra de reblert existent a l'obra. Mitjançant l'encofrat, de fusta natural, s'aconseguiran
marcar les amplades de les filades origianls del reblert del parament.
Col·locada amb morter de calç 1:4 amb calç hidràulica natural NHL 3,5.
L'interior és reblert amb graves grosses o còdols de rebuig extrets de la mateixa obra. 
Inclosa la preparaicó de la zona d'actuació mitjançant el tallat de vegetació o preparació del
suport de roca per a rebre les noves pedres del mur de maçoneria encofrada.

Mà d'obra 231,44
Maquinària 13,93
Materials 31,90
Mitjans auxiliars 5,72
3 % Costos indirectes 8,49

291,48
3.13 m Platina d'acer galvanitzat de 100x4mm per a límit entre banqueta i pavimentació de

còdols de riu. Fixada a sòl amb perns també d'acer galvanitzat encastats a terreny. 

Límit per a protecció de parterres d'acer galvanitzar segons UNE-EN 10088-1, de 10 cm
d'alçària i perns de 10mm de diàmetre i 25cm de llargada, col·locats cada 50cm.

amb muntants de tub de 50 mm de diàmetre cada 60 cm i passamà de platina amb forma
corba, col·locat amb fixacions mecàniques

Mà d'obra 13,33
Materials 15,51
Mitjans auxiliars 0,33
3 % Costos indirectes 0,88

30,05

4 Intervencions estructurals
4.1 m3 Paredat de carreu de pedra calcària, d'una cara vista a tall de serra, amb gruix constant

de 30cm i llargària i alçada variable en funció de la zona de col·locació representada als
plànols. Les alçades dels carreus seran de 22 i 25cms. Les llargàries dels carreus seran de
30, 34, 50, 60, 66, 75 i 80cms en funció de la ubicació indicada als plànols. Col·locats amb
morter de calç 1:4 amb calç hidràulica natural NHL 2.

Mà d'obra 1.354,41
Maquinària 0,25
Materials 81,69
Mitjans auxiliars 27,02
3 % Costos indirectes 43,90

1.507,27
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4.2 u Ancoratge amb barrilles de fibra de vidre de 10 mm de diàmetre i 130 mm llargària, cada
50 cm, sobre suport de fàbrica de pedra i fixació al mur existent amb resines epoxi. Inclou
tots els processos, passos i instruments necessaris per a la col·locació de les citades
barnilles.

Mà d'obra 28,61
Maquinària 0,20
Materials 3,70
Mitjans auxiliars 0,43
3 % Costos indirectes 0,99

33,93
4.3 m3 Reblert entre paredat de carreu i mur existent, amb pedra de reblert existent col·locada

manualment per operaris, i morter format per calç hidràulica natural NHL 3,5 i sorres
naturals de la tonalitat del parament amb una proporció en volum de 1:4.

Mà d'obra 191,51
Maquinària 27,39
Materials 3,31
Mitjans auxiliars 2,87
3 % Costos indirectes 6,75

231,82
4.4 m3 Recuperació de la secció resistent del mur mitjançant el regruixit de la part central més

degradada per tal d'aconseguir el gruix mínim resistent d'1 metre d'amplada. 
El regruix es realitzarà mitjançant la tècnica de la maçoneria encofrada, consistent a la
col·locació de morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 amb àrid del color del parament i
amb pedra de reblert existent a l'obra. Mitjançant l'encofrat, de fusta natural, s'aconseguiran
marcar les amplades de les filades origianls del reblert del parament.

Mà d'obra 1.617,31
Maquinària 55,47
Materials 121,66
Mitjans auxiliars 5,82
3 % Costos indirectes 54,01

1.854,27
4.5 u Reforç estructural dels contorns del parament restant de l'absis, mitjançant la col·locació

de morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 amb àrid del color del parament i amb pedra
de reblert existent a l'obra. Es col·locaran barnilles de fibra de vidre allà on sigui necessari
(previsió de 6 barnilles) fixades amb resines epoxi. S'inclouen totes les actuacions que es
considerin necessàries per a la consolidació d'aquests paraments, segons la previsió
d'hores de dedicació establerta a l'amidament.

Mà d'obra 1.020,96
Maquinària 8,55
Materials 79,89
Mitjans auxiliars 0,08
3 % Costos indirectes 33,28

1.142,76
4.6 m2 Consolidació estructural d'arrencada de volta mitjançant el rejuntat armat amb malla de

fibra de vidre de densitat 730g/m2 retallada segons la morfologia del parament (en cas que
les pedres de maçoneria sobresurtin eccessivament es deixaran vistes i es retallarà la
malla per tal d'adaptar-se a la morfologia). 
Es preveu aproximadament el cobriment amb arrebossat d'un 70% de la superfície
amidada. El 30% restant es preveu que siguin les pedres vistes. 

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de calç 1:4, elaborat a l'obra remolinat.

Mà d'obra 30,03
Maquinària 0,02
Materials 4,56
Mitjans auxiliars 0,72
3 % Costos indirectes 1,06

36,37

5 Intervencions de adequació i musealització
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5.1 m Desaigüe de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre
nominal 80 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat amb morter de
calç a parament existent. 
Es preveu trepanat del mur, en cas que la cota de pavimentació resultant de l'excavació
dins de l'església fos per sota de l'últim tram de parament conservat. La ubicació es
realitzaria en tot cas per la nord-est de l'església (llindant amb l'absis) on el parament
exterior de carreus es troba actualment perdut fins a una cota suposadament inferior a la
citada cota de pavimentació resultant.

Mà d'obra 224,78
Maquinària 0,74
Materials 12,29
Mitjans auxiliars 3,37
3 % Costos indirectes 7,24

248,43
5.2 m2 Formació de mur de contenció de terres fàcilment reversible. Format per gabions de de

200x100x30 cm, amb malla de fil d'acer de 4 mm de diàmetre i 50x50 mm de pas, plena de
pedra de rebuig de la mateixa obra. els gabions aniran units entre ells amb 6 unions de fil
d'acer de 4mm de diàmetre.

Mà d'obra 122,55
Maquinària 26,30
Materials 35,13
Mitjans auxiliars 3,06
3 % Costos indirectes 5,61

192,65
5.3 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega

manual sobre camió o contenidor

Mà d'obra 7,13
Maquinària 0,35
Mitjans auxiliars 0,11
3 % Costos indirectes 0,23

7,82
5.4 m Barana en forma recta, de 90cm d'alçada formada per: bastidor compost de barana

superior i inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 40x8 mm i
muntants de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 40x8 mm amb una
separació de 100 cm entre si. Soldada a element d'acer IPN 80 ancorat a terreny mitjançant
encastament a percussió.
Elaboració en taller i ajustament final a obra. Totalment acabada i amb acabat galvanitzat a
totes les superfícies.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma
que els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions entre trams de barana. Resolució de les unions al parament.
Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 27,23
Maquinària 15,17
Materials 18,57
Mitjans auxiliars 1,22
3 % Costos indirectes 1,87

64,06
5.5 u Plafó metàl·lic explicatiu d'acer galvanitzat soldat a la barana de nova col·locació. Mides:

80x50cm i de 4mm de gruix. Amb 4 plecs per les dues arestes llargues de 5cm de gruix
cadascun dels plecs, fent un total de 80x70cm de desplegament, amb 4mm de gruix. 
Sobre del plafó metàl·lic s'hi col·locarà un plafó vinílic de 4mm de gruix, com els altres
existents al recinte castral, on s'hi explicarà la prohibició d'accés a la zona del recinte Jussà
degut a l'execució en curs de treballs arqueològics i les troballes arqueològiques més
destacables de la zona, entre d'altres. S'acabarà de definir el continut del panell durant
l'exeució de l'obra.

Mà d'obra 0,53
Maquinària 0,10
Materials 487,74
3 % Costos indirectes 14,65

503,02
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5.6 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 90% del PM.

Mà d'obra 27,49
Maquinària 26,91
Mitjans auxiliars 0,41
3 % Costos indirectes 1,64

56,45
5.7 m2 Ferm flexible per a freqüència baixa de trànsit, format per paviment de tractament

superficial de tot-u artificial, tipus "aripac" o similar, sobre esplanada E3.

Mà d'obra 26,00
Maquinària 0,69
Materials 2,24
3 % Costos indirectes 0,87

29,80
5.8 kg UPE 140. Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura de passarel·la de vianants,

formada per peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA,
HEB o HEM, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions entre elles soldades en obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures,
les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Replanteig de la passarel·la de vianants. Col·locació i fixació provisional dels perfils.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Mà d'obra 0,41
Maquinària 0,04
Materials 1,51
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,06

2,06
5.9 kg Platines i perfils soldats per a suport de paviment. Acer UNE-EN 10025 S275JR, en

estructura de passarel·la de vianants, formada per peces simples de perfils laminats en
calent de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, acabat amb emprimació antioxidant,
amb unions soldades en obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures,
les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Replanteig de la passarel·la de vianants. Col·locació i fixació provisional dels perfils.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Mà d'obra 0,13
Maquinària 0,04
Materials 1,51
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos indirectes 0,05

1,76
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5.10 m² Subministrament i muntatge de paviment de reixeta electrosoldada antilliscant de 34x38
mm de passada de malla, acabat galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants
d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 30x3 mm,
separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada retorçada, d'acer amb baix
contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5 mm de costat, separats 38 mm entre
si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en calent, de 30x3
mm, fixat amb peces de subjecció, per a passarel·la de vianants. Inclús p/p de preparació
de la superfície de suport, talls, peces especials, peces de subjecció, repàs d'imperfeccions
i neteja final.
Inclou: Replanteig. Preparació de la superfície de recolzament. Col·locació i fixació
provisional de la reixeta electrosoldada. Aplomat i anivellació. Execució de les unions.
Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,13
Materials 51,03
Mitjans auxiliars 1,02
3 % Costos indirectes 1,57

53,75
5.11 m Barana en forma recta, de 105cm d'alçada (90cm sobre paviment), formada per: bastidor

compost de barana superior i inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de
40x8 mm i muntants de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 40x8 mm amb
una separació de 100 cm entre si i en tot cas la distribució dels muntants es realitzarà
segons plànols; pany per reblert dels buits del bastidor compost de malla d'acer galvanitzat
amb buits quadrats de 40x40 mm i passamans de platina de perfil massís d'acer laminat en
calent de 40x8 mm. Inclús soldadura a cantell d'UPN, segons detalls constructius.
Elaboració en taller i ajustament final a obra. Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma
que els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions entre trams de barana. Resolució de les unions al parament.
Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 44,41
Maquinària 0,04
Materials 50,44
Mitjans auxiliars 1,90
3 % Costos indirectes 2,90

99,69
5.12 U Placa de reforç d'acer per a reforços a suports de plataforma metàl·lica. D'acer UNE-EN

10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors, de mida aproximada 250x250 mm i espessor
10mm 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de
vores, les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,23
Maquinària 0,15
Materials 15,97
Mitjans auxiliars 0,33
3 % Costos indirectes 0,50

17,18
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5.13 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i trepant
central, de 250x250 mm i gruix 12 mm, i muntatge sobre 4 perns d'acer corrugat UNE-EN
10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i
cargolats amb volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del
fonament. Inclús morter d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant entre el
formigó endurit i la placa i protecció anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels
perns.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les
peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter.
Aplicació de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,03
Maquinària 0,04
Materials 29,95
Mitjans auxiliars 0,62
3 % Costos indirectes 0,95

32,59
5.14 U Ancoratge amb cargols, volanderes, rosca i contrafemella de paviment de tramex sota

biaga UPE140. Perns d'acer roscat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 7 cm
de longitud total,  cargolats amb volanderes, rosca i contrafemella. Protecció anticorrosiva
aplicada a les rosques i extrems dels perns. Inclou perforació de perfil UPE 140 per a
col·locació de pern.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les
peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter.
Aplicació de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,07
Maquinària 0,76
Materials 3,10
Mitjans auxiliars 0,08
3 % Costos indirectes 0,12

4,13
5.15 kg HEB 100. Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils

laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat galvanitzat en
calent, col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures,
les peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els
casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Mà d'obra 0,22
Maquinària 0,04
Materials 2,66
Mitjans auxiliars 0,06
3 % Costos indirectes 0,09

3,07
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5.16 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm de diàmetre, amb perforació i
injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat. Inclou soldadura a platina de la UPE140.

Mà d'obra 74,13
Maquinària 2,48
Materials 20,32
Mitjans auxiliars 1,11
3 % Costos indirectes 2,94

100,98
5.17 m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó

HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 80 kg/m3. Inclou preparació del terreny i posterior reomplert amb el mateix
terreny.

Mà d'obra 4.162,40
Maquinària 26,31
Materials 207,72
Mitjans auxiliars 70,67
3 % Costos indirectes 134,01

4.601,11

6 Enllumenat
6.1 m3 Excavació i posterior cobriment de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària,

en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

Mà d'obra 23,60
Maquinària 15,80
3 % Costos indirectes 1,18

40,58
6.2 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de

40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Mà d'obra 1,21
Materials 1,15
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,07

2,45
6.3 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20

J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

Mà d'obra 2,38
Materials 4,18
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,20

6,80
6.4 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),

construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Mà d'obra 0,80
Materials 2,38
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,10

3,29
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6.5 u Connexions de nova instal·lació d'il·luminació a instal·lació existent. Es preveu quadre de
connexió a instal·lació electrica existent i de comandament i protecció del circuit
d'enllumentat, per a instal·lació d'electrificació bàsica amb 1 circuit, amb interruptor
automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de 20 A d'intensitat nominal, interruptor diferencial de
25 A d'intensitat nominal, col·locat en caixa de dotze mòduls de material autoextingible,
amb porta, encastada, inclou l'obertura de regates i formació de petits encastaments, tub
de PVC de DN 32 mm, connexió amb xarxa existent conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x4 mm2.

Mà d'obra 127,12
Materials 92,88
Mitjans auxiliars 1,09
3 % Costos indirectes 6,63

227,72
6.6 u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma rectangular de

mides aproximades 15x15x5cm, amb distribució de la llum assimètrica extensiva, de 250 W
de potència, flux lluminós de 34560 lm, amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos
d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66.
Inclòs ancoratge amb cargolam a suport metàl.lic format per platina de 150x50x5mm d'acer
galvanitzat i estaca de 40cm de llargada i 15mm de secció, també d'acer galvanitzat
soldada a la part inferior de la platina. El suport anirà clavat al terreny connectat, tot inclós.
Amb una temperatura del color de 3500-4000ºK.
Inclosa també connexió del projector al cablejat d'alimentació.

Mà d'obra 31,08
Materials 428,93
Mitjans auxiliars 0,47
3 % Costos indirectes 13,81

474,29

7 Gestió de residus
7.1 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o

centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Maquinària 5,28
3 % Costos indirectes 0,16

5,44
7.2 m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de

materials naturals excavats amb codi VNME

Materials 6,99
3 % Costos indirectes 0,21

7,20
7.3 m3 Disposició de pedres no contaminades de densitat aparent 2,1 t/m3, a valoritzador de

materials naturals excavats amb codi VNME

Materials 5,67
3 % Costos indirectes 0,17

5,84

8 Control de qualitat
8.1 u Proves i comprovacions per a realitzar el control de qualitat de l'obra acabada, en base a

l'establert al CTE. A justificar.

Sense descomposició 2.263,74
3 % Costos indirectes 67,91

2.331,65

9 Seguretat i salut
9.1 u Partides de seguretat i salut per donar compliment al reial decret 1627/1997 d´'octubre,

estudi basic de seguretat i salut o estudi de seguretat que inclou les despeses d'honoraris
relatives a la contractació del coordinador de seguretat i salut (orientatives) tal i com preveu
el rd 1627/97 i relatiu als honoraris per a l'aprovació de plans de seguretat i salut
necessaris. A justificar.

Sense descomposició 3.602,34
3 % Costos indirectes 108,07

3.710,41

Ascó, març de 2023
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Els arquitectes,

Pau Jansà i Olivé           i             
Genís Boix i Oliva
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IV.7 ANNEX DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS. 
 
 



1 Treballs previs

1.1 PR11-8I8U m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal
de fil o disc, sense recollir la brossa

A01-FEPJ 0,070 h 27,420 1,92Ajudant jardiner
A0F-000M 0,070 h 30,900 2,16Oficial 1a jardiner
CR10-005L 0,050 h 4,290 0,21Desbrossadora manual braç+capçal

fil-disc
A%AUX001 1,500 % 4,080 0,06Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 4,350 0,13

Preu total per m2  .................................................. 4,48

1.2 PR12-8I91 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o
contenidor

A01-FEPJ 0,008 h 27,420 0,22Ajudant jardiner
3,000 % Costos indirectes 0,220 0,01

Preu total per m2  .................................................. 0,23

1.3 P151E-EQD1 m Subministrament i col·locació d'estacada de protecció contra
despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla
galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada
amb cables d'acer de diàmetre 10 mm.

A0D-0009 0,900 h 22,700 20,43Manobre p/SiS
A0F-0015 0,900 h 27,190 24,47Oficial 1a p/SiS
B3L4-08H9 9,000 m 2,370 21,33Cable acer p/subj.mall.prot.,p/SiS
B0B8-108O 3,000 m2 1,810 5,43Malla electr.acer corr.ME

10x10cm,D:3-3mm,6x2,2m B500T,p/SiS
B44Z-0M1F 52,500 kg 1,600 84,00Acer S275JR,peça

simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller
p/col.sold.+antiox.,p/SiS

B0AI-07CS 3,000 m2 1,680 5,04Tela met.triple
tors.filf.galv.,D:2,4mm,80x80mm,p/SiS

C1B0-006E 0,100 h 43,280 4,33Màquina p/clavar muntant met. p/SiS
A%AUX001 1,000 % 44,900 0,45Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 165,480 4,96

Preu total per m  .................................................. 170,44

1.4 P151E-EQD1b m Desmuntatge d'estacada de protecció contra despreniments del terreny,
existent, per mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de
torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre
pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables
d'acer de diàmetre 10 mm

A0D-0009 0,600 h 22,700 13,62Manobre p/SiS
A0F-0015 0,600 h 27,190 16,31Oficial 1a p/SiS
A%AUX001 1,000 % 29,930 0,30Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 30,230 0,91

Preu total per m  .................................................. 31,14

1.5 P151E-EQD1bb m Muntatge d'estacada de protecció contra despreniments del terreny,
existent, per mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de
torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre
pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables
d'acer de diàmetre 10 mm

A0D-0009 0,900 h 22,700 20,43Manobre p/SiS
A0F-0015 0,900 h 27,190 24,47Oficial 1a p/SiS
C1B0-006E 0,100 h 43,280 4,33Màquina p/clavar muntant met. p/SiS
A%AUX001 1,000 % 44,900 0,45Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 49,680 1,49

Preu total per m  .................................................. 51,17

Annex de justificació de preus
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1.6 P242-HLYA m3 Càrrega amb mitjans manuals i mecànics, transport i descàrrega de
material arqueològic ubicat dintre de l'ambit de l'obra per a reubicar dins
del mateix àmbit de l'obra, amb dúmper. Es desplaçarà dins de l'àmbit de
l'obra, on es defineixi per la Direcció Facultativa i l'Arqueòloeg Director
de l'obra.

C15C-005Zb 0,250 h 27,360 6,84Dúmper gir c=1,5t vol.=0,58m3 pot=13CV
alç.descg.=480mm

A02-FEPT 0,100 h 33,500 3,35Arqueòleg director
A0D-0007 0,800 h 22,700 18,16Manobre
A%AUX001 1,500 % 21,510 0,32Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 28,670 0,86

Preu total per m3  .................................................. 29,53

1.7 P6C1-I3BZb u Desmuntatge i muntatge de gabió existent dins de l'ambit de l'obra,
incloent el desplaçament manual i mecànic del material arqueològic de
l'interior. Es desplaçarà dins de l'àmbit de l'obra, on es defineixi per la
Direcció Facultativa i l'Arqueòloeg Director de l'obra.

A0D-0007 7,500 h 22,700 170,25Manobre
A02-FEPT 3,100 h 33,500 103,85Arqueòleg director
C15C-005Zb 1,100 h 27,360 30,10Dúmper gir c=1,5t vol.=0,58m3 pot=13CV

alç.descg.=480mm
A%AUX001 1,500 % 274,100 4,11Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 308,310 9,25

Preu total per u  .................................................. 317,56

1.8 C15C-005Yb u Transport de dúmper a l'obra

C15C-005Y 2,100 u 42,190 88,60Trans.dúmper c=1,5t vol.=0,58m3
pot=13CV alç.descg.=480mm

3,000 % Costos indirectes 88,600 2,66

Preu total per u  .................................................. 91,26

1.9 P127-HKBN m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa en zones de
difícil accés, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els
elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut
total màxim de 20 km

A01-FEPH 1,200 h 24,650 29,58Ajudant muntador
A0F-000R 0,600 h 28,690 17,21Oficial 1a muntador
C154-003N 0,200 h 40,000 8,00Camió transp.7 t
A%AUX001 1,500 % 46,790 0,70Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 55,490 1,66

Preu total per m2  .................................................. 57,15

1.10 P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

B0Y1-12V6 1,000 m2 0,090 0,09Amort.dia bast.tub. metàl fixa,
bast.70cm,h<=
200cm,base+plataform.+escala
accés+baran+xarxa,amarrad. cada
20m2façana

3,000 % Costos indirectes 0,090 0,00

Preu total per m2  .................................................. 0,09
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2 Intervenció arqueològica i analítiques

2.1 02.01 m3 Excavació arqueològica manual, seguint el mètode estratigràfic, 
(direcció arqueològica no inclosa), amb recollida de material arqueològic
moble i separació dels materials reutilitzables. Inclou càrrega manual i
transport fins a l’àrea d’aplegament designada en l’entorn de l’obra.
Inclou tècnic de reforç per a treball de camp i part de memòria
corresponent al llistat de UE, de fotografies i a la descripció dels treballs.
Inclou topografia general i dibuix de detall de les estructures
arqueològiques exhumades i planimetria d’interpretació. Inclou neteja i
siglat del material arqueològic moble, així como bosses de plàstic i
caixes homologades per al seu emmagatzemament.

A02-FEPV 1,200 h 27,500 33,00Arqueòleg dibuixant
A0E-000Ab 2,000 h 23,470 46,94Manobre especialista en arqueologia
A0E-000Ab 1,330 h 23,470 31,22Manobre especialista en arqueologia
A%AUX001 3,000 % 111,160 3,33Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 114,490 3,43

Preu total per m3  .................................................. 117,92

2.2 02.02 m3 Excavació arqueològica mixta manual i mecànica, seguint el mètode
estratigràfic,     (direcció arqueològica no inclosa), amb recollida de
material arqueològic moble i separació dels materials reutilitzables.
Inclou càrrega manual o mecànica i transport fins a l’àrea d’aplegament
designada en l’entorn de l’obra.
Inclou tècnic de reforç per a treball de camp i part de memòria
corresponent al llistat de UE, de fotografies i a la descripció dels treballs.
Inclou topografia general i dibuix de detall de les estructures
arqueològiques exhumades i planimetria d’interpretació. Inclou neteja i
siglat del material arqueològic moble, així como bosses de plàstic i
caixes homologades per al seu emmagatzemament.

A02-FEPV 0,250 h 27,500 6,88Arqueòleg dibuixant
A0E-000Ab 1,250 h 23,470 29,34Manobre especialista en arqueologia
A0E-000Ab 1,000 h 23,470 23,47Manobre especialista en arqueologia
C15C-005Zb 0,250 h 27,360 6,84Dúmper gir c=1,5t vol.=0,58m3 pot=13CV

alç.descg.=480mm
A%AUX001 3,000 % 59,690 1,79Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 68,320 2,05

Preu total per m3  .................................................. 70,37

2.3 02.03 u Anàlisi de les restes de fauna procedents de les intervencions de 2022 i
2023, amb determinació d’espècies i determinació de traces de tall, tipus
de cocció, etc, procedents dels nivells d’ús del castell amb de determinar
aspectes vinculats amb l’alimentació. Inclou embalatge, retolació i
transport al laboratori indicat per la Direcció d’Arqueologia, així com la
contractació del servei amb aquest.

A0122000b1cd 80,000 h 30,000 2.400,00Analista
A02-FEPT 6,000 h 33,500 201,00Arqueòleg director
B3L4-08H9b 1,000 u 103,570 103,57Document d'anàlisis de fauna
%AUX1c 4,000 % 5.305,570 213,26Materials, eines i instruments necessaris

per a la realització dels treballs descrits.
3,000 % Costos indirectes 2.917,830 87,53

Preu total per u  .................................................. 3.005,36
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2.4 02.04 u Anàlisi de morters de diferents murs del castell per tal determinar-ne les
cronologies absoluta i relativa. Inclou embalatge, retolació i transport al
laboratori indicat per la Direcció d’Arqueologia, així com la contractació
del servei amb aquest.

A0122000b1cd 50,000 h 30,000 1.500,00Analista
A02-FEPT 5,000 h 33,500 167,50Arqueòleg director
A0J-0029 3,000 h 30,000 90,00Conservador-restaurador
B3L4-08H9bb 1,000 u 50,420 50,42Document de l'estudi de morters
%AUX1b 4,000 % 3.565,420 143,13Materials, eines i instruments necessaris

per a la realització dels treballs descrits.
3,000 % Costos indirectes 1.951,050 58,53

Preu total per u  .................................................. 2.009,58
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3 Intervencions de consolidació i protecció

3.1 03.01 m2 Consolidació de murs de maçoneria amb morter de calç hidràulica
natural NHL 3,5 i sorra de riu rentada, amb una proporció en volum de
1:4, elaborada a l'obra. Inclou tots els elements, materials i eines
necessaries per a la realització dels treballs descrits.

A0J-0029 0,550 h 30,000 16,50Conservador-restaurador
A0E-000Ab 0,250 h 23,470 5,87Manobre especialista en arqueologia
A0F-000B 0,040 h 27,190 1,09Oficial 1a
B07G-0MQD 0,025 m3 189,760 4,74Morter calç+sorra+colorant,380kg/m3 calç

hidràu.natural,NHL
3,5,1:4,10N/mm2,elab.formigonera 165l

A%AUX001 1,500 % 23,460 0,35Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 28,550 0,86

Preu total per m2  .................................................. 29,41

3.2 03.02 m2 Consolidació de murs de carreus amb morter de calç hidràulica natural
NHL 3,5 i sorra de riu rentada, amb una proporció en volum de 1:4,
elaborada a l'obra. Inclou tots els elements, materials i eines necessaries
per a la realització dels treballs descrits.

A0J-0029 0,450 h 30,000 13,50Conservador-restaurador
A0E-000Ab 0,190 h 23,470 4,46Manobre especialista en arqueologia
A0F-000B 0,040 h 27,190 1,09Oficial 1a
B07G-0MQD 0,020 m3 189,760 3,80Morter calç+sorra+colorant,380kg/m3 calç

hidràu.natural,NHL
3,5,1:4,10N/mm2,elab.formigonera 165l

A%AUX001 1,500 % 19,050 0,29Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 23,140 0,69

Preu total per m2  .................................................. 23,83

3.3 03.03 m2 Neteja de murs de maçoneria amb equip d'aire a pressió controlada i
raspalls suaus o pinzells, depenent del grau de fixació del dipòsit sobre
del carreuat. Inclou tots els elements, materials i eines necessaries per a
la realització dels treballs descrits.

A0J-0029 0,400 h 30,000 12,00Conservador-restaurador
A0E-000Ab 0,100 h 23,470 2,35Manobre especialista en arqueologia
CZ16-00EI 0,050 h 2,780 0,14Eq.raig d'aire press.
%AUX1 3,250 % 28,840 0,94Materials, eines i instruments necessaris

per a la realització dels treballs descrits.
3,000 % Costos indirectes 15,430 0,46

Preu total per m2  .................................................. 15,89

3.4 03.04 m2 Neteja de murs de carreus amb equip d'aire a pressió controlada i
raspalls suaus o pinzells, depenent del grau de fixació del dipòsit sobre
del carreuat. Inclou tots els elements, materials i eines necessaries per a
la realització dels treballs descrits.

A0J-0029 0,350 h 30,000 10,50Conservador-restaurador
A0E-000Ab 0,100 h 23,470 2,35Manobre especialista en arqueologia
CZ16-00EI 0,050 h 2,780 0,14Eq.raig d'aire press.
%AUX1 3,250 % 25,840 0,84Materials, eines i instruments necessaris

per a la realització dels treballs descrits.
3,000 % Costos indirectes 13,830 0,41

Preu total per m2  .................................................. 14,24
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3.5 03.05 m2 Consolidació de mur de tàpia mitjançant sanejat de les superfícies
poroses que es determinin sanejar per l'arqueòleg director de l'obra. 
Per a la consolidació es realitzarà, en les zones determinades durant
l'excavació, una capa de morter de calç per a protecció de la pluja i
humitat de l'element de tàpia.

A0D-0007 1,500 h 22,700 34,05Manobre
A0F-000T 0,150 h 27,190 4,08Oficial 1a paleta
A0J-0029 3,550 h 30,000 106,50Conservador-restaurador
B07G-0MQD 0,040 m3 189,760 7,59Morter calç+sorra+colorant,380kg/m3 calç

hidràu.natural,NHL
3,5,1:4,10N/mm2,elab.formigonera 165l

3,000 % Costos indirectes 152,220 4,57

Preu total per m2  .................................................. 156,79

3.6 P9ZR-HP2Mb m2 Consolidació de paviments empedrats de còdols amb morter de calç 1:4
amb,1009, NHL 3,5 amb colorant i aportació de nous còdols per a buits
inferiors a 400 cm2, i aportació i compactació de tot-ú per a buits
superior de 400 cm2 amb massissat i especial consolidació a les vores.

A0D-0007 0,550 h 22,700 12,49Manobre
A0F-000B 0,150 h 27,190 4,08Oficial 1a
A0J-0029 0,550 h 30,000 16,50Conservador-restaurador
B07G-0MQD 0,020 m3 189,760 3,80Morter calç+sorra+colorant,380kg/m3 calç

hidràu.natural,NHL
3,5,1:4,10N/mm2,elab.formigonera 165l

B011-05ME 0,050 m3 1,560 0,08Aigua
B03F-05NW 0,050 m3 19,390 0,97Tot-u art.
A%AUX001 1,500 % 33,070 0,50Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 38,420 1,15

Preu total per m2  .................................................. 39,57

3.7 P9ZR-HP2M m2 Consolidació de paviments empedrats de lloses de pedra amb morter de
calç 1:4 amb,1009, NHL 3,5 amb colorant i aportació i compactació de
tot-ú amb massissat i especial consolidació a les vores.

A0D-0007 0,650 h 22,700 14,76Manobre
A0F-000B 0,150 h 27,190 4,08Oficial 1a
A0J-0029 0,650 h 30,000 19,50Conservador-restaurador
B07G-0MQD 0,020 m3 189,760 3,80Morter calç+sorra+colorant,380kg/m3 calç

hidràu.natural,NHL
3,5,1:4,10N/mm2,elab.formigonera 165l

B011-05ME 0,050 m3 1,560 0,08Aigua
B03F-05NW 0,050 m3 19,390 0,97Tot-u art.
A%AUX001 1,500 % 38,340 0,58Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 43,770 1,31

Preu total per m2  .................................................. 45,08
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3.8 P811-H7RDb m2 Consolidació de l'arrebossat original de l'interior dels dipòsits. 
Es preveuen realitzar les següents actuacions: 
- Fixació dels arrebossats originals mitjançant l'aplicació de productes
consolidants. 
- Reintegració de petites llacunes, petites esquerdes i petites fissures
amb un morter fet amb calç hidràulica en pasta i pigments. 
- Fixació dels contorns dels arrebossats mitjançant visells adequadament
realitzats per tal que quedin fixats i es segelli la junta entre l'arrebossat
original i el parament de pedra. 
El morter s’haurà d’aplicar, un cop humectades les superfícies
convenientment, amb plana, paletí i amb espàtules de guixaire, vigilant
de no cobrir les parts adjacents del revestiment original. La superfície de
les parts reintegrades es deixarà enrasada amb el revestiment original. 
Pel que toca al color de la massa, es faran proves prèvies per determinar
el color del pigment i la proporció d’aquest.
S'nclouen els materials, eines i instruments necessàris per a portar a
terme la partida descrita.

A0F-000T 0,100 h 27,190 2,72Oficial 1a paleta
A0E-000Ab 0,100 h 23,470 2,35Manobre especialista en arqueologia
A0J-0029 0,700 h 30,000 21,00Conservador-restaurador
B07F-0LSV 0,010 m3 151,310 1,51Morter de calç,sorra,380kg/m3 calç aèria

hidratada CL 90-S,1:4,10N/mm2,elab.a
obra,

A%AUX001 2,500 % 26,070 0,65Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 28,230 0,85

Preu total per m2  .................................................. 29,08

3.9 P4G3-49QVb m3 Consolidació de traça de mur amb carreuat, de dues cares vistes,
recuperant el tram inferior de mur. Recrescut de mur fins a 10cm per
sobre la cota del paviment original. Es preveu un recrescut mitjà del mur
d'uns 30cm d'alçada.
El recrescut es realitzarà mitjançant paredat de carreu de pedra calcària i
reblert de maçoneria amb morter de calç, de dues cares vistes i gruix
constant de 130cm de gruix. 
Els carreus seran amb una cara vista, a tall de serra, de 30cm d'amplada,
alçada variable segons el gruix de la filada on es troba, i llargada també
variable per tal d'encaixar amb les mides de la torre existent. 
El reblert serà de maçoneria amb morter de calç, com l'utilitzat per al
reblert del parament de l'absis a l'anterior projecte (pedres de rebuig de
l'obra amb morter de calç.
Tot el mur serà format amb morter de calç amb una proporció d'1:4,
format per calç hidràulica natural NHL 2 i sorra de riu rentada.

A0D-0007 7,500 h 22,700 170,25Manobre
A0F-000T 7,500 h 27,190 203,93Oficial 1a paleta
C15C-005Z 0,250 h 27,360 6,84Dúmper c=1,5t vol.=0,58m3 pot=13CV

alç.descg.=480mm
B042-064K 0,550 m3 28,270 15,55Pedra calc.p/maçon.
B07F-0LSS 0,200 m3 223,510 44,70Morter de calç,sorra,380kg/m3 calç

hidràu.natural NHL 2,1:4,10N/mm2,elab.a
obra,

B617-0OM0 0,400 m3 452,910 181,16Carreu pedra calc. p/maçon.
A%AUX001 2,500 % 374,180 9,35Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 631,780 18,95

Preu total per m3  .................................................. 650,73
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3.10 P4G3-49MR m3 Consolidació de traça de mur amb paredat de maçoneria, de dues cares
vistes, recuperant el tram inferior de mur. Recrescut de mur fins a 10cm
per sobre la cota del paviment original. Es preveu un recrescut mitjà del
mur d'uns 30cm.
El recrescut es realitzarà mitjançant la tècnica de la maçoneria encofrada,
consistent a la col·locació de morter de calç hidràulica natural NHL 3,5
amb àrid del color del parament i amb pedra de reblert existent a l'obra.
Mitjançant l'encofrat, de fusta natural, s'aconseguiran marcar les
amplades de les filades origianls del reblert del parament.
Col·locada amb morter de calç 1:4 amb calç hidràulica natural NHL 3,5.

A0J-0029 1,250 h 30,000 37,50Conservador-restaurador
A0E-000Ab 1,250 h 23,470 29,34Manobre especialista en arqueologia
A0D-0007 7,000 h 22,700 158,90Manobre
A0F-000T 7,000 h 27,190 190,33Oficial 1a paleta
B042-064K 1,050 m3 28,270 29,68Pedra calc.p/maçon.
B07F-0LST 0,200 m3 170,310 34,06Morter de calç,sorra,380kg/m3 calç

hidràu.natural NHL
3,5,1:4,10N/mm2,elab.a obra,

A%AUX001 2,500 % 416,070 10,40Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 490,210 14,71

Preu total per m3  .................................................. 504,92

3.11 P811-3FB2 m2 Franja d'arrebossat de tonalitat diferent a la de la resta del parament, a la
part superior del tram de mur conservat per a separació entre el mur
original i el tram de mur reconstruït.
Amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1,
segons UNE-EN 998-1, remolinat. Color de l'àrid de tonalitat vermellosa
per tal de crear la distinció.

A0D-0007 0,080 h 22,700 1,82Manobre
A0F-000T 0,300 h 27,190 8,16Oficial 1a paleta
B011-05ME 0,007 m3 1,560 0,01Aigua
B811-1ZWK 0,023 t 46,520 1,07Morter calç GP,CSIII-W1,sacs
C17A-00JL 0,363 h 1,420 0,52Mesc.cont. sacs
A%AUX001 2,500 % 9,980 0,25Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 11,830 0,35

Preu total per m2  .................................................. 12,18

3.12 P4G3-49MRb m3 Construcció de mur de maçoneria, amb reblert de còdols, per a
recolzment de mur de maçoneria de consolidació de traça.
Mur d'una cara vista, proper a la roca. Alçada de mur: entre la roca i el
mur de recrescut per a recuperació de traça (ja previst en una altra
partida). 
El mur previst en aquesta partida tindrà el mateix aspecte exterior que el
mur previst a la partida de "consolidació de traça de mur amb paredat de
maçoneria". 

El recrescut es realitzarà mitjançant la tècnica de la maçoneria encofrada,
consistent a la col·locació de morter de calç hidràulica natural NHL 3,5
amb àrid del color del parament i amb pedra de reblert existent a l'obra.
Mitjançant l'encofrat, de fusta natural, s'aconseguiran marcar les
amplades de les filades origianls del reblert del parament.
Col·locada amb morter de calç 1:4 amb calç hidràulica natural NHL 3,5.
L'interior és reblert amb graves grosses o còdols de rebuig extrets de la
mateixa obra. 
Inclosa la preparaicó de la zona d'actuació mitjançant el tallat de
vegetació o preparació del suport de roca per a rebre les noves pedres
del mur de maçoneria encofrada.

A0D-0007 4,000 h 22,700 90,80Manobre
A0F-000T 5,000 h 27,190 135,95Oficial 1a paleta
C15C-005Z 0,500 h 27,360 13,68Dúmper c=1,5t vol.=0,58m3 pot=13CV

alç.descg.=480mm
B042-064K 0,100 m3 28,270 2,83Pedra calc.p/maçon.
B07F-0LST 0,200 m3 170,310 34,06Morter de calç,sorra,380kg/m3 calç

hidràu.natural NHL
3,5,1:4,10N/mm2,elab.a obra,

A%AUX001 2,500 % 226,750 5,67Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
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3,000 % Costos indirectes 282,990 8,49

Preu total per m3  .................................................. 291,48

3.13 PQB4-AAZZ m Platina d'acer galvanitzat de 100x4mm per a límit entre banqueta i
pavimentació de còdols de riu. Fixada a sòl amb perns també d'acer
galvanitzat encastats a terreny. 

Límit per a protecció de parterres d'acer galvanitzar segons UNE-EN
10088-1, de 10 cm d'alçària i perns de 10mm de diàmetre i 25cm de
llargada, col·locats cada 50cm.

amb muntants de tub de 50 mm de diàmetre cada 60 cm i passamà de
platina amb forma corba, col·locat amb fixacions mecàniques

A01-FEPH 0,250 h 24,650 6,16Ajudant muntador
A0F-000R 0,250 h 28,690 7,17Oficial 1a muntador
BQB4-2GSV 1,000 m 15,510 15,51Límit protec.parterres,1.4301 (AISI

304),h=40cm,munt.D=50mm
c/60cm,passam.platina
corba,p/col.fix.mecàniques

A%AUX001 2,500 % 13,330 0,33Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 29,170 0,88

Preu total per m  .................................................. 30,05
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4 Intervencions estructurals

4.1 P4G3-49QV m3 Paredat de carreu de pedra calcària, d'una cara vista a tall de serra, amb
gruix constant de 30cm i llargària i alçada variable en funció de la zona
de col·locació representada als plànols. Les alçades dels carreus seran
de 22 i 25cms. Les llargàries dels carreus seran de 30, 34, 50, 60, 66, 75 i
80cms en funció de la ubicació indicada als plànols. Col·locats amb
morter de calç 1:4 amb calç hidràulica natural NHL 2.

A0D-0007 18,000 h 22,700 408,60Manobre
A0F-000T 18,000 h 27,190 489,42Oficial 1a paleta
B07F-0LSS 0,200 m3 223,510 44,70Morter de calç,sorra,380kg/m3 calç

hidràu.natural NHL 2,1:4,10N/mm2,elab.a
obra,

B617-0OM0 1,100 m3 452,910 498,20Carreu pedra calc. p/maçon.
A%AUX001 2,500 % 898,020 22,45Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 1.463,370 43,90

Preu total per m3  .................................................. 1.507,27

4.2 P4Z0-61TJ u Ancoratge amb barrilles de fibra de vidre de 10 mm de diàmetre i 130 mm
llargària, cada 50 cm, sobre suport de fàbrica de pedra i fixació al mur
existent amb resines epoxi. Inclou tots els processos, passos i
instruments necessaris per a la col·locació de les citades barnilles.

A0D-0007 0,300 h 22,700 6,81Manobre
A0F-000B 0,250 h 27,190 6,80Oficial 1a
A0J-0029 0,500 h 30,000 15,00Conservador-restaurador
B0AP-07IU 1,000 u 3,700 3,70barrilles de fibra de vidre d.12 mm
C20G-00DT 0,055 h 3,580 0,20Màquina taladradora
A%AUX001 1,500 % 28,610 0,43Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 32,940 0,99

Preu total per u  .................................................. 33,93

4.3 P929-4I3G m3 Reblert entre paredat de carreu i mur existent, amb pedra de reblert
existent col·locada manualment per operaris, i morter format per calç
hidràulica natural NHL 3,5 i sorres naturals de la tonalitat del parament
amb una proporció en volum de 1:4.

A0D-0007 3,100 h 22,700 70,37Manobre
A0D-0007 3,100 h 22,700 70,37Manobre
A0F-000B 1,850 h 27,190 50,30Oficial 1a
B07G-0MQD 0,020 m3 189,760 3,80Morter calç+sorra+colorant,380kg/m3 calç

hidràu.natural,NHL
3,5,1:4,10N/mm2,elab.formigonera 165l

C15C-005Z 1,000 h 27,360 27,36Dúmper c=1,5t vol.=0,58m3 pot=13CV
alç.descg.=480mm

A%AUX001 1,500 % 191,040 2,87Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 225,070 6,75

Preu total per m3  .................................................. 231,82
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4.4 P83R0-6243 m3 Recuperació de la secció resistent del mur mitjançant el regruixit de la
part central més degradada per tal d'aconseguir el gruix mínim resistent
d'1 metre d'amplada. 
El regruix es realitzarà mitjançant la tècnica de la maçoneria encofrada,
consistent a la col·locació de morter de calç hidràulica natural NHL 3,5
amb àrid del color del parament i amb pedra de reblert existent a l'obra.
Mitjançant l'encofrat, de fusta natural, s'aconseguiran marcar les
amplades de les filades origianls del reblert del parament.

A0J-0029 30,000 h 30,000 900,00Conservador-restaurador
A0D-0007 21,000 h 22,700 476,70Manobre
B07G-0MQD 0,600 m3 189,760 113,86Morter calç+sorra+colorant,380kg/m3 calç

hidràu.natural,NHL
3,5,1:4,10N/mm2,elab.formigonera 165l

P4D8-3UAG 5,210 m2 48,940 254,98Muntatge+desmunt.encofrat
tauler,p/cèrcol inclin.corba

C15C-005Z 2,000 h 27,360 54,72Dúmper c=1,5t vol.=0,58m3 pot=13CV
alç.descg.=480mm

3,000 % Costos indirectes 1.800,260 54,01

Preu total per m3  .................................................. 1.854,27

4.5 4.5 u Reforç estructural dels contorns del parament restant de l'absis,
mitjançant la col·locació de morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 amb
àrid del color del parament i amb pedra de reblert existent a l'obra. Es
col·locaran barnilles de fibra de vidre allà on sigui necessari (previsió de
6 barnilles) fixades amb resines epoxi. S'inclouen totes les actuacions
que es considerin necessàries per a la consolidació d'aquests
paraments, segons la previsió d'hores de dedicació establerta a
l'amidament.

A0J-0029 18,000 h 30,000 540,00Conservador-restaurador
A0F-000B 5,000 h 27,190 135,95Oficial 1a
A0D-0007 14,837 h 22,700 336,80Manobre
B07G-0MQD 0,350 m3 189,760 66,42Morter calç+sorra+colorant,380kg/m3 calç

hidràu.natural,NHL
3,5,1:4,10N/mm2,elab.formigonera 165l

B0AP-07IU 6,000 u 3,700 22,20barrilles de fibra de vidre d.12 mm
C20G-00DT 1,500 h 3,580 5,37Màquina taladradora
C15C-005Z 0,100 h 27,360 2,74Dúmper c=1,5t vol.=0,58m3 pot=13CV

alç.descg.=480mm
3,000 % Costos indirectes 1.109,480 33,28

Preu total per u  .................................................. 1.142,76

4.6 P811-H7RD m2 Consolidació estructural d'arrencada de volta mitjançant el rejuntat armat
amb malla de fibra de vidre de densitat 730g/m2 retallada segons la
morfologia del parament (en cas que les pedres de maçoneria
sobresurtin eccessivament es deixaran vistes i es retallarà la malla per tal
d'adaptar-se a la morfologia). 
Es preveu aproximadament el cobriment amb arrebossat d'un 70% de la
superfície amidada. El 30% restant es preveu que siguin les pedres
vistes. 

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de calç 1:4, elaborat a l'obra remolinat.

A0D-0007 0,500 h 22,700 11,35Manobre
A0F-000T 0,600 h 27,190 16,31Oficial 1a paleta
P8Z0-47LN 0,850 m2 5,170 4,39Armadura p/arrebossat,malla

FV+PVC,4x4mm,730g/m2
B07F-0LSV 0,017 m3 151,310 2,57Morter de calç,sorra,380kg/m3 calç aèria

hidratada CL 90-S,1:4,10N/mm2,elab.a
obra,

A%AUX001 2,500 % 27,660 0,69Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 35,310 1,06

Preu total per m2  .................................................. 36,37
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5 Intervencions de adequació i musealització

5.1 PD16-HAX1 m Desaigüe de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal
electrosoldada, de diàmetre nominal 80 mm i de 0,6 mm de gruix,
incloses les peces especials i fixat amb morter de calç a parament
existent. 
Es preveu trepanat del mur, en cas que la cota de pavimentació resultant
de l'excavació dins de l'església fos per sota de l'últim tram de parament
conservat. La ubicació es realitzaria en tot cas per la nord-est de
l'església (llindant amb l'absis) on el parament exterior de carreus es
troba actualment perdut fins a una cota suposadament inferior a la citada
cota de pavimentació resultant.

A0J-0029 3,500 h 30,000 105,00Conservador-restaurador
A0D-0007 3,000 h 22,700 68,10Manobre
A01-FEP3 1,000 h 24,140 24,14Ajudant col·locador
A0F-000D 1,000 h 27,190 27,19Oficial 1a col·locador
B07G-0MQD 0,015 m3 189,760 2,85Morter calç+sorra+colorant,380kg/m3 calç

hidràu.natural,NHL
3,5,1:4,10N/mm2,elab.formigonera 165l

C20G-00DT 0,200 h 3,580 0,72Màquina taladradora
BDY1-0LMG 1,000 u 0,870 0,87Element munt.p/baix.planxa

zinc-titani,DN=80mm,g=0,6mm
BD18-H6AF 1,400 m 6,390 8,95Tub zinc-titani unió

electrosoldada,DN=80mm g=0,6mm
A%AUX001 1,500 % 224,430 3,37Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 241,190 7,24

Preu total per m  .................................................. 248,43

5.2 P8PG-HCOM m2 Formació de mur de contenció de terres fàcilment reversible. Format per
gabions de de 200x100x30 cm, amb malla de fil d'acer de 4 mm de
diàmetre i 50x50 mm de pas, plena de pedra de rebuig de la mateixa obra.
els gabions aniran units entre ells amb 6 unions de fil d'acer de 4mm de
diàmetre.

A0D-0007 2,250 h 22,700 51,08Manobre
A0D-0007 2,250 h 22,700 51,08Manobre
A0F-000B 0,750 h 27,190 20,39Oficial 1a
B353-HYZL 1,050 u 33,460 35,13Gabió1x0.5x0,5m,malla

electrosol.galv.D=4,5mm,50x100mm
C15C-005Z 0,800 h 27,360 21,89Dúmper c=1,5t vol.=0,58m3 pot=13CV

alç.descg.=480mm
C152-003A 0,100 h 44,110 4,41Camió grua 3t
A%AUX001 2,500 % 122,550 3,06Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 187,040 5,61

Preu total per m2  .................................................. 192,65

5.3 P2145-4RS2 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

A01-FEP1 0,050 h 24,230 1,21Ajudant soldador
A0D-0007 0,200 h 22,700 4,54Manobre
A0F-000Y 0,050 h 27,640 1,38Oficial 1a soldador
C207-00E1 0,050 h 7,070 0,35Equip tall oxiacetilènic
A%AUX001 1,500 % 7,130 0,11Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 7,590 0,23

Preu total per m  .................................................. 7,82
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5.4 FDD010 m Barana en forma recta, de 90cm d'alçada formada per: bastidor compost
de barana superior i inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en
calent de 40x8 mm i muntants de platina de perfil massís d'acer laminat
en calent de 40x8 mm amb una separació de 100 cm entre si. Soldada a
element d'acer IPN 80 ancorat a terreny mitjançant encastament a
percussió.
Elaboració en taller i ajustament final a obra. Totalment acabada i amb
acabat galvanitzat a totes les superfícies.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de
barana de forma que els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els
punts marcats. Aplomat i anivellació. Resolució de les unions entre trams
de barana. Resolució de les unions al parament. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a
eixos, la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

mt26aac010bi 2,050 m 9,060 18,57Platina de perfil massís d'acer laminat en
calent de 40x8 mm, muntat en taller amb
tractament anticorrosiu segons UNE-EN
ISO 1461 i emprimació SHOP-PRIMER a
base de resina polivinil-butiral amb un
gruix mig de recobriment de 20 micres.

mq08sol020 0,114 h 0,200 0,02Equip i elements auxiliars per soldadura
elèctrica.

C1B0-006B 0,350 h 43,280 15,15Màquina p/clavar muntant met.
A0F-000P 0,635 h 27,620 17,54Oficial 1a manyà
A01-FEPB 0,400 h 24,230 9,69Ajudant manyà
% 2,000 % 60,970 1,22Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 62,190 1,87

Preu total per m  .................................................. 64,06

5.5 5.5 u Plafó metàl·lic explicatiu d'acer galvanitzat soldat a la barana de nova
col·locació. Mides: 80x50cm i de 4mm de gruix. Amb 4 plecs per les dues
arestes llargues de 5cm de gruix cadascun dels plecs, fent un total de
80x70cm de desplegament, amb 4mm de gruix. 
Sobre del plafó metàl·lic s'hi col·locarà un plafó vinílic de 4mm de gruix,
com els altres existents al recinte castral, on s'hi explicarà la prohibició
d'accés a la zona del recinte Jussà degut a l'execució en curs de treballs
arqueològics i les troballes arqueològiques més destacables de la zona,
entre d'altres. S'acabarà de definir el continut del panell durant l'exeució
de l'obra.

5.4.1 1,000 u 450,000 450,00Plafó vinílic imprès de 4mm de gruix.
mt07ala011l 17,000 kg 2,220 37,74Platina d'acer laminat UNE-EN 10025

S275JR, per aplicacions estructurals.
Treballada i muntada en taller, per a
col·locar amb unions cargolades en obra.

mq08sol020 0,500 h 0,200 0,10Equip i elements auxiliars per soldadura
elèctrica.

mo047 2,100 h 0,100 0,21Oficial 1ª muntador d'estructura
metàl·lica.

mo094 2,100 h 0,150 0,32Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
3,000 % Costos indirectes 488,370 14,65

Preu total per u  .................................................. 503,02
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5.6 P2258-DRNG m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM.

A0D-0007 0,550 h 22,700 12,49Manobre
A0J-0029 0,500 h 30,000 15,00Conservador-restaurador
C131-005D 0,300 h 43,560 13,07Corró vibratori autopropulsat,1.5 a 2.5t
C133-00EW 0,300 h 46,130 13,84Minicarregadora s/pneumàtics 2 a 5.9t
A%AUX001 1,500 % 27,490 0,41Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 54,810 1,64

Preu total per m3  .................................................. 56,45

5.7 P951-5RZO m2 Ferm flexible per a freqüència baixa de trànsit, format per paviment de
tractament superficial de tot-u artificial, tipus "aripac" o similar, sobre
esplanada E3.

P938-DFU8 0,100 m3 30,430 3,04Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM
A0F-000B 0,150 h 27,190 4,08Oficial 1a
A0J-0029 0,500 h 30,000 15,00Conservador-restaurador
A0D-0007 0,300 h 22,700 6,81Manobre

3,000 % Costos indirectes 28,930 0,87

Preu total per m2  .................................................. 29,80

5.8 EAE020 kg UPE 140. Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura de passarel·la de
vianants, formada per peces simples de perfils laminats en calent de les
sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, acabat amb emprimació
antioxidant, amb unions entre elles soldades en obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls,
les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge.
Inclou: Replanteig de la passarel·la de vianants. Col·locació i fixació
provisional dels perfils. Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

mt07ala010deb 1,050 kg 1,440 1,51Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en
perfils laminats en calent, peces simples,
per aplicacions estructurals, acabat amb
emprimació antioxidant. Treballat i muntat
en taller, per a col·locar amb unions
soldades en obra.

mq08sol020 0,180 h 0,200 0,04Equip i elements auxiliars per soldadura
elèctrica.

mo047 0,510 h 0,100 0,05Oficial 1ª muntador d'estructura
metàl·lica.

mo094 0,510 h 0,150 0,08Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
A0F-000B 0,005 h 27,190 0,14Oficial 1a
A0D-0007 0,006 h 22,700 0,14Manobre
% 2,000 % 1,960 0,04Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,000 0,06

Preu total per kg  .................................................. 2,06
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5.9 EAE020b kg Platines i perfils soldats per a suport de paviment. Acer UNE-EN 10025
S275JR, en estructura de passarel·la de vianants, formada per peces
simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA,
HEB o HEM, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades
en obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls,
les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge.
Inclou: Replanteig de la passarel·la de vianants. Col·locació i fixació
provisional dels perfils. Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

mt07ala010deb 1,050 kg 1,440 1,51Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en
perfils laminats en calent, peces simples,
per aplicacions estructurals, acabat amb
emprimació antioxidant. Treballat i muntat
en taller, per a col·locar amb unions
soldades en obra.

mq08sol020 0,180 h 0,200 0,04Equip i elements auxiliars per soldadura
elèctrica.

mo047 0,510 h 0,100 0,05Oficial 1ª muntador d'estructura
metàl·lica.

mo094 0,510 h 0,150 0,08Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
% 2,000 % 1,680 0,03Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1,710 0,05

Preu total per kg  .................................................. 1,76

5.10 EAE100 m² Subministrament i muntatge de paviment de reixeta electrosoldada
antilliscant de 34x38 mm de passada de malla, acabat galvanitzat en
calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025
S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 30x3 mm, separades 34 mm
entre si, separadors de vareta quadrada retorçada, d'acer amb baix
contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5 mm de costat,
separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en
perfil omega laminat en calent, de 30x3 mm, fixat amb peces de
subjecció, per a passarel·la de vianants. Inclús p/p de preparació de la
superfície de suport, talls, peces especials, peces de subjecció, repàs
d'imperfeccions i neteja final.
Inclou: Replanteig. Preparació de la superfície de recolzament.
Col·locació i fixació provisional de la reixeta electrosoldada. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt07rel010l 1,050 m² 48,600 51,03Reixeta electrosoldada antilliscant de
34x38 mm de passada de malla, acabat
galvanitzat en calent, realitzada amb
platines portants d'acer laminat UNE-EN
10025 S235JR, en perfil pla laminat en
calent, de 30x3 mm, separades 34 mm
entre si, separadors de vareta quadrada
retorçada, d'acer amb baix contingut en
carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5
mm de costat, separats 38 mm entre si i
marc d'acer laminat UNE-EN 10025
S235JR, en perfil omega laminat en
calent, de 30x3 mm, inclús p/p de peces
de subjecció.

mo047 0,526 h 0,100 0,05Oficial 1ª muntador d'estructura
metàl·lica.

mo094 0,526 h 0,150 0,08Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
% 2,000 % 51,160 1,02Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 52,180 1,57
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Preu total per m²  .................................................. 53,75

5.11 FDD010b m Barana en forma recta, de 105cm d'alçada (90cm sobre paviment),
formada per: bastidor compost de barana superior i inferior de platina de
perfil massís d'acer laminat en calent de 40x8 mm i muntants de platina
de perfil massís d'acer laminat en calent de 40x8 mm amb una separació
de 100 cm entre si i en tot cas la distribució dels muntants es realitzarà
segons plànols; pany per reblert dels buits del bastidor compost de malla
d'acer galvanitzat amb buits quadrats de 40x40 mm i passamans de
platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 40x8 mm. Inclús
soldadura a cantell d'UPN, segons detalls constructius. Elaboració en
taller i ajustament final a obra. Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de
barana de forma que els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els
punts marcats. Aplomat i anivellació. Resolució de les unions entre trams
de barana. Resolució de les unions al parament. Muntatge d'elements
complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a
eixos, la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

mt26aac010bi 3,200 m 9,060 28,99Platina de perfil massís d'acer laminat en
calent de 40x8 mm, muntat en taller amb
tractament anticorrosiu segons UNE-EN
ISO 1461 i emprimació SHOP-PRIMER a
base de resina polivinil-butiral amb un
gruix mig de recobriment de 20 micres.

mt26aha010u 0,900 m² 23,830 21,45Malla d'acer galvanitzat de 5mm de
diàmetre, amb buits quadrats de 40x40
mm. Plafons de 1000x1000.

mq08sol020 0,200 h 0,200 0,04Equip i elements auxiliars per soldadura
elèctrica.

A0F-000P 0,950 h 27,620 26,24Oficial 1a manyà
A01-FEPB 0,750 h 24,230 18,17Ajudant manyà
% 2,000 % 94,890 1,90Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 96,790 2,90

Preu total per m  .................................................. 99,69

5.12 EAS005 U Placa de reforç d'acer per a reforços a suports de plataforma metàl·lica.
D'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors, de mida
aproximada 250x250 mm i espessor 10mm 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures,
la preparació de vores, les platines, les peces especials i els elements
auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels
eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt07ala011k 6,241 kg 2,010 12,54Platina d'acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, per aplicacions estructurals.
Treballada i muntada en taller, per a
col·locar amb unions soldades en obra.

mt07aco010c 2,143 kg 1,600 3,43Ferralla elaborada en taller industrial amb
acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, de varis diàmetres.

mq08sol020 0,750 h 0,200 0,15Equip i elements auxiliars per soldadura
elèctrica.

mo047 0,912 h 0,100 0,09Oficial 1ª muntador d'estructura
metàl·lica.

mo094 0,912 h 0,150 0,14Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
% 2,000 % 16,350 0,33Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 16,680 0,50

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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Preu total per U  .................................................. 17,18

5.13 EAS006 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb
enrigidors i trepant central, de 250x250 mm i gruix 12 mm, i muntatge
sobre 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diàmetre i 50 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats
amb volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del
fonament. Inclús morter d'autoanivellació expansiu per a reblert de
l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa i protecció
anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels perns.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures,
les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i
marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i
anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt07ala011l 6,241 kg 2,220 13,86Platina d'acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, per aplicacions estructurals.
Treballada i muntada en taller, per a
col·locar amb unions cargolades en obra.

mt07aco010c 2,143 kg 1,600 3,43Ferralla elaborada en taller industrial amb
acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, de varis diàmetres.

mt07www040a 4,000 U 1,620 6,48Joc de volanderes, rosca i contrafemella, i
pern d'ancoratge de 12 mm de diàmetre.

mt09moa015 4,512 kg 0,950 4,29Morter autoanivellant expansiu, de dos
components, a base de ciment millorat
amb resines sintètiques.

mt27pfi010 0,394 l 4,800 1,89Emprimació d'assecat ràpid, formulada
amb resines alquídiques modificades i
fosfat de zinc.

mq08sol020 0,210 h 0,200 0,04Equip i elements auxiliars per soldadura
elèctrica.

mo047 4,100 h 0,100 0,41Oficial 1ª muntador d'estructura
metàl·lica.

mo094 4,100 h 0,150 0,62Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
% 2,000 % 31,020 0,62Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 31,640 0,95

Preu total per U  .................................................. 32,59

Annex de justificació de preus
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5.14 EAS006b U Ancoratge amb cargols, volanderes, rosca i contrafemella de paviment de
tramex sota biaga UPE140. Perns d'acer roscat UNE-EN 10080 B 500 S de
12 mm de diàmetre i 7 cm de longitud total,  cargolats amb volanderes,
rosca i contrafemella. Protecció anticorrosiva aplicada a les rosques i
extrems dels perns. Inclou perforació de perfil UPE 140 per a col·locació
de pern.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures,
les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i
marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i
anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt07www040ab 1,100 U 2,820 3,10Joc de volanderes, rosca i contrafemella, i
pern amb rosca d'ancoratge de 12 mm de
diàmetre i 7cm de llargada total.

mq08sol020 0,210 h 0,200 0,04Equip i elements auxiliars per soldadura
elèctrica.

C20G-00DT 0,200 h 3,580 0,72Màquina taladradora
mo047 0,250 h 0,100 0,03Oficial 1ª muntador d'estructura

metàl·lica.
mo094 0,250 h 0,150 0,04Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
% 2,000 % 3,930 0,08Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,010 0,12

Preu total per U  .................................................. 4,13

5.15 EAS010 kg HEB 100. Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces
simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM o UPN, acabat galvanitzat en calent, col·locat amb unions soldades
en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls,
les escapçadures, les peces especials, les plaques d'arrencada i de
transició de pilar inferior a superior, els casquets i els elements auxiliars
de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels
eixos. Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

mt07ala010dbb 1,100 kg 2,420 2,66Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en
perfils laminats en calent, peces simples,
per aplicacions estructurals, de les sèries
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat
galvanitzat en calent. Treballat i muntat en
taller, per a col·locar amb unions soldades
en obra.

mq08sol020 0,200 h 0,200 0,04Equip i elements auxiliars per soldadura
elèctrica.

mo047 0,850 h 0,100 0,09Oficial 1ª muntador d'estructura
metàl·lica.

mo094 0,850 h 0,150 0,13Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
% 2,000 % 2,920 0,06Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,980 0,09

Preu total per kg  .................................................. 3,07

Annex de justificació de preus
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5.16 P4B0-6095 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm de diàmetre, amb
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Inclou
soldadura a platina de la UPE140.

A0E-000A 2,000 h 23,470 46,94Manobre especialista
A0F-000B 1,000 h 27,190 27,19Oficial 1a
B0B7-106Q 4,199 kg 1,150 4,83Acer b/corrugada B500S
B091-06VL 0,800 kg 19,360 15,49Adhesiu res.epoxi s/dissolv.baix.visc.,p/ús

estruc.p/injec.
mq08sol020 0,300 h 0,200 0,06Equip i elements auxiliars per soldadura

elèctrica.
C208-00H9 0,400 h 1,580 0,63Eq.injec.man.resines
C20G-00DT 0,500 h 3,580 1,79Màquina taladradora
A%AUX001 1,500 % 74,130 1,11Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 98,040 2,94

Preu total per u  .................................................. 100,98

5.17 P4531-4SQL m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6
m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3. Inclou
preparació del terreny i posterior reomplert amb el mateix terreny.

A0E-000A 50,000 h 23,470 1.173,50Manobre especialista
P4B4-3FRH 80,000 kg 6,960 556,80Arm.cèrcols AP500S barres corrug.
P4D8-3UAF 6,000 m2 267,650 1.605,90Muntatge+desmunt.encofrat

tauler,p/cèrcol recte
P4534-3OCT 1,000 m3 1.130,900 1.130,90Form.p/cèrcol, formigó HA-25/B / 10 / I,>=

250kg/m3 ciment, bomba
3,000 % Costos indirectes 4.467,100 134,01

Preu total per m3  .................................................. 4.601,11

Annex de justificació de preus
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6 Enllumenat

6.1 P221D-DZ32 m3 Excavació i posterior cobriment de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1
m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades
a la vora

A0D-0007 0,800 h 22,700 18,16Manobre
A0F-000B 0,200 h 27,190 5,44Oficial 1a
C133-00EQ 0,318 h 49,680 15,80Minicarregadora s/pneumàtics 2 a

5.9t,+acces.retroexcavador a=40-60cm
3,000 % Costos indirectes 39,400 1,18

Preu total per m3  .................................................. 40,58

6.2 PG2N-EUGM m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

A01-FEPD 0,020 h 24,610 0,49Ajudant electricista
A0F-000E 0,025 h 28,690 0,72Oficial 1a electricista
BG2Q-1KTI 1,020 m 1,130 1,15Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=40mm,15J,450N,p/canal.soterra
da

A%AUX001 1,500 % 1,210 0,02Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 2,380 0,07

Preu total per m  .................................................. 2,45

6.3 PG2O-6SXL m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i
muntat superficialment

A01-FEPD 0,050 h 24,610 1,23Ajudant electricista
A0F-000E 0,040 h 28,690 1,15Oficial 1a electricista
BGWC-09N6 1,000 u 0,240 0,24P.p.accessoris p/tubs rígids acer
BG2O-1KW4 1,020 m 3,860 3,94Tub rígid acer

galv.,DN=20mm,impacte=20J,resist.comp
ress.=4000N,p/roscar

A%AUX001 1,500 % 2,380 0,04Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 6,600 0,20

Preu total per m  .................................................. 6,80

6.4 PG33-JZVY m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar,
de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

A01-FEPD 0,015 h 24,610 0,37Ajudant electricista
A0F-000E 0,015 h 28,690 0,43Oficial 1a electricista
BG33-G2VM 1,020 m 2,330 2,38Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2
A%AUX001 1,500 % 0,800 0,01Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 3,190 0,10

Preu total per m  .................................................. 3,29

Annex de justificació de preus
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6.5 PG04-61UL u Connexions de nova instal·lació d'il·luminació a instal·lació existent. Es
preveu quadre de connexió a instal·lació electrica existent i de
comandament i protecció del circuit d'enllumentat, per a instal·lació
d'electrificació bàsica amb 1 circuit, amb interruptor automàtic
magnetotèrmic tipus ICP-M de 20 A d'intensitat nominal, interruptor
diferencial de 25 A d'intensitat nominal, col·locat en caixa de dotze
mòduls de material autoextingible, amb porta, encastada, inclou
l'obertura de regates i formació de petits encastaments, tub de PVC de
DN 32 mm, connexió amb xarxa existent conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma
UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2.

A01-FEPD 1,000 h 24,610 24,61Ajudant electricista
A0F-000E 1,000 h 28,690 28,69Oficial 1a electricista
BG33-G2VM 5,000 m 2,330 11,65Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2
PG1A-DGLR 1,000 u 23,710 23,71Caixa

comand./prot.,mat.autoexting.+porta,12
mòduls,encastada

PY04-5T84 2,000 u 12,040 24,08Formació encast petits elem.paret maó
mass.,m.man.,collat guix B1+llisc.guix C6

PG48-EQBX 1,000 u 44,150 44,15Interruptor
auto.magnet.I=20A,ICP-M,(2P),tall=6000A
,2mòd.DIN,munt.perf.DIN

PG4B-DX37 1,000 u 42,140 42,14Interruptor
dif.cl.AC,gam.residen.,I=25A,(2P),0,03A,fi
x.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN

PY05-5CIV 2,000 m 9,470 18,94Obertura regata paret maó
mass.,m.man.,tapada guix B1+llisc.C6

PG2N-EUJP 2,000 m 1,560 3,12Tub flexible corrugat
PVC,DN=32mm,1J,320N,2000V,encastat

3,000 % Costos indirectes 221,090 6,63

Preu total per u  .................................................. 227,72

6.6 PHQE-C094 u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma
rectangular de mides aproximades 15x15x5cm, amb distribució de la llum
assimètrica extensiva, de 250 W de potència, flux lluminós de 34560 lm,
amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat,
difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66.
Inclòs ancoratge amb cargolam a suport metàl.lic format per platina de
150x50x5mm d'acer galvanitzat i estaca de 40cm de llargada i 15mm de
secció, també d'acer galvanitzat soldada a la part inferior de la platina. El
suport anirà clavat al terreny connectat, tot inclós. Amb una temperatura
del color de 3500-4000ºK.
Inclosa també connexió del projector al cablejat d'alimentació.

A01-FEPD 0,583 h 24,610 14,35Ajudant electricista
A0F-000E 0,583 h 28,690 16,73Oficial 1a electricista
BHQ6-2Y8I 1,000 u 428,930 428,93Projector ext.leds <=

80000h,circ.,distrib.assimèt.extens.,250W
,34560lm,regul.,classe I,cos alumini
injectat,difus.vidre trempat,IP66

A%AUX001 1,500 % 31,080 0,47Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 460,480 13,81

Preu total per u  .................................................. 474,29
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7 Gestió de residus

7.1 P2R4-HR3Z m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a
obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 2 km

C154-003M 0,049 h 47,680 2,34Camió transp.12 t
C138-00KQ 0,031 h 94,890 2,94Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t

3,000 % Costos indirectes 5,280 0,16

Preu total per m3  .................................................. 5,44

7.2 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

B2RB-HFVL 1,600 t 4,370 6,99Disposició de terres no cont. de densitat
aparent 1,6 t/m3, a VNME

3,000 % Costos indirectes 6,990 0,21

Preu total per m3  .................................................. 7,20

7.3 P2RB-HIH3 m3 Disposició de pedres no contaminades de densitat aparent 2,1 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

B2RB-HG0U 2,100 t 2,700 5,67Disposició de pedres no cont. de densitat
aparent 2,1 t/m3, a VNME

3,000 % Costos indirectes 5,670 0,17

Preu total per m3  .................................................. 5,84

Annex de justificació de preus
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8 Control de qualitat

8.1 07.01 u Proves i comprovacions per a realitzar el control de qualitat de l'obra
acabada, en base a l'establert al CTE. A justificar.

Sense descomposició 2.263,738
3,000 % Costos indirectes 2.263,738 67,91

Preu total arrodonit per u  .....................................… 2.331,65

Annex de justificació de preus
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9 Seguretat i salut

9.1 08.01 u Partides de seguretat i salut per donar compliment al reial decret
1627/1997 d´'octubre, estudi basic de seguretat i salut o estudi de
seguretat que inclou les despeses d'honoraris relatives a la contractació
del coordinador de seguretat i salut (orientatives) tal i com preveu el rd
1627/97 i relatiu als honoraris per a l'aprovació de plans de seguretat i
salut necessaris. A justificar.

Sense descomposició 3.602,340
3,000 % Costos indirectes 3.602,340 108,07

Preu total arrodonit per u  .....................................… 3.710,41

Annex de justificació de preus
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IV.8 PLEC DE L’ESTAT AMIDAMENTS. 
 
 



1.1 M2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense
recollir la brossa

Uts. Àrea Amplada Alçada Parcial Subtotal
400,000 400,000Àrea no esbrossada fins al

moment
400,000 400,000

Total m2  ......: 400,000

1.2 M2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor
Uts. Àrea Amplada Alçada Parcial Subtotal

400,000 400,000Àrea no esbrossada fins al
moment

400,000 400,000

Total m2  ......: 400,000

1.3 M Subministrament i col·locació d'estacada de protecció contra despreniments del terreny, per
mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada
amb cables d'acer de diàmetre 10 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
28,000 28,000Tram nou

28,000 28,000

Total m  ......: 28,000

1.4 M Desmuntatge d'estacada de protecció contra despreniments del terreny, existent, per mitja
vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb
cables d'acer de diàmetre 10 mm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
43,000 43,000Tram que cal desmuntar per

l'execució dels treballs
43,000 43,000

Total m  ......: 43,000

1.5 M Muntatge d'estacada de protecció contra despreniments del terreny, existent, per mitja
vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb
cables d'acer de diàmetre 10 mm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
43,000 43,000Tram prèviament desmuntat, que

es torna a muntar a una altra
ubicació

43,000 43,000

Total m  ......: 43,000

1.6 M3 Càrrega amb mitjans manuals i mecànics, transport i descàrrega de material arqueològic
ubicat dintre de l'ambit de l'obra per a reubicar dins del mateix àmbit de l'obra, amb dúmper.
Es desplaçarà dins de l'àmbit de l'obra, on es defineixi per la Direcció Facultativa i
l'Arqueòloeg Director de l'obra.

Uts. Àrea Amplada Alçada Parcial Subtotal
25,000 1,050 26,250Aplec de material arqueològic de

reomplert
26,250 26,250

Total m3  ......: 26,250

1.7 U Desmuntatge i muntatge de gabió existent dins de l'ambit de l'obra, incloent el desplaçament
manual i mecànic del material arqueològic de l'interior. Es desplaçarà dins de l'àmbit de l'obra,
on es defineixi per la Direcció Facultativa i l'Arqueòloeg Director de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Gabió existent: mides aprox

18x1x0,5m
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 1 Treballs previs
Nº U Descripció Amidament
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1.8 U Transport de dúmper a l'obra

Total u  ......: 1,000

1.9 M2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa en zones de difícil accés, formada
per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i
amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el
transport amb un recorregut total màxim de 20 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12,000 6,000 72,000Superfície absis a cobrir (alçat)
5,000 8,000 40,000Superfície mur a reforçar

d'arrencada de volta
3 13,000 3,400 132,600Intervenció dipòsits

244,600 244,600

Total m2  ......: 244,600

1.10 M2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

Dies Llargada Uts. Alçada Parcial Subtotal
60 12,000 6,000 4.320,000Superfície absis a cobrir (alçat)
30 6,000 10,000 1.800,000Superfície mur a reforçar

d'arrencada de volta
10 14,000 3,000 3,400 1.428,000Intervenció dipòsits

7.548,000 7.548,000dies

Total m2  ......: 7.548,000

Pressupost parcial nº 1 Treballs previs
Nº U Descripció Amidament
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2.1 M3 Excavació arqueològica manual, seguint el mètode estratigràfic,  (direcció arqueològica no
inclosa), amb recollida de material arqueològic moble i separació dels materials reutilitzables.
Inclou càrrega manual i transport fins a l’àrea d’aplegament designada en l’entorn de l’obra.
Inclou tècnic de reforç per a treball de camp i part de memòria corresponent al llistat de UE, de
fotografies i a la descripció dels treballs. Inclou topografia general i dibuix de detall de les
estructures arqueològiques exhumades i planimetria d’interpretació. Inclou neteja i siglat del
material arqueològic moble, així como bosses de plàstic i caixes homologades per al seu
emmagatzemament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 175,950 0,500 87,975Zona 1
1 68,200 3,000 204,600Zona 2
1 160,000 0,150 24,000Zona 3b
1 64,000 0,500 32,000Zona 4a
1 60,000 1,000 60,000Zona 4b
1 89,700 0,400 35,880Zona 5

444,455 444,455

Total m3  ......: 444,455

2.2 M3 Excavació arqueològica mixta manual i mecànica, seguint el mètode estratigràfic,     (direcció
arqueològica no inclosa), amb recollida de material arqueològic moble i separació dels
materials reutilitzables. Inclou càrrega manual o mecànica i transport fins a l’àrea
d’aplegament designada en l’entorn de l’obra.
Inclou tècnic de reforç per a treball de camp i part de memòria corresponent al llistat de UE, de
fotografies i a la descripció dels treballs. Inclou topografia general i dibuix de detall de les
estructures arqueològiques exhumades i planimetria d’interpretació. Inclou neteja i siglat del
material arqueològic moble, així como bosses de plàstic i caixes homologades per al seu
emmagatzemament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 175,950 3,000 527,850Zona 1
1 115,000 0,500 57,500Zona 3a
1 600,000 0,700 420,000Zona 3b
1 30,000 0,700 21,000Rasa 1
1 30,000 0,700 21,000Rasa 2
1 30,000 0,700 21,000Rasa 3

1.068,350 1.068,350

Total m3  ......: 1.068,350

2.3 U Anàlisi de les restes de fauna procedents de les intervencions de 2022 i 2023, amb
determinació d’espècies i determinació de traces de tall, tipus de cocció, etc, procedents dels
nivells d’ús del castell amb de determinar aspectes vinculats amb l’alimentació. Inclou
embalatge, retolació i transport al laboratori indicat per la Direcció d’Arqueologia, així com la
contractació del servei amb aquest.

Total u  ......: 1,000

2.4 U Anàlisi de morters de diferents murs del castell per tal determinar-ne les cronologies absoluta i
relativa. Inclou embalatge, retolació i transport al laboratori indicat per la Direcció
d’Arqueologia, així com la contractació del servei amb aquest.

Total u  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 2 Intervenció arqueològica i analítiques
Nº U Descripció Amidament
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3.1 M2 Consolidació de murs de maçoneria amb morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 i sorra de
riu rentada, amb una proporció en volum de 1:4, elaborada a l'obra. Inclou tots els elements,
materials i eines necessaries per a la realització dels treballs descrits.

Uts. Àrea Amplada Alçada Parcial Subtotal
50,000 50,000murs de maçoneria
33,000 33,000murs de maçoneria

83,000 83,000

Total m2  ......: 83,000

3.2 M2 Consolidació de murs de carreus amb morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 i sorra de riu
rentada, amb una proporció en volum de 1:4, elaborada a l'obra. Inclou tots els elements,
materials i eines necessaries per a la realització dels treballs descrits.

Uts. Àrea Amplada Alçada Parcial Subtotal
70,000 70,000murs de carreus
10,000 10,000murs de carreus

80,000 80,000

Total m2  ......: 80,000

3.3 M2 Neteja de murs de maçoneria amb equip d'aire a pressió controlada i raspalls suaus o pinzells,
depenent del grau de fixació del dipòsit sobre del carreuat. Inclou tots els elements, materials i
eines necessaries per a la realització dels treballs descrits.

Uts. Àrea Amplada Alçada Parcial Subtotal
50,000 50,000murs de maçoneria

50,000 50,000

Total m2  ......: 50,000

3.4 M2 Neteja de murs de carreus amb equip d'aire a pressió controlada i raspalls suaus o pinzells,
depenent del grau de fixació del dipòsit sobre del carreuat. Inclou tots els elements, materials i
eines necessaries per a la realització dels treballs descrits.

Uts. Àrea Amplada Alçada Parcial Subtotal
70,000 70,000murs de carreus

70,000 70,000

Total m2  ......: 70,000

3.5 M2 Consolidació de mur de tàpia mitjançant sanejat de les superfícies poroses que es determinin
sanejar per l'arqueòleg director de l'obra. 
Per a la consolidació es realitzarà, en les zones determinades durant l'excavació, una capa de
morter de calç per a protecció de la pluja i humitat de l'element de tàpia.

Uts. Àrea Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000Superfície de murs de tàpia a

consolidar
2,000 2,000

Total m2  ......: 2,000

3.6 M2 Consolidació de paviments empedrats de còdols amb morter de calç 1:4 amb,1009, NHL 3,5
amb colorant i aportació de nous còdols per a buits inferiors a 400 cm2, i aportació i
compactació de tot-ú per a buits superior de 400 cm2 amb massissat i especial consolidació a
les vores.

Uts. Àrea Amplada Alçada Parcial Subtotal
9,850 9,850Paviments de còdols

15,500 15,500
31,800 31,800
86,000 86,000Zona sud
40,000 40,000Previsió a rampa accés 

183,150 183,150

Total m2  ......: 183,150

3.7 M2 Consolidació de paviments empedrats de lloses de pedra amb morter de calç 1:4 amb,1009,
NHL 3,5 amb colorant i aportació i compactació de tot-ú amb massissat i especial consolidació
a les vores.

Uts. Àrea Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,050 4,050Paviments de lloses

4,050 4,050

Pressupost parcial nº 3 Intervencions de consolidació i protecció
Nº U Descripció Amidament
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Total m2  ......: 4,050

3.8 M2 Consolidació de l'arrebossat original de l'interior dels dipòsits. 
Es preveuen realitzar les següents actuacions: 
- Fixació dels arrebossats originals mitjançant l'aplicació de productes consolidants. 
- Reintegració de petites llacunes, petites esquerdes i petites fissures amb un morter fet amb
calç hidràulica en pasta i pigments. 
- Fixació dels contorns dels arrebossats mitjançant visells adequadament realitzats per tal que
quedin fixats i es segelli la junta entre l'arrebossat original i el parament de pedra. 
El morter s’haurà d’aplicar, un cop humectades les superfícies convenientment, amb plana,
paletí i amb espàtules de guixaire, vigilant de no cobrir les parts adjacents del revestiment
original. La superfície de les parts reintegrades es deixarà enrasada amb el revestiment
original. 
Pel que toca al color de la massa, es faran proves prèvies per determinar el color del pigment i
la proporció d’aquest.
S'nclouen els materials, eines i instruments necessàris per a portar a terme la partida descrita.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
19,000 3,000 57,000Dipòsit 1
18,000 4,000 72,000Dipòsit 2
19,000 4,000 76,000Dipòsit 3

205,000 205,000

Total m2  ......: 205,000

3.9 M3 Consolidació de traça de mur amb carreuat, de dues cares vistes, recuperant el tram inferior de
mur. Recrescut de mur fins a 10cm per sobre la cota del paviment original. Es preveu un
recrescut mitjà del mur d'uns 30cm d'alçada.
El recrescut es realitzarà mitjançant paredat de carreu de pedra calcària i reblert de maçoneria
amb morter de calç, de dues cares vistes i gruix constant de 130cm de gruix. 
Els carreus seran amb una cara vista, a tall de serra, de 30cm d'amplada, alçada variable
segons el gruix de la filada on es troba, i llargada també variable per tal d'encaixar amb les
mides de la torre existent. 
El reblert serà de maçoneria amb morter de calç, com l'utilitzat per al reblert del parament de
l'absis a l'anterior projecte (pedres de rebuig de l'obra amb morter de calç.
Tot el mur serà format amb morter de calç amb una proporció d'1:4, format per calç hidràulica
natural NHL 2 i sorra de riu rentada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,000 1,300 0,400 3,640Torre nord

3,640 3,640

Total m3  ......: 3,640

3.10 M3 Consolidació de traça de mur amb paredat de maçoneria, de dues cares vistes, recuperant el
tram inferior de mur. Recrescut de mur fins a 10cm per sobre la cota del paviment original. Es
preveu un recrescut mitjà del mur d'uns 30cm.
El recrescut es realitzarà mitjançant la tècnica de la maçoneria encofrada, consistent a la
col·locació de morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 amb àrid del color del parament i amb
pedra de reblert existent a l'obra. Mitjançant l'encofrat, de fusta natural, s'aconseguiran marcar
les amplades de les filades origianls del reblert del parament.
Col·locada amb morter de calç 1:4 amb calç hidràulica natural NHL 3,5.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
55,000 0,800 0,400 17,600Murs a banda sud

17,600 17,600

Total m3  ......: 17,600

3.11 M2 Franja d'arrebossat de tonalitat diferent a la de la resta del parament, a la part superior del tram
de mur conservat per a separació entre el mur original i el tram de mur reconstruït.
Amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1,
remolinat. Color de l'àrid de tonalitat vermellosa per tal de crear la distinció.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,000 1,300 9,100Torre nord

55,000 0,800 44,000Murs a banda sud
53,100 53,100

Total m2  ......: 53,100

Pressupost parcial nº 3 Intervencions de consolidació i protecció
Nº U Descripció Amidament
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3.12 M3 Construcció de mur de maçoneria, amb reblert de còdols, per a recolzment de mur de
maçoneria de consolidació de traça.
Mur d'una cara vista, proper a la roca. Alçada de mur: entre la roca i el mur de recrescut per a
recuperació de traça (ja previst en una altra partida). 
El mur previst en aquesta partida tindrà el mateix aspecte exterior que el mur previst a la
partida de "consolidació de traça de mur amb paredat de maçoneria". 

El recrescut es realitzarà mitjançant la tècnica de la maçoneria encofrada, consistent a la
col·locació de morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 amb àrid del color del parament i amb
pedra de reblert existent a l'obra. Mitjançant l'encofrat, de fusta natural, s'aconseguiran marcar
les amplades de les filades origianls del reblert del parament.
Col·locada amb morter de calç 1:4 amb calç hidràulica natural NHL 3,5.
L'interior és reblert amb graves grosses o còdols de rebuig extrets de la mateixa obra. 
Inclosa la preparaicó de la zona d'actuació mitjançant el tallat de vegetació o preparació del
suport de roca per a rebre les noves pedres del mur de maçoneria encofrada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,000 1,000 2,000 14,000Esvoranc gros (esquerra)
3,000 0,700 1,000 2,100Esvoranc petit (dreta)

16,100 16,100

Total m3  ......: 16,100

3.13 M Platina d'acer galvanitzat de 100x4mm per a límit entre banqueta i pavimentació de còdols de
riu. Fixada a sòl amb perns també d'acer galvanitzat encastats a terreny. 

Límit per a protecció de parterres d'acer galvanitzar segons UNE-EN 10088-1, de 10 cm
d'alçària i perns de 10mm de diàmetre i 25cm de llargada, col·locats cada 50cm.

amb muntants de tub de 50 mm de diàmetre cada 60 cm i passamà de platina amb forma corba,
col·locat amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
23,000 23,000Limit banqueta - paviment

23,000 23,000

Total m  ......: 23,000

Pressupost parcial nº 3 Intervencions de consolidació i protecció
Nº U Descripció Amidament

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA I ARQUITECTÒNICA DEL CASTELL D'ASCÓ Pàgina 6



4.1 M3 Paredat de carreu de pedra calcària, d'una cara vista a tall de serra, amb gruix constant de
30cm i llargària i alçada variable en funció de la zona de col·locació representada als plànols.
Les alçades dels carreus seran de 22 i 25cms. Les llargàries dels carreus seran de 30, 34, 50,
60, 66, 75 i 80cms en funció de la ubicació indicada als plànols. Col·locats amb morter de calç
1:4 amb calç hidràulica natural NHL 2.

Uts. Àrea Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,500 0,300 1,050Absis

1,050 1,050

Total m3  ......: 1,050

4.2 U Ancoratge amb barrilles de fibra de vidre de 10 mm de diàmetre i 130 mm llargària, cada 50 cm,
sobre suport de fàbrica de pedra i fixació al mur existent amb resines epoxi. Inclou tots els
processos, passos i instruments necessaris per a la col·locació de les citades barnilles.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
14 14,000Ancoratge barilles

14,000 14,000

Total u  ......: 14,000

4.3 M3 Reblert entre paredat de carreu i mur existent, amb pedra de reblert existent col·locada
manualment per operaris, i morter format per calç hidràulica natural NHL 3,5 i sorres naturals
de la tonalitat del parament amb una proporció en volum de 1:4.

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,050 4,050Reblert

4,050 4,050

Total m3  ......: 4,050

4.4 M3 Recuperació de la secció resistent del mur mitjançant el regruixit de la part central més
degradada per tal d'aconseguir el gruix mínim resistent d'1 metre d'amplada. 
El regruix es realitzarà mitjançant la tècnica de la maçoneria encofrada, consistent a la
col·locació de morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 amb àrid del color del parament i amb
pedra de reblert existent a l'obra. Mitjançant l'encofrat, de fusta natural, s'aconseguiran marcar
les amplades de les filades origianls del reblert del parament.

Uts. Àrea Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,210 0,230 0,738Absis

0,738 0,738

Total m3  ......: 0,738

4.5 U Reforç estructural dels contorns del parament restant de l'absis, mitjançant la col·locació de
morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 amb àrid del color del parament i amb pedra de
reblert existent a l'obra. Es col·locaran barnilles de fibra de vidre allà on sigui necessari
(previsió de 6 barnilles) fixades amb resines epoxi. S'inclouen totes les actuacions que es
considerin necessàries per a la consolidació d'aquests paraments, segons la previsió d'hores
de dedicació establerta a l'amidament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Laterals

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

4.6 M2 Consolidació estructural d'arrencada de volta mitjançant el rejuntat armat amb malla de fibra
de vidre de densitat 730g/m2 retallada segons la morfologia del parament (en cas que les
pedres de maçoneria sobresurtin eccessivament es deixaran vistes i es retallarà la malla per
tal d'adaptar-se a la morfologia). 
Es preveu aproximadament el cobriment amb arrebossat d'un 70% de la superfície amidada. El
30% restant es preveu que siguin les pedres vistes. 

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de calç 1:4, elaborat a l'obra remolinat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,800 6,500 37,700

37,700 37,700

Total m2  ......: 37,700

Pressupost parcial nº 4 Intervencions estructurals
Nº U Descripció Amidament
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5.1 M Desaigüe de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre
nominal 80 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat amb morter de calç a
parament existent. 
Es preveu trepanat del mur, en cas que la cota de pavimentació resultant de l'excavació dins
de l'església fos per sota de l'últim tram de parament conservat. La ubicació es realitzaria en
tot cas per la nord-est de l'església (llindant amb l'absis) on el parament exterior de carreus es
troba actualment perdut fins a una cota suposadament inferior a la citada cota de pavimentació
resultant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,000 2,000Desaigüe esglesia

2,000 2,000

Total m  ......: 2,000

5.2 M2 Formació de mur de contenció de terres fàcilment reversible. Format per gabions de de
200x100x30 cm, amb malla de fil d'acer de 4 mm de diàmetre i 50x50 mm de pas, plena de
pedra de rebuig de la mateixa obra. els gabions aniran units entre ells amb 6 unions de fil
d'acer de 4mm de diàmetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,000 1,500 12,000Mur de contenció

12,000 12,000

Total m2  ......: 12,000

5.3 M Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000Trams barana a retirar

5,000 5,000

Total m  ......: 5,000

5.4 M Barana en forma recta, de 90cm d'alçada formada per: bastidor compost de barana superior i
inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 40x8 mm i muntants de platina
de perfil massís d'acer laminat en calent de 40x8 mm amb una separació de 100 cm entre si.
Soldada a element d'acer IPN 80 ancorat a terreny mitjançant encastament a percussió.
Elaboració en taller i ajustament final a obra. Totalment acabada i amb acabat galvanitzat a
totes les superfícies.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que
els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions entre trams de barana. Resolució de les unions al parament. Muntatge
d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,500 4,500Part superior (unió amb el tram

anterior d'actuació)
18,000 18,000Part inferior
5,000 5,000Part fora muralla (a accés)

27,500 27,500

Total m  ......: 27,500

5.5 U Plafó metàl·lic explicatiu d'acer galvanitzat soldat a la barana de nova col·locació. Mides:
80x50cm i de 4mm de gruix. Amb 4 plecs per les dues arestes llargues de 5cm de gruix
cadascun dels plecs, fent un total de 80x70cm de desplegament, amb 4mm de gruix. 
Sobre del plafó metàl·lic s'hi col·locarà un plafó vinílic de 4mm de gruix, com els altres
existents al recinte castral, on s'hi explicarà la prohibició d'accés a la zona del recinte Jussà
degut a l'execució en curs de treballs arqueològics i les troballes arqueològiques més
destacables de la zona, entre d'altres. S'acabarà de definir el continut del panell durant
l'exeució de l'obra.

Total u  ......: 1,000

5.6 M3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 90% del PM.

Uts. Àrea Amplada Alçada Parcial Subtotal
40,000 0,600 24,000Nova rampa. Previsió.

24,000 24,000

Pressupost parcial nº 5 Intervencions de adequació i musealització
Nº U Descripció Amidament
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Total m3  ......: 24,000

5.7 M2 Ferm flexible per a freqüència baixa de trànsit, format per paviment de tractament superficial
de tot-u artificial, tipus "aripac" o similar, sobre esplanada E3.

Uts. Àrea Amplada Alçada Parcial Subtotal
40,000 40,000Nova rampa. Previsió.

40,000 40,000

Total m2  ......: 40,000

5.8 Kg UPE 140. Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura de passarel·la de vianants, formada per
peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM,
acabat amb emprimació antioxidant, amb unions entre elles soldades en obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Replanteig de la passarel·la de vianants. Col·locació i fixació provisional dels perfils.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Kg/m Llargada Alçada Parcial Subtotal
7 14,500 4,400 446,600Graons
1 14,500 12,500 181,250Replà
1 14,500 6,500 94,250Graó final
9 14,500 1,000 130,500.Reforços

852,600 852,600

Total kg  ......: 852,600

5.9 Kg Platines i perfils soldats per a suport de paviment. Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura
de passarel·la de vianants, formada per peces simples de perfils laminats en calent de les
sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions
soldades en obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Replanteig de la passarel·la de vianants. Col·locació i fixació provisional dels perfils.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Kg/m Llargada Alçada Parcial Subtotal
7 3,140 2,200 48,356Platina 40x10mm. Graons
1 3,140 12,500 39,250Platina 40x10mm. Replà
1 3,140 6,500 20,410Platina 40x10mm. Graó final
3 4,440 2,000 26,640Perfil T 50x50mm.  Replà
2 20,400 2,000 81,600HEB 100 de reforç. replà.
1 20,400 1,000 20,400.HEB 100 de reforç.

236,656 236,656

Total kg  ......: 236,656

5.10 M² Subministrament i muntatge de paviment de reixeta electrosoldada antilliscant de 34x38 mm
de passada de malla, acabat galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants d'acer
laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 30x3 mm, separades 34 mm
entre si, separadors de vareta quadrada retorçada, d'acer amb baix contingut en carboni
UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5 mm de costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en calent, de 30x3 mm, fixat amb peces de
subjecció, per a passarel·la de vianants. Inclús p/p de preparació de la superfície de suport,
talls, peces especials, peces de subjecció, repàs d'imperfeccions i neteja final.
Inclou: Replanteig. Preparació de la superfície de recolzament. Col·locació i fixació provisional
de la reixeta electrosoldada. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 2,000 1,000 14,000Graons

(Continua...)

Pressupost parcial nº 5 Intervencions de adequació i musealització
Nº U Descripció Amidament
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5.10 M² Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant de 34x38 mm de passada de malla, acab… (Continuació...)
1 2,000 4,000 8,000Replà
1 2,000 1,000 2,000Graó final

24,000 24,000

Total m²  ......: 24,000

5.11 M Barana en forma recta, de 105cm d'alçada (90cm sobre paviment), formada per: bastidor
compost de barana superior i inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de
40x8 mm i muntants de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 40x8 mm amb una
separació de 100 cm entre si i en tot cas la distribució dels muntants es realitzarà segons
plànols; pany per reblert dels buits del bastidor compost de malla d'acer galvanitzat amb buits
quadrats de 40x40 mm i passamans de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 40x8
mm. Inclús soldadura a cantell d'UPN, segons detalls constructius. Elaboració en taller i
ajustament final a obra. Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que
els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions entre trams de barana. Resolució de les unions al parament. Muntatge
d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 1,000 7,000Graons
1 3,750 3,750Replà
2 1,000 2,000Graó final

12,750 12,750

Total m  ......: 12,750

5.12 U Placa de reforç d'acer per a reforços a suports de plataforma metàl·lica. D'acer UNE-EN 10025
S275JR en perfil pla, amb enrigidors, de mida aproximada 250x250 mm i espessor 10mm 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de
vores, les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000Graons (D02+D03)
2 2,000Graons (D04+D05)

16 16,000Replà
25 25,000.Platines de reforç

49,000 49,000

Total U  ......: 49,000

5.13 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i trepant central,
de 250x250 mm i gruix 12 mm, i muntatge sobre 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S
de 12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb
volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del fonament. Inclús morter
d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa i
protecció anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels perns.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les
peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació
de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000D01
3 3,000D02
2 2,000D03

7,000 7,000

Total U  ......: 7,000

Pressupost parcial nº 5 Intervencions de adequació i musealització
Nº U Descripció Amidament
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5.14 U Ancoratge amb cargols, volanderes, rosca i contrafemella de paviment de tramex sota biaga
UPE140. Perns d'acer roscat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 7 cm de longitud
total,  cargolats amb volanderes, rosca i contrafemella. Protecció anticorrosiva aplicada a les
rosques i extrems dels perns. Inclou perforació de perfil UPE 140 per a col·locació de pern.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les
peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació
de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Nº perns x graó Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 10,000 70,000Graons

70,000 70,000

Total U  ......: 70,000

5.15 Kg HEB 100. Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats
en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat galvanitzat en calent, col·locat
amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Kg/m Llargada Alçada Parcial Subtotal
2 20,400 2,000 81,600D01
2 20,400 2,000 81,600D02
1 20,400 0,750 15,300D02
1 20,400 0,750 15,300D03
1 20,400 0,200 4,080D03

197,880 197,880

Total kg  ......: 197,880

5.16 U Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat. Inclou soldadura a platina de la UPE140.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000D04
2 2,000D05

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000

5.17 M3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 80 kg/m3. Inclou preparació del terreny i posterior reomplert amb el mateix terreny.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 0,200 0,200 0,080Fonamentació graó final

0,080 0,080

Total m3  ......: 0,080

Pressupost parcial nº 5 Intervencions de adequació i musealització
Nº U Descripció Amidament
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6.1 M3 Excavació i posterior cobriment de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i
amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Rasa enllumenat

1 112,000 0,250 0,400 11,200Nord
1 120,000 0,250 0,400 12,000Sud
1 30,000 0,250 0,400 3,000Connexions

26,200 26,200

Total m3  ......: 26,200

6.2 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Rasa enllumenat

1 112,000 112,000Nord
1 120,000 120,000Sud

232,000 232,000

Total m  ......: 232,000

6.3 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Rasa enllumenat

1 30,000 30,000Sud
30,000 30,000

Total m  ......: 30,000

6.4 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 112,000 112,000Nord
1 120,000 120,000Sud
1 30,000 30,000
1 30,000 30,000Connexions

292,000 292,000

Total m  ......: 292,000

6.5 U Connexions de nova instal·lació d'il·luminació a instal·lació existent. Es preveu quadre de
connexió a instal·lació electrica existent i de comandament i protecció del circuit
d'enllumentat, per a instal·lació d'electrificació bàsica amb 1 circuit, amb interruptor automàtic
magnetotèrmic tipus ICP-M de 20 A d'intensitat nominal, interruptor diferencial de 25 A
d'intensitat nominal, col·locat en caixa de dotze mòduls de material autoextingible, amb porta,
encastada, inclou l'obertura de regates i formació de petits encastaments, tub de PVC de DN 32
mm, connexió amb xarxa existent conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2.

Total u  ......: 2,000

6.6 U Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma rectangular de mides
aproximades 15x15x5cm, amb distribució de la llum assimètrica extensiva, de 250 W de
potència, flux lluminós de 34560 lm, amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos
d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66.
Inclòs ancoratge amb cargolam a suport metàl.lic format per platina de 150x50x5mm d'acer
galvanitzat i estaca de 40cm de llargada i 15mm de secció, també d'acer galvanitzat soldada a
la part inferior de la platina. El suport anirà clavat al terreny connectat, tot inclós. Amb una
temperatura del color de 3500-4000ºK.
Inclosa també connexió del projector al cablejat d'alimentació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 12,000Banda nord
10 10,000Banda sud

22,000 22,000

Total u  ......: 22,000

Pressupost parcial nº 6 Enllumenat
Nº U Descripció Amidament
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7.1 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre
de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Procedents d'excavació… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 175,950 3,000 527,850Zona 1
1 115,000 0,500 57,500Zona 3a
1 600,000 0,700 420,000Zona 3b

1.005,350 1.005,350
Procedents d'excavació… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 175,950 0,500 87,975Zona 1
1 68,200 3,000 204,600Zona 2
1 160,000 0,150 24,000Zona 3b
1 64,000 0,500 32,000Zona 4a
1 60,000 1,000 60,000Zona 4b
1 89,700 0,400 35,880Zona 5

444,455 444,455

1.449,805 1.449,805
Total m3  ......: 1.449,805

7.2 M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

Procedents d'excavació… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 175,950 0,500 87,975Zona 1
1 68,200 3,000 204,600Zona 2
1 160,000 0,150 24,000Zona 3b
1 64,000 0,500 32,000Zona 4a
1 60,000 1,000 60,000Zona 4b
1 89,700 0,400 35,880Zona 5

0,5 444,455 222,228
Procedents d'excavació… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 175,950 3,000 527,850Zona 1
1 115,000 0,500 57,500Zona 3a
1 600,000 0,700 420,000Zona 3b

0,5 1.005,350 502,675

724,903 724,903
Total m3  ......: 724,903

7.3 M3 Disposició de pedres no contaminades de densitat aparent 2,1 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

Procedents d'excavació… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 175,950 3,000 527,850Zona 1
1 115,000 0,500 57,500Zona 3a
1 600,000 0,700 420,000Zona 3b

0,5 1.005,350 502,675
Procedents d'excavació… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 175,950 0,500 87,975Zona 1
1 68,200 3,000 204,600Zona 2
1 160,000 0,150 24,000Zona 3b
1 64,000 0,500 32,000Zona 4a
1 60,000 1,000 60,000Zona 4b
1 89,700 0,400 35,880Zona 5

0,5 444,455 222,228

724,903 724,903
Total m3  ......: 724,903

Pressupost parcial nº 7 Gestió de residus
Nº U Descripció Amidament
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8.1 U Proves i comprovacions per a realitzar el control de qualitat de l'obra acabada, en base a
l'establert al CTE. A justificar.

Total u  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 8 Control de qualitat
Nº U Descripció Amidament
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9.1 U Partides de seguretat i salut per donar compliment al reial decret 1627/1997 d´'octubre, estudi
basic de seguretat i salut o estudi de seguretat que inclou les despeses d'honoraris relatives a
la contractació del coordinador de seguretat i salut (orientatives) tal i com preveu el rd 1627/97
i relatiu als honoraris per a l'aprovació de plans de seguretat i salut necessaris. A justificar.

Total u  ......: 1,000

Ascó, març de 2023
Els arquitectes,

Pau Jansà i Olivé           i              Genís Boix i Oliva

Pressupost parcial nº 9 Seguretat i salut
Nº U Descripció Amidament
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1.1 M2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense
recollir la brossa

Uts. Àrea Amplada Alçada Parcial Subtotal
400,000 400,000Àrea no esbrossada fins

al moment
400,000 400,000

Total m2  ......: 400,000 4,48 1.792,00

1.2 M2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor
Uts. Àrea Amplada Alçada Parcial Subtotal

400,000 400,000Àrea no esbrossada fins
al moment

400,000 400,000

Total m2  ......: 400,000 0,23 92,00

1.3 M Subministrament i col·locació d'estacada de protecció contra despreniments del terreny, per
mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada
amb cables d'acer de diàmetre 10 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
28,000 28,000Tram nou

28,000 28,000

Total m  ......: 28,000 170,44 4.772,32

1.4 M Desmuntatge d'estacada de protecció contra despreniments del terreny, existent, per mitja
vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb
cables d'acer de diàmetre 10 mm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
43,000 43,000Tram que cal desmuntar

per l'execució dels
treballs

43,000 43,000

Total m  ......: 43,000 31,14 1.339,02

1.5 M Muntatge d'estacada de protecció contra despreniments del terreny, existent, per mitja
vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb
cables d'acer de diàmetre 10 mm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
43,000 43,000Tram prèviament

desmuntat, que es torna
a muntar a una altra
ubicació

43,000 43,000

Total m  ......: 43,000 51,17 2.200,31

1.6 M3 Càrrega amb mitjans manuals i mecànics, transport i descàrrega de material arqueològic
ubicat dintre de l'ambit de l'obra per a reubicar dins del mateix àmbit de l'obra, amb dúmper.
Es desplaçarà dins de l'àmbit de l'obra, on es defineixi per la Direcció Facultativa i
l'Arqueòloeg Director de l'obra.

Uts. Àrea Amplada Alçada Parcial Subtotal
25,000 1,050 26,250Aplec de material

arqueològic de reomplert
26,250 26,250

Total m3  ......: 26,250 29,53 775,16

1.7 U Desmuntatge i muntatge de gabió existent dins de l'ambit de l'obra, incloent el desplaçament
manual i mecànic del material arqueològic de l'interior. Es desplaçarà dins de l'àmbit de
l'obra, on es defineixi per la Direcció Facultativa i l'Arqueòloeg Director de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Gabió existent: mides

aprox 18x1x0,5m
1,000 1,000

Pressupost parcial nº 1 Treballs previs
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total u  ......: 1,000 317,56 317,56

1.8 U Transport de dúmper a l'obra

Total u  ......: 1,000 91,26 91,26

1.9 M2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa en zones de difícil accés, formada
per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i
amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el
transport amb un recorregut total màxim de 20 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12,000 6,000 72,000Superfície absis a cobrir

(alçat)
5,000 8,000 40,000Superfície mur a reforçar

d'arrencada de volta
3 13,000 3,400 132,600Intervenció dipòsits

244,600 244,600

Total m2  ......: 244,600 57,15 13.978,89

1.10 M2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

Dies Llargada Uts. Alçada Parcial Subtotal
60 12,000 6,000 4.320,000Superfície absis a cobrir

(alçat)
30 6,000 10,000 1.800,000Superfície mur a reforçar

d'arrencada de volta
10 14,000 3,000 3,400 1.428,000Intervenció dipòsits

7.548,000 7.548,000dies

Total m2  ......: 7.548,000 0,09 679,32

Total pressupost parcial nº 1 Treballs previs : 26.037,84

Pressupost parcial nº 1 Treballs previs
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.1 M3 Excavació arqueològica manual, seguint el mètode estratigràfic,  (direcció arqueològica no
inclosa), amb recollida de material arqueològic moble i separació dels materials reutilitzables.
Inclou càrrega manual i transport fins a l’àrea d’aplegament designada en l’entorn de l’obra.
Inclou tècnic de reforç per a treball de camp i part de memòria corresponent al llistat de UE,
de fotografies i a la descripció dels treballs. Inclou topografia general i dibuix de detall de les
estructures arqueològiques exhumades i planimetria d’interpretació. Inclou neteja i siglat del
material arqueològic moble, així como bosses de plàstic i caixes homologades per al seu
emmagatzemament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 175,950 0,500 87,975Zona 1
1 68,200 3,000 204,600Zona 2
1 160,000 0,150 24,000Zona 3b
1 64,000 0,500 32,000Zona 4a
1 60,000 1,000 60,000Zona 4b
1 89,700 0,400 35,880Zona 5

444,455 444,455

Total m3  ......: 444,455 117,92 52.410,13

2.2 M3 Excavació arqueològica mixta manual i mecànica, seguint el mètode estratigràfic,     (direcció
arqueològica no inclosa), amb recollida de material arqueològic moble i separació dels
materials reutilitzables. Inclou càrrega manual o mecànica i transport fins a l’àrea
d’aplegament designada en l’entorn de l’obra.
Inclou tècnic de reforç per a treball de camp i part de memòria corresponent al llistat de UE,
de fotografies i a la descripció dels treballs. Inclou topografia general i dibuix de detall de les
estructures arqueològiques exhumades i planimetria d’interpretació. Inclou neteja i siglat del
material arqueològic moble, així como bosses de plàstic i caixes homologades per al seu
emmagatzemament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 175,950 3,000 527,850Zona 1
1 115,000 0,500 57,500Zona 3a
1 600,000 0,700 420,000Zona 3b
1 30,000 0,700 21,000Rasa 1
1 30,000 0,700 21,000Rasa 2
1 30,000 0,700 21,000Rasa 3

1.068,350 1.068,350

Total m3  ......: 1.068,350 70,37 75.179,79

2.3 U Anàlisi de les restes de fauna procedents de les intervencions de 2022 i 2023, amb
determinació d’espècies i determinació de traces de tall, tipus de cocció, etc, procedents dels
nivells d’ús del castell amb de determinar aspectes vinculats amb l’alimentació. Inclou
embalatge, retolació i transport al laboratori indicat per la Direcció d’Arqueologia, així com la
contractació del servei amb aquest.

Total u  ......: 1,000 3.005,36 3.005,36

2.4 U Anàlisi de morters de diferents murs del castell per tal determinar-ne les cronologies absoluta
i relativa. Inclou embalatge, retolació i transport al laboratori indicat per la Direcció
d’Arqueologia, així com la contractació del servei amb aquest.

Total u  ......: 1,000 2.009,58 2.009,58

Total pressupost parcial nº 2 Intervenció arqueològica i analítiques : 132.604,86

Pressupost parcial nº 2 Intervenció arqueològica i analítiques
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.1 M2 Consolidació de murs de maçoneria amb morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 i sorra de
riu rentada, amb una proporció en volum de 1:4, elaborada a l'obra. Inclou tots els elements,
materials i eines necessaries per a la realització dels treballs descrits.

Uts. Àrea Amplada Alçada Parcial Subtotal
50,000 50,000murs de maçoneria
33,000 33,000murs de maçoneria

83,000 83,000

Total m2  ......: 83,000 29,41 2.441,03

3.2 M2 Consolidació de murs de carreus amb morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 i sorra de riu
rentada, amb una proporció en volum de 1:4, elaborada a l'obra. Inclou tots els elements,
materials i eines necessaries per a la realització dels treballs descrits.

Uts. Àrea Amplada Alçada Parcial Subtotal
70,000 70,000murs de carreus
10,000 10,000murs de carreus

80,000 80,000

Total m2  ......: 80,000 23,83 1.906,40

3.3 M2 Neteja de murs de maçoneria amb equip d'aire a pressió controlada i raspalls suaus o pinzells,
depenent del grau de fixació del dipòsit sobre del carreuat. Inclou tots els elements, materials
i eines necessaries per a la realització dels treballs descrits.

Uts. Àrea Amplada Alçada Parcial Subtotal
50,000 50,000murs de maçoneria

50,000 50,000

Total m2  ......: 50,000 15,89 794,50

3.4 M2 Neteja de murs de carreus amb equip d'aire a pressió controlada i raspalls suaus o pinzells,
depenent del grau de fixació del dipòsit sobre del carreuat. Inclou tots els elements, materials
i eines necessaries per a la realització dels treballs descrits.

Uts. Àrea Amplada Alçada Parcial Subtotal
70,000 70,000murs de carreus

70,000 70,000

Total m2  ......: 70,000 14,24 996,80

3.5 M2 Consolidació de mur de tàpia mitjançant sanejat de les superfícies poroses que es determinin
sanejar per l'arqueòleg director de l'obra. 
Per a la consolidació es realitzarà, en les zones determinades durant l'excavació, una capa de
morter de calç per a protecció de la pluja i humitat de l'element de tàpia.

Uts. Àrea Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000Superfície de murs de

tàpia a consolidar
2,000 2,000

Total m2  ......: 2,000 156,79 313,58

3.6 M2 Consolidació de paviments empedrats de còdols amb morter de calç 1:4 amb,1009, NHL 3,5
amb colorant i aportació de nous còdols per a buits inferiors a 400 cm2, i aportació i
compactació de tot-ú per a buits superior de 400 cm2 amb massissat i especial consolidació a
les vores.

Uts. Àrea Amplada Alçada Parcial Subtotal
9,850 9,850Paviments de còdols

15,500 15,500
31,800 31,800
86,000 86,000Zona sud
40,000 40,000Previsió a rampa accés 

183,150 183,150

Total m2  ......: 183,150 39,57 7.247,25

3.7 M2 Consolidació de paviments empedrats de lloses de pedra amb morter de calç 1:4 amb,1009,
NHL 3,5 amb colorant i aportació i compactació de tot-ú amb massissat i especial
consolidació a les vores.

Uts. Àrea Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,050 4,050Paviments de lloses

Pressupost parcial nº 3 Intervencions de consolidació i protecció
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4,050 4,050

Total m2  ......: 4,050 45,08 182,57

3.8 M2 Consolidació de l'arrebossat original de l'interior dels dipòsits. 
Es preveuen realitzar les següents actuacions: 
- Fixació dels arrebossats originals mitjançant l'aplicació de productes consolidants. 
- Reintegració de petites llacunes, petites esquerdes i petites fissures amb un morter fet amb
calç hidràulica en pasta i pigments. 
- Fixació dels contorns dels arrebossats mitjançant visells adequadament realitzats per tal que
quedin fixats i es segelli la junta entre l'arrebossat original i el parament de pedra. 
El morter s’haurà d’aplicar, un cop humectades les superfícies convenientment, amb plana,
paletí i amb espàtules de guixaire, vigilant de no cobrir les parts adjacents del revestiment
original. La superfície de les parts reintegrades es deixarà enrasada amb el revestiment
original. 
Pel que toca al color de la massa, es faran proves prèvies per determinar el color del pigment i
la proporció d’aquest.
S'nclouen els materials, eines i instruments necessàris per a portar a terme la partida descrita.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
19,000 3,000 57,000Dipòsit 1
18,000 4,000 72,000Dipòsit 2
19,000 4,000 76,000Dipòsit 3

205,000 205,000

Total m2  ......: 205,000 29,08 5.961,40

3.9 M3 Consolidació de traça de mur amb carreuat, de dues cares vistes, recuperant el tram inferior
de mur. Recrescut de mur fins a 10cm per sobre la cota del paviment original. Es preveu un
recrescut mitjà del mur d'uns 30cm d'alçada.
El recrescut es realitzarà mitjançant paredat de carreu de pedra calcària i reblert de maçoneria
amb morter de calç, de dues cares vistes i gruix constant de 130cm de gruix. 
Els carreus seran amb una cara vista, a tall de serra, de 30cm d'amplada, alçada variable
segons el gruix de la filada on es troba, i llargada també variable per tal d'encaixar amb les
mides de la torre existent. 
El reblert serà de maçoneria amb morter de calç, com l'utilitzat per al reblert del parament de
l'absis a l'anterior projecte (pedres de rebuig de l'obra amb morter de calç.
Tot el mur serà format amb morter de calç amb una proporció d'1:4, format per calç hidràulica
natural NHL 2 i sorra de riu rentada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,000 1,300 0,400 3,640Torre nord

3,640 3,640

Total m3  ......: 3,640 650,73 2.368,66

3.10 M3 Consolidació de traça de mur amb paredat de maçoneria, de dues cares vistes, recuperant el
tram inferior de mur. Recrescut de mur fins a 10cm per sobre la cota del paviment original. Es
preveu un recrescut mitjà del mur d'uns 30cm.
El recrescut es realitzarà mitjançant la tècnica de la maçoneria encofrada, consistent a la
col·locació de morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 amb àrid del color del parament i amb
pedra de reblert existent a l'obra. Mitjançant l'encofrat, de fusta natural, s'aconseguiran
marcar les amplades de les filades origianls del reblert del parament.
Col·locada amb morter de calç 1:4 amb calç hidràulica natural NHL 3,5.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
55,000 0,800 0,400 17,600Murs a banda sud

17,600 17,600

Total m3  ......: 17,600 504,92 8.886,59

3.11 M2 Franja d'arrebossat de tonalitat diferent a la de la resta del parament, a la part superior del
tram de mur conservat per a separació entre el mur original i el tram de mur reconstruït.
Amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1,
remolinat. Color de l'àrid de tonalitat vermellosa per tal de crear la distinció.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,000 1,300 9,100Torre nord

55,000 0,800 44,000Murs a banda sud
53,100 53,100

Total m2  ......: 53,100 12,18 646,76

Pressupost parcial nº 3 Intervencions de consolidació i protecció
Nº U Descripció Amidament Preu Import

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA I ARQUITECTÒNICA DEL CASTELL D'ASCÓ Pàgina 5



3.12 M3 Construcció de mur de maçoneria, amb reblert de còdols, per a recolzment de mur de
maçoneria de consolidació de traça.
Mur d'una cara vista, proper a la roca. Alçada de mur: entre la roca i el mur de recrescut per a
recuperació de traça (ja previst en una altra partida). 
El mur previst en aquesta partida tindrà el mateix aspecte exterior que el mur previst a la
partida de "consolidació de traça de mur amb paredat de maçoneria". 

El recrescut es realitzarà mitjançant la tècnica de la maçoneria encofrada, consistent a la
col·locació de morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 amb àrid del color del parament i amb
pedra de reblert existent a l'obra. Mitjançant l'encofrat, de fusta natural, s'aconseguiran
marcar les amplades de les filades origianls del reblert del parament.
Col·locada amb morter de calç 1:4 amb calç hidràulica natural NHL 3,5.
L'interior és reblert amb graves grosses o còdols de rebuig extrets de la mateixa obra. 
Inclosa la preparaicó de la zona d'actuació mitjançant el tallat de vegetació o preparació del
suport de roca per a rebre les noves pedres del mur de maçoneria encofrada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,000 1,000 2,000 14,000Esvoranc gros (esquerra)
3,000 0,700 1,000 2,100Esvoranc petit (dreta)

16,100 16,100

Total m3  ......: 16,100 291,48 4.692,83

3.13 M Platina d'acer galvanitzat de 100x4mm per a límit entre banqueta i pavimentació de còdols de
riu. Fixada a sòl amb perns també d'acer galvanitzat encastats a terreny. 

Límit per a protecció de parterres d'acer galvanitzar segons UNE-EN 10088-1, de 10 cm
d'alçària i perns de 10mm de diàmetre i 25cm de llargada, col·locats cada 50cm.

amb muntants de tub de 50 mm de diàmetre cada 60 cm i passamà de platina amb forma
corba, col·locat amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
23,000 23,000Limit banqueta -

paviment
23,000 23,000

Total m  ......: 23,000 30,05 691,15

Total pressupost parcial nº 3 Intervencions de consolidació i protecció : 37.129,52

Pressupost parcial nº 3 Intervencions de consolidació i protecció
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.1 M3 Paredat de carreu de pedra calcària, d'una cara vista a tall de serra, amb gruix constant de
30cm i llargària i alçada variable en funció de la zona de col·locació representada als plànols.
Les alçades dels carreus seran de 22 i 25cms. Les llargàries dels carreus seran de 30, 34, 50,
60, 66, 75 i 80cms en funció de la ubicació indicada als plànols. Col·locats amb morter de calç
1:4 amb calç hidràulica natural NHL 2.

Uts. Àrea Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,500 0,300 1,050Absis

1,050 1,050

Total m3  ......: 1,050 1.507,27 1.582,63

4.2 U Ancoratge amb barrilles de fibra de vidre de 10 mm de diàmetre i 130 mm llargària, cada 50
cm, sobre suport de fàbrica de pedra i fixació al mur existent amb resines epoxi. Inclou tots
els processos, passos i instruments necessaris per a la col·locació de les citades barnilles.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
14 14,000Ancoratge barilles

14,000 14,000

Total u  ......: 14,000 33,93 475,02

4.3 M3 Reblert entre paredat de carreu i mur existent, amb pedra de reblert existent col·locada
manualment per operaris, i morter format per calç hidràulica natural NHL 3,5 i sorres naturals
de la tonalitat del parament amb una proporció en volum de 1:4.

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,050 4,050Reblert

4,050 4,050

Total m3  ......: 4,050 231,82 938,87

4.4 M3 Recuperació de la secció resistent del mur mitjançant el regruixit de la part central més
degradada per tal d'aconseguir el gruix mínim resistent d'1 metre d'amplada. 
El regruix es realitzarà mitjançant la tècnica de la maçoneria encofrada, consistent a la
col·locació de morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 amb àrid del color del parament i amb
pedra de reblert existent a l'obra. Mitjançant l'encofrat, de fusta natural, s'aconseguiran
marcar les amplades de les filades origianls del reblert del parament.

Uts. Àrea Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,210 0,230 0,738Absis

0,738 0,738

Total m3  ......: 0,738 1.854,27 1.368,45

4.5 U Reforç estructural dels contorns del parament restant de l'absis, mitjançant la col·locació de
morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 amb àrid del color del parament i amb pedra de
reblert existent a l'obra. Es col·locaran barnilles de fibra de vidre allà on sigui necessari
(previsió de 6 barnilles) fixades amb resines epoxi. S'inclouen totes les actuacions que es
considerin necessàries per a la consolidació d'aquests paraments, segons la previsió d'hores
de dedicació establerta a l'amidament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Laterals

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 1.142,76 2.285,52

4.6 M2 Consolidació estructural d'arrencada de volta mitjançant el rejuntat armat amb malla de fibra
de vidre de densitat 730g/m2 retallada segons la morfologia del parament (en cas que les
pedres de maçoneria sobresurtin eccessivament es deixaran vistes i es retallarà la malla per
tal d'adaptar-se a la morfologia). 
Es preveu aproximadament el cobriment amb arrebossat d'un 70% de la superfície amidada. El
30% restant es preveu que siguin les pedres vistes. 

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de calç 1:4, elaborat a l'obra remolinat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,800 6,500 37,700

37,700 37,700

Total m2  ......: 37,700 36,37 1.371,15

Total pressupost parcial nº 4 Intervencions estructurals : 8.021,64

Pressupost parcial nº 4 Intervencions estructurals
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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5.1 M Desaigüe de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre
nominal 80 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat amb morter de calç a
parament existent. 
Es preveu trepanat del mur, en cas que la cota de pavimentació resultant de l'excavació dins
de l'església fos per sota de l'últim tram de parament conservat. La ubicació es realitzaria en
tot cas per la nord-est de l'església (llindant amb l'absis) on el parament exterior de carreus es
troba actualment perdut fins a una cota suposadament inferior a la citada cota de
pavimentació resultant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,000 2,000Desaigüe esglesia

2,000 2,000

Total m  ......: 2,000 248,43 496,86

5.2 M2 Formació de mur de contenció de terres fàcilment reversible. Format per gabions de de
200x100x30 cm, amb malla de fil d'acer de 4 mm de diàmetre i 50x50 mm de pas, plena de
pedra de rebuig de la mateixa obra. els gabions aniran units entre ells amb 6 unions de fil
d'acer de 4mm de diàmetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,000 1,500 12,000Mur de contenció

12,000 12,000

Total m2  ......: 12,000 192,65 2.311,80

5.3 M Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000Trams barana a retirar

5,000 5,000

Total m  ......: 5,000 7,82 39,10

5.4 M Barana en forma recta, de 90cm d'alçada formada per: bastidor compost de barana superior i
inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 40x8 mm i muntants de platina
de perfil massís d'acer laminat en calent de 40x8 mm amb una separació de 100 cm entre si.
Soldada a element d'acer IPN 80 ancorat a terreny mitjançant encastament a percussió.
Elaboració en taller i ajustament final a obra. Totalment acabada i amb acabat galvanitzat a
totes les superfícies.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que
els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions entre trams de barana. Resolució de les unions al parament.
Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,500 4,500Part superior (unió amb

el tram anterior
d'actuació)

18,000 18,000Part inferior
5,000 5,000Part fora muralla (a

accés)
27,500 27,500

Total m  ......: 27,500 64,06 1.761,65

5.5 U Plafó metàl·lic explicatiu d'acer galvanitzat soldat a la barana de nova col·locació. Mides:
80x50cm i de 4mm de gruix. Amb 4 plecs per les dues arestes llargues de 5cm de gruix
cadascun dels plecs, fent un total de 80x70cm de desplegament, amb 4mm de gruix. 
Sobre del plafó metàl·lic s'hi col·locarà un plafó vinílic de 4mm de gruix, com els altres
existents al recinte castral, on s'hi explicarà la prohibició d'accés a la zona del recinte Jussà
degut a l'execució en curs de treballs arqueològics i les troballes arqueològiques més
destacables de la zona, entre d'altres. S'acabarà de definir el continut del panell durant
l'exeució de l'obra.

Total u  ......: 1,000 503,02 503,02

5.6 M3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 90% del PM.

Uts. Àrea Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 5 Intervencions de adequació i musealització
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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40,000 0,600 24,000Nova rampa. Previsió.
24,000 24,000

Total m3  ......: 24,000 56,45 1.354,80

5.7 M2 Ferm flexible per a freqüència baixa de trànsit, format per paviment de tractament superficial
de tot-u artificial, tipus "aripac" o similar, sobre esplanada E3.

Uts. Àrea Amplada Alçada Parcial Subtotal
40,000 40,000Nova rampa. Previsió.

40,000 40,000

Total m2  ......: 40,000 29,80 1.192,00

5.8 Kg UPE 140. Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura de passarel·la de vianants, formada per
peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM,
acabat amb emprimació antioxidant, amb unions entre elles soldades en obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Replanteig de la passarel·la de vianants. Col·locació i fixació provisional dels perfils.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Kg/m Llargada Alçada Parcial Subtotal
7 14,500 4,400 446,600Graons
1 14,500 12,500 181,250Replà
1 14,500 6,500 94,250Graó final
9 14,500 1,000 130,500.Reforços

852,600 852,600

Total kg  ......: 852,600 2,06 1.756,36

5.9 Kg Platines i perfils soldats per a suport de paviment. Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura
de passarel·la de vianants, formada per peces simples de perfils laminats en calent de les
sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions
soldades en obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Replanteig de la passarel·la de vianants. Col·locació i fixació provisional dels perfils.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Kg/m Llargada Alçada Parcial Subtotal
7 3,140 2,200 48,356Platina 40x10mm.

Graons
1 3,140 12,500 39,250Platina 40x10mm. Replà
1 3,140 6,500 20,410Platina 40x10mm. Graó

final
3 4,440 2,000 26,640Perfil T 50x50mm.  Replà
2 20,400 2,000 81,600HEB 100 de reforç. replà.
1 20,400 1,000 20,400.HEB 100 de reforç.

236,656 236,656

Total kg  ......: 236,656 1,76 416,51

Pressupost parcial nº 5 Intervencions de adequació i musealització
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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5.10 M² Subministrament i muntatge de paviment de reixeta electrosoldada antilliscant de 34x38 mm
de passada de malla, acabat galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants d'acer
laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 30x3 mm, separades 34 mm
entre si, separadors de vareta quadrada retorçada, d'acer amb baix contingut en carboni
UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5 mm de costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en calent, de 30x3 mm, fixat amb peces de
subjecció, per a passarel·la de vianants. Inclús p/p de preparació de la superfície de suport,
talls, peces especials, peces de subjecció, repàs d'imperfeccions i neteja final.
Inclou: Replanteig. Preparació de la superfície de recolzament. Col·locació i fixació
provisional de la reixeta electrosoldada. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Neteja
final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 2,000 1,000 14,000Graons
1 2,000 4,000 8,000Replà
1 2,000 1,000 2,000Graó final

24,000 24,000

Total m²  ......: 24,000 53,75 1.290,00

5.11 M Barana en forma recta, de 105cm d'alçada (90cm sobre paviment), formada per: bastidor
compost de barana superior i inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de
40x8 mm i muntants de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 40x8 mm amb una
separació de 100 cm entre si i en tot cas la distribució dels muntants es realitzarà segons
plànols; pany per reblert dels buits del bastidor compost de malla d'acer galvanitzat amb buits
quadrats de 40x40 mm i passamans de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de
40x8 mm. Inclús soldadura a cantell d'UPN, segons detalls constructius. Elaboració en taller i
ajustament final a obra. Totalment acabada i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que
els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació.
Resolució de les unions entre trams de barana. Resolució de les unions al parament.
Muntatge d'elements complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 1,000 7,000Graons
1 3,750 3,750Replà
2 1,000 2,000Graó final

12,750 12,750

Total m  ......: 12,750 99,69 1.271,05

5.12 U Placa de reforç d'acer per a reforços a suports de plataforma metàl·lica. D'acer UNE-EN 10025
S275JR en perfil pla, amb enrigidors, de mida aproximada 250x250 mm i espessor 10mm 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de
vores, les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000Graons (D02+D03)
2 2,000Graons (D04+D05)

16 16,000Replà
25 25,000.Platines de reforç

49,000 49,000

Total U  ......: 49,000 17,18 841,82

Pressupost parcial nº 5 Intervencions de adequació i musealització
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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5.13 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i trepant central,
de 250x250 mm i gruix 12 mm, i muntatge sobre 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500
S de 12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb
volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del fonament. Inclús morter
d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa i
protecció anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels perns.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les
peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació
de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000D01
3 3,000D02
2 2,000D03

7,000 7,000

Total U  ......: 7,000 32,59 228,13

5.14 U Ancoratge amb cargols, volanderes, rosca i contrafemella de paviment de tramex sota biaga
UPE140. Perns d'acer roscat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 7 cm de longitud
total,  cargolats amb volanderes, rosca i contrafemella. Protecció anticorrosiva aplicada a les
rosques i extrems dels perns. Inclou perforació de perfil UPE 140 per a col·locació de pern.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les
peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació
de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Nº perns … Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 10,000 70,000Graons

70,000 70,000

Total U  ......: 70,000 4,13 289,10

5.15 Kg HEB 100. Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats
en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat galvanitzat en calent, col·locat
amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els
casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Kg/m Llargada Alçada Parcial Subtotal
2 20,400 2,000 81,600D01
2 20,400 2,000 81,600D02
1 20,400 0,750 15,300D02
1 20,400 0,750 15,300D03
1 20,400 0,200 4,080D03

197,880 197,880

Total kg  ......: 197,880 3,07 607,49

5.16 U Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat. Inclou soldadura a platina de la UPE140.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000D04

(Continua...)

Pressupost parcial nº 5 Intervencions de adequació i musealització
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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5.16 U Ancoratge acer b/corrugada,D=20mm,perf.+inject.cont. adh.apl.unilat. res.epoxi s/dissol… (Continuació...)
2 2,000D05

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 100,98 403,92

5.17 M3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 80 kg/m3. Inclou preparació del terreny i posterior reomplert amb el mateix terreny.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 0,200 0,200 0,080Fonamentació graó final

0,080 0,080

Total m3  ......: 0,080 4.601,11 368,09

Total pressupost parcial nº 5 Intervencions de adequació i musealització : 15.131,70

Pressupost parcial nº 5 Intervencions de adequació i musealització
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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6.1 M3 Excavació i posterior cobriment de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i
amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Rasa enllumenat

1 112,000 0,250 0,400 11,200Nord
1 120,000 0,250 0,400 12,000Sud
1 30,000 0,250 0,400 3,000Connexions

26,200 26,200

Total m3  ......: 26,200 40,58 1.063,20

6.2 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Rasa enllumenat

1 112,000 112,000Nord
1 120,000 120,000Sud

232,000 232,000

Total m  ......: 232,000 2,45 568,40

6.3 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Rasa enllumenat

1 30,000 30,000Sud
30,000 30,000

Total m  ......: 30,000 6,80 204,00

6.4 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 112,000 112,000Nord
1 120,000 120,000Sud
1 30,000 30,000
1 30,000 30,000Connexions

292,000 292,000

Total m  ......: 292,000 3,29 960,68

6.5 U Connexions de nova instal·lació d'il·luminació a instal·lació existent. Es preveu quadre de
connexió a instal·lació electrica existent i de comandament i protecció del circuit
d'enllumentat, per a instal·lació d'electrificació bàsica amb 1 circuit, amb interruptor automàtic
magnetotèrmic tipus ICP-M de 20 A d'intensitat nominal, interruptor diferencial de 25 A
d'intensitat nominal, col·locat en caixa de dotze mòduls de material autoextingible, amb porta,
encastada, inclou l'obertura de regates i formació de petits encastaments, tub de PVC de DN
32 mm, connexió amb xarxa existent conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2.

Total u  ......: 2,000 227,72 455,44

6.6 U Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma rectangular de mides
aproximades 15x15x5cm, amb distribució de la llum assimètrica extensiva, de 250 W de
potència, flux lluminós de 34560 lm, amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos
d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66.
Inclòs ancoratge amb cargolam a suport metàl.lic format per platina de 150x50x5mm d'acer
galvanitzat i estaca de 40cm de llargada i 15mm de secció, també d'acer galvanitzat soldada a
la part inferior de la platina. El suport anirà clavat al terreny connectat, tot inclós. Amb una
temperatura del color de 3500-4000ºK.
Inclosa també connexió del projector al cablejat d'alimentació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 12,000Banda nord
10 10,000Banda sud

22,000 22,000

Total u  ......: 22,000 474,29 10.434,38

Pressupost parcial nº 6 Enllumenat
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total pressupost parcial nº 6 Enllumenat : 13.686,10

Pressupost parcial nº 6 Enllumenat
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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7.1 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre
de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Procedents d'excavació… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 175,950 3,000 527,850Zona 1
1 115,000 0,500 57,500Zona 3a
1 600,000 0,700 420,000Zona 3b

1.005,350 1.005,350
Procedents d'excavació… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 175,950 0,500 87,975Zona 1
1 68,200 3,000 204,600Zona 2
1 160,000 0,150 24,000Zona 3b
1 64,000 0,500 32,000Zona 4a
1 60,000 1,000 60,000Zona 4b
1 89,700 0,400 35,880Zona 5

444,455 444,455

1.449,805 1.449,805
Total m3  ......: 1.449,805 5,44 7.886,94

7.2 M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

Procedents d'excavació… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 175,950 0,500 87,975Zona 1
1 68,200 3,000 204,600Zona 2
1 160,000 0,150 24,000Zona 3b
1 64,000 0,500 32,000Zona 4a
1 60,000 1,000 60,000Zona 4b
1 89,700 0,400 35,880Zona 5

0,5 444,455 222,228
Procedents d'excavació… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 175,950 3,000 527,850Zona 1
1 115,000 0,500 57,500Zona 3a
1 600,000 0,700 420,000Zona 3b

0,5 1.005,350 502,675

724,903 724,903
Total m3  ......: 724,903 7,20 5.219,30

7.3 M3 Disposició de pedres no contaminades de densitat aparent 2,1 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

Procedents d'excavació… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 175,950 3,000 527,850Zona 1
1 115,000 0,500 57,500Zona 3a
1 600,000 0,700 420,000Zona 3b

0,5 1.005,350 502,675
Procedents d'excavació… Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 175,950 0,500 87,975Zona 1
1 68,200 3,000 204,600Zona 2
1 160,000 0,150 24,000Zona 3b
1 64,000 0,500 32,000Zona 4a
1 60,000 1,000 60,000Zona 4b
1 89,700 0,400 35,880Zona 5

0,5 444,455 222,228

724,903 724,903
Total m3  ......: 724,903 5,84 4.233,43

Total pressupost parcial nº 7 Gestió de residus : 17.339,67

Pressupost parcial nº 7 Gestió de residus
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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8.1 U Proves i comprovacions per a realitzar el control de qualitat de l'obra acabada, en base a
l'establert al CTE. A justificar.

Total u  ......: 1,000 2.331,65 2.331,65

Total pressupost parcial nº 8 Control de qualitat : 2.331,65

Pressupost parcial nº 8 Control de qualitat
Nº U Descripció Amidament Preu Import

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA I ARQUITECTÒNICA DEL CASTELL D'ASCÓ Pàgina 16



9.1 U Partides de seguretat i salut per donar compliment al reial decret 1627/1997 d´'octubre, estudi
basic de seguretat i salut o estudi de seguretat que inclou les despeses d'honoraris relatives a
la contractació del coordinador de seguretat i salut (orientatives) tal i com preveu el rd 1627/97
i relatiu als honoraris per a l'aprovació de plans de seguretat i salut necessaris. A justificar.

Total u  ......: 1,000 3.710,41 3.710,41

Total pressupost parcial nº 9 Seguretat i salut : 3.710,41

Pressupost parcial nº 9 Seguretat i salut
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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IV.10    RESUM DEL PRESSUPOST. 
 
 
 



1 Treballs previs ......................................................................................................… 26.037,84
2 Intervenció arqueològica i analítiques ................................................................… 132.604,86
3 Intervencions de consolidació i protecció ..........................................................… 37.129,52
4 Intervencions estructurals ...................................................................................… 8.021,64
5 Intervencions de adequació i musealització .......................................................… 15.131,70
6 Enllumenat ............................................................................................................… 13.686,10
7 Gestió de residus ..................................................................................................… 17.339,67
8 Control de qualitat ................................................................................................… 2.331,65
9 Seguretat i salut ....................................................................................................… 3.710,41
Pressupost d'execució de material (PEM) 255.993,39
13% de despeses generals 33.279,14
6% de benefici industrial 15.359,60

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 304.632,13
21% IVA 63.972,75

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 368.604,88

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL
SIS-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS.

Ascó, març de 2023
Els arquitectes,

Pau Jansà i Olivé           i              Genís Boix i Oliva

Projecte: INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA I ARQUITECTÒNICA DEL CASTELL D'ASCÓ

Resum de pressupost

Capítol Import (€)



 
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 

DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA I ARQUITECTÒNICA AL CASTELL D’ASCÓ 
TOSSAL DEL CASTELL. CASTELL D’ASCÓ. MARÇ 2023. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS. 

 



 
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 
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CONDICIONS PARTICULARS. 
 
 
Es comunicarà a la Direcció Facultativa la data del començament de l’obra amb antelació. 
 
Se sotmetrà a la direcció, l'execució, la posada a punt i la qualitat dels materials. 
 
La Direcció facilitarà, quan el constructor ho necessiti, els detalls d'obra, o de materials 
que s'empraran, i serà necessari el vistiplau de la mateixa per a qualsevol material que 
s'utilitzarà en obra. 
 
Es facilitarà a la Direcció la relació de tots els industrials que hagin d’intervenir en la 
construcció i acabat d’obra. 
 
La Direcció podrà introduir canvis si ho requereix el desenvolupament de l'obra. 
 
La Direcció de l'obra resoldrà inapel·lablement tots els dubtes que es puguin presentar 
durant el desenvolupament de l'obra, en l'aspecte tècnic de la mateixa. 
 
Les mides de totes les parts i els elements s'ajustaran a l'obra. 
 
Es considera inclòs al pressupost, a més dels detalls esmentats, tots els que siguin 
necessaris per al bon acabat de l'obra. 
 
 
Març de 2023 
Els arquitectes, 
 
 
 
Pau Jansà i Olivé 
Genís Boix i Oliva 
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VI. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS. 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
Sobre els components 
Sobre l'execució 
Sobre el control de l'obra acabada 
Sobre normativa vigent 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 

1. SISTEMA SUSTENTACIÓ  
 

1.1. SUBSISTEMA ENDERROCS 
1.1.1. CONDICIONS GENERALS 
1.1.1.1. Enderroc de cobertes 
1.1.1.2. Arrencada de revestiments 
1.1.1.3. Enderroc d’elements estructurals 
1.1.1.4. Enderroc de tancaments i diversos 
1.2. SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
1.2.1. NETEJA DEL TERRENY 
1.2.1.1. Explanacions, buidats i buixardats 
1.2.1.2. Reblerts i terraplens 
1.2.1.3. Excavació de rases i pous 

 
3. SISTEMA ENVOLVENT 

 
3.1. SUBSISTEMA COBERTES 
3.1.1. COBERTES PLANES 
3.1.2. COBERTES INCLINADES 
3.1.3. OBERTURES/LLUERNARIS 
3.1.3.1. Claraboies transitables 

 
3.4. SUBSISTEMA DEFENSES 
3.4.1. BARANES 
3.4.2. REIXES 

 
3.5. SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
3.5.1. AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
3.5.1.1. Pintures ignífugues intumescents 
3.5.1.2. Morters 
3.5.1.3. Plaques 
3.5.2. AÏLLAMENTS TÈRMIC-ACÚSTICS 
3.5.2.1. Rígids, semirígids i flexibles 
3.5.2.2. Granulars o pulverulents i pastosos 
3.5.3. AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
3.5.3.1. Imprimadors 
3.5.3.2. Làmines 

 
4. SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 

 
4.1. SUBSISTEMA PARTICIONS 
4.1.1. ENVANS 
4.1.1.1. Envans de ceràmica 
4.1.1.2. Envans de blocs de formigó 
4.1.1.3. Envans de blocs d’argila alleugerida 
4.1.1.4. Envans de vidre 
4.1.1.5. Envans prefabricats 
4.1.1.5.1. Plaques de guix i escaiola 
4.1.1.5.2. Plaques de cartró-guix 
4.1.2. MAMPARES 
4.1.2.1. Acer 
4.1.2.2. Aliatges lleugers 
4.1.2.3. Fusta 
4.1.3. FUSTERIES INTERIORS 
4.1.3.1. Portes de fusta 
4.1.3.2. Portes metàl·liques 
4.1.3.3. Portes tallafocs 
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4.2. SUBSISTEMA PAVIMENTS  
4.2.1. CONTINUS 
4.2.2. FLEXIBLES 
4.2.3. PER PECES 
4.2.3.1. Petris 
4.2.3.2. Ceràmics 
4.2.3.3. Fustes 
4.2.4. TÈCNICS 

 
4.3. SUBSISTEMA CEL RAS  

 
4.4. SUBSISTEMA REVESTIMENTS  

 
4.4.1. ALICATATS 
4.4.2. ARREBOSSATS 
4.4.3. ENGUIXATS 
4.4.4. APLACATS 
4.4.5. PINTATS  
4.4.6. ESTUCATS-ESGRAFIATS 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 
Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, 
portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel 
Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de 
desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques 
tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui 
aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 
Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat 
compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de 
l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que 
siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica.  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les 
característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del 
distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels 
productes, equips i sistemes emparats per ella.  
 

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar 
assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el 
projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció 
facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a 
adoptar. 
  

Sobre l’execució 
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la 
construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I 
capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades 
pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica 
constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 
7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu 
replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 
instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que 
s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció 
facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin 
els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de 
l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions 
tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 
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Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, 
parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les 
comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació 
aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci 
constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de 
les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del 
CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar 
en el projecte. 
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CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 

1. SISTEMA SUSTENTACIÓ 

1.1. SUBSISTEMA ENDERROCS 
1.1.1. CONDICIONS GENERALS 

Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la 
construcció d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor 
autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus 
d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a 
aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de 
seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb 
predomini de fusta i materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de 
col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
  
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i 
sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat 
físic dels elements d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la 
missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la 
resistència del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions 
necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions 
que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, 
es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els 
treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, 
lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les 
característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents 
condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts 
no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector 
sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges 
hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de 
Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible 
si la bastida no està ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No 
es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 
2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva 
construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, 
arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge 
progressius. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques 
de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions 
confrontants, el seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació 
d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, 
etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés 
d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
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Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de 
paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així 
com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no 
enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres 
persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la 
instal·lació de viseres de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes 
o viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de 
l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de 
mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; 
Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i 
regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb 
enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció personal, dotant els operaris del 
preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat 
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment 
d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, 
deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la 
màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho 
de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es 
modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials 
que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball 
aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de 
començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta 
a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar 
la càrrega que graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre 
els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc 
s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de 
romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, 
la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i seran 
apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de 
nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements 
resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o de trava 
mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, 
present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament 
de qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un 
element que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de 
manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels 
forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu 
punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada 
lliure només es permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del 
nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es 
produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran 
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. 
En edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, 
d'un extintor manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser 
prèviament autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar 
elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals 
caigudes i els elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control 
únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics 
nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades 
pels seus efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, 
atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin 
haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, 
les pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual 
amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb 
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obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de 
manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en 
edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola 
persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un 
espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la 
descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han 
de ser aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte 
en la forma que indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al 
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes 
provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se 
les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu 
trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i 
senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 
200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.  
  
Amidament i Abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  

1.1.1.1. Enderroc de cobertes 
Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la coberta d’un edifici. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs. 
Abans d’iniciar la demolició d’una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i la càrrega dels mateixos. 
Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 
 
Fases d’execució 
Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de manera que s'evitin sobrecàrregues 
descompensades que puguin provocar enfonsaments imprevistos. 
Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D.F. 
Enderroc d'elements singulars de coberta. L’enderroc de xemeneies, conductes de ventilació..., es durà a terme, en general, 
abans de l’enderroc o arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la 
coberta. Quan s'aboquin els materials procedents de l'enderroc a través de la mateixa xemeneia es procurarà evitar l'acumulació 
d'enderrocs sobre el forjat, retirant periòdicament l'enderroc emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests 
elements es baixin sencers es suspendran prèviament, s'anul·larà el seu ancoratge i/o fixació i, després de controlar qualsevol 
oscil·lació, es baixaran. 
Enderroc de material de cobertura. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel 
carener. Les plaques de fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es van desmuntant i sense 
trencar-les en trossos. A més a més les plaques de fibrociment, en ser considerades un material potencialment perillós pel seu 
contingut en amiant, hauran de ser manipulades pel personal que provingui d’una empresa autoritzada per a la realització 
d’aquesta mena de treballs. 
Enderroc de tauler de coberta. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. 
Quan el tauler de coberta estigui suportat a sobre d’uns envanets de sostre-mort s’hauran de enderrocar aquests en primer lloc. 
Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers. S’enderrocaran, en general, per zones simètriques de vessants oposades, 
començant pel carener i després d’haver aixecat el tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs 
s’enderrocaran els envanets i els envanets de riosta. 
Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de 
vessants oposades, començant pels careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta operació no s’enderrocarà la 
capa de compressió dels forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, prèviament a l'enderroc dels 
pendents de coberta, els albellons i les buneres de recollida d'aigües pluvials. 
Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants 
oposades, començant pel carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les encavellades que el proporcionat per les corretges 
i cabirons, aquests no s’eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades. No es suprimiran els elements de riosta 
mentre no es retirin els elements estructurals que incideixen sobre ells. Si les encavellades han de ser baixades senceres, es 
suspendran prèviament al seu descens; la fixació dels cables de suspensió es realitzarà per sobre del centre de gravetat de 
l’encavellada. Si, d’altra banda s’han de desmuntar a peces, s’apuntalaran i es trossejaran començant, en general, pels cavalls. 
Si per sobre de les encavellades hi gravitessin sostres, aquests s’eliminaran de forma prèvia, amb independència del sistema 
d’enderroc a utilitzar. 
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1.1.1.2. Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no passen 
instal·lacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les 
prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es 
detallen: 
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc dels 
forjats o elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així 
s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que 
es pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o 
abans de l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de 
tancament s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes 
constituiran la plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en 
totes les mesures de protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; 
no obstant, és aconsellable que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el 
mateix plànol vertical per tal de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, en 
general, abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans 
que el forjat superior on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els 
esglaons, començant per l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o 
element estructural sobre el qual es recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre 
els quals descansen els paviments a enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, 
etc., s’apuntalaran abans del començament dels treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i 
forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La 
utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser 
prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense compressor s'introduiran tascons, 
clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. Realitzada aquesta operació, 
s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l’enderroc de soleres i paviments de 
planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària amplitud de 
moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte 
del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre 
paral·lel a elles i mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 
 

1.1.1.3. Enderroc d’elements estructurals 
Treballs de demolició d’elements constructius amb funció estructural.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 
S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.  
L’enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements 
fàcilment combustibles. 
L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en 
el mateix nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s’hagin 
d’enderrocar per bolcada. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les 
prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es 
detallen: 
Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una 
alçada de planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran enretirat d’altres 
elements estructurals que es recolzin en aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i 
arcs dels buits abans d’enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s’estintolaran sense tallar els 
tirants existents fins que siguin enderrocats. A mesura que avanci l’enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i 
impostes. En murs d'entramat de fusta es desmuntaran els dorments, en general, abans d’enderrocar el material de farciment. 
Quan es tracti d'un mur de formigó armat s’enderrocarà, en general, com si es tractés de diversos suports, després d'haver estat 
tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 4 metres respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel 
lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una de les seves cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuïn d'eix de gir i 
que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà penjant, sinó que descansarà sobre ferm horitzontal, es 
tallaran les seves armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans mecànics. No es deixaran murs cecs sense travar o 
apuntalar quan superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L’enderroc d'aquests elements constructius es podrà dur a 
terme: A mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la bastida prèviament instal·lada per 
l'exterior i treballant sobre la seva plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant al personal de la 
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zona de bolcada i efectuant el tir a una distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; Per 
embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força per sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que 
s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general.  
Enderroc de volta. S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o càrrega 
superior. Previ estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant simètricament cap a les 
arrencades en les voltes de canó i en espiral per a les voltes a la catalana. 
Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior, fins i tot 
murs, pilars i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es tallaran després els 
seus extrems. 
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és possible, la 
trajectòria de la direcció de les armadures per tal d’evitar moments o torsions no previstes. 
Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva part 
superior, com per exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o 
desmuntarà inferiorment. Si és de formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per 
embranzida o tracció, farem caure el pilar, tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i 
el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcar-los bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de 
bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i, tanmateix, s’atirantaran per tal de controlar on han de caure. 
Enderroc de forjats. S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del seu 
nivell, fins i tot suports i murs. Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de forjat en s’hi 
observin cediments. Els voladissos seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte 
de l'element resistent sobre el que es recolzen. Els talls del forjat no deixaran elements en voladís sense apuntalar 
convenientment. Les càrregues que suporti tot estintolament o apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals 
o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap moment, la sobrecàrrega admissible per a la qual es van edificar. Quan 
existeixi material de farciment solidari amb el forjat s’enderrocarà tot el conjunt simultàniament. 
Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si 
estiguessin en mal estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb 
xemeneies. S’enderrocarà l’entrebigat a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la 
seva capa de compressió. Les biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la qual es 
recolzen, sinó sempre per tall en els extrems estant apuntalades o correctament suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de 
tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa precaució anterior. Si la bigueta és contínua, abans del tall es procedirà a 
estintolar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. 
Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral·leles a l'armadura 
principal de manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza 
mitjançant grua o per una altre mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si l'evacuació es 
realitzés per mitjans manuals, a més del major trossejat de peces, s’apuntalarà tot element abans de procedir al tall de les 
armadures. En suports continus, amb prolongació d'armadures a altres trams o crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar 
l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. Les lloses de formigó armades en dos sentits es tallaran, 
en general, per requadres començant pel centre i seguint en espiral, deixant per al final les franges que uneixen els àbacs o 
capitells entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres contigus. Posteriorment es tallaran les franges 
que queden sense tallar i finalment els àbacs. 
Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l’enderroc o bé amb la utilització de 
martells pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora quan la maçoneria - 
generalment en edificis molt vells- es troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema 
explosiu. Si es realitza per mitjà d'explosió controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures específiques que s'indiquen 
en la normativa vigent. S'emprarà dinamita i explosius de seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. 
Si l’enderroc es realitza amb martell pneumàtic compressor, s'anirà enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el 
fonament. 
Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o armat amb 
missió estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar 
armadures o pot quedar afectada l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la 
D.F.; i aquests no es retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit o buits practicats. La utilització de 
compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament 
autoritzat per la D.F. 
Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o canonada al 
col·lector general i s’obturarà l'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el 
clavegueró, seguidament es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi 
impediment físic, es pot portar a terme l’enderroc per mitjans mecànics, una vegada duta a terme la separació clavegueró-
col·lector general. S'indicarà si han de ser recuperades les tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons. 
Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a l’hora 
d'instal·lar-los, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els supòsits que no es 
pretengui recuperar cap element dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i canalitzacions, i quan així s'estableixi 
a la D.T., podran enderrocar-se de forma conjunta amb l'element constructiu en el que se situïn. 
 

1.1.1.4.  Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 
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Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir 
possibles obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les 
prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es 
detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements 
estructurals. L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les 
circumstàncies que condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en 
general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal 
d’evitar que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la 
presència d'ancoratges o suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es 
retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt 
cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que 
comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons 
les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà 
per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal 
d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones exposades a l'acció de forts vents 
quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element 
estructural en el que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no 
s'afeblirà l'element estructural on estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir 
talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals 
permeti el seu maneig per una sola persona. 

1.2. SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  

1.2.1. NETEJA DEL TERRENY 
 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, així com 
l’excavació de la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una 
superfície regular definida pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions.  
  
Normes d’aplicació 
Residuos. Ley 10/1998. 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994. 
  
Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitable 
Terra vegetal 
Subproductes forestals 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat d'acord 
amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i ordres de la D.F. 
Fases d’execució 
Excavació dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les precaucions 
necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions 
veïnes existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que 
s'hagin de conservar intactes. 
Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra caiguin cap al 
centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a 
estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o 
altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents 
s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; 
tallats en trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables.  
Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres.  
Cap fita/marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins 
que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament. 
Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit 
autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la D.F.  
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran 
gestionats per un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F. 
  
Amidament i abonament 
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m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i 
totes les operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per 
l’existència de sòls inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma 
suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que 
s'abonaran al preu únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. 
  

1.2.2. EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran d'asseure's les 
construccions, incloent  plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives. 
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny, rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als 
nivells previstos a la D.T.  
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com 
soterrani, garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de 
tota l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002.  
  
Components 
Terres de préstec o pròpies. 
Característiques tècniques mínimes 
En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris per a la seva 
aprovació segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per afavorir l’escorrentia 
d’aigües i per evitar esfondraments i perill per a les construccions annexes. 
Control i acceptació 
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni contaminant, ni amb restes 
vegetals 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en els 
desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el començament 
de talussos. 
Fases d’execució 
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs que 
ordeni la D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o 
rectificació dels talussos de zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. 
S’utilitzaran malles de retenció per prevenir la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.   
  
Amidament i abonament 
m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquesta D.T. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent a aquesta 
unitat, referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar.  Les operacions de buixardats es consideren incloses en el preu 
de moviment de terres.  
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades. 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, s'hauran 
d’omplir amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi per això cap 
quantitat addicional, sense increment de cost. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instal·lacions, 
subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de 
maquinària, amb totes les seves despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinària,... que siguin 
necessaris, etc., així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i 
totalment preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les 
condicions de capacitat portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada 
mitjançant el mateix preu definit per a totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació 
especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte d'excavació tot 
tipus de terreny. 
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1.2.3. REBLERTS I TERRAPLENS  
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten uns forats, es fan talussos, 
s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars. Les diferents capes o zones que els componen són: 
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
  
Components 
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en 
obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C,  punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de 
compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou  presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 
4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, 
segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar 
un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE DB SE-C 
punt 7.3.1. A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els 
mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els 
materials de cada tongada seran de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se 
convenientment amb els mitjans adequats. No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent 
compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan 
la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert 
es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C, punt 7.3.2. 
   
Amidament i abonament 
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels 
treballs de formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el 
preu del reblert inclourà la càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, 
compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el 
Cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la 
unitat del terraplè. El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que 
siguin necessaris i, abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de 
determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser 
objecte de sobrecost. 
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran 
a dipòsit autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.  
  

1.2.4. EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament 
d'aigua i la resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 
20.03.1986  
  
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
  
Execució 
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Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de 
detall i les ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i 
encara que el terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE 
DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de 
roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària, mà d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de 
desguàs per a evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels 
productes extrets al lloc d'ús, dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de 
les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les 
terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància.  La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per 
evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs 
d'excavació apareguin serveis existents, independentment d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran 
amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones 
condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei 
que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. Si per 
qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, segons 
instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 
 
 

1.2.5. TRANSPORT DE TERRES  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de 
moviment de terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa 
obra. 
  
Normes d’aplicació 
Residuos. Ley 10/1998. 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994. 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
  
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. 
Excavacions en terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
  
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o 
constructor fins a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per 
al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
  
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no 
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 

3. SISTEMA ENVOLVENT 

3.1. SUBSISTEMA COBERTES 

3.1.1. COBERTES PLANES  
Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors. La coberta té com a objectiu 
separar, connectar i filtrar l’interior de l’exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, segons CTE DB-
HE HE1 Limitació de la demanda energètica, CTE DB-HS HS1 protecció enfront de la humitat CTE DB-HS HS5 evacuació 
d’aigües. 
Podem trobar els tipus següents: Coberta transitable no ventilada, convencional o invertida segons la disposició dels seus 
components. La pendent estarà compresa entre l’1% i el 15%, segons l’ús al que estigui destinada, trànsit pels vianants o trànsit 
de vehicles. Coberta ajardinada, coberta que està formada per una capa de terra de plantació i la pròpia vegetació, essent no 
ventilada. Coberta no transitable no ventilada, convencional o invertida, segons la disposició dels seus components, amb 
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protecció de grava o de làmina autoprotegida. La pendent estarà entre l’1% i el 5%. Coberta transitable, ventilada i amb 
enrajolat fix. La pendent estarà entre l’1% i el 3%, recomanant-se el 3% en cobertes destinades al trànsit de vianants. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-
HS1, Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la 
vent, Seguretat Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE. UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 
12.207:2000. Permeabilitat de l'aire.   
  
Components 
Sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor, capa d’impermeabilització, capa separadora, capa drenant, terra de 
plantació (coberta ajardinada) i capa de protecció. 
Característiques tècniques mínimes 
Sistema de formació de pendents. Podrà realitzar-se amb formigons alleugerits o formigons d'àrids lleugers amb capa de 
regularització d'espessor 2-3 cm de morter de ciment, amb acabat remolinat; amb argila expandida estabilitzada superficialment 
amb beurada de ciment; amb morter de ciment. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients, i una constitució adequada per la 
fixació de la resta de components. La superfície serà llisa, uniforme i sense irregularitats que puguin punxonar la làmina 
impermeabilitzant. A la coberta transitable ventilada, el sistema de formació de pendents podrà realitzar-se a partir d'envans 
constituïts per peces prefabricades o maons (envanets de sostremort), superposats de plaques ceràmiques encadellades o de 
maons buits segons CTE-DB HS-1, taula 2.10. 
Barrera de vapor. El material ha de ser el mateix que el de la capa d’impermeabilització o compatible amb ella. Poden ser de 
dos tipus: les de baixes prestacions (film de polietilè) i les d'altes prestacions (làmina de oxiasfalt o de betum modificat amb 
armadura d'alumini, làmina de PVC, làmina de EPDM). segons CTE-DB HS-1, punt 2.4.3.5. 
Aïllant tèrmic. Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre i llana de roca, poliestirè expandit, poliestirè extruït, poliuretà, perlita 
de cel·lulosa, suro aglomerat, etc. Ha de tenir una cohesió i una estabilitat suficient per a proporcionar al sistema la solidesa 
necessària enfront sol·licitacions mecàniques. Estabilitat dimensional, resistència a l'aixafada. S'utilitzaran materials amb una 
conductivitat tèrmica menor de 0,06 W/mk a 10ºC. El seu espessor es determinarà segons les exigències segons CTE-DB HE1; 
DB HS 1, punt 2.4.3.2. 
Capa d’ impermeabilització. L’impermeabilització pot ser de material bituminós i bituminós modificats; com poli (clorur de vinil) 
plastificat, etc. No serà necessària en condicions d'ús normal, tret que s'inclogui a la DT. Si que serà necessària en els casos de 
risc de condensació alta. Haurà de suportar temperatures extremes, no serà alterable per l'acció de microorganismes i prestarà 
la resistència al punxonament exigible. No utilitzar en la mateixa làmina materials a força de betums asfàltics i màstics de quitrà 
modificat. No utilitzar en la mateixa làmina oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer (APP) que no siguin específicament 
compatibles amb elles. Evitar el contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat i betums asfàltics, tret que el PVC sigui 
especialment formulat per a ser compatible amb l'asfalt. Evitar el contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat amb les 
escumes rígides de poliestirè o amb les escumes rígides de poliuretà. A la coberta no transitable preferentment s'utilitzaran 
graves de cantell rodat. El material que forma la capa ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals 
previstes. La grava pot ser solta o aglomerada amb morter. Es podran utilitzar graves procedents de matxuca . Per a 
passadissos i zones de treball, lloses mixtes prefabricades compostes per una capa superficial de morter, terratzo, àrid rentat o 
altres, amb aplanat de poliestirè extrusionat. També pot ser una làmina autoprotegida. Amb enrajolat fix. Amb enrajolat flotant. 
Pot realitzar-se amb rajoles autoportants sobre suports telescòpics concebuts i fabricats expressament per a aquesta fi. Els 
suports disposaran d'una plataforma de suport que reparteixi la càrrega i sobrecàrrega sobre la làmina impermeable sense risc 
de punxonament. En coberta no transitable, si es tracta d'una capa de grava, aquesta ha d'estar neta i mancar de substàncies 
estranyes. La seva grandària ha d'estar compressa entre 16 i 32 mm. segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.4. 
Capa separadora. Podran ser feltres de fibra de vidre o de polièster, o films de polietilè. Productes anti arrels (coberta 
ajardinada), constituïts per quitrà de hulla, derivats del quitrà com brea o productes químics amb efectes repelents de les arrels. 
Hauria d'utilitzar-se quan existeixin incompatibilitats entre l'aïllament i les làmines Impermeabilitzants. Quan tingui funció 
antiadherent i antipunxant podrà ser: geotèxtil de polièster o geotèxtil de polipropilè. Quan es pretenguin les dues funcions 
(desolidarització i resistència a punxonament) s'utilitzaran feltres antipunxonament no permeables, o bé dues capes 
superposades, la superior de desolidarització i la inferior antipunxonament (felltre de polièster o polipropilè tractat amb 
impregnació impermeable). segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.5. 
Capa drenant. (coberta ajardinada) Grava i sorra de riu. La grava estarà exempta de substàncies estranyes i sorra de riu amb 
granulometria contínua, seca i neta i grandària màxima del gra 5 mm. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Barreja formada per parts iguals en volum de terra franca de jardí, terra vegetal, sorra 
de riu, bruc i torba podent addicionar-se per a reduir pes fins a un 10% d’alleugerants: poliestirè expandit en boles o vermiculita.  
Sistema d'evacuació d'aigües. Pot constar de canalons, albellons, baixants i sobreeixidors. L'albelló o el canaló ha de ser una 
peça prefabricada, d'un material compatible amb el tipus d’impermeabilització que s'utilitzi i ha de disposar d'una ala de 10 cm 
d’amplada com a mínim a la vora superior. Han d'estar proveïts d'un element de protecció per a retenir els sòlids que puguin 
obturar el baixant, segons CTE-DB HS 5) 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò 
subministrat a l’obra amb allò indicat a la D.T. Es farà la identificació en funció del material del fabricant, tipus, dosificació, 
densitat, classe de producte, espessor mínim, dimensions i pes mínim. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: sistema de formació 
de pendents, barrera contra el vapor i capes separadores, capa d’impermeabilització amb làmines o material bituminós, capa de 
protecció. materials ceràmics. 
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Execució 
Condicions prèvies 
Els paraments verticals es trobaran acabats. El forjat garantirà l'estabilitat, amb fletxa mínima, compatibilitat amb els moviments 
del sistema i compatibilitat química amb els components de la coberta. El suport base ha de ser uniforme, estar net i mancar de 
cossos estranys. La làmina impermeable ha d'evitar el contacte de les làmines impermeabilitzants bituminoses, de plàstic o de 
cautxú, amb petrolis, olis, grasses, dissolvents en general i especialment amb els seus dissolvents específics. Per a la funció de 
desolidarització s'utilitzaran productes no permeables a l’abeurada de morters i formigons. Se suspendran els treballs quan 
existeixi pluja, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i eines que 
puguin desprendre's. Amb temperatures inferiors a 5 ºC: comprovar si poden portar-se a terme els treballs d'acord amb el 
material a aplicar. 
Els accessos i obertures que estiguin situats en un parament vertical es realitzaran disposant un desnivell de 20 cm d'altura com 
a mínim per sobre de la protecció de la coberta, protegit amb un impermeabilitzant que ho cobreixi i ascendeixi pels laterals del 
buit fins a una altura de 15 cm com a mínim per sobre d'aquest desnivell, o disposant-los reculats respecte del parament vertical 
1 m com a mínim.  
Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta es realitzaran disposant al voltant del buit un ampit 
d'una altura per sobre de la protecció de la coberta de 20 cm com a mínim i impermeabilitzat. 
Les juntes han d'afectar a les diferents capes de la coberta a partir de l'element que serveix de suport resistent. Les vores de les 
juntes han de ser amb cairell rom, amb un angle de 45º i l'amplària de la junta ha de ser major que 3 cm. La distància entre les 
juntes ha de ser com a màxim 15 m. Quan la distància entre juntes de dilatació de l'edifici sigui major de 15 m es realitzaran 
juntes de coberta l'ample no haurà de ser inferior a 15 mm i també al voltant dels elements sobresortints. A les juntes ha de 
col·locar-se un sellant. El segellat ha de quedar enrasat amb la superfície de la capa de protecció de la coberta. Les juntes de 
dilatació del paviment es segellaran amb un màstic plàstic no contaminant, havent-se realitzat prèviament la neteja dels cantells 
de les rajoles. 
Perquè l'aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de la impermeabilització s’ha de realitzar mitjançant 
regata de 3x3 cm com a mínim, en la que ha de rebre's la impermeabilització amb morter en bisell, o mitjançant una reculada 
amb una profunditat major que 5 cm, i l'altura per sobre de la protecció de la coberta ha de ser major que 20 cm, o mitjançant un 
perfil metàl·lic inoxidable proveït d'una pestanya almenys en la seva part superior. Quan es tracti de cobertes transitables, a més 
de l’esmentat anteriorment, la làmina en el seu lliurament als paraments quedarà protegida de la intempèrie i del trànsit per un 
sòcol. En els casos en que la làmina hagi de quedar exposada a la intempèrie serà de làmina autoprotegida o formulada per a la 
intempèrie.  
En la trobada de la coberta amb la vora lateral ha de realitzar-se perllongant la impermeabilització 5 cm com a mínim sobre el 
front del ràfec o el parament o disposant un perfil angular amb l'ala horitzontal, que ha de tenir una amplària major que 10 cm.  
Els sobreeixidors a les cobertes planes que tinguin un parament vertical que les delimiti en tot el seu perímetre, han de disposar-
se quan existeixi una sola baixant a la coberta, quan es prevegi que si s’obtura una baixant, l'aigua acumulada no pugui evacuar 
per altres baixants i  quan l'obturació d'una baixant pugui produir una càrrega a la coberta que comprometi l'estabilitat. El 
sobreeixidor ha de disposar-se a una altura intermitja entre el punt més baix i el més alt del lliurament de la impermeabilització al 
parament vertical. El sobreeixidor ha de sobresortir 5 cm com a mínim de la cara exterior del parament vertical i disposar-se 
amb un pendent favorable a l'evacuació. 
Fases d’execució 
Sistema de formació de pendents. Els baixants es protegiran amb para graves per a impedir la seva obstrucció durant l'execució 
del sistema de pendents. El pendent recomanat és el màxim possible, sempre que quedi garantida la permanència de la capa 
de grava en l'espessor necessari per a la protecció i llast del sistema. El seu espessor estarà comprès entre 30 cm i 2 cm; en 
cas d'excedir el màxim, es recorrerà a una capa de difusió de vapor i a xemeneies de ventilació. La inclinació de la formació de 
pendents quedarà condicionada, en el cas de cobertes amb paviment flotant, a la capacitat de regulació dels suports de les 
rajoles (resistència i estabilitat). Es rebaixarà al voltant dels albellons. El sistema de formació de pendents quedarà interromput 
per les juntes estructurals de l'edifici i per les juntes de dilatació. Abans de rebre la capa d’impermeabilització, l'aspecte del 
suport serà sec i també estarà sec en el seu espessor. Coberta transitable no ventilada. El pendent hauria de ser: entre 1 i 5% 
per a vianants, 1 i 15% per a vehicles. Coberta ajardinada.. El pendent ha de tenir enrte 1 i 5%. Coberta no transitable. El 
pendent ha de ser, segons protecció: amb grava entre 1 i 5%, amb làmina autoprotegida entre 1 i 15%. Coberta transitable 
ventilada. L’espessor del sistema de formació de pendents tindrà un mínim de 2 cm. La cambra d'aire haurà de permetre la 
difusió del vapor d'aigua a través de les obertures a l'exterior amatents, de manera que es garanteixi la ventilació creuada, 
situant-se les sortides d'aire 30 cm per sobre de les entrades, disposant-se les unes i les altres enfrontades. Es rebaixarà al 
voltant dels albellons. Quedarà interrompuda en les juntes estructurals de l'edifici i en les auxiliars de dilatació.  
Barrera de vapor. Es col·locarà immediatament damunt del sistema de formació de pendent quan, segons CTE-DB HE1 
Limitació de la demanda energètica, es prevegi que vagin a produir-se condensacions en aquest element. La barrera contra el 
vapor ascendirà pels laterals i s'adherirà mitjançant soldadura a la làmina impermeabilitzant. Quan s'emprin les làmines de 
baixes prestacions, no seran necessàries soldadura d’encavalcament entre peces ni amb la làmina impermeable. Per làmines 
d'altes prestacions si ha d'estendre's sota el fons i els laterals de la capa d'aïllament tèrmic. 
Capa separadora. Haurà d'intercalar-se una capa separadora per a evitar el risc de punxonament de la làmina impermeable. 
Serà necessari quan s'empri impermeabilització amb làmines de PVC plastificat sobre panells com el poliestirè, que provoquin la 
migració de plastificants del PVC, quan la impermeabilització sigui amb làmines de PVC amb soldadura en fred o de EPDM, 
sobre panells aïllants sintètics o quan la impermeabilització sigui amb làmines asfàltiques aplicades amb bufador sobre 
qualsevol panell d'aïllament tèrmic, excepte els classificats com A1 i A2-s1,d0 .  
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. 
Capa d’impermeabilització. Els paraments als que ha de lliurar-se la impermeabilització, han d'adequar-se i preparar-se per a 
assegurar que resulti correctament adherida i amb junta estanca. Hauran de preparar-se amb esquerdejat mestrejat i remolinat. 
La capa d’impermeabilització quedarà desolidaritzada del suport i de la capa de protecció només en el perímetre i en els punts 
singulars. Les condicions exigides són: estabilitat dimensional, compatibilitat amb els elements que es van a col·locar sobre ell, 



 
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 

DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA I ARQUITECTÒNICA AL CASTELL D’ASCÓ 
TOSSAL DEL CASTELL. CASTELL D’ASCÓ. MARÇ 2023. 

 

superfície llisa i de formes suaus, pendent adequat i humitat limitada. La impermeabilització ha de col·locar-se en direcció 
perpendicular a la línia de màxima pendent. Els encavalcaments han de quedar a favor del corrent d'aigua i no han de quedar 
alineats amb els de les fileres contigües. S'evitaran bosses d'aire en les làmines adherides. La imprimació ha de ser del mateix 
material que la làmina impermeabilitzant. Quan la impermeabilització sigui bituminosa, s'emprarà sistema bicapa, alternant les 
armadures per a assegurar l'estabilitat dimensional i la resistència a punxonament. Quan la impermeabilitazació sigui de 
material bituminós o bituminós modificat, quan el pendent sigui major del 15%, han d'utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. 
Si el pendent està entre 5 i 15%, han d'usar-se sistemes adherits.  
Producte antiarrels (coberta ajardinada). Es col·locarà arribant fins la part superior de la capa de terra. 
Capa drenant (coberta ajardinada). La grava tindrà un espessor mínim de 5 cm, servirà com a primera base de la capa filtrant. 
La sorra de riu tindrà un espessor mínim de 3 cm i s'estendrà uniformement sobre la capa de grava. En els recs per aspersió les 
conduccions fins als ruixadors es realitzaran per la capa drenant. Les instal·lacions que hagin de discórrer pel terrat han de 
realitzar-se preferentment per les zones perimetrals, evitant el seu pas pels vessants. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Es recomana que la profunditat de terra vegetal estigui compresa entre 20 i 50 cm. Per 
als tipus de plantes que precisin major profunditat han de situar-se en zones de superfície aproximadament igual a l'ocupada per 
la projecció de la seva copa i pròximes als eixos dels suports de l'estructura. Es triaran preferentment espècies de creixement 
lent i amb ports que no excedeixin els 6 m. Els camins per als vianants disposats en les superfícies ajardinades poden realitzar-
se amb sorra en una profunditat igual a la de la terra vegetal separant-la d'aquesta per elements com murets de pedra maó o 
lloses de pissarra. 
Capa de protecció. Amb protecció de grava. S'extremaran les mesures amb àrids de matxucat per a evitar riscos de 
punxonament. Els espessors no podran ser menors de 5 cm i seran en funció del tipus de coberta i l'altura de l'edifici, sempre 
tenint en compte que les cantonades aniran més llastrades que les vores i aquestes més que la zona central. Gruix de la capa ± 
10cm. Amb enrajolat fix. S'evitarà la col·locació a testa de les peces i s'establiran les juntes de dilatació necessàries per a 
prevenir les tensions d’origen tèrmic. Per a la realització de les juntes entre peces s'emprarà material d'agafament, les peces 
aniran col·locades sobre solera de 25 mm, com a mínim, estesa sobre la capa separadora. Amb enrajolat flotant. Les peces 
sobre suports en enrajolat flotant han de disposar-se horitzontalment. Les peces o rajoles han de col·locar-se amb junta oberta. 
Les rajoles permetran, mitjançant una estructura porosa o per col·locació amb junta oberta, el flux d'aigua de pluja cap al pla 
inclinat de vessament, de manera que no es produeixin entollaments. Amb capa de trànsit. Quan l'aglomerat asfàltic s'aboqui en 
calent directament sobre la impermeabilització, l'espessor mínim ha de ser 8 cm. Quan l'aglomerat asfàltic s'aboqui sobre una 
capa de morter amatent sobre la impermeabilització, ha d'interposar-se entre aquestes dues capes una capa separadora per a 
evitar l'adherència entre elles de 4 cm d'espessor com a màxim i armada de tal manera que s'eviti la seva fissuració.  
Sistema d'evacuació d'aigües. La trobada entre la làmina impermeabilitzant i la baixant es resoldrà amb una peça especialment 
concebuda i fabricada per a aquest ús, i compatible amb el tipus d’impermeabilització que es tracti. Els albellons estaran dotats 
d'un dispositiu de retenció dels sòlids i tindran elements que sobresurtin del nivell de la capa de formació de pendents a fi de 
minorar el risc d'obturació. Es realitzaran pous de registre per a facilitar la neteja i manteniment dels desguassos L'element que 
serveix de suport de la impermeabilització ha de rebaixar-se al voltant dels albellons o en tot el perímetre dels canalons. La 
impermeabilització ha de perllongar-se 10 cm com a mínim per sobre de les ales. La unió de l’impermeabilitzant amb l'albelló o 
el canaló ha de ser estanca. Quan l'albelló es disposi a la part horitzontal de la coberta, ha de situar-se separat 50 cm com a 
mínim de les trobades amb els paraments verticals o amb qualsevol altre element que sobresurti de la coberta. La vora superior 
de l'albelló ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta. Quan l'albelló es disposi en un parament vertical, ha de 
tenir secció rectangular. Quan es disposi un canaló la seva vora superior ha de quedar per sota del nivell de vessament de la 
coberta i ha d'estar fixat a l'element que serveix de suport. El suport de la impermeabilització, al voltant dels albellons haurà de 
rebaixar-se, com a mínim, 15 mm a fi d'evitar que els solapaments entre les làmines i la peça especial no remuntin el nivell de 
vessament de la làmina, el que provocaria entollaments. Els albellons es situen preferentment centrats entre els vessants o 
faldons per a evitar pendents excessius. En tot cas, separats almenys 0,5 m dels elements excel·lents i 1 m dels racons o 
cantons.  
Control i acceptació 
Sistema de formació de pendents d’adequació a la D.T. Les juntes de coberta distanciades menys de 15 m. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Impermeabilització, 
Replanteig segons el nombre de capes i la forma de col·locació de les làmines, Aïllament tèrmic i Acabats. 
  
Amidament i abonament 
m² totalment acabada, amidada en projecció horitzontal, incloent sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor, 
aïllant tèrmic, capes separadores, capes de impermeabilització, capa de protecció i punts singulars (evacuació d'aigües, juntes 
de dilatació), incloent els encavalcaments, part proporcional de minvaments i neteja final. En coberta ajardinada també s'inclou 
capa drenant, producte antiarrels, terra de plantació, vegetació. No inclou sistema de reg. 
  
Verificació 
La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en una inundació fins a un nivell de 5 cm per sota del 
punt més alt del lliurament durant 24 hores (quan no sigui possible la inundació, rec continu de la coberta durant 48 hores). 
Transcorregudes 24 hores de l'assaig d'estanquitat es destaparan els desguassos permetent l'evacuació d'aigües per a 
comprovar el bon funcionament d'aquests. 
 
 
 

3.1.2. COBERTES INCLINADES  
Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors, tant en les parts opaques com a 
les translúcides, i en el que l’element d’acabat de coberta garanteix la estanquitat. La coberta té com a objectiu: separar, 
connectar i filtrar interior-exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, garantint el compliment de les 
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normatives actuals CTE DB HE1 Limitació de la demanda energètica, CTE DB HS1 protecció enfront de la humitat i CTE DB 
HS5 evacuació d’aigües. Dins de les cobertes inclinades podem trobar les de forjat inclinat, que poden ser ventilades o no i les 
de forjat horitzontal que poden ser ventilades o no. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-
HS1, Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la 
vent, Seguretat Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE. UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 
12.207:2000. Permeabilitat de l'aire.   
  
Components 
Sistema de formació de pendents, aïllament tèrmic, capa d’impermeabilització, teulada, sistema d'evacuació d'aigües, materials 
auxiliars. 
Característiques tècniques mínimes 
Sistema de formació de pendents. Serà necessari quan el suport resistent no tingui el pendent adequat al tipus de protecció i 
d’impermeabilització que es vagi a utilitzar. En coberta sobre forjat horitzontal el sistema podrà ser mitjançant: suports a base 
d’envanets de maó, taulons de peces alleugerides encadellades de ceràmica o formigó, rebudes amb pasta de guix, capa de 
regularització d'espessor 30 mm amb formigó, grandària màxima de l'àrid 10 mm, acabat remolinat, estructura metàl·lica 
lleugera en funció de la llum i del pendent; mitjançant placa ondulada o nervada de fibrociment, fixada mecànicament a les 
corretges, encavalcades lateralment una a una i frontalment en una dimensió de 30 mm com a mínim. 
Aïllament tèrmic. Segons CTE DB HE1. El material de l'aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i una estabilitat suficient per a 
proporcionar al sistema la solidesa necessària enfront de les sol·licitacions mecàniques. S'utilitzaran materials amb una 
conductivitat tèrmica menor a 0,06 W/m.K a 10ºC i una resistència tèrmica major a 0,25 m2K/W. Generalment s'utilitzaran 
flassades de llana mineral, pannells rígids o pannells semirrígids, com perlita expandida (EPB), poliestirè expandit (EPS), 
poliestirè extruït (XPS), poliuretà (PUR), flassades aglomerades de llana mineral (MW), Poliisocianurat (PIR). 
Capa de impermeabilització. Pot ser recomanable la seva utilització en cobertes amb baixa pendent o quan l’encavalcament de 
les teules sigui escàs, i en cobertes exposades a aquest efecte combinat de pluja i vent. Per a aquesta funció s'utilitzaran 
làmines asfàltiques o altres làmines que no plantegin dificultats de fixació al sistema de formació de pendents, ni presentin 
problemes d'adherència per a les teules. Resulta innecessària la seva utilització quan la capa sota la teula estigui construïda per 
xapes ondulades o nervades encavalcades, o altres elements que prestin similars condicions d'estanquitat. La imprimació ha de 
ser del mateix material que la làmina. Amb materials bituminosos i bituminosos modificats, les làmines podran ser d’oxiasfalt o 
de betum modificat,  amb poli (clorur de vinil) plastificat, amb un sistema de plaques. 
Teulada. Pel rebut de les teules sobre suports continus es podrà utilitzar: morter de calç hidràulica, morter mixt, adhesius 
cimentosos o altres màstics adhesius, segons especificacions del fabricant del sistema. Per pannells de poliestirè extruït, podran 
rebre's amb morter mixt, adhesius cimentosos o altres màstics adhesius compatibles amb l'aïllament, teules corbes o mixtes. La 
teulada podrà ser: de teula mixta de formigó, de teula ceràmica corba, de teula ceràmica plana o mixta. 
Sistema d'evacuació d'aigües. Pot constar de canalons, albellons i sobreeixidors, dimensionats segons el càlcul descrit en la 
normativa del CTE  DB-HS 5. El sistema podrà ser vist o ocult. Durant l'emmagatzematge i transport dels diferents components, 
s'evitarà la seva deformació per incidència dels agents atmosfèrics, d'esforços violents o cops, per a això s'interposaran lones o 
sacs. Els apilaments de cada tipus de material es formaran i explotaran de manera que s'eviti la seva segregació i contaminació, 
evitant-se una exposició perllongada del material a la intempèrie, formant els apilaments sobre superfícies no contaminants i 
evitant les barreges de materials de diferents tipus. 
Materials auxiliars. Morters, llates d’empostissat de fusta o metàl·liques, fixacions. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Aïllament tèrmic, 
teules ceràmiques o de ciment, plaques ondulades, nervades i planes, capa d’impermeabilització. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La superfície del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i mancar de cossos estranys per a la correcta recepció de la 
impermeabilització, segons CTE DB HS1 punt 5.1.4.1. El forjat garantirà l'estabilitat, amb fletxa mínima. En el D.T. es faran notar 
les especificacions relatives al tipus de teula (corba o plana, ceràmica o de formigó, dimensions, color, textura). També 
s'especificarà la disposició de les teules en el suport (encavalcaments frontal i lateral, rebut, sistema de fixació, etc.) i el pendent 
dels vessants. Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h retiraran els materials 
i eines que puguin desprendre's. Quan la formació de pendents sigui l'element que serveix de suport de la impermeabilització, la 
seva superfície ha de ser uniforme i neta. A més a més el material que ho constitueix ha de ser compatible amb el material 
impermeabilitzant i amb la forma d'unió de dita impermeabilitzant a ell. 
Fases d’execució 
Sistema de formació de pendents. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients enfront de les sol·licitacions mecàniques i 
tèrmiques, i la seva constitució ha de ser adequada per al rebut o fixació de la resta de components. En funció del tipus de 
protecció, quan no hagi capa de impermeabilització, haurà de tenir un pendent mínim cap als elements d'evacuació d'aigua, 
segons la taula 2.10 del CTE DB HS1. Garantirà l'estabilitat amb fletxa mínima el sistema de formació de pendents. La 
superfície per a suport de llates d’empostissar i pannells aïllants serà plana i sense irregularitats que puguin dificultar la fixació 
dels mateixos. La seva constitució permetrà l'ancoratge mecànic dels llates d’empostissar. Coberta de teula sobre forjat 
horitzontal: En el cas de realitzar el pendent amb envans de  sostremort, el tauler de tancament superior de la cambra d’aire 
haurà d'assegurar-se davant el risc de lliscament, especialment amb pendents pronunciats; alhora haurà de quedar independent 
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dels elements sobresortints de la coberta i amb les juntes de dilatació necessàries a fi d'evitar tensions de contracció-dilatació, 
tant per retracció com per oscil·lacions de la temperatura. Ho podem fer a força d'envans de sostre mort rematats amb tauler de 
peces alleugerides (ceràmiques o de formigó) acabades amb capa de regularització o formigó o també l’utilització de pannells o 
plaques prefabricats no permeables a l'aigua, fixats mecànicament, bé sobre corretges recolzades en parets de tres quarts de 
maó, en bigues metàl·liques o de formigó; o bé sobre entramat de fusta o estructura metàl·lica lleugera. La capa de 
regularització del tauló, per a fixació mecànica de les teules, tindrà un acabat remolinat, pla i sense resalts que dificultin la 
disposició correcta dels llates d’empostissar o llistons. Quan el suport de la teulada estigui constituït per plaques ondulades o 
nervades, es tindran en compte l’encavalcament frontal entre plaques serà de 150 mm i l’encavalcament lateral vindrà donat per 
la forma de la placa i serà almenys d'una ona. Les llates d’empostissar metàl·liques per la col·locació de les teules planes o 
mixtes es fixaran a la distància adequada que asseguri la punta perfecta, o si escau l’encavalcament necessari de les teules. 
Per a teules corbes o mixtes rebudes amb morter, la dimensió i modulació de l'ona o greca de les plaques serà la més 
adequada a la disposició canal- cobertores de les teules que hagin d'utilitzar-se. Quan les plaques i teules corresponguin a un 
mateix sistema se seguiran les instruccions del fabricant. En relació amb les tensions de dilatació - contracció per efecte de les 
oscil·lacions de la temperatura: El tauler de tancament superior de la cambra d’aire haurà d'assegurar-se davant el risc de 
lliscament, especialment amb pendents pronunciats; alhora haurà de quedar independent dels elements passants de la coberta i 
amb les juntes de dilatació necessàries a fi d'evitar tensions de contracció-dilatació, tant per retracció com per oscil·lacions de la 
temperatura. Les plaques prefabricades, ondulades o grecades, que s'utilitzin per al tancament de la cambra d’aire, aniran 
fixades mecànicament a les corretges amb cargols autorroscants i encavalcades entre si, de manera tal que es permeti el 
lliscament necessari per a evitar les tensions d'origen tèrmic. 
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. Coberta de teula sobre forjat horitzontal: Podran utilitzar-se 
flassades o panells semirrígids col·locats sobre el forjat entre els suports de la cambra ventilada. Coberta de teula sobre forjat 
inclinat, no ventilat: En el cas d'emprar llates d’empostissar, l'espessor de l'aïllament coincidirà amb el d'aquests. Quan s'utilitzin 
panells rígids o panells semirrígids per a l'aïllament tèrmic, estaran col·locats entre llates d’empostissar de fusta o metàl·lics i 
adherits al suport mitjançant adhesiu bituminosos. Si els panells rígids són de superfície acanalada estaran disposats amb els 
canals paral·lels a la direcció del ràfec i fixats mecànicament al suport resistent. Coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada: 
En el cas d'emprar llates d’empostissar, es col·locaran en el sentit del pendent albergant el material aïllant, conformaran la capa 
de aeració. L'altura de les llates d’empostissar estarà condicionada pels espessors de l'aïllant tèrmic i de la capa de aeració. La 
distància entre llates d’empostissar estarà en funció de l'ample dels panells, sempre que el mateix no excedeixi de 60 cm, en 
cas contrari, els panells es tallaran a la mesura apropiada per al seu màxim aprofitament. L'altura mínima de la cambra d’aire 
serà de 30 mm i sempre quedarà comunicada amb l'exterior. 
Capa d’impermeabilització.Ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxima pendent. Les diferents capes de 
l’impermeabilització han de col·locar-se en la mateixa direcció i a trencajunts. Els encavalcaments han de quedar a favor del 
corrent d'aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. Excepcionalment podrà utilitzar-se en cobertes amb 
baixa pendent o quan l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en cobertes especialment exposades a aquest efecte 
combinat de pluja i vent. Quan el pendent de la coberta sigui major que 15%, han d'utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. 
Amb materials bituminosos i bituminosos modificats. Quan el pendent de la coberta estigui compresa entre 5 i 15%, han 
d'utilitzar-se sistemes adherits. Quan es vulgui independitzar el impermeabilitzant de l'element que li serveix de suport per a 
millorar l'absorció de moviments estructurals, han d'utilitzar-se sistemes no adherits. Amb poli (clorur de vinil) plastificat .Quan la 
coberta no tingui protecció, han d'utilitzar-se sistemes adherits o fixats mecànicament. Impermeabilització amb poliolefines. Han 
d'utilitzar-se làmines d'alta flexibilitat. Impermeabilització amb un sistema de plaques. L’encavalcament de les plaques ha 
d'establir-se d'acord amb el pendent de l'element que els serveix de suport i d'altres factors relacionats amb la situació de la 
coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. Ha de rebre's o fixar-se al suport una quantitat de peces suficient 
per a garantir la seva estabilitat depenent del pendent de la coberta, del tipus de peces i de l’encavalcament de les mateixes, 
així com de la zona geogràfica de l'emplaçament de l'edifici. Quan es decideixi la utilització d'una làmina com impermeabilitzant, 
anirà simplement encavalcada, tibada i clavada i protegida pel tauler d'aglomerat fenòlic. Quan es decideixi la utilització de 
lamina asfàltica com impermeabilitzant, aquesta se situarà sobre suport resistent prèviament imprimit amb una emulsió asfàltica, 
havent de quedar fermament adherida amb bufador i fixades mecànicament amb els llistons o llates d’empostissar.  
Cambra d'aire. Durant la construcció de la coberta ha d'evitar-se que caiguin, rebaves de morter i brutícia en la cambra d'aire. 
Ha de situar-se en el costat exterior de l'aïllant tèrmic i ventilar-se mitjançant un conjunt d'obertures. L'altura mínima de la 
cambra d’aire serà de 30 mm. La cambra d’aire quedarà comunicada amb l'exterior, preferentment per ràfec i carener. En 
coberta de teula ventilada sobre forjat inclinat, la cambra d’aire es podrà aconseguir amb els llates d’empostissar únicament o 
afegint a aquests un entaulat d'aglomerat fenòlic o una xapa ondulada. En coberta de teula sobre forjat horitzontal: La cambra 
ha de permetre la difusió del vapor d'aigua a través d'obertures a l'exterior col·locades de manera que es garanteixi la ventilació 
creuada. A aquest efecte les sortides d'aire se situaran per sobre de les entrades a la màxima distància que permeti la inclinació 
de la coberta; les unes i les altres, es disposaran enfrontades; preferentment amb obertures en continu. Les obertures aniran 
protegides per a evitar l'accés d'insectes, aus i rosegadors. Quan es tracti de limitar l'efecte de les condensacions davant 
condicions climàtiques adverses, al marge de l'aïllant que se situï sobre el forjat horitzontal, la capa sota teula aportarà l'aïllant 
tèrmic necessari. 
Teulada. Ha de rebre's o fixar-se al suport una quantitat de peces suficient per a garantir la seva estabilitat depenent del 
pendent de la coberta, l'altura màxima del aiguavés, el tipus de peces i l’encavalcament de les mateixes, així com de la ubicació 
de l'edifici. L’encavalcament de les peces ha d'establir-se d'acord amb el pendent de l'element que els serveix de suport i d'altres 
factors relacionats amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. No s'admeten per a ús 
d'habitatge, la col·locació de la teula sense cap adherencia quan l'estabilitat de la teulada es fiï exclusivament al propi pes de la 
teula. Teules corbes, mixtes i planes, rebudes amb morter. El rebut ha de realitzar-se de forma contínua per a evitar el 
trencament de peces en els treballs de manteniment o accés a instal·lacions. En el cas de peces cobertores, aquestes es rebran 
sempre en ràfecs, careners i vores laterals d’aiguavés i altres punts singulars. Amb pendents de coberta majors del 70% i zones 
de màxima intensitat de vent, es fixaran la totalitat de les teules. Quan les condicions ho permetin i si no es fixen la totalitat de 
les teules, s'alternaran fila i filera.Teules corbes rebudes amb morter sobre suport de ram de paleta. Les peces canals es 
col·locaran totes amb coca de morter o adhesiu sobre el suport. En qualsevol cas, en ràfecs, careners i vores laterals de 
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aiguavés i altres punts singulars, es rebran canals i cobertoress. Les cobertoress deixaran una separació lliure de passada 
d'aigua comprès entre 30 i 50 mm. Teules rebudes amb morter sobri panells de poliestirè extruït acanalats. Han de complir que 
el pendent no excedeixi del 49%. Que existeixi la necessària correspondència morfològica i els teules quedin perfectament 
encaixades sobre els plaques. Que és rebin totes els teules de ràfecs, careners, vores laterals de aiguavés, aiguafons i careners 
i altres punts singulars. Teules corbes i mixtes rebudes sobre xapes ondulades en els seus diferents formats. L'acoblament 
entre la teula i el suport ondulat en els seus diferents formats resulta imprescindible per a l'estabilitat de la teulada. Quan la 
fixació sigui sobre xapes ondulades mitjançant llates d’empostissar metàl·lics, aquests seran perfils omega de xapa d'acer 
galvanitzat de 0,60 mm d'espessor mínim, col·locades paral·lel al ràfec. Les fixacions de les teules als llates d’empostissar 
metàl·lics es faran amb cargols rosca xapa i es realitzaran de la mateixa manera que en el cas de llates d’empostissar de fusta. 
Tot això es realitzarà segons especificacions del fabricant del sistema. Teules planes i mixtes fixades mitjançant llistons i llates 
d’empostissar de fusta o entaulats. Les llates d’empostissar i llistons de fusta seran de l’escairada que es determini per a cada 
cas, i es fixaran al suport amb la freqüència necessària tant per a assegurar la seva estabilitat com per a evitar el seu 
guerxament. Podran ser de fusta de pi, estabilitzades les seves tensions per a evitar guerxaments, seca, i tractada contra l'atac 
de fongs i insectes. Els trams de llates d’empostissar o llistons es disposaran amb juntes de 10 mm, fixant ambdós extrems a un 
costat i altre de la junta. Les llates d’empostissat s'interrompran en les juntes de dilatació de l'edifici i de la coberta. En cas 
d'existir una capa de regularització de taulers, sobre les quals hagin de fixar-se llistons o llates d’empostissar, tindrà un espessor 
≥ 30 mm. Els claus penetraran 25 mm en llates d’empostissar d'almenys 50 mm. Els claus i cargols per a la fixació seran 
preferentment de coure o d'acer inoxidable, i els enganxis i claudàtors d'acer inoxidable o acer zincat. S'evitaran la utilització 
d'acer sense tractament anticorrossió.  
Sistema d'evacuació d'aigües. Canalons: per a la formació del canaló han de disposar-se elements de protecció prefabricats o 
realitzats in situ. Han de disposar-se amb un pendent cap al desguàs del 1% com a mínim. Les peces de la teulada que 
aboquen sobre el canaló han de sobresortir 5 cm com a mínim sobre el mateix. Quan el canaló sigui vist, ha de disposar-se la 
vora més propera a la façana de tal forma que quedi per sobre de la vora exterior del mateix. Poden ser vistos i ocults. En 
ambdós casos els canalons es disposaran amb lleuger pendent cap a l'exterior, afavorint el vessament cap a fora , de manera 
que un eventual embassament no reverteixi a l'interior. Per a la construcció de canalons de zinc, se soldaran les peces en tot el 
seu perímetre, les abraçadores a les que se subjectarà la xapa, s'ajustaran a la forma de la mateixa i seran de platina d'acer 
galvanitzat. Es col·locaran a una distància màxima de 50 cm i passat almenys 15 mm de la línia de teules del ràfec. Quan 
s'utilitzin sistemes prefabricats, amb acreditació de qualitat o document d'idoneïtat tècnica, se seguiran les instruccions del 
fabricant. Quan el canaló estigui situat al costat d'un parament vertical els elements de protecció per sota de les peces de la 
teulada han de disposar-se de tal forma que cobreixin una banda a partir de la trobada de 10 cm d'amplària com a mínim;) quan 
la trobada sigui en la part superior i intermedia del aiguavés, els elements han de cobrir 10 cm d'amplària com a mínim. Cada 
baixant servirà a un màxim de 20 m de canaló. Canaletas de recollida. El ¢ dels albellons de les canaletas de recollida de l'aigua 
en els murs parcialment estancs ha de ser 110 mm com a mínim. Els pendents mínims i màxims de la canaleta i el nombre 
mínim d'albellons en funció del grau de impermeabilitat exigit al mur han de ser els quals s'indiquen en la normativa CTE DB 
HS1 taula 3.3. 
Punts singulars. En la trobada de la coberta amb un parament vertical han de disposar-se elements de protecció prefabricats o 
realitzats in situ. Els elements de protecció han de cobrir com a mínim una banda del parament vertical de 25 cm d'altura per sobre de 
la teulada. Quan la trobada es produeixi en la part inferior del aiguavés, ha de disposar-se un canaló. Quan es produeixi en la part 
superior o lateral del aiguavés, els elements de protecció han de col·locar-se per sobre de les peces de la teulada i perllongar-se 10 
cm com a mínim des de la trobada. Ràfec, les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim i mitja peça com a màxim del 
suport que conforma el ràfec. En la vora lateral han de disposar-se peces especials que volin lateralment més de 5 cm. Aiguafons 
Han de disposar-se elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a 
mínim sobre l’aiguafons. La separació entre les peces de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 20 cm com a mínim. Careners Han 
de disposar-se peces especials, que han de solapar 5 cm com a mínim sobre les peces de la teulada d'ambdós aiguavés. Les peces 
de la teulada de l'última filada horitzontal superior i les de la cumbrera han de fixar-se. Quan no sigui possible el solapament entre les 
peces d'una cumbrera en un canvi de direcció o en una trobada de careners aquesta trobada ha d'impermeabilitzar-se amb peces. 
Lluernaris Han d'impermeabilitzar-se les zones del aiguavés que estiguin en contacte amb el cèrcol del lucernario mitjançant elements 
de protecció prefabricats o realitzats in situ. En la part inferior del lluernari, els elements de protecció han de col·locar-se per sota de 
les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm com a mínim des de la trobada i en la superior per damunt i perllongar-se 10 cm com a 
mínim. Juntes de dilatació. En el cas de aiguavés continu de més de 25 m, o quan entre les juntes de l'edifici la distància sigui major 
de 15 m, s'estudiarà l'oportunitat de formar juntes de coberta, en funció de la teulada i de les condicions climàtiques del lloc. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions d’identificació i assaigs en cadascun dels següents capítols: formació de aiguavés, taulers, 
impermeabilització, aïllaments, tipus de teules, rafec, careners, lluernaris, aiguafons. 
  
Amidament i abonament 
m² de coberta, totalment acabada, amidada sobre els plànols inclinats i no referida a la seva projecció horitzontal, incloent els 
solapaments, part proporcional de minvaments i trencaments, amb tots els accessoris necessaris; així com col·locació, segellat, 
protecció durant les obres i neteja final. No s'inclouen canalons ni albellons 
  
Verificació 
La prova de servei per a comprovar la seva estanqueïtat, ha de consistir en la inundació per rec continu de la coberta durant 48 
hores. Transcorregudes 24 hores de l'assaig d'estanqueïtat es destaparan els desguassos permetent l'evacuació d'aigües per a 
comprovar el bon funcionament d'aquests. 
 

3.1.3. OBERTURES - LLUERNARIS  
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Element prefabricat de tancament d’obertures, per a la il·luminació de locals, amb possibilitat de ventilació regulable, en 
cobertes de pendent no superior al 5%. Muntatge de claraboia prefabricada de metacrilat, practicable o no, per a tancament de 
buit d’il·luminació en cobertes. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-
HS1, Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la 
vent, Seguretat Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE. BEUNE 85.208-81. Permeablitat a l'aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 
12.207:2000. Permeabilitat de l'aire. 
  
Components 
Cúpula, sòcol, sistema de fixació, membrana impermeabilitzant, bastiment de fusta per a fixació de claraboies col·locat sobre 
sòcol d'obra, muntatge de lluernari de plaques de policarbonat de 10 mm de gruix, amb suports de perfil d'alumini i junts 
d'estanquitat, per a tancament de buit d'il·luminació en cobertes. 
Característiques tècniques mínimes 
Cúpula. De material sintètic termoestable. Impermeable i inalterable als agents atmosfèrics. 
Sòcol. Podrà ser prefabricat amb material i característiques iguals a la cúpula, o de fàbrica realitzada amb totxana i morter. Amb 
sòcol prefabricat amb fixacions mecàniques. Per a sòcol d’obra es col·loca sobre llistó de fusta.  
Sistema de fixació. Serà estanc a la pluja. 
Membrana impermeabilitzant amb làmina de superfície autoprotegida. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Materials ceràmics. 
Impermeabilització,Cúpula, sòcol de material sintètic i sistema de fixació. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima. No existirà cap incompatibilitat entre l’impermeabilitzant de la coberta i el de la 
claraboia. La coberta estarà en la fase d’impermeabilització. Es suspendran els treballs quan existeixi pluja, neu o la velocitat del 
vent sigui superior a 50 km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre's. La 
impermeabilització de la coberta s'ha de realitzar abans de col·locar l'element. El suport s'ha d'anivellar amb una recrescuda de 
morter. 
Fases d’execució 
Replanteig. 
Sòcol. L'element ha de ser estable i resistent. Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
Les cantonades han de quedar travades per filades alternatives. Ha de quedar travada a l'obra en els acords amb altres 
elements constructius. Sòcol de fàbrica. Ambdues cares del sòcol haurien d'anar esquerdejades, arrebossat reglejat i 
remolinades de 1 cm d'espessor. 
Fixació del sòcol. Claraboia per a sòcol prefabricat; el sòcol de la claraboia ha de quedar fixat mecànicament al suport. La 
distància entre les fixacions ha de ser <= 30 cm i sempre una a cada cantonada. Entre el sòcol i la claraboia hi ha d'haver un 
sistema de circulació d'aire per a evitar condensacions. Alçària del sòcol sobre la capa d'acabat de la coberta: >= 15 cm. 
Claraboia per a sòcol d'obra col·locada sobre llistó de fusta; ha d'estar fixada mecànicament al suport. Entre el sòcol i la 
claraboia hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire per a evitar condensacions. Alçària del punt més baix de la claraboia 
sobre l'acabat de la coberta: >= 15 cm. Claraboia sense sòcol, col·locada sobre el sostre; ha d'estar fixada mecànicament al 
sostre i la distància entre les fixacions ha de ser <= 40 cm. La superfície de fixació de la claraboia ha d'estar protegida fins al 
començament de la volta amb una làmina impermeabilitzant autoprotegida. El junt d'unió entre la capa impermeabilitzant i la 
volta de la claraboia s'ha de segellar amb betum calent i ha de ser >= 4 cm. 
Protecció i impermeabilització del sòcol. La membrana impermeabilitzant es col·locarà vorejant el sòcol fins a la cara interior i 
encavalcarà 30 cm sobre la impermeabilització de la coberta. La membrana cobrirà els claus de fixació (en el cas de sòcol 
prefabricat). Les làmines de impermeabilització es col·locaran encavallades. La imprimació ha de ser del mateix material que la 
làmina. S'evitaran bosses d'aire en les làmines adherides.  
Fixació de la cúpula al sòcol o al sostre, i col·locació dels elements de protecció i d’estanquitat de les fixacions. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. Les claraboies es distribuiran de manera homogènia sobre la coberta de la zona 
a il·luminar evitant la coincidència amb els seus elements estructurals i igualment amb les juntes de dilatació. Cúpula. Quan vagi 
sobre sòcol de fàbrica anirà fixada als tacs amatents en el sòcol interposant les volanderes de goma. En el cas de claraboies amb 
sòcol prefabricat, es fixarà a la coberta amb claus separats 30 cm. Per a cúpules practicables, s'utilitzarà cèrcol rígid solidari a la 
cúpula amb ribet de goma per a tancament hermètic amb sòcol. Durà un dispositiu d'obertura accionable des de l'interior del local que 
permetrà graduar l'obertura de la claraboia i deixar-la fixa en la posició desitjada. En els locals on puguin produir-se gasos i vapors 
industrials agressius, serà necessari realitzar un estudi especial de protecció de claraboies. Quan puguin produir-se efectes de succió 
sobre la coberta superiors a 50 kg/m2, es recomana fer un estudi especial de la fixació de la claraboia. Quan siguin previsibles 
temperatures ambient superiors a 40ºC, s'empraran exclusivament claraboies amb sòcol prefabricat. Bastiment. Replanteig de la 
posició i dels elements de fixació del bastiment. Anivellat del bastiment i fixació a l'obra. Retirada dels elements de protecció i repàs 
dels forats amb massilla. S'ha de muntar amb elements que garanteixin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. En treure aquests 
elements de protecció s'han de tapar els forats amb massilla. El bastiment ha de quedar travat a l'obra amb fixacions mecàniques a 
distàncies <= 30 cm. Ha de quedar a escaire i al nivell previst.  
Control i acceptació 
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Els materials o unitats d'obra que no s'ajustin a l'especificat haurien de ser retirats o, si escau, demolida o reparada la part 
d'obra afectada. 
  
Amidament i abonament 
ut de claraboia col·locada amb cúpula sobre sòcol. Completament acabada DT. Fins i tot part proporcional de minvaments i 
encavalcades, esquerdejat, arrebossat reglejat i remolinades per ambdues cares per a sòcols de fàbrica, elements especials, 
protecció durant les obres i neteja final. 

3.1.3.1.  Claraboies transitables  
Formació de claraboia trepitjable de peces de vidre emmotllat i premsat, col·locades amb morter de ciment, capaces de suportar 
sobrecàrregues no superiors a 600 kg/m2, en cobertes planes de pendent no superior al 15%. 
  
Components 
Rajola de vidre, junta entre plaques, la resta de components de la instal·lació, armadura en barres corrugades per a formació de 
claraboies trepitjables, encofrat amb tauler de fusta per a formació de claraboies trepitjables. 
Característiques tècniques mínimes. 
Rajola de vidre. Modelat de vidre amb un mòdul d'elasticitat de 7.300 kg/m2, una transmitància lluminosa del 90%, d'espessor 
mínim de les parets de 10 mm. Presentarà dibuix antilliscant en la seva cara trepitjable i cavitat en l'oposada, la superfície lateral 
haurà d'assegurar la seva adherència al formigó.  
Junta entre plaques. Planxa de plom de 2,50 mm d'espessor, màstic d'aplicació en calent amb base de quitrà i fibra de vidre i 
segellat que haurà de ser incorruptible i impermeable, compatible amb el vidre i el màstic de farciment. 
Làmina separadora. Làmina bituminosa de 0,30 cm d'espessor. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: rajola de vidre, 
formigó armat, làmina separadora.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
La resta de l’estructura garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, de placa de vidre i el material màstic de replè. 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. S'ha de col·locar sobre el suport, abans de 
començar l'execució de la placa, una làmina bituminosa de gruix >= 0,3 cm, que ha de complir les especificacions del seu plec 
de condicions. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació de l’ encofrat.. 
Replanteig de les línies dels nervis. 
Col·locació de les peces. 
Rajoles de formigó translúcid. Les rajoles es distribuiran de manera homogènia en la coberta del local a il·luminar, evitant la 
coincidència amb les juntes de l'edifici. Cada placa de formigó translúcid estarà sustentada, almenys en dos dels seus costats 
oposats, per elements estructurals capaços de resistir el pes propi de la placa i les sobrecàrregues previsibles sobre la mateixa. 
El lliurament mínim de les plaques serà de 8 cm en el suport i la separació entre els modelatges de 5 cm. Es garantirà una fletxa 
no superior al 1/400 de la llum en les dues direccions. 
Formigó armat. El formigó s'estendrà entre els modelats, es col·locaran les armadures, abocant-se després formigó fins a 
enrasar amb la cara superior de les rajoles. Es compactarà mitjançant picat. 
Junta entre plaques. La planxa de plom es col·locarà en el moment del formigonat de les plaques. Els solapaments entre 
planxes seran de 10 mm. 
Làmina separadora. Garantirà la independència de la placa als esforços originats per les deformacions de la resta de l'obra.  
Paràmetres de col·locació: a les lloses amb un gruix de 25mm, els nervis perimetrals han de tenir un gruix superior o igual a 
13cm, recolzar-se sobre un suport superior o igual a 8cm, amb una alçària del segellat inferior, superior o igual a 1,65cm; les 
lloses amb un gruix de 50mm, els nervis perimetrals han de tenir un gruix superior o igual a 15cm, recolzades sobre un suport 
superior o igual a 10cm, amb una alçària del segellat inferior, superior o igual a 2,35cm. 
Armadura. Les armadures col·locades han d’estar netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres substàncies 
perjudicials. Les armadures principals han de ser perpendiculars tant al suport com a les armadures secundàries i han de ser 
paral·leles al perímetre del suport. Hi ha d’haver una doble armadura en els nervis perimetrals de suport. Les armadures han 
d’estar subjectades sòlidament entre elles perquè puguin mantenir la seva posició durant l’abocada i la compactació del formigó. 
Distància entre les barres i les peces de vidre: >= 2 cm. Recobriment d’armadures: >= 1 cm.  
Encofrat. Els elements que formen l’encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les 
toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques 
que comporta el seu formigonament i compactació. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de 
pasta entre els junts. El fons de l’encofrat ha de ser net en el moment de formigonar. Ha d’estar muntat de manera que permeti 
un desencofratge fàcil, que s’ha de fer sense xocs ni sotragades. El número i la separació dels puntals de suport de l’encofrat, 
ha de ser d’acord amb la càrrega total de l’element a formigonar. Han d’anar degudament travats en ambdós sentits. Els 
moviments locals de l’encofrat han de ser <= 5 mm, i els moviments del conjunt han de ser inferiors a 1/1000 de la llum. El 
termini del desencofrat ha de ser el que indiqui la DF. 
Abocada del morter en els nervis. El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. El conjunt de l'element ha de ser 
monolític. Les peces han de quedar alineades longitudinalment i transversalment. No hi ha d'haver cap contacte entre 
l'armadura o el suport metàl·lic i les peces de vidre. El junt perimetral ha d'estar segellat per dues zones, la inferior amb un 
màstic d'aplicació en calent composat per quitrà i fibra de vidre; i la resta amb un segellat incorruptible, impermeable i 
compatible amb el vidre i amb el segellat. El morter ha de quedar enrasat amb la cara superior de les peces. Les rajoles i el 
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formigó armat formaran entre si una retícula ortogonal. La superfície total de lluernaris estarà en funció de les coordenades 
geogràfiques de l'emplaçament, la neteja de l'ambient a l'interior del local i l'altura d'aquest. 
Control i acceptació 
Els materials o unitats d'obra que no s'ajustin a l'especificat haurien de ser retirats o, si escau, enderrocada o reparada la part 
d'obra afectada. 
  
Amidament i abonament 
m² de solera de modelats trepitjables de vidre premsat. Completament acabada segons projecte. Fins i tot part la proporcional 
de minvaments i solapes, encofrat i desencofrat, part proporcional d'elements de dilatació i segellat de juntes, protecció durant 
les obres i neteja final. 
kg d’armadura, de pes calculat segons especificacions de la DT. 
  

3.4. SUBSISTEMA DEFENSES 
 

3.4.1. BARANES 

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada a 
elements resistents com ara forjats, soleres i murs, per a la protecció de persones i objectes de risc de caiguda entre 
zones situades a diferent alçada.  

Normes d’aplicació Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 

 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 

 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
 
Components 
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de pilastres, i de 
baranes amb cargols 

 
Característiques tècniques mínimes 

Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc.Passamans. Reunirà 
les mateixes condicions exigides a la baranes; en cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, quedaran protegits del 
contacte directe amb l'usuari.Entrepilastres. Els entrepilastres per a farciment dels buits del bastidor podran ser de 
polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, PVC, fibrociment, etc., amb espessor mínim de 5 mm; així mateix podran ser 
de vidre (armat, temperat o laminat), etc.Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes 
d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de 
baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la 
vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del forjat; angular continu, en baranes d'acer per a 
fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o se situïn en la seva cara exterior; 
pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat mínim 10 
cm.Peça especial, normalment en baranes d'alumini per a la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  
Control i acceptació. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Perfils laminats i xapes, tubs d'acer galvanitzat, perfils d'alumini anoditzat, perfils de fusta. 

Execució 
Condicions prèvies 

 
Segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes: les barreres de protecció tindran, com a mínim, una 
altura de 900 mm quan la diferència de cota que protegeixen no excedeixi de 6 m i de 1100 mm en la resta dels casos, excepte 
en el cas de buits d'escales d'amplària menor que 400 mm, en els que els passamans tindran una alçada de 900 mm, com a 
mínim. L'altura s'amidarà verticalment des del nivell de sòl o, en el cas d'escales, des de la línia d'inclinació definida pels vèrtex 
dels esglaons, fins al límit superior de la barrera. L'altura de les barreres de protecció situades davant d'una fila de seients fixos 
podrà reduir-se fins a 700 mm si la barrera de protecció incorpora un element horitzontal de 500 mm d'amplària, com a mínim, 
situat a una altura de 500 mm, com a mínim. Les barreres de protecció, incloses les de les escales i rampes, situades en zones 
destinades al públic en establiments d'ús Comercial o d'ús Pública Concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús Residencial 
Habitatge o en escoles infantils, estaran dissenyades de manera que: no puguin ser fàcilment escalades pels nens, per a això 
no existiran punts de recolzament en l'altura compresa entre 200 mm i 700 mm sobre el nivell del sòl o sobre la línia d'inclinació 
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d'una escala; no tindran obertures que puguin ser travessades per una esfera de 100 mm de diàmetre, exceptuant-se les 
obertures triangulars que formen l’estesa i l’altura dels graons amb el límit inferior de la barana, sempre que la distància entre 
aquest límit i la línia d'inclinació de l'escala no excedeixi de 50 mm. Les barreres de protecció situades en zones destinades al 
públic en edificis o establiments d'usos distints als citats anteriorment, únicament necessitaran complir que no tinguin obertures 
que puguin ser travessades per una esfera de 150 mm de diàmetre. El passamans, en rampes, estarà a una altura compresa 
entre 900 i 1100 mm. Quan es tracti d'usos en els que hi hagi presència habitual de nens, tals com docent infantil i primària o 
d'una rampa prevista per a usuaris en cadires de rodes, es disposarà un altre passamans a una altura compresa entre 650 i 750 
mm. El passamans serà ferm i fàcil d'agafar, estarà separat del parament, almenys 40 mm i el seu sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la mà. L'amplària de les escales fixes estarà compresa entre 400 mm i 800 mm. La distància entre 
graons serà 300 mm com a màxim. Davant de l'escala es disposarà un espai lliure de 750 mm, com a mínim, amidat des del 
front dels graons. La distància entre la part posterior dels graons i l'objecte fix més pròxim serà de 160 mm, com a mínim. Haurà 
un espai lliure de 400 mm a banda i banda de l'eix de l'escala si no està proveïda de gàbies o altres dispositius equivalents. 
Quan el pas des del tram final d'una escala fins a la superfície a la que dóna accés suposi un risc de caiguda per falta de 
suports, la barana o el lateral de l'escala es perllongarà almenys 1000 mm per sobre de l'últim graó. Les escales que tinguin una 
altura major de 4 m disposaran d'una protecció circumdant a partir d'aquesta altura. Aquesta mesura no serà necessària en 
conductes, pous estrets i altres instal·lacions que, per la seva configuració, ja proporcionin aquesta protecció. Si s'empren 
escales per a altures majors de 9 m s'instal·laran plataformes de descans almenys cada 9 m. Quan els ancoratges d'elements, 
tals com baranes o màstils, es realitzin en un plànol horitzontal de la façana. La junta entre l'ancoratge i la façana ha de 
realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada d'aigua a través d'ella mitjançant el segellat amb un element de goma, una 
peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix efecte.Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara 
forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el grossor d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que 
sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges.S'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: 
Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom 
amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 

Fases d’execució 

Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentarà i 
aplomarà amb tornapuntes, fixant-se provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. Els 
ancoratges es rebran directament al formigonar en cas de ser continus, rebent-se en cas contrari en els traus prevists a aquest 
efecte, en forjats i murs, amb morter de ciment. En forjats ja executats s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament 
no menor de 45 mm i cargols. Cada fixació es realitzarà almenys amb dos tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges 
garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instal·lació; així mateix mantindran l'aplomat de la 
barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran preferiblement mitjançant plaques, platines o angulars, 
depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. La unió 
del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de 
dilatació de 40 mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant 
ancoratges. Quan els entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces 
d'acoblament desmuntables sempre des de l'interior.Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració 
de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i engravat amb morter, de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan 
els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es realitzin en un plànol horitzontal de la façana, la junta entre 
l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada d'aigua a través d'ella mitjançant el segellat, un 
element de goma, una peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix efecte. 

 
Control i acceptació 

2 comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una rigidesa suficient per a 
resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força 
es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la 
barrera de protecció davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i 
simultàniament amb ella, una força vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de 
tràfic i aparcament, els plafons o baranes i altres elements que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una 
força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de 
rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està situat a menys altura, el valor característic de la qual, es definirà en 
el projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de l'edifici, no sent inferior a qk = 100 kN.  

 
Amidament i abonament: ml totalment acabat i col·locat incloent el passamans i les peces especials.  
 

3.4.2. REIXES  

Elements de seguretat fixos en buits exteriors constituïts per bastidor, entrepilastres i ancoratges, per a la protecció 
física de finestres, balconades, portes i locals interiors contra l'entrada de persones estranyes. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE. 
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Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres 
materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor. Entrepilastra. Sistema d'ancoratge. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor: element estructural format per pilastres i baranatges. Transmet els esforços als quals és sotmesa la reixa als 
ancoratges. 
Entrepilastra: conjunt d'elements lineals o superficials de tancament entre baranatges i pilastres. 
Sistema d'ancoratge: encastada (patilles), tacs d'expansió i tirafons, etc. 
Control i acceptació 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb 
certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es 
realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes. Tubs d'acer galvanitzat. Perfils d'alumini 
anoditzat. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les reixes s'ancoraran a elements resistents (mur, forjat, etc.). Si són ampits de fàbrica l'espessor mínim no serà inferior a 15 
cm. Els buits en la fàbrica i els seus revestiments estaran acabats. La reixa quedarà aplomada i neta. Les reixes d’acer hauran 
de portar una protecció anticorrossió mínima de 20 micres en exteriors i de 25 micres en ambient marí. 
S'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zinc en contacte amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i 
coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Fases d’execució 
Replantejar i marcar la situació dels ancoratges, segons s’especifiqui en la DT. S’aplomarà i fixarà als paraments mitjançant 
l’ancoratge dels seus elements, vigilant que quedi completament aplomada. L’ancoratge al mur serà estable i resistent, quedant 
estanc, no originant penetració d’aigua. 
  
Control i acceptació 
2 comprovacions cada 50 unitats. 
Aplomat i anivellat de reixes, segellat o engravat amb morter de la trobada de la reixa amb l'element on s'ancori, comprovació de 
la fixació (ancoratge) segons especificacions de la DT. 
  
Amidament i abonament 
ut de reixa totalment acabada i col·locada. 

3.5. SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 

3.5.1. AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació del foc. Hauran de complir la suficient resistència al 
foc segons la normativa del CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura, prenent els valors de les diferents accions i coeficients els 
obtinguts al DB-SE. Aquests materials poden ser: pintures, morters i plaques. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI. 
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. RD 1942/1993. 
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i 
de resistència en front al foc. RD 312/2005. 
Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, TINSCI. 
Instrucció Técnica Complementària, ITC-MIE-AP 5. BOE. 149; 23.06.82. 
Manual d’Autoprotecció. Guia pel desenvolupament del Pla d’Emergència contra incendis i d’evacuació de locals i 
edificis. 
Prevenció d’incendis en allotjaments turístics. BOE. 20.10.79. 
Protecció contra incendis en establiments sanitaris. BOE. 252; 07.01.79. 
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. RD. 2267/2004. 
UNE. UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: Requisitos. 
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la aplicación  
1.1 Pintures ignífugues intumescents  
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a augmentar la resistència i estabilitat 
al foc de l'element, mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Ha de tenir el color, la brillantor 
i la textura uniformes. En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes, i ha de cobrir completament totes 
les parts descobertes dels perfils, inclòs les no accessibles. S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
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Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C, Humitat relativa de l'aire > 60%Velocitat del vent > 50 km/h, i Pluja. Si un cop 
realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
Fases d’execució 
Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'imprimació, de 
protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat. El sistema d'aplicació del 
producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la D.F. Quan el revestiment estigui format per 
mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant 
Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el 
desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva conseqüent expansió en cas d'incendi. La imprimació 
ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc. Ha de tenir una consistència adequada per a la seva 
aplicació amb rodet, brotxa o pistola. 
Control i acceptació 
Ha de comprovar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al igual que amb la pintura 
d'acabat.  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T. 
 

3.5.1.1. Morters  

Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals.  

Components 
Revestiment aïllant d'1 a 1,5 cm de gruix amb morter d'escaiola i perlita estès sobre elements superficials amb mitjans manuals. 
Revestiment aïllant de 2 a 5 cm de gruix amb morter de ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre elements superficials o 
lineals. 
 
Execució 
Condicions prèvies 

L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. A la 
superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes . S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. S'han de picar els 
elements no rugosos per tal d'afavorir l'adherència del morter. La temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. S'ha d'aplicar abans 
que s'hagi iniciat el procés d'adormiment. S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, vibracions i impactes fins al 
Seu enduriment. No s'han d'afegir additius al producte preparat. 

 
Fases d’execució 

Aïllament estès amb mitjans manuals: Neteja i preparació del suport, estesa del material. La superfície del revestiment ha de 
quedar llisa, amb la planor i l'aplomat previstos.  
Toleràncies d'execució: Planor: ± 10 mm/2 m, Aplomat: ± 10 mm/3m. 
Aïllament projectat: Neteja i preparació del suport, projecció del material en varies capes, curat. L'aïllament ha de quedar ben 
adherit al suport. L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós.  
Toleràncies d'execució: per gruix de 2 a 5cm entre –2 a +15 mm. 

Amidament i abonament: m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.  

3.5.1.2. Plaques  
Revestiments realitzats amb plaques de silicat càlcic, per a la protecció contra el foc de sostres i elements estructurals, com sostres i 
biguetes de fusta, sostre de formigó, sostre de formigó i xapa d’acer col·laborant, bigues i pilars de fusta i bigues i pilars metàl·lics. 
També es poden utilitzar en cel ras, suportades per un entramat de perfils suspesos mitjançant barres regulables. El sistema 
sustentant de les plaques pot ser fix o desmuntable. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. En el revestiment 
acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables. La manipulació de les plaques (talls, forats per a 
instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració 
del cap ha de ser la correcta. El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 
Per cel ras: Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades 
ni tacades. Si el sistema és fix, sense entramat, les plaques han d'anar penjades al sostre mitjançant filferros galvanitzats i estopa 
enguixada. 
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Fases d’execució 
Revestiment de sostre de fusta. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim. fixades directament a la fusta 
mitjançant grapes o cargols. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Col·locació de llana de roca al sostre. Fixació de les tires de 
silicat càlcic a les biguetes. Col·locació de les plaques. Si es col·loca una segona capa de plaques, la junta d'aquestes no coincidirà 
amb la primera capa, i es fixarà d'igual manera que la primera capa, atravessant-la fins arribar a la fusta. Segellat dels junts. 
Revestiment de sostre de formigó. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Col·locació de les plaques. Les plaques poden 
instal·lar-se sobre l'encofrat a l'hora de formigonar, quedant la placa com encofrat perdut. S'utilitzaran cargols o tires de placa de 
silicat càlcic per complementar la subjecció. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac metàl·lic expansiu 
directament sobre el formigó. Segellat dels junts. 
Revestiment de sostre de xapa col·laborant. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim. Preparació de 
les plaques (talls, forats, etc.). Fixació de les tires de silicat càlcic a la xapa. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o 
tac metàl·lic expansiu. Col·locació de les plaques. Segellat dels junts . 
Revestiment de bigues i pilars. Preparació de les plaques (talls, fortas, ...) El gruix de les plaques de silicat càlcic es calcularà en 
funció del factor forma del perfil i aplicant les taules subministrades pel fabricant. Preparació de peces rigiditzadores, si és el 
cas. Quan els perfils tinguin una alçària superior a 600mm es col·locarà una peça rigiditzadora de 100mm d’amplària. 
Col·locació de les plaques. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant grapes o cargols i tacs d’acer. Separació entre 
punts de fixació: Distància entre cargols: <=200mm, Distància del cargol a l’extrem de la placa: <=50mm, Distància entre 
grapes:<=100mm, Distància de la grapa a l’extrem de la placa: <=20mm. Segellat dels junts. 
Per cel ras suport mitjançant entramat de perfils: Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el 
perímetre. Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per 
a junts. Si degut a irregularitats de la paret, queden espais entre ella i la placa s'haurà reomplir prèviament amb llana de roca. S'han 
de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida. Separació entre punts de 
suspensió: <= 1250 mm. Separació entre cargols i extrem de la placa: >= 15 mm. Fletxa màxima dels perfils de l'entramat: <= 1/360 
de la llum. Toleràncies generals d'execució: Alineació dels perfils: ± 2 mm/2 m. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

 3.5.2. AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor, fred i/o sorolls. Aquests materials poden 
ser rígids, semirígids i flexibles o granulars, pulverulents i pastosos. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, DB HE1, DB HR. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002. 
Llei del soroll. Ley 37/2003. 
Contaminació acústica. RD 1513/2005. 
Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a l’edificació. BOE. 113; 11.05.84  
 
3.5.2.1. Rígids, semirígids i flexibles  
  
Components 
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre revestides amb làmines de algun altre material), camises 
aïllants, aïllants semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb 
material industrial, poliuretans, polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius 
tèrmics) o amb subjeccions (feix d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives) 
Característiques tècniques mínimes 
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran convenientment. 
L'aïllament tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. 
Les vàlvules, argolles i accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants desmuntables de diverses peces, amb espai 
suficient perquè al llevar-los es puguin desmuntar aquelles. 
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït, expandit amb 
ranures en una de les seves cares, expandit moldejat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana de roca, 
de suro aglomerat, de vidre cel·lular. Totes es poden col·locar fixades mecànicament, i sense adherir. Els poliestirens, llanes de 
vidre  i suro aglomerat es poden col·locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre cel·lular amb morter i pasta de guix.  Les de 
poliuretà, llanes de vidre i suro aglomerat també es poden col·locar amb oxiasfalt. I només les plaques de poliestirè poden anar 
fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic. 
Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a 
l'interior. 
Control i acceptació 
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o 
Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes 
exigides en el DB HE 1 del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o 
assajos. Les unitats d'inspecció estaran formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix 
espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant 
les seves característiques dimensionals i la seva densitat aparent.. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de 
superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.  
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Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense 
defectes. El suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents 
inferiors a 30 km/h. L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. El material col·locat s'ha de protegir 
d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar 
molt llarga. 
Fases d’execució 
Preparació de l'element (retalls, etc) 
Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, a trencajunt. En les plaques que van 
fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques col·locades no 
adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. Quan l'aïllament 
porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit 
amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara 
vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. 
Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 
Col·locació de l'element 
Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes 
(pols, greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les 
ranures per a allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de quedar 
recolzada sobre la base del paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior. 
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir grumolls 
ni parts seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer 
desprès de 24 h, com a mínim, d'haver-les col·locat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera capa 
d'adhesiu, col·locació de la malla a pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota 
la superfície a revestir i quedar totalment recoberta per l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc.), 
la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una superfície plana, sense bosses. Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix 
de la capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm. Encavalcament de la malla: ≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm. 
Control i acceptació 
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de 
l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi ferm i ho faci durador. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de l'aïllament 
tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de la D.T. o de la 
D.F. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués. 
  
Amidament i abonament 
m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin necessàries. 
ml de camises aïllants.  
 

3.5.2.2. Granulars o pulverulents i pastosos  
  
Components 
Aïllaments granulars o pulverulents ( argila expandida, perlita expandida) i pastosos que es conformen en obra, adaptant aquest 
aspecte en primer lloc per passar posteriorment a tenir les característiques de rígid o semirígid (espuma de poliuretà feta in situ, 
espumes elastomèriques, formigons cel·lulars) 
Fixacions. Material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions ( feix d’alumini, 
perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives) 
Característiques tècniques mínimes 
Aïllaments amorfs, amb nòduls de llana de vidre. Formació d'aïllament en solera, en revestiment de paraments, en reblert de 
cambres o projectat, amb materials sense forma especifica (granulats, escumes, formigons o morters). 
Col·locats en solera. Inclosa la formació de mestres, de 10 a 20 cm de gruix i acabat remolinat, amb morter de perlita i ciment; 
morter de vermiculita i ciment; formigó cel·lular sense granulats o amb formigó d'argila expandida abocada en sec. 
Col·locats en revestiment de paraments de 2 a 4 cm de gruix amb morter de perlita i escaiola amb acabat lliscat; morter de 
perlita i (ciment o escaiola) o morter de vermiculita i ciment, amb acabat remolinat. 
Col·locat projectat d'1 a 4 cm de gruix amb escuma de poliuretà. 
Col·locat en reblert de cambres de 4 a 10 cm de gruix amb perlita i vermiculita expandides; grànols de poliestirè expandit o de 
suro; flocs de fibra de vidre; o escuma d'urea formol. 
Control i acceptació 
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o 
Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes 
exigides en el DB HE 1 del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o 
assajos. Les unitats d'inspecció estaran formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix 
espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant 
les seves característiques dimensionals i la seva densitat aparent.. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de 
superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
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L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Per al 
morter la temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. Per aïllaments projectats s'ha de treballar amb vents inferiors a 20 km/h i amb 
una humitat ambiental inferior al 80%. Haurien de quedar garantides la continuïtat de l'aïllament i l'absència de ponts tèrmics i/o 
acústics, per a això s'utilitzaran les juntes i se seguiran les instruccions del fabricant o especificacions de projecte. 
Fases d’execució 
Per aïllament en solera i paraments: neteja i preparació del suport, estesa del material i execució de l'acabat. La superfície del 
revestiment ha de tenir la planor i l'aplomat previstos. La mescla ha d'estar preparada de manera que en resulti una barreja 
homogènia i sense segregacions. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment.  
Per aïllament projectat: neteja i preparació del suport, projecció del material en vàries capes i curat. L'aïllament ha de quedar 
ben adherit al suport.  
Per aïllament en reblert de cambres: repàs de les superfícies que limiten la cambra i aplicació del material. El procés d'injecció 
s'ha de fer mitjançant una màquina especial i s'han de seguir les instruccions donades pel fabricant per tal de garantir el 
rebliment total de la cambra. S'ha de començar per la part inferior del parament. 
Control i acceptació 
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de 
l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi ferm i ho faci durador. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de l'aïllament 
tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de projecte o 
director d'obra. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués. 
  
Amidament i abonament 
m³ de replens o projeccions. 
  

3.5.2.  AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests materials 
poden ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o  
làmines i plaques.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, DB HE1. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, 
UNE 104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.  
 

                  3.5.3.1. Imprimadors  
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid. 
  
Components 
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, epoxi-
silicona, acrílics, emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb resines sintètiques...). 
  
Execució 
Condicions prèvies  
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha de 
quedar ben adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a 
la D.T. o en el seu defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del 
vent és superior a 50 km/h. S’han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües superficials que poden 
afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir 
aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis i 
greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.  
Fases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació.  
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del 
producte. 
Control i acceptació 
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser aplicats. En la 
recepció del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge les 
emulsions asfàltiques se sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació moderada. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els 
treballs que calguin per a la seva completa finalització. 
 
  

             3.5.3.2.    Làmines  



 
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 

DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA I ARQUITECTÒNICA AL CASTELL D’ASCÓ 
TOSSAL DEL CASTELL. CASTELL D’ASCÓ. MARÇ 2023. 

 

Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col·locació d’una o varies 
membranes. 
  
Components 
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o 
plastòmers, plaques asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta 
densitat P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.) 
Característiques tècniques mínimes  
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents). 
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora 
(PN).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).  
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions mecàniques (GF). 
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de 
fibra de vidre o poliester. Col·locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir. 
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de 
fibra de vidre o polièster. 
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o 
sense un geotèxtil incorporat. 
Barreres sintètiques i metàl·liques. 
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester. 
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan hagi neu o gel sobre la coberta, 
quan plogui o la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser 
uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la 
impermeabilització. Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de 
col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, 
etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components. Els encavalcaments 
s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han 
de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir temperatures >30°C. Les làmines 
col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides s'han de protegir, també, del sol. El 
conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal comprovar la compatibilitat 
específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, 
ha de tenir una cohesió i estabilitat tals que sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions 
mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les 
plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles. 
Fases d’execució 
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han 
d'adherir entre elles i al suport, per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre 
els paraments verticals 15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret. Els 
junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compatible químicament amb els 
components de la impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, 
buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats. Toleràncies d'execució: encavalcaments: ± 20 mm.  
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de 
desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que 
l'oxiasfalt penetri en les perforacions de la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, 
aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de 
superar mai els 260°C en caldera. Membrana fixada mecànicament. Els elements de la membrana han de quedar fixats 
sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades per una làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques, 
el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre cobertes per un gruix de placa. 
Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt ha d'haver-hi un mínim de dues 
plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin tres plaques. Les plaques 
molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per aplicació d'escalfor o amb 
adhesiu asfàltic. Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de 
col·locar invertida.  
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de 
ser contínues i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar 
ben adherida en aquesta prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins 
d'una regata, que ha de quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de 
portar un suport flexible fixat a les vores. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El màstic 
bituminós s'ha d'aplicar en calent. La temperatura a la caldera ha d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de col·locar 
en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar lleugerament la superfície del màstic bituminós ja estès, abans de col·locar-hi la 
làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè expandit o 
extruït. 
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Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i 
uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les 
cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, 
etc.). S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb 
l'adhesiu aplicat a les dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec 
al tacte quan es col·loqui. Membrana no adherida o fixada mecànicament. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements 
singulars (angles, junts, acords, etc.). Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el 
seu perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Les fixacions han de quedar situades formant línies paral·leles 
entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin 
l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per: Soldadura química amb un agent de soldadura per fusió en 
fred, Soldadura en calent fusió del material al aplicar calor i per pressió, Adhesiu aplicat a les dues cares dels elements a unir i 
per pressió.  
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments 
verticals del perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar 
entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els 
junts de dilatació de la capa de pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de 
quedar ben adherida en aquesta prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas 
que no es pugui fer regata, la membrana ha de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. 
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar encastat un cordó cel·lular de polietilè tou. La làmina ha de ser 
contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar 
soldada o fixada a pressió.  
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana 
semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les 
bandes ha de ser la indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten 
les unions fetes a fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.  
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, en l'acord amb el tub de drenatge, la làmina 
ha de passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció 
produïda per les partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i 
l'altra cara ha de quedar en contacte amb l'origen de l'humitat (terreny). 
Control i acceptació 
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de 
producte, el fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les 
dades corresponents. Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar 
la recepció, reduint-la a la identificació del material. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits: forats de menys 
d'1m², inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant. 
  
 

4. SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 

4.1. SUBSISTEMA PARTICIONS 

4.1.1. ENVANS 

 
Paret sense missió portant.  

          4.1.1.1      Envans de ceràmica  
Envà de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç o guix, que constitueix particions interiors. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-
F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de 
totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 
11/07/90. 
  
Components 
Maons, morter i revestiment interior 
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Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de 
construcció, RL-88. La resistència a compressió dels maons massissos i perforats, no serà inferior a 100 Kp/cm² . La resistència 
a compressió dels maons buits, emprats en fàbriques resistents no serà inferior a 50 Kp/cm². En cas de fàbrica de maó d’obra 
vista, serà adequat un morter una mica menys resistent que el maó: un M-8 per a un maó R-10, o un M-16 per a un maó R-20. 
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a la 
Recepció de Calç RC-92. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, 
contingut de fins, granulometria i contingut de matèria orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix, 
s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra banda , el ciment utilitzat complirà les 
exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la “Instrucció per a la 
recepció de ciments RC-03”. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb 
la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que: l'additiu, agregat en les 
proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a 
morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir 
per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dins dels mínims 
establerts a la Norma DB SE-F. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert a la Norma DB SE-F, pel que fa referència a 
parts en volum dels seus components.  
Revestiment interior. Serà d’enguixat i arrebossat de guix, etc. Complirà les especificacions recollides en el Plec de Condicions 
corresponent. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: ciment, aigua, calç, 
àrids, morters i maons. Quan els maons subministrats estiguin emparats pel segell INCE, la D.F. podrà simplificar la recepció, 
comprovant únicament el fabricant, tipus i classe de maó, resistència a compressió en Kp/cm² , dimensions nominals i segell 
INCE, dades que haurien de figurar en l'albarà i, si s’escau, en l'empaquetat. El mateix es comprovarà quan els maons 
subministrats procedeixin d'Estats membres de la Unió Europea, amb especificacions tècniques específiques, que garanteixin 
objectius de seguretat equivalents als proporcionats pel segell INCE. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Estarà acabada l'estructura, es disposarà dels bastiments de base a l’obra i es marcaran nivells en planta. Es replantejarà i es 
col·locaran mires escairades a distància no major de 4m, amb marques a l'alçada de cada filada. Els maons s'humitejaran en el 
moment de la seva col·locació, regant-los abundantment i apilant-los perquè no degotin durant l’execució. Si ha gelat abans d'iniciar el 
treball, es revisarà escrupolosament l'executat en les 48 hores anteriors, demolint-se les zones danyades. Si la gelada es produeix 
una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint el que estigui recentment construït. Fins que les fàbriques no estiguin 
estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran. Les fàbriques de maó es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 
cinc i quaranta graus centígrads (5 a 40 °C). Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les 
fàbriques de maó realitzades. S'ha de treballar sense pluges si la paret és exterior. 
Fases d’execució  
Replanteig: Col·locació de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Col·locació de les peces.  
Construcció d’envans: S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan dues parts hagin d'aixecar-se en diferents 
èpoques, en aquest cas la primera es deixarà escalonada. Les trobades de cantonada o amb altres fàbriques, es faran mitjançant 
lligades en tot el seu gruix i en totes les filades. Entre la filada superior de l'envà i el forjat o l’element horitzontal de trava, es deixarà 
una folgança de 2 cm que s'emplenarà transcorregudes un mínim de 24 hores amb pasta de guix o amb morter de ciment. La trobada 
entre envans amb elements estructurals, es farà de manera que no siguin solidaris. Les regates tindran una profunditat no major de 4 
cm.  
Les llindes de buits superiors a 100 cm, es realitzaran per mitjà d’elements resistents. En les trobades amb un sostre o amb 
qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai 
es reomplirà amb guix, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.. Si 
es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Toleràncies d'execució: Gruix dels junts: ± 2 mm; Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm; Planeïtat i horitzontalitat de 
les filades: ± 5 mm/2 m.  
Acabats. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura. 
Repàs dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. Les 
parets  vistes han de tenir una coloració uniforme, si la direcció facultativa no fixa cap altra condició. Els junts han de ser plens i 
sense rebaves. A les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar rematats per la part superior, si la 
direcció facultativa no fixa altres condicions. Les obertures han de portar una llinda resistent. L'envà o paredó de tancament i no 
passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta. Les parts recentment executades es 
protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter. En temps sec i calorós, es 
mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter 
Control i acceptació 
Dues comprovacions cada 400 m²  de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada 
un dels capítols següents: Replanteig, protecció de la fàbrica, execució de l’envà. 
 
Amidament i abonament  
m² de fàbrica de maó assentada amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional 
de lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1 m².  
1.2 Envans de blocs de formigó  
Envà de blocs de formigó amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, d'altura no major de 9 m, que pot anar, o 
no, reforçat amb armadura. 
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Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-
F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de 
totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 
11/07/90. 
  
Components 
Bloc de formigó, morter, formigó armat i revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus segons normes UNE. El tipus ve definit pel seu 
índex de massís (buit o massís), acabat (cara vista o a revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 O R10), ve 
definida per la resistència del bloc a la compressió; d'altra banda, el grau (I o II), vindrà donat per la seva capacitat d'absorbir 
aigua. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les seves cares vistes i han de presentar una teixidura superficial adequada 
per a facilitar l'adherència del possible revestiment. Els blocs a cara vista haurien de presentar en les seves cares exteriors una 
coloració homogènia i una textura uniforme, no havent d'oferir en aquestes cares coqueres, escrostonaments o 
escantellaments. Els materials emprats en la fabricació dels blocs de formigó (ciments, aigua, additius, àrids, formigó), compliran 
amb les normes UNE sense perjudici de l'establert en la Instrucció EHE. Les característiques d'aspecte, geomètriques, físiques, 
mecàniques, tèrmiques, acústiques i de resistència al foc dels blocs de formigó compliran l'especificat a les normes UNE. En el 
cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La 
resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a la Recepció de 
Calç RC-92. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, 
granulometria i contingut de matèria orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix s'admetran totes les aigües potables 
i les tradicionalment emprades. D'altra banda , el ciment utilitzat complirà les exigències quant a composició, característiques 
mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius 
incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com 
la garantia del fabricant que, l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. 
Les barreges preparades, (envasades o a orri) en sec per a morters duran el nom del fabricant i la dosificació segons la Norma 
DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del 
morter estarà dins dels mínims establerts a la Norma DB SE-F. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert a la Norma DB SE-
F, quant a parts en volum dels seus components. 
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE. 
Revestiment interior. Podrà ser d’enguixat i arrebossat de guix, etc. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, 
revestiment interior, Ciments. Aigua, Calç, Àrids i Morters. Quan els blocs subministrats estiguin emparats per un segell de 
qualitat oficialment reconegut per l'Administració, la direcció d'obra podrà simplificar el procés de control de recepció a 
comprovar que els blocs arriben en bon estat i el material estigui identificat amb l'establert en l'apartat 5.2 del “Plego de 
prescripcions tècniques generals per a la recepció de blocs de formigó en les obres de construcció” RB-90.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Anivellament de l'arrencada del mur i neteja, si fos necessari, de la superfície de suport. Replanteig previ. Es col·locarà a cada cantó 
de la planta una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills 
entre les mires. Es marcaran les diferents alçades, i s'elevaran d'una a una les diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat 
d'aquestes. Es realitzaran els esquerdejats interiors transcorreguts 45 dies després d'acabar la fàbrica per a evitar fissuracions per 
retracció del morter de les juntes. No s'ompliran les juntes horitzontals en tot el gruix del bloc. S'evitaran caigudes de morter tant en 
l'interior dels blocs com en la cambra del trasdossat. 
Fases d’execució 
En envans amb murs ordinaris (altura menor de 3,50 m). En els blocs s'humitejarà únicament la superfície del bloc en contacte amb el 
morter, per filades a nivell, excepte quan el bloc contingui additiu hidrofugant. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una 
fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà esgraonada, si no fos possible, es deixarà formant 
alternativament entrants i sortints. No s'utilitzaran peces menors de mig bloc. Les filades intermitges es col·locaran amb les seves 
juntes verticals alternades, estenent-se el morter sobre les superfície massissa del seient del bloc, quedant les juntes horitzontals 
sempre enrasades. L'última filada estarà formada amb blocs de coronació, amb el fons cec en la seva part superior, per a rebre el 
formigó de la cadena d'enllaç. Aquest tipus de peça s'utilitzarà també en l'execució de les llindes. Aquestes es realitzaran col·locant 
les peces sobre una sotapont i es rebran entre si amb el mateix morter utilitzat en la resta de l'envà deixant lliure la canal de les peces 
per a la col·locació d'armadures i abocament del formigó. Es conservaran, mentre s'executi la fàbrica, els ploms i nivells de forma que 
el parament resulti amb totes les juntes alineades i a nivell. Es suspendrà l'execució de la fàbrica en temps plujós o de gelades. El 
guarit del formigó en llindes es realitzarà regant-les durant un mínim de 7 dies. 
En envans amb murs esvelts (altura compresa entre 3,50 m i 9 m). Cada 5 blocs es disposarà un suport de formigó armat, de 
dimensions igual al gruix de l'envà. Cada 5 filades, immediatament damunt de la filada de bloc, es col·locarà una peça de llinda, i es 
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rebrà a l'última filada de bloc amb morter, deixant lliure la canal de la peça per a la col·locació d'armadura i abocament de formigó, 
vigilant que al compactar el formigó, quedin correctament farcits els buits. Es disposarà, a l'última filada de la fàbrica com a enllaç 
unilateral del forjat, un cèrcol (encadenat) de formigó armat. Es suspendrà l'execució de la fàbrica en temps plujós o de gelades. 
Acabats. Es recolliran les rebaves de morter, en l'assentament del bloc i s'estrenyeran contra la junta, procurant que aquesta quedi 
totalment plena, en murs de bloc per a revestir. Es vigilarà el rejuntat dels murs de bloc cara-vista. 
Control i acceptació 
2 comprovacions per cada planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: espessors, desploms, unió entre els envans i planor. 
  
Amidament i abonament 
m² d'envà de bloc de formigó, rebut amb morter de ciment, amb encadenats o no de formigó armat cada 5 filades i farciment del si 
amb formigó armat cada 5 blocs, fins i tot replanteig, aplomat i anivellat, cort, preparació i col·locació de les armadures, abocament i 
compactat del formigó i part proporcional de minvaments despuntis, solapes, trencaments i neteja. 
1.3 Envans de blocs d’argila alleugerida  
Envà de blocs d’argila alleugerida pres amb morter de ciment amb junta horitzontal, i junta vertical encadellada. 
  
Norma d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-
F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de 
totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 
11/07/90. 
  
Components 
Blocs d’argila alleugerida, morter, formigó armat i revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Bloc d’argila alleugerida. Podran ser d'espessor 19, 24 o 29 cm. La resistència mitja a compressió dels blocs serà major de 100 
kg/cm². Pel que fa a la resistència al foc, al ser material exclusivament ceràmic estarà classificat com A1, no emetent gasos ni fums 
en contacte amb la flama. La impermeabilització dependrà del recobriment extern, mai de la pròpia fàbrica. 
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades en la Instrucció per a la Recepció de 
Calç RC-92. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a la grandària màxima de grans, contingut de fins, 
granulometria i contingut de matèria orgànica establertes en la Norma DB SE-F. Així mateix, s'admetran totes les aigües 
potables i les tradicionalment emprades. D'altra banda, el ciment utilitzat complirà les exigències pel que fa referència a: 
composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. 
Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a l’obra amb la designació corresponent segons 
normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix-hi la 
funció principal desitjada. Les barreges preparades, envasades en sec per a morters duran el nom del fabricant i la dosificació 
segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència 
a compressió del morter estarà dins dels mínims establerts a la Norma DB SE-F. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert en 
la Norma DB SE-F, pel que fa referència a parts en volum dels seus components. 
 
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE. 
Revestiment interior. Serà d’arrebossat i enguixat. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Blocs de 
termoargila. Quan els blocs subministrats estiguin emparats per un segell de qualitat oficialment reconegut per l'Administració, o 
vénen avalats per certificats de controls o assaigs realitzats per laboratoris oficialment reconeguts, la D.F. podrà simplificar el 
control de la recepció a comprovar que els blocs arriben en bon estat i el material s'identifica amb la mostra de contrast 
acceptada.  
Ciments. Aigua. Àrids. Morters.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Els blocs s’hauran d’humitejar abans de la seva col·locació per assegurar la correcta adherència amb el morter. Si ha gelat 
abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament l'executat en les 48 hores anteriors, demolint-se les zones danyades. Fins 
que les fàbriques no estiguin estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran 
els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. 
Fases d’execució 
Les juntes verticals no portaran morter, ja que són encadellades. La separació entre juntes verticals de dues filades consecutives no 
serà inferior a 7 cm. La fàbrica s'armarà amb suports verticals i armadures en les seves juntes horitzontals en les zones de mur 
propenses a la fissuració (canvis de secció, cantonades, trobades i buits). No es tallaran les peces, sinó que s'utilitzaran les peces 
adequades complementàries de coordinació modular.  
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Acabats. La fàbrica quedarà plana i aplomada, apta per a rebre el recobriment. Les parts recentment executades es protegiran amb 
làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter. En temps sec i calorós, es mantindrà humida la 
fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter 
Control i acceptació 
2 comprovacions per cada planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: espessors, desploms, unió entre els envans i planor. 
  
Amidament i abonament 
m² de fàbrica de bloc d’argila alleugerida presa amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part 
proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat de les peces i neteja, amidada deduint buits superiors a 1 m2. 
  
  

4.1.3. FUSTERIES INTERIORS 
 
Ténen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents 
dependències. També inclou el tancament d’armaris empotrats.    

        4.1.3.1.     Portes de fusta 
Normes d’aplicació 
Condicions acústiques, compliment de NBE-CA-88. 
  
Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica. 
Escairada de fusta de pes específic >= a 450kg/m3 i humitat <=15%.  
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament. 
Protecció de pintura, lacat o vernís. 
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc. 
Característiques tècniques mínimes 
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments 
reglamentaris: Assaigs, distintius i marcatges CEE. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges 
rígids, formant angles rectes. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o fixat 
mecànicament.  
Fases d’execució  
Presentació de la porta 
Col·locació de la ferramenta 
Fixació definitiva  
Neteja i protecció. 
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm. Posició 
de la ferramenta: ± 2 mm. Portes: Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el paviment: 
entre 0,2 cm i 0,4 cm. Fixacions entre cada fulla i el bastiment: >=3. Portes d’armari: Fixacions entre la fulla inferior i el 
bastiment: <=3. Fixacions entre la fulla superior i el bastiment: <=2. Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm 
Control i acceptació 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. La fulla que 
no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
  

Amidament i Abonament  
m² de llum d’obra d’element col·locat, incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva col·locació, elements de 
connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la col·locació dels bastiments, les pintures ni els vernissos. 
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a l’obra segons 
especificacions de la D.F. 
 

      4.1.3.2.    Portes metàl·liques  
  
Normes d’aplicació 
Condicions acústiques, compliment de NBE-CA-88. 
UNE. UNE 85103:1991 EX. Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. 
  
Components 
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Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica. 
Porta metàl·lica col·locada,  
Mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats o trapa metàl·lica practicable. 
Característiques tècniques mínimes 
Els perfils i xapes compliran les normes UNE corresponents. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i esquadries amb els requeriments 
reglamentaris: Assaigs, distintius i marcatges CEE. 
En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges 
rígids, formant angles rectes. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés 
constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. 
Fases d’execució 
Replanteig. 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts;  
Muntatge de les fulles mòbils  
Eliminació dels rigiditzadors. 
Col·locació dels mecanismes i els tapajunts. 
Neteja de tots els elements 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm. Nivell previst: ± 5 mm. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 2 mm/m 
Control i acceptació 
Ha d'obrir i tancar correctament. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. Distància entre ancoratges 
galvanitzats: <= 60 cm. Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems: <= 30 cm. Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 
cm El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. Els ribets i els junts de 
materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de 
resistència mecànica, seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103. Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 
0,2 cm, <= 0,4 cm.  
Amidament i Abonament  
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
  
  

      4.1.3.3.    Portes tallafocs  
Portes amb resistència al foc durant un termini de temps determinant, mantenint les funcions d’integritat i aïllament tèrmic.  
Portes de fulles batents amb eix de gir vertical 
Portes de fulles corredisses 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SI. 
Classificació dels productes de la construcció i els elements constructius en funció de les seves propietats de reacció  
i de resistència davant del foc. R.D. 312/2005 
Condicions acústiques, compliment de NBE-CA-88. 
UNE. UNE 85102:1991 EX. Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. Definiciones, clasificación y características. 
  
Components 
Porta de fusta o metàl·lica  tallafocs amb reblert de material aïllant d’accionament manual o automàtic, Bastiment de base, 
Mecanismes i accessoris. 
Característiques tècniques mínimes 
Sistema de tancament exigit en portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i per evacuació de més de 50persones. Per 
ocupants habituals amb maneta o polsador, i per ocupants no habituals barra antipànic segons s’estableix en normes UNE-EN 
179:2003 VC1, i 1125:2003 VC1. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Durant el procés de col·locació s'han d'utilitzar uns elements que garanteixin la protecció contra els impactes i uns altres que 
mantinguin l'escairat fins que el bastiment quedi ben travat. Mecanismes i accessoris. S'ha de col·locar sobre els forats i osques 
preparats a les fulles de la porta. El muntatge s'ha de fer de manera que no es produeixi una pèrdua d'aïllament a la 
temperatura al voltant del pany, seguint les instruccions tècniques del fabricant. 
Fases d’execució 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge. Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full. 
Col·locació i ajust dels mecanismes d’obertura tant a la porta com al bastiment. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm, anivellament: ± 1 mm, aplomat: <= 3 mm (enfora) 
Control i acceptació 
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Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau. Ha de 
quedar fixat a la fulla per mitjà de cargols. 
Portes de fulles batents: El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació (en el cas de més de 50 persones o locals de risc mig i alt)  i 
de manera que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació. Alçària de col·locació dels mecanismes 
d'obertura: 1 m (± 50 mm) El bastiment ha de quedar travat al parament amb platines d'ancoratge, 3 a cada muntant i al 
travesser, agafades amb morter. La part inferior ha d'estar encastada un mínim de 3 cm en el paviment. 
Portes de fulles corredisses: Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les portes d'accionament manual, o 
inclinades 
amb una pendent cap el punt mitjà de la porta >= 2%, en les d'accionament automàtic, i han de ser netes. Els mecanismes de 
rodament han de ser autolubricants per tal de facilitar el desplaçament de les fulles. Els topalls de recorregut de les guies han de 
permetre l'obertura total de les fulles, sense disminuir l'amplària real de la via d'evacuació. Els perfils tallafocs del bastiment han 
d'estar travats al parament pels tres costats, amb platines d'ancoratge a distàncies <= 60 cm. La guia ha de quedar sòlidament 
fixada al suport i en la posició indicada en el plànol de muntatge. 
  
Amidament i Abonament 
ut amidada segons les especificacions de la D.T. 
  
  

4.2. SUBSISTEMA PAVIMENTS 

4.2.1. CONTINUS 
Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, podent 
rebre diferents tipus d'acabat. 
Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters i de resines sintètiques. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats 
en el paviment. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya, llei 20/1991. 
  
Components 
Conglomerant. Àrids. Aigua. Additius en massa. Productes d’acabat. Pintura, desmoldejant, resina d’acabat. Malla 
electrosoldada de rodons d’acer. Làmina impermeable. Juntes. Materials de revestiment. Sistemes de fixació. 
Característiques tècniques mínimes 
Conglomerant. Ciment: complirà les exigències quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que 
estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. 
Materials bituminosos: podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals. 
Materials sintètics: resines sintètiques, etc. 
Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles, la grava podrà ser de riu, matxucat o pedrera. 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Additius en massa. Podran ser pigments.  
Productes d'acabat. Pintura: Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas 
de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc.); mitjà de dissolució, dissolvent 
orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, 
pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc.). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, 
calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc.). Desmoldejant: servirà de material desencofrant per als 
motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de formigó amb teixidura “in situ” permetent extreure teixidures de les 
superfícies de formigó durant el seu procés d'enduriment. No alterarà cap de les propietats del formigó, haurà de ser estable, 
servirà al formigó com producte impermeabilizante impedint el pas de l'aigua, alhora que dota al formigó de major resistència a 
la gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà l'evaporació de l'aigua del formigó.  
Resina d'acabat: haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable a l'aigua, 
resistent a la base, als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs 
i microorganismes. Podrà aplicar-se en superfícies seques i/o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d'una 
excel·lent rapidesa d'assecat. Realçarà els colors, formes, teixidures i volums dels paviments acabats. 
Malla electrosoldada de rodons d'acer.  
Làmina impermeable.  
Juntes. Farciment de juntes: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc. Segellat de juntes: serà de material elàstic, de 
fàcil introducció en les juntes. Tapajunts: podran ser perfils o bandes de material metàl·lic o plàstic. 
Sistema de fixació.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Conglomerant, àrids i material d'addició. Ciments. Aigua. Arenes (àrids).  
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. 
El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 
12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les 
condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
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Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del forjat o solera 
es donarà una emprimació amb un reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de formigó continu tractat 
superficialment, amb morter de resines sintètiques o morter hidràulic polimèric, s'eliminarà la beurada superficial del 
formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls metàl·lics. En cas de paviment continu de formigó tractat amb 
morter hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la superfície i s'aplicarà una emprimació prèvia, 
d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar. 
En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se situaran juntes 
de dilatació formant una quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de retracció. En els 
paviments situats a l'interior, se situaran juntes de dilatació coincidint amb les de l'edifici, i es mantindran en tot 
l'espessor del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es faci per bandes, es disposaran juntes en les 
arestes longitudinals de les mateixes. 
Fases d’execució 
Paviment continu amb morter de resines sintètiques: en cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà amb espàtula dentada 
fins a espessor no menor de 2 mm, en cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a un 
espessor no menor de 4 mm.  
Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a espessor no menor de 
5 mm. 
Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. Preparació dels junts. Col·locació del 
morter d’emprimició. Col·locació de la malla de fibra de vidre. Col·locació de la malla alveolar. Col·locació del morter d’acabat. 
Rebaixat, polit i abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. 
La superfície del paviment ha de ser polida i abrillantada. No s’hi han de veure marques ni senyals de la polidora. La superfície 
acabada ha de ser plana i ha de tenir una textura uniforme, de coloració homogènia. Gruix de la capa del morter d’emprimició: 
3mm. Gruix de la capa del morter d’acabat: 10mm. Absorció d’aigua (UNE 127-002): <10%. Resistència al desgast en un 
recorregut de 250m (UNE 127-005): <2mm. El suport ha de tenir una resistència mínima equivalent a un formigó de Fck 125 
kg/cm2 i la superfície ha de ser plana amb una tolerància de planor de ±4mm en 2m. Si el suport és una llosa flotant, el 
paviment s’ha de fer per peces que coincideixin amb les de la llosa, de tal manera que sobre els junts de retracció, o de dilatació 
del suport s’hi facin els junts de treball del terratzo. Sobre el morter d’emprimició s’ha d’estendre la malla de fibra de vidre i els 
plafons de la malla alveolar. Després s’ha d’abocar el morter d’acabat fins a cobrir la malla i s’ha de passar el remolinador 
mecànic i l’aplanadora. L’operació de polir s’ha de fer 3 dies després de la formació del paviment. S’ha de rebaixar ½ mm amb 
pedra abrasiva de gra 60. A la fase d’acabat s’ha d’afinar amb gra 120 o 220 i s’ha d’abrillantar amb sals de fluosilicat. 
Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de 
l'armadura, si és el cas. Col·locació i vibratge del formigó. Realització de la textura superficial. Protecció del formigó i cura. No hi 
ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. Ha de tenir la 
textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies 
entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir 
les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix 
del paviment. També s'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm 
d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. 
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció. 
Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE EN ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre): >= 3 
kg/mm2. Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck. Toleràncies 
d'execució:- Gruix: ± 10% del gruix- Nivell: ± 10 mm. Planor: ± mm/3 m. El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient 
entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps 
de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha 
de durar com a mínim:- 15 dies en temps calorós i sec- 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h 
següents a la seva formació. 
Acabats.  
Amb empedrat: serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada de ciment sobre les 
juntes, regant-se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la seva superfície.  
Amb graveta: serà amb capa de barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm d'espessor col·locada sobre el terreny, de 
manera que quedi solta o ferma.  
Amb terratzo in situ: serà amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de 
morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i altra capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta 
capa, s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a juntes en quadrícules de costat no major de 1,25 m. Es farà 
mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter d'acabat. 
Amb aglomerat bituminós: serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments mecànics fins a 
espessor de 40 mm. L'acabat final es farà mitjançant compactació amb corrons, durant la qual, la temperatura de 
l'aglomerat no baixarà de 80ºC 
Tractat superficialment: s'aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes successives 
mitjançant, brotxa, raspall, corró o pistola.  
De formigó tractat amb morter hidràulic: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el formigó per 
espolvorejar amb un morter en sec o a la plana amb un morter en pasta. 
Amb morter hidràulic polimèric: l'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un 
tractament superficial del formigó amb enduridor.  
De formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant, podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent 
desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el 
formigó segueixi en estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de la superfície 
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amb aigua a pressió per a desincrustar l'agent desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es realitzarà un 
segellat superficial amb resines, projectades mitjançant sistema airless d'alta pressió en dues capes, obtenint així el 
rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat. 
Juntes Segons el CTE DB HS punt 2.2.3. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva 
profunditat igual al del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o 
ajustament. En cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 5 a 10 mm i la seva profunditat igual a/1 3 del gruix del 
paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. Prèviament la junta es realitzarà mitjançant un 
calaix practicat a màquina en el paviment. 
Control i acceptació 
Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat; 
Disposició i separació entre bandes de juntes. Planeïtat amb regla de 2 m. 
  
Amidament i Abonament 
m² de paviment continu realment executat, incloent pintures, endurecedores, formació de juntes eliminació de restes i neteja. 
m3 de volum realment executat. Paviment de formigó acabat amb additius., mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades 
a la DT. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials 
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a 
les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els 
junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la 
superfície existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que 
sigui necessari  
  

4.2.2. FLEXIBLES  
Parament horitzontal col·locat sobre forjat o solera amb materials tèxtils o sintètics. Aquestos paviments es poden 
col·locar en llosetes o en lamines.  
Podem trobar diferents tipus: Paviments de llosetes de suro : peces de suro col·locades amb adhesiu; Paviments de PVC : 
Paviment sintètic en lamines o llosetes col·locat amb adhesiu . Pot ser amb sola d’escuma alveolar, que es un paviment format 
amb lamines de PVC amb base d’escuma alveolar, col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en fred amb 
PVC líquid, o homogeni que es un paviment format amb peces de PVC col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i 
soldat en calent amb cordó cel·lular; Paviments de goma : Paviment sintètic en lamines o llosetes de goma col·locat amb 
adhesiu; Paviments de linòleum i amiant-vinil : Paviment sintètic en lamines o llosetes  col·locat amb adhesiu; Paviment de 
moquetes : Revestiment tèxtil de terra amb moqueta de llana o de fibres sintètiques. Es poden col·locar amb adhesiu, tensada 
sobre feltre de suport i amb adhesiu ajustada a un bastiment d’acer. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991 
 
Components 
Material de revestiment, sistema de fixació i cantoneres.  
Característiques tècniques mínimes 
Material de revestiment: Moqueta en rotllo o llosetes. Linòleum. PVC en rotllo o llosetes. Amiant-vinil. Goma natural o sintètica 
en rotllo o llosetes. Suro en llosetes. 
Cantoneres: podrà ser de fusta, d'acer inoxidable o perfil extrusionat en aliatge d'alumini. 
Sistema de fixació: moqueta en llosetes, podran ser autoadhesives. Moqueta en rotllo, podrà anar adherida o tibada per adhesió 
o per llates. Linòleum, PVC o  amiant – vinil, tant en llosetes com en rotllo, podran anar adherits al suport. Goma en llosetes o 
rotllo, podrà anar adherit o rebut amb morter de ciment. En qualsevol cas l'adhesiu podrà ser de resines sintètiques amb 
polímers, resines artificials, bituminosos, ciments - cola. La banda adhesiva en rotllos podrà ser de cinta termoplàstica 
impregnada amb adhesiu per ambdues cares.  
Cantoneres: es col·locarà amb adhesiu i es fixarà de manera que no existeixin celles amb la petjada i que i encavalcaments 
amb la paret. En cas d'ésser de fusta o metàl·lic es col·locarà amb patilles o cargols d'acer protegits contra la corrosió, i en cas 
d'ésser de goma, PVC o metàl·lic, es col·locarà amb adhesiu. 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. 
El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 
12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les 
condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Identificació de les llosetes, rajoles o rotllos del material. Comprovar característiques complint CTE DB –SI.  
  
Execució.  
Condicions prèvies 
La superfície del forjat, llosa o solera estarà exempta de greixos, oli o pols. El suport estarà sec, net i amb la planeitat i nivell 
previst Quan sota la capa de morter que serveix de base al revestiment pugui haver humitat, es col·locarà entre aquella i el 
suport una làmina aïllant. En el paviment no hi ha d'haver junts ni peces  escantonades, taques ni d'altres defectes superficials. 
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les lamines o peces. El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i 
envidrat. El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5% i una duresa Brinell superficial mesurada amb bola de 10 mm de 
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diàmetre >= 3 kg/mm² (UNE EN ISO 6506/1). 
La col·locació de les peces s'ha de fer començant pels eixos geomètrics que divideixen en ambdós sentits el local en dues parts 
iguals 
Les làmines o les llosetes s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per pavimentar. En els altiplans de planta 
de les escales de zones de públic (persones no familiaritzades amb l'edifici) es disposarà una franja de paviment tàctil en 
l'arrencada dels trams descendents, amb la mateixa amplària que el tram i una profunditat de 800 mm, com a mínim. En 
aquests altiplans no haurà portes ni passadissos d'amplària inferior a 1200 mm situats a menys de 400 mm de distància del 
primer esglaó d'un tram. En general, no es trepitjarà el paviment durant les 24 hores següents a la seva col·locació. 
Fases d’execució 
Sintètics. 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. No es col·locaran paviments de moqueta, de linòleum de PVC ni 
d'amiant-vinil en locals humits. Els tres últims tampoc es col·locaran. Si s’han de manejar àlcalis àcids orgànics diluïts, 
dissolvents orgànics aromàtics. No es col·locaran paviments de goma quan hagin de manejar-se àcids inorgànics, orgànics i 
oxidants concentrats, dissolvents aromàtics o clorats, olis i grasses animals, vegetals i minerals. Per moqueta en llosetes 
autoadhesives o en rotllo, linòleum i PVC en llosetes o en rotllo, llosetes d'amiant - vinil i rotllos i rajoles de goma adherits, 
s'estendrà sobre el forjat o solera una capa de morter de ciment, i sobre aquesta una o més capes de pasta d'allisat. Per goma 
en rotllo o rajoles rebudes amb ciment, s'estendrà sobre el forjat o solera una capa de morter de ciment, i sobre aquesta una 
capa de beurada de ciment.  
Col·locació de l'adhesiu. L'adhesiu s'ha d'estendre en una superfície que sigui equivalent a vuit llosetes aproximadament i s'ha 
d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. Paviment de làmines de PVC: L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents 
fines, amb un consum mínim de 250 g/m². El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant. Un cop fet el segellat dels 
junts s'ha de retirar l'excés d'adhesiu mentre el producte encara estigui fresc. 
Col·locació de les làmines o les llosetes. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i 
llisa. S'han de respectar els junts propis del suport. S'han de col·locar a tocar i sense celles en cas de llosetes. En cas de 
paviments de llosetes, es replantejarà la seva col·locació sobre la pasta d'allisat. En cas de paviments subministrats en rotllo, es 
tallaran aquests en tires amb les mesures del local, deixant una tolerància de 2-3 cm a l'excés. Per a la col·locació de làmines, 
les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc s'ha d'haver tallat la vora inferior amb regla, i després s'ha de tallar i enganxar la 
superior. Paviment de linòleum: En les juntes, les tires s’encavalcaran 20 mm, el encavalcament es tallarà servint de guia a la 
vora superior, aplicant-se posteriorment l'adhesiu 
Execució dels junts. Les juntes de dilatació es faran coincidir amb les de l'edifici i es mantindran en tot l'espessor del paviment. 
Les juntes constructives es realitzaran en la trobada entre paviments diferents 
Segellat dels junts. Paviment de làmines de PVC: Els junts han d'estar tancats en fred pel procediment de soldadura líquida. En 
cas de llosetes de PVC homogeni adherits amb juntes soldades, quan en els cants del material no existeixi bisellat de fàbrica, 
s'obrirà una frega en la junta amb una fresa triangular on s'introduirà per calor i pressió el cordó de soldadura. 
Neteja de la superfície del paviment. Es netejaran les taques d'adhesiu o ciment que haguessin quedat 
Protecció del paviment acabat. La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta 
amb el sòcol. 
Acabat final de la superfície. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. En general, no es trepitjarà el 
paviment durant les 24 hores següents a la seva col·locació. Paviment de làmines de PVC: El paviment no s'ha de trepitjar 
durant les 5 h següents a la seva col·locació.  
Toleràncies d'execució. Segons CTE DB SU punt 2, el sòl no presentarà imperfeccions o irregularitats que suposin una 
diferència de nivell de més de 6 mm; els desnivells que no excedeixin de 50 mm es resoldran amb un pendent que no excedeixi 
el 25%; en zones interiors per a circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions o buits pels quals pugui introduir-se 
una esfera de 15 mm de diàmetre. Nivell: ± 5 mm. Planor: ± 4 mm/2 m. Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m 
Tèxtils. 
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials No hi ha d'haver 
bosses ni ressalts entre les tires. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts entre les tires han de ser a tocar i han 
de seguir la mateixa direcció que la circulació principal. Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció.  A les portes la 
direcció del pèl vagi en sentit contrari al d'obertura i que en els locals amb entrades de llum el pèl estigui col·locat en la direcció 
de la llum. Els canvis de paviment han d'estar protegits amb tires metàl·liques fixades mecànicament al suport. Toleràncies 
d'execució. Nivell: ± 5 mm 
Les moquetes es poden col·locar: 
Amb adhesiu: La moqueta ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme. 
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m². El seu ús ha de respondre a les 
instruccions del fabricant.El revestiment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. En cas de rotllos de 
moqueta tibats per adhesió, es col·locarà la banda adhesiva sobre la pasta d'allisat i al llarg del perímetre del sòl a revestir. 
Toleràncies d'execució: Planor: ± 4 mm/2 m. 
Tensada: La moqueta ha d'estar col·locada tibada, ha d'anar clavada en tot el perímetre del local i ha de formar una superfície 
plana i llisa, de textura uniforme. Les tires de la moqueta s'han de col·locar en sentit perpendicular al feltre de suport i s'han 
d'unir pel dors amb cinta termoadhesiva. S'han de col·locar llates d'empostissar de fusta, en el perímetre, per a clavar la 
moqueta. L'operació de tibar s'ha de començar pels paraments verticals i s'ha de fer amb mordasses especials. En cas de rotllos 
de moqueta tibats per llates aquests es rebran en tot el perímetre del local al morter de ciment, deixant un marge amb el 
parament. La pasta d'allisat quedarà anivellada amb la llata. Toleràncies d'execució. Planor: ± 5 mm/2 m. Horitzontalitat: 
Pendent <= 0,5%. 
Ajustada a un bastiment: El bastiment col·locat ha de quedar totalment recolzat sobre el suport. La part superior del bastiment 
ha d'estar en el mateix pla que el paviment perimetral. El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. 
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment acabat. 
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.  
Control i acceptació 
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Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Comprovar que el suport està sec, net i anivellat, el gruix de la 
capa d'allisat. La planor amb regla de 2 m, l’aplicació de l'adhesiu, assecat i celles. 
  
Amidament i Abonament 
m² de superfície de paviment totalment executat, incluínt tots els treballs, eliminació de restes i neteja   
 

4.2.3. PER PECES  
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, 
ceràmiques o de fusta, rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat.  

4.2.3.2. Ceràmics  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
  
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de rejuntat i material de 
reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat, absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic, molt baixa 
absorció d'aigua, premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana, absorció d'aigua des de mitjana - 
alta a alta o fins i tot molt alta, extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic, absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït , 
generalment no esmaltades. Fang cuit, d'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motlures, sanefes, etc. En qualsevol cas les peces 
no estaran trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe: sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pel·lícula de 
polietilè, feltre bituminós o esterilla especial. Base de sorra: amb sorra natural o de matxucat d'espessor inferior a 2 cm per a 
anivellar, emplenar o desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada: amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un 
conglomerant hidràulic per a complir funció de farciment. Base de morter o capa de regularització: amb morter pobre, d'espessor 
entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació amb capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat: 
s'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. Material de presa: sistema 
de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o solera de formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en capa fina, 
sobre una capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola): constituïts per un 
conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, 
resines sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior 
perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció (JR), 
compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Es podran omplir parcialment les juntes 
amb tires un material elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc. 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. 
El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 
12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les 
condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les 
comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles i Morters. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i 
els corrents d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes 
perimetrals d’ample < de 5 mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. 
Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment 
ni en el encontres d’aquest amb altres elements: Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els 
desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de 
circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. 
Pendent transversal en pav. ext.<=2%, <=8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb 
taques ni amb d'altres defectes superficials.No hi ha d'haver ressalts entre les peces 
Humectació de les peces 
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Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una 
superfície plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de 
col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície 
Reblert dels junts S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar 
durant les 24 h següents a la seva col·locació 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 
assaig en cada un dels capítols següents: rajoles, adhesius, juntes, morters. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada de 
morter, talls, eliminació de restes i neteja. 
ml els revestiments de graó i sòcol. 
  
 
 
  

4.3. SUBSISTEMA CEL RAS 
Parament horitzontal col·locat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la finalitat de reduir l’alçada d’un 
local, i/o augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i ocultar possibles instal·lacions o parts de l’estructura. El cel ras pot estar format 
per: Plaques d'escaiola, Plaques de fibres minerals o vegetals, Plaques de guix laminat, Plaques metàl·liques, lamel·les de PVC 
o metàl·liques. Els tipus de cel ras poden ser: Per a revestir amb sistema fix, de cara vista amb sistema fix, de cara vista amb 
sistema desmuntable amb entramat vist, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat ocult. 
 
Normes d’aplicació 
Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. DOGC 9/4/2009. 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Bàsics 
Protecció enfront al soroll  
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas. R.D 
1312/1986  
 
Components 
Plaques. Estructura d’armat de plaques per cel ras continu. Sistemes de fixació. Material per a reomplir les juntes entre planxes 
per a cel ras continu. Estructura oculta travada per a cel ras amb plaques. Elements decoratius com ara motllures. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic incorporat, etc. 
Les plaques d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva col·locació. Panells metàl·lics, 
de xapa d'alumini, (espessor mínim de xapa 0,30 mm, espessor mínim de l’anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, lacat, 
etc. amb acabat perforat, llis o en reixeta, amb o sense material absorbent acústic incorporat. Placa rígida de conglomerat de 
llana mineral o altre material absorbent acústic. Plaques de cartró-guix amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. - 
Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, serà incombustible i estarà tractada contra la podriduda i els insectes. 
Panells de tauler contraxapat. Lames de fusta, alumini, etc. 
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat 
(espessor mínim 10 micres), longitudinals i transversals. 
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdós extrems, 
perfils metàl·lics, galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de suspensió siguin canyes, aquestes es 
fixaran mitjançant pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. L’element de fixació al forjat, si és de formigó, podrà ser 
mitjançant clau d'acer galvanitzat fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, si són blocs d’entrebigat, podrà ser mitjançant 
tac de material sintètic i dolla roscada d'acer galvanitzat, si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada. 
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, paletada d'escaiola i fibres 
vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundària de suspensió, i caragolam per a la 
subjecció de les plaques, etc,. Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil 
en O amb pinça a pressió, etc., podent quedar vist o ocult. 
Material de farciment de juntes entre planxes per a sostres continus: podrà ser de pasta d'escaiola. 
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles RY-85 . 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.  
Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa d'acer 
galvanitzat amb creuetes de travada en les trobades, etc. La rematada perimetral, podrà ser mitjançant perfil angular d'alumini o 
xapa d'acer galvanitzada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques d'escaiola. Guixos 
i escaioles. Perfils d'alumini anoditzat.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
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L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques es traslladaran en vertical o de cantell, 
evitant la manipulació en horitzontal. Per a col·locar les plaques caldrà realitzar els ajustaments previs a la seva col·locació, evitant 
forçar-les perquè encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instal·lacions situades sota forjat; les instal·lacions 
que hagin de quedar ocultes haurien de sotmetre's prèviament a les proves necessàries per al seu correcte funcionament. 
Preferiblement s'hauran realitzat les particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran col·locades i preferiblement 
envidriades, abans de començar la col·locació del cel ras. S'evitaran els contactes bimetàl·lics: Zinc amb: acer, coure, plom i acer 
inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: 
acer inoxidable. S'hauran obtingut els nivells en tots els locals objecte d'actuació, marcant-se de forma indeleble tots els paraments i 
elements singulars i/o sobresortints dels mateixos, tals com pilars, marcs, etc. D'aquesta manera s'haurà triat l'altura del cel ras tenint 
en compte que, com a mínim, aquesta serà de 10 cm. 
Fases d’execució 
Replanteig del nivell del cel ras. 
Fixació dels tirants de filferro al sostre.  
Col·locació de les plaques.  
Segellat dels junts. 
Sistema fix i entramat de perfils: replanteig dels eixos de la trama de perfils; col·locació i suspensió dels perfils de la trama; 
col·locació de les plaques. 
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada: replanteig dels eixos de la trama de perfils, col·locació dels perfils 
perimetrals, entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama; col·locació de les plaques. 
Sostres continus: Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per metre quadrat. 
La col·locació de les planxes es realitzarà disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellació, col·locant les 
unions de les planxes longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals alternades, quan es tracti de 
plaques d'escaiola. 
En cas de fixacions metàl·liques i varetes suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb doble filferro de 
diàmetre mínim 0,70 mm. Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura subjectant ancorada al forjat i cargolada 
a la perfilaria secundària (si existeix), així com la perimetral. Les plaques es cargolaran perpendicularment a la perfileria i alternades. 
En cas de fixació amb canyes, aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o 
sintètiques. Aquestes fixacions podran disposar-se en qualsevol adreça. Les planxes perimetrals estaran separades 5 mm dels 
paraments verticals. Les juntes de dilatació es disposaran cada 10 m i es formaran amb un tros de planxa rebuda amb pasta 
d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre. 
Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem superior a la fixació i 
per l'extrem inferior al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de 
travada, es col·locaran entre dos perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La distància entre varetes roscades, no serà 
superior a 120 cm. Els perfils que formen l'entramat i els perfils de rematada es situaran convenientment anivellats, a les 
distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a l'altura prevista en tot el perímetre. La subjecció dels perfils de 
rematada es realitzarà mitjançant tacs i cargols de cap pla, distanciats un màxim de 50 cm entre si. La col·locació de les plaques 
s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de l'entramat. La col·locació de les plaques acústiques 
metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre transversalment al perfil o, donant suport per un extrem a l'element de rematada i fixada al 
perfil o mitjançant pinces, la suspensió es reforçarà amb un cargol de cap pla del mateix material que les plaques. 
Control i acceptació 
El farciment d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la proporció de 80l d'aigua per 
cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El 
fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. Abans de realitzar 
qualsevol tipus de treballs en el fals sostre, s'esperarà almenys 24 hores. Per a la col·locació de lluminàries, o qualsevol altre element, 
es respectarà la modulació de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell 
previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. 
 
Amidament i abonament 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
obertures <= 1 m2, no es dedueixen; obertures > 1 m2; es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament 
específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen 
la unitat. 
  
  

4.4. SUBSISTEMA REVESTIMENTS 

4.4.1. ALICATATS 
Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o vidriades, i peces complementàries i 
especials, rebuts al suport amb material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: de ceràmica natural, 
refractària, de valència, de ceràmica esmaltada brillant o mate, de ceràmica vidriada, de gres extruït sense esmaltar i de gres 
extruït premsat esmaltat, de gres porcel·lànic i de gres premsat esmaltat. 
  
Normes d’aplicació 
UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de los adhesivos. 
  
Components 
Rajoles, material d’unió, material de rejuntat, material de farciment de juntes de dilatació.  
Característiques tècniques mínimes 
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Rajoles. De diferents tipus com Gres esmaltat: absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. Gres 
porcelànic: molt baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruïdes, generalment no esmaltades. Rajola catalana: absorció 
d'aigua des de mitjana/alta a alta o fins i tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades. Gres rústic: absorció d'aigua baixa 
o mitjana/baixa, extruïdes, generalment no esmaltades. Fang cuit: d'aparença rústica i alta absorció d'aigua. Rajola de València: 
absorció d'aigua alta, premsades en sec, esmaltades. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc. En qualsevol cas, les 
peces no estaran trencades, ni tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la seva superfície. La grandària de les peces 
no serà superior a 30 cm, en cas contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de les peces tindrà rugositat suficient 
d’una profunditat superior a 2 mm. Les peces tindran un coeficient de dilatació potencial a la humitat ≤ 0,60 mm/m. Quan es 
tracti de revestiment exterior haurà de tenir una resistència a la filtració segons el CTE DB HS1 punt 2.3.2. 
Material d'unió. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). Sistema de 
col·locació en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització: amb adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola) constituïts 
per un conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimérics i orgànics. 
El morter/cola podrà ser convencional (A1), especial guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2). Amb 
adhesius de dispersió (pastes adhesives) (D), constituïts per un conglomerant format per una dispersió polimèrica aquosa, sorra 
de granulometria compensada i additius orgànics. Amb adhesius de resines de reacció, constituïts per una resina de reacció, un 
enduridor i càrregues minerals (sorra sílice). 
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de granulometria 
controlada, resines sintètiques, additius específics i pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric o làtex (J2). Morter de 
resines de reacció (JR), compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Es podran 
omplir parcialment les juntes amb tires un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres) abans de 
fer les junta plena. 
Material de replè de juntes de dilatació. Silicona. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles, Morters, 
Ciment, Aigua i Àrids. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva es mantindrà sec el 
suport. En qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es mullaran les rajoles per immersió, perquè no absorbeixin 
l'aigua del morter. Es col·locarà un regle horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el parament. 
S’enrajolarà abans de pavimentar i a partir del nivell d’aquest. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques 
normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellat directe i els corrents d'aire. 
Fases d’execució 
La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. La separació mínima 
entre rajoles serà de 1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que se 
segellaran amb silicona, la seva amplària serà entre 1,50 i 3 mm. La distància entre les juntes de dilatació no superarà 
els 8 m i la seva amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no s'hagi produït la retracció més important del mur, és a 
dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retracció segellades per panys de 20-250 m² . Neteja final, mai ha d'efectuar-
se la neteja àcida sobre revestiments recent col·locats.  
Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se directament als 
paraments de morter, sense picar la superfície però netejant prèviament el parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicarà 
segons les instruccions del fabricant. S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 m² . La capa de pasta adhesiva podrà tenir un 
espessor entre 2 i 3 mm, i s'estendrà sobre el parament amb llana dentada. 
Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es col·locaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment prèviament aplicat sobre el 
suport, picant-los amb la paleta i col·locant petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter podrà un espessor de 1 a 
1,50 cm.  
Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se posteriorment amb 
beurada de ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. Es netejarà la superfície amb 
raspalls de fibra dura, aigua i sabó, eliminant tots les restes de morter amb espàtules de fusta. Se segellaran les trobades amb 
fusteries i bimbells. 
Toleràncies d’execució rectitud dels costats : L≤100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm, ortogonalitat : L≤100 mm ±0.6mm, 
L>100 mm ±0.5% i 2.0mm, planeitat de superfície: L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm. 
Control i acceptació 
De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: desviació màxima mesura amb 
regla de 2 m: 3 mm. En cas d'aplicar imprimació: idoneïtat de la imprimació i manera d'aplicació. 
Materials i col·locació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits. 
Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de partició: disposició, no es 
cobreixen d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu farciment (ample ≤ 5 mm).  
Juntes de col·locació: s'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del material sobrant. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. amb deducció de la superfície corresponent a: Obertures 
<=1,00 m² : No es dedueixen, Obertures >1,00 m² i <=2,00 m² : Deduibles el 50%, Obertures > 2,00 m² : Deduibles el 100%. Als 
forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, 
etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

4.4.2. ARREBOSSATS  
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Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines 
sintètiques, fum de sílice, etc., fets en obra o no. D’espessor variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han 
considerat els tipus següents: Arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior 
arrebossat  o altre tipus d'acabat; Arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; Arrebossat reglejat, 
aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir, executat amb mestres. 
  
Normes d’aplicació 
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 
  
Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 
Característiques tècniques mínimes 
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció 
de ciments RC-97 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en 
la Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície 
rugosa. També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. 
El contingut d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins 
al 3%; Aigua: s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la 
consistència precisa. Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de 
granulometria especialment compensada i additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat 
o anoditzat. 
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, Ciment, 
Aigua, Calç i Àrids. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb 
certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es 
realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps 
plujós quan el parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant 
l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments 
situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.  S'hauran col·locat els bastiments de portes i finestres, 
baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.  
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a 
evitar eflorescències. Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas 
de morter projectat. Es podrà afegir un 10% de calç La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  
Fases d’execució 
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb 
força el morter contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport.  Execució de les mestres amb el 
mateix morter a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, 
voltants obertures i arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància <= 150 cm). Aplicació del revestiment. 
Gruix de la capa <= 1,1 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: 
Arrebossat a l’estesa amb morter de ciment. L'espessor total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 
1:1. Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador 
d'espessor no inferior a 3 mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir 
un espessor total no inferior a 7 mm, continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació 
(Ciment - sorra): 1:2. Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de 
calç de dosificació 1:4 amb gra gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, 
s'aplicarà amb el remolinador altra capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. L'espessor total del 
arrebossat no serà inferior a 10 mm.  Arrebossat lliscat amb morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part 
superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir es dividirà en draps no superiors a 10 m²  . 
L'espessor del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb morter preparat de resines sintètiques. S'aplicarà el 
morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La superfície a revestir es dividirà en panys no 
superiors a 10 m² . L'espessor total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, raspat o picat amb corró 
d'esponja. Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, 
que s’utilitzen per a revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. 
Es poden classificar segons el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el 
seu nom ens indica, però en la pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de 
preparació. Els morters monocapes estan formats  per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues 
minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia 
presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa  a executar. Les característiques i condicions de posada a 
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l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa regularitzadora per a millorar la planor del suport, 
s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com a mínim amb un morter M-80 . En cas 
de col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de situar-se en el centre de l'espessor 
del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si l'espessor és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la primera amb 
acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de cornises i 
rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge 
al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 
Toleràncies d'execució. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; 
Aplomat (parament vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta;  Nivell (parament 
horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una 
textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 
  
Amidament i abonament 
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: <= 2,00: no 
es dedueixen. Entre > 2,00 m²  i <= 4,00 m²: es dedueix el 50%. > 4,00 m²: Es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: 
<= 1,00 m²: No es dedueixen. Obertures > 1,00 m²: Es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin 
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal 
amidar també aquests paraments. 
  

4.4.3. ENGUIXATS 
Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm d'espessor realitzat amb pasta de guix gruixut (YG), 
damunt del qual es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm d'espessor realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els tipus 
següents: enguixat a bona vista, acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985. 
  
Components 
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres. 
Característiques tècniques mínimes 
Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència 
mecànica a flexotracció i treballabilitat.  
Guix fi(YF). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica 
a flexotracció i treballabilitat  
Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc. 
Aigua. 
Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Guix i Aigua. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a 
obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la 
seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En les arestes es col·locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada col·locades es realitzarà una 
mestra a cadascun dels seus costats. En l’enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm 
d'espessor, en racons, cantoneres i enguixats de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix pany 
cada 3m mínim. Prèviament, s'hauran col.locat els marcs de portes i finestres i repassat les parets. Els murs exteriors 
hauran d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres forjats sobre la planta a enguixar. Abans 
d'iniciar els treballs es netejarà i humitejarà la superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi 
els límits de 5°C i 35°C.  
Fases d’execució 
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la pasta entre mestres, 
estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb elles. L'espessor de l’enguixat serà de 12 mm mínim i es faran talls a les juntes 
estructurals de l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu enduriment.  
Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una 
d'estesa i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues 
operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de primera 
qualitat, desprès de la capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.  
Control i acceptació 
Comprovació exterior, 2 cada 200 m² . Comprovació interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis 
(rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements metàl·lics en contacte i que estigui humit en cas de guarnits. Es 
comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificarà espessor segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. 
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Assaig de duresa superficial de l’enguixat de guix segons les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser major 
que 45 i els valors locals majors que 40.  
  
Amidament i abonament 
m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins i tot neteja i 
humitejat del suport, deduint els buits i desenvolupant els matxonets. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: 
Obertures <= 4,00 m²: No es dedueixen, > 4,00 m²: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals 
de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m²  en que aquesta superfície 
s'ha d'amidar expressament. 

4.4.4. APLACATS 
 
Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, amb plaques de pedra natural o artificial rebudes al 
suport mitjançant ancoratges vists o ocults, o bé fixades a un sistema de perfils ancorats al seu torn al suport, amb extradós 
replè amb morter o no. 
 
Components 
Plaques de pedra natural o artificial, sistema de fixació, separador de plaques, material de segellat de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques de pedra natural o artificial. Podran tenir un espessor mínim de 30 mm en cas de pissarres, granits, calcàries i marbres, 
o de 40 mm en cas de pedres de marès, duent els trepants necessaris per a l'allotjament dels ancoratges. El granit no estarà 
meteoritzat, ni presentarà fissures. La pedra calcària serà compacta i homogènia de fractura. El marbre serà homogeni i no 
presentarà masses terrosas. 
Sistema de fixació. Ancoratges: Sistema de subjecció de l'ancoratge al suport, amb trauejats al suport ataconats amb morter, 
cartutxos de resina epoxi, fixació mecànica (tacs d'expansió), fixació a un sistema de perfils subjectes mecànicament al suport 
regulables en tres dimensions, etc. En qualsevol cas no seran acceptables ancoratges d'altres materials amb menor resistència i 
comportament a l'agressivitat ambiental que els d'Acer Inoxidable. 
Sistema de fixació de l’aplacat als ancoratges: Vists, podran ser perfils longitudinals i continus en forma de T, abraçant el cantell 
de les peces preferentment en horitzontal, d'acer inoxidable o d'alumini lacat o anoditzat. Ocults, subjectaran la peça pel cantell, 
mitjançant un pivot o platina, pivots de diàmetre mínim de 5 mm i una longitud de 30 mm, i platines d’espessor mínim de 3 mm, 
ample de 30 mm i profunditat de 25 mm. Passadors d'ancoratge fixats mecànicament al suport amb perforació de la placa.  
Plaques rebudes amb morter: aquest sistema no serà recomanable en exteriors. 
Separador de plaques. Podrà ser de clorur de polivinil d'espessor mínim 1,50 mm. 
Material de segellat de juntes. Podrà ser beurada de ciment, etc. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques de pedra, 
Pel·lícula anòdica sobre alumini destinat a l’arquitectura, Acer i Morters. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, 
únicament, les seves característiques aparents. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es verificarà abans de l'execució que el suport està llis. Replanteig dels paraments segons D.T. A cada placa se li hauran 
practicat les ranures i orificis necessaris per al seu ancoratge al parament de suport. Es realitzarà la subjecció prèvia dels 
ancoratges al suport per a assegurar la seva resistència. Aquesta subjecció pot ser: amb morter hidràulic (sistema tradicional), 
cal esperar que el morter fragüi i s'endureixi suficientment. No s'usarà escaiola ni guix en cap cas. Es poden emprar 
acceleradors d'enduriment, amb resines d'ús ràpid. Amb tac d'expansió d'ús immediat.  
Fases d’execució 
Les plaques es col·locaran sustentat-les exclusivament dels ganxos o dispositius preparats per a la seva elevació. La subjecció 
es confiarà exclusivament als dispositius d'ancoratge previstos i provats abans del subministrament de les plaques. Si es reben 
els ancoratges amb trauejats de morter, es farà humitejant prèviament la superfície del forat. Els ancoratges es rebran en els 
orificis practicats en els cantells de les plaques, i en els trauejats oberts en el parament base. En cas de façanes ventiladas, els 
orificis que han de practicar-se en l'aïllament per al muntatge dels ancoratges puntuals s'emplenaran posteriorment amb 
projectors portàtils del mateix aïllament o retallades del mateix adherits amb coles compatibles. En cas de risc elevat d'incendi 
de l'aïllament de la cambra per l'acció d'espurnes bufadors de soldadura, etc., es construiran tallafocs en la cambra amb xapes 
metàl·liques. Les fusteries, baranes i tot element de subjecció aniran fixats sobre la fàbrica, i mai sobre l’aplacat. Les juntes de 
dilatació de l'edifici es mantindran a l’aplacat. Es realitzarà un extradosat amb morter de ciment en els sòcols i en les peces de 
major secció.  
Acabats. En cas d’aplacats ventilats, es realitzarà un rejuntat amb beurada de ciment. En aplacats amb extradossats de morter 
no es disposaran les juntes plenes, aquestes es sellaran amb morter plàstic i elàstic d'espessor mínim 6 mm. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, 2 cada 200 m². Comprovació interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis. 
Es comprovaran les característiques dels ancoratges (d’acer galvanitzat o inoxidable), l’espessor i la distància entre els mateixos. 
Comprovació de l’aplomat amb regla de 2m. i rejuntat, si escau.  
 
Amidament i abonament 
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m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures <= 
1,00 m² : No es dedueixen. Obertures > 1,00 m² i <= 2,00 m² : Deducció del 50%. Obertures > 2,00 m² : Deducció 100%. Als forats 
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas 
de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

4.4.5. PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb 
preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
 
Components 
Imprimació; Pintures i vernissos; Additius en obra 
Característiques tècniques mínimes 
Imprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser:, imprimació anticorrosiva, imprimació per a galvanitzacions i metalls 
no ferris, imprimació per a fusta o tapaporus, imprimació selladora per a guix i ciment, etc. 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la 
pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc.); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic 
(és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de 
resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc.). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç 
apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc.).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, 
únicament, les seves característiques aparents. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i 
uniforme. La temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. El 
assolellament no incidirà directament sobre el plànol d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no 
protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la 
manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc. I es protegiran abans d’inicair el 
pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; 
s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que 
duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos 
mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos 
mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids 
mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de 
la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà 
d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i 
dues mans d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’imprimació selladora i dues mans d'acabat; si és 
sobre fusta, s'aplicarà una mà d’imprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’imprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia imprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui 
guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’imprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’imprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, 
una mà d’imprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició 
(exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja 
de brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: imprimació 
selladora, anticorrosiva, etc.; Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc. 
 
Amidament i abonament 
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m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat 
totalment acabat, i neteja final. 

4.4.6. ESTUCATS I ESGRAFIATS  
Estucats. És un revestiment d’estuc, material que, tradicionalment s’obtenia de barrejar calç, pols de marbre i aigua, i s’aplicava sobre 
un arrebossat, sobre superfícies interiors i exteriors o s’utilitzava en el emmotllurat de decoracions arquitectòniques. Actualment hi ha 
estucs que s’aconsegueixen a partir d’aglomerants sintètics. S’han considerat dos tipus d’estucat: Estucat en calent, té un acabat 
brillant aconseguit brunyint la superfície amb sabó i amb una planxa calenta. Estucat en fred, té un acabat que imita la pedra. Les 
característiques i condicions de posada a l’obra són similars als arrebossats. 
Esgrafiats. És un revestiment decoratiu d’una superfície, consistent en aplicar, sobre un fons, una sèrie de capes d’estucs de 
diferents colors, que es fan saltar seguint un dibuix prèviament estergit sobre l’última capa, de tal manera que vagin apareixent 
superfícies de diferents colors, segons la profunditat dels solcs. Les característiques i condicions de posada a l’obra són similars 
als arrebossats. 
  
Components  
Morter de ciment, granulat, calç, sorra de marbre, pasta de guix amb cola, Morter monocapa, pasta vinílica 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o d'altres defectes. Ha de tenir un color i 
una textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades en fases diferents. Ha de quedar ben adherit al suport i ha 
de formar una superfície plana amb angles vius. S'han de respectar els junts estructurals. S'han de deixar els junts de treball 
fixats per la D.F. En l'acabat pintat, la pintura ha de quedar ben adherida al suport. S'han d'aturar els treballs si es donen les 
condicions següents: Humitat relativa de l'aire > 60%; en exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja; per a estuc de calç i sorra 
de marbre, de resines sintètiques i granulats seleccionats, de morter de ciment i additius amb granulats seleccionats o de pasta 
vinílica: temperatura fora dels límits de 5°C i 35°C; per a estuc de pasta de guix amb cola, de morter de ciment blanc i sorra de 
marbre o monocapa: temperatura fora dels límits de 5°C i 30°C. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, 
s'ha de revisar els treballs fets 24 h abans refer les parts afectades. 
Per l'aplicació de l'estuc de resines sintètiques; a l'hivern ha de fer un mes que s'ha acabat, com a mínim, i a l'estiu, 15 dies. Si 
la superfície d'aplicació no està arrebossada ni estucada, ha de ser neta, no ha de tenir pols, greixos desencofrants, restes de 
guix ni eflorescències. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície a revestir. 
Replanteig de junts horitzontals i verticals, en el cas d'estuc amb especejat en carreus. Si el suport no és homogeni, els junts 
entre materials diferents s'han de reforçar amb tires de malla de fibra de vidre plastificada cavalcant 20 cm sobre els junts dels 
materials. 
Estesa o projectat de les pastes. El morter de calç s'ha d'estendre sobre paraments arrebossats mixtos de calç i ciment, amb 
proporció baixa de ciment. Si el suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superfície remolinadaSi el suport és un 
enguixat, ha d'estar sec, ha de tenir una superfície raspada o rugosa i no s'ha d'admetre lliscat. L'estuc de pasta vinílica i la seva 
imprimació acrílica no s'han d'aplicar fins passades 24 h de l'aplicació de l'adhesiu de la base.  
Acabat de la superfície. Repàs i neteja final. 
Estucat projectat sobre paraments enguixats o arrebossats. Les superfícies d'aplicació han de ser netes, no han de tenir pols, 
greixos, taques, fissures, parts engrunades ni d'altres imperfeccions. El suport ha d'estar sec i ha de tenir una superfície rugosa. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. S'han de 
neutralitzar els àlcalis, les eflorescències i les floridures. Estuc de calç o de morter de ciment i additius. S'han d'humitejar els 
suports sobreescalfats per l'acció del sol. Estuc de calç i sorra de marbre. Es pot afegir a l'estuc, amb l'autorització de la D.F. 
una petita proporció de ciment blanc o de colorants, si ho exigeix l'acabat. Si l'acabat es lliscat, l'estuc s'ha d'estendre en dues 
capes més a la del lliscat. Aquesta última, s'ha de fer amb pasta de calç i poca sorra de marbre. L'acabat s'ha de fer passant la 
brotxa i amb una esquitxada final. Si l'acabat es planxat en calent, desprès de la capa del lliscat cal afegir la tinta (calç, sabó o 
d'altres additius per a millorar l'acabat) i finalment s'ha d'aplicar el ferro en calent. Estucat pintat. La pintura d'acabat s'ha 
d'aplicar quan l'estucat és sec. S'ha d'evitar la pols durant el temps d'assecatge de les capes. 
Toleràncies d'execució: Planor de Calç i sorra de marbre ± 2, Morter monocapa ± 5, Pasta de guix amb cola i Morter de ciment 
blanc i sorra de marbre ± 1 mm/m . Estucat de calç i sorra de marbre. Gruix: - 2 mm, + 4 mm. Estucat de pasta vinílica. La unitat 
d'obra inclou la capa d'emprimació acrílica. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a 
obertures: Obertures <= 1 m² : 0%; Obertures entre 1 i 2 m² : 50%; Obertures > 2 m: 100%. Als forats que no es dedueixin, o 
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del 
forat, cal amidar també aquests paraments. 
 
 
 
 
Ascó, març de 2023. 
Els arquitectes, 
 
Pau Jansà i Olivé.    Genís Boix i Oliva 
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VII.  PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES. 
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1 - CONDICIONS FACULTATIVES. 
 
1.- DEFINICIÓ I ABAST. 
 
1.1.- Documents que defineixen les obres. 
 
Aquestes Condicions Facultatives, conjuntament, amb els altres documents exigits a la 
LLEI DE CONTRACTES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, i al Reglament 
General d'Obres, activitats i serveis dels ens locals, formen el projecte al qual se subjecta 
l'execució de les obres. 
 
El Plec de Prescripcions tècniques estableix la definició de les obres amb referència a les 
característiques que han de tenir els materials, els assaigs que s'efectuaran, les normes 
d'elaboració de les diferents unitats d'obra, les instal·lacions que s'exigeixen i les 
precaucions que cal adoptar durant l'obra. 
 
 
1.2.- Compatibilitat i Relació entre els documents. 
 
Les partides o unitats d'obra són definides complementàriament i conjuntament per la 
documentació gràfica, el plec de prescripcions tècniques i l'enunciat o descripció del 
pressupost. 
 
En cas d'incompatibilitat o contradicció entre allò que s'expressa en els plànols i allò que 
diu el Plec, té preferència l'escrit en aquest document. 
 
Una partida o unitat d'obra que figuri al pressupost amb preu assignat s'ha d'executar per 
aquest preu i segons les característiques especificades als plànols, al seu enunciat i al 
Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
Les mides de totes les parts i tots els elements s'han d'ajustar a l'obra. 
 
 
2.- OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA. 
 
2.1.- Personal. 
 
El contractista ha de tenir a l'obra el nombre d'operaris proporcionat a la classe i l'extensió 
dels treballs que estigui executant. 
 
Per a l’execució d’unitats d’obra que a criteri de la Direcció Facultativa exigeixin especial 
coneixement o habilitats, estarà obligat a escollir entre tres industrials que aquesta 
Direcció proposi, que estiguin disposats a executar aquestes obres per un import no 
superior al que resulta de deduir del pressupost el percentatge corresponent a les 
despeses indirectes. 
 
El contractista està obligat a retirar de l’obra els operaris que a criteri de la Direcció 
Facultativa no estiguin capacitats per dur a terme el treball que tenen assignada, que 
hagin demostrat negligència o desobeït reiteradament les ordres donades. 
 
 
2.2.- Permanència a l'obra. 
 
El contractista ha d'estar a l'obra durant la jornada de treball. No obstant això, pot estar 
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representat per un encarregat apte, autoritzat per escrit, per rebre instruccions verbals i 
signar rebuts, plànols o les comunicacions que se li dirigeixin. 
 
 
2.3.- Precaucions. 
 
Les precaucions a adoptar en transcurs de la construcció són les previstes al Reial Decret 
1927/1997 de 24 d'octubre, l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball 
aprovada per Ordre Ministerial d'agost de 1970 i Reglament de 20 de maig de 1952 (BOE 
15-6-52, 5 a 9-9-70, 17-10-70, 28-11-70, 5-12-70, 16 i 17-3-71, 6-4-71). 
 
 
2.4.- Responsabilitat. 
 
El contractista és únic responsable de l’obra executada i únic interlocutor vàlid per a la 
direcció facultativa i l’Administració contractant. 
 
No tindrà dret a indemnització si les unitats d'obra previstes al projecte tenen un cost real 
superior al que figura al pressupost una vegada deduïda la baixa. 
 
Ha de complir la legislació vigent que afecti l'obra, els reglaments i les ordenances 
municipals en general i en particular les que facin referència a la instal·lació de grues, 
tancament de l'obra, abocadors de runes i ocupació de la via pública. 
 
 
2.5.- Desperfectes a les propietats confrontants. 
 
Si el contractista causés algun desperfecte a les propietats confrontants, haurà de 
restaurar-les pel seu compte i deixar-les a l'estat que es trobaven al començament de 
l'obra. El contractista adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la caiguda 
d'operaris, el despreniment d'eines i materials que puguin causar accidents als vianants. 
 
 
2.6.- Assegurança. 
 
Queda obligat el contractista a assegurar les obres de construcció civil a tot risc, per 
l'import total de la xifra d'adjudicació, en companyies de reconeguda solvència inscrites al 
Registre corresponent. La pòlissa s'estendrà amb la condició especial segons la qual, en 
cas de sinistre, una vegada justificada la seva quantia, l'import íntegre de la indemnització 
s'ingressi a la Caixa de la Tresoreria corresponent, a fi d'anar pagant les obres que es 
construeixin a reposició o reparació de les perjudicades i a mesura que es vagin realitzant 
d’acord amb les certificacions corresponents. 
 
El termini de l’assegurança ha de ser per a la total durada de les obres. 
 
 
2.7.- Obra executada. 
 
El contractista té l'obligació d'executar amb cura totes les obres, complir exactament totes 
les condicions estipulades i les ordres que el Director de l'obra li doni verbalment o per 
escrit. Les obres s'han de lliurar completament acabades. 
 
Si a criteri del director de l'obra hi hagués alguna part mal executada, el contractista l'ha 
d'enderrocar i tornar a executar tantes vegades com calgui, fins que resulti a satisfacció 
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de la direcció facultativa. Aquest augment de treball no us donarà dret a cap tipus 
d'indemnització, malgrat hagin efectuat després de la recepció provisional. 
 
 
2.8.- Ordres per escrit. 
 
El contractista pot exigir que les ordres que rebi de la Direcció Facultativa siguin escrites 
al Llibre d'Ordres, Assistències i Incidències que obligatòriament ha de figurar a l'obra, 
amb expressió si escau de la partida del pressupost per a la qual seran abonades les 
prestacions que comportin. 
 
El contractista ha de signar les ordres com a "assabentat", però pot fer les al·legacions 
que consideri oportunes. 
 
 
2.9.- Marxa dels treballs. 
 
En cap cas el contractista no pot suspendre els treballs ni reduir-los a menor escala de la 
que proporcionalment correspongui d'acord amb el programa de l'obra i amb el termini 
d'execució. 
 
 
3.- FACULTATS DE LA DIRECCIÓ TÈCNICA. 
 
3.1.- Interpretació dels documents. 
 
L'adjudicatari haurà de consultar tots els dubtes que consideri oportuns per a una correcta 
interpretació de la qualitat constructiva i de les característiques del projecte, amb la 
direcció facultativa. 
 
 
3.2.- Acceptació dels materials. 
 
Els materials han de ser reconeguts abans de la seva col·locació a l'obra per la Direcció 
Facultativa i sense la seva aprovació no es poden fer servir. A aquest efecte l'adjudicatari 
ha de proporcionar un mínim de dues mostres per examen. La Direcció Facultativa té dret 
a rebutjar els materials que no reuneixin les condicions del projecte. Els materials 
rebutjats seran retirats de l’obra i el termini més breu. Les mostres acceptades seran 
guardades juntament amb els certificats dels assaigs o anàlisis per poder comparar-los o 
contrastar-los posteriorment. 
 
 
3.3.- Referències a marques i models. 
 
Els productes o materials a emprar a l'obra es determinen per les seves qualitats i 
característiques. 
 
No obstant això, si en els documents contractuals hi figura la marca, model o procedència 
concreta d'algun producte o material per designar-lo, s'entén que la referència defineix les 
qualitats i les característiques del producte. En aquest cas, el contractista pot substituir-lo 
per un de marca o model diferent que tingui qualitats iguals o superiors, prèvia acceptació 
de la direcció facultativa. 
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3.4.- Control de l’obra. 
 
La Direcció facultativa pot ordenar, quan ho consideri oportú, assaigs, anàlisis i extracció 
de mostres per comprovar que tant els materials com les unitats d’obra estan en 
perfectes condicions i compleixen el plec de prescripcions tècniques. Les despeses que 
això ocasioni són a càrrec del contractista. 
 
 
3.5.- Naturalesa de les modificacions de projecte. 
 
Correspon al director determinar la naturalesa de les unitats d’obra de les modificacions, 
conforme a la classificació de l’apartat 4.5 d’aquest Plec. 
 
En cas de desacord, la contracta ha d'actuar d'acord amb el que preveu l'article 136 de 
R.G.C.E, però en cap cas no es pot considerar exonerat d'executar les partides objecte 
del desacord, paralitzar-les o alentir-ne l'execució. 
 
 
 
4.- CONDICIONS ECONÒMIQUES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. 
 
4.1.- Mesuraments i liquidació. 
 
El mesurament del conjunt d'unitats d'obra que formen un projecte es realitza aplicant a 
cada unitat d'obra la unitat de mesura que li és apropiada d'acord amb les unitats 
adoptades al pressupost i la liquidació és la que resulti d'aplicar els preus unitaris del 
projecte al resultat d'aquests mesuraments i després de deduir el percentatge de la baixa 
si és el cas. 
 
El contractista pot formular en el termini de quinze dies, comptats a partir de la recepció 
de la certificació, la seva conformitat i/o les seves objeccions. 
 
 
4.2.- Excés d’obra. 
 
El contractista només té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències 
entre aquesta i la pressupostada no donen dret a cap mena d'indemnització. 
 
Tampoc no s'abonarà l'obra en excés, en relació amb la definida al projecte, si a criteri de 
la Direcció Facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat 
 
 
4.3.- Preus Unitaris. 
 
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la correcta execució i 
acabar de qualsevol unitat d'obra, es consideren inclosos en el preu, malgrat no figurin 
tots especificats en la descomposició o descripció des de preus. 
 
La quantificació errònia o manca d'elements necessaris per a la correcta execució d'una 
unitat d'obra en la descomposició del preu no dóna dret a cap mena de compensació 
econòmica. És a dir, el contractista ha d'executar la partida definida complementàriament 
i conjuntament a la documentació gràfica, el Plec de prescripcions tècniques i en 
l'enunciat o descripció del pressupost, per l'import assignat en aquest darrer document. 
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4.4.- Caràcter provisional de les certificacions. 
 
Les certificacions únicament tenen caràcter provisional fins a la liquidació definitiva i no 
suposen l'aprovació de les obres que s'hi inclouen ni l'acceptació dels mesuraments com 
a definitius. 
 
 
4.5.- Modificacions de projecte. 
 
Les modificacions de projecte que s'introdueixin en el transcurs de l'obra segons la 
legislació aplicable es classifiquen en dos tipus. 
 
A- Variacions de detall d'acceptació obligada pel contractista que seran executades pel 
preu fixat al pressupost sense que tingui dret a reclamar indemnització (50 RGE). 
B- Obres o prestacions no compreses a la contracta o aquelles característiques que 
difereixen substancialment de les incloses en el projecte. En aquest cas, els preus 
s'estableixen contradictòriament i si no s'aconsegueix acord, la Corporació podrà 
denunciar el contracte i el contractista queda exonerat d'executar-les (150,2 RGCE). 
 
4.5.1.- Variacions de detall d'acceptació obligada. 
 
Tenen aquesta naturalesa les següents modificacions: 
 
1.- Augment, reducció i supressió d’unitats d’obra compreses en el projecte amb única 
limitació que, en conjunt, el seu import no sobrepassi per excés o per defecte el 20% de 
l’import del pressupost. 
Les unitats d'obra compreses en el projecte que com a conseqüència de modificacions 
s'augmentin, s'abonen al preu marcat al pressupost sense tenir en compte increments o 
disminució del mateix per la seva situació dins de l'obra, especial dificultat d'execució o 
diferències en la utilització de mitjans auxiliars. 
 
2.- Augment d'unitats d'obra no compreses al projecte però que les característiques de 
les que no difereixin substancialment de les compreses en aquest projecte. 
Als efectes de determinar el preu d'abonament, les modificacions del projecte es 
desglossaran, sempre que la D.F. ho consideri possible, en unitats compreses en el 
projecte o que no en difereixin substancialment. 
 
4.5.2.- Modificacions de projecte que s'abonaran establint preus contradictoris. 
 
S'abonen mitjançant preus contradictoris les modificacions que introdueixin unitats d'obra 
que compleixin les dues condicions següents: 
 
a) que no estiguin compreses a la contracta. 
b) que les seves característiques difereixin substancialment de les del contracte. 
 
Amb aquesta finalitat cal redactar la corresponent Acta de Preus Contradictoris que ha de 
ser signada en prova de conformitat per l’adjudicatari i la Direcció de l’obra i aprovada per 
l’administració contractant. 
 
Els preus contradictoris incorporen amb caràcter general el contracte, una vegada 
aprovada l'Acta per a l'administració. 
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La proposta sobre els nous preus es basarà, si es poden aplicar, en els preus elementals 
fixats en la descomposició de preus unitaris integrats al contracte i en qualsevol cas als 
costos que corresponguessin a la data que va tenir lloc la licitació. 
 
Per fixar preus elementals i rendiments no inclosos al projecte s'utilitzaran els publicats 
per l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya l'any de la data de licitació. 
 
Si els preus elementals no figuren en aquesta publicació, s'utilitzaran les llistes dels 
fabricants de data més propera a la licitació. 
 
Els rendiments aplicats mai poden ser inferiors als de les unitats de l’obra compreses al 
projecte comparativament de major complexitat.  
 
 
5.- ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG. 
 
El contractista ha de facilitar tots els mitjans necessaris per a l'execució de l'Acta de 
Comprovació del Replanteig, les operacions materials de què s'han d'efectuar sota la 
direcció facultativa de l'obra. Prèviament, el contractista haurà netejat el terreny si cal, 
deixant-lo lliure d'obstacles que puguin dificultar o impedir l'operació. 
 
 
6.- RECEPCIÓ D’OBRA I TERMINIS. 
 
6.1.- Recepció Provisional. 
 
Un cop acabades les obres es procedeix a la recepció provisional dins del mes següent a 
la finalització. A l'acte de recepció haurà de concórrer el tècnic designat per 
l'Administració contractant, la direcció de l'obra i el contractista i s'aixecarà l'acta 
corresponent. 
 
En cas que les obres no estiguin en estat de ser rebudes, s'actuarà d'acord amb el que 
disposa el paràgraf 4 de l'article 170 del Reglament de contractació de l'Estat. 
 
En realitzar la recepció de les obres, el contractista ha de presentar les corresponents 
autoritzacions per a l'ús i la posada en servei de les instal·lacions que així ho requereixin. 
No es farà la recepció provisional sinó es compleix aquest requisit. 
 
El termini de garantia es comença a comptar a partir de la data de recepció provisional de 
l'obra. 
 
 
6.2.- Recepció Definitiva. 
 
Dins del mes següent al compliment del termini de garantia es procedirà a la recepció 
definitiva de les obres. Si les obres es troben en condicions correctes, es rebran amb 
caràcter definitiu i s'aixecarà l'acta corresponent, i en aquest moment quedarà el 
contractista rellevat de qualsevol responsabilitat llevat de la que pogués derivar-se de 
vicis ocults de la construcció causats per l'incompliment dolós del contracte , d'acord amb 
el que disposa l'article 175 del Reglament General de Contractació de l'Estat, dels quals 
ha de respondre durant el termini de quinze anys. 
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6.3.- Garantia a tercers. 
 
L'adjudicatari garanteix a l'Administració tota reclamació de tercers derivada de 
l'incompliment de les seves obligacions econòmiques o disposicions legals relacionades 
amb l'obra una vegada aprovada la recepció i la liquidació definitiva. 
 
 
6.4.- Plànols instal·lacions. 
 
El contractista haurà de lliurar a l'acte de recepció provisional els plànols de totes les 
instal·lacions executades a l'obra amb les modificacions introduïdes. 
 
 
 
Març de 2023 
Els arquitectes, 
 
 
 
Pau Jansà i Olivé 
Genís Boix i Oliva 
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VIII. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 

 



 
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 

DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA I ARQUITECTÒNICA AL CASTELL D’ASCÓ 
TOSSAL DEL CASTELL. CASTELL D’ASCÓ. MARÇ 2023. 

 

 
DF1 Vista panoràmica del conjunt des del poble d'Ascó cap al 2013, abans de la rehabilitació de la torre-
garita. L´absis a l´esquerra i la torre (ara ja rehabilitada) a la dreta. 
 
 

 
DF2 Vista en planta del conjunt del Castell d’Ascó, després de la intervenció arqueològica del 2022. 
Aixecament arqueològic (2022).  
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DF3 Vista general de la zona d’intervenció, estat actual. 
 
 

 
DF4 Vista de les restes de l’absis de la capella que segueixen en peu.  
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DF5 Vista interior de les restes de l’absis, abans de la intervenció realitzada al 2022. 
 

  
DF6 Vista interior de les restes de l’absis, una vegada realitzada la intervenció arqueològica (2022). 
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DF7 Vista interior de les restes de l’absis, una vegada realitzada la intervenció (2022). 
 

 
DF8 Vista lateral de les restes de l’absis, estat actual. 
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DF9 Vista dels dipòsits trobats a les intervencions arqueològiques del 2022. 
 

 
DF10 Vista interior del dipòsit 1. A la banda inferior esquerra s’aprecien les restes arqueològiques de la 
pavimentació de còdols que cobria els dipòsits.  
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DF11 Vista interior del dipòsit 2. 
 

 
DF12 Vista interior del dipòsit 3. 
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DF13 Vista de les rampes d’accés al castell, aflorades durant les intervencions arqueològiques de 2022. 
Actualment cobertes, per protecció, amb malla i graves. Es preveuen incorporar al circuit visitable, una 
vegada consolidades.  
 

 
DF14 Vista de les restes de la torre sud-est. Actualment es troba molt desdibuixada. Es preveu la 
recuperació i consolidació de la traça.  
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DF15 Vista de la pavimentació de la zona sud del recinte jussà. A l’esquerra, la traça del mur que es 
preveu recuperar per tal de protegir la pavimentació. 
 

 
DF16. Vista de la pavimentació de la zona sud del recinte jussà. A la dreta, la traça del mur que es preveu 
recuperar per tal de protegir la pavimentació. 
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DF17. Vista de la pavimentació de la zona sud-est del recinte jussà. Estat actual. Protegida amb malla i 
graves. 
 

 
DF18. Vista del límit nord de la zona sud del recinte jussà. Al fons a la dreta de la imatge l’accés original al 
castell, que es preveu recuperar, i les restes de l’absis.  
 



 
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 

DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA I ARQUITECTÒNICA AL CASTELL D’ASCÓ 
TOSSAL DEL CASTELL. CASTELL D’ASCÓ. MARÇ 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. PLÀNOLS 

 
 




















