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INFORME JUSTIFICATIU DEL CONTRACTE 

 

Departament o Servei: Serveis tècnics del Consorci de les Vies Verdes de Girona 

Responsable del contracte: Marcel Alofra 

Suplent: Sandra Calero 

Núm. Exp.: 2022/97 

 

RESUM OBJECTE: Contracte d’execució de les obres “Ampliació de l’enllumenat 
públic de la via verda de Quart”,  amb el cofinançament de l’instrument temporal 
financer de “Next Generation EU” mitjançant procediment obert simplificat abreujat 
amb una pluralitat de criteris d’adjudicació  
 

TIPUS CONTRACTE: X Obra  Servei  Subministrament     Privat    Mixt 

PROCEDIMENT:  Negociat X Obert  

TRAMITACIÓ: X Ordinària  Urgent  

 
Data d’inici previst:  Quart trimestre 2023 
 

 
 
1. ANTECEDENTS i JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR: 
 
L’objecte del contracte està vinculat amb el Projecte Planes de Sostenibilidad Turística 

en Destinos: Ampliació de la xarxa de vies ciclistes de la província de Girona per 

l’impuls del cicloturisme com a dinamitzador territorial”, cofinançat amb l’instrument 

temporal financer de Next Generation EU, serà d’aplicació la LCSP i el Reglament 

2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 021, pel qual 

s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliencia i la resta de normativa que el 

desenvolupa. En particular es tindran en compte les mesures que preveu aquest 

reglament adreçades a: evitar el doble finançament (article 9), les mesures contra el 

frau, la corrupció i el conflicte d'interessos [article 22.2.b)]; les mesures per al registre 

de les dades dels beneficiaris en una base de dades única [article 22.2.d)]; la subjecció 

als controls dels organismes europeus [article 22.2.e)]; l'obligació de conservació de la 

documentació [article 22.2.f)] i les normes sobre comunicació i publicitat, d'acord amb 

el que preveu l'article 34.les mesures per al registre de les dades dels beneficiaris en 

una base de dades única [article 22.2.d)]; la subjecció als controls dels organismes 

europeus [article 22.2.e)]; l'obligació de conservació de la documentació [article 22.2.f)] 

i les normes sobre comunicació i publicitat, d'acord amb el que preveu l'article 34. 

 

L’empresa adjudicatària garantirà el respecte al principi de «no causar un perjudici 

significatiu» (DNSH), així com el compliment de la metodologia de seguiment de les 

ajudes d'acord amb el que preveu el PRTR, a l'article 5.2 del Reglament (UE) número 

2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de data 12 de febrer de 2021, i la seva 

normativa de desenvolupament i, en particular les vinculades al compliment de fites i 

objectius. En particular es complirà amb la Comunicació de la Comissió Guia tècnica 

2021/C 58/01, sobre l'aplicació del principi de «no causar un perjudici significatiu», així 
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com amb allò requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de 

l'avaluació del Pla de recuperació i resiliència d'Espanya (CID), i les condicions de 

l'etiquetatge climàtic i digital. 

 

Això inclou també el compliment de les condicions específiques assignades previstes 

al Component 14, així com a la I.04 en què s'emmarquen aquests projectes. 

 

La present licitació està subjecte a totes les clàusules previstes en el Pla Antifrau del 

Consorci de les Vies Verdes de Girona, aprovat pel Ple de l’Assemblea sessió 

extraordinària de data 9 de maig de 2022. 

 
 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR 
 
El Consorci de les Vies Verdes és l’organisme encarregat de la gestió, manteniment, 

promoció i ampliació de la xarxa de les vies verdes de la província de Girona.  

 

Vist que el tram de via verda comprès entre La Creueta i la passera del riu Onyar, al 

municipi de Quart, d’aproximadament 1.800 m. de longitud, no està ben il·luminat, es 

crea la necessitat d’instal·lar 69 nous punts d’enllumenat públic de baix consum, 

facilitant així el desenvolupament d’activitats i la mobilitat interurbana durant hores de 

poca il·luminació en un entorn urbà proper a la ciutat de Girona.  

 
 

3. INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 
 

El Consorci de les Vies Verdes de Girona no disposa en la seva plantilla d’efectius o 
professionals que puguin fer el servei que es vol licitar. Per aquest motiu és necessari 
iniciar un procediment de licitació obert simplificat abreujat per tal de contractar amb 
empreses privades per l’execució de les obres objecte del contracte. 
 
 
4. OBJECTE: 

 
L’objecte del contracte és l’execució de l’obra definida en el projecte executiu per a la 
implantació d’enllumenat a la via verda de Quart en el tram comprès entre La Creueta i 
la passera del riu Onyar. L’Objectiu és il·luminar aquest tram de via verda, 
d’aproximadament 1.800 m. de longitud, mitjançant enllumenat de baix consum. 
 
Aquest contracte correspon a l’actuació número 8 de l’eix programàtic 3. Transició 
digital del “Projecte Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos: Ampliació de la 
xarxa de vies ciclistes de la província de Girona per l’impuls del cicloturisme com a 
dinamitzador territorial”, cofinançat pel “Plan de recuperación, transformación y 
resiliència, mitjançant l’instrument temporal financer de la Unió Europea 
NextGenerationEU”.  
 
Objecte alineat amb els ODS següents: 
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 ODS 1  ODS 2  ODS 3  ODS 4  ODS 5  ODS 6 

 ODS 7  ODS 8 x ODS 9  ODS10  ODS 11  ODS 12  

 ODS 13  ODS 14  ODS 15 x ODS 16  ODS 17    
 
Codi CPV:  

  
45316000-5 Treballs d’instal·lació de sistemes de l’enllumenat i senyalització 
45316100-6 Instal·lació d’equip d’enllumenat exterior 

 
Codi NUTS de l’emplaçament principal de l’obra: ES512 
 
Divisió en lots: No. L’objecte del contracte no es pot dividir en lots ja que la divisió 
d’aquest i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents posaria en risc 
l’execució correcta i uniforme del contracte per la dificultat de coordinar l’execució de 
les diferents prestacions. 

 

Tractament de dades de caràcter personal:   Sí  x No 
 

Allotjament de dades:      Sí  x No 
 
 
5. DURADA                          
 

 Durada Inicial:  9 setmanes 
 

 Pròrroga:   x No  1 any  2 anys  Altre:  ______ 

 
   
6. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 

 Tramitació: Ordinària 

 Procediment: Obert simplificat abreujat 

 Termini de presentació de proposicions: 10 dies hàbils 
 
 
7. DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE 
 

 Determinació del preu: Preus segons el projecte aprovat per l’Ajuntament de 
Quart. 

 

 Pressupost base de licitació:  
 

El pressupost base de licitació es desglossa en: 
 

Pressupost d’execució material: 121.905,87 € 
Despeses generals 13%: 15.847,76 € 
Benefici industrial 6%: 7.314,35 € 

Pressupost base de la licitació: 145.067,98 € 
IVA: 30.464,28 € 

Import total (IVA inclòs):  175.532,26 € 
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8. ADMISSIÓ DE VARIANTS. ART 142 LCSP: No. 
 
 
9. EXISÈNCIA DE CRÈDIT I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA  

 

 Aplicació pressupostària:  
 

Any Aplicació  Import (IVA inclòs) 

2023 200 4597 65001 175.532,26 € 

 

 Expedient d’abast plurianual:  No 
 
 
10. TERMINI DE GARANTIES:  
 

 Termini de garantia:  x Sí: 12 mesos  No 
 
 
11. PROGRAMA DE TREBALL I MEMÒRIA FINAL: 
 

 Programa de treball:     x Sí   No 
 
Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de 
l'Administració un programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data 
d'acabament de les diferents unitats d'obra, compatible amb el termini total d'execució. 
Aquest pla, una vegada aprovat, s'incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, 
caràcter contractual. 

 
El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i 
maquinària que es compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans 
proposats quedaran adscrits a l'Obra sense que, en cap cas, el Contractista pugui 
retirar-los sense autorització de l'Administració. 

 
L'acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà 
exempció alguna de responsabilitat pel Contractista en cas d'incompliment dels 
terminis parcials o totals convinguts. 
 

 Memòria final      x Sí   No 
 
Caldrà col·laborar amb la Direcció facultativa de l’obra per tal de dur a terme el 
preceptiu projecte “as built”, el qual recollirà tots els canvis que s’hagin produït en el 
transcurs d’execució de les obres, així com la documentació de l’obra executada i la 
documentació gràfica de l’actuació. 
 

 Tractament de dades de caràcter personal:   Sí  x No 
 

 Allotjament de dades:      Sí  x No 
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12. SOLVÈNCIA I ALTRES CONDICIONS: 
     

 Mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera (art. 87 LCSP) 
 

a) Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de 
negocis dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici de 
l’activitat de l’empresari, haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del 
contracte (239.362,17 €). 

 
b) Si el licitador és un contractista individual o una societat professional, justificant 
de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals per import 
igual o superior al valor estimat del contracte (159.574,78 €). 
 

Atès que l’expedient de contractació es tramita mitjançant el procediment obert 
simplificat abreujat, els licitadors estaran exempts del requisit d’acreditar la 
solvència econòmica i financera. 
 

 Mitjans d’acreditació de la solvència tècnica. (art. 88 LCSP) 
      
a) Relació de les obres executades en el curs dels carrers cinc anys, indicant el 
seu import, data i destinatari públic o privat. 

 
b) Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, 
dels que es disposi per executar el contracte 

 

 Enginyer tècnic industrial o superior especialitat en electricitat o 
electrònica 

 

c) Atès que les marques referenciades al projecte executiu són merament a 
efectes il·lustratius, presentació de mostres, descripcions i fotografies dels productes a 
subministrar. 
 

Atès que l’expedient de contractació es tramita mitjançant el procediment obert 
simplificat abreujat, els licitadors estaran exempts del requisit d’acreditar la 
solvència tècnica o professional. 

 

 Classificació empresarial: No exigible 
 

 Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: Sí 

 
Els equips i maquinària que el contractista es comprometi a utilitzar en cada 
una de les etapes del Pla de Treball.  

 
 
13. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES:  
 
 

Criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules: (100 punts) 
 
Obligatori presentar-la en format XLSX: x Sí  No 
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CRITERIS      PONDERACIÓ (%) 

 

1. Oferta econòmica      65% 

2. Reducció del termini d’execució   5% 

3. Ampliació del termini de garantia de l’obra  15% 

4. Neteja diària de la zona afectada   15% 

 
Criteris d’adjudicació quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules (sobre 
únic), desglossats d’acord amb els següents barems: 
   
1. Oferta econòmica (fins a un màxim de 65 punts) 

Els licitadors hauran d'igualar o rebaixar aquest preu en les seves ofertes. 
S’atorgaran 65 punts a l’oferta (o ofertes) que presentin un preu menor. La resta es 
calcularan d’acord amb la fórmula següent: 

 

 
 
2. Reducció del termini d’execució (fins un màxim de 5 punts) 

El termini d’execució màxim de les obres s’estima en 9 setmanes, incloent la 
retirada de mitjans auxiliars i la neteja. Aquest termini s’ha considerat en base a 
l’execució del projecte i a una planificació que considera reserves de temps 
addicionals per a possibles imprevistos. Aquesta planificació pot arribar a ajustar-se 
en termini si es tenen en consideració vinculacions amb tasques simultànies que es 
poden solapar en el temps, fet que incrementa la millora de la qualitat de la 
prestació així com un menor temps d’afectació als veïns i comerciants de l’àmbit de 
l’actuació.  

 
El licitador podrà proposar una reducció d’aquest termini d’execució d’una setmana:  

 

Reducció d’1 setmana (termini d’execució total 8 setmanes)  5 punts 

 
3. Ampliació del termini de garantia de l’obra (fins un màxim de 15 punts) 

L’adjudicatari està obligat a donar un termini mínim de garantia de les obres d’un 
any a partir de la data de recepció de l’obra. El licitador podrà proposar una 
ampliació d’aquest termini de garantia fins un màxim de 3 anys addicionals, a raó 
de: 

 

1 any addicional  5 punts 

2 anys addicionals 10 punts 

3 anys addicionals 15 punts 

 
4. Neteja diària de la zona afectada (fins a un màxim de 15 punts) 

La finalitat és reduir les molèsties generades per les obres atès que aquesta Via 
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Verda és molt transitada. S’atorgaran 15 punts si l’empresa manifesta el compromís 
de netejar diàriament la zona afectada durant tot el desenvolupament de l’obra i 
l’adjudicatari haurà de presentar la corresponent declaració responsable. 

 
 
14. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE: 
 

x No s’admeten         Sí s’admeten:     % màxim:_____         Causes: 
 
 

 Increment d’unitats fins a un 10%: x Sí  No 
 
 

15. ALTRA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES EMPRESES 
LICITADORES: 

 
Atès que aquesta contractació s’emmarca en el PRTR caldrà donar compliment a les 
obligacions i requisits establerts en la ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, pel 
qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència i la Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, pel qual s’estableix el 
procediment i format de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic 
Estatal, Autonòmic i Local pel seguiment del compliment de les fites i objectius i 
d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència.  
 
En concret haurà d’aportar: 
 

- Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució 
d’actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR). 
(Annex 2). 
 

- Declaració de compromís en relació a l’execució d’actuacions del pla de 
recuperació, transformació i resiliència i d’absència de conflicte 
d’interessos de l’empresa contractista i subcontractista (Annex 3). 
 

- Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar 
perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 
17 del Reglament (UE) 2020/852. (Annex 4). 

 
Es considera la presentació d’aquesta documentació com una obligació contractual 
essencial, la no presentació d’aquesta documentació esdevindrà una causa de 
resolució del contracte.  
 
Fites i objectius 
 
El present contracte també té el compromís de compliment de les Fites i Objectius que 
li són d’aplicació. Específicament, d’acord amb la Decisió d’Execució del Consell, de 
cara al quart trimestre de 2024. El present Subprojecte ha de contribuir, al seu nivell, al 
compliment de la Fita CID 220 “Finalització dels Plans de Sostenibilitat Turística en 
Destinació” pel qual “Les Comissions de Seguiment s'asseguraran que totes les 
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destinacions beneficiàries aconsegueixin com a mínim els següents percentatges 
d'execució de cada Pla de Sostenibilitat Turística: 
 

- Execució del 75% en el cas de les destinacions adjudicades el 2021 
- Execució del 50% en el cas de les destinacions adjudicades el 2022 
- Execució del 25% en el cas de les destinacions adjudicades el 2023 

 
Cal tenir en compte que el valor objectiu global establert s’assolirà a través del 
compliment parcial del conjunt de Subprojectes que formen part de la present 
convocatòria de subvenció. 
 
Igualment, de cara al segon trimestre de 2026 el present Subprojecte també ha de donar 
compliment a la Fita CID 221 “Finalització dels projectes de promoció de la sostenibilitat 
turística en destinacions” pel qual s’estableix la descripció següent “Finalització de tots 
els projectes inclosos als «Plans Territorials de Sostenibilitat Turística en Destinacions» 
i adjudicats d'acord amb els objectius 211, 212 i 213, el 35 % dels fons dels quals es 
destinaran a finançar mesures que aborden la transició verda, la sostenibilitat i 
l'eficiència energètica/electromobilitat a les destinacions, de conformitat amb la Guia 
tècnica sobre l'aplicació de principi de «no causar un perjudici significatiu» mitjançant 
l'ús d'una llista d'exclusions i el requisit de compliment de la legislació mediambiental 
pertinent de la UE i nacional”. 

 
Terminis d'execució 
 
El termini per complir aquesta fita/objectiu finalitza el Q4/2024. 
 
Per donar compliment a aquesta fita/objectiu el responsable del contracte farà el 
seguiment de les actuacions corresponents i mitjançant els informes mensuals 
especificarà el grau d’assoliment de les fites i objectius. 
 
Compliment dels compromisos d’etiquetatge verd i digital 
 
S'entén per etiquetatge el reconeixement del pes relatiu dels recursos previstos per a 
la transició ecològica i digital, que es concreta a nivell agregat respectivament al 39,7% 
i al 28,2% de la dotació total del Pla. El Reglament del MRR inclou una llista de Camps 
d'Intervenció a què es poden assignar, en tot o en part, les dotacions financeres de les 
mesures del Pla, concretant a el annex VI i a el annex VII de l’esmentat Reglament els 
corresponents percentatges pel Clima i Digital, que poden ser a tots dos casos del 0 
%, 40 % o 100 %. 
 
L’òrgan de contractació ha d’assegurar el compliment de l’etiquetatge verd i digital, per 
això, amb la finalitat de facilitar el seguiment i avaluació del compliment del compromís 
d’etiquetatge verd i digital, s’indiquen a continuació els mecanismes de verificació del 
camp d’intervenció de cada etiqueta, que s'exigeixen al contractista (i, si escau, 
subcontractistes) al llarg de la seva execució i/o finalització. 
 

a) Etiquetatge verd:  
 

Codi de camp d’intervenció: 075 
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Descripció etiqueta: Infraestructura per a bicicletes 

 

☒ Climàtic.   Coeficient: ☒ 100% ☐ 40% ☐ 0% 

☒ Mediambiental.            Coeficient: ☒ 100% ☐ 40% ☐ 0% 

 

Tot seguit, es descriuen els mecanismes que asseguren el compliment de l'etiqueta 
verda i que s'utilitzaran com a instrument de verificació per part de l’administració. 
Aquestes acreditacions podrà exigir-les l’òrgan de contractació al llarg de la seva 
execució i/o a la seva finalització: 

 

Codi de camp 
d'intervenció 

Mecanisme/s de verificació 

075  Compliment de la normativa mediambiental i de gestió de residus 
durant l’execució de l’obra, reflectida als Annexes i Memòria del 
projecte executiu per a la implantació d’enllumenat a la via verda de 
Quart en el tram comprès entre La Creueta i la passera del riu 
Onyar. 

 
b) Etiquetatge digital: Aquesta actuació no té assignat cap camp d’intervenció 

d’etiquetatge digital atès que no contribueix significativament a la transició 
digital, segons s’estableix a les bases de la convocatòria de “l’Estratègia de la 
sostenibilitat turística en destins”. 

 
Compliment de no causar dany significatiu al medi ambient 
 
L’empresa contractista haurà de presentar una declaració responsable conforme durant 
l’execució del contracte s’acompliran les obligacions derivades del principi de no causar 
un dany significatiu als sis objectius mediambientals definits al Reglament (UE) n.º 
2020/852 del Parlament Europeu, del 18 de juny de 2020, relatiu a l’establiment d’un 
marc per facilitar les inversions sostenibles i pel que es modifica rel Reglament (UE) 
2019/2088. Concretament ha de tenir en compte les condicions específiques del DNSH, 
d’acord amb el que estableix l’apartat 8 del component 14 del PRTR. 
 
Compliment del principi de reforç de mecanismes per la prevenció, detecció i  
correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos 
 
Els contractistes i subcontractistes hauran d’emplenar la declaració d’absència de 
conflicte d’interès (DACI), que s’adjunti com a annex al PCAP. 
 
 Compliment de les obligacions d’informació que estableix l’article 8.2 de l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre 
 
Els contractistes i subcontractistes hauran de complir les obligacions d’informació que 
estableix l’article 8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, i hauran de facilitar 
les dades següents: 
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 NIF del contractista o subcontractistes. 

 Nom o raó social. 

 Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes. 

 Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades 
per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de 
conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals 

 Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis 
transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió. 

 
Compliment de les obligacions de comunicació que estableix l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre 
 
Les empreses contractistes i subcontractistes de contractes finançats amb els Fons Next 
Generation, en les comunicacions i la documentació relativa als projectes, subprojectes 
i actuacions que es desenvolupin en l’execució del Pla, han d’exhibir de forma correcta 
i destacada l’emblema de la UE amb una declaració de finançament adequada que digui: 
“ Finançat per la UE- Next Generation EU”, juntament amb el logotip oficial del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
Així mateix, les empreses contractistes hauran d’instal·lar els cartells relatius a 
aquesta obligació de comunicació d’acord amb allò establert a la normativa de 
referència i amb els criteris indicats en aquest enllaç 
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos- singulares/prtr/transporte/publicidad-y-
difusion-de-las-ayudas-del-mecanismo-de- recuperacion-y-resiliencia 
 
En aquest sentit s’haurà de: 
 
a) Senyalitzar l’obra, durant l’execució de la mateixa, mitjançant un rètol. En aquest 

rètol hi ha d’haver la marca Next Generation Catalunya amb la identificació bàsica 
de la Generalitat i ha d’anar situada a la part superior esquerra del rètol, dins del 
requadre. Les dues identificacions han d’anar sempre en negatiu sobre el fons 
vermell Pantone 485. El conjunt de l’emblema de la Unió Europea, del logotip del 
“Gobierno de España”, del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, i 
el text “Finançat per:” han d’anar situats en composició vertical i en negatiu, a 
continuació del títol de l’obra en construcció. 
S’adjunta model del cartell d’obres. 
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b) Incorporar el logotip oficial dels Next Generation Catalunya a tota la documentació 
generada, d’acord amb les seves pautes gràfiques (s’adjunta model). 
 

 
 

c) Al finalitzar les obres, caldrà instal·lar una placa permanent de senyalització de les 

obres públiques de com a mínim 250 x 250 mm, segons s’especifica al manual 

bàsic d’identificació visual corporativa de Next Generation de la Generalitat de 

Catalunya.  

La placa permanent ha d’incloure els elements següents: 
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a. Nom de l’actuació: Ampliació de l’enllumenat públic a la via verda de 

Quart 

b. Objectiu principal de l’operació: Impuls del cicloturisme com a 

dinamitzador territorial 

c. Els logotips 

S’adjunta model del maquetat de la placa permanent per aquesta actuació: 
 

 
 
L’incompliment d’aquesta obligació contractual essencial porta aparellada la imposició 
de penalitats per haver-se produït una infracció molt greu, d’acord amb l’apartat Q del 
quadre de característiques i, en aquest sentit, el seu incompliment tindrà com a 
conseqüència la prohibició de contractar que determina l’apartat 71.2 apartat c) de la 
LCSP 
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16. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. Art. 202 LCSP 
 

x Mediambientals  Socials  Ètiques  Innovació x Altres 

 
a) L’empresa contractista – i també, si escau, les empreses subcontractistes– han 

de complir les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 de l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de 
gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència, així com l’obligació 
d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons 
prevista a l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual 
s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les 
entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del 
compliment de fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les 
mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i resiliència. A 
aquests efectes, l’empresa contractista i les subcontractistes han de trametre a 
l’òrgan de contractació, degudament emplenada i signada, les declaracions 
responsables de l’annex 2, 3 i 4. 
 
A aquesta condició especial d’execució, se li atorga expressament el caràcter 
de condició essencial contractual, i per tant pot comportar la resolució del 
contracte, d’acord amb l’article 211.1.f) de la LCSP. 
 

b) L’empresa contractista haurà de complir la instrucció tècnica ITC EA-05, on 
s’especifica la documentació tècnica a aportar, les verificacions i les 
inspeccions a realitzar un cop executada la instal·lació d’enllumenat exterior, 
segons s’especifica al punt 5. Documentació tècnica, verificacions i inspeccions 
de la memòria del projecte executiu.  
 

c) L’empresa contractista ha de complir les obligacions en matèria mediambiental, 
així com les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge 
digital i, a aquest efecte, caldrà garantir la correcta gestió dels residus durant 
l’execució de l’obra, acomplint les següents condicions:  
 
- L’empresa contractista està obligada a responsabilitzar-se de portar a 

terme una recollida selectiva dels residus generats durant l’execució del 
contracte, i haurà  de retirar els envasos buits i embalatges per a depositar-
los als contenidors corresponents o, si escau, en el punt verd o en un altre 
sistema de gestió de residus autoritzat, segons s’especifica a l’annex 06. 
Gestió de residus del projecte executiu.  
 

- Almenys el 70% en pes dels residus de construcció i demolició generats 
durant l’execució de l’obra, exceptuant els residus amb codi LER 17 05 04, 
es prepararan per a la seva reutilització, reciclatge i revalorització d’altres 
materials, incloent les operacions de reomplert utilitzant residus per a 
substituir altres materials. A més a més, en el cas que el projecte prevegi la 
demolició, aquesta haurà de ser selectiva. 

 
Cal separar les fraccions segons els sistema de recollida establert. Els 
residus especials es gestionen mitjançant un centre de recollida o un 
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gestor autoritzat.  
 

L’adjudicatari haurà d’aportar un informe signat per la direcció facultativa de 
l’obra que haurà de contenir l’acreditació documental que els residus s’han 
destinat a preparació per la reutilització, reciclat o valorització en gestors 
autoritzats, i que es compleix el percentatge fixat del 70%. Aquest fet 
s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que, a més, 
inclourà el codi LER dels residus entregats per poder comprovar la separació 
realitzada en l’obra. 
 
L'adjudicatari haurà de realitzar una correcta gestió ambiental durant l'execució 
de la  prestació objecte del contracte, prenent les mesures necessàries per 
minimitzar l'impacte energètic i mediambiental que aquest pogués ocasionar, 
això d’acord amb la seva oferta, el Plec de Prescripcions Tècniques i/o projecte 
de referència, i la normativa d’aplicació vigent en cada moment. 

 
d) L’empresa haurà de calcular les emissions de CO2 equiv. durant l’execució del 

contracte i compensar-les econòmicament, ja que la finalitat és que l’execució 
de la prestació tingui un impacte zero quant a emissions.  

 
L’empresa adjudicatària haurà de presentar, a la finalització del contracte, una 
declaració responsable indicant les hores mínimes de treball, els 
desplaçaments que ha generat la prestació del servei (origen i destí), la 
distància expressada en Km, el mitjà de transport i  tipologia de combustible del 
vehicle (on s’indiqui la cilindrada i combustible) i si s’ha realitzat en transport 
públic caldrà aportar una còpia escanejada dels bitllets. 

 
La persona responsable del contracte haurà de validar la declaració sobre 
emissions de CO2 equiv. feta per l’empresa adjudicatària. Posteriorment, aquesta 
haurà de compensar el resultat de la seva declaració mitjançant un certificat 
emès per una entitat de compra venda de crèdits de gasos amb efecte 
d’hivernacle. Aquestes entitats han de complir els requisits següents:  

 

 Que la compra i venda de crèdits de GEH figuri al seu objecte social. 

 Que hi hagi mecanismes a l’entitat que permetin tenir un control de la 
compra i venda de crèdits de GEH 

 
El certificat de compensació dels crèdits ha de contenir, com a mínim, la 
informació següent: 

 

 La quantitat de crèdits adquirits i la seva equivalència en tones de CO2 
equiv. 

 La tipologia i codificació dels crèdits adquirits que permeti la seva 
traçabilitat 

 La raó social de l’empresa compradora els crèdits 

 La comprovació de la retirada del mercat i cancel·lació dels crèdits 
 

Els crèdits de GEH utilitzats per a la compensació d’emissions, cal que 
provinguin de reduccions d’emissions de GEH de projectes generats i verificats 
sota uns estàndards de qualitat. Els crèdits de GEH del mercat voluntari de 
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carboni reconeguts per compensar en el marc d’aquest contracte són: 
 

 Crèdits de GEH generats en el marc del Programa voluntari de 
compensació d’emissions de GEH impulsat per la Generalitat de 
Catalunya 

 VCU (d’acord amb l’estàndard Verified Carbon Standard)  

 VER-GS (d’acord amb l’estàndard Gold Standard) 
 

S’acceptaran altres crèdits de GEH per a compensar les emissions sempre que 
es justifiquin de manera adequada la seva qualitat. Quan el proveïdor hagi 
obtingut el certificat de compensació d’emissions, l’ha de lliurar a la persona 
responsable del contracte per tal que es pugui retornar al balanç zero en 
emissions de CO2 equiv. i es consideri acomplerta  la condició especial 
d’execució. 

 
Per formular la seva oferta econòmica, qualsevol empresa pot fer un precàlcul 
de l’impacte econòmic i de generació de CO2 equiv. que originaria l’acompliment 
d’aquesta condició especial d’execució de caràcter ambiental, accedint al web 
de la Diputació https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml 
 

 
17. PAGAMENT DEL PREU. Art. 198 LCSP 

 
Prèvia presentació de factura, s’abonarà el preu en el següent moment: 

 A la fi del compliment de l’objecte  x Mensualment  Altre: 

 
El pagament s’efectuarà mensualment, prèvia presentació de la corresponent 
certificació segons l’obra executada i la conformitat del responsable del contracte. 
 

 
18. SUBCONTRACTACIÓ. Art. 215 LCSP 

 

x No  Sí:      parts:     
 

 
19. PENALITATS ESPECÍFIQUES PER A AQUEST CONTRACTE. Art. 192 LCSP: 
 

El contractista queda obligat al compliment del termini d’execució total del contracte en 
els termes previstos en el Plec o a l’oferta presentada pel contractista, així com els 
terminis parcials si s’han establert en el Programa de treball. El règim de penalitats per 
demora serà el previst als articles 192 i 193 LCSP.  
 
Es consideraran infraccions a efectes contractuals, totes les actuacions i omissions del 
contractista tipificades com segueixen i que comportin un perjudici o una pèrdua en 
relació a les exigències especificades en aquest plec i en la documentació tècnica.  
 
Els incompliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals 
imputables al contractista durant la vigència del contracte són classificades com a 
infraccions molt greus, greus i lleus. 
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a) Infraccions molt greus: 

 
- L’incompliment de les obligacions establertes a “Altra documentació a presentar 

per les empreses licitadores o per les empreses proposades com a 
adjudicatàries” 
 

- No ajustar la seva actuació als principis del codi ètic i de conducta del Consorci 
de les Vies Verdes de Girona, aprovat per assemblea general el 9 de maig de 
2022. 
 

- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral 
establertes pel dret de La Unió Europea, el dret nacional, els convenis 
col·lectius o per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i 
laboral que vinculen l’Estat i en particular dels establerts a l’annex V del la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
  

- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del servei per part del 
responsable del contracte, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès 
públic. 

 
- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 

restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació 
d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 
  

-  L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del contracte, 
dels salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant 
en la prestació. 

  
- L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials 

inferiors a les derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors 
que estiguin participant en la prestació.  
  

- Reincidència en la comissió de tres faltes greus 
 

b) Infraccions greus: 

 
- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte en 

relació a la prestació. 
  

- No posar en coneixement del responsable del contracte prèviament a la 
celebració de qualsevol acte de publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària 
relativa a l’objecte d’aquest contracte. 

  
- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, 

els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels 
contractes. 

 
- No respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
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- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi 

per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la 
legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als 
adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, 
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els 
pertoquin de forma directa per previsió legal. 

  
- L’incompliment de les condicions tècniques exigides en el plec de prescripcions 

tècniques sempre i quan la Direcció d’obra consideri que les unitats d’obra 
defectuoses només poden ser admissibles amb una conseqüent rebaixa del 
preu. El contractista, a més de la penalitat que s’imposi, estarà obligat a 
acceptar els preus rebaixats fixats per la Direcció d’obra llevat que prefereixi 
enderrocar i reconstruir les unitats defectuoses complint les condicions exigides 
en el Plec de prescripcions tècniques 

 
- Incompliment de les condicions especials d’execució, per part del contractista o 

subcontractista, establertes. 
 

- Incomplir les millores ofertades en la proposició presentada i acceptades per 
l’òrgan de contractació.  
  

- L’impagament de fins a dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels 
salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la 
prestació.  
  

- L’aplicació, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les 
derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin 
participant en l’obra.  

  
- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus. 

 
c) Infraccions lleus: 

 
- No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o 

irregularitats en la prestació del servei. 
  

- Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista. 
 

- Els retards reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels 
salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en 
l’obra.  
  

- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment 
de les obligacions o condicions establertes en aquest plec o el plec de 
prescripcions tècniques. 
 

- L’incompliment de les condicions tècniques exigides en el plec de prescripcions 
tècniques sempre i quan la Direcció d’obra consideri que les unitats d’obra 
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defectuoses són admissibles.   
 

 
20. DETERMINACIÓ DE LES OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE. 

ART. 211.f) LCSP: 
 

 La documentació requerida a l’apartat “Altra documentació a presentar per les 
empreses licitadores o per les empreses proposades com a adjudicatàries”, i 
que consisteix en: 

 
- Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució 

d’actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR). 
(Annex 2). 

 
- Declaració de compromís en relació a l’execució d’actuacions del pla de 

recuperació, transformació i resiliència i d’absència de conflicte 
d’interessos de l’empresa contractista i subcontractista (Annex 3). 

 
- Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar 

perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 
17 del Reglament (UE) 2020/852. (Annex 4). 

  
La no presentació d’aquesta documentació o la seva falsedat, esdevindrà una 
causa de resolució del contracte. 
 

 L’incompliment de les obligacions de comunicació que estableix l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, que portarà aparellada la imposició de 
penalitats per haver-se produït una infracció molt greu i, en aquest sentit, el seu 
incompliment tindrà com a conseqüència la prohibició de contractar que 
determina l’apartat 71.2 apartat c) de la LCSP 
 

 
21. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA . DA 3r 

LCSP: 
 

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 
 

x Sense repercussions  
Per no suposar despeses addicionals a les pressupostades en l’exercici corrents 

ni en els futurs 

 Amb repercussions  
 
 

SOTENIBILITAT FINANCERA 
 

x Sense repercussions  
Per estar finançat amb recursos corrents o, en el seu cas, per haver estat valorada 
prèviament l’operació financera. 
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 Amb repercussions  
 
 
 
Documents adjunts: 
 

  S’adjunta Projecte d’obra i certificat de la seva aprovació 
 

  Operacions prèvies comptables RC 
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