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AJUNTAMENT
DE LA QUAR

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte es l'execucié de les obres contemplades al "Projecte de rehabilitacié energética del
refugi de la Quar”, redactat el juliol de 2023, per I'arquitecte técnic Salvador Roca Torras, nim. col-legiat 7638
del COAATEEB.

Es tracta del projecte de rehabilitacié energetica del refugi en tres ambits: facana, rehabilitacié i manteniment i
mobiliari.

Facana: es millorara l'aillament térmic d’aquesta amb un trasdossat interior amb plaques de cartré guix. També
es canviaran les finestres actuals de fusta per unes de fusta laminades i vidres amb camera d’aire.

Obres de rehabilitaci6 manteniment: Al sostre de la segona planta es col-locara un cel ras de cartré guix amb
una capa d’aillament de llana de roca. A la segona planta es col-locara un paviment ceramic rectificat. La paret
de pedra existent es referant les juntes de ciment. Es modificara la instal-lacié eléctrica i es col-locara un
escalfador eléctric. També es canviara la canonada de la llar de foc. Finalment es preveu pintar tot I'interior.

Mobiliari: Es preveu col-locar un moble baix de fusta a la zona de dormitoris com espai d’'emmagatzematge.

El pressupost d'execucié material és de 68.849,50 €. Amb les despeses generals i benefici industrial resulta un
pressupost total de 14.458,40 €, i afegint el 21% de I'impost del valor afegit IVA, el pressupost d'execucié per
contracte es de 83.307,90 €.

Els treballs, les responsabilitats i obligacions minimes definides en el present plec no s'han de considerar en cap
cas limitatives, sind que s'hauran de complementar amb el plec de condicions generals i el plec de condicions
tecniques particulars del projecte executiu, els aspectes desenvolupats pels bons usos i costums de I'exercici de
la professio, i les corresponents normatives aplicables.

2023-0034 Data: 25/09/2023

L'empresa adjudicataria i els técnics designats i col-laboradors estaran obligats a executar les obres objecte del
contracte d'acord amb el projecte executiu que serveix de base a la present licitacid, |'establert en el present
plec de prescripcions técniques particulars (PPTP), en el plec de clausules administratives particulars (PCAP), 2
més les legalitzacions de les instal-lacions, i les millores i propostes que hagi presentat I'empresa adjudicataria F
en la seva oferta, aixi com la totalitat de la normativa que sigui d'aplicacié en I'ambit de I'execuci6 i la seguretat

i salut en les obres.
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El present plec té caracter contractual i sera signat en prova de conformitat per la persona o empresa
adjudicataria, juntament amb altres documents, en I'acte de formalitzacié del contracte.

2. ABAST DEL CONTRACTE

Les obres a contractar tenen per finalitat executar el "Projecte de rehabilitacié energeética del refugi de la Quar”
que serveix de base a la present licitacid, amb les prestacions obligatories i les condicions que fixi el PPTP, el
PCAP, el projecte executiu, la legalitzacié de les instal-lacions, i les obligacions que s'hi incorporin provinents de
I'oferta que resulti adjudicataria .

L'empresa adjudicataria sera responsable de |'execucié de les obres i les legalitzacions de les instal-lacions, i
I'Ajuntament es limitara a disposar de I'estructura técnica de supervisié dels treballs, i en general verificar i
assegurar que les prestacions estiguin en condicions de satisfer les seves exigéencies. Com a responsable final,
I'Ajuntament sempre tindra l'ultima paraula en les decisions que afectin el contracte dins els parametres que
estableixen els plecs que serveixen de base a la licitacié, i la resta de documents contractuals.

Els mitjans personals, técnics, vehicles i equips necessaris per a la correcta execucié de les obres, amb les
prescripcions minimes assenyalades al PPTP, més les que es proposin, seran a carrec de |'adjudicatari. També es
consideraran incloses en I'objecte del contracte les possibles modificacions de projecte que pugui haver, en els
suposits establerts pels articles 204, 205 i 242 de la LCSP.
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Els licitadors tindran accés a I'edifici del refugi situat al Santuari de la Quar i també a la seu electronica de
I'Ajuntament de la Quar o la plataforma de contractacié publica de la Generalitat de Catalunya, on hi ha el
projecte i la documentacioé de les obres objecte del present contracte.

Per tant, s'entén que els licitadors del present contracte han accedit i estudiat el projecte executiu i les
condicions del contracte, pel que sén coneixedors de les obres a executar, els accessos a la zona, les seves
caracteristiques com a treballs a la via publica, i es consideren capacitats per assumir de forma satisfactoria la
correcta execucio de les obres d'acord amb el projecte aprovat.

En cap cas, I'adjudicatari podra al-legar que desconeixia els detalls del projecte executiu, si durant la seva
execucio sorgeixen incidéncies o problemes, i es necessari corregir o modificar aspectes per a una millor
execucio i funcionament de les obres.

3. DURADA DEL CONTRACTE

El termini d'execucié de les obres sera de 5 setmanes, o un termini menor si aixi ho proposa I'empresa
adjudicataria en la seva oferta, a comptar des de la data de formalitzacié de I'acta de comprovacié de
replanteig, sempre que ja hagi estat notificada I'aprovacioé del Pla de seguretat i salut elaborat per |'adjudicatari,
o des de la data de I'acta d'inici d'obres.

La liquidacié del contracte de I'obra es produeix un cop s'ha exhaurit el termini de garantia, d'acord amb el que
estableix !"article 243 de la LCSP, en el moment en que I'organ de contractacié hagi aprovat la liquidacié del
contracte de I'obra.

4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

De conformitat amb !"article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions del responsable del
contracte seran exercides per la direcci6 facultativa contractada o designada per I'obra.

A més a més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independéncia de les funcions de la unitat
encarregada del seguiment i execucioé ordinaria del contracte, les funcions del responsable del contracte son:

a) Supervisar el compliment per part del contractista de les obligacions i condicions contractuals.

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funcié especifica no
correspongués a altres persones.

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries per a la correcta realitzacié de la prestacio
pactada.

d) Resoldre qualsevol qliestié que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats, execucié de les
distintes unitats d'obra contractades, interpretacié de planols i especificacions i, en general, tots els
problemes que es plantegin durant I'execucié dels treballs encomanats sempre que estiguin dintre de les
atribucions que li concedeixi la legislacié vigent.

e) Informar del nivell de satisfacci6 de I'execucié del contracte. A banda de totes aquelles altres informacions i
informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest emetra un informe d'avaluacié
final de la contractacié que fara referencia a diferents aspectes de I'execucié del contracte, I'adequacié del
disseny, als objectius previstos amb la contractacio i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes
economics i pressupostaris i als de caracter tecnic.

f) Les relacionades amb l'acte de recepcid, les seves incidéncies i la signatura de I'acta de recepcié.

g) Les que es descriuen al PPT.
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Per als tramits i actuacions que cal realitzar durant la preparacio i execucio de les obres, se seguiran els terminis
assenyalats en el present PPTP. En cas que hi hagi contradiccions en els terminis entre els diferents documents
que formen part del contracte (projecte, PCAP, PPTP) prevaldra aquell termini menor de temps, encara que en
tot cas, sempre caldra complir I'establert en la normativa d’aplicacié en matéria de contractacié i en matéria de
les obres de construccid i seguretat i salut.

5. REPRESENTANT DELADMINISTRACIO

L'Ajuntament de la Quar designara un representant de l'administracié del contracte dels serveis técnics
municipals. Aquest representant realitzara, sense perjudici de les atribucions del responsable del contracte, les
funcions seglents:

a) Assistir a la comprovacié de replanteig i la recepcié de les obres.

b) Verificar el compliment de les condicions especials d'execucié i de l'oferta técnica de I'adjudicatari i
informar per tal que s'incoin els corresponents expedients de penalitzacio, incidéncies en [|'execucié
incidéncies en I'execucio (modificacions, prorrogues, etc.), i, si escau resolucié anticipada.

c) Vigilar tots els aspectes purament técnics de I'execucié del contracte; com poden ser: assistir a les visites
d'obra, supervisar planols, propostes de materials, seguiment de I'execucié de les obres.

d) Denunciar tots aquells aspectes o les situacions que poden ser contraris a la correcta execucié del
contracte.

e) Comunicar al responsable del contracte totes aquelles incidéncies que tot i no ser qliestions purament
tecniques, poden ser considerades com a incompliment de condicions establertes en el PCAP o en el PPTP.

f) Fer d'enllac i coordinar accions amb la resta de serveis de I'Ajuntament que pugin resultar afectats per
I'execucio de les obres.

g) Supervisar tots els aspectes comunicatius de |'obra cap als veins i la ciutadania
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h) Vetllar per a que es produeixi una comunicacié fluida entre tots els agents que intervenen en I'obra,
director d'obra, contractista, organismes publics, organismes privats, etc.

i) Mantenir informats als seus superiors i a I'equip de govern de les incidéncies i els aspectes relatius a
I'execucio de les obres.

6. REPRESENTANT DE LADJUDICATARI

L'adjudicatari estara obligat a disposar d'una persona que el representi davant I'Ajuntament de la Quar, pels fins
i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, s'encarregara de les relacions amb
I'administracié municipal i sera el delegat de I'adjudicatari.

7. DOCUMENTACIO A PRESENTAR ABANS D'INICIAR LES OBRES

En un termini maxim de 10 dies habils a comptar des de la formalitzacié del contracte el contractista haura de
lliurar la seglient documentacio:

- Pla de Seguretat i Salut, en aplicaci6 de I'Estudi de seguretat i salut, el contractista resta obligat en
I'elaboracié d'un Pla de seguretat i salut, d'acord amb allo que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que
modifica el RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut
en les obres de construccio.

- Pla de gesti6 de residus, d'acord amb el RD 105/2008, que regula la produccié i gestié dels residus de
construccio i demolicio, el contractista resta obligat a redactar el Pla de gesti6 de residus. Per tal d'uniformar
els continguts del Pla de gestié de residus amb els de I'estudi de residus del projecte, aquests s'organitzaran
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d'acord amb uns apartats, que recullen, a més dels requisits prescrits en els textos legals de referéncia,
altres accions complementaries per contribuir a millorar la gestié i la tracabilitat dels residus.

- Programa de treballs ofert de conformitat amb el projecte a executar.

Tots aquests documents s’hauran d’ajustar a l'oferta técnica presentada per I'empresa adjudicataria en la
licitacié del contracte

Per altra banda, es podra demanar durant qualsevol moment de I'obra:
- Relacié de la maquinaria i mitjans auxiliars a emprar durant I'execucio dels treballs.

- Relacié nominal dels treballadors que prestaran el seu servei, aixi com la seva categoria professional i
namero de afiliacié a la seguretat social, havent de comunicar qualsevol modificacié.

- Certificats de formacio sobre prevencio de riscos laborals de tot el personal de I'obra.

- Justificant de recepci6 de tots els treballadors que vagin a prestar els seus serveis en I'obra, conforme han
estat informats sobre els riscos respecte dels quals es trobaran exposats.

- Certificats d'aptitud medica dels treballadors que vagin a prestar als seus serveis.

- Certificats d'aptitud, formacié o acreditacié oficial necessaria d'aquells treballadors que hagin de
manipular vehicles, grues, maquinaria o eines especials.

8. PLA DE SEGURETAT | SALUT

En aplicacio de I'estudi de seguretat i salut, el contractista resta obligat en I'elaboracié d'un Pla de seguretat i
salut, d'acord amb alld que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica el RD 1627/1997, de 24
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié.

El contractista haura de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini maxim de 10 dies habils a comptar
des de la formalitzacié del contracte.
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El coordinador de seguretat i salut ha d'emetre un informe sobre I'aprovacié del pla de seguretat i salut
elaborat pel contractista.

En cas que el Pla no obtingués la conformitat prévia del coordinador de seguretat i salut, es requerira al
contractista per a que en un nou termini de cinc dies habils realitzi les esmenes que, per rad de defectes o
omissions, se li facin avinents.

El Pla amb el corresponent informe favorable del coordinador en matéria de seguretat i salut s'elevara a |'organ
corresponent per a la seva aprovacio, i haura de ser presentat a la inspeccié de treball, sempre abans de l'inici
de l'obra.

El pla de seguretat i salut podra ser modificat en el decurs de 'obra pel contractista en funcié del procés
d'execucio de l'obra, de I'evolucié del treball i de les possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir al
llarg de I'obra pero sempre caldra I'aprovacié expressa del coordinador en matéria de seguretat i salut durant
I'execucio de I'obra.

El contractista haura de complir totes les disposicions legals i reglamentaries que en matéria de prevenci6 de
riscs laborals siguin vigents, aixi com les disposicions de seguretat i salut d'aplicaci6 a les obres de construccio.

9. ACTA DE COMPROVACIO DEL REPLANTEIG

Dins d'un termini no superior a un mes, des de la data de formalitzacié del contracte, excepte casos
excepcionalment justificats en els quals es podra allargar aquest termini, es procedira, en preséncia del
contractista, a efectuar la comprovacié del replanteig i s'estendra una acta del resultat que sera signada pel
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contractista, per la direcci6 facultativa de I'obra i pel representant de I'administracio.
10. INICI D'OBRES

L'execucio de les obres comencara amb I'acta de comprovacié del replanteig. No obstant, en el cas que el Pla de
seguretat i salut no estigues aprovat, les obres s'iniciaran en el moment que s'aixequi |'acta d'inici d'obres, que
en qualsevol cas tindra lloc en el termini de 10 dies habils seglients a la notificacié de I'aprovacié del Pla de
seguretat i salut. En aquest cas, el termini d'execucio previst de 4 mesos d'aquesta obra comencara a comptar
des de la data de formalitzacié de I'acta d'inici d'obres.

11. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL

Abans d'iniciar les obres, el contractista tindra I'obligacié d'efectuar la comunicacié d'obertura del centre de
treball a 'autoritat laboral competent, d'acord amb el que s'estableix a !'article 7.2 de la Llei 25/2009 de 22 de
desembre, de modificacié de diverses lleis per a la seva adaptaci6 a la llei sobre el lliure accés a les activitats de
serveis i el seu exercici.

12. MITJANS PERSONALS | TECNICS

Mitjans personals

L'empresa adjudicataria ha de disposar almenys del segiient personal contractat:

- Responsable del contracte: persona delegada amb experiéncia en el sector i formacié técnica, interlocutor
directe amb I'Ajuntament, reunions periodiques, gestié general del contracte, etc.

- Cap d’obra: amb formacié en arquitectura, arquitectura técnica, o amb la titulacié academica competent
habilitant per a les obres objecte del contracte. Amb una experiéncia minima de 2 anys acreditable en obres
similars, i amb dedicacié minima de 8 hores setmanals a I'obra. Amb coneixement exhaustiu dels treballs,
control de I'execucio, control del pla d’obra, pressupost, contractacions, companyies, seguretat, prevencio, i
assisténcia a les visites d'obra acordades.

Responsable de seguretat i salut: persona qualificada amb una experiéncia minima d'1 any acreditable en
obres similars, i amb la dedicacié necessaria segons l'estudi basic de seguretat i salut. Amb coneixement
exhaustiu dels temes de seguretat i salut a les obres, assisténcia a les visites d'obra acordades amb la
coordinacio de seguretat i salut.

- Personal operari: persones qualificades en les diferents especialitats, essent les oficials primera amb
experiéncia minima de 2 anys acreditable en obres similars, i amb les dedicacions necessaries per a la
correcta execucio de les obres i les seves especialitats, segons el projecte executiu que serveix de base a les
mateixes i les condicions del contracte.

- Personal administratiu: redaccié i lliurament dels documents de l'obra, croquis i planols, tramits
administratius, certificacions, factures, gestioé telefonica, incidéncies, etc.

La responsable del contracte, cap d'obra i el personal administratiu s'imputaran a les despeses generals.

El personal que executi les obres haura de disposar dels coneixements tecnics adequats, aixi com també de la
qualificacié i la formacio individual necessaria. S’haura de presentar a les instal-lacions degudament equipat i
uniformat, i amb la identificacié o acreditacié corresponent.

Sempre que es justifiqui convenientment, el personal indicat no exigeix exclusivitat ni independéncia de
tasques, pel que una mateixa persona pot desenvolupar més d'una de les feines descrites sempre que tingui
capacitat per a la seva execucié. Aixi doncs, s'admetra per exemple que la persona cap d'obra faci també les
funcions de responsable de seguretat i salut, sempre que es tingui la qualificacié i capacitat necessaries, i es
justifiqui adequadament en la proposta del Pla de Treball.
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Mitjans auxiliars

Els mitjans tecnics i auxiliars seran els necessaris per a la correcta execucioé de les obres, segons el projecte
técnic que serveix de base a les mateixes.

La maquinaria, equips i eines que la contractista ha d’aportar a l'obra, estaran en perfecte estat d’us i
conservacio, motiu pel qual s’haura de disposar del corresponent certificat d’homologacié oficial, i hauran
d’haver passat els controls i inspeccions periodiques que dictin les administracions competents, aixi com també
compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la prevencié de riscos
laborals.

Aixi mateix, la direccié facultativa podra rebutjar qualsevol maquinaria, equip o eina que al seu judici no
compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a I's a que es destinen, amb independéncia del
compliment de la normativa vigent.

13. DESPESES A CARREC DE LADJUDICATARI

El contractista executara les obres assumint la totalitat dels costos directes i indirectes que siguin necessaris per
a la correcta execucioé de les mateixes. Seran a carrec de I'adjudicatari, entre d'altres, les seglients despeses:

Llicéncies permisos i autoritzacions

Tots el permisos i les llicencies necessaries per a I'execucio de I'obra, tant d'organismes publics com privats,
seran tramitats i obtinguts pel contractista i al seu carrec, excepte els relatius a expropiacions, servituds i
llicéncies municipals.

Serveis provisionals

L'adjudicatari assumira totes les instal-lacions d'aigua, electricitat, i les connexions provisionals que siguin
necessaries, per tal de portar a terme una correcte execucié de I'obra.

Pla de control de qualitat

Les despeses que s'originin com a conseqiiéncia dels assaigs i analisis de materials i unitats d'obra i dels
informes especifics que s'emetin per ordre de la direccié de I'obra (responsable del contracte), que resultin
pertinents en cada cas, seran a carrec de I'empresa adjudicataria (contractista) i es considera que estan inclosos
en el pressupost del projecte proporcionalment als preus unitaris fins el 1'5% del pressupost d'execucio
material.

No obstant, no tindra tal limitacio i correra integrament per compte del contractista, les despeses derivades de
controls que sigui necessari realitzar com a conseqiiéncia de defectes en la qualitat i en I'execucié de I'obra.

Habilitacié espai tancat

El contractista, en cas la direccié facultativa o I'Ajuntament ho considerin oportu, estara obligat a habilitar un
espai tancat que es destinara exclusivament a oficina técnica on es podran celebrar reunions amb la direccié
facultativa (responsable del contracte), amb el representant de I'administracié i personal municipal que tingui
funcions de seguiment de les obres o del manteniment o gestio posteriors, si escau.

Aquesta oficina haura de disposar d'una taula de reunions per tal de facilitar les visites d'obra i aquells elements
técnics que siguin necessaris. El cost d'instal-lacié d'aquesta oficina sera a carrec de I'empresa adjudicataria.

Comunicacié

Sera d'obligacié a carrec de I'adjudicatari la col-locacié d'un cartell anunciador de I'obra en un lloc visible que
determinaran els serveis técnics municipals. El cartell s'ajustara al model i condicions técniques indicades per la
direcci6 facultativa i els organismes que hagin atorgat una subvencio, si s'escau.
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Aixi mateix, el contractista I'haura de retirar com a maxim un mes més tard de la recepcié de les obres,
transcorregut aquest termini I'Ajuntament podra retirar el cartell a carrec de I'adjudicatari d'acord amb les
condicions establertes al PCAP.

Sera d'obligacio a carrec de |'adjudicatari la col-locacioé dels cartells, senyals informatives i I'enviament de cartes
informatives a la ciutadania, si escau, i tot allo (totes aquelles actuacions adrecades a fer efectiva la bona
execucié de I'obra aixi com la bona relacié amb la ciutadania) que la direccié facultativa o els serveis técnics
municipals considerin necessari.

Mitjans auxiliars

La maquinaria, equips i eines que el contractista ha d'aportar a l'obra, estaran en perfecte estat d'Us i
conservacio, motiu pel qual s'haura de disposar del corresponent certificat d'homologacié oficial, i hauran
d'haver passat els controls i inspeccions peridodiques que dictin les administracions competents, aixi com també
compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la prevencié de riscos
laborals.

Aixi mateix, la direccié facultativa podra rebutjar qualsevol maquinaria, equip o eina que al seu judici no
compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a I'is a que es destinen, amb independeéncia del
compliment de la normativa vigent.

Neteja

L'adjudicatari haura de mantenir I'ambit de |'obra net i el seu entorn immediat, segur i conforme amb el que
disposi el Pla de seguretat i salut i a les indicacions de la direccié facultativa, i també dels serveis técnics
municipals.

L'adjudicatari haura de fer una neteja final de I'obra i de I'ambit d'afectaci6 pel pas de camions maquinaria per
I'execucio de les obres.

L'adjudicatari estara obligat a la recollida, reciclatge o reutilitzacié dels materials, de I'embalatge i muntatge, i
qualsevol altre tipus de residus produits com a conseqiiéncia de I'execucié del contracte, aixi com la correcta
gestié dels residus d'acord amb la normativa d'aplicacié.
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Senyalitzacié provisional i seguretat viaria

El contractista esta obligat a instal-lar, al seu carrec, els senyals necessaris per indicar l'accés a l'obra, la
circulacio a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la seva marxa, tant en la zona
esmentada com en els seus limits i immediateses.

En el cas que sigui necessari fer desviaments de transit sera d'obligacié a carrec de I'adjudicatari la col-locacié
de tota la senyalitzacié i mesures de seguretat viaria necessaries per una correcta execucié com poden ser
balises, tancaments tipus new jersey, revises, plataformes, semafors provisionals, senyalitzadors, etc. d'acord
amb les indicacions de la direccié facultativa, i dels serveis técnics municipals si s'escau.

14. CERTIFICACIONS

La direccié facultativa realitzara en la primera setmana de cada mes el mesurament de les unitats d'obra
executades i acceptades en el mes anterior. El contractista podra presenciar la realitzacié d'aquests
mesuraments.

Les certificacions, i conseqlientment les quantitats que s'abonin a la contractista, tindran el caracter de
pagament a compte, subjectes a les rectificacions i variacions que resultin de I'amidament final sense que
comporti de cap manera l'aprovacio i recepcié de les obres que comprengui. En el transcurs de I'obra, totes les
certificacions seran a origen, indicant el nombre d’unitats certificades de cada partida, en cadascuna de les
certificacions mensuals.
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Les partides alcades s’hauran de justificar, i s'abonaran els amidaments realment executats, i en cas de
companyies de serveis s'abonaran els pagaments realment satisfets, als quals se sumara les despeses generals i
benefici industrial.

Per a les obres o parts d'obra les dimensions i caracteristiques de les quals hagin de quedar posteriorment i
definitiva ocultes, el contractista esta obligat a avisar a la direccié facultativa amb la suficient antelacié a fi que
aquesta pugui realitzar els corresponents mesuraments i presa de dades, aixecant els planols que les defineixen,
la conformitat dels quals la subscriura el representant del contractista o el seu cap d'obra. A falta d'avis previ, el
contractista queda obligat a acceptar les decisions de la propietat sabre aquests elements ocults.

15. PREUS CONTRADICTORIS

Si durant I'execuci6 dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna unitat d'obra no inclosa en
els preus que figuren en el projecte, quadres de preus o pressupost es formulara entre I'adjudicatari i la direccié
facultativa, amb el vistiplau, indispensable, dels serveis técnics municipals, en un nou preu contradictori,
diligencia de la qual s'aixecara I'oportuna acta, que s'haura d'aprovar per I'6rgan municipal competent.

Aquest preu contradictori s'ajustara a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els preus
simples de ma d'obra, maquinaria i materials contractuals i variant les quantitats o incorporant aquells nous
preus simples no inclosos en el contracte.

Si aix0 no fos possible s'escollira un dels inclosos en els quadres de preus que es relacionen a continuacio,
atenent a l'ordre de prioritat que decideixi la direccié facultativa.

1. Quadres de preus del projecte

2. Preus de referencia d'urbanitzacié ITEC-2019

3. Preus de referéncia d'enginyeria civil ITEC-2019

4. Preus de referéncia d'edificacié ITEC-2019

5. Preus de referencia de rehabilitacié i restauracié ITEC-2019

6. Preus de referéncia de seguretat i salut, assajos control qualitat i despeses indirectes ITEC- 2019

En tot cas, per a la redacci6é del nou preu es tindra en compte el preu d'execucié material ITEC més recent per a
la provincia de Barcelona, sense tenir en compte qualsevol element de ponderacié, ja sigui pel volum d'obra o
per qualsevol altra circumstancia.

16. PROJECTE D'OBRA EXECUTADA

El Contractista encarregat de I'execucié de I'obra haura de facilitar a la direcci6 facultativa de I'obra les dades
necessaries per tal que aquest pugui elaborar el projecte "as built" o la documentacié final d'obra a lliurar a
I'Ajuntament.

El Projecte d'obra executada ha d'incorporar almenys una memoria, planols i els documents del control de
qualitat, pel que el contractista facilitara com a minim la segilient documentacid, sense que aquesta sigui
limitadora:

- Aixecament de planols i representacions grafiques que permetin definir geométricament les obres, els seus
elements i la seva posicié tal com han quedat finalment executades, incloent totes les notes i observacions
necessaries que indiquin aspectes singulars, informacié rellevant, i els tipus de materials dels elements que
integren |'obra.

- Control de qualitat realitzat, certificats de materials, fitxes de caracteristiques, manuals, etc.

- Fotografies del seguiment de I'execuci6 de I'obra amb les seves dates, i de I'estat final.
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- Llistat de subministradors i subcontractistes indicant quines feines han realitzat o materials han aportat amb
dades, adreca i teléfon de contacte.

- Certificats d'instal-lacions i contractes de manteniment, si s'escau.
- Documents de legalitzacié de les instal-lacions, si s'escau.

- Documentacié acreditativa que s'ha donat compliment dels criteris d'adjudicacié en cas que s'hagin ofert en
el procediment de licitacié.

17. TERMINI DE GARANTIA

S'estableix un termini de garantia d'un any (12 mesos) o aquell termini que hagi ofert I'adjudicatari si fos
superior al fixat en aquest plec, a comptar a partir de la data de recepcié de les obres.

Durant el periode de garantia el contractista esta obligat a reparar o corregir, al seu carrec, totes les deficiencies
que es puguin observar en |'obra executada, amb independéncia de les conseqiiéncies que puguin derivar de
les responsabilitats en que hagi pogut incorrer, d'acord amb el que estableixen els plecs i documents del
present contracte i la LCSP.

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de I'obra,
d'ofici o a instancies del contractista, redactara un informe sobre I'estat de les obres. Si aquest fos favorable, el
contractista quedara rellevat de tota responsabilitat, exceptuant el que esta disposat en la LCSP, procedint-se a
la devolucié o cancel-lacié de la garantia, a la liquidacié del contracte i, si escau, al pagament de les obligacions
pendents que haura d'efectuar-se en el termini de seixanta dies.

En el cas que I'informe no fos favorable i els defectes observats siguin imputables a deficiéncies en I'execucié de
I'obra i no a I'Gs del construit, durant el termini de garantia, el director facultatiu procedira a dictar les
oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparacié del construit, concedint un termini per a aixo
durant el qual continuara encarregat de la conservacié de les obres, sense dret a percebre quantitat alguna per
ampliacié del termini de garantia.

18. ORGANITZACIO DEL CONTRACTE
18.1. Documentacio de treball facilitada per I'Ajuntament.

Per a exercir les seves funcions i obligacions, I'Ajuntament facilitara al contractista, al director de I'obra i la resta
de tecnics facultatius I'accés a la seglient documentacio, si existeix:

- Projecte executiu de les obres.

- Informes técnics de revisié i aprovacioé del projecte.

- Contracte d'execucio de les obres entre I'Ajuntament i el contractista.

- Oferta del contractista adjudicatari de I'execucié de les obres.

- Models en format paper i suport informatic generats per I'Ajuntament.

- Qualsevol altra documentacié discrecional que es consideri oportuna.
18.2. Relacions amb I'Ajuntament

L'Ajuntament de la Quar comunicara, préviament a l'inici de les obres, al contractista i a la direccié facultativa
(director d'obra, director d'execucié d'obra, i coordinador de seguretat i salut) el nom del técnic responsable
municipal del contracte, que sera l'interlocutor prioritari en totes les comunicacions i consultes que es puguin
generar durant el desenvolupament del contracte en tots els seus aspectes.
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En general, el técnic interlocutor de les obres amb I'Ajuntament sera el director de I'obra, responsable del
contracte, qui te assignada la tasca de coordinacié del contractista i I'equip tecnic facultatiu.

El director de I'obra transmetra qualsevol aspecte que consideri necessari a I'Ajuntament mitjancant els
diversos modes de comunicacié disponibles: verbal, correu electronic, missatgeria instantania, document escrit,
etc. En el cas que precisi de justificant de rebut aquesta sera plasmada en format paper o correu electronic amb
correu de resposta.

De la mateixa manera, I'Ajuntament transmetra les seves ordres i comentaris al director d'obra utilitzant els
mateixos mitjans i procediments. Tota la informacié, documentacié, consultes i requeriments dirigides a
I'Ajuntament per part dels técnics en relacié al contracte i obra es faran a través del responsable municipal del
contracte, que alhora podra delegar algunes de les seves funcions, si escau, en personal adscrit a les seves
funcions i que es comunicara préviament.

En tot cas, per qualsevol documentacié dirigida a I'Ajuntament, s'haura informat préviament al técnic
responsable del contracte, i se li enviara copia dels documents.

En el decurs de l'execucié de l'obra, I'adjudicatari podra sol-licitar tota mena d'aclariments i informacions
complementaries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes al técnic responsable municipal.

L'Ajuntament procurara atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades sol-licituds, sense que la
manca o el retard en la resposta es pugui considerar en cap moment com a causa motivada de defectes,
mancances o retards en |'execucié de I'obra, donat que es obligacié de I'adjudicatari dirigir els treballs sense
mes aportacions per part de I'Ajuntament que les que figuren en aquest plec de prescripcions técniques i resta
de documentacié que forma part del contracte.

18.3. Relacions amb la direccio facultativa

Els técnics facultatius podran utilitzar diverses formes de comunicacioé (verbal, correu electronic, etc.) per
transmetre ordres. Aquestes ordres tindran caracter vinculant del contracte, tot i que caldra reflectir i relacionar
aquestes comunicacions en les corresponents actes, informes, llibres d'ordres i assisténcies, llibres
d'incidéncies, etc. Segons correspongui.

En cas d'urgencia o discrepancia per part del contractista, les ordres s'hauran de concretar de forma immediata
digitalment, ja sigui mitjancant correu electronic o a través de dispositius mobils com telefons, i en qualsevol
cas considerat com a sensible, es posaran aquests missatges en copia del técnic responsable municipal o en qui
aquest delegui.

19. SEGUIMENT | CONTROL DELS TREBALLS

El responsable del contracte d'obres sera el director de I'obra. No obstant aixo, el responsable municipal del
contracte que designi I'Ajuntament de la Quar, fara el seguiment global de les obres, i supervisara el control de
les mateixes per la posterior acceptacioé dels treballs objecte del contracte.

Per poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisié i control, el personal dels serveis técnics de
I'Ajuntament tindra accés, en qualsevol moment, als treballs i documents que |'adjudicatari estigui elaborant
sigui quin sigui I'estat de desenvolupament en que es trobin. A aquests efectes, I'adjudicatari facilitara la revisié
dels treballs en curs al responsable municipal i técnics designats per I'Ajuntament.

L'incompliment injustificat de les obligacions derivades d'aquest plec per part del contractista i dels técnics
facultatius podra portar a terme I'aplicacié de penalitzacions per part de I'Ajuntament, i si s'escau, la resolucié
del contracte.
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En cas d'incompliment del contracte, a més del que determina la legislacié vigent en matéria de contractacio,
I'Ajuntament es reserva el dret d'executar, amb mitjans propis o mitjancant tercers, qualsevol part de |'objecte
del contracte. Amb aquesta finalitat, I'adjudicatari facilitara les dades pertinents amb I'antelacié necessaria
perqué es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels terminis contractuals es vegin afectats.

20. RESPONSABILITATS

Donada la naturalesa del contracte, I'adjudicatari es trobara inscrit en els registres i classificacions necessaries
davant els organismes que correspongui. En cas que I'adjudicatari sigui un persona juridica, haura de justificar la
seva constitucié com a societat professional, I'objecte social de la qual sigui I'execucié d'obres amb la capacitat i
solvencia requerida.

L'autoria dels treballs durant I'execucié de les obres recau en l'adjudicatari. Aquest es el responsable dels
treballs realitzats.

El contractista haura de disposar d'una asseguranca de responsabilitat civil amb una cobertura d'almenys cent
mil euros (500.000,00 €) per sinistre i any, i un sublimat per victima d'almenys 150.000 €, per tal de fer front a
qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de I'empresa adjudicataria.

En cas de produir-se un fet que derives en un procés judicial, el contractista es veura obligat a mantenir la
polissa fins a la finalitzacio del mateix per tal que aquesta cobreixi qualsevol cost que se'n derivi.

El contractista sera responsable, durant I'execucié de les obres, de tots els danys i perjudicis directes o
indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei public o privat, com a conseqiiéncia
dels actes, omissions o negligencies del personal al seu carrec, o d'una deficient organitzacié, proteccié o
senyalitzacié de les obres.

Les propietats o serveis publics o privats que resultin danyats hauran d'esser reparats al seu cost de manera
immediata, restablint les seves condicions primitives. Les persones que resultin perjudicades hauran d'esser
compensades al seu cost, adequadament , d'acord amb la legislacié vigent.

El contractista s'haura de responsabilitzar solidariament de les obligacions dels tercers contractistes per que fa a
I'execucié dels treballs subcontractats. La propietat quedara aliena i al marge de les relacions entre el
contractista i el subcontractista no essent responsable en cap cas per les conseqliencies derivades del contracte
que celebri aquell amb el segon, relacionant-se, per tant, exclusivament amb el contractista.

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del projecte o de les instruccions emeses
per la direcci6 facultativa, donaran lloc a la seva demolicio.

Excepcionalment, en cas que s’acceptin les obres defectuoses quan sigui possible, donaran lloc a rebaixes
percentuals de fins el cinquanta per cent (50%) de cada unitat d'obra parcialment mal executada. No obstant
aixo, la contractista quedara exempt de responsabilitat quan els treballs defectuosos o mal executats siguin
conseqliéncia d’una ordre directa que hagués donat I'Ajuntament

Si I'obra s'arruina o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funci6 amb posterioritat a
I'expiracié del termini de garantia per vicis ocults de la construccid, a causa d'incompliment del contracte per
part del contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant un
termini de quinze anys a comptar de la recepcié o ocupacié efectiva, de conformitat amb !"article 244 de la
LCSP.

La Quar, setembre de 2023
Serveis Tecnics Municipals
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