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Ajuntament de

Planoles
Plec aprovat en el Ple celebrat el dia 04 de setembre de 2023

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGULEN LA
CONTRACTACIO DE L'OBRA DE REHABILITAR L’EDIFICI MUNICIPAL DEL CASINO
DE PLANOLES, MITJANCANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

1.L’'objecte d’aquest contracte és I'’execucié de les obres descrites en el Projecte de
Rehabilitar I'edifici municipal del Casino de Planoles, redactat per I'enginyer industrial Sr.
Xavier Masdeu Nou, amb un pressupost d’execucié de 140.901,97€ IVA inclos, a rad de
116.447,91€ de principal i 24.454,06€ del 21% de I'IVA, aprovat definitivament en el Ple
celebrat el dia 04 de setembre de 2023.

2.El codi CPV que correspon son:

e 45300000-0 Treballs d'instal-lacions en edificis
e 45400000-1 Treballs en acabat en edificis

2.NECESSITAT | IDONEITAT DEL CONTRACTE

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneitat de I'objecte del contracte, la justificacio del
procediment, dels criteris d’adjudicacio6 i de la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Public (en endavant, LCSP) estan acreditats a I'expedient.

3. PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

El Pressupost base de la licitacié és de 140.901,97€, a ra0 de 116.447,91 € de
principal, més 24.454,06€ del 21% de I'IVA i es desglossa en els seglents conceptes:

DG+BI TOTAL IVA TOTAL

ACTUACIO PEM (19%) (sense IVA) (21%) (amb IVA)

Rehabilitar edifici municipal del

Casino 97.855,39 €] 1859252 €| 116.447,91€| 24.454,06 € 140.901,97 €

El Valor estimat del contracte (art. 101 LCSP): 116.447,91€ (sense IVA) que es
correspon amb el preu de licitacié i resulta del calcul seguent:

DG+BI TOTAL

ACTUACIO PEM (19%) (sense IVA)

Rehabilitar edifici municipal del

) 97.855,39 €| 18.592,52 €| 116.44791¢€
Casino

No s’admet la presentacio de variants.

No hi ha previst revisio de preus.
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4. EXISTENCIA DE CREDIT

L'import del contracte s’'imputara a I'aplicacié pressupostaria 2023.1.1522.6820001
“rehabilitar edifici Casino PUOSC” del pressupost en vigor de I’Ajuntament de Planoles,
existint credit per poder adjudicar I'obra.

Part del finangcament (120.000,00€) prové de la subvencié del Pla Unic d’Obres i Serveis
de Catalunya (PUOSC) anualitat 2024.

5. TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES
1.El termini per a I'execuci6 de I'obra és, com a maxim, de 3 MESOS.

Aquest termini comengara a comptar a partir de 'endema de la data de la formalitzacié de I'acta de
comprovacié del replanteig. L'acta de comprovacié del replanteig s’ha d'estendre en el termini
maxim de 1 mes a comptar des de la formalitzaci6 del contracte.

2.l’adjudicatari esta obligat al compliment del termini total d’execucié del contracte, aixi com al
compliment dels altres terminis que es fixen en aquests Plecs i que en constitueixen obligacio
essencial. Si acabat el termini el contractista hagués incorregut en mora per causes que li siguin
imputables, I'Administracié podra optar per la resolucié del contracte o la imposicié de les penalitats
economiques previstes a l'article 193 i concordants de la LCSP, aixi com a la indemnitzacié els
danys i perjudicis que aquesta mora pugui causar a I’Ajuntament o a tercers.

L’acta de comprovacio del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte i, per
tant, son exigibles.

En qualsevol cas la constitucié en mora pel contractista no requerira la prévia interpel-lacié per part
de I'’Administracio.

3.El termini de durada del contracte no és prorrogable.
6. NATURALESA | REGIM JURIDIC DEL CONTRACTE

1. Aquest contracte té naturalesa administrativa i té la qualificacié de contracte d’obres, d’acord
amb el que determina l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Pudblic (d’ara endavant LCSP).

2. Aguest contracte administratiu és competencia de la jurisdiccié contenciosa administrativa pel
gue fa a la seva preparacio, adjudicacio, efectes i extincio, d’acord amb I'article 27 de la LCSP i es
regira:

Pels documents de caracter contractual integrats pels seguents:

a) Aquest plec de clausules administratives i técniques particulars.

b) El projecte de Rehabilitar els carrers del nucli antic de Planés

c) L’oferta de 'empresa adjudicataria.

d) El document de formalitzacié del contracte, aixi com les seves possibles modificacions.
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En alld no previst en aquests plecs la contractacio es regira per:

a) LaLlei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

b) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacio publica.

c) Les disposicions del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la LCSP.

d) Reial decret 1098/2001, de 12 d’'octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei
de contractes de les administracions publiques (d’ara endavant, RGLCAP).

Per la resta de disposicions de dret administratiu que resultin aplicables.
7. TRAMITACIO DE L’EXPEDIENT | PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

La forma d'adjudicacié de contracte sera el procediment obert simplificat, sense divisié en lots, en el
gual tot empresari interessat podra presentar una proposicié, quedant exclosa tota negociacio dels
termes del contracte amb els licitadors, d’acord amb l'article 159 LCSP.

Per a la valoracié de les proposicions i la determinacié de la millor oferta es tindran en compte
diversos criteris d’adjudicacio.

8. APTITUD PER CONTRACTAR

1. Estan facultades per participar en aguesta licitacié i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les
condicions seguents:

e Tenir personalitat juridica i plena capacitat d'obrar, d’acord amb el que preveu l'article 65 de la
LCSP.

e No incérrer en cap de les circumstancies de prohibicié de contractar recollides en l'article 71 de
la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l'article 85 de la
LCSP.

e Tots els licitadors que presentin oferta en aguest procediment simplificat han d’estar
inscrits en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector public, 0
guan escaigui de conformitat amb el que estableix 'apartat 2 de I'article 96 en el reqgistre
oficial de la comunitat autbnoma corresponent, en la data final de presentacié d’ofertes.
També es considerara admissible la proposicié del licitador que acrediti haver presentat la
sol-licitud d’inscripcié en el corresponent Registre i acompanyi la documentacié preceptiva,
sempre que la sol-licitud sigui de data anterior a la data final de presentaci6o dofertes.
L’acreditacié d’aquesta circumstancia es realitzara mitjangant el justificant de rebuda de la
sol-licitud emes pel corresponent registre i una declaracio responsable d’haver aportat la
documentacié preceptiva i de no haver rebut requeriment d'esmena (article 159.4.a) LCSP).

e Complir amb la solvencia requerida, en els termes establerts en la clausula 9 d’aquest Plec.

e Tenir I'habilitacié6 empresarial o professional que, si s'escau, sigui exigible per dur a terme
l'activitat o prestacié que constitueix I'objecte del contracte.
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Aixi mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les finalitats,
objecte o ambit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les
seves regles fundacionals.

Les circumstancies relatives a la capacitat, solvéncia i abséncia de prohibicions de contractar han
de concorrer en la data final de presentacié d'ofertes i subsistir en el moment de perfeccid del
contracte.

2. La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones juridigues s’acredita mitjancant
'escriptura de constituci6 o modificacié inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible
conforme a la legislacié mercantil. Quan no ho sigui, s'acredita mitjancant I'escriptura o document
de constitucid, estatuts o acta fundacional, en que constin les normes que regulen la seva activitat,
inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de 'empresa.

La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones fisiques s’acredita amb la presentacio
del NIF.

La capacitat d'obrar de les empreses no_espanyoles d’Estats membres de la Unié Europea o
signataris de I’Acord sobre Espai Economic Europeu s’ha d’acreditar mitjancant la inscripcié en els
registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la presentacio
d'una declaraci6 jurada o una de les certificacions que s'indiquen en I'annex XI de la Directiva
2014/24/UE.

La capacitat d'obrar de les_empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unié Europea ni
signataris de I'Acord sobre Espai Economic Europeu s’acredita amb I'aportacié d'un informe emeés
per la missi6 diplomatica permanent o per l'oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de
'empresa, en el qual consti, previa acreditacié per I'empresa, que figuren inscrites en el registre
local professional, comercial o analeg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el trafic
local dins I'ambit de les activitats que abasta I'objecte del contracte.

8.3. També poden participar en aquesta licitacid les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessaria formalitzar-les en escriptura
publica fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades
solidariament davant I'Administracié i han de nomenar una persona representant o apoderada
Unica amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extincio, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats
per a cobraments i pagaments d’'una quantia significativa.

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extincio.

9.- SOLVENCIA DE LES EMPRESES LICITADORES

1. Poden concdrrer a aquesta licitacio les persones naturals i juridiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i acreditin la seva solvéncia economica i
técnica.
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2. D’acord amb l'article 87.1.a) de la LCSP, la solvéncia economica i financera s’haura
d’acreditar a través del mitjans segulents:

a) Volum anual de negocis:

Volum anual de negocis en I'ambit al que fa referéncia el contracte, referit al millor
exercici dins dels tres ultims disponibles conclosos, per import minim igual o superior, a
una vegada i mitja el valor estimat d’aquest contracte:

VOLUM MINIM

ACTUACIO ANUAL NEGOCI

Rehabilitar edifici municipal del

; 174.671,86 €
Casino

El volum anual de negocis dels licitadors s’acreditara mitjancant certificacié del Registre
Mercantil dels comptes anuals dipositats pel licitador, si I'empresari estigués inscrit en
aquest registre, i en cas contrari pels comptes anuals dipositats en el registre oficial que
hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil
acreditaran el seu volum anual de negocis mitjangcant els seus llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Alternativament a aquesta documentacio es podra presentar certificat de I'import net de la
xifra de negocis de I'AEAT (Agéncia Estatal d’Administracido Tributaria) dels anys
corresponents.

Si el licitador és una persona fisica i no esta obligat a portar llibres d’'inventaris i comptes
anuals legalitzats pel Registre Mercantil podra substituir agquesta sistematica de
justificacié per l'aportaci6 d'una declaracié responsable en la que manifesti aquesta
situacié i la documentacié de qué disposa per verificar el seu volum anual de negocis
(declaracié del volum de negocis de les declaracions de les rendes corresponents....).

En tot cas, d’acord amb [l'article 75.2 LCSP, la inscripci6 en el Registre Electronic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Classificades del Estado (ROLECE) acreditara davant I'drgan de
contractaci6, d’acord amb el que s’hi reflecteixi i excepte prova en contrari, les condicions
de solvéncia econdmica i financera de I'empresari.

b) Asseguranca de responsabilitat civil
El contractista haura de disposar de la seglient asseguranca:

Polissa d’'asseguranca de responsabilitat civil: ElI contractista ha de disposar, o
comprometre’s a subscriure, una polissa de responsabilitat civil per riscos professionals
en I'ambit del contracte, pels danys i perjudicis soferts com a conseqiéencia de les
actuacions realitzades per I'execucié de I'obra, amb un capital assegurat minim igual o
superior a:
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POLISSA ASSEGURANCA

ACTUACIO Responsabilitat civil

Rehabilitar edifici municipal del

; 349.343,72 €
Casino

S’haura de lliurar una copia de la polissa abans de I'adjudicaci6 del contracte. La polissa
haura d’estar vigent durant tota la vigéncia del contracte.

L’acreditacié d’aquest requisit s’efectuara mitjancant certificat expedit per I'assegurador,
en el que constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de I'asseguranca i
mitjancant el document de compromis vinculant de subscripcid, prorroga o renovacio de
I'asseguranca, en els casos en qué procedeixi.

3. La solvéncia tecnica s’haura d'acreditar a través del mitja seguent:

- La relacié de les obres executades en els 5 darrers anys, que siguin del mateix grup o
subgrup de classificacid6 que el corresponent al contracte, o del grup o subgrup més
rellevant per al contracte, si aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups,
I'import anual acumulat dels quals sigui igual o superior al 70% de I'anualitat mitja del
contracte:

Solvencia técnica o

ACTUACIO .
professional

Rehabilitar edifici municipal del

) 81.513,54 €
Casino

Aquests extrems hauran d’estar avalats per certificats de bona execucié de les més
importants. Aquests certificats indicaran I'import, les dates i el lloc d’execucié de les obres
i precisaran si es van realitzar segons les regles per les que es regeix la professio.

Alternativament, els licitadors podran acreditar la solvéncia economica, financera i técnica
mitjancant 'acreditacié de disposar de la classificacié seguent:

Grup I, subgrup 1, categoria 1

En el cas de les empreses de nova creacid, entenent-se com a tals les que tinguin una
antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvencia técnica s’acreditara, mitjangant la relacié
de les obres realitzades d’igual o similar naturalesa a la que és objecte del contracte, pero
en aguest cas no s’exigira ni un nombre minim de treballs ni un import minim.
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10. PRESENTACIO DE LES OFERTES

1. Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se el present Plec i documentacié que
regeixen la licitacid, i la seva presentacié suposa l'acceptacioé incondicionada per I'empresari del
contingut de la totalitat de les seves clausules o condicions, sense excepcid o reserva alguna.

Cada entitat licitadora no podra presentar més d'una proposicid, ni subscriure cap proposta en unio
temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unié temporal. La
infraccié d'aquestes normes donara lloc a la no admissié de totes les propostes per ell subscrites.

2. Per a la licitacié del contracte actual, no s'exigeix la presentacié d'ofertes utilitzant mitjans
electronics a causa que es requereixen equips ofimatics especialitzats dels que no disposa I'érgan
de contractacio.

Les ofertes es presentaran exclusivament en el registre de I'Ajuntament de Planoles amb domicili a
la placa de I'Ajuntament, 1, de Planoles (CP 17535), en horari de 09:00 a 14:00 hores de dilluns a
divendres, en el termini de 20 dies habils comptats des de I'endema de la publicacié de I'anunci al
perfil del contractant.

També es podra presentar la documentacié per correu. En aquest cas, un cop enviada la
documentacio, linteressat haura denviar a [I'ajuntament en el correu electronic
secretaria@planoles.cat, el resguard oficial on hi consti la data que s’ha fet I'enviament. Si no es
compleix amb aquest requisit es podra inadmetre la seva proposicié en cas que aquesta arribi a
I'ajuntament fora del termini per presentar les ofertes.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
3. Informacié als licitadors

Quan els licitadors sol-licitin informaci6 addicional sobre el Plec o altre documentacio
complementaria sol-licitada (art. 138 de la LCSP), I'Administracié contractant haura de facilitar-la,
almenys, 6 dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentacio d'ofertes, sempre que
aquesta peticio es presenti amb una antelacié minima de 12 dies respecte d'aquella data. Aquesta
sol-licitud s'efectuara a l'adreca de correu electronic secretaria@planoles.cat.

4 Contingut de les proposicions
Les proposicions per prendre part en la licitacié es presentaran mitjancant I'escrit segons el model
de 'ANNEX 1 i que haura de ser signat electronicament pel legitim representant de I'empresa

licitadora.

L'escrit de TANNEX 1 es presentara a I'’Ajuntament acompanyat del SOBRE UNIC TANCAT. A la
part exterior del sobre s’hi fara constar el titol seglent:

e SOBRE UNIC: Documentacio per licitar obra Rehabilitar I'edifici municipal del Casino de
Planoles per 'empresa .........ccccccveeviiiiiiiieeeeeennes ”

Dins d’aquest SOBRE UNIC hi ha d’haver la segiient documentacio:


mailto:secretaria@planoles.cat
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A.- DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA: Declaracié responsable del licitador indicativa del
compliment de les condicions establertes legalment per contractar amb I'Administracié segons
model ANNEX 2.

Si diverses empreses concorren constituint una unié temporal, cadascuna de les quals la
componen haura d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvéncia, presentant totes i cadascuna
'Annex 2.

Les empreses estrangeres hauran d’aportar una declaracié de submissio a la jurisdiccié dels jutjats
i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que de manera directa o
indirecte poguessin sorgir del contracte, amb renuincia expressa al seu fur propi.

B.- DOCUMENTACIO ECONOMICA:

B1l.- Oferta economica segons model de TANNEX 3 degudament omplert i signat electronicament
pel legal representant de I'empresa licitadora.

No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin coneixer
clarament alld que es considera fonamental per valorar-les.

5. Les proposicions son secretes i la seva presentacié suposa l'acceptacio incondicionada per part
de I'empresa licitadora del contingut d’aquest plec i del Projecte d’obres que s’executa, aixi com
l'autoritzacié a la mesa i a I'0rgan de contractacié per consultar les dades que recullen el Registre
Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i
empreses classificades del sector public, o les llistes oficials d’operadors economics d’'un Estat
membre de la Unié Europea.

11. MESA DE CONTRACTACIO

La Mesa de contractacio sera I'organ competent per efectuar la valoracio de les ofertes i qualificar
la documentacié administrativa, i actuara conforme al previst en l'article 326 LCSP.

La Mesa de Contractacio, d'acord amb l'establert en el punt 7 de la Disposicié Addicional Segona
de la LCSP estara presidida per un membre de la Corporacié o un funcionari d'aquesta, i formaran
part d'ella, com a vocals, el Secretari 0, si escau, el titular de I'd6rgan que tingui atribuida la funcio
d'assessorament juridic, i I'Interventor, o, si escau, el titular de I'd6rgan que tingui atribuides la funcio
de control economic-pressupostari, aixi com aquells altres que es designin per I'drgan de
contractacié entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la Corporacié, o
membres electes d'aquesta, sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a tres. Els membres
electes que, si escau, formin part de la Mesa de contractacié no podran suposar més d'un terg del
total de membres d'aquesta. Actuara com a Secretari un funcionari de la Corporacio.

La seva composici6 sera la seguent:

PRESIDENT: Sr. David Verge Folia, alcalde de I'Ajuntament.
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VOCALS:

Laura Legares Cererols, secretaria interventora de I'Ajuntament de Planoles
M2 Rosa Albalate Fernandez, regidora de I’Ajuntament de Planoles

Joan Alonso Sadurni, arquitecte municipal de I'’Ajuntament de Planoles
Vocal titular i substitut designat pel Consell Comarcal del Ripolles.

SECRETARIA: Marta Vilardell Bonshoms, funcionaria interina de I'Ajuntament de Planoles

Els actes d’exclusié adoptats per la Mesa en relacié6 amb I'obertura del sobre 1 seran susceptibles
d’'impugnaci6 en els termes establerts a la clausula 39.

La composicio de la Mesa podra variar en qualsevol moment abans de la seva constitucio i es
publicara al perfil del contractant.
12. CRITERIS D’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

Per a la valoracié de les proposicions i la determinacié de la millor oferta s’ha d'atendre als criteris
d’adjudicacié seglients amb una puntuacié maxima de 100 punts:

12.1.- Millora del preu ofertat : Fins a 50 punts

S’atorgara la maxima puntuacié al licitador que formuli el preu més baix sense excedir del
pressupost de licitaci6 116.447,91 euros (IVA exclos) i a la resta de licitadors de forma
proporcional.

La puntuacio, fins a 50 punts, s’atorgara d’acord amb la segient férmula:
Punts= (A-Nn) x P /(A-B)

A= Pressupost Licitacio: 116.447,91 euros

B= Oferta econdomica més baixa en relacié al pressupost base de licitacid
P= Puntuacié maxima (50 punts)

Nn= Oferta econdmica concreta de cada licitador

En la seva valoraci6é no es prendra en consideraci6 I''VA.

12.2.- Ampliacié termini de garantia de I'obra que s'executi. Fins a 10 punts

El nimero maxim d’anys a ofertar seran 10. La valoraciéo maxima sera de 10 punts i es calculara
mitjancant la seglent formula:

e Puntuacio de cada oferta= (NUm. maxim de punts) x anys de I'oferta que es puntua, dividit
pels anys de I'oferta amb més anys de garantia.

S’haura d'indicar el nUmero d’anys addicionals respecte del termini minim de garantia d’'un any. No
es tindran en compte les fraccions inferiors a un any.
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12.3.- Execucié de millores al projecte de rehabilitar I'edifici municipal del Casino de Planoles: 40
punts

Obrir forat al mur de pedra entre els vestidors i 'escenari per generar una connexio directe entre
aguests dos espais: Cal preveure obrir el forat, posar les llindes, la porta i una escala per salvar el
desnivell entre els dos espais. El cost previst per aquestes actuacions é€s de 7.000 euros més IVA.

No execucio de la mesura de millora ....... 0 punts
Execucio de la mesura de millora .......... 40 punts

13.- OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS

La determinacié de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a terme
en funcio dels limits i els parametres objectius establerts a continuacio:

a. Si concorre una_empresa licitadora, es considera anormalment baixa I'oferta que ofereixi
realitzar una millora que la seva valoracié economica superi en un 30% l'import de licitacio.

b. Siconcorren dues 0 més empreses licitadores, es considera anormalment baixa I'oferta que
compleixi que la puntuacié que li correspongui del criteri d’adjudicacié sigui superior en més
d’'un 50% a la mitjana aritmética de les puntuacions de totes les ofertes.

Per calcular la desviacié mitjana de les puntuacions s’obtindra, per a cada oferta, el valor absolut
de la diferéncia entre la seva puntuacio i la mitjana aritmetica de les puntuacions de totes les
ofertes. La desviacié mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmetica d’aquests valors
absoluts.

En el suposit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpciéo de ser
anormalment baixes, la Mesa de contractacié requerira a I'/les empresa/es licitadora/es que I'/les
hagi/n presentat perqué les justifiquin i desglossin, raonadament i detalladament, el baix nivell dels
preus o de costos o qualsevol altre parametre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de
I'oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerira a I'/les empresal/es licitadora/es, les precisions que
consideri oportunes sobre la viabilitat de I'oferta i les pertinents justificacions. L'empresa licitadora
disposara d'un termini de 3 dies habils per presentar la informacié i els documents que siguin
pertinents a aquests efectes, des del seglient a aquell en qué hagués rebut el requeriment.

Les sol-licituds de justificacié es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té
I'eina de Sobre Digital, mitjancant la qual s’adrecara un correu electronic a I'adreca o les adreces
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d'inscripcié, amb l'enlla¢c per a qué
accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacié corresponent.

Aquest requeriment es comunicara a I'empresa mitjancant comunicacié electronica e-NOTUM a
través del gestor d’expedients.

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractacié no rep la informacio i la documentacio

justificativa sol-licitada, ho posara en coneixement de I'd0rgan de contractacio i es considerara que
la proposicié no podra ser complerta i 'empresa licitadora quedara exclosa del procediment.
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Si la Mesa de contractacio rep la informacio i la documentacié justificativa sol-licitada dins de
termini, l'avaluara i elevara la corresponent proposta d’acceptacid o rebuig de la proposicio,
degudament motivada, a I'0rgan de contractacio, per tal que aquest decideixi, previ
'assessorament técnic del servei corresponent, o bé l'acceptacié de I'oferta, perque considera
acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

L’0rgan de contractacio rebutjara les ofertes que incorren en presumpcié de ser anormalment
baixes si es basen en hipotesis o practiques inadequades des d'una perspectiva técnica,
econdmica o juridica. Aixi mateix, rebutjara les ofertes si comprova que sén anormalment baixes
perqué vulneren la normativa sobre subcontractacié o no compleixen les obligacions aplicables en
matéria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloés l'incompliment dels
convenis col-lectius sectorials vigents, en aplicacié del que estableix I'article 201 de la LCSP.

14. VALORACIO DE LES OFERTES

La Mesa de Contractacio es constituira a la Sala de Plens de I'’Ajuntament de Planoles (plaga de
I'Ajuntament, nam. 1) per I'obertura del SOBRE UNIC. El dia i I'hora es publicara en el perfil del
contractant i es notificara en el correu electronic facilitat per les empreses que s’hagin presentat.

La mesa de contractacio procedira, en aquest acte, a comprovar en el Registre Oficial de Licitadors
i Empreses Classificades que l'empresa esta degudament constituida, que el signant de la
proposicio té poder bastant per formular 'oferta, ostenta la solvencia economica, financera i técnica
0, si escau la classificacio corresponent i no esta incursa en cap prohibicié per contractar.

Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractacio les classificara per ordre decreixent i,
posteriorment, remetra a I'd0rgan de contractacio la corresponent proposta d’adjudicacio.

Per realitzar aguesta classificacio, la mesa tindra en compte els criteris d’adjudicacié assenyalats
en la clausula 12.

La proposta d'adjudicacié de la mesa no crea cap dret a favor de I'empresa licitadora proposada
com a adjudicataria, ja que I'organ de contractacié podra apartar-se’n sempre que motivi la seva
decisio.

D'acord amb el que es disposa en l'article 139.1 LCSP, la presentacio de les proposicions suposa
l'autoritzacié a la Mesa i a I'0rgan de contractacié per consultar les dades recollides en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public o en les llistes oficials d'operadors
economics en un Estat membre de la Unié Europea.

Seran excloses de la licitacié, mitjancant resolucié motivada, les empreses les proposicions de les
guals no concordin amb la documentacié examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost
base de licitacid, modifiquin substancialment els models de proposicio establerts en aquest plec,
comportin un error manifest en I'import de la proposicio i aquelles en les quals I'empresa licitadora
reconegui I'existencia d’error o inconsistencia que la fa inviable.

L'existéncia d’errors en les proposicions economiques de les empreses licitadores implicara
'exclusié d'aquestes del procediment de contractacid, quan pugui resultar afectat el principi
d’igualtat, en els casos d’'errors que impedeixen determinar amb caracter cert quin és el preu
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoracié de les ofertes.
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Tanmateix, I'organ de contractaci6 o la mesa de contractaci6 podra demanar a les empreses
licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentacio justificativa del compliment dels
requisits previs, quan consideri que hi ha dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat del DEUC o
guan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant aix0, I'empresa
licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector public o que figuri en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la
Uni6é Europea d’'accés gratuit, no esta obligada a presentar els documents justificatius o altra prova
documental de les dades inscrites en aguests registres, a no ser que la documentacié no estigui
degudament actualitzada.

La Mesa també podra sol-licitar els informes técnics i la documentacié que consideri necessaris
abans de formular la seva proposta d’adjudicacié. També podra sol-licitar informes quan consideri
necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions técniques dels plecs. Les
proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoracio.

Es publicaran en el perfil de contractant de I'drgan de contractacio totes les actes de la mesa de
contractacio relatives al procediment d’adjudicacio. També es publicaran integrament els informes
de valoracié de les proposicions a la Plataforma de serveis de contractacié publica, llevat de la
informacio declarada confidencial.

Els actes d'exclusio de les empreses licitadores adoptats en relaci6 amb I'obertura dels sobres 2,
seran susceptibles d’'impugnacio en els termes establerts en la clausula 38.
15. EMPAT DE LES OFERTES

En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores,
s'efectuara mitjancant I'aplicacio, per ordre, dels segients criteris socials:

- La proposicié presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentacio
d’'ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al
gue els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la
proposici6 més avantatjosa acrediten tenir relacié laboral amb persones amb discapacitat en un
percentatge superior al que els imposi la normativa, tindra preferéncia en I'adjudicacié del contracte
I'empresa licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la
seva plantilla.

- Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de cada una de les empreses.
- Major percentatge de dones emprades en la plantilla de cadascuna de les empreses
- Per sorteig, en cas que l'aplicacié dels anteriors criteris no hagi produit desempat.

Les empreses licitadores han d’aportar la documentacié acreditativa dels criteris de desempat en el
moment en qué es produeixi 'empat i no em caracter previ.
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16. REQUERIMENT DE DOCUMENTACIO PREVI A L’ADJUDICACIO

1. Un cop acceptada la proposta de la mesa per I'd0rgan de contractacio, els serveis corresponents
requeriran a I'empresa licitadora amb més puntuacié per a que, dins del termini de 7 dies habils a
comptar des del segient a aquell en qué hagués rebut el requeriment, presenti la documentacio
justificativa seguent:

e La documentaci6 justificativa que es consideri necessaria.

e Document acreditatiu de la constituci6 de la garantia definitiva, d'acord amb el que
s’estableix a la clausula 17.

e Certificat acreditatiu d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i
amb la Seguretat Social.

2. Un cop aportada per I'empresa licitadora proposada la documentacié requerida, aquesta es
qualificara. Si s'observa que en la documentacié presentada hi ha defectes o errors de caracter
esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades perqué els corregeixin o esmenin en el
termini maxim de 3 dies.

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentacié en el termini
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s'entendra que I'empresa licitadora ha
retirat la seva oferta i es procedira a requerir la mateixa documentacié a I'empresa licitadora
seguent, per I'ordre en qué hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta I'exigéncia
de l'import del 3% del pressupost base de licitacio, IVA exclos, en concepte de penalitat, que es
fara efectiu en primer lloc contra la garantia provisional que, en el seu cas, s’hagués constituit i, a
més, pot donar lloc a declarar a I'empresa en prohibicié de contractar per la causa prevista en
l'article 71.2.a de la LCSP.

Aixi mateix, I'eventual falsedat en alld declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en altres
declaracions pot donar lloc a la causa de prohibicié de contractar amb el sector public prevista en
l'article 71.1.e de la LCSP.

17. GARANTIA DEFINITIVA

1. La garantia definitiva que haura de constituir el licitador que hagi obtingut més puntuacié sera la
corresponent al 5% de I'import d’adjudicacio, IVA exclos, d’'acord amb l'article 107.1 LCSP.

El retorn de la garantia dipositada es produira un cop hagi vencut el periode de garantia que es fixa
amb 1 ANY i s’hagi complert degudament el contracte.

2. La garantia es pot prestar en alguna de les formes segtients:
a) En efectiu o en valors de deute public amb subjeccid, en cada cas, a les condicions establertes
reglamentariament. L'efectiu i els certificats d’immobilitzacio en els valors anotats s’han de dipositar

a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les
caixes de diposits de les tresoreries territorials.
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b) Mitjancant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentariament, per algun dels
bancs, caixes d'estalvi, cooperatives de crédit, establiments financers de crédit o societats de
garantia reciproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en algun dels
establiments esmentats en I'apartat a).

¢) Mitjancant contracte d'asseguranca de caucido amb una entitat asseguradora autoritzada per a
operar en la forma i condicions establertes reglamentariament. El certificat de 'asseguranca s’ha de
lliurar en els establiments assenyalats en I'apartat a).

3. La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l'article 110 de la LCSP.

4. Quan a conseqiéncia de la modificacié del contracte, el seu valor total experimenti variacio, la
garantia constituida s’haura d'ajustar a la quantia necessaria perqué es mantingui la deguda
proporcié entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de 15
dies a comptar des de la data en qué es notifiqui a 'empresa I'acord de modificacié. A aquests
efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una consequencia
d’una revisio d'aquest de conformitat amb el que assenyala el capitol relatiu a la revisio de preus en
els contractes del sector public de la LCSP.

5. Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a I'empresa
adjudicataria, aquesta haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el
termini de 15 dies des de I'execucio.

6. En el cas que la garantia no es reposi en els supodsits esmentats en l'apartat anterior,
I’Administracio pot resoldre el contracte.

18. DECISIO DE NO ADJUDICAR O SUBSCRIURE EL CONTRACTE | DESISTIMENT

L’0rgan de contractacié podra decidir no_adjudicar o subscriure el contracte per raons d’interés
public degudament justificades i amb la corresponent notificacié a les empreses licitadores, abans
de la formalitzacio del contracte.

També podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, notificant-ho a les
empreses licitadores, quan aprecii una infraccid no esmenable de les normes de preparacio del
contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicacio.

En ambdos suposits es compensara a les empreses licitadores per les despeses en qué hagin
incorregut.

La decisié de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicacio
es publicara en el perfil de contractant.

19. ADJUDICACIO DEL CONTRACTE
1. Un cop presentada la documentacio a que fa referéncia la clausula 14, I'érgan de contractacio

acordara l'adjudicacié del contracte a I'empresa proposada, dins del termini de 5 dies habils
seguents a la recepcio de dita documentacio.
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La licitacié no es declarara deserta si hi ha alguna proposicioé que sigui admissible d’acord amb els
criteris que figuren en aquest plec. La declaracid, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat
desert es publicara en el perfil de contractant.

2. La resolucié d'adjudicacio del contracte es notificara a les empreses licitadores i es publicara en
el perfil de contractant de I'drgan de contractacié dins del termini de 15 dies, indicant el termini en
qué s’haura de procedir a la formalitzacié del contracte.

20. FORMALITZACIO | PERFECCIO DEL CONTRACTE

1. El contracte es formalitzara en document administratiu, mitjancant signatura electronica
avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica.

2. La formalitzacié del contracte s’efectuara no més tard dels 5 dies habils seglients des que es
remeti a les empreses licitadores la notificacié de I'adjudicacio a que es refereix la clausula anterior.

3. Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en I'apartat anterior per causes imputables a
'empresa adjudicataria, se li exigira I'import del 3% del pressupost base de licitacio, IVA exclos, en
concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha
constituit. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a I'empresa en prohibicié de contractar,
d’acord amb l'article 71.2 b de la LCSP.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a I'’Administracié, s’haura
d’'indemnitzar a 'empresa adjudicataria pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar.

En el suposit que el contracte no es pugui formalitzar amb I'empresa adjudicataria, s’adjudicara a
'empresa seglent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l'ordre en qué hagin quedat
classificades les ofertes, amb la presentacié prévia de la documentacio a que es refereix la clausula
guinzena, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.

4. El contingut del contracte sera el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP i
no incloura cap clausula que impliqui alteracio dels termes de I'adjudicacio.

5. El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzaci6 i aquesta sera requisit imprescindible per
poder iniciar-ne I'execucio.

6. La formalitzacié d’'aguest contracte, juntament amb el contracte, es publicara en un termini no
superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.

7. Un cop formalitzat el contracte, es comunicara al Registre Public de Contractes de la Generalitat
de Catalunya, per a la seva inscripcio, les dades basiques, entre les quals figuraran la identitat de
'empresa adjudicataria, Iimport d’adjudicacio del contracte, juntament amb el desglossament
corresponent de I'lVA; i posteriorment, si s'escau, les modificacions, les prorrogues, les variacions
de terminis o de preus, I'import final i I'extincié del contracte.

Les dades contractuals comunicades al registre public de contractes seran d’accés public, amb les
limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin caracter de
confidencials.
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21. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO
Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions segtients:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc I'interés public.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacio publica o durant I'execucié dels contractes

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competencia, com per exemple els comportaments col-lusoris o de
competéncia fraudulenta (ofertes de resguards, eliminacié d’ofertes, assignacié de mercats,
rotacié d’ofertes, etc.)

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

f) Col-laborar amb I'd0rgan de contractacid en les actuacions que aquest realitzi per el
seguiment i/o I'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la informacio
gue li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de transparéncia i els
contractes del sector public imposen als adjudicataris en relaci6 amb I'administracié o
administracions de referéncia, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparencia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

22. PROGRAMA DE TREBALL | PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL
1. L’'empresa o les empreses contractistes hauran de presentar, en el termini de 10 dies naturals

comptats des de la formalitzaci6 del contracte, un Programa de Treball, el qual haura d’incloure les
dades que s’indiquen en l'article 144.3 del RGLCAP.

2. L’'empresa o les empreses contractistes hauran de complir tota la legislacié vigent en tots aquells
aspectes relacionats amb les activitats del contracte, especialment amb els aspectes relacionats
amb la higiene i seguretat en el treball.

En el termini de 10 dies naturals des de la notificaci6 de I'adjudicacié I'empresa contractista
presentara a I'’Administracio el Pla de Sequretat i Salut en el Treball, en aplicacié de I'estudi de
seguretat i salut o de I'estudi basic de seguretat i salut, d'acord amb l'article 7 del Reial decret
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les
obres de construccié. La persona que exerceix les funcions de coordinacié en materia de Seguretat
i Salut informara en el termini de 7 dies naturals sobre la procedéncia de la seva aprovacié i, en cas
negatiu, indicara els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’'assignara un termini
d’acord amb la importancia de les correccions, que no podra ser, en cap cas, superior a set dies
naturals.

En tot cas, el termini maxim per a I'aprovacio del Pla de Seguretat i Salut en el treball sera de 1
mes des de la notificacio de I'adjudicacio de I'obra.
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L'empresa titular de I'adjudicacié garantira la seguretat i salut dels seus treballadors, haura de
complir les obligacions establertes en la normativa sobre prevencié de riscos laborals i, alhora,
vigilara que els seus subcontractistes, si escau, també compleixin la normativa citada.

23. COMPLIMENT DE TERMINIS | CORRECTA EXECUCIO DEL CONTRACTE

1. L'empresa contractista esta obligada a complir el termini total d’execucié del contracte i els
terminis parcials fixats, si s'escau, en el programa de treball.

2. Si 'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis totals o
parcials, per causes que li siguin imputables, '’Administracié podra optar, ateses les circumstancies
del cas, per la resolucié del contracte amb pérdua de la garantia o per la imposicid de les
penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP.

L’Administracié tindra la mateixa facultat si I'empresa contractista incompleix parcialment, per
causes que li siguin imputables, I'execuci6 de les prestacions definides en el contracte.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produit per motius no imputables a 'empresa
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execucid, se li concedira un
termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt.

En tot cas, la constitucid en demora de I'empresa contractista no requerira intimacio prévia per part
de 'Administracio.

3. En cas de compliment defectués de la prestacid objecte del contracte o d’incompliment dels
compromisos assumits per I'empresa o les empreses contractistes o de les condicions especials
d’'execucié establertes en la clausula 19 d'aquest plec es podra acordar la imposicié de les
penalitats seguents:

-S’'imposaran penalitats per aquests incompliments, proporcionals a la seva gravetat, i de quanties
no superiors al 10% del preu del contracte, IVA exclds, ni superiors en total al 50% del preu del
contracte.

En cas d'incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral a qué es
refereix, s'imposaran les penalitats seglents:

-S’'imposaran penalitats per aquests incompliments, proporcionals a la seva gravetat, i de quanties
no superiors al 10% del preu del contracte, IVA exclos, ni superiors en total al 50% del preu del
contracte.

4. En cas d’'incompliment de I'obligaciéo de I'empresa contractista de remetre relacio detallada de
subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments, prevista en la
clausula 31 d’aquest plec, es podran imposar les penalitats, de les quals respondra la garantia
definitiva, seglents:

-S’'imposaran penalitats per aquests incompliments, proporcionals a la seva gravetat, i de quanties
no superiors al 10% del preu del contracte, IVA exclos, ni superiors en total al 50% del preu del
contracte.
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5. Els imports de les penalitats que s’'imposin es faran efectius mitjancant la deduccié de les
guantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a I'empresa contractista o
sobre la garantia que, si s'escau, s’hagués constituit, quan no es puguin deduir dels pagaments
esmentats.

L’import de la penalitat no exclou la indemnitzacié de danys i perjudicis a qué pugui tenir dret
I’Administracio, originats per la demora de I'empresa contractista.

24. EXECUCIO, SUPERVISIO | CONTROL DE L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

El contracte s’executara amb subjeccié al que estableix el present Plec, el Projecte d'obres que
s'executa i I'oferta presentada, aixi com conforme amb les instruccions que en la seva interpretacio
doni a 'empresa contractista la persona responsable del contracte a la qual es refereix la clausula
23 d'aquest Plec.

L'Administracio, per mitja de la direccié de I'obra, efectuara la inspeccié, la comprovacio i la
vigilancia per a la correcta realitzacio de I'obra contractada i podra dictar les instruccions oportunes
per al correcte compliment del contracte.

La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de I'empresa contractista haura de ser la
persona amb coneixements técnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcci6 de I'obra, amb
experiéncia acreditada en obres similars a les que sén objecte d’aquest contracte.

25. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

El Director Facultatiu de I'obra sera el Sr. Joan Alonso Sadurni que assumira la representacié de
I'Administracié davant el contractista i que d'acord amb l'article 62.2 de la LCSP en els contractes
d'obres, les facultats del responsable del contracte seran exercides pel Director Facultatiu conforme
al que es disposa en els articles 237 a 246.

El Director Facultatiu assumira, a més de les funcions derivades del Reial decret 1627/1997, de 24
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut en les obres de
construccié i altra normativa concordant sobre la matéria, les funcions del responsable del
contracte previstes en l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Public, i en concret les seguents:

— Realitzar el seguiment material de lI'execucié del contracte, para constata que el contractista
compleix les seves obligacions d'execuci6 en els termes acordats en el contracte.

— Verificar I'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matéria social, fiscal i
mediambiental, i en relacié amb els subcontractistes si els hi hagués, aixi com el compliment de les
obligacions establertes en el contracte suposin l'aportacio de documentacié o la realitzacié de
tramits de tipus administratiu.

— Promoure les reunions que resultin necessaries a fi de solucionar qualsevol incident que sorgeixi
en l'execucié de l'objecte del contracte, sense perjudici de la seva resolucid per l'organ de
contractacio pel procediment contradictori que estableix I'article 97 del Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Publiques.

— Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu compliment del contracte
en els termes pactats, que seran immediatament executives quan puguin afectar a la seguretat de

18



==

Ajuntament de

Planoles
Plec aprovat en el Ple celebrat el dia 04 de setembre de 2023

les persones o quan la demora en la seva aplicaci6 pugui implicar que reporten inutils
posteriorment en funcié del desenvolupament de I'execucio del contracte; en els altres casos, i en
cas de mostrar la seva disconformitat I'adjudicatari, resoldra sobre la mesura a adoptar I'0rgan de
contractacid, sense perjudici de les possibles indemnitzacions que puguin procedir.

— Proposar la imposicié de penalitats per incompliments contractuals.

— Informar en els expedients de reclamacié de danys i perjudicis que hagi suscitat I'execucié del
contracte.

26. RESOLUCIO D’'INCIDENCIES

Les incidéncies que puguin sorgir entre I'’Administracié i I'empresa contractista en I'execucié del
contracte, per diferéncies en la interpretacié del que s’ha convingut o bé per la necessitat de
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjancant expedient contradictori que incloura
necessariament les actuacions descrites en l'article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d’interés public ho justifiquin o la naturalesa de les incidéncies ho requereixi, la
seva tramitacié no determinara la paralitzacié del contracte.

27. RESOLUCIO DE DUBTES TECNICS INTERPRETATIUS

Per a la resolucié de dubtes técnics interpretatius que puguin sorgir durant I'execucié del contracte
es pot sol-licitar un informe teécnic extern a I’Administracié i no vinculant.

28. ABONAMENTS A L’EMPRESA CONTRACTISTA

1. La persona que exerceix la direccio facultativa de I'obra expedira mensualment les certificacions
gue comprendran l'obra executada durant aguest periode de temps. Aquestes certificacions s’han
d’expedir durant els primers 10 dies seglents al mes al que corresponguin i en cap cas suposaran
I'aprovacio i la recepci6 de les obres.

2. El contractista, una vegada expedida la certificaci6 mensual d'obra, haura de presentar la factura
en un registre administratiu. La factura haura de presentar-se en format electronic en els suposits
que fixa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la Factura Electronica i Creacio del
Registre Comptable de Factures del Sector Public, en aquests casos la presentacié de la factura en
el Punt General d'Accés equival a la presentacié en un registre administratiu.

DIR 3 Codi Entitat L01171349
DIR 3 Organ de Contractacié | L01171349
DIR 3 Oficina Comptable L01171349
DIR 3 Organ proponent L01171349

3. D'acord amb l'establert en l'article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Public, I'Administracio tindra obligacié d'abonar el preu dins dels trenta dies seguents a la
data d'aprovacio dels documents que acreditin la conformitat dels serveis prestats amb el que es
disposa en el contracte, sense perjudici de I'establert en I'apartat 4 de l'article 210, i si es demorés,
haura d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos
de demora i la indemnitzacié pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
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29. RESPONSABILITAT DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

L’empresa contractista respon de I'execucio correcta de les obres d’acord amb el projecte aprovat i
amb les condicions establertes en aquest plec.

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a indemnitzar els
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a consequeéencia de les operacions que
requereixi I'execucié del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
conseqgliéncia immediata i directa d'una ordre de I'Administraci6 o que els danys siguin
conseguéncia dels vicis del projecte elaborat per I’Administracio.

L'empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes
qgue puguin advertir-se en la construccio, sense perjudici dels suposits de forgca major establerts en
l'article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepcié de les obres,
d’acord amb el que estableix I'article 244 de la LCSP.

30. ALTRES OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA

a) Fotografies d’abans d’iniciar-se I'obra, durant la seva execucié i fotografies de I'estat final de
l'obra.

b) L’empresa contractista esta obligada en I'execucié del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de
la Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que
estableix 'annex V de la LCSP.

També esta obligada a complir les disposicions vigents en matéria d’integracié social de
persones amb discapacitat i fiscals.

L’incompliment de les obligacions en materia mediambiental, social o laboral esmentades i,
en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o
I'aplicacié de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius que sigui
greu i dolosa, donara lloc a la imposicié de penalitats a qué es refereix la clausula 24
d’aquest plec.

c) L'empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretacio
técnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direccio de I'obra.

d) L'empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direccié de I'obra i a
I’Administracio I'accés a tota la informaci6, tant documental com de camp, que li requereixin
en qualsevol moment durant I'execuci6 de les obres.

e) L'empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres.

f) L’empresa contractista esta obligada a instal-lar pel seu compte els senyals necessaris per
indicar I'accés a I'obra, la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible
perill a causa de l'obra, tant en la zona esmentada com en els limits i rodalies, aixi com
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també a complir les ordres a les quals fa referéncia la clausula vint-i-tresena del vigent plec
de clausules administratives generals de I'Administraci6 General de I'Estat. A més,
'empresa contractista ha de tenir cura de la conservacié i manteniment dels cartells i
senyals esmentats i estara obligada a la seva immediata reposicidé. Les despeses que
s'originin aniran al seu carrec.

g) L'empresa contractista haura d’encarregar, col-locar i pagar el cartell d’obres que la
subvencié _del PUOSC obliga a col-locar en la zona on _es realitzi I'obra. El cartell
haura de complir el contingut, les mides i el format exiqgit per la Generalitat i atés que
on es fan les obres son carrers estrets es fara el format reduit (150 cm x 157,5 cm
formats per 9 lamel:les d'acer galvanitzat de 17,5 cm d’alcada cadascuna.

h) L'empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de
conformitat amb el conveni col-lectiu sectorial aplicable.

i) L'empresa contractista s’obliga a aplicar en executar I'obra les mesures destinades a
promoure la igualtat entre homes i dones.

j) L’empresa contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I'’Administracié de
la Generalitat derivades de I'execucio de I'objecte d’aquest contracte. Aixi mateix, 'empresa
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el catala en
els rétols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter general
gue es derivin de I'execuci6 de les prestacions objecte del contracte.

L’empresa o empreses contractistes s’han de fer carrec de les despeses segtients:
- Les derivades de la publicitat de I'obra i del seu finangament.

- Les derivades dels assaigs i analisis de materials i unitats d’obres i dels informes especifics
gue la persona que exerceix la direccid facultativa ordeni.

- Les derivades de la instal-laci6, manteniment i retirada de les tanques publicitaries que
informen al public sobre l'inici i final de I'obra i de la resta de mesures d'informacié que
s’acordin.

- De qualsevol altre que resulti d’'aplicacid segons les disposicions vigents, en la forma i
condicions que aquestes assenyalin.

Aixi mateix, ha de comunicar a I’Administracié, mitjancant la persona que exerceix la direccio
facultativa de I'obra, les incidéncies que puguin sorgir durant I'execucié, a I'efecte de I'oportuna
informacio a la ciutadania i a les administracions afectades, i a realitzar les actuacions d’informacio,
en el cas que I’Administracio aixi ho requereixi.

L'empresa contractista ha d’assumir el cost d'altres mesures d'informacié a la ciutadania i a les

persones usuaries que I'’Administracié decideixi dur a terme i que es concretin en el plec de
prescripcions técniques.
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31. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIO

Dins dels limits i amb subjeccié als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, I'drgan de
contractacié ostenta les prerrogatives d’'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el
seu compliment, modificar-lo per raons d’interés public, declarar la responsabilitat imputable a
'empresa contractista arran de la seva execucid, suspendre’n I'execucid, acordar la seva resolucio i
determinar-ne els efectes.

Aixi mateix, I'd6rgan de contractaci6 té les facultats d’'inspeccié de les activitats desenvolupades per
I'empresa contractista durant I'execuci6 del contracte, en els termes i amb els limits que estableix la
LCSP.

Els acords que adopti I'dorgan de contractacid en l'exercici de les prerrogatives esmentades
exhaureixen la via administrativa i s6n immediatament executius.

L’exercici de les prerrogatives de I'Administracio es dura a terme mitjancant el procediment
establert en I'article 191 de la LCSP.

32. MODIFICACIO DEL CONTRACTE

1. El contracte només es pot modificar per raons d’interés public, en els casos i en la forma que
s'especifiquen en aquesta clausula i de conformitat amb el que preveuen els articles 203 a 207 de

la LCSP i, concretament, I'article 242 de la LCSP.

2. Modificacions previstes

Tal i com estableix I'article 204 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017, I'drgan de contractacio
només pot introduir modificacions per raons d’interées public, les quals seran obligatories pel
contractista, en cap cas podran modificar la naturalesa global del contracte inicial.

L'dnica modificacié prevista sera ampliar el termini per executar I'obra. Aquesta modificacié es
tramitara si la climatologia o qualsevol altra causa justificada, aliena a I'empresa adjudicataria, no
permet executar I'obra dins del termini previst inicialment en el contracte i si el Departament de
Territori i Sostenibilitat atorga al CCR la prorroga del termini inicialment atorgat per a realitzar totes
les actuacions, que és el 31 d'octubre de 2022. Aquesta modificacié no suposara ni nous preus ni
alterara la naturalesa del contracte.

D’acord amb I'article esmentat el procediment que se seguira per a les modificacions previstes sera
el seglent:

La modificacié de les condicions contractuals es tramitara mitjancant un expedient contradictori que
comprendra com a minim, la proposta i els documents que justifiquin, descriguin i valorin la
modificacio, l'audiéncia a l'adjudicatari en un termini de 5 dies habils, I'informe de l'assessoria
juridica del CCR, I'aprovacié de la modificacié per I'drgan de contractacid, la notificacié d’aquesta
resolucio a I'adjudicatari i la formalitzacié del contracte en un document contractual.
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3. Modificacions no previstes

La modificacié del contracte no prevista només podra efectuar-se quan es compleixin els requisits i
concorrin els suposits previstos en l'article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment
regulat en l'article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en I'article 207 de la LCSP.

Aquestes modificacions sén obligatories per a I'empresa contractista, llevat que impliquin,
ailladament o conjuntament, una alteracié en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial
del contracte, IVA exclos. En aquest cas, la modificacié s’acordara per I'd0rgan de contractacié6 amb
la conformitat prévia per escrit de 'empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldra
d’acord amb la causa prevista en l'article 211.1.g) de la LCSP.

No es considera modificacié la inclusié de preus nous, fixats contradictoriament pels procediments
establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin unitats
d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu.

En cas de supressio o reduccié d'unitats d'obres, I'empresa contractista no té dret a reclamar
indemnitzacio.

4. No tindran la consideracié de modificacions contractuals:

- L'excés de mesuraments, entenent com a tal la variacié que durant I'execucié correcta de
I'obra es produeixi exclusivament en el nombre d'unitats realment executades sobre les
previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en global no representin un
increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest excés
de mesuraments s’ha de recollir en la certificacio final de I'obra.

- Lainclusio de preus nous, fixats contradictoriament pels procediments establerts en la LCSP
i en les seves normes de desplegament, sempre que no suposin un increment del preu
global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi el 3 per cent del
pressupost primitiu d’aquest.

5. Les maodificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix I'article 153
de la LCSP.

6. L'anunci de modificacié del contracte, juntament amb les al-legacions de I'empresa contractista i
de tots els informes que, si s’escau, es sol-licitin amb caracter previ a I'aprovacio de la modificacio,
tant els que aporti 'empresa adjudicataria com els que emeti I'drgan de contractacid, es publicaran
en el perfil de contractant.

33. SUSPENSIO DEL CONTRACTE
El contracte podra ser suspés per acord de I'Administraci6 o perque el contractista opti per
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos,

comunicant-ho a I’Administraci6 amb un mes d’antelacio.

En tot cas, 'Administracié ha d’estendre I'acta de suspensid corresponent, d’ofici o a sol-licitud de
'empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l'article 208.1 de la LCSP.

23



==

Ajuntament de

Planoles
Plec aprovat en el Ple celebrat el dia 04 de setembre de 2023

L’acta de suspensio, d’'acord amb l'article 103 del RGLCAP, 'hauran de signar una persona en
representacié de I'érgan de contractacio i 'empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini
maxim de dos dies habils, a comptar de 'endema del dia en qué s’acordi la suspensio.

L'’Administracié ha d'abonar a I'empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se i
causin de conformitat amb el previst en l'article 208.2 de la LCSP.

L’abonament dels danys i perjudicis a 'empresa contractista només comprendra els conceptes que
s’indiquen en aquest precepte.

34. SUCCESSIO | CESSIO DEL CONTRACTE

1.- Successid en la persona del contractista:

En el suposit de fusié d’'empreses en qué participi la societat contractista, el contracte continuara
vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusid, que quedara subrogada en tots els
drets i obligacions que en dimanen.

En suposits d’escissié, aportacié o transmissio d’empreses o branques d’activitat, el contracte
continuara amb l'entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedara subrogada en els drets i les
obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, abséncia de
prohibicié de contractar i la solvéncia exigida en acordar-se I'adjudicacié del contracte o que les
societats beneficiaries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin
el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidariament de I'execuci6 del
contracte.

L'empresa contractista ha de comunicar a I'érgan de contractacié la circumstancia que s’hagi
produit.

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplacar, a
criteri de I'entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc que
suposi aquesta Ultima entitat. En tot cas, I'antiga garantia definitiva conserva la seva vigéncia fins
gue estigui constituida la nova garantia.

Si la subrogacié no es pot produir perqué I'entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no reuneix
les condicions de solvéncia necessaries, el contracte es resoldra, considerant-se a tots els efectes
com un suposit de resolucid per culpa de 'empresa contractista.

2.- Cessi6 del contracte:

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per I'empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no
hagin estat rad determinant de I'adjudicacié del contracte ni que de la cessié no en resulti una
restriccid efectiva de la competéencia en el mercat, quan es compleixin els requisits seguents:

a) L’organ de contractacio autoritzi, de forma previa i expressa, la cessié. Si transcorre el termini de
dos mesos sense que s’hagi notificat la resolucié sobre la sol-licitud d’autoritzacié de la cessio,
aquesta s’entendra atorgada per silenci administratiu.
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b) L'empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte. Aquest
requisit no s’exigeix si la cessio es produeix trobant-se I'empresa contractista en concurs encara
que s’hagi obert la fase de liquidacié, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la
declaraci6é del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinangament, o per
obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes gque preveu la legislacio
concursal.

c) L'empresa cessionaria tingui capacitat per contractar amb I’Administracio, la solvéncia exigible en
funcié de la fase d’execucié del contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibicié de
contractar.

d) La cessio es formalitzi, entre I'empresa adjudicataria i 'empresa cedent, en escriptura publica.

No es podra autoritzar la cessid a una tercera persona quan la cessié suposi una alteracié
substancial de les caracteristiques de I'empresa contractista si aquestes constitueixen un element
essencial del contracte.

L'empresa cessionaria quedara subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a
'empresa que cedeix el contracte.

35. SUBCONTRACTACIO

1.- L’'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realitzacié parcial de la prestacio
objecte d’aquest contracte. D'acord amb [l'article 215 de la LCSP, I'empresa contractista pot
concertar amb altres empreses la realitzacio parcial de la prestacio objecte del contracte, llevat que
la prestacio o una part d’aquesta I'hagi d’executar directament 'empresa contractista.

2.- Les empreses licitadores poden indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin
previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit per
referencia a les condicions de solvencia professional o técnica, dels subcontractistes a qui
encomanen la seva realitzaci6. En aquest cas, la intenci6 de subscriure subcontractes s’ha
d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses que es
té previst subcontractar (han de facilitar la informacié prevista en les seccions A i B de la part Il
(informacié sobre I'operador econdmic i els seus representants) i en la part Il (informacio relativa
als motius d’exclusié) del DEUC respecte de cadascuna de les empreses que es té previst
subcontractar).

3.- En tot cas, I'empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de I'adjudicacié del
contracte i, com a molt tard, quan inicii la seva execucio, a I'organ de contractacié la intencié de
subscriure subcontractes, indicant la part de la prestacié que pretén subcontractar i la identitat, les
dades de contacte i el representant o representants legals de I'empresa subcontractista, justificant
suficientment 'aptitud d’aquesta per executar-la per referéncia als elements técnics i humans de
queé disposa i a la seva experiéncia, i acreditant que no es troba incursa en prohibicié de contractar.

Si I'empresa subcontractista té la classificacié adequada per realitzar la part del contracte objecte
de la subcontractacio, la comunicacié d’aquesta circumstancia és suficient per acreditar la seva
aptitud. L'empresa contractista només haura de proporcionar a I'organ de contractacié la informacio
relativa a les empreses subcontractistes que no s’hagi indicat a través del DEUC presentat per
cadascuna d’aquestes o que hagi variat.
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4.- L’empresa contractista ha de notificar per escrit a 'organ de contractacié qualsevol modificacio
gue pateixi aquesta informacié durant I'execucio del contracte, i tota la informacié necessaria sobre
els nous subcontractes.

5.- La subscripcié de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i circumstancies
regulades en l'article 215 de la LCSP.

6.- La infraccio de les condicions establertes en aquesta clausula i en l'article 215 de la LCSP per
procedir a la subcontractacio, aixi com la falta d'acreditaci6 de [Iaptitud de I'empresa
subcontractista o de les circumstancies determinants de la situacié d’emergéncia o de les que fan
urgent la subcontractacid, té, en funcié de la repercussid en l'execucido del contracte, les
conseqliencies segients:

a) La imposicié a 'empresa contractista d’'una penalitat de fins a un 50 per 100 de I'import del
subcontracte.

b) La resoluci6é del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon
paragraf de la lletra f) de I'apartat 1 de l'article 211 de la LCSP).

7.- Les empreses subcontractistes queden obligades només davant I'empresa contractista principal
gui assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucié del contracte front a ’Administracio, de
conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclos el compliment de les obligacions
en materia mediambiental, social o laboral exigides en aquests plecs. El coneixement que
’Administracié tingui dels contractes subscrits o [l'autoritzaci6 que atorgui no alteren la
responsabilitat exclusiva del contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen acci6 directa davant de I’Administracié contractant per les
obligacions contretes amb elles per I'empresa contractista, com a consequéncia de I'execucié del
contracte principal i dels subcontractes.

8.- En cap cas I'empresa o les empreses contractistes poden concertar I'execucié parcial del
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb I'ordenament juridic o incurses en
alguna de les causes de prohibicié de contractar previstes en l'article 71 de la LCSP.

9.- L'empresa contractista ha d'informar a qui exerceix la representacid de les persones
treballadores de la subcontractacié, d’acord amb la legislacio laboral.

10.- Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

11.- El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel
gue disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

L’Administraci6 comprovara, en el cas que I'import de la subcontractacio sigui igual o superior al
30% del preu del contracte el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i a
les empreses subministradores per part de I'empresa contractista. A aquests efectes, I'empresa
contractista haura d’aportar, quan se li sol-liciti, relacié detallada de les empreses subcontractistes
0 empreses subministradores amb especificacié de les condicions relacionades amb el termini de
pagament i haura de presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes
obligacions tenen la consideracié de condici6 especial d’execucié, de manera que el seu
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incompliment pot comportar la imposicio de les penalitats que es preveuen en la clausula 22
d'aquest plec, responent la garantia definitiva d'aguestes penalitats.

36. RECEPCIO | LIQUIDACIO

La recepci6 i la liquidacio del contracte es realitzara conforme al que disposen els articles 210 i 311
de la LCSP i els articles 164 a 169 del RGLCAP.

1 Alarecepcio de les obres quan finalitzin i als efectes que estableix aquesta Llei, ha de concorrer
un facultatiu designat per I'Administracid representant d’'aquesta, el facultatiu encarregat de la
direcci6 de les obres i el contractista assistit, si ho considera oport, del seu facultatiu.

Dins el termini de tres mesos comptats a partir de la recepci6, I'drgan de contractacié ha d'aprovar
la certificacio final de les obres executades, que ha de ser abonada al contractista a compte de la
liquidacio del contracte en el termini que preveu aquesta Llei.

2 Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, el director facultatiu
designat per I'’Administracié contractant i representant d'aquesta les ha de donar per rebudes i
aixecar I'acta corresponent; s’inicia llavors el termini de garantia.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes s’ha de fer constar aixi en I'acta, i el director de
les obres ha d’assenyalar els defectes observats i detallar les instruccions necessaries, i fixar un
termini per posar-hi remei. Si transcorregut el termini el contractista no ho ha efectuat, se li pot
concedir un altre termini improrrogable o declarar resolt el contracte

3. Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director
facultatiu de I'obra, d'ofici o a instancia del contractista, ha de redactar un informe sobre I'estat de
les obres. Si aquest és favorable, el contractista queda rellevat de tota responsabilitat, tret del que
disposa l'article segulent, i s’ha de procedir a la devoluci6 o cancel-laci6 de la garantia, a la
liquidacié del contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions pendents que s’ha d’'efectuar
en el termini de seixanta dies. En cas que l'informe no sigui favorable i els defectes observats
siguin deguts a deficiéncies en I'execucié de l'obra i no a I'is del que s’ha construit, durant el
termini de garantia, el director facultatiu ha de dictar les instruccions oportunes al contractista per a
la deguda reparacié del que s’ha construit, i concedir-li un termini per a aixd durant el qual continua
encarregat de la conservacio de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliacio del
termini de garantia.

37. TERMINI DE GARANTIA | DEVOLUCIO O CANCEL:LACIO DE LA GARANTIA DEFINITIVA

1.- El termini de garantia és d’'un any, a comptar des de la data de I'acta de recepcié de les obres
prevista a la clausula anterior.

2.- Si durant el termini de garantia s’acredita I'existéncia de vicis o defectes en els treballs
efectuats, es reclamara a I'empresa contractista que els esmeni.

Un cop s’hagin acomplert per I'empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi
ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de
garantia, es procedira d'ofici a dictar I'acord de devolucié o cancel-lacié de la garantia definitiva,
d’acord amb el que estableix I'article 111 de la LCSP.
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RESOLUCIO DEL CONTRACTE

1.- SOn causes de resoluci6 del contracte les seglents:

La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I'extincié de la personalitat
juridica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l'article 98 relatiu a la
successio del contractista.

La declaracié de concurs o la declaracié d’insolvencia en qualsevol altre procediment.
El mutu acord entre I'’Administracio i el contractista.
La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.

La demora en el pagament per part de I'’Administracié per un termini superior a sis mesos.
L'incompliment de I'obligacié principal del contracte, aixi com lincompliment de les
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.

La impossibilitat d'executar la prestacié en els termes inicialment pactats, quan no sigui
possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan,
donant-se les circumstancies establertes en l'article 205 de la LCSP, les modificacions
impliquin, aillada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en
més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusié de I''VA.

El desistiment abans d'iniciar la prestacid del servei o la suspensié per causa imputable a
I'organ de contractacio de la iniciacié de les obres per termini superiora 1 mes a partir de la
data assenyalada en el mateix per al seu comencament.

El desistiment una vegada iniciada I'execuci6é de I'obra o la suspensio de l'inici de les obres
per termini superior a 1 mes acordada per I'érgan de contractacio.

L'impagament, durant I'execucié del contracte, dels salaris per part del contractista als
treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o I'incompliment de les condicions
establertes en els Convenis col-lectius en vigor per a aquests treballadors durant I'execucio
del contracte.

La demora injustificada en la comprovacio del replanteig.

L’aplicacio i els efectes d’aquestes causes de resolucio son les que s’estableixin en els articles 212,
213313 de la LCSP.

2.- En tots els casos, la resolucid del contracte es dura a terme seguint el procediment establert en
l'article 191 de la LCSP i en l'article 109 del RGLCAP.

3.- Els efectes de la resolucio del contracte seran els previstos a l'article 246 de la LCSP.
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39. REGIM DE RECURSOS

1. Els actes de preparacio i d’adjudicacio, i els adoptats en relacié amb els efectes, la modificacio i
I'extincié d’aquest contracte, son susceptibles del recurs administratiu ordinari que correspongui,
d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del regim juridic i de procediment de les
administracions publiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comu de les administracions publiques, o del recurs contenciés administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié
contenciosa administrativa.

2. Contra l'acta d'exclusié dels licitadors que adopti la Mesa de contractacid procedira la
interposicié del recurs d’alcada davant de I'érgan de contractacié, d’acord amb el que estableixen la
Llei 26/2010, del 3 d'agost, del regim juridic i la legislacié basica del procediment administratiu
comu.

3. Els acords que adopti I'drgan de contractacio en I'exercici de les prerrogatives de I'’Administracio
son susceptibles de recurs potestatiu de reposicid, de conformitat amb el que disposa la Llei
26/2010, del 3 d'agost, del régim juridic i de procediment de les administracions publiques de
Catalunya, i la legislacié basica del procediment administratiu comu, o de recurs contenciés
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdiccié contenciosa administrativa.

40. ARBITRATGE

Sens perjudici del que estableix la clausula 42 es podra acordar el sotmetiment a arbitratge de la
solucié de totes o alguna de les controversies que puguin sorgir entre I'administracié contractant i
la/les empresales contractista/es, sempre que es tracti de matéries de lliure disposicié conforme a
dret i, especificament, sobre els efectes, el compliment i I'extincié d’aquest contracte, de conformitat
amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge.

41. REGIM D’INVALIDESA
Aquest contracte esta sotmeés al régim d’'invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.
42. JURISDICCIO COMPETENT

L'ordre jurisdiccional contenciés administratiu és el competent per a la resolucié de les questions
litigioses que es plantegin en relaci6 amb la preparacio, I'adjudicacié, els efectes, la modificacio i
I'extincié d’aquest contracte.

43.- PROTECCIO DE DADES DE CARACTER PERSONAL

1) Del tractament de dades de caracter personal dels Tercers per part de I’Ajuntament de
Planoles

Les dades personals aportades a l'efecte del procediment de contractacio, de la persona fisica que
actua per si mateixa o, si escau, com a representant de persona juridica, aixi com les dades
personals dels qui executaran, si escau, l'objecte del contracte, seran tractades, en qualitat de
Responsable, per I'Ajuntament de Planoles.
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Les dades de caracter personal seran tractades per a la valoracio de la solvéncia professional dels
licitadors i, en cas de resultar adjudicatari o contractista, les dades seran tractades per a la
formalitzacio de la relacié contractual, aixi com per a la comunicacié o remissié de notificacions
necessaries o obligatories, en relaciéo amb el control i execucié de I'objecte del contracte.

La base juridica que legitima el tractament de les dades personals és, d'una banda, el compliment
per part de 'Ajuntament de Planoles de les obligacions legals dimanants de la legislacié de
contractes del sector public i, d'altra banda, la formalitzacié i execucié del contracte, en cas de
resultar adjudicatari o contractista.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es
van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aguesta
finalitat i del tractament de les dades, conforme a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public, a més dels periodes establerts en la normativa d'arxius i documentacio.

Les dades podran ser cedides o comunicades als organs competents de I'Administracié Publica
contractant i, si escau, a altres ens publics (Tribunal de Comptes o Sindicatura de Comptes,
Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals, Jutjats o Tribunals, Agéncia Tributaria, Agéncia
Antifrau o altres ens o organismes publics) en els suposits previstos, segons Llei.

Les dades podran ser publicades, si escau, en els taulers, fisics o electronics, en els diaris o
butlletins oficials i, en particular, en el perfil de contractant, disposat a la pagina institucional o seu
electronica de I’Ajuntament de Planoles.

De conformitat amb la legislacio, europea i espanyola, en proteccié de dades de caracter personal,
els titulars de les dades personals podran exercitar els drets d'acceés, rectificacié, supressio,
limitacid, portabilitat i, si escau, oposicid, mitjancant un escrit, acompanyat de fotocopia del DNI,
Passaport o document identificatiu equivalent, a presentar a través del Registre d'Entrada de
'Ajuntament de Planoles. En cas d'estimar una vulneracio del dret a la proteccié de dades, podra
presentar una reclamacié, en primer lloc, davant el nostre Delegat de Proteccié de
dades dpd@planoles.cat o, si escau, davant ['Autoritat Catalana de Protecci6 de Dades
https://apdcat.gencat.cat/

2) De les obligacions de guardar confidencialitat i prohibicié d'accés a dades de caracter
personal en I'execucié del contracte

En cas que l'execucio de l'objecte de contracte no comporti un tractament de dades personals per
part del contractista, el personal d'aquest ultim haura de guardar confidencialitat, en tot cas, i, Si
escau, secret professional, sobre les dades de caracter personal de les que hagués tingut
coneixement, directa o indirectament, en ocasio de la prestacio del servei, subministrament o obra.
Aquesta obligacidé subsistira fins i tot després d'extingir-se la relacié contractual amb I'Ajuntament
de Planoles. En tot cas, el personal del contractista tindra la prohibicié d'accedir als sistemes
d'informacio, que continguin dades personals i altra informacid, responsabilitat de [I'entitat
contractant.
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