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EXP. 
3084-7007/2022
ASSUMPTE: 
Contracte d’obres dels pressupostos participatius 2022-2023
1. Antecedents, context i finalitat del contracte. 

L’Ajuntament d’Esparreguera ha sotmès a un procés de participació ciutadana un pressupost de 200.000,00 € (IVA inclòs), de la partida d’inversions del pressupost corresponent a l’anualitat 2022, per tal que la ciutadania decideixi en quines millores en l’espai públic o en els equipaments municipals per a la seva modernització, adaptació, reparació, conservació o manteniment prefereix invertir.

En el marc del procés dels pressupostos participatius, tres de les propostes guanyadores correspon als següents conceptes, dels quals s’han redactat i aprovat projectes simplificats:

· Obres de rehabilitació i recuperació del patrimoni d’estructures de pedra seca a l’àmbit forestal de l’entorn de Can Roca, per al qual es disposa d’un pressupost total de 25.000,00 € (IVA inclòs).

· Obres d’arranjament de tres pistes de terra batuda del club de tennis Esparreguera i construcció d’una rampa per a millorar l’accessibilitat a la instal·lació esportiva, per al qual es disposa d’un pressupost total de 70.800,42 € (IVA inclòs).

· Obres de construcció d’un cobert de fusta a l’àrea d’esbarjo de Can Roca, per al qual es disposa d’un pressupost total de 20.481,00 € (IVA inclòs).

El 03 de novembre de 2022, mitjançant Decret 4101-2022, s’ha aprovat el projecte simplificat d’obres de rehabilitació i recuperació del patrimoni d’estructures de pedra seca a l’àmbit forestal de l’entorn de Can Roca, redactat pels Serveis Tècnics Municipals. 

En data 03 de novembre de 2022, mitjançant Decret 4095-2022, s’ha aprovat el projecte simplificat d’obres d’arranjament de tres pistes de terra batuda del club de tennis Esparreguera i construcció d’una rampa per a millorar l’accessibilitat a la instal·lació esportiva, redactat pels Serveis Tècnics Municipals. 

El 28 d’octubre de 2022, mitjançant Decret 4054-2022, s’ha aprovat el projecte simplificat d’obres de construcció d’un cobert de fusta a l’àrea d’esbarjo de Can Roca, redactat pels Serveis Tècnics Municipals.
Aquests projectes simplificats fan les funcions de Plec de Prescripcions Tècniques (PCT).

És necessari procedir a la contractació de les obres corresponents a les propostes guanyadores dels Pressupostos Participatius 2022-2023, als efectes de donar compliment a les competències municipals descrites en els paràgrafs b), d) i l) de l’article 25.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del règim local (LRBRL), que fan referència a: “b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanes”, “d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad” i “l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre”.
Algunes de les referides competències tenen caràcter de servei de prestació obligatòria, d’acord amb allò que disposa l’article 26.1 del mateix text normatiu.
La millora dels espais naturals, d’esbarjo i dels equipaments és una de les prioritats per al municipi, i en aquesta línia, els esforços de l’Ajuntament d’Esparreguera han de garantir el nivell de qualitat que mereixen els ciutadans.

La necessitat que es pretén satisfer és la de recuperar les estructures de pedra seca de l’entorn de Can Roca per tal de posar en valor el passat agrícola del municipi, la d’arranjar les tres pistes de terra batuda del club de tennis Esparreguera i millorar l’accessibilitat a l’esmentada instal·lació, així com també dotar d’un element d’aixopluc a l’àrea d’esbarjo de Can Roca. 
El contracte proposat és idoni per satisfer la necessitat abans indicada i respon al principi d’eficiència de la contractació.

2. Objecte de contracte.

L’objecte del contracte, és l’execució de les obres descrites als projectes aprovats. La licitació es planteja amb tres lots diferenciats, corresponents a cadascun dels projectes amb els següents objectes:
Lot 1: Obres de rehabilitació i recuperació del patrimoni d’estructures de pedra seca a l’àmbit forestal de l’entorn de Can Roca.
El projecte planteja la recuperació d’estructures construïdes en pedra seca com a sistema hidràulic de canalització de les aigües de la capçalera de la Riera del Puig i la restauració de murs de pedra seca que formaven feixes de cultiu d’oliveres i constituïen l’element de subjecció del sòl en les pendents del barranc. Aquesta actuació de recuperació es complementa amb una aclarida forestal per tal d’afavorir el sanejament del sotabosc i disminuir la densitat de pinassa. Indirectament s’afavorirà el creixement d’alzines, roures, aladerns, espècies herbàcies i es regeneraran les oliveres de major interès.

A la zona objecte del projecte hi trobem diverses estructures de murs de pedra seca distribuïts als costats dels pendents laterals de la riera constituint estructures de subjecció de les zones on es troben plantades les oliveres, estructures de murs de pedra seca que esglaonen la pendent longitudinal de la riera dividint-la en terrasses de cultiu planeres i estructures de conducció de l’aigua torrencial de desguàs cap a la Riera del Puig. Aquestes estructures tenen la funció d’evitar la pèrdua del sòl cultivable i la conducció i retenció de les aigües pluvials.

Pel que fa a l’actuació sobre les estructures de pedra seca, es interesant la recuperació d’aquelles funcions de retenció hídrica al sòl mitjançant la rehabilitació de les estructures destinades a la conducció hídrica situades al llarg de la riera així com els murs que formen les terrasses que hi trobem. Tanmateix, la recuperació de diversos murs als laterals de la riera ajudarà a l’estabilització del sòl situat a les zones de major pendent.

Respecte la densitat forestal, s’actuarà mitjançant tales dirigides en les zones de major concentració de peus, pins secs o caiguts, afectats per trepadores i aquells que “ofeguin” altres espècies de creixement lent (alzines, roures, aladern) i a les oliveres més ben conservades o amb un valor d’antiguitat afegit.

Aquesta actuació d’aclarida forestal ha de mantenir un equilibri entre la necessitat de mantindré la franja de discontinuïtat forestal necessària per la prevenció d’incendis i l’ombra que els mateixos projecten sobre el camí.

Lot 2: Obres d’arranjament de tres pistes de terra batuda del club de tennis Esparreguera i construcció d’una rampa per a millorar l’accessibilitat a la instal·lació esportiva. Ubicades al carrer Llobregat s/n
Per l’arranjament de les pistes de terra batuda 1, 3 i 4 es proposen les següents actuacions:

1. Picat i extracció per mitjans mecànics i manuals de línies existents, capa acumulada de terra i pastilla vella solta o endurida per la seva retirada. 

2. Picat per mitjans manuals i mecànics de pals de tennis existents. 

3. Subministrament, estesa i anivellat mitjançant regles d’una capa de 3 cm d’espessor aproximadament de pastilla composta d’àrids de granulometria controlada i compactat. 

4. Subministrament i instal·lació de línies de tennis prefabricades de formigó model, de 100x5x4 cm i 100x5x5 cm, segons convingui, amasats amb fibra de vidre, antidilatacions. 

5. Subministrament i estesa d’una capa 4mm aproximadament de terra batuda fina mitjançant la utilització d’estores i la compactació de la terra, mitjançant rodet mecànic. 

6. Subministrament i estesa d’una capa 4mm aproximadament de terra batuda gruixuda mitjançant la utilització d’estores i la compactació de la terra, mitjançant rodet mecànic. 

7. Instal·lació de beines per a pals extraïbles mitjançant fonamentació. 

8. Subministrament i instal·lació de pals de tennis d’alumini amb mecanisme de tensat interior i xarxa reforçada amb cinc malles dobles. 

9. Neteja. 

Per l’execució de la rampa d’accés, destinada a millorar l’accessibilitat a la instal·lació esportiva municipal, es proposen les següents actuacions:

1. Enderrocar muret existent de fàbrica de maó, part corresponent a l’amplada on desembocarà la rampa. 

2. Repicar la vorada de la via pública, amplada corresponent al punt d’accés (1’20 metres), segons replanteig. 

3. Instal·lar porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada. Inclou l'adaptació de la tanca de torsió simple existent, amb la col·locació de 2 muntants. 

4. Excavació i buidatge de terres. 

5. Construcció dels murs de contenció, segons planta. Construcció sòcol perimetral. 

6. Construcció de la rampa d’un únic tram d’amplada 1,00 metres, de 19,5 metres de longitud amb un pendent del 3,5%, aproximadament, i dos replans als extrems, sense superar el 2% de pendent transversal. El desnivell a salvar és d’uns 65 cm. El paviment és de formigó raspallat, antilliscant. Barana de fusta de melis envernissada, amb muntants i brèndoles tornejades a 12 cm de separació, amb passamà i travesser inferior motllurats, de 90 cm d'alçària i ancorada amb cargols al sòcol perimetral. 

7. Retirada de l’arbust i els arbres situats al talús per al seu posterior replantat a un lloc més adequat. 

8. Protecció de les dues faroles amb blocs de formigó. 

9. Subministrament i col·locació de canal de recollida d'aigües amb reixa, de 30 cm d'amplada, connectada al pou existent. Inclòs part proporcional de tall de paviment i excavació (plànol en planta). 

Lot 3: Obres de construcció d’un cobert de fusta a l’àrea d’esbarjo de Can Roca.

Aquest cobert amb funcions d’aixopluc s’implantarà a l’explanada de Can Roca, a la zona d’esbarjo que disposa de taules i bancs de pícnic i de servei de recollida de escombraries, al lateral de l’antiga Masia de Can Roca. Aquesta ubicació es creu la més apropiada per separar el cobert de la massa forestal, està a una zona d’esbarjo, visible per temes de seguretat i antivandalisme i s’ha consensuat amb els proposants i amb la cap de secció de medi ambient de l’Ajuntament.

El cobert disposa d’una coberta a dues aigües i esta obert lateralment pels quatre costats.

La construcció d’aquest element necessita d’una fonamentació adequada per suportar el pes propi de l’element així com de les accions de vent per la qual cosa es proposa executar una llosa de formigó armada excavada en el terreny i amb les dimensions de 6x4 m.
Es proposa les següents actuacions en l’àmbit indicat:

1. Calaix de la llosa de formigó. Excavació necessària per deixar la llosa que farà també funcions de paviment pràcticament enrasada amb el terreny actual, de mides 6x4 i 15 cm d’espessor.

2. Llosa de formigó armat com a fonamentació del cobert i de mides 6x4 i 15 cm d’espessor, armada amb armat longitudinal i transversal de diàmetre 16 i malla de 15 x 15 cm. Els pilars del cobert de fusta es col·locaran sobre aquesta fonamentació, seguint les indicacions del proveïdor i fabricant de l’element i de la DF.

3. Paviment acabat executat sobre la llosa de formigó, acabat amb formigó imprès.

4. Subministrament, transport, descarrega i muntatge de cobert de fusta d’avet laminat acabat pintat, de mides entre eixos 3,30 x 5,30 m i alçada 2,30 m, pilars de20x20 cm i estructura segons documentació gràfica adjunta de coberta amb mides 6,00 x 4,00 m, a dues aigües, acabat “onduline” o teula lleugera color tègula vermellós, amb canalons i baixants per la recollida de les aigües.

5. Subministrament, transport, descarrega i muntatge de banc de fusta antivandàlic de long. 3m, situat entre els pilars del cobert, amb reforç metàl·lics a tot el perímetre, seguint el mateix criteri que els bancs ja instal·lats a la zona d’esbarjo.

Aquest informe fa referencia a la totalitat del contracte i planteja una divisió en tres lots independents.

D’acord amb les previsions contingudes en l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP), aquest Servei considera adequada la divisió en lots de l'objecte del contracte.
Els projectes estan signat respectivament per el Cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Guillem Sanz Ribera, per l’arquitecta municipal, Marta Monlleó Rius i per l’arquitecte tècnic municipal, Sergi Marin Ventura. La redacció es va portar a terme per part dels Serveis Tècnics Municipals.
L’aprovació dels projectes es varen tramitar amb els següents expedients:

· Obres de rehabilitació i recuperació del patrimoni d’estructures de pedra seca a l’àmbit forestal de l’entorn de Can Roca.

S’ha tramitat mitjançant l’expedient 2398-7047/2022, en el qual consta aprovació inicial amb data 3 de novembre de 2022 mitjançant Decret 4101-2022, i publicació al BOPB i al DOGC amb data 14 de novembre de 2022, amb una exposició pública d’un mes i la posterior l’aprovació definitiva amb data 16 de gener de 2023 sense que s’hagin presentat cap reclamació o suggeriment durant aquest període.

· Obres d’arranjament de tres pistes de terra batuda del club de tennis Esparreguera i construcció d’una rampa per a millorar l’accessibilitat a la instal·lació esportiva.

S’ha tramitat mitjançant l’expedient 2398-7009/2022, en el qual consta aprovació inicial amb data 3 de novembre de 2022 mitjançant Decret 4095-2022, i publicació al BOPB i al DOGC amb data 14 de novembre de 2022, amb una exposició pública d’un mes i la posterior l’aprovació definitiva amb data 16 de gener de 2023 sense que s’hagin presentat cap reclamació o suggeriment durant aquest període.

· Obres de construcció d’un cobert de fusta a l’àrea d’esbarjo de Can Roca.
S’ha tramitat mitjançant l’expedient 2398-6923/2022, en el qual consta aprovació inicial amb data 28 d’octubre de 2022 mitjançant Decret 4054-2022, i publicació al BOPB i al DOGC amb data 9 i 10 de novembre de 2022, respectivament, amb una exposició pública d’un mes i la posterior l’aprovació definitiva amb data 16 de gener de 2023 sense que s’hagin presentat cap reclamació o suggeriment durant aquest període.

Atenent l’objecte del contracte, correspon informar els següents codis:

· CPV 45220000-5 Obres d’enginyeria i treballs de construcció per al Lot 1

· CPV 45236119-7 treballs de reparació de camps d’esports per al Lot 2
· CPV 45211320-8 treballs de construcció de porxades o 45000000 treballs de construcció per al Lot 3
3. Preu del contracte.

El preu del contracte, segons els projectes redactats, puja un total de 96.100,35 € abans d’ IVA (VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE), 116.281,42 € iva inclòs.

El percentatge d’IVA a aplicar del 21% ascendeix a l’import de 20.181,07 €.
De manera específica i per a cada Lot, l’import del contracte és el següent:

[image: image1.emf]LOT 1 - Estructures de pedra seca a Can Roca

Pressupost d'execució material de les

obres de rehabilitació i recuperació del

patrimoni d’estructures de pedra secaa

l’àmbit forestal de l’entorn de Can Roca

17.362,32 €

BENEFICI INDUSTRIAL (6 %)                               1.041,74 €

DESPESES GENERALS (13 %) 2.257,10 €

PRESSUPOST TOTAL ABANS D’IVA 20.661,16 €

IMPORT DE  L’ IVA (21 %) 4.338,84 €

PRESSUPOSTD’EXECUCIÓPERCONTRACTE

DE L’OBRA

25.000,00 €

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE

L'ADMINISTRACIÓ

25.000,00 €

LOT 2 - Intervenció a les pistes de tennis municipal

Pressupost d'execució material de les

obresd’arranjamentdetrespistesdeterra

batudadelclubdetennisEsparreguerai

construcció d’una rampa per a millorar

l’accessibilitat a la instal·lació esportiva

49.170,37 €

BENEFICI INDUSTRIAL (6 %)                               2.950,22 €

DESPESES GENERALS (13 %) 6.392,15 €

PRESSUPOST TOTAL ABANS D’IVA 58.512,74 €

IMPORT DE  L’ IVA (21 %) 12.287,68 €

PRESSUPOSTD’EXECUCIÓPERCONTRACTE

DE L’OBRA

70.800,42 €

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE

L'ADMINISTRACIÓ

70.800,42 €

LOT 3 - Cobert de fusta a Can Roca

Pressupost d'execució material de les

obresconstrucciód’uncobertdefustaa

l’àrea d’esbarjo de Can Roca

14.223,91 €

BENEFICI INDUSTRIAL (6 %)                               853,43 €

DESPESES GENERALS (13 %) 1.849,11 €

PRESSUPOST TOTAL ABANS D’IVA 16.926,45 €

IMPORT DE  L’ IVA (21 %) 3.554,55 €

PRESSUPOSTD’EXECUCIÓPERCONTRACTE

DE L’OBRA

20.481,00 €

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE

L'ADMINISTRACIÓ

20.481,00 €


El preu del contracte s’ha estimat atenent al preu general del mercat. En el seu càlcul s’han tingut en compte els convenis col·lectius sectorials, nacionals, autonòmics i provincials aplicables, atenent al lloc de la prestació. 

El PRESSUPOST TOTAL BASE DE LICITACIÓ, que determina el límit màxim de despesa al qual es compromet l'Ajuntament, és de 116.281,42€ IVA inclòs (CENT SETZE MIL DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA DOS CÈNTIMS), amb el desglossament següent: 96.100,35 euros de pressupost net i 20.181,07 euros en concepte d’impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%. 

La quantia d'aquest contracte es determina en funció dels preus unitaris previstos en el projecte executiu (document pressupost) segons el document de justificació de preus, el quadre de preus 1 i quadre de preus 2. 

El càlcul del pressupost base de licitació s'ha establert a partir del càlcul dels costos directes i indirectes. Dins dels costos directes, el càlcul de l'esforç que s'estima necessari per la prestació objecte del contracte (el rendiment del treball), s'ha obtingut d'acord amb els preus establerts a la base de dades ITEC 2022 i del conveni col lectiu del sector aplicable.

El requeriments econòmics s’exposen a les taules següents:
	LOT 1
	

	Import total unitats d'obra (PEM)
	17.362,32 €

	Benefici estimat (6 %)*                          
	1.041,74 €

	Despeses indirectes (13 %)**
	2.257,10 €

	Pressupost total abans d'IVA
	20.661,16 €

	Tipus d'IVA
	21%

	IMPORT DE  L’ IVA (21 %)
	4.338,84 €

	Total pressupost base de licitació (iva inclòs)
	25.000,00 €

	
	

	LOT 2
	

	Import total unitats d'obra (PEM)
	49.170,37 €

	Benefici estimat (6 %)*                     
	2.950,22 €

	Despeses indirectes (13 %)**
	6.392,15 €

	Pressupost total abans d'IVA
	58.512,74 €

	Tipus d'IVA
	21%

	IMPORT DE  L’ IVA (21 %)
	12.287,68 €

	Total pressupost base de licitació (iva inclòs)
	70.800,42 €

	
	

	LOT 3
	

	Import total unitats d'obra (PEM)
	14.223,91 €

	Benefici estimat (6 %)*                            
	853,43 €

	Despeses indirectes (13 %)**
	1.849,11 €

	Pressupost total abans d'IVA
	16.926,45 €

	Tipus d'IVA
	21%

	IMPORT DE  L’ IVA (21 %)
	3.554,55 €

	Total pressupost base de licitació (iva inclòs)
	20.481,00 €


(Estimades per a realitzar les prestacions) 

(D'acord amb els costos assumits, objectius a assolir i interès legal del diner)

*D’acord amb el costos assumits, objectius a assolir i interès legal del capital.

** Estimat per realitzar les prestacions.
Garantia definitiva: 5% del preu màxim ofert (IVA exclòs).

No s’admet la revisió de preus durant la vigència del contracte.

4.  Termini d’execució del contracte.

La durada màxima de les obres serà de 2 mesos per a cada un dels lots.  L’esmentat termini

d’execució s’haurà d’acreditar mitjançant planificació detallada, sent que el licitador haurà

d’adjuntar l’esmentada planificació en el sobre electrònic únic.

La data d’inici anirà en funció de l’adjudicació del contracte i de la data indicada a l’acta d’inici d’execució de les obres.
Les anualitats  afectades per la vigència inicial del contracte són les següents indicant-se així mateix la quantitat estimada corresponent a cada exercici pressupostari:

· 2023: 116.281,42€ IVA inclòs (CENT SETZE MIL DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA DOS CÈNTIMS).
5. Requisits del contractista. 

Els licitadors, tant els dels estats membres de la Unió com els que no ho són, han d’acreditar que compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents: 

Els licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o no classificats han d’acreditar que compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents: 

Solvència econòmica i financera de les empreses licitadores: D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa, ha de tenir un valor superior als següents, depenent del Lot al qual es presentin:
	Per al Lot 1
	
	25.000,00 €


	Per la Lot 2
	
	70.800,42 €


	Per al Lot 3
	
	20.481,00 €


No obstant això, d’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, les empreses que optin a la licitació de qualsevol dels Lots i es trobin classificades en els grups, subgrups i categories que s’assenyalen a continuació, aplicables en virtut del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d'agost, el qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, podran acreditar la seva solvència econòmica i financera i solvència tècnica per a contractar segons la següent classificació per cada un dels lots:
LOT 1

	GRUP
	SUBGRUP
	CATEGORIA

	C (Edificaciones)
	4 (Albañilería, revocos y revestidos)

5 (Cantería y marmolería)


	1 (quantia inferior o igual a 150.000 euros, VEC sense IVA)


LOT 2

	GRUP
	SUBGRUP
	CATEGORIA

	C (Edificaciones)
	4 (Albañilería, revocos y revestidos)

6 (Pavimentos, solados y alicatados)
	1 (quantia inferior o igual a 150.000 euros, VEC sense IVA)


LOT 3
	GRUP
	SUBGRUP
	CATEGORIA

	C (Edificaciones)
	4 (Albañilería, revocos y revestidos)

8. (Carpintería de madera)
	1 (quantia inferior o igual a 150.000 euros, VEC sense IVA)


En cas què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al període.

Solvència tècnica professional: En quant a la solvència tècnica professional, el licitador haurà d’acreditar com a mínim haver realitzat durant els últims 5 (CINC) anys una obra de característiques anàlogues i d’import igual o superior al que és objecte de contracte. Per justificar aquest requisit, serà necessari presentar els certificats de bona execució emès per l’entitat contractant, on pugui verificar-se el nom de l’empresa, la data de finalització de l’obra, el seu import, l’objecte de l’actuació, que precisaran si es van executar segons les regles per les que es regeix la professió i si s’han portat a bon terme. 
En cas que el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per aquesta la que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’ha d’acreditar per un o diversos dels mitjans a què es refereixen les lletres b) a f) de l’article 88 de la LCSP. 
6. Criteris a tenir en compte en la licitació.

La puntuació màxima a valorar per criteris automàtics, comuns a tot els Lots, per a cada oferta, serà de 100 punts, com a resultat dels següents criteris:

6.1.1 Per l’ oferta econòmica: Fins a 90 punts
S’atorgarà la puntuació màxima de 90 punts a l’oferta econòmica més baixa. La resta de les ofertes obtindran la puntuació que resulti  de l’aplicació de la fórmula següent:


Pm = 90 x (Ob/Ov)
Pm = puntuació màxima

Ob = oferta més baixa 
Ov = oferta a valorar

S’aplicaran a aquestes ofertes els criteris assenyalats al Plec de clàusules administratives particulars, a l’apartat referit a Proposicions anormals o desproporcionades, en relació a la identificació de possibles baixes anormals o desproporcionades. 

Les empreses que, en la seva oferta econòmica, superin el pressupost màxim de licitació i les empreses que  no presentin una oferta econòmica quedaran excloses de la licitació.

S’escull aquesta criteri de valoració per tal de fomentar la competitivitat de les ofertes en relació al preu. 

6.1.2 Per l’ampliació del termini de garantia: Fins  a 10 punts

Es valorarà l’oferiment d’un termini de garantia addicional respecte allò establert al Plec, d’ 1 any, fins un màxim de 10 punts. Es valorarà amb 5 punts per cada 12 mesos complerts addicionals  segons la següent taula:

· 12 mesos de garantia addicionals = 5 punts 

· 24 mesos de garantia addicionals = 10 punts

Els licitadors poden optar per no oferir cap ampliació del termini de garantia.

S’escull aquests criteri de valoració per tal de millorar la qualitat de la prestació.

7. Justificació del procediment de licitació escollit.

La contractació es tramitarà mitjançant Procediment obert simplificat. Considerant les característiques del contracte, s’estima convenient que pugui participar en la seva licitació el major número possible de candidats. 
Atès que el VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE no supera els 2.000.000,00 € en cas d’obres i els criteris avaluables mitjançant un judici de valor no superen el 25% del total.
8. Justificació de les penalitats per demora previstes al plec de clàusules administratives.

L’art. 193.2 de la LCSP estableix que, en cas de demora en el compliment dels contractes, l’Administració contractant podrà imposar al contractista unes penalitats diàries proporcionals a l’import del contracte de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte.

El mateix article disposa que cada vegada que l’import de les penalitats per demora assoleixi un múltiple del 5 % del preu del contracte, l’òrgan de contractació podrà acordar la resolució del contracte o acordar-ne la continuació amb imposició de noves penalitats.

No obstant això, l’òrgan de contractació podrà incloure en el plec de clàusules administratives particulars unes penalitats diferents de les abans indicades, si atenent les característiques del contracte, es considera necessari per la seva correcta execució i així es justifica a l’expedient.

En el cas del contracte que ens ocupa, les esmentades previsions legals impliquen que, si l’Ajuntament opta inicialment, en produir-se una demora per part del contractista, per imposar penalitzacions, i, tot i així, el contractista continua demorant-se, la possibilitat per l’Ajuntament de declarar resolt el contracte, en assolir l’import de les penalitzacions diàries el 5 % del preu corresponent, només naixeria una vegada transcorreguts més de 83 dies, és a dir, més de 3 mesos de demora, termini que podria perjudicar de manera rellevant el correcte desenvolupament i finalització de la obra.
Així doncs, considerant l’import total del contracte, de 116.281,42 €, i tenint en compte que el 5 % de l’esmentat import és de 5.814,07 €, s’estableixen unes penalitats diàries, a raó de 2,00 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte, que suma un total de 232,56 €. Per tant, la possibilitat per l’Ajuntament de declarar resolt el contracte en cas de demora del contractista en l’inici de la seva execució, naixeria una vegada transcorreguts 25 dies.

Per compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos i/o per incompliment parcial de l’execució de les prestacions definides en el contracte, s’imposarà una penalitat de fins al 10% sobre el pressupost del contracte, segons la gravetat de l’incompliment. El total d’aquestes penalitats no podrà superar el 50% del preu del contracte.

La imposició de penalitzacions no exclou la responsabilitat per danys i perjudicis ni la possible resolució del contracte.

Es consideren supòsits de compliment defectuós:

Molt greus:

a) Incompliment en l’execució de l’obra, sigui per abandonament o per altres causes.

b) L’incompliment del contingut de l’oferta. 

c) L’incompliment de les millores ofertades i de les condicions especials de contractació.

d) La passivitat, el deixament i la desídia en la realització de l’obra.

e) La resistència als requeriments fets per l’Ajuntament d’Esparreguera o la seva inobservança quan produeixin un perjudici molt greu a l’execució del contracte.

f) L’incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, en casos qualificats de molt greus per la seva normativa específica, i així com de la normativa del Pla de seguretat i salut en les prestacions.

g) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents dels previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si s’escau, quan produeixi un perjudici molt greu.

h) L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació, si s’escau.

i) L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les prestacions, si s’escau.

j) El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la factura.

k) La reincidència en la comissió de faltes greus.

Greus:

a) La no realització de les inspeccions que disposin els plecs.

b) La resistència als requeriments efectuats per la corporació o la inobservança d’aquestes.

c) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no constitueixin falta molt greu.

d) La utilització de sistemes de treball, elements materials, màquines o personal diferents dels previstos en els plecs i en les ofertes els contractista, si s’escau.

e) La no disposició de personal suplent per a un determinat servei.

f) No retirar el personal adscrit a l’execució del contracte desprès que el responsable de l’Ajuntament n’exigeixi la substitució.

g) La reincorporació al servei del personal retirat amb anterioritat a petició de la corporació.

h) La incorporació al servei de personal sense cap coneixement de les seves obligacions ni formació prèvia.

i) El tracte incorrecte envers el personal de l’ajuntament per part del personal de l’empresa adjudicatària.

j) El detriment de la imatge de l’Ajuntament d’Esparreguera com a conseqüència de l’aspecte deficient o manca d’higiene del personal de l’adjudicatària.

k) La manca de lliurament en temps i forma de tota la informació sobre la prestació del servei que li hagi sol·licitat la corporació.

l) L’incompliment que no constitueixi falta molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, les de pla de seguretat i salut en les prestacions, qualificades com a greus per la normativa específica.

m) La utilització inadequada de les infraestructures de l’Ajuntament d’Esparreguera o per activitats diferents de les que constitueixen l’objecte del contracte. En aquest cas, els possibles imports econòmics derivats d’aquesta mala utilització seran liquidats per la corporació a l’adjudicatari; els mateixos hauran de ser abonats amb independència de la sanció que se li pugui imposar.

n) La reincidència en la comissió de faltes lleus.

Lleus:

a) La manca de col·laboració amb el responsable del contracte.

b) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que no constitueixi falta greu.

c) La manca de cobertura del servei durant un període de temps, per inexistència de personal suplent o altres causes.

d) La manca de transmissió de la informació corresponent al personal entrant, en els canvis de torn o substitució de persones, si s’escau.

e) No avisar a la corporació de la incorporació de personal nou o si es produeixen canvis.

f) La manca de lliurament de la informació periòdica establerta en els plecs.

g) L’incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificats com a lleus per la normativa específica.

L’import de les penalitats corresponents a cadascun dels incompliments abans referits és de:
· Incompliments molt greus: Multa fins al 9,00 % de l’import d’adjudicació del contracte o rescissió el contracte sense cap compensació al contractista. 

· Incompliments greus: Multa fins al 6,00 % de l’import d’adjudicació del contracte. 
· Incompliments  lleus: Multa fins al 3,00 % de l’import d’adjudicació del contracte. 
9. Condicions especials d’execució

Les condicions especials d’execució del contracte seran les que s’indiquen a continuació:

L'empresa adjudicatària, en cas de necessitat de nova contractació de personal per a l’execució del contracte, ha de reservar almenys un dels llocs de treball de nova contractació adscrits a l’execució del contracte, a jornada completa, per ser ocupat per persones en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi, que estiguin desocupades i tinguin dificultats importants per a integrar-se en el mercat de treball ordinari i que estiguin incloses en algun dels col·lectius següents:

a) Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció.

b) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè no compleixen els requisits establerts per l’article 6.1 de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció.

c) Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de protecció de menors.

d) Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social.

e) Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i persones exrecluses.

f) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin, segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió.

g) Persones aturades de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys.

Per tal de comprovar el grau d’acompliment d’aquesta obligació serà necessari que, en el seu cas, l’adjudicatari comuniqui amb a l’Ajuntament la contractació de nou personal. En cas que no n’hagi de contractar haurà d’aportar declaració responsable que ho indiqui.  
10. Modificació del contracte

No es preveu la modificació del contracte. En qualsevol cas, el contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP.

11. Persona responsable de la gestió del contracte.

El responsable del contracte per les obres d’arranjament de tres pistes de terra batuda del club de tennis Esparreguera i construcció d’una rampa per a millorar l’accessibilitat a la instal·lació esportiva (Lot 2) serà l’Arquitecte municipal i Cap de Servei Territori i Sostenibilitat, Sr. Juan Carlos García Muelas.
El responsable del contracte per les obres de rehabilitació i recuperació del patrimoni d’estructures de pedra seca a l’àmbit forestal de l’entorn de Can Roca (Lot 1) serà l’Arquitecte  Tècnic Municipal adscrit a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Jose Luis Villanueva Arboleda. 
Així mateix, el responsable del contracte per les obres de construcció d’un cobert de fusta a l’àrea d’esbarjo de Can Roca (Lot 3), serà l’Arquitecte Tècnic Municipal adscrit a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Sergi Marín Ventura.
La responsable coordinadora del contracte serà la Cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, la Sra. Sandra Pijoan Bona.

12. Termini de recepció del contracte.

El període de temps durant el qual l’administració haurà de procedir a donar conformitat, si s’escau, a les obres executades, serà d’un mes.

13. Termini de garantia del contracte.

El termini mínim de garantia és d’ 1 (un) any i començarà a computar a partir de la recepció de les obres. No obstant, es valorarà l’ampliació del termini de garantia respecte la mínima establerta d’ 1 any segons els criteris d’adjudicació i ponderació establerts.

14. Supervisió de projectes.

Consten a l’expedient els següents informes:
· En data 31 d’octubre de 2022 s’ha emès informe tècnic d’aprovació inicial del projecte d’obres rehabilitació i recuperació del patrimoni d’estructures de pedra seca a l’àmbit forestal de l’entorn de Can Roca.
· En data 31 d’octubre de 2022 s’ha emès informe tècnic d’aprovació inicial del projecte d’obres d’arranjament de tres pistes de terra batuda del club de tennis Esparreguera i construcció d’una rampa per a millorar l’accessibilitat a la instal·lació esportiva.
· En data 26 d’octubre de 2022 s’ha emès informe tècnic d’aprovació inicial del projecte d’obres construcció d’un cobert de fusta a l’àrea d’esbarjo de Can Roca.
15. Estudi de Seguretat i Salut

En compliment del Reial Decret 604/2006 del 19 de maig, pel que es modifica el Reial Decret 39/1997, del 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, el Reial Decret 1627/1997 del 24 d’octubre pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, a la Llei 54/2003, al RD 171/2004, al RD 2177/2004 i a les recomanacions establertes a la "Guia Técnica" publicada pel INSH, resulta preceptiu per a les obres del present projecte un estudi o estudi bàsic de seguretat i salut, el qual s’adjunta a l’annex de cadascun dels Projectes.

El Projecte aprovat definitivament incorpora un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut conté tots els documents i satisfà tots els requisits previstos en la llei 39/1999 de prevenció de riscos laborals i a l’article 5 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre (BOE de 25 d’octubre), pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, així com la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals, el RD 171/2004, de 30 de gener i d’altres.

L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es desenvolupa en annex diferenciat

El contractista, a partir de l’Estudi de Seguretat i Salut (ESS), haurà d’elaborar el Pla de Seguretat i Salut que haurà de desenvolupar, estudiar i completar les previsions contingudes a l’ESS o EBSS i efectuï les modificacions pertinents.

El Coordinador de Seguretat i Salut o, si no existeix, la Direcció Facultativa de les obres, haurà informar el Pla de Seguretat i Salut per la seva aprovació per part de l’administració pública i que s’haurà de tramitar segons el procediment regulat.

16. Pla de Seguretat i Salut

El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut incorporat al Projecte, i en els termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants.

En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es refereix el present informe.

Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, així com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria de la direcció facultativa i de l’Ajuntament d’Esparreguera.

El contractista haurà de presentar el Pla en format digital en el moment de la signatura del contracte per sotmetre’l a informe del Coordinador de Seguretat i Salut durant l’ execució de les obres.

Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia, es requerirà al contractista, perquè en un termini de 10 dies naturals, el torni a presentar amb les esmenes indicades, als efectes de l’ aprovació definitiva del pla.

17. Acta de replanteig del Projecte.

En compliment de l’art. 236 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, una vegada aprovat el projecte i prèviament a la tramitació de l’expedient de contractació de l’obra, s’ha d’efectuar el replanteig del projecte, el qual consisteix a comprovar la realitat geometria de l’obra i la disponibilitat dels terrenys necessaris per a la seva execució normal, que és requisit indispensable per a l’adjudicació en tots els procediments. Així mateix s’ha de comprovar tots els supòsits que figurin en el projecte elaborat i siguin bàsics per la contracte que s’ha de subscriure. Una vegada realitzat el replanteig s’ha incorporar el projecte a l’expedient de contractació.

En aquest sentit, el 26 de gener de 2023 s’ha realitzat el replanteig dels tres projectes, el qual ha quedat formalitzat amb la signatura de l’Acta de Replanteig de cada Projecte per part dels tècnics responsables de cada Lot, l’arquitecta municipal, la Sra. Marta Monlleó Rius, i l’arquitecte tècnic municipal, el Sr. Sergi Marin Ventura.
S’adjunta l’Acta de Replanteig del Projecte a l’ Annex II dels documents de la licitació.
18. Acta de comprovació del replanteig i d’inici de les obres.

Dins un termini no superior a un mes des de la data de formalització de cada contracte es procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de l’obra.

Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta o en un acta específica, sempre que s’hagi notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta de comprovació del replanteig, i es signarà una acta d’inici de les obres en un termini màxim de deu (10) dies naturals comptats a partir de l’endemà d’aquesta notificació.

19. Senyalització de les obres.

El contractista produirà i instal·larà al seu càrrec el cartell d’obra d’acord amb les normes, instruccions i model que s’adjunta a l’Annex III dels documents de la licitació.
El contractista garantirà el seu manteniment i haurà d’enretirar-ho quan hagi finalitzat l’execució de les obres.

20. Subcontractació.

El contractista podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 LCSP, fixant un límit màxim de contractació del 50% del Pressupost d’Execució Material (PEM).
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a l’Ajuntament d’Esparreguera, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part de la prestació a subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte i els representats legals del subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per executar-la de conformitat amb l’establert per la normativa i el present plec i que no està incurs en cap supòsit de prohibició per contractar.

21. Lloc de prestació.

Les prestacions es realitzaran a les dependències municipals:

· Obres de rehabilitació i recuperació del patrimoni d’estructures de pedra seca a l’àmbit forestal de l’entorn de Can Roca.

· Obres d’arranjament de tres pistes de terra batuda del club de tennis Esparreguera i construcció d’una rampa per a millorar l’accessibilitat a la instal·lació esportiva.

· Obres de construcció d’un cobert de fusta a l’àrea d’esbarjo de Can Roca.
22.  Facturació.

Les factures s’han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament d’Esparreguera i han d’incloure la identificació del destinatari de la contractació: l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
23. Assegurances.

El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim no inferior al següent:
	Per al Lot 1
	
	25.000,00 €


	Per la Lot 2
	
	70.800,42 €


	Per al Lot 3
	
	20.481,00 €


24. Garantia definitiva 

S’estableix una garantia definitiva del 5% del preu del contracte.

	Jose Luis Villanueva Arboleda
Arquitecte Tècnic municipal
Esparreguera, a data de la signatura electrònica


Annex I. Declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI)
A.- Model de declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI)

Expedient: Annexa 3084-7007/2022

Contracte. Contracte Execució Obres Pressupostos Participatius 2022-2023 / Pistes Tennis, Cobert Fusta Can Roca, Recuperació estructures Pedra Seca Can Roca
A l’objecte de garantir la imparcialitat en el procediment contractació referenciat, el/la sotasignat/s, com a participant/s en el procés de preparació i tramitació de l’expedient, declara/en:

Primer. Estar informat/da/s/des del següents:

1. Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que «existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal.»

2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos» de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, té la finalitat d'evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir la transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte a tots els candidats i licitadors.

3. Que l'article 23 «Abstenció», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, estableix que hauran d'abstenir-se d'intervenir en el procediment «les autoritats i el personal al servei de les Administracions en els qui es donin algunes de les circumstàncies assenyalades en l'apartat següent», sent aquestes:

a) Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.
b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a l'assessorament, la representació o el mandat.
c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en l'apartat anterior.
d) Haver intervingut com a perit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.

e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc».

Segon. Que no es troba/en incurs/a/sos/es  en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d'interessos de les indicades en l'article 61.3 del Reglament Financer de la UE i que no concorre en el seu/s persona/s cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que pugui afectar el procediment de licitació/concessió.

Tercer. Que es compromet/en a posar en coneixement de l'òrgan de contractació/comissió d'avaluació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que doni o pogués donar lloc a aquest escenari.

Quart. Conec que, una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostri que sigui falsa, implicarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la normativa d'aplicació.

Annex II. Actes de replanteig del projecte d’obres
	ENS PROMOTOR

	
	Ajuntament d’Esparreguera


	PROJECTE
	Títol
	OBRES D’ARRANJAMENT DE TRES PISTES DE TERRA BATUDA DEL CLUB DE TENNIS ESPARREGUERA I LA CONSTRUCCIÓ D’UNA RAMPA PER A MILLORAR L’ACCESSIBILITAT A LA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA

	
	Emplaçament
	Carrer del Llobregat, s/n.

	
	
	
	
	
	

	Data Aprovació definitiva
	16 de gener de 2023, publicació BOPB

	
	

	Pressupost total del Projecte (PEC)
	70.800,42 € (setanta mil vuit-cents euros amb quaranta-dos cèntims)

	

	Autor del Projecte
	Marta Monlleó Rius, Arquitecta Municipal

	
	

	Lloc
	Carrer del Llobregat, s/n.

	
	

	Data i hora
	26 de gener de 2023 a les 12 h

	
	

	Assistents
	Marta Monlleó Rius, Arquitecta Municipal


	Finalitat de l’acte
	Efectuar el replanteig del PROJECTE aprovat definitivament previ a la aprovació de l’expedient de contractació de l’obra,  segons l’art. 236 de la llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 


Reunits en el lloc, data i hora a dalt indicats els assistents que es relacionen, revisat el projecte i el lloc on s’han d’executar les obres, es comprova la realitat geomètrica de l’obra, la disponibilitat dels terrenys necessaris per executar l’obra i la resta de supòsits bàsics per la correcta execució de les obres. 
ANNEX FOTOGRÀFIC A L’ACTA DE REPLANTEIG DEL PROJECTE D’OBRES OBRES D’ARRANJAMENT DE TRES PISTES DE TERRA BATUDA DEL CLUB DE TENNIS ESPARREGUERA I LA CONSTRUCCIÓ D’UNA RAMPA PER A MILLORAR L’ACCESSIBILITAT A LA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA
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ACTA DE REPLANTEIG DEL PROJECTE D’OBRES

	ENS PROMOTOR


	
	Ajuntament d’Esparreguera


	PROJECTE
	Títol
	OBRES DE REHABILITACIÓ I RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI D’ESTRUCTURES DE PEDRA SECA A L’ÀMBIT FORESTAL DE L’ENTORN DE CAN ROCA

	
	Emplaçament
	Entorn de Can Roca 

	
	
	
	
	
	

	Data Aprovació definitiva
	16 de gener de 2023, publicació BOPB

	
	

	Pressupost total del Projecte (PEC)
	25.000 € (vint-i-cinc mil euros)

	

	Autor del Projecte
	Guillem Sanz Ribera, antic Cap d’àrea de Territori i Sostenibilitat

	
	

	Lloc
	Entorn de Can Roca

	
	

	Data i hora
	26 de gener de 2023 a les 11:30 h

	
	

	Assistents
	Marta Monlleó Rius, Arquitecta Municipal


	Finalitat de l’acte
	Efectuar el replanteig del PROJECTE aprovat definitivament previ a la aprovació de l’expedient de contractació de l’obra,  segons l’art. 236 de la llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 


Reunits en el lloc, data i hora a dalt indicats els assistents que es relacionen, revisat el projecte i el lloc on s’han d’executar les obres, es comprova la realitat geomètrica de l’obra, la disponibilitat dels terrenys necessaris per executar l’obra i la resta de supòsits bàsics per la correcta execució de les obres.

ANNEX FOTOGRÀFIC A L’ACTA DE REPLANTEIG DEL PROJECTE D’OBRES DE REHABILITACIÓ I RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI D’ESTRUCTURES DE PEDRA SECA A L’ÀMBIT FORESTAL DE L’ENTORN DE CAN ROCA
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ACTA DE REPLANTEIG DEL PROJECTE D’OBRES

	ENS PROMOTOR


	
	Ajuntament d’Esparreguera


	PROJECTE
	Títol
	PROJ. SIMPLIFICAT D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN COBERT DE FUSTA A L’ÀREA D’ESBARJO DE CAN ROCA.

	
	Emplaçament
	Àrea d’esbarjo de Can Roca

	
	
	
	
	
	

	Data Aprovació definitiva
	16 de gener de 2023, publicació al BOPB

17 de gener de 2023, publicació al DOGC

	
	

	Pressupost total del Projecte (PEC)
	20.481.00 € IVA inclòs (VINT MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-UN

EUROS, IVA inclòs)

	

	Autor del Projecte
	Serveis Tècnics Municipals, Àrea de Territori i Sostenibilitat

Sergi Marin Ventura, Arquitecte Tècnic Municipal

	
	

	Lloc
	Àrea d’esbarjo de Can Roca

	
	

	Data i hora
	26 de gener de 2023 a les 11:30 h

	
	

	Assistents
	Serveis Tècnics Municipals, Àrea de Territori i Sostenibilitat

Sergi Marin Ventura, Arquitecte Tècnic Municipal


	Finalitat de l’acte
	Efectuar el replanteig del PROJECTE aprovat definitivament

previ a la aprovació de l’expedient de contractació de l’obra,

segons l’art. 236 de la llei 9/2017 de 8 de novembre, de

Contractes del Sector Públic.


Reunits en el lloc, data i hora a dalt indicats els assistents que es relacionen, revisat el projecte i el lloc on s’han d’executar les obres, es comprova la realitat geomètrica de l’obra, la disponibilitat dels terrenys necessaris per executar l’obra i la resta de supòsits bàsics per la correcta execució de les obres.

ANNEX FOTOGRÀFIC A L’ACTA DE REPLANTEIG DEL PROJECTE D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN COBERT DE FUSTA A L’ÀREA D’ESBARJO DE CAN ROCA.
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Annex III. Senyalització de les Obres. 

MODEL DE RÈTOL D’OBRA
L’empresa que resulti adjudicatària, en començar les obres, instal·larà un rètol informatiu segons model, fabricat en lona, de dimensions 1,5 x 1,5 m, suspès a la part visible des de la via pública sense afectació. Les despeses del subministrament i col·locació del rètol estaran incloses dins del preu ofertat per l’empresa en la proposició econòmica.
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000.000,00 €

Data previsio finalitzacié

mes 20XX

TITOL DEL PROJECTE

Arquitectes:
Nom i Cognom
Nom i Cognom
Aparelladors:
Nom i Cognom
Nom i Cognom

Gestor: Nom de I'empresa
Operador: Nom de I'empresa
constructor: Nom de I'empresa
Direccié d’obra: Nom i Cognom
Coordinador: Nom i Cognom
Direcci6 d’execucié: Nom i Cognom
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