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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT I 

CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DELS EDIFICIS I ALTRES SERVEIS 

MUNICIPALS DE MANLLEU ( LOT núm. 1 ) 
 
 
TITOL I.- CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

Capítol I.- Abast del servei.  

 
 
1.1 Instal·lacions incloses 
 
El contractista haurà d’acceptar fer-se càrrec de les instal·lacions elèctriques existents i els seus elements (s’adjunta 
inventari de les instal·lacions elèctriques del LOT núm. 1 de cada edifici o instal·lacions municipals en l’annex I): 
 
Així mateix, estarà obligat a realitzar aquelles actuacions puntuals en les xarxes d’informàtica i telefonia que li siguin 
encomanades pel Servei d´infraestructures i seguint el protocol de manteniment amb les modificacions que si puguin 
afegir. 
 
1.2 Reglaments i normes tècniques a aplicar als treballs contractats 
 
Els reglaments i normes que es prendran en consideració per a la realització dels treballs de manteniment són aquests:  
-Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, per RD 842/2.002, de 2 d’agost i les seves Instr. Tèc. Complementàries 
(ITC).  
-Reglament de Verificacions Elèctriques per Decret 12-3-54 i les seves modificacions posteriors.  
-Ordre de 12 d’abril de 1999 per la que es dicten les ITC al Reglament de Punts de Mesura dels Consums i Trànsits 
d’Energia Elèctrica (BOE núm. 95).  
-Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d’actuació de les empreses instal·ladors mantenidors, de les 
Entitats d’Inspecció i Control (EIC) i dels titulars en les instal·lacions regulades pel RITE i les seves ITC (DOGC núm. 2886 
de 11-5-99).  
-Decret 1955/2.000, d’1 de desembre pel que es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, 
subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica (BOE núm. 310).  
-Ordre de 5 de març de 2.001, per la qual s’actualitzen les tarifes que han d’aplicar les entitats d’inspecció i control 
(EIC) concessionàries de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de la seguretat, la qualitat i la normativa industrials 
(DOGC núm. 3353).  
-RD 1164/2.001, de 26 d’octubre, pel que s’estableixen tarifes d’accés a les xarxes de transport i distribució d’energia 
elèctrica (BOE núm. 268).  
-Decret 328/2001, de 4 de desembre, pel qual s’estableix el procediment aplicable per efectuar els reconeixements 
periòdics de les instal·lacions de producció, transformació, transport i distribució d’energia elèctrica (DOGC núm. 
3536).  
-Correcció d’errades al Decret 328/2.001 (DOGC núm. 3607).  
-Ordre de 17 de desembre de 2.001, d’harmonització dels procediments administratius per a la inscripció en 
determinats registres d’empreses i per a l’expedició de carnets professionals (DOGC núm. 3.542).  
-Instrucció 7, de 09/09/2.003 sobre procediment administratiu per a l'aplicació del REBT.  
-Instrucció 4, de 09/03/2.003 sobre les instal·lacions elèctriques de baixa tensió en fase de tramitació en la data 
d'entrada en vigor del REBT.  
-Instrucció 6, de 01/07/2.003 sobre les instal·lacions elèctriques de baixa tensió classe B i classe A.  
-Decret 363, de 24/08/2.004 pel que es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament 
electrotècnic per a baixa tensió (DOGC Núm. 4205, 26/08/2004).  
-RD 1454/2.005, de 2 de desembre, pel que es modifica determinades disposicions relatives al sector elèctric.  
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-Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 14/02/2.006 ; Departament de 
la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2.006) (Correcció errades: DOGC 4678 / 18/07/2.006 )  
-Real Decreto 47, de 19/01/2.007 pel que s’aprova el Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica 
d’edificis de nova construcció (BOE Núm. 27, 31/01/2.007) (Correcció errades: BOE núm. 276 / 17/11/2.007)  
-Decret 74, de 27 de març de 2.007 (DOGC. núm. 4852, 29/03/2.007) que modifica l'article 13. Decret 106, de 6 de 
maig de 2.008 (DOGC núm. 5131, 15/05/2.008).  
-Normes Tecnològiques de l’Edificació (NTE-Instal·lacions), relatiu a les instal·lacions d’electricitat (IEB, IEE, IER, …)  
Tots aquells altres que es consideri d’aplicació, per possibles modificacions o que vagin aprovant-se durant tota la 
vigència del contracte.  
 
1.3 Omissions 
 
Les omissions en el present Plec de Clàusules, o de les descripcions dels extrems que siguin indispensables per a portar 
a terme correctament els diversos treballs inclosos en aquell, no eximeixen al contractista de l’execució dels esmentats 
extrems, que s’hauran de realitzar segons el bon ofici i costum, com si haguessin estat efectivament descrits. 
 
1.4 Exclusions del servei 
 
S’exclouen del present Plec totes aquelles dependències o serveis municipals que no figuren en l’annex I, i totes 
aquelles instal·lacions que no siguin especificades en el mateix. 
 
1.5 Noves instal·lacions 
 
En les noves dependències, o en aquelles en les que s’executin noves instal·lacions, el manteniment es farà per 
l’empresa instal·ladora al llarg del temps que estigui cobert per la garantia. Al termini de la garantia, serà el contractista 
adjudicatari del servei que regula el present Plec qui es farà responsable a tots els efectes de la nova instal·lació, 
modificant-se el preu del contracte amb efectes des del dia d’inici efectiu del manteniment. 
 

Capítol II.- Instal·lacions elèctriques. 

 
1.6 Objectius del servei 
 
Es pretén exercir un control exhaustiu del funcionament de totes les parts elèctriques de les instal·lacions, localitzant 
situacions incorrectes i esmenar-les, i tractant al mateix temps de prevenir-les mitjançant la comprovació periòdica 
dels elements claus que la composen. 
 
La prestació del servei té com a principal finalitat, assegurar la continuïtat de la instal·lació de baixa tensió en edificis 
o altres serveis municipals i mantenir el nivell tècnic de les instal·lacions, prevenint possibles avaries i realitzant, quan 
procedeixi, reparacions i intervencions programades. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 9 del Decret 363/2004 de 24 d’agost del departament de treball i indústria, les 
instal·lacions de Baixa Tensió en edificis estan subjectes a l’obligació imposada de contractar el seu manteniment amb 
una empresa instal·ladora inscrita d’acord amb l’article 12 de l’esmentat decret 363/2004 de 24 d’agost del 
departament de treball i indústria, adaptant-se a les mesures que imposa l’aplicació del Reglament de Baixa Tensió i 
la responsabilitat legal que se’n deriva. 
 
Conjuntament amb la signatura del contracte del servei de manteniment i conservació dels edificis, altres serveis o 
instal·lacions elèctriques municipals de Manlleu, caldrà signar els contractes de manteniment de la instal·lació elèctrica 
de Baixa Tensió individual de cada escomesa o subministrament elèctric. 
 
Arran de la darrera inspecció periòdica obligatòria a l’any 2023, s’ha detectat tot un seguit de defectes que cal corregir 
segons la normativa vigent. L’adjudicatari serà el responsable de vetllar de que es realitzin les inspeccions periòdiques 
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reglamentaries exigides per normativa per a cada instal·lació. Així, quan sigui necessari que la inspecció hagi de 
realitzar-la una empresa acreditada per l’administració, s’encarregarà, amb dos mesos d’antelació, de sol·licitar el 
pressupost corresponent i traslladar-lo als serveis territorials per a la seva aprovació i anirà a càrrec de l’adjudicatari. 
 
Quan les inspeccions reglamentàries es portin a terme, l’adjudicatari estarà obligat a assistir-hi, a recopilar tota la 
documentació que se’n derivi, i a traslladar-la als serveis territorials municipals. En el supòsit de que arrel d’una 
inspecció reglamentaria s’exigís la realització d’alguns treballs, l’adjudicatari lliurarà als serveis territorials municipals 
un informe detallant les tasques que siguin necessàries realitzar, el termini que la inspecció ha concedit per a realitzar-
les, i una previsió de termini d’execució d’aquestes tasques, acompanyat d’un pressupost d’aquests treballs en el 
termini màxim de 5 dies hàbils. 
 
Finalment, és un objectiu per part d’aquest consistori la reducció dels consums energètics de les dependències 
municipals en el marc del Pacte dels Alcaldes per una energia sostenible local que s’ha de complir els objectius de 
reduir , sobre els nivells de 2005 les emissions de GEH  i  reduir els consums energètics en un 20%, i aportar un 20% 
d’energies renovables en el conjunt dels consums del nostre municipi.  
 
Per això un dels objectius d’aquest contracte també és la racionalització dels consums i consegüents costos energètics 
en els edificis o altres serveis municipals i equipaments d’aquesta licitació.  
 
1.7 Treballs inclosos 
 
S’inclouen els següents treballs: 
 

A) CORRRECTIU: 
 
1. Reparació d’avaries / atenció d´urgències 
2. Resolució dels defectes que figuren en les actes aixecades en les inspeccions periòdiques fetes per ECA.  
3. Noves instal·lacions o bé modificació de les existents  

 
B) PREVENTIU: 

 
1. Control del funcionament, que inclourà la verificació periòdica dels quadres de comandament i protecció, i la 

comprovació de diversos aspectes de la resta de la instal·lació d’acord amb el que es detalla més  endavant, 
en especial pel que fa a l’eficiència i l’estalvi energètic.  

2. Manteniment dels generadors elèctrics / motors elèctrics. 
3. Manteniment dels SAIS , xarxa  informàtica i domòtica. 
4. Manteniment de portes automàtiques 

 
Per a la correcta realització d’aquestes operacions el contractista comptarà amb el personal adequat, així com la 
suficient dotació, qualitativa i quantitativa d’eines, maquinària, vehicles i, en general, dels elements necessaris així 
com també disposar obligatòriament dels subcontractes amb les empreses constructores/mantenidores que el cas del 
LOT núm. 1 hauran d’esser pel que fa als UVA, desinfecció, per la domòtica i per les portes automàtiques. Els 
subcontractes amb les empreses es detalla en el punt 1.16. 
 
CORRECTIU: 
 
1.8 Reparació d’avaries 
 
S’exclou expressament del present Plec la reparació de les avaries en la xarxa d’enllumenat públic, semàfors i la resta 
de lots, les quals disposen d’un contracte específic. 
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El contractista estarà obligat a la reparació de totes les avaries, trencaments i desperfectes que es produeixin a les 
instal·lacions elèctriques municipals, amb independència de les causes que l’originin, i amb l’excepció assenyalada en 
el paràgraf anterior. Aquestes avaries també podran ser reparades per les empreses que obligatòriament haurà de 
tenir subcontractades l’adjudicatari.  
 
Les actuacions en avaries o incidències que no generin una substitució o reparació de material, s’entendran incloses 
en el pressupost de manteniment preventiu, així com les depeses de desplaçament. 
 
Els materials necessaris hauran de ser subministrats pel contractista amb el vist i plau del Servei d´infraestructures, 
facturant-se posteriorment als preus unitaris que detalla en l’Annex II referent a l’inventari de cada edifici i instal·lació 
inclòs en l’Annex I.  
 
El tipus de material a utilitzar en les reparacions serà, com a mínim, de la mateixa qualitat que l’existent abans de 
l’avaria. Quan hi hagi necessitat de procedir al canvi d’algun element, s’haurà de notificar als Servei d´infraestructures 
urb. per tal que s’autoritzi el tipus i/o sistema de material emprar. 
 
En cas de que els elements a substituir no siguin en el llistat que s’annexa, caldrà que l’adjudicatari proposi el 
pressupost dels elements i s’haurà d’aprovar per Serveis Territorials de l’Ajuntament; reservant-se, en cas de 
discrepància, la possibilitat de sol·licitar altres pressupostos a altres empreses mantenidores per la seva execució. 
 
El cap d´infraestructures urb. podrà donar prioritats en els treballs i indicaran, en cas necessari, el temps màxim que 
ha de transcórrer entre la localització de l’avaria i la seva reparació. 
 
Quan no sigui possible complir amb els terminis que s’estableixin per solucionar les avaries, el contractista ho 
comunicarà al Servei d´infraestructures urbanes per què, si es considera vàlida la justificació, es fixi un nou termini. 
 
Les avaries, desperfectes o trencaments que puguin comportar un perill pels usuaris de l’edifici, seran resoltes en un 
termini de dues hores com a màxim des de la seva comunicació o detecció assolint prioritat davant de qualsevol altre. 
Els treballs que puguin produir molèsties o sorolls caldrà executar-los de la forma que ocasionin el mínim possible 
d’incomoditats, realitzant-los fora dels horaris de funcionament de la dependència en qüestió o d’acord amb el que 
determini el Servei d´infraestructures urbanes. 
 
En general el temps de resposta en cas d´avaries serà el següent: 

Temps màxim d´arranjament d´avaries : vint i quatre hores en dies laborables des de la recepció de l´avís a la 
oficina del adjudicatari a excepció dels casos de perillositat, seguint el procediment que estableix el protocol 
establert i que s’adjunta còpia a l’Annex III. 

 
Caldrà disposar d´un sistema de guàrdies, amb cobertura els 365 dies de l´any les 24 hores del dia per tal d´atendre 
els requeriments, tan d´avaries urgents que s´hauran de solucionar en un termini màxim de dues hores com les 
convencionals en 24 hores. S’entendrà com urgent aquella avaria que pugui posar en perill la seguretat de les 
persones, bens i la que pugui deixar sense servei una part o la totalitat de la instal·lació. 
 
L’empresa adjudicatària remetrà mensualment un informe d’avaries assenyalant les seves causes, així com els terminis 
de reparació utilitzats.  
 
PREVENTIU: 
 
1.9 Control del funcionament 
 
L’adjudicatari està obligat a que, en funció de les tasques que s’indiquen seguidament, pugui anticipar-se de forma 
habitual a les possibles avaries, ja sigui procedint al canvi o substitució de l’element deteriorat que es detecti en la 
instal·lació, o bé a l’arranjament de les situacions presumiblement anòmales que s’observin. 
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Les operacions mínimes de control que caldrà portar a terme en cadascuna de les instal·lacions incloses en el present 
Plec abastaran els quadres de comandament i protecció,  les connexions a terra, els comptadors i cambres/armaris de 
comptadors, l’enllumenat interior, i els aparells interruptors, preses de corrent i caixes de derivació , i tots els elements 
de la instal·lació segons indica el REBT i ITC . 
 
Seguidament es detallen aquests aspectes mínims a controlar per part de l’adjudicatari , independentment de les 
tasques que hauran d’efectuar les empreses subcontractades per l’adjudicatari per efectuar els seus manteniments     
(grups electrògens , SAIs , sistema domòtic, portes automàtiques) 
 

• Quadres de comandament i protecció: 
 
 
-Mensualment: 
 

1. Comprovació dels aparells de control. 
2. Revisió de l’estat dels fusibles i dels pilots d’alarma. 
3. Verificació de la tensió d’alimentació per evitar desequilibris en les línies. 
4. Comprovació del correcte funcionament dels contactors i dels relés. 
5. Comprovació de l’escalfament i estat dels cables. 
6. Revisió del funcionament i maniobra dels interruptors. 

 
 -Trimestralment: 
 

7. Comprovació del funcionament dels automatismes de protecció. 
8. Verificació de la connexió a terra. 
9. Verificació i reajustament, si s’escau, de les connexions elèctriques de les regletes dels contactors i elements 

de protecció ( magnetotèrmics, diferencials, etc. ). 
10. Comprovació d’indicacions i retolacions. 
11. Verificació i ajustament, si s’escau, dels relés tèrmics i comprovació dels fusibles. 
12. Inspecció visual dels elements del quadre. 

 
- Anualment: 
 

13. Control de l’energia reactiva. 
14. Control de la tensió d’entrada. 
15. Control de les caigudes de tensió. 
16. Control de l’equilibri entre fases. 
17. Revisió i ajust, si s’escau, dels elements de mesura. 
18. Verificació dels interruptors i del cablejat. 
19. Verificació de l’aïllament elèctric. 
20. Mesura de terres. 
21. Neteja global del quadre i revisió de l’estat de la pintura. 
22. Comprovació dels elements mecànics i de tancament 
23. Verificació dels correctes consums elèctrics ( especialment en instal·lacions on existeixin  

motors/ generadors ). 
 

• Connexió a terra: 
 
Amb periodicitat anual es verificarà que tots els elements que ho requereixin estiguin connectats a la instal·lació de 
terra, comprovant també la bona senyalització dels cables conductors i l’estat de les connexions. 
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Es mesurarà també un cop a l’any la resistència del pas a terra en tots els punts de les instal·lacions, netejant els 
pericons i posant al descobert els elèctrodes per a una revisió ocular. 
Totes aquestes operacions es faran a l’època de l’any en què el terreny estigui més sec. 
 

• Comptadors i cambres/armaris de comptadors : 
 
- Mensualment: 
 
1. Controlar el consum i la lectura dels comptadors. Es facilitaran les factures en paper de la companyia elèctrica 
subministradora mitjançant còpies que hauran de validar per esser aprovades per l’Ajuntament. Aquesta deixarà de 
tenir efecte si al llarg del contracte es permet la lectura dels comptadors via PLC (Power Line Conection). 
2.  L’empresa mantenidora haurà d’introduir les lectures els comptadors en el programa de comptabilitat 
energètica municipal GEMWEB per a la verificació d’aquestes que està utilitzant l’ajuntament. També haurà de 
verificar, que les factures que arribin a través del fitxer oportú de companyia,  es correspongui amb els imports de les 
de paper. 
 
- Anualment: 
 
3. Comprovar que els accessos estiguin lliures d’obstacles. 
4. Comprovar que el pany de la porta sigui normalitzat. 
5. Comprovar que la senyalització és correcta. 
6. Comprovar que no hi hagi cap conducció NO elèctrica. 
7. Inspeccionar els fusibles calibrats i verificar les connexions i les terminals. 
8. Inspeccionar l’estat de les tapes dels mòduls. 
9. Controlar els precintes. 
10. Controlar l’absència d’humitats. 
11. Comprovar l’existència d’una ventilació correcta i del desguàs. 
 

• Enllumenat interior : 
 
-Mensualment: 
 
1. Comprovar i substituir els equips, si és necessari, la visibilitat dels rètols d’enllumenat d’emergència. 
2. Comprovar el funcionament de totes les làmpades tan dels equips d’emergència com la resta de llumeners i 
la seva substitució si s’escau a càrrec de l’adjudicatari. 
 
- Trimestralment: 
 
3. Comprovar i substituir, si és necessari, els equips d´encesa dels tubs fluorescents/led.  
 
-  Semestralment: 
 
4. Comprovar l’estat de les fixacions i de les connexions  de tots els punts de llum. 
 
 
-Anualment: 
 
5. Netejar el xassís i la làmpada dels enllumenats d’emergència. 
6. Netejar el xassís i les làmpades dels punts de llum. 
7. Realització d’amidaments luxomètrics i en funció dels valors obtinguts procedir al canvi de bombetes i 
fluorescents. 
8. Netejar el xassís del tub i dels difusors dels punts de llum fluorescents. 
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9. Verificar la ubicació correcta de les llums d’emergència i, si s’escau, decidir-ne la nova ubicació d’acord amb 
el Servei d´infraestructures. 
 
Qualsevol altre tipus de llumenera que es trobi instal·lada als edificis, altres serveis  o dependències municipals incloses 
en el contracte (llums halògens, fluorescents compactes, etc.) haurà de ser mantingut amb les mateixes periodicitats, 
per analogia, que les abans esmentades seguint en tot cas les prescripcions que indica el REBT i ITC. 
 

• Aparells interruptors, preses de corrent i caixes de derivació : 
 
-Semestralment: 
 
1. Inspecció visual de l’estat general i comprovació de fixació i posicionat 
2. Comprovació del funcionament i observació d’escalfament normal. 
 
L’empresa adjudicatària adaptarà el model proposat de control i de fitxes de manteniment per a cadascuna de les 
dependències, on hi figuri la constatació d’haver-se fet les tasques detallades amb la data, les anomalies observades, 
i les actuacions preventives portades a terme indicades anteriorment. 
Un cop cada 3 mesos es reunirà la comissió de control d’aquest plec de clàusules tècniques per a la contractació del 
manteniment i conservació de les instal·lacions elèctriques dels edificis i altres serveis municipals de Manlleu, que 
estarà formada per el tècnic designat per l’empresa adjudicatària, el cap del servei d’infraestructures urbanes i la 
persona designada per l’alcaldia. S’entregaran les fitxes model de manteniment (annex II) de cada una de les 
dependències en format paper i digital.  
 
La primera revisió indicada a les fitxes de control caldrà realitzar-la dins el primer any de contracte. 
 
Totes les dependències que han de passar aquests controls són les següents (Fitxa model Núm.: 1): 
 

 PISCINES: 

1 Piscina Coberta 

2 Piscina Descoberta 

 
1.10 Manteniments preventius a efectuar a la instal·lació de les piscines Mpals. /Portes automàtiques 
 
A més dels manteniments anteriors, també cal que l’adjudicaria efectuï les tasques indicades en les fitxes model 
especifiques per efectuar els manteniments en els següents zones/elements de la instal·lació: motors elèctrics, 
ventiladors, bombes, sistema desinfecció, electrovàlvules, sondes, pressòstats, revisió de pressió de gas a 
compressors, nivells d’oli, canvi de filtres i més indicats a les fitxes model. 
 
També haurà realitzar de manera compartida amb les empreses subcontractades que s’indicaran seguidament , els 
manteniments preventius inclosos en la fitxa de l’edifici de les piscines inclosa en  l’annex  II , dins d’aquesta fitxa i 
figuren tots les tasques de manteniments preventius a realitzar per l’adjudicatari o les empreses que obligatòriament 
haurà de tenir subcontractades per efectuar aquestes tasques que s’especifiquen en el punt 1.16. 
 
També es disposa de portes automàtiques de vidre i exteriors, l’adjudicatari haurà de disposar obligatòriament dels 
contractes de manteniment i prestació de serveis de les empreses constructores dels equips que puguin efectuar els 
manteniments preventius i correctius adequadament . 
 
L’empresa adjudicatària adaptarà el model proposat de control i de fitxes de manteniment per a cadascuna de les 
dependències, on hi figuri la constatació d’haver-se fet les tasques detallades amb la data, les anomalies observades, 
i les actuacions preventives portades a terme indicades anteriorment. 
 
La primera revisió indicada a les fitxes de control caldrà realitzar-la dins el primer any de contracte. 
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Les dependències Mpals del LOT Núm. 1 que actualment disposen de portes automàtiques son els següents : 
( tasques a realitzar segons Fitxa model a proposar per l’adjudicatari  i com a mínim es justificaran els controls que 
s’efectuïn per part de les empreses subcontractades a tal efecte ). 
 
Portes automàtiques de vidre: 
 

- Piscina coberta 

 
Portes automàtiques metàl·liques: 
 

- Piscina coberta 

 
La primera revisió indicada a les fitxes de control caldrà realitzar-la dins el primer any de contracte. 
 
 
1.11 Resolució de les inspeccions periòdiques 
 
L’adjudicatari tindrà cura de la resolució dels defectes que figuren en les actes aixecades en les darreres inspeccions 
periòdiques fetes per ECA . 
 
Aniran a càrrec del contractista les despeses de les inspeccions periòdiques obligatòries que indica el REBT i ITC, i 
l’elaboració de les documentacions tècniques necessàries per a regularitzar administrativament cada instal·lació que 
ho precisi davant d’una Entitat d’Inspecció i Control.  
 
Anualment l’instal·lador adjudicatari aportarà al Ajuntament l´informe obligatori sobre l´estat de cada una de les 
instal·lacions seguint el model i les directrius alhora de confeccionar l´informe que indica el REBT i ITC. 
 
La primera revisió periòdica complerta de les instal·lacions de totes les dependències s’haurà de fer per l’ECA dins dels 
períodes que marca el REBT i ITC. 
 
Contractes de manteniment amb l´adjudicatari: 
L’adjudicatari signarà el contracte de manteniment de totes i cada una de les instal·lacions segons indica el REBT i ITC. 

 

 

Capítol VI.- Actuacions puntuals en les xarxes d’informàtica i de telefonia. 
 
1.12 Gestió de l’accés remot als sistemes de monitorització 
 
L’adjudicatari podrà ser requerit per a realitzar actuacions puntuals en les xarxes d’informàtica i/o de telefonia que no 
inclouran la manipulació d’aparells informàtics, centraletes o similars. 
 
Aquestes actuacions, bàsicament consistiran en la reparació i restauració d’elements constitutius de les xarxes 
interiors d’ambdós instal·lacions i en el diagnòstic d’avaries (cablejat, connexions, xarxa en general, antenes, etc.). 
 
En les seves ofertes els licitadors indicaran els preus unitaris dels materials i de les operacions més corrents que es 
puguin donar per tal de facilitar la facturació de cadascuna de les actuacions que s’encomanin. 
 
Caldrà que el serveis d´informàtica/telecomunicacions de l´ajuntament siguin consultats i col·laborin formulant les 
seves propostes a fi i efecte de consensuar la xarxa o el sistema a projectar. 
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Alguns edificis compten amb un sistema domòtic controlat per un ESCADA, ubicats dins de les mateixes instal·lacions 
i basat en un en un equip informàtic de sobre taula. 
 
Aquest sistema està connectat i protegit dins la xarxa informàtica de l’Ajuntament de Manlleu. Per tal d’accedir 
remotament a aquests sistemes de monitorització cal disposar de les credencials d’accés pertinents, gestionades per 
l’Ajuntament de Manlleu. Aquestes credencials seran lliurades a l’adjudicatari , juntament amb les instruccions i 
recomanacions de seguretat per accedir-hi. 
 
Des de l’Ajuntament de Manlleu es vetlla activament per mantenir aquest servei d’accés remot disponible 
permanentment, no obstant, no podrà garantir un accés de 24x7 els 365 dies de l’any, al no disposar dels recursos 
materials i humans per a garantir-ho. 
 
Donada una fallada de l’accés remot als sistemes de monitorització, l’adjudicatari ho comunicarà a l’ajuntament 
però en qualsevol cas sempre haurà de prioritzar la presencia física als equipaments. 
 
Aquests equipaments poden disposar també de mecanismes de telecomunicacions amb agents externs, amb qui 
l’Ajuntament pugui tenir una relació contractual. El manteniment i gestió d’aquests mecanismes anirà també a càrrec 
de l’Adjudicatari , llevat de la contractació inicial de les línies de comunicació que fos necessari contractar, que serien 
titularitat de l’Ajuntament. 
 
 

Capítol VII.- Execució i control dels treballs. 
 
1.13 Forma de prestació dels serveis 
 
Les diferents tasques incloses en el Plec s’executaran conforme a l’indicat en els punts anteriors. 
Abans de realitzar-se una tasca que meriti una factura , caldrà seguir el que indica el protocol tan pel que fa als usuaris 
com al gestor. En cap cas podran executar-se treballs que no hagin estat encomanats directament pel Servei de 
infraestructures. 
 
Tampoc podrà iniciar-se cap treball sense disposar del seu cost i l’autorització per l’òrgan municipal competent llevat 
de que es tracti d’una actuació de reconeguda urgència. 
 
Els abonaments dels treballs no inclosos en el manteniment o dels materials utilitzats s’efectuaran mitjançant 
factures/certificacions mensuals específiques i amb els preus unitaris segons l’annex II. 
 
Per raons de manteniment dels costos dintre dels límits habituals del mercat, l’Ajuntament es reserva el dret de 
sol·licitar pressupost i, si s’escau, efectuar compres directament a altres industrials en funció d’economia o oportunitat 
i lliurar posteriorment els materials al contractista per a la seva utilització. 
 
1.14 Direcció de les obres i coordinador de seguretat 
 
L’adjudicatari executarà totes les actuacions sota la direcció d’un tècnic facultatiu col·legiat,  
( enginyer tècnic elèctric o enginyer industrial ) amb atribucions i capacitat legal al respecte. L’Ajuntament, però, es 
reserva el dret d’encomanar la Direcció d’Obra als seus tècnics municipals o de que aquests la comparteixin amb el 
facultatiu tècnic proposat per l’adjudicatari. 
 
En qualsevol cas, el cap del Servei d´infraestructures urbanes o persona designada, tindran lliure accés a totes les 
actuacions per realitzar les comprovacions que considerin oportunes i podran reclamar la presentació de documents 
justificatius i factures del subministrament de materials per tal de verificar les seves característiques. 
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1.15 Inspeccions tècniques municipals 
 
Sense perjudici de les inspeccions que es puguin portar a terme en qualsevol moment, s’estableix en principi una visita 
d’inspecció sistemàtiques anuals a tots els edificis i instal·lacions per a vetllar per la correcta execució dels programes 
de manteniment. En aquestes visites serà imprescindible la presència del tècnic (enginyer tècnic o enginyer industrial) 
del contractista juntament amb el tècnic municipal corresponent. 
 
1.16 Contractes de manteniment obligatoris ( correctiu i preventiu ) a disposar per part de l’adjudicatari. 
 
L’adjudicatari haurà de disposar obligatòriament dels contractes de manteniment amb les empreses mantenidores 
dels UVA i desinfecció ,Domòtica i portes automàtiques, per tal d’efectuar els manteniments preventius –correctius 
adequats i necessaris amb la finalitat de mantenir el serveis en correcte estat de manteniment i funcionament. 
 
Contractes de manteniment obligatoris: (contractista actual) 
 

• UVA i desinfecció Solatep 

  

• Domòtica: Siemens 

 GM2  
 Sistemas de Gestión tècnica Controlli Delta 
  

• Portes automàtiques de vidre: Manusa 

  
  

1.17 Realització de pressupostos 
 
En cas que l’ajuntament necessiti la realització d’un pressupost per poder conèixer la despesa econòmica abans de 
portar a terme una actuació, l’adjudicatari el realitzarà sense cost imputable per l’Ajuntament, tot i que siguin 
necessaris mitjans d’elevació  o accessoris per tal de poder elaborar-ho.  
 
 
 
TITOL II.- MITJANS PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
 

Capítol I.- Personal. 
 
2.1 Personal 
 
L’adjudicatari disposarà del personal necessari per satisfer adequadament les exigències d’aquest Plec i abonarà les 
seves retribucions, incentius i càrregues socials d’acord amb la legislació i els convenis vigents que l’afectin. 
 
En la seva proposta els licitadors expressaran clarament la plantilla de personal assignada al contracte amb distinció 
dels que tinguin caràcter fix i permanent dels que tinguin caràcter temporal o ocasional. En qualsevol cas, la plantilla 
estarà composada, com a mínim, per un cap de servei que haurà de tenir la titulació mínima d´enginyer tècnic elèctric 
o bé enginyer industrial, instal·lador elèctric Baixa Tensió-Especialista i Instal·lador de punts de recàrrega per a vehicles 
elèctrics per l’ICAEN. Serà l’interlocutor vàlid entre el contracte i l’Ajuntament, amb capacitat de prendre decisions 
per tal de resoldre els problemes que es presentin en la prestació del servei, i  varis operaris com a mínim adscrit al 
servei. 
 
L’empresa haurà d’estar inscrita en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial, en les activitats següents: 
REIE – Empresa Instal·ladora d’Electricitat Baixa Tensió-Especialista. 
REITE – Registre d’Empresa Instal·ladora/Mantenidora d’instal·lacions Tèrmiques en Edificis. 
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Registre d’empreses Instal·ladores d’infraestructures Comunes de Telecomunicacions.   
 
Es imprescindible disposar de cursos efectuats de domòtica industrial aplicada a edificis. 
 
L’adjudicatari no podrà modificar la plantilla ni la organització del servei que proposi sense acord exprés de 
l’Ajuntament. Per tant, tampoc podrà contractar-se personal per a llocs de treball que no hagin estat aprovats a la 
plantilla corresponent, llevat de que el contractista ho faci a risc i ventura seu. Per la ràpida i clara identificació dels 
treballadors de l’empresa adjudicatària, el vestuari dels operaris haurà de ser amb un uniforme, equipat amb tot el 
material de seguretat necessari. 
 
2.2 Situació del personal.  
 
El contractista està obligat a aportar el personal suficient per a la prestació dels serveis, d’acord amb la plantilla 
conforme a l’oferta presentada. Aquest personal quedarà vinculat de forma directa i exclusiva amb el contractista. 
 
2.3 Obligacions del contractista en matèria de personal. 
 
L’incompliment de les obligacions que tot seguit es relacionen es consideraran faltes greus seran sancionades d’acord 
amb el disposat en el present Plec. 
 
Facilitar tota la informació que requereixi l’Ajuntament, en ordre a la identificació de la plantilla i responsables de cada 
treball. 
 
Documentar i uniformar al personal adscrit al servei. 
 
Prendre les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol tipus d’accidents. 
 
Presentar una relació nominal on constin les altes o baixes de personal, durant els cinc primers dies de cada mes. 
 
Presentar mensualment còpia dels fulls de cotització a la Seguretat Social, i trimestralment la liquidació de retencions 
de l’IRPF a Hisenda, degudament segellades. 
 
Comunicar immediatament tota resolució administrativa o judicial que afecti al personal depenent de l’adjudicatari. 
 
 

Capítol II.- Mitjans materials. 
 
2.4 Mitjans materials 
 
Com a norma general el material necessari per a la realització del serveis inclosos en el contracte seran propietat de 
l’empresa adjudicatària, sense perjudici del que discrecionalment pugui aportar l’Ajuntament al llarg de la vigència 
d’aquella. 
 
Els licitadors hauran d’especificar en les seves ofertes amb tota classe de detall la informació i característiques dels 
materials, equips, vehicles, etc. que pretenguin utilitzar en la prestació del servei. En cap cas la reparació o revisió de 
qualsevol d’aquests elements ha de poder afectar el correcte funcionament de les tasques regulades en aquest Plec, 
per la qual cosa caldrà disposar-ne de reserva pels casos d’emergència. 
 
L’adjudicatari estarà obligat a mantenir en magatzem un estoc suficient dels materials més habituals que es precisin 
per a poder atendre qualsevol avaria o incident a la major brevetat i no s’endarrereixin els treballs per manca dels 
mateixos. Tots aquests materials podran ésser comprovats en qualsevol moment pel Servei de infraestructures 
urbanes. 
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Caldrà disposar com a mínim dels elements de mesura i control  a que obliga el REBT i ITC. 

 

 

Capítol III.- Instal·lacions fixes. 
 
2.5 Instal·lacions fixes 
Els licitadors disposaran obligatòriament d’un local ubicat, dintre del terme municipal de Manlleu que permeti disposar 
de lloc per: 
 

- Tancar els vehicles que puguin estar adscrits al servei. 
 

- Emmagatzemar i custodiar les eines del personal i el material i estoc del servei. 
 

- Petit taller apte per a reparacions elèctriques i mecàniques . 
 

- Dependències administratives i per al personal. 
 
Les instal·lacions hauran de poder entrar en funcionament a l’inici del contracte. 
 
S’haurà de disposar de servei telefònic durant les 24 hores del dia al servei de guàrdia . 
 
Les instal·lacions per al personal disposaran, com a mínim, de vestidors amb taquilles individuals, lavabos i dutxes, i 
estaran d’acord amb el que disposa la normativa vigent. 
 
Serà obligació de l’empresa adjudicatària el manteniment en perfecte estat de neteja i desinfecció de totes les seves 
instal·lacions. 
 
 

Capítol IV.- Organització dels serveis. 
 
2.6 Proposta organitzativa 
 
En les seves ofertes, els concursants, independentment de la constitució i definició dels equips que portin a terme de 
manera efectiva les tasques regulades en aquest Plec i de com es distribueixen en funció del pla de treball que es 
proposi portar a terme, indicaran els aspectes d’organització precisant en particular i com a mínim: 
 

• Organigrama detallat del conjunt de personal directe i indirecte 

• Relació de categories previstes amb les funcions de cadascuna. 

• Planificació operativa de les rotacions i mètodes de control. 

• Relació de mitjans previstos. 
 
Dins de la seva organització, els licitadors han de preveure dispositius que permetin: 
 

• Variar i flexibilitzar les programacions establertes, segons les necessitats de cada moment. 

• Proporcionar, en un termini curt de temps, totes les dades requerides per l’Ajuntament per a portar a terme 
controls dels serveis, així com la oportuna justificació de serveis realitzats. 

 
 
 
2.7 Gestió de manteniment informatitzat 
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S’estableix com a objectiu a assolir pel contractista la informatització de la gestió objecte d’aquest Plec. 
 
Als sis mesos següents de l’adjudicació del contracte s’elaborarà, d’acord amb el Servei de infraestructures urbanes, 
un pla per a la realització dels esquemes de cadascuna de les instal·lacions a mantenir i conservar de cada edifici i de 
les característiques de les mateixes, amb suport informàtic. 
 
La gestió de les operacions de manteniment i el seu control es durà a terme mitjançant un programa informàtic operat 
per l’empresa contractista. Aquest, una vegada acabat el contracte de manteniment, quedarà a disposició de 
l’ajuntament, així com totes les seves dades contingudes amb una llicència mínima de 2 anys des de la data de 
finalització del contracte.  
 
Aquest programa informàtic ha de garantir l’accés dels tècnics municipals des dels equips de l’Ajuntament. Ha de ser 
multi-usuari, suportant l’accés de diferents usuaris  de forma simultània. El programa informàtic permetrà l’extracció 
massiva de dades en formats estàndard com ara Excel, SCV o XML. 
 
D’aquesta base de dades haurà de ser possible obtenir llistats dels diversos tipus d’elements que composen les 
instal·lacions i de les seves particularitats. També els programes han de permetre elaborar llistats i informes de treballs 
pendents (deteccions sense reparar i processos programats pendents d’execució), així com llistats i informes de les 
incidències amb relació de dates, freqüència, ubicació i descripció. 
 
Pel que fa referència a les avaries o incidències produïdes, caldrà enregistrar cada episodi en el sistema informàtic, el 
qual imprimirà una ordre de reparació fixant el lloc, la urgència, les característiques de l’aparell a reparar, així com la 
història de les reparacions anteriorment efectuades, durant un termini prefixat. Aquestes informacions ajudaran a 
l’operari a prendre les oportunes decisions. 
 
Els licitadors adjuntaran a les seves propostes models de les fitxes dels elements de la instal·lació i exemples dels 
llistats esmentats.(Basades en les fitxes model que es faciliten en aquest plec) 
 
Actualment existeixen edificis que disposen d’un sistema escada de control i funcionament els quals es facilitarà l’accés 
al contractista per la visualització de les instal·lacions. Per tal de facilitar el manteniment correctiu i preventiu,  s’inclou 
la possibilitat d’integrar informàticament els dos sistemes a través d’una sola pantalla de visualització, tenint en 
compte el què s’indica en el punt 1.12.  
 
En cas de que el programa informàtic estigui instal·lat a la xarxa de l’Ajuntament, els tècnics municipals de sistemes 
d’informació tindran excés directe al serveis de suport del fabricant del programa. La instal·lació del programa es farà 
respectant l’arquitectura i configuració actual de la xarxa informàtica municipal. 
 
2.8 Servei de guàrdia i emergència. 
 
Independentment de l’indicat en el punt 1.8 ( Reparació d’avaries ) caldrà disposar d’un sistema d’avís d’emergència 
a fi de que es pugui avisar a un operari de forma immediata dintre de l’horari de treball laboral. 
 
El contractista haurà d’establir també un servei de guàrdia consistent en mantenir un operari en condició de 
“localitzable” durant l’horari no laboral dels dies laborables i els caps de setmana i dies festius. Tanmateix, el servei de 
guàrdia estarà en disposició d’intervenir en el cas de que sigui necessària la seva presència. 
 
Si es produeix alguna incidència o avaria que pugui afectar greument al servei o a la seguretat de persones i bens, la 
intervenció consistirà en prendre immediatament les mesures oportunes a fi d’evitar el perill dels usuaris o la ruïna de 
la instal·lació. En casos extraordinaris, el contractista queda obligat a posar a disposició municipal tota la dotació que 
calgui, dintre dels límits regulats pel present Plec.  
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Aquelles avaries que no suposin risc d’accident a persones i coses o que permetin mantenir la continuïtat del servei 
amb un mínim de garanties no seran considerades com a “emergències” o “actuacions immediates”, llevat de les 
indicades en el punt 1.8 Reparació d’avaries. 
 
2.9 Situacions anòmales detectades 
 
Qualsevol operari adscrit al servei, tindrà la obligació d’assenyalar aquells fets o situacions detectades en el transcurs 
del desenvolupament de les seves tasques i que no hagi pogut solucionar per ell mateix. 
 
2.10 Pla d’instruccions 
 
El contractista, d’acord amb el Servei d´infraestructures urbanes, elaborarà un Pla d’Instruccions per assessorar al 
personal municipal que controli l’ús de les dependències (conserges, etc.) a fi de que sàpiguen com actuar en casos 
d’avaria (avís telefònic, interrupció del servei, etc.) i puguin conèixer unes recomanacions bàsiques d’ús i 
funcionament. 
 
2.11 Transport 
 
El transport per la realització de les tasques preventives, resta inclòs en el preu global del contracte de manteniment 
preventiu. No està permès imputar-ho com a despesa. Tampoc despeses vinculades a l’entrega de material. 
 
 
2.12 Preu i Pagament 

El preu del contracte es desglossa en una part fixa, que comprèn la retribució del funcionament i manteniment 
preventiu tal com s’ha descrit en aquest plec. El qual s’expressa a tant alçat referit a la totalitat de les prestacions que 
defineixen aquesta part del servei; i en una part variable, de manteniment correctiu i altres treballs, tal com es 
descriuen en aquest plec tècnic, el qual s’expressa en termes de preus unitaris referits als diferents components de la 
prestació que efectivament s’executin, d’acord amb el que s’estableix a l’annex II d’aquest plec tècnic. Sempre caldrà 
justificar en cada intervenció que es produeixi en el cap de infraestructures urbanes.  

Pel que fa a la part variable del contracte, aquesta serà susceptible de variació en funció dels treballs efectivament 
executats. Els quals seran retribuïts segons els preus unitaris que resultin de l’oferta presentada pel contractista, als 
quals se’ls aplicarà l’iva vigent que correspongui. En aquells mesos que no s’hagin dut a terme treballs d’aquesta 
naturalesa no es presentarà factura.  

L’import anual, tant de preventiu com de correctiu, esta basat en històrics i de ben es cert, que la casuística real de les 
actuacions es poden veure afectades modificant la distribució de despesa originalment establerta. Per aquest motiu, 
es poden veure alterades algunes distribucions de finançament pels edificis, augmentant o disminuint actuacions pels 
diferents edificis.  

En cas que es vegin alterades les distribucions de finançament, i la quantitat global de l’actuació sigui superior a 
l’establerta per contracte, s’haurà de realitzar modificacions del contracte segons l’article 204 de la LCSP.  

Si la redistribució del finançament per edificis, no comporta un augment del PBL anual, tant de correctiu com de 
preventiu, es realitzaran les tasques de manteniment en els diferents edificis municipals que el responsable del 
contracte o persona en qui delegui cregui oportunes. 

 
                             Manlleu, 2023 
                           

 



LOT 1 2024

Pressupost 
correctiu/ANY 

(sense IVA)

Pressupost 
correctiu/ANY 

(IVA inclòs) Tècnic Columna1 Oficial 1a Columna2
total mà 
d'obra

material 
preventiu

UVA i 
desinfecció

Domòtica 
general

Domòtica 
deshumectadores Portes vidre

Pressupost 
preventiu/AN
Y (sense IVA)

Pressupost 
preventiu/AN
Y (IVA inclòs)

preu/hora hores preu/hora hores
Piscina Coberta 13.016,53 €     15.750,00 €      30,00 €          110,0           27,00 €           760,0           23.820,00 €  1.301,65 €    7.631,16 €  6.286,98 €       5.050,42 €                    882,00 €      44.972,21 €  54.416,37 €  
Piscina Descoberta 1.301,65 €       1.575,00 €        30,00 €          2                   27,00 €           12                 384,00 €        433,88 €        433,88 €      -  €                 -  €                              -  €            1.251,76 €    1.514,63 €    

14.318,18 €     17.325,00 €      46.223,97 €  55.931,00 €  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I 
Relació de plànols, esquemes elèctrics i 
fotografies dels elements elèctrics dels 
edificis i dependències incloses. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDEX LOT 1: 

 

 PISCINES: 

1 Piscina Coberta 

2 Piscina Descoberta 
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N
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1   PISCINA COBERTA 
 

  

Adreça de les instal·lacions Pl. Sanglas Alsina 

Ús de l’edifici Piscines 

Potència contractada (KW) 230+40 reemplaçament escomesa 

Superfície de l’edifici (m²) 2.000 

Núm. de plantes de l’edifici 2 

Núm. de punts de treball PC’s 3 

ICP (A) 460+80 

Pòlissa 401083672 

CUPS ES0031448323163001TP0F 

Pòlissa (reemplaçament escomesa) 401083687 

CUPS (reemplaçament escomesa) ES0031448323163002TP0F 
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Plànol:

Piscina Coberta
N

Data:

Escala:
S/E

setembre 2023
Arxiu:

Enginyer municipal:
Alejandro Pérez Romero

O:\ÀREA TÈCNICA\GESTIÓ PLANS\PlecMante_ELEC_edif\Plecs 2024_L2_\LOT1\1_Piscina Coberta\Plànols\Piscina Coberta.dwg

Adreça:
Manlleu

1.2
Núm. Plànol:































































































9

4

4 4

PISCINA COBERTA

AJUNTAMENT DE MANLLEU





100 2,3

9 61,12

11 33

PISCINA COBERTA

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Nuria Mora
Rectángulo



4

PISCINA COBERTA

AJUNTAMENT DE MANLLEU



PISCINA COBERTA

AJUNTAMENT DE MANLLEU



PISCINA COBERTA

AJUNTAMENT DE MANLLEU



9,20

33,20 206 (4unitats)

206 (4unitats) i 208 (8 ventiladors) 206 (4 unitats)

PISCINA COBERTA

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Nuria Mora
Rectángulo

Nuria Mora
Rectángulo

Nuria Mora
Rectángulo



206 i 208 207

207 207

207 207

PISCINA COBERTA

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Nuria Mora
Rectángulo

Nuria Mora
Cuadro de texto
212


Nuria Mora
Cuadro de texto
212


Nuria Mora
Cuadro de texto
212


Nuria Mora
Cuadro de texto
212


Nuria Mora
Cuadro de texto
212




200 201

201 201

201 200

PISCINA COBERTA

AJUNTAMENT DE MANLLEU





100,3 105

2,3 2

2,3 2

PISCINA COBERTA

AJUNTAMENT DE MANLLEU



2,3 2,3

200 100,2,3

2 100

PISCINA COBERTA

AJUNTAMENT DE MANLLEU



2,3 2

100

204

PISCINA COBERTA

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Nuria Mora
Cuadro de texto
205



204
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PISCINA COBERTA

AJUNTAMENT DE MANLLEU
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203

208
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209



211 210

135



2,3

2 100

105,3 2,3

PISCINA COBERTA

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Nuria Mora
Rectángulo

Nuria Mora
Cuadro de texto
100



2 100,8

105,2 2,105

2,105 2,105

PISCINA COBERTA

AJUNTAMENT DE MANLLEU



100 8

5 3

2 3

PISCINA COBERTA

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Nuria Mora
Cuadro de texto
105




2 2

2 2

2,3,101 105

PISCINA COBERTA

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Nuria Mora
Cuadro de texto
2



2 2

9,51 4

61 35

PISCINA COBERTA

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Nuria Mora
Rectángulo



3,105 1

7c 7d

209 (5 ventiladors)

PISCINA COBERTA

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Nuria Mora
Cuadro de texto
212




209 209

207 i 209 209

PISCINA COBERTA

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Nuria Mora
Cuadro de texto
212


Nuria Mora
Cuadro de texto
212


Nuria Mora
Cuadro de texto
212


Nuria Mora
Cuadro de texto
212




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2   PISCINA DESCOBERTA 
 

  

Adreça de les instal·lacions Pl. Sanglas Alsina 

Ús de l’edifici Piscines 

Potència contractada (KW) 30 

Superfície de l’edifici (m²) 440 

Núm. de plantes de l’edifici 2 

Núm. de punts de treball PC’s 3 

ICP (A) 63 

Pòlissa 712216 

CUPS ES0031446454011001DW0F 

 



PLANTA SEMISOTERRANI

Magatzem
25,20m²

Sala Caldera
Magatzem
113,35m²

Magatzem
34,21m²

Sala
11,36m²

Magatzem
15,87m²

Sala Màquines
piscina petita
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Data:
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PLANTA BAIXA

Vestidor Homes
70,00m²

Vestidor Dones
70,33m²

Despatx
12,68m²

Infermeria
13,36m²

Bar
35,37m²
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Plànol:

Piscina  Descoberta
N

Data:

Escala:
S/E

setembre 2023
Arxiu:

Enginyer municipal:
Alejandro Pérez Romero

O:\ÀREA TÈCNICA\GESTIÓ PLANS\PlecMante_ELEC_edif\Plecs 2024_L2_\LOT1\2_Piscina Descoberta\Plànols\Piscina
Descoberta.dwg

Adreça:
Manlleu

2.2
Núm. Plànol:

M
A

N
TE

N
IM

E
N

T 
E

LÈ
C

TR
IC

 E
D

IF
IC

IS



Fusible
In: 100 A
Icu: 120 kA a 400 V

W·h Comptador d'activa

Wr·h Comptador de reactiva
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Magnetotèrmic
In: 0,5 - 1,8 A
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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DELS EDIFICIS I ALTRES SERVEIS
MUNICIPALS DE MANLLEU.LOT 1

Plànol:

Piscina  Descoberta
N

Data:

Escala:
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setembre 2023
Arxiu:

Enginyer municipal:
Alejandro Pérez Romero

O:\ÀREA TÈCNICA\GESTIÓ PLANS\PlecMante_ELEC_edif\Plecs 2024_L2_\LOT1\2_Piscina Descoberta\Plànols\Piscina
Descoberta.dwg
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AJUNTAMENT DE MANLLEU

PISCINA DESCOBERTA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX II 
 
Preus unitaris, Fitxes model 1, 2 i 
fitxes específiques per a cada edifici. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREUS UNITARIS DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 



Subministrament i instal·lació dels següents elements, iguals o equivalents dels indicats a la fotografià, segons el punt 1.8 del Plec de condicions tècniques:



FOTOGRAFIES PREUS UNITARIS. 
Subministrament i instal·lació del següent element: 
 
 

AJUNTAMENT DE MANLLEU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Magnetotèrmic tetrapolar de protecció : 
 

 20A 35€   

 25A 40€   

 30A 45€   

 40A 50€   

 50A 60€   

 63A 80€   

 80A 100€   

 100A 130€   

 200A 500€   

 400A 1.000€   



Subministrament i instal·lació dels següents elements, iguals o equivalents dels indicats a la fotografià, segons el punt 1.8 del Plec de condicions tècniques:



Subministrament i instal·lació dels següents elements, iguals o equivalents dels indicats a la fotografià, segons el punt 1.8 del Plec de condicions tècniques:
FOTOS PREUS UNITÀRIS:

AJUNTAMENT DE MANLLEU
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TMF10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 – Caixa de protecció i mesura dels tipus següents: 
 

 

A CPM1-D2 Potència inferior a 15Kw monofàsic. Comptador de 10 – (60)A i els fusibles de 63A/100A. 850€ 

B CPM2-D4 Potència inferior a 15Kw trifàsic. Comptador de 10 – (90)A i els fusibles de 63A. 1.100€ 

C CM-TMF1 Potència superior a 15Kw a 50Kw. Comptador multifunció, trafo de corrent multifunció, 
cablejat de coure 16mm² i les bases només de DIN0. 2.400€ 

D CM-TMF10 Potència superior a 50Kw a 500Kw. Comptador multifunció, trafo de corrent  POT SER 100/5, 
200/5 O 500/5, cablejat de coure 5X20mm², 6X30mm², 10x50mm² i les bases poden ser de 
DIN1, DIN3, DIN4. 5.000€ 

 

 
 



Subministrament i instal·lació dels següents elements, iguals o equivalents dels indicats a la fotografià, segons el punt 1.8 del Plec de condicions tècniques:

39€
39€



Subministrament i instal·lació dels següents elements, iguals o equivalents dels indicats a la fotografià, segons el punt 1.8 del Plec de condicions tècniques:

Nuria Mora
Rectángulo

Nuria Mora
Sello

Nuria Mora
Cuadro de texto
15- llumenera LED de 410w a 440mA amb reixa de protecció -900€


Nuria Mora
Sello

Nuria Mora
Cuadro de texto
16- Aplic a la paret tipus LED -30€




Subministrament i instal·lació dels següents elements, iguals o equivalents dels indicats a la fotografià, segons el punt 1.8 del Plec de condicions tècniques:



Subministrament i instal·lació dels següents elements, iguals o equivalents dels indicats a la fotografià, segons el punt 1.8 del Plec de condicions tècniques:



Subministrament i instal·lació dels següents elements, iguals o equivalents dels indicats a la fotografià, segons el punt 1.8 del Plec de condicions tècniques:



Subministrament i instal·lació dels següents elements, iguals o equivalents dels indicats a la fotografià, segons el punt 1.8 del Plec de condicions tècniques:



Subministrament i instal·lació dels següents elements, iguals o equivalents dels indicats a la fotografià, segons el punt 1.8 del Plec de condicions tècniques:



Subministrament i instal·lació dels següents elements, iguals o equivalents dels indicats a la fotografià, segons el punt 1.8 del Plec de condicions tècniques:

Llumenera led de 6w - 20€

25 - Rellotge Astronòmic per Enllumenat Públic - 20€



Subministrament i instal·lació dels següents elements, iguals o equivalents dels indicats a la fotografià, segons el punt 1.8 del Plec de condicions tècniques:

35- Arc de seguretat.
Unitat sensora constituïda
per una arc simple,
amplada mín. 90cm per
cada pas i detecció
d'antena fins a 2m
d'alçada. Incorpora
comptador de persones,
notificació de missatges
d'alarma, sistena d'alarma
configurable en funció de
la direcció
(entrada/sortida),
possibilitat de configuració
remota des de la web.
Ha de complir els
estàndars ISO 15693, ISO
18000-3. Freqüència de
13,56Mhz. - 7.509,00€



Subministrament i instal·lació dels següents elements, iguals o equivalents dels indicats a la fotografià, segons el punt 1.8 del Plec de condicions tècniques:

34- Projector multimedia - 800€

Nuria Mora
Cuadro de texto
100€




Subministrament i instal·lació dels següents elements, iguals o equivalents dels indicats a la fotografià, segons el punt 1.8 del Plec de condicions tècniques:

Nuria Mora
Sello

Nuria Mora
Rectángulo

Nuria Mora
Sello

Nuria Mora
Cuadro de texto
40 - Focus de 4.000w halogenurs metàl·lics - 1.800€




Subministrament i instal·lació dels següents elements, iguals o equivalents dels indicats a la fotografià, segons el punt 1.8 del Plec de condicions tècniques:

45- Cables elèctrics unipolar amb conductor de coure, flexible
(classe 5), aïllament "elastomero recticulado", tipo afumex.

Tipus de cable: Preu / metre:

1x1,5mm² 0,75€/m

1x2,5mm² 0,95€/m

1x6mm² 1,45€/m

1x10mm² 2,45€/m

1x16mm² 4€/m

terra 1€/m

43- llumenerea model igual segons foto i equivalent tipus led - 330€



Subministrament i instal·lació dels següents elements, iguals o equivalents dels indicats a la fotografià, segons el punt 1.8 del Plec de condicions tècniques:



Subministrament i instal·lació dels següents elements, iguals o equivalents dels indicats a la fotografià, segons el punt 1.8 del Plec de condicions tècniques:

Nuria Mora
Cuadro de texto
56- Focus tipus Led igual model existent - 220€



Subministrament i instal·lació dels següents elements, iguals o equivalents dels indicats a la fotografià, segons el punt 1.8 del Plec de condicions tècniques:



Subministrament i instal·lació dels següents elements, iguals o equivalents dels indicats a la fotografià, segons el punt 1.8 del Plec de condicions tècniques:



Subministrament i instal·lació dels següents elements, iguals o equivalents dels indicats a la fotografià, segons el punt 1.8 del Plec de condicions tècniques:



Subministrament i instal·lació dels següents elements, iguals o equivalents dels indicats a la fotografià, segons el punt 1.8 del Plec de condicions tècniques:

82 - Downlaight de doble fluorescent de 15w encastat / Downlaight led de 9w, flux lumínic de 950lm white cool - 100€



Subministrament i instal·lació dels següents elements, iguals o equivalents dels indicats a la fotografià, segons el punt 1.8 del Plec de condicions tècniques:



Subministrament i instal·lació dels següents elements, iguals o equivalents dels indicats a la fotografià, segons el punt 1.8 del Plec de condicions tècniques:

94- Llumenera Vialia evo led 60w VS o quivalent. Braç model innova de 750xD.60
negre d'acer galvanitzat o equivalent. Amb equip incorporat i cablejat fins a llumenera.
Inclou caixa de derivació, porta fusibles i aferrat a la paret amb ancoratge - 320€



Subministrament i instal·lació dels següents elements, iguals o equivalents dels indicats a la fotografià, segons el punt 1.8 del Plec de condicions tècniques:

Nuria Mora
Cuadro de texto
500€




Subministrament i instal·lació dels següents elements, iguals o equivalents dels indicats a la fotografià, segons el punt 1.8 del Plec de condicions tècniques:

Nuria Mora
Cuadro de texto
105- Relés de maniobra de l'enllumenat general - 25€/ut.




Subministrament i instal·lació dels següents elements, iguals o equivalents dels indicats a la fotografià, segons el punt 1.8 del Plec de condicions tècniques:





Subministrament i instal·lació dels següents elements, iguals o equivalents dels indicats a la fotografià, segons el punt 1.8 del Plec de condicions tècniques:

131- Relés de maniobra automata-300€
PLC-2.800€



Subministrament i instal·lació dels següents elements, iguals o equivalents dels indicats a la fotografià, segons el punt 1.8 del Plec de condicions tècniques:
FOTOS PREUS UNITÀRIS:

AJUNTAMENT DE MANLLEU

133- Cable de xarxa informàtica CAT6a. -  0,15€/m

134- Patch panel de 24 ports categoria CAT6a.- 60€

132- Armari rack informàtic.

Tipus d'armari: Preu / unitat:

Gran 47U 1.100€

Mitjà 25U 700€

Petit 15U 200€

135- Relés de maniobra autòmata-300€
         PLC-2.100€



Subministrament i instal·lació dels següents elements, iguals o equivalents dels indicats a la fotografià, segons el punt 1.8 del Plec de condicions tècniques:
FOTOS PREUS UNITÀRIS:

AJUNTAMENT DE MANLLEU

136- PC, teclat i ratolí per el control de l'scada -   1.000€

137- Pantalla tàctil pel control scada -   2.600€

138- PLC de la casa OMRON -   2.600€



Subministrament i instal·lació dels següents elements, iguals o equivalents dels indicats a la fotografià, segons el punt 1.8 del Plec de condicions tècniques:
FOTOS PREUS UNITÀRIS:

AJUNTAMENT DE MANLLEU

1500€ 1500€

202- Motor escalfament piscina petita de potència 2,2Kw - 1000€
         Bomba hidràulica - 600€

203- Motor escalfament piscina gran de potència 4Kw - 1300€
         Bomba hidràulica - 600€

i i

i bomba per a captador solar de potència 1 i 2 kw - 1400€

Bomba hidràulica - 600€
Piscina descoberta - 420€



Subministrament i instal·lació dels següents elements, iguals o equivalents dels indicats a la fotografià, segons el punt 1.8 del Plec de condicions tècniques:
FOTOS PREUS UNITÀRIS:

AJUNTAMENT DE MANLLEU

206- Motor deshumectadora de 3 a 6Kw de potència - 600€
         Ventilador deshumectadora - 900€

207- Motor tercer compressor, de 1,5 Kw de potència - 1.300€
         Bomba hidràulica - 600€

208- Motor piscina gran, 7 Kw de potència - 4.000€
         Bomba hidràulica - 2.000€

209- Motor piscina petita, 6 Kw de potència - 3.000€
         Bomba hidràulica - 1.000€

210- Bomba d'injecció de clor - 1.300€ 211- Bomba d'injecció de PH - 1.300€



Subministrament i instal·lació dels següents elements, iguals o equivalents dels indicats a la fotografià, segons el punt 1.8 del Plec de condicions tècniques:

212 - Motors i ventiladors climatitzadores:

· Climatitzadora Vestidors:
Motor climatitzadora - 600€
Ventilador Climatitzadora - 900€

· Climatitzadora Sala Musculació:
Motor climatitzadora - 500€
Ventilador Climatitzadora - 900€

· Climatitzadora Hall:
Motor climatitzadora - 300€
Ventilador Climatitzadora - 600€



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FITXES MODEL 
 



FITXA MODEL 1.2: CONTROL DE FUNCIONAMENT
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DE CORRENT  DE XARXA INFORMÀTICA

DEPENDÈNCIA

APARELLS INTERRUPTORS PRESES

COMPTADORS I CAMBRES/ARMARIS DE COMPTADORS ENLLUMENAT INTERIOR/EXTERIOR  I CAIXES DE DERIVACIÓ

MENSUALS SEMESTRALANUALS MENSUALS ANUAL



FITXA MODEL 1.1: CONTROL DE FUNCIONAMENT

CONNEXIO SISTEMA 

A TERRA SCADA I PLC
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MENSUALMENT TRIMESTRAL

QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ

DEPENDÈNCIA ANUAL



Periodicitat 

SUBQUADRE 2 

FOTOS NÚM DESCRIPCIÓ PERIODICITAT CANVI DE 
COIXINETS 

PERIODICITAT CANVI DE 
CORRETGES 

Periodicitat Data prox. revisió Periodicitat Data prox. revisió 

 

 

SQ2 1 Bomba recirculació calderes 2 anys  --  

SQ2 2 Bomba recirculació calderes 2 anys  --  

SQ2 3 Bomba recirculació calderes 2 anys  --  

 

SQ2 4 
Bomba calefacció 
deshumectadores 

3 anys  --  

SQ2 5 
Bomba calefacció 
deshumectadores 

3 anys  --  

 

SQ2 6 Bomba escalfament SPA --  --  

 



 
 
SQ2 7 
 

Bomba escalfament SPA --  --  

 

SQ2 8 
Bomba escalfament vas 
complementari circuit 
primari 

3 anys  -- 

 
 
 
 
 

SQ2 9 
Bomba escalfament vas 
complementari circuit 
primari 

3 anys  --  

 

SQ2 10 
Bomba escalfament piscina 
gran circuit primari 

3 anys  --  

SQ2 11 
Bomba escalfament piscina 
gran circuit primari 

3 anys  --  

 

SQ2 12 Bomba climatitzadores 3 anys  --  

SQ2 13 Bomba climatitzadores 3 anys  --  

 

SQ2 14 
Bomba producció circuit 
primari ACS  

3 anys  --  

SQ2 15 
Bomba producció circuit 
primari ACS  

3 anys 
 
 

-- 

 



 

SQ2 16 
Bomba recirculació circuit 
secundari ACS 

3 anys  -- 

 
 
 
 
 
 

SQ2 17 
Bomba recirculació circuit 
secundari ACS 

3 anys  -- 

 

 

SQ2 18 
Bomba recirculació circuit 
secundari dutxes 

3 anys  -- 

 

SQ2 19 
Bomba recirculació circuit 
secundari dutxes 

3 anys  -- 

 

 

 

SUBQUADRE 4 

FOTOS NÚM DESCRIPCIÓ PERIODICITAT NETEJA FILTRES 
Periodicitat Data prox. revisió 

 

SQ4 1 Bomba filtratge piscina gran 1 any  

SQ4 2 Bomba filtratge piscina gran 1 any  

SQ4 3 Bomba filtratge piscina gran 1 any  

 



FOTOS NÚM DESCRIPCIÓ PERIODICITAT CANVI DE COIXINETS PERIODICITAT CANVI DE 
CORRETGES 

Periodicitat Data prox. revisió Periodicitat Data prox. revisió 

 

SQ4 6 Bomba escalfament piscina gran 2 anys  --  

 

 Bomba escalfament piscina gran 2 anys    

 

 

 

FOTOS NÚM DESCRIPCIÓ PERIODICITAT CANVI DE COIXINETS PERIODICITAT CANVI DE 
CORRETGES 

Periodicitat Data prox. revisió Periodicitat Data prox. revisió 

 

SQ4 7 
Motor Ventilació 
deshumectadora 1 

2 anys    

SQ4 8 
Motor Ventilació 
deshumectadora 1 

2 anys  --  



 
 
 

 
 
 
 

SQ4 9 
Ventilador  
deshumectadora 1 

2 anys  1 any 18-05-17 

SQ4 10 
Ventilador  
deshumectadora 1 

2 anys  1 any 
18-05-17 
 

 

 
 
Compresors * 
deshumectadora 1 

*Repàs general 

 -- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 any 

 

SQ4 11 
Motor Ventilació 
deshumectadora 2 

2 anys  --  

SQ4 12 
Motor Ventilació 
deshumectadora 2 

2 anys  -- 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

SQ4 13 
Ventilador  
deshumectadora 2 

2 anys  1 any 

 
 
19-05-17 
 
 

SQ4 14 
Ventilador  
deshumectadora 2 

2 anys  1 any 19-05-17 

 
 

 
 
Compresors * 
deshumectadora 2 

*Repàs general 

 -- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 any 

 

SQ4 15 
Motor Ventilació 
deshumectadora 3 

2 anys  --  

SQ4 16 
Motor Ventilació 
deshumectadora 3 

2 anys  -- 

 
 
 
 
 
 
 



 

SQ4 17 
Ventilador  
deshumectadora 3 

2 anys  1 any 2020 

SQ4 18 
Ventilador  
deshumectadora 3 

2 anys  1 any 

 
 
2020 
 
 
 

 

 
 
Compresors * 
deshumectadora 3 

*Repàs general 

 --  
1 any 

 

 

SUBQUADRE 5 
 

FOTOS NÚM DESCRIPCIÓ PERIODICITAT CANVI DE COIXINETS PERIODICITAT CANVI DE 
CORRETGES 

Periodicitat Data prox. revisió Periodicitat Data prox. revisió 

 

SQ5 4 
Motor impulsió 
climatitzadora sala 
musculació 

--  --  

SQ5 5 
Motor aspiració 
climatitzadora sala 
musculació 

--  --  



 

SQ5 6 
Ventilador impulsió 
climatitzadora sala 
musculació 

--  --  

SQ5 7 
Ventilador aspiració 
climatitzadora sala 
musculació 

--  --  

 

SQ5 8 
Motor impulsió 
climatitzadora vestidors 

2 anys  --  

SQ5 9 
Motor aspiració 
climatitzadora vestidors 

2 anys  -- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SQ5 10 
Ventilador impulsió 
climatitzadora vestidors 

2 anys  1 any  

SQ5 11 
Ventilador aspiració 
climatitzadora vestidors 

2 anys  1 any  

SQ5 12 
Motor 
impulsor/aspirador 
climatitzadora Hall 

2 anys  --  



 

SQ5 13 
Ventilador 
impulsor/aspirador 
climatitzadora Hall 

2 anys  1 any  

 

 

 

SUBQUADRE 7 (plaques solars) 
 

FOTOS NÚM DESCRIPCIÓ PERIODICITAT CANVI DE COIXINETS PERIODICITAT CANVI DE 
CORRETGES 

Periodicitat Data prox. revisió Periodicitat Data prox. revisió 

 

B1/1 Impulsió plaques solars 6 anys  --  

B1/2 Impulsió plaques solars 6 anys  --  

 

B2/1 
Impulsió bescanviador 
piscina gran 

6 anys  --  

B2/2 
Impulsió bescanviador 
piscina gran 

6 anys  --  



 

 
 
 
 
 

B3/1 
Impulsió bescanviador 
piscina petita 

6 anys  --  

B3/2 
Impulsió bescanviador 
piscina petita 

6 anys  -- 

 
 
 
 
 
 

 

B4/1 Impulsió bescanviador ACS 6 anys  --  

B4/2 Impulsió bescanviador ACS 6 anys  --  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUBQUADRE 3 
 

FOTOS NÚM DESCRIPCIÓ PERIODICITAT NETEJA FILTRES 

Periodicitat Data prox. revisió 

 

SQ3 1 
Bomba filtratge vas 
complementari 

1 anys 2018 

 

SQ3 2 
Bomba filtratge vas 
complementari 

1 anys 2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTOS NÚM DESCRIPCIÓ 
PERIODICITAT CANVI DE COIXINETS PERIODICITAT CANVI DE CORRETGES 

Periodicitat Data prox. revisió Periodicitat Data prox. revisió 

 

SQ3 3 Bomba escalfament vas petit 2 anys  --  

 

 Bomba escalfament vas petit     
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CONTROL DE MANTENIMENT  

TRACTAMENT DE DESINFECCIÓ 

 

FOTOS NÚM DESCRIPCIÓ REVISIÓ SETMANAL CONTROL REVISIONS SOLATEP 

 

SQ4 5 
SISTEMA DE DESINFECCIÓ I 

DECLORAMINACIÓ UV 

 

Control de revisions per l’empresa 
Solatep cada 4.000 i 8.000h de 
funcionament 

 

SQ3 4 
SISTEMA DE DESINFECCIÓ I 

DECLORAMINACIÓ UV 

 

Control de revisions per l’empresa 
Solatep cada 4.000 i 8.000h de 
funcionament 
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PLC’S I RELÉS DESHUMECTADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS DESCRIPCIÓ 
CONTROL REVISIONS  

GM2 CONSULTORES ASOCIADOS, SL.  

 

REVISIÓ I CONTROL DE 

FUNCIONAMENT DELS PLC’S I RELES 

DE LES DESHUMECTADORES 

Control de revisions per les empreses GM2 han 
de ser semestralment. La revisió ha de ser in-situ 
a les instal·lacions de la piscina. Inclou tasques de 
manteniment de confort i optimització 
energètica. 
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PLC’S I RELÉS DESHUMECTADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS DESCRIPCIÓ 
CONTROL REVISIONS  

SISTEMAS DE GESTIÓN TÈCNICA CONTROLLI DELTA 

 

REVISIÓ I CONTROL DE 

FUNCIONAMENT DELS PLC’S I RELES 

DE LES DESHUMECTADORES 

Control de revisions per les empreses  
CONTROLLI  han de ser semestralment. La revisió 
ha de ser in-situ a les instal·lacions de la piscina. 
Inclou les tasques definides a continuació. 



MEMORIA TÈCNICA DELS MANTENIMENTS PREVENTIUS A EFECTUAR A LA INSTAL.LACIÓ DE LA PISCINES MUNICIPALS DE MANLLEU 

            
       7 
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PLC’S I RELÉS ASSOCIATS DE LA PISCINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS DESCRIPCIÓ CONTROL REVISIONS     SIEMENS 

 

REVISIÓ I CONTROL DE 

FUNCIONAMENT DELS PLC’S I RELÉS 

ASSOCIATS 

Control de revisions per un programador 
SIEMENS. Revisió semestral amb visita in-situ a 
les instal·lacions de la piscina. Inclou revisió del 
programari i si s’escau fer reformes o millores. 
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ELECTROVÀLVULES  

FILTRATGE VAS COMPLEMENTARI 

 

FOTOS NÚM DESCRIPCIÓ MENSUAL/CORRECTE FUNCIONAMENT 

Filtre 1: 

 

 

VC1.1 Electrovàlvula 1 
 

VC1.2 
Electrovàlvula 2 

 

VC1.3 
Electrovàlvula 3 

 

VC1.4 
Electrovàlvula 4 

 

VC1.5 
Electrovàlvula 5 

 

VC1.A 
Electrovàlvula A 
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FILTRATGE VAS COMPLEMENTARI 

 

FOTOS NÚM DESCRIPCIÓ MENSUAL/CORRECTE FUNCIONAMENT 

Filtre 2: 

 

 

VC2.1 
Electrovàlvula 1 

 

VC2.2 
Electrovàlvula 2 

 

VC2.3 
Electrovàlvula 3 

 

VC2.4 
Electrovàlvula 4 

 

VC2.5 
Electrovàlvula 5 

 

VC2.B 
Electrovàlvula B 
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ELECTROVÀLVULES  

FILTRATGE PISCINA GRAN 

 

FOTOS NÚM DESCRIPCIÓ MENSUAL/CORRECTE FUNCIONAMENT 

Filtre 1: 

 

 

PG1.1 Electrovàlvula 1 
 

PG1.2 Electrovàlvula 2 
 

PG1.3 Electrovàlvula 3 
 

PG1.4 Electrovàlvula 4 
 

PG1.5 Electrovàlvula 5 
 

PG1.A Electrovàlvula A 
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FILTRATGE PISCINA GRAN 

 

FOTOS NÚM DESCRIPCIÓ MENSUAL/CORRECTE FUNCIONAMENT 

Filtre 2: 

 

 

PG2.1 Electrovàlvula 1 
 

PG2.2 Electrovàlvula 2 
 

PG2.3 Electrovàlvula 3 
 

PG2.4 Electrovàlvula 4 
 

PG2.5 Electrovàlvula 5 
 

PG2.B Electrovàlvula B 
 

 

 

 



MEMORIA TÈCNICA DELS MANTENIMENTS PREVENTIUS A EFECTUAR A LA INSTAL.LACIÓ DE LA PISCINES MUNICIPALS DE MANLLEU 

            
       13 

 

FILTRATGE PISCINA GRAN 

 

FOTOS NÚM DESCRIPCIÓ MENSUAL/CORRECTE FUNCIONAMENT 

Filtre 3: 

 

 

PG3.1 Electrovàlvula 1 
 

PG3.2 Electrovàlvula 2 
 

PG3.3 Electrovàlvula 3 
 

PG3.4 Electrovàlvula 4 
 

PG3.5 Electrovàlvula 5 
 

PG3.C Electrovàlvula C 
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FILTRATGE PISCINA GRAN 

 

FOTOS NÚM DESCRIPCIÓ MENSUAL/CORRECTE FUNCIONAMENT 

Filtre 4: 

 

 

PG4.1 Electrovàlvula 1 
 

PG4.2 Electrovàlvula 2 
 

PG4.3 Electrovàlvula 3 
 

PG4.4 Electrovàlvula 4 
 

PG4.5 Electrovàlvula 5 
 

PG4.D Electrovàlvula D 
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FILTRATGE PISCINA GRAN 

 

FOTOS NÚM DESCRIPCIÓ MENSUAL/CORRECTE FUNCIONAMENT 

Filtre 5: 

 

 

PG5.1 Electrovàlvula 1 
 

PG5.2 Electrovàlvula 2 
 

PG5.3 Electrovàlvula 3 
 

PG5.4 Electrovàlvula 4 
 

PG5.5 Electrovàlvula 5 
 

PG5.E Electrovàlvula E 
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COMPRESSOR CIRCUIT SOLAR 

 

FOTOS NÚM DESCRIPCIÓ COMPROVAR PRESSIÓ, CORRTGES I 

PURGA D’AIGUA DEL DIPÒSIT / 

MENSUAL 

COMPROVAR NIVELL D’OLI CARTER / 

MENSUAL 

 

 

B4 Compressor Circuit Solar 
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SONDES TEMPERATURA 

MANTENIMENT PREVENTIU SISTEMA DE CONTROL 

Taula dels elements de camp del sistema de control: 

 

Núm.: Tasca: 
Periodicitat 

Mensual: Anual: 

1 Neteja de sondes de temperatura en els conductes de l’aire ☒ ☐ 

2 Comprovar cablejat i connexions dels elements de camp ☒ ☐ 

3 Verificar sondes de temperatura i pressió ☒ ☐ 

4 Verificar pressòstats i tarar en cas necessari ☒ ☐ 

5 Verificar sondes de nivell / electrovàlvules (V1-V2) ☒ ☐ 

6 Verificar i netejar sensors d’humitat ☒ ☐ 

7 Neteja de les unitats de control i regulació ☒ ☐ 

8 Verificació de les lectures dels paràmetres de funcionament ☒ ☐ 

9 Verificació i correcció de paràmetres en PC de control ☒ ☐ 

10 Control de l’assistència del programador de SIEMENS, GM2 i CONTROLLI DELTA ☐ ☒ 
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PRODUCCIÓ AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

 

FOTOS NÚM DESCRIPCIÓ MANTENIMENTS A REALITZAR 

2 3 4 7 8 9 10 

 

 

S9 Sonda Temperatura ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S10 Sonda Temperatura ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S11 Sonda Temperatura ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S12 Sonda Temperatura ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S13 Sonda Temperatura ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S14 Sonda Temperatura ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S15 Sonda Temperatura ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S16 Sonda Temperatura ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S17 Sonda Temperatura ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S18 Sonda Temperatura ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S19 Sonda Temperatura ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S22 

S 

Sonda Temperatura ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S23 Sonda Temperatura ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

PACS P Pressòstat ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 
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CLIMATITZADOR VESTIDORS 

 

FOTOS NÚM DESCRIPCIÓ MANTENIMENTS A REALITZAR 

1 2 4 7 8 9 10 

 

CVSext Sonda Temperatura Exterior ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

CVSRet Sonda Temperatura Retorn ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

CVSimp Sonda Temperatura Impulsió ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

CVSQA Sonda Qualitat d’aire ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

CV P Pressòstats ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 
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CLIMATITZADOR HALL 

 

FOTOS NÚM DESCRIPCIÓ MANTENIMENTS A REALITZAR 

1 2 4 7 8 9 10 

 

CHSExt Sonda Temperatura Exterior 
☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

CHSRet Sonda Temperatura Retorn 
☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

CHSimp Sonda Temperatura Impulsió 
☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

CHSAmb Sonda Temperatura Ambient ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

CHSQA Sonda Qualitat d’aire ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

CH P Pressòstats ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 
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DESHUMECTADORES 

 

FOTOS NÚM 

DESCRIPCIÓ 

MANTENIMENTS A 

REALITZAR 

2 3 7 8 9 10 

 

 

 

 

S24 Sonda temperatura retorn 3r compressor deshumectadora ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S25 Sonda temperatura impulsió 3r compressor deshumectadora ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S26 Sonda temperatura retorn 3r compressor deshumectadora ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S27 Sonda temperatura impulsió 3r compressor deshumectadora ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S35 Sonda temperatura retorn 3r compressor deshumectadora ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S36 Sonda temperatura impulsió 3r compressor deshumectadora ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S65 Sonda temperatura impulsió calefacció ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S66 Sonda temperatura retorn calefacció ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S67 Sonda temperatura impulsió calefacció ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S68 Sonda temperatura retorn calefacció ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S69 Sonda temperatura impulsió calefacció ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S70 Sonda temperatura retorn calefacció ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 
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DESHUMECTADORA 1 

 

FOTOS NÚM DESCRIPCIÓ MANTENIMENTS A REALITZAR 

1 2 6 7 8 9 10 

 

D1SExt Sonda Temperatura/Humitat Exterior ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

D1SExt CO2 Sonda Exterior CO2 ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

D1SRet Sonda Temperatura/Humitat Retorn ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

D1SRet CO2 Sonda Retorn CO2 ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

D1SImp Sonda Temperatura Impulsió ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

D1SEvp1 Sonda Temperatura evaporador 1 ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

D1SEvp2 Sonda Temperatura evaporador 2 ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

D1SEvp3 Sonda Temperatura evaporador 3 ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

D1SCnd1 Sonda Temperatura Condensador 1 ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

D1SCnd2 Sonda Temperatura Condensador 2 ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

 

 

 



MEMORIA TÈCNICA DELS MANTENIMENTS PREVENTIUS A EFECTUAR A LA INSTAL.LACIÓ DE LA PISCINES MUNICIPALS DE MANLLEU 

            
       23 

 

DESHUMECTADORA 2 

 

FOTOS NÚM DESCRIPCIÓ MANTENIMENTS A REALITZAR 

1 2 6 7 8 9 10 

 

D2SExt Sonda Temperatura/Humitat Exterior ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

D2SExt CO2 Sonda Exterior CO2 ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

D2SRet Sonda Temperatura/Humitat Retorn ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

D2SRet CO2 Sonda Retorn CO2 ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

D2SImp Sonda Temperatura Impulsió ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

D2SEvp1 Sonda Temperatura evaporador 1 ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

D2SEvp2 Sonda Temperatura evaporador 2 ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

D2SEvp3 Sonda Temperatura evaporador 3 ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

D2SCnd1 Sonda Temperatura Condensador 1 ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

D2SCnd2 Sonda Temperatura Condensador 2 ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 
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DESHUMECTADORA 3 

 

FOTOS NÚM DESCRIPCIÓ MANTENIMENTS A REALITZAR 

1 2 6 7 8 9 10 

 

 

D3SExt Sonda Temperatura/Humitat Exterior ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

D3SRet Sonda Temperatura/Humitat Retorn ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

D3SImp Sonda Temperatura Impulsió ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 
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ESCALFAMENT VAS COMPLEMENTARI 

 

FOTOS NÚM DESCRIPCIÓ MANTENIMENTS A REALITZAR 

2 3 4 5 7 8 9 10 

 

 

S31 Sonda Temperatura ☒ ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S32 Sonda Temperatura ☒ ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S33 Sonda Temperatura ☒ ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S34 Sonda Temperatura ☒ ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S39 Sonda Temperatura ☒ ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S40 Sonda Temperatura ☒ ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

EVC P2 Pressòstat ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

EVC IF4 Sonda nivell/electrovàlvula de pas ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 
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ESCALFAMENT PISCINA GRAN 

 

FOTOS NÚM DESCRIPCIÓ MANTENIMENTS A REALITZAR 

2 3 4 5 7 8 9 10 

 

S20 Sonda Temperatura ☒ ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S21 Sonda Temperatura ☒ ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S22* Sonda Temperatura ☒ ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S23* Sonda Temperatura ☒ ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S28 Sonda Temperatura ☒ ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S30 Sonda Temperatura ☒ ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

EPG P Pressòstat ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

EPG IF7 Sonda nivell/electrovàlvula de pas ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

*Codi identificador de sondes repetit a el quadre de producció aigua calenta sanitària 
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SOLAR 

 

FOTOS NÚM DESCRIPCIÓ CORRECTE FUNCIONAMENT 

1 2 3 7 8 9 10 

 

T1 Sonda Temperatura ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

T2 Sonda Temperatura ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

T3 Sonda Temperatura ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

T4 Sonda Temperatura ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

T5 Sonda Temperatura ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

T6 Sonda Temperatura ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

T7 Sonda Temperatura ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

T8 Sonda Temperatura ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

T9 Sonda Temperatura ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

T10 Sonda Temperatura ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

T11 Sonda Temperatura ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

T12 Sonda Temperatura ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

T13 Sonda Temperatura ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

T14 Sonda Temperatura ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

T15 Sonda Temperatura ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

STExt Sonda Temperatura Exterior Solar ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 
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CALDERES 

 

FOTOS NÚM DESCRIPCIÓ CORRECTE FUNCIONAMENT 

1 2 3 4 7 8 9 10 

 

S1 Sonda Temperatura ☐ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S2 Sonda Temperatura ☐ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S3 Sonda Temperatura ☐ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S4 Sonda Temperatura ☐ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S5 Sonda Temperatura ☐ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S6 Sonda Temperatura ☐ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S7 Sonda Temperatura ☐ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

S8 Sonda Temperatura ☐ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 

P1 Pressòstat  ☐ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

STExt Sonda temperatura Exterior Calderes 
☒ ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ 
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MANTENIMENT PREVENTIU DE LES 3 DESHUMECTADORES    

Taula dels elements de camp del sistema de control compressors:       

 

Núm.: Tasca: 
Periodicitat 

Mensual: Quadrimestral: 

1 Col·locació de manòmetres, abans de la revisió (alta-baixa-oli) ☐ ☒ 

2 Valors de pressió abans de la revisió ☐ ☒ 

3 Temperatura de l’aigua ☐ ☒ 

4 Regulació del termòstat ☐ ☒ 

5 Completar nivells de gas i d’oli, canvi de filtre ☐ ☒ 

6 Tensió d’entrada (3x400Vac) ☒ ☐ 

7 Intensitat motor compressor (A) ☒ ☐ 

8 Calibrar proteccions tèrmiques ☐ ☒ 

9 Repassar connexions bornes ☐ ☒ 

10 Verificació de fuites de gas ☐ ☒ 

11 Verificació de vibracions ☐ ☒ 

12 Verificació tubs capilars ☐ ☒ 

13 Neteja de desaigües i sifons ☐ ☒ 
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Taula dels elements de camp del sistema de control de cada conjunt de la màquina: 

 

Núm.: Tasca: 
Periodicitat 

Mensual: Quadrimestral: 

14 Intensitat motor ventilador condensador, retorn (A) ☒ ☐ 

15 Intensitat motor ventilador evaporador, impulsió (A) ☒ ☐ 

16 Temperatura sala de màquines ☐ ☒ 

17 Temperatura condensador ☐ ☒ 

18 Temperatura aigua ☐ ☒ 

19 Regulació termòstat ☐ ☒ 

20 Conservació xassís i elements de fixació ☐ ☒ 

21 Conservació condensador ☐ ☒ 

22 Tensió de les corretges de transmissió ☒ ☐ 

23 Funcionament freecooling ☒ ☐ 

24 Temperatura d’evaporació ☐ ☒ 

25 Estat de conservació del quadre elèctric ☐ ☒ 

26 Revisió de l’estat, neteja i canvi, si cal, dels filtres d’aire ☒ ☐ 

27 Neteja de bateria d’evaporació ☐ ☒ 

28 Neteja de bateria de condensació ☐ ☒ 

29 Neteja de bateria de calefacció ☐ ☒ 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX III 
 
Protocol de manteniment.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALEJANDRO PÉREZ ROMERO, Cap del Servei d’Infraestructures Urbanes i Intervenció 
Mediambiental de l’Ajuntament de Manlleu, a petició del Coordinador de l’Àrea de 
Serveis Territorials, 
 
 
     I N F O R M O 
 
 
 
Informo sobre el protocol que actualment hi ha establert pel que fa al manteniment de 
les instal·lacions sotmeses a Reglaments de Seguretat als edificis Municipals de 
l’Ajuntament de Manlleu. 
 
 
ANTECEDENTS : 
 

- Les instal·lacions que estan sotmeses a Reglaments de Seguretat son les 
següents : 
a) Instal·lació elèctrica de baixa tensió 
b) Instal·lació de calefacció i aigua calenta sanitària 
c) Aire condicionat 
d) Emmagatzematge de productes petrolífers 
e) Gas 
f) Aparells elevadors 
g) Instal·lacions contraincendis: elements actius i elements passius 
h) Aparells a pressió 

 
- Aquestes instal·lacions corresponen als reglaments següents : 

• Reglament electrotècnic de Baixa Tensió i ITC 
• Reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis 
• Reglament d’emmagatzematge de productes petrolífers per consum 

propi 
• Reglament d’instal·lacions interiors de gas 
• Reglament d’aparells elevadors 
• NBE-CPI-96 (Normativa contraincendis) 
• Reglament d’instal·lacions contraincendis 
• Reglament d’aparells a pressió 

 
- Com s’observa cada reglament té una aplicació diferent i pot arribar a ésser 

complexa ja que pràcticament son tots de recent aprovació. 
 

- El tret comú a tots és que les instal·lacions hauran d’ésser convenientment 
mantingudes per un instal·lador autoritzat, amb contracte de manteniment 
signat amb l’Ajuntament. Aquest fet l’obliga i l’autoritza a ésser únicament ell el 



que pugui manipular la instal·lació entenent per tal qualsevol ampliació, 
reforma o manteniment a escometre. 

 
- Aquestes modificacions, ampliacions o reformes, l’instal·lador les haurà 

d’executar sota la direcció d’obres d’un tècnic i amb la prèvia confecció d’un 
projecte signat i visat. La obligatorietat de la intervenció del tècnic bé donat per 
cada reglament depenent de la magnitud de la intervenció. 

 
- En aquests moments els instal·ladors autoritzats i responsables de les 

instal·lacions en els edificis municipals son els següents : 
 
 
Electricitat Electricitat Anglada 

 Orlocat 

Gas Gas Natural 

Climatització, calefacció, ACS Reimo , S.A 

 Catalana de Clima 

Incendis Tècnics en seguretat i foc 

Alarma intrusió Boada Alarmes 

Aparells elevadors Schindler 

 Ascensors Serra 
 
 
 
SITUACIÓ ACTUAL: 
 
Des de fa un seguit d’anys l’Ajuntament va establir el protocol següent pel que fa a les 
reparacions, reformes o ampliacions sotmeses a reglaments de seguretat, amb els dos 
supòsits següents: 
 

1- AVARIES – REPARACIONS D’INSTAL·LACIONS 

 
En cas d’avaria caldrà per part del conserge del col·legi o responsable de l’edifici o àrea 
que avisi immediatament a l’instal·lador autoritzat corresponent, aquest avís també el 
podrà donar el director del centre. (En cas d’avaria molt important caldrà posar-ho en 
coneixement del cap d’infraestructures). 
 

2- REFORMES O AMPLIACIONS D’INSTAL·LACIONS 

 
En cas de reformes o ampliacions cal distingir entre dos supòsits: 
 
a) Sense necessitat d’intervenció tècnica segons obliga cada reglament, normalment es 
tracta de petites reformes o ampliacions. En edificis domotitzats, és necessari 
l’assessorament previ de l’empresa instal·ladora de la domòtica. (En aquest cas és el 
mateix conserge o director del col·legi o responsable de l’edifici o àrea que ho sol·licita 
a l’instal·lador autoritzat, prèvia aprovació del regidor de la despesa associada). 
 
b) Amb intervenció tècnica (projecte, assessorament) segons obliga el reglament. 
(Normalment es tracten de reformes o ampliacions importants). (En aquest cas el cap 
servei/àrea, Director/conserge s’ha de dirigir al Regidor i aquest autoritzar i ordenar la 
confecció dels projectes corresponents si és el cas amb les indicacions pertinents al 
coordinador dels Serveis Territorials, així com la prèvia autorització de la despesa a 
efectuar). 



 
- En cap cas ni el coordinador de l’àrea ni el cap del servei poden autoritzar cap 
despesa de reforma o ampliació que no estigui previst en els pressupostos sense que 
ho hagi autoritzat el Regidor de l’Àrea. 
 
- Finalment cal dir que des d’un punt de vista transversal i de bon funcionament dels 
serveis i àrees del propi Ajuntament, totes les actuacions que exigeixin intervenció 
tècnica (confecció de projectes) en qualsevol de les instal·lacions caldrà que es 
canalitzin a través del Regidor de l’Àrea i el Coordinador de l’Àrea de Serveis 
Territorials 
 
 
      Manlleu, 18 de novembre de 2004 
 
 
 
 
      L’enginyer municipal, 
 
 
 
 
* NOTA: El protocol utilitzat s’utilitza igualment a tota la resta de dependències 
municipals. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS,  
HABITATGE I MEDI AMBIENT . 

Pl. Fra Bernadí, 6. 08560 Manlleu 
Tel. 93 850 66 66 - urbanisme@manlleu.cat 
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