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CLÀUSULA 1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 

L’objecte del present contracte és desenvolupar les funcions de Direcció Facultativa i Coordinació 
de la Seguretat i Salut vinculades al Contracte de Serveis de Manteniment dels Sistemes Urbans de 
Drenatge Sostenible (SUDS) de Barcelona 2022-2024 amb mesures de contractació pública 
sostenible. Lot 3 Gris. 
 
En aquest document es concreten les tasques, responsabilitats i defineixen les obligacions inherents 
al desenvolupament de les funcions esmentades. 
 
 
 
CLÀUSULA 2. REPRESENTACIÓ DE L’ADJUDICATARI DAVANT L’AJUNTAMENT DE BARCELONA – 
DELEGAT 
 

L’adjudicatari estarà obligat a disposar en tot moment d’una persona que el representi davant 
l’Ajuntament de Barcelona pels fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, 
s’encarregarà de les relacions amb l’Administració Municipal i serà el Delegat de l’Adjudicatari. 
 
A banda d’això, el tècnic director de l’equip que disposi l’adjudicatari, s’encarregarà de les relacions 
operatives i serà l’interlocutor tècnic entre Sector d’Ecologia Urbana – Gerència Adjunta de 
Mobilitat i Infraestructures (GAMI) i l’adjudicatari. 
 
 
 

CLÀUSULA 3.  DIRECCIÓ DEL CONTRACTE  
 

El Sector d’Ecologia Urbana – Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (GAMI) – Departament 
d’Espai Urbà, tindrà les funcions de Direcció del Contracte de Consultoria i Assistència Tècnica i 
desenvoluparà funcions de coordinació i així mateix establirà els criteris i línies generals d’actuació de 
l’adjudicatari. 

 
 
 
CLÀUSULA 4.  ANTECEDENTS 
 
La Gerència de Mobilitat i Infraestructures té contractats els Serveis de Manteniment dels Sistemes 
Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS) de Barcelona 2022-2024 amb mesures de contractació 
pública sostenible. 
 
Els Sistemes de Drenatge Urbà Sostenible (SUDS; Sustainable Urban Drainage Systems), són 
sistemes de drenatge alternatius al drenatge convencional, que permeten reproduir en l’àmbit urbà 
el comportament natural de l’aigua d’escolament.  
 
Els SUDS es poden classificar en relació a la seva funcionalitat: 
 

• Detenció (intercepció i retenció l’aigua de pluja amb l’objectiu de reduir l’escorrentiu urbà) 
- D-DIP dipòsits de detenció 
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- D-PAR parterres de detenció 
- R-ALJ aljubs 

• Filtració (alentiment del flux de l’escorrentiu urbà alhora que es produeix un filtrat de l’aigua 
de pluja facilitant la retenció de sediments i contaminants al llarg del dispositiu, abans que 
aquest sigui abocat a la xarxa de clavegueram o bé a un altre dispositiu de detenció o infiltració) 

- F-FRA franges filtrants 
- F-RAS rases filtrants 
- F-COB cobertes verdes 

• Infiltració (emmagatzematge de l’aigua de pluja per a la seva posterior infiltració al terreny 
de forma controlada). 

- I-POU pous d’infiltració/ I-DIP dipòsits d’infiltració 
- I-PAV paviments permeables 
- I-PAR parterres inundables 
- I-ESC escossells d’infiltració 

• Tractament (SUDS d’infiltració que tenen una elevada capacitat de tractament de les aigües 
d’escorrentiu urbà) 

- T-BIO franges de bioretenció 
- T-EST estanys d’infiltració 
- T-CUN cunetes vegetades 

 
Barcelona compta amb una superfície de SUDS al voltant dels 60.000 m2, distribuïda pels diferents 
espais públics, ja siguin carrers, places, avingudes i parcs de Barcelona. A mes, la Declaració 
d’Emergència Climàtica de Barcelona de 15 de gener de 2020, preveu el foment dels SUDS amb un 
compromís de creació de 20.000 m2 més de SUDS per al 2024. 
 
Els treballs de supervisió quantitativa, qualitativa i pressupostària d’aquestes tasques de 
manteniment han de ser a càrrec d’una Direcció Facultativa. Així mateix, per assegurar que es 
compleixen les mesures previstes al Pla de Seguretat requereix la presència d'un Coordinador de 
Seguretat i Salut.  
 
La Gerència de Mobilitat i Infraestructures ha de contractar aquests serveis, atès que no els pot fer 
directament. 
 
 
 
CLÀUSULA 5. FUNCIONS I TASQUES A REALITZAR PER L’EQUIP DE DIRECCIÓ FACULTATIVA I 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 
 
L’encàrrec inclou, pel que fa a les activitats de Direcció Facultativa:  
 

• Elaboració de la Documentació Tècnica Preparatòria de l’Obra (DTPO), d’acord als 
continguts i formats que figurin als plecs de condicions generals del Contracte per al 
Servei Públic de manteniment dels sistemes urbans de drenatge sostenible (en endavant 
SUDS) a la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible. 

• Suport tècnic d’enginyeria a les obligacions pròpies del contracte, prestat des de 
l’oficina tècnica de l’adjudicatari i al seu càrrec, per a l’elaboració de la documentació 
que requereix l’acompliment de les clàusules del Plec de Condicions Generals. 
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• Elaboració d’informes demanats el Departament d’Espai Urbà. 
• Elaboració i lliurament del corresponent informe on quedaran reflectits els treballs de 

supervisió realitzats  
• Generació de la documentació de seguiment dels contractes que sigui requerida per 

part de l’Ajuntament. 
• Elaboració, abans de l’inici de les obres, d’un protocol de seguiment de les obres. 
• Direcció de l’execució material dels treballs. 
• Seguiment i control del programa i planificació de l’execució dels treballs. 
• Coordinació de les activitats a desenvolupar pels adjudicataris dels contractes 

d’execució i dur a terme les gestions relacionades amb tercers per motius de l’objecte 
del contracte. 

• Control econòmic dels treballs i dels contractes. 
• Valoració de la liquidació final dels treballs i proposta de recepció. 
• Control del compliment d’obligacions mediambientals del contractista. 

 
 
I pel que fa a les activitats de Coordinació en Seguretat i Salut: 
 

• Informe de l’estudi i aprovació si escau del Pla de Seguretat i Salut. 
• Protocol·lització i custodia dels Llibres d’incidències dels treballs. 
• Desenvolupament i lliurament dels Procediments Operatius i Administratius de 

Seguretat. 
• Realitzar visites d’assessorament. 
• Coordinació de les accions preventives. 
• Control i seguiment del compliment del Pla de Seguretat i Salut  
• Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat 
• Realització de reunions generals mensuals de seguretat 
• Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 
• Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcte dels mètodes de 

treball 
• Informar de les mesures a adoptar perquè només les persones autoritzades puguin 

accedir a l’obra. 
• Realitzar les Visites de Coordinació durant la realització dels treballs en l’obra- 
• Realitzar els tràmits escaients, i imposar les mesures necessàries davant del 

incompliment de les mesures de seguretat i salut en les obres. 
• Assessorar sobre les mesures a adoptar davant l’eventualitat d’un accident. 
• Impulsar les Reunions de Coordinació amb els responsables i recursos preventius de les 

empreses contractistes ( RD 171/2004) 
 
 
 

Prescripcions tècniques 
 
Els treballs de Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut apliquen al Lot 3 (GRIS) del 
Contracte de Manteniment dels Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible. Els treballs de 
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manteniment d'aquestes infraestructures estan sotmesos a les especificitats descrites als punts 1 al 
4 següents: 
 
 
1. Aspectes generals a tenir en compte sobre el manteniment dels SUDS. 
 
La reducció o eliminació del manteniment dels SUDS pot resultar en un descens substancial del seu 
rendiment i una reducció del seu cicle de vida, el que a la pràctica suposa un malbaratament de la 
inversió realitzada en la seva implementació a l'espai urbà. Cal tenir en compte que el cicle de vida 
estimat per als SUDS és relativament curt, de 15 a 30 anys, en funció de les tipologies de SUDS.   
 
Els SUDS que apliquen sistemes de biofiltració vegetals no permeten una distinció clara entre la fase 
constructiva i operativa, ateses les característiques dels materials vius: estan en creixement 
permanent i s'han de mantenir des d’abans del final de l'execució d'obra. 
 
Per tant, les necessitats de manteniment dels sistemes SUDS sovint solapen amb les dels espais 
verds, però poden ser molt més específiques. 
 
Per tant, caldrà considerar els següents aspectes: 
 

• Caldrà desenvolupar un pla de manteniment on s'incorporin detalladament els 
requeriments establerts per a cada dispositiu. En aquest pla, caldrà identificar les 
necessitats de manteniment per a cada dispositiu inclòs en el sistema de drenatge i els 
responsables del manteniment dels diferents elements que componen el sistema.  

• Si aquest pla de manteniment no estigués definit en els projectes constructius de les 
infraestructures a mantenir, el contractista adjudicatari del contracte de manteniment 
haurà de redactar aquest pla, que ha de ser revisat i aprovat per la Direcció Facultativa. 

 
 
2. Aspectes a considerar en la redacció del Pla de Manteniment. 
 
Cada tipologia de SUDS té associades unes tasques concretes de manteniment a realitzar, per tant 
el projecte haurà d’incloure un Pla de Manteniment específic associat a la tipologia de SUDS 
projectada. pla de manteniment dels SUDS ha de ser breu i concís, adaptat als dispositius 
seleccionats i executats, i ha d'incloure els següents aspectes: 
 

• Localització dels dispositius SUDS.  
• Característiques principals del dispositiu (tipologia, dimensions, breu descripció dels 

elements que el composen, nombre i tipus de sobreeixidors, si escau). 
• Anàlisi de riscos i vulnerabilitats del dispositiu.  
• Definició d’indicadors visuals per a detectar les necessitats de manteniment.   
• Definició de les tasques de manteniment associades al tipus de SUDS executat.  
• Pla d'acció davant un esdeveniment d'abocament accidental de contaminants.  
• Recomanacions per a terceres companyies que hagin de realitzar obres.  
• Persones de contacte en cas de detectar fallades.  
• Fulls de registre i d'inspecció de les activitats de manteniment.  
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3. Definició de les tasques de manteniment segons la tipologia 
 
Els principals factors que influeixen a l’hora d’establir el tipus i la freqüència de manteniment 
necessaris per als diferents components dels SUDS són: 
 

• Els components dels SUDS: gespa, materials granulars, estructures metàl·liques o de 
formigó, etc.  

• La grandària de la conca de drenatge que vessa a cada dispositiu SUDS, que tindrà 
efectes sobre el potencial erosiu i la càrrega de sediments acumulats. • Els usos del sòl a 
la conca de drenatge.  

• El nivell d’activitat de construcció en la conca drenada.  
• Els tipus de plantes emprades als SUDS, així com el disseny de plantació i les tipologies 

d’hàbitats creades.  
• Els requeriments estètics i recreatius de l’àrea (la freqüència de les tasques de 

manteniment en els SUDS vegetats sol ser major per qüestions estètiques que per les 
pròpiament funcionals).  

• Els objectius o les funcions dels SUDS: infiltració, laminació, emmagatzematge, etc.  
 
Les diferents tasques de manteniment a realitzar es classificaran en: 
• Manteniment preventiu o periòdic: el que es du a terme regularment (normalment amb 

periodicitat mensual i anual), i per tant, de gestió programable.   
• Manteniment ocasional o adaptatiu: conjunt d’accions que previsiblement seran 

necessàries al llarg del cicle de vida, però en menor freqüència i menys predictibles que 
les de manteniment periòdic (entre anual i cada 10 anys o més).   

• Manteniment correctiu: el destinat a deixar un espai, un element o un servei determinat 
en l’estat en què es trobava abans del deteriorament, alteració o el cessament de la 
seva aptitud. En principi no és necessari, però s’haurà de realitzar aquest manteniment 
com a conseqüència de situacions inesperades com accions vandàliques, pluges 
excessivament fortes que deteriorin les estructures, etc. És a dir, en principi, s’aplica 
quan sigui necessari. Les necessitats de manteniment correctiu es detecten durant les 
operacions de manteniment preventiu o les inspeccions. Quasi inevitablement, algun 
tipus de rehabilitació serà necessària al llarg del cicle de vida dels sistemes.   

• Inspeccions: en funció del seu nivell, es pot distingir entre:  
- Revisió ordinària: duta a terme per personal no necessàriament qualificat, que 

participa en el manteniment dels SUDS o de viaris i zones verdes en general. Es 
detecten anomalies degudes a accidents, vandalisme, etc. així com situacions 
deficients de neteja, i es registren en un comunicat de revisió ordinària. Normalment 
es fan al mateix temps que les tasques de manteniment periòdic o de manteniment 
de carrers i espais oberts. Tasques dins d’aquesta categoria serien les revisions 
ordinàries a la recerca de possibles obstruccions i la revisió ordinària en recerca 
d’àrees erosionades.  

- Inspecció tècnica: revisió periòdica detallada, duta a terme per personal qualificat 
especialitzat per a cada àmbit d'inspecció, els resultats de la qual es reflecteixen en 
fulls de servei o informes tècnics. Inclou el seguiment, el monitoratge i l’avaluació 
dels SUDS. Més concretament, es poden esmentar tasques com la inspecció tècnica 
de les superfícies de filtració buscant possibles zones compactades i entollaments i la 
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inspecció tècnica de les estructures d’entrada i els sistemes de pretractament per 
analitzar l’acumulació de sediments.  

 
 
4. Freqüència de les tasques de manteniment en funció del nivell d’ús. 
 
Els plans de manteniment específics per als SUDS projectats d’una zona concreta hauran de definir 
també les freqüències de manteniment en funció del nivell d’ús establert per a l’àrea a urbanitzar. 
 
 
 

CLÀUSULA 6. COMPOSICIÓ I RECURSOS DE L’EQUIP DE DIRECCIÓ FACULTATIVA I COORDINACIÓ 
DE LA SEGURETAT I SALUT 
 
El consultor haurà de posar a disposició del contracte, com a mínim, els següents recursos: 
 
1 Tècnic Superior (formació mínima de grau) en arquitectura o enginyeria civil, amb una experiència 
mínima professional de deu (10) anys. A més, haurà d’acreditar experiència mínima de cinc (5) anys 
en tasques de direcció d’obra de construcció o manteniment en general de vies urbanes. 
 
Tindrà la funció de Director Facultatiu i actuarà de responsable de l’equip del contracte, sent 
l’interlocutor tècnic amb el Departament d’Espai Urbà, d’on rebrà les instruccions. Serà també 
responsable d’elaborar els informes vinculats al desenvolupament dels treballs que s’arribin a 
definir en el present contracte. Signarà els informes validant el seu contingut. 
 
 
1 Tècnic Mitjà en arquitectura o enginyeria civil, amb una experiència mínima professional de cinc 
(5) anys. 
 
Tindrà la funció d’Adjunt al Director Facultatiu i actuarà d’acord a les seves instruccions, en 
coordinació amb el Departament  d’Espai Urbà. 
 
 
1 Tècnic Mitjà en arquitectura o enginyeria civil, amb una experiència mínima professional de deu 
(10) anys. A més, haurà de disposar de la titulació de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos 
Laborals i acreditar experiència mínima de cinc (5) anys en tasques de coordinació de la seguretat i 
salut d’obres de construcció o manteniment en general de vies urbanes. 
 
Tindrà la funció de Coordinador de la Seguretat i Salut. 
 
 
Per al desenvolupament de les seves tasques, l’equip associat al contracte haurà de tenir 
coneixements en (quan se’ls hi demani, no en podran al·legar desconeixement): 
 

• La utilització de softwares per a la gestió de la planificació i el control i seguiment de 
actuacions quant a definició, cost i temps en treballs en nuclis urbans de més de 
100.000 habitants 
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• Utilització d’eines informàtiques per a la gestió documental d’ordres de treball 
relacionades amb el manteniment de l’espai urbà 

• Utilització de bases de dades d’inventari associades a software de sistemes d'informació 
geogràfica (SIG) 

• Utilització d’eines informàtiques tipus C.R.M. (Customer Relationship Management) per 
a la gestió, tramitació i resolució d'incidències, reclamacions i suggeriments en municipis 
de mes de 100.000 habitants 

• El marc normatiu propi de l’Ajuntament de Barcelona 
• Software específic de sistemes de drenatge urbà sostenible 

 
 
L’empresa adjudicatària restarà obligada a mantenir aquest equip durant tot el període de vigència 
del contracte, l’incompliment d’aquesta obligació suposarà una falta greu i la seva reincidència, 
falta molt greu. 
 
L’empresa adjudicatària també haurà de disposar, al seu càrrec, d’una oficina tècnic-administrativa 
de suport al desenvolupament del contracte, dins de l’Àrea Metropolitana, que inclogui els recursos 
humans i materials necessaris i els sistemes de comunicacions i informàtica necessaris per a 
l’acompliment del contracte i per garantir una comunicació permanent amb l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
Així mateix, i també al seu càrrec, haurà de disposar de, com a mínim, un vehicle tipus turisme de 
tecnologia 100% elèctrica, d’un mínim de cinc places, necessari per als desplaçaments dels tècnics 
adscrits al contracte. 
 
L’Ajuntament de Barcelona a través del Sector d’Ecologia Urbana Gerència Adjunta de Mobilitat i 
Infraestructures (GAMI) – Departament d’Espai Urbà valorarà la idoneïtat de les persones 
proposades en l’equip i podrà requerir a l’adjudicatari la substitució d’alguna d’aquestes en 
qualsevol moment. L’adjudicatari haurà d’atendre obligatòriament aquesta exigència en un termini 
no superior a les dues setmanes. En aquest cas serà imprescindible l’acceptació prèvia del tècnic (s) 
substitut (s) per part de l’Ajuntament de Barcelona, així com també en el supòsit de qualsevol canvi 
en la composició dels mitjans humans proposat per l’adjudicatari. 
 
El règim horari laboral serà el necessari d’acord a l’horari dels treballs que realitzin els adjudicataris 
de la Contracta dels Serveis de Manteniment dels Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS) 
de Barcelona 2022-2024 amb mesures de contractació pública sostenible. Lot 3 Gris, incloent 
treballs nocturns o en dies festius. En aquests darrers casos, els majors costos que puguin derivar-
se’n, s’entenen ja inclosos en el pressupost d’adjudicació del contracte i no podran ser reclamats 
per l’adjudicatari. 
 
Tots el components de l’equip hauran d’estar permanentment localitzables i disposaran al seu 
càrrec, dels mitjans de comunicació que disposi Sector d’Ecologia Urbana– Gerència Adjunta de 
Mobilitat i Infraestructures (GAMI). 
 
L’empresa adjudicatària disposarà de la certificació ISO 9001 de sistemes de gestió de qualitat, la 
certificació ISO 14.001 de sistemes de gestió ambiental i la certificació ISO 45.001 de sistemes de 
gestió de la seguretat i salut en el treball. 
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CLAUSULA 7. LLOC DE REALITZACIÓ DE LA PRESTACIÓ 
 

En la seu del centre de treball propi de empresa adjudicatària.  
Reunions de coordinació, si s'escau, a la seu de GAMI o via telemàtica. 
 
 
 
 


