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1. OBJECTE DEL PLEC

El present Plec de Prescripcions Técniques Particulars t&¢ com a objectiu definir les operacions
necessaries per a la contractacié de I'execucio de les obres de reparacié dels ponts de prioritat P2:
1, 7, 8, 20, 22 i d’instal-lacié de baranes als ponts 2, 3, 4, 6, 10 i 12 de linia Lleida - La Pobla de
Segur dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, complementant alld especificat al Plec de
Condicions Técniques d’'FGC i Plec General d’'obres d’FGC, que es troben a la web d’FGC.

En tot alldo qué no s’especifica al present Plec Particular, el contractista haura d’acomplir alld
especificat en el Plec de Prescripcions Tecniques General d'FGC, aixi com en les normatives
d'obligat compliment, en especial aquelles relatives a la Prevencié de riscs laborals i Reial decret
1627/1997. Per aquest motiu, I'adjudicatari comunicara al Coordinador de Seguretat i Salut (qui
actuara com a representant d’'FGC) els seus riscos i mesures preventives inherents a la seva
activitat. Aixi mateix, rebra del Coordinador de Seguretat i Salut els propis del lloc de treball a tots
els efectes oportuns.

Per a treballar a les instal-lacions d’'FGC és obligatori que les empreses contractistes estiguin
inscrites en el Registre intern d'empreses en Prevencié de Riscos Laborals. L'alta en aquest registre
és fa a la seglient adreca web www.fgc.cat.

2. ACTUACIONS

Les actuacions a dur a terme per a la realitzacié de les obres objecte del present plec es divideixen
en 3 lots:

- LOT 1. Pont 1. Actuacions descrites a la Memoria Valorada de reparacié dels ponts 1, 7, 8, 20 i
22 a la linia Lleida - La Pobla de Segur dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que
s’acompanya com a Annex 1 d’aquest plec.

- LOT 2. Ponts 2, 3, 4,6, 7, 8,10, 12. Actuacions descrites a la Memoria Valorada de reparacio
dels ponts 1, 7, 8, 20 i 22 a la linia Lleida - La Pobla de Segur dels Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya, que s’acompanya com a Annex 1 d’aquest plec.

- LOT 3. Ponts 20 i 22. Actuacions descrites a la Memoria Valorada de reparacié dels ponts 1, 7,
8, 20 i 22 a la linia Lleida - La Pobla de Segur dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya,
que s’acompanya com a Annex 1 d’aquest plec.

Els capitols objecte d’aquesta licitacié amb els seus imports soén:

LOT 1 - PONT 1 IMPORT \
01.01.01 Substitucié de recolzaments en estreps 23.619,10 €
01.01.02 Reparacio d'estructura 62.425,71 €
01.01.03 Reparaci6 fissures 5.246,14 €
01.01.04 Reparacié de juntes 7.041,56 €
01.01.05 Substitucié de barana 36.621,14 €
01.01.06 Altres 11.165,00 €
*01.01.06 XPA1A001 Obres complementaries 15.600,00 €
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Total PEM| 161.718,65 €

Despeses Generals (13%) 21.023,42 €
Benefici Industrial (6%) 9.703,12 €
TOTAL PEC (sense IVA) | 192.445,19 €

(*) La partida XPA1A001, no admet baixa i per tant cal ofertar-la en PEC indicat a aquest plec técnic.
En cas contrari I'oferta quedara exclosa, a excepcié que l'oferta global no es modifiqui, un cop

realitzada la homogeneitzacié.

IMPORT

LOT 2 - PONTS 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12

01.02.01 Pont 2. Baranes 13.789,72 €
01.02.02 Pont 3. Baranes 14.511,91 €
01.02.03 Pont 4. Baranes 17.587,35 €
01.02.04 Pont 6. Baranes 14.135,50 €
01.02.05 Pont 7 98.336,21 €
01.02.06 Pont 8 76.831,68 €
01.02.07 Pont 10. Baranes 15.806,73 €
01.02.08 Pont 12. Baranes 11.223,95 €
01.02.12 Altres 41.913,54 €
*01.02.12 XPA1A002 Obres complementaries 9.050,00 €
Total PEM| 313.186,59 €

Despeses Generals (13%) 40.714,26 €

Benefici Industrial (6%) 18.791,20 €

TOTAL PEC (sense IVA) | 372.692,05 €

(*) La partida XPA1A002, no admet baixa i per tant cal ofertar-la en PEC indicat a aquest plec técnic.
En cas contrari I'oferta quedara exclosa, a excepcié que l'oferta global no es modifiqui, un cop

realitzada la homogeneitzacié.

LOT 3 - PONTS 20, 22
01.03.01 Pont 20

IMPORT
49.253,96 €

01.03.02 Pont 21

67.176,77 €

01.03.03 Altres

4.084,00 €

*01.03.03 XPA1A003 Obres complementaries

2.350,00 €

Total PEM

122.864,73 €

Despeses Generals (13%)

15.972,41 €

Benefici Industrial (6%)

7.371,88 €

TOTAL PEC (sense IVA)

146.209,02 €

(*) La partida XPA1A003, no admet baixa i per tant cal ofertar-la en PEC indicat a aquest plec técnic.
En cas contrari I'oferta quedara exclosa, a excepcié que l'oferta global no es modifiqui, un cop
realitzada la homogeneitzacié.

Per a poder disposar d’'un millor coneixement de I'estat de I'objecte d’aquesta licitacié i per tal que
els licitadors puguin fer una oferta concorde amb alld demanat per FGC en aquest plec, és
imprescindible la realitzacié d’'una visita “in situ” a la zona on s’executaran els treballs, en la qual es
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fara una descripcioé detallada dels requeriments técnics, I'abast de les actuacions a executar i els
condicionats especifics a tenir en compte, com a complement a allo descrit en aquest plec tecnic.

3. EXECUCIO DELS TREBALLS

El contractista proposara en el termini de dues setmanes el pla d’obra desenvolupat, el qual haura
d’ésser aprovat per FGC.

El contractista proposara, en el termini de dues setmanes des de I'adjudicacié del contracte, la
magquinaria a homologar i fara tots els tramits perqué es faci efectiva aquesta homologacié. Tots els
costos associats a ’lhomologacié de maquinaria aniran a carrec del contractista.

El contractista proposara, en el termini de dues setmanes des de I'adjudicacié del contracte, els
accessos, abassegaments i altres zones de treball que preveu utilitzar durant 'obra. Aquests seran
consensuats amb FGC.

Es consideren inclosos en el pressupost de licitacié de I'obra els costos associats als seguents
aspectes:

- Topografia i replanteig de I'obra.

- Preparacio, manteniment i reposicio final d’'accessos, zones d’abassegament, i altres zones de
treball que es preveu utilitzar durant les obres.

- Taxes per obtenir els permisos necessaris per part d’Administracions i/o propietaris privats.
- Subministraments d’aigua i energia.
- Control de qualitat

L’Adjudicatari haura d’obtenir pel seu compte i carrec les autoritzacions que siguin preceptives
segons la normativa de prevencié d’incendis forestals per a I'execucié dels treballs, i sera el
responsable de complir les mesures i condicions que s’estableixin en les esmentades autoritzacions
i en la normativa vigent aplicable en la mateéria.

FGC podra sol-licitar a I'Adjudicatari en qualsevol moment acreditaci6 de I'obtencié de les
esmentades autoritzacions.

No sera objecte de reclamacié de cap tipus la demora en l'inici de les obres ni I'aturada de les obres
per causes alienes a FGC.

En el cas d’haver-hi treballs en zona de via, es donara compliment a la instruccié de circulacié de
FGC vigent.

El contractista haura d’utilitzar tots els elements de senyalitzacié i seguretat per treballs en zona de
via indicats per FGC i/o el Coordinador de Seguretat i Salut.

El personal del contractista tindra les qualificacions i homologacions necessaries per poder realitzar
les tasques assignades.

El contractista sera responsable de qualsevol afectacié a serveis i/o instal-lacions tant de FGC com
de tercers.

El contractista redactara les cartes de maniobres per programar els treballs en zona de via i les
aportara a FGC amb antelacio suficient. Aquestes cartes hauran de tenir el vistiplau de la Direccié
d’Obra i del Coordinador de Seguretat i Salut.

No sera objecte de reclamacié de cap tipus qualsevol impediment als treballs derivats de la
compatibilitzacié en espai o temps de les tasques a realitzar amb les d’altres contractistes o del
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propi personal de FGC que puguin estar treballant a la zona, bé sigui per obres de FGC o
d’Administracions competents.

El contractista sera responsable de mantenir 'obra en un estat d’ordre i neteja correctes.

El Delegat d'Obra haura d’assistir a les visites d’obra que s’estableixin i disposar a obra dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar amidaments, comprovacions, etc.

El contractista haura de minimitzar les afectacions produides per I'obra a tercers i haura de tenir en
compte alld que indiqui FGC o altres Administracions competents al respecte, prenent les mesures
corresponents sense que aixo pugui donar lloc a cap tipus de reclamacié econdmica.

El contractista garantira que els treballs i materials no tinguin defectes ni d’instal-lacié ni de
construccio i en garantira la qualitat.

El contractista sera responsable d’entregar I'obra neta i ordenada.

Els costos derivats de treballar en horari nocturn i/o reduit es consideren inclosos en els preus de
projecte.

El termini d’execucié de I'obra sera el seglent:

- LOT1-Pont1-16 setmanes

- LOT2-Ponts2,3,4,6,7,8,10, 12 — 16 setmanes
- LOT 3-Ponts 20i 22 — 16 setmanes

4. CONDICIONS ESSENCIALS D’EXECUCIO

Per a la realitzacié d’aquesta obra s’haura d’adscriure a I'execucié del contracte un equip de treball
que estara integrat com a minim pels seglients perfils:

- Cap d’obra, amb titulacié en Enginyeria Técnica d’'Obres Publiques, Enginyeria de Camins Canals
i Ports, o altra titulaci6 competent o titulacié equivalent homologada a l'estat espanyol, amb un
minim de 5 anys de titulat d’experiéncia, i amb experiéncia en minim 3 obres d’execucié o
reparacio de ponts amb un import superior a 100.000€ PEC/obra en el periode indicat.

En l'oferta cal presentar declaracié responsable conforme es compleixen aquests requisits.
En cas de resultar adjudicatari caldra presentar Curriculum. FGC podra requerir altra
documentacié addicional que acrediti el compliment de I'experiéncia requerida.

- Encarregat d’obra amb un minim de 5 anys d’experiéncia, i amb experiéncia en minim 3 obres
d’execucié o reparacié de ponts amb un import superior a 100.000€ PEC/obra en el periode
indicat.

En l'oferta cal presentar declaracié responsable conforme es compleixen aquests requisits.
En cas de resultar adjudicatari caldra presentar Curriculum. FGC podra requerir altra
documentacio addicional que acrediti el compliment de I'experiencia requerida.

- Per a cada lot, 1 Encarregat de Treballs propi homologat per FGC a la linia de Lleida — La Pobla
de Segur. La homologacié haura d’estar vigent a data de presentacié de la seva oferta i al llarg de
'execucio del contracte. Tal i com consta en el Procediment Intern dels Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya amb codi P.GT.LPS.001, 'Encarregat de Treballs ha de ser propi de
'empresa licitadora.

En l'oferta cal presentar taula requerida a I'’Annex 2 del PCAP, conforme es compleix aquest
requisit. En cas de resultar adjudicatari caldra presentar certificat d’homologacié expedit per FGC.

Plec de Prescripcions Tecniques Particulars 4



FGC XARXA FERROVIARIA | PROJECTES

Ferrocarrils .
de la Generalitat Area Infraestructura

de Catalunya

En aquesta licitacié es requereix que la homologacié estigui vigent a data d’oferta donat que els
terminis de licitacié no permeten obtenir la homologacié abans de la signatura de contracte i, per
tant, no es podria comengar l'obra, donat que aquest perfil és imprescindible per iniciar-la.

- Per a cada lot, I'equip de 3 operaris que es proposaran per a I'execucié d’aquests treballs
disposen de certificat de realitzacié de curs de treballs en algada que compleixi amb el Real
Decret 2177/2004. La certificacio haura d’estar vigent a data de presentacio6 de la seva oferta i al
llarg de I'execucio del contracte.

En l'oferta cal presentar taula requerida a I’Annex 2 del PCAP, conforme es compleix aquest
requisit. En cas de resultar adjudicatari caldra presentar certificat de realitzacié de curs.

Per a la realitzaci6 d’aquesta obra els licitadors hauran de presentar una declaracié responsable
conforme disposaran i adscriuen al contracte els mitjans materials segients:

o Taller de serralleria per a fabricacié de barana

Per a la realitzacié d’aquesta obra es demana que es comprometin als seguents:

- Declaracié responsable conforme es comprometen a presentar al Responsable del contracte i a
Serveis Generals dels FGC (ffurne@fgc.cat), un “Pla de prevencié del consum d'alcohol i
drogues en el treball per a empreses que treballen per FGC a Xarxa Ferroviaria i Projectes”, que
inclogui els requeriments definits a la guia de ’Annex 6 del PPT. Aquest pla s’ha de presentar
amb anterioritat a la data de I'acta de comprovaci6é de replantejament de I'obra i per tant, amb
anterioritat a I'inici dels treballs.

5. DELEGAT D’OBRA

El contractista nomenara un Delegat d’Obra que sera l'interlocutor amb FGC.

Aquest Delegat, en cas de ser Enginyer de Camins, Canals i Ports haura de visar la seva actuacié
com a tal al col-legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona.

Sera obligatori que el Delegat d’Obra o bé el Cap d’obra tinguin signatura digital per tal realitzar els
tramits de forma telematica.

6. ANNEXES

S’adjunta la segiient documentacio técnica, complementaria a aquest Plec:

ANNEX NUM. 1: “Memoria Valorada de reparacié dels ponts 1, 7, 8, 20 i 22 a la linia Lleida - La
Pobla de Segur dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya”

ANNEX NUM. 2: “GUIA PER A LA REDACCIO DEL PLA DE PREVENCIO DEL CONSUM
D'ALCOHOL | DROGUES EN EL TREBALL PER A EMPRESES QUE
TREBALLEN PER FGC A XARXA FERROVIARIA | PROJECTES”
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1. CONSIDERACIONS GENERALS.

La present guia es redacta per definir el contingut minim del Pla de prevencié contra el consum
d’alcohol i drogues en el treball, que hauran d’elaborar les empreses que treballin per FGC
en contractes gestionats per I’area de Xarxa Ferroviaria i Projectes.

Previ a l'inici de les obres, el Contractista elaborara el Pla de prevencié contra el consum
d’alcohol i drogues en el treball, que haura de presentar al Responsable del contracte i a
Serveis Generals dels FGC (ffurne@fgc.cat) per a la seva aprovacié en base al que s’estableix en
la present guia.

2. CONTINGUT DEL PLA DE PREVENCIO CONTRA EL CONSUM D’ALCOHOL |
DROGUES EN EL TREBALL.

Aquest pla haura de contenir, com a minim, el seguent contingut, indispensable, per a ser
considerat com a tal (pla):

1) Detallar el compliment de les mesures que sén obligatories per contracte per assegurar la
prevencié de consum d’alcohol i drogues en I'execucié del contracte i el seu control. Aixi,
s’haura d’adjuntar un cronograma, amb el detall de les accions que es faran al llarg del
temps que duri 'obra.

El pla haura de contemplar com a obligacié la seguent:

En aplicacié d’una politica de prevencio i control, per evitar I’accidentalitat a les
obres, FGC estableix com a element imprescindible, per a una correcta prevencio
de riscos laborals la prevencié i deteccié de possibles accidents que es puguin
produir com a conseqiiéncia de la ingesta d’alcohol, drogues i/o medicaments.
Per tant i en aplicacié de la mateixa, el contractista s’obliga, per a la prevencio6 i
deteccié de les possibles incidéncies en el seu personal i/o del personal de les
empreses que subcontracti, a fer proves per detectar alcohol o detectar la
ingesta o incorporacié a I’ organisme psicotropics, estimulants toxics o altres
substancies analogues, entre les quals s'inclouen, els medicaments sota I'efecte
dels quals s'alteri la capacitat, I'estat fisic o mental apropiat per treballar en les
condicions fixades en el contracte i en tot cas per les tasques assignades.

El contractista s’obliga a efectuar aleatoriament aquestes proves, tant al seu
personal com el de les seves subcontractes, com a minim cada tres mesos, i
sempre que li requereixi FGC.

El contractista s’obliga a comunicar a FGC, amb una setmana d’anticipacio, quan
i quines proves efectuara, a quines persones, i, a comunicar el resultat a FGC. Si
les proves s’haguessin d’efectuar per raons d’urgéncia, ho comunicara el més
aviat possible.

Aquest cronograma detallara, com a minim, la realitzacié d’'una prova inicial a tot el
personal del contractista o d’empreses subcontractades, adscrit a I'execucio del
contracte, i la seglient, com a minim, als 3 mesos seglents, aixi com totes aquelles
accions de millora que es disposin addicionalment i que permetin assegurar el
compliment de les obligacions indicades.

Guia per a la redacci6 del Pla de prevencié contra el consum d’alcohol i drogues 1
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El Contractista comunicara a FGC la realitzacio de les proves i els resultats agregats,
juntament amb un informe del servei alie¢ contractat a aquest efecte, aixi com copia de
les factures que assegurin la seva realitzacioé o qualsevol altre document que acrediti la
realitzacio de les mateixes i que sigui acceptat com a valid per FGC (ex. certificacio de
'empresa aliena que realitza els controls acreditativa de les dades i fets indicats).

2) Contindra I'obligacié expressa del contractista d’adoptar les mesures necessaries, amb les
persones que hagin donat positiu en aquestes proves, o altres que es puguin fer a
instancies d’FGC, per assegurar la correcta execucio del contracte sense incompliments
en relacié a I'execucio de treballs havent consumit/donant positiu en 'esmentat control.

3) Per cada positiu que es detecti per consum d’alcohol i/o de drogues per part d'FGC, el
contractista restara obligat a realitzar una formacié de, com a minim, 2 hores amb tot el
personal de l'obra, propi i dempreses subcontractades, en matéria relacionada amb el
consum de substancies toxiques i alcohol en el treball. Aquesta formacié s’haura
d’acreditar documentalment a FGC a través de la justificacié del control d’assisténcia
obligatori del personal propi o d’empreses subcontractades, i les factures de les despeses
incorregudes per part de les persones formadores i lloguer/cessié d'espais o altra
documentacié que sigui admesa per FGC i que permeti acreditar I'anterior.

4) L’obligacio del contractista de fer difusié entre el seu personal i del corresponent a les
empreses subcontractistes, del material que els facilitara FGC per conscienciar sobre els
riscos derivat del consum i evitar el consum d’alcohol i drogues en el treball a FGC.

Els quatre punts anterior sén el contingut minim que haura de contenir el pla, el qual podra
incorporar també aquelles mesures que el contractista consideri oportunes en I'objectiu
d’evitar el consum d’alcohol i drogues en el treball.
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