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1. OBJECTE DEL PLEC 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir les operacions 
necessàries per a la contractació de l’execució de les obres de millora de l’accessibilitat de les 
estacions del funicular de Sant Joan dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 
complementant allò especificat al Plec de Condicions Tècniques d’FGC i Plec General d’obres 
d’FGC, que es troben a la web d’FGC. 

En tot allò què no s’especifica al present Plec Particular, el contractista haurà d’acomplir allò 
especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques General d’FGC, així com en les normatives 
d’obligat compliment, en especial aquelles relatives a la Prevenció de riscos laborals i Reial decret 
1627/1997. Per aquest motiu, l’adjudicatari comunicarà al Coordinador de Seguretat i Salut (qui 
actuarà com a representant d’FGC) els seus riscos i mesures preventives inherents a la seva 
activitat. Així mateix, rebrà del Coordinador de Seguretat i Salut els propis del lloc de treball a tots 
els efectes oportuns. 

Per a treballar a les instal·lacions d’FGC és obligatori que les empreses contractistes estiguin 
inscrites en el Registre intern d'empreses en Prevenció de Riscos Laborals. L'alta en aquest registre 
és fa a la següent adreça web www.fgc.cat. 

2. ACTUACIONS 

Les actuacions a dur a terme per a la realització de les obres objecte del present plec són les que es 
contemplen al projecte constructiu que s’acompanya com a Annex 1: “Projecte de millora de 
l’accessibilitat de les estacions del Funicular de Sant Joan dels FGC” d’aquest plec.  

Els capítols objecte d’aquesta licitació amb els seus imports són: 

CONCEPTE IMPORT 
01.01 FASE 1. Estació Sant Joan Inferior 111.754,23 € 

01.01.01.04. Mitjans Auxiliars Fase 1 (*) 2.374,53 € 

01.01.03.38. Partida alçada Adaptació protecció talús (*) 3.000,00 € 

01.02 FASE 2.1 Estació Sant Joan Superior - Estructura Metàl·lica  253.427,79 € 

01.02.01.01. Partida alçada treballs verticals (*) 7.220,00 € 

01.02.01.02. Partida alçada desplaçament lloguer cable grua (*) 3.222,00 € 

01.02.01.07. Partida alçada Mitjans Auxiliars Fase 2 (*) 8.840,40 € 

01.02.01.08. Partida alçada realització de plataformes (*) 9.958,18 € 

01.02.02.21. Partida alçada Assaigs fusta (*) 2.200,00 € 

01.03 FASE 2.2 Estació Sant Joan Superior - Rampa de Sauló 120.360,77 € 

01.03.01.02. Partida alçada desplaçament lloguer cable grua (*) 3.222,00 € 

01.03.01.03. Partida alçada Mitjans Auxiliars Fase 2 (*) 5.258,80 € 

01.04 FASE 3. Estació de Sant Joan Superior – Mirador 20.118,16 € 

01.04.01.03. Partida alçada Mitjans Auxiliars Fase 3 (*) 3.680,00 € 

http://www.fgc.cat/
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01.05 Seguretat i Salut 13.288,32 € 

Total PEM 567.925,18 € 
Despeses Generals (13%) 73.830,27 € 

Benefici Industrial (6%) 34.075,51 € 

TOTAL PEC (sense IVA) 675.830,96 € 

Les Partides alçades indicades a la taula (*) no admeten baixa i per tant cal ofertar-les en PEC, 
segons preu indicat a aquest plec tècnic. En cas contrari l’oferta quedarà exclosa, a excepció que 
l’oferta global no es modifiqui, un cop realitzada la homogeneïtzació. 

Tots els permisos d’ocupacions temporals en superfície que s’hagin de tramitar amb els 
Ajuntaments de les diferents poblacions, seran a càrrec de l’empresa adjudicatària i estan inclosos 
en els preus unitaris de les partides.  

Per a poder disposar d’un millor coneixement de l’estat de l’objecte d’aquesta licitació i per tal que 
els licitadors puguin fer una oferta concorde amb allò demanat per FGC en aquest plec, és 
recomanable la realització d’una visita “in situ” a la zona on s’executaran els treballs, en la qual es 
farà una descripció detallada dels requeriments tècnics, l’abast de les actuacions a executar i els 
condicionats específics a tenir en compte, com a complement a allò descrit en aquest plec tècnic. 

Serà obligatori per part del contractista, facilitar a la Direcció d’Obra tota la documentació de 
l’obra necessària per a poder redactar el Projecte d’Obra Executada. 

3. EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El contractista proposarà en el termini de dues setmanes el pla d’obra desenvolupat, el qual haurà 
de ser aprovat per FGC. 

El contractista haurà de realitzar la compra de materials amb un termini màxim 1 mes des de 
la data de l’acta de replanteig, i haurà de presentar els albarans de compra per a la seva 
comprovació. 
L’Ofertant garantirà que la qualitat dels treballs i materials no tinguin defectes, ni d’instal·lació ni de 
construcció. 

No serà objecte de reclamació qualsevol impediment als treballs derivats de la compatibilització en 
l’espai o en el temps de les tasques a realitzar amb les d’altres contractistes o del propi personal 
d’FGC que puguin estar treballant a la zona, bé sigui per obres d’FGC o d’Administracions 
competents. 

El programa de realització dels treballs i horaris hauran d’ésser planificats conjuntament amb FGC.  

Es preveu que els treballs es desenvolupin en horari diürn o nocturn segons l’afectació a l’explotació 
de l’estació i es pactarà amb els responsables d’FGC sense que això representi cap increment de 
cost de l’oferta presentada. 

Les despeses generades en concepte de vigilància i neteja derivada de l’obra, aniran a càrrec del 
contractista. Els treballs en horari nocturn hauran de preservar el descans dels veïns, i els sorolls 
derivats dels mateixos no podran superar la normativa vigent. Caldrà informar a l’ajuntament i veïns 
en cas necessari.  

L’abassegament de materials, o la pròpia obra, en cap moment podrà afectar al funcionament dels 
equipaments existents al voltant ni afectar a la mobilitat peatonal i vial.  
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El tancament d’obra no haurà de permetre la visió interior, ja sigui amb un tancament mòbil, protegit 
amb doble malla antipols, o un tancament opac. El tancament portarà adossat la senyalització 
d’obres estàndard d’FGC. 

Per la realització de l’obra es contempla un termini de 19 setmanes, sempre que no hi hagi causes 
climatològiques o imprevistos que facin ajustar aquest termini. Els treballs s’adaptaran a 
l’accessibilitat permanent de l’estació. 

L’Adjudicatari haurà d’obtenir pel seu compte i càrrec les autoritzacions que siguin preceptives segons 
la normativa de prevenció d’incendis forestals per a l’execució dels treballs, i serà el responsable de 
complir les mesures i condicions que s’estableixin en les esmentades autoritzacions i en la normativa 
vigent aplicable en la matèria. 

FGC podrà sol·licitar a l’Adjudicatari en qualsevol moment acreditació de l’obtenció de les 
esmentades autoritzacions. 

4. CONDICIONS ESSENCIALS D’EXECUCIÓ  

Per a la realització d’aquesta obra s’haurà d’adscriure a l’execució del contracte un equip de treball 
que estarà integrat com a mínim pels següents perfils: 

- 1 Cap d’obra amb un mínim de 5 anys d’experiència, i amb experiència en mínim 2 obres de 
treballs en estructures metàl·liques singulars o similars a les de la present licitació. 

En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleixen aquests requisits. 
En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar Currículum. FGC podrà requerir altra 
documentació addicional que acrediti el compliment de l’experiència requerida. 

 
- 1 Encarregat d’obra amb un mínim de 5 anys d’experiència, i amb experiència en mínim 2 obres 

de treballs en estructures metàl·liques singulars o similars a les de la present licitació. 

En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleixen aquests requisits. 
En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar Currículum. FGC podrà requerir altra 
documentació addicional que acrediti el compliment de l’experiència requerida. 

 

Per a la realització d’aquesta obra es demana que es comprometin als següents: 

- Declaració responsable conforme es comprometen a presentar al Responsable del 
contracte i a Serveis Generals dels FGC (ffurne@fgc.cat), un “Pla de prevenció del consum 
d'alcohol i drogues en el treball per a empreses que treballen per FGC a Xarxa Ferroviària i 
Projectes”, que inclogui els requeriments definits a la guia de l’Annex 2 del PPT. Aquest pla 
s’ha de presentar amb anterioritat a la data de l’acta de comprovació de replantejament de 
l’obra i per tant, amb anterioritat a l’inici dels treballs. 

5. DELEGAT D’OBRA 

El contractista nomenarà un Delegat d’Obra que serà l’interlocutor amb FGC. 

Aquest Delegat, en cas de ser Enginyer de Camins, Canals i Ports haurà de visar la seva actuació 
com a tal al col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.  

Serà obligatori que el Delegat d’Obra o bé el Cap d’obra tinguin signatura digital per tal realitzar els 
tràmits de forma telemàtica. 

mailto:ffurne@fgc.cat
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6. ANNEXES 

S’adjunta la següent documentació tècnica, complementària a aquest Plec: 

ANNEX NÚM. 1:  “Projecte de millora de l’accessibilitat de les estacions del Funicular de Sant Joan 
dels FGC”. 

ANNEX NÚM. 2:  “Guia per a la redacció del pla de prevenció contra el consum d’alcohol i drogues 
en el treball per a empreses que treballen per FGC a Xarxa Ferroviària i 
Projectes”. 
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1. CONSIDERACIONS GENERALS. 
 
 
La present guia es redacta per definir el contingut mínim del Pla de prevenció contra el consum 
d’alcohol i drogues en el treball, que hauran d’elaborar les empreses que treballin per FGC 
en contractes gestionats per l’àrea de Xarxa Ferroviària i Projectes.  
 
Previ a l’inici de les obres, el Contractista elaborarà el Pla de prevenció contra el consum 
d’alcohol i drogues en el treball, que haurà de presentar al Responsable del contracte i a 
Serveis Generals dels FGC (ffurne@fgc.cat) per a la seva aprovació en base al que s’estableix en 
la present guia.  
 
 

2. CONTINGUT DEL PLA DE PREVENCIÓ CONTRA EL CONSUM D’ALCOHOL I 
DROGUES EN EL TREBALL. 

 
 
Aquest pla haurà de contenir, com a mínim, el següent contingut, indispensable, per a ser 
considerat com a tal (pla):  
 

1) Detallar el compliment de les mesures que són obligatòries per contracte per assegurar la 
prevenció de consum d’alcohol i drogues en l’execució del contracte i el seu control. Així, 
s’haurà d’adjuntar un cronograma, amb el detall de les accions que es faran al llarg del 
temps que duri l’obra.  
 
El pla haurà de contemplar com a obligació la següent: 

En aplicació d’una política de prevenció i control, per evitar l’accidentalitat a les 
obres, FGC estableix com a element imprescindible, per a una correcta prevenció 
de riscos laborals la prevenció i detecció de possibles accidents que es puguin 
produir com a conseqüència de la ingesta d’alcohol, drogues i/o medicaments. 
Per tant i en aplicació de la mateixa, el contractista s’obliga, per a la prevenció i 
detecció de les possibles incidències en el seu personal i/o del personal de les 
empreses que subcontracti, a fer proves per detectar alcohol o detectar la 
ingesta o incorporació a l’ organisme psicotròpics, estimulants tòxics o altres 
substàncies anàlogues, entre les quals s'inclouen, els medicaments sota l'efecte 
dels quals s'alteri la capacitat, l'estat físic o mental apropiat per treballar en les 
condicions fixades en el contracte i en tot cas per les tasques assignades. 

El contractista s’obliga a efectuar aleatòriament aquestes proves, tant al seu 
personal com el de les seves subcontractes, com a mínim cada tres mesos, i 
sempre que li requereixi FGC. 

El contractista s’obliga a comunicar a FGC, amb una setmana d’anticipació, quan 
i quines proves efectuarà, a quines persones, i, a comunicar el resultat a FGC. Si 
les proves s’haguessin d’efectuar per raons d’urgència, ho comunicarà el més 
aviat possible. 
Aquest cronograma detallarà, com a mínim, la realització d’una prova inicial a tot el 
personal del contractista o d’empreses subcontractades, adscrit a l’execució del 
contracte, i la següent, com a mínim, als 3 mesos següents, així com  totes aquelles 
accions de millora que es disposin addicionalment i que permetin assegurar el 
compliment de les obligacions indicades.  
 

mailto:ffurne@fgc.cat
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El Contractista comunicarà a FGC la realització de les proves i els resultats agregats, 
juntament amb un informe del servei aliè contractat a aquest efecte, així com còpia de 
les factures que assegurin la seva realització o qualsevol altre document que acrediti la 
realització de les mateixes i que sigui acceptat com a vàlid per FGC (ex. certificació de 
l’empresa aliena que realitza els controls acreditativa de les dades i fets indicats).    

 
2) Contindrà l’obligació expressa del contractista d’adoptar les mesures necessàries, amb les 

persones que hagin donat positiu en aquestes proves, o altres que es puguin fer a 
instàncies d’FGC, per assegurar la correcta execució del contracte sense incompliments 
en relació a l’execució de treballs havent consumit/donant positiu en l’esmentat control. 
  

3) Per cada positiu que es detecti per consum d’alcohol i/o de drogues per part d’FGC, el 
contractista restarà obligat a realitzar una formació de, com a mínim, 2 hores amb tot el 
personal de l’obra, propi i d’empreses subcontractades, en matèria relacionada amb el 
consum de substàncies tòxiques i alcohol en el treball. Aquesta formació s’haurà 
d’acreditar documentalment a FGC a través de la justificació del control d’assistència 
obligatori del personal propi o d’empreses subcontractades, i les factures de les despeses 
incorregudes per part de les persones formadores i lloguer/cessió d’espais o altra 
documentació que sigui admesa per FGC i que permeti acreditar l’anterior.  
 

4) L’obligació del contractista de fer difusió entre el seu personal i del corresponent a les 
empreses subcontractistes, del material que els facilitarà FGC per conscienciar sobre els 
riscos derivat del consum i evitar el consum d’alcohol i drogues en el treball a FGC.  
 
Els quatre punts anterior són el contingut mínim que haurà de contenir el pla, el qual podrà 
incorporar també aquelles mesures que el contractista consideri oportunes en l’objectiu 
d’evitar el consum d’alcohol i drogues en el treball.   
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