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1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte d'aquesta actuació és definir les obres necessàries a realitzar per a la substitució de les 
plaques de control dels feeders F1, F2 i F3 i també la del PLC de la subestació de tracció de 
Monistrol de la línia Llobregat - Anoia dels FGC i en el seu lloc instal·lar equips de nova generació 
que permeten una millor gestió i control dels equips.  

En tot allò què no s’especifica al present Plec Particular, el contractista haurà d’acomplir allò 
especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques General d’FGC, així com en les normatives 
d’obligat compliment, en especial aquelles relatives a la Prevenció de riscs laborals i Reial decret 
1627/1997. Per aquest motiu, l’adjudicatari comunicarà al Coordinador de Seguretat i Salut (qui 
actuarà com a representant d’FGC) els seus riscos i mesures preventives inherents a la seva 
activitat. Així mateix, rebrà del Coordinador de Seguretat i Salut els propis del lloc de treball a tots 
els efectes oportuns. 

Per a treballar a les instal·lacions d’FGC és obligatori que les empreses contractistes estiguin 
inscrites en el Registre intern d'empreses en Prevenció de Riscos Laborals. L'alta en aquest registre 
és fa a la següent adreça web www.fgc.cat. 

2. OBJECTE I ABAST 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com objecte descriure les característiques 
tècniques que han de complir les actuacions necessàries per la execució de les obres necessàries a 
realitzar per a la substitució de les plaques de control dels feeders F1, F2 i F3 i també la del PLC de 
la subestació de tracció de Monistrol de la línia Llobregat - Anoia dels FGC, per tal de què s’executin 
d’acord a les especificacions tècniques particulars d’FGC.  

Caldrà que els ofertants justifiquin tècnicament la total compatibilitat de l’equipament a subministrar i 
instal·lar dins de l’abast d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques amb les instal·lacions existents, 
no admetent-se cap pèrdua de prestacions, funcionalitats, fiabilitat, disponibilitat, etc. respecte als 
equipaments actuals. Caldrà que els ofertants justifiquin disposar de personal qualificat per a la 
execució dels treballs amb referències d’obres similars. L’ofertant haurà d’incloure a l’oferta 
certificats de bona execució d’obres similars on hagin treballat sistemes de la mateixa tipologia als 
existents a FGC. 

3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS A REALITZAR 

Per tal de continuar amb l’actualització dels equips de tracció de les subestacions de FGC, es fa 
necessari la substitució de les plaques de control dels feeders F1, F2 i F3 i també la del PLC de la 
subestació de tracció de Monistrol i en el seu lloc instal·lar equips de nova generació que permeten 
una millor gestió i control dels equips. 

 

A continuació es descriuen els treballs previstos inclosos dins del present plec: 

 

- Obres de desmuntatge de les actuals plaques de control dels feeders F1, F2 i F3 de la 
subestació de Monistrol. 

- Obres de muntatge de les noves plaques de control dels feeders F1, F2 i F3 i també la del PLC 
M-340, i Magelis a la porta de cada feeder de la subestació de tracció de Monistrol. 

http://www.fgc.cat/
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- Programació del PLC, proves i posada en servei. 

- Subministrament de bloc radiador + díode ABB 5SDA. Inclosos materials d’aïllament i fixació de 
bloc radiador, per carro rectificador. 

- Subministrament de fusible FERRAZ F220874 de protecció díode per carros rectificadors. 

 

S’haurà de tenir en compte que la subestació haurà d'estar en tot moment funcionant al 100 per 
100, llevat de l'interval entre la finalització i l'inici del servei comercial en dies laborables.  

Destacar que dintre de l’abast d’aquest projecte no es contempla la configuració, enginyeria i la 
integració dels nous equips dintre del Sistema de Telecomandament d’Energia de FGC, i sí que 
s’inclouen les proves i posada en servei conjuntes. 

4. CONDICIONS D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Donat que les instal·lacions sobre les quals s'han de realitzar les modificacions estan en servei, els 
treballs s'hauran de realitzar en horari nocturn i reduït, els temps existents en cada cas, seran els 
que marqui la carta de maniobres setmanal que regula els treballs nocturns en FGC.  

FGC no es fa responsable ni acceptarà cap tipus de reclamació econòmica, si per causes de força 
major no es pot concedir el tall de tensió algun dels dies programats. 

Aquest tipus d'instal·lació o reforma ha de realitzar-se amb les màximes garanties en l'execució de 
les mateixes. L’ofertant indicarà clarament l’abast de la seva oferta, detallant tots i cadascun dels 
materials necessaris, per al correcte funcionament de la instal·lació.  

L’abast de l’oferta en aquells conceptes explícitament definits serà de claus en mà, no permetent 
FGC suplements o modificacions d’obra, assumint, per tant, l’ofertant el cost d’aquells materials o 
mà d’obra necessaris per al funcionament de la instal·lació i que no fossin especificats en la seva 
oferta. És condició imprescindible que tots els materials i equips emprats siguin intercanviables amb 
la resta de subestacions dels FGC del mateix tipus. 

Donada la complexitat de l’obra a realitzar, l’empresa adjudicatària haurà de disposar de personal 
capacitat que compleixi amb les condicions exigides en el procediment E.PT.P.008 Rv1, per a la 
realització de treballs en les dependències de Subestacions. 

5. CONDICIONS ESSENCIALS D’EXECUCIÓ 

Per a la realització d’aquesta obra s’haurà d’adscriure a l’execució del contracte un equip de treball que 
estarà integrat com a mínim pels següents perfils: 

- Cap d’obra amb un mínim de 10 anys d’experiència, i amb experiència en mínim 5 obres de 
subestacions de tracció o estacions transformadores. 

En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleixen aquests requisits. En 
cas de resultar adjudicatari caldrà presentar Currículum. FGC podrà requerir altra documentació 
addicional que acrediti el compliment de l’experiència requerida. 

 
- Encarregat d’obra amb un mínim de 10 anys d’experiència, i amb experiència en mínim 5 obres de 

subestacions de tracció o estacions transformadores. 

En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleixen aquests requisits. En cas 
de resultar adjudicatari caldrà presentar Currículum. FGC podrà requerir altra documentació 
addicional que acrediti el compliment de l’experiència requerida. 
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Per a la realització d’aquesta obra es demana que es comprometin als següents: 

- Declaració responsable conforme es comprometen a presentar al Responsable del contracte i a 
Serveis Generals dels FGC (ffurne@fgc.cat), un “Pla de prevenció del consum d'alcohol i drogues 
en el treball per a empreses que treballen per FGC a Xarxa Ferroviària i Projectes”, que inclogui els 
requeriments definits a la guia de l’Annex 2 del PPT. Aquest pla s’ha de presentar amb anterioritat a 
la data de l’acta de comprovació de replantejament de l’obra i per tant, amb anterioritat a l’inici dels 
treballs. 

6. ASPECTES GENERALS 

6.1 Prescripcions generals 

En tot allò que no s'especifica en aquest Plec de Prescripcions, el Contractista adjudicatari haurà de 

complir el que especifica els Requeriments Tècnics Generals i Particulars d'FGC, així com en les 

Normatives d'obligat compliment, especialment aquelles relatives a la prevenció de riscos Laborals i 

Reial Decret 1627/1997.  

Per aquest motiu, l'adjudicatari comunicarà al Coordinador de Seguretat i Salut designat per FGC 

per a les Obres (qui actuarà com a representant d’FGC), els seus riscos i mesures preventives 

inherents a la seva activitat.  

Per poder treballar a les instal·lacions d'FGC és obligatori que les empreses contractistes estiguin 

inscrites en el registre intern d'empreses en Riscos Laborals. L'alta en aquest registre es realitzarà 

en la següent web: www.fgc.cat. 

6.2 Normativa Aplicable   

El Contractista dissenyarà, subministrarà i instal·larà les instal·lacions objecte del present Plec 

d'acord amb les versions més actuals dels reglaments, codis i normes de la Normativa Espanyola i 

Europea d'obligat compliment per a tots els àmbits del contracte, actualitzats en data d'inici dels 

treballs.  

En aquells aspectes que no hi hagi una reglamentació, o quan hi hagi conflicte, el Contractista 

presentarà una proposta a FGC, que serà el responsable de donar el vistiplau. 

En aquesta obra la normativa aplicable serà, la especificació tècnica M.MI.ET.105 Rev01. 

Especificació tècnica de centres de transformació d’ FGC en vigor; així com la resta 

d’especificacions d’aplicació vigents d’ FGC. 

El Contractista està obligat a conèixer i complir les instruccions, normes i plecs de tota mena, 

promulgats per FGC o per les entitats delegades per a la gestió de la línia de ferrocarril que tinguin 

aplicació en els treballs a realitzar, tant si estan esmentats en la memòria o al plec, com si no ho  

estan. 

6.3 Equip responsable per part del contractista   

El Contractista està obligat al compliment del que s'estableix en: 

• Llei sobre Contractes, reglamentacions de Treball i Disposicions reguladores dels subsidis i 

assegurances socials vigents. 

• Llei de la Seguretat Social vigent en el moment de realitzar l'obra.  

mailto:ffurne@fgc.cat
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• Els reglaments i disposicions dictats per a la seva aplicació i qualsevol altra classe de 

normes legals sobre aquesta matèria que es dicti en el futur. 

El Contractista haurà d'estar representat a l'obra per persona o persones amb la suficient autoritat 

per decidir sobre totes les qüestions relatives a ella.  

Així mateix el Contractista sempre ha de disposar, a l'obra, de l'equip tècnic adequat, el qual estarà 

integrat per personal directiu, tècnic, auxiliar i operaris, així com en el seu programa de treballs que 

estarà dirigit per un enginyer competent, a definir a l’oferta , amb experiència en obres similars i que 

assumirà la direcció dels treballs per part del Contractista.  

El Contractista és el responsable de la total coordinació i execució dels detalls de les interfícies 

entre els diversos sistemes i els equipaments proporcionats per altres parts. També proporcionarà la 

informació necessària en la documentació del projecte, incloent els plànols i càlculs necessaris. 

6.4 Execució dels treballs   

Es considera com a data d’inici dels treballs, amb caràcter general, la de signatura de l’Acta de 

Replanteig.  

Durant els quinze dies, comptat des de la signatura de l’Acta de Replanteig de l’obra objecte 

d'aquest concurs, el Contractista adjudicatari durà a terme, de forma coordinada amb FGC, el 

replanteig i els estudis de detall previs que siguin necessaris realitzar per definir la implantació dels 

equipaments.  

El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, personal tècnic especialitzat, i la mà 

d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs necessaris.  

S’haurà de tenir en compte que les instal·lacions sobre les què s'ha de realitzar la reforma, estan en 

servei i que els treballs s'hauran de realitzar en horari nocturn i reduït. Els temps existents en cada  

cas seran aquells que marqui la carta de maniobres  setmanal que regula els treballs nocturns a 

FGC. 

Aquest tipus d’instal·lació o reforma ha de realitzar-se amb les màximes garanties en l'execució de 

les mateixes. L’ofertant indicarà clarament l’abast de la seva oferta, detallant tots i cadascun dels 

materials necessaris, per al correcte funcionament de la instal·lació. 

Tots els treballs hauran de ser coordinats i autoritzats prèviament per part d’FGC, i s’executaran 

d’acord amb els procediments de treball d’FGC.  

El Contractista ha de tenir present que la seva oferta ha d'incloure tot el necessari per efectuar la 

instal·lació, tant els mitjans tècnics com els humans. 

No serà objecte de reclamació qualsevol impediment en els treballs derivats de la comptabilització 

en l'espai o en el temps de les tasques a realitzar amb els altres contractistes que puguin estar 

treballant a la zona, o bé sigui per les obres d'FGC o d'Administracions competents. 

L'ofertant garanteix que la Qualitat dels Treballs i materials no tinguin defectes, ni d'instal·lació ni de 

construcció. També respondrà a les característiques, marques i tipus estipulats en els mesuraments, 

plecs i oferta, no introduint variacions si no hi ha un acord escrit amb FGC. FGC podrà inspeccionar 

a les seves instal·lacions, en fàbrica o al taller del Contractista o subministrador dels materials, la 

Qualitat de construcció, assistir a Assajos i proves i també a inspeccionar els materials abans de la 

seva instal·lació.  
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Durant els treballs de connexió i posada en servei dels equips subministrats, si FGC ho considera, 

podrà ser present personal d'FGC. Un cop finalitzada la instal·lació, el contractista haurà de realitzar 

les proves necessàries per verificar les funcionalitats del sistema.  

Els Treballs es consideraran finalitzats, de manera que es pugui procedir a la recepció quan el 

sistema estigui totalment implantat, provat, documentat i en funcionament, i sempre que el seu 

correcte funcionament hagi estat comprovat i validat per part d'FGC, i un cop s'hagi efectuat la 

corresponent recepció. 

L’abast de l’oferta serà de claus en mà, no permetent FGC suplements o modificacions d’obra, 

assumint, per tant, l’ofertant el cost d’aquells materials o mà d’obra necessaris per al funcionament 

de la instal·lació i que no fossin especificats en la seva oferta. 

6.5 Seguretat i Salut en el treball   

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de 

riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de: 

• La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laboral  

• El Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97), pel qual s'estableixen 

Disposicions mínimes de Seguretat i de Salut en les Obres de construcció 

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Document de 

gestió preventiva” el qual inclourà l’Avaluació de riscos i que haurà de ser coherent amb el contingut 

de l’obra i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de 

l'obra.  

El Contractista en el seu Document de gestió preventiva està obligat a incloure els requisits formals 

establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar 

formalment aquesta Documentació . 

Aquest Document haurà de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra, designat per 

part d’FGC abans del inici de les obres. 

A l'obra existirà, adequadament protocol·litzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel 

Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra. 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007, aquest 

llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut, i a la 

disposició de la direcció d'obra o direcció facultativa, contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que 

intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball 

de les Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els 

quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el 

compliment del Document de gestió preventiva. 

Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut 

durant l'execució de l'obra, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors 

d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o 

observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels 

treballs, s'haurà de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 

vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o 

observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 
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Durant tot el procés de construcció, el Contractista garantirà la seguretat de l'àrea de Treball d’acord 

amb l’establert al Document de gestió preventiva. Per a la supervisió de la correcta aplicació 

d’aquest, s’implementarà un Sistema de Gestió de Prevenció de Riscs Laborals (SGPRL), tal com 

s'especifica a continuació. 

1. El Contractista està obligat a establir, mantenir i implementar un Sistema de Gestió de 

Prevenció de Riscs Laborals (SGPRL), basant-se en la legislació nacional i comunitària 

aplicables, adequant aquest SGPRL a eventuals canvis o substitucions d'aquesta Legislació 

que succeeixin durant la vigència d'aquest contracte. Aquest SGPRL ha de tenir en compte 

com a mínim, allò exigible legalment, incloent el Document de gestió preventiva .  

2. Sense perjudici de l'esmentat anteriorment, el Contractista haurà d'enviar a FGC o al 

Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra, segons s’indiqui, per a ser aprovat, tota la 

documentació exigible en matèria de seguretat i salut (principalment i depenent de l'activitat en 

qüestió, com són l'Avís Previ, Document de gestió preventiva , procediments d'Inspecció i 

Prevenció, etc.).  

3.  FGC es reserva el dret d'auditar o enviar auditar el sistema de Seguretat i Salut en el Treball 

del Contractista en qualsevol moment, correspon al Contractista corregir les no conformitats 

detectades en el termini d'un mes, si no s'ha acordat un altre termini. FGC podrà també, 

participar en les auditories promogudes pel Contractista en el seu SGPRL o a les dels seus 

subcontractistes.  

4. FGC es reserva el dret de, en qualsevol moment o causa del resultat d'auditories, reformular 

qualsevol aspecte del Sistema de Seguretat i Salut en el Treball, incloent la creació de nous 

registres de la qualitat o la redefinició de l'àmbit i expansió de la traçabilitat. Aquesta 

reformulació s'ha de fer en el termini d'un mes, en el supòsit que no s'arribés a un acord 

diferent respecte a l'altre termini.  

5. El Contractista nomenarà el responsable dins de la seva organització en matèria de 

Seguretat i Salut, assumint aquest el compromís de complir i fer complir totes les obligacions 

previstes en la normativa vigent i a la resta de la legislació aplicable, sempre d'acord amb la 

Direcció d'Obra i Coordinació de Seguretat i Salut per a aquest projecte nomenada per FGC.  

6. Sense perjudici de les obligacions legals dels coordinadors de seguretat i salut i dels 

empleats, FGC es reserva el dret, en qualsevol moment, de no acceptar el contingut del 

document del SGPRL que presenti deficiències o insuficiències. Si fos així, correspondrà al 

Contractista corregir aquests documents fins a la seva acceptació per part d'FGC. 

7. FGC tindrà, en qualsevol moment, el dret d'accedir a tota la documentació i registres de 

seguretat i salut (del Contractista i dels seus subcontractistes), incloent informes efectuats per 

les auditories, podent sol·licitar còpies d'aquesta documentació i registres, en la totalitat o 

parcialment, en Suport paper i / o informàtic. Aquesta informació haurà de facilitar, sempre que 

sigui possible, en el moment de la seva sol·licitud o en el termini màxim d'una setmana, quan 

es tracti de volums d'informació que requereixin més temps. Aquest termini es pot acordar en 

alguns casos degudament justificats. 

8. El Contractista es responsabilitzarà de que el seu personal d'obra rebi la formació necessària 

tant pel que es referís a Normatives de Seguretat de general aplicació com a les particulars 

d’FGC. FGC farà lliurament d'un recull de les Normatives Particulars per al coneixement de tots 

els implicats en els Treballs.  
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9. El Contractista haurà d'assegurar que el seu personal compleixi en tot moment amb les 

Normatives vigents, en especial aquelles relatives a la Prevenció de Riscs Laborals, les 

incloses en la recopilació de Normatives d'FGC.  

10. El Contractista està obligat a utilitzar, pel seu compte, tots els mitjans materials i humans 

necessaris per a una efectiva i correcta implantació de tot el que estipula el SGPRL en vigor en 

qualsevol moment de la vigència d'aquest contracte. FGC podrà exigir, a càrrec del 

Contractista, l'aplicació de qualsevol equipament de protecció col·lectiva o individual que es 

consideri necessària per a la millora de la Seguretat en el Treball.  

6.6 Control de qualitat i certificats dels materials 

El Contractista serà responsable de mantenir un control estricte sobre tots els aspectes del disseny i 

de l'execució dels Treballs.  

El Contractista presentarà junt amb l’oferta, el Pla d'Autocontrol de la Qualitat (PAQ), on hauran de 

quedar reflectides les disposicions i mesures a prendre, per assegurar que el sistema objecte 

d'aquest encàrrec compleixi amb els requeriments i especificacions exigides. 

Així mateix, a l'oferta s'hauran d'incloure els certificats de qualitat dels diferents fabricants dels 

equips i elements que seran subministrats, així com els propis de l'ofertant en matèria de qualitat i 

medi ambient. L'ofertant haurà d'indicar els valors de fiabilitat i disponibilitat dels equips a 

subministrar i, que hauran de ser assolits durant el termini de garantia. 

El Pla de Control de Qualitat inclourà: 

• Proves i assajos de materials i components. 

• Certificats de materials i components. 

• Proves i assajos d’equips individuals. 

• Certificats d’equips individuals. 

• Proves i assajos de sistema. 

• Certificats de sistema. 

6.7 Garantia 

Els materials i equipaments inclosos dins de l’abast del present Plec tindran una garantia de 1 any a 

comptar a partir de la data de recepció del sistema. 

Durant el període de garantia, el Contractista estarà obligat a substituir a satisfacció d’FGC materials 

i peces defectuoses, realitzant tot allò esmentat al seu càrrec. Les substitucions o reparacions 

s'hauran de realitzar amb la màxima rapidesa possible per restablir ràpidament el funcionament 

normal de la línia.  

6.8 Procediment d'acceptació per part d'FGC   

L'acceptació del Sistema es realitzarà en dues etapes: Recepció Provisional i Recepció Final.  

Un cop s’arriba al final de contracte, i si les instal·lacions no presenten anomalies ni defectes 

d’execució, es farà la Recepció de les obres de la manera i condicions establertes per la legislació 

vigent. És a partir d’aquesta data que s’inicia el termini de garantia. 

Seguidament es descriuen els Criteris i procediments per a la Recepció: 
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La Recepció del sistema es realitzarà per a cada actuació definida al plec amb la posada en servei i 

el lliurament de la documentació d’obra requerida: 

• Plànols i esquemes de les instal·lacions.  

• Pla de manteniment. 

• Manual de manteniment preventiu i correctiu dels equips.  

• Descripció tècnica dels equips.  

• Certificats de Qualitat. 

• Informes de proves. 

• Informe de seguretat de la instal·lació. 

• Formació al manteniment i a l’operació.  

Tots els documents es lliuraran en paper i en Suport informàtic estàndard. Tots els documents 

lliurats passaran a ser propietat d’FGC, per efectuar l'ús que consideri oportú excepte en les 

restriccions imposades per la legislació vigent, sobre la propietat industrial per a aquells aspectes 

que estiguessin registrats o utilitzats per patents. 

En cas de què FGC ho consideri necessari, i per tal de garantir l’assoliment dels valors de fiabilitat i 

disponibilitat durant el període de garantia, es podrà designar un equip de seguiment d’incidències 

que conjuntament amb el representant del contractista, analitzaran totes les avaries amb afectació a 

la fiabilitat / disponibilitat, per avaluar la causa / afectació i discriminar si aplica o no al càlcul de 

fiabilitat i disponibilitat dels equips.  

7. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 

El terme d'execució d'aquesta obra serà de 30 setmanes a partir de la signatura del acta de 
replanteig i un període de garantia d'un any a comptar de la data de posada en servei. 

Per tal de donar per finalitzada l’obra, caldrà entregar el protocol de proves realitzat sense cap 
anomalia/incidència. Aquest informe s’haurà d’entregar en un termini màxim de 15 dies. 

L’ofertant lliurarà dins de l’oferta una planificació de treballs detallada amb cadascuna de les 
actuacions definides. 

8. DELEGAT D’OBRA 

El contractista nomenarà un Delegat d’Obra que serà l’interlocutor amb FGC. 

Aquest Delegat, en cas de ser Enginyer de Camins, Canals i Ports haurà de visar la seva actuació 
com a tal al col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona.  

Serà obligatori que el Delegat d’Obra o bé el Cap d’obra tinguin signatura digital per tal realitzar els 
tràmits de forma telemàtica.  
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9. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 

PRESSUPOST PER L ’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE PLAQUES DE CONTROL DELS FEEDERS F1, F2 
I F3 I PLC EXISTENT  A LA SUBESTACIÓ DE MONISTROL  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA  
POS. UNITAT AMIDAMENT CONCEPTE PREU UNITARI PREU TOTAL  

1 UT 3,00 

Subministrament i substitució de les actuals 
plaques de control dels feeders F1, F2 i F3 de la 
subestació de Monistrol, amb nou PLC M340 o 
similar equivalent, així com Magelis a la porta de 
cada cel.la. 
Incloent el subministrament, instal·lació, 
connexionat, programació del PLC, proves i 
posada en servei, transport fins a emplaçament 
definitiu, connexionat de potència i control. 
Enginyeria de desenvolupament de la cel·la, 
ajust de tots els elements que la integren, 
lliurament de documentació tècnica i enginyeria 
de la mateixa en 1 còpia en paper, 1 cd amb 
suport informàtic incloent l'original de tot els 
programes i software de configuració.  
 
Totalment instal·lada i en funcionament. 

9.533,46 € 28.600,38 €  

2 UT 6,00 
Subministrament de bloc radiador + díode ABB 
5SDA. Inclosos materials d’aïllament i fixació de 
bloc radiador, per carro rectificador.  

402,32 € 2.413,92 €  

3 UT 15,00 
Subministrament de fusible FERRAZ F220874 de 
protecció díode per carros rectificadors.  

157,92 € 2.368,80 €  

Pressupost Execució Material 33.383,10 €  

13% Despeses general 4.339,80 €  

6% Benefici industrial 2.002,99 €  

Pressupost Execució Contracte 39.725,89 €  

21% IVA 8.342,44 €  

IMPORT TOTAL 48.068,33 €  

 

L'import de licitació dels treballs a executar ascendeix a la quantitat de 39.725,89€ (abans d’IVA). En aquesta 
oferta, ha d’estar inclòs la mà d’obra i el subministrament de tots els materials i mitjans necessaris per a 
l’execució de la mateixa (excepte els indicats en el plec que seran subministrats per FGC). 
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10. ANNEXES 

S’adjunta la següent documentació tècnica, complementària a aquest Plec: 

 

ANNEX NUM. 1: “ET-101.Rev05. Especificació tècnica de Subestacions de transformació i 
rectificacions per a tracció ”. 

ANNEX NÚM. 2: “GUIA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ DEL CONSUM 
D'ALCOHOL I DROGUES EN EL TREBALL PER A EMPRESES QUE 
TREBALLEN PER FGC A XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES” 
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1. CONSIDERACIONS GENERALS. 
 
 
La present guia es redacta per definir el contingut mínim del Pla de prevenció contra el consum 
d’alcohol i drogues en el treball, que hauran d’elaborar les empreses que treballin per FGC 
en contractes gestionats per l’àrea de Xarxa Ferroviària i Projectes.  
 
Previ a l’inici de les obres, el Contractista elaborarà el Pla de prevenció contra el consum 
d’alcohol i drogues en el treball, que haurà de presentar al Responsable del contracte i a 
Serveis Generals dels FGC (ffurne@fgc.cat) per a la seva aprovació en base al que s’estableix en 
la present guia.  
 
 

2. CONTINGUT DEL PLA DE PREVENCIÓ CONTRA EL CONSUM D’ALCOHOL I 
DROGUES EN EL TREBALL. 

 
 
Aquest pla haurà de contenir, com a mínim, el següent contingut, indispensable, per a ser 
considerat com a tal (pla):  
 

1) Detallar el compliment de les mesures que són obligatòries per contracte per assegurar la 
prevenció de consum d’alcohol i drogues en l’execució del contracte i el seu control. Així, 
s’haurà d’adjuntar un cronograma, amb el detall de les accions que es faran al llarg del 
temps que duri l’obra.  
 
El pla haurà de contemplar com a obligació la següent: 

En aplicació d’una política de prevenció i control, per evitar l’accidentalitat a les 
obres, FGC estableix com a element imprescindible, per a una correcta prevenció 
de riscos laborals la prevenció i detecció de possibles accidents que es puguin 
produir com a conseqüència de la ingesta d’alcohol, drogues i/o medicaments. 
Per tant i en aplicació de la mateixa, el contractista s’obliga, per a la prevenció i 
detecció de les possibles incidències en el seu personal i/o del personal de les 
empreses que subcontracti, a fer proves per detectar alcohol o detectar la 
ingesta o incorporació a l’ organisme psicotròpics, estimulants tòxics o altres 
substàncies anàlogues, entre les quals s'inclouen, els medicaments sota l'efecte 
dels quals s'alteri la capacitat, l'estat físic o mental apropiat per treballar en les 
condicions fixades en el contracte i en tot cas per les tasques assignades. 

El contractista s’obliga a efectuar aleatòriament aquestes proves, tant al seu 
personal com el de les seves subcontractes, com a mínim cada tres mesos, i 
sempre que li requereixi FGC. 

El contractista s’obliga a comunicar a FGC, amb una setmana d’anticipació, quan 
i quines proves efectuarà, a quines persones, i, a comunicar el resultat a FGC. Si 
les proves s’haguessin d’efectuar per raons d’urgència, ho comunicarà el més 
aviat possible. 
Aquest cronograma detallarà, com a mínim, la realització d’una prova inicial a tot el 
personal del contractista o d’empreses subcontractades, adscrit a l’execució del 
contracte, i la següent, com a mínim, als 3 mesos següents, així com  totes aquelles 
accions de millora que es disposin addicionalment i que permetin assegurar el 
compliment de les obligacions indicades.  
 

mailto:ffurne@fgc.cat
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El Contractista comunicarà a FGC la realització de les proves i els resultats agregats, 
juntament amb un informe del servei aliè contractat a aquest efecte, així com còpia de 
les factures que assegurin la seva realització o qualsevol altre document que acrediti la 
realització de les mateixes i que sigui acceptat com a vàlid per FGC (ex. certificació de 
l’empresa aliena que realitza els controls acreditativa de les dades i fets indicats).    

 
2) Contindrà l’obligació expressa del contractista d’adoptar les mesures necessàries, amb les 

persones que hagin donat positiu en aquestes proves, o altres que es puguin fer a 
instàncies d’FGC, per assegurar la correcta execució del contracte sense incompliments 
en relació a l’execució de treballs havent consumit/donant positiu en l’esmentat control. 
  

3) Per cada positiu que es detecti per consum d’alcohol i/o de drogues per part d’FGC, el 
contractista restarà obligat a realitzar una formació de, com a mínim, 2 hores amb tot el 
personal de l’obra, propi i d’empreses subcontractades, en matèria relacionada amb el 
consum de substàncies tòxiques i alcohol en el treball. Aquesta formació s’haurà 
d’acreditar documentalment a FGC a través de la justificació del control d’assistència 
obligatori del personal propi o d’empreses subcontractades, i les factures de les despeses 
incorregudes per part de les persones formadores i lloguer/cessió d’espais o altra 
documentació que sigui admesa per FGC i que permeti acreditar l’anterior.  
 

4) L’obligació del contractista de fer difusió entre el seu personal i del corresponent a les 
empreses subcontractistes, del material que els facilitarà FGC per conscienciar sobre els 
riscos derivat del consum i evitar el consum d’alcohol i drogues en el treball a FGC.  
 
Els quatre punts anterior són el contingut mínim que haurà de contenir el pla, el qual podrà 
incorporar també aquelles mesures que el contractista consideri oportunes en l’objectiu 
d’evitar el consum d’alcohol i drogues en el treball.   
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