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1. OBJECTE DEL PLEC 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir les operacions 
necessàries per a la contractació de les obres d’estabilització dels talussos 15E, 21E, 29E, 30E i 
33E de prioritat 2 del tram Igualada - Martorell de la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya, complementant allò especificat al Plec de Condicions Tècniques d’FGC i 
Plec General d’obres d’FGC, que es troben a la web d’FGC. 

En tot allò què no s’especifica al present Plec Particular, el contractista haurà d’acomplir allò 
especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques General d’FGC, així com en les normatives 
d’obligat compliment, en especial aquelles relatives a la Prevenció de riscs laborals i Reial decret 
1627/1997. Per aquest motiu, l’adjudicatari comunicarà al Coordinador de Seguretat i Salut (qui 
actuarà com a representant d’FGC) els seus riscos i mesures preventives inherents a la seva 
activitat. Així mateix, rebrà del Coordinador de Seguretat i Salut els propis del lloc de treball a tots 
els efectes oportuns. 

Per a treballar a les instal·lacions d’FGC és obligatori que les empreses contractistes estiguin 
inscrites en el Registre intern d'empreses en Prevenció de Riscos Laborals. L'alta en aquest registre 
és fa a la següent adreça web www.fgc.cat. 

2. ACTUACIONS 

Les actuacions a dur a terme per a la realització de les obres objecte del present plec són les que es 
contemplen al projecte constructiu que s’acompanya com a Annex 1 d’aquest plec.  

Els capítols objecte d’aquesta licitació amb els seus imports són: 

CONCEPTE IMPORT 

01.05. LA53TA015E       51.020,47 €  

(*) 01.05.01.1. Homologació de pilot de catenària            501,92 €  

(*) 01.05.01.3. Partida alçada a justificar per a l'existència d'imprevistos         4.900,00 €  

(*) 01.05.01.4. Partida alçada d'abonament íntegre per al desenvolupament del Pla 
de Seguretat i Salut, segons les condicions establertes pel coordinador de 
seguretat i salut a l'obra. 

        1.534,97 €  

01.06. LA53TA21E       63.886,27 €  

(*) 01.06.01.1. Homologació de pilot de catenària            501,92 €  

(*) 01.06.01.3. Partida alçada a justificar per a l'existència d'imprevistos         6.000,00 €  

(*) 01.06.01.4. Partida alçada d'abonament íntegre per al desenvolupament del Pla 
de Seguretat i Salut, segons les condicions establertes pel coordinador de 
seguretat i salut a l'obra. 

        2.521,45 €  

01.08. LA53TA29E       16.227,75 €  

(*) 01.08.01.1. Homologació de pilot de catenària            501,92 €  

(*) 01.08.01.3. Partida alçada a justificar per a l'existència d'imprevistos         1.300,00 €  

(*) 01.08.01.4. Partida alçada d'abonament íntegre per al desenvolupament del Pla 
de Seguretat i Salut, segons les condicions establertes pel coordinador de 
seguretat i salut a l'obra. 

           940,12 €  

  

01.09. LA53TA30E       20.788,26 €  

(*) 01.09.01.1. Homologació de pilot de catenària            501,92 €  

http://www.fgc.cat/
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(*) 01.09.01.3. Partida alçada a justificar per a l'existència d'imprevistos         1.700,00 €  

(*) 01.09.01.4. Partida alçada d'abonament íntegre per al desenvolupament del Pla 
de Seguretat i Salut, segons les condicions establertes pel coordinador de 
seguretat i salut a l'obra. 

        1.040,97 €  

01.10. LA53TA33E       14.280,54 €  

(*) 01.10.01.1. Homologació de pilot de catenària            501,92 €  

(*) 01.10.01.3. Partida alçada a justificar per a l'existència d'imprevistos         1.200,00 €  

(*) 01.10.01.4. Partida alçada d'abonament íntegre per al desenvolupament del Pla 
de Seguretat i Salut, segons les condicions establertes pel coordinador de 
seguretat i salut a l'obra. 

           823,17 €  

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 190.673,57 € 

DESPESES GENERALS (13%) 24.787,56 € 

BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 11.440,41 € 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 226.901,54 € 

(*) Les partides no admeten baixa i per tant cal ofertar-les al preu (en PEC) segons preu indicat a 
aquest plec tècnic. En cas contrari, l’oferta quedarà desqualificada, a excepció de que, l’oferta global 
no es modifiqui, un cop realitzada la homogeneïtzació. 

 

Per a poder disposar d’un millor coneixement de l’estat de l’objecte d’aquesta licitació i per tal que 
els licitadors puguin fer una oferta concorde amb allò demanat per FGC en aquest plec, es realitzarà 
una visita “in situ” a la zona on s’executaran els treballs, en la qual es farà una descripció detallada 
dels requeriments tècnics, l’abast de les actuacions a executar i els condicionats específics a tenir 
en compte, com a complement a allò descrit en aquest plec tècnic. 

Serà obligatori per part del contractista, facilitar a la Direcció d’Obra tota la documentació de 
l’obra necessària per a poder redactar el Projecte d’Obra Executada. 

3. EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El contractista proposarà en el termini de dues setmanes des de la signatura del contracte els 

següents temes: 

- Planificació de l’obra. 

- Maquinària de via a homologar. 

- Accessos, zones d’abassegament, vies d’apartat i altres zones de treball que preveu utilitzar 

durant les obres. 

Aquestes propostes hauran de ser consensuades i validades per FGC, i per altres Administracions 

i/o propietaris si s’escau. 

Els horaris de treball seran hauran de ser consensuats i validats per FGC. 

El contractista haurà de realitzar la compra de materials amb un termini màxim d’1 mes des 
de la data de l’acta de replanteig. 
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Es consideren inclosos en el pressupost de licitació de l’obra els costos associats als següents 

aspectes 

- Treball en zona de via en horari nocturn i reduït. 

- Homologació de maquinària. 

- Responsables de brigada i protectors de via. 

- Transport ferroviari. 

- Preparació, manteniment i reposició final d’accessos, zones d’abassegament, vies d’apartat i 

altres zones de treball que es preveu utilitzar durant les obres.  

- Taxes per obtenir els permisos necessaris per part d’Administracions i/o propietaris privats. 

El contractista serà responsable de fer els tràmits i gestions per obtenir els permisos necessaris de 

propietaris privats i/o Administracions competents per realitzar els treballs.  

L’Adjudicatari haurà d’obtenir pel seu compte i càrrec les autoritzacions que siguin preceptives segons 
la normativa de prevenció d’incendis forestals per a l’execució dels treballs, i serà el responsable de 
complir les mesures i condicions que s’estableixin en les esmentades autoritzacions i en la normativa 
vigent aplicable en la matèria. 

FGC podrà sol·licitar a l’Adjudicatari en qualsevol moment acreditació de l’obtenció de les 

esmentades autoritzacions.Abans de l’inici de l’obra, el contractista farà les gestions oportunes amb 

les companyies de serveis per evitar afectar qualsevol instal·lació.  

En cas d’haver-hi treballs en zona de via, es donarà compliment a les instruccions vigents. 

Els treballs es realitzaran amb responsable de brigada i protector de via homologats per FGC.  

No serà objecte de reclamació de cap tipus la demora en l’inici de les obres ni l’aturada d’aquestes 

per causes alienes a FGC. 

El contractista haurà de donar solució a les deficiències a nivell de seguretat i salut que notifiqui el 

coordinador de seguretat i salut de l’obra. 

El contractista redactarà les cartes de maniobres per programar els treballs en zona de via i les 

aportarà a FGC amb antelació suficient. Aquestes cartes hauran de tenir el vistiplau de la Direcció 

d’Obra i del Coordinador de Seguretat i Salut. 

No serà objecte de reclamació de cap tipus qualsevol impediment als treballs derivats de la 

compatibilització en espai o temps de les tasques a realitzar amb les d’altres contractistes o del 

propi personal de FGC que puguin estar treballant a la zona, bé sigui per obres de FGC o 

d’Administracions competents. 

El contractista serà responsable de mantenir l’obra en un estat d’ordre i neteja correctes. 

Al final de cada jornada de treball en zona de via s’enviarà un resum dels treballs realitzats, 

adjuntant fotografies de l’estat de l’obra, la via, la maquinària, els elements de senyalització i 

seguretat, etc. El sistema de comunicació s’acordarà amb FGC. 

El Delegat d’Obra haurà d’assistir a les visites d’obra que s’estableixin i disposar a obra dels mitjans 

auxiliars necessaris per realitzar amidaments, comprovacions, etc. 
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El contractista haurà de minimitzar les afectacions produïdes per l’obra a tercers i haurà de tenir en 

compte allò que indiqui FGC o altres Administracions competents al respecte, prenent les mesures 

corresponents sense que això pugui donar lloc a cap tipus de reclamació econòmica. 

El contractista garantirà que els treballs i materials no tinguin defectes ni d’instal·lació ni de 

construcció i en garantirà la qualitat. 

El contractista serà responsable d’entregar l’obra neta i ordenada. 

El termini d’execució de l’obra és de 27 setmanes. 

4. CONDICIONS ESSENCIALS D’EXECUCIÓ  

Per a la realització de d’aquesta licitació s’haurà d’adscriure a l’execució del contracte un equip de 
treball que estarà integrat com a mínim pels següents perfils: 

 
- Cap d’obra amb un mínim de 5 anys d’experiència, i amb experiència en mínim 5 obres de 

talussos i vessants amb un import PEC d’obra de 200.000€/obra (en els últims 10 anys). 

En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleixen aquests requisits. 
En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar Currículum. FGC podrà requerir altra 
documentació addicional que acrediti el compliment de l’experiència requerida. 

- Encarregat d’obra amb un mínim de 5 anys d’experiència, i amb experiència en mínim 5 obres 
de talussos i vessants amb un import PEC d’obra de 200.000€/obra (en els últims 10 anys). 

En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleixen aquests requisits. 
En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar Currículum. FGC podrà requerir altra 
documentació addicional que acrediti el compliment de l’experiència requerida. 

- 1 responsable de brigada propi de l’empresa homologat per FGC. La homologació haurà 
d’estar vigent a data de presentació de la seva oferta i al llarg de l’execució del contracte. Tal i 
com consta en el Procediment Intern dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb codi 
P.GT.P.001, el responsable de brigada ha de ser propi de l’empresa licitadora. 
D’acord amb la instrucció “ICR12 Treballs a les instal·lacions” d’FGC: El Responsable de 
Brigada, en el decurs de les seves funcions i per a garantir el correcte desenvolupament 
de les mateixes, no podrà dur a terme cap mena de tasca de conducció de trens de 
treballs, vehicles auxiliars o maquinària bivial, encara que disposi de les homologacions 
corresponents en vigor. 
Així mateix: Una única persona no pot exercir alhora de Responsable de brigada i de 
Protector de via en un mateix treball. 
En l’oferta cal presentar taula requerida a l’Annex 2 del PCAP, conforme es compleix aquest 
requisit. En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar certificat d’homologació expedit per 
FGC. 
En aquesta licitació es requereix que la homologació estigui vigent a data d’oferta donat que 
els terminis de licitació no permeten obtenir la homologació abans de la signatura de 
contracte i, per tant, no es podria començar l’obra, donat que aquest perfil és imprescindible 
per iniciar-la. 

- 1 protector de via homologat per FGC. La homologació haurà d’estar vigent a data de 
presentació de la seva oferta i al llarg de l’execució del contracte. 
D’acord amb la instrucció “ICR12 Treballs a les instal·lacions” d’FGC: El Protector de via és la 
persona encarregada de la vigilància de les circulacions que es puguin apropar a la zona 
de treball a fi de garantir la seguretat dels operaris que hi hagi, les seves tasques de 
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protecció no són compatibles amb la realització de cap altra tasca que no tingui relació 
amb les seves funcions de vigilància i protecció. Per tant, no podrà exercir alhora de 
Protector de via i Responsable de brigada, o dur a terme cap mena de tasca de conducció 
de trens de treballs, vehicles auxiliars o maquinària bivial. 
En l’oferta cal presentar taula requerida a l’Annex 2 del PCAP, conforme es compleix aquest 
requisit i, en cas de ser subcontractat, caldrà presentar també carta de compromís de l’empresa 
subcontractada. 
En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar certificat d’homologació expedit per FGC. 
En aquesta licitació es requereix que la homologació estigui vigent a data d’oferta donat que els 
terminis de licitació no permeten obtenir la homologació abans de la signatura de contracte i, per 
tant, no es podria començar l’obra, donat que aquest perfil és imprescindible per iniciar-la. 

- L’equip de 5 operaris, l’encarregat i el responsable de brigada que es proposaran per a 
l’execució d’aquests treballs disposen de certificat de realització de curs de treballs verticals 
que compleixi amb el Real Decret 2177/2004. La certificació haurà d’estar vigent a data de 
presentació de la seva oferta i al llarg de l’execució del contracte. 

En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleix aquest requisit. En 
cas de resultar adjudicatari caldrà presentar certificat de realització de curs. 

- Els licitadors hauran de presentar una declaració responsable conforme disposaran i adscriuen al 
contracte els mitjans materials següents: 
o Perforadora manual de bulons 

o Carro perforador de bulons 

Per a la realització d’aquesta obra es demana que es comprometin als següents: 

- Declaració responsable conforme es comprometen a presentar al Responsable del contracte i a 

Serveis Generals dels FGC (ffurne@fgc.cat), un “Pla de prevenció del consum d'alcohol i 

drogues en el treball per a empreses que treballen per FGC a Xarxa Ferroviària i Projectes”, que 

inclogui els requeriments definits a la guia de l’Annex 2 del PPT. Aquest pla s’ha de presentar 

amb anterioritat a la data de l’acta de comprovació de replantejament de l’obra i per tant, amb 

anterioritat a l’inici dels treballs. 

5. DELEGAT D’OBRA 

El contractista nomenarà un Delegat d’Obra que serà l’interlocutor amb FGC. 

Aquest Delegat, en cas de ser Enginyer de Camins, Canals i Ports haurà de visar la seva actuació 
com a tal al col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona.  

Serà obligatori que el Delegat d’Obra o bé el Cap d’obra tinguin signatura digital per tal realitzar els 
tràmits de forma telemàtica. 

6. ANNEXES 

S’adjunta la següent documentació tècnica, complementària a aquest Plec: 

ANNEX NÚM. 1:  “PROJECTE CONSTRUCTIU D’ESTABILITZACIÓ DELS 25 TALUSSOS 
CATALOGATS COM A PRIORITAT P2 DE MILLORA DEL RAMAL 
D’IGUALADA DE LA LÍNIA LLOBREGAT-ANOIA DELS FGC.” 

mailto:ffurne@fgc.cat
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ANNEX NÚM. 2: “GUIA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ DEL CONSUM 
D'ALCOHOL I DROGUES EN EL TREBALL PER A EMPRESES QUE 
TREBALLEN PER FGC A XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES” 
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1. CONSIDERACIONS GENERALS. 
 
 
La present guia es redacta per definir el contingut mínim del Pla de prevenció contra el consum 
d’alcohol i drogues en el treball, que hauran d’elaborar les empreses que treballin per FGC 
en contractes gestionats per l’àrea de Xarxa Ferroviària i Projectes.  
 
Previ a l’inici de les obres, el Contractista elaborarà el Pla de prevenció contra el consum 
d’alcohol i drogues en el treball, que haurà de presentar al Responsable del contracte i a 
Serveis Generals dels FGC (ffurne@fgc.cat) per a la seva aprovació en base al que s’estableix en 
la present guia.  
 
 

2. CONTINGUT DEL PLA DE PREVENCIÓ CONTRA EL CONSUM D’ALCOHOL I 
DROGUES EN EL TREBALL. 

 
 
Aquest pla haurà de contenir, com a mínim, el següent contingut, indispensable, per a ser 
considerat com a tal (pla):  
 

1) Detallar el compliment de les mesures que són obligatòries per contracte per assegurar la 
prevenció de consum d’alcohol i drogues en l’execució del contracte i el seu control. Així, 
s’haurà d’adjuntar un cronograma, amb el detall de les accions que es faran al llarg del 
temps que duri l’obra.  
 
El pla haurà de contemplar com a obligació la següent: 

En aplicació d’una política de prevenció i control, per evitar l’accidentalitat a les 
obres, FGC estableix com a element imprescindible, per a una correcta prevenció 
de riscos laborals la prevenció i detecció de possibles accidents que es puguin 
produir com a conseqüència de la ingesta d’alcohol, drogues i/o medicaments. 
Per tant i en aplicació de la mateixa, el contractista s’obliga, per a la prevenció i 
detecció de les possibles incidències en el seu personal i/o del personal de les 
empreses que subcontracti, a fer proves per detectar alcohol o detectar la 
ingesta o incorporació a l’ organisme psicotròpics, estimulants tòxics o altres 
substàncies anàlogues, entre les quals s'inclouen, els medicaments sota l'efecte 
dels quals s'alteri la capacitat, l'estat físic o mental apropiat per treballar en les 
condicions fixades en el contracte i en tot cas per les tasques assignades. 

El contractista s’obliga a efectuar aleatòriament aquestes proves, tant al seu 
personal com el de les seves subcontractes, com a mínim cada tres mesos, i 
sempre que li requereixi FGC. 

El contractista s’obliga a comunicar a FGC, amb una setmana d’anticipació, quan 
i quines proves efectuarà, a quines persones, i, a comunicar el resultat a FGC. Si 
les proves s’haguessin d’efectuar per raons d’urgència, ho comunicarà el més 
aviat possible. 
Aquest cronograma detallarà, com a mínim, la realització d’una prova inicial a tot el 
personal del contractista o d’empreses subcontractades, adscrit a l’execució del 
contracte, i la següent, com a mínim, als 3 mesos següents, així com  totes aquelles 
accions de millora que es disposin addicionalment i que permetin assegurar el 
compliment de les obligacions indicades.  
 

mailto:ffurne@fgc.cat
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El Contractista comunicarà a FGC la realització de les proves i els resultats agregats, 
juntament amb un informe del servei aliè contractat a aquest efecte, així com còpia de 
les factures que assegurin la seva realització o qualsevol altre document que acrediti la 
realització de les mateixes i que sigui acceptat com a vàlid per FGC (ex. certificació de 
l’empresa aliena que realitza els controls acreditativa de les dades i fets indicats).    

 
2) Contindrà l’obligació expressa del contractista d’adoptar les mesures necessàries, amb les 

persones que hagin donat positiu en aquestes proves, o altres que es puguin fer a 
instàncies d’FGC, per assegurar la correcta execució del contracte sense incompliments 
en relació a l’execució de treballs havent consumit/donant positiu en l’esmentat control. 
  

3) Per cada positiu que es detecti per consum d’alcohol i/o de drogues per part d’FGC, el 
contractista restarà obligat a realitzar una formació de, com a mínim, 2 hores amb tot el 
personal de l’obra, propi i d’empreses subcontractades, en matèria relacionada amb el 
consum de substàncies tòxiques i alcohol en el treball. Aquesta formació s’haurà 
d’acreditar documentalment a FGC a través de la justificació del control d’assistència 
obligatori del personal propi o d’empreses subcontractades, i les factures de les despeses 
incorregudes per part de les persones formadores i lloguer/cessió d’espais o altra 
documentació que sigui admesa per FGC i que permeti acreditar l’anterior.  
 

4) L’obligació del contractista de fer difusió entre el seu personal i del corresponent a les 
empreses subcontractistes, del material que els facilitarà FGC per conscienciar sobre els 
riscos derivat del consum i evitar el consum d’alcohol i drogues en el treball a FGC.  
 
Els quatre punts anterior són el contingut mínim que haurà de contenir el pla, el qual podrà 
incorporar també aquelles mesures que el contractista consideri oportunes en l’objectiu 
d’evitar el consum d’alcohol i drogues en el treball.   
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