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______________________________________________________________________________ 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER 
REALITZAR LES TASQUES VINCULADES A L’ELABORACIÓ DE L’INFORME PER A 
L’AUTORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN ZONES D’AFECTACIÓ FERROVIÀRIA I PER 
ACTUACIONS SITUADES EN LA ZONA D’INFLUÈNCIA DE LA XARXA VIÀRIA, DE 
TITULARITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.  
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1 OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

El present Plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte determinar el 
contingut i abast de les prestacions que haurà de desenvolupar l’empresa interessada en 
aquesta assistència tècnica i els requisits que haurà de reunir per ser adjudicatària de la 
mateixa.  

2 NECESSITAT ADMINISTRATIVA, OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ  

D’acord amb el que estableix la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, el Departament de 
Territori és l’òrgan competent, com a titular de la infraestructura ferroviària de la xarxa dels 
Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona (FMB), per emetre la preceptiva autorització  en 
relació amb l’execució de noves actuacions situades en zona d’influència ferroviària, per 
part d’altres administracions, ens o particulars. 

D’acord amb el que estableix la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, el 
Departament de Territori és l’òrgan competent, de la infraestructura viària de la que és 
titular, d’emetre per emetre la preceptiva autorització en relació amb l’execució 
d’actuacions situades en les zona d’influència viària (domini públic, servitud, afectació), 
per part d’altres administracions, ens o particulars. 

L’objecte d’aquest plec de prescripcions tècniques (en endavant PPT), es disposar d’una 
assistència tècnica que doni suport i seguiment a les tasques que realitza la Direcció 
General d’Infraestructures de Mobilitat (en endavant DGIM) en relació amb l’emissió 
d’autoritzacions i informes per a l’autorització d’actuacions en zones d’afectació ferroviària 
i per actuacions situades en la zona d’influència de la xarxa viària, de titularitat de la 
Generalitat de Catalunya.  

Aquest PPT descriu els treballs a realitzar, concreta els documents a elaborar i defineix 
els criteris per garantir la seva qualitat. 

Amb l’objectiu de vetllar per la no afectació a la xarxa ferroviària i viària soterrada, la DGIM 
estableix una documentació mínima a presentar per part del promotor de l’actuació a fi 
d’emetre la corresponent autorització.  

Aquest contracte respon a la necessitat de donar suport a la DGIM en les tasques de 
revisió i validació d’aquesta documentació presentada pel promotor de l’actuació quan 
sol·licita l’autorització.  

En concret, quant al tràmit d’afectació ferroviària la documentació requerida és la següent: 

 Document A: Informe justificatiu de no afectació a la infraestructura ferroviària 

 Document B: Estudi de vibracions 

 Document C: Pla d'auscultació i pla de contingències 
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L’obligatorietat de presentar cadascun d’aquests documents i el seu contingut està 
descrit a l’apartat documentació del tràmit electrònic de sol·licitud d’autorització 
d'actuacions en zona d’afectació ferroviària disponible a la web de la Generalitat de 
Catalunya 
(https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Au
toritzacio-dactuacions-en-zona-de-proteccio-ferroviaria) 

La DGIM no disposa dels equips específics ni dels perfils tècnics necessaris per dur a 
terme la revisió i validació de la documentació requerida per tal d’informar les actuacions 
que es realitzen en les àrees d’influència de la infraestructura ferroviària i/o viària, ja que 
la revisió i validació d’aquesta documentació presentada requereix una especialització 
d’eines de càlcul informàtic estructural i geotècnic de les quals la DGIM no disposa. 

Per tal de complir amb l’objecte abans esmentat de realitzar la revisió i validació de la 
documentació presentada per sol·licitar l’autorització corresponent, i a causa de la manca 
de perfils tècnics i mitjans materials especialitzats suficients, resulta necessari i idoni 
proposar que aquestes tasques siguin executades mitjançant un contracte de serveis amb 
licitació pública.  

L’àmbit d’aplicació d’aquest contracte correspon a aquelles actuacions promogudes per 
ens públics o privats que es realitzen en les àrees d’influència de la infraestructura 
ferroviària i/o viària, de titularitat de la Generalitat de Catalunya i de competència de la 
Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat.  

3 DISPOSICIONS GENERALS 

3.1 Actors que intervenen en el desenvolupament del contracte  

3.1.1 Responsable del contracte  

S’anomena responsable del contracte (en endavant responsable), el personal de 
l’Administració que es defineix en l’apartat S del Quadre de característiques del contracte 
del PCAP.  

El responsable ha d’exercir les funcions establertes en l’article 62 de la Llei de contractes 
del sector públic (LCSP) i, especialment, ha de dirigir, fer el seguiment, controlar  i validar 
els treballs que es realitzin dins l'àmbit del contracte, per tal que aquestes serveixin de la 
millor manera als interessos i objectius de la DGIM.  

El responsable ha de llistar els expedients de sol·licitud d’informe d’afectació ferroviària 
sobre els quals s’haurà de revisar i validar la documentació presentada, i ha de facilitar 
totes les dades necessàries per a la correcta realització dels treballs, així mateix la 
confecció i lliurament de l’expedient, a fi que tota aquesta documentació serveixi de la 
millor manera als interessos i objectius que la DGIM estableixi.  

Per dur a terme les tasques de seguiment i control, el responsable tindrà accés en 
qualsevol moment a les dades i documents que el contractista estigui elaborant, sigui quin 
sigui l’estat de desenvolupament en què es trobin.  

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Autoritzacio-dactuacions-en-zona-de-proteccio-ferroviaria
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Autoritzacio-dactuacions-en-zona-de-proteccio-ferroviaria
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3.1.2 El contractista 

El contractista és l’empresa licitadora que resulti adjudicatària del contracte, que ha 
d’acomplir el que es prescriu en aquest PPT i el corresponent PCAP, i que rebrà la 
denominació d'Adjudicatari-contractista o, més breument i d'ara endavant, contractista.  

El contractista ha de disposar necessàriament d’un delegat i d’un encarregat general, que 
han de complir amb els requisits definits a continuació:  

 El Delegat de l’empresa i l’Encarregat del contracte han d’estar en possessió del títol 
d’Enginyer de Camins, Canals i Ports o qualsevol altra titulació universitària, que pel 
seu contingut aporti els coneixements tècnics suficients per a la correcta execució del 
contracte. 

 Tots dos han de tenir 3 anys, com a mínim, d’experiència laboral en projectes de càlcul 
d’estructures i geotècnia, amb coneixements de models de càlcul avançats de 
simulació elastoplàstica del terreny. 

 Tant el delegat de l’empresa com l’encarregat dels treballs han de disposar del 
Certificat de nivell de suficiència de català (C1), que es correspon amb el nivell C1 del 
Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) o equivalent. 

A més, l’empresa ha de disposar d’una eina de càlcul informàtic que permeti modelitzar 
túnels i el terreny que els envolta. Aquesta eina informàtica ha de permetre simular el 
terreny mitjançant el mètode dels elements finits o el mètode de les diferències finites i ha 
de poder considerar un model constitutiu del terreny elastoplàstic.  

El contractista ha de fer servir els mecanismes de comunicació més eficients, a fi de 
mantenir informat el responsable en qualsevol moment del procés en què es troben els 
treballs.  

L'Administració pot instar al contractista per tal de que nomeni un nou delegat o encarregat 
dels treballs i, si escau, qualsevol personal que depengui d’ells, quan es justifiqui per 
causa del desenvolupament dels treballs. Aquest nomenament ha de comptar amb 
l'acceptació de l'Administració.  

En el supòsit que el contractista volgués canviar el delegat o algun altre dels membres de 
personal assignats a aquest contracte, aquests han d'ésser prèviament acceptats per 
l’Administració.  

3.2 Relacions del contractista amb l’Administració 

Durant el desenvolupament dels treballs objecte d'aquest PPT, la relació entre el 
contractista i l'Administració ha de desenvolupar-se a través del responsable i de 
l’encarregat general, que ha de ser nomenat pel contractista d'acord amb el que 
s’estableix en l'apartat 3.1.2 d'aquest PPT.  

El responsable, juntament amb el contractista, han d’establir el règim de reunions de 
treball, així com el seu contingut, a l’inici del contracte.  
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4 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

El contractista ha de realitzar els treballs que s'ajustin a la finalitat del contracte i li siguin 
encomanats pel responsable. Tots els treballs s’han de realitzar segons els procediments 
i models definits per la DGIM. 

En relació a la documentació especificada a l’apartat 2 del present PPT i descrita a 
l’apartat documentació del tràmit electrònic de sol·licitud d’informe sobre una actuació 
en zona d’influència ferroviària disponible a la web de la Generalitat de Catalunya 
(https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Au
toritzacio-dactuacions-en-zona-de-proteccio-ferroviaria), cal que per a cadascun dels 
expedients de sol·licitud d’informe per al tràmit d’autorització d’afectació ferroviària els 
treballs es desenvolupin segons les tasques següents: 

a. Revisió formal i tècnica dels documents A, B i C, generant una nota tècnica que 
especifiqui les mancances, deficiències i/o incorreccions que presenten. 

b. En cas que es produeixin esmenes successives dels documents A, B i C, caldrà 
fer el seguiment al llarg de tot el procés, emetent les notes tècniques parcials que 
siguin necessàries. 

c. Un cop validats els documents A, B i C, redacció d’un informe final de revisió que 
justifiqui aquesta validació i reculli les incidències detectades, esmenes 
introduïdes, conclusions destacables de la supervisió i recomanacions a tenir en 
compte en el seguiment i execució de les obres de l’actuació. 

d. Assistència a les reunions de seguiment, ja siguin telemàtiques o presencials, si 
escauen. 

e. En el cas del document A, caldrà validar les hipòtesis considerades per a la 
definició dels paràmetres del terreny i els paràmetres dels materials de la 
infraestructura ferroviària, i si escau, realitzar models de càlcul estructural o 
d’interacció terreny – estructura per avaluar les capacitats resistents de la 
infraestructura degut a les sol·licitacions que introdueix la nova actuació. 

f. En el cas dels expedients que continguin el document C, caldrà realitzar el 
seguiment de l’auscultació d’acord al que es descrigui en el document C. 

g. Podrà ser necessari realitzar estudis més generals que abastin diversos 
expedients simultàniament i que serveixin per aprofundir el coneixement sobre un 
aspecte concret de l’afectació a les infraestructures soterrades. 

h. Els informes corresponents a la xarxa viària, disposaran de una documentació 
anàloga a l’anteriorment especificada que s’adaptarà al cas d’infraestructures 
viàries. 

La nota tècnica producte de la revisió dels documents A, B i C d’un expedient, a què es 
refereix el punt a del present apartat, s’haurà de lliurar al responsable del present contracte 
en un termini no superior a 14 dies naturals. 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Autoritzacio-dactuacions-en-zona-de-proteccio-ferroviaria
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Autoritzacio-dactuacions-en-zona-de-proteccio-ferroviaria
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El seguiment de les esmenes successives a què es refereix el punt b del present apartat 
podrà requerir, si així ho determina el Responsable del present contracte, que l’encarregat 
del contractista es posi en contacte directament amb el sol·licitant de l’informe d’afectació. 

L’informe final de revisió a què es refereix el punt c del present apartat, es lliurarà en 
format pdf i signat digitalment. 

L’adjudicatari ha de lliurar la informació sobre el desenvolupament dels treballs amb la 
periodicitat acordada amb el responsable. Tanmateix, el contractista ha d’informar 
verbalment o per escrit, sobre qualsevol aspecte dels treballs quan li sigui requerit pel 
responsable.  

L’empresa adjudicatària haurà de fer servir els mecanismes de comunicació més eficients 
per tal de mantenir el Responsable del contracte informat en tot moment sobre les tasques 
desenvolupades per l’assistència tècnica. 

A més, l’empresa adjudicatària lliurarà informació sobre els serveis realitzats per 
l’assistència tècnica amb la periodicitat acordada amb el Responsable del contracte, on hi 
figuraran, com a mínim, els resultats més significatius, la fase en què es troba l’assistència 
i les incidències més destacables. 

Qualsevol documentació que s’enviï per a la seva supervisió al responsable, s’ha d’enviar 
en format digital. 

Tota la documentació resultant dels serveis compresos dins de l’assistència tècnica serà 
propietat de la DGIM, sense que pugui ser reproduïda, total o parcialment, sense la seva 
prèvia i expressa autorització. Tota la documentació generada durant el transcurs del 
contracte es lliurarà en suport digital.  

El poder de direcció sobre el personal de l’empresa adjudicatària que sigui adscrit al servei 
objecte d’aquest contracte s’exercitarà únicament i directament des de la pròpia empresa 
adjudicatària i de tal manera que el personal propi de l’Administració no podrà, en cap 
moment, assumir funcions directives mitjançant l’assignació directa d’ordres o instruccions 
sobre el personal de l’empresa contractada, sense perjudici de les facultats que la 
legislació de contractes del sector públic reconeix a l’òrgan de contractació en ordre a 
l’execució dels contractes.  

En cap cas aquest personal rebrà ordres o instruccions directes de les persones 
responsables del Departament de Territori i la seva prestació s’ha de considerar clarament 
diferenciada de la del personal propi de l’Administració, al qual no es podrà assimilar ni 
en les condicions horàries, ni jeràrquiques, ni laborals, ni de qualsevol altre tipus que 
puguin suposar situacions confuses quant al seu règim de personal aliè a l’Administració. 

5 ORGANITZACIÓ I MITJANS DEL CONTRACTISTA  

5.1 Obligacions essencials  

A més de la solvència determinada, s’han d’adscriure o dedicar a l’execució del contracte 
els mitjans personals i materials exigits a continuació amb el caràcter d’obligació 
contractual essencial als efectes de l’article 211 de la LCSP:   
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Mitjans personals 
 Un delegat i un encarregat del contracte:  

 Tots dos han d’estar en possessió del títol d’enginyer de camins, canals i ports, o 
qualsevol altra titulació universitària, que pel seu contingut aporti els coneixements 
tècnics suficients per a la correcta execució d’allò que constitueix l’objecte del 
contracte. 

 Tots dos han de tenir 3 anys, com a mínim, d’experiència laboral en projectes de càlcul 
d’estructures i geotècnia, amb coneixements de models de càlcul avançats de 
simulació elastoplàstica del terreny. S’acreditarà mitjançant la presentació del 
currículum vitae individualment per a cada persona. 

 Tots dos han d’estar en possessió del Certificat de nivell de suficiència de català (C1), 
que es correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les 
llengües (MECR) o equivalent. 

 La figura del delegat i de l’encarregat han d’estar cobertes per persones diferents. 

 Tot mitjà personal ha d’acreditar la titulació acadèmica requerida i coneixements 
requerits presentant els títols corresponents. 

 Tota l’experiència laboral exigida ha de ser acreditada mitjançant la presentació 
currículum vitae individualment per a cada persona. 

Mitjans materials 
 El licitador proposat com adjudicatari ha d’acreditar, en el moment de requeriment de 

la documentació per a resultar adjudicatari, el fet de disposar de la llicència d’ús de 
l’eina de càlcul informàtic que permeti modelitzar túnels i el terreny que els envolta. 
Aquesta eina informàtica ha de permetre simular el terreny mitjançant el mètode dels 
elements finits o el mètode de les diferències finites i ha de poder considerar un model 
constitutiu del terreny elastoplàstic. 

 

6 VALORACIÓ DELS TREBALLS  

6.1 Termini del contracte  

El termini d’execució serà de 12 mesos des de l’1 de gener de 2024 o des de la data de 
formalització del contracte i com a màxim fins el 31 de desembre de 2024.                                  

Es preveu una pròrroga de 12 mesos més.  

6.2 Dades econòmiques 

Per a la realització dels treballs descrits anteriorment, s’ha realitzat un pressupost d’acord 
amb les diferents partides previstes i s’ha calculat en funció de la definició que consta en 
aquest PPT, d’acord amb els preus de mercat vigents.  

L’import total del pressupost base de licitació dels treballs desglossat, per a la durada del 
contracte i sense incloure la possible pròrroga, és el següent:  
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Pressupost: 68.100,00 € 

Import total IVA: 14.301,00 € 

Pressupost base licitació (IVA inclòs): 82.401,00 € 

El valor estimat del contracte, sense IVA, és de 136.200,00 euros (cent trenta-sis mil dos-
cents euros) incloent el pressupost de la possible pròrroga.  

En la següent taula es desglossa l’import en funció de preus unitaris.  

Descripció de la partida Unitat Preu unitari màxim Unitats Total 
Revisió i validació de la documentació 
relativa a un expedient de sol·licitud 
d’informe d’afectació ferroviària i/o viària 

u 1.135,00 € 60 68.100,00 € 

Total sense IVA 68.100,00 € 
21% IVA 14.301,00 € 
Total contracte 82.401,00 € 

6.3 Amidament 

Els treballs objecte d’aquest PPT s’han d'amidar per les seves corresponents unitats 
realment executades.  

Si el contractista executa treballs de dimensions més grans de les previstes o treballs no 
programats, no té dret que se li aboni cap quantitat pels excessos que per aquests motius 
resultin executats, amb independència de la facultat del responsable de poder optar entre 
admetre allò executat o obligar-lo a efectuar les correccions que escaiguin.  

Qualsevol treball per tal que sigui amidat ha de tenir el corresponent suport documental 
digital. 

6.4 Abonament  

Els pagaments dels treballs objecte del contracte es realitzaran a través de factures 
emeses per l’Adjudicatari, d’acord amb seva oferta presentada. 

L’abonament dels treballs es realitzarà trimestralment a mesura que s’avanci en els 
treballs descrits a l’apartat 4, mitjançant facturació (trimestral) i conformades pel 
Responsable del contracte. 

 

 

Ramon Melgosa Antonijuan   

Signat electrònicament  


	1 OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
	2 NECESSITAT ADMINISTRATIVA, OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
	3 DISPOSICIONS GENERALS
	3.1 Actors que intervenen en el desenvolupament del contracte
	3.1.1 Responsable del contracte
	3.1.2 El contractista

	3.2 Relacions del contractista amb l’Administració

	4 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS
	5 ORGANITZACIÓ I MITJANS DEL CONTRACTISTA
	5.1 Obligacions essencials

	6 VALORACIÓ DELS TREBALLS
	6.1 Termini del contracte
	6.2 Dades econòmiques
	6.3 Amidament
	6.4 Abonament


