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1. OBJECTE DEL PLEC

El present Plec de Prescripcions Tecniques Particulars t¢é com a objectiu definir les operacions
necessaries per a la contractaci6 de I'execucid de les obres de reforma i recuperacié de la
marquesina de vidre a l'edicle de l'estaci6 de Sant Gervasi de la Linia Barcelona- Vallés dels
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, complementant alld especificat al Plec de Condicions
Técniques d'FGC i Plec General d'obres d'FGC, que es troben a la web d'FGC.

En tot allo qué no s’especifica al present Plec Particular, el contractista haura d’acomplir allo
especificat en el Plec de Prescripcions Técniques General d'FGC, aixi com en les normatives
d’obligat compliment, en especial aquelles relatives a la Prevencio de riscos laborals i Reial decret
1627/1997. Per aquest motiu, I'adjudicatari comunicara al Coordinador de Seguretat i Salut (qui
actuara com a representant d'FGC) els seus riscos i mesures preventives inherents a la seva
activitat. Aixi mateix, rebra del Coordinador de Seguretat i Salut els propis del lloc de treball a tots
els efectes oportuns.

Per a treballar a les instal-lacions d’'FGC és obligatori que les empreses contractistes estiguin
inscrites en el Registre intern d'empreses en Prevencid de Riscos Laborals. L'alta en aquest registre
és fa a la seguent adreca web www.fgc.cat.

2. ACTUACIONS

Les actuacions a dur a terme per a la realitzaci6 de les obres objecte del present plec sén les que es
contemplen al projecte constructiu que s'acompanya com a Annex 1 d'aquest plec.

Els capitols objecte d’aquesta licitacié amb els seus imports sén:

CONCEPTE IMPORT

01.10 ENDERROCS 26.662,93 €
01.20 ESTRUCTURES 119.120,72 €
01.30 COBERTES 28.915,50 €
01.40 TANCAMENTS | DIVISORIES 149.736,34 €
01.50 IMPERMEABILITZACIONS 2.047,50 €
01.60 PROTECCIONS 18.663,71 €
01.70 REVESTIMENTS 56.397,64 €
01.80 INSTAL-LACIONS 29.193,18 €
01.90 VARIS 11.344,50 €
01.92 GESTIO DE RESIDUS 300,00 €
01.95 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 19.740,12 €
01.99 CONTROL DE QUALITAT 8.187,58 €
Total PEM 470.309,72 €

Despeses Generals (13%) 61.140,26 €

Benefici Industrial (6%) 28.218,58 €

TOTAL PEC (abans d’'IVA) 559.668,56 €
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Per a poder disposar d’'un millor coneixement de I'estat de I'objecte d’aquesta licitacio i per tal que
els licitadors puguin fer una oferta concorde amb allo demanat per FGC en aquest plec, és
recomanable la realitzacié d’una visita “in situ” a la zona on s’executaran els treballs, en la qual es
fara una descripci6é detallada dels requeriments técnics, I'abast de les actuacions a executar i els
condicionats especifics a tenir en compte, com a complement a allé descrit en aquest plec técnic.

Sera obligatori per part del contractista, facilitar a la Direccié d’Obra tota la documentacié de
I'obra necessaria per a poder redactar el Projecte d’Obra Executada.

3. EXECUCIO DELS TREBALLS

El contractista, haura de conéixer de forma suficient I'espai on es desenvolupara I'obra, aixd com
aquelles circumstancies especifiques que puguin influir en el desenvolupament de les mateixes
(activitat de I'estacio, transport del material). No s’admetran reclamacions derivades de les dificultats
resultant del desconeixement de les circumstancies descrites.

El contractista proposara en el termini de dues setmanes el pla d’obra desenvolupat, el qual haura
de ser aprovat per FGC.

El contractista haura de realitzar la compra de materials amb un termini maxim d’l mes des de la
data de 'acta de replanteig.

L'adjudicatari garantira que la qualitat dels treballs i materials no tinguin defectes, ni d’instal-lacié ni
de construcci6. També respondra a les caracteristiques, marques i tipus estipulats en els
amidaments, planols i oferta, no introduint variacions si no hi ha acord escrit amb la Direcci6
Facultativa i FGC.

El contractista haura de signar les actes d’obra a molt tardar una setmana després de la visita d’'obra
oficial recollint els comentaris que es considerin en cada cas.

Qualsevol treball que es realitzi amb materials de procedéncia no autoritzada podra ser considerat
com a defectuds, i I'adjudicatari haura de canviar-lo de forma immediata al seu carrec i risc si no
s'obtenen els nivells de qualitat requerits.

No sera objecte de reclamacié qualsevol impediment als treballs derivats de la compatibilitzacié en
'espai 0 en el temps de les tasques a realitzar amb altres contractistes o del propi personal d’'FGC
gue puguin estar treballant a la zona, bé sigui per obres d’'FGC o d’Administracions competents o
per tractar-se d'espais ocupats per personal d’FGC que estigui treballant o per afectar a I'explotacio
de la mateixa estacio.

El programa de realitzacio dels treballs i horaris haura d'ésser planificats conjuntament amb FGC.

Es preveu que els treballs es desenvolupin en horari diiirn o nocturn per afectar al minim possible
l'activitat de l'estacié. Aquest horari es pactara amb els responsables d'FGC sense que aixo
representi cap increment de cost de I'oferta presentada.

Les despeses generades en concepte de vigilancia i neteja derivada de I'obra aniran a carrec del
contractista. Els treballs en horari nocturn hauran de preservar el descans dels veins, i els sorolls
derivats dels mateixos no podran superar la normativa vigent. Caldra informar a I'ajuntament i veins
en cas necessari.

Es tindra en compte que en algunes actuacions s'estara a prop de sales técniques i altres
serveis/equips de l'estacié, de manera que s’hauran de prendre les mesures adequades de
proteccid, seguretat i coordinacio amb els serveis técnics de I'estacio.

L'abassegament de materials, o la propia obra, en cap moment podra afectar al funcionament de les
dependéncies, equipaments i instal-lacions existents al voltant ni afectar a la mobilitat dels vianants i
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vial. L'afectaci6 i ocupacié provisional de la vorera I'haura de presentar el contractista en el Comité
d’'Obres de I'ajuntament de Barcelona qui I'haura d’aprovar per poder iniciar els treballs.

Les despeses i permisos amb l'ajuntament de Barcelona, per a I'ocupacié de la via publica o
llicencies necessaries per a I'execucio de les obres aniran a carrec de I'adjudicatari,

El tancament d’obra no permetra la visié interior, ja sigui amb un tancament mobil, protegit amb
doble malla antipols, 0 amb un tancament opac. El tancament portara adossat la senyalitzacié
d’'obres estandard d’'FGC i s’haura d’adaptar als requeriments de I'ajuntament.

S’hauran de preveure i dur a terme totes les mesures de proteccio i seguretat de totes les arees de
fora de la zona dels treballs que es poguessin veure malmeses per I'execucié de les mateixos.
L'adjudicatari assumira els costos de reparacio o reposicié que es puguin derivar de I'execucié dels
treballs.

L'adjudicatari es compromet a respectar i aplicar totes les prescripcions exposades en el projecte i
en aquest plec que no seran objectes de cap reclamacié economica.

Per la realitzaci6 de I'obra es preveu un termini de 28 setmanes.

4. CONDICIONS ESSENCIALS D’EXECUCIO

Per a la realitzacio d’aquesta obra s’haura d'adscriure a I'execucidé del contracte un equip de treball
que estara integrat com a minim pels segients perfils:

- 1 Cap d’obra amb un minim de 5 anys d'experiéncia, i amb experiéncia en minim 2 obres de
restauracio i rehabilitacié d'edificis i fagcanes d'interés historic, de les mateixes caracteristiques a
les de la present licitacio.

En I'oferta cal presentar declaracié responsable conforme es compleixen aquests requisits.
En cas de resultar adjudicatari caldra presentar Curriculum. FGC podra requerir altra
documentacié addicional que acrediti el compliment de I'experiéncia requerida.

- 1 Encarregat d’obra amb un minim de 5 anys d’experiéncia, i amb experiéncia en minim 2 obres
de restauracié i rehabilitacié d’edificis i facanes d'interes historic, de les mateixes caracteristiques
a les de la present licitacio.

En I'oferta cal presentar declaracié responsable conforme es compleixen aquests requisits.
En cas de resultar adjudicatari caldra presentar Curriculum. FGC podra requerir altra
documentacié addicional que acrediti el compliment de I'experiéncia requerida.

Per a la realitzacié d’aquesta obra es demana que es comprometin als seglients:

- Declaracio responsable conforme es comprometen a presentar al Responsable del contracte i a
Serveis Generals dels FGC (ffurne@fgc.cat), un “Pla de prevencié del consum d'alcohol i
drogues en el treball per a empreses que treballen per FGC a Xarxa Ferroviaria i Projectes”, que
inclogui els requeriments definits a la guia de I'Annex 2 del PPT. Aquest pla s’ha de presentar
amb anterioritat a la data de I'acta de comprovacio de replantejament de I'obra i per tant, amb
anterioritat a I'inici dels treballs.
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5. DELEGAT D'OBRA

El contractista nomenara un Delegat d'Obra que sera l'interlocutor amb FGC.

Aquest Delegat, en cas de ser Enginyer de Camins, Canals i Ports haura de visar la seva actuacioé
com a tal al col-legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.

Sera obligatori que el Delegat d’Obra o bé el Cap d’obra tinguin signatura digital per tal realitzar els
tramits de forma telematica.

6. ANNEXES

S'adjunta la seglient documentacié tecnica, complementaria a aquest Plec:

ANNEX NUM. 1: “PROJECTE DE REFORMA | RECUPERACIO DE LA MARQUESINA DE VIDRE
A L'EDICLE DE L'ESTACIO DE SANT GERVASI DE LA LINIA BARCELONA
VALLES DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA”

ANNEX NUM. 2: “GUIA PER A LA REDACCIO DEL PLA DE PREVENCIO DEL CONSUM
D'ALCOHOL | DROGUES EN EL TREBALL PER A EMPRESES QUE
TREBALLEN PER FGC A XARXA FERROVIARIA | PROJECTES”
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1. CONSIDERACIONS GENERALS.

La present guia es redacta per definir el contingut minim del Pla de prevencié contra el consum
d’alcohol i drogues en el treball, que hauran d’elaborar les empreses que treballin per FGC
en contractes gestionats per I’area de Xarxa Ferroviaria i Projectes.

Previ a l'inici de les obres, el Contractista elaborara el Pla de prevencié contra el consum
d’alcohol i drogues en el treball, que haura de presentar al Responsable del contracte i a
Serveis Generals dels FGC (ffurne@fgc.cat) per a la seva aprovacié en base al que s’estableix en
la present guia.

2. CONTINGUT DEL PLA DE PREVENCIO CONTRA EL CONSUM D’ALCOHOL |
DROGUES EN EL TREBALL.

Aquest pla haura de contenir, com a minim, el seguent contingut, indispensable, per a ser
considerat com a tal (pla):

1) Detallar el compliment de les mesures que sén obligatories per contracte per assegurar la
prevencié de consum d’alcohol i drogues en I'execucié del contracte i el seu control. Aixi,
s’haura d’adjuntar un cronograma, amb el detall de les accions que es faran al llarg del
temps que duri 'obra.

El pla haura de contemplar com a obligacié la seguent:

En aplicacié d’una politica de prevencio i control, per evitar I’accidentalitat a les
obres, FGC estableix com a element imprescindible, per a una correcta prevencio
de riscos laborals la prevencié i deteccié de possibles accidents que es puguin
produir com a conseqiiéncia de la ingesta d’alcohol, drogues i/o medicaments.
Per tant i en aplicacié de la mateixa, el contractista s’obliga, per a la prevencio6 i
deteccié de les possibles incidéncies en el seu personal i/o del personal de les
empreses que subcontracti, a fer proves per detectar alcohol o detectar la
ingesta o incorporacié a I’ organisme psicotropics, estimulants toxics o altres
substancies analogues, entre les quals s'inclouen, els medicaments sota I'efecte
dels quals s'alteri la capacitat, I'estat fisic o mental apropiat per treballar en les
condicions fixades en el contracte i en tot cas per les tasques assignades.

El contractista s’obliga a efectuar aleatoriament aquestes proves, tant al seu
personal com el de les seves subcontractes, com a minim cada tres mesos, i
sempre que li requereixi FGC.

El contractista s’obliga a comunicar a FGC, amb una setmana d’anticipacio, quan
i quines proves efectuara, a quines persones, i, a comunicar el resultat a FGC. Si
les proves s’haguessin d’efectuar per raons d’urgéncia, ho comunicara el més
aviat possible.

Aquest cronograma detallara, com a minim, la realitzacié d’'una prova inicial a tot el
personal del contractista o d’empreses subcontractades, adscrit a I'execucio del
contracte, i la seglient, com a minim, als 3 mesos seglents, aixi com totes aquelles
accions de millora que es disposin addicionalment i que permetin assegurar el
compliment de les obligacions indicades.
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El Contractista comunicara a FGC la realitzacio de les proves i els resultats agregats,
juntament amb un informe del servei alie¢ contractat a aquest efecte, aixi com copia de
les factures que assegurin la seva realitzacioé o qualsevol altre document que acrediti la
realitzacio de les mateixes i que sigui acceptat com a valid per FGC (ex. certificacio de
'empresa aliena que realitza els controls acreditativa de les dades i fets indicats).

2) Contindra I'obligacié expressa del contractista d’adoptar les mesures necessaries, amb les
persones que hagin donat positiu en aquestes proves, o altres que es puguin fer a
instancies d’FGC, per assegurar la correcta execucio del contracte sense incompliments
en relacié a I'execucio de treballs havent consumit/donant positiu en 'esmentat control.

3) Per cada positiu que es detecti per consum d’alcohol i/o de drogues per part d'FGC, el
contractista restara obligat a realitzar una formacié de, com a minim, 2 hores amb tot el
personal de l'obra, propi i dempreses subcontractades, en matéria relacionada amb el
consum de substancies toxiques i alcohol en el treball. Aquesta formacié s’haura
d’acreditar documentalment a FGC a través de la justificacié del control d’assisténcia
obligatori del personal propi o d’empreses subcontractades, i les factures de les despeses
incorregudes per part de les persones formadores i lloguer/cessié d'espais o altra
documentacié que sigui admesa per FGC i que permeti acreditar I'anterior.

4) L’obligacio del contractista de fer difusié entre el seu personal i del corresponent a les
empreses subcontractistes, del material que els facilitara FGC per conscienciar sobre els
riscos derivat del consum i evitar el consum d’alcohol i drogues en el treball a FGC.

Els quatre punts anterior sén el contingut minim que haura de contenir el pla, el qual podra
incorporar també aquelles mesures que el contractista consideri oportunes en I'objectiu
d’evitar el consum d’alcohol i drogues en el treball.
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