PROPOSTA DE CONTRACTACIO - MEMORIA JUSTIFICATIVA

Per a l'inici d’'un expedient de contractacié6 d’'unes obres mitjan¢ant procediment
obert (art. 156 LCSP) d’acord amb el que preveu la Llei 9/2017 de Contractes del
Sector Public.

=

. Dades de contractacio.

Objecte del contracte: Instal-lacié d’il-luminacié LED a tot I'edifici Parc de Recerca
Biomedica de Barcelona, al carrer del Dr. Aiguader nium. 88 de Barcelona.

CPV: 45310000-3 Treballs d’instal-lacid eléctrica

Documentacido en qué es basa la Proposta: Document de criteris - Substitucio
lluminaries emeés per ARC BCN i Enginyers Consultors en data febrer de 2023.

No s’adjunta informe de la Direccié general del Patrimoni atés que I'edifici PRBB és
una gran infraestructura cientifica que no esta destinada a “oficina amb activitat de
gestid interna (back office)” sind que esta destinat a la posada a disposicié dels
seus espais als centres i entitats de recerca que en formen part, per tal que hi
portin a terme la seva activitat investigadora, concretament en laboratoris i altres
espais de diferent tipologia dotats d’equipament cientific i técnic altament
especialitzat, aixi com a I’estabulari d’animals utilitzats en recerca.

Lots: D’acord amb el que estableix 'article 99 LCSP, aquest contracte no es divideix
en lots.

S’adjunta informe de supervisié atés que es tracta d’una obra de pressupost
superior a 500.000€.

Valor estimat del contracte:

Pressupost base de licitacié (IVA exclos) 1.256.746,00 €
Prorrogues i qualsevol opcié eventual 0,00 €
Modificacions 0,00 €
TOTAL (IVA EXCLOS) 1.256.746,00 €

Pressupost maxim de licitacié:

Costos derivats de I'execucié material 1.056.089,00 €
Despeses generals d’estructura 137.292,00 €
Benefici industrial 63.365,00 €
Altres 0,00 €
TOTAL (SENSE IVA) 1.256.746,00 €
TOTAL (IVA INCLOS) 1.520.663,00 €




Per al calcul dels costos salarials s’ha tingut en compte el Conveni col-lectiu de treball
del sector de la industria siderometal-lurgica de la provincia de Barcelona dels anys
2022-24 (codi de conveni num. 08002545011994). Si s’aplica a I'empresa un conveni
d’empresa propi més favorable als seus treballadors s’ha d’indicar expressament.

e Termini d’execucio del contracte:
46 setmanes (de les quals 40 setmanes per les obres).

e Distribucio en exercicis pressupostaris:

Partida pressupostaria Exercici 2023
61002 1.256.746,00 €

e Unitat promotora: Departament d’Infraestructures i PRL.

e Persona responsable del contracte: Oliver Blanco Lépez.

2. Justificacio de I’eleccioé del procediment

Per a la contractacié d’aquesta obra s’opta pel procediment obert (art. 156 LCSP) de
contractacié i la tramitacié ordinaria, en qué tota empresa interessada podra
presentar una proposicid, i queda exclosa la negociacio dels termes del contracte amb
les empreses licitadores.

3. Classificacid i solvéencia de les empreses licitadores.

Classificacio empresarial obligatoria:

e (Categoria: 4 (entre 840.000€ i 2.400.000€)
e Grup: l. Instal-lacions electriques.
e Subgrup: 1.Enllumenats, il-luminacions i balises lluminoses.

La inscripcid de I'empresa al RELI o al ROLECE acreditara la classificacié empresarial
gue hi consti.

Adscripcié de mitjans materials i/o personals a I'execucié del contracte.

Si. Les empreses licitadores han d’adscriure a I'execucioé del contracte el personal exigit
d’acord amb el Plec de prescripcions técniques i la seva oferta; i han d’adscriure també
els materials previstos a I'annex del plec de prescripcions tecniques o de qualitat
similar (previa acceptacié del Consorci PRBB).



Altra documentacié a presentar per les empreses licitadores o per les empreses
proposades com a adjudicataries.

Si, cal adjuntar el certificat de visita a I’edifici, emés pel Consorci PRBB el mateix dia de
la visita i que les empreses licitadores obligatoriament han de realitzar per coneixer els
espais i caracteristiques de I'objecte del contracte.
4. Criteris d’adjudicacio del contracte.
Per un total de 100 punts les puntuacions a valorar per a cadascun dels criteris sera:
4.1 Criteris vinculats a I'objecte del contracte avaluables de forma automatica: fins a
60 punts.
4.1.1 Valoracié de I'oferta econdmica: fins a un maxim de 50 punts, on aquesta

puntuacié sera per a l'oferta més baixa i la resta d’ofertes es valoraran segons la
féormula seglient:

i Oferta a Valorar — Oferta més baixa 1
Puntuacio = [1 —( ) x (

— — —)] x Punts
I'mport Licitacio M

On M=3

Aquesta formula s'aplica de conformitat amb la Directriu 1/2020 d’aplicacié de
férmules de valoracid i puntuacié de les proposicions economica i técnica de la
Direccié General de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya.

4.1.2 Ampliacié del termini de garantia de I'obra: fins a 5 punts.
Per a la valoracio s’aplicara el calcul seglient:

- Terminiigual a I'especificat en el plec técnic (2 anys) 0 punts

- Ampliacié del termini especificat en el plec técnic (2 anys), en 2 0 més anys
addicionals, expressats en mesos 5 punts

- La resta d’ofertes, per mesos, es valoraran proporcionalment segons la férmula
seglient:

Punts :ﬂx P

(GAR,.)

GAR;i: Mesos extra oferts per cada empresa licitadora.
GARmax: Oferta de mesos extra presentada per I'empresa licitadora que
ofereixi una ampliacié del termini de garantia més gran.

On:



P: Puntuacié maxima que es dona a I'oferta que ofereixi una ampliacié de
termini de garantia més gran (5 punts).
4.1.3 Reduccié del termini d’execucio de les obres: fins a 5 punts.

La reduccié del termini d’execucid de les obres, fixat en el Plec de Clausules Técniques
en un maxim de 40 setmanes d’execucio de les obres, es valorara aixi:

- Termini d’execucio de les obres en 40 setmanes: 0 punts
- Termini d’execucio de les obres en 36 setmanes: 2,5 punts
- Termini d’execucio de les obres en 32 setmanes: 5 punts

4.2 Criteris vinculats a I'objecte del contracte avaluables sota judici de valor: fins a 40
punts.

Les empreses que no obtinguin un minim del 70% de la puntuacié que depén d’un
judici de valor no passaran a la segient fase, per tant no s’obrira el seu sobre C i
quedaran excloses del procediment de licitacio.

4.2.1 Proposta d’execucid dels treballs de canvi d’il-luminacié, en horari no
laborable del PRBB (de dilluns a divendres de 18:00 a 6:00, festius i caps de setmana 24
hores), que minimitzin I'impacte sobre I'activitat i la circulacié normal de les persones.
A la proposta s’haura de poder diferenciar els treballs previs, els treballs d’execucio i
els treballs posteriors per tal de que un cop s’hagi finalitzat la feina, I'espai estigui
totalment disponible i en optimes condicions d’Us i neteja per poder realitzar I’activitat
gue té destinada. Fins 15 punts.

4.2.2 Proposta del flux de moviment de persones, materials i residus, fent
emfasi en els treballs a dur a terme dins de I'edifici. Fins a 10 punts.

4.2.3 Diagrama de Gantt i memoria detallada d’execucié de les obres. Cal
incloure les principals fites del projecte, atés que tant el Diagrama de Gantt com la
memoria detallada siguin documents de treball. Fins a 10 punts.

La planificacié (Diagrama de Gantt) que s’ha de presentar en el sobre B s’haura de fer
en base a les 40 setmanes maximes de durada de I'execucié de les obres, i no podra
incorporar les reduccions de termini proposades per les empreses licitadores ni altres
dades o informacions que permetin conéixer aquestes reduccions de termini, que
només poden constar en el sobre C i ser conegudes i valorades en un moment
posterior.

4.2.4 Memoria explicativa dels circuits de retirada i emmagatzematge temporal
de residus i posterior gestio d’aquests. Fins a 5 punts.



Criteris per a la determinacié de I’existéncia de baixes presumptament anormals.

Les baixes presumptament desproporcionades seran les que Ov 2 0,80 x PM, on:
- Ov és l'oferta que s’esta analitzant si és o no desproporcionada.
- PM és la mitja aritmeética dels punts de les ofertes presentades.

La mitjana aritmeética es calculara en funcié del nimero d'empreses "n" presentades:
- sin<= 3, es calcula la mitjana incloent totes les ofertes presentades.
- si 4<= n <= 7, es calcula la mitjana descartant I'oferta que obté millor
puntuacio.
- sin>=8§, es calcula la mitjana descartant les 2 ofertes que obtenen millor
puntuacio.

5. Condicions especials d’execucid.

D’acord amb el que estableix I’article 202 de la LCSP, les condicions especials d’aquest
contracte de caracter social, ambiental, étiques o d’innovacié son les seglients:

L'empresa adjudicataria esta obligada a afavorir I'estabilitat d’ocupacid, la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones i la integracié social dels col-lectius més
desfavorits, i ha de disposar de mitjans propis per al desenvolupament de la prestacié
objecte del contracte.

L'empresa contractista, en I'elaboracié i presentacid de |'objecte del contracte,
ha d’incorporar la perspectiva de genere i evitar els elements de discriminacid sexista
en I'Gs del llenguatge i de la imatge.

L'empresa adjudicataria assumira |'obligacié d’aplicar a la plantilla que executi el
contracte les condicions de treball establertes per I'Gltim conveni col-lectiu sectorial
vigent en que s’enquadri i desenvolupi la prestacié contractual, sens perjudici de les
millores que pugui establir.

Per altra banda, cal tenir en compte el seglient:

1. Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i
personal al servei del Consorci PRBB que intervenen, directament o indirectament, en
el procediment de contractacié publica estan subjectes al Codi de principis i conductes
recomanables en la contractacié publica i se’ls aplicaran les seves disposicions de
forma transversal a tota actuacid que formi part de qualsevol fase del procediment de
contractacié d’acord amb el rau d’intervencié i de responsabilitat en els procediments
contractuals.

La presentacio de I'oferta per part de les empreses licitadores suposara la seva adhesié
al Codi de principis i conductes recomanables en la contractacid publica d’acord amb
els compromisos etics i d’integritat que formen part de la relacié contractual.



2. Per tal de donar compliment al que preveu I'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparéencia, accés a la informacid publica i bon govern, les empreses
licitadores i les empreses contractistes assumeixen les obligacions seglients:

a)

b)

d)

f)

g)
h)

Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels
contractes.

No realitzar accions que posin en risc I'interés public en I'ambit del contracte o
de les prestacions a licitar.

Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I’execucio dels contractes.

Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
I'efecte d’impedir, restringir o falsejar la competencia com per exemple els
comportaments col-lusoris o de competencia fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminacid d’ofertes, assignacié de mercats, rotacié d’ofertes, etc.).

En el moment de presentar I'oferta, 'empresa licitadora ha de declarar si té
alguna situacié de possible conflicte d’interés, als efectes del que disposa
I'article 64 de la LCSP, o relacié equivalent al respecte amb parts interessades
en el projecte.

Si durant I'execucié del contracte es produis una situacié d’aquestes
caracteristiques 'empresa contractista o subcontractista esta obligada a posar-
ho en coneixement de I'0Organ de contractacio

Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

A més, 'empresa contractista haura de col-laborar amb I’0rgan de contractacid
en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacié del
compliment del contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui
sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de transparéncia i la
normativa de contractes del sector public imposen a les empreses contractistes
en relacié amb I’Administracié o administracions de referéncia, sens perjudici
del compliment de les obligacions de transparencia que els pertoquin de forma
directa per previsié legal.

3. Les empreses licitadores, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o
vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislacid tributaria, laboral i de
seguretat social i, especificament, a no fer operacions financeres contraries a la
normativa tributaria en paisos que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin
considerats paradisos fiscals per la Unid Europea.

4. Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions
especials d’execucié del contracte.

5. Les conseqiiéncies o penalitats per I'incompliment d’aquesta clausula seran les
seglents:

En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de I'apartat 2.1 s’estableix
una penalitat minima de 2 euros per cada 1000 euros del preu del contracte,
IVA exclos, que es podra incrementar de forma justificada i proporcional en



funcid de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindra determinada pel
perjudici causat a linterés public, la reiteracié dels fets o I'obtencié d'un
benefici derivat de I'incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les
penalitats no podra excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclos, ni el seu
total podra superar en cap cas el 50% del preu del contracte.

- En el cas d’'incompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 2.1 I'organ de
contractacié donara coneixement dels fets a les autoritats competents en
matéria de competéncia.

- En el cas d’'incompliment del que preveu la lletra e) de I'apartat 2.1 I'6rgan de
contractaci6 ho posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la
Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya perque emeti el pertinent
informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, '0rgan de contractacid els
posara en coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels organs de
control i fiscalitzacié que siguin competents per rad de la matéria.

6. Necessitat i relacio amb I’objecte del contracte (article 106 i 28 LCSP).

L’Edifici PRBB es va construir I'any 2006 i presenta un sistema d’il-luminacié basat
principalment en la fluorescéncia. Actualment al mercat existeixen tecnologies
d’il-luminacié molt més eficients que les unitats instal-lades a I'edifici, per la qual cosa,
es pretén actualitzar tot el sistema d’il-luminacié substituint I’enllumenat de tot
I’edifici per un sistema d’il-luminacié basat en tecnologia LED.

7. Informe relatiu a la lotitzacié del contracte (art. 99 LCSP).

L'objecte del contracte no es pot dividir en lots atés que la realitzacié independent de
les prestacions que comprenen |'objecte del contracte posaria en entredit el resultat
final del contracte.

8. Subcontractacio (art. 215.2 e) LCSP).

Es podran subcontractar aquells treballs necessaris sempre i quan les obres i
instal-lacions quedin acabades i integrades a la resta d’instal-lacions de forma adient.

9. Modificacions previstes del contracte (art. 204 LCSP)

No es preveuen modificacions al contracte.

10. Infraccions i penalitzacions (art. 192 i s. LCSP)



El contractista esta obligat a complir el termini total d’execucié del contracte i els
terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball i d’acord amb les
instruccions emeses pel Consorci PRBB.

Si 'empresa contractista, per causes imputables al mateix, incorre en demora respecte
al compliment del termini total o dels terminis parcials (si n’hi ha), el Consorci PRBB
podra optar indistintament per la resolucié del contracte amb pérdua de la garantia o
per la imposicié de les penalitats diaries en la proporciéd de 2 euros per cada 1.000
euros del preu del contracte. S'incrementa I'import d’aquesta penalitat respecte la que
estableix la llei, ates que el termini de finalitzacié de les obres és un element clau en
aquesta licitacid.

Si I'empresa contractista incompleix I'adscripcié a I'execucié del contracte dels mitjans
personals o materials compromesos, s'imposaran penalitats proporcionals a la gravetat
de l'incompliment i la seva quantia no podra ser superior al 10% del preu del
contracte.

Si I'empresa contractista incompleix 'obligacid d’entrega de tota la documentacid
generada durant I'execucié de I'obra (planols as-built, certificats CE dels productes
instal-lats i fitxes de producte, manuals d'Us i manteniment dels equips, protocol de
proves realitzades per l'instal-lador de la instal-lacid, posada en marxa, control de
qualitat, legalitzacions, ...) abans de la finalitzacié del periode de verificacid i entrega
d’obra, es considerara falta greu i es penalitzara amb un 5% (abans d’IVA) del preu del
contracte.

Si 'empresa contractista incompleix I'obligacié de comunicar les variacions de
personal, aixi com també la del responsable de I'empresa, es considerara falta lleu i es
penalitzara amb un 5% (abans d’IVA) de la certificacié corresponent.

Si I'empresa contractista canvia un material per un altre que no compleix els
requeriments inicials sense autoritzacié prévia, es considerara falta greu.

Les tasques que formin part de les obres contractades que no hagin estat realitzades
per I'empresa adjudicataria en el termini reflectit en I'oferta o requerit pel PRBB o en
les dates indicades en els plecs, podran ser encarregades a una tercera empresa i
I'import de les tasques realitzades sera descomptat de la facturacié de I'empresa
adjudicataria amb una penalitzacié addicional sobre la certificacié corresponent del
5%, a més de descomptar de la factura afectada, el % corresponent a les tasques no
realitzades. Es considera falta lleu.



La comissio de tres faltes lleus es considerara una falta greu i tres faltes greus podran
suposar la resoluci6 del contracte independentment de les penalitzacions
economiques que es puguin aplicar.

Cada vegada que les penalitats per demora suposin un multiple del 5% del preu del
contracte, I'0rgan de contractacié estara facultat per procedir a la resolucié d'aquest o
acordar la continuitat de la seva execucié amb imposicié de noves penalitats.

Les penalitats s'imposaran per acord de |'0rgan de contractacié, a proposta del
responsable del contracte, sera immediatament executiu, i es faran efectives
mitjancant deduccié de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial,
s'hagin d'abonar a I'empresa contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués
constituit, quan no puguin deduir-se de les certificacions esmentades.

L'import de les penalitats no exclou la indemnitzacié per danys i perjudicis a qué pot
tenir dret el Consorci PRBB, originats per la demora de I'empresa contractista, sempre
gue no es derivin de causes de forca major i altres impediments imprevisibles o
inevitables. Sera aplicable també el que estableix I’article 194 LCSP.

Igualment, les citades penalitats o indemnitzacié podran ser moderades en la seva
quantia si no hi ha culpa o negligencia exclusives de I'empresa contractista o si en la
produccié del dany o perjudici hi hagués hagut intervencié directa o indirecta del
Consorci PRBB o d’una tercera persona.

El contractista resta obligat a complir el termini total d’execucié del contracte i els
terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball i d’acord amb les
instruccions emeses pel Consorci PRBB.

10.1 Acords de nivell de servei (SLA: Service Level Agreement)
Per al seguiment de forma objectiva de I'assoliment del nivell de servei requerit pel
Consorci PRBB es calcularan i s’aplicaran de forma mensual, els acords de nivell de

servei que es descriuen al punt seglient, en endavant SLA.

Al tractar-se d’unes feines a desenvolupar sense aturar I’activitat dels centres es
necessaria una bona coordinacid i gestio de les feines a duu a terme.

e SLA variacions sobre la planificacié mensual: NUmero de variacions realitzades en
un mes sobre la planificacié mensual establerta.



Es defineix com a variacid, aquella que modifiqui la planificacié mensual inicial i
gue doni lloc a una nova comunicacié als centres per tal d’adaptar les feines a
unes noves dates.

e SLA dies de demora de la planificaci6 mensual: Niumero de dies laborals
d’endarreriment sobre la planificacié mensual establerta.
Es defineix com la “demora de la planificacio mensual” el retard en la realitzacié
de les feines previstes i planificades de manera mensual amb la Direccio
Facultativa i el Responsable del Departament d’Infraestructures del PRBB.

e SLA incidéncies a I'equipament i/o a I’activitat de les dependéncies del PRBB:
Numero d’incidéncies informades pels usuaris, Departament de SSGG dels centres,
Direccio Facultativa i/o Departament d’Infraestructures del PRBB.

Es defineix com a incidéncia, aquelles situacions derivades de les feines objecte
d’aquesta contractacié i que donin lloc a incidents i/o accidents amb I'equipament
i/o I'activitat dels usuaris de les dependéncies del PRBB.

Les penalitzacions a aplicar per I'incompliment dels SLAs anteriorment descrits son les

seglients:
o Desviacio
Service Level A . eswa.cm Penalitzacio
Adareement compliment | incomplimen addicional
9 SLA t SLA
Variacions sobre 500 €/mes
la planificacié 1/ mes >1/mes per cada variacid
mensual addicional
Dies laborals d
ies laborals de 150 €/mes
demora sobre la .
e 2 /mes >2 / mes per cada dia laboral
planificacid .
addicional
mensual
Incidencies a
. ) 2.000 €/mes
I’ t 0 >0 .
equl'parp(?n i/ / mes / mes per cada incidéncia
a I'activitat

Les penalitzacions es comptabilitzaran mensualment i s’aplicaran a mesura que es
vagin produint certificacions i facturacions parcials de I'obra.

11. Cessio del contracte

D’acord amb el que estableix I'article 214.1, segon paragraf, de la LCSP per a aquest
expedient es contempla que els drets i obligacions que deriven del contracte podran
ser cedits per I'empresa contractista a una tercera empresa. Per tal que I'empresa
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contractista pugui cedir els seus drets i obligacions a terceres empreses s’han de

complir els requisits seglients:

a) Que l'organ de contractaciod autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessio

b) Que I'empresa cedent hagi executat, com a minim, un 20% de l'import del
contracte.

c) Que I'empresa cessionaria tingui capacitat per contractar amb I’Administracié i la
solvencia que resulti exigible en funcié de la fase d’execucié del contracte i no estar
incurs en una causa de prohibicié de contractar.

d) Que la cessié es formalitzi entre 'empresa adjudicataria i I'empresa cessionaria en
escriptura publica.

12. Memoria final.

Si.

Oliver Blanco Lépez
Gerent d’Infraestructures i PRL
Consorci Parc de Recerca Biomedica de Barcelona

Barcelona, a la data de la signatura.
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