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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A LA CONTRACTACIO DEL
SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE/DESMUNTATGE 1 INSTAL-LACIO DE
LA MUSEOGRAFIA, 1 INSTAL-LACIO/DESINSTAL-LACIO DE LES OBRES
PER A L’EXPOSICIO “EL MIRALL PERDUT. JUEUS | CONVERSOS A
L’EDAT MITJANA”, AMB CRITERIS DE RESPONSABILITAT SOCIAL 1
AMBIENTAL

Dates de I'exposicio: del 23 de febrer al 26 de maig de 2024

Lloc de I'exposicio: sales 18 a 23 de la col-leccié d’Art Gotic del Museu Nacional
d’Art de Catalunya, Palau Nacional, Parc de Montjuic, 08038 Barcelona.

Comissariat: Joan Molina Figueras, Cap del Departament de Pintura Gotica Espanyola
del Museo Nacional del Prado.

Disseny i direccid muntatge: "Victor Imperial & Andrés Ibafiez | AV Disefio de
Espacios Culturales".

INFORMACIO GENERAL

1. Objecte de la contractacio

L’exposicio “Mirall Perdut. La imatge medieval del jueu i el judaisme” és una
exposicié itinerant que es presenta a dues seus: el Museo Nacional del Prado a
Madrid i el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MUSEU NACIONAL) a Barcelona. La
presentacio al MUSEU NACIONAL esta prevista del 23 de febrer al 26 de maig de
2024.

La present licitaci6 es refereix a la contractacié del subministrament i muntatge
dels elements de museografia i vitrines descrits al PROJECTE, incloent la fase
prévia d’adequacio dels espais; instal-lacié de les obres a les sales del museu, a les
vitrines i a les parets, tant a les parets ja existents com a la museografia descrita
al PROJECTE; i desmuntatge de les obres i museografia en finalitzar I’exposicié.

Totes les manipulacions de les obres seran realitzades per una empresa i personal
especialitzats en el moviment d'obres d'art, amb acreditada experiéncia en el
sector, d’acord amb la solvéncia técnica i professional requerida al plec de
clausules administratives de la licitacio.

2. Memoria de les sales
L’exposici6 tindra lloc a les sales 18, 19, 20, 21, 22 i 23 de la col-leccié d’Art

Gotic del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MUSEU NACIONAL). Les sales estan
ubicades a la planta baixa de I'edifici del Palau Nacional. L’accés de personal i
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material es realitza des de la Sala Oval, accessible a peu pla des de I'entrada
d’oficines (la porta d’accés des de la Sala Oval a les sales de la col-lecci6
permanent -sala 37- és de 2000 x 2500 mm) o des del moll de carrega i
descarrega del museu, mitjancant un elevador de mides 2500 x 2380 x 3500 mm
(diagonal 3452 x 4240 mm) i carrega total maxima de 5.000 Kg.

Les sales disposen de carrils universals d’il-luminacié. El paviment és terrazzo que
cal protegir durant el muntatge i desmuntatge. El seu limit de carrega és de 500
Kg/m2.

3. Instal-lacions existents
Les sales disposen de climatitzaci6 i ventilacio, enllumenat d’exposicio per als
tancaments i d’emergeéncia i senyalitzacio, i tots els elements normatius de
proteccié d’incendis.

4. Elements a exposar

L’exposici6 reunira 72 peces d’Art Gotic, majoritariament retaules o fragments de
retaule de fusta (51), i entre les quals hi haura també:

e 1 escultura jacent de pedra, a tamany natural i desmuntada en 2 blocs

e 2 escultures de fusta de grans dimensions (Crist a la Creu i Crist lligat en
una columna)

e 3 talles de fustai 1 de pedra

e 13 manuscrits

e 2 peces de petites dimensions
Les obres procedeixen d’institucions i prestadors particulars d’Espanya, pero
també de Regne Unit, Italia, Franca i Estats Units (llista d’obra a ’ANNEX B). Per
a la concentraci6, totes les obres vindran en transport directe des del Museo del
Prado i arribaran en quatre dies consecutius. En acabar I’exposicid, la dispersio es
fara des del MUSEU NACIONAL.

5. Resum del projecte

5.1. Reunions amb el dissenyador i I’equip técnic del museu per revisi6 del
PROJECTE i calendari final.

5.2. Produccié i subministrament de tots elements descrits al PROJECTE.



MUSEU
NACIONAL

D'ART DE
CATALUNYA

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.0.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

Ref. D154-2023/20154
141M107-6/2022

Proteccio del terra, especialment a les zones d’actuacio.

FASE 1: Adequacio dels espais segons descriu el PROJECTE (incloent
construccio/eliminacié de murs divisoris, reparacié de parets i cobertura de
forats als murs on hi ha vitrines, i altres treballs previs que indiqui el
PROJECTE).

FASE 2: Construccio dels elements expositius de museografia i vitrines, segons
descriu el PROJECTE, i acabats finals.

Ubicacié i muntatge a sales del mobiliari i elements museografics segons les
indicacions de la direcci6 de muntatge.

Produccid i instal-lacié de la grafica expositiva.

FASE 3: Instal-laci6 de les obres, amb aportacio de suports i material menor
quan sigui necessari (atrils per a manuscrits, suports per a retaules i pintures,
suports per a escultures), i tancament de vitrines.

Retirada del material sobrant un cop acabades les tasques de muntatge.
Neteja i correcte manteniment durant el muntatge.

Neteja final a I'acabament d’obra.

FASE 4: Desmuntatge de les obres en finalitzar I’'exposici6.

Desmuntatge dels elements museografics en finalitzar I’'exposicio.

Retirada del material sobrant un cop acabades les tasques de desmuntatge.

Neteja final.

Nota important: tasques i elements que no formen part d’aguest contracte

Tota la pintura de sala que no estigui descrita al PROJECTE, aixi com la
il-luminacio de I’exposicid, no sé6n objecte d’aquest contracte i seran
responsabilitat de I’Area d’Infraestructures i Serveis Generals del Museu. Tanmateix
I’lempresa adjudicataria haura de coordinar-se amb I'esmentada Area, i preveure el
temps necessari per a la pintura i 'assecat de la mateixa, abans de I'arribada de les
obres, i el temps destinat a la il-luminacid, en els seus calendaris.

Els detalls tecnics de realitzacié (plantes, alcats, mides, materials, acabats, etc.) es
troben al PROJECTE, que s’adjunta com a ANNEX A.
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Contingut de ’ANNEX A:
e ANNEX A.1: Planols

e ANNEX A.2: Amidaments. L’oferta econdmica s’haura de presentar d’acord
amb el model en annex al Plec de Clausules Administratives Particulars, que
coincideix exactament amb el document Amidaments que consta com a
ANNEX A.2.

6. Calendari provisional
La data prevista d’inauguracio és el dia 22 de febrer de 2024.

Sempre que sigui possible, els elements descrits al PROJECTE es produiran a taller i
s’entraran a la sala preparats per ser ensamblats. A la sala es faran les tasques que
siguin imprescindibles de fer “in situ”.

La sala estara disponible per a I’entrada de material i inici dels treballs en sales, des
del dia segiient a la formalitzacié del contracte (veure plec de clausules
administratives). Les tasques d’adequaci6 de I'espai i instal-lacié6 de murs i
museografia a sala hauran d’estar finalitzades (pintura inclosa) el 26 de gener de
2024 per permetre I'entrada de les obres, que comencaran a arribar a partir del 29 de
gener. La sala haura d’estar acabada i neta en aquesta data. Cal calcular el temps
necessari per a les tasques de pintura, aproximadament 2 setmanes, (en coordinacio
amb I'Area d’Infraestructures del Museu), que també es poden fer simultaniament a
la instal-lacié de parets i museografia en diferents ambits de les sales. A partir del 29
de gener es podran continuar les feines que siguin compatibles amb el muntatge de
les obres.

El muntatge de les obres esta previst que es dugui a terme en el periode compres
entre el 5 de febrer i el 22 de febrer de 2024, es calcula que seran necessaris entre
11 i 13 dies per al muntatge de les obres. En paral-lel, cal preveure els dies
d’instal-lacié de la grafica i la il-luminacio.

Es preveu I'assistencia de 23 correus d’institucions propietaries, per tal de completar
els Informes d’estat de Conservacié (Condition reports) amb el personal de
Restauracio i Conservacié preventiva del MUSEU NACIONAL i supervisar la instal-lacié
i desinstal-lacié de les obres corresponents.

La data de finalitzacié de I'exposicio és el 26 de maig de 2024. Es comencara la
retirada de les obres i elements museografics a partir del 27 de maig de 2024. El
desmuntatge d’elements museografics i desinstal-lacié d’obres ha de finalitzar com a
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maxim el 7 de juny de 2024.

Les dates assenyalades més amunt sén indicatives. Les empreses licitadores
presentaran una proposta de cronograma de realitzaci6 del treball per a cada
actuacié en forma de diagrama Gantt o similar que sera objecte de valoraci6.

7. Responsabilitats de I’empresa
L’empresa adjudicataria haura de:
7.1. Complir els terminis determinats al calendari de realitzacié presentat.

7.2. Verificar les mides i materials amb el dissenyador i el responsable de
museografia del museu abans d’iniciar la produccio i efectuar les necessaries
visites preévies a la sala d’exposicions per comprovar tots els elements.

7.3. Proveir de personal necessari per a les diferents fases del projecte, produccio,
execucio, exhibicié, manteniment i desmuntatge.

7.4. Garantir que podra disposar del personal necessari requerit per a I’execuci6
dels treballs tenint en compte compromisos o encarrecs d’altres institucions en
el mateix periode de temps.

7.5. Complir totes les directrius de la Normativa de Prevencié de Riscos Laborals
durant el desenvolupament de la seva feina.

7.6. Vetllar per a que el personal al seu carrec no fumi ni entri a la sala menjar,
begudes ni altres elements o materials que puguin ser perjudicials per a les
obres d’art.

7.7. Proveir al seu personal amb I’equip necessari (uniforme i roba adequada) per a
la realitzacié de la feina.

7.8. Tots els materials i equipaments han d’acomplir les normatives estatals i
comunitaries vigents respecte la seva utilitzacioé en locals de publica
concurrencia.

7.9. Instal-lar tot I’equipament a les posicions indicades als planols d’implantacio i
d’acord amb els corresponents planols de detalls constructius. Les posicions
podran ser objecte de modificacions per part del MUSEU NACIONAL durant la
fase d’execucio del projecte.

7.10. Subministrar els equipaments amb tots els accessoris necessaris per al
correcte funcionament de I’exposicié, inclosos aquells que no estiguin descrits
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especificament.

7.11. Subministrar tota la maquinaria i els sistemes auxiliars necessaris per a la
instal-lacié dels materials i equipaments subministrats, per a la instal-lacié de
les obres d’art i per al desmuntatge final d’obres i elements, tenint en compte
les dimensions i pes de les obres.

7.12. Verificar el funcionament i manteniment de tots els materials i equipaments
subministrats.

7.13. Protegir convenientment el terra de la sala d’exposicions per evitar taques i
desperfectes.

7.14. Establir les mesures de proteccié necessaries per evitar qualsevol dany o
deteriorament a la sala i altres zones del MUSEU NACIONAL, especialment en
referéncia a paviments, fusteria i pintura. En cas que I’empresa causi algun
desperfecte a les instal-lacions o elements de I'edifici, reparara els
desperfectes assumint-ne el cost.

7.15. Dur a terme el manteniment de tot el material subministrat durant el termini
d’obertura al public de I'exposicio.

Es responsabilitat de 'empresa adjudicataria ’'acompliment dels punts descrits
anteriorment, tant per part del personal propi com per part del personal d’eventuals
empreses subcontractades.

8. Condicions generals per als materials

Les caracteristiques especifiques dels materials, equipaments i sistemes estan
descrits al PROJECTE i només podran ser modificats durant I’execucié del muntatge
mitjancant un acord escrit i signat pel MUSEU NACIONAL.

Com a norma general, el materials hauran de complir les caracteristiques segients:

8.1. Exterior dels murs

DM ignifug de minim 16 mm. de gruix. segons indicacions del projecte.
Estructura interior en conglomerat ignifug de 19 mm. El material dels murs ha de
comptar amb certificacio de resisténcia al foc EN 13501: B-s1, dO (EU) i
classificacio E1, de baixa emissio de formaldehid. Es imprescindible aportar la
fitxa técnica on consti la certificacié. Els murs hauran de ser lliurats amb un
primer massillat de les juntes per permetre la pintura.

8.2. Estructures metal-liques i de revestiment



MUSEU
NACIONAL

D'ART DE
CATALUNYA

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Ref. D154-2023/20154
141M107-6/2022

Totes les estructures metal-liques hauran de presentar un acabat que les
protegeixi de I'oxidacio i que eviti qualsevol possibilitat de provocar taques a
tercers elements siguin materials o personals. S’han de passivar tots els talls
d’elements d’acer inoxidable. No s’acceptara cap superficie que presenti arestes
vives 0 elements punxents que pugin ocasionar danys personals o materials a
tercers.

Llast

En cas que sigui necessari llastrar estructures, murs autoportants, bases i/o
peanyes, el llast ha de tenir un pes suficient per a garantir la seva immobilitat i
estabilitat. Per al llast es faran servir blocs de formigé o similar. En cap cas es
podran fer servir paquets o sacs de sorra. L’empresa adjudicataria ha de proveir
i instal-lar el material de llast.

Mobiliari museografic

Tots els elements de museografics realitzats es lliuraran segons indiqui el
PROJECTE.

Gestio de residus

Els residus banals hauran de ser segregats, realitzant-se la separacio, des de la
mateixa sala. L’adjudicatari haura de lliurar copia dels fulls de seguiment de
I’Agéncia de Residus de Catalunya (full verd i full blanc) o certificat del gestor
als responsables de Medi Ambient del MUSEU NACIONAL.

Els residus especials hauran de ser enretirats per les empreses que els aportin i
hauran de gestionar-los correctament a través d’'un gestor autoritzat, lliurant als
responsables de Medi Ambient del Museu la copia dels fulls de seguiment.

L’empresa adjudicataria ha d’adoptar mesures encaminades a la minimitzacio
dels residus, a través de la prevenci6 i reutilitzaci6, aixi com la valoritzacio
d’aquells potencialment reciclables.

Moqueta firal o material de protecci6 del terra durant el
muntatge/desmuntatge: ha de ser ignifuga.

9. Mitjans técnics i humans

9.1.

L’empresa adjudicataria designara un membre del seu personal com a
supervisor técnic responsable del seguiment d’aguest muntatge/desmuntatge
(museografia, material expositiu i obres), en tots els seus aspectes, que haura
de ser el mateix durant tot el procés d’execucio del servei. La persona
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designada com a supervisor haura de disposar d’'un teléfon mobil per poder ser
contactada les 24 h en cas de necessitat. Haura d’estar informada en tot
moment de la situacié de la feina i dels possibles canvis i estara capacitada per
actuar si les circumstancies ho requereixen. La persona supervisora designada
haura de tenir I’experiéncia minima acreditada que consta com a solvéncia
técnica i professional al plec de clausules administratives de la contractacio. Les
empreses inclouran en la seva oferta técnica (sobre B) un resum del curriculum
professional del coordinador proposat, amb les exposicions més significatives en
les que ha participat. Aquest no sera objecte de valoraci6, fins al limit de la
solvéncia técnica i professional establerta al plec de clausules administratives de
la valoracio.

Quant a les feines de muntatge/desmuntatge d’estructures i d’elements de
museografia a la sala del MUSEU NACIONAL, s’especificara el nombre d’operaris
previst per a cada dia i s’identificara al personal destinat a cada feina.

Quant a les feines de muntatge/desmuntatge d’obra d’art a la sala del MUSEU
NACIONAL, s’especificara el nombre d’operaris previst per a cada dia i
s’identificara al personal destinat a cada feina. Els operaris hauran de tenir una
I’'experiéncia minima acreditada que consta com a solvéncia técnica i
professional al plec de clausules administratives de la contractaci6.

S'entendra que per a l'elaboracio de la seva oferta els licitadors hauran verificat
les necessitats de mitjans humans i/o mecanics per a la correcta manipulacié de
les obres. L'empresa adjudicataria haura d'aportar tot el material necessari per
a la correcta realitzacié de cadascun dels treballs, incloent maquinaria, bastida,
eines, taules, focus, guants, allargadors de cable i els altres mitjans que siguin
necessaris.

Per raons d'organitzaci6 interna i en compliment de la normativa de seguretat
del MUSEU NACIONAL, I'empresa adjudicataria haura de proporcionar a I'Area
de Registre d’Obres i Exposicions, amb una antelacié minima de 5 dies
laborables respecte a la data d'inici dels serveis que es prestin a la propia seu
del MUSEU NACIONAL, la relaci6 i dades del personal i els vehicles que
requeriran permis d'accés a les sales i instal-lacions de la institucié de forma
habitual.

Una vegada realitzada aquesta notificaci6 inicial, com a norma, les notificacions
addicionals relatives a personal i vehicles seran remeses a I'Area de Registre
d’Obres i Exposicions del MUSEU NACIONAL amb 3 dies laborables d'antelacio.
En cas que el contractista hagi de fer modificacions en el personal i/o mitjans ja
notificats, aquestes es comunicaran amb una antelacié minima de 24 hores,
excepte imprevists justificats i sobrevinguts sense temps per complir aquest
termini, que seran notificats per escrit al coordinador de la mostra amb la
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maxima antelacié possible.

El personal de I'empresa adjudicataria haura d'atenir-se a les normes de
seguretat del MUSEU NACIONAL.

El MUSEU NACIONAL podra exigir a 'empresa adjudicataria en qualsevol
moment la substitucio de les persones que no consideri adients per a les feines
contractades.

Es responsabilitat de 'empresa adjudicataria el seguiment de les tasques
realitzades per les empreses subcontractades i la comprovacié de la qualitat
dels seus serveis. En les ofertes, aixi com al DEUC, s’haura d’indicar el nom de
les empreses subcontractades amb les quals es treballara.

Presentacio6 de les ofertes

Les ofertes es presentaran seguint aquest esquema:

10.1. Proposta técnica (a incloure al sobre B):

10.1.1.- Cronogrames (d’acord amb I'establert al punt 5)

¢ MUNTATGE: Cronograma de adequacio d’espais, producci6é i muntatge de
museografia i muntatge d’obres

e DESMUNTATGE: Cronograma de desmuntatge d’obres i elements
museografics

El cronograma ha d’incloure tots els punts descrits al punt 5 (Resum del
projecte), a més dels processos no especificament descrits que siguin d’aplicacié
al PROJECTE.

Els 2 cronogrames tindran un format de facil lectura (que ocupara com a maxim
un full DIN A3 cada un), amb els diferents processos indicats en colors diferents;
s’assenyalaran els dies de calendari individualment (dies del mes i dies de la
setmana) i es marcaran els caps de setmana i dies festius a Barcelona.
S’indicaran els serveis/treballs previstos per cada dia, aixi com el calcul de dies
totals de cada procés.

Els cronogrames presentats per les empreses seran vinculants en quant a les
dates i terminis maxims de realitzacid; tanmateix, el calendari exacte de
desenvolupament de les feines es fixara amb I'empresa adjudicataria
immediatament despreés de la signatura del contracte, amb la planificacio real
dels treballs en acord amb els industrials i el personal técnic del MUSEU
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NACIONAL. Els cronogrames hauran de ser posteriorment adaptats a les dates
d’arribada i recollida d’obres acordades amb els propietaris i I'empresa
adjudicataria del transport.

A efectes de planificacio, realitzacio de la feina i facturacio, i per tal de poder
acomplir el calendari, el termini d’execucié proposat s’entendra per dies habils.
S’haura d’expressar explicitament si es preveu treballar en caps de setmana, no
suposant aquest fet un cost extra pel Museu (s’entendra inclos en el preu ofert).
L’horari de feina habitual sera de les 8.00h a les 19.00h, excepte pel muntatge
d’obres que comencara a les 9.00h i acabara a les 18.00h, i podra ser ampliable
si aixi ho requereixen les necessitats del muntatge, sense increment de cost per
part de 'empresa adjudicataria. Per tant, tant el calendari com I'oferta economica
hauran de contemplar la possibilitat de treballar en horari festiu i/o nocturn,
solament si fos necessari, per a I'acompliment del calendari.

10.1.2.- Procediment d’adequacié d’espais, produccié, subministrament i
processos técnics de muntatge d’estructures, mobiliari expositiu i altres
elements museografics: (maxim 3 pagines DIN A4 en lletra Arial 10) descripci6
del procediment de produccié, subministrament i muntatge de tots els elements,
seguint I'ordre del PROJECTE. Especificar les feines a taller i a sala. Detall i
dades técniques dels materials proposats i dels sistemes i técnics constructius
proposats, valorant-se positivament totes les aportacions que incrementin la
facilitat de muntatge i desmuntatge, I'eficiéncia en els treballs i que incloguin
criteris de sostenibilitat ambiental, aplicables directament al servei objecte
d’aquest concurs. Caldra especificar quines mesures es prenen al respecte i
verificar-ho amb les certificacions corresponents. En aquest apartat s’inclouran
també les fitxes técniques del material utilitzat, que no computaran en el calcul
total de pagines.

10.1.3.- Processos tecnics d’instal-lacié / desinstal-lacié de les obres,
subministrament i muntatge dels elements menors: descripcié del procediment
de muntatge /desmuntatge de les obres, subministrament i muntatge dels
elements menors de suport necessaris per a la correcta instal-lacié de les obres.
Es proporcionaran detalls i dades técniques dels materials proposats. En aquest
apartat s’incloura una partida per al subministrament i muntatge del material
menor d’instal-lacié de les obres.

La proposta d’aquest apartat no podra excedir les 3 pagines™ en lletra Arial 10
(o similar), inclosos els annexos. En el comput de les pagines no es tindra en
compte la portada i I'index. Si una empresa excedeix el nimero de pagines*, el
contingut de la pagina 4 i seglents, no es tindra en compte a I’hora de valorar
la proposta.

*Cal no confondre pagina amb full. La pagina és cadascuna de les 2 planes d’un full.

10
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10.1.4.- Quantitat i capacitacié del personal, incloent-hi les empreses
subcontractades, tant per al muntatge com per al desmuntatge: s’assenyalaran
quines feines realitzara directament I'empresa licitadora i quines seran
realitzades per empreses subcontractades, inclos el subministrament de
materials. En el cas de les empreses subcontractades, es proporcionara el nom i
adreca de les empreses proposades. L'oferta dels serveis d’'una empresa
subcontractada és vinculant i només podra ser canviada amb posterioritat a
I'adjudicacié amb el vistiplau del MUSEU NACIONAL. No sera objecte d’avaluaci6
les empreses contractades, atés que aquesta informacio ja haura constat
necessariament al DEUC.

Es tindran en compte les especificacions que es fan al punt 9 i s’incloura:

e Detall de nombre (quantitat) de personal de 'empresa assignat a les feines
objecte del concurs, especificant quin és el personal destinat al muntatge /
desmuntatge de museografia i quin el personal destinat al muntatge /
desmuntatge d’obres. Cal especificar el nombre d’operaris per dia, els dies
previstos, la possibilitat d’organitzar equips de treball simultanis en
paral-lel, etc. A titol orientatiu, es calcula que seran necessaris un
coordinador i entre 5-7 tecnics, repartits de manera desigual segons la
complexitat de les peces a instal-lar, pero les empreses licitadores hauran
de presentar la seva oferta i justificar-la. Atés que la instal-laci6 de les
obres requerira I’Gs de maquinaria per a fer treballs en alcada i moure
peces pesants, caldra indicar el personal que disposa de les acreditacions
necessaries per a I's de la maquinaria pertinent; també, el personal haura
d’haver realitzat els cursos de proteccio i prevencié necessaris segons la
normativa vigent per a realitzar treballs en algada.

e S’assenyalara de forma clara quin és el personal propi de I'empresa
licitadora i quin és el de les empreses subcontractades o altres empreses.

e Resum del curriculum professional del supervisor técnic responsable
proposat com a responsable del muntatge/desmuntatge (estructures,
material expositiu i obres), incloent una relacioé de les exposicions més
significatives en les que ha participat. Cal remarcar que no sera objecte
d’avaluaci6 aquella experiéncia que formi part de la solvéncia técnica i
professional establerta al plec de clausules administratives del contracte.

10.1.5.- Mitjans materials i técnics: s’han de detallar tots els mitjans materials
que es destinaran a I’execucio de I'objecte del contracte. No s’han d’incloure els
mitjans materials i técnics de qué disposi 'empresa que no siguin d’aplicacio a
agquest contracte. Cal assenyalar quins mitjans son propis de I’empresa i quins
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de lloguer. En el cas d’eines i maquinaria especial, s’entendra que I'oferta inclou
la utilitzacio il-limitada d’aquest material durant tot el periode de muntatge,
sempre que sigui necessari. En cas que alguna eina o maquinaria sigui d’ds
limitat a uns dies determinats, aquest detall es fara constar a I'oferta.

10.2.- Oferta economica (a incloure al sobre C): I'oferta econdmica s’haura de
presentar d’acord amb el model en annex al Plec de Clausules Administratives
Particulars. A més, s’haura de presentar obligatoriament un pressupost desglossat
que coincideixi exactament amb el document Amidaments que consta con a ANNEX
A.2.

10.3.- Pla de gesti6 de residus (a incloure al sobre C):En aquest punt es valora la
presentacio d’'un pla de gestid dels residus, sense tenir en compte la sostenibilitat del
materials i eines emprats, que ja es puntua en un altre criteri de valoracio.

Aquest pla no podra excedir les 2 pagines™ en lletra Arial 10 (o similar), inclosos els
annexos. En el cOmput de les pagines no es tindra en compte la portada i I'index. Si
una empresa excedeix el numero de pagines*, el contingut de la pagina 3 i segients,
no es tindra en compte a I’hora de valorar la proposta.

*Cal no confondre pagina amb full. La pagina és cadascuna de les 2 planes d’un full.

Aquest pla ha de descriure els procediments que es duran a terme per tal de
minimitzar els residus generats durant I’execucié del contracte, amb mesures
encaminades a la minimitzacié dels mateixos, a través de la prevencio i reutilitzacio,
aixi com la valoritzacié d’aquells potencialment reciclables.

Les empreses que presentin un pla que es limiti a plasmar les mesures que ja es
recullen al plec de prescripcions tecniques, rebran O punts.

11. Confidencialitat

Les empreses licitadores es comprometen a la confidencialitat de totes les dades i
informacions relacionades amb aquesta contractacio.

L’adjudicatari mantindra en tot moment la confidencialitat propia d’un carrec de
confianca, per la qual cosa s’obliga a mantenir en secret qualsevol informacio i
coneixements d’ordre técnic o altres que li siguin revelats a fi de poder realitzar la
seva feina de manera eficag.

S’obliga igualment a respectar en tot moment la normativa pel que fa a la llei de
protecci6 de dades i a la legislacié sobre drets d’autor o de propietat intel-lectual.
Qualsevol infraccié comesa en el desenvolupament de la seva tasca que comporti
multes, sancions o reclamacions d’'indemnitzacié per al MUSEU NACIONAL seran
assumides per la part contractant.
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12. Informacié complementaria

Les empreses interessades hauran d’adrecar-se al correu electronic
licitacions@museunacional.cat per a sol-licitar 'annex A.1 i I'annex B, es quals es
consideren confidencials. Les empreses que ho sol-licitin s’entendra que accepten el
compromis de confidencialitat que implica la seva obtencid.

ANNEXOS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES:

ANNEX A: ANNEX A.1: Planols (sol-licitar a licitacions@museunacional.cat )
ANNEX A.2: Amidaments

ANNEX B: Llistat d’obres (sol-licitar a licitacions@museunacional.cat )

Barcelona, 28 de setembre de 2023
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