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MEMORIA JUSTIFICATIVA



Documentacié técnica per alareforma interior d’habitatge situat al C/Major 24 2n 1a Cercs - Febrer 2023

MEMORIA JUSTIFICATIVA

- L’encarrec del treball és per part de I’Ajuntament de la Vila de Cercs
amb domicili a la Carretera de Ribes 20 de Cercs i NIF P-0826800-E i és qui
actua com a promotor. Es realitza I’encarrec de la memoria valorada per a la
reforma interior de la vivenda situada al Carrer Major 24 2n 1a de Cercs, a
Joan Figols i Pujols, amb domicili a la placa Viladomat, 2 de Berga i n° de

col-legiat 7.772 del Col-legi d’Aparelladors i Arquitectes Técnics de Barcelona.

Descripcio de les obres:

- Reforma interior del pis del Carrer Major 24 2n la de Cercs, al

Bergueda.

Estat Actual:

-Habitatge situat en bloc d’habitatges al Carrer Major 24 de Cercs, que
actualment té mancances per poder complir el minims d’habitabilitat per tal
de poder ser habitable.

-Un cop realitzada la vista s’observa que necessita reformes interiors de
caracter d’acabat per poder-ne millorar I’habitabilitat i adequar-lo a les
condicions d’utilitzacio i salubritat que defineix les normatives vigents.

-D’aquesta visita se’n defineix els treballs a realitzar.

-A la vegada I’habitatge té moltes mancances en eficiencia energetica

i sostenibilitat.

CEE ACTUAL




CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio C Major, 24 2n 1a Cercs
Direccion C Major, 24 2n 1a Cercs
Municipio Cercs Cédigo Postal 08698
Provincia Barcelona Comunidad Auténoma Catalufa
Zona climatica D1 Ao construccion 1900
Normativa vigente (construccion / .
rehabilitacion) Anterior a la NBE-CT-79
Referencials catastral/es 5868309DG0656N0001TMX
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
o Edificio de nueva construccion o Edificio Existente
e Vivienda o Terciario
o Unifamiliar o Edificio completo
e Bloque o Local

o Bloque completo
e Vivienda individual

DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos Joan Figols i Pujols NIF(NIE) | 77735025Q
Razén social Joan Figols i Pujols NIF 77735025Q
Domicilio Plga Viladomat 2

Municipio Berga Codigo Postal 08600
Provincia Barcelona Comunidad Autonoma Catalufia
e-mail: figolsaparellador@yahoo.es Teléfono 938211437
Titulacién habilitante segin normativa vigente Arquitecte Técnic

Procedimiento reconocido de calificacion energética utilizado y

A CEXv2.3
version:
CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? aiio [kgCO2/ m? aiio]
<575 Ag <34 Ag
EXE—  s1066 676

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacion energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 15/01/2023

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo ll. Calificacion energética del edificio.

Anexo lll. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha 07/02/2023
Ref. Catastral 5868309DG0656N0001MX Pagina 1de 7




, ANEXO | ]
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable [m?] 54.75

Imagen del edificio Plano de situacién

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Su?r%r;‘]icie Tra[wlrrnnizt_alacia Modo de obtencién
NE Fachada 16.77 2.38 Por defecto
SO Fachada 17.78 2.38 Por defecto
Escala Particion Interior 13.5 2.25 Por defecto
SE Fachada 17.31 2.38 Por defecto
Partici6 superior Particién Interior 54.0 1.36 Por defecto

Huecos y lucernarios

SO1 Hueco 2.52 5.00 0.67 Estimado Estimado
NE1 Hueco 0.9 5.00 0.67 Estimado Estimado
NE2 Hueco 1.08 5.00 0.67 Estimado Estimado
S0O2 Hueco 1.42 5.00 0.67 Estimado Estimado
SE1 Hueco 1.44 5.00 0.67 Estimado Estimado
SO3 Hueco 0.78 5.00 0.67 Estimado Estimado
Fecha 07/02/2023
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3. INSTALACIONES TERMICAS

Generadores de calefaccion

. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] Estacional [%] Energia obtencién
Calefaccio Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
TOTALES Calefaccion
Generadores de refrigeracion
. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] | Estacional [%] | Energia obtencién
TOTALES Refrigeracion
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/dia) | 72.6 |
. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] Estacional [%] Energia obtencion
Equip ACS Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
TOTALES ACS
Fecha 07/02/2023
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, ANEXO I
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climatica | D1 | Uso | Residencial

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCION ACS
Emisiones Emisiones ACS
[chglgfﬁgﬂ%%o 7 G [kgCO2/m? afo] G
77.92 18.33
967G REFRIGERACION ILUMINACION
Efmisione,,s ,/Emi,s‘iongs
. . refrigeracion iluminacion
Emisiones globales [kgCO2/m? afio] [kgCO2/m? ano] - [kgCO2/m?* afio] -
0.40 -

La calificacion global del edificio se expresa en términos de dioxido de carbono liberado a la atmdsfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m? aio kgCO2/aiio

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 96.65 5291.68
Emisiones CO2 por otros combustibles 0.00 0.00

2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningin proceso de conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
<375 AQ CALEFACCION ACS
Energia primaria Energia Cprimaria
calefaccion ACS _
[kWh/m?ano] G [kWh/m? afo] G
459.99 108.23
. 5706G REFRIGERACION ILUMINACION
Energia primaria En?rgia primaria
ia primari reffigeracion iluminacion
Consumo global d?kwﬁ/rr%lzaa%rg]nana no renovable [KWH/m? ano] - [kWh/m?afio] -
2.35 -

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
No calificable
23546
Demanda de calefaccion [kWh/m? afio] Demanda de refrigeracion [kWh/m? afio]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales mas el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (solo ed. terciarios,
ventilacion, bombeo, etc...). La energia eléctrica autoconsumida se descuenta unicamente del indicador global, no asi de los valores parciales

Fecha 07/02/2023
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ANEXO Il i
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

| Conjunt 1 |

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? afo] [kgCO2/ m? aiio]

s A

161.2 E 294 E

CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? aiio] [kWh/m? aiio]

!

11.7-27.0 B

No calificable

144.1-157.1

l
G)

ANALISIS TECNICO

Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
- ahorro ahorro ahorro ahorro ahorro
Indicador respecto respecto respecto respecto respecto
Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala
situacion situacion situacion situacion situacién
original original original original original
Consumo Energia final -
[KWh/m? ago] 56.05 76.2% 1.20 0.0% 41.42 25.2% -% 98.67 66.2%
Consumo Energia
primaria no renovable 102'5 D| 76.2% 235 [-| 0.0% 4929 |G| 54.5% - - -% 16&'1 E| 71.8%
[kWh/m? afio]
Emision 2 -
[kgscoog/sm(ieagg 18.55 |D| 76.2% 040 |-| 0.0% 1044 |G| 43.1% - -% 29.39 |E| 69.6%
> 235.4
Demanda [KWh/m? afio] p G| 0.0% 240 |-| 0.0%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el analisis econdmico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del

edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

1. Nova instal-lacié de caldera i radiadors amb millor eficiéncia energética. Cost estimat: 7500,00 €
Coste estimado de la medida

8000.0 €

Otros datos de interés

Consum actual: 10000 kW anuals Cost energia biomassa: 0,18€ / kWh Consum estimat amb les mesures proposades:
8000kWh Cost amb millora 360 € No és preveu tenir un estalvi molt substancial en el consum energétic, pero si que es
preveu reduir les emissions a I'atmosfera un 75% aproximadament. Retorn de la inversio: 4 anys.

Fecha 07/02/2023
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Conjunt 2

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? afo] [kgCO2/ m? aio]
589 E
 arre
CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES
DEMANDA DE CAL~EFACCION DEMANDA DE REFRJGERACION
[kWh/m? aiio] [kWh/m? aio]
No calificable
1225 E
ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
Indicador S B AT AR B
Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala
situacion situacion situacion situacion situacion
original original original original original
Consli(lnvi /En'le;g'o? final | 1or6s | 48.0% 0.03 976% | 55.39 0.0% - % 17794 | 39.1%
Consumo Energia
primaria no renovable | > |E| 480% | 006 |-| o76% | %% |G| o00% S T |G| 39.1%
[kWh/m? afio]
EE:;s(i;ogg/smcieagSZ 4056 |E| 48.0% 0.01 |-| 97.6% 18.33 |G| 0.0% B - % 58.90 |E| 39.1%
Demanda [kWh/m? afio] | '%° |E| 480% | 006 |-| 97.6%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el andlisis econémico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )
2. Aillament a l'interior de la camera d'aire Cost estimat: 8000 €

Coste estimado de la medida

8000.0 €

Otros datos de interés

etorn de la inversié: 8 anys Alhora és millorara notablement la confortabilitat de I'estanca i és reduiran les emissions a
I'atmosfera i I'estalvi enérgetic un 44% En cas que és convines amb la millora 1, aquest estalvi s'amortitzaria molt abans.

Fecha 07/02/2023
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACJONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TECNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuacion las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificacion de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la informacién de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realizacion de la visita del técnico certificador 15/01/2023

COMENTARIOS DEL TECNICO CERTIFICADOR
S'HA COMPROVAT TANCAMENT, INSTAL.LACIONS D'ACS | CAL.LEFACCIO, OBERTURES, VOLADISSOS, ESTUDI
D'OMBRES A LES FACANES AMB MES INCIDENCIA.

ES PROPOSEN DUES MILLORES:

1. Es proposa la instal.lacié de caldera per una caldera de de biomassa amb més eficiéncia energética.
2. Es proposa la substitucio dels vidres actuals per uns vidres de camera.

DOCUMENTACION ADJUNTA
Documentacié cadastral.

Fecha 07/02/2023
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Documentacié técnica per alareforma interior d’habitatge situat al C/Major 24 2n 1a Cercs - Febrer 2023

Descripcio dels treballs a realitzar:

-Un cop realitzada la visita i acordat conjuntament amb els responsables
municipals, s’acorda realitzar els seglients treballs de reforma interior, que no

afecten a I’estructura ni en cap cas la seva volumetria:

= Retirada dels elements en mal estat , fusteria, mobiliari de
cuina, i part de les instal-lacions.

= |nstal-laci6 de aillament térmic al perimetre de la facana-

= Adequacioé dels envans amb cartré guix.

= Fusteria exterior amb pont termic.

= Repassos d’instal-lacions i instal-lacié de radiadors eléctrics.

= Realitzaci6é d’acabats de paviments i enrajolats.

= Nou mobiliari de cuina.

= Acabats de falsos sostre i pintats.

= Saillara superiorment el fals sostre amb lla de roca de 4

cm.

(amb negreta és remarquen les millores energetiques, justificades als certificats

energetics annexos).

Superficie a reformar: ...........iiiiiii e 56,30 m2 aprox.

CEE REFORMA




JUSTIFICACIO SOLUCIO PROPOSADA PER REDUIR LA DEMANDA
ENERGETICA DE L'HABITATGE

Normativa:
Zona Climatica: D1 -llI
Consum d’energia primaria no renovable: < 70 kW-h/m?.any

Consum d’energia primaria total: < 105 kW-h/m?-any

Transmitancia termica dels elements de I'envolupant:

Murs i terres en contacte amb l'aire exterior (U, Us):
< 0,41 W/m’K

Cobertes en contacte amb espai sota coberta i I'aire exterior (U):
< 0,35 W/m’K

Obertures incloent vidres, fusteria i caixa de persiana (Uy): < 1,80 W/m?K

Coeficient global de transmissio de calor de I'envolupant (K)

Es tracta del valor mitja del coeficient de transmissio de calor per a la superficie
d’intercanvi termic de I'envolupant. Té en consideracié el contacte amb el
terreny i amb I'ambient exterior, inclosos els seus ponts térmics.

K < 0,68 W/m?K

Control solar de I'envolupant (qsorju)

Es tracta de la relacié entre els guanys solars durant el mes de juliol a través de
les obertures de I'envolupant amb les proteccions mobils activades, i la
superficie util habitable dels espais inclosos dins I'envolupant termica.

Osoljul < 2 KWh/m?-mes

Transmitancia térmica de les particions interiors

Particions interiors habitatge (verticals i horitzontals) < 1,20 W/m?K

Particions interiors entre habitatge i estances de diferents usos
(verticals i horitzontals) < 0,85 W/m®K



Facanes (habitatge)

Actualment hi ha una fagana de pedra i tapia de 40 cm, enguixada, es proposa
la intal.lacié d’un aillament estrusinat de 4 cm. i acabat amb una plagca de
cartrd guix.

Conductivitats termigues

Materials actual:

Arrebossat de morter de ciment: 0,55 W/mK (2 cm)

Tancament de tapia i pedra de 40 cm, es comptabilitza 20 cm de tapia
0,14W/mK i 20 cm de pedra 3,5 W/mK

Guix actual: 0,55 W/mK (1 cm)

Per la reforma es proposen els seqiients mateials:

Poliestiré extrusionat 0,25 W/mK (4 cm)
Pladur: 0,36 W/mK (1,5 cm)

Calcul parament actual:

Rr=Rse +€1/A| +€2/A2 + e3/A5 + €4\ +Rg =

= 0,04 +0,02/0,1,4 + 0,20/0,14 +0.2/3.5 + 0,01/ 0,31 + 0,13 =
= 0,04 + 0,014 + 0.14 + 0,05 + 0.03 + 0,13 = 0.7662 M*K/W*
Ur=1/Rr=1/0.7662 = 1,30 W/m°K

Calcul parament proposta projecte:

Rr=ei/A1*+ex/\o + e3/\3 + es\yi =
=0.7662* + 0,04/0,025 + 0.015/0.36 =
=0.7662* + 1.6 + 0.04 = 2,41 m*K/W

Ur=1/Rr=1/2.41=0,41 W/m’K

Transmitancia térmica dels elements de I'envolupant:

Murs en contacte amb l'aire exterior (Um, Us): < 0,41 W/m?K

Per tant, COMPLEIX




Coberta espai interior (habitatge)

Actualment trobem una coberta amb teula arabiga, amb un espai sota coberta
amb camera d’aire i un sostre mort de guix d’'uns 10 cm de gruix sustentat amb
biga de fusta.

Es proposa un fals sostre amb un aillament extrusionat de 4 cm.

Conductivitats termigues

Materials actual:

Teula ceramica: 0,1 W/mK (1 cm)
Camera d’aire 50 cm. R=0.17 W/mK
Sostre - Fals sostre guix: 0,57 W/mK (10 cm)

Per la reforma es proposen els seqiients mateials:

Poliestiré extrusionat 0,25 W/mK (4 cm)

Pladur: 0,36 W/mK (1,5 cm)

Calcul parament actual:

Rr=Rse +€1/A| +€2/A2 + e3/A5 + es N\ +Rg =
=0,04 +0,01/0,1 + 0.05/0,1 + 0.17 +0,1 =
=0,04+0,1+0.5+1.7 + 0.1 = 2.44 m*K/W*
Ur=1/Ry=1/2.44 = 0,409 W/m’K

Calcul parament proposta projecte:

Rr=ei/A1*+ex/ o + e3/\3 + es\yi =
= 2.44* + 0,04/0,025 + 0.015/0.36 =
=2.44* + 1.6 + 0.04 = 4.08 m?K/W

Ur=1/Rt=1/4.08 =0,24 W/m’K

Transmitancia teérmica dels elements de I'envolupant:

Coberta amb contacte amb espai interior i aquest amb l'aire exterior (Up, Us):
< 0,30 W/m°K

Per tant, COMPLEIX




Fusteria exterior (habitatge)

Obertures incloent vidres, fusteria i caixa de persiana (Uy): < 1,80 W/m?K

El document certificara que el conjunt de fusteria, vidre i persiana complir'ga
amb el CTe i sera inferior a < 1,80 W/m2K

Per tant, COMPLEIX

Joan Figols i Pujols

(signat i data electronicament)



CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio C Major, 24 2n 1a Cercs Proposta
Direccion C Major, 24 2n 1a Cercs
Municipio Cercs Cédigo Postal 08698
Provincia Barcelona Comunidad Autéonoma Catalufa
Zona climatica D1 Ano construccion 1900
Normativa vigente (construccion / .
rehabilitacion) Anterior a la NBE-CT-79
Referencials catastralles 5868309DG0656N0001MX
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
o Edificio de nueva construccion e Edificio Existente
e Vivienda o Terciario
o Unifamiliar o Edificio completo
e Bloque o Local
o Bloque completo
e Vivienda individual
DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Joan Figols i Pujols NIF(NIE) | 77735025Q
Razén social Joan Figols i Pujols NIF 77735025Q
Domicilio Plga Viladomat 2
Municipio Berga Codigo Postal 08600
Provincia Barcelona Comunidad Autonoma Catalufia
e-mail: figolsaparellador@yahoo.es Teléfono 938211437
Titulacién habilitante segin normativa vigente Arquitecte Técnic
Proc_e’di.miento reconocido de calificacion energética utilizado y CEXv2.1
version:
CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? aiio [kgCO2/ m? aiio]
<35 AS
eSS
2381 G4 38676 | [

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacion energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 20/01/2023

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo ll. Calificacion energética del edificio.

Anexo lll. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha
Ref. Catastral

17/2/2023
5868309DG0656N0001MX
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, ANEXO | ]
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable [m?] 54.75

Imagen del edificio Plano de situacién

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Su;[ar%rzf]icie Tra[r‘;\?m‘izt_aKricia Modo de obtencion
NE Fachada 16.77 0.41 Conocidas
SO Fachada 17.78 0.41 Conocidas
Escala Particion Interior 13.5 2.25 Por defecto
SE Fachada 17.31 0.41 Conocidas
Partici6 superior Particién Interior 58.0 0.30 Conocidas

Huecos y lucernarios

SO1 Hueco 2.52 1.16 0.81 Conocido Conocido

NE1 Hueco 0.9 1.16 0.81 Conocido Conocido

NE2 Hueco 1.08 1.16 0.81 Conocido Conocido

S02 Hueco 1.42 1.16 0.81 Conocido Conocido

SE1 Hueco 1.44 1.16 0.81 Conocido Conocido

SO3 Hueco 0.78 1.16 0.81 Conocido Conocido
Fecha 17/2/2023
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3. INSTALACIONES TERMICAS

Generadores de calefaccion

. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] Estacional[%] Enpergia obtencién
Calefaccio Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
TOTALES Calefaccion
Generadores de refrigeracion
. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] | Estacional[%] | Energia obtencion
TOTALES Refrigeracion
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diario de ACS a 60° (litros/dia) | 72.6
. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] | Estacional[%] | Energia obtencion
Equip ACS Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
TOTALES ACS
Fecha 17/2/2023
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, ANEXO I
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climatica | D1 | Uso | Residencial

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCION ACS
Emisiones Emisiones ACS
[chglgfﬁgﬂ%%o 7 E [kgCO2/m? afo] G
47.16 18.33
 es5F
REFRIGERACION ILUMINACION
Efmisione,,s ,/Emi,s‘iongs
- _ refrigeracion iluminacion
Emisiones globales [kgCO2/m? afio]’ [kgCO2/m? ano] - [kgCO2/m?* afio] -

La calificacion global del edificio se expresa en términos de dioxido de carbono liberado a la atmdsfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m? aio kgCO2/aiio

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 65.51 3586.65
Emisiones CO2 por otros combustibles 0.00 0.00

2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningin proceso de conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
<375 AQ CALEFACCION ACS
Energia primaria Energia Cprimaria
calefaccion ACS _
[kWh/m?ano] F [kWh/m? afo] G
278.42 108.23
. 3867G REFRIGERACION ILUMINACION
Energia primaria En?rgia primaria
ia primari reffigeracion iluminacion
Consumo global dﬁ( me};g% ;,%/]ngarla no renovable [KWH/m? ano] - [kWh/m?afio] -

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION

No calificable
1425 E

Demanda de calefacciéon [kWh/m? afio] Demanda de refrigeracién [kWh/m?2 afio]

"El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales mas el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sélo ed. terciarios,
ventilacién, bombeo, etc...). La energia eléctrica autoconsumida se descuenta Gnicamente del indicador global, no asi de los valores parciales

Fecha 17/2/2023
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ANEXO Il i
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

| Conjunt 1

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? afo] [kgCO2/ m? aiio]
115.7D 21.7D

CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES

DEMANDA DE CALEFACCION
[kWh/m? aiio]

DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? aiio]

<17 A

11.7-27.0 B

1425 E
144.1-157.1

l
G)

21571

No calificable

ANALISIS TECNICO

Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
ahorro ahorro ahorro ahorro ahorro
Indicador respecto a respecto a respecto a respecto a respecto a
Valor la situacion Valor la situacion Valor la situacion Valor la situacion Valor la situacion
original original original original original
nsumo Energia final
GO ze 9 aftina 33.93 76.2 % - - % 41.42 252 % - - % 75.39 61.9 %
[kWh/m? afio]
Consumo Energia
primaria no renovable |66.29| C| 76.2% - - -% 4929 | G| 545% - - -% 115.66| D | 70.1%
[kWh/m? afio]
Emisiones de CO2
o 11.2 29 - - -9 10.44 19 - - -9 21. 99
[kgCO2/m? afio] 3| C 76.2 % % 0 G 43.1 % % 68| D 66.9 %

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el analisis econdmico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del

edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )
1. Nova instal-lacié de caldera i radiadors amb millor eficiéncia energética. Cost estimat: 7500,00 €

8000.0 €

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Consum actual: 10000 kW anuals Cost energia biomassa: 0,18€ / kWh Consum estimat amb les mesures proposades:
8000kWh Cost amb millora 360 € No és preveu tenir un estalvi molt substancial en el consum energétic, pero si que es
preveu reduir les emissions a I'atmosfera un 75% aproximadament. Retorn de la inversio: 4 anys.

Fecha
Ref. Catastral

17/2/2023
5868309DG0656N0001MX
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Conjunt 2

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? afo] [kgCO2/ m? aio]
2251 E 381E
CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? aiio] [kWh/m? aiio]
58.9 D No calificable
ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total

ahorro ahorro ahorro ahorro ahorro
Indicador respecto a respecto a respecto a respecto a respecto a
Valor la situacion Valor la situacion Valor la situacion Valor la situacion Valor la situacion

original original original original original

Consumo Energia final 0 0 o 0 0
[KWh/m? afio] 58.91 58.7 % - -% 55.39 0.0 % - -% 115.21 41.8 %

Consumo Energia
primaria no renovable |115.11| D 58.7 % - - - % 108.23| G 0.0 % - - - % 22513| E 41.8 %
[KWh/m? afio]

Emisiones de CO2 0 o o 0 0

[kgCO2/m? afio] 19.50 | D 58.7 % - - - % 18.33| G 0.0 % - - - % 38.14 | E 41.8 %

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el analisis econdmico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )
2. Aillament a l'interior de la camera d'aire Cost estimat: 8000 €

Coste estimado de la medida

8000.0 €

Otros datos de interés

etorn de la inversié: 8 anys Alhora és millorara notablement la confortabilitat de I'estanga i és reduiran les emissions a
I'atmosfera i I'estalvi enérgetic un 44% En cas que és convines amb la millora 1, aquest estalvi s'amortitzaria molt abans.

Fecha 17/2/2023
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACJONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TECNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuacion las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificacion de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la informacién de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realizacion de la visita del técnico certificador 20/01/2023

COMENTARIOS DEL TECNICO CERTIFICADOR
S'HA COMPROVAT TANCAMENT, INSTAL.LACIONS D'ACS | CAL.LEFACCIO, OBERTURES, VOLADISSOS, ESTUDI
D'OMBRES A LES FACANES AMB MES INCIDENCIA.

ES PROPOSEN DUES MILLORES:

1. Es proposa la instal.lacié de caldera per una caldera de de biomassa amb més eficiéncia energética.
2. Es proposa la substitucio dels vidres actuals per uns vidres de camera.

DOCUMENTACION ADJUNTA
Documentacié cadastral.

Fecha 17/2/2023
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Documentacié técnica per alareforma interior d’habitatge situat al C/Major 24 2n 1a Cercs - Febrer 2023

NORMATTVA DOBILIGAT COMPILIMENT

. CTE. Document Basic Sl Seguretat en cas d’incendi
. CTE. Document Basic SU Seguretat d’utilitzacid

CTE. Document Basic HE Estalvi d’energia

CTE. Document Basic. HS. Salubritat

. D135/95. Codi d’accessibilitat

. D259/2003 Requisits d’habitabilitat en els habitatges
. CTE. Document Basic. HR. Proteccio front el soroll

. D201/94 i D161/01. Enderrocs i altres residus de la construccié
. Decret 21/2006 d’Ecoeficiéncia

10. D375/88. Control de qualitat

11. Normativa calcul d’estructura. Memoria de calcul

©O~NOUAWNER

1. CTE Document Basic S| Sequretat en cas d’incendi

Els criteris generals d’aplicacié del Document especifiquen que en les obres de
reforma en les que mantenim I’Us, aquest DB s’ha d’aplicar als elements de
I’edifici modificats per la reforma, sempre que no suposi una major adequacio
a les condicions de seguretat establertes per aquest DB.

2. CTE Document Basic SU Sequretat d’Utilitzacio

Pel tipus de Documentacié técnica realitzada, només pertoca justificar el
compliment de la Seccié SU-1, de Seguretat enfront el risc de caigudes.
Compleix.

3. CTE Document Basic HE Estalvi d’energia

HE-1 Limitacié de demanda energetica

La nostra Documentacio técnica queda exclosa d’aplicar aquesta exigéncia
perqué és una reforma d’una casa existent amb una superficie util inferior a
1000 m2, pero al renovar-se tancaments haura de complir en DB HE, i les
fusteries compliran el CTE.

HE-2 Rendiment de les instal-lacions téermiques

La nostra Documentacio técnica queda exclosa d’aplicar aquesta exigéncia
perqué és una reforma d’una casa existent.

HE-3 Eficiencia Energética de les Instal-lacions d’il-luminacid

La nostra documentacio tecnica queda exclosa d’aplicar aquesta exigéncia
perque és una reforma d’una casa existent.



Documentacié técnica per alareforma interior d’habitatge situat al C/Major 24 2n 1a Cercs - Febrer 2023

HE-4 Contribuci6 solar minima d’aigua calenta sanitaria

La nostra Documentacioé técnica queda exclosa d’aplicar agquesta exigéncia
perque és una reforma d’una casa existent.

HE-5 Contribucié fotovoltaica minima d’energia eléctrica

La nostra Documentacio técnica queda exclosa d’aplicar aquesta exigéncia
perqueé I’Us és habitatge.

4. CTE Document Basic HS Salubritat

HS-1 Protecci6 enfront la humitat

Es compleixen les condicions de les solucions constructives per reformes
interiors d’habitatges.

HS-2 Recollida i evacuacio de residus

No és d’aplicacié en aquesta Documentacié tecnica, és una reforma interior.

HS-3 Qualitat de I'aire interior

No és d’aplicacié en aquesta Documentacio técnica.

HS-4 Subministrament d’aigua

No és d’aplicacié en aquesta Documentacio técnica.

HS-5 Evacuacio d’aigues

El dimensionat de baixants i canalons de la documentacio técnica compleixen
les prescripcions d’aquesta seccio.

5. D135/95. Codi d’accessibilitat

No es requereixen requisits especials d’Accessibilitat, per ser un edifici d’Us
privat i no és de nova construccio.

6. D55/2009 Requisits d’habitabilitat en els habitatges

Es compleixen els requisits minims del decret 55/2009 d’ habitatge usat, i en tot
cas l'actuacié garanteix estabilitat i estanqueitat. No és d’aplicacié en
aquesta Documentacio tecnica.

7. CTE Document Basic HR Proteccio front al soroll

La Documentacio tecnica fa referencia a una reforma.

8. D201/94 / D161/01. Enderrocs i altres residus de la construccio
Veure fitxa justificativa.(annexa a la normativa).
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9. Decret 21/2006 d’Ecoeficiencia

No és necessari complir ’'esmenta’t decret perquée en la Documentacio
técnica es fa una reforma sense cap canvi substancial a I’estructura.

10. D375/88. Control de qualitat

Es justificara I’lacabat de coberta.

11. Normativa calcul d’estructura. Memoria de calcul

Es justifica el calcul en documentacio grafica.

RESIDUS



versié V4 2018

. Identificacié de I'Obra: |Major 24
&' o Adreca: [Carrer Major 24 2 1 [Municipi/Comarca: [Cercs/Bergueda
Autor de I'Estudi de Gestié de Residus: Joan Figols i Pujols |Tipus d'intervenci6é:  REFORMA -
S'hatn detectat Avaluacio6 i caracteristiques dels residus Codificacio, classificacio i les vies de gestié del residus
L erres
RESIDUS D'EXCAVACIO contaminades Volum de Volum de Pes de Densitat(real)
X terres(real) | terres(aparent) | terres(real) CER CLA ELIM(D) VAL (R)
no si m3 m3 Tn Tn/m3
Grava i sorra compacta X 2,00 170504 NP D5-D8 R5-R10
TERRENYS .
NATURALs |Cravaisorra solta X 1,70 170504 NP D5-D8 R5-R10
Argiles X 2,10 010409 NP SENSE GESTIO SENSE GESTIO
Terra vegetal X 1,70 200202 NP D5 R5-R10
REBLIMENTS | Terraple X 1,70 170504 NP D5-D8 R5-R10
Pedraplé X 1,80 170504 NP D5-D8 R5-R10
De perforacio X 0105 NP SENSE GESTIO SENSE GESTIO
Llots
ALTRES De drenatge X 170506 NP D5-D8-D9 R5-R10
Altres X - - - -

NOTA 1: En cas que en I'estudi de gestio i en el corresponent pla de gestid, s'hagi previst la reutilitzacié de terres i pedres no contaminades per substancies perilloses
generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauracié, condicionament o rebliment, cal que la llicencia d'obres determini la forma
d'acreditacio d'aquesta gestié. Aquesta acreditacio pot realitzar-se mitjancant el serveis tecnics mpals o be per empreses acreditades externes. El cost d'aquesta
acreditacié haura de ser assumit pel productor dels residus.

NOTA I1: Les terres i llots (170503* i 170505%*) els quals contenen substancies perilloses, classificats com residus perillosos, s'hauran d'inventariar segons el cataleg de

residus.
S'ha de fer Avaluacié i caracteristiques dels | Codificacio, classificacio i les vies de gestio del
RESIDUS D'ENDERROCS separacié Se;laarimo On es fara la gestio dels residus residus residus
Enderroc en rehabilitacié i reforma RD105/2008 prevista pel
residus? Obra Inst. Abocador | Volum real Volum Pes | cer | cLa | ELM(D) VAL (R)
sup a enderrocar (m2) no si Tractament m3 aparent m3 Tn
Formigé - - v - 170101 NP D5 R5
M . . . 170102
aons, teules i Material ceramic X - sI b4 X 3,00 5,02 2,27 170103 NP D5 R5-R10
Residus Barrejats que NO contenen - - s v X 2,00 3,40 4,73 170004| NP D5-D9 R5
substancies perilloses
Guix - - sl b4 X 0,50 0,85 0,60] 170802 NP D5 R5
Metalls X - sI h X 0,30 0,52 1,35| 170407 NP - R4
Fusta X - sl b4 X 0,60 1,01 0,21] 170201 NP - R1-R3
Vidre X - sI h X 0,25 0,41 0,39] 170202 NP D5 R5
Plastic - - v - 170203 NP D5 R5
S'ha de fer . i6i isti
RESIDUS DE REHABILITACIO separacio Separacié On es fara la gestio dels residus Avaluac:;;:::ic;j:anues Codificacio, classificacio i les vies de gestié del residus
REFORMA OBRA PARCIAL [ selectiva segons | *Stetve
RD105/2008 | ™ csidus? Obra T Inst. Abocador V°'“m3rea' PTeS CER | cLA E'E;M VAL (R)
sup construida (m2) | no | si ractament m n (D)
Formigé - - v 170101 NP D5 R5
Material ceramic v 170103 NP D5 R5-R10
Re5|d!.|s .Barreja.ts que NO contenen R R = 170904 NP D5-D9 R5
substancies perilloses
Guix - - v 170802 NP D5 R5
Metalls - - v 170407 NP - R4
Fusta - - v 170201 NP - R1-R3
Vidre - - v 170202 NP D5 R5
Plastic - - v 170203 NP D5 R5
Paper i cartré - - v 150101 NP D5 R1-R3
|Envasos que contenen restes de — D5-D9
substancies perilloses o estan - - v 150110 P D-10 : R3-R4-R5
contaminats per elles

NOTA I : Els residus els quals contenen substancies perilloses o han estat en contacte amb ells, s*hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos

NOTA 11 : La separaci6 en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseidor dels residus de la construccié i demolicié dins de I'obra en que es produeixin. La
separaci6 de la resta de fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseidor dins de la mateixa obra, i siné fos possible, encomanar la separacié en fraccions a un
aestor de residus extern.

Residus Major 24 2 1.xlIs
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versié V4 2018

Identificacié de I'Obra: |Major 24

Adreca: [Carrer Major 24 2 1 [Municipi/Comarca: [Cercs/Bergueda
Autor de I'Estudi de Gestié de Residus: Joan Figols i Pujols |Tipus d'intervenci6é:  REFORMA -
RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL-LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)
Tipologia de Residus Productor Posseidor Codi del gestor gestor
Obra Ajuntament de Berga Tractaments ecologics E-753.01 Containers del Bergueda i tractaments ecologics
VALORACIO DEL LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIO D'EXCAVACIO (formara part del pressupost del projecte)
. . . Volum real m3 Abocador/ Valoritzador Transport
Tipologia de Residus
Esponjament 35,00% €/m3 Total Total Km €/km
Grava i sorra compacta
TERRENYS S - m
NATURALS |Cravaisorra solta
Argiles
Terra vegetal
REBLIMENTS |Terraplé
Pedraplé
[De perforacié
ATRes |- [De drenatge
Altres
VALORACIO TOTAL:| | | |

VALORACIO DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIO D'ENDERROCS | CONSTRUCCIO (formara part del pressupost del projecte)

. . . Volum real m3 Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn) Abocador/ Valoritzador | Transport (unitat/m3) 6
Tipologia de Residus

Esponjament 35,00% Obra Inst. Tractament | €/m3 Total Total Km €/km
Formigo - - -
Material ceramic 4,05 - -
Residus Barrejats que NO contenen

- : 2,70
substancies perilloses - -
Guix 0,68 - -
Pes Tn Obra Inst. Tractament €/Tn Total Total Km €/km
Metalls 1,35 - -
Fusta 0,21 - -
Vidre 0,39 - -
Plastic - - -
Paper i cartré - - -
Envasos que contenen restes de
substancies perilloses o estan -
contaminats per elles - -
VALORACIO TOTAL: | |

Residus d'excavacio Total diposit

Import DIPOSIT Gestor de residus

Reial Decret 210/2018 ™ 11 €/Tn - |€

Residus de construccié i d'enderrocs Total diposit

Import DIPOSIT Gestor de residus

Reial Decret 210/2018 9,55 Tn 11 €/Tn

150,00 |€

NOTA: Cal presentar davant de I'ajuntament, juntament amb la sol-licitud de la llicéncia d'obres, un document d'acceptacié que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de
garantir la correcta destinacié dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de I'obra, i I'import rebut en concepte de dipdsit per
a la posterior gestié. Aquest diposit, té per objecte garantir que la gesti6 dels residus de la construccié i la demolicié que siguin generats en una obra concreta per la persona
productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent.

La persona sol-licitant de la llicéncia, ha de presentar a I'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gesti6 dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.
Classificaci6 del residu
NP Residus no perillosos
P Residus perillosos
DP Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminacié del residu Vies de valoritzaci6 dels residus

D1 Diposit sobre el sol o al seu interior (abocament) R1 Utilitzacié principal com a combustible o una altra forma de produir energia
D2 Tractament al medi terrestre (ex. biodegradaci6) R2 Recuperacié o regeneracié de dissolvents
D3 Injeccié en profunditat R3 Reciclatge o recuperacié de substancies organiques gue no s'utilitzen com a dissolvents
D4 Embassament superficial (inclosos el compostatge i altres processos de transformacié biologica)
D5 Diposit controlat en llocs esp. dissenyats R4 Reciclatge o recuperacié de metalls i de compostos metal-lics
D6 Abocament al medi aquatic, excepte al mar R5 Reciclatge o recuperacié d’altres matéries inorganiques
D7 Abocament al mar, incl. inserci6 al Ilit mari R6 Regeneraci6 d’acids o de bases
D8 Tractament biologic no especificat R7 Valoritzacié de components utilitzats per a reduir la contaminacié
D9 Tractament fisicoquimic no especificat R8 Valoritzaci6 de components procedents de catalitzadors
D10 Incineraci6 a la terra R9 Regeneracié o un altre nou Us d’olis
D11 Incineracié al mar R10 Tractament dels sols que produeixi un benefici en I'agricultura o una millora ecoldgica d’aguests sols
D12 Emmagatzematge permanent R11 Utilitzacié de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10
D13 Combinaci6 o mescla prévia (D1 a D12) R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14.
D14 Reenvasat previ (D 1 a D 13) S’hi inclouen operacions prévies a la valoritzaci6, inclos el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,
D15 Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14) la classificacio, la trituracié, la compactacio, la pel-letitzacié, I'assecatge, la fragmentacié, el condicionament,
el reenvasament, la separaci6, la combinacié o la mescla
R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14
(exclos 'emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).
R14 Preparaci6 per a la reutilitzacio
R15 Rebliment

Residus Major 24 2 1.xlIs
2de2
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PILET DE CONDICIONS GENERALS IDIE L'EDIFICA
FACULTATIVIES | ECONOMIQUES

Capitol Preliminar: Disposicions Generals
Naturalesa i objecte del Plec General

Article 1.- El present Plec General de Condicions té caracter supletori del Plec de Condicions particulars de la
Documentacié técnica.

Ambdés, com a part del projecte arquitectonic tenen com a finalitat regular I'execucié de les obres fixant-ne els
nivells técnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord
amb la legislacioé aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus
técnics i encarregats, Tecnic director, aixi com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en
ordre a 'acompliment del contracte d'obra.

Documentacié del Contracte d'Obra

Article 2.- Integren el contracte els documents segients relacionats per ordre de relacié pel que es refereix
al valor de les seves especificacions en cas d'omissidé o contradiccié aparent:

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que
existeix.

2. El Plec de Condicions particulars.

3. El present Plec General de Condicions.

4. la resta dela documentacié de la Documentacié Técnica (memoaria, planols, medicions i pressupost).

Les ordres i instruccions de la Direcci6 facultativa de les obres s'incorporen a la Documentacié Tecnica com a
interpretacio, complement o precisid de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals
prevalen sobre les grafiques i en els planols, la cota preval sobre la mida a escala.

Capitol I: Condicions Facultatives

Epigraf 1: Delimitacié General de Funcions Técniques
Técnic Director

Article 3.- Correspon al Tecnic Director:

a) Comprovar l'adequacié de la cimentacié projectada a les caracteristiques reals del sol.

b) Redactar els complements o rectificacions de la Documentacié técnica calguin.

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les
contingencies que es produissin i impartir les instruccions complementaries que calguin per aconseguir la
soluci6 arquitectonica correcta.

d) Coordinar la intervencid en obra d'altres técnics que, en el seu cas, concorrin a la direccid6 amb funcié
propia en aspectes parcials de la seva especialitat.

e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidacio6 final i assessorar el promotor en l'acte de la recepcio.

f) Preparar la documentacié final de I'obra i expedir i subscriure el certificat de final d'obra.

L'Aparellador o Arquitecte Técnic
Article 4.- Correspon a |'Aparellador o Arquitecte Tecnic:

a) Redactar el document d'estudii analisi de la Documentacié Técnica d'acord amb el previst a l'article 1.4.
de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectonic, del contracte i de la normativa técnica d'aplicacioé, el control
de qualitat i economic de les obres.

c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar I'acta corresponent subscrivint-la juntament amb el Constructor.

d) Comprovar les installacions provisionals, mitians auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball,
controlant-ne la seva correcta execucio.

e) Ordenar i dirigir 'execucié material d'acord amb la Documentacio Tecnica, amb les normes técniques i amb
les regles de bona construccio.

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres
unitats d'obra segons les frequéncies de mostreig programades en el pla de control, aixi com efectuar les altres
comprovacions que resultin necessaries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la
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normativa técnica aplicable. Dels resultats n'informara puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les
ordres oportunes;si la contingéncia no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte
al Técnic Director.

Q) Fer les medicions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions
valorades i a la liquidacio final de l'obra.

h) Subscriure, juntament amb el Técni Director, el certificat final d'obra.

El Constructor
Article 5.- Correspon al Constructor:

a) Organitzar els treballs de construcci6, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les
instal.lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les
previsions contemplades a I'estudi o estudi basic, en funcié del seu propi sistema d'execucio de l'obra..

c) Subscriure amb el Técnic Director i Aparellador o Arquitecte Técnic, 'acte de replanteig de I'obra.

d) Ostentar la direcci6 de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels
subcontractistes.

e) Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que sutilitzen,
comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripci6 de [I'‘Aparellador o
Arquitecte Tecnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de
idoneitat requerits per les normes d'aplicacio.

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de 'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.

g) Facilitar a ['Aparellador o Arquitecte Técnic, amb temps suficient, els materials necessaris per
lacompliment de la seva comesa.

h) Preparar les certificacions parcials d'obraila proposta de liquidacié final.

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepcio provisional i definitiva.

j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.

Epigraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista
Verificacié dels documents de la Documentacié técnica.

Article 6.- Abans de comencar les obres, el Constructor consignara per escrit que la documentacié aportada li
resulta suficient per a la comprensi6 de la totalitat de I'obra contractada, o en cas contrari, sol-licitara els
aclariments pertinents.

Pla de Seguretati Salut

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execucié que contingui I'Estudi de Seguretat i Salut o bé I'Estudi
basic, presentara el Pla de Seguretat i Salut que s'haura d'aprovar, abans de linici de l'obra, pel coordinador en
materia de seguretat i salut o per la direccié facultativa en cas de no ser necessaria la designacié de
coordinador.

Sera obligatoria la designacio, per part del promotor, d'un coordinador en matéria de seguretat i salut durant
l'execuci6 de I'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, 0 una empresa i treballadors
autonoms o diversos treballadors autonoms.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de I'execucié correcta de les mides preventives fixades en
el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als
treballadors autonoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidariament de les
consequiéncies que es derivin de lincompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de I'apartat 2 de
l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenci6 de Riscos Laborals.

Oficina al'obra

Article 8.- El Constructor habilitara a l'obra una oficina en la qual hi haura una taula o taulell adequat, on shi
puguin extendre i consultar els planols.

En 'esmentada oficina hi tindra sempre el Contractista a disposicio de la Direccio Facultativa:

- El projecte d'Execucié complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti I'Arquitecte.

- La Llicéncia d'obres.

- El Llibre d'Ordres i Assisténcies.

- El Pla de Seguretat i Salut.

- La documentacio6 de les assegurances esmentades en l'article 5.j)
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Disposara a més el Constructor una oficina per a la Direccié Facultativa, convenientment condicionada per
treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

El Libre d'Incidéncies, que haura de restar sempre a I'obra, es trobara en poder del coordinador en matéria de
seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessaria la designacié de coordinador, en poder de la Direccio
Facultativa.

Representacio del Contractista

Article 9.- El Constructor esta obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a
'obra, que tindra el caracter de Cap de la mateixa, amb dedicaci6 plena i amb facultats per representar-lo i
adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta.

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a I'article 5.

Quan la importancia de les obres ho requereixi i aixi es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'indole
facultativa" el Delegat del Contractista sera un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos.

El Plec de Condicions particulars determinara el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a
mantenir en I'obra com a minim, i el temps de dedicacié compromesa.

Lincompliment d'aquesta obligacié o, en general, la manca de qualificacié suficient per part del personal
segons la naturalesa dels treballs, facultara 'Arquitecte per ordenar la paralitzacié de les obres, sense cap dret a
reclamacio, fins que sigui esmenada la deficiencia.

Preséncia del Constructor en l'obra

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitiancant els seus técnics o encarregats, estara present durant la
jornada legal de treball i acompanyara 'Arquitecte o I'Aparellador o Arquitecte Técnic en les visites que facin a
les obres, posant-se a la seva disposicié per a la practica dels reconeixements que es considerin necessaris i
subministrant-los les dades que calguin per a la comprovacié de medicions i liquidacions.

Treballs no estipulats expressament

Article 11.- Es obligaci6 de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construccio i aspecte de
les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de la Documentacié Técnica, sempre
que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretacio, ho disposi I'Arquitecte dins els limits de possibilitats que
els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execucio.

En cas de defecte d'especificacidé en el Plec de Condicions particulars, s'entendra que cal un reformat de
Documentacié Tecnica requerint consentiment exprés de la propietat tota variacié que suposi increment de
preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100.

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents de la Documentacié Técnica.

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels
planols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que
estara obligat a tornar els originals o les copies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurara al peu
de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de I'Aparellador o Arquitecte Tecnic com de I'Arquitecte.
Qualsevol reclamacioé que en contra de les disposicions de la Direcci6 Facultativa vulgui fer el Constructor, haura
de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que 'hagués dictat, el qual donara al Constructor
el corresponent rebut si aixi ho sol-licités.

Article 13.- El Constructor podra requerir del técnic Director o de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, segons les
seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretacio i execucio
de la Documentacio Técnica.

Reclamacions contra les ordres de la Direcci6 Facultativa

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la
Direcci6 Facultativa, solament podra presentar-les, a través de I'Arquitecte, davant la Propietat, si son d'ordre
economic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra
disposicions d'ordre tecnic director o de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, no sadmetra cap reclamacio, i el
Contractista podra salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportt, mitiangant exposicié raonada dirigida al
Tecnic Director, el qual podra limitar la seva resposta a I'acusament de recepcié que en tot cas sera obligatori
per aquest tipus de reclamacions.

Recusaci6 pel Contractista del personal nomenat per I'Arquitecte
Article 15.- El Constructor no podra recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la

vigilancia de I'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i
medicions.
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Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedira d'acord amb allo estipulat a l'article precedent, pero
sense que per aixo no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

Faltes del personal

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediéncia a les seves instruccions, manifesta incompeténcia o
negligéncia greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podra requerir el Contractista perqué aparti
de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbacio.

Article 17.- El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials,
subjectant-se en el seu cas, a allo estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves
obligacions com a Contractista general de l'obra.

Epigraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars
Camins i accessos

Article 18.- El Constructor disposara pel seu compte dels accessos a I'obra, la senyalitzacid i el seu tancament.
L'Aparellador o Arquitecte Técnic podra exigir la seva modificacié o millora.

Replanteig

Article 19.- El Constructor iniciara les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referéncies principals
que mantindra com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a carrec del
Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetra el replanteig a I'aprovacio de I'Aparellador o Arquitecte Técnic i una vegada aquest Ultim
hagi donat la seva conformitat preparara una acta acompanyada d'un planol que haura de ser aprovat per
I'Arquitecte, i sera responsabilitat del Constructor I'omissié d'aquest tramit.

Comengament de l'obra. Ritme d'execuci6 dels treballs

Article 20.- El Constructor comencgara les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars,
desenvolupant-les en la forma necessaria perque dins dels periodes parcials assenyalats en el Plec esmentat
quedin executats els treballs corresponents i, en consequencia, I'execucio6 total es dugui a terme dins del termini
exigit en el Contracte.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haura de donar compte a '‘Arquitecte i a 'Aparellador o Arquitecte
Teécnic del comengament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipacio.

Ordre dels treballs

Article 21.- En general, la determinaci6é de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos
en que, per circumstancies d'ordre técnic, la Direccioé Facultativa estimi convenient variar.

Facilitat per a altres Contractistes

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direccio Facultativa, el Contractista General haura de donar totes
les facilitats raonables per a la realitzacié dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que
intervinguin en l'obra. Aixd0 sense perjudici de les compensacions economiques que tinguin lloc entre
Contractistes per utilitzacié de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, ambdds Contractistes respectaran alld que resolgui la Direccié Facultativa.

Ampliacié de la Documentacio Tecnica per causes imprevistes o de forga major

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar la Documentacié Tecnica,
no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per I'Arquitecte en tant es formula o
tramita la Documentacio Tecnica Reformada.

El Constructor esta obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allo que la Direccié de les obres
disposi per fer calcats, apuntalaments, enderrocs, recalcaments o qualsevol obra de caracter urgent, anticipant
de moment aquest servei, limport del qual li sera consignat en un pressupost addicional o abonat directament,
d'acord amb el que s'estipuli.

Prorroga per causa de forga major
Article 24.- Si per causa de forgca major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués

comencar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li
atorgara una prorroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de
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IArquitecte. Per aix0, el Constructor exposara, en un escrit dirigit a I'Arquitecte la causa que impedeix |'execucio
o la marxa dels treballs i el retard que degut a aix0 s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la
prorroga que per 'esmentada causa sol-licita.

Responsabilitat de la Direccié Facultativa en el retard de I'obra

Article 25.- El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al-legant com
a causa la caréncia de planols o ordres de la Direccié Facultativa, a excepcié del cas en qué havent-ho
sol-licitat per escrit no se li hagués proporcionat.

Condicions generals d'execuci6 dels treballs

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjeccié a la Documentacio tecnica, a les modificacions
que previament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcci6
Facultativa i per escrit, entreguin el Técnic Director o I'Aparellador o Arquitecte Técnic al Constructor, dins de les
limitacions pressupostaries i de conformitat amb alld especificat a l'article 11.

Durant I'execucié de I'obra es tindran en compte els principis d'accié preventiva de conformitat amb la Llei de
Prevenci6 de Riscos Laborals.

Obres ocultes

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a 'acabament de l'edifici, se
n'aixecaran els planols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per
triplicat i se n'entregaran: un al Técnic Director; l'altre a I'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests
documents aniran firmats per tots tres. Els planols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran
documents indispensables i irecusables per a efectuar les medicions.

Treballs defectuosos

Article 28.- El Constructor haura d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions
generals i particulars d'indole técnica" del Plec de Condicions i realitzara tots i cadascun dels treballs contractats
d'acord amb alld especificat també en 'esmentat document.

Per aixo, i fins que tingui lloc la recepcié definitiva de I'edifici, és responsable de I'execucié dels treballs que ha
contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execucié o per la
deficient qualitat dels materials emprats o aparells col-locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que
és competencia de I'Aparellador o Arquitecte Tecnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats
en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte.

Com a consequéncia de I'expresat anteriorment, quan I'Aparellador o Arquitecte Técnic detecti vicis o defectes
en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells colllocats no reuneixin les condicions
preceptuades, ja sigui en el decurs de I'execucié dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la
recepcid definitiva de l'obra, podra disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruides
d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot aixo a carrec de la Contracta.

Si la Contracta no estimés justa la decisid i es negués a I'enderroc i reconstruccié ordenades, es plantejara la
questié davant el Tecnic Director de I'obra, que ho resoldra.

Vicis ocults

Article 29.- Si 'Aparellador o Arquitecte Técnic tingués raons de pes per creure en l'existéncia de vicis ocults de
construccié en les obres executades, ordenara efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepcié definitiva,
els assaigs, destructius 0 no, que cregui necessaris per reconeixer els treballs que suposi que sén defectuosos,
donant compte de la circumstancia a I'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor,
sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a carrec de la Propietat.

Dels materials i dels aparells. La seva procedéncia

Article 30.- El Constructor té libertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell
cregui convenient, excepte en els casos en que el Plec Particular de Condicions Técniques preceptui una
procedencia determinada.

Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utiitzacié i aplec, el Constructor haura de presentar a
IAparellador o Arquitecte Técnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi
especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedéncia i idoneitat de cadascun.
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Presentacié de mostres

Article 31.- A peticié del Técnic Director, el Constructor li presentara les mostres dels materials amb l'anticipacio
prevista en el Calendari de 'Obra.

Materials no utilitzables

Article 32.- El Constructor, a carrec seu, transportara i col-locara, agrupant-los ordenadament i en el lloc
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.

Es retiraran de l'obra o es portara a I'abocador, quan aixi sigui establert en el Plec de Condicions particulars
vigent en l'obra.

Si no s’hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan aixi ho ordeni I'Aparellador o
Arquitecte Técnic, pero acordant préeviament amb el Constructor la seva justa taxacio, tenint en compte el valor
d'aquests materials i les despeses del seu transport.

Materials i aparells defectuosos

Article 33.- Quan els materials, elements d’instal-lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec,
0 no tinguessin la preparacié que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es
reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, el Técnic Director, a instancies de
IAparellador o Arquitecte Técnic, donara ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les
condicions o acompleixin I'objectiu al qual es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no
ho ha fet, podra fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.

Si els materials, elements d’instal-lacions o aparells fossin defectuosos, perdo acceptables a criteri de '‘Arquitecte,
es rebran, perd amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per
altres en condicions.

Despeses ocasionades per proves i assaigs

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, analisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que
no intervinguin directament a |'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988.
Generalitat de Catalunya)

Neteja de les obres

Article 35.- Es obligacié del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials
sobrants, fer desapareixer les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com adoptar les mesures i
executar tots els treballs que calguin perqué I'obra ofereixi bon aspecte.

Obres sense prescripcions

Article 36.- En l'execucié de treballs que entren en la construccié de les obres i pels quals no existeixin
prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentacio restant de la Documentacio
Tecnica, el Constructor s'atendra, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direccio Facultativa de les obres i,
en segon lloc, a les regles i practiques de la bona construccio.

Epigraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes
De les recepcions provisionals

Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, I'Arquitecte comunicara a la Propietat la proximitat del seu
acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepcio provisional.

Aquesta recepcié es fara amb la intervencié de la Propietat, del Constructor, del Técnic Director i de
IAparellador o Arquitecte Técnic. Es convocara també als técnics restants que, en el seu cas, haguessin
intervingut en la direccié amb funcio propia en aspectes parcial o unitats especialitzades.

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’estendra un acta amb tants exemplars com intervinents i
signats per tots ells. Des d'aquesta data comencgara a correr el termini de garantia, si les obres es trobessin en
estat de ser admeses.

Seguidament, els Tecnics de la Direcci6 Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar en l'acta i es donara al Constructor les
oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual,
s'efectuara un nou reconeixement a fi de procedir a la recepcio provisional de l'obra.

Si el Constructor no hagués complert, podra declarar-se rescindit el contracte amb pérdua de la fianca.
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Documentacio final d'obra

Article 38.- El Técnic Director facilitara a la Propietat la documentacio final de les obres, amb les especificacions i
contingut disposats per la legislacié vigent i, si es tracta d'habitatges, amb alld que s'estableix en els paragrafs 2,
3,415, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.

Medicié definitiva dels treballs i liquidacié provisional de I'obra

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament per I'Aparellador o Arquitecte Técnic
a la seva medicié definitiva, amb la assistencia precisa del Constructor o del seu representant. S'extendra
l'oportuna certificacié per triplicat que, aprovada pel Tecnic Director amb la seva signatura, servira per
labonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fianca.

Termini de garantia

Article 40.- El termini de garantia haura d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai
no haura de ser inferior a nou mesos.

Conservacio de les obres rebudes provisionalment

Article 41.- Les despeses de conservacio durant el termini de garantia compres entre les recepcions provisional i
definitiva, seran a carrec del Contractista.

Si I'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepcio definitiva, la vigilancia, neteja i reparacions causades per I'Us
seran a carrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal-lacions, seran a carrec
de la Contracta.

De la recepci6 definitiva

Article 42.- La recepcio definitiva es verificara després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i
amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessara I'obligacié del Constructor de
reparar al seu carrec aquells desperfectes inherents a la conservacié normal dels edificis i quedaran només
subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construccié.

Prorroga del termini de garantia

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepcié definitiva de I'obra, no es trobés en les condicions
degudes, la recepcio definitiva s'aplagara i el Tecnic Director marcara al Constructor els terminis i formes en que
s'hauran de fer les obres necessaries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podra resoldre's el contracte amb
pérdua de la fianca.

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida

Article 44.- En el cas de resolucié del contracte, el Contractista estara obligat a retirar, en el termini que es fixi en
el Plec de Condicions Particulars, la maquinaria, mitjans auxiliars, instal-lacions, etc., a resoldre els subcontractes
que tingués concertats i a deixar I'obra en condicions de ser recomencada per una altra empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tramits establerts en l'article 35.
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitvament segons alld que es disposa en els articles 39 i 40
d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats perd acceptables a criteri de 'Arquitecte Director, s'efectuara
una sola i definitiva recepcio.

Capitol Il: Condicions Economiques
Epigraf 1: Principi general

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construccié tenen dret a percebre puntualment les quantitats
acreditades per la seva correcta actuacié d'acord amb les condicions contractualment establertes.

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tecnics poden exigir-se reciprocament les garanties
adequades a 'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament.
Epigraf 2: Fiances

Article 47.- El Contractista prestara fianga d'acord amb alguns dels procediments seglients, segons que s'estipuli:
a) Diposit previ, en metal-lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de
contracta (art.53).

b) Mitjangant retenci6 a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporcio.
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Fianca provisional

Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta publica, el diposit provisional per a prendre-hi part
s'especificara en l'anunci de I'esmentada subhasta i la seva quantia sera d'ordinari, i exceptuant estipulacio
distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en I'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a minim, del total
del pressupost de contracta.

El Contractista al qual s’hagi adjudicat I'execucié d'una obra o servei per la mateixa, haura de dipositar en el
punt i termini fixats a I'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars de la
Documentaci6 técnica , la fianca definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import sera del deu per
cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci I'adjudicacié de l'obra, fiangca que pot constituir-se en
qualsevol de les formes especificades en 'apartat anterior.

El termini assenyalat en el paragraf anterior, i llevat condicié expressa establerta en el Plec de Condicions
Particulars, no excedira de trenta dies naturals a partir de la data en quée sigui comunicada l'adjudicacié i en
aquest termini haura de presentar I'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitucié de la
fianca a la qual es refereix el mateix paragraf.

L'incompliment d'aquest requisit donara lloc a que es declari nul.la I'adjudicacio, i l'adjudicatari perdra el diposit
provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta.

Execucio de treballs amb carrec a la fianca

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les
condicions contractades, el Técnic-Director, en nom i representacié del Propietari, els ordenara executar a un
tercer o, podra realitzar-los directament per administraciod, abonant el seu import amb la fianca dipositada, sense
perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que limport de la fianca no fos suficient per
cobrir limport de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepcié6.

De la seva devoluci6 en general

Article 50.- La fianga retinguda sera retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies

un cop signada I'Acta de Recepci6 Definitiva de 'obra. La propietat podra exigir que el Contractista li acrediti la
liquidacié i saldo dels seus deutes causats per l'execuci6é de l'obra, tals com salaris, subministraments,
subcontractes...

Devolucié de la fianga en el cas que es facin recepcions parcials

Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat del Técnic Director, accedis a fer recepcions parcials, tindra dret el
Contractista a que li sigui retornada la part proporcional de la fianca.

Epigraf 3: Dels preus
Composicié dels preus unitaris

Article 52.- El calcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els
indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideran costos directes:

a) La ma d'obra, amb els seus plusos, carregues i assegurances socials, que intervinguin directament en
I'execuci6 de la unitat d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de qué es tracti o que siguin
necessaris per a la seva execucio.

c) Els equips i sistemes técnics de seguretat i higiene per a la prevencio i proteccio d'accidents i enfermetats
professionals.

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per 'accionament o funcionament de la
maquinaria i instal-lacio utilitzades en I'execucié de la unitat d'obra.

e) Les despeses d'amortitzacio i conservacio de la maquinaria, instal-lacions, sistemes i equips anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d’instal-lacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificaci6 de magatzems, tallers, pavellons
temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal técnic i administratiu adscrits
exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos
directes.
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Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de I'administracio, legalment
establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres
de I'Administracié publica aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)

Benefici industrial
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.
Preu d'Execuci6 material

S'anomenara Preu d'Execucié material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el
Benefici Industrial.

Preu de Contracta

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial.
L'I'VA gira sobre aquesta suma, pero no n'integra el preu.

Preus de contracta. Import de contracta

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura,
s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execucié material
meés el tant per cent (%) sobre aquest Ultim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici
s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent.

Preus contradictoris

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitiancant I'Arquitecte decideixi introduir
unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstancia imprevista.

El Contractista estara obligat a efectuar els canvis.

Si no hi ha acord, el preu es resoldra contradictoriament entre el Técnic Director i el Contractista abans de
comencar I'execucio dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la
diferéncia s'acudira, en primer lloc, al concepte més analog dins del quadre de preus de la documentacié
técnica, i en segon lloc al banc de preus d'utilitzacié més freqlent en la localitat.

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

Reclamacions d'augment de preus per causes diverses

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamacié o observacio
oportuna, no podra sota cap pretext d'error o omissid reclamar augment dels preus fixats en el quadre
corresponent del pressupost que serveixi de base per a I'execucio de les obres (amb referéncia a Facultatives).

Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus

Article 56.- En cap cas podra al-legar el Contractiste els usos i costums del pais respecte a I'aplicacié dels preus o
de la forma de medir les unitats d'obra executades, es respectara allo previst en primer lloc, al Plec General de
Condicions Tecniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars.

De la revisi6 dels preus contractats

Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetra la revisid dels preus en tant que lincrement
no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres
per 100 (3 per 100) de limport total del pressupost de Contracte.

En cas de produir-se variacions en alga superiors a aquest percentatge, s'efectuara la revisi6 corresponent
d'acord amb la formula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferencia en
meés que resulti per la variacié de I'lPC superior al 3 per 100.

No hi haura revisié de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta.

Emmagatzemant de materials

Article 58.- El Contractista esta obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat
ordeni per escrit.
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Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari sén, de I'exclusiva propietat d'aquest; de la
seva cura i conservacio en sera responsable el Contractista.

Epigraf 4: Obres per administracio

Administracio

Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administracié" aquelles en que les gestions que calgui per a la seva realitzacio
les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjangant un constructor.
Les obres per administracio es classifiquen en les dues modalitats segiients:

a) Obres per administracio directa.

b) Obres per administraci6 delegada o indirecta.

Obres per administracio directa

Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administracio directa" aquelles en qué el Propietari per si mateix o mitiangcant un
representant seu, que pot ser el mateix Teécnic Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti
directament les gestions que calguin per a I'execucié de I'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu
transport a I'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perque el personal i els
obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o I'encarregat de la seva
realitzacio, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autonom contractat per ell,
que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista.

Obres per administracio delegada o indirecta

Article 61.- S'entén per "Obra per administracié delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un
Constructor perquée aquest ultim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que
calguin i es convinguin.

Son, per tant, caracteristiques peculiars de les "Obres per Administracié delegada o indirecte" les segients:

a) Per part del Propietari, I' obligacié d'abonar directament o per mitja del Constructor totes les despeses
inherents a la realitzacio dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si
mateix o mitiangant 'Arquitecte-Director en la seva representacio, 'ordre i la marxa dels treballs, I'eleccié dels
materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular
la realitzacio dels treballs convinguts.

b) Per part del Constructor, l'obligacié de portar la gestié practica dels treballs, aportant els seus coneixements
constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot alld que, en harmonia amb la seva tasca, es
requereixi per a I'execucio dels treballs, percibint per aixd del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre limport
total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor.

Liquidacié d'obres per administracié

Article 62.- Per a la liquidacié dels treballs que s'executin per administracié6 delegada o indirecta, regiran les
normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'indole economica" vigents en
'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administracio les presentara el Constructor al Propietari, en
relacié valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents segients conformats
tots ells per 'Aparellador o Arquitecte Técnic:

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el diposit o la
utilitzacié dels esmentats materials en l'obra.

b) Les nomines dels jornals abonats, ajustades a alld que és establert en la legislacié vigent, especificant el
nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les
esmentades nomines amb una relacié numerica dels encarregats, capatagos, caps d'equip, oficials i ajudants
de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de
temps al qual corresponguin les ndmines que es presentin.

c) Les factures originals dels transports de materials posats en I'obra o de retirada d'enderrocs.

d) Els rebuts de llicéncies, impostos i altres carregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestié de la qual
hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari.

A la suma de totes les despeses inherents a la propia obra en la gestié o pagament de la qual hagin intervingut el
Constructor se li aplicara, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest
percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que
originin al Constructor els treballs per administracioé que realitzi el Benefici Industrial del mateix.

Abonament als constructor dels comptes d'administracié delegada
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administracié delegada, els

realitzara el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu
delegat representant.
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Independentment, I'Aparellador o I'Arquitecte Técnic redactara, amb la mateixa periodicitat, la medici6é de
'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als
abonaments al Constructor siné que shagués pactat el contrari contractualment.

Normes per a 'adquisicio dels materials i aparells

Article 64.- Aix0 no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administracié delegada es reserva el
Propietari per a 'adquisicié dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los,
haura de presentar al Propietari, 0 en la seva representacioé al Técnic Director, els preus i les mostres dels materials
i aparells oferts, necessitant la seva previa aprovacié abans d'adquirir-los.

Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers

Article 65.- Si el Tecnic Director advertis en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha
de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la ma d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra
executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals
o similars, li ho notificara per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per
augmentar la produccié en la quantia assenyalada per 'Arquitecte-Director.

Si un cop feta aquesta notificacié al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals,
el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferencia, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per
100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals
que preceptivament shagin d'efectuar-i. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als
rendiments de la ma d'obra, se sotmetra el cas a arbitratge.

Responsabilitats del constructor

Article 66.- En els treballs d"Obres per Administraci6 delegada" el Constructor només sera responsable dels
defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o
perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessaries i
que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant I'expressat a l'article 63 precedent, no
sera responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes
en aquest article.

En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor esta obligat a reparar pel seu compte els treballs
defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paragraf anterior.

Epigraf 5: De la valoracio i abonament dels treballs
Formes diferents d'abonament de les obres

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractacié de les obres i exceptuant que en el Plec Particular
de Condicions economiques s'hi preceptui una altra cosa, I'abonament dels treballs s'efectuara aixi:

1r. Tipus fix o tant algat total. S'abonara la xifra préeviament fixada com a base de I'adjudicacio, disminuida en el
seu cas a limport de la baixa efectuada per I'adjudicatari.

2n. Tipus fix o tant algat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar
solament el nombre d'unitats executades.

Prévia medici6 i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la
bestreta per cadascuna d'elles, s'labonara al Contractista Iimport de les compreses en els treballs executats i
ultimats d'acord amb els documents que constitueixen en la Documentacio técnica, els quals serviran de base
per a la medicio i valoracio de les diverses unitats.

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en qué es realitzi i els materials diversos emprats en la
seva execucio d'acord amb les ordres de I'Arquitecte-Director.
S'abonara al Contractista en idéntiques condicions al cas anterior.

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions
economiques” determina.

5é. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.
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Relacions valorades i certificacions

Article 68.- En cada una de les époques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions
Particulars" que regeixin en l'obra, formara el Contractista una relacié valorada de les obres executades durant
els terminis previstos, segons la medicié que haura practicat I'Aparellador.

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorara aplicant al resultat de la medicio
general, culbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus
assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allo establert en el present "Plec
General de Condicions economiques” respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessories i
especials, etc.

Al Contractista, que podra presenciar les medicions necessaries per extendre aquesta relacio, 'Aparellador li
facilitara les dades corresponents de la relacié valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a I'objecte
que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepcié d'aquesta nota, el Contractista pugui en
examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions
que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies seguents a la seva recepcio, el Tecnic Director acceptara o
refusara les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolucié i podent el
Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolucié de I'Arquitecte-Director en la forma
prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals".

Prenent com a base la relacié valorada indicada en el paragraf anterior, 'Arquitecte-Director expedira la
certificacio de les obres executades.

De limport se'n deduira el tant per cent que per a la constitucio de la financa s'hagi preestablert.

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicacié expressa i per escrit del Propietari, podra certificar-se fins
el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents de la documentacié
técnica , sense afectar-los del tant per cent de Contracta.

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes segiient al periode al qual es refereixen, i tindran el
caracter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la
liquidacié final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovacié ni recepcié de les obres que
comprenen.

Les relacions valorades contindran solament 'obra executada en el termini al qual la valoracio es refereix. En cas
que I'Arquitecte-Director ho exigis, les certificacions s'extendran a l'origen.

Millores d'obres liurament executades

Article 69.- Quan el Contractista, inclos amb autoritzacié del Tecnic Director, utilitzés materials de preparacié més
acurada o de mides més grans que 'assenyalat en la documentacio técnica substituis una classe de fabrica per
una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduis
en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificacié que sigui beneficiosa a criteri del Técnic Director, no tindra
dret, no obstant, més que a I'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construit 'obra
amb estricte subjecci6 a la projectada i contractada o adjudicada.

Abonament de treballs pressupostats amb partida alcada

Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'indole economica”, vigent en l'obra,
labonament dels treballs pressupostats en partida algada, s'efectuara d'acord amb el procediment que
correspongui entre els que a continuacio s'expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjangant partida algada, s'abonaran
prévia medici6 i aplicacié del preu establert.

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb
partida alcada, deduits dels similars contractats.

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida algcada s'abonara integrament al
Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de I'obra s'expressi que limport d'aquesta partida s'ha de
justificar, en aquest cas, el Tecnic Director indicara al Contractista i amb anterioritat a I'execucio, el procediment
que sha de seguir per portar aquest compte que, en realitat sera d'administracio, valorant-ne els materials i
jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a I'execucio
convinguin ambdues parts, incrementant-se limport total amb el percentatge que es fixi en el Plec de
Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista.

Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol indole especial o
ordinaria, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb
tercera persona, el Contractista tindra l'obligacié de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i
li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta.

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonara juntament amb ells el tant per
cent de limport total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.
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Pagaments

Article 72.- El Propietari pagara en els terminis préviament establerts.
Limport d'aquests terminis correspondra precisament al de les certificacions d'obra conformades per
'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments.

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia
Article 73.- Efectuada la recepci6 provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al
seu abonament es procedira aixi:

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en la Documentaci6 técnica i, sense causa justificada, no
s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i el Técnic Director exigis la seva realitzacié durant el termini de
garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els
"Plecs Particulars” o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en
'época de la seva realitzaci6; en cas contrari, s'aplicaran aquests Gltims.

2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparacié de desperfectes ocasionats per I'is de l'edifici, degut a que
aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, préviament
acordats.

3r. Si s'han fet treballs per a la reparacié de desperfectes ocasionats per deficiéncia de la construccié o de la
qualitat dels materials, no s'abonara per aquests treballs res al Contractista.

Epigraf 6: De les indemnitzacions matues
Import de la indemnitzacié per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres

Article 74.- La indemnitzacio per retard en 'acabament s'establira en un tant per mil (0/000) de l'import total dels
treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari
d'obra.

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb carrec a la fianga.

Demora dels pagaments

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes segiient a que correspon el termini
convingut, el Contractista tindra a més el dret de percebre 'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100)
anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre limport de I'esmentada
certificacio.

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de 'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest
pagament, tindra dret el Contractista a la resolucié del contracte, procedint-se a la liquidacié corresponent de
les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions
preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessaria per a la finalitzacié de I'obra contractada o
adjudicada.

Malgrat I'expressat anteriorment, es refusara tota sol-licitud de resolucié del contracte fundat en la demora de
pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de I'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en
materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execucié que tingui
assenyalat al contracte.

Epigraf 7: Varis
Millores i augments d'obra. Casos contraris

Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que I'Arquitecte-Director hagi manat per escrit
'execucio de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, aixi com la dels materials i aparells previstos
en el contracte.

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions de la
documentacié técnica, a no ser que |'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, I'ampliacidé de les
contractades.

En tots aquests casos sera condicio indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execuci6 o
utilitzacio, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells
ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre limport de les
unitats contractades.

Se seguira el mateix criteri i procediment, quan el Técnic Director introdueixi innovacions que suposin una
reducci6 apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.
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Unitats d'obra defectuoses pero acceptables

Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, perd acceptable segons el Técnic
Director de les obres, aquest determinara el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual
s'haura de conformar amb I'esmentada resolucié, excepte el cas en que, estant dins el termini d'execucio,
s'estimi més enderrocar I'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir 'esmentat termini.

Asseguranca de les obres

Article 78.- El Contractista estara obligat a assegurar I'obra contractada durant tot el temps que duri la seva
execucio fins la recepci6 definitiva; la quantia de I'asseguranga coincidira en cada moment amb el valor que
tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre,
s'ingressara en compte a nom del Propietari, perqué amb carrec al compte s'aboni I'obra que es construeixi, i a
mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es fara per certificacions,
com la resta dels treballs de la construccié. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en
document public, el Propietari podra disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstruccio de la
part sinistrada; la infraccié del qué anteriorment s’ha exposat sera motiu suficient perquée el Contractista pugui
resoldre el contracte, amb devolucié de fianga, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats,
etc., i una indemnitzacié equivalent a limport dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se i
haguessin abonat, pero sols en proporcié equivalent a alld que representi la indemnitzaci6 abonada per la
Companyia Asseguradora, respecte a limport dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta
finalitat pel Técnic Director.

En les obres de reforma o reparacio, es fixara préviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva
quantia, i si res no es preveu, s'entendra que l'asseguranca ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada
per l'obra.

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la polissa o polisses d'Assegurances, els posara el Contractista,
abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva préevia
conformitat o objeccions.

Conservacio de l'obra

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligacid, no atén la conservacié de I'obra durant el termini de
garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepcié definitiva, Tecnic
Director, en representacié del Propietari, podra disposar tot el que calgui perque s'atengui la vigilancia, neteja i
tot el que s’hagués de menester per la seva bona conservacid, abonant-se tot per compte de la Contracta.

En abandonar el Contractista I'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolucié del
contracte, esta obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que el Tecnic Director fixi.

Després de la recepcid provisional de l'edifici i en el cas que la conservacié de l'edifici sigui a carrec del
Contractista, no s'hi guardaran més eines, Utils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilancia i
neteja i pels treballs que fos necessari executar.

En tot cas, tant si I'edifici esta ocupat com si no, el Contractista esta obligat a revisar i reparar I'obra, durant el
termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Economiques".

Utilitzacié pel contractista d'edificis o bens del propietari

Article 80.- Quan durant I'execuci6 de les obres el Contractista ocupi, amb la necessaria i prévia autoritzacioé del
Propietari, edificis o utilitzi materials o Gtils que pertanyin al Propietari, tindra obligacié de adobar-los i conservar-los
per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservacié, reposant-ne els que
s’haguessin inutilitzat, sense dret a indemnitzacié per aquesta reposicié ni per les milores fetes en els edificis,
propietats o materials que hagi utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert
el Contractista amb allo previst en el paragraf anterior, ho realitzara el Propietari a costa d'aquell i amb carrec a
la fianca.

El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quadruplicat
exemplar, un per cada una de les parts, el tercer per I'Arquitecte-Director i el quart per lI'expedient de La
Documentacié Técnica dipositat en el Col-legi d'Arquitectes el qual es convé que donara fe del seu contingut en
cas de dubtes o discrepancies.

Joan Figols i Pujols Ajuntament de la Vila de Cercs
Col-legiat num. 7.772
Arquitecte técnic Promotor

(signat i datat electronicament)



SITUAT AL CARRER MAJOR 24 2n 1a, DE CERCS

AMIDAMENTS | PRESSUPOST PER LA REFORMA INTERIOR D'HABITATGE

Carrer Major 24 2n 1a, Cercs (El Bergueda)

[ codi

concepte

unitats

preu

TOTAL

01.01 m?

01.02 pa

01.03 pa

01.04 m?

01.05 pa

01.06 m?

CAPITOL 01 - MOVIMENT DE TERRES, ENDERROCS |
ESTINTOLAMENTS

Enderroc d'envans de fabrica interior,que no es
mantinguin en la reforma, amb mitjans manuals,
carrega manual de runes a contenidor i transport a
abocador autoritzat. Tot segons planol d'enderroc.
Forma de mesura: teorica segons documentacio
grafica de projecte, sense descomptar obertures
interiors.

Retirada  d'instal.lacions eléctriques, d'aigua,
sanejament, baixants i canals de coberta, inclou part
proporcional de subministres i escomeses provisionals
d'obra. Amb mitjans manuals, carrega manual de
runes a contenidor i transport a abocador autoritzat.
Forma de mesura: per unitats segons documentacio
grafica de projecte.

Repicat de rajola i socols existents, que quedin un
cop enderrocats els envans necessaris, en bany i
cuines, amb mitjans manuals, carrega manual de
runes a contenidor i transport a abocador autoritzat.
Forma de mesura: teorica segons documentacio
grafica de projecte, sense descomptar obertures.

Repicat de paviment interior de terratzo inclou part
proporcional de socol, amb mitjans manuals,
carrega manual de runes a contenidor i transport a
abocador autoritzat. Forma de mesura: segons
documentacio grafica de projecte.

Retirada de fusteria interior i exterior existent inclou
arrencada dels ampits. Amb mitjans manuals,
carrega manual de runes a contenidor i transport a
abocador autoritzat. Forma de mesura: per unitats
segons documentacio6 grafica de projecte.

Enderroc de fals sostre interior, amb mitjans manuals,
carrega manual de runes a contenidor i transport a
abocador autoritzat. Tot segons planol d'enderroc.
Forma de mesura: teorica segons documentacio

grafica de projecte, sense descomptar obertures
interinre

TOTAL CAPITOL 01

46,80

1,00

1,00

53,00

1,00

58,00

12,50

750,00

210,00

12,50

210,00

9,50

585,00 €

750,00 €

210,00 €

662,50 €

210,00 €

551,00 €

2.968,50 €




[ codi

concepte

unitats

preu

TOTAL

02.01 m?

02.02 m?

2,03 m?

03.01 m?

CAPITOL 02 - DIVISIONS EXTERIORS | INTERIORS

Formacié de trasdosat a tot el perimetre de la
facana per a la formaci6 de camera d'aire amb
trasdosat de cartré guix collat amb perfileria a paret
actual de facana incou aillament de facana de 4
cm. de gruix, segons especificacions técniques del
fabricant. Forma de mesura: torica segons
documentacié grafica, amb un 5% de mermes pel
material.

Formacio d'enva de cartrd guix de 9 cm de gruix, per
a formacioé de divisions interiors, inclou doble capa a
banda i banda de 12,5 mm amb guies interiors de 48
mm. segons especificacions técniques del fabricant,
inclou banda fonoabsorvent a sostre i paviment i
ailllament de llana de roca tipus Arena 40 en el seu
interior. Subministrament i col.locacié inclds. Forma
de mesura teodrica segons documentacié grafica i
obertures entre 0 m2 i 4 m2, no deduides; entre 4 m2 i
8 m2, 50% deduida; superior a 8 m2, deduit el 100%
de I'obertura, més un 5% de mermes pel material.

Formacio de fals sostre de cartré6 guix collat amb
perfileria a paret actual de facana incou ailament
de coberta de 4 cm. de gruix, segons
especificacions técniques del fabricant. Forma de
mesura: torica segons documentacio grafica, amb
un 5% de mermes pel material.

TOTAL CAPITOL 02

CAPITOL 03 - PAVIMENTS

Recrescut i anivellament de paviment interior de tot
el pis, mitjancant una capa de 2cm de gruix, com a
minim, de morter de ciment 1.6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165L. Inclou subministrament i
collocacié de material. Forma de mesura segons
documentacio6 grafica de projecte.

91,73

37,48

28,00

54,00

34,00

58,00

28,00

15,50

3.118,82 €

2.173,84 €

784,00 €

6.076,66 €

837,00 €



[ codi

concepte

unitats

preu

TOTAL

03.02 m? Subministrament i col.locacié6 de paviment interior,

03.03 ml

03.04 ut

(excepte zona dutxa), de gres esmaltat amb peces
rectangulars, col.locat a truc de maceta amb morter
adhesiu, sobre base anivellada (prevista en partida
terra radiant). Inclos formacié de juntes perimetrals
continues, d'amplada no menor de 5 mm, en els
limits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell
i, en el seu cas, juntes de particio i juntes estructurals
o de dilatacié existents en el suport; rejuntat amb
beurada de ciment blanc acolorida amb la mateixa
tonalitat de les rajoles i neteja. Forma de mesura
teorica segons documentacio grafica, més un 5% de
mermes pel material.

Subministrament i col.locacié de sdcol de paviment ,
de 7 cm d'algcada, per interior collocat a truc de
maceta amb morter adhesiu. Inclos rejuntat amb
beurada de ciment blanc acolorida amb la mateixa
tonalitat de les rajoles i neteja. Inclou
subministrament i col.locacié de material. Forma de
mesura segons documentacié grafica amb obertures
de portes i balconeres deduides, i un 5% més per a
mermes de material.

Formacié de plat de dutxa d'obra de 150x80 cm.
Inclou subministrament i collocacié de tots els
materials necessaris per a la formaci6 de les
pendents, impermeabilitzaci6 amb tela tipus butil,
d'una sola peca, amb el corresponent empotrament
en paraments verticals i protecci6 amb morter de
ciment de la corresponent tela, inclos enrajolat.
Forma de mesura teodrica segons documentacio
grafica.

56,70

54,60

1,00

48,00

14,28

535,50

2.721,60 €

779,69 €

535,50 €



[ codi

concepte

unitats

preu

TOTAL

03.05 m2 Subministrament i col.locaci6 de rajola ceramica per

03.06

03.07

03.08

a formacié de l'enrajolat de paraments verticals de
banys, safareig i de la cuina, fins a una alcada
maxima de 3m, amb peces de tamany mitja, del
model i color a decidir per la Direccid Facultativa i la
propietat. Col.locades amb

morter adhesiu i ciment griffi per al rejuntat. Inclos
també, en el preu les cantoneres de PVC vistes pero
fixades al parament i ocultes per sota de la rajola.
Forma de mesura segons documentacié grafica i
obertures entre 0 m2 i 4 m2, no deduides; entre 4 m2 i
8 m2, 50% deduida; superior a 8 m2, deduit el 100%
de l'obertura, com a mermes pel material. Inclou
col.locaci6 de sanefes.

Subministrament i col.locacié de fals sostre de cartr6
guix tipus "Pladur", o similar a tot el pis. Incloses les
guies ocultes, tacs i peces especials i accessoris
necessaris per al seu anclatge. Forma de mesura:
segons documentacié grafica, incldos un 5% de
mermes pel material.

Pintat de paraments verticals i horitzontals interiors de
guix i cartré guix, mitiancant polit i neteja del suport,
ma de fons, empastat, repas parcial de fons i dues
mans d'acabat de dues capes de pintura plastica
llisa, de color

a escollir. Forma de mesura: obertures entre 0 m2 i 4
m2, no deduides; entre 4 m2 i 8 m2, 50% deduida;
superior a 8 m2, deduit el 100% de l'obertura, com a
mermes pel material.

Subministrament i col.locacié de taulell de granet
nacional polit i abrillantat de 30mm de gruix i 62cm
d'amplada, col.locat sobre mobles de cuina i en
'espai entre mobles baixos i alts, inclos part
proporcional de peces amb forats per encastar
'encimera i aiglera. Tractament contra taques,
canto frontal arrodonit i polit. Forma de mesura:
tedrica segons documentacié grafica de projecte,
inclosos forats d'aigiera i vitroceramica, amb un 5%
més de mermes pel material.

TOTAL CAPITOL 03

18,20

58,80

153,78

3,72

43,55

29,75

8,50

385,00

792,61 €

1.749,30 €

1.307,13 €

1.432,20 €

10.155,03 €



[ codi

concepte

TOTAL

04.01 ut

04.02 ut

04.03 m?

CAPITOL 04 - FUSTERIES | SERRALERIA

Subministrament i col.locaci6é de porta interior d'una
fulla batent de fusta de faig vaporitzat o similar, de
80x210cm i 35mm de gruix, de cares llises i estructura
interor de fusta, recobriment de bastiment amb
tapetes de faig envernissat, pany, manetes, rossetes i
ferramentes de niquel mate, inclos part proporcional
d'ajudes, materials auxiliars, cargols i fixacions,
totalment acabat i installat. Incldos bastiment de
base.

PB-80
Porta Entrada

Formacié de cuina de formica completa, segons
planells adjunts amb armaris alts i baixos, socols
superiors i inferiors, regletes, columna per a forn i
microones i per a

combi nevera-congelador. Panells frontals opacs,
excepte del del plater, amb vidre glacat, tibadors
cromat mate, part proporcional de ferratges,
mecanismes i suports regulables en alcada de
mobles. Mobles baixos de 90cm d'algcada. Espai per
a rentaplats. Vitroceramica de 60cm d'amplada.
Dimensions segons planols. Aigliera de 80cm
d'amplada. Color de cuina a escollir per la propietat
i la Direcci6 Facultativa.

Subministre i col.locacié de fusteria d'alumini batent
color marré fosc, i vidre climalit 4+4/15/4+4 en
balconeres i 6/12/5 en finestres inclou porticd
premarc i la seva fitxacid, caixa de persiana aillada i
persiana d'alumini eléctrica amb motor i tots els
mecanismes necesaries per a la seva collocacié.
Mesures de forat inclos caixa de persiana. Rotura de
pont térmic.

TOTAL CAPITOL 04

unitats preu
3,00 450,00
1,00 575,00
1,00 3.750,00
4,45 850,00

1.350,00 €
575,00 €

3.750,00 €

3.782,50 €

9.457,50 €



[ codi

concepte

unitats

preu

TOTAL

05.01 ut

5,02 ut

06.01 ut

06.02 ut

06.03 ut

06.04 ut

06.05 m?

CAPITOL 05 - INSTAL.LACIO ELECTRICA | DE
TELECOMUNICACIONS

Adequacié de Ila installacid electrica i de
telecomunicacions a normativa vigent per un grau
d'electrificacié mig. Inclou tot la instal.lacié eléctrica
segons distribucié electrica de la documentacio
grafica. Des del quadre de diferencials (incloés) fins a
punts de llum, no inclou lluminaries. Tot segons el
reglament técnic de baixa tensio.

Adecuacio d'instal.lacié d'enllag entre l'escomesa i
I'habitatge.

TOTAL CAPITOL 05

CAPITOL 06 - INSTAL.LACIO D' AIGUA FREDA | ACS-
SANITARIS

Instal.laci6 de les installacions d'aigua freda i
calenta, per habitatge en bloc compost de 1
cambra higiénica complertes, una cambra de cuina,
segons normativa vigent distribucid6 segons
documentacio grafica. Tot inclos. Inclou instal.lacié
de termo elctric de 75 I- a la cuina.

Subministrament i collocacié de lavabo i moble
d'una sola pica, a escollir per la propietat i la
Direccio Facultativa, amb aixeta
monocomandament , ROCA o similar, de llautd
cromat. Inclos transport, ma d'obra i material auxiliar
per a la seva completa instal.lacié. Inclou petit
sanajament fins a baixant vertical.

Subministre i col.locacio d'aixetes termostatiques de
dutxa. Casa Roca o similar.

Subministre i col.locacié de mampares per a dutxa d'
1,50x 2,10 amb una part fitxa i una altra batent, de
vidre templat especial per a dutxes inclou tots els
mecanismes de fixacié niquel mate. Tot inclos.

Subministre i col.locacié6 de mirall col.locat sobre
parament ceramic vertical, mirall de 4 mm de gruix,
fitxat i muntat. Tot inclos.

1,00 3.250,00

1,00 1.950,00

1,00 3.050,00

1,00

1,00

1,00

0,96

650,00

250,00

750,00

150,00

3.250,00 €

1.950,00 €

5.200,00 €

3.050,00 €

650,00 €

250,00 €

750,00 €

144,00 €



[ codi concepte unitats preu TOTAL |

06.06 ut Subministrament i col.locacié de vater de porcelana
vitrificada , de la casa Roca o similar, de color blanc,
model a definir per la propietat i la Direccid
Facultativa. Inclosa la connexi6 a la xarxa
d'evacuacié, fins a baixants verticals. Inclou
muntatge de vater sobre parament vertical

empotrat. 1,00 450,00 450,00 €

06.07 ut Subministrament i col.locacié d'aigliera de la cuina
de dues cubetes d'acer inoxidable de la casa Roca
o similar, a definir per la propietat i la Direccio
Facultativa. Inclos tots els elements necessaris per a
la seva subjecci6. Inclosa aixeta de la casa ROCA o
similar, de llautdé cromat i amb flexo extreible. Inclosa
la connexi6 a la xarxa d'evacuacio.

1,00 450,00 450,00 €

6,08 ut Adecuacio d'installacié d'enllag entre I'escomesa i
I'habitatge. 1,00 1.600,00 1.600,00 €
TOTAL CAPITOL 06 7.344,00 €

CAPITOL 07 - INSTAL.LACIO DE CALEFACCIO

07.01 ut Instal.lacié6 de radiadors electrica de baix consum

programables, segons detall dels planols adjunts
1,00 2.950,00 2.950,00 €

TOTAL CAPITOL 07 2.950,00 €

CAPITOL 08 - AJUDES DE PALETA

08.01 ut Ajudes de paleta 1,00 1.750,00 1.750,00 €

TOTAL CAPITOL 08 1.750,00 €

CAPITOL 09 - SEGURETAT | SALUT

09.01 ut Seguretatisalut 1,00 350,00 350,00 €
TOTAL CAPITOL 09 350,00 €
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL (PEM) 46.251,69 €
Despeses generals 13% 6.012,72 €
Benefici industrial 6% 2.775,10 €

55.039,51 €
IVA al 21% 11.558,30 €

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE 66.597,81 €
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MEMORIA

1. OBJECTE D'AQUEST ESTUDI

El present estudi basic de seguretat i salut, annex a la Documentacio Técnica,
desenvolupa la problematica especifica de seguretat de les obres reforma
interior de I’habitatge situat al Carrer Major 24 2n 1la de Cercs, i es redacta
d'acord amb les caracteristiques assenyalades en el Reial decret 1627/1997
de 24 d'octubre de 1997, i en concret dona compliment a l'article 4 d'aquest
Reial decret.

2. SITUACIO DE LES OBRES
Reforma interior del pis del Carrer Major 24 2n 1a de Cercs, al Bergueda.

3. PROPIETAT

L’encarrec del treball és per part de I’Ajuntament de la Vila de Cercs amb
domicili a la Carretera de Ribes 20 de Cercs i NIF P-0826800-E i és qui actua
com a promotor.

4. AUTOR DE L'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

L'estudi basic de seguretat i salut ha estat redactat per Joan Figols i Pujols,
Arquitecte Tecnic, col-legiat pel Col-legi d’ Arquitectes Tecnics i Aparelladors
de Barcelona amb nim. 7.772.

5. DESCRIPCIO DE LES OBRES

Les obres consisteixen en I'adequacié de vestibul i caixa d’escala per a la
ubicacio d’un aparell elevador.

Els capitols que composen la documentacié tecnica d’execucio son els que
s’enumeren a continuacio:

Enderrocs interiors.

Obra de paleteria
Instal-lacions
Aillament
Repassos i pintats.

6. CARACTERISTIQUES DE LA UBICACIO DELS TREBALLS

L’execucio dels treballs es duran a terme a I'interior de I” edifici i s’aprofitara el
local de planta baixa com a acopi de material, aquests treballs nomeés
suposaran problematica per a la via publica en els moments de carrega i
descarrega del material.
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7. PRESSUPOSTOS
7.1. PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL DE LA DOCUMENTACIO TECNICA

El pressupost d'execucid material de la Documentacidé Tecnica és de
#46.251,69€ # (QUARANTA-SIS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-UN AMB
SEIXANTA-NOU CENTIMS D’ EURO).

7.2. PRESSUPOST DE L’ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
El pressupost estimat de l'estudi basic de seguretat i salut és de TRES-CENTS
CINQUANTA EUROS (350,00 €), inclosos al PEM.

8. ACCESSOS A LES OBRES
No presenten cap problematica.

9. TERMINI D'EXECUCIO
Es preveu una durada d'execucio dels treballs de 4 mesos.

10. NOMBRE DE TREBALLADORS
Es preveu una mitjana de 2 treballadors, amb un maxim de 3 treballadors.

11. SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES | ELS SEUS RISCOS

11.1. Serveis provisionals

S’utilitzara per al subministrament d’aigua i electricitat provisionals i telefon les
instal-lacions de la mateixa casa a realitzar les obres.

11.2. Unitats constructives i els seus riscos
La relacié d'unitats constructives que composen les obres sén les que es
relacionen a continuacio:

e Enderrocs interiors

Riscos:

- Projeccid de particules durant els treballs

- Caigudes a diferent nivell

- Caiguda i rebots de materials sobre els operaris
- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Fallida de I’estructura

- Sobre esforcos per postures incorrectes

- Acumulacio i baixada de runes
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Mesures preventives:

- Sistema de rec que impedeixi I’emissid de pols en gran quantitat
- Comprovacio d’apuntalaments i condicions d’estrebats

- Proteccio de forats

- Utilitzacio de bastides

Proteccions personals:

- Utilitzacié de carretes i ulleres homologades contra la pols i projeccié de
particules

- Utilitzacié de calcat de seguretat

- Utilitzacié de casc homologat

- Utilitzacié de guants homologats

- Utilitzacio de protectors auditius homologats

- Utilitzacio d’arnesos i ganxos per ancoratge de seguretat dels operaris amb
els arnesos

e Ram de paleta

Riscos:

- Caigudes d’objectes i persones a diferent nivell
- Aixafaments

- Copsiitalls

- Inhalacio de pols

Mesures preventives:
- Baranes en forats
- Bastides adequades

Proteccions personals:

- Us de casc

- Us de guants

- Us de calcat de proteccio

- Us de cintur6 de seguretat

- Us de mascaretes antipols

- Ulleres contra impactes i antipols

- Utilitzacié d’arnesos i ganxos per ancoratge de seguretat dels operaris amb
els arnesos
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¢ Aillament

Riscos:

- Caigudes al mateix nivell
- Aixafaments

- Copsiitalls

- Inhalacioé de pols

Mesures preventives:
- Baranes en forats
- Bastides adequades

Proteccions personals:

- Us de casc

- Us de guants

- Us de calcat de proteccio

- Us de cintur6 de seguretat

- Us de mascaretes antipols

- Ulleres contra impactes i antipols

¢ Instal-lacions

Riscos:

- Caigudes a diferent nivell i al mateix nivell
- Caigudes d’objectes per desplom

Mesures preventives:
- Bastides adequades i recolzades sobre base plana i correctament fixada

Proteccions personals:

- Us de casc

- Us de guants

- Us de calcat de proteccio

- Us de mascaretes antipols

- Ulleres contra impactes i antipols

e Revestiments i fusteria
Riscos:

- Caigudes al mateix nivell
- Aixafaments

- Cops italls

- Inhalacio de pols
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Mesures preventives:
- Baranes en forats
- Bastides adequades

Proteccions personals:

- Us de casc

- Us de guants

- Us de calcat de proteccio

- Us de mascaretes antipols

- Ulleres contra impactes i antipols

12. DESCRIPCIO DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS

Els principals materials que composen I'execucio de les obres son:
- Maons ceramics

- Formigd, morters de ciment i sorra

- Guix i cartré guix

- Fusteria de fusta

- Gres ceramic i rajoles ceramiques

- Pintures

- Impermeabilitzacié

13. RISCOS A L'AREA DE TREBALL
Els riscos més significatius de 'operari a I’area de treball son:
- Caigudes a diferent nivell
- Caigudes al mateix nivell
- Cops i talls
- Projecci6 de particules als ulls
- Inhalacioé de pols

14. PREVENCIO DEL RISC
14.1. Proteccions individuals
- Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi
visitants
- Guants d'Us general
- Guants de goma
- Botes d'aigua
- Botes de seguretat
- Granotes de treball
- Ulleres contra impactes
- Protectors auditius
- Mascaretes antipols
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- Cinturé de seguretat de subjeccio
- Roba contra la pluja

14.2. Proteccions col-lectives i senyalitzacio
- Senyals de seguretat
- Tanques de limitacio i proteccio
- Bastides i escales de ma adequades.

14.3. Informacioé

Tot el personal, a I'inici de I'obra o quan s’hi incorpori, rebra de la seva
empresa, la informacio dels riscos i de les mesures correctores que fara servir
en la realitzacio de les seves tasques.

14.4. Formacioé

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, lI'exposicio i la informacio
dels métodes de treball i dels riscos que aquests comporten juntament amb
les mesures de seguretat que hauran de fer servir.

A partir de la tria del personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i
primers auxilis, de manera que a I’obra es disposi d'algun socorrista.

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a I'obra ha rebut formacié
en materia de seguretat i salut.

14.5. Medicina preventiva i primers auxilis

Es disposara d'una farmaciola amb el material necessari.

S'haura d'informar en un retol visible a I’'obra de 'emplacament més proper
dels diversos centres medics (serveis propis, mutues patronals, mutualitats
laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on s’ha de portar el possible accidentat
perque rebi un tractament rapid i efectiu.

14.6. Reconeixement médic
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra haura de passar un
reconeixement medic, que es repetira al cop d'un any.

15. PREVENCIO DE RISC DE DANYS A TERCERS

Es senyalitzara, d'acord amb la normativa vigent, I'enllac de la zona d'obres
amb el carrer, i sadoptaran les mesures de seguretat que cada cas
requereixi.

Es senyalitzaran els accessos naturals a I’obra, i es prohibira el pas a tota
persona aliena, col-locant els tancaments necessaris.
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16. INSTAL-LACIONS MEDIQUES

La farmaciola es revisara mensualment i es reposara immediatament el
material consumit.

17. PLA DE SEGURETAT

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de

1997, el contractista elaborara un pla de seguretat i salut i adaptara aquest
estudi basic de seguretat i salut als seus mitjans i metodes d'execucio.

Joan Figols i Pujols Ajuntament de la Vila de Cercs
Col-legiat num. 7.772

Arquitecte tecnic Promotor
Signat i datat electronicament
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PLEC DE CONDICIONS
1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIO
Es obligatori el compliment de les disposicions contingudes a:

Estatut dels Treballadors (Llei 8/80, de 10-03-80) (BOE, de 14-03-80).
Ordenanca general de seguretat i higiene en el treball. (OM, de 09-03-71),
(BOE, de 16-03-71).

Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (OM, de 09-03-71), (BOE, de
'11-03-71).

Ordenanca del treball de la Industria siderometal-lurgica (OM, de 29-07-
70), (BOE, de 25-08-70).

Homologacié d'equips de proteccio individual per a treballadors (OM, de
17-05-74), (BOE, de 29-05-74), (Successives normes MT., 1 a 29).

Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret
2441/61), (BOE, de 07-12-61). Modificacio del Reglament (Decret 3494/64)
(BOE, de 06-11-64).

Ordenanca de treball de la industria de la construccio, vidre i ceramica
(OM, de 28-08-70), (BOE, de 25-08-70). Rectificacié de I'Ordenanca (BOE,
de 17-10-70). Modificacié de I'Ordenanca de 22-03-72 (BOE, de 31-03-72).
Prohibicié de la manipulacié de sacs de més de 80 kg. (OM, de 02-06-71),
(BOE, de 16-06-71).

Reglament electrotecnic per a baixa tensid i instruccions tecniques
complementaries. (Decret 2413/73 20-09-73), (BOE, de 09-10-73).

Reglament de linies aéries d'alta tensidé (OM, de 28-11-68).

Normes per a senyalitzacido d'obres a les carreteres. (OM, de 14-03-60), (
BOE, de 23-03-60).

Norma de carreteres 8.3-.C. Senyalitzacid d'obres. Normes per a
senyalitzacio, abalisament, defensa, neteja i terminacié d'obres. (OM de
31-08-87).

Reétols a les obres (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73).

Senyalitzacié de seguretat als centres de treball. (RD de 1403/86), (BOE de
08-07-86).

Llei de prevencio de riscos laborals (Llei 31/95 de 08-11-95), (BOE de 10-11-
95).

Reglament dels serveis de prevencio. (RD 39/1997 de 17-01-97), (BOE de 31-
01-97).

Disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio (RD
1627/1997 de 24-10-97), (BOE de 25-10-97).

Conveni col-lectiu provincial de la construccio.
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2. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT

Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistencia facultativa,
encara que sigui lleu i l'assistencia medica es redueixi a una primera cura, €l
cap d'obra de la contracta principal realitzara una investigacio técnica de
les causes de tipus huma i de condicions de treball que han possibilitat
l'accident.

A més dels tramits establerts oficialment, 'empresa passara un informe a la
direccio facultativa de l'obra, on s'especificara:

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual
treballa.

- Hora, dia i lloc de l'accident; descripcié de I'accident; causes de tipus
personal.

- Causes de tipus tecnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.
- Dates limits de realitzacié de les mesures preventives.

Aquest informe es passara a la direccié facultativa i al coordinador de
seguretat en fase d’execucio el dia seguent al de I'accident com a molt tard.

La direcci6 facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe
o exigir 'adopcioé de mesures complementaries no indicades a l'informe.

Per a qualsevol modificacié futura en el pla de seguretat i salut que fos
necessari realitzar, caldra aconseguir previament 'aprovacio del coordinador
de seguretat i de la direccié facultativa.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment
de la subjeccio a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i
rang superior, ni eximeix de complir-les.

El contractista controlara els accessos a I'obra de manera que tant sols les
persones autoritzades i amb les proteccions personals que sén obligades
puguin accedir a l'obra. L'accés estara tancat, amb avisadors o timbre, o
vigilat permanentment quan s'obri. El contractista sera responsable del
manteniment en condicions reglamentaries i de l'eficacia preventiva de les
proteccions col-lectives i dels resguards de les instal-lacions provisionals, aixi
com de les maquines i vehicles de treball.

El contractista portara el control d'entrega dels equips de proteccid individual
(EPI) de la totalitat del personal que intervé a l'obra.
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En els casos que no hi hagi norma d'homologacio oficial, seran de qualitat
adequada a les prestacions respectives.

El contractista portara el control de les revisions de manteniment preventiu i
les de manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinaria d'obra.
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direccio facultativa, etc., usara per
circular per 'obra el casc de seguretat.

La maquinaria de l'obra disposara de les proteccions i dels resguards originals
de fabrica, o bé les adaptacions millorades amb laval d'un tecnic
responsable que en garanteixi I' operativitat funcional preventiva.

Tota la maquinaria electrica que s'usi a l'obra tindra connectades les
carcasses dels motors i els xassis metal-ics a terra, per la qual cosa
s'instal-laran les piquetes de terra necessaries.

Les connexions i les desconnexions eléctriques a maquines o instal-lacions les
fara sempre l'electricista de I'obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les
magquines en funcionament.

3. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIO
Tots els equips de proteccio individual (EPI) i sistemes de proteccio col-lectiva
(SPC) tindran fixat un periode de vida util.

Quan, per circumstancies de treball, es produeixi un deteriorament més rapid
d'una determinada peca o equip, aquesta es reposara, independentment
de la durada prevista o de la data de lliurament.

Aquelles peces que pel seu Us hagin adquirit més joc o tolerancies de les
admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.

L'Gs d'una peca o d'un equip de proteccidé mai no representara un risc per si
mateix.

4. EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Es descriu, en aquest apartat, la indumentaria per a proteccid personal que
es fa servir més i amb més freqliéncia en un centre de treball del ram de la
construccio, en funcié dels riscos més corrents a que estan exposats els
treballadors d'aquest sector.
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CASC:
El casc ha de ser d'Us personal i obligat en les obres de construccio.

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma técnica reglamentaria MT-1,
Resolucio de la DG de Treball de 14-12-74, BOE num. 312 de 30-12-74.

Les caracteristiques principals son:

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos electrics a tensions inferiors o
iguals a 1.000 V.
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys,
encara que no hagin estat utilitzats han de ser substituits per uns altres de
nous.

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n
canviin les peces interiors en contacte amb el cap.

CALCAT DE SEGURETAT:

Ates que els treballadors del ram de la construccié estan sotmesos al risc
d'accidents mecanics, i que hi ha la possibilitat de perforacié de les soles per
claus, és obligat I's de calcat de seguretat (botes) homologat d'acord amb
la Norma técnica reglamentaria MT-5, Resolucio de la DG de Treball de 31-01-
80, BOE num. 37 de 12-02-80.

Les caracteristiques principals son:

- Classe: calgcat amb puntera (la plantilla sera opcional en funcié del risc de
puncio plantar).
- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades
daigua o de morter, les botes han de ser de goma. Norma tecnica
reglamentaria MT-27, Resolucié de la DG de Treball de 03-12-81, BOE num. 305
de 22-12-81, classe E.

GUANTS:

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls,
esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents
materials, com ara:
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- coto o punt: feines lleugeres

- cuir: manipulacié en general
- latex rugds: manipulacio de peces que tallin
- lona: manipulacié de fustes

Per a la proteccio contra els agressius quimics, han d'estar homologats segons
la Norma tecnica reglamentaria MT-11, Resolucié de la DG de Treball de 06-
05-77, BOE nim. 158 de 04-07-77.

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocucio, cal fer servir
guants homologats segons la Norma técnica reglamentaria MT-4, Resolucid
de la DG de Treball de 28-07-75, BOE num. 211 de 02-11-75.

CINTURONS DE SEGURETAT:

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi peril de caigudes eventuals, és
preceptiu I'Gs de cinturons de seguretat homologats segons la Norma técnica
reglamentaria MT-13, Resolucié de la DG de Treball de 08-06-77, BOE num. 210
de 02-09-77.

Les caracteristiques principals son:

- Classe A: cinturé de subjeccio. S'ha de fer servir quan el treballador no
shagi de desplacar o quan els seus desplacaments siguin limitats.
L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.

PROTECTORS AUDITIUS:

Quan els treballadors estiguin en un lloc o area de treball amb un nivell de
soroll superior als 80 dB (A), és obligatori I'Us de protectors auditius, que sempre
seran d'us individual.

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tecnica
reglamentaria MT-2, Resolucié de la DG de Treball de 28-01-75, BOE num. 209
de 01-09-75.

PROTECTORS DE LA VISTA:

Quan els treballadors estiguin exposats a projeccio de particules, pols o fum,
esquitxades de liquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de
protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles.

Les ulleres i oculars de proteccié antimpactes han d'estar homologats
d'acord amb la Norma tecnica reglamentaria MT-16, Resolucio de la DG de
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Treball de 14-06-78, BOE num. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resoluci6 de la DG de
Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.

5. SISTEMES DE PROTECCIONS COL-LECTIVES (SPC)

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caracter col-lectiu, que tenen
com a funcid principal fer de pantalla entre el focus de possible agressio i la
persona o objecte a protegir.

TANQUES AUTONOMES DE LIMITACIO | PROTECCIO:

Tindran com a minim 100 cm d'al¢aria, i seran construides a base de tubs
metal-lics. La tanca ha de ser estable i no s’ha de poder moure ni tombar.

BARANES:

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2
metres.

Hauran de tenir la resistencia suficient (150 kg/ml) per garantir la retencié de
persones 0 objectes, i una alcaria minima de protecci6 de 90 cm, llistd
intermedi i entornpeu.

CABLES DE SUBJECCIO DE CINTURO DE SEGURETAT (ANCORATGES):

Tindran la resistencia suficient per suportar els esforcos a que puguin ser
sotmesos d'acord amb la seva funcié protectora.

ESCALES DE MA:
Hauran d'anar proveides de sabates antiliscants. No es faran servir
simultaniament per dues persones. La longitud depassara en 1 metre el punt

superior de desembarcament.

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal
d'evitar moviments.

Tant la pujada com la baixada per I’escala de ma es fara sempre de cara a
l'escala.
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6. SERVEIS DE PREVENCIO
SERVEI TECNIC DE SEGURETAT | SALUT:

El contractista principal disposara d'assessorament tecnic en seguretat i salut,
propi o extern.

SERVEI MEDIC:

Els contractistes d'agquesta obra disposaran d'un servei medic d'empresa,
propi 0 mancomunat.

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o
autonom, haura de passar el reconeixement médic prelaboral obligat. SOn
també obligades les revisions mediques anuals dels treballadors ja
contractats.

Joan Figols i Pujols Ajuntament de la Vila de Cercs
Col-legiat num. 7.772
Arquitecte técnic Promotor

signat i datat electronicament
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