PLEC DE PRESCRIPCIONS ,TI‘ECNIQUES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIO DE L’EXECUCIO DE LES OBRES

COMARCA: CONCA:
BAIX EBRE EBRE
TiTOL:
PROJECTE D’INSTAL-LACIO FOTOVOLTAICA DE 25,2 KW de L’EDAR DE
CAMARLES (TM CAMARLES) i el PROJECTE D’INSTAL-LACIO

FOTOVOLTAICA DE 21,6 KW L’'EDAR DE ALDEA (TM ALDEA)

TERME MUNICIPAL:

CAMARLES | L’ALDEA

DIRECTOR DEL PROJECTE: CAP DEL DEPARTAMENT:
JAVIER ROIG PRADES MARTA ARQUES BERTOMEU
DATA: PRESSUPOST EXECUCIO CONTRACTA (més IVA):
JUNY 2023 76.921,9€
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1. OBJECTE

L'objecte del present informe és justificar la necessitat de contractar les obres de
“PROJECTE D'INSTAL-LACIO FOTOVOLTAICA DE 25,2 KW LEDAR DE CAMARLES
(TM CAMARLESY’ i les obres de “PROJECTE D’INSTAL-LACIO FOTOVOLTAICA DE
21,6 KW L'EDAR DE ALDEA (TM ALDEA)” com a necessitat per a complir amb la llei
16/2017 del canvi climatic i en aplicacié del seu article 28.2.

2. ANTECEDENTS

Segons la Llei 16/2017 del canvi climatic i en aplicacio de I'article 28.2, al 2020 un minim
del 20% del consum energétic total del conjunt de les instal-lacions publiques de gestio
de residus, de sanejament d’aiglies residuals urbanes i de potabilitzaci6 d’aigua, la
gestio de les quals és competéncia dels departaments de la Generalitat o dels
organismes que en depenen haura de procedir de fonts propies d’origen renovable.

Des dels Serveis Téecnics del COPATE I'any 2022, en nom del Consell Comarcal del
Baix Ebre (CCBE), es van realitzar estudis de viabilitat d'una instal-lacié fotovoltaica
d'autoconsum per I'EDAR de Camarles i per lEDAR de I'Aldea. Es van plantejar
aquestes instal-lacions a les EDAR de Camarles i 'Aldea perqué disposen d'un gran
espai dins de les instal-lacions, amb la instal-lacié de plaques fotovoltaiques per
autoconsum que reduiran les emissions i contribuiran al procés de transicié cap a una
economia baixa en carboni.

FV EDAR Camarles

En data 01/12/2021 I'empresa EPS va entregar el document definitiu PC FV Camarles.
FV EDAR Aldea

En data 01/12/2021 I'empresa EPS va entregar el document definitiu PC FV Aldea.

3. ABAST DELS TREBALLS

Els treballs a realitzar per part de 'empresa contractista consistiran en tots aquells que
estan definits dintre dels projectes executius aprovats.

3.1. Descripcio dels treballs a realitzar

Els treballs encomanats a I'equip de I'empresa constructora seran:

LOT 1: PROJECTE D’INSTAL-LACIO FOTOVOLTAICA DE 252 KW L’EDAR DE
CAMARLES (TM CAMARLES).

La instal-lacié esta dissenyada sense cap tipus d’acumulacié d’energia. Per tant, la
produccid dels receptors fotovoltaics, en corrent continu, és transformada a corrent
altern a través d’un inversor que subministra I'energia a corrent altern per poder ser
consumida als equips consumidors o per injectar a la xarxa per la seva compensacio.

A la instal-lacio fotovoltaica s’hi instal-laran un total de 56 receptors fotovoltaics amb una
poténcia pic de 450Wp cadascun. La instal-lacio es projecta amb un inversor de 20kW
de poténcia nominal. Aquest inversor disposa de dos punts de seguiment de maxima
poténcia (MPPT). Els inversors es connecten a xarxa en linia interior de I'edifici en régim

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 4 de 10

o
=
N
o
-
g
[0}
©
par
o
o
w
7]
X
p=4
N
N~
©
(%]
o
[}
I
[}
el
(3}
I}
e}
©
>
bS]
Q
O

Verificacié: https://baixebre.eadministracio.cat/




Pagina 5 de 10
Consell Comarcal

del Baix Ebre

d’autoconsum individual amb compensacié d’excedents segons RD 244/2019 de 5
d’abril pel qual es regulen les condicions administratives, técniques i economiques de
I'autoconsum d’energia electrica.

Per seguretat i, per evitar risc de contacte eléctric en el manteniment de les
instal-lacions, s’ha de construir un armari fabricat d’'obra o prefabricat, a I'interior de les
antigues basses que no incorri a cap incompatibilitat amb el reglament electrotécnic,
amb ventilacions cap a I'exterior, perd que ailli de les accions climatiques i amb una
altura suficient per no proporcionar ombres al camp fotovoltaic. En el seu interior, es
disposara l'inversor i les proteccions de cada string. D’aquesta manera, totes les
canalitzacions que transcorren per la planta, son de corrent altern amb les proteccions al
mateix quadre general.

LOT 2: PROJECTE DINSTAL-LACIO FOTOVOLTAICA DE 21,6 KW L’EDAR DE
ALDEA (TM ALDEA).

A la instal-lacio fotovoltaica s’hi instal-laran un total de 48 receptors fotovoltaics amb una
poténcia pic de 450Wp cadascun. La instal-lacio es projecta amb un inversor de 20kW
de poténcia nominal. Aquest inversor disposa de dos punts de seguiment de maxima
potencia (MPPT). Els inversors es connecten a xarxa en linia interior de I'edifici en regim
d’autoconsum individual amb compensacié d’excedents segons RD 244/2019 de 5
d’abril pel qual es regulen les condicions administratives, técniques i economiques de
'autoconsum d’energia eléectrica.

Les connexions de cada série de receptors fotovoltaics es faran mitjangant els
connectors rapids que aquests porten incorporats o mitjangant cable, segons el cas.

El dimensionat de cada série s’ha projectat de manera que la tensioé de la série estigui
en l'interval de tensio en el qué linversor esta capacitat per fer el sequiment del punt de
maxima poténcia i, per tant, de manera que s’aconsegueixi el maxim rendiment de la
instal-lacio.

S’instal-lara una caixa de proteccio de corrent continu equipada amb fusibles
fotovoltaics per cadascuna de les séries de receptors fotovoltaics, i amb descarregadors
de sobretensions i seccionador per a cada MPPT. Des de la caixa de proteccié de
corrent continu es fara la connexio a l'inversor.

4. MITJANS A DEDICAR PER PART DE L’ADJUDICATARI

4.1. Consideracions generals

L’adjudicatari nomenara un Delegat, que alhora assumira la responsabilitat de cap
d'obra. El Delegat sera l'unic responsable i representant de I'adjudicatari davant
I’Administracié durant I'execucié de totes les fases de treballs d’aquest contracte.
Disposara de la titulacié académica exigida i reconeguda pel seu Col-legi professional
segons la matéria de les obres a dirigir.

En aplicacié de larticle 76.2 de la LCSP, els licitadors, a més d’acreditar la seva
solvencia técnica, hauran de presentar un compromis d’adscripcié permanent a I'equip
d’execucio ofert d’aquest contracte durant la totalitat de la seva vigéncia del delegat/da
d’obra, del/de la cap d’obra/responsable d’equips instal-lacions i el d’encarregat d’'obra,
que necessariament han de complir amb els requisits establerts en el model que figura
a '’Annex 1 del PPTP.
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El contractista es compromet a adscriure a I'equip técnic els carrecs que compleixin amb
els requisits establerts en la seglient taula, i a mantenir-los durant tota la seva vigencia,
tret de rad justificada i acceptada préviament i explicita per part del CCBE.

Carrec Titulacio Antiguitat titol Experiéncia
Cap d'obra- Grau o master en
enginyeria (o titulacio 10 anys 10 anys

Responsable

d’equips/instal-lacions de grau mig o superior

en enginyeria) de
I’'ambit industrial

Encarregat d’obra Acreditacié 5 anys
d’experiéncia.

La declaracié responsable del personal adscrit a I'obra es fara tal com marca la fitxa de
'Annex 1 del PPTP.

4.2. Oficina técnica i mitjans materials

Per tal de garantir el correcte desenvolupament dels treballs descrits al present Plec, i si
el CCBE ho considera necessari, I'adjudicatari disposara d’una oficina técnica a peu
d’obra. En aquest sup0sit, es fara carrec de les seves despeses de funcionament (llum,
aigua, etc...), instal-lacions (material inventariable) i proveiment de material d’Us corrent
(material no inventariable). En particular, aniran a carrec d’aquest concepte totes les
despeses de material de topografia (lloguer o adquisicid d’aparells topografics, fites,
etc...).

L’adjudicatari posara a disposicio de I'equip de direccié d’obra tots els mitjans materials
necessaris per al correcte desenvolupament de les tasques encomanades, en el seu
sentit més ampli i sense limitacions per aquests conceptes, tot incloent els vehicles
adequats en numero i tipologia per a garantir la mobilitat dels seus técnics.

També disposara del programari informatic estandard tipus Microsoft Office o
compatible, AutoCAD o equivalent i TCQ, atés que tota la informacié que s’ha de
subministrar a ’ACA en suport informatic ha de ser compatible amb aquest programari.

També disposara de tots els recintes per als treballadors que marca l'estudi de
seguretat i el PSS (casetes, vestuaris,...)

5. RELACIO ENTRE EL CONSULTOR | L’ADMINISTRACIO

Com a element del sistema de comunicacions permanent, també s’establira un
programa de reunions. A més a més, i a sol'licitud del CCBE o del contractista, es
celebraran quantes reunions extraordinaries s’escaiguin per a plantejar i resoldre els
problemes d’execucié o del projecte que, per a la seva importancia i termini, requereixin
un tractament especific. De totes les reunions celebrades, I'equip de direccié d’obra
redactara una Acta que reflectira els temes tractats, especificant de forma clara i precisa
els acords assolits i els punts que encara queden pendents de resoldre amb assignacio
de tasques, tot procurant la signatura de totes les parts i la seva distribucio.
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6. TERMINI MAXIM D’EXECUCIO

El termini maxim estimat per a 'execucio de les obres per a cadascun dels LOTS és (3)
mesos. A partir de la finalitzacié dels treballs, es comencgara a comptar el periode de
garantia que s’estableixi. Aquest termini es desglossa en:

= FASE 1. Execucio dels treballs: tres (3) mesos.

» FASE 2. Treballs durant el periode de garantia de I'obra i liquidacioé del contracte
d’obra: minim 12 mesos (ampliable en funcié de la millora A2 (ampliacio termini
de garantia).

L’acta de comprovacid del replanteig estara signada pels representants legals de
cadascun dels diferents actors (delegat d’obra, director d’obra, coordinador de seguretat
i salut).

El termini global del contracte comengara a comptar amb la signatura de l'acta de
comprovacio del replanteig.

El termini dels treballs previs (FASE 1) sera de tres (3) mesos de durada maxima i
s’adaptara a linici real de les obres amb la signatura de l'acta de comprovacio del
replanteig, sense que aquest fet suposi una reduccié en els treballs a realitzar en
aquesta fase.

El termini per al seguiment durant el periode de garantia de I'obra (FASE 2) s’ajustara
segons el termini ofertat per I'adjudicatari del contracte d’execucio de les obres, i estara
compres entre un (1) i tres (3) anys des de la recepcid de les obres, tal com es marca a
la millora A2.

Degut als problemes actuals derivats a la manca d’estocatge de material eléctric, es
podra aturar el termini d’execucié de 'obra si es justifica adequadament que hi ha una
demora en els terminis d’entrega de materials eléctrics.

L’incompliment dels terminis parcials i totals comportara I'aplicacié de les corresponents
penalitzacions previstes a I'article 193 de la LCSP.

7. ABONAMENT DELS TREBALLS REALITZATS

L’abonament dels treballs d’execucié d’obra es fara contra certificacions i la posterior
emissio de les factures corresponents, i tindra el caracter de pagament a compte.

Es faran dues certificacions durant I'execucié dels treballs:

= Una corresponent al 90% de l'import de la licitacié un cop finalitzats els treballs
de la instal-lacio fotovoltaica.
» Una del 10% restant un cop legalitzada la instal-lacié

Es podran realitzar certificacions parcials si degut a problemes de rebuda de materials
eléctrics, el termini de I'obra s’allarga respecte al que marca el projecte.

8. RECEPCIO DELS TREBALLS

En la conclusié del contracte s'ha de procedir conforme al que preveu el Plec de
Clausules Administratives Particulars.
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En finalitzar I'execucié de l'obra, I'empresa encarregada de les obres entregara el
document d’obra executada que reflectira la realitat de la nova infraestructura i sera
revisat i validat pel director d’obra.

També sera necessaria la corresponent legalitzacié aprovada per 'd6rgan competent i
que la monitoritzacié de I'energia generada/consumida funcioni de forma correcta.
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ANNEX 1. DECLARACIO RESPONSABLE ADSCRIPCIO DE
MITJANS PERSONALS

(LOT 1) MODEL DE PRESENTACIO DE L’OFERTA ECONOMICA

EIIa  SI/ISra. oo , amb residéncia
= TR B o 1§ (=] SRR numero....... , I amb
NIF. ., , en representaci6 de l'empresa ...........ccoeeciiiiiiinnnn.

assabentat/ada de les condicions i els requisits establerts per poder ser adjudicatari del
contracte d’'execuci6 de les obres DEL “PROJECTE D’INSTAL-LACIO
FOTOVOLTAICA DE 25,2 KW L’EDAR DE CAMARLES (TM CAMARLES)”

DECLARA

Que, en cas de resultar adjudicatari/a d’aquest contracte, es compromet a adscriure a
'equip técnic els carrecs que compleixin amb els requisits establerts en la seglent taula,
i a mantenir-los durant tota la seva vigéncia, tret de rad justificada i acceptada
préviament i explicita per part del CCBE.

Titulacio Antiguitat Experiéncia

titol

Grau o master en enginyeria (0
titulacié de grau mig o superior en 10 anys 10 anys
enginyeria) de I'ambit industrial

Cap d’obra-
Responsable
d’equips/instal-lacions

Encarregat d'obra Acreditacio d’experiéncia. 5 anys
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(LOT 2) MODEL DE PRESENTACIO DE L’OFERTA ECONOMICA

[ 1 = TS 7] = VS , amb residéncia
= SRR B o= 1§ (=] SR numero....... , I amb
NIF. ., , en representaci6 de l'empresa ............coeeceiiiiiiinnn.

assabentat/ada de les condicions i els requisits establerts per poder ser adjudicatari deI
contracte d'execuci6 de les obres DEL “PROJECTE D’INSTAL-LACIO
FOTOVOLTAICA DE 21,6 KW L’EDAR DE L’ALDEA (TM L’ALDEA)”,

DECLARA

Que, en cas de resultar adjudicatari/a d’aquest contracte, es compromet a adscriure a
'equip técnic els carrecs que compleixin amb els requisits establerts en la seglent taula,
i a mantenir-los durant tota la seva vigéncia, tret de rad justificada i acceptada
préviament i explicita per part del CCBE.

Carrec Titulacid Antiguitat Experiéncia

titol
Grau o master en enginyeria (0
titulacié de grau mig o superior en 10 anys 10 anys
enginyeria) de 'ambit industrial

Cap d’obra-
Responsable
d’equips/instal-lacions

Encarregat d'obra Acreditacié d’experiéncia. 5 anys
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