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CONTRACTE PER LA CONTRACTACIÓ DE 

L’EXECUCIÓ DE VARIES OBRES A VILAFRANCA 

DEL PENEDÈS (AV23-001) 

 

Lot 1. Renovació xarxa d’abastament C. Cabanyes a 

Vilafranca del Penedès (AVT2022001) 

 

Lot 2. Renovació xarxa d’abastament C. Martorell a 

Vilafranca del Penedès (AVT2022002) 

 

Lot 3. Renovació xarxa d’abastament C. Martorell a 

Vilafranca del Penedès (AVT2022004) 

 

Lot 4. Projecte de re-urbanització de l’avinguda 

Catalunya  (AVT2023201) 

 

Lot 5. Renovació xarxa d’abastament del C. L’Arboç a 

Vilafranca del Penedès (AVT2022009) 

 

Lot 6: Renovació xarxa d’abastament i de sanejament 

al C. Sant Antoni de Vilafranca del Penedès 

(AVT2022003-101) 
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Lot 7: Projecte d’urbanització C. Sant Antoni 

(AVT2023202) 

 

Lot 8: Renovació de la xarxa de sanejament del C. 

Soledat de Vilafranca del Penedès (AVT2022102) 

 

 

 

 

OCTUBRE 2023 
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PARTS DEL CONTRACTE 

 

Per una part, EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA, SA, domiciliada a 

Vilafranca del Penedès (Barcelona), Pl. Jaume I, núm. 8, districte postal 08720, prevista de NIF: 

A60206083 i en el seu nom i representació el Sr. Ramon Zaballa i Serra, en qualitat de President 

del Consell d’Administració, amb facultats suficients per subscriure aquest contracte segons 

resulta de l’escriptura d’acords socials atorgada el dia 9 d’agost de 2023, davant el notari de 

Vilafranca del Penedès (Barcelona), Sr. César Martín Nuñez.  

 

 

Per una altra part, AGROVIAL  domiciliada a Vila-seca, carrer Vilafortuny nau A-21 del Polígon 

l’Alba, proveïda de NIF A25059924 i en el seu nom i representació el Sr. Josep Cases Andreu, en 

qualitat de representant, amb facultats suficients per subscriure el present contracte, segons 

resulta de l’escriptura pública autoritzada davant Notari José Alberto Marín Sánchez, amb núm. 

de protocol 837 i inscrita en el Registre Mercantil de Lleida.   

 

 

Asseverant ambdues parts l'íntegra subsistència de les seves facultats i reconeixent-se mútua i 

recíprocament, capacitat suficient per contractar i obligar-se, de mutu i comú acord,  

 

E X P O S E N 

 

PRIMER.- Que L’EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA, SA (en endavant 

EMAVSA) que actua com a ens gestor dels serveis municipals de subministrament d’aigua, 

sanejament d’aigües residuals i producció i comercialització d’energies alternatives a Vilafranca 

del Penedès, requereix per a la licitació de les obres Lot 1. Renovació xarxa d’abastament C. 

Cabanyes a Vilafranca del Penedès (AVT20220001, Lot 2 Renovació xarxa d’abastament C. 

Martorell a Vilafranca del Penedès (AVT2022002), Lot 3 Renovació xarxa d’abastament Av. 

Catalunya a Vilafranca del Penedès (AVT2022004), Lot 4 Projecte de re-urbanització de 

l’avinguda Catalunya (AVT2023201), Lot 5 Renovació xarxa d’abastament del C. L’Arboç a 

Vilafranca del Penedès (AVT2022009), Lot 6 Renovació xarxa d’abastament i de sanejament al 

C. Sant Antoni de Vilafranca del Penedès (AVT2022003-101), Lot 7 Projecte d’urbanització C. 

Sant Antoni (AVT2023202, Lot 8 Renovació de la xarxa de sanejament del C. Soledat de 

Vilafranca del Penedès (AVT2022102) 
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SEGON.- Que AGROVIAL a la qual ens referirem en endavant com CONTRACTISTA, 

especialitzada en la realització de treballs de construcció, reparació i manteniment de les xarxes 

d’abastament i de sanejament, ha deixat acreditat en la documentació lliurada per participar en 

aquesta licitació, la seva capacitat i personalitat per a contractar i obligar-se per a l’atorgament 

del present contracte. 

 

TERCER.- Que la signatura del present contracte implica l’acceptació expressa per part del 

CONTRACTISTA de totes les clàusules del plec de clàusules integrant de l’expedient de 

contractació, així com, la conformitat i acceptació de l’oferta presentada pel mateix. 

 

QUART.- Que existint conformitat i acceptació pel que fa a l'oferta i desitjant ambdues parts 

regular contractualment els seus respectius drets i obligacions, convenen i accepten formalitzar 

el present contracte, que se subjectarà als següents, 

 

 

E S T I P U L E N 

 

CLÀUSULES 

Primera.-  Objecte i naturalesa del contracte 

L’objecte d’aquest contracte és única i exclusivament l’execució de varies obres a Vilafranca del 

Penedès (AV23-001). Expedient dividit en 9 lots, dels quals el CONTRACTISTA ha sigut adjudicatari 

dels següents lots:  

 

LOT 1: Renovació xarxa d’abastament C. Cabanyes a Vilafranca del Penedès (AVT20220001) 

LOT 2: Renovació xarxa d’abastament C. Martorell a Vilafranca del Penedès (AVT2022002) 

LOT 3: Renovació xarxa d’abastament Av. Catalunya a Vilafranca del Penedès (AVT2022004) 

LOT 4: Projecte de re-urbanització de l’avinguda Catalunya (AVT2023201) 

LOT 5: Renovació xarxa d’abastament del C. L’Arboç a Vilafranca del Penedès (AVT2022009) 

Lot 6: Renovació xarxa d’abastament i de sanejament al C. Sant Antoni de Vilafranca del 

Penedès (AVT2022003-101) 

LOT 7: Projecte d’urbanització C. Sant Antoni (AVT2023202) 

LOT 8: Renovació de la xarxa de sanejament del C. Soledat de Vilafranca del Penedès 

(AVT2022102) 



AGROVIAL       AIGÜES DE VILAFRANCA 

 

 

 

 

   

OCTUBRE 2023         Pàgina 5 de 13 

 

Es consideraran part integrant del present contracte els següents documents: 

 Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) per les quals s’ha regit la licitació.  

 Projectes executius de cadascun dels lots (AVT20220001), (AVT2022002), 

(AVT2022004), (AVT2023201), (AVT2022009), (AVT2022003-101), (AVT2023202), 

(AVT2022102) 

 

- Proposició tècnica i econòmica, presentada a la licitació per AGROVIAL S.A.  

Segona.- Preu 

Els imports d’adjudicació han estat els següents: 

Lot 1. Renovació xarxa d'abastament C. Cabanyes a Vilafranca del Penedès (AVT2022001) per 

un import de 42.529,92 euros, IVA exclòs i un termini d’execució de 5 setmanes. 

 
Lot 2.  Renovació xarxa d'abastament C. Martorell a Vilafranca del Penedès (AVT2022002) per 
un import de 33.954,27 euros, IVA exclòs i un termini d’execució de 5 setmanes. 
 

Lot 3.  Renovació xarxa d'abastament Av. Catalunya a Vilafranca del Penedès (AVT2022004) per 

un import de 142.279,19 euros, IVA exclòs i un termini d’execució de 6 setmanes 

 

Lot 4. Projecte de re-urbanització de l'avinguda Catalunya (AVT2023201) per un import de 

463.288,52 euros, IVA exclòs i un termini d’execució de 15 setmanes 

 

Lot 5. Renovació xarxa d'abastament del C. L'Arboç a Vilafranca del Penedès (AVT2022009) per 

un import 25.188,67 euros, IVA exclòs i un termini d’execució de 3 setmanes 

 

Lot 6. Renovació xarxa d´abastament i de sanejament al C. Sant Antoni de Vilafranca del 

Penedès (AVT2022003-101) per un import d’adjudicació de 114.771,23 euros, IVA exclòs i 

un termini d’execució de 5 setmanes. 

 

Lot 7: Projecte d’urbanització C. Sant Antoni (AVT2023202) per un import d’adjudicació de 

67.901,75 euros, IVA exclòs i un termini d’execució de 8 setmanes. 
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Lot 8: Renovació de la xarxa de sanejament del C. Soledat de Vilafranca del Penedès 

(AVT2022102) per un import d’adjudicació de 127.378,60 euros, IVA exclòs i un termini 

d’execució de 5 setmanes. 

 

Tercera.- Descripció dels serveis a realitzar pel contractista 

Els lots corresponents a urbanització i obres de renovació de xarxa d’abastament i/o 

sanejament d’una mateixa ubicació, tot i estar separats com a projectes executius son una 

obra conjunta. Es per això que tot i tractar-los com a dos lots separats durant tot el procés 

de licitació, els lots 3 i 4 i els lots 6 i 7, es considera que és tracten d’una única obra.  

Quarta.- De les obligacions del contractista 

El CONTRACTISTA és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de 

les prestacions i serveis realitzats, com també de les conseqüències que se’n derivin per a 

EMAVSA i/a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en 

l’execució de les obres. 

La resta d’obligacions que assumeix l’empresa CONTRACTISTA es troben especificades al plec 

de clàusules de la licitació i en la seva major part es troben recollides al punt 2.1.1. del mateix. 

Cinquena.- Relacions entre les parts 

El CONTRACTISTA es compromet a complir i fer complir als seus treballadors i, en el seu cas, a 

les empreses amb les que subcontracti, la normativa vigent en matèria laboral, tributària, de 

Seguretat Social, de prevenció de riscos i d'integració social de minusvàlids, fent-se responsable 

amb caràcter exclusiu i amb total indemnitat per EMAVSA, de qualsevol d'aquestes obligacions. 

Als efectes de control per part d’EMAVSA, sense que això impliqui no obstant cap obligació per 

aquesta última, el CONTRACTISTA haurà d’acreditar a l’inici del servei i sempre que li sigui 

requerit per EMAVSA, tenir complertes totes les obligacions esmentades en l’apartat anterior, 

posant a disposició d’EMAVSA, en tot moment, els documents i comprovants que facin referència 

a tals obligacions. 

D’acord amb l’exposat, l’adjudicatari haurà de tenir en tot moment afiliats i en alta a la Seguretat 

Social, a tots aquells treballadors que intervinguin, d’alguna forma, en l’execució dels treballs i dels 

que necessiti per portar a terme les tasques de coordinació i col·laboració necessàries amb el 

personal d’aquesta última, encarregats de la direcció i control de l’execució del servei. 

També a complir i fer complir en tot moment al seu personal les normes contingudes en 

l’Ordenança de Seguretat i Higiene, segons ordre del 9 de març de 1971 (derogada parcialment 

pels RD 773/1997, RD 614/2001, Llei 31/1995, RD 349/2003, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
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665/1997, RD 1215/1997, ampliada per l’ordre NTE-EHV/75, modificada pel Decret 135/1993 i 

complementada per la Resolució de 21 d’octubre de 1986 i el Criteri Tècnic 39/2004) i totes 

aquelles disposicions i reglaments que siguin d’aplicació, a fi d’evitar perills i accidents. 

El CONTRACTISTA serà responsable dels accidents que pateixi tot el personal que presti els 

serveis per a l’execució dels treballs objecte d’aquest contracte i dels danys i perjudicis que es 

causin a terceres persones com a conseqüència de la realització dels esmentats treballs, així com 

de qualsevol infracció dels reglaments de seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització 

dels treballs contractats, sense perjudici de les demés responsabilitats que la legislació vigent 

estableixi amb caràcter preceptiu. 

Sense perjudici que el contractista hagi de tenir a disposició de l’ens contractant qualsevol 

documentació que li pugui ser requerida en relació al compliment de les seves obligacions com 

empresa i patró, s’obliga a presentar a EMAVSA la següent documentació: 

Abans o en el termini màxim de 10 dies naturals a comptar des de l’inici del contracte  

 Dades identificatives, telèfons i adreça electrònica de contacte del coordinador tècnic 

o responsable designat per l’adjudicatari com interlocutor per la correcta execució de 

les prestacions objecte d’aquest contracte. 

 Especificar les persones que executaran les prestacions i a acreditar la seva afiliació i 

situació d’alta a la Seguretat Social. Durant la vigència del contracte, qualsevol 

substitució o modificació d’aquelles persones haurà de comunicar-se prèviament a 

l’ens perceptor del servei i acreditar que la situació laboral s’ajusta a dret. 

Junt amb cada factura 

 Certificació positiva actualitzada de trobar-se al corrent en el compliment de les 

obligacions amb la Seguretat Social o bé declaració de vigència de la prèviament 

lliurada. 

 Còpia dels TC1 i TC2 corresponents als treballadors destinats a la realització del 

servei o serveis objecte del present contracte durant la mensualitat objecte de 

facturació, indicant ( i marcant en el TC) les persones adscrites. 

 Certificació positiva actualitzada de trobar-se al corrent en el compliment de les 

obligacions amb l’Agència Tributària (MODEL 01C AEAT), o bé declaració de vigència 

de la prèviament lliurada. 

En el termini (mínim de 5 o 10 dies) que l’ens contractant estableixi des que li sigui requerida 

 L’adjudicatari haurà de remetre, a petició d’EMAVSA, relació detallada dels 

subcontractistes que participin en el contracte, juntament amb les condicions de 

subcontractació que tinguin relació directa amb els terminis de pagament. Així 

mateix, també hauran d’aportar, a petició d’EMAVSA els justificants del compliment 

dels pagaments efectuats a subcontractistes, en el transcurs del contracte o un cop 

finalitzada la prestació.  
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 L’adjudicatari queda obligat a facilitar a EMAVSA tota la informació necessària per a 

donar compliment a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern i a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta informació serà 

facilitada a l’ens contractant prèvia sol·licitud per part d’aquest. La informació al 

complet serà facilitada en un termini  mínim de 10 dies i màxim d’un mes a comptar 

des de la sol·licitud formulada per l’ens contractant, excepte que el contractista 

pugui acreditar la impossibilitat material de facilitar la informació en aquest termini. 

En cas de no compliment d’aquesta obligació de facilitació d’informació, l’òrgan de 

contractació queda facultat per a resoldre el contracte sense que el contractista 

tingui dret a reclamar cap indemnització al seu favor. Així mateix, l’adjudicatari 

haurà de respondre pels danys i perjudicis que es derivin per a l’ens contractant de 

l’incompliment d’aquesta obligació, havent de respondre per aquest concepte la 

garantia definitiva constituïda per l’adjudicatari. 

Sisena.- Subcontractació dels treballs 

La subcontractació dels treballs es regirà segons l’establert en la clàusula 2.11 del Plec de 

Clàusules Administratives i Particulars. 

Setena.- Assegurances 

El CONTRACTISTA ha presentat certificat, emès per l’entitat ALLIANZ RESPONSABILIDAD CIVIL, 

amb NIF número A28007748, d’una pòlissa d’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL amb 

una suma assegurada de 1.500.000€ per sinistre i anualitat, amb un sublímit per víctima 

especificat indicat.  

 

Vuitena.- Garantia definitiva 

El CONTRACTISTA ha constituït, segons l’apartat 1.17 del Plec de clàusules, garantia definitiva 

serà del 5% del preu final ofert (IVA exclòs): 

 

Lot 1. Renovació xarxa d'abastament C. Cabanyes a Vilafranca del Penedès 

(AVT2022001) per un import de 42.529,92 euros, IVA exclòs, un 5% correspon a 

2.126,49 euros.  
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Lot 2.  Renovació xarxa d'abastament C. Martorell a Vilafranca del Penedès 

(AVT2022002) per un import de 33.954,27 euros, IVA exclòs euros, IVA exclòs, un 5% 

correspon a 1697,71 euros.  

 

Lot 3.  Renovació xarxa d'abastament Av. Catalunya a Vilafranca del Penedès 

(AVT2022004) per un import de 142.279,19 euros, IVA exclòs, un 5% correspon  a 

7113,95 euros. 

 

Lot 4. Projecte de re-urbanització de l'avinguda Catalunya (AVT2023201) per un 

import de 463.288,52 euros, IVA exclòs, un 5% correspon a 23164,426.  

 

Lot 5. Renovació xarxa d'abastament del C. L'Arboç a Vilafranca del Penedès 

(AVT2022009) per un import 25.188,67 euros, IVA exclòs, un 5% correspon a 1259.43 

euros. 

 

Lot 6. Renovació xarxa d´abastament i de sanejament al C. Sant Antoni de Vilafranca 

del Penedès (AVT2022003-101) per un import d’adjudicació de 114.771,23 euros, IVA 

exclòs, un 5% correspon a 5738,56  euros. 

 

Lot 7: Projecte d’urbanització C. Sant Antoni (AVT2023202) per un import d’adjudicació de 

67.901,75 euros, un 5% correspon a 3395,08 euros. 

 

Lot 8: Renovació de la xarxa de sanejament del C. Soledat de Vilafranca del Penedès 

(AVT2022102) per un import d’adjudicació de 127.378,60 euros, IVA exclòs correspon 

a 6368,93 euros.   

 

El total de l’import d’adjudicació de cada un dels lots suma un total de 1017292,15 euros. El 5% 

de 50.864,61 euros. El contractista presenta un certificat d’assegurança per un import de 

50.864,61 euros.  

 

Novena.- Condicions de facturació i pagament 

Les prestacions derivades d’aquest contracte, un cop realitzades, seran objecte de la corresponent 

certificació i posterior facturació. 

L’adjudicatari emetrà certificacions totals o en el seu cas parcials pels treballs executats de 



AGROVIAL       AIGÜES DE VILAFRANCA 

 

 

 

 

   

OCTUBRE 2023         Pàgina 10 de 13 

l’objecte del contracte, sempre i quan EMAVSA estigui conforme amb els treballs realitzats i els 

accepti com a finalitzats i complerts. Aquesta certificació haurà de ser firmada i acceptada per 

totes les parts vinculants. 

Un cop firmada la certificació, l’adjudicatari expedirà factura  en base a l’import dels serveis 

autoritzats. A aquest import s’afegirà l’IVA que legalment correspongui en cada moment.  

No obstant l’anterior, l’import es podrà veure afectat pel grau de compliment de les obligacions 

derivades del present contracte. En cas d’incompliment dels criteris de qualitat del servei o 

d’alguna de les obligacions derivades del present contracte seran d’aplicació les deduccions 

associades al grau de compliment o desviació dels estàndards assenyalats, així com per les 

penalitzacions que, en el seu cas, es derivin de les seves actuacions, en la/es quota/es mensual/s 

subsegüent/s. 

Les factures seran verificades i conformades per EMAVSA dins d’un termini màxim de 30 dies, i 

s’abonaran en un termini de 60 dies a comptar des de la data de la seva presentació a les 

dependències de EMAVSA, prèvia conformitat del departament a qui correspongui el control 

d’aquest servei i la seva facturació - mitjançant transferència al compte corrent bancari que 

s’indiqui al document, a l’empara de l’ a l’article 4.3 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, en la 

seva actual redacció aprovada per Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a 

l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació («B.O.E.» 23 febrer). 

En el supòsit de disconformitat per part de EMAVSA amb el contingut de la factura, per no ajustar-

se a les condicions establertes al contracte, es procedirà per l’adjudicatari a esmenar les 

deficiències observades, termini que no es computarà a efectes de procedir a l’abonament de la 

factura. 

Desena.- Revisió de preus 

La revisió de preus no serà d’aplicació segons l’establert al punt 2.5 del PCAP. 

Onzena.- Règim sancionador 

L’empresa contractista està obligada al compliment del contracte, al compliment de les 

millores que en el seu cas contingui la seva oferta i a les ordres d’EMAVSA per la millora 

prestació dels serveis. Els serveis executats incorrectament hauran de tornar a ser realitzats, 

essent l’empresa contractista responsable davant tercers dels danys que poguessin produir-

se per aquestes deficiències. 

Les infraccions comeses per l’empresa contractista per incompliment del contracte es 

classificaran com faltes i es sancionaran amb les modalitats establertes en els apartats 

següents: 

Faltes lleus. Es consideren faltes lleus: 

- Defectes en els treballs realitzats 
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- Producció de molèsties innecessàries als veïns 

- Descortesia dels treballadors als usuaris 

- Demora en el termini estipulat de resolució d’incidències 

Faltes greus. Es consideren incompliments greus: 

- Falsejament documental 

- Ruptura parcial o total d’alguna de les instal·lacions 

- La no realització dels treballs programats 

- Posar en perill a les persones per incompliment de normes de seguretat 

- Ús de productes que incompleixin la normativa 

- Reiteració de faltes lleus 

Aigües de Vilafranca es reserva el dret a resoldre unilateralment el contracte d’adjudicació de 

l’obra per incompliment greu i reiterat de els obligacions assumides pel contractista. 

L’import de les sancions imposades es deduirà de la certificació final que s’expedeixi per al 

pagament dels treballs. 

Aigües de Vilafranca penalitzarà l’incompliment dels punts anteriorment referits al contracte 

amb penalitats de fins al 10% sobre el preu del contracte, IVA exclòs. El límit total de les 

penalitats no superaran en cap cas el 50% IVA exclòs. 

Les penalitats imposades hauran de ser proporcionals al grau d’incompliment en base al criteri 

d’Aigües de Vilafranca i la classificació anterior. 

En la imposició de penalitats s’haurà de garantir adequació entre la gravetat de l’incompliment 

i la penalitat aplicada, considerant de forma especial els següents criteris per a la graduació: 

- L’existència d’intencionalitat o reiteració. 

- La naturalesa dels perjudicis causats. 

- La reincidència, per incórrer en el termini d’un any en més d’un incompliment de la 

mateixa naturalesa. 

- La gravetat i rapidesa en la seva correcció. 

En cas de persistir l’incompliment, es podrà instar la resolució del contracte. 

Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del 

responsable del contracte, que serà immediatament executiu i es faran efectives mitjançant 

deducció en la quantia que, en concepte de pagament, correspongui al contractista, o bé 

sobre la garantia definitiva constituïda. 

Per a la imposició de penalitats greus es donarà audiència prèvia a l’adjudicatari perquè aporti 

la prova i al·legui el que tingui per convenient en el seu descàrrec. 



AGROVIAL       AIGÜES DE VILAFRANCA 

 

 

 

 

   

OCTUBRE 2023         Pàgina 12 de 13 

Dotzena.- Resolució del contracte 

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants de la 

LCSP, les descrites a la clàusula 2.7 del Plec de Clàusules Administratives i Particulars. 

Tretzena.- Modificació del contracte 

El contracte només podrà modificar-se segons el previst a la lletra N del Plec de Clàusules 

Administratives i Particulars. 

Catorzena.- Durada del contracte 

El termini d’execució de l’obra i per extensió de la durada del contracte, d’acord a l’oferta 

presentada pel CONTRACTISTA, són els següents:  

 

Lot 1. Termini d’execució de 5 setmanes.  

 

Lot 2. Termini d’execució de 5 setmanes.  

 

Lot 3. Termini d’execució de 6 setmanes.  

 

Lot 4. Termini d’execució de 15 setmanes.  

 

Lot 5. Termini d’execució és de 3 setmanes.   

 

Lot 6. Termini d’execució de 5 setmanes.  

 

Lot 7. Termini d’execució de 8 setmanes.  

 

Lot 8. Termini d’execució de 5 setmanes.  

 

Aquest contracte començarà a ser efectiu el dia de la seva darrera signatura electrònica. 

 



AGROVIAL       AIGÜES DE VILAFRANCA 

 

 

 

 

   

OCTUBRE 2023         Pàgina 13 de 13 

I en prova de conformitat, ambdues parts, de comú acord, subscriuen aquest contracte, per 

duplicat i a un sol efecte, en la data indicats a la signatura electrònica. 

 

 

 

Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca AGROVIAL  

 

 

 

 

 

Sr. Ramon Zaballa Serra  

El Tinent alcalde de Vilafranca del Penedès 

i President del Consell d’administració 

 

 

 

 

 

 

Sr. Josep Cases Andreu  

Administrador 

 


