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Pressupostos per Lots

Cabecera: CSE/1000/1100005016/24/PO  SERVEIS DE SUPORT TÈCNIC EN ARQUITECTURA I ENGINYERIA PER AL BST
Lot: 001  SERVEIS D'ASSESSORIA D'ARQUITECTURA
Partida: 000000  

Article Descripció Mesura Quantitat Preu amb iva Preu sense iva Import amb IVA Imp.sense IVA Id IVA
50000642 Assessorament

professional
d'enginyeria i gestió
integral de projectes

UN          400,000         78,650000         65,000000       31.460,00       26.000,00 21

50000642 Assessorament
professional
d'enginyeria i gestió
integral de projectes

UN        1.320,000         78,650000         65,000000      103.818,00       85.800,00 21

Total partida amb iva:         135.278,00 
Total partida sense iva:       111.800,00 
Total lot amb iva:                 135.278,00 
Total lot sense iva:               111.800,00 

1/2   18.10.2023



Pressupostos per Lots

Cabecera: CSE/1000/1100005016/24/PO  SERVEIS DE SUPORT TÈCNIC EN ARQUITECTURA I ENGINYERIA PER AL BST
Lot: 002  PROJECTES I ASSESSORIA D'ENGINYERIA
Partida: 000000  

Article Descripció Mesura Quantitat Preu amb iva Preu sense iva Import amb IVA Imp.sense IVA Id IVA
50000641 Assessorament

professional
d'arquitectura

UN          130,000         62,920000         52,000000        8.179,60        6.760,00 21

50000641 Assessorament
professional
d'arquitectura

UN          440,000         62,920000         52,000000       27.684,80       22.880,00 21

Total partida amb iva:          35.864,40 
Total partida sense iva:        29.640,00 
Total lot amb iva:                  35.864,40 
Total lot sense iva:                29.640,00 

Total expedient amb iva:       171.142,40 
Total expedient sense iva:     141.440,00 

2/2   18.10.2023
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1.ASPECTES GENERALS  

1.1 Introducció 
El Banc de Sang i Teixits (en endavant, BST)  és l'empresa pública del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que té com a missió 
garantir l'abastament i el bon ús de sang i teixits a Catalunya, essent el centre 
de referència en Immunologia Diagnòstica i de desenvolupament de Teràpies 
Avançades. 

Per a dur a terme aquesta activitat, considerada com estratègica i catalogada de 
servei essencial dins de l’activitat sanitària de la xarxa hospitalària de Catalunya, 
el BST disposa d’un equip de més de 800 professionals repartits per tot 
Catalunya amb una xarxa de centres territorials i una seu corporativa situada a 
Barcelona que és la infraestructura responsable entre d’altres tasques del 
processament de la sang i teixits provinents de la donació, la conservació i 
posterior enviament als centres hospitalaris segons les necessitats de transfusió. 

1.2 Objecte del contracte i lotificació 

El Banc de Sang i Teixits de Catalunya té la voluntat de contractar per una banda 
un servei de gestió de projectes i assessoria tècnica d’Enginyeria i per altra el 
servei d’assessoria tècnica d’Arquitectura.  

Donat a que l’objecte de la contractació presenta dues disciplines tècniques on 
es solꞏlicita un perfil de professional amb unes característiques i atributs 
diferents, es planteja el contracte amb dos lots:  

Lot 1: Serveis d’assessoria d’Arquitectura. 
Lot 2: Gestió de projectes i assessoria d’Enginyeria 

Les empreses licitadores podran licitar en ambdós lots si poden acreditar la seva 
capacitat tècnica. 

1.3 Consideracions generals 

La totalitat dels treballs objecte del contracte es faran d’acord amb les condicions 
tècniques i econòmiques que figuren en aquest Plec. 

1.4 Abast 

Els serveis d’assessoria tant d’arquitectura con d’enginyeria poden ser de 
qualsevol dels centres que el BST disposa en l’àmbit de Catalunya: 

- Edifici Frederic Duran i Jordà (seu corporativa). 
Passeig del Taulat, 106-116 
08005 Barcelona 

- BST Badalona 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 
Carretera del Canyet, s/n 
08916 Badalona 

- BST Bellvitge 
Hospital Universitari de Bellvitge 
Carrer de la Feixa Llarga, s/n 
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08907 L’Hospitalet del Llobregat 

- BST Clínic 
Hospital Clínic 
Carrer de Villarroel, 170 
08036 Barcelona 

- BST Girona 
Hospital Universitari de Girona Josep Trueta 
Carretera de França, s/n 
17007 Girona 

- BST Lleida 
Hospital Universitari Arnau de Vilanova 
Avinguda de l’Alcalde Rovira Roure, 80 
25198 Lleida 

- BST Manresa 
Fundació Althaia - Hospital Sant Joan de Déu 
Carrer del Dr. Joan Soler, 1-3 
08243 Manresa 

- BST Mar 
Hospital del Mar 
Passeig Marítim de la Barceloneta, 25-29 
08003 Barcelona 

- BST Reus 
Hospital Universitari Sant Joan de Reus 
Avinguda de Josep Laporte, 1 
43205 Reus 

- BST Salt 
Hospital de Santa Caterina 
Carrer del Dr. Castany, s/n 
17190 Salt 

- BST Sant Pau 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
Carrer de Sant Quintí, 77-79 
08041 Barcelona 

- BST Tarragona 
Hospital Joan XXIII 
Carrer del Dr. Mallafré i Guasch. 4 
43007 Tarragona 

- BST Terrassa 
Mutua de Terrassa 
Plaça del Dr. Robert, 5 
08221 Terrassa 

- BST Tortosa 
Hospital Verge de la Cinta 
Carrer de les Esplanetes, s/n 
43500 Tortosa 
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- BST Vall d’Hebron 
Hospital de Vall d’Hebron 
Passeig de la Vall d’Hebron 119 
08035 Barcelona 
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2. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS A CONTRACTAR  

2.1 Serveis d’assessoria d’Arquitectura, LOT 1 

TASQUES A REALITZAR 

En aquest lot s’inclouen els serveis d’assessorament tècnic d’arquitectura i 
l’elaboració de documentació bàsica per a estudis de redistribució d’espais, 
avantprojectes, i/o projectes bàsics. 

Sense que la relació sigui limitant, s’indiquen a continuació les principals tasques 
a realitzar: 

 Assessorament de possibles solucions tècniques o legals. 
 Elaboració d’informes de diferent tipologia referents a estat de les 

edificacions, sinistres o incidències degudes a l’edificació, etc... 
 Elaboració d’instàncies genèriques de caràcter oficial per enviar a 

administracions locals, autonòmiques o estatals relacionades amb 
aspectes arquitectònics. 

 Assistència a reunions de treball tècniques on es tractin aspectes 
relacionats amb el seu camp de treball amb finalitat de futurs projectes o 
bé com a suport tècnic. 

 Visites als diferents centres de treball de BST, i/o altres centres si s’escau, 
per tal d’avaluar incidències, redistribució d’espais o possibles 
implantacions de nous centres BST. 

 Elaboració de plànols de redistribució d’espais, llocs de treball, mobiliari, 
equipament, etc... incloent, si s’escau, els plànols de les diferents fases 
que s’estimin per poder dur a terme el projecte, o imatges de renders en 
3D. 

 Actualització de plànols dels espais de BST. 
 Suport a la unitat d’Infraestructures en la redacció del llibre d’estil del BST 

per futura estandardització dels requeriments de cada espai, dels acabats, 
i la imatge dels diferents centres. 

 Suport al tècnic designat en el LOT 2, en aquells afers relacionats en 
l’àmbit d’arquitectura d’aquells projectes que tingui assignat. Aquesta 
tasca haurà d’estar autoritzada pel cap d’unitat d’Infraestructures del BST.  

 Suport tècnic en resolució d’incidències, dubtes tècnics, contingències o 
altres aspectes de l’àmbit d’arquitectura que poden afectar en els terminis 
o la qualitat d’un projecte en curs.  

 Suport en la redacció disseny i/o valoració dels concursos públics. 
 Suport en el disseny de solucions per a assegurar el compliment normatiu 
 Altres tasques que puguin sorgir dins de l’àmbit d’edificació i arquitectura. 

En aquest plec no s’inclouen els següents conceptes: 
 Redacció de projectes executius. 
 Coordinacions de seguretat i salut. 
 Inspeccions legals. 
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2.2 Gestor de projectes i assessoria d’Enginyeria, LOT 2 

TASQUES A REALITZAR 

En aquest lot s’inclouen els serveis d’assessorament d’enginyeria i la gestió 
integral de projectes designats pel cap de la unitat d’infraestructures.  

A. Gestió integral de projectes.  

D’aquells projectes que el cap d’Infraestructures indiqui, el tècnic designat 
pel contractista serà responsable de gestionar de forma integral el 
projecte, incloent en l’abast la totalitat de les etapes que defineixen un 
projecte.  

A continuació es detalla per a cadascuna de les etapes, les tasques que 
es consideren imprescindibles a realitzar, sense que això sigui limitant en 
les tasques a realitzar.  

Fase estudi 

La fase d’estudi correspon l’encetament del projecte i parteix de 
l’assignació per part del Cap d’Infraestructures del projecte mitjançant 
l’eina de Gestió utilitzada per la unitat que es PLANNER.  

Aquesta assignació anirà lligada amb l’entrega, per part del Cap d’Unitat 
de com a mínim la següent informació:  

o Descripció de l’abast 

o Terminis  

o Necessitats a resoldre i objectius del projecte.  

L’entrega d’aquesta informació, implicarà l’inici de la fase d’estudi on el 
tècnic designat pel contractista haurà de realitzar un avantprojecte 
contemplant com a mínim els següents aspectes:  

o Terminis i duració del projecte d’execució 

o Plànols bàsics d’arquitectura (layout) i instalꞏlacions necessàries, 
incloent en aquest últim àmbit, un plantejament bàsic de com 
s’obtindran els serveis principals per a dur a terme l’activitat o 
instalꞏlació (Aigua Calenta, Nitrogen Líquid, Climatització, etcètera) 

o Riscs i impactes crítics en l’activitat si es duu a terme el projecte 

o Previsió del pressupost total requerit.  

o Estudi de la viabilitat tècnica i econòmica.  

Fase planificació  

La fase de planificació parteix de l’acceptació per part del Cap 
d’Infraestructures de l’Avantprojecte i implicarà l’execució d’aquesta tasca 
i les conseqüents. En aquesta fase, serà responsabilitat del tècnic la 
redacció i/o validació dels documents tècnics necessaris per a complir 
amb els requeriments exposats pel cap d’unitat que inclouen com a mínim 
la definició de:  

o Cronograma de tasques  
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o Afectacions a serveis incloent la definició i redacció del 
procediment a realitzar.  

o Pla de minimització de riscos/impactes al servei 

o Plànols d’arquitectura i/o instalꞏlacions (En el cas dels plànols 
d’arquitectura, sota l’autorització prèvia per part del cap 
d’Infraestructures, es podrà solꞏlicitar el suport del servei del LOT 
1. 

o Pla d’equipament, incloent la definició de les característiques, 
l’elaboració d’amidaments i pressupost corresponent. 

o Definició de la implantació del constructor, acopi de material i gestió 
de residus. 

o Elaboració de Memòria tècnica on es justifiqui tècnicament les 
instalꞏlacions i construccions a realitzar i es realitzi la prescripció 
tècnica de com s’han d’executar els treballs.  

o Pla de seguretat i salut 

o Amidaments i pressupost descompost. 

En aquesta fase, segons la tipologia del projecte assignat, el cap 
d’infraestructures, podrà solꞏlicitar l’elaboració d’un projecte executiu visat 
sense cap repercussió econòmica addicional al BST. La planificació està 
inclosa en la present licitació per a tots aquells projectes de PEM inferior 
a 200.000€. Per a projectes de PEM superior es realitzaran licitacions 
independents.  

Fase d’execució.  

L’enginyer designat pel contractista, serà el responsable de vetllar per a 
que el temps, l’abast, la qualitat i el cost de l’obra estiguin continguts dintre 
de les restriccions marcades en projecte. També serà responsable 
d’assegurar que es compleixen les directrius del departament 
d’Operacions i Enginyeria en referència a la neteja, la seguretat en obra, 
la coordinació amb les instalꞏlacions o serveis existents tot consensuant 
amb colꞏlaboradors externs o interns les actuacions a realitzar.  

En cas de detectar possibles desviacions d’alguna de les restriccions 
marcades en projecte, serà el responsable d’informar al Cap d’unitat així 
com de la redacció dels documents tècnics justificatius necessaris si 
s’escau. 

Al llarg de l’execució de l’obra o instalꞏlació el contractista haurà d’elaborar 
com a mínim setmanalment un resum executiu de l’evolució del projecte, 
contemplant en aquest informe:  

i. Descripció de la part del projecte executat. 
ii. Informe d’acompliment del termini, qualitat i pressupost previst.  
iii. Reportatge fotogràfic on de manera especial es reflectirà les noves 

activitats iniciades i els espais amb activitats que han finalitzat en 
el període. 

iv. Incidències més rellevants esdevingudes al llarg de la setmana. 
v. Propostes de modificació/adaptació de projecte, tot indicant el 

termini màxim per prendre una decisió. 
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vi. Alerta sobre decisions crítiques per al compliment de terminis i/o 
pressupost. 

vii. Programa de treballs de la setmana següent, posant especial 
èmfasis en els treballs determinats com a crítics 

En aquesta fase, el cap d’infraestructures, podrà solꞏlicitar la realització 
de la direcció d’obra i/o direcció d’execució de les obres seguint les 
directrius marcades pel BST. Dintre de l’abast d’aquesta direcció estaran 
les obres amb un pressupost PEM licitat màxim de 200.000€.  

En el supòsit que el projecte assignat, compti amb una direcció facultativa, 
serà el responsable d’analitzar tota la documentació emesa per aquesta 
així com realitzar un control i seguiment de l’obra en qüestió.  

Tancament Obra 

En la fase de tancament de l’obra, serà el responsable de: 

 Recollir tota la documentació generada en el transcurs del projecte, 
i endreçar-la en la base de dades del departament. 

 Codificar i inventariar tot el nou equipament que s’escaigui. 

 Participar en el procés de validació del tancament d’obra  nivell de 
qualitat, funcionalitat i operativa. 

 Entrega de tots els equips a l’àrea de manteniment i dels espais al 
usuaris finals, tot intercanviant la documentació i tot allò necessari 
per a fer ús de l’espai 

En aquesta fase, el cap d’infraestructures, podrà solꞏlicitar la realització 
de la documentació As-Built en colꞏlaboració amb el contractista. Dintre 
de l’abast estaran les obres amb un pressupost PEM licitat màxim de 
200.000€, solꞏlicitant la realització de:  

Esquemes de cadascuna de les instalꞏlacions realitzades o modificades. 
en format PDF i DWG 

 Plànols d’instalꞏlacions en format PDF i DWG 

 Plànols de detall de muntants afectats en format PDF i DWG 

 Certificat de correcta instalꞏlació de l'obra i de les instalꞏlacions. 

 Justificacions calculades de cabals, consums, decibels, luxes, 
temperatures, etcètera...ajustats a l’execució final. 

 Fitxes tècniques i descriptives del material instal•lat, tant d’obra civil 
com instalꞏlacions. 

 Certificats CE de la maquinària, i elements d'instalꞏlacions 
subministrats 

 Manuals de instalꞏlació, d'usuari i de manteniment, tant de 
l’equipament com del software, així com còpia digital de qualsevol 
software instalꞏlat ( central d’incendis, BMS,...) 

 Llistat de proveïdors. 
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 Llistat de marques, models i proveïdor del material i aparellatge 
instal•lat. 

 Certificats de garantia totalment complimentats. 

 Certificats de proves i ajustaments de posada en marxa. 

 Certificats de comportament al foc dels materials emesos per 
laboratori acreditat 

 Llistat de materials instalꞏlats, amb marca i model, així com de 
recanvis més usuals identificats. 

 Manual d'Ús i Manteniment de l'Edifici. 

 Certificats de proves d’estanqueïtat i no creuament de gasos, si 
s’escau 

 Documentació de formació. 

 Document de Seguretat. 

 Confecció del fitxer digital d'inventari d'equipament en format taula 
editable segons les  indicacions de la direcció Operacions i 
Enginyeria del BST. 

 Informe de validació IQ/OQ complementat en la seva totalitat i per 
la totalitat de les cambres realitzades. 

Addicionalment, es podrà solꞏlicitar l’elaboració conjuntament amb el 
contractista del protocol de proves i la seva supervisió per assegurar que 
les obres i/o instalꞏlacions compleixen amb el projecte constructiu.  

B. Oficina tècnica.  Dintre d’aquest àmbit s’inclou les següents atribucions: 
o Assessorament de possibles solucions tècniques o legals. 
o Elaboració d’informes de diferent tipologia referents a estat, 

sinistres o avaries d’equipament de les instalꞏlacions, etc... 
o Elaboració d’instàncies genèriques de caràcter oficial per enviar a 

administracions locals, autonòmiques o estatals relacionades amb 
instalꞏlacions o implantació de nous equipaments. 

o Assistència a reunions de treball tècniques on es tractin aspectes 
relacionats amb el seu camp de treball amb finalitat de futurs 
projectes o bé com a suport tècnic. 

o Visites als diferents centres de treball de BST, i/o altres centres si 
s’escau, per tal d’avaluar incidències, redistribució d’espais o 
possibles implantacions de nous centres BST. 

o Elaboració de plànols d’instalꞏlacions per redistribució d’espais, 
llocs de treball, equipament, etc... incloent, si s’escau, els plànols 
de les diferents fases que s’estimin per poder dur a terme el 
projecte, o imatges de renders en 3D. 

o Actualització de plànols de les instalꞏlacions dels centres que 
formen part de l’abast del contracte 

o Redacció del llibre d’estil del BST per futura estandardització de les 
necessitats d’instalꞏlacions de cada espai, dels acabats, i la imatge 
dels diferents centres. 
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o Assessoria i suport en el disseny d’instalꞏlacions per al compliment 
normatiu o detecció d’incompliments. 

o Propostes per a millora d’instalꞏlacions a nivell d’eficiència 
energètica, control, ús i/o resiliència.  

o Suport en la implantació de sistemes de gestió 
o Altres tasques que puguin sorgir dins de l’àmbit d’instalꞏlacions i 

l’enginyeria. 
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2.3 Altres aspectes comuns a ambdós lots 

EQUIPS DE TREBALL 

Serà responsabilitat de les empreses adjudicatàries: 
 Designar un tècnic de referència que serà el interlocutor dels projectes 

assignats per part del BST. 
 Disposar del personal necessari i suficient per realitzar totes les tasques 

descrites i encomanades en el termini acordat en cada cas. 
 Assegurar que totes les persones que puguin participar en les tasques 

encomanades disposen de la formació necessària en l’ús de les eines i 
programari informàtic tant ofimàtic com de disseny. 

 Informar al BST del personal que assistirà a realitzar les tasques amb 
suficient antelació per tal de poder preparar els permisos d’accés. 

 Compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, Seguretat 
Social i Prevenció de Riscos Laborals. 

 Lliurar i actualitzar la documentació en matèria de prevenció, tant a nivell 
d’empresa com dels treballadors, a través de la plataforma informàtica de 
gestió de CAE’s del BST. 

 Assegurar la confidencialitat de la informació obtinguda, i feines 
realitzades (informes, plànols, documentació, etc...) per part dels diferents 
treballadors que intervinguin en els treballs encomanats. 

 Assegurar que els treballadors són coneixedors que en cap cas tenen una 
relació laboral amb el BST. 
 

Cap dels noms de professionals proposats no podran ser modificats per 
l’adjudicatari un cop adjudicat l’expedient, excepte per motius de força major i 
amb el consentiment del BST. En cas que el professional/s designats,  no 
presenti una adequada capacitació professional o correcció per desenvolupar les 
funcions que li corresponen, el BST podrà exigir en qualsevol moment durant la 
prestació del servei, la substitució del personal. S’inclou dintre d’aquest 
condicionant si el professional/s designat/s incompleix de forma expressa o 
voluntària qualsevol normativa interna o legal. 

Els equips de treball d’ambdós lots en ocasions hauran de colꞏlaborar en els 
mateixos encàrrecs, cadascú des de la seva vessant, tot i que no formin part de 
la mateixa empresa. En els àmbits de treball en que hi hagi indefinició dels límits 
de l’abast de cada lot, tant per solapament com per buit de funcions, ambdues 
parts hauran d’aportar la cobertura amb les propostes més adequades en cada 
cas. 

El BST es reserva el dret a solꞏlicitar a l’empresa adjudicatària la documentació 
acreditativa que consideri necessària. 
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SUPORT PUNTUAL DE TÈCNICS ESPECIALISTES 

El servei ha d’incloure un suport per part del BackOffice del contractista en els 
casos que sigui necessari. Si la preparació dels tècnics que formen el servei és 
la correcte, no hauria de ser constant i només serà requerit en les següents 
situacions: 

- Davant d’una incidència o contingència crítica  amb una elevada 
complexitat o d’una característica inusual que requereixi un diagnòstic i 
resolució immediata de la situació o un estudi detallat per part d’un 
especialista  

- Davant de tasques de certa rellevància o dimensió 

- Davant de tasques sobre una tecnologia o instalꞏlació molt especifica o 
única.  

Aquest suport, no pot estar limitat a un determinat nombre d’hores, ja que si la 
capacitació dels tècnics presencials és l’adequada (la requerida en el present 
plec), no hauria de ser necessari habitualment i només s’hauria de produir de 
manera puntual. En qualsevol cas, dependrà dels coneixement, habilitats i 
capacitats dels tècnics que formen l’equip i serà responsabilitat de l’adjudicatari. 

MITJANS MATERIALS 

Per a la correcta realització dels treballs les empreses licitadores hauran de 
disposar dels mitjans materials necessaris, que seran com a mínim: 

 Instruments de mesura: S’inclou qualsevol instrument de mesura que sigui 
necessari pel desenvolupament dels treballs de contracte, els quals 
hauran de disposar de certificats de calibratge vigents en la totalitat del 
període de duració del contracte.  

 Equips de Protecció Individual: S’inclou qualsevol dispositiu o medi amb 
l’objectiu de protegir els treballadors d’un o varis riscos que puguin 
amenaçar la seva salut i/o seguretat en funció de les tasques a realitzar. 

 Equipament informàtic: S’inclouen equips informàtics dotats del 
programari actualitzat necessari per tal de desenvolupar les tasques 
encomanades. 

 Eines: Eines personals i comunes per als tècnics que participen en els 
treballs. 

El contractista s’obliga a disposar de tots els mitjans i instalꞏlacions necessaris 
(vehicles, sistemes de comunicació, aparells específics, mobiliari, equips de 
protecció individual, etc.), a càrrec seu, per un correcte desenvolupament dels 
treballs encarregats. 

Tots els materials i equips hauran de ser de primera qualitat, amb marcat CE i 
compliran les normatives de seguretat i higiene en el treball, i la legislació vigent 
en temes mediambientals. 

El BST no es farà càrrec del manteniment, reparació o substitució dels mitjans 
materials que s’utilitzin per desenvolupar els treballs encomanats, tant sigui per 
desgast, accident, pèrdua o sostracció.  
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PROGRAMARI INFORMÀTIC 

Per a la correcta realització dels treballs les empreses licitadores hauran de 
disposar del programari informàtic necessari, que serà prioritàriament: 

 AutoCAD, CMS IntelliCAD, FreeCAD, Edificius CAD, o qualsevol altre 
programa de disseny equivalent i compatible amb els arxius *.dwg. Aquest 
programari haurà d’estar degudament actualitzat a la última versió. 

 Microsof Office, Open Office, WPS Office o qualsevol altre programari 
d’ofimàtica compatible amb els arxius *docx, *.xlsx, *. pptx, *.mpp, etc... 

 Adobe Acrobat, Foxit Phantom PDF o qualsevol altre programari d’edició 
de documents compatible amb els arxius *pdf. 

 Signatura digital: Amb la finalitat de seguiment de la política de BST caldrà 
que els tècnics titulars de cada lot disposin de signatura digital, tant sigui 
a través del seu colꞏlegi professional de referència com de qualsevol altra 
ens autoritzat i de reconeguda solvència. 

 Microsoft Planner i Microsoft Project per a la correcta gestió dels projectes 
designats.   

MESURES NOSOCOMIALS 

L’empresa licitadora haurà de tenir coneixements de quines actuacions  
requereixen l’aplicació de mesures nosocomials i prescriure per a cadascuna 
d’elles les mesures adequades que evitin la contaminació.  

Pel disseny d’aquestes actuacions és solꞏlicitarà com a mínim el detall de:  
 Tipus d’actuació. 
 Riscs associats. 
 Mesures preventives a aplicar en les diferents fases d’obra. 
 Grau d’afectació, i quines tipologies tal de prescriure-les en la elaboració 

de les diferents fases de projectes en el cas que aquests ho requereixin. 

Aquestes mesures hauran de ser consensuades i validades amb la Direcció 
Tècnica del BST. 

DIETES I DESPLAÇAMENTS 

L’empresa licitadora considerarà dins el seu cost tots els desplaçaments i dietes 
necessaris per a desenvolupar l’activitat.  
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3. ALTRES ASPECTES CONTRACTUALS 

El BST no assumirà cap cost addicional sota cap concepte a l’adjudicat en 
aquesta licitació. 

3.1 Subcontractació  

L’adjudicatari podrà subcontractar amb tercers la realització parcial del contracte, 
amb el compliment dels requisits establerts a la normativa vigent en matèria de 
contractació publica i en aquest Plec, sempre i quan estigui autoritzada en el 
Quadre de característiques d’aquesta licitació  

En tot cas, els licitadors han d’indicar en la seva oferta, la part del contracte que 
tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu percentatge, i el nom o el perfil 
empresarial, aquesta informació s’ha d’indicar en el sobre A afegint el 
corresponent DEUC de l’oferta. 

La infracció de les condicions establertes per a procedir a la subcontractació, així 
com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les circumstàncies 
determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la 
subcontractació, podran donar lloc, en tot cas, a la imposició al contractista d’una 
penalitat de fins el 50% de l’import del subcontracte. 

Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal 
que assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant 
el BST. 

Durant l’execució del contracte, de forma excepcional i justificada i prèvia 
validació del BST, l’adjudicatari podrà subcontractar tasques particulars i 
especifiques sense que aquesta formula representi un sobrecost per BST.  

3.2 Interlocució amb el BST 

L’empresa licitadora haurà de proposar un tècnic/s de referència que serà el/s 
interlocutor/s dels projectes assignats per part del BST.  

Aquest interlocutor haurà de reunir les característiques adients per a representar 
a l’empresa i respondre davant el BST en relació a les tasques assignades.  

3.3 Pla de seguretat i salut 

L’empresa adjudicatària haurà de complir amb la Coordinació d’Activitats 
Empresarials (CAE) del seu personal per poder accedir a les nostres 
instalꞏlacions.  

L’empresa adjudicatària realitzarà totes les accions que siguin oportunes segons 
els canvis i actualitzacions de la normativa que sigui vigent en qualsevol moment.  

3.4 Seguiment i control de l’execució del contracte 

Els serveis contractats en cadascun dels lots estaran sotmesos a la inspecció i 
vigilància del BST, així com la qualitat del servei i la capacitat de resposta del 
contractista. 
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Es realitzaran reunions de seguiment quadrimestrals amb els responsables del 
contracte per avaluar el correcte desenvolupament del mateix. Caldrà que 
s’aixequi acta de la reunió per part del contractista. 

Els contractistes respectaran escrupolosament les instruccions relatives als 
horaris permesos i protocols d’actuació en funció dels requeriments de cada 
centre o àrea de treball Aquest requeriment ve donat per l’activitat que 
desenvolupa BST a nivell productiu havent de complir les Normes de Correcta 
Fabricació (NCF o GMP), i les Good Laboratories Practices (GLP) entre altres. 

En qualsevol moment i sense previ avís, l’interlocutor del BST podrà solꞏlicitar a 
la/les persona/es responsable/s nomenada/es per l’empresa adjudicatària tota la 
informació que consideri necessària per al seguiment de la feina encomanada. 

L’empresa licitadora descriurà els sistemes de control i seguiment que farà servir 
per a garantir la correcta execució del contracte, així com per a assegurar una 
informació puntual del desenvolupament dels treballs i de les incidències que 
puguin produir-se. 

3.5 Facturació del contracte 

La facturació dels treballs es realitzarà mensualment en funció del consum 
d’hores. 

L’empresa adjudicatària haurà de prepararà puntualment dins del primers 5 dies 
naturals del mes següent al que s’ha de facturar el resum d’hores i sota quins 
conceptes s’han consumit i ho presentarà a la Direcció Tècnica de BST per la 
seva validació. Un cop aprovat aquest document, l’empresa contractista podrà 
emetre la corresponent factura acompanyada del document validat. 

3.6 Penalitats 

BST es reserva el dret de poder aplicar penalitzacions en cas d’incompliment per 
part de l’empresa adjudicatària. Aquestes penalitzacions, que s’aplicaran sempre 
que el defecte sigui originat pel compliment defectuós o incompliment de les 
obligacions que pertoquen al contractista, afectaran a les hores dedicades a la 
tasca o projecte i s’aplicaran sota els següents conceptes: 

- Incompliment en termini d’entrega de la documentació tècnica, estudi, 
informe, etcètera solꞏlicitat per part de la Unitat d’Infraestructures en més 
d’un 50% respecte la data fixada. En aquest escenari s’aplicarà una 
penalització del 85% de les hores dedicades, es a dir únicament es podran 
comptabilitzar el 15% de les hores.  

- Incompliment del 50% en els terminis d’execució, qualitat o pressupost 
respecte les restriccions marcades a inici de projecte. En aquest escenari 
s’aplicarà una penalització del 85% de les hores dedicades, es a dir 
únicament es podran comptabilitzar el 15% de les hores.  
 

- Incompliment procediment treballs amb impacte activitat. S’aplicarà un 
15% de penalització per cada incompliment que tingui afectació a les 
instalꞏlacions o provoqui aturada de l’activitat fins a un màxim de 45% de 
penalització total. En el cas d’arribar al 45% de penalització, BST podrà 
optar per a la resolució del contracte. 
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- Altres incompliments que poden implicar penalització:  

LLEUS 
 L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions 

definides en el contracte, que no constitueixi falta greu. 
 L’incompliment de l’execució de dos o més de les prestacions 

definides en el contracte. 
 No avisar a l’entitat contractant de la incorporació de personal 

nou o si es produeixen canvis. 
 Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos 

Laborals, qualificats com a lleus per la seva normativa 
específica. 

GREUS 
 L’incompliment dels requeriments efectuats per escrit en més 

de dues ocasions per l’entitat contractant. 
 No disposar de personal suplent en el cas que el tècnic titular o 

el personal de suport no estiguin operatius per qualsevol motiu. 
 L’incompliment de l’execució de més de dos les prestacions 

definides en el contracte. 
 Permetre per acció o omissió, l’accés a dependències de 

l’entitat contractant a persones alienes a l’execució del 
contracte sense comunicar-ho a l’entitat contractant. 

 Manca de lliurament en temps i forma, de tota la informació 
respecte de l’execució del contracte que li hagi estat solꞏlicitada 
per l’entitat contractant. 

 Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos 
Laborals, qualificats com a greus per la seva normativa 
específica. 

MOLT GREUS 
 La resistència als requeriments efectuats per l’entitat 

contractant, o la seva inobservança, quan produeixi un perjudici 
molt greu a l’execució del contracte. 

 Substitució del tècnic titular del contracte sense l’autorització de 
BST. 

 Falsejament de les prestacions consignades per l’adjudicatària 
a la factura. 

 Reincidència en faltes greus. 
 Incorporar personal sense cap coneixement de les seves 

obligacions, ni formació prèvia. 
 Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos 

Laborals, qualificats com a molt greus per la seva normativa 
específica. 

 Incompliment de les normes i horaris acordats d’accés en els 
espais de laboratori i/o processament del BST. 

Aquestes penalitats afectaran a l’import total de la facturació assignada als 
treballs específics encomanats i s’aplicaran de la següent manera: 
 Faltes MOLT GREUS:  20 % del valor de la tasca a facturar. 
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 Faltes GREUS:  10 % del valor de la tasca a facturar. 
 Faltes LLEUS:   5% del valor de la tasca a facturar. 

La notificació de les incidències s’enregistrarà en actes de reunió, enviament de 
no conformitats o bé comunicacions escrites.  
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4. VALORACIÓ DE LES PROPOSTES   

Tal com disposa el quadre de característiques, la licitació s’efectuarà mitjançant 
sobre digital, i per tant no s’admetrà cap oferta que no estigui en aquest format. 

L’accés a la documentació necessària i a operativa de la presentació d’oferta 
mitjançant sobre digital es troba el la plataforma de contractació publica en 
l’anunci corresponent. 

Advertència: en aquest sobre en cap cas ha d’haver-hi indicació de preus o oferta 
econòmica. 

La documentació tècnica i aspectes objecte de valoració són els següents: 

4.1 Documentació obligatòria a presentar en el SOBRE B 

 

LOT 1: Serveis d’assessoria d’arquitectura 

Per poder procedir a la valoració de de la documentació presentada per les 
empreses licitadores serà indispensable la entrega de la següent documentació 

en el sobre B: 
 
Titulació tècnics.  
Còpia del títol universitari del tècnic designat com a referent del contracte 
d’assessorament d’arquitectura. 

Certificació Colꞏlegial.  

Certificació colꞏlegial del tècnic designat o del tècnic assignat per al visat dels 
documents oficials.  

Certificats programari informàtic.  

Document acreditatiu que l’empresa licitadora disposa del programari indicat en 
el punt denominat “PROGRAMARI INFORMÀTIC”  

Nomenament i Compromís tècnic titular.  

Document en el qual l’empresa nomena i es compromet a tenir com a tècnic el 
titular proposat.  

Aquest document ha d’indicar el nom, NIF i ha d’anar signat pel titulat oferent 
acceptant el nomenament.  

La manca de qualsevol dels documents indicats amb anterioritat pot suposar la 
desqualificació automàtica de l’empresa concursant.  
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LOT 2: Gestor de projectes i assessoria d’Enginyeria Serveis 
d’assessoria d’arquitectura 

Per poder procedir a la valoració de de la documentació presentada per les 
empreses licitadores serà indispensable la entrega de la següent documentació 

en el sobre B 
 
Titulació tècnics.  
Còpia del títol universitari del tècnic designat com a referent del contracte 
d’assessorament d’enginyeria. 

Certificació Colꞏlegial.  

Certificació colꞏlegial del tècnic designat o del tècnic assignat per al visat dels 
documents oficials.  

Certificats programari informàtic. 

Document acreditatiu que l’empresa licitadora disposa del programari indicat en 
el punt denominat “PROGRAMARI INFORMÀTIC”  

Nomenament i Compromís tècnic titular.  

Document en el qual l’empresa nomena i es compromet a tenir com a tècnic el 
titular proposat.  

Aquest document ha d’indicar el nom, NIF i ha d’anar signat pel titulat oferent 
acceptant el nomenament.  

La manca de qualsevol dels documents indicats amb anterioritat pot suposar la 
desqualificació automàtica de l’empresa concursant.  
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4.2 Documentació tècnica a presentar en el SOBRE B 

Tots els aspectes tècnics indicats a continuació s’han d’incorporar en el 

SOBRE B 

Advertència: en aquest sobre en cap cas ha d’haver-hi indicació de preus o oferta 
econòmica 
 

LOT 1: Serveis d’assessoria d’arquitectura 

Sistema de control i seguiment 

L’empresa licitadora haurà de presentar un document on descrigui els sistemes 
de control i seguiment que farà servir per a garantir la correcta execució del 
contracte, així com per a assegurar una informació puntual del desenvolupament 
dels treballs i de les incidències que puguin produir-se, així com un seguiment 
del consum del contracte i per tant de la despesa a facturar. 

Metodologia elaboració projectes 

Presentació d’una breu memòria on és desenvolupi la metodologia d’elaboració 
d’Avanprojectes, projectes bàsics i executius, per assegurar la qualitat de les 
fases de disseny i planificació.  
Es valorà d’aquest aspecte la proposta respecte al seu nivell de detall i adequació 
als processos inherents al disseny i prescripcions de projectes i instalꞏlacions. 
 

LOT 2: Gestor de projectes i assessoria d’Enginyeria 

Sistema de control i seguiment  

L’empresa licitadora haurà de presentar un document on descrigui els sistemes 
de control i seguiment que farà servir per a garantir la correcta execució del 
contracte, així com per a assegurar una informació puntual del desenvolupament 
dels treballs i de les incidències que puguin produir-se, així com un seguiment 
del consum del contracte i per tant de la despesa a facturar. 

Metodologia elaboració projectes  

Presentació d’una breu memòria on és desenvolupi la metodologia d’elaboració 
d’Avanprojectes, projectes bàsics i executius, per assegurar la qualitat de les 
fases de disseny i planificació.  

Es valorà d’aquest aspecte la proposta respecte al seu nivell de detall i adequació 
als processos inherents al disseny i prescripcions de projectes i instalꞏlacions.  

Metodologia de seguiment i control obra  

Presentació d’una breu memòria on es desenvolupi la metodologia de seguiment 
i control que s’utilitzarà als projectes, per assegurar la qualitat de la direcció i de 
la metodologia de control dels paràmetres de temps, cost i qualitat que emprarà 
en fase d’execució. 
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Es valorà d’aquest aspecte la proposta respecte al seu nivell de detall i adequació 
als processos inherents a la gestió d’execució dels projectes.  

Metodologia minimització i control impacte obres  

Presentació d’una descripció de la metodologia de treball que es proposa per a 
minimitzar l’impacte negatiu que es produeix al BST i a la seva activitat habitual 
durant l’execució de les obres i instalꞏlacions. 

Es valorà d’aquest aspecte la proposta respecte al seu nivell de detall i adequació 
a la tipologia de centres i activitats que desenvolupa el BST.  

Metodologia de treball en la fase de tancament d'obra:  

Exposició de la metodologia de treball de la fase de tancament d'obra, tenint en 
consideració la relació amb el contractista i altres agents intervinents.  

Es valorà d’aquest aspecte la proposta respecte al seu nivell de detall i adequació 
als processos inherents a la gestió d’execució dels projectes.  
 

4.3 Altra informació que l’empresa licitadora vulgui presentar. 

Els licitadors podran presentar altre informació que considerin oportuna, sempre 
i quan millorin l’operativitat de llur oferta i execució del contracte.  

Serà competència de la Mesa de Contractació tenir-la en consideració. 
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4.4 Documentació a incorporar en el SOBRE C 

Els conceptes i documentació objecte de valoració automàtica en el present 
concurs són els següents: 

Oferta econòmica  

Cost econòmic del servei 

L’oferta econòmica ha de presentar-se en el SOBRE C. 
L’import de sortida de la contractació per cadascun dels lots es detalla en el 
quadre de característiques del plec de clàusules administratives. 

L’oferta econòmica ha de fixar, en cadascú dels lots, l’oferta del licitador en 
referència al Preu €/h sense IVA i amb IVA. Aquest preu ha d’incorporar els 
honoraris del tècnic, i totes les despeses associades a les tasques encomandes 
a realitzar incloent la part proporcional del cost de les eines, equipament 
informàtic, llicències, oficina tècnica (si s’escau), locals de l’empresa, etcètera... 

Aquesta oferta econòmica, presentada per part dels interessats mitjançant el 
quadre adjunt en l’Annex 1 del present plec tècnic, serà el concepte sobre la qual 
s’aplicarà els criteris d’adjudicació fixats en el plec de clàusules administratives. 

No s’acceptarà cap cost addicional per al BST ni cap variació dels preus 
adjudicats. 

La fórmula de càlcul es podrà trobar en l’annex corresponent del Plec 
Administratiu. 

 

Altres elements tècnics que s’aplicaran criteris automàtics  

La informació i documentació indicada més avall, haurà d’anar obligatòriament 

en el SOBRE C  

 

LOT 1: SERVEIS D’ASSESSORIA D’ARQUITECTURA 

Es valorarà l’experiència del tècnic/s en l’elaboració d’Avantprojectes, projectes 
bàsics, executius o serveis atenent als següents atributs:  

 Import: Només es tindran en compte:  

o Projectes amb un import superior sense IVA a 4.000€ sense límit 
superior  

o Serveis amb un import superior sense IVA de 6.000€ 

 Sector: Sanitari o Farmacèutic 
 

Aquesta informació s’ha d’indicar al FORMULARI D’ACREDITACIÓ DE 
SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL LOT 1 inclòs a la documentació 
administrativa del present concurs. Per a la valoració del formulari s’ha de tenir 
en consideració els següents aspectes:  
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- Tan sols es valoraran els projectes finalitzats durant els darrers 5 anys i 
fins a un màxim de 10 referències. 

- Cal adjuntar el certificat en PDF de cada projecte del llistat (Certificat de 
bona execució que hagi sigut expedit o signat pel promotor del projecte)  

- Els projectes que no estiguin degudament acreditats no seran 
comptabilitzades. 

Utilització metodologia Building Information Modelling (BIM) 

Es valorarà positivament l’ús de la metodologia de treball colꞏlaborativa i virtual 
anomenada Building Information Modelling (BIM) o eina similar  en els projectes 
i direccions d’obra que li siguin encomanats sense que això impliqui un sobrecost 
a BST. 

Per a optar a la puntuació s’haurà de presentar:  

- Document que certifiqui la disposició d’un programa de disseny REVID o 
equivalent i compatible amb els arxius *.ifc. 

- Document que certifiqui que es disposa de personal tècnic capacitat per 
a desenvolupar aquesta metodologia 

- Document on l’empresa es compromet a fer ús d’aquesta metodologia 
sense un sobrecost per a BST.  

 

LOT 2: Gestor de projectes i assessoria d’Enginyeria 

Certificació PMP  

Es solꞏlicita a l’empresa licitadora si el tècnic/s designat/s disposa de certificació 
PMP del PMI.  

Per a optar a la puntuació s’haurà de presentar el document vigent que ho 
certifiqui.  

Utilització metodologia Building Information Modelling (BIM) 

Es valorarà positivament l’ús de la metodologia de treball colꞏlaborativa i virtual 
anomenada Building Information Modelling (BIM) o eina similar  en els projectes 
i direccions d’obra que li siguin encomanats sense que això impliqui un sobrecost 
a BST. 

Per a optar a la puntuació s’haurà de presentar:  

- Document que certifiqui la disposició d’un programa de disseny REVID o 
equivalent i compatible amb els arxius *.ifc. 

- Document que certifiqui que es disposa de personal tècnic capacitat per 
a desenvolupar aquesta metodologia 

- Document on l’empresa es compromet a fer ús d’aquesta metodologia 
sense un sobrecost per a BST.  

Experiència tècnic elaboració projectes  

Es valorarà l’experiència del tècnic/s en l’elaboració d’ Avantprojectes, projectes 
bàsics o executius atenent als següents atributs:  
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 Import: Només es tindran en compte els projectes amb un import superior 
sense IVA de 4.000€, sense límit superior. 

 Sector: Sanitari o Farmacèutic 

 Especialitat: Climatització i/o Electricitat i/o Fred Industrial i/o 
Automatització Industrial. 

 Aplicació de mesures de sostenibilitat i eficiència  

 
Aquesta informació s’ha d’indicar al FORMULARI D’ACREDITACIÓ DE 
SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL LOT 2 inclòs a la documentació 
administrativa del present concurs. Per a la valoració del formulari s’ha de tenir 
en consideració els següents aspectes: 

- Tan sols es valoraran els projectes finalitzats durant els darrers 5 anys i 
fins a un màxim de 5 referències. 

- Cal adjuntar el certificat en PDF de cada projecte del llistat (Certificat de 
bona execució que hagi sigut expedit o signat pel promotor del projecte)  

- Els projectes que no estiguin degudament acreditats no seran 
comptabilitzades. 

Experiència tècnic en direcció d’obres o direcció d’execució 

Es valorarà l’experiència del tècnic/s en la direcció d’execució i d’obra atenent 
als següents atributs: 

 Import: Només es tindran en compte direccions d’obres/execució amb un 
import superior sense IVA de 4.000€, sense límit superior. 

 Sector: Sanitari o Farmacèutic 

 Especialitat: Climatització i/o Electricitat i/o Fred Industrial i/o 
Automatització Industrial. 

 Aplicació de mesures de sostenibilitat i eficiència  
 

Aquesta informació s’ha d’indicar al FORMULARI D’ACREDITACIÓ DE 
SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL LOT 2 inclòs a la documentació 
administrativa del present concurs. Per a la valoració del formulari s’ha de tenir 
en consideració els següents aspectes: 

- Tan sols es valoraran les obres acabades durant els darrers 5 anys i fins 
a un màxim de 5 referencies. 

- Cal adjuntar el certificat en PDF de cada obra del llistat (Certificat de bona 
execució que hagi sigut expedit o signat pel promotor de l’obra)  

- Les obres que no estiguin degudament acreditades no seran 
comptabilitzades. 
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5. DOCUMENTACIO ANNEXA 
 

ANNEX 1: Formulari d’oferta econòmica 

ANNEX 2: Formulari d’acreditació de solvència tècnica o professional LOT 1 

ANNEX 3: Formulari d’acreditació de solvència tècnica o professional LOT 2 

ANNEX 4: Formulari d’acreditació de mitjans TIC 


