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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER L’EXECUCIÓ DE 

L’OBRA DE REPARACIÓ DE LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT (X2022002551). 
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE  

És objecte del present plec és la contractació promoguda per L’Ajuntament de Castellví 

de Rosanes per l’execució de les obres de reparació de la façana de l’ajuntament 

(X2022002551). 

2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ  

L’àmbit del projecte es desenvolupa a l’edifici de l’ajuntament  de Castellví de Rosanes 

al c. Sant Antoni 1. 

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  

En data 15/10/2021 es va produir un despreniment parcial  de l’arrebossat de la façana 

del c. la Parra de l’edifici de l’ajuntament, per evitar mes perills a la via publica es va 

instal·lar una xarxa a tota la façana.(X2021001536) mentre no es realitzessin els 

treballs de reparació. 

Es va contractar al Sr Serafí Alvaro Romero Arquitecte tècnic, per la redacció del 

projecte i la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut (X2021001584). 

Les obres a realitzar s’executaran segons el projecte presentat i les obres consistiran en 

la reparació de les façanes de l’ajuntament i dels paraments verticals en la planta 

superior de l’edifici on hi ha ubicada la plaça Europa i el Casal dels Avis. 

Els treballs es realitzaran segons el projecte signat pel Sr. Serafin Alvaro Romero. 

4. DURADA DEL CONTRACTE   

El contracte tindrà una durada de 6 mesos en una única fase d’execució a comptar des 

de l’inici de la prestació objecte del contracte. 

El contracte no serà prorrogable  

5. DELEGACIÓ I PERSONAL D’OBRA DEL CONTRACTISTA 

El contractista presentarà una relació del personal propi, disponible per a la contracta i 

que com a mínim estarà format per les següents categories professionals: 

- Cap d’obra: haurà de tenir la capacitat tècnica necessària que es concreta en; 

experiència demostrable i com a tècnic titular en arquitectura tècnica o superior, 

i enginyeria tècnica o superior 

Haurà d’estar localitzable 24h diàries el 7 dies de la setmana per a emergències. 

- Encarregat d’obra:  

- Responsable de seguretat i salut 

- Personal d’obra: amb acreditada experiència per la realització de les tasques que 

         inclou el contracte. Com a mínim es disposarà de: 

 Oficials i peons (els necessaris per realitzar les feines encomanades dintre el 

termini establert). 

La plantilla de personal haurà d’estar qualificada per atendre les necessitats 

demandades i caldrà que disposi de les autoritzacions i acreditacions necessàries. I 

haurà de tenir els coneixement i experiència acreditada en treballs d’aquesta tipologia. 

6. EQUIPS MATERIALS  
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L’adjudicatari haurà d’aportar els vehicles, maquinària, eines i estris necessaris per 

poder realitzar el servei, segons els bons costums de la professió i tenint en compte que 

els esmentats treballs es realitzaran a la via pública. 

L’adjudicatari estarà obligat al més estricte compliment de totes les lleis i disposicions 

vigents en matèria social, laboral i de seguretat, haurà de tenir, per tant, tot el personal 

degudament legalitzat d’acord amb la legislació vigent. 

7. SENYALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

L’adjudicatari serà el responsable de la senyalització de l’obra, tant dels senyals, llums, 

bateries, com la bona disposició i funcionament d'aquests essent a compte del mateix 

les despeses que s’originin d’aquests treballs. Així mateix serà responsable de la 

notificació individualitzada als veïns de possibles afectacions o talls de trànsit. 

L’adjudicatari estarà obligat a senyalitzar les obres d’acord amb les prescripcions de 

seguretat fixades per la normativa vigent per a cada cas o bé les que ordenin els tècnics 

municipals. 

Si les obres afecten la circulació de vehicles, es col·locarà i mantindrà la senyalització i 

abalisament, segons el vigent Instrucció 8.3 IC sobre senyalització d'obres en 

carreteres. S’haurà de garantir passos alternatius per vianants i trànsit de vehicles 

anunciats d’acord amb els criteris i indicacions de la Direcció Facultativa, dels tècnics 

municipals i de la policia local. 

8. GESTIÓ DE RESIDUS 

L’adjudicatari retirarà selectivament tots els materials i residus resultants dels treballs 

fets, disposant a aquest efecte dels mitjans necessaris per a la seva recollida, transport 

i disposició a l’abocador, complint amb la normativa vigent, considerant-se inclosa 

aquesta operació en els preus oferts, sigui quina sigui la quantitat i l’origen d'aquests. 

Queda expressament prohibit i serà motiu de sanció, abocar en els contenidors i 

papereres destinats a la neteja pública qualsevol material que es produeixi a 

conseqüència del desenvolupament dels treballs del contracte. 

Les runes seran dipositades en contenidors, saques o directament sobre camió per al 

seu posterior transport a abocador.  

Son d’aplicació totes les determinacions del DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual 

s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 

es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre 

la deposició controlada dels residus de la construcció 

Amb anterioritat a la signatura del certificat final d’obra l’empresa contractista haurà de 

presentar a l’ajuntament el certificat acreditatiu de la gestió de residus referent a la 

quantitat i tipus de residus lliurats recollits al projecte. 

 

 

9. CONTROL DE QUALITAT 

L’adjudicatari serà l'únic responsable de la qualitat de les seves actuacions havent de 

prendre les mesures adequades perquè els seus operaris realitzin els treballs 

encomanats amb la major eficiència i qualitat. 

Totes aquelles reparacions que no compleixin les condicions de qualitat exigides no 

seran acceptades per l’Ajuntament. En aquest cas, l’Ajuntament té la facultat d’esmenar 

les deficiències a càrrec de l’adjudicatari. 

Aquestes proves i anàlisis aniran a càrrec de l'adjudicatari en concepte de control de 

qualitat. 
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L’Ajuntament té la facultat d’encarregar assajos complementaris per assegurar-ne la 

qualitat. Si els assajos donessin un resultat negatiu, el cost d’aquests aniria a càrrec de 

la contracta. 

Amb anterioritat a la signatura del certificat final d’obra l’empresa contractista haurà de 

presentar a l’ajuntament els resultats dels assajos de control de qualitat recollits al 

projecte  

10. SEGURETAT I SALUT 

El contractista entregarà a l’inici del contracte a l’Àrea de Serveis Tècnics, el Pla de 

Seguretat i Salut segons l’estudi basic de seguretat del projecte. Aquest Pla es podrà 

modificar quan s’incloguin treballs no contemplats inicialment. Aquesta documentació 

s’haurà de presentar en el termini màxim de 7 dies després de l’adjudicació del 

contracte i sempre abans de l’inici dels treballs. 

En cas de discrepàncies en temes de Seguretat i Salut s’estarà a allò que indiqui el 

Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra. 

El personal destinat al contracte estarà obligat a usar els EPIS corresponents per a cada 

tipus de feina i d’acord amb el que fixi el Pla de seguretat del lloc de treball o el que 

indiqui el tècnic municipal en matèria de seguretat. 

11. NORMATIVA DE MATERIALS I PRODUCTES 

Les condicions tècniques que seran d’aplicació a l’obra són les recollides en el “Plecs de 

Condicions Tècniques inclòs en el projecte, i la normativa vigent corresponent. 

12. DOCUMENTS DE PROJECTE 

S’entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que 

són d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests 

documents, en cas de licitació sota pressupost, són: Plànols, Plecs de Condicions, 

Pressupost. 

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius: Memòria i 

annexos, els amidaments , la justificació de preus i els quadres de preus. 

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada 

de la propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades 

que es subministren. Aquestes dades han de considerar-se tan sols com a complement 

d'informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base 

del contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions 

del contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius, llevat que 

aquestes dades apareguin en alguns documents contractuals. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no 

obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els 

documents informatius del Projecte. 

En cas de discrepàncies en la documentació del projecte per omissió, error, falta de 

detall, etc, el criteri d’ordre de prioritat es la següent: Pressupost, plànols, plec de 

prescripcions tècniques i memòria,  

El que s'ha esmentat en el Pressupost i omès en els plànols o viceversa, haurà de ser 

executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del 

Director d’Obra, quedin prou definides les unitats d'obra corresponents i aquestes 

tinguin preu en el Contracte. 

Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra, inclouen els costos i despeses 

necessaris per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò 

establert en el Projecte de l’obra i el Contracte tipus d’adjudicació. 
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13. VALORACIÓ DE TREBALLS 

La valoració dels treballs es realitzarà per l’aplicació de preus unitaris o de les partides 

d’obres dels amidaments realment executats. 

El contracte s’estableix el quadre de preus unitaris d’execució material d’aplicació. 

Aquests preus afectats per la baixa que ofereix l’adjudicatari serà d’aplicació durant tot 

el període de vigència del contracte.  

Els preus i definició de les partides que ha de servir de base per valorar les obres, seran 

els que figuren en el projecte, considerant-se a tots els efectes, preus del contracte, 

aquest preu se li aplicarà la baixa ofertada. 

El pressupost del projecte està inclòs, el 13% de despeses generals i el 6% de benefici 

industrial. 

Els preus unitaris s’entén que inclouen totes les despeses que l’adjudicatari hagi de 

realitzar pel compliment dels treballs objecte del contracte. Com a norma general el 

preu considerat de les partides del quadre de preu, és el preu acabat, subministrament i 

col·locació inclòs. 

14. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES 

Les modificacions del contracte d’obres que s’estableixen en l’article 206 de la llei 

9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic seran obligatòries pel 

contractista 

Quan les modificacions suposin la introducció d’unitats d’obra no previstes en el 

projecte o les seves característiques diferencien de les fixades en aquest i no sigui 

necessari una nova licitació els preus aplicables seran fixats per l’administració prèvia 

audiència del contractista per un termini mínim de 3 dies  hàbils. Quan el contractista 

no acceptes els preus fixats l’òrgan de contractació podrà contractar-les amb un altre 

empresari en els mateixos preus que s’haguessin fixat. 

Quan apareix una partida o un descompost que no estava previst en el pressupost del 

projecte es considera una partida contradictòria. En el preu total de la partida s’ha 

d’aplicar la baixa acceptada en la contractació inicial i si aquesta partida substitueix una 

altre existent al preu resultant se li haurà de descomptar la partida que substitueix, i 

aquesta s’haurà d’aprovar, per la direcció d’obra i per l’ajuntament 

En el cas que sigui necessari la creació de preus contradictoris perquè hi ha hagut una 

diferencia d’amidament en una partida o hi hagi la necessitat de crear una partida nova  

o eliminar una partida existent, els preus de la partida nova seran preus de mercat 

prèvia l’aprovació de la direcció d’obra i s’haurà d’ampliar la part proporcional de la 

garantia. 

No es consideren modificacions els següents supòsits: 

- Quan l’excés d’amidament de les partides executades en global no signifiqui un 

increment superior al 10% del preu del contracte inicial i es farà constar en la 

certificació final de l’obra. 

- Quan la inclusió de nous preus, el seu increment en el còmput global del 

contracte inicial no superi el 3% 

15. INSPECCIÓ DE L’OBRA 

Incumbeix a l'Ajuntament exercir, d'una manera continuada i directa, la inspecció de 

l'obra durant la seva execució, a través de la direcció d’obra, sense perjudici que pugui 

confiar aquestes funcions, d'una forma complementària, a qualsevol altre dels seus 

òrgans i representants.  

El contractista o el seu delegat, haurà d'acompanyar la direcció durant les visites 

inspectores 
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16. ACTA DE COMPROVACIÓ DE REPLANTEIG I D’INICI DE LES OBRES 

Dins un termini no superior a 15 dies naturals des de la data de formalització del 

contracte es procedirà en presència del contractista, de la Direcció  Facultativa i dels 

Serveis tècnics municipals a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una acta 

del resultat que serà signada pel Contractista, per la Direcció de l’obra, El Coordinador 

de Seguretat i Salut i els Serveis tècnics de l’Ajuntament. 

Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa 

autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi 

notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 

17. RELACIÓ VALORADA. CERTIFICACIÓ DE TREBALLS 

Mensualment la DO elaborarà la relació valorada que servirà de base per elaborar les 

corresponents factura i certificació.  

Les partides contradictòries s’hauran de justificar, i amb l’amidament detallat. A 

aquesta partida se li deduirà la baixa d’adjudicació i se li afegirà el 13% en concepte de 

despeses generals i el 6% de benefici industrial. Aquestes partides hauran de ser 

validades per la direcció d’obra abans de la seva execució prèvia revisió dels serveis 

tècnics de l’ajuntament. 

L’import total certificat serà el resultat d’aplicar a la corresponent relació valorada 

l’Import sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus vigent. 

 

 

 

18. ABONAMENTS  

A partir de la relació valorada emesa per l’adjudicatària, degudament validada per la 

Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, els treballs 

executat s’abonaran mitjançant factures emeses per l’empresa adjudicatària 

degudament conformada pel Responsable del contracte. 

No serà objecte de valoració qualsevol augment d’obra sobre el previst degut a la forma 

i condicions d’execució per part de l’Adjudicatari o per l’execució de treballs sense 

prèvia autorització. 

19. RÈGIM DE PENALITZACIONS 

S’estableixen per contracte el dret a aplicar i percebre penalitzacions per les següents 

causes: 

- Defecte de qualitat de l’obra executada. 

- Incompliment d’ordres de la Direcció d’Obra i del Coordinador de Seguretat i Salut. 

L’Ajuntament podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de 

les obligacions dimanants del contracte. 

Penalització per defecte de qualitat de l’obra executada 

Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment de les 

prescripcions tècniques o de les instruccions emeses pel personal facultatiu de 

l’Ajuntament, donaran lloc a la seva demolició. Excepcionalment, en cas de poder-se 

acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals de fins al 50% de cada unitat d’obra 

parcialment mal executada. 

Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcció d’Obra i del Coordinador de 

Seguretat i Salut 

En cas que el responsable del contractista incompleixi les ordres de la Direcció 

Facultativa o del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que aquesta consideri 
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que es perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres o es posi en risc a 

treballadors o persones alienes a l’obra, la Direcció Facultativa podrà aplicar una 

penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus.  

Es fixa una quantia màxima, per cada penalització, de 600 euros, que es farà efectiva 

en la certificació mensual del mes en curs.  

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista 

de substituir al responsable del contractista. 

Penalitzacions per incompliment dels terminis 

El contractista està obligat a complir els terminis d’execució del contracte previstos al 

present Plec. En el cas de demora en el compliment de terminis, sigui el de finalització 

de l’obra o siguin, quan n’hi hagi, els terminis parcials assenyalats de manera que es 

pugui presumir raonablement la impossibilitat del compliment del termini total, per 

causa que li sigui imputable, l’Administració podrà optar, indistintament, conforme 

s’estableix a l’article 193.3 de la LCSP, per la resolució del contracte amb pèrdua de la 

garantia constituïda o per la imposició d’una penalitat d’0,60 euro/dia per cada 1000 del 

pressupost del contracte.  

Cada vegada que les penalitzacions per demora superin el 5% del preu del contracte, 

l’òrgan de contractació estarà facultat per resoldre el contracte o acordar la continuïtat 

de la seva execució amb la imposició d’una penalització de 2 euros/dia per cada 1000 

diari del pressupost del contracte. Tot això fins a un límit de penalització per demora del 

15% del preu, en aquest cas s’entendrà que estem davant una causa de resolució de 

contracte amb totes les conseqüències legals que la norma fixa pel incompliments 

culpables. Prèvia audiència al contractista, les penalitzacions s’aplicaran a les factures 

corresponents.  

La imposició de la penalització no exclou la indemnització a què pugui tenir dret 

l’Administració per danys i perjudicis ocasionats per la demora imputable al 

contractista.  

La constitució en mora del contractista no requerirà intimació prèvia per part de 

l’Administració.  

Si es produís retard en el compliment dels terminis per causes no imputables al 

contractista, l’Administració podrà, a petició d’aquest o bé d’ofici, concedir la pròrroga 

per un temps igual al temps perdut, llevat que el contractista en sol·liciti un altre de 

menor, d’acord amb allò que disposa l’article 195.2 de la LCSP. 

21. AMIDAMENT GENERAL   

El director de l’obra comunicarà per escrit al contractista el dia i l’hora en què es 

procedirà a l'amidament general de l’obra executada, tenint en compte que la 

certificació final de les obres haurà de ser aprovada dins del termini de 2 mesos 

comptats a partir de l’última acta de recepció.  

El contractista té l’obligació d’assistir a la presa de dades i realització de l'amidament 

general que efectuarà la direcció. Si per causes que li són imputables no compleix 

aquesta obligació, no podrà exercir cap reclamació en ordre al resultat de l'amidament 

ni respecte dels actes posteriors de l'Ajuntament que es basin en aquest resultat.  

Per realitzar l'amidament general s’utilitzaran com a dades complementàries la 

comprovació del replanteig, els replantejos parcials, els amidaments efectuats durant 

l’execució de les obres, el llibre d’obres i la resta de documentació que considerin 

necessària el director i el contractista.  

D’aquest acte d'amidament s'estendrà una acta que signaran el director i el contractista 

o el seu delegat, en la qual es faran constar les observacions i/o objeccions que cregui 

convenient manifestar el contractista. En cas que no assisteixi a l'amidament, la direcció 

remetrà al contractista un exemplar d’aquesta acta.  
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22. RECEPCIÓ DE LES OBRES: 

Una vegada acabada l’actuació i abans de la signatura del certificat final d’obra  

l'adjudicatari lliurarà al responsable del contracte el projecte As-Built. El vistiplau 

d’aquest per part del tècnic de l'Ajuntament responsable es considerarà com a recepció 

provisional de l'obra. 

L'Ajuntament, a instància del director facultatiu, fixarà la data i l’hora en què tindrà lloc 

la recepció formal de les obres executades. Aquesta circumstància serà comunicada 

amb l’antelació suficient i per escrit als interessats.  

El contractista té l’obligació d’assistir a les recepcions d’obra. Si per causes que li són 

imputables no compleix amb aquesta obligació, no podrà exercir cap dret derivat de la 

seva assistència.  

En l’acta de recepció també hi assistirà els corresponents facultatius municipals, d’acord 

l’article 243.1 i la addicional tercera de LCSP.  

De la recepció s’ha d’estendre una acta per triplicat i a un sol efecte, que signaran el 

tècnic director de l'obra, el representant de l'Ajuntament i el contractista. Un exemplar 

serà retirat per cadascun dels assistents a l'acte i el tercer serà tramès pel director de 

l'obra a l'òrgan competent de l'Ajuntament.  

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així a l’acta i el 

director indicarà els defectes observats i detallarà les instruccions necessàries així com 

el termini de reparació. Si transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués 

executat, se li podrà concedir un nou termini improrrogable o declarar resolt el 

contracte. Aquesta acta es sotmetrà al coneixement de l'Ajuntament que dictarà la 

resolució pertinent sense perjudici del dret del contractista a obtenir en via 

jurisdiccional la declaració que procedeixi sobre el que resolgui l'Ajuntament. 

Transcorregut un mes de l'aixecament de l'acta sense que l'Ajuntament hagi dictat la 

resolució pertinent, s'entendran desestimades les observacions o reclamacions que hagi 

formulat el contractista. D'existir defectes reparables en l'acabament de les obres que 

no evitin el seu ús, es podran rebre les mateixes per l'Ajuntament, fent-se constar en 

l'acta de recepció aquests defectes, que hauran d'ésser corregits pel contractista durant 

el termini de garantia. 

El director formularà la certificació final de les obres executades aplicant el resultat de 

l'amidament general dels preus i condicions econòmiques del contracte. Un cop emesa 

la certificació final i abans que l’òrgan competent l’aprovi, en serà lliurat un exemplar al 

contractista a l’efecte que manifesti la seva conformitat o, si s’escau, les observacions 

i/o objeccions que cregui oportunes. 

Si el contractista formula objeccions, les dirigirà per escrit a l'Ajuntament a través del 

director, el qual emetrà un informe amb caràcter previ a la resolució. Si no hi ha cap 

tipus de manifestació del contractista dins del termini indicat, s’entendrà que es disposa 

de la seva conformitat en relació amb el resultat i els detalls de la certificació final. 

Tanmateix, en el període de 12 mesos a partir de la recepció del treball fet considerat 

com a termini de garantia, o si s’escau durant el termini de garantia ofertat per 

l’empresa constructora, el responsable del contracte podrà exigir la reparació d’aquells 

desperfectes imputables a la mala execució dels treballs, sense cap cost a l'Ajuntament, 

de les obres o unitats d'obra que consideri defectuoses o mal executades, encara que 

haguessin estat certificades o abonades. 

Durant el termini de garantia, el contractista tindrà cura de la conservació i policia de 

les obres, de conformitat amb el que estableix la documentació contractual i a les 

instruccions que rebi de la Direcció Facultativa. 

Dins el termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia establert, el 

director de les obres d’ofici o a instància del contractista redactarà un informe sobre  

l’estat de les obres. Si el director facultatiu considerà que les obres o prestacions no es  
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troben en estat de ser rebudes, el director dictarà les instruccions oportunes al 

contractista per la reparació d’allò construït, concedint-li un termini per fer-ho durant el 

qual continuarà obligat a la conservació de les obres, sense dret a cap prestació per 

ampliació del període de garantia. 

 

23. RESPONSABILITAT I VICIS OCULTS 

Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults 

de la construcció, a conseqüència de l’incompliment del contracte per part del 

contractista, aquest últim respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de quinze 

anys a comptar des de la data de l’acta de recepció. Un cop transcorregut aquest 

termini sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment extingida 

la responsabilitat del contractista. 

24. PRESSUPOST BASE LICITACIÓ   

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 70.366,05 € 

(IVA NO  inclòs).  

 

PEM   57.498,00 € 

13% Despeses Generals 7.474,74 € 

6% Benefici Industrial 3.449,88 € 

TOTAL 68.422,62 € 

21% IVA 14.368,75 € 

IMPORT TOTAL 82.791,37 €  

Pressupost de contracte Seguretat i salut  1.655,82 € 

Pressupost de contracte Control de qualitat 695,73 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 85.142,92 € 

 

Atès que el valor estimat de contracte és inferior a 80.000,00 euros la tramitació es 

realitzarà segons l’article 159.6 de la LCSP. 

25. CONDICIONS MÍNIMES I MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 

ECONÒMICA I FINANCERA I PROFESSIONAL O TÈCNICA I ALTRES 

REQUERIMENTS  

La data màxima de la inscripció en el procediment de licitació és la data final de la 

prestació de proposicions. 

Estan capacitades per contractar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o 

estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i que no es trobin en cap dels supòsits 

d’incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent, tot d’acord 

amb les previstes als articles 65, 71 i 78.1 de LCSP. 

No procedeix l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional, 

en tractar-se d’un Procediment Simplificat Abreujat atenent a criteris avaluables de 

forma automàtica regulat per l’article 159.6 de la LCSP. 
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26. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

Les propostes seran valorades d’acord als criteris establerts en aquesta clàusula, Per 

valorar les ofertes es sumaran els punts obtinguts de les millors ofertes i es compararà 

amb la suma de la puntuació de la millor oferta total 

Si la puntuació màxima resulta s’adjudicarà a l’empresa que hagi obtingut la millor 

puntuació.  

CRITERI PUNTUACIÓ 

MÀXIMA 

Criteris per aplicació de formula   

Proposta econòmica  

- Oferta econòmica 80 

Millores  

- Reparació de pèrgola de fusta existent 50 

- Ampliació de la garantia ( 5 punts per 

any) 

20 

TOTAL PUNTUACIÓ MÀXIMA 150 

 

A) Oferta econòmica. Fins a 150 punts 

La puntuació econòmica de cadascuna de les ofertes presentades es calcularà 

mitjançant la següent formula: 

 

P = N x ((T-O) / (T- Omín)) 

P = Puntuació 

 O = Import ofertat que s’avalua 

 T = Tipus de licitació 

 N = Puntuació Màxima 

 Omín = Oferta mínima 

 

B) Proposta millores: 

- B.1 - Proposta millores reparació de pèrgola de fusta existent. 50 punts 

Reparació de pèrgola de fusta existent a la terrassa de la planta del casal d’avis 

amb la substitució de biguetes en mal estat, amb fusta serrada de pi silvestre 

(Pinus sylvestris), qualitat estructural MEG, de les mateixes característiques i 

mides de les existents. Preparació tota la superfície de fusta de la pèrgola, 

mitjançant rentat de la superfície amb aigua i detergent per a eliminar el greix i 

escatat fins a eliminar la capa brillant, per procedir posteriorment al seu 

vernissat. Es computaran 50 punts per realitzar tota l’actuació. 

- B.2 - Proposta millores amb augment termini de garantia. Fins a 20 

punts 

La puntuació en relació a l’augment del termini de millora va de 0 a 20 punts. Es 

computarà 5 punts per cada any complert addicional de garantia que es proposi 

amb un màxim de 4 anys d’ampliació 

 


