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Expedient CONC2022000062 
 
Informe  

 
 
INFORME-MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE 
CONTRACTAR L'OBRA DEL PROJECTE D’ACCESSIBILITAT DEL TEATRE JARDÍ I 
INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR FINANÇAT AMB ELS FONS PROCEDENTS DEL PLA DE 
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA. 

 

Els contractes que realitzin les administracions públiques s'han d'adjudicar d’acord amb les 

normes de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP). 

 

Per la seva banda, l’article 7.3. de la LOEPSF estableix que les disposicions legals i 

reglamentàries, en la seva fase d’elaboració i aprovació, els actes administratius, els 

contractes i els convenis de col·laboració, així com qualsevol altra actuació dels subjectes 

inclosos en l'àmbit d’aplicació d’aquesta llei que afectin despeses o ingressos públics presents 

o futurs, hauran de valorar les seves repercussions i efectes i supeditar  de  forma  estricta  al  

compliment  de  les  exigències  dels  principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera. 

 

L’article 63 de la LCSP estableix que caldrà publicar al Perfil del Contractant la memòria 

justificativa del contracte i, a més, l’informe d’insuficiència de mitjans en el cas del contracte de 

serveis. 

 

I.- ANTECEDENTS 

 

El contracte està finançat amb Fons del Mecanisme del Pla de recuperació, transformació i 

resiliència de la Unió Europea – Next GenerationEU (d’ara endavant, PRTR) establert pel 

Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la 

modernització de l’Administració pública i per a l’execució del PRTR i pel Reglament (UE) 

2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un instrument de 

recuperació de la Unió Europea per donar suport la recuperació per la crisi de la COVID-19, i 

regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de 

febrer de 2021 pel qual s’estableix el mecanisme de recuperació i resiliència. 

 

El component del Fons és: component 22 

 

Als efectes del contracte objecte de licitació el tècnic que subscriu manifesta que en data 1 de 

Setembre de 2022, la Junta de Govern Local va aprovar definitivament el projecte d’obra 
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municipal ordinària “Projecte de millora de l'accessibilitat del Teatre Jardí i instal·lació d'un 

ascensor”. El valor estimat del contracte per a l’execució de l’obra, si escau, és de 156.586,58€ 

(IVA inclòs). 

 

No s’ha considerat necessari efectuar consultes preliminars de mercat. 

 

II.- PLA DE MESURES ANTIFRAU 

 

El Pla de Mesures Antifrau i Anticorrupció ha estat aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Figueres 

en data 4 d’abril de 2022. El PCAP s’hi haurà de remetre i haurà de constar com a annex al 

Plec. 

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE (ART. 99 LCSP) 

 

El contracte té per objecte les obres d’execució del “Projecte de millora de l'accessibilitat del 

Teatre Jardí i instal·lació d'un ascensor”. 

 

No s’ha produït cap actuació que indiqui fraccionament de l’objecte del contracte. L’any 2021 

es van fer obres de millora de l'accessibilitat del vestíbul, on es van crear dues rampes d'accés 

a la platea i als banys públics. Aquella obra i la que és objecte de licitació són obres completes, 

susceptibles de ser entregades a l’ús corresponent. 

 

2. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE (ART. 28 LCSP) 

 
La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte 

projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es concreten al 

projecte aprovat per acord de Junta de Govern local de data 1 de Setembre de 2022, segons la 

qual la proposta es justifica en el següent: 

 

1. L'objecte d'aquest projecte és la instal·lació d'un ascensor per millorar les condicions 

d'accessibilitat del Teatre a les diferents plantes i complementar-se amb les actuacions 

prèviament executades l'any 2021 de millora de l'accessibilitat del vestíbul on es van crear 

dues rampes d'accés a la platea i als banys públics. Tanmateix el projecte contempla 

altres millores d'accessibilitat complementàries a les diferents plantes i incorpora 

actuacions a les zones d'intervenció del projecte de l'any 2012 d'adequació al CTE-SI del 

Teatre Jardí. També es dóna resposta a altres deficiències detectades com és el 

deteriorament dels cel rasos de la sala d'actes i del vestíbul que seran reforçats. 

2. L'ascensor s'ubica dins la torre est, aprofitant la claredat estructural de la configuració de 

la torre per poder fer les actuacions estructurals que permetran el pas de l'ascensor i 

també per la facilitat d'accés des d'aquest punt a les diferents plantes en dues direccions 

de sortida de l'ascensor. El motiu pel qual es decideix col·locar l'ascensor en aquest costat 

i no en l'altra torre simètrica és per la dificultat del canvi d'instal·lacions elèctriques en 

aquesta segona, perquè l'ascensor tallaria l'accés principal a la sala d'actes i per l 

'existència del box de les taquilles en planta baixa. 
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3. En la mateixa Planta baixa, s'aprofitarà les actuacions actuals per remodelar el bany 

adaptat i adequar-lo a la normativa actual. 

4. A la Planta Primera es crea un espai per guardar material de mobiliari de la sala d'actes 

amb accés directe des de l'ascensor i un mur de projecció per a la sala d'actes, però que 

no supera els 2,20m d'alçada per mantenir la continuïtat de l'espai del cel ras. En aquesta 

planta també s'incorpora una rampa per salvar el desnivell existent en l'accés a les 

oficines. 

5. A la Segona Planta es fa una primera actuació que és el reforç del cel ras del vestíbul i de 

la sala d'actes ja que han aparegut algunes esquerdes en els cel rasos. Una vegada 

reforçats, amb uns tensors, es formarà una passarel.la d'accés per al manteniment i el 

canvi de les bombetes. En les actuacions dins el cel ras queden totalment prohibides les 

feines de soldadura i s'haurà de treballar sempre amb un extintor a mà, donat que està 

conformat per elements inflamables de fusta i tramat de canyís. 

6. Donat que una de les escales a la planta tercera on trobem l'aula de teatre quedarà 

ocupada pel nou ascensor, serà necessari plantejar una nova escala d'accés. Aquesta 

escala, que unirà la planta segona amb la planta tercera, estarà sectoritzada, ja que l'aula 

de teatre forma un sector independent d'incendis. També l'ascensor, en el seu accés cap a 

l'aula de teatre, estarà sectoritzat. 

7. Una vegada arribem a la tercera planta, des de l'ascensor o des de l'escala, es crearà una 

plataforma accessible i una rampa per dotar d'accessibilitat a tota l'aula de teatre. 

 

3. DIVISIÓ EN LOTS (ART. 99.3 LCSP) 

 

D’acord amb la previsió de l’article 99.3 LCSP, es considera necessari no dividir l’objecte del 

contracte en lots perquè la realització independent de les diverses prestacions compreses en 

l’objecte del contracte dificultaria l’execució correcte des del punt de vista tècnic ja que és una 

execució indivisible no segregable en diferents unitats de negoci i en un mateix emplaçament. 

Això és així perquè es tracta d'una obra amb instal·lacions comunes sense possibilitat de 

compartimentació o execució diferenciada. Així mateix, es declararà una alta de Centre de 

Treball únic, amb un Pla de Seguretat i Salut únic, al qual els subcontractats s’hauran 

d’adherir. 

 

4. CODI CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 

L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 

Contractes (CPV) és : 45212322-9 Treballs de construcció de teatres 

 

5. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 

 

Es proposa la utilització del procediment d’adjudicació obert que és considerat en l’article 131.2 

LCSP com a un procediment ordinari d’utilització preferent. 
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Com a modalitat es proposa el procediment obert simplificat abreujat previst a l’apartat 6 de 

l’article 159 LCSP, ja que el valor estimat del contracte és inferior als 200.000€ en el cas 

d'obres, o 60.000€ en el cas de contractes de subministraments o serveis. En aquest 

procediment el termini de presentació d’ofertes permet presentar-les en un mínim de 10 dies 

hàbils i es valora favorablement que no s’hagi d’acreditar solvència ni garantia atès que es 

busca agilitzar la tramitació i afavorir la participació de les pimes. 

 

Justificació de l’elecció del procediment: Es tracta del procediment ordinari legalment previst 

per contractes d’obres amb valor estimat inferior a 200.000,00 € en el cas de contractes 

subvencionats dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, d’acord amb l’establert 

a l’article 51 del Real Decret 36/2020, de 30 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents 

per a la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució de l’esmentat Pla. 

 

6. TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT 

 

Es proposa que la tramitació d'aquest procediment de contractació sigui: 
 
(OPCIÓ 3). Anticipada (disp. addicional tercera LCSP) a l’espera que s’incorporin els 
romanents amb finançament afectat de l’exercici 2022 al pressupost 2023. En aquest cas 
l'adjudicació se sotmetrà a la condició suspensiva de l'efectiva consolidació dels recursos que 
han de finançar el contracte corresponent.  

 

7. DURADA DEL CONTRACTE O DATES ESTIMADES PER A L'INICI DE L'EXECUCIÓ I 

DE FINALITZACIÓ (ART. 29 LCSP) I EMPLAÇAMENT/LLOC DE LLIURAMENT 

      

El termini d’execució de les obres és de 3 mesos.  

 

El termini d’execució s’inicia l’endemà de la formalització de l’acte de replanteig. 

L’emplaçament de les obres és a Figueres (Teatre Municipal El Jardí). 

 

8. REQUISITS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA (ARTS. 74 A 94 LCSP) 

 

Els requisits de solvència tècnica i econòmica que han de complir els licitadors són els 

següents: 

 

Solvència tècnica: 
 

☒ Tenir una experiència mínima de 3 anys en les tasques objecte del contracte. Excepte si es 

tracta d’una empresa de nova creació, cas en que haurà de tenir a la seva plantilla el 

personal a que es refereix al punt següent d’aquesta clàusula o disposar del compromís de 

dit personal.  
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Justificació: En ser un procediment abreujat d’acord amb l’article 159.6 no cal acreditar 

experiència, però això no significa que no l’hagin de tenir. S’ha optat per la solvència que 

consta al model de la Junta Consultiva de contractació.  

 

Obres. En els contractes el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 euros, quan el 

contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per tal aquella que tingui una 

antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica consistirà, d’acord amb l’establert a 

l’article 88.2 consistirà en disposar abans de la formalització del contracte del següent personal 

en plantilla o mitjançant compromís de dites persones: 

 
- El/La Cap dels treballs haurà de disposar, com a mínim, d’una de les següents 

titulacions: Enginyer/a o Enginyer/a tècnic, Arquitecte/a o Arquitecte/a tècnic/a, amb una 

dedicació mínima del 25% a aquesta obra. Si el tècnic que realitzarà aquesta feina no 

forma part de la plantilla de l'empresa, es requerirà un document signat pel propi tècnic 

on es constati el compromís de col·laboració. 

 

- Encarregat/da d’obres que haurà de disposar d’una experiència mínima de 5 anys en 

obres de rehabilitació d'edificis (100%) 

 

JUSTIFICACIÓ: És un dels mitjans establerts a l’article 88.2.                

 
L’empresa adjudicatària no haurà d’acreditar el compliment d’aquests requisits, llevat que li ho 

requereixi l’òrgan de contractació. Article 159.6. 

 

9. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (ARTS. 

100 I 101 LCSP) 
 

9.1 Pressupost base de licitació (art. 100 LCSP) 

 

El càlcul del pressupost base de licitació queda desglossat en els amidaments, el quadre 

de preus i el quadre de preus descompostos, que conformen el pressupost del projecte 

executiu de les obres, essent el seu resum el següent: 

 

 

Concepte Import 

Despeses d'execució material  131.585,24 € 

13 % de despeses generals d'estructura 17.106,08 € 

6 % de benefici industrial  7.895,11 € 

Pressupost d’execució  per contracte 156.586,43 € 

IVA 21 % 32.883,15 € 

Pressupost base licitació inclòs IVA 189.469,58 € 

 

9.2 Valor estimat del contracte (art. 101 LCSP) 

 

Concepte Import 
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Pressupost d’execució per contracte durada inicial 156.586,43 € 

Primes o pagaments als licitadors - 

Possibles modificacions a l'alça previstes (punt 17 d'aquest 

informe) 

- 

Possibles pròrrogues - 

Altres opcions eventuals - 

Valor estimat del contracte  156.586,43 € 

 

10. FINANÇAMENT I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

 

Les obligacions econòmiques del contracte s’abonaran amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària següent: 

   

Aplicació pressupostària Concepte Import 

23- 502MR-33301-63200 MRR MILLORA ACCESSIB 
TEATRE JARDÍ DDS9/22/16 
(FA)-ROM 

49.086,74 € 

23- 502MR-33300-63200 MILLORES ADEQUACIÓ A 
NORMATIVES TEATRE - 
ROM 

140.382,84 € 

 

La despesa que comporta aquest contracte: 
  
☒  (OPCIÓ 2) Es finança mitjançant subvenció concedida pel Departament de Drets Socials de 

la Generalitat de Catalunya i acceptada en data d’11 de novembre de 2022 (exp. 
JUSU202200066).  
 
De l'import de 49.086,74 € de la partida provinent del pressupost 2022 502MR-33301-63200, 

37.976,58 euros es financen mitjançant subvenció (expedient JUSU202200066) i 11.110,16 

euros amb préstec.   

Aquest finançament és executiu. 
 

El contracte està finançat amb Fons del Mecanisme del Pla de recuperació, transformació i 

resiliència de la Unió Europea – Next GenerationEU (d’ara endavant, PRTR) establert pel 

Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la 

modernització de l’Administració pública i per a l’execució del PRTR i pel Reglament (UE) 

2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un instrument de 

recuperació de la Unió Europea per donar suport la recuperació per la crisi de la COVID-19, i 

regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de 

febrer de 2021 pel qual s’estableix el mecanisme de recuperació i resiliència. 

 

Es fa constar l’absència de doble finançament del contracte en el sentit que no té finançament 

amb altres fons procedents de la Unió Europea pels mateixos costos. 
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☒  (OPCIÓ 3) Es finança mitjançant préstec. Aquest finançament ÉS executiu. 
 
L'import de 140.382,84 €  amb càrrec a la partida 502R0-33300-63200 es finança amb 

préstec.   

El finançament afectat ja és executiu i està pendent de ser incorporat com a romanent de crèdit 

amb finançament afectat al pressupost 2023.  

☒  Tal i com s'ha fet constar a l'apartat 6 del present informe, es tracta d'una tramitació 

anticipada de despesa de manera que encara no hi ha crèdit adequat i suficient. Així, l’efectivitat 

de l’adjudicació se sotmetrà a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos dels 

exercicis corresponents mitjançant la incorporació dels romanents de l’exercici 2022. 

 

☒ Addicionalment, l'adjudicació se sotmetrà a la condició suspensiva de l'efectiva consolidació 

dels recursos que han de finançar el contracte corresponent. 

 

11. PROJECCIÓ DELS EFECTES ECONÒMICS DEL CONTRACTE 

 

La projecció dels efectes econòmics d'aquest contracte es preveu mínima  donat el seu àmbit 

funcional, territorial o temporal. Per tant, s'informa que la repercussió que pugui comportar 

l'execució del contracte pot quedar perfectament inclosa en les partides ordinàries anuals del 

pressupost municipal suposant un increment de 1.440 € respecte el contracte anterior. 

 

12. CONSTITUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA I TERMINI DE GARANTIA (ART. 107 

LCSP) 

 
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa serà la 

corresponent al 5% del preu final ofert, IVA exclòs.  

 

El termini de garantia a partir de la recepció de l'objecte del contracte és de 1 any. Aquest 

termini es pot veure ampliat d´acord amb l´oferta presentada pels licitadors d´acord amb 

l´apartat 14 d´aquest informe-memòria. 

 

13. REVISIÓ DE PREUS (ART. 103 LCSP) 

 
No procedeix la revisió de preus. 

 

14.  CRITERIS D'ADJUDICACIÓ (ART. 145 LCSP) 

 

1. Criteri preu: fins a 80 punts. 

Per puntuar l’oferta econòmica s’aplicarà la fórmula següent: 
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2. Oferta ampliació termini de garantia (fins 20 punts) 

 

Es valorarà amb 5 punts per cada any que ofereixin d'ampliació del termini de garantia previst al 

present Plec (1 any), conforme el següent barem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificació: la fórmula escollida per a la valoració del preu és la que va aprovar la Generalitat de 

Catalunya en directriu 1/2020 i al Model de Plec aprovat per la Junta Consultiva per a les 

licitacions del Fons Next Generation. No és d’aplicació obligatòria als ens locals, però s’ha optat 

per incloure-la. 

L´ampliació del termini de garantia és un criteri que respon a responsabilitzar a mitjà i llarg 

termini el contractista amb la qualitat, la solidesa i la bona execució de l´obra. 

 

15. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE (ART. 202 LCSP) 

 

En aplicació de l'article 202 de la LCSP, el PCAP preveu com a obligació del contractista, 

l'establiment d'almenys una de les condicions especials d'execució del contracte de tipus 

econòmic, d'innovació, mediambiental o social, que es preveuen a l'article 202.2. D'entre 

aquestes el plec de clàusules administratives haurà de preveure la/les que es descriu/en a 

continuació: 

 

‒ L'adjudicatari està obligat a responsabilitzar-se de realitzar una recollida selectiva dels residus 

generats durant l'execució del contracte. Així mateix haurà de retirar els embalatges i envasos 

buits, per a dipositar-los en els contenidors corresponents o, en el seu cas, en el punt net o un 

altre sistema de gestió de residus autoritzat. 

Termini de garantia Puntuació 

1 any 0 punts 

2 anys 5 punts 

3 anys 10 punts 

4 anys 15 punts 

5 anys 20 punts 
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Control del seu compliment: control permanent pel responsable del contracte, mitjançant visites 

a l’obra, requeriment, si s’estima adient, de presentació dels certificats adients i presentació de 

memòria final del contractista. 

 

‒ Garantir la correcta gestió dels residus. En aquest sentit, s’ha de tenir en compte que es 

separaran els residus segons el sistema de recollida normativament establert i els residus 

especials es gestionaran a través d’un centre de recollida o un gestor autoritzat. 

Control del seu compliment: control permanent pel responsable del contracte, mitjançant visites 

a l’obra, requeriment, si s’estima adient, de presentació dels certificats adients i presentació de 

memòria final del contractista. 

 

 - L’adjudicatari assumirà, com a condició especial d’execució, l’obligació d’aplicar a la plantilla 

que executi el contracte les condicions de treball establertes per l’últim conveni col·lectiu 

territorial vigent en què s’enquadri i desenvolupi la prestació contractual, sens perjudici de les 

millores que pugui establir. 

El responsable del contracte podrà requerir l’empresa adjudicatària que declari formalment que 

ha complert l’obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació podrà 

requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte. 

 

 - En cas de subcontractació, l’empresa o empreses adjudicatàries hauran de subcontractar els 

treballs  amb petites i mitjanes empreses. 

Control del seu compliment: pel responsable del contracte en el moment que el contractista 

sol·liciti autorització per a la subcontractació i control permanent 

 

16. ADSCRIPCIÓ DE MITJANS A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
Es requereix que el contractista hagi d'adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals 

i materials que siguin necessaris per a la correcta execució del mateix, en termes de qualitat de 

l’obra i de termini d’execució.  

 

- El/La Cap dels treballs haurà de disposar, com a mínim, d’una de les següents 

titulacions: Enginyer/a o Enginyer/a tècnic, Arquitecte/a o Arquitecte/a tècnic/a, amb una 

dedicació mínima del 25% a aquesta obra. Si el tècnic que realitzarà aquesta feina no 

forma part de la plantilla de l'empresa, es requerirà un document signat pel propi tècnic 

on es constati el compromís de col·laboració. 

 

- Encarregat/da d’obres que haurà de disposar d’una experiència mínima de 5 anys en 

obres de rehabilitació d'edificis ( 100%) 

 

- Designar un treballador localitzable les 24h, que pugui resoldre problemes relacionats 

amb l’obra o la seva implantació en hores i dies que l’obra no està en marxa. A poder 

ser, aquesta persona coincidirà amb l’encarregat designat en el punt anterior. 
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17. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE PREVISTES (ART. 204 LCSP) 

 

☒      NO es preveuen modificacions. 

 

18. CESSIÓ DEL CONTRACTE (ART. 214 LCSP) 

 

☒   Es permet la cessió dels drets i obligacions del contracte amb els requisits establerts per la 

normativa, art. 214 LCSP. 

 

19. SUBCONTRACTACIÓ (ART. 215 LCSP) 

 

☒   Es permet la subcontractació amb terceres persones físiques o jurídiques per a la realització 

de la prestació, amb els requisits establerts a l'art. 215 de la LCSP. 

 

20. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

 

Les pròpies del contracte d’obres i les pròpies del Mecanisme de Finançament, amb especial 

referència en aquestes d’específiques del Fons, al relatiu a inclusió de logos, subcontractació, 

Pla de mesures antifrau, conflicte d’interessos, acceptació de cessió de dades, acreditació 

inscripció al cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració 

Tributària, obligacions d’informació i de conservació de la mateixa i designació d’un interlocutor. 

Totes elles s’hauran de preveure al PCAP. 

 

21. PENALITATS  

 

Les que estableixi el Plec que sigui  adients a contractes d’obra i a contractes finançats amb el 

PRTR. 

 

22. CAS EN QUE ESTIGUEM DAVANT D'UN CONTRACTE D'OBRES:   

 
L’obra té un pressupost base de licitació (IVA exclòs) inferior a 500.000 € i l’obra POT afectar a 

les condicions de seguretat, estabilitat o estanqueïtat. Amb caràcter preceptiu, el tècnic 

supervisor del projecte, l'arquitecte municipal Salvador Tarradas Fossoul, ha informat l’1 d’agost 

de 2021 que en la redacció de l’esmentat projecte, s’han verificat i s’han tingut en compte les 

disposicions generals de caràcter legal i reglamentari que són d’aplicació a la redacció del 

Projecte d’obra ordinària, així com la normativa tècnica corresponent. 

 

23. CAS QUE ESTIGUEM DAVANT UN CONTRACTE D’OBRES. RECEPCIONS. 

 

No es preveu recepció parcial de l’obra. 
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24. INEXISTÈNCIA DE MESA DE CONTRACTACIÓ 

 

En ser un procediment simplificat abreujat no hi haurà mesa de contractació. 

 

25.- OFICINA COMPTABLE I RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

 
El número d’oficina comptable que caldrà fer constar a les factures que es derivin d’aquest 

contracte és el 34. 

 

L’empleat públic responsable del contracte és l'arquitecte municipal Salvador Tarradas Fossoul. 

 

El responsable del contracte tindrà les funcions establertes per la normativa general de 

contractació i pròpia del contracte d’obres, i, a més la vigilància de compliment de les 

obligacions de caràcter tècnic i mediambiental per raó del seu finançament, vigilància del 

compliment de la cartelleria amb els logos i esments per raó del finançament i col·laboració amb 

el Servei de Contractació i la Unitat Antifrau de l’Ajuntament en relació a les obligacions 

derivades de la normativa pròpia del finançament Next Generation i Pla Antifrau aprovat per 

l’Ajuntament. 

 

26.- TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

 

No hi ha tractament de dades personals. 

 
 
 
Això és tot el que la persona sotasignada pot informar segons el seus coneixements, que 
sotmet a raonament tècnic més ben fonamentat, als informes dels serveis jurídics i al millor 
criteri de la Corporació. 
 
Signat electrònicament 
 
 
 


