



DOCUMENT DOC_AMPLIA	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2022000949
Codi Segur de Verificació: f181ee87-30f2-4d4a-a245-b4399dca761b Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2023_21296155 Data d'impressió: 14/03/2023 13:17:51 Pàgina 1 de 2	SIGNATURES 1.- MARTÍ LLUANSI SASTRE (AUT), 07/03/2023 10:34 2.- JÚLIA GIL VILAR (TCAT), 07/03/2023 10:36	22/03/2023 09:27 ASSABENTAT: JGIL TRÀMIT: MLLU INFORME: SESSIO: ARXIU:

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

D'una part, la Sra. Júlia Gil Vilar Alcaldessa de l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós amb NIF núm. 40.434.913-Q, assistit del Secretari de la Corporació Sr. Martí Lluansí Sastre, que dóna fe de l'acte.

D'una altra part el Sr. Pedro Sergio Sanz Montalvo amb DNI. 38.441.864-D en nom i representació d'OBRA CIVIL MAS PAU, S.L. amb CIF: B-55287965 i domicili al C/ Occident, 12A (17742) Avinyonet de Puigventós.

La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del següent contracte:

Tipus de contracte: OBRES	
Objecte del contracte: "PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DELS CARRERS DEL SECTOR NORD DEL NUCLI D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS"	
Procediment de contractació: obert	ordinària
CPV	45233223-8 45231113-0

Dita adjudicació va ser aprovada per acord de Junta de Govern de 06-03-2023.

I convenint a ambdues parts, en qualitat d'adjudicador i adjudicatari, el contracte actual de serveis, ho formalitzen en aquest document administratiu, conformement a les següents;

CLÀUSULES

PRIMERA.- OBRA CIVIL MAS PAU, S.L. es compromet a l'execució del projecte d'obres local "PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DELS CARRERS DEL SECTOR NORD DEL



DOCUMENT DOC_AMPLIA	ÒRGAN SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ	EXPEDIENT X2022000949
Codi Segur de Verificació: f181ee87-30f2-4d4a-a245-b4399dca761b Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2023_21296155 Data d'impressió: 14/03/2023 13:17:51 Pàgina 2 de 2	SIGNATURES 1.- MARTI LLUANSI SASTRE (AUT), 07/03/2023 10:34 2.- JÚLIA GIL VILAR (TCAT), 07/03/2023 10:36	



NUCLI D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS", amb arranjament a allò establert al plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques que figuren a l'expedient, documents contractuals que accepta de forma incondicional i sense cap reserva, de la qual cosa en deixa constància signant el present document.

SEGONA.- El preu del present contracte es fixa en 375.432,53€ (+IVA 78.840,83€).

TERCERA.- El termini d'execució del contracte es fixa en 5 mesos.

L'inici del termini d'execució del contracte començarà amb l'acta de comprovació del replanteig.

QUARTA.- el Sr. Pedro Sergio Sanz Montalvo presta la seva conformitat al Plec de condicions que és document contractual, signant-ho en aquest acte i se sotmet, per quan no es trobi en ell establert als preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, al Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i al Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques; supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.

El contracte actual s'estén en dos exemplars i a un únic efecte, en el lloc i data al principi esmentats.

Avinyonet de Puigventós, a la data de la signatura electrònica

Pedro Sanz Montalvo Adjudicatària	Júlia Gil Vilar Alcaldesa	Martí Lluansí Sastre Secretari
38441864D PEDRO SERGIO SANZ (R: B55287965)	JÚLIA GIL VILAR - DNI 40434913 Q (TCAT)	MARTI LLUANSI SASTRE - DNI 40435327Q (AUT)
Firmado digitalmente por 38441864D PEDRO SERGIO SANZ (R: B55287965) Fecha: 2023.03.21 22:34:48 +01'00'	Firmado digitalmente por JÚLIA GIL VILAR - DNI 40434913Q (TCAT) Fecha: 2023.03.07 10:36:29 +01'00'	Firmado digitalmente por MARTI LLUANSI SASTRE - DNI 40435327Q (AUT) Fecha: 2023.03.07 10:34:02 +01'00'