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INFORME DE NECESSITATS

INFORME DE NECESSITATS PER A LA CONTRACTACIO DEL “PROJECTE BASIC | D’EXECUCIO
REFORMA | AMPLIACIO DEL PAVELLO POLIESPORTIU MUNIAIPAL” (Fasel), | EL SEU MODIFICCAT,
EN CONCRET LES CONTINGUDES EN L” “ANNEX D’INSTAL.LACIONS”.

1. MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE | NECESSITAT

L'Ajuntament del Perell6 pretén portar a terme les obres necessaries per a ampliar aquest
pavellé poliesportiu, amb uns nous vestidors i tres sales polivalents, a més d'un espai de
control i recepcié per a tot el complex esportiu, amb la finalitat de fomentar el turisme
esportiu, donant resposta, al mateix temps, a la actual nova demanda de la poblaci6 en
serveis esportius.

El complex esportiu del Perell6 esta format per una zona ben delimitada que conté un
conjunt d'edificis i camps esportius que s’han anat construint en les darreres décades.
Actualment el complex disposa d'un camp de futbol, una pista poliesportiva, 1 pista de padel,
1 camp de bitlles, 1 piscina descoberta amb els seus vestidors, i un pavellé esportiu amb
pista doble i conjunt de dos vestidors. El pavell6 tot i tenir una pista doble, només disposa
de dos vestidors.

La Junta de govern en sessio6 celebrada el dia 4 de novembre de 2021 va aprovar I'expedient
de contractaci6 de l'obra “Ampliacié del pavell6 esportiu municipal” Fase 1, mitjan¢ant
procediment obert simplificat, amb pressupost base de licitacié de 805.571,83 € ( IVA inclos)
i una durada del contracte de 9 mesos, amb carrec a la partida pressupostaria 2021/342-
62200 del vigent pressupost municipal. Aquest contracte es va resoldre per causa imputable
al contractista i I'drgan de contractacio va aprovar definitivament la resolucié del contracte
en sessid celebrada el dia 22.08.2023. La Junta de govern en sessié celebrada el dia
19.10.2023 va aprovar la liquidaci6 de l'obra.

El Ple de 'Ajuntament en sessi6 celebrada el dia 19.10.2023, va aprovar la modificacio del
Projecte basic i d'execucié Reforma i Ampliacié Pavell6 Esportiu Municipal, que conté les
variants que s'havien fet durant l'execucié de les obres, i 'Annex de les instal-lacions de
lequipament, per acabar l'obra, redactat per l'arquitecte Oscar Benet Ramos que inclou:

. Les obres pendents d'executar corresponent a la part d'arquitectura amb un pressupost
d'execucié per contracta de 248.527,38 €,

. Lannex per acabar les instal-lacions amb un pressupost d'execucié per contracta de de
114.793,01 €.

L'arquitecte Oscar Ramos, autor del projecte i Director d’Obra ha informat que la
contractacio de les obres que falten per finalitzar el projecte, s’han de contractar per separat
perqueé la part de les instal-lacions s'ha de formalitzar amb I'empresari que havia executat la
major part de les instal-lacions projectades, pel quan concorre l'aplicacié del suposit del
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procediment negociat sense publicitati amb un Unic candidat, previst a I'article 168.a) 22 “no
existeix competéncia per raons técniques”.

El projecte modificatincorpora els treballs pendents d'executar, tant de la part d'arquitectura
com de la part d'installacions. | té per objecte establir els termes de I'execucié d'obres
incloses en el “Projecte basic i d'execucié reforma i ampliacié pavellé poliesportiu municipal”
Fasel, i el seu MODIFICAT, en concret les contingudes en l'annex ACABAMENT
INSTAL.LACIONS, del Modificat del Projecte, redactat per l'arquitecte Oscar Benet Ramos.

2. INFORME D’INSUFICIENCIA DE MITJANS

Les obres han de ser executades per una empresa amb la capacitacié técnica suficient, donat
qgue I'Ajuntament no disposa de mitjans per executar una obra d'aquestes caracteristiques.

D'altra banda, la Direcci6é d'Obra, sobre la contractacié de I'actual modificat, informa de la
“impossibilitat técnica de que un altra empresa aconsegueixi portar a terme els treballs restants
d'instal-lacions amb un resultat totalment satisfactori, técnicament parlant, el qui subscriu i baix
el seu criteri inicament tecnic, conclou que no hi ha altres alternatives o substitut raonable per a
l'execucié dels treballs. Per tant, I'empresa que hauria de continuar i acabar els treballs
d'instal-lacions seria la que els ha realitzat fins ara”.

3. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

El responsable del contracte en fase d'execucié d'obres sera el técnic encarregat de la
Direccié d'Obra.

4. OBJECTE DEL CONTRACTE

El present contracte té per objecte l'execucié de les instal-lacions incloses en el “Projecte
basic i d'execuci6 reforma i ampliacid pavellé poliesportiu municipal “ Fase1, i el seu
MODIFICAT, en concret les contingudes en I'annex ACABAMENT INSTAL.LACIONS, redactat
per Oscar Benet Ramos, aprovat pel ple de 'Ajuntament en sessié del dia 19.10.2023.

5. DIVISIBILITAT EN LOTS

L'objecte del contracte no es divideix en lots donat que les instal-lacions pendents d'executar
tenen una funcionalitat conjunta i no es poden separar en la seva execucid, en tant que es
troben en el mateix espai i preveuen una execucio i un Us conjunt en tota la seva superficie.

La divisi6 en diferents lots no es contempla tampoc, donat que no es viable teécnicament la
divisié de les diferents partides de l'obra.

6. CODIS CPV

45212225-9 Treballs de construccié de poliesportius
4512122230-7 Instal-laci6 de vestuaris

7. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

El Plec de prescripcions técniques particulars esta inclos en el projecte redactat.
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8. DURADA

El termini d’execucio6 de I'obra és de quatre (4) mesos.
9. PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

El pressupost base de licitacié és de 114.793,91 euros (IVA inclos).
10. VALOR ESTIMAT

El valor estimat del contracte és de 94.870,26 € més IVA
11. REVISIO DE PREUS

No es preveu.

12. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

Procediment negociat sense publicitat.

13. TRAMITACIO

Tramitacié ordinaria, amb Unic criteri d'adjudicacio.

14. HABILITACIO PROFESSIONAL

No es requereix

15. SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA

Volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels tres ultims disponibles en funcié
de les dates de constitucio o d'inici d'activitats de I'empresari i de presentaci6 de les ofertes
per un import igual o superior a 142.305 €, equivalent a una vegada i mitja el valor estimat
del contracte (sense IVA).

Mitja d'acreditacié: comptes anuals aprovats i dipositats en el registre mercantil o en el
registre oficial que correspongui. O la declaracié de I'impost de societat on consti una xifra
de volum de negocis de I'import minim que s'estableix.

Alternativament es pot acreditar amb una Asseguranca de responsabilitat: Acreditar,
mitjancant polissa i rebut de pagament, que disposa d'una asseguranca d'indemnitzacié per
riscos professionals per import igual o superior al VEC.

16. SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL

Relaci6 de les obres executades de caracteristiques similars a la que es objecte del present
Plec, en el curs dels cinc darrers anys, avalada per certificats han d'indicar l'import, les dates
i el lloc d'execucio6 de les obres i s'ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per
les quals es regeix la professié i es van portar normalment a bon terme.

A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista
d'obres tenen la mateixa consideraci6 que les directament executades pel mateix
contractista, sempre que aquest Ultim en tingui el control directament o indirectament en
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els termes que estableix l'article 42 del Codi de comer¢. Quan es tracti d'obres executades
per una societat estrangera participada pel contractista sense que es compleixi aquesta
condicio, només es reconeix com a experiéncia atribuible al contractista I'obra executada

per la societat participada en la proporcié de la participacié d'aquell en el capital social
d'aquesta.

Requisits minims: El requisit minim sera que l'import anual acumulat en I'any de major
execucio sigui igual o superior al 70% del valor estimat del contracte, és a dir, 66.409 euros
(import sense IVA).

17. CLASSIFICACIO

Grup J, subgrup 5, categoria b.
18. VARIANTS

No se n'estableixen

19. CRITERIS D'ADJUDICACIO

El procediment d'adjudicacié és el negociat sense publicitat, al concérrer el suposit previst
en l'article 168 a) 2 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector public: “Quan
les obres, els subministraments o els serveis només es puguin encomanar a un empresari
determinat, per alguna de les raons segients: que el contracte tingui per objecte la creacié
o adquisicié d'una obra o representacié artistica Unica no integrant del patrimoni historic
espanyol; que no hi hagi competéncia per raons técniques; 0 que sigui procedent la
proteccio de drets exclusius, inclosos els drets de propietat intel-lectual i industrial.».

En l'expedient s'han justificat adequadament les raons técniques que impossibiliten
promoure la concurréncia i condueixen a encomanar |'objecte del contracte a un Unic
empresari, degut a que es tracta d'acabar les installacions d'un pavell6 que estan
executades en un 66%.

La negociacié es preveu amb un unic criteri que sera I'oferta econdmica en base al preu de
contracte el qual es fixa com Unic aspecte a negociacio.

20. OFERTES ANORMALMENT BAIXES

La determinaci6 de les ofertes que presentin valors anormals s’ha de dur a terme en funcié
dels limits i els parametres objectius seglents:

- Quan, concorri un unic licitador, la proposta economica sigui inferior al pressupost base de
licitacié en més de 25 unitats percentuals.

En el suposit que alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa, la mesa
de contractacié sol-licitara a I'empresa licitadora que I'hagi presentat perque justifiqui els
seglents aspectes:

- L'estalvi que permeti el métode de construccio.

- Les solucions tecniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que
disposi per a executar les obres.
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- El respecte de les obligacions que resultin aplicables en matéria mediambiental, social i

laboral i de subcontractacid, no essent justificable preus per sota de mercat o que
incompleixin l'establert a I'article 201 de la LCSP.

- La possible obtencié d'una ajuda de I'Estat.

L'empresa licitadora disposara d'un termini de cinc (5) dies habils a comptar des de la data
de recepci6 de la sol-licitud, per presentar les justificacions per escrit.

21. MODIFICACIONS DE CONTRACTE
No es preveuen.
22. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO

Les condicions especials en relaci6 amb l'execuci6, d'obligat compliment per part de
'empresa o les empreses contractistes son:

-Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant
tot el periode contractual: L'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigencia del
contracte, les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en
I'execuci6 del contracte, fixades en el moment de presentar |'oferta, segons el conveni que
sigui d'aplicacié. Aquesta condicio té el caracter d'obligacié essencial del contracte i el seu
incompliment podra ser objecte de penalitzacié com a falta molt greu o causa d'extincio
contractual.

Les condicions especials d'execucié seran exigides igualment a tots els subcontractistes que
participen en I'execucio6 del contracte.

23. PENALITZACIONS ESPECIFIQUES

Sil'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total
o parcials, per causes que li siguin imputables, I'Administracié podra optar, ateses les
circumstancies del cas, per la resolucié del contracte amb pérdua de la garantia o podra
acordar la imposicié de les penalitats seglents:

-La imposici6 diaria de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclos. En el cas
que les penalitats per demora aconsegueixin un multiple del 5 per 100 del preu del
contracte, IVA exclos, I'0rgan de contractacié estara facultat per procedir a la resolucié del
mateix o acordar la continuitat de la seva execucié amb imposicié de noves penalitats

24. CAUSES DE RESOLUCIO

Per incompliment de termini d'execucié per causes imputables a 'empresa i les previstes
per la llei.

25. CESSIO DEL CONTRACTE

No es podra autoritzar la cessié a una tercera persona quan la cessié suposi una alteracio
substancial de les caracteristiques de I'empresa contractista si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.
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L'empresa cessionaria quedara subrogada en tots els drets i les obligacions que
correspondrien a 'empresa que cedeix el contracte

26. SUBCONTRACTACIO

Ates les peculiaritats de la contractacié els drets i les obligacions que dimanen d'aquest
contracte no es podran cedir per 'empresa contractista a una tercera persona. Tampoc es
podra subcontractar.

L'’Arquitecte técnic municipal
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