
Maite Mínguez Masó, cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars, de la Direcció 
General de Centres Públics 
 
 
En relació a l’expedient de contractació ED-2023-948 relatiu a les obres per la 
instal·lació d'energia solar fotovoltaica per autoconsum a l’Institut de Sant Feliu de 
Guíxols. 
 
 
INFORME COMPLEMENTARI 
 
 
Sobre el valor anormal del preu d’execució de les empreses presentades en el 
procediment de contractació:  
 
 

1. LED’S GO PROJECT, S.L. 
 
Com a resposta al requeriment per part del Departament d’Educació sobre el valor 
desproporcionat o anormal del preu d’execució de les obres ofertat a la licitació, ha 
presentat la justificació de la proposició econòmica.  
 
En aquesta justificació es comprova que la baixada de preu respecte del pressupost de 
licitació està basada principalment en els següents punts: 
 

- L’ús de mà d’obra pròpia, justificant el cost indicat a projecte per aquest 
concepte, així com la seva justificació conforme al conveni col·lectiu. 
  

- Reducció del cost del material elèctric a instal·lar respecte el preu indicat a 
projecte. Aquesta reducció queda justificada amb l’aportació de les ofertes 
dels subministradors de material.  
 

- Reducció dels costos en mitjans de transport, declarant que té en propietat 
la flota de vehicles. 
 

 
L’empresa ha presentat detall de la justificació de preus de les partides d’obra i 
pressupost detallat on s’han pogut comprovar la viabilitat de la seva oferta. En 
conseqüència es considera justificat el preu de licitació presentat i viable la seva 
contractació. 
 
 

2. SUN PHOTOVOLTAIC SYSTEMS S.L. 
 
Com a resposta al requeriment per part del Departament d’Educació sobre el valor 
desproporcionat o anormal del preu d’execució de les obres ofertat a la licitació, ha 
presentat la justificació de la proposició econòmica.  
 
En aquesta justificació es comprova que la baixada de preu respecte del pressupost de 
licitació està basada principalment en els següents punts: 
 

- L’ús de mà d’obra pròpia, justificant el cost indicat a projecte per aquest 
concepte, així com la seva justificació conforme al conveni col·lectiu. 
  



- Reducció del cost del material elèctric a instal·lar respecte el preu indicat a 
projecte. Aquesta reducció queda justificada amb l’aportació de les ofertes 
dels subministradors de material.  
 

- Reducció dels costos de maquinària, declarant que la té en propietat i 
amortitzada. 
 

 
L’empresa ha presentat detall de la justificació de preus de les partides d’obra i 
pressupost detallat on s’han pogut comprovar la viabilitat de la seva oferta. En 
conseqüència es considera justificat el preu de licitació presentat i viable la seva 
contractació. 
 
 

 Cap de Servei de Gestió de Construccions 
Escolars, de la Direcció General de 
Centres Públics. 

 


