

**BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, SA
(BCASA)**

SERVEIS

**CONTRACTE DE SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA GESTIÓ DELS
PROJECTES DE MILLORA DEL TURISME EN LES PLATGES DE BARCELONA, FINANÇATS
PELS FNGUE I QUE DESENVOLUPA BCASA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ
PÚBLICA SOSTENIBLE (2023-2025), finançat amb Fons Next Generation EU en
execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (d'ara endavant, PRTR)
establert pel Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre**

NÚM. EXPEDIENT : E23-0089

**INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA CONTINGUDA
AL SOBRE B DE LES OFERTES DEFINITIVES**



**Ajuntament
de Barcelona**



1. INTRODUCCIÓ

Segons es desprèn de l'acte públic d'obertura de proposicions tècniques que han de ser valorades segons criteris de judici de valor, celebrat en data **14 de setembre de 2023**, i relatiu al contracte de referència:

Les empreses que s'han presentat a la present licitació, i per a les quals queda admès a valoració el corresponent informe tècnic, són les següents, per ordre alfabètic:

- Actio Project Management & Engineering S.L.
- PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L.

2. OBJECTE

L'objecte del present informe és:

Realitzar la valoració de la documentació tècnica presentada al sobre B, pel que respecta a les empreses presentades i admeses a valoració en el concurs de referència, per tal d'obtenir la puntuació de cadascuna d'elles de forma raonada d'acord als criteris de valoració establerts a la Clàusula 10. Criteris de valoració de les ofertes, del Plec de Clàusules Particulars (PCP) que regeix el procés de contractació.

3. VALORACIÓ DELS LICITADORS SEGONS ELS CRITERIS DE JUDICI DE VALOR

Les empreses que s'han presentat a la licitació de referència, i per a les quals es valora el contingut del sobre B, són les següents, per ordre alfabètic:

- Actio Project Management & Engineering S.L.
- PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L.

A continuació es detalla la valoració segons els requeriments establerts al PCAP.

En base al Pla d'obres i proposta d'execució i organització, s'atorgarà un màxim de 40 punts aplicant els elements i ponderació següent.

- a. Adequació als procediments de contractació del Ajuntament de Barcelona en matèria de projectes i obres. (10 punts)
- b. Orientació al compliment dels objectius temporals del cronograma del projecte global. (10 punts)
- c. Adequació a l'entorn físic on es desenvolupen els projectes, i adequació als recursos disponibles (10 punts)
- d. Concreció i claredat del cronograma (10 punts)



Com a barem de valoració de cada un d'aquests criteris avaluables mitjançant judici de valor, s'estableix la següent taula de valoració que determina el grau d'adequació. La valoració s'obté d'aplicar el percentatge a la puntuació màxima corresponent en cada un d'ells:

Molt satisfactori	100%
Bastant satisfactori	75%
Poc satisfactori	25%
Gens satisfactori	0%

Primera oferta (per ordre alfabètic)

EMPRESA: - Actio Project Management & Engineering S.L.

Memòria presentada i el cronograma (40 punts)			
Barem	Puntuació màxima	Puntuació oferta	Observacions
Adequació als procediments de contractació de l'Ajuntament de Barcelona en matèria de projectes i obres	10	2,5	- Es realitza una descripció incompleta de la fase inicial de preparació de l'actuació i aprovació del projecte, que no s'assimila al procediment de l'Ajuntament de Barcelona. - Es proposa un cap de projecte amb experiència de PM amb experiència per a l'Administració Pública. Es defineix de forma poc detallada l'organització de recursos. - Es realitza una descripció poc detallada de l'execució de tasques, no assimilant al procediment de l'Ajuntament de Barcelona.
Orientació al compliment dels objectius temporals del cronograma del projecte global	10	10	- Es realitza una descripció detallada de la metodologia per optimitzar el control temporal dels projectes i es descriu la gestió del cronograma. - Es proposa una metodologia per optimitzar la gestió dels projectes.
Adequació a l'entorn físic on es desenvolupen els projectes, i adequació als recursos disponibles	10	10	- S'aporta una descripció detallada de l'espai de treball. - S'aporta un estudi de la zona d'implantació de les obres i de les seves possibles afeccions. - Es realitza un estudi del control d'execució de les obres de forma bastant detallada
Concreció i claredat del cronograma	10	10	- S'aporta una planificació tècnica de la totalitat dels Projectes. - S'han definit les diferents etapes de gestió i millores segons la informació de que es disposa actualment en relació als projectes.
PUNTUACIÓ TOTAL	40	32,5	



Segona oferta (per ordre alfabètic)

EMPRESA: - PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L.

Memòria presentada i el cronograma (40 punts)			
Procediment constructiu del tram en mina	Puntuació màxima	Puntuació oferta	Observacions
Adequació als procediments de contractació de l'Ajuntament de Barcelona en matèria de projectes i obres	10	10	- Es realitza una correcta descripció de la fase inicial de preparació de l'actuació i aprovació del projecte, que s'assimila al procediment de l'Ajuntament de Barcelona. - Es proposa un cap de projecte amb experiència de PM amb experiència per a l'Administració Pública. Es defineix una organització de recursos de forma adequada. - Es realitza una descripció de l'execució de tasques assimilant al procediment de l'Ajuntament de Barcelona.
Orientació al compliment dels objectius temporals del cronograma del projecte global	10	10	- Es realitza una descripció detallada de la metodologia per optimitzar el control temporal dels projectes i es descriu la gestió del cronograma. - Es proposa una metodologia per optimitzar la gestió dels projectes.
Adequació a l'entorn físic on es desenvolupen els projectes, i adequació als recursos disponibles	10	2,5	- S'aporta una descripció incompleta de l'espai de treball. - No es realitza cap estudi de la zona on es desenvoluparan les obres.
Concreció i claredat del cronograma	10	10	- S'aporta una planificació tècnica de la totalitat dels Projectes. - S'han definit les diferents etapes de gestió i millores segons la informació de que es disposa actualment en relació als projectes.
PUNTUACIÓ TOTAL	40	32,5	



4. RESUM PUNTUACIONS SOBRE DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DEL SOBRE B

QUADRE RESUM DE PUNTUACIONS

EMPRESA	PUNTUACIÓ TOTAL
PUNTUACIÓ MÀXIMA TOTAL	40
Actio Project Management & Engineering S.L.	32,5
PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L.	32,5

Barcelona, octubre de 2023

Francesc Brufau Vall
*Tècnic del Servei de Gestió del Territori i
Conservació*

Alejandro Ortiz Garre
*Director de Projectes i
Obres*