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1. MEMÒRIA 
 

 
1.1 INFORMACIÓ PRÈVIA I AGENTS 

 
 
1.1.1  OBJECTE DE LA MEMÒRIA 
 
El present document es redacta per encàrrec de l’Ajuntament del Vilosell i comprèn el projecte bàsic i 

d’execució de MILLORES D’ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA, AÏLLAMENT TÈRMIC I EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA AL CASAL SOCIAL DEL VILOSELL al municipi del Vilosell, província de Lleida. 

 

Amb aquesta actuació l’Ajuntament del Vilosell proposa millorar les condicions d’accessibilitat, de 

condicionament acústic, d’aïllament tèrmic i eficiència energètica en el casal social del Vilosell, per 

garantir les condicions de funcionament i confort del principal equipament del municipi. 

És tracta d’un projecte inclòs en el Pla Únic d’Obres i Serveis PUOSC 2020-24. 

Aquest document es composa de memòria, plec de condicions tècniques, amidaments i pressupost, 

resum de pressupost i documentació gràfica. 

 

1.1.2. EMPLAÇAMENT 
 
Plaça Sant Sebastià nº1, C.P: 25457 El Vilosell 

Referència Cadastral: 8535608CF2883N0001GS 
 
 
1.1.3. PROMOTOR 
 
Promotor: Excel·lentíssim Ajuntament del Vilosell. 

NIF: P-2531600-A 

Domicili: Plaça de l’Ajuntament, 3 

C.P: 25457 El Vilosell (Lleida) 

 
1.1.4. AGENTS DEL PROJECTE 
 
PROJECTISTA 
 

L'autor d’aquest document és en Josep Maria Nogué Estradé, arquitecte, col·legiat núm. 77377-

8 al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 

 

TÈCNICS COL·LABORADORS 

 

Càlcul d’estructura 

Miquel Àngel Sala Mateus, Arquitecte (MASALA consultors). 

 

Càlcul d’instal·lacions 

Ramon Cortés Torrento Enginyer Industrial (RCT ENGINYERIA. SLU). 

 

  



PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ            
 

 

PROJECTE DE MILLORES D’ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA, AÏLLAMENT TÈRMIC I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AL CASAL SOCIAL DEL 

VILOSELL 3                                                                                                          

1.2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 
1.2.1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 
 
El Casal EL CENTRE del Vilosell es un edifici sociocultural, de planta baixa, entresòl i planta primera, 

ubicat a la Plaça Sant Sebastià nº1 de El Vilosell, que va ser construït l’any 1941. Actualment, les 

activitats que es desenvolupen son de bar restaurant en planta baixa, i d’espectacles en planta primera. 

El casal es el principal equipament del municipi que esdevé el centre neuràlgic de la vida social i cultural 

del municipi. A més es tracta d’un edifici patrimonial d’una arquitectura singular que forma part del 

conjunt patrimonial que esdevé un potencial atractiu turístic per al municipi. 

La tipologia de l’edificació, és la tradicional de la zona, formada per estructura de murs de càrrega de 

pedra; d’entre 50-55cm de gruix; forjats unidireccionals. La coberta no és la original de l’edificació, es 

va reformar a principis dels anys noranta, incorporant l’acabat de les plaques de fibrociment. Aquesta, 

es inclinada amb estructura d’encavallada de formigó armat, biguetes pretesades de formigó, amb 

acabat de plaques ondulades de fibrociment amb contingut d’amiant. L’evacuació d’aigües pluvials es 

fa per façanes, mitjançant canals de xapa integrades en coberta, i baixants de PVC. 

A la planta baixa, s’hi desenvolupa l’activitat de bar-restaurant, formada per un espai diàfan de 

menjador, una cuina, els banys, una sala de rebost-magatzem, i les escales d’accés a la planta primera. 

La planta baixa disposa de dues entrades, una en façana principal a la Plaça de Sant Sebastià, i l’altra 

en façana lateral al Carrer de la Carretera. A través de la caixa d’escala que puja a planta primera, 

disposa d’una sortida posterior ubicada en la planta entresol, que dóna accés al Carrer Mestre Pascual. 

En planta entresol, disposa d’un bany, un altell, i la caixa d’escales que dóna accés a la resta de plantes. 

En planta primera, s’hi desenvolupa l’activitat de sala cultural polivalent, formada per una sala diàfana 

polivalent, un escenari, una sala d’audiovisual, un vestuari, un magatzem, i les escales d’accés a les 

plantes inferiors. 

Les tres façanes de l’edifici disposen d’un acabat de pedra vista, les fusteries son de fusta amb vidre 

simple. Les portes d’accés es troben en planta baixa, i son de fusta massissa amb plafons i vidriera. La 

porta d’accés posterior, es troba en planta entresol, i es de fusta massissa amb plafons. 

L’edifici, està dotat de tots els serveis necessaris per al seu correcte funcionament. 
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1.2.2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC  
 
 

 
Imatge 01. Façana principal Plaça de Sant Sebastià. 
 

 
Imatge 02. Façana lateral  carrer de la Carretera i posterior Carrer del Mestre Pascual. 
 

   
Imatge 03 i 04. Planta baixa del Casal (Bar Centre). 
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Imatge 05 i 06. Planta primera del Casal (Sala). 
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1.2.3. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 
 
Amb aquesta actuació l’Ajuntament del Vilosell proposa millorar les condicions d’accessibilitat, de 

condicionament acústic, d’aïllament tèrmic i eficiència energètica en el casal social del Vilosell, per 

garantir les condicions de funcionament i confort del principal equipament del municipi. 

El projecte proposa millorar les condicions de funcionament i confort del principal equipament del 

municipi que esdevé el centre neuràlgic de la vida social i cultural del municipi. A més es tracta d’un 

edifici patrimonial d’una arquitectura singular que forma part del conjunt patrimonial que esdevé un 

potencial atractiu turístic per al municipi. L’edifici té un ús de gran intensitat i presenta un important 

deteriorament i envelliment pel que té mancances en el servei que dona pel que fa a l’accessibilitat 

(tenint en compte l’envelliment de la població), de confort pel que fa a les mancances en acústica i 

aïllament tèrmic i a més, pel fet de ser l’equipament més utilitzat suposa un consum energètic molt 

elevat i en aquests moments poc eficient, àmbits en els que es proposa millorar. 

 

Els objectius d’aquesta actuació són: 
 
 

Millores d’accessibilitat 

 Dotar l’edifici d’accessos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. 

 Reformar els banys de planta baixa per adaptar-los per a persones amb mobilitat reduïda. 

 Instal·lar un ascensor per circulació vertical, facilitant l’accés a la sala polivalent de primera 

planta de persones amb mobilitat reduïda. 

Millores de condicionament acústic i d’aïllament tèrmic 

 Pal·liar les deficiències d’aïllament tèrmic de la coberta. 

 Substitució de les finestres de planta baixa. 

 Instal·lació d’elements d’absorció acústica al bar en planta baixa. 

Millores per l’estalvi energètic 

 Substituir la instal·lació d’il·luminació per reduir el consum energètic. 

 Instal·lar un sistema de climatització en planta primera. 

 

*Aquest projecte desenvolupa la memòria valorada que es va presentar l’any 2019 al PUOSC 2020-24 

i que també preveia una instal·lació fotovoltaica a la coberta. L’any 2021 s’aprova la “INSTRUCCIÓ 

1/2021 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE RELACIONS LABORALS, TREBALL AUTÒNOM, 

SEGURETAT I SALUT LABORAL RELATIVA A L’APLICACIÓ DEL REIAL DECRET 396/2006, DE 31 

DE MARÇ, SOBRE L’AMIANT, PEL QUE FA AL DOBLATGE DE COBERTES I A LA INSTAL·LACIÓ 

DE PLAQUES SOLARS O DE QUALSEVOL ALTRE ELEMENT SOBRE COBERTES DE 

FIBROCIMENT” que prohibeix la instal·lació de plaques solars en cobertes amb contingut de 

fibrocioment amb amiant, com és el ca d’aquest edifici, pel qual  aquest projecte no s’incorpora aquesta 

actuació. 
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En conjunt es proposa actuar sense modificar la composició de les dues grans sales principals en cada 

planta per tal de no generar-hi volums afegits, de forma que es respecti el volum, l’estructura del sostre 

vista, els mosaics hidràulics en paviments i la composició de les obertures en façanes.  

 

Millores d’accessibilitat 

 

EN PLANTA BAIXA: 

 

Es reformaran els banys existents per adaptar-ne un per a persones amb mobilitat reduïda i dotant-lo 

de l’equipament corresponent d’acord amb les exigències del Codi d’Accessibilitat de Catalunya i el 

Codi tècnic de l’Edificació. Donades les dimensions de l’espai no és possible disposar de dos banys 

adaptats pel qual s’ha optat per fer adaptat només un dels banys. 

 

S’eliminarà el graó existent a l’accés principal de planta baixa des de la plaça de forma que a l’exterior 

en l’espai de la vorera es formarà un replà a nivell de la cota interior i dues rampes laterals en la direcció 

de les voreres amb pendents inferiors al 6%. Aquestes rampes d’accés donat la poca pendent no es 

poden considerar rampes a nivell normatiu, en tot cas, tindrà prestacions millors a les de rampa 

adaptada per a persones amb mobilitat reduïda d’acord amb les exigències del Codi d’Accessibilitat de 

Catalunya i el Codi tècnic de l’Edificació. 

 

EN PLANTA ALTELL I PRIMERA: 

 

Per tal de pal·liar les deficiències d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) i gent 

gran a la Sala de la planta primera, es proposa disposar un ascensor adaptat. D’aquesta forma doncs, 

les millores d’accessibilitat queden condicionades a només afectar a l’àmbit del nucli d’accessos i de 

serveis existent situat a la part posterior a la cantonada del carrer Mestre Pascual amb la Carretera. 

Aquest espai té unes dimensions molt limitades per disposar-hi un ascensor i disposar-hi de serveis 

adaptats, pel qual es proposa disposar un nou nucli d’accessos amb ascensor adossat a l’exterior de 

la façana posterior del carrer Mestre Pascual, el que comporta ocupació d’aquest vial en el tram previst 

limitar al trànsit de vehicles per tal de que l’accés a l’equipament es dugui a terme en us espai públic 

pacificat.  

El nou volum s’ha projectat amb voluntat de donar el màxim de transparència per fer visible la façana 

original de l’edifici, a més el nou volum disposa d’una estructura i composició que s’ordena en 

concordança amb la façana existent, de forma que els pilars de l’estructura es disposen seguint el ritme 

marcat per la composició de les obertures de la façana. 

Es disposarà l’ascensor a la banda nord i replà entre els dos elements a la zona de la porta d’accés 

existent en planta entresol (a nivell del carrer) i que a la planta primera donarà accés per la balconera 

existent que passarà a ser la porta d’accés a un vestíbul d’accés a la sala. 

Es parteix d’un estudi d’alternatives en el qual s’ha estudiat diverses alternatives per posicionar 

l’ascensor amb prioritat per integrar-lo a l’interior de l’edifici. Les conclusions d’aquest estudi evidencien 

que les opcions viables per integrar l’ascensor a l’interior de l’edifici comporten la pèrdua d’espais 
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essencials per al funcionament de l’edifici, empitjorament i pèrdua de condicions sobre el compliment 

d’algunes normatives i la dificultat de condicionar l’accés als serveis a la planta baixa; que tot i ser part 

de l’equipament de titularitat municipal es tracta d’un espai gestionat per concessió privada, la qual 

cosa no garanteix l’accessibilitat universal en tot moment a la planta primera i serveis. Així doncs s’ha 

optat per disposar l’ascensor a l’exterior per la part posterior de l’edifici ocupant la via pública de forma 

doni accés des del carrer i planta altell fins a la planta primera de la sala polivalent.  

L’accés a la planta primera es podrà efectuar a través de l’exterior del Carrer Mestre Pascual, pel nou 

ascensor exterior, o a través de la planta entresol per l’escala existent. 

Pel que fa a l’afectació de la distribució, l’accés al nou volum en planta primera només comportarà la 

modificació de les dues portes i el tancament respecte l’escenari. Es preveu la col·locació d’una porta 

de sectorització tallafocs amb el sentit d’obertura capa l’exterior cap al nou nucli d’ascensor. També es 

preveu la modificació de la porta d’accés a la sala per una porta de sectorització tallafocs. 

 

Millores de condicionament acústic i d’aïllament tèrmic 

 

En quant a les condicions de confort tèrmic dels usuaris, es preveu la col·locació d’aïllament tèrmic 

sobre el actual cel ras de la planta primera. Es preveu la necessitat de reforçar el cel ras existent 

mitjançant la addició de més elements de fixació de la subestructura amb suports de varetes roscades. 

Es proposa la substitució de les finestres de la sala principal de planta baixa per unes de noves d’alumini 

amb ruptura de pont tèrmic i amb doble vidre de lluna exterior de baixa emissivitat per tal de millorar les 

condicions d’eficiència energètica. Les noves fusteries estèticament i funcionalment s’assimilaran al 

màxim a les existents. 

Per tal de millorar el condicionament acústic en el Bar-Restaurant de la planta baixa es proposa la 

instal·lació de elements decoratius amb panells acústics fono absorbents despenjats del sostre tipo 

“bafle”, i d’aquesta manera, mitigar la reverberació i rebot del so quan hi ha màxima afluència també 

serà una millora pel confort dels usuaris. 

 

Millores per l’estalvi energètic 

Es proposa substituir totes les lluminàries dels diferents tipus en tots els espais de l’edifici per 

readaptant-les a tecnologia LED i reduir-ne el consum. 

S’instal·larà un sistema de climatització a la planta primera del mateix tipus que a la planta baixa, ja que 

la caldera de biomassa que es disposa permet té potència suficient per donar servei també a la planta 

primera. D’aquesta forma s’instal·laran consoles tipus fancoil de peu per convecció de circuit d’aigua. 
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1.2.4. NORMATIVA URBANÍSTICA I VALOR PATRIMONIAL 
 
NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
 
 
El Planejament vigent en aquest sector correspon a les Normes Subsidiàries de Planejament del 

Vilosell. En aquest sentit, la qualificació de les parcel·les en qüestió correspon al Sistema 

d’equipaments Clau E.1. 

 

Article 83.  Sistema d'equipaments, clau E 

 

1. Formen el Sistema d'equipaments els terrenys assenyalats per les Normes amb aquesta qualificació i que es 

destinen a la titularitat i ús públic, d'acord amb les categories següents: 

 

E.1 Cultural: cases de cultura, museus, arxius, biblioteques, fonoteques, videoteques... 

E.2 Docent: Centres Maternals i Pre-escolars, d'EGB, de BUP, de Formació Professional... 

E.3 Sanitari-assistencial: centres d'assistència primària, hospitals, centres extra-hospitalaris i residències. 

E.4 Religiós: temples i centres religiosos. 

E.5 Social: centres socials, llars de vells, centres d'esplai... 

E.6 Administratiu: Administració pública, congressos, exposicions, serveis de seguretat pública... 

E.7 Proveïment: escorxadors, mercats i altres centres de proveïment. 

E.8 Cementiri. 

E.9 Esportiu: instal·lacions i edificacions esportives i serveis annexes. 

 

2. L'edificació s'ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al paisatge, a l'organització 

general del teixit urbà en què se situen i a les condicions ambiental del lloc. 

 

3. La tipologia de l'edificació serà la mateixa que la de les parcel·les veïnes, adaptant-se a la forma d'ordenació de 

les zones confrontants. 

 

4. L'edificabilitat neta per als nous equipaments es regularà per la major que resulta de considerar les possibilitats 

edificatòries de les zones confrontants i els índexs següents: 

 

E.1 Cultural:   1,00 m2st/m2s  E.5 Social:  1,00 m2st/m2s 

E.2 Docent:   0,50 m2st/m2s  E.6 Administratiu:  1,00 m2st/m2s 

E.3 Assistencial:   0,80 m2st/m2s  E.7 Proveïment:  1,00 m2st/m2s 

E.4 Religiós:   1,00 m2st/m2s             E.8 Cementiri:  0,25 m2st/m2s 

       E.9 Esportiu:   0,50 m2st/m2s 
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VALOR PATRIMONIAL 
 

Es tracta d’un edifici de rellevant valor patrimonial tot i que no està catalogat consta a l’arxiu de patrimoni 

arquitectònic de la Generalitat de Catalunya i s’incorporarà al catàleg de patrimoni arquitectònic del 

Vilosell com a BCIL en el Pla especial de catalogació de patrimoni que preveuen les Normes 

Subsidiàries de Planejament del Vilosell. 

Així doncs, el projecte preveu actuar en l’edifici donant el tractament d’edifici catalogat respectant-ne la 

configuració arquitectònica per tal de preservar-ne l’essència. 

 

PRECEPTES DE LA PROPOSTA 

 

- Actuar respectant i posant en valor les condicions patrimonials de l’edifici existent. 

- Donar solució a les noves necessitats amb una proposta que sigui viable tècnicament i 

econòmicament. 

- No  perjudicar la funcionalitat del sistema urbanístic afectat. 

- Millorar en el que sigui viable i no empitjorar les condicions existents de compliment de 

normatives. 

 

Es proposa actuar sense modificar la composició de les dues grans sales principals en cada planta per 

tal de no generar-hi volums afegits, de forma que es respecti el volum, l’estructura del sostre vista, els 

mosaics hidràulics en paviments i la composició de les obertures en façanes.  

D’aquesta forma doncs, les millores d’accessibilitat queden condicionades a només afectar a l’àmbit 

dels accessos situats a la part posterior de l’edifici, a la cantonada amb el Carrer Mestre Pascual amb 

la Carretera. 

El nou volum s’ha projectat amb voluntat de donar el màxim de transparència per fer visible la façana 

original de l’edifici, a més el nou volum disposa d’una estructura i composició que s’ordena en 

concordança amb la façana existent, de forma que els pilars de l’estructura es disposen seguint el ritme 

marcat per la composició de les obertures de la façana. 

Es parteix d’un estudi d’alternatives en el qual s’ha estudiat diverses alternatives per posicionar 

l’ascensor amb prioritat per integrar-lo a l’interior de l’edifici. Les conclusions d’aquest estudi evidencien 

que les opcions viables per integrar l’ascensor a l’interior de l’edifici comporten la pèrdua d’espais 

essencials per al funcionament de l’edifici, empitjorament i pèrdua de condicions sobre el compliment 

d’algunes normatives i la dificultat de condicionar l’accés als serveis a la planta baixa; que tot i ser part 

de l’equipament de titularitat municipal es tracta d’un espai gestionat per concessió privada, la qual 

cosa no garanteix l’accessibilitat universal en tot moment a la planta primera i serveis. Així doncs s’ha 

optat per disposar l’ascensor a l’exterior per la part posterior de l’edifici ocupant la via pública de forma 

doni accés des del carrer i planta entresol fins a la planta primera de la sala polivalent.  
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LLEI D’URBANISME DE CATALUNYA 
 

Les solucions adoptades que es proposen en aquest projecte s’amparen el l’Article 9bis de la Llei 

d’Urbanisme de Catalunya pel que fa als criteris d’intervenció en l’edifici existent. 

 

Article 9bis 

Normes d'aplicació directa sobre instal·lacions per a l'aprofitament de l'energia solar i la rehabilitació d'edificacions 

 

1. S'admet la implantació de les instal·lacions per a l'aprofitament de l'energia solar mitjançant captadors solars tèrmics o panells 

fotovoltaics, sense necessitat de modificar el planejament urbanístic, en els casos següents: 

a) Sobre la coberta de les edificacions i altres construccions auxiliars d'aquestes, incloses les pèrgoles dels aparcaments de 

vehicles, quan les instal·lacions no superin el metre d'alçada des de la coberta plana o, en cas de coberta inclinada, quan els 

captadors o els panells s'hi ubiquin adossats en paral·lel. 

b) Als espais de les parcel·les en sòl urbà, no ocupats per les edificacions i altres construccions auxiliars d'aquestes, quan les 

instal·lacions es destinin a reduir la demanda energètica de l'edificació i no superin el metre d'alçada des de la rasant del sòl ni 

comportin una ocupació de la parcel·la superior al 25% de la seva superfície no edificable. 

c) En sòl no urbanitzable, als espais de terreny situats en un radi de cinquanta metres al voltant de la construcció, quan les 

instal·lacions es destinin a reduir-ne la demanda energètica. 

 

2 Els projectes d'obres per a la rehabilitació d'edificacions preexistents poden comportar l'autorització per ocupar, mentre 

subsisteixi l'edificació, sòls reservats a sistemes urbanístics o terrenys privats inedificables que siguin indispensables per instal·lar 

ascensors o altres elements relacionats amb l'accessibilitat de les persones, o per a reduir com a mínim el 30% de la demanda 

energètica anual destinada a la calefacció o la refrigeració de l'edifici d'acord amb el que estableix la legislació en matèria de sòl, 

sempre que: 

a) Sigui inviable tècnicament o econòmicament qualsevol altra solució. 

b) No es perjudiqui sensiblement la funcionalitat del sistema urbanístic afectat o les condicions de ventilació, assolellament i 

vistes de les edificacions veïnes. 

En aquests supòsits no és necessària la modificació del planejament urbanístic. 

 

2 bis. Així mateix, en actuacions de rehabilitació edificatòria en el medi urbà a què fa referència la disposició addicional cinquena, 

el planejament urbanístic derivat pot autoritzar justificadament previsions de cossos edificats adossats a les edificacions existents, 

amb l'objectiu de reduir la demanda energètica anual destinada a la calefacció o la refrigeració de l'edifici o millores de 

l'habitabilitat. Aquestes construccions poden comportar l'autorització per a ocupar, mentre subsisteixi l'edificació, sòls reservats 

a sistemes urbanístics o terrenys privats inedificables que siguin indispensables. 

 

3. En els casos als quals fan referència els apartats 1 i 2, els espais ocupats per les instal·lacions esmentades no computen a 

efectes d'aplicar les determinacions dels plans urbanístics que regulen l'edificació de la parcel·la que puguin impedir la seva 

implantació. 

Així mateix, en els casos als quals fa referència l'apartat 2 bis, els espais ocupats pels elements esmentats no computen a efectes 

de considerar un eventual increment de sostre ni d'ocupació de la parcel·la, ni cal reposar la superfície de sòl de sistema que 

pugui restar afectada per aquesta mesura. 

 

4. No són aplicables les normes d'aplicació directa que estableix aquest article quan siguin incompatibles amb les normes de 

protecció del patrimoni cultural. 

 

 
D’acord amb el que s’estipula al punt 2b), la creació del nou nucli d’ascensor per l’exterior ocupant via 

pública, al carrer del Mestre Pascual, no requereix la modificació del planejament urbanístic perquè es 

compleixen les condicions d’aquest apartat. No es perjudica la funcionalitat del sistema urbanístic 

afectat o les condicions de ventilació, assolellament i vistes de les edificacions veïnes. A la 
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documentació gràfica es grafia l’àmbit afectat de pacificació i les dimensions resultants de vial al plànol 

justificatiu d’afectació urbanística. 

 

Funcionalitat del sistema viari: 

L’ajuntament té previst pacificar aquest tram del carrer Mestre Pascual per tal de que no hi puguin 

circular vehicles. Actualment, és un recorregut que utilitzen vehicles de pas pel municipi per tal de 

retallar el trajecte evitant les vies principals, això presenta un greu risc per la velocitat a la que hi circulen 

aquests vehicles i la manca de visibilitat en la cruïlla amb la carretera, que és un punt negre amb un alt 

risc d’accident, i també representa un problema d’inseguretat per als usuaris a l’equipament de la sala 

del centre. Aquest canvi no afecta negativament al sistema viari per la circulació de vehicles del 

municipi, ja que es disposa de recorreguts alternatius propers i en tot cas s’elimina un punt negre de 

risc d’accidents. 

Així doncs, aquest projecte contempla la pacificació d’aquest tram de carrer col·locant pilones extraibles 

per a limitar el pas dels vehicles i la corresponent senyalització. En properes actuacions l’ajuntament 

preveu un projecte per a millorar l’espai públic en aquest àmbit i donar-li el caràcter d’espai públic 

pacificat. 

La reducció de l’amplada del vial no representa una afectació al sistema viari, ja que, eliminant el transit 

de vehicles l’amplada no ve condicionada per la intensitat de transit. Pel que fa a l’accés als edificis 

veïns queda perfectament garantit amb les mateixes condicions habituals que representen els carrers 

pacificats en nuclis urbans. 

 

Condicions de ventilació, assolellament i vistes de les edificacions veïnes: 

En aquest sentit l’amplada del carrer en el punt de l’accés a l’equipament, punt en el que es redueix 

l’amplada del carrer, es garanteix una amplada superior a la mínima de 3m que estableixen les 

normatives vigents del Decret d’Habitabilitat i el Codi tècnic de l’Edificació prenent l’ús d’habitatge com 

a més restrictiu i sent aquest l’ús principal admès a la clau 2 de les NNSS de planejament del Vilosell. 

Pel que fa a l’alçada el nou volum que ocuparà via pública per garantir l’accessibilitat a l’equipament no 

superarà els 6m, molt per sota del volum principal existent. 

 Així doncs, les condicions de ventilació, assolellament i vistes queden garantides per als edificis veïns. 
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1.2.5. QUADRE GENERAL DE SUPERFÍCIES: 
 
 

Planta baixa       272.72m2 

Planta altell         20.63m2 

Planta primera:      272.72m2 

TOTALS:       566.07m2 

 

En els plànols es detallen les superfícies útils.  

 
Tal com estableix l’Article 9bis de la Llei d’Urbanisme de Catalunya pel que fa als criteris d’intervenció 

en l’edifici existent el nou volum del nucli d’accés exterior no computa a efectes de considerar un 

eventual increment de sostre ni d'ocupació de la parcel·la, ni cal reposar la superfície de sòl de sistema 

que pugui restar afectada per aquesta mesura. 

 
 
1.2.6. TERMINI D’EXECUCIÓ:  
 
Es proposa com a termini d’execució de CINC mesos a partir de l’adjudicació definitiva de les obres, 

sempre i quan el temps permeti fer l’aplicació, transcorregut el qual, es procedirà a la recepció definitiva 

de les obres. 

 

 
1.2.7. INFORMACIÓ I PUBLICITAT 
 

Atès les actuacions projectades encara no han estat executades, en virtut del punt 21 de l’annex 1 del 

decret 169/2019 de 23 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució del Pla únic 

d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024, publicada en el DOGC número 7925 de data 

25/07/2019, l’Ajuntament d’Almacelles es compromet, si resulta beneficiari de l’ajut esmentat, a 

col·locar el corresponent cartell d’obra que identifiqui les actuacions subvencionades i n’assenyali el 

finançament. Així mateix se’n farà difusió des de la pàgina web de l’ajuntament i altres mitjans que es 

considerin oportuns. 
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1.2.8. PRESSUPOST I FINANÇAMENT 
 

El pressupost d’execució material de l’obra puja a la quantitat de cent onze mil vuit-cents noranta-nou 

euros i tretze cèntims. 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL         111.899,13 € 

13% despeses generals               14.546,89 € 

6% benefici industrial                6.713,95 € 

    

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA (abans d'IVA)   133.159,96 € 

21% IVA                    27.963,60 € 

     

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA    161.123,56 € 

 

El total del pressupost d’execució per contracta puja a CENT SEIXANTA-UN MIL CENT VINT-I-TRES 

EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS. 

 

 

El finançament previst per aquest projecte, d’acord a la sol·licitud presentada és: 

 Subvenció PUOSC 2020-2014 (Generalitat de Catalunya)     153.067,38 € 

 Fons propis (Ajuntament del Vilosell)               8.056,18 € 

 TOTAL PRESSUPOST DEL PROJECTE          161.123,56 € 
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1.3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 

 

A continuació es descriuen els treballs a realitzar en cada una de les actuacions que integren el projecte. 

 

Millores d’accessibilitat 

 

ADAPTACIÓ ACCÉS EN PLANTA BAIXA: 

S’enderrocarà el paviment de formigó existent de la vorera i els graons de pedra de la porta d’accés. 

Es realitzarà l’excavació de la caixa de paviment, es disposarà una subbase de 15 cm de gruix de grava 

de pedrera compactada i a sobre es farà una base de formigó armat de 20cm de gruix amb solera de 

formigó HA-25/B / 20 / IIa armada amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm 

D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD sobre la qual es col·locarà el paviment d’acabat.  

A la part central frontal es farà un esglaó de pedra reutilitzant els esglaons de pedra de l’enderroc de la 

pròpia obra i a la resta de frontal es col·locarà al lateral vist una platina d’acer corten vertical de 8mm 

de gruix que farà d’encofrat de la base de formigó. Aquesta platina sobresortirà 10cm del paviment 

d’acabat en les zones de rampa per tal de fer la funció de sòcol i a la qual es fixaran els muntants  i el 

passamà que seran de platines de 50x8mm. El paviment d’acabat serà de peces de formigó de forma 

regular amb cares rectes, model Tegula de la casa Breinco de mesures 16x12x7cm, 16x16x7cm i 

24x16x7cm, separadors de 3mm, color marfil i col·locació/especejament combinat de les peces, 

col·locats amb morter de ciment. Les rampes tindran una pendent longitudinal del 5,6% i transversal 

del 1%, als extrems a la trobada amb la vorera existent es farà una transició per fer el gual adaptat amb 

una pendent del 12%. 

 

ADAPTACIÓ DELS SERVEIS HIGIÈNICS: 

S’enderrocaran les parets divisòries, paviments i revestiments existents, evitant afectar al cel ras que 

es conservarà. Es desmuntaran les portes, els aparells sanitaris, equipaments i les instal·lacions. Els 

envans per a la nova distribució seran d’obra de fàbrica de 5cm de gruix, es revestiran amb un 

arrebossat de morter de els revestiments verticals seran de rajola de gres porcellànic premsat, els 

paviments seran de rajola de gres porcellànic antilliscant i el sostre amb acabat enguixat pintat. Es 

col·locaran noves portes de fusta d’amplada lliure 80cm. Es col·locaran els aparells sanitaris amb 

l’equipament inclòs les barres laterals per a l’inodor del bany adaptat. 

S’adequarà les instal·lacions de sanejament que es farà amb tubs de PVC i requerirà obrir petites rases 

a la solera, la instal·lació d’aigua que s’adequarà amb tubs de polipropilè reticulat incorporant instal·lació 

d’aigua calenta sanitària i s’adequarà la instal·lació elèctrica disposant nous punts de llum i sensors de 

presència amb temporitzador. Els banys disposaran de ventilació mecànica. 
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ACCESSIBILITAT A PLANTA PRIMERA: 

Es construirà un nou nucli vertical obert d’accés a la primera planta com a addició al volum principal per 

la part posterior, al carrer del Mestre Pascual. 

Aquest nou volum requereix l’enderroc del paviment de formigó del carrer i l’excavació de pous per a la 

fonamentació i fossat de l’ascensor. Els fonaments de formigó armat estaran formats per sabates 

contínues i bigues de trava enllaçades també amb el fossat de l’ascensor. Per salvar la cota del nivell 

interior d’accés es faran unes banquetes/murets de formigó armat que portaran integrats uns pilars 

nans sobre els quals es recolzaran els pilars de l’estructura. L’estructura d’aquest volum serà metàl·lica 

de perfils d’acer laminat que quedarà vista i per la qual cosa s’aplicarà un tractament de protecció 

incolor. Els pilars estaran formats per perfils HEB ancorats amb platines al nans de fonamentació i es 

lligaran amb l’estructura muraria de l’edifici existent amb bigues de perfils IPE ancorades al mur de 

pedra. Per realitzar aquests ancoratges caldrà fer uns daus de formigó embeguts en el mur que després 

s’aplacaran amb la mateixa pedra. Aquestes bigues transversals es disposaran al nivell del sostre de 

planta altell i en un segon nivell al nivell de sostre de planta primera conformant la coberta d’aquest nou 

volum. A la part superior es disposarà un contorn amb bigues HEB de coronament dels pilars que 

lligaran el conjunt. 

El replà d’accés a planta primera es resoldrà mitjançant estructura metàl·lica amb uns perfils laterals 

amb pletina plana de 260x20mm sobre la qual es recolzarà el paviment. El paviment estarà format per 

planxes d’acer de 3mm de gruix plegades en forma de safates amb quatre plecs. 

Els tancaments laterals estaran formats per una subestructura de tubulars d’acer de 40x20mm que 

donaran composició de façana i als quals es fixarà una malla metàl·lica estirada del tipus deployé. La 

coberta estarà formada per uns panells metàl·lics Sandwich amb aïllament a l’interior. 

L’ascensor donarà accés des del carrer Mestre Pascual al nivell del bany i accés a la planta baixa fins 

al nivell de planta primera a la sala. Es col·locarà un ascensor elèctric en el buit de l’estructura de 

metàl·lica amb una cabina panoràmica amb el buc tancat pels tancaments de malla deployé i un marc 

de planxa opaca al contorn de les portes. 

En planta primera el nou accés s’efectuarà per la sala del magatzem existent a través de l’obertura en 

façana posterior, la qual es modificarà. Es preveu la col·locació d’una porta de sectorització per incendis 

EI2 60-C5, de 1050x2000mm d’obertura de pas, amb fix superior tallafocs d EI2 30, de 10150x550mm, 

amb el sentit d’obertura capa l’exterior cap al nou nucli d’accés vertical. Es preveu també, la modificació 

de la porta d’accés a la sala de planta primera, per una porta de sectorització per incendis EI2 60-C5, 

de 1050x2000mm d’obertura de pas. Es realitzarà un envà per tancar aquest espai respecte a 

l’escenari. 

El quadre elèctric de l’ascensor es disposarà al costat dels existent en la sala de planta primera, i es 

realitzarà la connexió d’aquest. L’ascensor disposarà d’un punt de llum permanent tipus downlaight. 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ            
 

 

PROJECTE DE MILLORES D’ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA, AÏLLAMENT TÈRMIC I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AL CASAL SOCIAL DEL 

VILOSELL 17                                                                                                          

Millores de condicionament acústic i d’aïllament tèrmic 

 

En quant a les condicions de confort tèrmic dels usuaris, es preveu la col·locació d’aïllament tèrmic en 

feltre de llana mineral de 60mm de gruix i paper Kraft, sobre el actual cel ras de la planta primera. Es 

reveu la necessitat de reforçar el cel ras existent mitjançant la addició de més elements de fixació de la 

subestructura amb més suports. 

Es proposa la substitució de les finestres de la sala principal de planta baixa per unes de noves d’alumini 

amb trencament de pont tèrmic, acabat imitació fusta i amb doble envidrament 4/16warm edge/6 baix 

emissiu, per tal de millorar les condicions d’eficiència energètica. Les noves fusteries estèticament i 

funcionalment s’assimilaran al màxim a les existents. 

Per tal de millorar el condicionament acústic en el Bar-Restaurant de la planta baixa es proposa la 

instal·lació de elements decoratius amb panells acústics fono absorbents despenjats del sostre tipo 

“bafle”, de llana mineral folrats amb vel teixit absorbent de color a escollit suspesos del forjat o element 

de suport amb kit de suspensió. D’aquesta manera, mitigar la reverberació i rebot del so quan hi ha 

màxima afluència també serà una millora pel confort dels usuaris. 

 

Millores per l’estalvi energètic 

 

Es proposa substituir totes les lluminàries dels diferents tipus en tots els espais de l’edifici per 

readaptant-les a tecnologia LED i reduir-ne el consum. 

En la zona de la barra es substituiran les lluminàries existents per unes altres tipus làmpada de filament 

led de vidre acabat mat, casquet E27 de 50W de potència, industrial. 

En el menjador del bar-restaurant de la planta baixa, es substituiran les lluminàries existents per unes 

altres tipus làmpada de filament led de vidre acabat mat, casquet E27 de 150W de potència, industrial. 

En la cuina del bar-restaurant de la planta baixa, es substituiran les lluminàries existents per unes altres 

tipus fluorescent tradicional T8 de 26mm de diàmetre i 1500mm de llargària de 58W de potència, amb 

tub led de 22W. 

En els banys de planta baixa es preveu la col·locació d’unes noves lluminàries tipus dowlight d’alumini 

amb 4 leds, de 6W de potència, muntada superficialment. D’avant el l’ascensor, en el nou nucli vertical 

exterior, es col·locarà el mateix tipus de lluminària, permanent. 

Es tindrà previsió d’una llum d’emergència amb làmpada led, per a la seva col·locació en la sortida de 

la sala de planta primera. 

En la sala polivalent de la planta primera, es substituiran les lluminàries existents per unes altres tipus 

Projector d’alumini orientable de 55W de potència, i a l’escenari. 

Es col·locaran projectors d’alumini orientable de 33W de potència en els replans del nou nucli d’accés 

vertical exterior.  
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S’instal·larà un sistema de climatització a la planta primera del mateix tipus que a la planta baixa, ja que 

la caldera de biomassa que es disposa permet té potència suficient per donar servei també a la planta 

primera. D’aquesta forma s’instal·laran consoles tipus fancoil de peu tipus terra-sostre Gree ST per 

convecció de circuit d’aigua, amb termòstat d’ambient, inclús sonda de temperatura exterior amb 

accessoris de muntatge. 

 

 

 

El Vilosell, setembre de 2023 

Josep Mª Nogué Estradé, Arquitecte  
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1.4. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
 
Aquest apartat justifica el compliment de les següents normatives: 
 Codi tècnic de l’edificació CTE: DB-SE / DB-HS / DB-SI / DB-SUA / DB-HE / DB-HR 
Decret 21/2006 de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 
 REBT Reglament elèctric de Baixa Tensió. 
Decret 141/2012, condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 
 Decret 201/1994 i Decret 161/2001, reguladors d’enderrocs i residus de construcció. 
Real Decreto 640, de 26/05/2006, Regula determinadas condiciones de aplicación de las 
disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producción y comercialización de los 
productos alimenticios. 
 
1.4.1 Compliment del CTE 
 
Descripció de les prestacions de l’edifici pels requisits bàsics i en relació amb les exigències bàsiques 
del CTE: 
 
1.4.2 Requisits bàsics relatius a la seguretat 
 
Es tindrà en compte alhora de dissenyar els detalls constructius de l’edifici la seva seguretat 
estructural, de tal manera que no es produeixin en l’edifici, o parts del mateix, danys que tinguin el 
seu origen o afectin a la fonamentació, els suports, les bigues, els murs de càrrega o altres elements 
estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i l’estabilitat de l’edifici. 
Es compliran les exigències de seguretat estructural que defineixen els documents bàsics: 

- DB-SE Seguretat estructural. 
- DB-SE AE Accions a l’edificació. 
- DB-SE-C Seguretat estructural Fonaments. 
- CE Codi Estructural 
- NCSE Norma de construcció sismorresistent: part general i edificació 
- EHE Instrucció de formigó estructural. 
- DB SE-M “Documento bàsico Seguridad Estructural Madera 

A continuació s’adjunta dades justificatives que defineix els paràmetres de compliment de les 
exigències, complementant la documentació del projecte (memòria, plànols d’estructura, annexes,...) 
que defineix les solucions adoptades en criteris estructurals complint amb aquestes disposicions. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LES CONDICIONS BÀSIQUES DE SEGURETAT ESTRUCTURAL DB-SE. 
 
La Justificació de les condicions bàsiques  de seguretat estructural, es troben reflectides en la Memòria 
de Càlcul del present projecte (Veure ANNEX I  Càlculs i comprovació d’estructura). 
 
Pel que fa a la obligatorietat de realitzar estudi geotècnic: 
La  necessitat  de  fer  un  estudi  geotècnic  ve  fixada  per  l’àmbit  d’aplicació  del  DB  SE-C,  Document  
Bàsic  de  Seguretat Estructural - Fonaments, que és el que correspon a la seguretat estructural, la 
capacitat portant i l’aptitud al servei dels elements de fonamentació i contenció en relació amb el terreny.  
L’aplicació  del  DB  SE-C  es  farà  segons  les  condicions  del  DB-SE  i  amb  les  condicions  generals  
pel  compliment del CTE.  
 
L’àmbit d’aplicació del CTE segons l’apartat 2 de l’article 2 del capítol 1 de la Part I, inclou: 

 Igualmente, el Código Técnico de la Edificación se aplicará también a intervenciones en los edificios 
existentes y su cumplimiento se justificará en el proyecto o en una memoria suscrita por técnico 
com-petente, junto a la solicitud de licencia o de autorización administrativa para las obras. En caso 
de que la exigencia de licencia o autorización previa sea sustituida por la de declaración 
responsable o comu-nicación previa, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, se 
deberá manifestar explí-citamente que se está en posesión del correspondiente proyecto o 
memoria justificativa, según proce-da. 

 Cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica o económica-
mente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la intervención o con el grado de 
protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio y responsabilidad del proyectista o, en su 
caso, del técnico que suscriba la memoria, aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible 
de ade-cuación efectiva.. 
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En aquest projecte no ha estat viable tècnicament la realització de l’estudi geotècnic al tractar-
se d’una addició de poca entitat constructiva en una zona en la qual l’autor del projecte és 
coneixedor del terreny, pel que s’han considerat les següents condicions: 

 

 A efectes de càlcul s’ha emprat un valor de tensió admissible de càlcul del terreny (fs=3) de: 0,200 
N/mm2, que aplicant els coneixements de la zona per part de l’autor del projecte és un valor que 
es preveu més baix que el real.  

 
En tot cas, assumint la responsabilitat tècnica que pertoca, la direcció facultativa de l’obra un cop 
realitzats els enderrocs que permetin l’accés de petita maquinària i al iniciar l’excavació del terreny 
haurà de realitzar cales que permetin analitzar-ne les característiques visuals i organolèptiques i sota 
la seva responsabilitat decidir si ho creu oportú realitzar un estudi geotècnic i/o re-calcular els fonaments 
abans de procedir a executar la fonamentació. 
 
 
(Veure Annex IV. Memòria de càlcul d’estructura). 
 
  



PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ            
 

 

PROJECTE DE MILLORES D’ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA, AÏLLAMENT TÈRMIC I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AL CASAL SOCIAL DEL 

VILOSELL 21                                                                                                          

JUSTIFICACIÓ DE LES CONDICIONS BÀSIQUES DE SALUBRITAT DB-HS. 

 

 

- HS 1. Protecció de la humitat.  

L’àmbit d’aplicació es correspon a obra nova i rehabilitació que afectin tancaments en contacte amb el 

terreny i amb l’exterior. En el projecte que ens ocupa s’intervé en els tancaments existents. És 

d’aplicació el DB-HS 1. 

 

L’edifici àmbit d’actuació del projecte, disposa de murs amb contacte amb el terreny, d’acord amb la 

inspecció visual realitzada per aquest despatx, podem concloure que: 

- Els murs i terres  amb contacte amb el terreny tenen un grau de impermeabilitat de 2. 

- La façana, es troba en una zona pluviomètrica IV, zona eòlica C, amb una altura de coronació 

de façana respecte el terreny inferior a 15m i amb una classe d’entorn E1. El compleix amb 

grau d’impermeabilització exigit a les façanes que és de 2.  

 

 

 

- HS 2. Recollida i evacuació de residus.  

D’acord amb el punt 1.1.2. del DB-HS 2, no és d’aplicació per al locals amb altres usos, en els que les 

exigències bàsiques s’hauran de realitzar mitjançant un estudi específic adoptant criteris anàlegs als 

establerts en la secció DB-HS2.  

Al disposar de sistema de recollida amb contenidors de superfície al carrer, es preveu espai 

d’emmagatzematge intern. 

Es calcula, d’acord amb criteris establerts per l’arquitecte, en base a l’experiència adquirida en projectes 

d’aquest tipus i dades facilitades per professionals del comerç, que: 

Els residus generats per l’activitat, seran els genèrics; paper/cartró, envasos lleugers, matèria orgànica, 

vidre i varis; que, un cop classificats, s’abocaran als contenidors pertinents, ubicats al carrer. 

Es preveu, la següent capacitat d’emmagatzematge intern per l’activitat: 

- contenidor de 120l per a paper/cartró 

- contenidor de 120l per a envasos lleugers 

- contenidor de 10l per a matèria orgànica 

- contenidor de 120l per a vidre 

- contenidor de 10l per a varis 

 

 

 

- HS 3. Qualitat de l’aire interior.  

No és d’aplicació. Segons l’article 1.1.2 del DB-HS3, Per a locals de qualsevol altre tipus, es considera 

que es compleixen les exigències bàsiques si s’observen les condicions al RITE.  

D’acord amb l’article 2. Àmbit d’aplicació, El RITE s’aplicarà a les instal·lacions tèrmiques en els edificis 

de nova construcció i a les instal·lacions tèrmiques que es reformin en els edificis existents, 

exclusivament al que la part reformada es refereix, així com al que fa al manteniment, ús i inspecció de 

les instal·lacions tèrmiques, amb les limitacions que en el mateix es determinen. 

S’entén per reforma d’una instal·lació tèrmica tot canvi efectuat en ella i que suposi una modificació del 

projecte o memòria tècnica registrada. 

Donat que en el projecte s’instal·larà un sistema de climatització a la planta primera del mateix tipus 

que a la planta baixa, ja que la caldera de biomassa que es disposa permet té potència suficient per 

donar servei també a la planta primera. Mitjançant la instal·lació de consoles tipus fancoil de peu per 

convecció de circuit d’aigua, es considera, s’ha de complir amb els requisits del RITE. 

- Qualitat tèrmica del ambient: l’objectiu de la modificació de les instal·lacions tèrmiques, be 

condicionada per tal de mantenir unes condicions ambientals confortables per als usuaris del 

edifici, durant tot l’any. 

- Qualitat del aire interior: les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat del aire 

interior acceptable. L’edifici disposa en planta baixa i planta primera de ventilació natural 
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realitzada per les mateixes obertures en façana, tant en els espais comuns, con en banys i 

cuina. A més, disposa de conductes de ventilació en cuina i bany de planta entresòl, i disposarà 

de ventilació forçada en els banys del local de planta baixa. 

- Higiene: els banys del locals de l’edifici, disposaran d’aigua calenta sanitària, en condicions 

adequades, per a la higiene dels usuaris del edifici. 

- Qualitat del ambient acústic: en condicions normals d’utilització, les instal·lacions tèrmiques no 

suposaran un risc de molèsties o malalties produïdes pel soroll i les vibracions de les 

instal·lacions. 

 

 

 

- HS 4. Subministrament d’aigua.  

L’àmbit d’aplicació es correspon a projectes d’obra nova i rehabilitació que requereixin subministrament 

d’aigua, és d’aplicació el DB-HS 4.  

En el projecte es preveu la substitució dels sanitaris existents, per uns de nous, amb la rehabilitació 

dels banys dels locals.  

L’edifici disposarà d’instal·lacions de subministrament d’aigua freda, aigua calenta sanitària i 

instal·lacions d’evacuació, per al seu correcte funcionament. Les propietats de les instal·lacions, seran 

suficients per tal de garantir amb les condicions mínimes de subministrament als punts de consum. 

Els materials de les instal·lacions i el disseny d’aquestes, garantiran la qualitat de l’aigua subministrada. 

La instal·lació disposarà de sistemes antiretorn, per tal d’evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua. 

Per tal de facilitar el manteniment i reparació de les instal·lacions, es disposaran d’arqueters o registres 

en les cambres sanitàries. 

Les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors disposaran de dispositius d’estalvi d’aigua. 

Les solucions adoptades es grafien en els plànols d’instal·lacions. 

 

 

 

 

- HS 5. Evacuació d’aigües residuals. 

L’àmbit d’aplicació es correspon a projectes d’obra nova i rehabilitació que requereixin instal·lació 

d’evacuació d’aigües residuals i pluvials. És d’aplicació el DB-HS 5. 

La instal·lació d’evacuació d’aigües evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials. S’evitarà el pas 

d’aires mefítics als locals mitjançant la utilització de tancaments hidràulics. 

Els banys dels local a reformar, disposaran de sistemes de ventilació estàtica que permeti l’evacuació  

dels gasos mefític i garanteixi el correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 

l’evacuació. Els diàmetres de les canonades seran adients per a transportar els cabals previsibles en 

condicions segures.  

Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 

reparació, per a la qual cosa disposaran arquetes o registres. 
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1.4.4 Exigència bàsica de seguretat contra incendis. 

 

De la mateixa manera, es considerarà la seguretat en cas d’incendi, de tal forma que els ocupants 

puguin desallotjar l’edifici en condicions segures, es pugui limitar l’extensió de l’incendi dintre del propi 

edifici i dels confrontants i es permeti l’actuació dels equips d’extinció i rescat. Tots els elements 

estructurals són resistents al foc durant un temps superior al sector d’incendi de major resistència. No 

es col·locarà cap tipus de material que per la seva baixa resistència al foc, combustibilitat o toxicitat 

pugui perjudicar la seguretat de l'edifici o la dels seus ocupants. 

 

També s’ha tingut en compte la seguretat d'utilització, de tal forma que l'ús normal de l'edifici no suposi 

risc d'accident per a les persones. La configuració dels espais, els elements fixos i mòbils que s'instal·lin 

en l'edifici, es projectaran de tal manera que puguin ser usats per els fins previstos dintre de les 

limitacions d'ús de l'edifici que es descriuen més endavant sense que suposi risc d'accidents per als 

usuaris del mateix. L'edifici és de fàcil accés per als bombers. L'espai exterior immediatament pròxim a 

l'edifici compleix les condicions suficients per a la intervenció dels serveis d'extinció d'incendis.  

 

 

 

JUSTIFICACIÓ DE LES CONDICIONS BÀSIQUES DE SEGURETAT EN CAS D’INCENDI DB-SI. 

 

- DB-SI 1 Propagació interior 

En aplicació del DB-SI 1, el present local de pública concurrència queda compartimentat en un únic 

sector d’incendi ja que la seva superfície no supera els 2.500m2, segons la taula 1.1 de l’apartat 1 

d’aquesta disposició.  

  

Reacció en front al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari 

 

Per tal de donar compliment, d’acord amb la taula 4.1 Classes de reacció al foc dels elements 

constructius, de l’apartat 4 del DB-SI 1: 

En zones ocupables, la resistència al foc del materials de terra, ha de ser com a mínim de EFL i C-s2,d0 

en parets. Per a sostres en espais ocults no estancs, el valor ha de ser com a mínim de B-s3, d0. 

En el local, àmbit  d’aplicació d’aquest projecte, les característiques dels materials, son superiors:  

- Paviment de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscants amb una resistència al foc Classe 

A2fl-s1. 

- Cel ras registrable de plaques d’escaiola en locals humits, amb una resistència al foc  A2-s1, 

d0. 

- Envans interiors d’obra de fàbrica amb una resistència al foc de A1. 

 

La classe de reacció al foc dels sistemes constructius de façana que ocupin més del 10% de superfície 
serà, en funció de la alçada de la façana  (alçada de fins a 10m), EI -60, D-s3,d0, d’acord al el DB SI 2 
apartat 4. Com és el cas de les fusteries en planta baixa. 
 

Els locals destinats a albergar instal·lacions i equips regulats per reglaments específics, com ara 

transformadors, maquinària d'aparells elevadors, calderes, dipòsits de combustible, comptadors de gas 

o electricitat, etc. es regeixen, a més, per les condicions que s'estableixen en aquests reglaments. Les 

condicions de ventilació dels locals i dels equips exigides per aquesta reglamentació s'han de solucionar 

de manera compatible amb les de compartimentació establertes del DB-SI. 

D’acord amb la taula 2.2 de punt 2 del DB-SI 1, la cuina d’acord amb la potència instal·lada, la sala de 

la caldera d’acord amb la seva potència útil nominal i la sala de maquinària de l’ascensor, es consideren 

de risc baix. 
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DB-SI 2 Propagació exterior 

 

No es d’aplicació, donat que l’edifici àmbit d’actuació, es un únic sentor d’incendi. 

Tot i així, s’ha comprovat que l’edifici compleix amb els paràmetres establerts per la normativa. 

 

 
 

Entre l’activitat i altres edifici residencials en la mateixa planta, es pot garantir la franja de separació 

lateral en façana de 0,5m, amb una característiques superiors o iguals a EI60. 

Entre l’edifici i altres edificis residencials amb façanes enfrontades, es garanteix que estan separades 

una distància superior a 3m. 

 

 

 

DB-SI 3 Evacuació d’ocupants 

 

Donat que l’edifici àmbit d’aplicació no supera els 1.500m2, l’apartat 1 Compatibilitat dels elements 

d’evacuació, no és d’aplicació en aquest projecte. 

 

Pel que fa al càlcul de l’ocupació, d’acord amb la taula 2.1. Densitats d’ocupació de l’apartat 2 del DB-

SI 2: 

Sales d’ús múltiple en edificis 1persona/1m2, l’aforament d’aquest sala en planta primera queda limitat 

a 192 persones, d’acord amb l’amplada de l’escala d’evacuació no protegida existent. 

 

 

Número de sortides i longitud dels recorreguts 

Es tracta d’un edifici de dues plantes comunicades mitjançant un nucli d’accés vertical, on la planta 

baixa ja compta amb dues sortides d’evacuació (la porta principal que dóna al carrer de la plaça, i la 

porta lateral que dóna al carrer de la carretera), l’evacuació de la planta primera es fa per una única 

sortida mitjançant aquest recorregut d’evacuació descendent per les escales existents cap a la planta 

entresol que dona sortida al carrer Mestre Pascual. Aquesta només es modifica en el sentit que 

s’incorpora una nova sortida per a persones amb mobilitat reduïda instal·lant un ascensor per l’exterior.  
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Dimensionat dels elements d’evacuació 

Portes i passos A≥P/200≥0,80m 

L’amplada de tota la fulla de la porta no ha de ser menor que 0,60m, ni excedir de 1,23m. 

L’amplada de la porta que comunica la planta primera amb el nucli d’ascensor exterior, és de 1,05m de 

pas, ve delimitada per l’obertura de la façana existent. Es per aquest motiu, que la porta d’accés a la 

sala es modificarà, per dotar-la de la mateixa amplada. 

 

No es modifica el recorregut d’evacuació per les escales existents, tot i així, aquestes compleixen amb 

els paràmetres definits en la taula 4.2 d’aquest apartat. L’amplada de l’escala existent no protegida, 

d’evacuació descendent es major de 1,20m, però menor de 1,30m, amb un nombre màxim d’ocupant s 

que poden utilitzar l’escala de 192. 

Es compleix A≥P/160. 

També es compleix amb la taula 5.1 d’aquest apartat alçada de l’escala, al tractar-se d’una escala 

existent no protegida en un local de pública concurrència, es inferior a 10m. 

 

Portes situades en recorreguts d’evacuació 

La porta que comunica la planta primera amb el nucli d’ascensor exterior, serà abatible amb eix de gir 

vertical i sistema de tancament, obrirà en el sentit de l’evacuació, disposarà de manilla donat que els 

ocupants de l’edifici estan familiaritzats o son habituals, i disposarà de protecció en front al foc EI2 30-

C5. La porta d’accés a la sala de planta primera comptarà amb les mateixes característiques. 

 

Senyalització dels mitjans d’evacuació 

L’edifici disposa en planta baixa, i també en disposarà en planta primera de senyals amb el ròtol de 

“SORTIDA”, tot i que els ocupants estan familiaritzats amb l’edifici. També disposarà de llums 

d’emergència visibles des de tot origen de evacuació. 

El recorregut d’evacuació es apte per a persones amb mobilitat reduïda. En el nucli d’accés exterior, 

disposa d’ascensor per a persones amb mobilitat reduïda. 

Es fa èmfasi en que l’actuació es parcial i l’edifici ja disposa de senyalització dels mitjans d’evacuació, 

només es modifica la ubicació d’aquests en la primera planta donat la reforma. 

 

 

 

DB-SI 4 Instal·lació de protecció  contra incendis 

 

Aplicant l’ús general, es determina que l’activitat haurà de disposar d’un extintor portàtil d’eficàcia 21A-

113B cada 15 m com a màxim des de tot origen d’evacuació, i en les zones de risc especial d’acord 

amb el capítol 2 de la Secció 1 del present DB. 

L’edifici disposa d’extintors portàtils en planta baixa, i en planta primera, es fa èmfasi en que l’actuació 

es parcial i l’edifici ja disposa de sistemes d’evacuació d’incendis, només es modifica la ubicació 

d’aquests en la primera planta donat la reforma. 

 

Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis. 

Els mitjans de protecció contra incendis d’utilització manual, extintors manuals en aquest cas, disposen 

de senyals que compleixen amb els requisits de la norma UNE 23033-1. Les dimensions de les senyals 

son de 210x210mm donat que la distància d’observació de la senyal no excedeix 10m. 

 

 

DB-SI 5 Intervenció dels bombers 

 

Aproximació als edificis 

Compleix amb l’amplada mínima lliure de vial de 3,5m i altura mínima lliure o de gàlib, d’acord amb el 

plànol d’emplaçament i secció longitudinal. Pel que fa a la façana que dóna al carrer de la Plaça. 
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Entorn dels edificis 

No és d’aplicació, donat que el l’edifici objecte del present projecte té una alçada d’evacuació 

descendent inferior a 9 m. 

Accessibilitat per façana 

Compleix amb els requisits, l’edifici disposa obertures d’accés de més de 0,80m d’amplada i més de 

1,20m d’alçada, d’acord amb els plànols de planta i secció. No existeixen elements en façana, que 

dificultin l’accés a l’interior del local ( a excepció dels elements de seguretat). 

 

 

 

DB-SI 6 Resistència al foc de l’estructura 

 

Elements estructurals principals 

D’acord amb la Taula 3.1.Resistència la foc suficient dels elements estructurals del DB-SI 6, al tractar-

se d’un edifici de pública concurrència, amb una alçada d’elevació del edifici inferior a 15m, estaríem 

davant R90. El local objecte del present projecte, és un local de risc especial baix, R90. Feta la inspecció 

visual de l’edifici i d’acord amb el sistema constructiu de l’edifici, es considera que tenen característiques 

equiparables als estàndards de construcció actual, que compleixen amb els paràmetres establerts per 

la normativa; en aquest cas, R90. 

Elements estructurals secundaris 

No és d’aplicació, el recorregut d’evacuació es a espai exterior segur. 

 

 

1.4.5 Exigència bàsica de seguretat d’utilització i accessibilitat. 

 

Per tal de donar resposta s’ha adoptat els criteris establerts en el Document Bàsic DB-SUA de 

seguretat d’utilització i accessibilitat. 

 

JUSTIFICACIÓ DE LES CONDICIONS BÀSIQUES DE SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I 

ACCESSIBILITAT CTE DB-SUA. 

 

Per tal de donar resposta s’ha adoptat els criteris establerts en el Document Bàsic DB-SUA en tot allò 

que afecta al projecte de rehabilitació parcial del edifici. 

 

Lliscabilitat dels terres 

D’acord amb la taula 1.2. Classe exigible als terres en funció de la seva utilització, del DB-SUA1: 

En les zones interiors seques, amb una pendent menor que el 6%, el terra es de classe 1(zones de 

paviment interior de planta primera afectades per la rehabilitació). Pel que fa a les zones humides, es 

disposa paviments de la classe 2 (banys reformats). 

 

Discontinuïtats del paviment 

Els paviments no presenten discontinuïtats creades per juntes superiors a 4mm, ni per elements 

sortints.  

 

Desnivells 

No procedeix. 
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Escales i rampes 

L’edifici disposarà d’un recorregut exterior format per un ascensor apte per a persones amb mobilitat 

reduïda. L’estructura d’aquest volum serà metàl·lica de perfils d’acer laminat que quedarà vista, i 

tancament mitjançant una malla metàl·lica estirada del tipus deploié.  

Tot i que no s’actua en el recorregut d’evacuació de l’escala existent, aquesta, compleix amb els 

requisits. L’escala existent està formada per 2 trams rectes en U amb replans. Cada tram d’escala 

disposa de més de 3 graons, i salva una alçada no superior a 2,25m. 

L’amplada de cada tram d’escales es major de 1,20m. Al tractar-se d’una escala existent, La contrapetja 

es major de 18,5cm, però,  la petjada es major de 28cm. 

El replans de l’escala disposen d’una amplada igual a cada tram d’escales corresponent i amb una 

longitud, superior a 1m. 

Pel que fa als passamans existents, l’escala en disposa a tots dos costats. L’altura dels passamans 

està compresa entre 90 i 110cm. 

 

Neteja dels envidraments exteriors 

La neteja dels envidraments tot i no ser un edifici d’ús residencial compleix amb el que estableix aquesta 

disposició (accessibles arc de 85cm a 1,30m d’alçada) per tal de facilitar la seva neteja. 

 

 

DB-SUA 2 Seguretat enfront al risc d’impactes o d’atrapaments 

 

Impacte 

 

No hi ha risc d’impacte ja que totes les zones de circulació, tenen una alçada lliure de 2,20m i en cap 

d’elles es disposen elements sortints. La altura de de la porta d’accés a l’interior de la planta primera, 

és superior a 2,20m i no disposa d’elements sortints a una altura inferior. Tampoc hi ha risc en elements 

practicables.  

La diferencia de cota en tots dos costats de l’envidrament és entre 0,55m i 12m, Les finestres de planta 

baixa, disposen d’elements de protecció/barreres en front l’impacte, i resistiran sense trencar-se un 

impacte de nivell 1 o  2, o bé, es trencaran de forma segura. 

  

 

Atrapament 

No procedeix, la porta d’accés a l’interior del local és abatible i d’accionament manual. 

 

 

 

DB-SUA 3 Seguretat enfront al risc d’immobilització en recintes (No procedeix) 

 

 

DB-SUA 4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

 

Enllumenat normal en les zones de circulació 

 

La il·luminació en les zones de circulació garanteix 100 lux, mesurada des del terra amb un factor 

d’uniformitat del 40% mínim. 

 

Enllumenat d’emergència 

L’edifici objecte del present projecte, disposa d’un enllumenat d’emergència que, en cas de fallida de 

l’enllumenat normal, subministra la il·luminació necessària per tal  de facilitar la visibilitat als usuaris de 

manera que puguin abandonar l’edifici, eviti situacions de pànic i permeti la visió dels senyals indicatius 

de les sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents. 

Es fa èmfasi en que l’actuació es parcial i l’edifici ja disposa de enllumenat d’emergència, només es 

modifica la ubicació d’aquests en la primera planta donat la reforma. 
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DB-SUA 5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació (No procedeix) 

 

DB-SUA 6 Seguretat enfront el risc d’ofegament (No procedeix) 

 

DB-SUA 7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment (No procedeix) 

 

DB-SUA 8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp (No procedeix) 

 

DB-SUA 9 Accessibilitat 

L’edifici disposa d’un recorregut accessible que comunica l’entrada principal de l’edifici des del carrer 

de la plaça, amb el menjador del bar-restaurant, i un dels banys accessible per a persones amb mobilitat 

reduïda, de la planta baixa. Disposa també, d’un itinerari accessible que comunica la porta d’accés del 

recorregut d’evacuació al carrer Mestre Pascual, amb la planta primera, mitjançant un ascensor 

accessible per a persones amb mobilitat reduïda.  
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1.4.6 Exigència bàsica d’estalvi d’energia. 
 
Per tal de donar resposta s’ha adoptat els criteris establerts en el Document Bàsic DB-HE, d’estalvi 

d’energia.  

 

JUSTIFICACIÓ DE LES CONDICIONS BÀSIQUES D’ESTALVI D’ENERGIA DB-HE. 

 

- HE 0. Limitació del consum energètic 

El present projecte resta exclòs de l’àmbit d’aplicació d’aquesta disposició per tractar-se d’una 

intervenció en un edifici existent en condicions inferiors a les que estableix l’apartat 1.b), reforma en la 

que no es renova de forma conjunta les instal·lacions de generació tèrmiques, ni més del 25% de la 

superfície de la envolvent tèrmica.  

 

Tot i així, amb la substitució de les fusteries de la planta baixa, l’actuació sobre la instal·lació de 

generació tèrmica i la col·locació d’aïllament per sobre de fals sostre de planta primera, hi ha una millora 

en el consum energètic. 

 

S’obtindrà un reducció de 90.8 kWh/m² any en consum d’energia no renovable, i una reducció de 19.2 

kgCO2/ m² any en emissions de diòxid de carboni, amb un augment d’un lletra de la C a la B en 

qualificació energètica de l’edifici. 

 

- HE 1. Limitació de la demanda energètica. Consideracions generals. 

Es d’aplicació d’acord a l’apartat 1.b) intervencions en edificis existents, reformes. Al actuar sobre 

l’envoltant de l’edifici (les fusteries de la planta baixa). 

Es compliran amb els paràmetres de DB HE1, en la part de l’envoltant afectada per la rehabilitació. 

Es garanteix que les fusteries a substituir compliran amb els valors de la taula 3.1.1.a –HE1 Valors límit 

de transmitància tèrmica, per a una zona climàtica E1 (EL Vilosell). 

El conjunt de marc+vidre disposarà d’una transmitància tèrmica ≤1,80 W/m2k. 

I amb els valors de la taula 3.1.3.a – HE1 Valor límit de permeabilitat al aire. 

El conjunt de marc+finestra disposarà d’una permeabilitat al aire ≤9m3/h.m2 (classe 4=3m3/h.m2). 

 

 

 

- HE 2. Rendiment de les instal·lacions tèrmiques.  

És vigent el reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE).  

Donat que en el projecte s’instal·larà un sistema de climatització a la planta primera del mateix tipus 

que a la planta baixa, ja que la caldera de biomassa que es disposa permet té potència suficient per 

donar servei també a la planta primera. Mitjançant la instal·lació de consoles tipus fancoil de peu per 

convecció de circuit d’aigua, es considera, s’ha de complir amb els requisits del RITE. 

- Qualitat tèrmica del ambient: l’objectiu de la modificació de les instal·lacions tèrmiques, be 

condicionada per tal de mantenir unes condicions ambientals confortables per als usuaris del 

edifici, durant tot l’any. 

- Qualitat del aire interior: les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat del aire 

interior acceptable. L’edifici disposa en planta baixa i planta primera de ventilació natural 

realitzada per les mateixes obertures en façana, tant en els espais comuns, con en banys i 

cuina. A més, disposa de conductes de ventilació en cuina i bany de planta entresòl, i disposarà 

de ventilació forçada en els banys del local de planta baixa. 

- Higiene: els banys del locals de l’edifici, disposaran d’aigua calenta sanitària, en condicions 

adequades, per a la higiene dels usuaris del edifici. 

- Qualitat del ambient acústic: en condicions normals d’utilització, les instal·lacions tèrmiques no 

suposaran un risc de molèsties o malalties produïdes pel soroll i les vibracions de les 

instal·lacions.  
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- HE 3. Eficiència energètica de les instal·lacions de il·luminació. 

No es d’aplicació en aquest projecte segons defineix l’apartat 1.3.a) d’aquesta disposició. per tractar-

se d’una reforma o rehabilitació d’edificis existents amb superfície útil inferior a 1000 m2 en que es 

renova menys del 25% de la superfície d’il·luminació. 

 

 

- HE 4. Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària.  

 

No és d’aplicació d’acord al  punt b del DB HE4, Edificis existents amb una demanda de ACS superior 

a 100l/d, calculada d’acord l’annex F, en els que es reformi íntegrament, o bé l’edifici en sí, o bé, la 

instal·lació de generació tèrmia, o en els que es produeixi un canvi d’ús característic del mateix. 

 

 

- HE 5. Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica.  

No es d’aplicació en aquest projecte segons defineix l’apartat 1.1 d’aquesta disposició.  
 

 

 
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE REBT. Reglament elèctric de baixa tensió. 
 
No és d’aplicació en aquest projecte, donat que no es modifica el projecte d’instal·lacions, ni les 
característiques actuals d’aquesta. Únicament es canvien de posició els punts de llum i es canvien les 
lluminàries per unes de baix consum LED, la modificació es considera de poca entitat. 
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1.4.7 Exigència bàsica de protecció enfront el soroll. 
 
Es complirà amb les condicions mínimes exigides a la norma DB-HR Protecció enfront el soroll, per 
protegir els ocupants dels edificis de les molèsties que ocasionen els sorolls, i aconseguir un nivell 
acústic acceptable, Normativa de Catalunya i CTE DB-HR. 
 
JUSTIFICACIÓ DE CONDICIONS BÀSIQUES DE PROTECCIÓ ENFRONT EL SOROLL CTE DB-HR. 

  
Per tal de donar resposta s’ha adoptat els  criteris establerts en el Document Bàsic DB-HR de protecció 

enfront el soroll.  

 

D’acord amb el DB HR apartat 2.1, les exigències d’aïllament acústic entre un recinte i l’exterior, només 

s’apliquen als recintes protegits i habitables confrontats amb un altre edifici, una mitgera. En el cas de 

altres recintes, tals com habitables, de instal·lacions o activitat, el DB HR no especifica cap nivell 

d’aïllament acústic, podent la propietat, l’arquitecte, projectista, etc. Especificar quines condicions 

acústiques han de tindre aquests recintes. 

 

En el cas que ens ocupa, al tractar-se d’un recinte d’activitat, l’aïllament a soroll aeri del tancament en 

front l’exterior no queda definit en el CTE. 

Es tracta, de prescriure un nivell d’aïllament a soroll aeri pels tancaments, tal que el soroll generat per 

l’activitat no suposi una molèstia a l’entorn de l’activitat, d’acord amb el límit d’immissió acústica de la 

zona. 

 

D’acord amb el MCA del Vilosell, el recinte d’activitat es troba  en una zona A4, predomini del sòl d´ús 

residencial. Els valors límit d’immissió acústica a soroll aèria d’acord amb l’Ordenança Reguladora del 

soroll i les vibracions del Vilosell, son de: 

 
 

Per la qual cosa, per tal de garantir els objectius de qualitat acústica de l’entorn de l’activitat, es preveu 

un aïllament a soroll aeri dels tancaments Rw35dB. 

 

Al tractar-se d’un equipament socio cultural, on es desenvolupa una activitat de bar restaurant en planta 

baixa, d’acord amb l’annex 11 de la Ordenança de Soroll de Catalunya, estaríem al davant d’una 

Activitat de restauració que no disposa d’un sistema de reproducció de so o Activitats de restauració 

que disposin d’un equip  de reproducció sonora amb un nivell LAeq,60s inferior o igual a 75dB(A) a 1 

metre de la font. Grup IV inferior o igual a 84 dB(A). 

 

 

D’acord amb l’annex 13 de la mateixa Ordenança, l’aïllament respecte a locals amb usos no residencials 

ha de ser el necessari per garantir el compliment dels valors límit d’immissió establerts als annexos 3 i 

4 (A4-Predomini de sòl d’ús residencial). 
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Grup IV: - Quan l’activitat es dugui a terme amb portes o finestres obertes, el nivell sonor 

generat a l’interior de l’activitat no ha de superar el nivell de soroll ambiental del carrer. - La 

immissió sonora màxima dels televisors i dels equips de reproducció de so dels bars, bars – 

restaurant o restaurants serà de 75 dB(A) mesurats a un metre de distància de la font. 

 

D’acord amb l’Annex 3, i l’Annex 8, de l’ordenança de soroll de Catalunya, els valors límits d’immissió 

acústica son A4 predomini de sol d´us residencial, i per a una activitat del grup IV, es considera que 

amb un aïllament a soroll aeri dels tancaments  D2m,ntT,Atr de 35dB(A), es complirà amb els objectius 

de qualitat. 

 

Pel que fa amb els valors límit de temps de reverberació en l’interior de l’activitat, d’acord amb el DB 

HR apartat 2.2; i d’acord amb l’activitat que es realitza a la planta baixa de l’edifici; el temps de 

reverberació en restaurants i menjadors vuits no serà major que 0,9s.  

Es per aquest motiu, que en la planta baixa del restaurant es preveu la col·locació de panells acústics 

fono absorbents despenjats del sostre. 
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JUSTIFICACIÓ DE CONDICIONS REGULADORES D’ENDERROCS I RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ. 
 
Pla de gestió de residus de construcció. 
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1.5. RELACIÓ DE NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 

Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 

18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 

11/03/2010) 

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 

RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
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Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

 
Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES POSTERIORS MODIFICACIONS 

 
Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
  

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 
 

Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

 

 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 

d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
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Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat (ascensor accessible) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 (ascensor adaptat i practicable) 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificació 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 
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Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

S’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal·lacions d’ascensors en edificis existents sense espai lliure 

de seguretat o refugi en els extrems del recorregut 

Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005) 

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” 

del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

 

 

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de 

la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 
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Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
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Ordenances municipals 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 

del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 
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CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al Registre 

d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

 

 

 

Instal·lacions fotovoltaiques 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Ordenances municipals 
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Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y 
se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 
 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 
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Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 
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Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
  

 

 



 

ANNEX I : Instruccions d’ús i manteniment 
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Detall 
Projecte: PROJECTE DE MILLORES D’ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA, AÏLLAMENT TÈRMIC I 
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AL CASAL DEL VILOSELL 

 

Emplaçament 

Adreça: Plaça de Sant Sebastià nº1 

Codi Postal: 25457 Municipi: El Vilosell, Lleida 

Urbanització: Parcel·la: 

 

Promotor  

Nom:  
Excel·lentíssim Ajuntament del Vilosell 

DNI/NIF:  
P-2531600-A   

Adreça: Plaça de l’Ajuntament nº3 

Codi Postal: 25457 Municipi: El Vilosell, Lleida 

 

Autor/s projecte 

Nom: Josep Mª Nogué Estradé Núm. col.: 77377-8 

  

  

 
L’arquitecte/es: 
 
 
 

Signatura/es 
 

Lloc i data: El Vilosell a  de setembre de 2023 
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Visats oficials 

Introducció 
 

 

 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, 
siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
 

 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 

 L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 
funcional i estètic. 

 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 
tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 

 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 
deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 

 Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 
d’energia i de contaminació atmosfèrica. 

 La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  
 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es 
destaquen: 
 

 Codi Civil. 

 Codi Civil de Catalunya 

 Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 

 Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

 Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 

 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 

 Legislacions sobre els Règims de propietat. 

 Ordenances municipals. 

 Reglamentacions tècniques. 
 

Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal : 
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 49/1960 del 21 de 
juliol sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels  Estatuts específics de 
la comunitat recollits en l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, en el seu cas, pel Reglament de Règim Interior. 
 
Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de propietaris, i 
estableix els drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca l'obligatorietat de mantenir 
en bon estat de conservació els elements constructius i les instal·lacions - siguin comunes o privatives - i 
contribuir a les despeses generals d'explotació i manteniment de l'edifici, segons el seu coeficient de 
participació contemplat en l'Escriptura de Compra-venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal de l'edifici. 
 
És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a 
Administradors de Finques col·legiats. 

 

Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:  
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei d'Arrendaments 
Urbans 29/1994 del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de l'arrendador i de 
l'arrendatari per a habitatges o locals de lloguer.  
 
És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques col·legiats. 
 

Sobre les instruccions d'ús i manteniment 



 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament 
amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, 
l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés edificatòri, conformaran 
el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els 
quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a 
les quals va ser projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  

 
Ús principal: Situació: 

Equipament sociocultural El Vilosell, Lleida 

Usos subsidiaris: Situació: 

  

  

  

  

 

Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal 
realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla 
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació 
i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han 
de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics 
redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment 
de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre 
de l’Edifici. 

 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves 
instruccions d’ús i manteniment específiques. 
 
 

Fonaments – Elements de contenció  
 

I.- Instruccions d’ús:  
 

Condicions d’ús: 
 
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva 
seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de 
salubritat  previstes per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels 
elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència 
municipal. 
 

Incidències extraordinàries: 



 

 Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar immediatament. 
L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions 
resistents del subsòl.  

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) 
o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar 
les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de terres. 

 Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun 
element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament 
relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les 
mesures adients. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 

 Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau 
de impermeabilització exigit. 

 
 

Estructura 
 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no 
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, 
canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les 
quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en 
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre els 
existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre d'altres: 
caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de forats en 
sostres per intercomunicació entre plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones de 
l’edifici i no poden superar els valors següents: 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 
kN/m2–(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i hotels 2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals) 3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 

o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals) 4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

B Zones administratives  

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals) 3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

C 

Zones de reunió (llevat 
les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 



Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions en 
museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, etc.) 5– (500) 4 – (400)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 3 - (300) 

D 
Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 

 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

F  
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

G 
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 

G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre 
la vora superior de l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la 
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) 

......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un terreny 
que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 

zones públiques 3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) 

........ – – 

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) 

......... – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  

       
Característiques de vehicles especials: ........ 

 
Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així com 
els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan contemplades en 
la memòria d’estructures del projecte. 
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment 
de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les 
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals. 

 

Neteja: 
 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les 
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 

Incidències extraordinàries: 
 

 Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han 
de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

 S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, 
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves 
proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre d'altres) 
perquè prenguin les mesures oportunes. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 



Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de l’estructura. 

 Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 
estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 

 

 

Cobertes 
 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 

 
Tipus de coberta i ús : Situació: 

Inclinada pendent 35% Coberta  

 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar 
una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o 
una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.  
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de 
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar una 
sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de 
ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de 
brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes químics agressius com 
olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Aquesta prescripció inclou les cobertes d’ús privatiu dels habitatges o locals. 
 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general, 
aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la subjecció 
no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a més, aquestes 
noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu voltant, els mitjans 
i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant les 
operacions de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta (juntes, 
proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents característiques que 
no alterin les seves prestacions inicials. 
 

Neteja: 
 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 

Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures 
oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig 
termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 



 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en bon 

estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, 

xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, claraboies, 
entre d'altres). 

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, 
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de la coberta. 

 Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la impermeabilització. 

 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb 
paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, 
elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres). 

 

Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de 
seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les mitgeres 
i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin 
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers 
l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les 
caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de 
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements 
de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han de 
regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els revestiments de 
la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a les façanes exteriors 
a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, 
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de 
característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  

 

Neteja: 
 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes específics, 
excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, s’analitzarà 



l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol cas sempre 
s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 

Incidències extraordinàries: 
 

 Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. 
És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o 
elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al 
Servei de Bombers. 

 Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, 

persianes, entre d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 
  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de les façanes. 

 Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 

 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  
fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, 
ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 

 
 

Interiors d’habitatges i/o locals 
 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
A l’habitatge i/o local no es poden realitzar les activitats que no li son pròpies, estant prohibit 
desenvolupar activitats perjudicials, perilloses, incòmodes o insalubres que puguin afectar 
negativament a altres usuaris o als elements i les instal·lacions comuns i , per tant, a les prestacions 
d’habitabilitat, de funcionalitat i de seguretat de l’edifici.  
 
El penjat d'objectes en els envans s'ha de fer mitjançant tacs i cargols específics d’acord amb les 
característiques de la divisòria, i efectuar prèviament les comprovacions a l’abast per evitar afectar 
les instal·lacions encastades (xarxes d'electricitat, aigua, calefacció, desguàs, etc.). 
 
No és convenient fer regates als envans per fer-hi passar instal·lacions, especialment les de traçat 
horitzontal o inclinat ja que, a més de poder afectar a altres instal·lacions, pot perillar l’estabilitat de 
l’element.  
 
En els cels rasos no es penjaran objectes pesats si no es collen convenientment al sostre, ni 
s'anul·laran els registres i/o sistemes que possibilitin l’accessibilitat pel manteniment de l’edifici. En 
el cas de revestiments aplicats directament al sostre la subjecció es farà mitjançant tacs i cargols. 
 
No s’han de donar cops forts a les portes ni a les finestres, i cal utilitzar topalls per evitar, que al obrir-
les, les manetes colpegin la paret i la facin malbé. 
 
Els aparells instal·lats s’han d’utilitzar d’acord amb les instruccions d’ús donades pel fabricant. 



 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 
Les obres a l'interior de l'habitatge o local es poden realitzar sempre que no afectin elements comuns 
de l'edifici. No s'iniciaran sense el permís de la propietat o comunitat de propietaris, hauran de complir 
la normativa vigent i disposar de la corresponent autorització municipal. En el cas que es modifiquin 
envans es necessitarà el projecte d'un tècnic competent. 
 

Neteja: 
 
Els elements interiors de l'habitatge o local (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de 
netejar per conservar el seu aspecte i les seves condicions d'ús i salubritat. Sempre s’ha de vigilar 
que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material que es 
vol netejar i seguir les instruccions donades pel seu fabricant. En general no es formaran tolls d’aigua, 
ni s’utilitzaran àcids ni productes abrasius.  
 
Abans de netejar aparells elèctrics cal desendollar-los tot seguint les instruccions donades pel 
fabricant. En el cas de l’existència d’encimeres de marbre no han d'entrar en contacte amb àcids 
(vinagre, llimona, etc.) que les puguin tacar irreversiblement. 
 
Cal netejar periòdicament els filtres de la campana d'extracció de fums de la cuina, ja que poden 
provocar incendis. 
 
S’ha evitar tenir llocs bruts o mal endreçats, acumular diaris vells, embalatges, envasos de matèries 
inflamables, etc., ja que són un risc d'incendi. Cal tenir cura amb l'emmagatzematge de productes 
inflamables (pintures, benzines, dissolvents, etc.), evitant que estiguin a prop de fonts de calor, no 
acumulant-ne grans quantitats i ventilant periòdicament.  
 
Els residus de cada habitatge o local s’han de separar i emmagatzemar en els dipòsits i/o cubells 
ubicats a la cuina o espais destinats a tal fi per a cada una de les cinc fraccions: envasos lleugers, 
matèria orgànica, paper/cartró, vidre, i varis. Els residus tòxics i perillosos (envasos de pintures, 
vernissos i dissolvents, piles elèctriques, restes d’olis, material informàtic, cartutxos de tinta o tòner, 
fluorescents, medicaments, aerosols, fluorescents, entre d’altres) s’han de portar a punts específics 
d’abocament. 
 

Incidències extraordinàries: 

 

 Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin 
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

A més del manteniment periòdic del elements comuns de l’edifici d’acord amb el Pla de manteniment, 
l'usuari està obligat a efectuar al seu càrrec les petites operacions de manteniment i reparació 
causades per l'ús ordinari de l'habitatge o local. Aquestes operacions sovint no tenen una periodicitat 
específica, caldrà fer-les segons l'ús que es fa, o bé si apareixen símptomes que alertin de la 
necessitat d'executar-les. En cas de dubte és convenient demanar consell a un professional. 
 

 Els balcons i les terrasses s’han de mantenir netes i lliures d’herbes, evitant, si s’escau, 
l’acumulació de fulles o brossa en els desguassos. 

 Les ferramentes de les portes, de les balconeres i des les finestres s'han de greixar perquè 
funcionin amb suavitat.  

 Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres 
s’han de netejar. Les cintes de les persianes enrotllables s'han de revisar i canviar quan 
presentin signes de deteriorament.  

 En banys i cuines cal vigilar les juntures entre peces ceràmiques i en els carregaments entre 
els aparells sanitaris i els paviments i/o paraments, substituint-les per unes de noves quan 
presentin deficiències. 

 Els elements i superfícies pintades o envernissades, tenen una durada limitada i s'han de 
repintar d’acord amb el seu envelliment. 

 Els aparells instal·lats s’han de conservar d’acord amb les instruccions de manteniment 
donades pel fabricant. 



 
Tanmateix els propietaris o usuaris han de permetre l’accés als seus habitatges o locals als operaris 
convenient acreditats per que es puguin efectuar les operacions de manteniment i les diferents 
intervencions que es requereixin per a la correcta conservació de l’edifici. 

 
 

Instal·lació d'aigua 
 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  
 
Tipus de subministrament:  

xarxa municipal 

Situació clau general de l’edifici:  

Cuina en planta baixa 

Tipus comptadors: Situació: 

Individual En façana posterior planta baixa 

Local/habitatge: Situació clau de pas 

  

  

  

  

 
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels 
desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. 

 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els tubs 
d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a 
penjar-hi objectes. 
 
Els habitatges i/o locals tenen diferents circuits, sectoritzats mitjançant claus de pas, que alimenten 
les diferents zones humides (cuina, banys, safareig, etc.) i que permeten independitzar-los en cas 
d’avaria.  
 
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

 Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de 
fins a 15 litres d'aigua per aixeta.  

 Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si 
s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en 
aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels 
inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.  

 No produir consums alts a les tasques de neteja personal prioritzant la dutxa a omplir la 
banyera. La rentadora i rentavaixelles s’han de fer funcionar a plena càrrega per optimitzar 
el consum d’aigua. 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les 
instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i 
l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües del 
municipi així ho especifica).  
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci amb un instal·lador especialitzat i d’acord 
amb la normativa vigent.  
 

Neteja:  



 
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva 
connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  
 

Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. Les 
fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció 
continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden lesionar 
la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny. 

 En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l'electricitat. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o 

zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a 

tercers. 

 En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que es 
glacin. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 

 Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de tractament 
d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 

 
El manteniment de la instal·lació d’aigua situada des de la clau de pas general de l'edifici fins a la 
clau de pas dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de 
propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre la clau de pas de l’habitatge o 
local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari. 
 

 

Instal·lació d'electricitat 
 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions 
de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Situació caixa general de protecció de l’edifici: 

Magatzem en planta primera 

Tipus comptadors: Situació: 

  

Habitage/pis: Potència instal·lada (w) Situació del quadre de dispositius de comandament i 

protecció: 

Equipament 
sociocultural 

 
En façana posterior planta baixa 

   

   

 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot 
consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de 
cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència 
màxima admesa per la instal·lació. 



 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. 
Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de 
subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat 
per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de Transformació de l'empresa de 
subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa 
bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :  

 L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència 
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

 L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament 
manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

 L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): 
Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

 Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor 
omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

 
En cas d'absència prolongada es recomanable tancar l'IGA de l'habitatge. Si es vol deixar algun 
aparell en funcionament, com la nevera, no es tancarà l’IGA però sí els interruptors magneto tèrmics 
dels altres circuits. 
  
No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o humits. 
S'extremaran les mesures per evitar que els nens toquin els mecanismes i els aparells elèctrics, 
essent molt convenient tapar els endolls amb taps de plàstic a l’efecte. 
 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La 
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment 
de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució 
per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius respecte  
dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les distàncies 
mínimes de seguretat. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, a la 
potència contractada i amb una empresa autoritzada. 
 

Neteja: 
 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit 
corresponent. 
 

Incidències extraordinàries: 

 

 Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades 
foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de 
que es facin urgentment les mesures oportunes.  

 Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un 
altre tipus de combustible.  

 

 

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 



Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 

 Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la instal·lació.  
 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el 
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de 
manteniment facilitades pels fabricants. 
 
El manteniment de la instal·lació d’electricitat situada entre la caixa general de protecció de l'edifici i 
el quadre de dispositius de comandament i protecció dels espais privatius (habitatge o local) 
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació 
situada entre el quadre de comandament i protecció de l’habitatge o local i els aparells d’aquests 
correspon a l'usuari. 
 

Instal·lació de desguàs 
 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 

 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, 
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids 
inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de desguàs. 
 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o productes 
que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de desguàs, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 
vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent i amb 
una empresa especialitzada.  

 

Neteja: 

 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per 
evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  

 

Incidències extraordinàries: 

 

 Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels 
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs 
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè 
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de reparar 
immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre 
l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl. 

 Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es 
revisaran els sifons i les vàlvules. 



 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) 
i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els 
escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió de la instal·lació. 

 Neteja d’arquetes. 

 Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i bombes 
d’elevació 

 
El manteniment de la instal·lació de desguàs fins als espais privatius (habitatge o local) correspon a la 
propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació i aparells situats dins 
l’espai de l’habitatge o local correspon a l'usuari. 
 
 

Instal·lació de calefacció  
 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de calefacció s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació. 
 
Tipus de calefacció: 

Caldera de pellets-radiadors  en planta baixa i fancoils en planta primera 

 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats 
les temperatures de l’ambient a escalfar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva 
freqüència.  
 
En el cas de que la calefacció consti de caldera i radiadors d’aigua calenta caldrà seguir les 
instruccions donades pel fabricant i les que es donen a continuació : 

- Engegar la calefacció amb un nivell d'aigua del circuit correcte. 
- Si s'ha d'afegir aigua al circuit fer-ho en fred. 
- Si la temperatura de la caldera sobrepassa els 90ºC cal desconnectar la instal·lació 

i avisar l'instal·lador. 
- Purgar periòdicament els radiadors d'aigua quan es sentin sorolls de l'aigua circulant 

pel seu interior. Per purgar-los cal que la instal·lació estigui funcionant i es descargoli 
lleugerament els cargols de la part superior dels radiadors fins que notem que no 
surt aire i comença a sortir aigua. 

- Els radiadors no es poden tapar amb objectes ja que decreix considerablement el 
seu rendiment. 

- Les temperatures recomanables per regular els termòstats són 21ºC de dia i 18ºC 
de nit. 

 
En el cas d'utilitzar estufes portàtils o plaques no s’han de cobrir i s'han de mantenir lluny de qualsevol 
objecte que es pugui inflamar, com cortinatges, roba de llit, mobles, etc. Cal educar els infants en 
l'ús de les estufes ja que, en moure-les, poden apropar-les als objectes esmentats anteriorment. Si 
no es prenen precaucions d’una ventilació permanent no s'ha de deixar cap estufa de butà encesa a 
l'habitació mentre es dorm. 
 
 
 
 
 



Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
calefacció comunitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment 
de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.  
 
Si es modifica la instal·lació de l’habitatge o local cal que es faci amb un instal·lador autoritzat i 
d’acord amb la normativa vigent. 
 

Neteja: 
 
La pols dels radiadors o estufes es netejaran amb aspirador o amb un raspall especial, sempre 
d’acord amb les instruccions del fabricant. 
 

Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen fuites d'aigua als aparells o a la xarxa, o altres deficiències en el funcionament 
de la instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici 
perquè es facin les actuacions oportunes.  

 En cas de poder actuar davant d’una fuita d’aigua caldrà: 
- Tancar la instal·lació. 
- Desconnectar l'electricitat de la zona afectada. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o 

zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a 

tercers. 
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de la instal·lació de calefacció tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspecció de les instal·lacions privatives de l’edifici. 
 

El manteniment de la instal·lació de calefacció comunitària fins a la clau de pas dels espais privatius 
(habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment 
de la instal·lació a partir de la clau de pas situada a l’interior de l’espai privatiu correspon a l'usuari. 

 
 

Instal·lació de climatització 
 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 

 
La instal·lació de climatització s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’han 
dissenyat les instal·lacions. 
 
Tipus de climatització: 

Caldera de Pellets 

 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats 
les temperatures de l’ambient a climatitzar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva 
freqüència.  
 
No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. Es col·locaran preferentment a les 
cobertes tot seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de 
propietaris. 



 
Per a la correcta utilització de la instal·lació de cada habitatge o local caldrà seguir les instruccions 
donades pel fabricant. 
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
Si es modifica la instal·lació de l’habitatge o local, cal que es faci amb una empresa especialitzada i 
d’acord amb la normativa vigent. 
 

Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiències de funcionaments en la 
instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè es 
facin urgentment les actuacions oportunes.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de la instal·lació de climatització tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 

 Inspecció de les instal·lacions privatives de l’edifici. 
 
El manteniment de la instal·lació de climatització comunitària fins els espais privatius (habitatge o 
local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la 
instal·lació a partir del seu accés als espais privatius correspon a l'usuari. 
 

Instal·lació de telecomunicacions 
 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint 
les prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Les instal·lacions de telecomunicacions permeten els serveis següents: 
 

 Servei de telefonia (també inclou la contractació del servei d’ADSL). 

 Servei de televisió terrestre, tan analògica com digital. 

 La instal·lació comuna també permet rebre la televisió per satèl·lit sempre i quan s’instal·li, 
entre d’altres, una antena parabòlica comunitària i els corresponents codificadors. 

 La instal·lació està prevista per poder col·locar una xarxa de distribució de dades per 
cable. 

 
No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot seguint 
les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 
 
Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci 
el manteniment o instal·ladors autoritzats.  
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació 
de telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús privatiu 
doncs poden perjudicar la qualitat del so o imatge d’altres usuaris. 
 



Incidències extraordinàries: 

 
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o 
registres desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici per tal de que es prenguin les actuacions oportunes.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una empresa 
especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar resposta d’una manera 
ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir. 
 
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la instal·lació 
és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de l’operadora 
contractada.  
 
El manteniment de la instal·lació a partir del registre d’enllaç, situat al punt d’entrada general de 
l’edifici, fins als Punts d’accés a l’usuari, situat a l’interior dels espais privatius, correspon a la propietat 
o comunitat de propietaris de l’edifici. A partir d’aquest punt el manteniment va a càrrec de l’usuari. 
 

 

 

Instal·lacions per a la recollida i evacuació de residus 
 

 I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions per a la recollida de residus s'utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, 
mantenint-se les prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació. 
 
 
Tipus de recollida municipal: 

Selectiva amb contenidors al carrer 

 
En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haurà de mantenir la prescripció de que cada fracció 
s’aboqui a la boca corresponent. No es podran abocar líquids, objectes tallants i/o vidres. Els envasos 
lleugers i la matèria orgànica s’abocaran dins d’envasos tancats, i els envasos de cartró que no entrin 
per la comporta s’introduiran trossejats i no plegats. 
 
El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, 
s'han de comprovar que estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons dels desguassos.  
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions per 
la recollida i evacuació de residus, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa especialitzada.  

 

Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten deficiències de neteja i males olors, s'ha d'avisar als responsables del  
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients.  

 

II. Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació d’eliminació de residus tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i desratització dels recintes i de les instal·lacions.  



 
 

Instal·lació de protecció contra incendis 
 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús 
projectat, mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
Sistema o aparells 

instal·lats: 

Situació: 

Extintor de 6kg en pols 
polivalent ABC, de 21A-113B 

Ubicació d’acord plànols 

Rètol de senyalització de 

protecció contra incendis 

Ubicació d’acord plànols 

Llum d’emergència  Ubicació d’acord plànols 

  

  

 
No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva accessibilitat 
i visibilitat. En els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin obstaculitzar la sortida.  
 
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – es 
pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del tipus 
d’edifici i l’ús previst . Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els d’extinció 
(extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves instruccions d’ús impreses. 
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
protecció contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 

Incidències extraordinàries: 
 

 Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment 
perquè es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu 
correcte estat.  

 En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la 
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar 
en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques donades 
en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si s’escau, les dels protocols recollits en el Pla 
d’emergència de l’edifici.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió dels aparells o sistemes instal·lats. 
 
En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis 
comportar tant la pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la 
propietat pels possibles danys personals i materials causats pel sinistre. 
 

 

Instal·lació de ventilació 
 



I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Sistema o aparells 

instal·lats: 

Situació: 

Conducte ventilació estàtica banys i cuines 

  

  

  

 
No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les 
extraccions de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.). Tanmateix no es poden connectar els 
extractors de cuines a les xemeneies de les calderes i a l’inrevés. 
 
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
ventilació, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador especialitzat.  
 
Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús privatiu doncs 
poden perjudicar la correcte ventilació de l’habitatge, local o zona i, per tant, la salubritat dels 
mateixos. 

 

  



II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.  

 Revisió sistemes de comandament i control. 
 
El manteniment de la instal·lació de ventilació comunitària fins els espais privatius (habitatge o local) 
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació 
a partir del seu accés als espais privatius correspon a l'usuari. 
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i 
conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de 
recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, 
els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i 
manteniment. 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, 
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, 
toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control 
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar 
les prestacions finals de l’edifici. 

 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos 
tipus de controls, que són els següents: 
 

A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els 
següents documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats 
per la DF. 
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B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la 
legislació aplicable.  

 
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir 
amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 
375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els 
controls a realitzar. 
 
 

LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 
 

- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 
- Gestió de l’aigua: 
- Control del nivell freàtic. 
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

 
- Millora o reforç del terreny: 
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 
- Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 
 
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS. 
 
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 
 

- Estudi geotècnic. 
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o 
d’agressivitat potencial. 
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons 
DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”. 
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C 
Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 
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3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 
 
3.1 CONTROL DE MATERIALS 
 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de 
Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la 

Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars: 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els 

articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars). 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
 

Control de qualitat de l’acer: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de 

l’acer han de ser coneguts abans de formigonar. 
- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 
 

Altres controls: 
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 
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3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
 

Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control d’execució a nivell reduït:  

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal: 

- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 
 

Fixació de toleràncies d’execució. 
 
 
4. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
 

Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques 

no avalades pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi 

reconegut per materials singulars. 
 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha 

d’incloure: 
- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 

 
Control de qualitat de muntatge: 

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 
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5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 
 

Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Peces: 

- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) 
de las peces. 

- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació y resistència 
 

Control de fàbrica: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Tres categories d’execució: 

- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs 
previs i control diari d’execució. 

- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb 
certificació d’especificacions i control diari d’execució. 

- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
 

Morters i formigons de replè 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de dosificació, barreja i posada en obra 
 

Armadura: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de recepció i posada en obra 
 

Protecció de fàbriques en execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelades 
- Trava temporal 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia 

 
 
6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA 
 

Subministrament i recepció dels productes: 
- Identificació del subministrament amb caràcter general:  

- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica. 
- Data i quantitat del subministra 
- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte 

- Identificació del subministra amb caràcter específic: 
- Fusta serrada:  

a) Espècie botànica i classe resistent. 
b) Dimensions nominals 
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c) Contingut d’humitat 
- Tauler: 

a) Tipus de tauler estructural. 
b) Dimensions nominals 

- Element estructural de fusta encolada: 
a) Tipus d’element estructural i classe resistent 
b) Dimensions nominals  
c) Marcat 

- Elements realitzats a taller: 
a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant 

condicions de recolzament 
b) Dimensions nominals 

- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors: 
a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de 

registre, mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, 
precaucions en front a mecanitzacions posteriors i informacions 
complementàries. 

- Elements mecànics de fixació: 
a) Tipus de fixació 
b) Resistència a tracció de l’acer 
c) Protecció front a la corrosió 
d) Dimensions nominals 
e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment 

plàstic per a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer. 
 

Control de recepció en obra: 
- Comprovacions amb caràcter general: 

- Aspecte general del subministrament 
- Identificació del producte 

- Comprovacions amb caràcter específic: 
- Fusta serrada 

a) Espècie botànica 
b) Classe resistent 
c) Toleràncies en les dimensions 
d) Contingut d’humitat 

- Taulers: 
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Elements estructurals de fusta laminada encolada: 
a) Classe resistent 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Altres elements estructurals realitzats en taller: 
a) Tipus 
b) Propietats 
c) Toleràncies dimensionals 
d) Planeïtat 
e) Contrafletxes 

- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 
a) Certificació del tractament  

- Elements mecànics de fixació: 
a) Certificació del material 
b) Tractament de protecció 

- Criteri de no acceptació del producte 
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7. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució 

dels possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts 

singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 
 
8. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la 

garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes 
exigides pel CTE. 

- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves 
característiques dimensionals i la seva densitat aparent. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit.  
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 
 
9. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 
 

Subministrament  i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 

“Protección frente a la Humedad”. 
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 
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10. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE 
CALEFACCIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
 

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera 
expressa el compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 
- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 
- Característiques i muntatge dels terminals. 
- Característiques i muntatge dels termòstats. 
- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al 

menys, en 4 hores. 
- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de 

fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 
 
 
11. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 

- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes 

estimades en funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la 

seva sortida i en les aixetes.  
- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el 

funcionament dels desguassos). 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
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12. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües 

residuals. 
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum.  

 
 
13. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 
- Prova de mesura d’aire. 
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
 
 
14. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera 

expressa el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les 
Instruccions Tècniques Complementàries. 

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
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Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, 

terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i 

suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 

potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 

diferencials, relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
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6.  ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

Aquest document comprèn l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del projecte basic i d’execució de 

PROJECTE DE MILLORES D’ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA, AÏLLAMENT TÈRMIC I EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA AL CASAL SOCIAL DEL VILOSELL al municipi del Vilosell de Lleida. 
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1 DADES DE L'OBRA 

 

1.1 Tipus d'obra: Projecte bàsic i d’execució de PROJECTE DE MILLORES 
D’ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA, AÏLLAMENT TÈRMIC I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AL 
CASAL SOCIAL DEL VILOSELL al municipi del Vilosell de Lleida. 

1.2 Emplaçament: Plaça de Sant Sebastià nº1 del Vilosell 

1.3 Superfície construïda total:  566.07m2 

1.4 Promotors:  Excel·lentíssim Ajuntament del Vilosell 

1.5    Arquitecte autor del projecte: Josep Mª Nogué Estradé  nº Col. 77377-8 

1.6 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Josep Mª Nogué Estradé nºCol. 
77377-8 

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

 

2.1 Topografia: Correspon a la planta de la parcel·la existent. 

2.2 Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic: terreny compacte. 

2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: Equipament sociocultural. 

2.4 Instal.lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: No afecta. 

2.5 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres: Plaça de 
Sant Sebastià, densitat de circulació mitja, Carrer de la Carretera de 6m, densitat de 
circulació alta, Carrer del Mestre Pascual de 6m, densitat de circulació baixa. 

 

3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 

SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

3.1 INTRODUCCIÓ 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

3.4  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

3.5 PRIMERS AUXILIS 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 

 

3.1 INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista 
ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. 
En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 
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Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes 
les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal.lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà 
de dedicar a les diferents feines o fases del treball 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  
amb els següents principis generals: 

a) Evitar riscos 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscos a l'origen 
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d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 
dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per 
tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu 
i específic 

 

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures 

 

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels 
seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 

 

 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres 
feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient 
pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 

3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
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- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada 

- - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

3.3.2 TREBALLS PREVIS 

- Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

 

3.3.3 ENDERROCS 

- Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

  3.3.4 ESTRUCTURA 

- Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 
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- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

3.3.5 RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

 

3.3.6 COBERTA 

- Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

 

3.3.7 REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 
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- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

 

3.3.8 INSTAL.LACIONS 

- Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobresforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

3.3.9 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 
ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 

 

1  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o 
caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

2  Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible 

3  Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa 
específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 

4  Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

5  Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

6  Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 
terres subterranis 

7  Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8  Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

9  Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

10  Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

S’identifiquen treballs en els quals l'exposició a agents químics com són els treballs amb risc 
d’amiant.  

Els treballs que suposin la manipulació d'amiant o de materials amb amiant només els 
poden dur a terme empreses especialitzades. Aquestes empreses han d'estar inscrites al 
Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant (RERA) del Departament de Treball, Afers Socials i 
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Famílies i complir una sèrie de requisits. Així, han de disposar d'un pla de treball, aprovat 
per l'autoritat laboral, on es recullin totes les mesures de prevenció que cal adoptar tant per 
protegir els treballadors i treballadores que manipulen l'amiant o els materials amb amiant, 
com la població que envolta el lloc on es fan els treballs. 

 

 

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

Com a criteri general primaran les proteccions col.lectives en front les individuals. A més,  
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 

 

3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 
l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal.lacions existents 

- Els elements de les Instal.lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 
periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, 
blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de 
rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col.locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col.locació de xarxat en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal.lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col.locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 
partícules 
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- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els 
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament 
ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

  

3.5 PRIMERS AUXILIS 

 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran 
de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista 
amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. 
per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 

 

SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles 

 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 
d'edificació i obres públiques 
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- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 
 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 
 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a 
escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 

  

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización 

 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo 

 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual 

 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

  Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 
 

 - O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

 Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 

 Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
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 Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 

 - O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

 Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 

 - O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

 Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

 Correció d'errades: BOE: 17/10/70 
 

 - O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

 Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 
Seguridad e   Higiene 

 Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 
 

 - O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación 

 

 - O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

 Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
 

 - O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

 Reglamento de aparatos elevadores para obras 

 Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
 

 - O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 

 Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 

 - O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

 Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 

 - O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

 Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 

 - RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

 Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo 

 

 - O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

 Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 

 Modificació:  BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

 

 - O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

 S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 
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- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de 

protección personal de trabajadores  

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos 

Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 

Modificació: BOE: 28/10/75              

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 

Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros mecánicos 

Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: mascarillas autofiltrantes 

Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 

Modificació: BOE: 01/11/75 

 - Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 

 

- Normativa Amiant 

Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat 
i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant  

 BOE núm. 86, d’11 d’abril de 2006  

Ordre de 7 de desembre de 2001 per la qual es modifica l'annex I del Reial Decret 1406/1989, de 
10 de novembre, pel que s'imposen limitacions a la comercialització i a l'ús de certes substàncies 
i preparats perillosos.  

 BOE núm. 299, de 14 de desembre de 2001  

Reial decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra 
els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.  

 BOE 104, d'1 de maig de 2001. Versió consolidada.  

Reial decret 1124/2000, de 16 de juny, pel que es modifica el Reial decret 665/1997, de 12 de maig, 
sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents 
cancerígens durant el treball.  

 BOE núm. 145, de 17 de juny de 2000  

Reial decret 216/1999, de 5 de febrer, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut en el treball en l'àmbit de les empreses de treball temporal.  

 BOE núm. 47, de 24 de febrer de 1999  

Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.  

https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/04_-_riscos_i_condicions_de_treball/riscos_laborals/amiant/03_-_drets_i_obligacions/arxius/doc_15138172_1.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/04_-_riscos_i_condicions_de_treball/riscos_laborals/amiant/03_-_drets_i_obligacions/arxius/doc_15138172_1.pdf
https://treball.gencat.cat/web/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.article/elements/content_bloc.jsp.html
https://treball.gencat.cat/web/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.article/elements/content_bloc.jsp.html
https://treball.gencat.cat/web/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.article/elements/content_bloc.jsp.html
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/normativa/actualitzacio_normativa__especifica/arxiu/rd_374.2001_versio_consolidada.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/normativa/actualitzacio_normativa__especifica/arxiu/rd_374.2001_versio_consolidada.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2000/07/08/pdfs/A00538-00539.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2000/07/08/pdfs/A00538-00539.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2000/07/08/pdfs/A00538-00539.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-4525
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-4525
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/normativa/actualitzacio_normativa__especifica/arxiu/real_decreto_665.1997._versio_consolidada.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/normativa/actualitzacio_normativa__especifica/arxiu/real_decreto_665.1997._versio_consolidada.pdf
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 (BOE 124, de 24 de maig de 1997). Versió consolidada.  

Reial decret 108/1991, d'1 de febrer, Prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient 
produïda per l'amiant.  

 BOE núm. 32, de 6 de febrer de 1991  

Reial decret 1406/1989, de 10 de novembre, imposa limitacions a la comercialització i ús de certes 
substàncies i preparats perillossos.  

 BOE núm. 278, de 20 de novembre de 1989  

 

 

 

El Vilosell, setembre de 2023 

Josep Mª Nogué Estradé, Arquitecte  

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1991-3212
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1991-3212
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1989-27466
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1989-27466


ANNEX IV : Memòria de càlcul d’estructura 

 

 



MEMORIA TÈCNICA DE CÀLCUL D’ESTRUCTURA 
           

 

 PROJECTE DE MILLORES D’ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA, AÏLLAMENT TÈRMIC I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AL CASAL SOCIAL 

DEL VILOSELL 1 

 

ÍNDEX 

 

1. PROGRAMA DE NECESSITATS 

1.1 Descripció de l’estructura 

1.2 Usos previstos del projecte 

1.3 Descripció de la fonamentació  

 

2. BASE DE CÀLCUL 

2.1 Vida útil nominal 

2.2 Característiques dels materials 

2.3 Característiques del terreny 

2.4 Accions considerades 

2.5 Coeficients de seguretat 

2.6 Hipòtesis de càlcul 

2.7 Mètodes de càlcul 

2.8 Programes informàtics de càlcul utilitzats 

2.9 Criteris de dimensionat 

 

3. PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

4. MANTENIMENT DE L’ESTRUCTURA 

4.1 Elements constituïts per acer laminat 

4.2 Estructures de formigó 

 

  



MEMORIA TÈCNICA DE CÀLCUL D’ESTRUCTURA 
           

 

 PROJECTE DE MILLORES D’ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA, AÏLLAMENT TÈRMIC I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AL CASAL SOCIAL 

DEL VILOSELL 2 

5. HIGIENE, SALUT I MEDI AMBIENT 

 

6. NORMATIVA UTILITZADA 

6.1 Normativa Bàsica 

6.2 Normativa complementària 

 

7. DECLARACIÓ DE COMPLIMENT DELS DOCUMENTS BÀSICS  

  



MEMORIA TÈCNICA DE CÀLCUL D’ESTRUCTURA 
           

 

 PROJECTE DE MILLORES D’ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA, AÏLLAMENT TÈRMIC I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AL CASAL SOCIAL 

DEL VILOSELL 3 

1. PROGRAMA DE NECESSITATS 

 

1.1. DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA 

El present document té per objecte la descripció i justificació de tots els diferents elements que 

configuren l’estructura del projecte bàsic i d’execució de  MILLORES D’ACCESSIBILITAT, 

ACÚSTICA, AÏLLAMENT TÈRMIC I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AL CASAL SOCIAL DEL 

VILOSELL al municipi del Vilosell, província de Lleida. 

En aquest projecte es descriu el volum vertical adjacent a l’edifici del Casal, que constituirà el 

nou nucli vertical obert d’accés a la primera planta com a addició al volum principal per la part 

posterior, al carrer del Mestre Pascual. 

Els fonaments de formigó armat estaran formats per sabates contínues i bigues de trava 

enllaçades també amb el fossat de l’ascensor. Per salvar la cota del nivell interior d’accés es 

faran unes banquetes/murets de formigó armat que portaran integrats uns pilars nans sobre els 

quals es recolzaran els pilars de l’estructura. L’estructura d’aquest volum serà metàl·lica de perfils 

d’acer laminat que quedarà vista i per la qual cosa s’aplicarà un tractament de protecció incolor. 

Els pilars estaran formats per perfils HEB ancorats amb platines al nans de fonamentació i es 

lligaran amb l’estructura muraria de l’edifici existent amb bigues de perfils IPE ancorades al mur 

de pedra. Per realitzar aquests ancoratges caldrà fer uns daus de formigó embeguts en el mur 

que després s’aplacaran amb la mateixa pedra. Aquestes bigues transversals es disposaran al 

nivell del sostre de planta altell i en un segon nivell al nivell de sostre de planta primera 

conformant la coberta d’aquest nou volum. A la part superior es disposarà un contorn amb bigues 

HEB de coronament dels pilars que lligaran el conjunt. 

Els replà d’accés a planta primera estarà format per la mateixa estructura metàl·lica amb uns 

perfils laterals amb pletina plana de 260x20mm sobre la qual es recolzarà. El paviment estarà 

format per planxes d’acer de 3mm de gruix plegades en forma de safates. 

Els tancaments laterals estaran formats per una subestructura de tubulars d’acer de 40x20mm 

que donaran composició de façana i als quals es fixarà una malla metàl·lica estirada del tipus 

deploié. La coberta estarà formada per uns panells metàl·lics Sandwich amb aïllament a l’interior. 

L’ascensor donarà accés des del carrer Mestre Pascual al nivell del bany i accés a la planta baixa 

fins al nivell de planta primera a la sala. Es col·locarà un ascensor elèctric en el buit de l’estructura 

de metàl·lica amb una cabina panoràmica amb el buc tancat pels tancaments de malla deploié i 

un marc de planxa opaca al contorn de les portes. 

El sostre es tancarà amb un cel ras de plaques de guix laminat amb aïllament de llana de roca.  
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1.2. USOS PREVISTOS DEL PROJECTE 

Els usos previstos per a l’estructura del projecte objecte del present document són per a un 

equipament sociocultural. 

 

1.3. DESCRIPCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ DE TERRES 

 

1.3.1. DESCRIPCIÓ DEL TERRENY 

Pel que fa a la obligatorietat de realitzar estudi geotècnic: 

La  necessitat  de  fer  un  estudi  geotècnic  ve  fixada  per  l’àmbit  d’aplicació  del  DB  SE-C,  

Document  Bàsic  de  Seguretat Estructural - Fonaments, que és el que correspon a la seguretat 

estructural, la capacitat portant i l’aptitud al servei dels elements de fonamentació i contenció en 

relació amb el terreny.  

L’aplicació  del  DB  SE-C  es  farà  segons  les  condicions  del  DB-SE  i  amb  les  condicions  

generals  pel  compliment del CTE.  

 

L’àmbit d’aplicació del CTE segons l’apartat 2 de l’article 2 del capítol 1 de la Part I, inclou: 

 Igualmente, el Código Técnico de la Edificación se aplicará también a intervenciones en los 
edificios existentes y su cumplimiento se justificará en el proyecto o en una memoria suscrita 
por técnico com-petente, junto a la solicitud de licencia o de autorización administrativa para 
las obras. En caso de que la exigencia de licencia o autorización previa sea sustituida por la 
de declaración responsable o comu-nicación previa, de conformidad con lo establecido en la 
normativa vigente, se deberá manifestar explí-citamente que se está en posesión del 
correspondiente proyecto o memoria justificativa, según proce-da. 

 Cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica o 
económica-mente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la intervención 
o con el grado de protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio y responsabilidad 
del proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la memoria, aquellas soluciones que 
permitan el mayor grado posible de ade-cuación efectiva.. 

 

En aquest projecte no ha estat viable tècnicament la realització de l’estudi geotècnic al 

tractar-se d’una addició de poca entitat constructiva en una zona en la qual l’autor del 

projecte és coneixedor del terreny, pel que s’han considerat les següents condicions: 

 A efectes de càlcul s’ha emprat un valor de tensió admissible de càlcul del terreny (fs=3) de: 
0,200 N/mm2, que aplicant els coneixements de la zona per part de l’autor del projecte és un 
valor que es preveu més baix que el real.  

 

En tot cas, assumint la responsabilitat tècnica que pertoca, la direcció facultativa de l’obra un cop 

realitzats els enderrocs que permetin l’accés de petita maquinària i al iniciar l’excavació del 

terreny haurà de realitzar cales que permetin analitzar-ne les característiques visuals i 

organolèptiques i sota la seva responsabilitat decidir si ho creu oportú realitzar un estudi 

geotècnic i/o re-calcular els fonaments abans de procedir a executar la fonamentació. 
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1.3.2. DESCRIPCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ 

Donat que pels coneixements dels edificis contigus el terreny competent es troba immediatament 

sota l’edifici, la fonamentació del volum vertical exterior adjacent per a encabir el nou nucli 

d’accés amb l’ascensor adaptat,  es realitzarà a partir de sabates contínues i bigues de trava 

enllaçades també amb el fossat de l’ascensor. Per salvar la cota del nivell interior d’accés es 

faran unes banquetes/murets de formigó armat que portaran integrats uns pilars nans sobre els 

quals es recolzaran els pilars de l’estructura. 

 

2. BASES DE CÀLCUL 

 

2.1. VIDA ÚTIL NOMINAL 

Donat que l’ús de la construcció és del tipus normal i en manca d’un requeriment superior per 

part de la propietat s’ha considerat una vida útil nominal de 50 anys. 

 

2.2. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

Els materials que poden haver estat emprats per a la realització dels elements estructurals es 

detallen a continuació. 

 

2.2.1.  FORMIGÓ 

S’utilitza per a la realització dels elements resolts amb formigó armat i formigó pretesat o 

posttesat. Les seves característiques més rellevants i, a la vegada, considerades en les anàlisis 

adjuntes, són les següents: 

 

2.2.1.1. DENOMINACIÓ I TIPIFICACIÓ 

La classificació i especificació de les característiques mecàniques, físiques, químiques i de 

durabilitat dels ciments utilitzats, així com els corresponents criteris de conformitat, s’han 

considerat en base a les normes corresponents, actualitzades a 2017, (RC-17). 

 

LOCALITZACIÓ FONAMENTACIÓ MURS 

Tipificació - HA-25-B-20-XC2 HA-25-B-20-XC4 

Fck N/mm2 25 25 
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Consistència - Tova Tova 

TMA mm 20 20 

Tipus d’ambient - IIa IIa 

Contingut mínim de ciment Kg/m3 275 275 

Màxima relació A/C - 0,60 0,60 

Resistència als 7 dies N/mm2 17,5 17,5 

 

2.2.1.2. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES. Diagrama σ-ε de càlcul. 

Per a la determinació del comportament de les peces de formigó i per a la seva comprovació 

ulterior s’ha adoptat el diagrama paràbola - rectangle, establert per la Instrucció EHE-08 en 

l’article 39º, apartat 5è. 

D’aquest diagrama, cal destacar el tram elàstic no lineal constituït per la rama parabòlica, 

d’equació que per un formigó amb fck ≤ 50 N/mm2: 

σ𝑐 = 𝑓𝑐𝑑 [1 − (1 −
𝜀𝑐

𝜀𝑐0
)]

2

; 0 ≤  𝜀 ≤ 0,002 

on: 

 σc = és la tensió, 

 fcd = és la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després de l’aplicació 

sobre la resistència característica, fck, el coeficient de minoració de resistències, ɣf, 

detallant en l’apartat 2.5 de la present memòria, 

 εc = és la deformació consegüent, 

 εc0 = és la deformació a trencament en compressió simple si fck≤50N/mm2. 

Així com el tram rectilini de la seva fase plàstica per un formigó amb fck≤50N/mm2, l’equació de 

la qual és: 

σ =  𝑓𝑐𝑑  ; 0,002 <  𝜀 < 0,0035 

 

2.2.1.3. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES. Mòdul de deformació longitudinal. 

A nivell de deformacions han estat considerats els següents mòduls de deformació: 

 Mòdul de deformació longitudinal secant, Ecm: 

E𝑐𝑚 = 8.500 √𝑓𝑐𝑚,𝑗
3

  

 Per a càrregues instantànies o ràpidament variables, Ec: 
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E𝑐 = 𝛽𝐸 𝑥 𝐸𝑐𝑚 

𝛽𝐸 = 1,30 −  
𝑓𝑐𝑘

400
 ≤ 1,175 

On: 

 fcm,= és la resistència mitja del formigó a l’edat de j dies, obtinguda mitjançant l’expressió: 

f𝑐𝑚,𝑗 = 𝑓𝑐𝑘,𝑗 +  8, 𝑒𝑛 𝑁/𝑚𝑚2 

 

2.2.1.4. COEFICIENT DE POISSON 

S’ha considerat el valor 0.2. 

 

2.2.1.5. COEFICIENT DE DILATACIÓ TÈRMICA 

S’ha considerat el valor 10-5 (ºC)-1. 

 

2.2.1.6. COEFICIENT DE RETRACCIÓ 

Segons les indicacions de l’article 39.7 de la EHE-08. 

 

2.2.1.7. COEFICIENT DE FLUÈNCIA 

Segons les indicacions de l’article 39.8 de la EHE-08. 

 

2.2.1.8. ASSAIG I CONTROL 

Les característiques del material que es detalla, en totes les seves variants, així com els assajos 

als que ha d’ésser sotmès resten especificats en els Plec de Condicions per l’Execució i la Posta 

en Obra del Formigó Armat i el Pla de Control adjunt 

 

2.2.1.9. ASÈCTE EXTERN 

L’aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats en obra es detalla 

explícitament en el Plec de Condicions per l’Execució i la Posta en Obra del Formigó Armat, 

adjunt a la present. A grans trets, cal esmentar que no s’acceptaran formigons amb fissures, no 

homogenis en color o textura o bruts, tant de fluorescències com de taques d’òxid o greix. 
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2.2.2. ACER PER ARMADURES PASSIVES 

S’utilitza per a la confecció del formigó armat i per a l’execució de tots els espàrrecs d’ancoratge 

dels elements d’estructura metàl·lica contra el formigó. La seva tipificació, segons la EHE-08, és: 

B-500-SD, acceptant-se també l’acer B-500S, que implica: 

 

 

2.2.2.1. DIAGRAMA σ-ε DE CÀLCUL 

El diagrama tensió - deformació considerat és el corresponent als acers de duresa natural que 

estableix la norma EHE-08, en l’article 38.4. En el diagrama indicat s’observa una llei trilineal, en 

la que el seu tram inclinat te un pendent que és el mòdul de deformació longitudinal, de 

valorE=200.000 N/mm2, vàlid per a intervals de tensió compresos entre –fyd < σ < fyd, essent 

fyd la resistència de càlcul del material, obtinguda després d’aplicar sobre el seu límit elàstic els 

coeficients de minoració de resistència, ɣ𝑠. 

 

2.2.2.2. CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL I ASSAIGS 

Las característiques del material que es detalla, així com els assajos als que s’haurà de sotmetre, 

queden especificats en els Plecs de condicions per a l’Execució i la Posta en Obra del Formigó 

Armat i en el Pla de Control adjunt. 

 

2.2.3. ACER PER LES ARMADURES ACTIVES 

S’utilitza per a permetre la introducció d’estats de pretensió en el formigó armat, constituint 

formigó pretesat o bé per a introduir accions similars en estructures metàl·liques: 

Càrrega unitària màxima,  𝑓𝑚𝑎𝑥 N/mm2 1860 

Límit elàstic, 𝑓𝑦𝑘 N/mm2 1670 

Allargament en trencament % >3,5 

Relaxació, ρ % <2,5% al 70% de 𝑓𝑚𝑎𝑥  a 1000h 

Mòdul de elasticitat, E N/mm2 190000 

Tipificació - Y 1860 S7 

 

2.2.3.1. DIAGRAMA σ-ε DE CÀLCUL 

B-500SD  Soldabilitat, alta ductilitat 

B-500SD  Soldabilitat 

Límit elàstic 𝑓𝑦𝑘 N/mm2 ≥500 

Mòdul d’elasticitat, E N/mm2 200000 



MEMORIA TÈCNICA DE CÀLCUL D’ESTRUCTURA 
           

 

 PROJECTE DE MILLORES D’ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA, AÏLLAMENT TÈRMIC I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AL CASAL SOCIAL 

DEL VILOSELL 9 

El diagrama tensió-deformació considerat és el simplificat, corresponent als acers en les 

armadures actives que estableix la norma EHE-08. En aquest diagrama s’observa una llei en la 

que el seu tram inclinat te un pendent que és el mòdul de deformació longitudinal, de valor 

E=190.000 N/mm2, vàlid per a llindars de tensió compresos entre 0 < σ < fpd, essent fpd la 

resistència de càlcul del material, obtinguda després d’aplicar sobre el seu límit elàstic els 

coeficients de minoració de resistència, ɣ𝑠. 

 

2.2.3.2. CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL I ASSAJOS 

Les característiques del material que es detalla, així com els assajos a què hauran de sotmetre’s, 

queden especificats en els Plecs de condicions per a l’Execució i la Posta en Obra del Formigó 

Armat i en el Pla de Control adjunt. 

 

2.2.4. ACER LAMINAT 

S’utilitza per a la confecció dels elements d’estructura metàl·lica, excepte els espàrrecs 

d’ancoratge i subjecció en formigó, per als quals s’utilitza acer B-500S. Segons la norma 

“Documento Básico SE-A. Seguridad Estructural Acero” es distingeixen les característiques dels 

materials per a perfils i xapes, per a cargols, rosques i volanderes, i per al material d’aportació. 

Les característiques del material que es detalla, així com els assaigs a què s’hauria de sotmetre, 

queden especificats als Plecs de Condicions per a l’execució i la posta en obra de l’estructura 

metàl·lica. 

L’acer laminat considerat en projecte es del tipus S275JR. 

 

2.2.4.1. ACER PER XAPES I PERFILS 

S’utilitzen els acers establerts a la norma UNE-EN 10025 (Productes laminats en calent d’acer 

sense aliatges, per a construccions metàl·liques d’ús general), així com l’establert a les normes 

UNE-EN 10210-1:1994, relativa a perfils buits per a construcció acabats en calent d’acer no aleat 

de gra fi, i UNE-EN 10219-1:1998, relativa a seccions buides d’acer estructural conformades en 

fred. A la taula (DB SE-A-11, taula 4.1) s’especifiquen les característiques mecàniques mínimes 

dels acers UNE EN 10025, que són les que han estat utilitzades en els càlculs del present 

projecte d’estructura. 

 

Tipus d’acer  S275JR 

𝑓𝑦 (𝑁/𝑚𝑚2) xapes < 16mm N/mm2 275 

Mòdul d’elasticitat, E N/mm2 200000 
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Mòdul d’elasticitat transversal, G N/mm2 81000 

Coeficient de Poisson, v - 0,30 

Coeficient de dilatació tèrmica, λ º𝐶−1  1,2 x 10−5 

Densitat 𝐾𝑔/𝑚3 7850 

 

A la taula següent (DB SE-A-12, taula 4.2) s’especifiquen els espessors màxims (en mm) de 

xapes per als quals no és necessari comprovar el comportament dúctil del material. 

Tots els acers esmentats i utilitzats en el present projecte d’estructura són soldables i únicament 

es requereix l’adopció de precaucions en el cas d’unions especials (entre xapes de gran 

espessor, d’espessors molt desiguals, en condicions molt difícils d’execució, etc.). 

 

2.2.4.2. CARGOLS, ROSQUES I VOLANDERES 

Les característiques mecàniques dels acers per a cargols, rosques i volanderes s’han pres de la 

Taula 4.3 (DB SE-A-13) 

L’acer per a cargols i volanderes considerat en projecte es del tipus TR 10.9, preveure el 

tractament de les superfícies segons s’indica en els plànols de projecte. 

 

2.2.4.3. MATERIALS D’APORTACIÓ 

Les característiques mecàniques dels materials d’aportació seran, en tot cas, superiors a les dels 

materials base. 

 

2.2.4.4. RESISTÈNCIA DE CÀLCUL 

Es defineix resistència de càlcul, fyd, es defineix com el quocient entre la tensió de límit elàstic i 

el coeficient de seguretat del material, definit en l’apartat corresponent.  

f𝑦𝑑 = 𝑓𝑦 𝑥 γ𝑀 

Per al cas específic de les comprovacions de resistència última del material o de la secció, s’ha 

adoptat com a resistència de càlcul el valor: 

f𝑢𝑑 = 𝑓𝑢 𝑥 γ𝑀2 

 

essent  γ𝑀2  el coeficient de seguretat per a resistència última. 
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2.2.5. FÀBRICA DE MAÓ 

S’utilitza, per a la realització de murets de càrrega d‘elements amb una necessitat de 

transmissió de càrrega baixa com son els murets de recolzament d’escales i del porxo. 

Totes les especificacions i característiques del material s’han definit en base al “DB SE-F 

Seguridad estructural: Fábrica” 

 

2.2.5.1. DENOMINACIÓ I TIPIFICACIÓ 

Les peces a utilitzar en l’elaboració d’elements de fàbrica seran, segons s’estableix al DB SE-F 

a la taula 4.1, de tipus Perforades Ceràmiques, de manera que es compleixin les 

especificacions de volumetria de buits que es contemplen a l’esmentada taula. La resistència 

de les peces a utilitzar serà com a mínim de 20 N/mm2. 

El morter a utilitzar en l’elaboració d’elements de fàbrica serà del tipus ordinari, amb una 

resistència mínima M10, complint l’establert a al DB SE-F, apartat 4.2. 

 

2.2.5.2. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA FÀBRICA. Resistència característica 

a compressió 

Per al càlcul de la resistència a compressió de la fàbrica especificada, s’ha considerat la taula 

4.4 del DB SE-F. La resistència característica del maó fb és de 20 N/mm2, i la del morter fm es 

de 10 N/mm2, així que la fàbrica elaborada amb maó de tipus perforat s’ha calculat amb una 

resistència característica de fk= 7 N/mm2. 

 

2.2.5.3. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE LA FÀBRICA. Mòdul de deformació 

longitudinal 

Com a mòdul d’elasticitat secant instantani, E, s’ha pres 1000 fk, tal i com indica DB SE-F, 

apartat 4.6.5. Per al càlcul d’Estats Límit de Servei s’ha multiplicat aquest valor per 0.6. 

 

 

 

2.3. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 
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2.3.1. CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES DELS MATERIALS 

A continuació s’especificarien les característiques previstes del terreny que al no disposar 

d’estudi geotècnic a efectes de càlcul s’ha emprat un valor de tensió admissible de càlcul del 

terreny (fs=3) de: 0,200 N/mm2, que aplicant els coneixements de la zona per part de l’autor del 

projecte és un valor que es preveu més baix que el real. També es preveu trobar el substrat 

terciari a partir de 60cm de la cota actual del pati posterior. 

 

2.3.2. HIDROLOGIA I NIVELL FREÀTIC 

No es preveu detectar la presència del nivell freàtic. Si al realitzar les excavacions s’aprecia 

presència d’aigua s’haurà d’agafar una mostra pel seu anàlisis i prendre les mesures 

adequades d’impermeabilització i drenatge. 

 

2.4. ACCIONS CONSIDERADES 

La determinació de les accions sobre l’edifici i sobre la seva estructura s’ha realitzat tenint en 

consideració l’aplicació de les normatives que es relacionen a l’apartat corresponent del 

present informe. 

Segons el DB SE-AE “Acciones en la edificación”, les accions i les forces que actuen sobre un 

edifici es poden agrupar en 3 categories: accions permanents, accions variables i accions 

accidentals. 

La consideració particular de cadascuna d’elles es detalla en els següents subapartats, i respon 

a l’estipulat als apartats 2, 3 i 4 del DB SE-AE. 

 

2.4.1. ACCIONS PERMANENTS 

S’inclouen dins d’aquesta categoria totes les accions la magnitud de les quals tingui una 

variació amb el temps menyspreable, o sigui monòtona fins arribar a un valor límit. Es 

consideren 3 grups d’accions permanents que es detallen a continuació. 

 

 

 

 

2.4.1.1. PES PROPI 
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S’inclouen en aquest grup el pes propi dels elements estructurals, tancaments i elements 

separadors, envans, tot tipus de fusteria, revestiments (paviments, guarniments, falsos 

sostres...), reblerts (com els de terres) i equips fixes. 

El valor característic del pes propi dels elements constructius s’ha determinat com el seu valor 

mig obtingut a partir de les dimensions nominals i dels pesos específics mitjos. A la taula 

següent s’inclouen els pesos dels materials, productes i elements constructius habituals. 

 

ACABATS PES   𝐤𝐍/𝐦𝟐 

Paviments  

 Hidràulic / ceràmic (6cm gruix total) 1,00 

 Terratzo 0,80 

 Parquet 0,40 

Materials de coberta  

 Planxa metàl·lica plegada 0,12 

 Teula romana 0,50 

 Pissarra 0,30 

 Tauler de rajola 1,00 

 

MATERIALS DENSIDAD  𝐤𝐍/𝐦𝟑 

Murs de fàbrica de totxo  

 De totxo massís 18,00 

 De totxo calat 15,00 

 De totxo buit 12,00 

Murs de fàbrica de bloc  

 De bloc buit de morter 16,00 

  De bloc buit de guix 10,00 

Formigó  

 Formigó armat 25,00 

 Formigó en massa 24,00 

 Formigó d’escòria 16,00 

Materials de construcció  

 Sorra 15,00 

 Ciment 16,00 

 Pissarra 29,00 

 Escòria granulada 12,00 

Reblerts  

 Terreny 20,00 
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Pel cas de tancaments lleugers distribuïts homogèniament en planta, tal i com s’indica el DB-

AE, s’ha considerat una càrrega superficial uniformement repartida sobre el forjat de 

0.80kN/m2, multiplicat per la raó mitja entre la superfície d’envans i la de la planta considerada.  

Per la resta de tancaments s’ha calculat directament el pes dels envans projectats, obtenint per 

una altura lliure de 3.00 metres entre forjats la següent relació de càrregues lineals. 

 

TANCAMENTS PES  Kn/m 

Tancaments ceràmics de dos fulls sense perforacions, de totxo calat de 

15cm i envà de totxo buit de 10cm, d’alçada fins als 3.00m 

10,00 

Tancaments ceràmics de dos fulls amb perforacions, de totxo calat de 

15cm i envà de totxo buit de 10, d’alçada fins als 3.0m 

8,00 

Tancaments de bloc de formigó de dos fulls sense perforacions, de 

20cm 

exterior i 10 cm interior 

14,00 

Tancaments de bloc de formigó de dos fulls amb perforacions, de 20cm 

exterior i 10 cm interior 

10,00 

Tancaments lleugers, d’alçada fins als 3.00m 4,00 

Envans de totxo calat, d’alçada fins als 3.00m i espessor 15cm 6,00 

Envans de totxo buit, d’alçada fins als 3.00m i espessor 10cm 4,00 

Tancament ceràmic d’un full de ceràmica expandida (termoargila) de 

24cm de gruix, d’alçada fins als 3.0m 

5,00 

 

A les zones d’instal·lacions s’han considerat les càrregues que han indicat a l’equip 

d’instal·lacions, (veure estats de càrrega en plànols i/o esquema en annex) i com a mínim s’ha 

considerat una sobrecàrrega de 5.00 kN/m2 

 

2.4.1.2. PRETESAT 

L’acció del pretesat s’ha avaluat prenent com a base a l’establert a la instrucció EHE-08. El 

sistema de forces equivalents s’obté de l’equilibri del cable i estan composades per: 

 Forces i moments concentrats als ancoratges. 

 Forces normals als tendons, resultants de la curvatura i canvis de direcció dels mateixos. 

 Forces tangencials degudes al fregament. 

El valor de les forces i moments concentrats als ancoratges es dedueix del valor de la força de 

pretesat en aquest punts, tenint en compte les pèrdues de força corresponent, la geometria del 

cable i la geometria de la zona d’ancoratge. 
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2.4.1.3. ACCIONS DEL TERRENY 

Són les accions derivades de l’empenta del terreny, tant les procedents del seu pes com 

d’altres accions que actuen sobre ell, o les accions degudes als desplaçaments i deformacions 

que pateix. En general les accions del terreny repercutiran sobre la fonamentació i sobre els 

elements de contenció de terres. 

La determinació de les accions del terreny sobre els diferents elements afectats s’ha fet a partir 

de l’estipulat al DB SE-C. Tal i com es descriu en l’apartat 2.3.2.3, s’han determinat les accions 

del terreny sobre els fonaments i elements de contenció segons 3 tipus d’accions: 

 Accions que actuen directament sobre el terreny i que, per raons de proximitat poden 

afectar al comportament de la fonamentació. 

 Càrregues i empentes degudes al pes propi del terreny 

 Accions de l’aigua existent a l’interior del terreny 

Per a la determinació de les accions del terreny sobre fonamentacions profundes s’ha 

considerat la forma i dimensions de l’encepat a fi i efecte d’incloure el seu pes, així como el de 

les terres o allò que pugui gravitar sobre ell. 

Per a la determinació de les accions del terreny sobre els elements de contenció s’ha 

considerat les sobrecàrregues degudes a la presència d’edificacions pròximes, tant superficials 

com subterrànies, possibles emmagatzematges de materials, vehicles, etc. Les forces dels 

puntals i ancoratges s’han considerat com a accions. 

S’han considerat, sobre els elements de contenció, els estats d’empenta estipulats a l’apartat 

6.2.1 del DB SE-C, que es corresponen amb la teoria de les empentes de Rankine: 

Empenta activa: 

Quan l’element de contenció gira o es desplaça cap a l’exterior sota les pressions del reblert o 

la deformació del seu fonament fins a arribar a unes condicions d’empenta mínima. L’empenta 

activa es defineix com la resultant de les empentes unitàries  

σ′𝑎 ,que s’ha determinat mitjançant les fórmules: 

𝜎′𝑎 =  𝐾𝐴 𝑥 𝜎′𝑉 − 2 𝑥 𝑐′𝑥 √𝐾𝐴 

𝐾𝐴 =  𝑡𝑔2 (
𝜋

4
−

𝜑

2
) 

Essent ɸ l’angle de fregament intern del terreny, c’ la cohesió i 𝜎′𝑉 la tensió efectiva vertical, de 

valor ɣ’·z, essent ɣ’ el pes específic efectiu del terreny i z l’altura del punt considerat respecte la 

rasant del terreny en la seva escomesa a l’element de contenció. 

Empenta passiva: 
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Quan l’element de contenció és comprimit contra el terreny per les càrregues transmeses per 

una estructura o un altre efecte similar fins a arribar a unes condicions de màxima empenta. 

L’empenta passiva es defineix com la resultant de les empentes unitàries 𝜎′𝑝, que s’ha 

determinat mitjançant les següents fórmules: 

𝜎′𝑝 =  𝐾𝑃 𝑥 𝜎′𝑉 + 2 𝑥 𝑐′𝑥 √𝐾𝑃 

𝐾𝑃 =  𝑡𝑔2 (
𝜋

4
−

𝜑

2
) 

Essent ɸ l’angle de fregament intern del terreny, c’ la cohesió i 𝜎′𝑉  la tensió efectiva vertical, de 

valor ɣ’·z, essent ɣ’ el pes específic efectiu del terreny i z l’altura del punt considerat respecte la 

rasant del terreny en la seva escomesa a l’element de contenció. 

Per a la consideració de les sobrecàrregues d’ús actuants a la coronació dels elements de 

contenció s’ha considerat una altura de terres equivalent sobre la rasant, tenint en compte la 

densitat del material contingut. 

𝐻𝑒 =  
𝑞

ɣ
 

Essent ɣ el pes específic del terreny contingut. 

Per a la consideració de la resta d’estats de sobrecàrrega diferents de l’uniforme repartida s’ha 

utilitzat la formulació proposada a l’apartat 6.2.7 del DB SE-C. 

S’ha considerat una llei d’empentes en forma acumulativa, considerant cada estrat com una 

sobrecàrrega per al subjacent. 

L’efecte de l’aigua intersticial s’ha considerat mitjançant el mètode de les pressions efectives. 

 

2.4.2. ACCIONS VARIABLES 

Són les accions que compleixen que la seva variació en el temps, no és monòtona ni 

menyspreable respecte el valor mig. Es contemplen dins d’aquesta categoria les 

sobrecàrregues d’ús, les accions sobre les baranes i elements divisoris, l’acció del vent, les 

accions tèrmiques i l’acció que produeix l’acumulació de neu. 

 

 

2.4.2.1. SOBRECÀRREGUES D’ÚS 

La sobrecàrrega d’ús és el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici degut al seu ús. 
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S’ha considerat, pel càlcul dels esforços en els elements estructurals, l’aplicació d’una càrrega 

distribuïda uniformement, adoptant els valors característics de la taula 3.1 del DB SE-AE. Per 

les comprovacions locals de capacitat portant s’ha considerat una càrrega concentrada actuant 

a qualsevol punt de la zona afectada. Aquesta càrrega concentrada s’ha considerat actuant 

simultàniament amb la càrrega uniformement repartida en les zones d’ús de trànsit i 

aparcament de vehicles lleugers, i de manera independent i no simultània amb ella a la resta de 

casos descrits a la taula anterior. 

En el cas de balcons volats s’ha considerat una sobrecàrrega lineal repartida actuant a les 

vores de valor 2kN/m. 

S’ha realitzat la comprovació amb alternança de càrregues en elements crítics tals com vols 

importants o zones d’aglomeració. 

Pel càlcul d’elements portants horitzontals i verticals s’ha realitzat la reducció de sobrecàrrega 

permesa en l’apartat 3.1.2 del DB SE-AE. 

 

2.4.2.2. ACCIONS SOBRE BARANES I ELEMENTS DIVISORIS 

Pel càlcul dels elements estructurals de l’edifici s’ha tingut en compte l’aplicació d’una força 

horitzontal a una distància de 1.20 metres sobre la vora superior de l’element, generant un 

moment flector sobre els forjats en el cas de baranes. El valor de la força horitzontal s’ha 

determinat en base a l’estipulat a la taula 3.3 del DB SE-AE. 

 

2.4.2.3. VENT 

Les càrregues de vent són les produïdes per la incidència del vent sobre els elements exposats 

a ell. Per a la seva determinació es considera que aquest actua perpendicularment a la 

superfície exposada amb una pressió estàtica qe que es pot expressar com a: 

 𝑞𝑒  𝑞𝑏 ·𝐶𝑒·𝐶𝑝 , essent: 

 𝑞𝑏  Pressió dinàmica del vent. 

 𝐶𝑒  Coeficient d’exposició, en funció de l’altura de l’edifici i del grau d’aspresa de  S

 l ’entorn. 

 𝐶𝑝  Coeficient eòlic o de pressió, en funció de la forma. 

Per a la determinació de la pressió dinàmica del vent (qb) s’utilitza la simplificació proposada 

pel DB SE-AE per tot el territori espanyol, adoptant el valor de 0.5kN/m2. 

Per a la determinació del coeficient d’exposició s’ha considerat el grau d’aspresa de l’entorn i 

l’altura en cada punt segons la taula 3.4 del DB SE-AE. 
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Per a la determinació del coeficient eòlic o de pressió s’ha considerat l’esveltesa en el pla 

paral·lel  al vent segons la taula 3.5 del DB SE-AE. 

En el cas que es detalla, els paràmetres considerats han estat els que s’expliciten tot seguit: 

 

 

Cal especificar que el coeficient d’exposició s’ha adaptat a l’altura dels diferents punts de 

l’edifici exposats al vent. 

 

2.4.2.4. ACCIONS TÈRMIQUES 

Les accions tèrmiques han estat considerades en el projecte en els casos en que s’ha estimat 

possible l’existència d’un gradient tèrmic o que les dimensions d’un determinat element continu 

d’estructura han sobrepassat els valors límit que estableix la normativa al respecte (40 m.). Per 

això s’ha sotmès a l’estructura a l’acció tèrmica causada per un increment de temperatura que 

correspon al que estableix la norma DB SE-AE en els articles 3.4.1 i 3.4.2. Per elements 

exposats a la intempèrie s’ha pres com a temperatures extremes màximes i mínimes les que 

consten a ”CTE DB SE-AE Anejo E. Datos climáticos”. 

Els coeficients de dilatació tèrmica adoptats s’especifiquen quan es fa referència a les 

característiques dels materials. 

 

 

 

 

  

Grau d’aspresa d’entorn consierat - IV 

Altura màxima de l’edifici m 12 

Coeficient d’exposició [𝐂𝐞(𝟔, 𝟗𝟎𝐦)] - 1,5 

Pressió dinàmica del vent, 𝑞𝑏 𝑘𝑁/𝑚2 0,50 

Esveltessa en el pla paral·lel  al vent - 0,80 

Coeficients eòlics: 

 𝐶𝑝 

 𝐶𝑠 

-  

0,80 

-0,42 
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2.4.2.5. NEU 

Segons el DB SE-AE, el valor de la càrrega de neu per unitat de superfície pot determinar-se 

amb la fórmula: essent µ el coeficient de forma la coberta, i 𝑠𝑘 el valor característic de la 

càrrega de neu sobre un terreny horitzontal. 

En cobertes planes i terreny horitzontal el coeficient de forma pren el valor µ =1. A la localitat de 

Vilosell, el valor característic de la càrrega de neu pren el valor 𝑠𝑘 =1.00 kN/m2. 

Amb aquests valors s’ha considerat una sobrecàrrega de neu en les zones desprotegides de 

valor 1.00 kN/m2. 

 

2.4.3. ACCIONS ACCIDENTALS 

2.4.3.1. SISME 

En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la Norma de Construcción 

Sismorresistente: Parte General y Edificación, NCSE-02. 

La norma esmentada, en el seu article 1.2., estableix una classificació de les construccions en 

funció del seu ús, segons el criteri següent: 

 De moderada importància: són les que presenten una baixa probabilitat de que el seu 

col·lapse per causa d’un terratrèmol pugui causar víctimes, interrompre un servei 

primari o produir danys econòmics rellevants a tercers. 

 De normal importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un 

terratrèmol pot ocasionar víctimes, interrompre un servei col·lectiu o produir importants 

pèrdues econòmiques, sense que en cap cas es tracti d’un servei imprescindible ni 

pugui donar lloc a efectes catastròfics. 

 D’especial importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un 

terratrèmol pugui interrompre un servei imprescindible o donar lloc a efectes 

catastròfics. 

Donades les característiques d’ús de l’edifici, aquest s’ha catalogat, segons l’anterior criteri, de: 

Normal importància. 

L’estructura dissenyada, per disposar d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a 

l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta, es considera de pòrtics ben travats 

entre sí en totes les direccions. 

Per altra banda, l’acceleració sísmica de càlcul, ac, d’acord amb l’article 2.2 de la referida 

norma, es calcula segons l’expressió: 

ac =  Sρ x ab 
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On: 

 ac és l’acceleració sísmica de càlcul 

 ab és l’acceleració sísmica básica 

 ρ   és el coeficient de risc 

 S  és el coeficient d’amplificació del terreny 

Pel cas objecte present, els anteriors valors han resultat: 

 Acceleració sísmica bàsica, ab, i coeficientr de risc, ρ: 

o Localitat: Vilosell 

o ab:  0,04g 

o ρ:  1,0 

 Coeficient d’amplificació del terreny, S: 

o Tipus de terreny: Tipus II 

o Coeficient C:  1,30 

o Criteri:   ρab ≤ 0,1g 

 

𝑆 =  
𝐶

1,25
=  

1,30

1,25
= 1,04  

 Acceleració sísmica bàsica: 

o ac =  Sρ 𝑥 ab = 1,04 𝑥 1,00 𝑥 0,04 = 0,0416 < 0,08 

D’acord amb l’article 1.2.3 de la NCSE-02, donada la classificació de la construcció, la 

consideració de monolitisme de la seva estructura i els valors de l’acceleració sísmica bàsica i 

acceleració sísmica de càlcul determinades: 

No han estat considerades les repercussions produïdes per l’acció sísmica en l’estructura. 

 

2.4.3.2. FOC 

Les càrregues de foc s’han analitzat considerat els ELU en la hipòtesi accidental. En les zones 

de trànsit destinades als serveis de protecció contra incendis, s’ha considerat una acció de: 

20kN/m2 disposats en una superfície de 3m d’ample i 8m de llarg, a qualsevol de les posicions 

d’una banda de 5m d’ample i en les zones de maniobra per on es preveu el pas d’aquest tipus 

de vehicles. 

Per a comprovacions locals de resistència s’ha considerat una càrrega independent de l’anterior, 

de 100kN actuant en un diàmetre de 20cm sobre el paviment acabat, en el punt més 

desfavorable. 
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2.4.3.3. IMPACTE 

Les càrregues de impacte s’han analitzat considerat els ELU en la hipòtesi accidental Per la 

consideració de les accions d’impacte s’ha determinat la càrrega estàtica equivalent del cos que 

impacte, considerant el teorema de la conservació de l’energia mecànica. 

S’ha considerat l’impacte de vehicles en els elements estructurals de les zones de trànsit. 

S’ha considerat l’impacte del contrapès dels aparells elevadors en els elements estructurals que 

són susceptibles de rebre’l, tal com fossats penjats d’ascensor. 

 

2.4.4. ESTATS DE CÀRREGA CONSIDERATS 

A continuació es resumeixen els estats de càrrega considerats en cada sostre o zona de sostre 

en base a les accions establertes en l’apartat anterior. 

ZONA  SPB/replans Coberta 

Tipus de forjat - Metàl·lic Lleuger 

Tipus d’acer - S275JR A42b 

Corretges  - Articulades - 

Carregues    

    Pes propi kN/m2 PERFILERIA PERFILERIA 

    C. permanents kN/m2 0,50 0,30 

    Ús kN/m2 5,00 1,00 

    Neu kN/m2 0,00 0,50 

    Total 𝐤𝐍/𝐦𝟐 5,50 1,80 

C. concentrada kN 2,00 1,00 

 

 

2.5. COEFICIENTS DE SEGURETAT 

Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels 

materials, com a les accions que sol·liciten a l’estructura. Ambdues tipologies es detallen a 

continuació. 
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2.5.1. COEFICIENTS DE MINORACIÓ DE RESISTÈNCIES DELS MATERIALS 

Els coeficients de minoració de resistència graven de forma diferent als elements en funció de 

diversos paràmetres, el més rellevant dels quals és el tipus de material que els constitueix. Per 

a cada cas es té: 

 

2.5.1.1. FORMIGÓ ARMAT 

Per a la determinació dels coeficients de minoració de resistència del formigó armat fa falta 

distingir el que s’aplica directament sobre el formigó, ɣc, i el que ho fa sobre l’acer d’armar i el de 

pretesar, ɣs. 

 

Situació de projecte Formigó ɣ𝑐 Acer ɣ𝑠 

Persistent o transitòria 1,50 1,15 

Accidental 1,30 1,00 

 

2.5.1.2. ACER LAMINAT 

S’han adoptat els següents valors: 

 ɣ𝑀0= 1,05 relatiu a la plastificació del material. 

 ɣ𝑀1= 1,05 relatiu a fenòmens d’inestabilitat. 

 ɣ𝑀2= 1,25 relatiu a resistència última del material o secció, i a medis d’unió. 

 ɣ𝑀3= 1,10 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELS. 

 ɣ𝑀3= 1,10 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELU. 

 ɣ𝑀3= 1,40 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELU, en 

 el cas de forats ovals o amb sobre mesura. 

 

2.5.1.3. FÀBRICA DE MAÓ 

S’ha considerat un coeficient de seguretat de ɣM = 3.0, per al qual s’ha tingut en compte una 

categoria d’execució C, i una categoria del control de fabricació de II. El coeficient s’ha establert 

en base a la taula 4.8 del DB SE-F. 

 

2.5.2. COEFICIENTS DE MAJORACIÓ D’ACCIONS 

Paral·lelament als anteriors, els de majoració d’accions depenen del material. Amb aquest criteri 

s’observen els coeficients que a continuació es detallen. 
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2.5.2.1. FORMIGÓ ARMAT 

Segons tipifica la EHE-08 en el seu article 12, apartats 1 i 2, els coeficients de majoració 

considerats per a un nivell d’execució normal són els que es relacionen en la taula 1 per als 

Estats Límit Últim (ELU) i en la taula 2 per als Estats Límit de Servei (ELS). 

 

 

Tipus d’Acció 

Situació Persistent o 

Transitòria 

Situacció Accidental 

Efecte 

Favorable 

Efecte 

Desfav. 

Efecte 

Favorable 

Efecte 

Desfav. 

Permanent ɣ𝐺 = 1,00 ɣ𝐺 = 1,35 ɣ𝐺 = 1,00 ɣ𝐺 = 1,00 

Pretesat ɣ𝑃 = 1,00 ɣ𝑃 = 1,00 ɣ𝑃 = 1,00 ɣ𝑃 = 1,00 

Permanent de valor no constant ɣ𝐺∗ = 1,00 ɣ𝐺∗ = 1,50 ɣ𝐺∗ = 1,00 ɣ𝐺∗ = 1,00 

Variable ɣ𝑄 = 0,00 ɣ𝑄 = 1,50 ɣ𝑄 = 0,00 ɣ𝑄 = 0,00 

Accidental - - ɣ𝐴 = 1,00 ɣ𝐴 = 1,00 

Taula 1: Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat. Estats Límits Últims 

Tipus d’Acció  Efecte favorable Efecte desfavorable 

Permanent ɣ𝐺 = 1,00 ɣ𝐺 = 1,00 

Pretesat 
Armadura pretesa ɣ𝑃 = 0,95 ɣ𝑃 = 1,05 

Armadura posttesa ɣ𝑃 = 0,90 ɣ𝑃 = 1,10 

Permanent de valor no constant ɣ𝐺∗ = 1,00 ɣ𝐺∗ = 1,00 

Variable ɣ𝑄 = 0,00 ɣ𝑄 = 1,00 

Taula 2: Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat. Estats Límits de Servei 
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2.5.2.2. ACER LAMINAT I FUSTA 

En relació als coeficients ɣc que graven en les estructures d’acer, es consideren els que estableix 

el Documento Básico SE Seguridad estructural, a la taula 4.1 del capítol 4. 

 

Tipus de verificació Situació Persistent o Transitòria 

Efecte desfavorable Efecte favorable 

Resistència Permanents   

    Pes Propi 1,35 0,80 

    Empenta del terreny 1,35 0,70 

    Pressió aigua 1,20 0,90 

Variable 1,50 0,00 

Estabilitat  Desestabil. Estabilitzadora 

Permanents   

    Pes propi 1,10 0,90 

    Empenta del terreny 1,35 0,85 

    Pressió aigua 1,05 0,95 

Variable 1,50 0,00 

Taula 3: Coeficients parcials ɣ de seguretat per a accions 

 

2.6. HIPÒTESIS DE CÀLCUL 

Les hipòtesis de càlcul contemplades per a l’anàlisi de l’estructura que es presenta han estat 

diverses, en funció del material constituent d’un element o part de l’estructura, principalment. 

D’aquest mode es tenen els següents quadres d’hipòtesis considerades per a Estats Límit Últims 

(ELU) i Estats Límit de Servei (ELS). 

 

2.6.1. ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT I PRETESAT 

Han estat considerades les que tipifica la EHE en l’article 13, segons el detall: 

 Per a Estats Límit Últims. Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents 

criteris: 

o Situacions persistents o transitòries: 

∑ YG,jGk,j + ∑ YG∗,jG
∗

k,j + YPPk + YQ,1Qk,1 + ∑ YQ,iΨ0,iQk,i

i>1j≥1j≥1

 

o Situacions accidentals 
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∑ YG,jGk,j + ∑ YG∗,jG
∗

k,j + YPPk + YAAk + YQ,1Ψ1,1𝑄𝑘,1 + ∑ YQ,iΨ2,iQk,i

i>1j≥1j≥1

 

o Situacions sísimiques 

∑ YG,jGk,j + ∑ YG∗,jG
∗

k,j + YPPk + YAAE,k + ∑ YQ,iΨ2,iQk,i

i>1j≥1j≥1

 

 Per a Estats Límit de Servei. Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat 

amb els següents criteris: 

o Combinació poc probable o característica: 

∑ YG,jGk,j + ∑ YG∗,jG
∗

k,j + YPPk + YQ,1𝑄𝑘,1 + ∑ YQ,iΨ0,1Qk,i

i>1j≥1j≥1

 

o Combinació freqüent: 

∑ YG,jGk,j + ∑ YG∗,jG
∗

k,j + YPPk + YQ,1Ψ1,1𝑄𝑘,1 + ∑ YQ,iΨ2,iQk,i

i>1j≥1j≥1

 

o Combinació quasi-permanent: 

∑ YG,jGk,j + ∑ YG∗,jG
∗

k,j + YPPk + ∑ YQ,iΨ2,iQk,i

i>1j≥1j≥1

 

On: 

 G𝑘,𝑗  Valor característic de les acciones permanents 

 G∗
𝑘,𝑗 Valor característic de les accions permanents de valor no constant 

 P𝑘  Valor característic de l’acció del pretesat 

 Q𝑘,1 Valor característic de l’acció variable determinant 

 Ψ0,𝑖𝑄𝑘,𝑖  Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants 

 Ψ1,1𝑄𝑘,1  Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant 

 Ψ2,𝑖𝑄𝑘,𝑖   Valors representatius quasi permanents de les accions variables amb l’acció 

 determinant amb l’acció accidental 

 A𝑘   Valor característic de l’acció accidental 

 A𝐸,𝑘 Valor característic de l’acció sísmica 

 

2.6.2. ESTRUCTURES D’ACER LAMINAT, OBRA DE FÀBRICA I FUSTA 

Han estat considerades les que tipifiquen la DB-SE “, Documento Básico SE Seguridad 

estructural” en el seu article 4.2.2 i 4.3.2, segons el detall: 

 Per a Estats Límit Últims. Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents 

criteris: 

o Situacions persistents o transitòries: 
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∑ YG,jGk,j + ∑ YG∗,jG
∗

k,j + YQ,1Qk,1 + ∑ YQ,iΨ0,iQk,i

i>1j≥1j≥1

 

o Situacions accidentals: 

∑ YG,jGk,j + ∑ YG∗,jG
∗

k,j + YAAk + YQ,iΨ1,1Qk,i + ∑ YQ,iΨ2,iQk,i

i>1j≥1j≥1

 

o Situacions Sísmiques 

∑ YG,jGk,j + ∑ YG∗,jG
∗

k,j + YAAE,k + ∑ YQ,iΨ2,iQk,i

i>1j≥1j≥1

 

 Per a Estats Límit de Servei. Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat 

amb els següents criteris: 

o Combinació característica 

∑ YG,jGk,j + ∑ YG∗,jG
∗

k,j + YQ,1Qk,1 + ∑ YQ,iΨ0,iQk,i

i>1j≥1j≥1

 

o Combinació freqüent 

∑ YG,jGk,j + ∑ YG∗,jG
∗

k,j + YQ,1Ψ1,1Qk,i + ∑ YQ,iΨ2,iQk,i

i>1j≥1j≥1

 

o Combinació quasi permanent 

∑ YG,jGk,j + ∑ YG∗,jG
∗

k,j + ∑ YQ,iΨ2,iQk,i

i>1j≥1j≥1

 

On: 

 G𝑘,𝑗  Valor característic de les acciones permanents 

 G∗
𝑘,𝑗 Valor característic de les accions permanents de valor no constant 

 Q𝑘,1 Valor característic de l’acció variable determinant 

 Ψ0,𝑖𝑄𝑘,𝑖  Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants 

 Ψ1,1𝑄𝑘,1  Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant 

 Ψ2,𝑖𝑄𝑘,𝑖   Valors representatius quasi permanents de les accions variables amb l’acció 

 determinant amb l’acció accidental 

 A𝑘   Valor característic de l’acció accidental 

 A𝐸,𝑘 Valor característic de l’acció sísmica 
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2.7. MÈTODES DE CÀLCUL 

Per a la determinació dels esforços en els elements estructurals s’han utilitzat, genèricament, els 

postulats bàsics de l’elasticitat i la resistència de materials, aplicant-los de forma diversa i a través 

de diferents metodologies, en funció de l’element o conjunt a analitzar, tal i com es detalla a 

continuació. 

D’altra banda, per a la comprovació de les seccions de formigó, s’han utilitzat les bases del càlcul 

en trencament, considerant que el material treballa en règim plàstic, contemplant, d’aquesta 

manera, les fissures per tracció i l’elasto-plasticitat en compressió, segons s’ha especificat en 

l’apartat segon d’aquesta Memòria. Per a la comprovació de les seccions d’acer, en general 

s’utilitzen les bases del càlcul elàstic, encara que en algunes unions es contemplen puntualment 

les consideracions del càlcul elasto-plàstic. 

L’especificació de les metodologies utilitzades per a les anàlisis dels diversos tipus estructurals 

es detalla a continuació. 

 

 

 

2.7.1. ESTRUCTURA DE BARRES 

Llur anàlisi es porta a terme mitjançant el càlcul matricial d’estructures definides a l’espai. 

Per a la determinació de les matrius de rigidesa de les barres es contemplen els dos teoremes 

de Mohr, la llei de Hooke i la teoria de la torsió de Saint Venant. Tot això permet relacionar tots 

el moviments possibles dels extrems de les barres amb els esforços que els provoquen. 

En els casos que l’esveltesa de l’estructura és determinant, s’utilitza també el càlcul matricial, 

encara que basat en la formulació de l’equació d’equilibri de l’estructura sota les consideracions 

de la teoria en segon ordre, deduint les matrius de rigidesa de les barres i els vectors d’accions 

en funció de l’esforç axial que les sol·licita. El procés no lineal plantejat es resol mitjançant una 

aproximació pel mètode de Newton-Raphson. 

 

2.7.2. LLOSES CONTÍNUES 

Per a l’anàlisi de plaques i lloses tant massisses com alleugerades (forjats reticulars i tipus 

sandvitx) i sol·licitades a càrrega transversal s’ha realitzat una aproximació mitjançant el mètode 

dels elements finits, en règim lineal. Per això ha estat utilitzada la teoria de flexió de Reissner- 

Mindlin, que té en compte la deformació transversal per tallant. Per a l’anàlisi de plaques 

gruixudes, per a les que la relació llum/cantell és menor que 10, s’ha utilitzat la teoria directament; 

en canvi, per a l’anàlisi de les plaques primes, per a les que la relació llum/cantell és igual o 
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superior a 10, s’ha utilitzat una variació sobre la teoria, imposant la condició de deformació per 

tallant constant en els elements, el que permet abordar l’anàlisi segons un plantejament de 

continuïtat Co, eliminant a la vegada l’efecte de bloqueig de la solució per tallant. 

L’anàlisi de plaques primes ha estat realitzat mitjançant una discretització basada en els elements 

de la família DK; això és, l’element triangular DKT (Discrete Kirchhoff Triangular), de tres nodes 

i nou graus de llibertat, i l’element DKQ (Discrete Kirchhoff Quadrilateral), de quatre nodes i dotze 

graus de llibertat, indistintament. L’anàlisi de plaques gruixudes s’ha abordat mitjançant l’element 

quadràtic de la família serendípita, de vuit nodes i 24 graus de llibertat, i l’element de Dvorkin- 

Bathe, de quatre nodes i dotze graus de llibertat. 

 

2.7.3. COMPROVACIÓ DE PERFILERIA METÀL·LICA 

La comprovació de la perfileria metàl·lica s’ha portat a terme en base a les consideracions de la 

norma “DB-SE-A, Documento Básico SE Seguridad Estructural Acero”, segons mètodes elàstics 

i anelàstics. 

 

 

2.7.4. ARMAT DE SECCIONS DE FORMIGÓ ARMAT I PRETESAT 

L’armat de seccions de formigó s’ha realitzat en trencament, considerant el diagrama σ-ε que es 

detalla en el present apartat d’aquesta memòria. 

Mitjançant aquesta metodologia, s’han analitzat els casos de flexió simple recta i esbiaixada, 

flexo-compressió recta i esbiaixada, compressió composta recta i esbiaixada i tracció composta 

recta o esbiaixada, segons la determinació del pla de deformacions a partir del plantejament de 

les equacions d’equilibri intern a nivell de secció, compatibles amb les equacions constitutives 

dels materials. 

Per la comprovació a esforços rasants, tipus tallant o moment torsor, s’han utilitzat les 

consideracions de la norma EHE-08, Instrucción de Hormigón Estructural. 

2.7.5. COMPROVACIÓ DE LES SECCIONS DE FUSTA 

La comprovació de les seccions de fusta s’ha dut a terme en base a les consideracions de la 

norma “DB-SE-M, Documento Básico SE Seguridad Estructural Madera”. 
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2.8. PROGRAMES INFORMÀTICS DE CÀLCUL UTILITZTATS 

 

2.8.1. PROCESSADORS. Definició d’esforços i estats tensionals 

Robot Structural Analysis (Autodesk Inc). Anàlisi lineal i no lineal d’estructures de barres i làmines 

pel mètode dels elements finits.. 

2.8.2. POST-PROCESSADORS. Comprovació d’estructures 

Robot Structural Analysis (Autodesk Inc). Anàlisi lineal i no lineal d’estructures de barres i làmines 

pel mètode dels elements finits. 

Diversos fulls de càlcul (Masala Consultors) destinats a la verificació i dimensionat de tots els 

elements resistents i a l’armat i dimensionat de les seccions. 

 

2.9. CRITERIS DE DIMENSIONAT 

En el dimensionat dels elements que composen l’estructura ha estat considerada la satisfacció 

dels estats límits últims, ELU i els estats límits de servei, ELS, que es detallen a continuació: 

 ELU d’equilibri: els efectes de càlcul estabilitzants sobrepassen als efectes de càlcul 

desestabilitzants. 

 ELU d’esgotament enfront a les sol·licitacions: les forces internes capaces de 

desenvolupar-se en tota secció de l’estructura igualen o sobrepassen les forces de càlcul 

que les sol·liciten. 

 ELU d’inestabilitat: les forces internes capaces de desenvolupar-se en tota secció de 

l’estructura igualen o sobrepassen les forces de càlcul que les sol·liciten sumades a les 

derivades dels efectes de segon ordre o de inestabilitat. 

 ELS de fissuració (només en elements de formigó armat i pretesat): l’obertura 

característica de les fissures, wk, compleix amb els valors definits en la taula 5.1.1.2 de 

la EHE-08 en funció de la classe d’exposició de l’element 

 ELS de deformació: el dimensionat ha estat realitzat en base a l’establert a l’apartat 4.3.3 

del DB SE. Això és: 

En el cas de considerar la integritat dels elements constructius, considerant les deformacions que 

es produeixen després de la posada en obra de l’element (totes les càrregues excepte el pes 

propi de l’element estructural), limitant-les als valors exposats a la taula següent: 

Tipus de tancament Valor fletxa/llum 

Pisos amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes 1/500 

Pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes 1/400 
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Resta dels casos 1/300 

 

En el cas de tenir en compte el confort dels usuaris, considerant les deformacions produïdes per 

les accions de curta durada (accions variables), limitant-les a L/350 (essent L la llum de 

l’element). 

En el cas de considerar l’aparença de l’obra, considerant les deformacions produïdes per 

qualsevol combinació d’accions quasipermanent, limitant-les al menor L/300 o L/500 +1cm 

(essent L la llum de l’element). 

Pel cas particular de sostres de formigó s’ha limitat la fletxa activa a 1cm. En el cas de 

desplaçaments horitzontals, s’ha considerat un desplom relatiu entre plantes de 1/300 i un 

desplom total de 1/500 respecte l’alçada de tot l’edifici. 

 ELS de vibracions: Les estructures i els seus elements susceptibles de patir vibracions per 

efecte rítmic de les persones han estat dissenyats amb modes propis de vibració majors 

que els que es mostren a la taula següent. 

 

Tipologia d’edifici Freqüència Mín. Hz 

Gimnasos, palaus d’esports, estadis 8,0 

Sales de festes i concerts sense seients 7,0 

Centres comercials i locals de pública concurrència sense seients fixes 5,0 

Sales d’espectacles amb seients fixes 3,4 

Passeres 4,5 

 

La resta d’elements estructurals han estat dissenyats amb un primer mode de vibració de valor 

pròxim als 3,00Hz.  

Igualment s’ha tingut en consideració els requeriments de protecció contra incendis establerts a 

la instrucció EHE-08 annex 6e, sempre que no entrin en contradicció amb les especificacions del 

DB-SI, secció SI 6. Amb aquests documents s’ha establert el recobriment necessari per als 

elements de formigó i la massivitat necessària per als elements d’acer laminat per tal de garantir 

les resistències establertes a les normes esmentades i en el projecte d’activitats de l’edifici. 

  



MEMORIA TÈCNICA DE CÀLCUL D’ESTRUCTURA 
           

 

 PROJECTE DE MILLORES D’ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA, AÏLLAMENT TÈRMIC I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AL CASAL SOCIAL 

DEL VILOSELL 31 

 

3. PROCÉS CONSTRUCTIU 

El procés constructiu considerat a observar en la posta en obra de l’edifici que es presenta té en 

compte l’execució, per aquest ordre cronològic: 

 Capítol de Moviment de Terres i enderrocs 

 Capítol de l’estructura, aquesta última realitzada nivell a nivell, des de l’inferior al superior. 

D’aquest procés, cal destacar que tot element estructural ha de mantenir-se apuntalat fins que 

hagi assolit la resistència prevista en projecte, i que mai es sol·licitaran els elements a situacions 

de càrrega més desfavorables que les previstes, tal i com fixen els Plecs de Condicions 

corresponent. 

 

4. MANTENIMENT DE L’ESTRUCTURA 

 

4.1. ELEMENTS CONSTITUÏTS PER ACER LAMINAT 

Les estructures d’acer tradicionalment són les que comporten major repercussió quant a les 

tasques relatives al seu manteniment, donada la major inestabilitat del material a tenor de la seva 

estructura molecular. Principalment, el manteniment haurà de fer front a l’oxidació i a la corrosió. 

Per això, s’ha de protegir l’estructura de la intempèrie mitjançant els elements constructius 

especificats en projecte, en les condicions que fixen els Plecs de Condicions adjunts. 

Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa d’inspecció i 

manteniment concret en base als següents preceptes: 

 Control general del comportament de l’estructura 

o Inspecció convencional cada 10 anys. S’examinarà amb especial atenció 

l’existència de símptomes de danys estructurals que es manifestin en danys en 

els elements inspeccionats (fissures en tancaments a causa de deformacions...). 

També s’identificaran danys potencials (humitats, condensacions, ús 

inadequat...). 

o Inspecció cada 15 anys. Amb objecte de descobrir danys de caràcter fràgil, que 

encara no afectin a altres elements no estructurals (tancaments...). En aquest 

cas s’observaran situacions on puguin produir-se lliscaments no previstos 

d’unions cargolades, corrosions localitzades... 

 Control de l’estat de conservació del material  

Es distingirà segons la classificació de l’estructura, en funció de la seva exposició: 
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o L’estructura metàl·lica o l’element és interior o no exposat a agents ambientals 

nocius. (Classes d’exposició C1 i C2 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una 

revisió de l’estructura cada cinc anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells 

i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona 

deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim 

de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. Cada 15 anys s’haurà 

de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior 

pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes 

característiques que l’utilitzat en l’obra. 

o L’estructura metàl·lica o element és exterior o queda en un ambient d’agressivitat 

moderada. (Classe d’exposició C3 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una 

revisió de l’estructura cada tres anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells 

i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona 

deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim 

de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. Cada 10 anys s’haurà 

de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior 

pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes 

característiques que l’utilitzat en l’obra. 

o L’estructura metàl·lica és exterior i exposada a un ambient d’agressivitat 

elevada. (Classe d’exposició C4 i C5 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una 

revisió anual de l’estructura, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la 

zona confrontant haurà d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona 

deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim 

de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. Cada cinc anys 

s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un 

posterior pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes 

característiques que l’utilitzat en l’obra. 

Les inspeccions es coordinaran fent coincidir els dos conceptes: comportament de l’estructura i 

conservació del material. 

En el present cas, la classe d’exposició és de tipus C2. 

 

Designació Pèrdua de massa per unitat de superfície/pèrdua de gruix en el primer any, 

acers amb contingut baix de carboni 

 Classe d’exposició a la 

corrosió atmosfèrica 

Pèrdua de massa g/m2 Pèrdua de gruix µm 

C1 Mol Baixa ≤ 10 ≤ 1.3 

C2 Baixa > 10 fins a 200 > 1.3 fins a 25 
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C3 Mitja > 200 fins a 400 > 2.5 fins a 50 

C4 Alta > 400 fins a 650 > 50 fins a 80 

C5-I Molt Alta (Industrial) > 650 fins a 1500 > 80 fins a 200 

C5-M Molt Alta (Marina) > 650 fins a 1500 > 80 fins a 200 

Taula 4 Pèrdua de massa en funció de l'exposició 

 

4.2. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat s’hauran de sotmetre també a un 

programa de manteniment, de manera molt semblant al definit per a l’estructura metàl·lica, ja que 

el major número de patologies del formigó armat són conseqüència o es manifesten a l’iniciar-se 

el procés de corrosió de les seves armadures. Bàsicament, doncs, el manteniment haurà 

d’afrontar la prevenció de la l’oxidació i la corrosió d’aquests elements. 

Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa de manteniment 

concret en base als següents preceptes: 

 

4.2.1. L’ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ÉS INTERIOR 

Classe d’exposició I segons taula 8.2.2 del capítol II de la Instrucció EHE-08. Serà necessària 

una revisió dels elements als dos anys d’haver estar construïts i després establir una revisió dels 

mateixos cada 10 anys amb objecte de detectar possibles fissures, carbonatacions o anomalies 

dels paraments. 

Si aquestes fissures resulten visibles l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb 

algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen 

zones amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures 

protectores anti-carbonatació. 

 

4.2.2. L’ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ÉS EXTERIOR 

Estructura exterior o que queda immersa en un ambient humit. (Classe d’exposició IIa i IIb segons 

taula 8.2.2 i classe especifica d’exposició tipus H segons taula 8.2.3a del capítol II de la Instrucció 

EHE-08) En aquest cas serà precisa una revisió dels elements a l’any d’haver estat construïda i 

després establir una revisió dels mateixos cada dos anys amb objecte de detectar possibles 

fissuracions, carbonatacions o anomalies dels paraments. 

Si aquestes fissuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegirles 

amb algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen 
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zones amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures 

protectores anti-carbonatació. 

 

5. HIGIENE, SALUT I MEDI AMBIENT 

Es considerarà aquest requisits segons s’indica en l’article 5.1.3 de la EHE-08 en el cas que la 

propietat ho hagi establert. Es recorda que la no consideració d’aquest requisit no obvia, en cap 

cas, el compliment de la legislació mediambiental vigent en cada cas. Es vetllarà per l’execució 

de processos que minimitzin l’impacta mediambiental. 

 

6. NORMATIVA UTILITZADA 

6.1. NORMATIVA BÀSICA 

CTE “Código Técnico de la Edificación”. Real Decreto 314/2006, (BOE: 28/03/06) (modificación 

BOE: 25/01/08) 

 DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural” 

 DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación” 

 DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos” 

 DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero” 

 DB-SE-F, “Documento Básico SE Seguridad estructural Fábrica” 

 DB-SE-M, “Documento Básico SE Seguridad estructural Madera” 

 DB-SI, “Documento Básico Seguridad en caso de Incendio” 

CE Codi Estructural RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural. 

EHE-08, “Instrucción de hormigón estructural”. Real Decreto 1247/2008 (BOE: 22/08/2008) 

(modificación BOE: 24/12/08) 

NCSE-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”. Real Decreto 

997/2002 (BOE: 11/10/02) 

RC-16, “Instrucción para la recepción de cementos” Real Decreto 256/2016 (BOE: 25/06/2016) 

 

6.2. NORMATIVA COMPLEMENTÀRIA 

La normativa complementària no és d’obligat compliment però serveix per a resoldre les 

indefinicions existents en la normativa bàsica. En cas de contradicció sempre preval la normativa 

bàsica, llevat que es justifiqui (tal i com s’especifica en la mateixa) el no compliment de la mateixa. 

EUROCÓDIGO 0: Bases de cálculo de estructuras 
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 EN 1990. Bases de cálculo de estructuras 

EUROCÓDIGO 1: Acciones en estructuras 

 EN 1991-1-1. Pesos específicos, pesos propios y sobrecargas 

 EN 1991-1-2. Acciones en estructuras expuestas al fuego 

 EN 1991-1-3. Cargas de nieve 

 EN 1991-1-4. Acciones de viento 

 EN 1991-1-5. Acciones térmicas 

 EN 1991-1-6. Acciones durante la ejecución 

 EN 1991-1-7. Acciones accidentales 

 EN 1991-2. Cargas de tráfico en puentes 

 EN 1991-3. Acciones inducidas por grúas y maquinaria 

 EN 1991-4. Acciones en silos y tanques 

EUROCÓDIGO 2: Proyecto de estructuras de hormigón 

 EN 1992-1-1. Reglas generales y reglas para edificación 

 EN 1992-1-2. Proyecto de estructuras sometidas al fuego 

 EN 1992-2. Reglas de diseño en puentes de hormigón 

 EN 1992-3. Depósitos y estructuras de contención 

EUROCÓDIGO 3: Proyecto de estructuras de acero 

 EN 1993-1-1. Reglas generales y reglas para edificios 

 EN 1993-1-2. Estructuras expuestas al fuego 

 EN 1993-1-3. Perfiles y chapas de paredes delgadas conformadas en frío 

 EN 1993-1-4. Aceros inoxidables 

 EN 1993-1-5. Placas planas cargadas en plano 

 EN 1993-1-6. Láminas 

 EN 1993-1-7. Placas planas cargadas transversalment 

 EN 1993-1-8. Uniones 

 EN 1993-1-9. Fatiga 

 EN 1993-1-10. Tenacidad de fractura y resistencia transversal 

 EN 1993-1-11. Cables y tirantes 

 EN 1993-1-12. Reglas adicionales para la aplicación de la norma EN 1993 hasta aceros 

de grado S 700 

 EN 1993-2. Puentes de acero 

 EN 1993-3-1. Torres y mástiles 

 EN 1993-3-2. Chimeneas 

 EN 1993-4-1. Silos 

 EN 1993-4-2. Depósitos 
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 EN 1993-4-3. Conducciones 

 EN 1993-5. Pilotes y tablestacas 

 EN 1993-6. Vigas carril 

EUROCÓDIGO 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero 

 EN 1994-1-1. Reglas generales y reglas para edificación 

 EN 1994-1-2. Proyecto de estructuras sometidas al fuego 

 EN 1994-2. Reglas para puentes 

EUROCÓDIGO 5: Proyecto de estructuras de madera 

 EN 1995-1-1. Reglas generales y reglas para edificación 

 EN 1995-1-2. Estructuras sometidas al fuego 

 EN 1995-2. Puentes 

EUROCÓDIGO 6: Proyecto de estructuras de fábrica (albañilería) 

 EN 1996-1-1. Reglas comunes para estructuras de fábrica y fàbrica 

 EN 1996-1-2. Proyecto estructural en caso de incendio 

 EN 1996-2. Consideraciones de proyecto, selección de materiales 

 EN 1996-3. Métodos de cálculo simplificado para estructuras de fábrica 

EUROCÓDIGO 7: Proyecto geotécnico 

 EN 1997-1. Reglas generales 

 EN 1997-2. Investigación de suelo y ensayos 

EUROCÓDIGO 8: Proyecto para resistencia al sismo de las estructuras 

 EN 1998-1. Reglas generales, acciones de sismo y reglas para edificación 

 EN 1998-2. Puentes 

 EN 1998-3. Evaluación y modificación de edificios 

 EN 1998-4. Silos, depósitos y tuberías 

 EN 1998-5. Cimentaciones, estructuras de contención y aspectos geotécnicos 

 EN 1998-6. Torres, mástiles y chimeneas 

EUROCÓDIGO 9: Proyecto de estructuras de aleación de aluminio 

 EN 1999-1-1. Reglas generales 

 EN 1999-1-2. Estructuras sometidas al fuego 

 EN 1999-1-3. Estructuras sometidas a fatiga 

 EN 1999-1-4. Condiciones para láminas conformadas en frío 

 EN 1999-1-5. Estructuras laminares 

“Manual para el cálculo de Tablestacas”. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  
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NTE “Norma Tecnológica de la Edificación” 

ROM 0.5-94 “Recomendaciones Geotécnicas para el proyecto de Obras marítimas y Portuarias”. 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (ROM 0.5-94, ROM 05-05) 

ROM 0.2-90. “Acciones en el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias en lo que respecta a la 

acción del viento” 

ROM 0.4-95 “Acciones climáticas II: Viento”. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

 

7. DECLARACIÓ DE COMPLIMENT DELS DOCUMENTS BÀSICS 

En el disseny i anàlisi dels elements estructurals descrits en el present document s’ha atès a 

totes les exigències i requeriments estipulats en el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i en 

particular als Documents Bàsics que es citen a continuació:DB-SE, “Documento Básico SE 

Seguridad estructural” 

 DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación” 

 DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos” 

 DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero” 

 DB-SE-F, “Documento Básico SE Seguridad estructural Fábrica” 

  DB-SE-SI, “Documento Básico Seguridad en caso de Incendio” 

 

 

 

 

 

 

El Vilosell, setembre de 2023 

Josep Mª Nogué Estradé, Arquitecte 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Casal del Poble
Dirección Plaça de Sant Sebastià, 1
Municipio Vilosell Código Postal 25547
Provincia Lleida Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática E1 Año construcción 1941
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 8535608CF2883N0001GS

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Jordi Prats Segura NIF(NIE) 47680865W
Razón social ECOSTUDI SIMA, SLP NIF B64642325
Domicilio Sot de Fontanet, 7
Municipio Lleida Código Postal 25197
Provincia Lleida Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: ecostudi@ecostudi.com Teléfono 973070075
Titulación habilitante según normativa vigente Enginyer tècnic
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 112.7

B112.7-183.1

 218.6 CC183.1-281.8

D281.8-366.3

E366.3-450.8

F450.8-563.5

G≥ 563.5

A< 22.5

B22.5-36.5

 41.5 CC36.5-56.2

D56.2-73.1

E73.1-89.9

F89.9-112.4

G≥ 112.4

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 22/03/2022

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 450.0

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Mur de façana SO (ppal) Fachada 49.8 2.94 Estimadas
Mur de façana NE Fachada 103.07 2.94 Estimadas
Mur de façana NO Fachada 108.27 2.94 Estimadas
Mur de façana SE Fachada 88.0 2.94 Estimadas
Mitjanera SE Fachada 88.0 0.00
Sòl en contacte amb el terreny Suelo 250.0 0.62 Estimadas
Coberta amb aire Cubierta 250.0 0.10 Estimadas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Finestres PB SO Hueco 10.56 5.00 0.50 Estimado Estimado
Finestres PB NO Hueco 15.84 5.00 0.67 Estimado Estimado
Porta PB SO Hueco 7.26 1.92 0.36 Estimado Estimado
Porta PB NO Hueco 7.26 2.42 0.19 Estimado Estimado
Finestres P1 1 SO Hueco 9.38 5.00 0.54 Estimado Estimado
Finestres P1 1 NO Hueco 15.63 5.00 0.67 Estimado Estimado
Finestres P1 2 SO Hueco 3.0 2.20 0.03 Estimado Estimado
Finestres P1 2 NO Hueco 5.0 2.20 0.07 Estimado Estimado
Finestres P1 1 NE Hueco 3.13 5.00 0.67 Estimado Estimado
Porta PB NE Hueco 2.88 2.20 0.04 Estimado Estimado
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Finestres P1 Lavabos NE Hueco 0.72 3.78 0.63 Estimado Estimado
Finestres P1 Cuina NE Hueco 2.2 3.78 0.63 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Caldera pèllet per
calefacció Caldera Estándar 90 79.7

Biomasa
densificada
(pelets)

Estimado

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 20.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Termo ACS cuina Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
TOTALES ACS

Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio asociado Consumo de energía
[kWh/año]

Ventiladors BAR Ventilador de caudal
constante Refrigeración 403.20

TOTALES 403.2

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

BAR 7.02 3.51 200.00 Conocido
BALL 21.94 7.31 300.00 Conocido

TOTALES 14.48
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 450.0 Intensidad Media - 12h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática E1 Uso Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 22.5

B22.5-36.5

 41.5 CC36.5-56.2

D56.2-73.1

E73.1-89.9

F89.9-112.4

G≥ 112.4

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] C
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] G

22.27 1.42

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] A

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] B
0.49 17.01

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 19.21 8645.88
Emisiones CO2 por otros combustibles 22.27 10023.35

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 112.7

B112.7-183.1

 218.6 CC183.1-281.8

D281.8-366.3

E366.3-450.8

F450.8-563.5

G≥ 563.5

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] D
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] G

105.18 8.37

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] A

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] B
2.91 100.39

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 21.3

B21.3-34.7

C34.7-53.4

D53.4-69.4

E69.4-85.4

F85.4-106.7

 150.2 GG≥ 106.7

 3.0 AA< 5.8

B5.8-9.5

C9.5-14.6

D14.6-19.0

E19.0-23.3

F23.3-29.2

G≥ 29.2

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Aillaments

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 112.7

 179.3 BB112.7-183.1

C183.1-281.8

D281.8-366.3

E366.3-450.8

F450.8-563.5

G≥ 563.5

A< 22.5

 33.0 BB22.5-36.5

C36.5-56.2

D56.2-73.1

E73.1-89.9

F89.9-112.4

G≥ 112.4

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 21.3

B21.3-34.7

C34.7-53.4

D53.4-69.4

E69.4-85.4

 88.7 FF85.4-106.7

G≥ 106.7

A< 5.8

 6.9 BB5.8-9.5

C9.5-14.6

D14.6-19.0

E19.0-23.3

F23.3-29.2

G≥ 29.2

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 103.89 40.9% 3.43 -130.4% 4.29 0.0% 51.38 0.0% 163.88 30.0%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
62.12 C 40.9% 6.71 A -130.4% 8.37 G 0.0% 100.3

9 B 0.0% 179.3
4 B 18.0%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 13.15 B 40.9% 1.14 A -130.4% 1.42 G 0.0% 17.01 B 0.0% 33.01 B 20.4%

Demanda [kWh/m² año] 88.73 F 40.9% 6.86 B -130.4%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
9521.05 €
Otros datos de interés
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Finestres

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 112.7

B112.7-183.1

 218.6 CC183.1-281.8

D281.8-366.3

E366.3-450.8

F450.8-563.5

G≥ 563.5

A< 22.5

B22.5-36.5

 41.5 CC36.5-56.2

D56.2-73.1

E73.1-89.9

F89.9-112.4

G≥ 112.4

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 21.3

B21.3-34.7

C34.7-53.4

D53.4-69.4

E69.4-85.4

F85.4-106.7

 150.2 GG≥ 106.7

 3.0 AA< 5.8

B5.8-9.5

C9.5-14.6

D14.6-19.0

E19.0-23.3

F23.3-29.2

G≥ 29.2

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 175.92 0.0% 1.49 0.0% 4.29 0.0% 51.38 0.0% 233.96 0.0%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]

105.1
8 D 0.0% 2.91 A 0.0% 8.37 G 0.0% 100.3

9 B 0.0% 218.6
0 C 0.0%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 22.27 C 0.0% 0.49 A 0.0% 1.42 G 0.0% 17.01 B 0.0% 41.49 C 0.0%

Demanda [kWh/m² año] 150.2
5 G 0.0% 2.98 A 0.0%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
37695.2 €
Otros datos de interés
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Calefacció P1

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 112.7

B112.7-183.1

 214.7 CC183.1-281.8

D281.8-366.3

E366.3-450.8

F450.8-563.5

G≥ 563.5

A< 22.5

 36.4 BB22.5-36.5

C36.5-56.2

D56.2-73.1

E73.1-89.9

F89.9-112.4

G≥ 112.4

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 21.3

B21.3-34.7

C34.7-53.4

D53.4-69.4

E69.4-85.4

F85.4-106.7

 150.2 GG≥ 106.7

 3.0 AA< 5.8

B5.8-9.5

C9.5-14.6

D14.6-19.0

E19.0-23.3

F23.3-29.2

G≥ 29.2

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 56.21 68.0% 1.13 24.2% 0.27 93.6% 51.38 0.0% 109.88 53.0%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]

109.8
3 D -4.4% 2.21 A 24.2% 0.53 A 93.6% 100.3

9 B 0.0% 214.7
1 C 1.8%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 18.61 C 16.5% 0.37 A 24.2% 0.09 A 93.6% 17.01 B 0.0% 36.37 B 12.3%

Demanda [kWh/m² año] 150.2
5 G 0.0% 2.98 A 0.0%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
15181.0 €
Otros datos de interés
Descripció de la mesura de millora d'instal·lacions en document annex
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 21/03/2022

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR



ANNEX VI : Certificació energètica de 

l’edifici projecte 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Casal del Poble
Dirección Plaça de Sant Sebastià, 1
Municipio Vilosell Código Postal 25547
Provincia Lleida Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática E1 Año construcción 1941
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 8535608CF2883N0001GS

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Josep Maria Nogué Estradé NIF(NIE) 47677481E
Razón social Josep Maria Nogué Estradé NIF 47677481E
Domicilio carrer Alt 12
Municipio El Vilosell Código Postal 25457
Provincia Lleida Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: jmnoes@gmail.com Teléfono 629979067
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecte tècnic
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 110.8

 127.8 BB110.8-180.1

C180.1-277.1

D277.1-360.3

E360.3-443.4

F443.4-554.2

G≥ 554.2

A< 22.0

 22.3 BB22.0-35.7

C35.7-54.9

D54.9-71.4

E71.4-87.8

F87.8-109.8

G≥ 109.8

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 23/10/2023

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 450.0

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Mur de façana SO (ppal) Fachada 49.8 2.94 Estimadas
Mur de façana NE Fachada 103.07 2.94 Estimadas
Mur de façana NO Fachada 108.27 2.94 Estimadas
Mur de façana SE Fachada 88.0 2.94 Estimadas
Mitjanera SE Fachada 88.0 0.00
Sòl en contacte amb el terreny Suelo 250.0 0.62 Estimadas
Coberta amb aire Cubierta 250.0 0.10 Estimadas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Finestres PB SO Hueco 10.56 1.30 0.36 Conocido Conocido
Finestres PB NO Hueco 15.84 1.30 0.49 Conocido Conocido
Porta PB SO Hueco 7.26 1.92 0.36 Estimado Estimado
Porta PB NO Hueco 7.26 2.42 0.19 Estimado Estimado
Finestres P1 1 SO Hueco 9.38 5.00 0.54 Estimado Estimado
Finestres P1 1 NO Hueco 15.63 5.00 0.67 Estimado Estimado
Finestres P1 2 SO Hueco 3.0 2.20 0.03 Estimado Estimado
Finestres P1 2 NO Hueco 5.0 2.20 0.07 Estimado Estimado
Finestres P1 1 NE Hueco 3.13 1.15 0.03 Conocido Conocido
Porta PB NE Hueco 2.88 2.20 0.04 Estimado Estimado
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Finestres P1 Lavabos NE Hueco 0.72 3.78 0.63 Estimado Estimado
Finestres P1 Cuina NE Hueco 2.2 3.78 0.63 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Caldera pèllet per
calefacció Caldera Estándar 90 79.7

Biomasa
densificada
(pelets)

Estimado

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 20.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Termo ACS cuina Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
TOTALES ACS

Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio asociado Consumo de energía
[kWh/año]

Ventiladors BAR Ventilador de caudal
constante Refrigeración 403.20

TOTALES 403.2

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

BAR 7.02 3.51 200.00 Conocido
BALL 21.94 7.31 300.00 Conocido

TOTALES 14.48
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 450.0 Intensidad Media - 12h



Fecha 23/10/2023
Ref. Catastral 8535608CF2883N0001GS Página 5 de 7

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática E1 Uso Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 22.0

 22.3 BB22.0-35.7

C35.7-54.9

D54.9-71.4

E71.4-87.8

F87.8-109.8

G≥ 109.8

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] A
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] G

3.20 1.42

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] A

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] B
0.36 17.01

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 19.08 8587.47
Emisiones CO2 por otros combustibles 3.20 1440.22

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 110.8

 127.8 BB110.8-180.1

C180.1-277.1

D277.1-360.3

E360.3-443.4

F443.4-554.2

G≥ 554.2

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] A
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] G

15.11 8.37

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] A

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] B
2.14 100.39

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 20.0

B20.0-32.5

C32.5-50.1

D50.1-65.1

E65.1-80.1

F80.1-100.2

 141.7 GG≥ 100.2

 2.2 AA< 6.1

B6.1-10.0

C10.0-15.4

D15.4-20.0

E20.0-24.6

F24.6-30.7

G≥ 30.7

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Apartado no definido
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 21/03/2022

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
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2.  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS D’EDIFICACIÓ 
 

Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran d'acomplir els 
materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l'obra i les que hauran de manar 
l'execució de qualsevol tipus d'instal·lacions i d'obres accessòries i dependents. Per a qualsevol tipus 
d'especificació, no inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el que indiqui el "Pliego de Condiciones Técnicas 

de la Dirección General de Arquitectura" (Actualitzat). 

Les condicions Tècniques generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificats per les 
Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document. 

 

GENERALITATS 
 

DOCUMENTS DEL PROJECTE. 
El present Projecte consta dels següents documents: Document no. 1: Memòria i Annexos; Document no. 2: Plecs 
de condicions; Document no. 3: Amidaments; Document no. 4: Pressupost; Document no 5: Documentació gràfica 
i Document no 6: Estudi bàsic de seguretat i salut. El contingut d'aquests documents està detallat a la Memòria. 

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat compliment, 
llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 
Plànols, Plec de Condicions (amb els dos capítols de Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques 
Particulars), Quadre de Preus no. 1 i Pressupost total. 

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la Memòria amb tots 
els seus Annexos, els amidaments, els Pressupostos parcials i el Quadre de Preus no. 2. 

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la Propietat, sense que 
això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de 
considerar-se, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els 
seus propis mitjans. 

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte, per tant, el 
Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de Contracte en base a les dades contingudes en els 
documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, 
préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials de l'explanació justificació de preus, 
etc.) llevat que aquestes dades apareixin en algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació 

directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 

En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el Capítol II del 
present Plec de Condicions, prevaleix el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós 

documents prevaleixen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el Capítol I del present Plec. 

Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si 
hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director quedin suficientment definides les 
unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 

 
OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
El Contractista designarà un "Delegat d'Obra", en les condicions que determinen les Clàusules 5 i 6 del Plec de 
clàusules Administratives Generals, per a la contractació d'obres de l'Estat. 

En relació a "L'Oficina d'Obra" i "Llibre d'Obres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 7,8 i 9 de l'esmentat 
"Plec de Clàusules Administratives Generals". El Contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic 
que es va comprometre en la licitació. El personal del Contractista col·laborarà amb el Director i la Direcció, pel 
normal compliment de les seves funcions. 

 

 

COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 
Hom es regirà pel que s'estipula a les Clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

Això mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a emmagatzematge i utilització d'explosius, carburants, 
prevenció d'incendis, etc. i s'ajustarà a allò assenyalat en el Codi de Circulació, Reglament de la Policia i 
conservació de carreteres, Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i a totes les disposicions vigents que siguin 
d'aplicació als treballs que, directament o indirectament, siguin necessaris per a l'acompliment del Contracte. 

 

INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA.  
Hom es regirà pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i la clàusula 12 del 
"Plec de Clàusules Administratives Generals". 
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Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant 
a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures necessàries per tal 
d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, 
lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds afectades, 
conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals", sent a compte del 
Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 

 

DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA. 
A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", 
aniran a càrrec del Contractista, si en el Capítol II d'aquest Plec o en el Contracte no es preveu explícitament el 

contrari, les següents despeses: 

Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc. 

Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 

Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per subministrament d'aigua i energia elèctrica, 
necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa. comptadors, etc. 

Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals. 

Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades, 
afectades per les obres, etc. 

Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte dels corresponents a Expropiacions i 

Serveis afectats. 

Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris Contractats. 

Serà obligatòria la col·locació, a càrrec del Contractista, d'una tanca perimetral provisional de protecció de 
característiques a definir per la Direcció Facultativa, que hi romandrà fins que la Propietat ordeni la seva retirada. 

 

REPLANTEIG DE LES OBRES 
El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les 
obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar, també, sobre el terreny, tots els punts 
de detall que la Direcció consideri necessari per a l'acabament exacte de les diferents unitats. Tots els materials, 
equips i ma d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del Contractista. 

 

MATERIALS 
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", 
hauran d'observar-se les següents prescripcions: 

Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà d'utilitzar 
obligatòriament les esmentades procedències, llevat de l'autorització expressa del Director de l'Obra. Si fos 
imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la 
clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a utilitzables sols 
en els documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials que acompleixin les 
prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a més, al seu 
compte de totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que es 
proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la 
qualitat. 

En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat aprovada pel 

Director. 

Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a judici del Director de les Obres, de qualitat suficient, 
malgrat que no s'especifiqui expressament en el Plec de Condicions. La qualitat considerada com a suficient, serà 
la més completa de les definides a la normativa d'obligat compliment. 

 

OBRES PROVISIONALS 
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos provisionals pels 
desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els accessos dels confrontants, d'acord 
amb les definicions del Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que 
comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec com si fossin 
obres definitives. 

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb càrrec a les 
partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorats als preus del 
Contracte. 
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Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l'execució normal de les obres, a judici de la 
Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per a facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran 

d'abonament. 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a 
la circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i circulació del personal de la 
Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en 
bones condicions de circulació. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del Contractista. 

 

ABOCADORS 
Llevat de manifestació expressa contrària al Capítol II del present Plec, la localització d'abocadors així com les 
despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 

Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari que s'inclou 
als Annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de transport als abocadors, seran 
causa suficient per a al·legar modificació del preu unitari que apareix al quadre de preus o al·legar que la unitat 
d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que en els documents 

contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport. 

Els diferents tipus de material que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) no seran motiu d sobre-preu, per 
considerar-se inclosos en els preus unitaris del Contracte. 

Si en els amidaments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de l'excavació, de 
l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, reblerts, etc., i la Direcció d'Obra rebutja l'esmentat 
material per no complir les condicions del present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a 
abocadors, sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del 
Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 

El Director de les Obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la condició que els 
productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada extensió i compactació 
dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-se incloses en els preus unitaris. 

 

EXPLOSIUS  (NO CORRESPON) 

 
SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 
En relació a les servituds existents es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades en el "Plec de 
Prescripcions", aquelles que apareixen definides en els Plànols del Projecte. Els objectes afectats seran traslladats 
o retirats per les Companyies i Organismes corresponents.  

Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot 
cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient per a la millora del 
desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al Contractista, ja sigui amb càrrec a les 
partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de 
Preus no. 1. En el seu defecte es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives 

Generals". 

 

PREUS UNITARIS 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus no. 1, serà el que s'aplicarà als amidaments per a obtenir 
l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", els 
preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus no. 1 inclouen sempre, llevat de prescripció expressa en contra 
d'un document contractual i encara que no figuri a la descomposició de preus, els següents conceptes: 
Subministrament (inclús drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, dipòsit, manipulació i utilització de tots 
els materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans 
auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment 
necessàries per tal d'acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris, que figuren en el Quadre de Preus no. 2 són d'aplicació exclusiva a les 
unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre no. 1, per 
les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus 

no. 2. 

Si fins i tot, en la justificació del preu unitari, que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'utilitzen hipòtesis 
no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari 
de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, procedència o distàncies de transport, número i tipus d'operacions 
necessàries per a completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components 
o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats caps no podran argüir-se com a base per a la modificació del 
corresponent preu unitari, ja que els caps s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continguts 

en un document fonamentalment informatiu. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra que figura en els 
corresponents Articles del present Plec, no és comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'Obra. Per això, 
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les operacions o materials no relacionats però necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos en el 
preu unitari corresponent. 

Tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d'obra o complementàries a la 
unitat d'obra, malgrat que no figurin en documents contractuals, si es consideren necessàries a judici del Director 
Facultatiu, s'hauran d'executar sense ser motiu de sobre-preu del Contracte. 

 

PARTIDES ALÇADES 
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, en els Quadres 
de Preus o en els Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els 
treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò que s'estipula a la clàusula 52 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals". Pel que respecta a les partides alçades "a justificar" en concepte de desviament de 
línies elèctriques, aquestes s'abonaran segons factura de les Companyies Distribuïdores afectades. 

 

TERMINI DE GARANTIA 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció Provisional llevat que en el Capítol 
II del present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte. En cas de recepcions parcials, 
regirà el que disposa l'article 171 del Reglament General de Contracta de l'Estat. 

 

CONSERVACIÓ DE LES OBRES 
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs de guardaria de les obres. Neteja, acabats, 
entreteniment i reparació i tots aquells treballs necessaris pel manteniment de les obres en perfecte estat de 
funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte. 

A més del que es prescriu en el present Article, es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals". 

El present Article serà d'aplicació des del moment d'inici de les Obres fins a la recepció definitiva. Totes les 
despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. 
El Contractista haurà de tenir en compte en el càlcul de les seves proposicions econòmiques, les despeses 
corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que sigui convenients. Es tindran en compte, 
especialment, les assegurances contra-incendis i actes de vandalisme durant el període de garantia, ja que 
s'entenen incloses en el concepte de guardaria a compte del Contractista. 

 

DISPOSICIONS APLICABLES 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes les 
disposicions vigents en el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en posterioritat 
a la redacció del Projecte i les disposicions Descrites en l’Annex de Normativa Vigent.  

També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova 
legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del Contracte. En cas de 
contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions 
mes restrictives. 

 
EXISTÈNCIA DE TRÀFIC DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ I EDIFICACIÓ. 
L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no serà motiu 
de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de les obres, de manera 
que les interferències siguin mínimes i si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, 
sense que això sigui motiu d'increment del preu del Contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes 
i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideraran incloses en els preus del Contracte i en cap 
moment podran ser objecte de reclamació. En el cas que això anterior impliqui la necessitat d'executar 
determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost 
addicional es considerarà com a l'apartat anterior, inclòs en els preus unitaris. 

 

INTERFERÈNCIES AMB ALTRES CONTRACTISTES. 
El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui possible 
executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques 
o altres treballs. En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la Direcció de les Obres, a fi de delimitar les 
zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades, per tal d'iniciar els treballs complementaris esmentats. 
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada 
execució per fases, es consideraran incloses en els preus del Contracte i no podran ser en cap moment, objecte 
de reclamació. 

 

EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS. 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de 
serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les obres i la 
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substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els medis adequats per a 
l'execució dels treballs, de manera que eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 

El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols de definició de 
la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs 
d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses 

en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

 

DESVIAMENT DE SERVEIS. 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, basant-se en els plànols i dades de que disposi, o mitjançant 
la visita als serveis, si es factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, 
considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, 
consideri necessari modificar. 

Si el Director de les Obres es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i organismes corresponents, la modificació 
d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas d'existir una partida per a 
abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les 
despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà únicament l'import de les factures. 

Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració del contractista, 
aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 

 

MESURES D'ORDRE I SEGURETAT. 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa 
dels treballs. En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les 
obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona o Entitat. 
Serà obligació del Constructor la contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels 

seus obrers així com l'obligació de tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social. 

 

ABONAMENT D'UNITATS D'OBRA. 
Els conceptes amidats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre de Preus nº. 
1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la proposició econòmica s'haurà 
de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per 
assegurar el perfecte funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà 
inclòs en els preus unitaris del Contracte, no podent ser objecte de sobre-preu. La ocasional omissió dels esmentats 
elements en els documents del Projecte no podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per 
considerar-se expressament inclòs en els preus del contracte. Els materials i operacions esmentats són els 

considerats com a necessaris a la normativa d'obligat compliment. 

 
CONTROL D'UNITATS D'OBRA. 
Per compte del Contractista i fins a l'u per cent (1%) de l'import del pressupost, segons la clàusula 38 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat, abonarà les factures del laboratori, 
dictaminat per la Propietat per a la realització del control de Qualitat, segons l'esquema aprovat per la Propietat i 
d'acord amb la Direcció Facultativa. 

El laboratori encarregat del present control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la 
Direcció Facultativa de les obres o Serveis Tècnics de la Propietat, d'acord amb el següent esquema de 
funcionament: 

-  A criteri de la Direcció Facultativa o Serveis Tècnics de la Propietat, es podrà ampliar o reduir el nombre 

de controls, que s'abonaran sempre a partir dels preus unitaris acceptats. 

-  Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa de les Obres, a 
l'Arquitecte Codirector, als Serveis Tècnics de la Propietat i a l'Empresa Constructora. En cas de resultats negatius 

s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de poder prendre les mesures necessàries amb urgència. 

 
 

 

 

La pobla de cérvoles, gener de 2023 

Josep Mª Nogué Estradé, Arquitecte 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

  
E  Estructures 
 
EE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEJ  UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES I UNITATS D'INDUCCIÓ 
 
EEJ2  FAN-COILS VERTICALS TIPUS CONSOLA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEJ22944. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Fan-coils verticals de tipus consola, col·locats.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Fixació de la unitat en el seu emplaçament 

- Connexió del circuit d'aigua 

- Connexió del conducte de recollida de condensats, si és el cas 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Connexió al termòstat i altres comandaments, si és el cas 

- Posada en marxa del equip 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de quedar sòlidament fixat en el seu lloc d'emplaçament.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha d'estar connectat al circuit d'aigua de la instal·lació centralitzada de condicionament.  

La sortida de condensats, quan n'hi hagi, ha d'estar connectada a la xarxa corresponent.  

Totes les unions del circuit d'aigua han de ser estanques.  

Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació i protecció elèctrica.  

Si l'aparell no té termòstat intern, aleshores ha de quedar connectat al termòstat ambient.  

Si disposa d'altres comandaments, com ara un programador horari, etc. ha de quedar connectat als 

mateixos.  

L'espai lliure d'accés a l'aparell ha de ser suficient per a permetre d'extreure i manipular el 

filtre, i fer el manteniment general de l'aparell.  

Els tubs han d'anar col·locats sobre suports adients.  

No s'han de transmetre esforços entre l'aparell i els elements de la instal·lació.  

Totes les alimentacions, retorns i desguassos han d'anar convenientment aïllats.  

L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls 

inacceptables.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Nivell:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 

la DF.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

L'estanquitat de les unions s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip, o en el seu 

defecte amb mètodes aprovats pel fabricant.  

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del motor del ventilador.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 

al projecte.  

No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.  

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 

subministraments.  

No s'han de forçar els tubs ni les boques de connexió en el moment de fer les unions.  

Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de 

reparació o substitució.  
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Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, maniguets 

antivibratoris, filtres, etc. han d'instal·lar-se abans de la part desmuntable de connexió, cap 

a la xarxa de distribució.  

La posada en marxa de l'equip i la prova de servei han de ser fetes per personal especialitzat.  

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos 

generales.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.  

- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons indicacions 

del fabricant.  

- Control específic als fan-coils:  

- Control de la situació dels fan-coils 

- Verificació de la correcta instal·lació del sistema de recollida d'aigua i condensats. 

- Verificació de la no existència de bosses d'aire, instal·lació dispositius de purga.  

- Proves de funcionament. S'han de verificar les condicions de funcionament dels fan-coils: 

Arrencada/Aturada, sentit del gir del motor, temperatures, cabals d'aire, consum elèctric, 

funcionament dels elements de regulació i presència de filtres.  

- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.  

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i 

usuaris.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control del nivell sonor. Estudi acústic.  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar un nombre d'aparells, determinat en cada cas per la DF, s'ha de comprovar 

especialment els situats en zones més desfavorables i s'ha de procurar mostrejar les diferents zones.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, 

en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEU  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEU1  PURGADORES AUTOMÁTICOS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEU11114. 
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1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Purgadores de latón de posición vertical con conexión por rosca instalados.  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

- Preparación del tubo que recibirá el purgador con minio, estopa o pasta y cintas 

- Roscado del purgador al tubo 

- Prueba de servicio  

CONDICIONES GENERALES:  

Estará situado en la posición reflejada en la DT, tanto en lo que se refiere a la situación espacial, 

como a la posición dentro del esquema.  

Se instalará el circuito de ida, 1,5 m por encima de la última derivación.  

Será estanco a la presión y a la temperatura de trabajo.  

Estará provisto de un recipiente de desagüe conectado a la red de saneamiento.  

Si el tubo al que se conecta es de acero, la junta de estanqueidad se hará con minio y estopa, pastas 

o cinta.  

Si el tubo al que se conecta es de cobre, se colocará una pieza especial de latón roscada al purgador 

y soldada por capilaridad al tubo de cobre.  

Su eje principal será vertical.  

Tolerancias de ejecución:  

- Replanteo:  ± 10 mm  

- Nivel:  ± 10 mm  

- Verticalidad:  ± 2 mm/10 cm  

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Su instalación no alterará las características del elemento.  

Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.  

Se comprobará que las características técnicas del aparato corresponden con las especificadas en 

el proyecto.  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios. (RITE).  

* Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación 

NTE-ICR/1975, «Instalaciones de climatización: Radiación».  

* Orden de 26 de septiembre de 1973 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IFC/1973, 

«Instalaciones de fontanería: Agua caliente».  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
EF1  TUBOS DE ACERO NEGRO 
 
EF11  TUBOS DE ACERO NEGRO SIN SOLDADURA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EF11E50. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Instalaciones de transporte y distribución de fluidos con tubos de acero negro con uniones roscadas, 

soldadas o con soldadura helicoidal y la colocación de accesorios en canalizaciones enterradas con 

uniones soldadas, colocados superficialmente, empotrados o enterrados en zanja.  

Se han considerado los siguientes grados de dificultad de montaje para los tubos:  

- Grado bajo, que corresponde a una red de tramos largos, con pocos accesorios y situada en lugares 

fácilmente accesibles (montantes, instalaciones de hidrantes, etc.).  
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- Grado medio, que corresponde a una red equilibrada en tramos lineales y con accesorios 

(distribuciones de agua, gas, calefacción, etc.)  

- Grado alto, que corresponde a una red con predominio de accesorios (sala de calderas, instalación 

de bombeo, etc.)  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

- Comprobación y preparación del plano de soporte (en canalizaciones para enterrar)  

- Replanteo de la conducción  

- Colocación del elemento en su posición definitiva  

- Ejecución de todas las uniones necesarias  

- Limpieza de la tubería  

- Retirada de la obra de recortes de tubos, materiales para juntas, etc.  

No se incluye, en las instalaciones sin especificación del grado de dificultad, la colocación de 

accesorios. La variación del grado de dificultad en los distintos tramos de la red no permite fijar 

la repercusión de accesorios; por ello, su colocación se considera una unidad de obra distinta.  

CONDICIONES GENERALES:  

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.  

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán 

alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.  

Las reducciones de diámetro, si no se especifican, serán excéntricas y se colocarán enrasadas con 

las generatrices superiores de los tubos a unir.  

Todas las uniones, cambios de dirección y salidas de ramales se harán únicamente por medio de los 

accesorios correspondientes al tipo de unión con que se ejecute la conducción (accesorios roscados 

o soldados).  

Si es preciso aplicar un elemento roscado, no se roscará al tubo, se utilizará el correspondiente 

enlace de cono elástico a compresión.  

Las tuberías por las que circulan gases con presencia eventual de condensados, tendrán una pendiente 

mínima del 0,5% para facilitar la evacuación de estos condensados.  

La tubería que, en régimen de trabajo, se caliente, se separará de las vecinas a distancias >= 250 

mm.  

El paso por elementos estructurales se hará con pasamuros y el espacio que quede se llenará con 

material elástico. Los pasamuros sobresaldrán >= 3 mm del paramento. Dentro del pasamuros no quedará 

ningún accesorio.  

La superficie del tubo o del calorifugante, si debe haberlo, estará a >= 300 mm de distancia de 

cualquier conductor eléctrico y se procurará que pase por debajo de éste.  

COLOCACION SUPERFICIAL:  

Los tubos serán accesibles. Las tuberías se extenderán perpendicular o paralelamente con respecto 

a la estructura del edificio. Las horizontales pasarán preferentemente cerca del pavimento o del 

forjado.  

En los tramos empotrados será necesaria protección de los tubos contra la oxidación y especialmente 

evitar el contacto directo con el yeso u otros productos que deterioren el hierro.  

La separación entre los tubos o entre éstos y los paramentos será >= 30 mm. Ésta aumentará 

convenientemente si deben ir aislados.  

Los dispositivos de sujeción estarán situados de tal manera que aseguren la estabilidad y alineación 

de la tubería.  

Sobre tabiques, los soportes se fijarán con tacos y tornillos, y en las paredes, se empotrarán. 

Entre la abrazadera del soporte y el tubo se interpondrá una anilla elástica. No se soldará el soporte 

al tubo.  

La tubería no atravesará chimeneas ni conductos.  

Distancia entre soportes:  

+------------------------------------------+ 

¦   Diámetro  ¦Distancia entre soportes (m)¦ 

¦    nominal  ¦----------------------------¦ 

¦             ¦ tramos      ¦     tramos   ¦ 

¦             ¦ verticales  ¦  horizontales¦ 

¦-------------¦-------------¦--------------¦ 

¦  1/8"       ¦  1,8        ¦      1,5     ¦ 

¦  1/4"       ¦   2         ¦      1,6     ¦ 

¦  3/8"       ¦  2,5        ¦      1,8     ¦ 

¦ 1/2" - 3/4" ¦   3         ¦      2,5     ¦ 

¦   1"        ¦   3         ¦      2,8     ¦ 

¦1"1/4 - 2"   ¦  3,5        ¦       3      ¦ 

¦  2"1/2      ¦  4,5        ¦      3,5     ¦ 

¦   3"        ¦  4,5        ¦       4      ¦ 

¦   4" - 5"   ¦   5         ¦       5      ¦ 

¦   6"        ¦   6         ¦       6      ¦ 

+------------------------------------------+  

Tolerancias de instalación:  

- Nivel o aplomado: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

CONDICIONES GENERALES:  

La descarga y manipulación de los elementos se hará de forma que no reciban golpes.  

Si la unión es roscada, la estanqueidad de los accesorios se conseguirá preferentemente con teflón.  

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán los extremos.  

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de 

cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes.  

Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos.  

Las hembras de las uniones de los ramales embridados se apretarán con una llave dinamométrica hasta 

el valor indicado en la DT.  

Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar un disolvente de aceites 

y grasas y, finalmente, agua.  

Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de depuración 

bacteriológica después de limpiarla.  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

TUBOS:  

m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los elementos 

o de los puntos a conectar.  

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado.  

En las instalaciones con grado de dificultad especificado, se incluye, además, la repercusión de 

las piezas especiales a colocar.  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

La normativa será la específica al uso al que se destine.  

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 

 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  

Las tareas de control a realizar son las siguientes:  

- Comprobación de la correcta implantación de las conducciones en la obra según el trazado previsto.  

- Verificación del uso de pasamuros cuando los tubos atraviesen forjados o paredes.  

- Verificación que la ejecución se hace con las pendientes previstas en el proyecto según el uso 

de la instalación.  

- Se realizarán las pruebas de estanqueidad, limpieza y resistencia mecánica establecidas en el 

RITE. Las pruebas de estanqueidad se realizarán de acuerdo a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 

12108, en función del tipo de fluido transportado.  

- Verificación del uso de los elementos de unión adecuados, la correcta ejecución de soldaduras 

si es el caso, y el uso de los elementos de interconexión adecuados con los equipos de la 

instalación.  

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  

Las tareas de control a realizar son las siguientes:  

- Mantenimiento de la instalación.  

- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y de los ensayos realizados 

y de cuantificación de los mismos.  

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  

Se verificará por muestreo diferentes puntos de la instalación, en caso de deficiencias, se realizará 

un muestreo extensivo.  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  

En caso de deficiencias de material o ejecución, si se puede enmendar sin cambiar materiales, se 

procederá a hacerlo. De lo contrario, se procederá a cambiar todo el material afectado.  

En caso de falta de elementos o discrepancias con el proyecte, se procederá a la adecuación, de 

acuerdo con lo que determine la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
EF2  TUBS D'ACER GALVANITZAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EF22M912. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tubs d'acer galvanitzat ST-35 segons la norma DIN-2440, roscat de diàmetre fins a 6', col·locats 

superficialment, encastats o al fons de la rasa.  

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs 

fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).  

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions 

d'aigua, gas, calefacció, etc.)  

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació 

de bombeig, etc.)  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  

- Replanteig de la conducció  

- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  

- Execució de totes les unions necessàries  

- Neteja de la canonada  

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 

d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar 

la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han 

de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  

Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar 

enrasades amb les generatrius superiors dels tubs per unir.  

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 

accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o 

soldats).  

Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent 

enllaç de con elàstic de compressió.  

Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent 

mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.  

La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.  

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir 

amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs 

no hi pot quedar cap accessori.  

La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol 

conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.  

  

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 

respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del 

paviment o del sostre.  

La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació 

ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.  

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 

l'alineació del tub.  

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre 

l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport 

al tub.  

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  

Distància entre suports:  

+---------------------------------------------+ 

¦ Diàmetre     ¦  Distància entre suports (m) ¦ 

¦              ¦------------------------------¦ 

¦ nominal      ¦ verticals  ¦  horitzontals   ¦ 

¦--------------¦------------¦-----------------¦ 

¦    1/8'      ¦   2        ¦      0,8        ¦ 

¦    1/4'      ¦  2,5       ¦       1         ¦ 

¦    3/8'      ¦  2,5       ¦      1,8        ¦ 

¦  1/2' - 3/4' ¦   3        ¦      2,5        ¦ 

¦     1'       ¦   3        ¦      2,8        ¦ 

¦ 1'1/4 - 1'1/2¦  3,5       ¦       3         ¦ 
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¦     2'       ¦  4,5       ¦       3         ¦ 

¦    2'1/2     ¦  4,5       ¦      3,5        ¦ 

¦     3'       ¦  4,5       ¦       4         ¦ 

¦   4'  5'     ¦   5        ¦       5         ¦ 

¦     6'       ¦   6        ¦       6         ¦ 

+---------------------------------------------+  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló.  

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, 

la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis 

i greixos i, finalment, aigua.  

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 

bacteriològic després de rentar-la.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TUBS:  

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces 

especials per col·locar.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  

- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.  

- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la 

instal·lació.  

- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al RITE. 

Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, 

en funció del tipus de fluid transportat.  

- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és el 

cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Manteniment de la instal·lació.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 

quantificació dels mateixos.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, s'ha 

de realitzar un mostreig extensiu.  

La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la instal·lació. 

Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, abans de l'ocultació 

dels tubs.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 

procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
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En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord 

amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
EFQ  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EFQ7A962. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.  

S'han considerat els materials següents:  

- Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts per una generatriu  

- Tubs amb escumes elastomèriques  

- Tubs rígids de poliestirè expandit formats per dues peces amb els dos extrems longitudinals 

encadellats  

- Tub flexible de polietilè expandit i obert per una generatriu  

- Tubs rígids de llana de roca aglomerada amb resines fenòliques, oberts per una generatriu  

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:  

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs 

fàcilment accessibles (muntants, etc.)  

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions 

d'aigua, gas, calefacció, etc.)  

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de 

calderes, escalfadors, etc.)  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que 

en redueixi el gruix.  

L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de 

les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació.  

En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar entre 

elles i han de quedar a pressió.  

En aïllaments amb poliestirè expandit, les peces s'uneixen entre sí pels extrems longitudinals 

encadellats. La unió per testa amb les peces veïnes s'ha de realitzar a tocar.  

En aïllaments amb polietilè expandit, s'han d'enganxar entre ells els llavis del tall longitudinal, 

així com la unió de camises veïnes, que han de quedar a compressió.  

La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la 

temperatura ambient.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres 

elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios. (RITE).  

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 

técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra.  

- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o 

enganxament de forma que no quedin càmeres d'aire entre aïllament i tub.   

- Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats  

- Conductivitat tèrmica de referència  

- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per al 

conjunt de conduccions per no superar el 4 % de la potècia màxima que transporta segons 

justificació de projecte i RITE.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de 

procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
EN3  VÀLVULES DE BOLA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN319427. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.  

S'han considerat els elements següents:  

- Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic.  

- Vàlvules embridades amb actuador elèctric o pneumàtic  

- Vàlvules manuals roscades  

- Vàlvules manuals per a soldar entre tubs  

- Vàlvules manuals embridades  

- Vàlvules per anar a pressió  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntades superficialment  

- Muntades en pericó de canalització soterrada  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Vàlvula de bola amb actuador:  

- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas. 

- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica) 

- Prova de servei  

Vàlvules de bola metàl·liques soldades:  

- Neteja dels extrems dels tubs i vàlvules 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova de servei  

Vàlvules de bola per a col·locar roscades:  

- Neteja de rosques i d'interior de tubs 

- Preparació de les unions amb cintes 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
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- Prova de servei  

Vàlvula de bola per encolar o embridar:  

- Neteja de l'interior dels tubs 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova d'estanquitat  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 

Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment 

de les diferents parts.  

Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió 

de treball.  

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 30 mm  

  

MUNTADES SUPERFICIALMENT:  

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 

horitzontal.  

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop 

desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  

  

MUNTADES EN PERICÓ:  

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre 

del pericó.  

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el 

cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  

En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la 

necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.  

  

VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  

S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o pneumàtica.  

  

VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:  

Les soldadures han de ser estanques a la pressió de treball. 

La soldadura no ha de tenir cap defecte, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  

Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant 

i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.  

La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  

La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 

impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  

Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan 

ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.  

Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui 

les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha 

de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 

bacteriològic després de rentar-la.  

  

VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:  

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.  

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment 

d'executar les unions.  

  

VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:  

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar les superfícies per unir de greix, òxids 

i pintura, i s'ha de tenir cura que quedin ben seques. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 
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d'una picola i d'un raspall.  

  

VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  

La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o pneumàtica 

fora de servei. 

Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

  

VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
ENC  VÁLVULAS DE EQUILIBRADO 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ENC11060. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Válvulas de equilibrado automático, montadas superficialmente roscadas o embridadas.  

Se han considerado los tipos de válvulas siguientes:  

- Válvulas reguladoras de caudal 

- Válvulas reguladoras de caudal y presión diferencial  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

- Replanteo de la unidad de obra  

- Limpieza del interior de los tubos 

- Conexión de la válvula a la red  

- Prueba de funcionamiento  

- Prueba de estanqueidad  

- Retirada de la obra de los restos de embalaje, recortes de tubos, etc.  

CONDICIONES GENERALES:  

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. Preferentemente 

irá montada en la tubería de retorno del circuito.  

Las partes de la válvula que se hayan de manipular, serán accesibles.  

La distancia entre la válvula y los elementos que la envuelven será suficiente para permitir el 

desmontaje y mantenimiento.  

Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados.  

Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento.  

El peso de la tubería no descansará sobre la válvula.  

La brida hará una presión uniforme sobre el elemento de estanqueidad. Las uniones serán estancas.  

El sentido de circulación del fluido dentro de la válvula coincidirá con la marca gravada en el 

cuerpo de la válvula.  

Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. Por ese motivo, 

el montaje y las conexiones de los equipos estarán hechos con los materiales y accesorios 

suministrados por el fabricante, o expresamente aprobados por éste.  

Tolerancias de ejecución:  

- Posición:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la DF.  

El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante. 
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Se seguirá la secuencia de montaje propuesta por el fabricante.  

Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.  

Se comprobará que las características técnicas de la válvula corresponden a las especificadas en 

el proyecto.  

Su instalación no alterará las características de los elementos.  

Las conexiones a la red de servicio se realizarán cuando se haya cortado el suministro.  

Las pruebas sobre la válvula montada se harán por personal especializado.  

Una vez instalada la válvula, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes 

como  embalajes, recortes de tubos, etc.  

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

La normativa será la específica al uso al que se destine.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2140-  ARRENCADA DE DIVISÒRIA PRACTICABLE BATENT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2140-4RRN,P2140-4RRL. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor. 

S'han considerat els següents elements: 

- Arrencada de fulla i bastiment 

- Desmuntatge de persiana de llibret 

- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de l'element arrencat 

- Aplec dels elements desmuntats 

- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne 

la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

No s'ha de depositar runa sobre les bastides. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en 

edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en 

bon estat. 

Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre 

el forat d'obra de l'element que s'arrenca. 

Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà 

l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures que 

donin al buit, proteccions provisionals. 

Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus. 

Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions. 

Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de 

quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida 

> 1,5 m i convenientment senyalitzada. 

S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 

sobresurti de la façana una distància >2 m. 

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que 

el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

DESMUNTATGE: 

Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 

Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,), 

aquests s'han d'immobilitzar. 

Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar. 
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S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus 

i fent-les descendir amb politges. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2142-  ARRENCADA I REPICAT DE REVESTIMENTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2142-4RMM,P2142-4RMJ. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, 

amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 

L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i 

serà transportat a un abocador. 

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i 

ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, 

i, si cal, croquitzada la seva posició original. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual 

de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilització 

i carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor 

- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre 

camió o contenidor 

- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior 

restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola 

natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització 

i carrega de runa sobre camió o contenidor 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Enderrocs, repicat o arrencades: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 

- Trossejament i apilada de la runa 
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- Càrrega de la runa sobre el camió 

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 

que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 

càrregues. 

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 

és <= 2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament. 

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 

sobre l'estructura per acumulació de material. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT: 

m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT. 

ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O 

CELS RASOS: 

m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2143-  ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2143-4RR2,P2143-4RR0. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat 

a un abocador. 

S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 

- Material sintètic i capa d'anivellació 

- Terratzo i capa de sorra 

- Solera de formigó 

- Esglaó 

- Revestiment d'esglaó 

- Recrescut de morter de ciment 

- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 

actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 

de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 

de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 

de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 

impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 

calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 

pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 

els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 

s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 

o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 

per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 

semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 

Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Enderrocs o arrencades: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de runa sobre camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 

els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
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La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 

desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 

destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 

bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció. 

ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 

El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està 

col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes. 

No es dipositarà runa damunt de les bastides. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o 

d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2144-  ARRENCADA I DESMUNTATGE D'ENVIDRAMENTS (D) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2144-H8EA. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrencada o desmuntatge de vidres, amb càrrega manual sobre camió o contenidor, o neteja i aplec 
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del material reutilitzable. 

L'arrencada pressuposa que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. 

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i 

ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, 

i, si cal, croquitzada la seva posició original. 

S'han considerat els següents elements: 

- Arrencada de vidre de claraboia amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

- Desmuntatge de vidre de claraboia amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 

- Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals, aplec 

de materials per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de l'element arrencat 

- Aplec dels elements desmuntats 

- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne 

la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

No s'ha de depositar runa sobre les bastides. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en 

edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en 

bon estat. 

Si l'arrencada o desmuntatge solament afecta als vidres, no s'ha de malmetre el bastiment, si aquest 

no s'ha d'arrencar. 

Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions. 

Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de 

quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida 

> 1,5 m i convenientment senyalitzada. 

S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 

sobresurti de la façana una distància >2 m. 

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que 

el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

DESMUNTATGE: 

Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 

Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,), 

aquests s'han d'immobilitzar. 

Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar. 

S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus 

i fent-les descendir amb politges. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2145-  ARRENCADA I ENDERROC D'ELEMENTS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2145-4RS2. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics 

i càrrega sobre camió. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra 

- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó 

- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó 

- Desmuntatge de barana metàl·lica 

- Desmuntatge de reixa i ancoratges 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de l'element arrencat 

- Aplec dels elements desmuntats 

- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne 

la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 

Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, 

i després les peces separadores. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 

bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA: 

m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

DESMUNTATGE DE REIXA: 

m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT. 

DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT: 
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Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

DESMUNTATGE O ENDERROC EN OBRA CIVIL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214O-  ENDERROC D'ESTRUCTURES PER A REHABILITACIÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214O-4RO9. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica 

sobre camió. 

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat 

a un abocador. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Maçoneria 

- Obra ceràmica 

- Formigó en massa 

- Formigó armat 

- Fusta 

- Fosa 

- Acer 

- Morter 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Enderrocs: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne 

la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 

els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
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- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 

pràcticament al mateix nivell. 

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 

que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 

càrregues. 

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 

bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 

és <= 2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament. 

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 

sobre l'estructura per acumulació de material. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'EDIFICACIONS: 

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar 

l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 

ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE MURS, 

DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES 

O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS: 

m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA DE 

FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA: 

m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT. 

ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA CERÀMICA, 

ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, 

DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES: 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
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P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214T-  ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISORIES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214T-4RQF. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica 

sobre camió o contenidor. 

S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 

- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica 

- Envans i paredons d'obra de ceràmica 

- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 

- Envans de vidre emmotllat 

- Material heterogeni 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia superior 

a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada. 

S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 

sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim. 

En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual 

contra incendis. 

Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar testimonis 

per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en cas necessari. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la 

seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport. 

Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material. 

Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de les 

edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir. 

Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els apuntalaments, 

les bastides i les tanques. 

Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es notificarà 

immediatament a la DF. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 

sobre l'estructura per acumulació de material. 

No es depositarà runa damunt de les bastides. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en 

edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en 

bon estat. 

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que 

el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 

Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per 

l'aigua. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
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S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 

PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX: 

S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 

l'esfondrament. 

Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver enderrocat 

el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual es treballa. 

Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi ha 

al seu damunt. 

Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense tallar 

els tirants fins el seu enderroc. 

En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu gruix. 

ENVANS I PAREDONS: 

S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior. 

Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el sostre. 

PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES: 

S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres. 

Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements 

estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures. 

Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a l'admès 

per la grua. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 

l'esfondrament. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC PUNTUAL: 

Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21G  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 
 
P21GN-  ARRENCADA DE LLUMENERA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21GN-4RUN. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 

col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Arrencada de llum superficial 

- Desmuntatge de llum superficial 
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- Desmuntatge de fanal 

- Desmuntatge de braç mural 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Operacions de preparació 

- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Enderroc dels fonaments si es el cas 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials 

de rebuig generats i condicionament de l'abocador 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, 

descàrrega i classificació 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La xarxa ha d'estar fora de servei. 

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per 

a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, 

cistelles, etc.). 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element 

elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 

suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 

que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT: 

Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat 

segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21G  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 
 
P21GS-  ARRENCADA D'APARELLS SANITARIS 
 
P21GS-4  ARRENCADA D'APARELLS SANITARIS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21GS-4RVG,P21GS-4RV01. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 

col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Arrencada de cisterna 

- Arrencada d'inodor 

- Arrencada de bidet 

- Arrencada de lavabo 

- Arrencada de plat de dutxa 

- Arrencada de banyera 

- Arrencada d'aigüera 

- Arrencada de safareig 

- Desmuntatge d'escalfador d'aigua 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Operacions de preparació 

- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Enderroc dels fonaments si es el cas 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials 

de rebuig generats i condicionament de l'abocador 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, 

descàrrega i classificació 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La xarxa ha d'estar fora de servei. 

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per 

a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, 

cistelles, etc.). 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element 

elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 

suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
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les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 

que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat 

segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221  EXCAVACIONS 
 
P221B-  EXCAVACIÓ DE RASA I POU 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P221B-EL6W,P221B-EL7O. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades 

amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 

actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 

de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 

de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 

de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 

impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 

calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 

pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 

els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 

s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 

o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 

per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 

semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 

Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
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- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons 

indiqui la partida d'obra 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 

entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 

que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 

< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 

> 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 

SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 

les que determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 

de quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 

totes les lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via 

de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha 

de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 

formigonar la capa de neteja. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència 

local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i 

rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 

les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 

casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 

s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, 

si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
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Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 

d'aigua interns, en els talussos. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 

transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 

als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 

i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 

faci falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 

zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 

Real Decreto 314/2006. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RA-EU6C. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 

o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 

el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 

de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, 

el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 

complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 

105/2008. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus. 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 

residus a Catalunya. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P3  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
P31  RASES I POUS 
 
P310-  ARMADURA DE RASES I POUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P310-D51N. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 

de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, 

a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures per als elements següents: 

- Fonaments 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 
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- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI 

ESTRUCTURAL i l'UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 

totes les barres quedin recobertes de formigó. 

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 

sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 

garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 

dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 

no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 

del  CODI ESTRUCTURAL. 

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, 

seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 

dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 

prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI 

ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 

especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 

l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 

posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 

inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, 

en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons l'article 

27.1 del CODI ESTRUCTURAL. 

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 

part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat 

de la peça. 

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 

peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 

36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 

cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 

empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 
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es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 

equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 49.5.2.3 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 

secció de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 

granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: 

>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 

granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI 

ESTRUCTURAL) 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 

i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 

en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 

filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 

del CODI ESTRUCTURAL. 

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 

l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol 

material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 

metàl·lics. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 

d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com 

a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 

compost) 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 

314/2006. 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts:     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.     

- Rectitud.     - Lligams entre les barres.     - Rigidesa del conjunt.     - Netedat dels 

elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 

l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 

per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P3  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
P31  RASES I POUS 
 
P312-  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P312-I7UL. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 

formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 

que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de camió, amb bomba 

o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Rases i pous 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, 

en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 43 del 

CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 

o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 

de formigó sense que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 

del CODI ESTRUCTURAL. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 

36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 

d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

RASES I POUS: 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 

- Nivells:     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm     - Cara superior del 

fonament: + 20 mm, - 50 mm     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 

- Dimensions en planta:     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm     - Fonaments formigonats 

contra el terreny (D:dimensió considerada):          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm          - 1 m 
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< D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 

- Secció transversal (D:dimensió considerada):     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 

20 mm)     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm     - 100 

cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Planor:     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m     - 

Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 

part afectada. 

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 

quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 

límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 

s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 

realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 

formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin 

d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat 

per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats han estat sotmesos 

amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb els álcalis 

del ciment. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 

en posició definitiva. 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 

al formigonament. 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 

que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla 

i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 

l'armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 

el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 

dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 

els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 

que es justifiqui i es supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 

humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 

de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 

als paraments. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 

acceptades prèviament i expressament per la DF. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació 

de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. 

Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de 

formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 

moviments de la ferralla durant el formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 

condicions ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 

55 del CODI ESTRUCTURAL. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons  

el capítol 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 

- Assaigs d'informació complementària. 

De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit 

la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's 

a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 

de prescripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 

establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 

realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 

funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 

55 del CODI ESTRUCTURAL. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 

d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 

tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 

l'element formigonat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P3  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
P32  MURS DE CONTENCIÓ 
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P322-  ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P322-D788. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen 

el motlle on s'abocarà el formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits 

com a mínim: 

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 

- Plànols executius del cindri i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 

grapes, etc.. 

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament 

on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament 

i desmantellament. 

La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 

especificacions del plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 

per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 

perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan 

es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 

tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 

regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 

junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 

treballar solidàriament. 

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques 

del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 

antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 

Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 

- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 

- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 

toleràncies 

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 

sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 

l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços 

horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents 

procediments: 
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- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 

rigidesa suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 

retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 

formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes 

que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements 

de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 

excepcions anteriors. 

La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 

que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació 

que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 

l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 

del parament. 

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir 

una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar 

el seu comportament durant l'execució 

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes 

per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, 

ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant 

adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor:     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 

¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 

¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 

¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 

¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 

¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 

¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+ 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 

dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 

eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han 

de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç 

de pretesat al formigó. 

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord 
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amb el tesat de les armadures. 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 

sense rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 

procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 

absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, 

el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 

desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 

correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 

una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 

El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 

diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 

cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 

necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà 

sotmès amb posterioritat. 

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir 

el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 

sotaponts i puntals als sostres. 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 

inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 

d'esveltesa més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 

concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o 

a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. 

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 

Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 

negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 

o plàstics. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat 

i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, 

així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 

els criteris següents: 
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- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 

dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a 

conformar el perímetre dels forats. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P4  ESTRUCTURES 
 
P45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
P45G  FORMIGONAMENT D'ELEMENTS LOCALITZATS 
 
P45G0-  FORMIGONAMENT DE DAU DE RECOLZAMENT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P45G0-4SN0. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 

formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 

que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de camió, amb bomba 

o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Zones localitzades d'estructures com daus de recolzament, etc. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, 

en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 43 del 

CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 

o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 

de formigó sense que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 

del CODI ESTRUCTURAL. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 

36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
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d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):     - H <= 6 m:  ± 24 mm     

- 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):     - 

H <= 6 m:  ± 12 mm     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 

- Desviacions laterals:     - Peces:  ± 24 mm     - Junts:  ± 16 mm 

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada):     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < 

D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:     - Arestes exteriors pilars vistos i 

junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m     - Resta d'elements: ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 

part afectada. 

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 

quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 

límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 

s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 

realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 

formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin 

d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat 

per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats han estat sotmesos 

amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb els álcalis 

del ciment. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 

en posició definitiva. 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 

al formigonament. 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 

que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla 

i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 

l'armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 

el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 

dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 

els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 

que es justifiqui i es supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 

humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
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de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 

als paraments. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 

acceptades prèviament i expressament per la DF. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació 

de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. 

Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de 

formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 

moviments de la ferralla durant el formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 

condicions ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 

55 del CODI ESTRUCTURAL. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons  

el capítol 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 

- Assaigs d'informació complementària. 

De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit 

la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's 

a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 

de prescripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 

establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 

realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 

funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 

55 del CODI ESTRUCTURAL. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 

d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 

tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 

l'element formigonat. 
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P4  ESTRUCTURES 
 
P4D  ENCOFRATS I ALLEUGERIDORS 
 
P4D9-  ENCOFRAT PER A DAU DE RECOLZAMENT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P4D9-4SMH. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen 

el motlle on s'abocarà el formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits 

com a mínim: 

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 

- Plànols executius del cindri i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 

grapes, etc.. 

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament 

on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament 

i desmantellament. 

La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 

especificacions del plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 

per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 

perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan 

es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 

tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 

regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 

junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 

treballar solidàriament. 

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques 

del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 

antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 

Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 

- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 

- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 

toleràncies 

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 

sotragades. 
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Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 

l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços 

horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents 

procediments: 

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 

rigidesa suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 

retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 

formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes 

que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements 

de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 

excepcions anteriors. 

La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 

que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació 

que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 

l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 

del parament. 

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir 

una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar 

el seu comportament durant l'execució 

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes 

per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, 

ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant 

adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor:     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 

¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 

¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 

¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 

¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 

¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 

¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+ 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 

dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats. 
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Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 

eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han 

de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç 

de pretesat al formigó. 

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord 

amb el tesat de les armadures. 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 

sense rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 

procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 

absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, 

el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 

desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 

correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 

una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 

El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 

diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 

cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 

necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà 

sotmès amb posterioritat. 

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir 

el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 

sotaponts i puntals als sostres. 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 

inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 

d'esveltesa més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 

concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o 

a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. 

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 

Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 

negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 

o plàstics. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat 

i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, 

així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 

els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 

dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a 

conformar el perímetre dels forats. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P5  COBERTES 
 
P53  COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES 
 
P531-  COBERTA AMB PANELL SANDVITX DE PLANXES D'ACER AMB AILLAMENT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P531-9TQ9. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Cobertes amb pendent, mitjançant plaques constituïdes per dues planxes d'acer de perfil ondulat 

o grecat i un aïllament interior, formant un sol cos, col·locades amb fixacions mecàniques. 

S'ha considerat la següent composició: 

- Xapa exterior:  acer galvanitzat, acer prelacat 

- Xapa interior:  acer galvanitzat, acer prelacat 

- Aïllament:  escuma de poliuretà injectada, poliisocianurat, llana mineral de roca 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig dels eixos de les pendents i repartiment de les plaques 

- Col·locació de les plaques 

- Col·locació del remat longitudinal al junt entre plaques si es el cas 

- Comprovació de l'estanquitat 

CONDICIONS GENERALS: 

Al revestiment acabat no hi ha d'haver peces amb defectes superficials (deformacions, ratlles, 

etc.). 

Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d'estar polits. 

No hi haurà discontinuïtat en la capa de recobriment dels pannells. 

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 

Els elements han de quedar alineats. 

Totes les fixacions han de ser amb cargols autorroscants i han de portar una volandera d'estanquitat. 

Cada placa ha de quedar fixat a tots els suports previstos en la DT, mitjançant cargols autorroscants. 

En l'extrem inferior de la placa, la xapa superior ha de sobresortir respecte de l'aïllament i de 

la xapa inferior. 

Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja peça 

Volada de les peces en la vora lateral:  >= 5 cm 

Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm 

Volada de la xapa superior respecte la inferior:  150 mm 

Cavalcament entre plaques consecutives (sentit del pendent):  >= 150 mm 



PROJECTE DE MILLORES D’ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA, AÏLLAMENT TÈRMIC I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
AL CASAL SOCIAL DEL VILOSELL 
 
 

 

 

 Pàgina:  45 
 

El cavalcament  longitudinal entre plaques serà sempre en el sentit oposat als vents dominants i 

en sentit transversal serà sobre els recolzaments de les plaques. 

Es col·locarà una tapeta metàl·lica (gruix 0,7 mm) a les unions entre dues plaques. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un 

cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts 

fetes. 

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 

Han d'estar muntades les canals o els remats inferiors, abans de començar a col·locar els pannells 

de la coberta 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a 

l'alineació longitudinal i transversal de les peces 

- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces 

- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
P61  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
P614  PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA 
 
P6142-  ENVÀ COL·LOCAT AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA, AMB GUIX O AMB ADHESIU COLA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P6142-56UQ,P6142-56T5. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes, col·locades 

amb morter. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Envà o paredó de tancament 

- Envà o paredó de tancament passant 

- Envà o paredó interior 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 

- Col·locació de les peces 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals. 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició. 

Els junts han de ser plens i sense rebaves. 

En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part 

superior, si la DF no fixa altres condicions. 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural 

horitzontal a cada planta. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig d'eixos:     - Parcials:  ± 10 mm     - Extrems:  ± 20 mm 

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 

- Planor de les filades:     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m 

- Horitzontalitat de les filades:  ± 15 mm/total     - Paret vista:  ± 2 mm/m     - Paret per a 

revestir:  ± 3 mm/m 

ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT: 

No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals. 

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi 

un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un 

material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi 

adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 

Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les 

cantonades i els elements no estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha 

de ser per filades alternatives. 

No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. 

ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT: 

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades 

al seu plec de condicions. 

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com 

a màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 

Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no estructurals. 

Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 

ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR: 

No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals. 

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi 

un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un 

material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi 

adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 

Fondària de les regates: 

+--------------------------------------+ 

¦Gruix paret (cm)¦Fondària regates (cm)¦ 

¦----------------¦---------------------¦ 

¦         4      ¦       <= 2          ¦ 

¦         5      ¦     <= 2,5          ¦ 

¦     6 - 7      ¦       <= 3          ¦ 

¦       7,5      ¦     <= 3,5          ¦ 

¦         9      ¦       <= 4          ¦ 

¦        10      ¦       <= 5          ¦ 

+--------------------------------------+ 

Regates : 

- Pendent:  >= 70° 

- A dues cares. Separació (parets per revestir):  >= 50 cm 

- Separació dels marcs:  >= 20 cm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges 

si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h 

abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar 

les parts que s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin 

aigua al morter. 

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió 

de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL): 

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 

els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 

bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 

part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals 

i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, 

els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució 

de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent 

d'aplicació. 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius. 

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents 

punts:     - Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.     - Humitat 

dels maons.     - Col·locació de les peces.     - Obertures.     - Travat entre diferents parets 

en junts alternats.     - Regates. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets. 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
P7B  GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
 
P7B2-  LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P7B2-5RJ9. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Làmina separadora col·locada no adherida. 

S'han considerat els materials següents: 

- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 

Les làmines han de cavalcar entre elles. 

No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 

Cavalcaments: 

- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 

- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 

- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 
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Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius. 

- Neteja i repàs del suport. 

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 

l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
P7C  AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
 
P7C4  AÏLLAMENTS AMB MATERIALS DE LLANA MINERAL 
 
P7C40-  AÏLLAMENT AMB FELTRE DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P7C40-5NYW. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials. 

S'han considerat els materials següents: 

- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Fixades mecànicament 

- Sense adherir 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 

- Preparació de l'element (retalls, etc.) 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'element 

CONDICIONS GENERALS: 

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. 

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 

Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta 

de l'aïllament. 

Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc 

o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. 

Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta 

adhesiva. 

Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 

Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 

El suport ha de ser net. 

L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 

El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin 

alterar. 

En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni 

el vent ni d'altres accions no el desplacin. 

Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva 

impermeable al vapor. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a 

l'alineació longitudinal i transversal de les peces 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P8  REVESTIMENTS 
 
P81  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
P811-  ARREBOSSAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P811-3EKM,P811-3FFT. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, 

aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb 
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morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arrebossat esquerdejat 

- Arrebossat a bona vista 

- Arrebossat reglejat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Arrebossat esquerdejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Aplicació del revestiment 

- Cura del morter 

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Cura del morter 

- Repassos i neteja final 

ARREBOSSAT: 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient 

per tal que no s'esquerdi. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no 

hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, 

forats o d'altres defectes. 

Gruix de la capa: 

- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 

- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm 

- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm 

Arrebossat reglejat: 

- Distància entre mestres:  <= 150 cm 

Toleràncies d'execució per a l'arrebossat: 

- Planor:     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm     - Acabat 

reglejat:  ± 3 mm 

- Aplomat (parament vertical):     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta     - Acabat reglejat:  

± 5 mm/planta 

- Nivell (parament horitzontal):     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta     - Acabat reglejat:  

± 5 mm/planta 

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat: 

- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat 

del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes 

condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades. 

Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als 

paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. 

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 

ARREBOSSAT: 

S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució 

del revestiment. 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. 

Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i 

als racons. 

Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, 

racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades. 

Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre 

els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior. 

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments. 

El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat. 

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. 

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 

No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi 

adormit. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ARREBOSSAT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

En paraments verticals: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 

En paraments horitzontals: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 

els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  

aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments 

que s'hagin embrutat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat. 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Control d'execució de les mestres 

- Acabat de la superfície 

- Repassos i neteja final 

- Inspecció visual de la superfície acabada. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Repassos i neteja final 

- Inspecció visual de la superfície acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P8  REVESTIMENTS 
 
P81  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
P815-  ENGUIXAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P815-3FL7. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enguixats aplicats en paraments interiors. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no 

- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Enguixat a bona vista: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Repassos i neteja final 

Enguixat reglejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Repassos i neteja final 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho fet), 

no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes. 

La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, aplomada. 

L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els paraments. 

El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els paraments. 

El racó en mitja canya ha de ser una superfície cilíndrica que uneixi de forma harmònica els dos 

paraments. 

Gruix de l'enguixat:  1,2 cm 

Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C): 

- Enguixat a bona vista:  >= 50 

- Enguixat reglejat o reglada:  >= 55 

Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol: 

- Distància entre les mestres o tocs:  <= 120 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de l'enguixat:  ± 2 mm 

- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica: 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦               ¦              Tipus enguixat             ¦ 

¦Parament     ¦               ¦-----------------------------------------¦ 

¦             ¦               ¦    A bona vista    ¦      reglejat      ¦ 

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦Vertical     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 

¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 

¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦             ¦Aplomat /planta¦     ± 10mm         ¦        5mm         ¦ 

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦Corbat       ¦Curvatura      ¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦ 

¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦Horitzontal  ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 

¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 

¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦             ¦Nivell previst ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦Inclinat     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 

¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 

¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦             ¦Inclinació     ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 

¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. 

Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi hagi 

tres plantes amb sostre al damunt, com a mínim. 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 

Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben 

horitzontals, segons els casos, als paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels forats 

i als sòcols. 

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 

No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment. 
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S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 

ACABAT LLISCAT: 

En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en 

dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat. 

En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en 

dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. 

El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una pasterada 

feta amb aquesta finalitat. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ENGUIXAT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 

30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha 

d'amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que 

s'hagin embrutat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'enguixat 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Formació d'arestes i reglades de sòcol 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Repassos i neteja final 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P8  REVESTIMENTS 
 
P81  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
P81F-  REPARACIÓ SUPERFICIAL DE PARAMENT ARREBOSSAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P81F-CWFZ. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Reparació de revestiments de paraments horitzontals o verticals, arrebossats o enguixats, amb 

reposició del revestiment. 
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S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Reparació superficial de parament arrebossat, amb acabat arrebossat i pintat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Repicat del revestiment existent amb mitjans manuals 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

- Neteja de la zona de treball 

- Execució del revestiment en les capes previstes i cura del morter cada capa 

- Interposició d'armadura amb malla de fibra de vidre, en el seu cas 

- Acabat de la superfície 

- Aplicació de les capes de pintura, en el seu cas 

- Repassos i neteja final 

CONDICIONS GENERALS: 

El revestiment ha de quedar ben adherit al suport. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no 

hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, 

forats o d'altres defectes. 

En el revestiment de pintura no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

Gruix de la capa: 

- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 

- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm 

- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm 

Arrebossat reglejat: 

- Distància entre mestres:  <= 150 cm 

Toleràncies d'execució per a l'arrebossat: 

- Planor:     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm     - Acabat 

reglejat:  ± 3 mm 

- Aplomat (parament vertical):     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta     - Acabat reglejat:  

± 5 mm/planta 

- Nivell (parament horitzontal):     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta     - Acabat reglejat:  

± 5 mm/planta 

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat: 

- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat 

del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes 

condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una 

operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix 

el plec de condicions de l'operació. 

En el procés de repicat del parament s'ha d'evitar la formació de pols i molestar el mínim possible 

als afectats. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. 

S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució 

del revestiment. 

En el cas de la interposició d'una armadura, abans d'executar el revestiment cal comprovar que la 

malla esta ben adherida al revestiment, forma una superfície plana i la seva extensió es la que 

determina la DT. 

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. 

Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i 

als racons. 

Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, 

racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades. 

Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre 

els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior. 

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments. 

El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat. 
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Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. 

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 

No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi 

adormit. 

ACABAT PINTAT: 

No s'ha de treballar quan l'humitat relativa de l'aire es superior al 60%. 

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 

del fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 

l'autorització de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 

diluïda, segons les instruccions del fabricant. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 

i després de l'aplicació. 

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de 

tenir una humitat inferior al 6% en pes. 

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 

- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 

- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

REPARACIÓ SUPERFICIAL O SANEJAMENT DE SÒCOL: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

En paraments verticals: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 

En paraments horitzontals: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 

els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  

aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments 

que s'hagin embrutat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P8  REVESTIMENTS 
 
P82  ENRAJOLATS 
 
P824-  ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P824-3RDH. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en 

faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors. 

S'han considerat els revestiments següents: 

- Enrajolat amb rajola de gres premsat o extruït 

S'han considerat els morters següents: 

- Morter adhesiu 

- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 

- Rejuntat dels junts 

- Neteja del parament 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades. 

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i 

l'aplomat previstos. 

El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota 

la superfície. 

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient 

per tal que no s'esquerdi. 

S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, 

colorants, si la DF no fixa d'altres condicions. 

Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre 

les peces i el parament. 

Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona. 

Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2 

Distància entre junts de dilatació: 

- Parament interior:  <= 8 m 

- Parament exterior:  <= 3 m 

Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm 

Gruix del morter: 

- Morter:  10-15 mm 

- Morter adhesiu:  2-3 mm 

ENRAJOLAT: 

Els junts del revestiment han de ser rectes. 

Amplària dels junts: 

- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm 

- Rajola comuna d'elaboració manual:  >= 5 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:     - Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m     - 

Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 4 mm/2 m 

- Amplària junts:     - Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:          - 

Parament interior  ± 0,5 mm          - Parament exterior  ± 1 mm     - Rajola comuna d'elaboració 

manual:  ± 2 mm     - Rajola refractaria o gres:  ± 1 mm 

- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m 

- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 

- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat 

del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, 

s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han d'enderrocar i refer les parts 

afectades. 

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 

ENRAJOLAT: 

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU: 

L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles 

que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu. 

El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar 

sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una aplanadora dentada  

(les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària). 
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COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI: 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter. 

El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb 

els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament al parament. 

- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport. 

- Rejuntat dels junts. 

- Neteja del parament 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 

revestiment. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius. 

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P8  REVESTIMENTS 
 
P83  APLACATS 
 
P831  APLACATS AMB  PECES 
 
P8314-  APLACAT DE PEDRA NATURAL (D) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P8314-H7ST. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Revestiments realitzats amb peces de morter de ciment, pedra natural o artificial. 

S'han considerat els revestiments següents: 

- Revestiments aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors i en faixes exteriors, 

horitzontals o verticals, fixats amb morter i elements metàl·lics (ganxos o platines). 

- Revestiment muntat sobre estructura metàl·lica de suport per a la formació de façana ventilada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el revestiment de peces fixades amb morter i ganxos: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Col·locació de les peces 

- Rejuntat dels junts 

- Neteja del parament 

En els revestiments per a la formació de façana ventilada: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Comprovació de la planimetria de la façana 

- Col·locació de l'estructura de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Fixació de les peces a l'estructura de suport 

- Neteja del parament 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades. 

Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i 

l'aplomat previstos. 

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient 

per tal que no s'esquerdi. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 

S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 2 mm/2 m 

- Horitzontalitat de les filades (peces de morter de ciment): ± 2 mm/m, ± 15 mm/total 

- Sobreplom cap a l'interior:  ± 2 mm/2 m 

- Sobreplom cap a l'exterior:  Nul 

COL·LOCAT AMB MORTER: 

Els junts entre les peces de pedra, han d'estar reblerts i rejuntats amb beurada de ciment blanc 

i, eventualment, colorants, si la DF no especifica d'altres condicions. 

COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ: 

Cada peça ha de quedar agafada amb elements de fixació (ganxos o platines) d'acer inoxidable, 

col·locats en el junt horitzontal superior, en el cas dels ganxos o distribuïdes entre els junts 

horitzontals, en el cas de platines. Ha de portar dos separadors de policlorur de vinil en el junt 

horitzontal. 

Nombre de ganxos per peça:  >= 2 

Separació entre fixacions:  <= 80 cm 

Penetració de la fixació dins de l'obra:  >= 3,5 cm 

Morter d'unió de la fixació:  Ciment pòrtland i sorra de dosificació 1:3 

FAÇANA VENTILADA: 

El conjunt de l'estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han d'estar dintre dels 

paràmetres admissibles. 

La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical. 

Els perfils han de quedar alineats. 

Per a la subjecció de les peces es farà servir el sistema de fixacions subministrat pel fabricant. 

Tots els materials han de ser compatibles entre si i adequats a les càrregues que han de suportar. 

Queda expressament prohibit fer modificacions en el sistema de fixació de les peces. 

Els junts entre les peces ha de ser uniforme. No s'han de transmetre esforços entre les peces ni 

entre aquestes i l'estructura. 

Els punts singulars de la façana s'han de resoldre amb les peces adequades i han d'oferir la mateixa 

resistència que la resta del conjunt. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h 

i sense pluja. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 

la DF. 
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Un cop acabades les tasques de col·locació, s'ha de netejar el revestiment i s'ha de retirar de 

l'obra les restes de peces i els materials sobrants. 

PECES FIXADES AMB MORTER I GANXOS: 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 

COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ: 

La cara posterior de les peces s'ha de tractar amb beurada de ciment pòrtland abans de col·locar-les. 

Cada peça s'ha de collar amb tocs de morter i després s'ha de reblir l'espai entre la peça i el 

suport. 

No s'ha d'acceptar l'ancoratge per prolongació recta. 

FAÇANA VENTILADA: 

El muntatge de l'estructura de suport s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica 

del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Col·locació de les peces 

- Rejuntat dels junts 

- Neteja del parament 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 

revestiment. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P8  REVESTIMENTS 
 
P87  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIÓ I NETEJA 
 
P875-  NETEJA I PREPARACIÓ D'ESTRUCTURES D'ACER 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P875-4SAG. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Neteja i preparació de superfície d'elements d'acer, amb sistemes diferents, per a aplicar 

posteriorment els recobriments d'acabat. 

S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 

- Graus de preparació de les superfícies d'acer 

- Neteja amb raig de sorra i eliminació d'òxid amb detergent 

- Passivat de perfils laminats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Graus de preparació de les superfícies d'acer: 

- Rascat manual curós amb rasquetes de metall dur 

- Raspallat manual curós amb raspall de filferro 

- Eliminació de la pols resultant 

- Neteja de la zona de treball i càrrega manual la runa 

Neteja amb raig de sorra i detergent: 

- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja 

- Aplicació de raig de sorra 

- Aplicació del producte de neteja en successives aplicacions 

- Neteja de la zona de treball 

Passivat: 

- Neteja i preparació de la superfície a tractar 

- Aplicació de l'emprimació 

- Aplicació del morter en dues capes 

GRAUS DE PREPARACIÓ: 

Grau St2: La superfície presenta una suau brillantor metàl·lica. 

Grau St3: La superfície presenta una clara brillantor metàl·lica. 

NETEJA I PREPARACIÓ: 

La superfíce ha de quedar neta, sense greixos, òxid ni restes de materials adherits. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 

S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar. 

Si s'utilitza projecció de sorra s'han de protegir els elements que no s'han de tractar, i s'ha 

de fer un sistema de recollida de la sorra projectada. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 

l'autorització de la DF. 

GRAUS DE PREPARACIÓ: 

El rascat i el raspallat es realitzarà en una direcció, un cop acabat es repetirà en sentit 

perpendicular 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície realment executada, segons les especificacions de la DT. 

Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NETEJA I PREPARACIÓ I PASSIVAT: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

GRAUS DE PREPARACIÓ: 

UNE-EN ISO 8501-1:2008 Preparación de substratos de acero previa a la aplicación de pinturas y 

productos relacionados. Evaluación visual de la limpieza de las superficies. Parte 1: Grados de 

óxido y de preparación de substratos de acero no pintados después de eliminar totalmente los 

recubrimientos anteriores. (ISO 8501-1:2007). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P8  REVESTIMENTS 
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P89  PINTATS 
 
P89C-  PINTAT D'ESTRUCTURA D'ACER 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P89C-OWAT. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra. 

S'han considerat els tipus de superfícies següents: 

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 

S'han considerat els elements següents: 

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 

de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 

composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

PINTAT A L'ESMALT: 

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 

h abans i s'han de refer les parts afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 

del fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 

l'autorització de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 

diluïda, segons les instruccions del fabricant. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 

i després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 

desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La 

segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 

En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions: 

- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament 

d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 

- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua 

durant un cert temps. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES: 

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 

Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la superfície a pintar. 

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P8  REVESTIMENTS 
 
P89  PINTATS 
 
P89H-  PINTAT DE PARAMENT DE CIMENT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P89H-4V7I. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra. 

S'han considerat els tipus de superfícies següents: 

- Superfícies de ciment, formigó o guix 

S'han considerat els elements següents: 

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 

de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 

composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
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Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

PINTAT A L'ESMALT: 

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 

h abans i s'han de refer les parts afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 

del fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 

l'autorització de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 

diluïda, segons les instruccions del fabricant. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 

i després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de 

tenir una humitat inferior al 6% en pes. 

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 

- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 

- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 

Deducció de la superfície corresponent a obertures: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la superfície a pintar. 

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P8  REVESTIMENTS 
 
P89  PINTATS 
 
P89I-  PINTAT DE PARAMENT DE GUIX 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P89I-4V8S,P89I-4V8Q. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra. 

S'han considerat els tipus de superfícies següents: 

- Superfícies de ciment, formigó o guix 

S'han considerat els elements següents: 

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 

de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 

composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 

h abans i s'han de refer les parts afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 

del fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 

l'autorització de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 

diluïda, segons les instruccions del fabricant. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 

i després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de 

tenir una humitat inferior al 6% en pes. 

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 

- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
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- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 

30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha 

d'amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin 

embrutat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P92  SUBBASES 
 
P924-  SUBBASE DE GRANULAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P924-DX73. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

CONDICIONS GENERALS: 

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint 

d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 

a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 

- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 

- Planor:  ± 10 mm/3 m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 

té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 

superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 

de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 
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S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible 

i dels resultats dels assaigs realitzats. 

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 

L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 

admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant 

cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element 

compactador. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas 

o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar 

amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 

Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 

indicacions de la DF. 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser 

corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant 

el material necessari tornant a compactar i allisar. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

GRUIX SENSE ESPECIFICAR: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

CAPES DE GRUIX DEFINIT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

CONDICIONS GENERALS: 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 

de la capa subjacent. 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 

de capes subjacents. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P93  BASES, SOLERES I RECRESCUDES 
 
P93M-  SOLERA DE FORMIGÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P93M-3G42. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de solera amb formigó per a suport del paviment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de dilatació i formigonament 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats 

CONDICIONS GENERALS: 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
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Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària 

i han d'estar plens d'un material flexible. 

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els 

junts de retracció. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix: - 10 mm, + 15 mm 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 5 mm/3 m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 

Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 

la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P96  VORALS I VORADES 
 
P966-  VORADA DE PLANXA D'ACER (CE, EHE) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P966-ICEK. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de vorada amb materials diferents. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 

- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Vorada de planxa d'acer: 

- Replanteig 

- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 

- Fixació definitiva i neteja 

VORADA DE PLANXA D'ACER: 

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 

Ha de quedar aplomada. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçària indicada a 
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la DT 

La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas 

ha de sobresortir. 

Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 

La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 

VORADA DE PLANXA D'ACER: 

Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 

El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 

Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al 

projecte. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada 

o de rigola. 

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 

adoptat 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9D  PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES 
 
P9D5-  PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9D5-35ZG. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu. 

S'han considerat les següents col·locacions: 
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- A truc de maceta 

- A estesa 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Col·locació a truc de maceta: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu 

- Reblert dels junts 

Col·locació a l'estesa: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la base de morter 

- Humectació de les peces per col·locar 

- Col·locació de les peces del paviment 

- Assentament de les peces col·locades 

- Reblert dels junts amb beurada de ciment 

CONDICIONS GENERALS: 

En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres defectes 

superficials. 

No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 

S'han de respectar els junts propis del suport. 

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 

L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Celles:  <= 1 mm 

- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 

COL·LOCAT A TRUC DE MACETA: 

Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. 

Els junts s'han de reblir amb morter. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 

COL·LOCAT A ESTESA: 

Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. 

Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 

La superfície del suport ha de ser neta i seca. 

S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. 

El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les instruccions 

del fabricant. 

S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar 

amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts. 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui 

la DT. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Neteja i preparació de la superfície d'assentament. 

- Replanteig de l'especejament. 

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu. 

- Reblert dels junts. 

- Neteja del paviment. 

- Inspecció visual de l'unitat acabada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 

Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9V  ESGLAONS 
 
P9V6-  ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL, COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9V6-E7MB. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Esglaó format amb peces de pedra, terratzo, formigó o ceràmica, col·locades a truc de maceta amb 

morter. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 

- Col·locació de la beurada, en el seu cas 

- Neteja de l'esglaó acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 

L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes aparents. 

L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell. 

El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst. 

Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 4 mm/m 

- Planor de les celles:  ± 2 mm 

- Horitzontalitat:  ± 0,2% 

- Fals escaire:  ± 5 mm 

ESGLAÓ DE PEDRA, FORMIGÓ O TERRATZO: 

Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants. 

El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a 

les especificacions de la DT. 

Junts entre peces:  >= 1 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C. 

En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar allò 

executat 48 h abans i s'han de tornar a fer les parts afectades. 

Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter. 

S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de morter, 

de gruix >= 2 cm per la peça estesa i >= 1 cm per al davanter. 

Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter fresc. 

L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó. 

S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 15 de febrero de 1984, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-RSR/1984: Revestimientos de Suelos. Piezas rígidas. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9V  ESGLAONS 
 
P9V7-  ESGLAÓ DE PLANXA ACER, COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9V7-4ZCT. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Esglaó format amb peces de planxa d'acer galvanitzat, col·locades a l'obra amb soldadura. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície de recolzament 

- Replanteig de les peces 

- Col·locació de les peces amb soldadura 

- Neteja de l'esglaó acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell. 

En l'esglaó col·locat no hi ha d'haver peces amb cops ni d'altres defectes superficials apreciables. 

No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 

Les peces han d'estar recolzades i fixades al suport amb soldadura, formant una superfície plana 

i llisa. 

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 

dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 

recobriment del zenc. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar 

cargols provisionals de muntatge. 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 

soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 

base. 

La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 



PROJECTE DE MILLORES D’ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA, AÏLLAMENT TÈRMIC I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
AL CASAL SOCIAL DEL VILOSELL 
 
 

 

 

 Pàgina:  73 
 

mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus. 

Toleràncies d'execució: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A 

- Dimensions dels cordons de soldadura:     - De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm     - De 16 a 50 

mm:  ± 1,0 mm     - De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm     - De més de 150 mm:  ± 3,0 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 

que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 

No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements 

de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que 

ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus 

d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i 

comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les 

fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció 

i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures. 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 

l'UNE-EN 287-1. 

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència 

amb el tipus d'operació que supervisen. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades 

al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 

la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures 

de condensacions. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 

dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles 

i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense 

fer malbé les peces. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 

d'una picola i d'un raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 

l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 per 

a obres d'enginyeria civil. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys 

de 150 mm de la zona a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 

l'escòria. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
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edificación. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
P9Z3-  ARMADURA PER A PAVIMENTS, EN MALLA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9Z3-DP6W. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 

de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, 

a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures per als elements següents: 

- Paviments de formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI 

ESTRUCTURAL i l'UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 

totes les barres quedin recobertes de formigó. 

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 

sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 

garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 

dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 

no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 

del  CODI ESTRUCTURAL. 

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, 

seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 

dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 

prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI 

ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
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Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 

especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 

l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 

posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 

mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI 

ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 

inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, 

en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons l'article 

27.1 del CODI ESTRUCTURAL. 

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 

part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat 

de la peça. 

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 

peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 

36831. 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 

49.5.2.4 del CODI ESTRUCTURAL. 

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

(on: a es el coeficient de la taula 49.5.2.2 del CODI ESTRUCTURAL; Lb neta valor de l'apartat 49.5.1.4 

del CODI ESTRUCTURAL) 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

Llargària de la solapa en malles superposades: 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 

i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 

en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 

filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 

del CODI ESTRUCTURAL. 

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 

l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol 

material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 

metàl·lics. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 

d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 
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Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 

314/2006. 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts:     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.     

- Rectitud.     - Lligams entre les barres.     - Rigidesa del conjunt.     - Netedat dels 

elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 

l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 

per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PA  Familia A 
 
PAY  COL·LOCACIÓ DE TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES 
 
PAY0-  COL·LOCACIÓ DE BASTIMENTS EN PARETS EXISTENTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PAY0-509G. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació de bastiments sense incloure el subministrament dels mateixos. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Anivellat i aplomat 

- Fixació del bastiment 

- Protecció i neteja 

CONDICIONS GENERALS: 

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 

El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 

Si el bastiment és per a porta i els muntants no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest 

mitjançant fixacions mecàniques. 

Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm 

Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm 

Nombre d'ancoratges en el cabiró superior:  >= 2 

Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell previst:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

- Aplomat:  ± 3 mm 

- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del 

parament. 
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La col·locació del bastiment ha de possibilitar la del tapajunts. 

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els 

impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben 

travat a l'obra. En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adequats 

(massilles, tacs, etc.). 

El bastiment es col·loca durant el procés de formació de la paret i s'ha de travar a ella a mesura 

que aquesta es puja. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

La unitat d'obra no inclou el subministrament del bastiment. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PB3  REIXES, MALLES I TEIXITS METÀL·LICS 
 
PB31-  REIXA D'ACER, COL·LOCADA (D) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PB31-HAGU,PB31-42BC. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Reixa constituida per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la reixa, col·locada 

en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Preparació de la base i formació dels caixetins d'ancoratge, en el seu cas 

- Col·locació de la reixa i fixació dels ancoratges amb morter o fixacions mecàniques 

CONDICIONS GENERALS: 

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el 

projecte o la indicada per la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm/m 

REIXA METÀL.LICA: 

Els muntants han de ser verticals. 

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges collats amb morter de ciment pòrtland 

o fixacions mecàniques. Tant els ancoratges d'acer com les fixacions mecàniques han d'estar 

protegits contra la corrosió. 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària:  ± 10 mm 

- Separació entre muntants:  ± 3 mm/2 m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
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d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament 

al suport. 

REIXA METÀL.LICA: 

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des 

del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema 

i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre 

elements. 

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar 

l'adormiment. 

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PB9  SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 
 
PB91-  CARTELL, COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PB91-DXVQ. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 

S'han considerat els elements següents: 

- Rètols 

S'han considerat els llocs de col·locació següents: 

- Vials públics 

- Vials d'ús privat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Fixació del senyal al suport 

- Comprovació de la visibilitat del senyal 

- Correcció de la posició si fos necessària 

CONDICIONS GENERALS: 

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes 

al replanteig previ, aprovades per la DF. 

Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions 

de la seva orientació. 

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat: ± 1° 

VIALS PÚBLICS: 

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que 

hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
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Distància a la calçada:  >= 50 cm 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 

La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 

135312 i UNE 135314. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

RÈTOLS: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 

(PG-3). 

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical 

de la Instrucción de Carreteras. 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 

- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat. 

- Per a cada senyal i cartell seleccionat:     - Determinació de les característiques fotomètriques 

(coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) 

en la zona retrorreflectant cada 20unitats.     - Determinació de les característiques 

colorimètriques en la zona no retrorreflectant. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 

- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats 

en l'apartat de control de materials (S). 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es 

corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0). 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PB9  SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 
 
PB92-  PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR, COL·LOCADA (D) 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PB92-H8NQ. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Plaques de senyalització interior d'edificis i caràcters numèrics per a identificació postal o 

altres usos, col·locats en la seva posició definitiva amb el sistema de fixació previst. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Amb fixacions mecàniques 

- Amb adhesiu 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Neteja superficial del parament 

- Fixació de l'element 

- Neteja 

CONDICIONS GENERALS: 

L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les 

modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 

Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos 

previstos per la seva fixació. 

La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. 

El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat. 

PLACA DE SENYALITZACIÓ FIXADA MECÀNICAMENT: 

No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. 

En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han 

d'utilitzar els forats existents. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

PLACA O CARÀCTER NUMÈRIC: 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

VINIL AUTOADHESIU: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
PEM  VENTILACIÓ ARTIFICIAL 
 
PEMA-  VENTILADOR-EXTRACTOR, COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PEMA-FGZT. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Extractors per a corrent monofàsic o trifàsic, instal·lats. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
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- Encastats 

- Muntats a la finestra 

- Muntats en conducte 

- Muntats en teulada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Extractors muntats a la finestra: 

- Col·locació del bastiment en el forat del vidre corresponent 

- Fixació de l'extractor al bastiment 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

Extractors encastats a la paret: 

- Fixació de l'extractor amb tacs i visos al forat corresponent 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

Extractors muntats en conducte: 

- Muntat de l'extractor en el tub 

- Connexió de la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

Extractors de teulada: 

- Col·locació de l'extractor o dels accessoris de transició en l'orifici corresponent 

- Fixació de l'extractor a l'extrem del tub o a l'accessori de transició corresponent 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible sigui 

l'adient. S'ha de comprovar, també, que el sentit de gir és el que li correspon. 

La distància entre el pla de la boca de l'extractor i qualsevol obstacle ha de ser superior a dues 

vegades el diàmetre equivalent a la boca de descàrrega. 

EXTRACTOR MUNTAT EN FINESTRA: 

L'extractor muntat a la finestra ha d'anar encastat en un vidre i s'ha de fixar entre el marc i 

el bastiment que se subministra juntament amb l'extractor. 

EXTRACTOR ENCASTAT A LA PARET: 

L'extractor que va encastat a la paret, ha d'anar fixat mitjançant visos i tacs, aprofitant els 

forats que hi ha en el marc de l'extractor. 

EXTRACTOR MUNTAT EN TUB: 

En els extractors muntats en tubs, s'han d'instal·lar un tram de conducte rectilini entre la boca 

i la derivació o bifurcació de longitud igual a la longitud eficaç. Els canvis de secció dels tubs 

s'han de realitzar a una distància de la boca igual o superior al de la distància eficaç. 

EXTRACTOR DE TEULADA: 

El conducte instal·lat ha de tenir el mateix diàmetre que la boca d'aspiració de l'extractor. 

És recomanable la instal·lació dels extractors de teulada per sota de la línia del carener. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. 

- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte. 

- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al ventilador. 

- Control específic dels ventiladors:     - Control de la situació dels ventiladors     - 
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Verificació de la no existència de sorolls anormals     - Actuació elements de control (si n'hi 

ha) 

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i usuaris. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Control específic dels ventiladors:     - Comprovació del funcionament del motor, consum (A) 

sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3 /s), soroll (dBA) 

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de comprovar totes les unitats de ventilació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, 

en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PH1  LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
PH11-  LLUM DECORATIU TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS, MUNTAT SUPERFICIALMENT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PH11-AZWN,PH11-AZWP. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras. 

S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents: 

- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència, fluorescents o led amb equip 

o sense 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades 

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) 

i la lluminària. 

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 20 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 

la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 

al projecte. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
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ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 

UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas de 

uso general. 

UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diecinueve: Luminarias 

con circulación de aire (reglas de seguridad). 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i 

l'equilibrat de fases, si és el cas. 

- Mesurar nivells d'il·luminació 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 

distribució. 

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PH1  LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
PH16-  SUBSTITUCIÓ DE LLUM DECORATIU TIPUS DOWNLIGHT MUNTAT SUPERFICIALMENT PER LLUM LED 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PH16-CSZR. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Substitució de llums modulars. 

S'han considerat els següents tipus de llums: 

- llums decoratius modulars muntats superficialment per llums leds 

- llums decoratius muntats superficialment tipus downlight per llums leds 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Desconnexió de les diferents xarxes a les que està connectat l'equip (elèctrica, regulació i 

control, etc.) 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 
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- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, 

descàrrega i classificació 

- Col·locació del nou llum en la seva posición, fixació i anivellament 

- Execució de les connexions i col·locació de les làmpades 

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

DESMUNTATGE DEL LLUM EXISTENT 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

COL·LOCACIÓ DEL LLUM NOU 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) 

i la lluminària. 

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

DESMUNTATGE DEL LLUM EXISTENT 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La xarxa ha d'estar fora de servei. 

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element 

elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

COL·LOCACIÓ DEL LLUM NOU 

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 

la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 

al projecte. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 

ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PH5  LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
 
PH57-  LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PH57-B3C1. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o 

encastada. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment 

- Muntades encastades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades 

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) 

i la lluminària. 

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 

la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 

al projecte. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 

ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, 

aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación 

de las personas con discapacidad. 

UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones. 

UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación. 

UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación. 

UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i 
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l'equilibrat de fases, si és el cas. 

- Mesurar nivells d'il·luminació 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 

distribució. 

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PHP  PROJECTORS PER A INTERIORS 
 
PHP0-  PROJECTOR PER A INTERIOR AMB LEDS, COL·LOCAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PHP0-AZZ7,PHP0-AZZ6. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Projectors per a interiors, amb làmpades halògenes, de descàrrega, fluorescents o LEDs, muntats 

superficialment sobre suports. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat 

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 

motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris 

subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 

El suport ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del 

fabricant. 

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 

Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels cables. 

El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no es 

transmetin esforços a la connexió elèctrica. 

Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol 

als borns del llum. 

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) 

i la lluminària. 

Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment. 

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 

Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira: 

Toleràncies d'execució: 

- Posició en alçària:  ± 20 mm 

- Posició lateral:  <= 50 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del 

llum. Si s'embruten es netejaran adequadament. 

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 

la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 

al projecte. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 

ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i 

l'equilibrat de fases, si és el cas. 

- Mesurar nivells d'il·luminació 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 

distribució. 

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21G  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 
 
P21GS-  ARRENCADA D'APARELLS SANITARIS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21GS-4RVG,P21GS-4RV01. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 

col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Arrencada de cisterna 

- Arrencada d'inodor 

- Arrencada de bidet 

- Arrencada de lavabo 

- Arrencada de plat de dutxa 

- Arrencada de banyera 

- Arrencada d'aigüera 

- Arrencada de safareig 

- Desmuntatge d'escalfador d'aigua 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Operacions de preparació 

- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Enderroc dels fonaments si es el cas 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials 

de rebuig generats i condicionament de l'abocador 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, 

descàrrega i classificació 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La xarxa ha d'estar fora de servei. 

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per 

a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, 

cistelles, etc.). 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element 

elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 

suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 

que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat 

segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PROJECTE DE MILLORES D’ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA, AÏLLAMENT TÈRMIC I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
AL CASAL SOCIAL DEL VILOSELL

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 230505
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214T-4RQF m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc envans bany PB
2 I 2,000 2,900 2,510 14,558 C#*D#*E#*F#
3 _ 2,000 1,020 2,510 5,120 C#*D#*E#*F#
4 _ 1,000 1,810 2,510 4,543 C#*D#*E#*F#
5 _ 1,000 1,130 2,510 2,836 C#*D#*E#*F#
6 CALAIX 1,000 1,130 2,510 2,836 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,893

2 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Portes banys PB 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Porta magatzem P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FINESTRES PB 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 BALCONERA P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 P2144-H8EA m2 Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FINESTRES PB 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 BALCONERA P1 1,000 1,150 2,500 2,875 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,875

5 P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 banys PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 P21GS-4RV01 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 banys pb 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BANY PB 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

8 P2142-4RMM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arrencada enrajolat paret bany PB 1,000 4,250 2,500 10,625 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,650 2,500 9,125 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,000 2,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,250

9 P2143-4RR0 m Enderroc d'esglaó de pedra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Acces plaça 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 P221B-EL6W m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rases sanejament banys 4,000 1,500 0,200 0,300 0,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,360

11 P2145-4RS2 m Arrencada de barana de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 balconera P1 1,000 1,150 1,150 C#*D#*E#*F#
2 escenari 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,150

12 DMX020 m² Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera acces plaça 1,000 10,530 1,650 17,375 C#*D#*E#*F#
2 Nou nucli acces 1,000 2,650 5,400 14,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,685

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

13 DMX090 m Demolició de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera acces plaça 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 Nou nuclia acces 1,000 5,400 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,400

14 P221B-EL7O m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
miniexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 POUS FONAMENTS
3 R1 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,500 0,450 1,100 0,743 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 LLOSA FOSSAT C#*D#*E#*F#
7 2,000 2,150 0,450 0,900 1,742 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 FONAMENTS C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 R1 C#*D#*E#*F#
12 1,000 8,100 0,450 0,900 3,281 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,200 0,450 0,900 0,891 C#*D#*E#*F#
14 R2 C#*D#*E#*F#
15 1,000 2,200 0,450 0,750 0,743 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 llosa fossat 1,000 2,650 2,150 9,000 51,278 C#*D#*E#*F#
19 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,678

Obra 01 PRESSUPOST 230505
Capítol 02  FONAMENTS

1 P924-DX73 m2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 acces plaça 1,000 10,530 1,650 17,375 C#*D#*E#*F#
2 nou nucli acces 1,000 2,800 2,500 7,000 C#*D#*E#*F#
3 remat paviment carrer 1,000 11,000 0,400 4,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,775

2 P93M-3G42 m2 Solera de formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, de gruix 20 cm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

1 acces plaça 1,000 10,530 1,650 17,375 C#*D#*E#*F#
2 nou nucli acces 1,000 2,800 2,500 7,000 C#*D#*E#*F#
3 remat paviment carrer 1,000 11,000 0,400 4,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,775

3 P7B2-5RJ9 m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nou nucli acces 1,000 2,800 2,500 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 P9Z3-DP6W m2 Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 acces plaça 1,000 10,530 1,650 17,375 C#*D#*E#*F#
2 nou nucli acces 1,000 3,400 2,500 8,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,875

5 E312LMSG m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de
200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R1
2 1,000 1,500 0,450 1,100 0,743 C#*D#*E#*F#
3 LLOSA FOSSAT
4 2,000 2,150 0,450 1,100 2,129 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,872

6 P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats kg/m Longitud Alçada
2 R1 2,000 1,630 2,400 7,824 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,920 2,400 2,208 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,630 2,400 7,824 C#*D#*E#*F#
5 11,000 0,410 1,500 6,765 C#*D#*E#*F#
6 11,000 0,410 1,500 6,765 C#*D#*E#*F#
8 4,000 1,630 5,500 35,860 C#*D#*E#*F#
9 2,000 0,920 5,500 10,120 C#*D#*E#*F#

10 4,000 1,630 5,500 35,860 C#*D#*E#*F#
11 28,000 0,410 1,500 17,220 C#*D#*E#*F#
12 28,000 0,410 1,500 17,220 C#*D#*E#*F#
14 R2 4,000 1,630 2,445 15,941 C#*D#*E#*F#
15 2,000 0,920 2,445 4,499 C#*D#*E#*F#
16 4,000 1,630 2,445 15,941 C#*D#*E#*F#
17 11,000 0,410 1,200 5,412 C#*D#*E#*F#
18 11,000 0,410 1,200 5,412 C#*D#*E#*F#
20 nans embeguts 6,000 0,920 1,200 3,000 19,872 C#*D#*E#*F#
21 4,000 0,260 0,900 3,000 2,808 C#*D#*E#*F#
23 llosa fossat 14,000 0,920 2,550 2,000 65,688 C#*D#*E#*F#
24 11,000 0,920 3,050 2,000 61,732 C#*D#*E#*F#
26 murets 3,000 0,640 5,500 2,000 21,120 C#*D#*E#*F#
27 11,000 0,640 0,900 2,000 12,672 C#*D#*E#*F#

EUR
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28 murets fossat 5,000 0,640 3,050 2,000 19,520 C#*D#*E#*F#
29 12,000 0,640 1,300 2,000 19,968 C#*D#*E#*F#
30 5,000 0,640 2,550 2,000 16,320 C#*D#*E#*F#
31 16,000 0,640 1,300 2,000 26,624 C#*D#*E#*F#
33 connectors mur-fossat 6,000 0,640 0,300 1,152 C#*D#*E#*F#
34 4,000 0,640 0,300 0,768 C#*D#*E#*F#
35 6,000 0,640 0,300 1,152 C#*D#*E#*F#
37 connectors mur-R2 2,000 0,640 0,300 0,384 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 464,651

7 P312-I7UL m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R1
2 1,000 8,100 0,450 0,600 2,187 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,200 0,450 0,600 0,594 C#*D#*E#*F#
4 R2
5 1,000 2,200 0,450 0,450 0,446 C#*D#*E#*F#
7 murets R1
8 1,000 6,100 0,200 0,450 0,549 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,450 0,200 0,450 0,221 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,450 0,200 0,450 0,221 C#*D#*E#*F#
12 llosa fossat 1,000 2,650 2,150 0,300 1,709 C#*D#*E#*F#
13 murets fossat 2,000 2,150 0,200 0,800 0,688 C#*D#*E#*F#
14 2,000 2,250 0,200 0,800 0,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,335

8 P322-D788 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 murets R1
2 2,000 5,500 0,450 4,950 C#*D#*E#*F#
4 murets fossat 2,000 2,150 0,800 3,440 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,250 0,800 3,600 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,550 0,800 2,040 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,450 0,800 1,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,990

Obra 01 PRESSUPOST 230505
Capítol 03  ESTRUCTURES

1 EAS010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en calent de les sèries
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions soldades en obra,
a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials,
les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional
del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a
obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Kilos Longitud Alçada
3 Pilars HEB120 3,000 26,700 5,850 468,585 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 468,585

2 EAV010A kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats en calent de les sèries
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en obra, a una
altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials,
els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional
de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a
obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Kilos Longitud Alçada
3 Coberta HEB120
4 2,000 26,700 2,650 141,510 C#*D#*E#*F#
5 1,000 26,700 4,660 124,422 C#*D#*E#*F#
6 1,000 26,700 1,950 52,065 C#*D#*E#*F#
8 Coberta IPE120
9 1,000 10,400 2,650 27,560 C#*D#*E#*F#

11 Sostre PB HEB120 2,000 26,700 2,650 141,510 C#*D#*E#*F#
12 1,000 26,700 1,950 52,065 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 539,132

3 EAU010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes formades por peces simples de perfils laminats en calent de les
sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades
en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials,
els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional
de la bigueta. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a
obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Kg/m Longitud Alçada
2 260X20
3 p1 1,000 40,820 2,575 105,112 C#*D#*E#*F#
4 p1 1,000 40,820 4,530 184,915 C#*D#*E#*F#
5 1,000 40,820 2,650 108,173 C#*D#*E#*F#
7 50x10
8 p1 1,000 3,925 2,750 10,794 C#*D#*E#*F#

10 100x10
11 p1 2,000 7,850 2,650 41,605 C#*D#*E#*F#
12 porta 1,000 7,850 2,500 19,625 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 20x110
15 p1 2,000 17,270 2,650 91,531 C#*D#*E#*F#
17 tub 50x100x3
18 coberta 1,000 6,600 4,660 30,756 C#*D#*E#*F#
20 L 120x12
21 coberta 1,000 21,600 4,660 100,656 C#*D#*E#*F#
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23 tub 50x50x5
24 guies ascensor 4,000 6,560 1,800 47,232 C#*D#*E#*F#
26 passamans baranes
27 tub 40x20x2 1,000 1,820 2,650 4,823 C#*D#*E#*F#
28 1,000 1,820 2,650 4,823 C#*D#*E#*F#
29 banc
30 tub 40x20x2 6,000 1,820 0,600 6,552 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 756,597

4 P9V7-4ZCT m Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de desenvolupament
com a màxim, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repla 9,000 2,460 22,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,140

5 P966-ICEK m Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó en massa HM - 20 / P / 20 / X0 amb una quantitat de ciment
de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rampes acces plaça 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,600

6 EAE0_1 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons UNE-EN 10025-5, en
baranes d'escala, rampes, passarel·les i plataformes, amb peces simples de perfils laminats en calent L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular o platina, amb unions soldades en obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials,
els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació provisional dels perfils. Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a
obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rampa acces plaça
2 muntants 50x8mm 6,000 0,900 3,140 16,956 C#*D#*E#*F#
3 passama 50x8mm 2,000 2,600 3,140 16,328 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,284

7 EAS006A U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i trepant central, de 200x350 mm
i gruix 15 mm, i muntatge sobre 6 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 60 cm
de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit
el formigó del fonament. Inclús morter d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant entre el
formigó endurit i la placa i protecció anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels perns.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les peces especials i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pilars 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 EAS006B U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant central, de 250x300 mm i gruix 15
mm, per a muntatge amb 4 tacs quimics de 16 mm de diàmetre, embotits al formigó. Inclús morter
d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa i protecció
anticorrosiva.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les peces especials i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bigues 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 EAS006C U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant central, de 200x300 mm i gruix 15
mm, per ai muntatge amb 4 tacs químics de 16 mm de diàmetre, embotits al formigó. Inclús morter
d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa i protecció
anticorrosiva.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les peces especials i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 platines 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EHW010A Ud Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica mínima,
mediante perforación de 18 mm de diámetro y 320 mm de profundidad, relleno del orificio con inyección de
resina epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de elemento de fijación compuesto por varilla roscada con
extremo inferior biselado a 45°, de acero galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1, modelo HAS-U
5.8 M16x260 ´´HILTI´´, de 16 mm de diámetro y 260 mm de longitud, tuerca y arandela.
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo resultante.
Preparación del cartucho. Inyección de la resina. Inserción del elemento de fijación. Aplicación del par de
apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bigues 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 platines 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

11 EHW010 Ud Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica mínima,
mediante perforación de 14 mm de diámetro y 240 mm de profundidad, relleno del orificio con inyección de
resina epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de elemento de fijación compuesto por varilla roscada con
extremo inferior biselado a 45°, de acero galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1, modelo HAS-U
5.8 M12x160 ´´HILTI´´, de 12 mm de diámetro y 160 mm de longitud, tuerca y arandela.
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo resultante.
Preparación del cartucho. Inyección de la resina. Inserción del elemento de fijación. Aplicación del par de
apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
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de Proyecto.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 perfil coberta 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 P45G0-4SN0 m3 Formigonament de dau de recolzament amb formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària màxima
del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I i abocat manualment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 formacio daus ancoratge 6,000 0,400 0,400 0,300 0,288 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,288

13 P4D9-4SMH m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 formacio daus ancoratge 6,000 0,400 0,400 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,960

14 P214O-4RO9 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 formacio daus ancoratge 6,000 0,400 0,400 0,400 0,384 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,384

15 P8314-H7ST m2 Aplacat de parament vertical exterior a més de 3,00 m d'alçària, amb pedra recuperada de la mateixa obra,
col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 formacio daus ancoratge 6,000 0,400 0,400 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,960

16 PB31-HAGU m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils rectangulars 40x20x2 mm, separadors de perfils rectangulars
40x20x2 mm, d'acer laminat, i plafons de malla deploye 30x13/2x1,5 mm. Ancorada amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tancament
2 2,000 2,650 5,700 30,210 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,000 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,500 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,650 5,700 30,210 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 cel ras 1,000 2,650 2,650 7,023 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,643

17 XPA000IP u Partida per a formació de porta en reixa deployee, formació de porta practicable amb ferraments, pany, tanca i
tirador amb maneta per a tancament d'acer.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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18 FAM010A m² Revestiment exterior de planxes d'acer, de 2,0 mm d'espessor; col·locació soldada, sobre subestructura de
suport.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig de les juntes de dilatació i draps de treball.
Replanteig de l'especejament del revestiment i dels punts d'ancoratge de la subestructura suport. Fixació de la
subestructura suport al full principal i al forjat. Preparació del revestiment. Aplomat, anivellament i alineació del
revestiment. Fixació definitiva del revestiment a la subestructura suport. Realització de tots els treballs
necessaris per a la resolució dels buits. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir
forats menors de 1 m², deduint el 50% dels buits entre 1 i 2 m² i el 100% dels buits majors de 2 m², afegint a
canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i
llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar
la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense deduir forats menors de 1 m², deduint el 50% dels buits entre 1 i 2 m² i el 100% dels buits majors de 2 m²,
afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de
brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs
de realitzar la superfície interior del buit.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 marc ascensor 2,000 1,600 2,200 7,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,040

19 P875-4SAG m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St 2 segons la norma
UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pilars HEB120 3,000 0,700 5,850 12,285 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 Coberta HEB120 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,700 2,650 3,710 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,700 4,660 3,262 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,700 1,900 1,330 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 Coberta IPE120 C#*D#*E#*F#
9 1,000 0,600 2,650 1,590 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 Sostre PB HEB120 3,000 0,700 2,650 5,565 C#*D#*E#*F#
12 1,000 0,700 1,900 1,330 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 260X20 C#*D#*E#*F#
15 p1 1,000 0,560 2,575 1,442 C#*D#*E#*F#
16 p1 1,000 0,560 4,530 2,537 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 50x10 C#*D#*E#*F#
19 p1 1,000 0,120 2,750 0,330 C#*D#*E#*F#
20 C#*D#*E#*F#
21 100x10 C#*D#*E#*F#
22 p1 2,000 0,220 2,650 1,166 C#*D#*E#*F#
23 C#*D#*E#*F#
24 20x110 C#*D#*E#*F#
25 p1 2,000 0,260 2,650 1,378 C#*D#*E#*F#
26 C#*D#*E#*F#
27 tub 50x100x3 C#*D#*E#*F#
28 coberta 1,000 0,300 4,660 1,398 C#*D#*E#*F#
29 C#*D#*E#*F#
30 L 120x12 C#*D#*E#*F#
31 coberta 1,000 0,280 4,660 1,305 C#*D#*E#*F#
32 C#*D#*E#*F#
33 tub 50x50x5 C#*D#*E#*F#
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34 guies ascensor 4,000 0,200 1,800 1,440 C#*D#*E#*F#
35 C#*D#*E#*F#
36 passamans baranes C#*D#*E#*F#
37 tub 40x20x2 1,000 0,120 2,650 0,318 C#*D#*E#*F#
38 1,000 0,120 2,650 0,318 C#*D#*E#*F#
39 C#*D#*E#*F#
40 banc C#*D#*E#*F#
41 tub 40x20x2 6,000 0,120 0,600 0,432 C#*D#*E#*F#
42 C#*D#*E#*F#
43 marc ascensor 4,000 1,600 2,200 14,080 C#*D#*E#*F#
44 C#*D#*E#*F#
45 C#*D#*E#*F#
46 tancament deploie C#*D#*E#*F#
47 2,000 2,650 5,700 0,250 7,553 C#*D#*E#*F#
48 1,000 1,000 5,700 0,250 1,425 C#*D#*E#*F#
49 2,000 2,650 5,700 0,250 7,553 C#*D#*E#*F#
50 2,000 1,500 0,500 0,250 0,375 C#*D#*E#*F#
52 cel ras deploie 1,000 2,650 2,650 0,250 1,756 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,878

20 P89C-OWAT m2 Tractament de protección incolor d'estructures d'acer. Neteja i desengreixat curós amb acetona. Aplicació
d'imprimació amb capa fina de protector incolor en base solvent compost de resines alquídiques i olis vegetals
tipus OWATROL OIL o similar. Aplicar una 1ª capa de vernís transparent d'un sol component, enriquit amb
resines alquídiques modificades amb poliuretà tipus OXID VERNIS mat de OWATROL o similar, diluït amb un
10-20% de OWATROL OIL, i deixar assecar 24 hores. Lijar la superficie amb gra abrasiu 280 i treure la pols
completament. Aplicar una 2ª capa de OXID VERNIS mat o similar, diluït amb un 5-10% de OWATROL OIL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pilars HEB120 3,000 0,700 5,850 12,285 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 Coberta HEB120 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,700 2,650 3,710 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,700 4,660 3,262 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,700 1,900 1,330 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 Coberta IPE120 C#*D#*E#*F#
9 1,000 0,600 2,650 1,590 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 Sostre PB HEB120 3,000 0,700 2,650 5,565 C#*D#*E#*F#
12 1,000 0,700 1,900 1,330 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 260X20 C#*D#*E#*F#
15 p1 1,000 0,560 2,575 1,442 C#*D#*E#*F#
16 p1 1,000 0,560 4,530 2,537 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 50x10 C#*D#*E#*F#
19 p1 1,000 0,120 2,750 0,330 C#*D#*E#*F#
20 C#*D#*E#*F#
21 100x10 C#*D#*E#*F#
22 p1 2,000 0,220 2,650 1,166 C#*D#*E#*F#
23 C#*D#*E#*F#
24 20x110 C#*D#*E#*F#
25 p1 2,000 0,260 2,650 1,378 C#*D#*E#*F#
26 C#*D#*E#*F#
27 tub 50x100x3 C#*D#*E#*F#
28 coberta 1,000 0,300 4,660 1,398 C#*D#*E#*F#
29 C#*D#*E#*F#
30 L 120x12 C#*D#*E#*F#
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31 coberta 1,000 0,280 4,660 1,305 C#*D#*E#*F#
32 C#*D#*E#*F#
33 tub 50x50x5 C#*D#*E#*F#
34 guies ascensor 4,000 0,200 1,800 1,440 C#*D#*E#*F#
35 C#*D#*E#*F#
36 passamans baranes C#*D#*E#*F#
37 tub 40x20x2 1,000 0,120 2,650 0,318 C#*D#*E#*F#
38 1,000 0,120 2,650 0,318 C#*D#*E#*F#
40 banc
41 tub 40x20x2 6,000 0,120 0,600 0,432 C#*D#*E#*F#
42 C#*D#*E#*F#
43 marc ascensor 4,000 1,600 2,200 14,080 C#*D#*E#*F#
44 C#*D#*E#*F#
45 C#*D#*E#*F#
46 tancament deploie C#*D#*E#*F#
47 2,000 2,650 5,700 0,250 7,553 C#*D#*E#*F#
48 1,000 1,000 5,700 0,250 1,425 C#*D#*E#*F#
49 2,000 2,650 5,700 0,250 7,553 C#*D#*E#*F#
50 2,000 1,500 0,500 0,250 0,375 C#*D#*E#*F#
52 cel ras deploie 1,000 2,650 2,650 0,250 1,756 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,878

21 P531-9TQ9 m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc
millorades, amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior nervada color estàndard, diferent del blanc i la
cara interior llisa, prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.5/0,5 mm, junt longitudinal
encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de >= 4%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 coberta 1,000 4,600 2,500 11,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,500

22 P5ZJ2-I07J m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 80 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i
segellat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,660 4,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,660

23 P5ZB3-HZAS m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils
conformats d' estanquitat, i segellat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,660 4,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,660

24 P5ZB3-HJDZ m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a vora lliure, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils
conformats d' estanquitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,650 5,300 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE DE MILLORES D’ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA, AÏLLAMENT TÈRMIC I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 5,300

25 C15G00DD h Grua autopropulsada 12t

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 230505
Capítol 04  DIVISORIES I ACABATS

1 P6142-56UQ m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 600x250x70 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb pasta de guix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 envans vestibul P1
3 _ 1,000 3,800 1,800 6,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,840

2 P6142-56T5 m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, supermaó de 500x250x40 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb pasta de guix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Envans bany PB
2 _ 1,000 4,000 2,510 10,040 C#*D#*E#*F#
3 I 1,000 1,200 2,510 3,012 C#*D#*E#*F#
4 I 1,000 1,650 2,510 4,142 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,194

3 P815-3FL7 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 envans vestibul P1 2,000 3,800 1,800 13,680 C#*D#*E#*F#
2 repassos magatzem 1,000 3,000 2,900 8,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,380

4 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repassos P1
2 _ 2,000 3,800 1,800 13,680 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,000 2,900 8,700 C#*D#*E#*F#
5 exterior banys 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,380

5 P811-3EKM m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10,
deixat de regle
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PROJECTE DE MILLORES D’ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA, AÏLLAMENT TÈRMIC I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
AL CASAL SOCIAL DEL VILOSELL

AMIDAMENTS Pàg.: 14

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 INTERIOR BANYS
2 Envans bany PB C#*D#*E#*F#
3 _ 1,000 4,200 2,510 10,542 C#*D#*E#*F#
4 _ 1,000 3,650 2,510 9,162 C#*D#*E#*F#
5 _ 2,000 3,900 2,510 19,578 C#*D#*E#*F#
6 I 2,000 2,900 2,510 14,558 C#*D#*E#*F#
7 I 2,000 1,200 2,510 6,024 C#*D#*E#*F#
8 I 2,000 1,650 2,510 8,283 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,147

6 P824-3RDH m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat sense
esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 INTERIOR BANYS
2 Envans bany PB C#*D#*E#*F#
3 _ 1,000 4,200 2,510 10,542 C#*D#*E#*F#
4 _ 1,000 3,650 2,510 9,162 C#*D#*E#*F#
5 _ 2,000 3,900 2,510 19,578 C#*D#*E#*F#
6 I 2,000 2,900 2,510 14,558 C#*D#*E#*F#
7 I 2,000 1,200 2,510 6,024 C#*D#*E#*F#
8 I 2,000 1,650 2,510 8,283 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,147

7 P89I-4V8Q m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cel ras bany PB
2 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 P9D5-35ZG m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada,
de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bany PB
2 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

9 F9F5T20F m2 Paviments de llambordins de formigó de forma regular amb cares rectes, model Tegula de la casa Breinco de
mesures 16x12x7cm, 16x16x7cm i 24x16x7cm, separadors de 3mm, color marfil i col·locació/ especejament
combinat de les peces, col·locats amb morter de ciment 1:4.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 acces plaça 1,000 10,530 1,650 17,375 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE DE MILLORES D’ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA, AÏLLAMENT TÈRMIC I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

2 -1,000 2,400 0,450 -1,080 C#*D#*E#*F#
3 nou nucli acces 1,000 2,800 2,500 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,295

10 P9V6-E7MB m Col·locació d'esglaó de pedra natural recuperada de la mateixa obra, una peça, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 acces plaça 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

11 P81F-CWFZ m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat
existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, arrebossat a bona vista amb morter
sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 exterior banys 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 0XA113 U Lloguer, durant 10 dies naturals, de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x2 m², situada a una
altura de 6 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm i 3,2 mm de gruix,
preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega
puntual d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions definides en el contracte
subscrit amb l'empresa suministradora.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 P7C40-5NYW m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 60 mm de gruix amb 1,67 m2·K/W
de resistència tèrmica i paper kraft, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 coberta P1 1,000 245,000 245,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 245,000

14 PB31-42BC m2 Suplemet incorpopració de fixacions per a cel ras de plaques de 1200x1200 mm, suspensió amb filferro
galvanitzat fixat amb tacs i cargols a l'estructura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 coberta P1 1,000 245,000 245,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 245,000

15 XPA000IO pa Partida alçada a justificar per imprevistos en l'execució de l'obra, repassos i remats.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 230505
Capítol 05  FUSTERIES

1 LCL070 U Fusteria amb vidre 4/16 warm edge/6 baix emissiu CPI de la sèrie COR 70 H OCULTA, o similar en acabat
imitació fusta / lacat texturitzat a definir per la DF, inclòs premarc d´acer galvanitzat 40x20 i tapajunts de 35 mm.
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PROJECTE DE MILLORES D’ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA, AÏLLAMENT TÈRMIC I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
AL CASAL SOCIAL DEL VILOSELL

AMIDAMENTS Pàg.: 16

Composta per tarja superior oscil·lant i 2 unitats de balconera practicable de dues fulles. Mida: 2100 x 2430.
Inclòs increment de preu per incorporació de quarteró fresat del mateix color dins el vidre de cámara. Inclou
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Finestrals PB 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 LPM010B U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 210x82,5x4 cm, de tauler aglomerat, xapat amb pi país, envernissada
en taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 90x20
mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 90x12 mm en ambdues cares. Inclús, frontisses,
ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut ample d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie mitja.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bany PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 LPM021 U Porta interior corredissa per a doble envà amb buit, cega, d'una fulla de 210x82,5x4 cm, de tauler aglomerat,
xapat amb pi país, envernissada en taller; bastiment de base de pi país de 120x35 mm; galzes de MDF, amb
rexapat de fusta, de pi país de 120x20 mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 90x12 mm
en ambdues cares. Inclús, ferraments de penjar, de tanca i tirador amb maneta per a tancament d'acer
inoxidable, sèrie mitja.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació de les ferramentes de penjar i guies. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bany PB adaptat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 LPM010C U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 210x82,5x4 cm, amb plafons, amb tauler de fusta massissa de pi
melis, envernissada en taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes massissos, de pi melis de
90x20 mm; tapajunts massissos, de pi melis de 90x15 mm en ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de
penjar, de tanca i manovella sobre escut ample d'acer inoxidable, sèrie mitja.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 banys PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PAY0-509G u Col·locació de bastiment d'acer, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 2 a 2.5 m i 2 a 2.5 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Finestrals PB 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE DE MILLORES D’ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA, AÏLLAMENT TÈRMIC I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
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AMIDAMENTS Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 LFA010 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor, 1100x2000 mm de llum i
altura de pas, acabat lacat en color a escollir de la carta RAL, formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm
d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques
de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres
d'ancoratge a obra, inclús tancaportes per a ús freqüent. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts
perimetrals.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de junts
perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Portes accés al nucli escales ext 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 LFA020 U Fix superior tallafocs homologat, EI2 30, d'una fulla de 63 mm d'espessor, 1100x550 mm, acabat lacat en color
a escollir de la carta RAL format per dos xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i
muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment
d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor i garres d'ancoratge a obra. Inclús silicona neutra per al segellat dels
junts perimetrals.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de junts
perimetrals. Col·locació del fix.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta accés al nucli escales ext P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 LSA010 U Persiana de cadeneta de 1100x2450 mm, formada per lamel·les de fusta de pi, acabat natural envernissat,
unides mitjançant ganxos de filferro d'acer galvanitzat i capçal de fusta de pi, acabat natural. Inclús accessoris.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 finestre PB 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 230505
Capítol 06  INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  SANEJAMENT

1 ISD020 U Xarxa interior d'evacuació, per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill, realitzada amb tub de PVC,
sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material
auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.
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PROJECTE DE MILLORES D’ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA, AÏLLAMENT TÈRMIC I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
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AMIDAMENTS Pàg.: 18

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Evacuació d'aigues per a bany petit 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 HYASAN m² Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta,
necessàries per a la reposició de l'instal·lació de salubritat formada per: sistema d'evacuació (baixants interiors i
exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons, caixes sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació,
derivacions individuals i qualsevol altre element component de la instal·lació), sistema de ventilació (xarxa de
conductes de ventilació, reixetes interiors o exteriors d'impulsió o retorn, ruixadors, comportes i qualsevol altre
element component de la instal·lació que hagi de rebre's en falsos sostres, particions interiors, sòls tècnics o
tancaments de façana), amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats. Tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bany PB 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 ISB020 m Baixant circular d'acer prelacat, de Ø 80 mm, per a recollida d'aigües, formada per peces preformades, amb
sistema d'unió per reblons, i segellat amb silicona en els acoblaments, col·locades amb brides metàl·liques,
instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús, silicona, connexions, colzes i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec
dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escensor 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 ISB010 m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i
accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec
dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ascenmsor 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 ASI020 U Instal·lació de bonera sifònica de ferro colat gris, de 20x20 cm, per recollida d'aigües pluvials o de locals humits.
Inclús accessoris de muntatge, peces especials i elements de subjecció.
Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ascensor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 230505
Capítol 06  INSTAL·LACIONS
Titol 3 02  FONTANERIA I ACS

1 IFI010 U Instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill, realitzada amb tub de
polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les
seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de
servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat
(PE-X), material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal·lació de fontaneria per a bany
petit

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 SPA020 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret, abatible, amb
forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304 color blanc, de dimensions totals 790x130 mm amb tub de 33 mm de
diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra. Col·locació, anivellació i fixació dels
elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 equipament 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 RVE010 m² Subministrament i col·locació de mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, amb pintura de protecció, color plata,
per la seva cara posterior, fixat mecànicament al parament. Inclús cairejat perimetral, perforacions, cargols i
grapes de subjecció.
Inclou: Neteja i preparació del suport. Replanteig dels punts de fixació. Col·locació de les fixacions al parament.
Col·locació del mirall. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mirall 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 SAL040B U Lavabo de porcellana sanitària, mural, model ONA ´´ROCA´´o similar, color Blanco, de 1000x460 mm, equipat
amb aixetes tipus mesclador temporizt de repisa per a lavabo, amb cartutx ceràmic i limitador de cabal a 6 l/min,
acabat cromat, model Fluent, i desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació.
Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bany PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 SAI010 U Tassa compacta de vàter de dipòsit baix, per adossar a la paret, de porcellana sanitària, model ONA ´´ROCA´´o
similar, color Blanco, de 370x600x790 mm, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, de 360x140x355 mm,
seient i tapa de vàter, amb frontisses d'acer inoxidable. Inclús aixeta de regulació, enllaç d'alimentació flexible i
silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació.
Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat
de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 SMA022 U Sabonera de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, circular, amb suport mural. Fixació al
suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 SMB010 U Eixugamans elèctric, de 1600 W de potència calorífica, amb carcassa d'acer inoxidable, amb interruptor òptic
per aproximació de les mans amb 1' de temps màxim de funcionament, de 225x160x282 mm. Inclús elements
de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a la xarxa elèctrica. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 SMD010 U Dosificador de sabó líquid manual amb disposició mural, de 0,5 l de capacitat, carcassa d'acer inoxidable AISI
304, acabat brillant, de 100x150x55 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 SME010 U Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb disposició mural, carcassa d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat
cromat, per a un rotllo de paper de 240 m de longitud, amb tancament mitjançant pany i clau.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
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Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 SME020 U Tovalloler de paper continu, amb carcassa de ABS de color blanc, de 251x300x195 mm, per a un rotllo de paper
de 240 m i 155 mm de diàmetre.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 HYAFON m² Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta,
necessàries per a la reposició de l'instal·lació de fontaneria formada per: connexió de servei, tub d'alimentació,
bateria de comptadors, grup de pressió, dipòsit, muntants, instal·lació interior, qualsevol altre element
component de l'instal·lació, accessoris i peces especials, amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bany PB 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

12 SML010 U Subministrament i muntatge en la superfície de la paret de taula canvia-bolquers horitzontal, de polietilè de
baixa densitat microtexturitzat amb absència de punts de fricció, de 506x872 mm, 513 mm (obert) / 110 mm
(tancat) de fons, pes màxim suportat 100 kg, amb dispensador de tovalloles, esquerdes laterals per penjar
bosses i corretja de seguretat. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori. Col·locació, anivellació i fixació dels
elements de suport. Cargolat de la taula canvia-bolquers als elements de suport de paret.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bany PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 230505
Capítol 06  INSTAL·LACIONS
Titol 3 03  ELECTRICITAT I ILUMINACIÓ

1 HYAELE m² Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta,
necessàries per a la reposició de l'instal·lació elèctrica formada per: posada a terra, xarxa d'equipotencialitat,
caixa general de protecció, línia general d'alimentació, centralització de comptadors, derivacions individuals i
xarxa de distribució interior, amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
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comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bany PB 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

2 IEIELE U Adequació de la xarxa elèctrica i d'enllumenat, sense modificar el QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ MECANISMES gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de color blanc i embellidor de color blanc.
Inclús tub protector, estesa de cables en el seu interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió,
caixes d'encastar amb cargols de fixació i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Muntatge dels components. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació
de caixes de derivació i d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 III005B U Làmpada de filament led de vidre acabat mat, casquet E27 50W Industrial. Potencia (W) 50. Fuente Lumínica
Smd Led Epistar 2835. Alimentación 170-265V AC. Luminosidad (Lm) 5500. Ángulo de Apertura (º) 180. Índice
Reproducción Cromática (CRI) 80. Protección IP40. Temperatura de color (Kº) Calida 3000K.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 III005A U Làmpada de filament led de vidre acabat mat, casquet E27 150W Industrial. Potencia (W) 150. Fuente Lumínica
Smd Led Epistar 2835. Alimentación 170-265V AC. Luminosidad (Lm) 16500. Ángulo de Apertura (º) 180. Índice
Reproducción Cromática (CRI) 80. Protección IP40. Temperatura de color (Kº) Calida 3000K.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 PHUL-HCV2 u Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1500 mm de llargària i 58 W de potència, amb
tub led de 22 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1500 mm de llargària, casquet G13, de flux
lluminós >=2000 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per
a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de
substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del
llum per accedir a la làmpada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 PH11-AZWN u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 asc 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 PH16-CSZR u Substitució de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, per llumenera decorativa tipus downlight
d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PH57-B3C1 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, amb funcionament
centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PHP0-AZZ7 u Projector d'alumini orientable, de 55 W de potència de la llumenera, Temperatura de color
RGB+3000+4000+6000, amb font d'alimentació, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 PHP0-AZZ6 u Projector d'alumini orientable, de 33 W de potència de la llumenera, Temperatura de color
RGB+3000+4000+6000, amb font d'alimentació, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 230505
Capítol 06  INSTAL·LACIONS
Titol 3 04  CLIMATITZACIÓ
Titol 4 1B  LEGALITZACIÓ

1 PA06FA02 PA Partida alçada legalització

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST 230505
Capítol 06  INSTAL·LACIONS
Titol 3 04  CLIMATITZACIÓ
Titol 4 AA  EQUIPS CLIMATITZACIO

1 EEJ22944 u Aerotermo a aigua tipus terra-sostre Gree ST, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de
2-10 kW de potència calorífica màxima amb envoltant metàl·lica, amb 3 velocitats, per a col·locació mural.
Inclou valvules de tall per seccionament d'equip, valvula 3 vies i instal·lació. Tot inclós

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 230505
Capítol 06  INSTAL·LACIONS
Titol 3 04  CLIMATITZACIÓ
Titol 4 AB  SISTEMA CONTROL

1 EEV24004 u Termòstat d'ambient analògic amb programació individual per a emissor, preu mitjà, acoblat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitats interiors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EEV21E00 u Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EEV42002 u Instal·lació elèctrica de punt de control de fan-coil

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitats interiors 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 230505
Capítol 06  INSTAL·LACIONS
Titol 3 04  CLIMATITZACIÓ
Titol 4 AD  CANONADES

1 EF22M912 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60,3 mm i DN= 50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 60,000 120,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 120,000

2 EFQ7A962 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 2´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 60,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

3 HYACLI m² Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta,
necessàries per a la reposició de l'instal·lació de climatització formada per: conductes amb els seus accessoris i
peces especials, fan-coil, reixetes, boques de ventilació, comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol
altre element component de l'instal·lació i p/p de connexions a les xarxes elèctriques, de fontaneria i de
salubritat, amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús
material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sala 1,000 91,000 91,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,000

Obra 01 PRESSUPOST 230505
Capítol 06  INSTAL·LACIONS
Titol 3 04  CLIMATITZACIÓ
Titol 4 AE  VALVULES SISTEMA PRODUCCIO

1 EF11E50 u Colector de acero negro para bombas DN50, según esquema de principio. Incluye aislamiento térmico de
espuma elastomérica de 60mm de espesor y recubrimiento de aluminio de 0,6 mm de espesor, soporte,
derivaciones, picajes, bridas y contrabridas para conexión de tuberías y accesorios.
Totalmente instalado.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EEU11114 u Purgador automático de aire, de latón, por flotador, de posición vertical y válvula de obturación incorporada, con
rosca de 2´´ de diámetro, roscado

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 ENC11060 u Válvula de equilibrado roscada de 50 mm de diámetro nominal y Kvs=33,0, fabricada en metal, con preajustes
de caudal, tomas de presión, con juego de accesorios y sin dispositivo de vaciado, instalada y ajustada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 26

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 ENL2WY04 u Bomba centrífuga de rotor en seco en consutrucción en línea, con convertidor de frecuencia integrado. Marca
Wilo modelo Stratos 50/1-12 o similar. Punto de trabajo 20 m3/h a 6mca. Referencia en esquema de principio
BF2. Incluye silentblocks y manguitos antivibratorios EPDM a la conexión con las tuberías de impulsión y
retorno. Incluye soportes, accesorios, juntas y bridas.
Totalmente instalada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EN319427 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro nominal 2´´, de 16 bar
de PN y precio alto, montada superficialmente

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 230505
Capítol 06  INSTAL·LACIONS
Titol 3 05  VENTILACIÓ

1 PEMA-FGZT u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i
encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 banys 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 IVN110 m² Reixeta de ventilació de lamel·les fixes d'alumini lacat color amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca.
Inclús cargols.
Inclou: Marcat dels punts de fixació. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar, mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 banys exterior 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 IVV030 m Conducte de ventilació, format per tub llis de PVC, de 90 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu.
Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes tallafoc, les reixetes
ni els difusores.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec
de tubs i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada
entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 banys 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 27

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST 230505
Capítol 06  INSTAL·LACIONS
Titol 3 06  TRANSPORT

1 ITASALE U Subministrament i instal·lació completa d'ascensor elèctric sense quart de màquines. Ascensor DE BAIXA
VELOCITAT I APTE PER A PERSONES situat en un edifici destinat a PÚBLICA CONCURRENCIA. Marca:
Sales MRL-UFE o similar. Tipus: Electric. Capacitat: 385kg. Parades / Accessos: 2 / 2. Recorregut: 4,2 m.
Embarcaments: 1 embarcament. Velocitat nominal: 0,15 m/s. Potencia nominal: 800 watts. Tensio: 230 V 1ƒî50
Hz. Cabina model: Residencial. Revest. parets: Melamina. Terra: Goma antilliscant. Enllumenat: Inox + leds
50lux mínim. Mirall: Lama. Perfileria i emboc.: Acer inoxidable. Portes de cabina: Telescopiques de 2 fulles. Pas
lliure: 800 x 2000. Acabat: Inoxidable. Portes exteriors: Automatiques telescopiques de 2 fulles. Acabat:
Imprimacio. Maniobra: Universal. Maquina: Reductora + Variador de Frequencia. Comandament i seny.:
Botonera i equip d'emergencia. Comand. i seny. pisos: Polsador lluminos de trucada - ocupat. Mesures int.
cabina: 1100 x 1400 mm aprox. (ample x fons). Buc necessari: 1500 x 1650 mm aprox. (ample x fons). Sistema
de comunicacio bidireccional en cabina (no inclou la linia que s'haura de demanar a la companyia de telefonia o
instal.lar una centraleta mobil a traves d'Ascensors Sales)
Inclús ganxos de fixació, llums d'enllumenat del buit, guies, cables de tracció i passacables, amortidors de vall,
contrapesos, portes d'accés, grup tractor, quadre i cable de maniobra, bastidor, xassís i portes de cabina amb
acabats, limitador de velocitat i paracaigudes, botoneres de pis i de cabina, selector de parades, instal·lació
elèctrica, línia telefònica i sistemes de seguretat.
Inclou: Replanteig de guies i nivells. Col·locació dels punts de fixació. Instal·lació dels llums d'enllumenat del
buit. Muntatge de guies, cables de tracció i passacables. Col·locació dels amortidors de fossa. Col·locació de
contrapesos. Presentació de les portes d'accés. Muntatge del grup tractor. Muntatge del quadre i connexió del
cable de maniobra. Muntatge del bastidor, el xassís i les portes de cabina amb els seus acabats. Instal·lació del
limitador de velocitat i el paracaigudes. Instal·lació de les botoneres de pis i de cabina. Instal·lació del selector
de parades. Connexionat amb la xarxa elèctrica. Instal·lació de la línia telefònica i dels sistemes de seguretat.
Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 UPC020 Pa Partida alçada a justificar per a instal·lació de quadre elèctric de comandament i protecció per ascensor.
Connexionat amb la xarxa elèctrica. Totalment instal·lat i en funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre i connexionat. Muntatge dels components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 230505
Capítol 07  CONDICIONAMENT ACÚSTIC

1 NTD015 m² Condicionament acústic, situat a una altura major o igual a 4 m. Sistema de panells suspesos tipus bafle.
PANELLS: panells acústics autoportantes de llana mineral folrats amb vel teixit absorbent de color a escollir per
la DF, (model Rockfon Universal COLOR Baffle 2F ´´ROCKFON´´, o similar), suspesos del forjat o element
suport amb kits de suspensió. Inclús accessoris de muntatge i suspensió.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de
suport. Col·locació dels panells.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. La superficie
d'amidament és la d'àmbit d'acondicionament corresponent a l'espai disponible per col·locar panells lliure
d'obstacles. Es considera una equivalencia de 0,4 m2depanell per cada m2de superficie, o bé, 0,55 panells de
1200x300x50 mm per m2 de superficie.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 28

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre planta baixa bar-restaurant 1,000 97,840 97,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,840

Obra 01 PRESSUPOST 230505
Capítol 08  EQUIPAMENTS

1 PQ40-HBHI u Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de
forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm d'amplària, amb la base inclosa, col·locada sobre dau de
formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PB91-DXVQ m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no reflectora,
fixat al suport

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PB92-H8NQ u Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, de 20 x 20
cm, amb suport, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 PBBD-65KN u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular, en color vermell,
diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs.
Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sortida PMR 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 230505
Capítol 09  GESTÓ DE RESIDUS

1 P2R6-4I6I m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENDERROC ENVANS
2 Enderroc envans bany PB C#*D#*E#*F#
3 I 2,000 2,900 2,510 0,050 0,728 C#*D#*E#*F#
4 _ 2,000 1,020 2,510 0,050 0,256 C#*D#*E#*F#
5 _ 1,000 1,810 2,510 0,050 0,227 C#*D#*E#*F#
6 _ 1,000 1,130 2,510 0,050 0,142 C#*D#*E#*F#
7 CALAIX 1,000 1,130 2,510 0,050 0,142 C#*D#*E#*F#

10 ARRENCADA PAVIMENT
11 BANY PB 1,000 12,000 0,030 0,360 C#*D#*E#*F#
13 ARRENCADA ENRAJOLAT

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 29

14 arrencada enrajolat paret bany PB 1,000 4,250 4,000 0,100 1,700 C#*D#*E#*F#
16 DEMOLICIÓ PAV EXT
17 Demolició de paviment exterior de

formigó
1,000 2,650 5,500 0,150 2,186 C#*D#*E#*F#

18 1,000 1,650 10,300 0,150 2,549 C#*D#*E#*F#
19 DEMOLICIÓ VORADA EXT
20 Demolició de vorada de forigó 1,000 5,500 0,150 0,200 0,165 C#*D#*E#*F#
21 1,000 10,300 0,150 0,200 0,309 C#*D#*E#*F#
23 RESIDUS EXECUCIÓ OBRA 1,000 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,364

2 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENDERROC ENVANS
2 Enderroc envans bany PB C#*D#*E#*F#
3 I 2,000 2,900 2,510 0,050 0,728 C#*D#*E#*F#
4 _ 2,000 1,020 2,510 0,050 0,256 C#*D#*E#*F#
5 _ 1,000 1,810 2,510 0,050 0,227 C#*D#*E#*F#
6 _ 1,000 1,130 2,510 0,050 0,142 C#*D#*E#*F#
7 CALAIX 1,000 1,130 2,510 0,050 0,142 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 ARRENCADA PAVIMENT C#*D#*E#*F#
11 BANY PB 1,000 12,000 0,030 0,360 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 ARRENCADA ENRAJOLAT C#*D#*E#*F#
14 arrencada enrajolat paret bany PB 1,000 4,250 4,000 0,100 1,700 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
16 DEMOLICIÓ PAV EXT C#*D#*E#*F#
17 Demolició de paviment exterior de

formigó
1,000 2,650 5,500 0,150 2,186 C#*D#*E#*F#

18 1,000 1,650 10,300 0,150 2,549 C#*D#*E#*F#
19 DEMOLICIÓ VORADA EXT C#*D#*E#*F#
20 Demolició de vorada de forigó 1,000 5,500 0,150 0,200 0,165 C#*D#*E#*F#
21 1,000 10,300 0,150 0,200 0,309 C#*D#*E#*F#
22 C#*D#*E#*F#
23 RESIDUS EXECUCIÓ OBRA 1,000 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#
24 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,364

3 P2R4-HK60 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rases sanejament banys 4,000 1,000 0,200 0,300 0,240 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 POUS FONAMENTS C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 R1
6 1,000 1,500 0,450 1,100 0,743 C#*D#*E#*F#
8 LLOSA FOSSAT
9 2,000 2,150 0,450 1,100 2,129 C#*D#*E#*F#

11 FONAMENTS

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 30

12 C#*D#*E#*F#
13 R1 C#*D#*E#*F#
14 1,000 8,100 0,450 0,900 3,281 C#*D#*E#*F#
15 1,000 2,200 0,450 0,900 0,891 C#*D#*E#*F#
16 R2 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,200 0,450 0,750 0,743 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 C#*D#*E#*F#
20 llosa fossat 1,000 2,650 2,150 9,000 51,278 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,305

4 P2RB-HFVM m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi VNME

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rases sanejament banys 4,000 1,000 0,200 0,300 0,240 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 POUS FONAMENTS C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 R1
6 1,000 1,500 0,450 1,100 0,743 C#*D#*E#*F#
8 LLOSA FOSSAT
9 2,000 2,150 0,450 1,100 2,129 C#*D#*E#*F#

11 FONAMENTS
12 C#*D#*E#*F#
13 R1 C#*D#*E#*F#
14 1,000 8,100 0,450 0,900 3,281 C#*D#*E#*F#
15 1,000 2,200 0,450 0,900 0,891 C#*D#*E#*F#
16 R2 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,200 0,450 0,750 0,743 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 C#*D#*E#*F#
20 llosa fossat 1,000 2,650 2,150 9,000 51,278 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,305

Obra 01 PRESSUPOST 230505
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Justificació d'elements



PROJECTE DE MILLORES D’ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA, AÏLLAMENT TÈRMIC I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
AL CASAL SOCIAL DEL VILOSELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 23,65000 €

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 23,65000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 23,65000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 20,65000 €

A01-FEPB h Ajudant manyà 20,39000 €

A01-FEPC h Ajudant calefactor 20,28000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 22,61000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 22,65000 €

A012G000 h Oficial 1a calefactor 27,14000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 27,14000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 26,52000 €

A013G000 h Ajudant calefactor 24,65000 €

A013M000 h Ajudant muntador 24,65000 €

A0140000 h Manobre 23,17000 €

A0D-0007 h Manobre 23,17000 €

A0D-0008 h Manobre guixaire 23,17000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 19,26000 €

A0E-000A h Manobre especialista 23,96000 €

A0F-000B h Oficial 1a 27,21000 €

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 27,26000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 27,14000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 27,14000 €

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 27,14000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 27,14000 €

A0F-000L h Oficial 1a guixaire 27,76000 €

A0F-000N h Oficial 1a lampista 27,23000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 22,14000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 27,14000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,23000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 27,14000 €

MO003 h Oficial 1ª electricista. 27,23000 €

MO008 h Oficial 1ª lampista. 27,14000 €

MO011 h Oficial 1ª muntador. 27,23000 €

MO016 h Oficial 1ª instal·lador d'aparells elevadors. 27,23000 €

MO017 h Oficial 1ª fuster. 27,14000 €

MO018 h Oficial 1ª serraller. 27,23000 €

MO020 h Oficial 1ª construcció. 27,50000 €

MO047 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 27,47000 €

MO052 h Oficial 1ª muntador de sistemes de façanes prefabricades. 27,47000 €

MO054 h Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 27,14000 €

MO055 h Oficial 1ª vidrier. 25,16000 €

MO058 h Ajudant fuster. 24,65000 €

MO059 h Ajudant serraller. 24,54000 €



PROJECTE DE MILLORES D’ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA, AÏLLAMENT TÈRMIC I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
AL CASAL SOCIAL DEL VILOSELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MA D'OBRA

MO077 h Ajudant construcció. 24,46000 €

MO080 h Ajudant muntador. 24,46000 €

MO085 h Ajudant instal·lador d'aparells elevadors. 24,43000 €

MO094 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 24,43000 €

MO099 h Ajudant muntador de sistemes de façanes prefabricades. 24,46000 €

MO101 h Ajudant muntador d'aïllaments. 24,46000 €

MO102 h Ajudant electricista. 24,43000 €

MO107 h Ajudant lampista. 24,43000 €

MO112 h Peó especialitzat construcció. 20,79000 €

MO113 h Peó ordinari construcció. 20,04000 €



PROJECTE DE MILLORES D’ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA, AÏLLAMENT TÈRMIC I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
AL CASAL SOCIAL DEL VILOSELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,32000 €

C135-00LX h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t 51,51000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 78,23000 €

C13A-WNQG h Compactador duplex manual de 700 kg 7,77000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 40,00000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 164,75000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 164,75000 €

C176-00FW h Formigonera de 250 l 3,08000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,90000 €

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

23,18000 €

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,11000 €

C20H-00DN h Martell trencador manual 3,69000 €

MQ01EXN050C h Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. 64,24000 €

MQ01RET010 h Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. 46,76000 €

MQ05PER010 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. 28,00000 €

MQ08SOL020 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 3,42000 €

MQ13ATS050D U Lloguer diari de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball 3x2 m² de superfície, situada a
una altura de 6 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, fabricada complint les exigències de qualitat recollides en la norma
UNE-EN ISO 9001 i segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811, preparada per suportar una càrrega
de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN; classe 3
segons UNE-EN 1004.

9,34000 €
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B011-05ME m3 Aigua 1,56000 €

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 23,94000 €

B03J-0K8H t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 20,70000 €

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 20,27000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 19,77000 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,90000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,29000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 124,98000 €

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,17000 €

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,17000 €

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

108,38000 €

B06E-12D6 m3 Formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

101,02000 €

B06F1-I62I m3 Formigó en massa HM - 20 / P / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

74,30000 €

B06F2-I14N m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

112,31000 €

B06GLRRD m3 Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

76,55000 €

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,76000 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 0,17000 €

B0A71K00 u Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,92000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 1,72000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 2,02000 €

B0AM-078K kg Filferro acer galvanitzat 2,89000 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,21000 €

B0AP-07IY u Tac d'acer de d 6 mm, amb cargol, volandera i femella 0,68000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,42000 €

B0B8-1088 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

2,21000 €

B0CH1-1FV6 m2 Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb
prestacions al foc millorades amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior nervada i la cara
interior llisa, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.5/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat amb nervi i sistema de fixació oculta amb tapajunts, per a cobertes

34,85000 €

B0CHK-2OSF m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell

6,42000 €

B0CHK-2OSX m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a vora lliure

6,71000 €

B0CHK-2OWA m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 80 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior

6,28000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 388,96000 €

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 11,76000 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,02000 €

B0D80-0CNS m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos 3,62000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 2,49000 €

B0DZ5-0F6S u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,59000 €
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B0F18-0E26 u Supermaó de 500x250x40 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,43000 €

B0F18-0E2B u Supermaó de 600x250x70 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,60000 €

B0FG2-0GNV m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15
peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

25,30000 €

B0FG2-0GOX m2 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 6 a
15 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

21,27000 €

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

23,00000 €

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

4,37000 €

B44Z-0LX3 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons UNE-EN
10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, tallat a mida

2,89000 €

B775-0KR3 m2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 0,22000 €

B7C90-0JB0 m2 Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 0,036 W/(m·K) de conductivitat tèrmica de 60
mm de gruix amb paper kraft

4,89000 €

B7JB-12X6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada 3,42000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,21000 €

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 3,41000 €

B896-HYJB kg Pintura a la calç 0,64000 €

B896-OWA l Vernís transparent d'un sol component, enriquit amb resines alquídiques modificades amb
poliuretà tipus OXID VERNIS de OWATROL o similar

27,26000 €

B8Z6-OWA l Imprimació protector incolor en base solvent compost de resines alquídiques i olis vegetals tipus
OWATROL OIL o similar.

26,66000 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 4,38000 €

B965-H692 m Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

29,98000 €

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,92000 €

B9FA2471 m2 Llosa de formigó per a paviments model Tegula de la casa Breinco de mesures 16x12x7cm,
16x16x7cm i 24x16x7cm, separadors de 3mm, color marfil, preu alt

23,41000 €

B9V7-2HJR m Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim

28,02000 €

BB33-H5I8 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils rectangulars 40x20x2 mm, separadors de perfils
rectangulars 40x20x2 mm, d'acer laminat, i plafons de malla deploye 30x13/2x1,5 mm.

64,30000 €

BB91-H5EZ u Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o pictograma,
de 20x20 cm, amb suport per a fixar mecànicament

21,05000 €

BBB8-19M3 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60
cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut

80,09000 €

BBM4-0SIH m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura
no reflectora

150,76000 €

BBMF-0SIW m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 18,35000 €

BEJ22944 u Fan-coil de consola vertical amb ventilador centrífug de 230 V de corrent monofàsic, per a treballar
en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 2 a 10 kW de potència frigorífica màxima i 2 a 10
kW de potència calorífica màxima amb envoltant metàl·lica, amb 3 velocitats per a col·locació mural

357,32000 €

BEM9-0OPF u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa, per a encastar

65,79000 €

BEU11114 u Purgador automático de aire, de latón, por flotador, de posición vertical y válvula de obturación
incorporada, con rosca de 2´´ de diámetro

5,55000 €
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BEV21E00 u Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge 39,41000 €

BEV24004 u Termòstat d'ambient analògic amb programació individual per a emissor , preu mitjà, per a acoblar
a l'emissor

18,84000 €

BEV42002 u Material per a instal·lació electrica de punt de control de fan-coil 39,69000 €

BF22M900 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN= 50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255

7,77000 €

BFQ7A960 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 2´´, de 30 mm de gruix 5,91000 €

BFW21910 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´, per a roscar 24,65000 €

BFY21910 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´, roscat 1,67000 €

BFYQ7A96 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb polietilè
expandit, preu alt, per a tub de 2´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix

1,97000 €

BH11-2LSX u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera,
amb font d'alimentació, per a col·locar superficialment

86,47000 €

BH43-2LY4 u Projector d'alumini orientable, 33 W de potència de la llumenera, Temperatura de color
RGB+3000+4000+6000, amb font d'alimentació, per a col·locar superficialment

35,75000 €

BH43-2LY9 u Projector d'alumini orientable, de 55 W de potència de la llumenera, Temperatura de color
RGB+3000+4000+6000, amb font d'alimentació, per a col·locar superficialment

45,83000 €

BH65-2II8 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb
grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h
d'autonomia, amb funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt

146,77000 €

BHU1-H7ES u Tub led de 22 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1500 mm de llargària, casquet
G13, de flux lluminós >=2000 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de
rendiment del color Ra>80, (equivalent a tub fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i
1500 mm de llargària i 58 W de potència), per a substitució de làmpada fluorescent tradicional,
compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a
substitució del existent

16,20000 €

BN319420 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro nominal
2´´, de 16 bar de PN y precio alto

65,47000 €

BNC11060 u Válvula de equilibrado roscada de 50 mm de diámetro nominal y Kvs=33,0, fabricada en ametal,
con preajuste de caudal, tomas de presión, con juego de accesorios y sin dispositivo de vaciado

128,84000 €

BQ40-H6UM u Pilona extraïble d'acer corten, mod. OLD ( ADO ) o similar, de forma cilíndrica, de 900 mm
d'alçària i 100 mm d'amplària, amb la base inclosa, per a col·locar encastada

144,00000 €

MT07ACO010C kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, de
varis diàmetres.

1,60000 €

MT07ALA011L kg Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per aplicacions estructurals. Treballada i muntada
en taller, per a col·locar amb unions cargolades en obra.

2,75000 €

MT07WWW040 U Joc de volanderes, rosca i contrafemella, per a pern d'ancoratge de 12 mm de diàmetre. 1,62000 €

MT07WWW040 U Joc de volanderes, rosca i contrafemella, per a pern d'ancoratge de 16 mm de diàmetre. 1,80000 €

MT08AAA010A m³ Aigua. 1,50000 €

MT09E290 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per aplicacions
estructurals, de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat amb emprimació
antioxidant. Treballat i muntat en taller, per a col·locar amb unions soldades en obra.

2,06000 €

MT09E292 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per aplicacions
estructurals, de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant.
Treballat i muntat en taller, per a col·locar amb unions soldades en obra.

1,92000 €

MT09MIF010IA t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

55,01000 €

MT09MOA015 kg Morter autoanivellant expansiu, de dos components, a base de ciment millorat amb resines
sintètiques.

0,95000 €

MT09PYE010B m³ Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. 148,50000 €

MT11SUF010B U Bonera sifònica de ferro colat gris, de 20x20 cm. 6,85000 €
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MT11VAR009 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. 37,60000 €

MT11VAR010 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 47,92000 €

MT11VAR020 U Kit d'accessoris de muntatge, peces especials i elements de subjecció, per sanejament. 0,75000 €

MT12PAC010C kg Planxa d'acer, de 2 mm d'espessor, amb una massa superficial de 16,49 kg/m², treballat en taller
per a col·locar amb fixacions mecàniques; fixació soldada del revestiment a la subestructura
suport; amb el preu incrementat el 5% en concepte de peces especials per a la resolució de punts
singulars.

1,89000 €

MT12PAR202L U Kit de suspensió model Rockfon Baffle Design ´´ROCKFON´´, format per un cable de 1,50 m de
longitud amb un ganxo i una fixació per ancorar al formigó.

6,40000 €

MT12PSG220 U Fixació composta per tac i cargol 5x27. 0,06000 €

MT15SJA100 U Cartutx de massilla de silicona neutra. 3,13000 €

MT1VI5G4 U Panell acústic autoportant de llana mineral, model Rockfon Universal COLOR Baffle 2F
´´ROCKFON´´, de 1200x600x50 mm, revestit per les dues cares amb un vel mineral de color a
escollir i amb els quatre cantells revestits amb un marc metàl·lic, color a escollir, Euroclasse A2-s1,
d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1.

65,56000 €

MT21VSJ020A m² Mirall incolor platejat, 3 mm. 27,00000 €

MT21VVA030 m Cairejat de mirall. 2,30000 €

MT21VVA032 U Trepant per mirall, D<10 mm, cargol i grapa de subjecció. 0,74000 €

MT22AAP011JA U Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per porta d'una fulla, amb elements de fixació. 17,39000 €

MT22AAP011S U Bastiment de base de fusta de pi, 120x35 mm, per porta d'una fulla, amb elements de fixació. 23,47000 €

MT22ATC010FL m Tapajuntes massís, pi melis, 90x15 mm, envernissat en taller. 2,51000 €

MT22CER010A m² Persiana de cadeneta formada per lamel·les de fusta de pi, acabat natural envernissat, unides
mitjançant ganxos de filferro d'acer galvanitzat, amb corda de niló i tirador.

21,50000 €

MT22CER110A m Capçal de fusta de pi per a persiana de cadeneta, acabat natural, amb accessoris i elements de
fixació.

3,50000 €

MT22PXA020A U Porta interior cega tipus castellana, amb plafons, amb tauler de fusta massissa de pi melis,
envernissada en taller, de 210x82,5x4 cm. Segons UNE 56803.

199,40000 €

MT22PXH020B U Porta interior cega, de tauler aglomerat, xapat amb pi país, envernissada en taller, de 210x82,5x4
cm. Segons UNE 56803.

86,82000 €

MT22WWW050 U Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasticitat permanent i enduriment ràpid, color gris,
rang de temperatura de treball de -60 a 150°C, amb resistència als rajos UV, duresa Shore A
aproximada de 22, segons UNE-EN ISO 868 i elongació a ruptura >= 800%, segons UNE-EN ISO
8339.

4,73000 €

MT23HBA020Q U Tirador amb maneta per a tancament d'acer inoxidable, sèrie mitja, per a porta interior corredissa,
per a interior.

36,22000 €

MT23HBX010B U Joc de manovella i escut ample d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie mitja, per a porta interior. 92,12000 €

MT23IBF010A U Pomel·la de 110x60 mm, de ferro pla polit, per a porta interior sèrie castellana. 0,32000 €

MT23IBX010D U Pomel·la de 100x58 mm, amb acabat, d'acer inoxidable AISI 316L, per a porta interior. 7,34000 €

MT23PPB011 U Cargol d'acer 19/22 mm. 0,03000 €

MT23PPB200 U Pany d'embotir, front, accessoris i cargols de lligat, per a porta de pas interior, segons UNE-EN
12209.

12,42000 €

MT23PPB100A U Ferraments de penjar, kit per porta corredissa. 8,53000 €

MT23PPB102C m Carril porta corredissa doble alumini. 9,72000 €

MT2432BA m Galze massís, pi melis, 90x20 mm, envernissat en taller. 3,32000 €

MT24527A m Galze de MDF, amb rexapat de fusta, pi país, 90x20 mm, envernissat en taller. 3,71000 €

MT24527C m Galze de MDF, amb rexapat de fusta, pi país, 120x20 mm, envernissat en taller. 4,55000 €

MT24M26B m Tapajuntes de MDF, amb rexapat de fusta, pi país, 90x12 mm, envernissat en taller. 2,07000 €

MT251262 U Fixa tallafocs homologat, EI2 30, segons UNE-EN 1634-1, d'una fulla de 63 mm d'espessor,
amplada entre 1001 i 1100 mm i altura entre 500 i 1000 mm, acabat lacat en color a escollir de la
carta RAL, format per dos xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i
muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre

233,46000 €
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bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor i garres d'ancoratge a obra.

MT25PCE020D m² Gelosia de lamel·les fixes d'alumini lacat color. 40,22000 €

MT26PCA100E U Tancaportes per a ús freqüent de porta tallafocs d'una fulla, segons UNE-EN 1154. 170,05000 €

MT26PCA020AJ U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 30-C5, segons UNE-EN 1634-1, d'una fulla de 63 mm
d'espessor, 1100x2000 mm de llum i altura de pas, per a un forat d'obra de 1200x2050 mm, acabat
lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades,
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró
guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres
d'ancoratge a obra, inclús tres frontisses de doble pala regulables en altura, soldades al marc i
cargolades a la fulla, segons UNE-EN 1935, ferradura embotida de tancament a un punt, escuts,
cilindre, claus i manovelles antienganxament RF de niló color negre.

336,92000 €

MT26PHI500KJ Ud Elemento de fijación compuesto por varilla roscada con extremo inferior biselado a 45°, de acero
galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1, modelo HAS-U 5.8 M12x160 ´´HILTI´´, de 12
mm de diámetro y 160 mm de longitud, tuerca y arandela, para fijaciones sobre estructuras de
hormigón.

2,06000 €

MT26PHI500LQ Ud Elemento de fijación compuesto por varilla roscada con extremo inferior biselado a 45°, de acero
galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1, modelo HAS-U 5.8 M16x260 ´´HILTI´´, de 16
mm de diámetro y 260 mm de longitud, tuerca y arandela, para fijaciones sobre estructuras de
hormigón.

6,15000 €

MT26REH100K Ud Cartucho de 400 ml de resina epoxi, libre de estireno, de dos componentes, con dosificador y
boquilla de mezcla automática, para anclajes estructurales verticales y horizontales.

22,67000 €

MT27PFI010 l Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines alquídiques modificades i fosfat de zinc. 4,80000 €

MT30LLA010 U Aixeta de regulació de 1/2´´, per a lavabo o bidet, acabat cromat. 20,32000 €

MT30LLA020 U Aixeta de regulació de 1/2´´, per a vàter, acabat cromat. 23,20000 €

MT30LPR060A U Lavabo de porcellana sanitària, mural, model ONA ´´ROCA´´, color Blanco, de 1000x460 mm, amb
joc de fixació, segons UNE 67001.

322,00000 €

MT30SMR019G U Tassa compacta de vàter de dipòsit baix, per adossar a la paret, de porcellana sanitària, model
ONA ´´ROCA´´, color Blanco, de 370x600x790 mm, amb joc de fixació, segons UNE-EN 997.

214,20000 €

MT30SMR021C U Cisterna de vàter, de doble descàrrega, de porcellana sanitària, model ONA ´´ROCA´´, color
Blanco, de 360x140x355 mm, amb joc de mecanismes de doble descàrrega de 3/4,5 litres, segons
UNE-EN 997.

197,40000 €

MT30SMR022C U Seient i tapa de vàter, amb frontisses d'acer inoxidable, model ONA ´´ROCA´´, color Blanco. 70,42000 €

MT30WWW005 U Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent, fungicida, per a segellat de junts en ambients
humits.

7,50000 €

MT31ABN050A U Tovalloler de paper continu, amb carcassa de ABS de color blanc, de 251x300x195 mm, per a un
rotllo de paper de 240 m i 155 mm de diàmetre.

58,67000 €

MT31ABP030E U Sabonera de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, circular, amb suport
mural.

64,31000 €

MT31ABP040A U Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb disposició mural, carcassa d'acer inoxidable AISI
304 amb acabat cromat, per a un rotllo de paper de 240 m de longitud, amb tancament mitjançant
pany i clau.

68,09000 €

MT31ABP120A U Eixugamans elèctric, de 1600 W de potència calorífica, amb carcassa d'acer inoxidable, amb
interruptor òptic per aproximació de les mans amb 1' de temps màxim de funcionament, de
225x160x282 mm.

196,23000 €

MT31ABP135D U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret,
abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304 color blanc, de dimensions totals 790x130 mm
amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic,
inclús fixacions d'acer inoxidable.

134,83000 €

MT31CPA030A U Taula canvia-bolquers horitzontal, de polietilè de baixa densitat microtexturitzat amb absència de
punts de fricció, de 506x872 mm, 513 mm (obert) / 110 mm (tancat) de fons, pes màxim suportat
100 kg, amb dispensador de tovalloles, esquerdes laterals per penjar bosses i corretja de
seguretat, per muntar a la superfície de la paret.

511,88000 €

MT31GMO101A U Aixetes tipus mesclador temporizt de repisa per a lavabo, amb cartutx ceràmic i limitador de cabal
a 6 l/min, acabat cromat, model Fluent ´´ROCA´´, amb tragacadeneta i enllaços d'alimentació
flexibles, segons UNE-EN 200.

259,00000 €
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MATERIALS

MT36CSA020A m Baixant circular d'acer prelacat, de Ø 80 mm. Inclús connexions, colzes i peces especials. 8,22000 €

MT36CSA021A U Brida per baixant circular d'acer prelacat, de Ø 80 mm. 1,41000 €

MT36TIT400G U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 110 mm
de diàmetre.

0,45000 €

MT36TIT010BC m Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu
incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.

1,83000 €

MT36TIT010GC m Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el
preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.

5,39000 €

MT36TIT010GE m Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el
preu incrementat el 20% en concepte d'accessoris i peces especials.

5,88000 €

MT36WWW005 U Acoblament a paret colzat amb plafó, ABS, sèrie B, acabat cromat, per evacuació d'aigües
residuals (a baixa i alta temperatura) en l'interior dels edificis, enllaç mixt de 1 1/4´´x40 mm de
diàmetre, segons UNE-EN 1329-1, amb vàlvula de desguàs.

56,10000 €

MT37J37D U Dosificador de sabó líquid manual amb disposició mural, de 0,5 l de capacitat, carcassa d'acer
inoxidable AISI 304, acabat brillant, de 100x150x55 mm.

41,90000 €

MT37AVU022B U Vàlvula d'esfera, de llautó, de 20 mm de diàmetre. 28,30000 €

MT37TPU400A U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa),
sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior.

0,12000 €

MT37TPU400B U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa),
sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior.

0,16000 €

MT37TPU010A m Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de
gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 30% en
concepte d'accessoris i peces especials.

3,15000 €

MT37TPU010B m Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de
gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el 30% en
concepte d'accessoris i peces especials.

4,10000 €

MT38TEW010A U Tirantet flexible de 20 cm i 1/2´´ de diàmetre. 8,00000 €

MT39AAB010E U Botonera de pis amb acabats de qualitat mitja, per ascensor de passatgers amb maniobra
col·lectiva de baixada.

23,35000 €

MT39AAB020E U Botonera de cabina per ascensor de passatgers amb acabats de qualitat mitja i maniobra
col·lectiva de baixada.

106,87000 €

MT39AAP015B U Porta d'ascensor de passatgers d'accés a pis, amb obertura automàtica, d'acer inoxidable, de
800x2000 mm. Envidriament homologat com ´´Paraflames´´ 30 minuts (E 30).

441,81000 €

MT39AEA010E U Amortidors de vall i contrapesos per ascensor elèctric de passatgers de 450 kg de càrrega
nominal, amb capacitat per a 6 persones i 1 m/s de velocitat.

629,04000 €

MT39AEC015H U Cabina amb acabats de qualitat mitja, de 1000 mm d'amplada, 1250 mm de profunditat i 2200 mm
d'altura, amb enllumenat elèctric permanent de 50 lux com a mínim, per ascensor elèctric de
passatgers de 450 kg de càrrega nominal, amb capacitat per a 6 persones i 1 m/s de velocitat,
inclús porta de cabina corredissa automàtica d'acer inoxidable.

3.738,10000 €

MT39AEG110C U Grup tractor per ascensor elèctric de passatgers, sense quart de màquines (freqüència variable),
de 450 kg de càrrega nominal, amb capacitat per a 6 persones i 1 m/s de velocitat.

4.134,72000 €

MT39AEL010E U Limitador de velocitat i paracaigudes per ascensor elèctric de passatgers de 450 kg de càrrega
nominal, amb capacitat per a 6 persones i 1 m/s de velocitat.

880,38000 €

MT39AEM110C U Quadre de maniobra, interruptor i diferencials de connexió de servei elèctrica, formant un únic
conjunt (pack), per ascensor elèctric de passatgers, sense quart de màquines (freqüència
variable), de 450 kg de càrrega nominal, amb capacitat per a 6 persones i 1 m/s de velocitat.

1.821,75000 €

MT39AER110B U Recorregut de guies i cables de tracció per ascensor elèctric de passatgers sense quart de
màquines (freqüència variable), de 450 kg de càrrega nominal, amb capacitat per a 6 persones i 1
m/s de velocitat.

2.127,09000 €

MT39AES010B U Selector de parades per ascensor elèctric de passatgers, 1 m/s de velocitat. 63,61000 €

MT39WWW010 U Làmpada de 40 W, inclús mecanismes de fixació i portalàmpades. 4,14000 €

MT39WWW011 U Ganxo adossat al sostre, capaç de suportar suspès el mecanisme tractor. 41,44000 €
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MT39WWW030 U Instal·lació de línia telefònica en cabina d'ascensor. 124,05000 €

MT3D42JP U Làmpada de filament led de vidre acabat mat, casquet E27 50W Industrial. Potencia (W) 50.
Fuente Lumínica Smd Led Epistar 2835. Alimentación 170-265V AC. Luminosidad (Lm) 5500.
Ángulo de Apertura (º) 180. Índice Reproducción Cromática (CRI) 80. Protección IP40.
Temperatura de color (Kº) Calida 3000K.

13,93000 €

MT3D42JX U Làmpada de filament led de vidre acabat mat, casquet E27 50W Industrial. Potencia (W) 150.
Fuente Lumínica Smd Led Epistar 2835. Alimentación 170-265V AC. Luminosidad (Lm) 16500.
Ángulo de Apertura (º) 180. Índice Reproducción Cromática (CRI) 80. Protección IP40.
Temperatura de color (Kº) Calida 3000K.

25,13000 €

MT42CVP420B U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra d'els conductes de PVC, de 90 mm de diàmetre
exterior.

0,10000 €

MT42CVP020B m Tub llis de PVC, de 90 mm de diàmetre exterior, amb extrem atrompetat, segons UNE-EN 1329-1,
amb el preu incrementat el 20% en concepte d'accessoris i peces especials.

2,34000 €



PROJECTE DE MILLORES D’ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA, AÏLLAMENT TÈRMIC I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
AL CASAL SOCIAL DEL VILOSELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11
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B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 92,48000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,900 /R x 23,96000 = 21,56400

Subtotal: 21,56400 21,56400

Maquinària

C176-00FW h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 3,08000 = 1,38600

Subtotal: 1,38600 1,38600

Materials

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 20,27000 = 13,17550

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 23,94000 = 37,10700

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 124,98000 = 18,74700

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,56000 = 0,28080

Subtotal: 69,31030 69,31030

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21564

COST DIRECTE 92,47594

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,47594

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 89,31000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 23,96000

Subtotal: 23,96000 23,96000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,90000 = 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 19,77000 = 32,22510

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 124,98000 = 31,24500

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,56000 = 0,31200

Subtotal: 63,78210 63,78210



PROJECTE DE MILLORES D’ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA, AÏLLAMENT TÈRMIC I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
AL CASAL SOCIAL DEL VILOSELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23960

COST DIRECTE 89,31170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,31170

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 188,34000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 23,96000 = 25,15800

Subtotal: 25,15800 25,15800

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,90000 = 1,37750

Subtotal: 1,37750 1,37750

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,77000 = 30,24810

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,120      x 124,98000 = 14,99760

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,29000 = 116,00000

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,56000 = 0,31200

Subtotal: 161,55770 161,55770

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25158

COST DIRECTE 188,34478

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,34478

B07F-0LT7 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 111,34000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 23,96000

Subtotal: 23,96000 23,96000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,90000 = 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,480      x 19,77000 = 29,25960

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,450      x 124,98000 = 56,24100
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B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,56000 = 0,31200

Subtotal: 85,81260 85,81260

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23960

COST DIRECTE 111,34220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,34220

B07K-0LR1 m3 Pasta de guix B1 Rend.: 1,000 160,34000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0008 h Manobre guixaire 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

Materials

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

800,000      x 0,17000 = 136,00000

B011-05ME m3 Aigua 0,600      x 1,56000 = 0,93600

Subtotal: 136,93600 136,93600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23170

COST DIRECTE 160,33770

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,33770

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,77000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 23,65000 = 0,11825

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 27,14000 = 0,13570

Subtotal: 0,25395 0,25395

Materials

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 1,42000 = 1,49100

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 2,02000 = 0,02060

Subtotal: 1,51160 1,51160

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00254

COST DIRECTE 1,76809

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,76809
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D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 103,14000 €

COST DIRECTE 103,14000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,1400

_______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

0XA113P-1 U Lloguer, durant 10 dies naturals, de torre de treball
mòbil, amb plataforma de treball de 3x2 m², situada a
una altura de 6 m, formada per estructura tubular
d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm i 3,2 mm de
gruix, preparada per suportar una càrrega de 2,0
kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i
una càrrega puntual d'1,5 kN, classe 3 segons
UNE-EN 1004.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva
estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de
lloguer diari, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Rend.: 1,000 95,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

MQ13ATS05 U Lloguer diari de torre de treball mòbil, amb plataforma
de treball 3x2 m² de superfície, situada a una altura
de 6 m, formada per estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent de 48,3 mm de diàmetre i 3,2
mm de gruix, fabricada complint les exigències de
qualitat recollides en la norma UNE-EN ISO 9001 i
segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811, preparada
per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement
distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual
d'1,5 kN; classe 3 segons UNE-EN 1004.

10,000 /R x 9,34000 = 93,40000

Subtotal: 93,40000 93,40000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 93,40000 = 1,86800

Subtotal: 1,86800 1,86800

COST DIRECTE 95,26800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,26800

ASI020P-2 U Instal·lació de bonera sifònica de ferro colat gris, de
20x20 cm, per recollida d'aigües pluvials o de locals
humits. Inclús accessoris de muntatge, peces
especials i elements de subjecció.
Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 25,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO112 h Peó especialitzat construcció. 0,232 /R x 20,79000 = 4,82328

MO020 h Oficial 1ª construcció. 0,464 /R x 27,50000 = 12,76000

Subtotal: 17,58328 17,58328
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Materials

MT11SUF01 U Bonera sifònica de ferro colat gris, de 20x20 cm. 1,000      x 6,85000 = 6,85000

MT11VAR02 U Kit d'accessoris de muntatge, peces especials i
elements de subjecció, per sanejament.

1,000      x 0,75000 = 0,75000

Subtotal: 7,60000 7,60000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 25,18350 = 0,50367

Subtotal: 0,50367 0,50367

COST DIRECTE 25,68695
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,68695

C15G00DDP-3 h Grua autopropulsada 12t Rend.: 1,000 52,53 €

COST DIRECTE 52,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,5300

_______________________________________________________________________________________________________________

DMX020P-4 m² Demolició de paviment exterior de formigó en massa,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i
càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 17,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO112 h Peó especialitzat construcció. 0,198 /R x 20,79000 = 4,11642

Subtotal: 4,11642 4,11642

Maquinària

MQ01RET01 h Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. 0,055 /R x 46,76000 = 2,57180

MQ01EXN0 h Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb
martell trencador.

0,165 /R x 64,24000 = 10,59960

Subtotal: 13,17140 13,17140

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 17,28800 = 0,34576

Subtotal: 0,34576 0,34576
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COST DIRECTE 17,63358
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,63358

DMX090P-5 m Demolició de vorada sobre base de formigó, amb
mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat
del material d'unió.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 2,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,092 /R x 20,04000 = 1,84368

MO112 h Peó especialitzat construcció. 0,046 /R x 20,79000 = 0,95634

Subtotal: 2,80002 2,80002

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,05600

COST DIRECTE 2,85602
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,85602

E312LMSGP-6 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en
massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat amb bomba

Rend.: 1,000 107,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

Subtotal: 6,95100 6,95100

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 164,75000 = 16,47500

Subtotal: 16,47500 16,47500

Materials

B06GLRRD m3 Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,100      x 76,55000 = 84,20500

Subtotal: 84,20500 84,20500
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COST DIRECTE 107,63100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,63100

EAE0_1P-7 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió
atmosfèrica (corten) S355J0WP segons UNE-EN
10025-5, en baranes d'escala, rampes, passarel·les i
plataformes, amb peces simples de perfils laminats
en calent L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o
platina, amb unions soldades en obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació provisional
dels perfils. Aplomat i anivellació. Execució de les
unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del
pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Rend.: 1,000 12,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO047 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 0,170 /R x 27,47000 = 4,66990

MO094 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,170 /R x 24,43000 = 4,15310

Subtotal: 8,82300 8,82300

Maquinària

MQ08SOL02 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 0,025 /R x 3,42000 = 0,08550

Subtotal: 0,08550 0,08550

Materials

B44Z-0LX3 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió
atmosfèrica (corten) S355J0WP segons UNE-EN
10025-5, format per peça simple, en perfils laminats
en calent en planxa, tallat a mida

1,000      x 2,89000 = 2,89000

Subtotal: 2,89000 2,89000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 11,79850 = 0,23597

Subtotal: 0,23597 0,23597

COST DIRECTE 12,03447
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,03447
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EAS006AP-8 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en
perfil pla, amb enrigidors i trepant central, de 200x350
mm i gruix 15 mm, i muntatge sobre 6 perns d'acer
corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diàmetre i 60 cm de longitud total, embotits al formigó
fresc, i cargolats amb volanderes, rosca i
contrafemella una vegada endurit el formigó del
fonament. Inclús morter d'autoanivellació expansiu
per a reblert de l'espai resultant entre el formigó
endurit i la placa i protecció anticorrosiva aplicada a
les rosques i extrems dels perns.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
talls, les escapçadures, les platines, les peces
especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de
recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i
anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la
protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 85,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO047 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 0,626 /R x 27,47000 = 17,19622

MO094 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,626 /R x 24,43000 = 15,29318

Subtotal: 32,48940 32,48940

Maquinària

MQ08SOL02 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 0,005 /R x 3,42000 = 0,01710

Subtotal: 0,01710 0,01710

Materials

MT27PFI010 l Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines
alquídiques modificades i fosfat de zinc.

0,412      x 4,80000 = 1,97760

MT09MOA0 kg Morter autoanivellant expansiu, de dos components,
a base de ciment millorat amb resines sintètiques.

4,200      x 0,95000 = 3,99000

MT07WWW U Joc de volanderes, rosca i contrafemella, per a pern
d'ancoratge de 12 mm de diàmetre.

6,000      x 1,62000 = 9,72000

MT07ACO01 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en
barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, de varis
diàmetres.

3,195      x 1,60000 = 5,11200

MT07ALA01 kg Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per
aplicacions estructurals. Treballada i muntada en
taller, per a col·locar amb unions cargolades en obra.

11,243      x 2,75000 = 30,91825

OP00COR0 U Talladora manual de metall, de disc. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 84,22450 = 1,68449

Subtotal: 1,68449 1,68449
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COST DIRECTE 85,90884
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,90884

EAS006BP-9 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en
perfil pla, amb trepant central, de 250x300 mm i gruix
15 mm, per a muntatge amb 4 tacs quimics de 16 mm
de diàmetre, embotits al formigó. Inclús morter
d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai
resultant entre el formigó endurit i la placa i protecció
anticorrosiva.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
talls, les escapçadures, les platines, les peces
especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de
recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i
anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la
protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 63,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO094 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,463 /R x 24,43000 = 11,31109

MO047 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 0,463 /R x 27,47000 = 12,71861

Subtotal: 24,02970 24,02970

Materials

MT27PFI010 l Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines
alquídiques modificades i fosfat de zinc.

0,442      x 4,80000 = 2,12160

MT09MOA0 kg Morter autoanivellant expansiu, de dos components,
a base de ciment millorat amb resines sintètiques.

4,500      x 0,95000 = 4,27500

MT07ALA01 kg Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per
aplicacions estructurals. Treballada i muntada en
taller, per a col·locar amb unions cargolades en obra.

8,831      x 2,75000 = 24,28525

MT07WWW U Joc de volanderes, rosca i contrafemella, per a pern
d'ancoratge de 16 mm de diàmetre.

4,000      x 1,80000 = 7,20000

OP00COR0 U Talladora manual de metall, de disc. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 61,91150 = 1,23823

Subtotal: 1,23823 1,23823

COST DIRECTE 63,14978
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,14978
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EAS006CP-10 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en
perfil pla, amb trepant central, de 200x300 mm i gruix
15 mm, per ai muntatge amb 4 tacs químics de 16
mm de diàmetre, embotits al formigó. Inclús morter
d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai
resultant entre el formigó endurit i la placa i protecció
anticorrosiva.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
talls, les escapçadures, les platines, les peces
especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de
recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i
anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la
protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 55,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO047 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 0,428 /R x 27,47000 = 11,75716

MO094 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,428 /R x 24,43000 = 10,45604

Subtotal: 22,21320 22,21320

Materials

MT07WWW U Joc de volanderes, rosca i contrafemella, per a pern
d'ancoratge de 16 mm de diàmetre.

4,000      x 1,80000 = 7,20000

MT27PFI010 l Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines
alquídiques modificades i fosfat de zinc.

0,353      x 4,80000 = 1,69440

MT09MOA0 kg Morter autoanivellant expansiu, de dos components,
a base de ciment millorat amb resines sintètiques.

3,600      x 0,95000 = 3,42000

MT07ALA01 kg Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per
aplicacions estructurals. Treballada i muntada en
taller, per a col·locar amb unions cargolades en obra.

7,065      x 2,75000 = 19,42875

OP00COR0 U Talladora manual de metall, de disc. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 53,95650 = 1,07913

Subtotal: 1,07913 1,07913

COST DIRECTE 55,03548
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,03548

EAS010P-11 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per
peces simples de perfils laminats en calent de les
sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb
emprimació antioxidant, col·locat amb unions
soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició de
pilar inferior a superior, els casquets i els elements

Rend.: 1,000 2,96 €
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auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució
de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del
pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO094 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,018 /R x 24,43000 = 0,43974

MO047 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 0,018 /R x 27,47000 = 0,49446

Subtotal: 0,93420 0,93420

Maquinària

MQ08SOL02 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 0,015 /R x 3,42000 = 0,05130

Subtotal: 0,05130 0,05130

Materials

MT09E292 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils
laminats en calent, peces simples, per aplicacions
estructurals, de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM
o UPN, acabat amb emprimació antioxidant. Treballat
i muntat en taller, per a col·locar amb unions
soldades en obra.

1,000      x 1,92000 = 1,92000

OP00COR0 U Talladora manual de metall, de disc. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00LLA01 U Clau d'impacte. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 2,90550 = 0,05811

Subtotal: 0,05811 0,05811

COST DIRECTE 2,96361
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,96361

EAU010P-12 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes formades
por peces simples de perfils laminats en calent de les
sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina,
acabat amb emprimació antioxidant, amb unions
soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació

Rend.: 1,000 3,43 €
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provisional de la bigueta. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del
pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO094 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,016 /R x 24,43000 = 0,39088

MO047 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 0,030 /R x 27,47000 = 0,82410

Subtotal: 1,21498 1,21498

Maquinària

MQ08SOL02 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 0,025 /R x 3,42000 = 0,08550

Subtotal: 0,08550 0,08550

Materials

MT09E290 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils
laminats en calent, peces simples, per aplicacions
estructurals, de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular o platina, acabat amb emprimació
antioxidant. Treballat i muntat en taller, per a col·locar
amb unions soldades en obra.

1,000      x 2,06000 = 2,06000

OP00COR0 U Talladora manual de metall, de disc. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 3,36050 = 0,06721

Subtotal: 0,06721 0,06721

COST DIRECTE 3,42769
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,42769

EAV010AP-13 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades
por peces simples de perfils laminats en calent de les
sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb
emprimació antioxidant, amb unions soldades en
obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució
de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

Rend.: 1,000 2,94 €
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Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del
pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO047 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 0,022 /R x 27,47000 = 0,60434

MO094 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,012 /R x 24,43000 = 0,29316

Subtotal: 0,89750 0,89750

Maquinària

MQ08SOL02 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 0,018 /R x 3,42000 = 0,06156

Subtotal: 0,06156 0,06156

Materials

MT09E292 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils
laminats en calent, peces simples, per aplicacions
estructurals, de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM
o UPN, acabat amb emprimació antioxidant. Treballat
i muntat en taller, per a col·locar amb unions
soldades en obra.

1,000      x 1,92000 = 1,92000

OP00COR0 U Talladora manual de metall, de disc. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 2,87900 = 0,05758

Subtotal: 0,05758 0,05758

COST DIRECTE 2,93664
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,93664

EEJ22944P-14 u Aerotermo a aigua tipus terra-sostre Gree ST, per a
treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs,
de 2-10 kW de potència calorífica màxima amb
envoltant metàl·lica, amb 3 velocitats, per a
col·locació mural. Inclou valvules de tall per
seccionament d'equip, valvula 3 vies i instal·lació. Tot
inclós

Rend.: 1,000 525,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 3,200 /R x 24,65000 = 78,88000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 3,200 /R x 27,14000 = 86,84800

Subtotal: 165,72800 165,72800

Materials



PROJECTE DE MILLORES D’ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA, AÏLLAMENT TÈRMIC I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
AL CASAL SOCIAL DEL VILOSELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

BEJ22944 u Fan-coil de consola vertical amb ventilador centrífug
de 230 V de corrent monofàsic, per a treballar en
sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 2 a 10
kW de potència frigorífica màxima i 2 a 10 kW de
potència calorífica màxima amb envoltant metàl·lica,
amb 3 velocitats per a col·locació mural

1,000      x 357,32000 = 357,32000

Subtotal: 357,32000 357,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,48592

COST DIRECTE 525,53392
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 525,53392

EEU11114P-15 u Purgador automático de aire, de latón, por flotador,
de posición vertical y válvula de obturación
incorporada, con rosca de 2´´ de diámetro, roscado

Rend.: 1,000 15,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,075 /R x 24,65000 = 1,84875

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 27,14000 = 8,14200

Subtotal: 9,99075 9,99075

Materials

BEU11114 u Purgador automático de aire, de latón, por flotador,
de posición vertical y válvula de obturación
incorporada, con rosca de 2´´ de diámetro

1,000      x 5,55000 = 5,55000

Subtotal: 5,55000 5,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14986

COST DIRECTE 15,69061
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,69061

EEV21E00P-16 u Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada

Rend.: 1,000 70,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 27,14000 = 16,28400

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 24,65000 = 14,79000

Subtotal: 31,07400 31,07400

Materials

BEV21E00 u Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de
muntatge

1,000      x 39,41000 = 39,41000

Subtotal: 39,41000 39,41000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46611

COST DIRECTE 70,95011
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,95011

EEV24004P-17 u Termòstat d'ambient analògic amb programació
individual per a emissor, preu mitjà, acoblat

Rend.: 1,000 26,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,150 /R x 27,14000 = 4,07100

A013G000 h Ajudant calefactor 0,133 /R x 24,65000 = 3,27845

Subtotal: 7,34945 7,34945

Materials

BEV24004 u Termòstat d'ambient analògic amb programació
individual per a emissor , preu mitjà, per a acoblar a
l'emissor

1,000      x 18,84000 = 18,84000

Subtotal: 18,84000 18,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11024

COST DIRECTE 26,29969
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,29969

EEV42002P-18 u Instal·lació elèctrica de punt de control de fan-coil Rend.: 1,000 65,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 24,65000 = 12,32500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 27,14000 = 13,57000

Subtotal: 25,89500 25,89500

Materials

BEV42002 u Material per a instal·lació electrica de punt de control
de fan-coil

1,000      x 39,69000 = 39,69000

Subtotal: 39,69000 39,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38843

COST DIRECTE 65,97343
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,97343
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EF11E50P-19 u Colector de acero negro para bombas DN50, según
esquema de principio. Incluye aislamiento térmico de
espuma elastomérica de 60mm de espesor y
recubrimiento de aluminio de 0,6 mm de espesor,
soporte, derivaciones, picajes, bridas y contrabridas
para conexión de tuberías y accesorios.
Totalmente instalado.

Rend.: 1,000 532,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,600 /R x 27,14000 = 43,42400

A013G000 h Ajudant calefactor 1,600 /R x 24,65000 = 39,44000

BF11E50 u Colector de acero negro para bombas DN150, según
esquema de principio. Incluye aislamiento térmico de
espuma elastomérica de 60mm de espesor y
recubrimiento de aluminio de 0,6 mm de espesor,
soporte, derivaciones, picajes, bridas y contrabridas
para conexión de tuberías y accesorios.

1,000      x 449,25000 = 449,25000

Subtotal: 449,25000 449,25000

COST DIRECTE 532,11400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 532,11400

EF22M912P-20 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=60,3 mm i DN= 50 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 33,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 24,65000 = 7,39500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 27,14000 = 8,14200

Subtotal: 15,53700 15,53700

Materials

BF22M900 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=60,3 mm i DN= 50 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255

1,020      x 7,77000 = 7,92540

BFW21910 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre
2´´, per a roscar

0,300      x 24,65000 = 7,39500

BFY21910 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´, roscat

1,000      x 1,67000 = 1,67000

B0A71K00 u Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,300      x 0,92000 = 0,27600

Subtotal: 17,26640 17,26640
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23306

COST DIRECTE 33,03646
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,03646

EFQ7A962P-21 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 2´´
de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 13,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 27,14000 = 2,71400

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500

Subtotal: 5,17900 5,17900

Materials

BFQ7A960 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de
diàmetre 2´´, de 30 mm de gruix

1,020      x 5,91000 = 6,02820

BFYQ7A96 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic de canonades amb polietilè expandit,
preu alt, per a tub de 2´´ de diàmetre, de 30 mm de
gruix

1,000      x 1,97000 = 1,97000

Subtotal: 7,99820 7,99820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07769

COST DIRECTE 13,25489
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,25489

EHW010P-22 Ud Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón
de 20 N/mm² de resistencia característica mínima,
mediante perforación de 14 mm de diámetro y 240
mm de profundidad, relleno del orificio con inyección
de resina epoxi, libre de estireno, y posterior
inserción de elemento de fijación compuesto por
varilla roscada con extremo inferior biselado a 45°, de
acero galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO
898-1, modelo HAS-U 5.8 M12x160 ´´HILTI´´, de 12
mm de diámetro y 160 mm de longitud, tuerca y
arandela.
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje.
Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo
resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la
resina. Inserción del elemento de fijación. Aplicación
del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza
de los restos sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Rend.: 1,000 8,54 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

MO112 h Peó especialitzat construcció. 0,096 /R x 20,79000 = 1,99584

MO020 h Oficial 1ª construcció. 0,096 /R x 27,50000 = 2,64000

Subtotal: 4,63584 4,63584

Materials

MT26REH10 Ud Cartucho de 400 ml de resina epoxi, libre de estireno,
de dos componentes, con dosificador y boquilla de
mezcla automática, para anclajes estructurales
verticales y horizontales.

0,074      x 22,67000 = 1,67758

MT26PHI50 Ud Elemento de fijación compuesto por varilla roscada
con extremo inferior biselado a 45°, de acero
galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1,
modelo HAS-U 5.8 M12x160 ´´HILTI´´, de 12 mm de
diámetro y 160 mm de longitud, tuerca y arandela,
para fijaciones sobre estructuras de hormigón.

1,000      x 2,06000 = 2,06000

OP00TAL01 U Trepant. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 8,37350 = 0,16747

Subtotal: 0,16747 0,16747

COST DIRECTE 8,54089
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,54089

EHW010AP-23 Ud Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón
de 20 N/mm² de resistencia característica mínima,
mediante perforación de 18 mm de diámetro y 320
mm de profundidad, relleno del orificio con inyección
de resina epoxi, libre de estireno, y posterior
inserción de elemento de fijación compuesto por
varilla roscada con extremo inferior biselado a 45°, de
acero galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO
898-1, modelo HAS-U 5.8 M16x260 ´´HILTI´´, de 16
mm de diámetro y 260 mm de longitud, tuerca y
arandela.
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje.
Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo
resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la
resina. Inserción del elemento de fijación. Aplicación
del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza
de los restos sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Rend.: 1,000 15,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO112 h Peó especialitzat construcció. 0,108 /R x 20,79000 = 2,24532

MO020 h Oficial 1ª construcció. 0,108 /R x 27,50000 = 2,97000
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Subtotal: 5,21532 5,21532

Materials

MT26REH10 Ud Cartucho de 400 ml de resina epoxi, libre de estireno,
de dos componentes, con dosificador y boquilla de
mezcla automática, para anclajes estructurales
verticales y horizontales.

0,163      x 22,67000 = 3,69521

MT26PHI50 Ud Elemento de fijación compuesto por varilla roscada
con extremo inferior biselado a 45°, de acero
galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1,
modelo HAS-U 5.8 M16x260 ´´HILTI´´, de 16 mm de
diámetro y 260 mm de longitud, tuerca y arandela,
para fijaciones sobre estructuras de hormigón.

1,000      x 6,15000 = 6,15000

OP00TAL01 U Trepant. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 15,06050 = 0,30121

Subtotal: 0,30121 0,30121

COST DIRECTE 15,36174
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,36174

EN319427P-24 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con
paso total, de bronce, de diámetro nominal 2´´, de 16
bar de PN y precio alto, montada superficialmente

Rend.: 1,000 81,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 24,65000 = 7,39500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 27,14000 = 8,14200

Subtotal: 15,53700 15,53700

Materials

BN319420 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con
paso total, de bronce, de diámetro nominal 2´´, de 16
bar de PN y precio alto

1,000      x 65,47000 = 65,47000

Subtotal: 65,47000 65,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23306

COST DIRECTE 81,24006
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,24006

ENC11060P-25 u Válvula de equilibrado roscada de 50 mm de diámetro
nominal y Kvs=33,0, fabricada en metal, con
preajustes de caudal, tomas de presión, con juego de
accesorios y sin dispositivo de vaciado, instalada y
ajustada

Rend.: 1,000 170,89 €

Unitats Preu Parcial Import



PROJECTE DE MILLORES D’ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA, AÏLLAMENT TÈRMIC I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
AL CASAL SOCIAL DEL VILOSELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,800 /R x 24,65000 = 19,72000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 27,14000 = 21,71200

Subtotal: 41,43200 41,43200

Materials

BNC11060 u Válvula de equilibrado roscada de 50 mm de diámetro
nominal y Kvs=33,0, fabricada en ametal, con
preajuste de caudal, tomas de presión, con juego de
accesorios y sin dispositivo de vaciado

1,000      x 128,84000 = 128,84000

Subtotal: 128,84000 128,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62148

COST DIRECTE 170,89348
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,89348

ENL2WY04P-26 u Bomba centrífuga de rotor en seco en consutrucción
en línea, con convertidor de frecuencia integrado.
Marca Wilo modelo Stratos 50/1-12 o similar. Punto
de trabajo 20 m3/h a 6mca. Referencia en esquema
de principio BF2. Incluye silentblocks y manguitos
antivibratorios EPDM a la conexión con las tuberías
de impulsión y retorno. Incluye soportes, accesorios,
juntas y bridas.
Totalmente instalada.

Rend.: 1,000 2.321,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 27,14000 = 54,28000

A013G000 h Ajudant calefactor 2,000 /R x 24,65000 = 49,30000

BNL2WY04 u Bomba centrífuga de rotor en seco en consutrucción
en línea, con convertidor de frecuencia integrado.
Marca Wilo modelo Stratos 50/1-12 o similar. Punto
de trabajo 20 m3/h a 6mca. Referencia en esquema
de principio BF2. Incluye silentblocks y manguitos
antivibratorios EPDM a la conexión con las tuberías
de impulsión y retorno. Incluye soportes, accesorios,
juntas y bridas.

1,000      x 2.217,60000 = 2.217,60000

Subtotal: 2.217,60000 2.217,60000

COST DIRECTE 2.321,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.321,18000

F9F5T20FP-27 m2 Paviments de llambordins de formigó de forma
regular amb cares rectes, model Tegula de la casa
Breinco de mesures 16x12x7cm, 16x16x7cm i
24x16x7cm, separadors de 3mm, color marfil i
col·locació/ especejament combinat de les peces,
col·locats amb morter de ciment 1:4.

Rend.: 1,000 56,64 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 23,17000 = 8,10950

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 26,52000 = 18,56400

Subtotal: 26,67350 26,67350

Materials

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,200      x 0,92000 = 0,18400

B9FA2471 m2 Llosa de formigó per a paviments model Tegula de la
casa Breinco de mesures 16x12x7cm, 16x16x7cm i
24x16x7cm, separadors de 3mm, color marfil, preu alt

1,050      x 23,41000 = 24,58050

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0504      x 103,14000 = 5,19826

Subtotal: 29,96276 29,96276

COST DIRECTE 56,63626
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,63626

FAM010AP-28 m² Revestiment exterior de planxes d'acer, de 2,0 mm
d'espessor; col·locació soldada, sobre subestructura
de suport.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport.
Replanteig de les juntes de dilatació i draps de treball.
Replanteig de l'especejament del revestiment i dels
punts d'ancoratge de la subestructura suport. Fixació
de la subestructura suport al full principal i al forjat.
Preparació del revestiment. Aplomat, anivellament i
alineació del revestiment. Fixació definitiva del
revestiment a la subestructura suport. Realització de
tots els treballs necessaris per a la resolució dels
buits. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense
deduir forats menors de 1 m², deduint el 50% dels
buits entre 1 i 2 m² i el 100% dels buits majors de 2
m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de
la part interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. En els buits
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sense deduir forats menors de 1 m², deduint
el 50% dels buits entre 1 i 2 m² i el 100% dels buits
majors de 2 m², afegint a canvi, en aquests últims, la
superfície de la part interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. En els buits
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.

Rend.: 1,000 61,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO099 h Ajudant muntador de sistemes de façanes
prefabricades.

0,550 /R x 24,46000 = 13,45300
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MO052 h Oficial 1ª muntador de sistemes de façanes
prefabricades.

0,550 /R x 27,47000 = 15,10850

Subtotal: 28,56150 28,56150

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,100 /R x 3,11000 = 0,31100

Subtotal: 0,31100 0,31100

Materials

MT12PAC01 kg Planxa d'acer, de 2 mm d'espessor, amb una massa
superficial de 16,49 kg/m², treballat en taller per a
col·locar amb fixacions mecàniques; fixació soldada
del revestiment a la subestructura suport; amb el preu
incrementat el 5% en concepte de peces especials
per a la resolució de punts singulars.

16,490      x 1,89000 = 31,16610

Subtotal: 31,16610 31,16610

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 60,03850 = 1,20077

Subtotal: 1,20077 1,20077

COST DIRECTE 61,23937
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,23937

HYACLIP-29 m² Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra,
d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta,
necessàries per a la reposició de l'instal·lació de
climatització formada per: conductes amb els seus
accessoris i peces especials, fan-coil, reixetes,
boques de ventilació, comportes, toveres, reguladors,
difusors, qualsevol altre element component de
l'instal·lació i p/p de connexions a les xarxes
elèctriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau
de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa
p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a
la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions.
Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i
buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 5,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,066 /R x 20,04000 = 1,32264

MO020 h Oficial 1ª construcció. 0,026 /R x 27,50000 = 0,71500

Subtotal: 2,03764 2,03764

Maquinària
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MQ05PER0 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via
humida.

0,006 /R x 28,00000 = 0,16800

Subtotal: 0,16800 0,16800

Materials

MT09MIF01 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment,
color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en
sacs, segons UNE-EN 998-2.

0,019      x 55,01000 = 1,04519

MT08AAA01 m³ Aigua. 0,006      x 1,50000 = 0,00900

MT09PYE01 m³ Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN
13279-1.

0,015      x 148,50000 = 2,22750

OP00ROZ01 U Regatadora. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00ATO01 U Tornavís. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 4,000 %  s 5,48725 = 0,21949

Subtotal: 0,21949 0,21949

COST DIRECTE 5,70682
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,70682

HYAELEP-30 m² Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra,
d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta,
necessàries per a la reposició de l'instal·lació
elèctrica formada per: posada a terra, xarxa
d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia
general d'alimentació, centralització de comptadors,
derivacions individuals i xarxa de distribució interior,
amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús
material auxiliar per a la correcta execució dels
treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions.
Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i
buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 11,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO020 h Oficial 1ª construcció. 0,095 /R x 27,50000 = 2,61250

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,236 /R x 20,04000 = 4,72944

Subtotal: 7,34194 7,34194

Maquinària

MQ05PER0 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via
humida.

0,006 /R x 28,00000 = 0,16800
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Subtotal: 0,16800 0,16800

Materials

MT09PYE01 m³ Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN
13279-1.

0,015      x 148,50000 = 2,22750

MT08AAA01 m³ Aigua. 0,006      x 1,50000 = 0,00900

MT09MIF01 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment,
color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en
sacs, segons UNE-EN 998-2.

0,019      x 55,01000 = 1,04519

OP00ROZ01 U Regatadora. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00ATO01 U Tornavís. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 4,000 %  s 10,79175 = 0,43167

Subtotal: 0,43167 0,43167

COST DIRECTE 11,22330
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,22330

HYAFONP-31 m² Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra,
d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta,
necessàries per a la reposició de l'instal·lació de
fontaneria formada per: connexió de servei, tub
d'alimentació, bateria de comptadors, grup de
pressió, dipòsit, muntants, instal·lació interior,
qualsevol altre element component de l'instal·lació,
accessoris i peces especials, amb un grau de
complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la
correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions.
Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i
buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 7,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,121 /R x 20,04000 = 2,42484

MO020 h Oficial 1ª construcció. 0,048 /R x 27,50000 = 1,32000

Subtotal: 3,74484 3,74484

Maquinària

MQ05PER0 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via
humida.

0,006 /R x 28,00000 = 0,16800
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Subtotal: 0,16800 0,16800

Materials

MT09PYE01 m³ Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN
13279-1.

0,015      x 148,50000 = 2,22750

MT09MIF01 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment,
color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en
sacs, segons UNE-EN 998-2.

0,019      x 55,01000 = 1,04519

MT08AAA01 m³ Aigua. 0,006      x 1,50000 = 0,00900

OP00ATO01 U Tornavís. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00ROZ01 U Regatadora. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 4,000 %  s 7,19450 = 0,28778

Subtotal: 0,28778 0,28778

COST DIRECTE 7,48231
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,48231

HYASANP-32 m² Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra,
d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta,
necessàries per a la reposició de l'instal·lació de
salubritat formada per: sistema d'evacuació (baixants
interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals,
canalons, caixes sifòniques, col·lectors suspesos,
sistemes d'elevació, derivacions individuals i
qualsevol altre element component de la instal·lació),
sistema de ventilació (xarxa de conductes de
ventilació, reixetes interiors o exteriors d'impulsió o
retorn, ruixadors, comportes i qualsevol altre element
component de la instal·lació que hagi de rebre's en
falsos sostres, particions interiors, sòls tècnics o
tancaments de façana), amb un grau de complexitat
baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions.
Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Tapat de forats i
buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 9,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO020 h Oficial 1ª construcció. 0,064 /R x 27,50000 = 1,76000

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,158 /R x 20,04000 = 3,16632
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Subtotal: 4,92632 4,92632

Maquinària

MQ05PER0 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via
humida.

0,017 /R x 28,00000 = 0,47600

Subtotal: 0,47600 0,47600

Materials

MT09MIF01 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment,
color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en
sacs, segons UNE-EN 998-2.

0,019      x 55,01000 = 1,04519

MT08AAA01 m³ Aigua. 0,006      x 1,50000 = 0,00900

MT09PYE01 m³ Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN
13279-1.

0,015      x 148,50000 = 2,22750

OP00ATO01 U Tornavís. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00ROZ01 U Regatadora. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 4,000 %  s 8,68400 = 0,34736

Subtotal: 0,34736 0,34736

COST DIRECTE 9,03137
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,03137

IEIELEP-33 U Adequació de la xarxa elèctrica i d'enllumenat, sense
modificar el QUADRE GENERAL DE
COMANDAMENT I PROTECCIÓ MECANISMES
gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de color blanc
i embellidor de color blanc. Inclús tub protector,
estesa de cables en el seu interior, caixes de
derivació amb tapes i reglets de connexió, caixes
d'encastar amb cargols de fixació i quants accessoris
siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Muntatge
dels components. Col·locació i fixació dels tubs.
Col·locació de caixes de derivació i d'encastar.
Estesa i connexionat de cables. Col·locació de
mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 845,68 €

COST DIRECTE 845,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 845,6800

_______________________________________________________________________________________________________________
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IFI010P-34 U Instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb
dotació per: vàter, lavabo senzill, realitzada amb tub
de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda
i calenta que connecta la derivació particular o una de
les seves ramificacions amb cadascun dels aparells
sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt
de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per
al tall del subministrament d'aigua, de polietilè
reticulat (PE-X), material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de
derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les
ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades
i claus. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 434,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO107 h Ajudant lampista. 5,401 /R x 24,43000 = 131,94643

MO008 h Oficial 1ª lampista. 5,401 /R x 27,14000 = 146,58314

Subtotal: 278,52957 278,52957

Materials

MT37TPU01 m Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm
de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de gruix,
subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2,
amb el preu incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

8,100      x 3,15000 = 25,51500

MT37TPU01 m Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm
de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix,
subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2,
amb el preu incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

15,000      x 4,10000 = 61,50000

MT37AVU02 U Vàlvula d'esfera, de llautó, de 20 mm de diàmetre. 2,000      x 28,30000 = 56,60000

MT37TPU40 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5,
de 16 mm de diàmetre exterior.

8,100      x 0,12000 = 0,97200

MT37TPU40 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5,
de 20 mm de diàmetre exterior.

15,000      x 0,16000 = 2,40000

OP00ATO01 U Tornavís. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00MAR0 U Martell. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00TAL01 U Trepant. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 425,51650 = 8,51033

Subtotal: 8,51033 8,51033
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COST DIRECTE 434,02690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 434,02690

III005AP-35 U Làmpada de filament led de vidre acabat mat,
casquet E27 150W Industrial. Potencia (W) 150.
Fuente Lumínica Smd Led Epistar 2835. Alimentación
170-265V AC. Luminosidad (Lm) 16500. Ángulo de
Apertura (º) 180. Índice Reproducción Cromática
(CRI) 80. Protección IP40. Temperatura de color (Kº)
Calida 3000K.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 26,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO003 h Oficial 1ª electricista. 0,018 /R x 27,23000 = 0,49014

MO102 h Ajudant electricista. 0,018 /R x 24,43000 = 0,43974

Subtotal: 0,92988 0,92988

Materials

MT3D42JX U Làmpada de filament led de vidre acabat mat,
casquet E27 50W Industrial. Potencia (W) 150.
Fuente Lumínica Smd Led Epistar 2835. Alimentación
170-265V AC. Luminosidad (Lm) 16500. Ángulo de
Apertura (º) 180. Índice Reproducción Cromática
(CRI) 80. Protección IP40. Temperatura de color (Kº)
Calida 3000K.

1,000      x 25,13000 = 25,13000

Subtotal: 25,13000 25,13000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 26,06000 = 0,52120

Subtotal: 0,52120 0,52120

COST DIRECTE 26,58108
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,58108

III005BP-36 U Làmpada de filament led de vidre acabat mat,
casquet E27 50W Industrial. Potencia (W) 50. Fuente
Lumínica Smd Led Epistar 2835. Alimentación
170-265V AC. Luminosidad (Lm) 5500. Ángulo de
Apertura (º) 180. Índice Reproducción Cromática
(CRI) 80. Protección IP40. Temperatura de color (Kº)
Calida 3000K.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions

Rend.: 1,000 15,16 €
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de Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO102 h Ajudant electricista. 0,018 /R x 24,43000 = 0,43974

MO003 h Oficial 1ª electricista. 0,018 /R x 27,23000 = 0,49014

Subtotal: 0,92988 0,92988

Materials

MT3D42JP U Làmpada de filament led de vidre acabat mat,
casquet E27 50W Industrial. Potencia (W) 50. Fuente
Lumínica Smd Led Epistar 2835. Alimentación
170-265V AC. Luminosidad (Lm) 5500. Ángulo de
Apertura (º) 180. Índice Reproducción Cromática
(CRI) 80. Protección IP40. Temperatura de color (Kº)
Calida 3000K.

1,000      x 13,93000 = 13,93000

Subtotal: 13,93000 13,93000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 14,86000 = 0,29720

Subtotal: 0,29720 0,29720

COST DIRECTE 15,15708
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,15708

ISB010P-37 m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües
pluvials, formada per tub de PVC, sèrie B, de 110 mm
de diàmetre i 3,2 mm de gruix; unió enganxada amb
adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i
accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la
situació dels elements de subjecció. Presentació en
sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 12,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO008 h Oficial 1ª lampista. 0,137 /R x 27,14000 = 3,71818

MO107 h Ajudant lampista. 0,068 /R x 24,43000 = 1,66124

Subtotal: 5,37942 5,37942
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Materials

MT11VAR00 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de
tubs i accessoris de PVC.

0,016      x 37,60000 = 0,60160

MT11VAR01 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,008      x 47,92000 = 0,38336

MT36TIT010 m Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2
mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu
incrementat el 20% en concepte d'accessoris i peces
especials.

1,000      x 5,88000 = 5,88000

MT36TIT400 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de PVC, sèrie B, de 110 mm de
diàmetre.

1,000      x 0,45000 = 0,45000

OP00ATO01 U Tornavís. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00MAR0 U Martell. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00TAL01 U Trepant. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 12,69450 = 0,25389

Subtotal: 0,25389 0,25389

COST DIRECTE 12,94827
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,94827

ISB020P-38 m Baixant circular d'acer prelacat, de Ø 80 mm, per a
recollida d'aigües, formada per peces preformades,
amb sistema d'unió per reblons, i segellat amb
silicona en els acoblaments, col·locades amb brides
metàl·liques, instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús,
silicona, connexions, colzes i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la
situació dels elements de subjecció. Presentació en
sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 16,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO008 h Oficial 1ª lampista. 0,130 /R x 27,14000 = 3,52820

MO107 h Ajudant lampista. 0,130 /R x 24,43000 = 3,17590

Subtotal: 6,70410 6,70410

Materials

MT36CSA02 m Baixant circular d'acer prelacat, de Ø 80 mm. Inclús
connexions, colzes i peces especials.

1,100      x 8,22000 = 9,04200

MT36CSA02 U Brida per baixant circular d'acer prelacat, de Ø 80 mm. 0,500      x 1,41000 = 0,70500

MT15SJA10 U Cartutx de massilla de silicona neutra. 0,015      x 3,13000 = 0,04695

OP00ATO01 U Tornavís. 1,000      x 0,00000 = 0,00000
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OP00TAL01 U Trepant. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00MAR0 U Martell. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 16,49800 = 0,32996

Subtotal: 0,32996 0,32996

COST DIRECTE 16,82801
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,82801

ISD020P-39 U Xarxa interior d'evacuació, per bany petit amb dotació
per: vàter, lavabo senzill, realitzada amb tub de PVC,
sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten
l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús
líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de
PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la
obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 263,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO008 h Oficial 1ª lampista. 5,725 /R x 27,14000 = 155,37650

MO107 h Ajudant lampista. 2,862 /R x 24,43000 = 69,91866

Subtotal: 225,29516 225,29516

Materials

MT36TIT010 m Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm
de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu
incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces
especials.

2,650      x 1,83000 = 4,84950

MT11VAR01 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,138      x 47,92000 = 6,61296

MT36TIT010 m Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2
mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu
incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces
especials.

2,125      x 5,39000 = 11,45375

MT11VAR00 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de
tubs i accessoris de PVC.

0,276      x 37,60000 = 10,37760

OP00ATO01 U Tornavís. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00MAR0 U Martell. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00TAL01 U Trepant. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres



PROJECTE DE MILLORES D’ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA, AÏLLAMENT TÈRMIC I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
AL CASAL SOCIAL DEL VILOSELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 258,58900 = 5,17178

Subtotal: 5,17178 5,17178

COST DIRECTE 263,76075
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 263,76075

ITASALEP-40 U Subministrament i instal·lació completa d'ascensor
elèctric sense quart de màquines. Ascensor DE
BAIXA VELOCITAT I APTE PER A PERSONES situat
en un edifici destinat a PÚBLICA CONCURRENCIA.
Marca: Sales MRL-UFE o similar. Tipus: Electric.
Capacitat: 385kg. Parades / Accessos: 2 / 2.
Recorregut: 4,2 m. Embarcaments: 1 embarcament.
Velocitat nominal: 0,15 m/s. Potencia nominal: 800
watts. Tensio: 230 V 1ƒî50 Hz. Cabina model:
Residencial. Revest. parets: Melamina. Terra: Goma
antilliscant. Enllumenat: Inox + leds 50lux mínim.
Mirall: Lama. Perfileria i emboc.: Acer inoxidable.
Portes de cabina: Telescopiques de 2 fulles. Pas
lliure: 800 x 2000. Acabat: Inoxidable. Portes
exteriors: Automatiques telescopiques de 2 fulles.
Acabat: Imprimacio. Maniobra: Universal. Maquina:
Reductora + Variador de Frequencia. Comandament i
seny.: Botonera i equip d'emergencia. Comand. i
seny. pisos: Polsador lluminos de trucada - ocupat.
Mesures int. cabina: 1100 x 1400 mm aprox. (ample x
fons). Buc necessari: 1500 x 1650 mm aprox. (ample
x fons). Sistema de comunicacio bidireccional en
cabina (no inclou la linia que s'haura de demanar a la
companyia de telefonia o instal.lar una centraleta
mobil a traves d'Ascensors Sales)
Inclús ganxos de fixació, llums d'enllumenat del buit,
guies, cables de tracció i passacables, amortidors de
vall, contrapesos, portes d'accés, grup tractor, quadre
i cable de maniobra, bastidor, xassís i portes de
cabina amb acabats, limitador de velocitat i
paracaigudes, botoneres de pis i de cabina, selector
de parades, instal·lació elèctrica, línia telefònica i
sistemes de seguretat.
Inclou: Replanteig de guies i nivells. Col·locació dels
punts de fixació. Instal·lació dels llums d'enllumenat
del buit. Muntatge de guies, cables de tracció i
passacables. Col·locació dels amortidors de fossa.
Col·locació de contrapesos. Presentació de les portes
d'accés. Muntatge del grup tractor. Muntatge del
quadre i connexió del cable de maniobra. Muntatge
del bastidor, el xassís i les portes de cabina amb els
seus acabats. Instal·lació del limitador de velocitat i el
paracaigudes. Instal·lació de les botoneres de pis i de
cabina. Instal·lació del selector de parades.
Connexionat amb la xarxa elèctrica. Instal·lació de la
línia telefònica i dels sistemes de seguretat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.

Rend.: 1,000 19.616,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO016 h Oficial 1ª instal·lador d'aparells elevadors. 68,600 /R x 27,23000 = 1.867,97800
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MO085 h Ajudant instal·lador d'aparells elevadors. 68,600 /R x 24,43000 = 1.675,89800

Subtotal: 3.543,87600 3.543,87600

Materials

MT39AEC01 U Cabina amb acabats de qualitat mitja, de 1000 mm
d'amplada, 1250 mm de profunditat i 2200 mm
d'altura, amb enllumenat elèctric permanent de 50 lux
com a mínim, per ascensor elèctric de passatgers de
450 kg de càrrega nominal, amb capacitat per a 6
persones i 1 m/s de velocitat, inclús porta de cabina
corredissa automàtica d'acer inoxidable.

1,000      x 3.738,10000 = 3.738,10000

MT39AEA01 U Amortidors de vall i contrapesos per ascensor elèctric
de passatgers de 450 kg de càrrega nominal, amb
capacitat per a 6 persones i 1 m/s de velocitat.

1,000      x 629,04000 = 629,04000

MT39WWW U Ganxo adossat al sostre, capaç de suportar suspès el
mecanisme tractor.

1,000      x 41,44000 = 41,44000

MT39WWW U Instal·lació de línia telefònica en cabina d'ascensor. 1,000      x 124,05000 = 124,05000

MT39WWW U Làmpada de 40 W, inclús mecanismes de fixació i
portalàmpades.

4,000      x 4,14000 = 16,56000

MT39AES01 U Selector de parades per ascensor elèctric de
passatgers, 1 m/s de velocitat.

4,000      x 63,61000 = 254,44000

MT39AER11 U Recorregut de guies i cables de tracció per ascensor
elèctric de passatgers sense quart de màquines
(freqüència variable), de 450 kg de càrrega nominal,
amb capacitat per a 6 persones i 1 m/s de velocitat.

1,000      x 2.127,09000 = 2.127,09000

MT39AEM11 U Quadre de maniobra, interruptor i diferencials de
connexió de servei elèctrica, formant un únic conjunt
(pack), per ascensor elèctric de passatgers, sense
quart de màquines (freqüència variable), de 450 kg
de càrrega nominal, amb capacitat per a 6 persones i
1 m/s de velocitat.

1,000      x 1.821,75000 = 1.821,75000

MT39AAP01 U Porta d'ascensor de passatgers d'accés a pis, amb
obertura automàtica, d'acer inoxidable, de 800x2000
mm. Envidriament homologat com ´´Paraflames´´ 30
minuts (E 30).

4,000      x 441,81000 = 1.767,24000

MT39AEL01 U Limitador de velocitat i paracaigudes per ascensor
elèctric de passatgers de 450 kg de càrrega nominal,
amb capacitat per a 6 persones i 1 m/s de velocitat.

1,000      x 880,38000 = 880,38000

MT39AEG11 U Grup tractor per ascensor elèctric de passatgers,
sense quart de màquines (freqüència variable), de
450 kg de càrrega nominal, amb capacitat per a 6
persones i 1 m/s de velocitat.

1,000      x 4.134,72000 = 4.134,72000

MT39AAB01 U Botonera de pis amb acabats de qualitat mitja, per
ascensor de passatgers amb maniobra col·lectiva de
baixada.

2,000      x 23,35000 = 46,70000

MT39AAB02 U Botonera de cabina per ascensor de passatgers amb
acabats de qualitat mitja i maniobra col·lectiva de
baixada.

1,000      x 106,87000 = 106,87000

Subtotal: 15.688,38000 15.688,38000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 19.232,2560 = 384,64512

Subtotal: 384,64512 384,64512
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COST DIRECTE 19.616,90112
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19.616,90112

IVN110P-41 m² Reixeta de ventilació de lamel·les fixes d'alumini lacat
color amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula
seca. Inclús cargols.
Inclou: Marcat dels punts de fixació. Col·locació i
fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a
tancar, mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les
dimensions del buit, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Rend.: 1,000 46,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO059 h Ajudant serraller. 0,120 /R x 24,54000 = 2,94480

MO018 h Oficial 1ª serraller. 0,060 /R x 27,23000 = 1,63380

Subtotal: 4,57860 4,57860

Materials

MT23PPB01 U Cargol d'acer 19/22 mm. 4,000      x 0,03000 = 0,12000

MT25PCE02 m² Gelosia de lamel·les fixes d'alumini lacat color. 1,020      x 40,22000 = 41,02440

OP00ATO01 U Tornavís. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 45,72300 = 0,91446

Subtotal: 0,91446 0,91446

COST DIRECTE 46,63746
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,63746

IVV030P-42 m Conducte de ventilació, format per tub llis de PVC, de
90 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant
adhesiu. Inclús material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les
comportes de regulació, les comportes tallafoc, les
reixetes ni els difusores.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la
situació dels elements de subjecció. Presentació en
sec de tubs i peces especials. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada,
segons documentació gràfica de Projecte, mesurada
entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de

Rend.: 1,000 8,59 €
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Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO080 h Ajudant muntador. 0,050 /R x 24,46000 = 1,22300

MO011 h Oficial 1ª muntador. 0,101 /R x 27,23000 = 2,75023

Subtotal: 3,97323 3,97323

Materials

MT42CVP42 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra
d'els conductes de PVC, de 90 mm de diàmetre
exterior.

1,000      x 0,10000 = 0,10000

MT42CVP02 m Tub llis de PVC, de 90 mm de diàmetre exterior, amb
extrem atrompetat, segons UNE-EN 1329-1, amb el
preu incrementat el 20% en concepte d'accessoris i
peces especials.

1,000      x 2,34000 = 2,34000

MT11VAR00 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de
tubs i accessoris de PVC.

0,033      x 37,60000 = 1,24080

MT11VAR01 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,016      x 47,92000 = 0,76672

OP00ATO01 U Tornavís. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00MAR0 U Martell. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00TAL01 U Trepant. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 8,42100 = 0,16842

Subtotal: 0,16842 0,16842

COST DIRECTE 8,58917
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,58917

LCL070P-43 U Fusteria amb vidre 4/16 warm edge/6 baix emissiu
CPI de la sèrie COR 70 H OCULTA, o similar en
acabat imitació fusta / lacat texturitzat a definir per la
DF, inclòs premarc d´acer galvanitzat 40x20 i
tapajunts de 35 mm. Composta per tarja superior
oscil·lant i 2 unitats de balconera practicable de dues
fulles. Mida: 2100 x 2430. Inclòs increment de preu
per incorporació de quarteró fresat del mateix color
dins el vidre de cámara. Inclou maneta i ferraments,
segons UNE-EN 14351-1.

Rend.: 1,000 3.293,19 €

COST DIRECTE 3.293,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.293,1900

_______________________________________________________________________________________________________________
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LFA010P-44 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, d'una
fulla de 63 mm d'espessor, 1100x2000 mm de llum i
altura de pas, acabat lacat en color a escollir de la
carta RAL, formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de
0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades,
amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta
densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment
d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta
intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús
tancaportes per a ús freqüent. Inclús silicona neutra
per al segellat dels junts perimetrals.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del
cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de
junts perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació
de ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 550,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO077 h Ajudant construcció. 0,540 /R x 24,46000 = 13,20840

MO020 h Oficial 1ª construcció. 0,540 /R x 27,50000 = 14,85000

Subtotal: 28,05840 28,05840

Materials

MT22WWW U Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica,
d'elasticitat permanent i enduriment ràpid, color gris,
rang de temperatura de treball de -60 a 150°C, amb
resistència als rajos UV, duresa Shore A aproximada
de 22, segons UNE-EN ISO 868 i elongació a ruptura
>= 800%, segons UNE-EN ISO 8339.

0,992      x 4,73000 = 4,69216

MT26PCA10 U Tancaportes per a ús freqüent de porta tallafocs
d'una fulla, segons UNE-EN 1154.

1,000      x 170,05000 = 170,05000

MT26PCA02 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 30-C5,
segons UNE-EN 1634-1, d'una fulla de 63 mm
d'espessor, 1100x2000 mm de llum i altura de pas,
per a un forat d'obra de 1200x2050 mm, acabat lacat
en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat
de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i
muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca
d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre
bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor
amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra,
inclús tres frontisses de doble pala regulables en
altura, soldades al marc i cargolades a la fulla,
segons UNE-EN 1935, ferradura embotida de
tancament a un punt, escuts, cilindre, claus i
manovelles antienganxament RF de niló color negre.

1,000      x 336,92000 = 336,92000

OP00ATO01 U Tornavís. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 539,72050 = 10,79441

Subtotal: 10,79441 10,79441
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COST DIRECTE 550,51497
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 550,51497

LFA020P-45 U Fix superior tallafocs homologat, EI2 30, d'una fulla
de 63 mm d'espessor, 1100x550 mm, acabat lacat en
color a escollir de la carta RAL format per dos xapes
d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades,
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de
llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix,
sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm
d'espessor i garres d'ancoratge a obra. Inclús silicona
neutra per al segellat dels junts perimetrals.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del
cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de
junts perimetrals. Col·locació del fix.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 252,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO077 h Ajudant construcció. 0,228 /R x 24,46000 = 5,57688

MO020 h Oficial 1ª construcció. 0,228 /R x 27,50000 = 6,27000

Subtotal: 11,84688 11,84688

Materials

MT251262 U Fixa tallafocs homologat, EI2 30, segons UNE-EN
1634-1, d'una fulla de 63 mm d'espessor, amplada
entre 1001 i 1100 mm i altura entre 500 i 1000 mm,
acabat lacat en color a escollir de la carta RAL,
format per dos xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm
d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb
cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i
plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor i garres
d'ancoratge a obra.

1,000      x 233,46000 = 233,46000

MT22WWW U Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica,
d'elasticitat permanent i enduriment ràpid, color gris,
rang de temperatura de treball de -60 a 150°C, amb
resistència als rajos UV, duresa Shore A aproximada
de 22, segons UNE-EN ISO 868 i elongació a ruptura
>= 800%, segons UNE-EN ISO 8339.

0,528      x 4,73000 = 2,49744

OP00ATO01 U Tornavís. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 247,80450 = 4,95609

Subtotal: 4,95609 4,95609
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COST DIRECTE 252,76041
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 252,76041

LPM010BP-46 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de
210x82,5x4 cm, de tauler aglomerat, xapat amb pi
país, envernissada en taller; bastiment de base de pi
país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de
fusta, de pi país de 90x20 mm; tapajunts de MDF,
amb rexapat de fusta, de pi país de 90x12 mm en
ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de
penjar, de tanca i manovella sobre escut ample d'acer
inoxidable AISI 316L, sèrie mitja.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels
ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. Ajustament final. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 334,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO058 h Ajudant fuster. 1,079 /R x 24,65000 = 26,59735

MO017 h Oficial 1ª fuster. 1,079 /R x 27,14000 = 29,28406

Subtotal: 55,88141 55,88141

Materials

MT23HBX01 U Joc de manovella i escut ample d'acer inoxidable AISI
316L, sèrie mitja, per a porta interior.

1,000      x 92,12000 = 92,12000

MT23PPB20 U Pany d'embotir, front, accessoris i cargols de lligat,
per a porta de pas interior, segons UNE-EN 12209.

1,000      x 12,42000 = 12,42000

MT23PPB01 U Cargol d'acer 19/22 mm. 18,000      x 0,03000 = 0,54000

MT24M26B m Tapajuntes de MDF, amb rexapat de fusta, pi país,
90x12 mm, envernissat en taller.

10,400      x 2,07000 = 21,52800

MT22AAP01 U Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per
porta d'una fulla, amb elements de fixació.

1,000      x 17,39000 = 17,39000

MT22PXH02 U Porta interior cega, de tauler aglomerat, xapat amb pi
país, envernissada en taller, de 210x82,5x4 cm.
Segons UNE 56803.

1,000      x 86,82000 = 86,82000

MT23IBX010 U Pomel·la de 100x58 mm, amb acabat, d'acer
inoxidable AISI 316L, per a porta interior.

3,000      x 7,34000 = 22,02000

MT24527A m Galze de MDF, amb rexapat de fusta, pi país, 90x20
mm, envernissat en taller.

5,100      x 3,71000 = 18,92100

OP00SIE010 U Serra de calar. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00CEP01 U Garlopa. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00GRA01 U Grapadora. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00TRO01 U Serra de trepar. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00CLA01 U Clavadora pneumàtica. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00ATO01 U Tornavís. 1,000      x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 327,64050 = 6,55281

Subtotal: 6,55281 6,55281

COST DIRECTE 334,19322
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 334,19322

LPM010CP-47 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de
210x82,5x4 cm, amb plafons, amb tauler de fusta
massissa de pi melis, envernissada en taller;
bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes
massissos, de pi melis de 90x20 mm; tapajunts
massissos, de pi melis de 90x15 mm en ambdues
cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de
tanca i manovella sobre escut ample d'acer
inoxidable, sèrie mitja.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels
ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. Ajustament final. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 430,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO017 h Oficial 1ª fuster. 1,079 /R x 27,14000 = 29,28406

MO058 h Ajudant fuster. 1,079 /R x 24,65000 = 26,59735

Subtotal: 55,88141 55,88141

Materials

MT22PXA02 U Porta interior cega tipus castellana, amb plafons, amb
tauler de fusta massissa de pi melis, envernissada en
taller, de 210x82,5x4 cm. Segons UNE 56803.

1,000      x 199,40000 = 199,40000

MT23HBX01 U Joc de manovella i escut ample d'acer inoxidable AISI
316L, sèrie mitja, per a porta interior.

1,000      x 92,12000 = 92,12000

MT22AAP01 U Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per
porta d'una fulla, amb elements de fixació.

1,000      x 17,39000 = 17,39000

MT23PPB20 U Pany d'embotir, front, accessoris i cargols de lligat,
per a porta de pas interior, segons UNE-EN 12209.

1,000      x 12,42000 = 12,42000

MT23PPB01 U Cargol d'acer 19/22 mm. 18,000      x 0,03000 = 0,54000

MT23IBF010 U Pomel·la de 110x60 mm, de ferro pla polit, per a porta
interior sèrie castellana.

3,000      x 0,32000 = 0,96000

MT22ATC01 m Tapajuntes massís, pi melis, 90x15 mm, envernissat
en taller.

10,400      x 2,51000 = 26,10400

MT2432BA m Galze massís, pi melis, 90x20 mm, envernissat en
taller.

5,100      x 3,32000 = 16,93200

OP00GRA01 U Grapadora. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00TRO01 U Serra de trepar. 1,000      x 0,00000 = 0,00000
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OP00ATO01 U Tornavís. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00CEP01 U Garlopa. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00SIE010 U Serra de calar. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00CLA01 U Clavadora pneumàtica. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 421,74750 = 8,43495

Subtotal: 8,43495 8,43495

COST DIRECTE 430,18236
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 430,18236

LPM021P-48 U Porta interior corredissa per a doble envà amb buit,
cega, d'una fulla de 210x82,5x4 cm, de tauler
aglomerat, xapat amb pi país, envernissada en taller;
bastiment de base de pi país de 120x35 mm; galzes
de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 120x20
mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de pi
país de 90x12 mm en ambdues cares. Inclús,
ferraments de penjar, de tanca i tirador amb maneta
per a tancament d'acer inoxidable, sèrie mitja.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació de les
ferramentes de penjar i guies. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. Ajustament final. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 348,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO058 h Ajudant fuster. 1,439 /R x 24,65000 = 35,47135

MO017 h Oficial 1ª fuster. 1,439 /R x 27,14000 = 39,05446

Subtotal: 74,52581 74,52581

Materials

MT23PPB10 U Ferraments de penjar, kit per porta corredissa. 1,000      x 8,53000 = 8,53000

MT23PPB10 m Carril porta corredissa doble alumini. 1,870      x 9,72000 = 18,17640

MT24527C m Galze de MDF, amb rexapat de fusta, pi país, 120x20
mm, envernissat en taller.

10,600      x 4,55000 = 48,23000

MT24M26B m Tapajuntes de MDF, amb rexapat de fusta, pi país,
90x12 mm, envernissat en taller.

10,700      x 2,07000 = 22,14900

MT23HBA02 U Tirador amb maneta per a tancament d'acer
inoxidable, sèrie mitja, per a porta interior corredissa,
per a interior.

1,000      x 36,22000 = 36,22000

MT22AAP01 U Bastiment de base de fusta de pi, 120x35 mm, per
porta d'una fulla, amb elements de fixació.

2,000      x 23,47000 = 46,94000

MT22PXH02 U Porta interior cega, de tauler aglomerat, xapat amb pi
país, envernissada en taller, de 210x82,5x4 cm.
Segons UNE 56803.

1,000      x 86,82000 = 86,82000
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OP00CEP01 U Garlopa. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00CLA01 U Clavadora pneumàtica. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00TRO01 U Serra de trepar. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00GRA01 U Grapadora. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00SIE010 U Serra de calar. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00ATO01 U Tornavís. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 341,59100 = 6,83182

Subtotal: 6,83182 6,83182

COST DIRECTE 348,42303
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 348,42303

LSA010P-49 U Persiana de cadeneta de 1100x2450 mm, formada
per lamel·les de fusta de pi, acabat natural
envernissat, unides mitjançant ganxos de filferro
d'acer galvanitzat i capçal de fusta de pi, acabat
natural. Inclús accessoris.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana sobre el
parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 106,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO011 h Oficial 1ª muntador. 0,150 /R x 27,23000 = 4,08450

MO080 h Ajudant muntador. 0,150 /R x 24,46000 = 3,66900

Subtotal: 7,75350 7,75350

Materials

MT22CER11 m Capçal de fusta de pi per a persiana de cadeneta,
acabat natural, amb accessoris i elements de fixació.

11,000      x 3,50000 = 38,50000

MT22CER01 m² Persiana de cadeneta formada per lamel·les de fusta
de pi, acabat natural envernissat, unides mitjançant
ganxos de filferro d'acer galvanitzat, amb corda de
niló i tirador.

2,700      x 21,50000 = 58,05000

OP00ATO01 U Tornavís. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 104,30350 = 2,08607

Subtotal: 2,08607 2,08607
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COST DIRECTE 106,38957
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,38957

NTD015P-50 m² Condicionament acústic, situat a una altura major o
igual a 4 m. Sistema de panells suspesos tipus bafle.
PANELLS: panells acústics autoportantes de llana
mineral folrats amb vel teixit absorbent de color a
escollir per la DF, (model Rockfon Universal COLOR
Baffle 2F ´´ROCKFON´´, o similar), suspesos del
forjat o element suport amb kits de suspensió. Inclús
accessoris de muntatge i suspensió.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o
element de suport. Col·locació dels panells.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte. La
superficie d'amidament és la d'àmbit
d'acondicionament corresponent a l'espai disponible
per col·locar panells lliure d'obstacles. Es considera
una equivalencia de 0,4 m2depanell per cada m2de
superficie, o bé, 0,55 panells de 1200x300x50 mm
per m2 de superficie.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 56,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO101 h Ajudant muntador d'aïllaments. 0,066 /R x 24,46000 = 1,61436

MO054 h Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,396 /R x 27,14000 = 10,74744

Subtotal: 12,36180 12,36180

Materials

MT1VI5G4 U Panell acústic autoportant de llana mineral, model
Rockfon Universal COLOR Baffle 2F ´´ROCKFON´´,
de 1200x600x50 mm, revestit per les dues cares amb
un vel mineral de color a escollir i amb els quatre
cantells revestits amb un marc metàl·lic, color a
escollir, Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc
segons UNE-EN 13501-1.

0,550      x 65,56000 = 36,05800

MT12PAR20 U Kit de suspensió model Rockfon Baffle Design
´´ROCKFON´´, format per un cable de 1,50 m de
longitud amb un ganxo i una fixació per ancorar al
formigó.

1,100      x 6,40000 = 7,04000

MT12PSG22 U Fixació composta per tac i cargol 5x27. 1,100      x 0,06000 = 0,06600

OP00ATO01 U Tornavís. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00TAL01 U Trepant. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 55,52600 = 1,11052

Subtotal: 1,11052 1,11052
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COST DIRECTE 56,63632
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,63632

P2140-4RRLP-51 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 23,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34755

COST DIRECTE 23,51755
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,51755

P2140-4RRNP-52 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 11,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 23,17000 = 11,58500

Subtotal: 11,58500 11,58500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17378

COST DIRECTE 11,75878
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,75878

P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 14,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 23,17000 = 13,90200

Subtotal: 13,90200 13,90200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20853

COST DIRECTE 14,11053
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,11053
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P2142-4RMMP-53 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 10,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,460 /R x 23,17000 = 10,65820

Subtotal: 10,65820 10,65820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15987

COST DIRECTE 10,81807
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,81807

P2143-4RR0P-54 m Enderroc d'esglaó de pedra, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 12,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 23,17000 = 2,31700

A0E-000A h Manobre especialista 0,400 /R x 23,96000 = 9,58400

Subtotal: 11,90100 11,90100

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 14,32000 = 0,71600

Subtotal: 0,71600 0,71600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17852

COST DIRECTE 12,79552
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,79552

P2143-4RR2P-55 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 7,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

Subtotal: 6,95100 6,95100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10427

COST DIRECTE 7,05527
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,05527
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P2144-H8EAP-56 m2 Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o
alumini amb llistó, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

Subtotal: 3,47550 3,47550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05213

COST DIRECTE 3,52763
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,52763

P2145-4RS2P-57 m Arrencada de barana de 90 a 110 cm d'alçària, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 13,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 23,17000 = 11,58500

A0F-000B h Oficial 1a 0,050 /R x 27,21000 = 1,36050

Subtotal: 12,94550 12,94550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19418

COST DIRECTE 13,13968
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,13968

P214O-4RO9P-58 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 133,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 2,000 /R x 23,96000 = 47,92000

A0D-0007 h Manobre 3,000 /R x 23,17000 = 69,51000

Subtotal: 117,43000 117,43000

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 14,32000 = 14,32000

Subtotal: 14,32000 14,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,76145

COST DIRECTE 133,51145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,51145
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P214T-4RQFP-59 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 6,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,290 /R x 23,17000 = 6,71930

Subtotal: 6,71930 6,71930

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10079

COST DIRECTE 6,82009
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,82009

P21GN-4RUN u Desmuntatge per a substitució de llumenera interior
de superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,080 /R x 27,14000 = 2,17120

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,080 /R x 22,61000 = 1,80880

Subtotal: 3,98000 3,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05970

COST DIRECTE 4,03970
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,03970

P21GS-4RVGP-60 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó,
desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 17,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 23,17000 = 2,31700

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,550 /R x 27,23000 = 14,97650

Subtotal: 17,29350 17,29350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25940

COST DIRECTE 17,55290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,55290
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P21GS-4RV01P-61 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes,
mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 15,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 27,23000 = 12,25350

Subtotal: 15,72900 15,72900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23594

COST DIRECTE 15,96494
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,96494

P221B-EL6WP-62 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

Rend.: 1,000 95,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 4,060 /R x 23,17000 = 94,07020

Subtotal: 94,07020 94,07020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,41105

COST DIRECTE 95,48125
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,48125

P221B-EL7OP-63 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
miniexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 10,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C135-00LX h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t 0,211 /R x 51,51000 = 10,86861

Subtotal: 10,86861 10,86861

COST DIRECTE 10,86861
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,86861
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P2R4-HK60P-64 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 10,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 78,23000 = 0,78230

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,240 /R x 40,00000 = 9,60000

Subtotal: 10,38230 10,38230

COST DIRECTE 10,38230
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,38230

P2R6-4I6IP-65 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 23,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 23,18000 = 23,18000

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 78,23000 = 0,78230

Subtotal: 23,96230 23,96230

COST DIRECTE 23,96230
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,96230

P2RA-EU6CP-66 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07
segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 23,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07
segons la Llista Europea de Residus

1,000      x 23,00000 = 23,00000

Subtotal: 23,00000 23,00000
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COST DIRECTE 23,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,00000

P2RB-HFVMP-67 m3 Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

Rend.: 1,000 6,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

1,600      x 4,37000 = 6,99200

Subtotal: 6,99200 6,99200

COST DIRECTE 6,99200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,99200

P310-D51NP-68 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 2,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 23,65000 = 0,18920

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 27,14000 = 0,16284

Subtotal: 0,35204 0,35204

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 2,02000 = 0,01030

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,76809 = 1,76809

Subtotal: 1,77839 1,77839

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00528

COST DIRECTE 2,13571
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,13571

P312-I7ULP-69 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per
armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 149,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 27,23000 = 2,04225

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100
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Subtotal: 8,99325 8,99325

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 164,75000 = 16,47500

Subtotal: 16,47500 16,47500

Materials

B06F2-I14N m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B /
20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

1,100      x 112,31000 = 123,54100

Subtotal: 123,54100 123,54100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13490

COST DIRECTE 149,14415
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,14415

P322-D788P-70 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara,
d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 37,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,600 /R x 23,65000 = 14,19000

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,600 /R x 27,14000 = 16,28400

Subtotal: 30,47400 30,47400

Materials

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,4993      x 0,43000 = 0,64470

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 11,76000 = 0,11878

B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos 1,155      x 3,62000 = 4,18110

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,100      x 2,49000 = 0,24900

B0AK-07AS kg Clau acer 0,100      x 1,72000 = 0,17200

B0DZ5-0F6S u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

1,000      x 0,59000 = 0,59000

Subtotal: 5,95558 5,95558

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,76185

COST DIRECTE 37,19143
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,19143

P45G0-4SN0P-71 m3 Formigonament de dau de recolzament amb formigó
HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I i abocat
manualment

Rend.: 1,000 169,12 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,052 /R x 23,17000 = 47,54484

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,513 /R x 27,23000 = 13,96899

Subtotal: 61,51383 61,51383

Materials

B06E-12D6 m3 Formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 101,02000 = 106,07100

Subtotal: 106,07100 106,07100

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,53785

COST DIRECTE 169,12268
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,12268

P4D9-4SMHP-72 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

Rend.: 1,000 48,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,960 /R x 27,14000 = 26,05440

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,720 /R x 23,65000 = 17,02800

Subtotal: 43,08240 43,08240

Materials

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0201      x 11,76000 = 0,23638

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,9998      x 0,43000 = 0,85991

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495      x 2,02000 = 2,32199

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 388,96000 = 0,73902

B0AK-07AS kg Clau acer 0,0988      x 1,72000 = 0,16994

Subtotal: 4,32724 4,32724

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,07706

COST DIRECTE 48,48670
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,48670

P531-9TQ9P-73 m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb
aillament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al
foc millorades, amb un gruix total de 100 mm, amb la
cara exterior nervada color estàndard, diferent del
blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues
cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.5/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta
amb tapajunts, amb un pendent de >= 4%

Rend.: 1,000 48,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 27,14000 = 5,42800

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 22,65000 = 4,53000

Subtotal: 9,95800 9,95800

Materials

B0CH1-1FV m2 Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i
aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al
foc millorades amb un gruix total de 100 mm, amb la
cara exterior nervada i la cara interior llisa, color
estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes
(ext/int) 0.5/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb
nervi i sistema de fixació oculta amb tapajunts, per a
cobertes

1,050      x 34,85000 = 36,59250

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 8,000      x 0,17000 = 1,36000

Subtotal: 37,95250 37,95250

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,24895

COST DIRECTE 48,15945
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,15945

P5ZB3-HJDZP-74 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
vora lliure, col·locat amb fixacions mecàniques, amb
perfils conformats d' estanquitat

Rend.: 1,000 23,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 23,65000 = 3,54750

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 27,14000 = 8,14200

Subtotal: 11,68950 11,68950

Materials

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,17000 = 1,02000

B7JB-12X6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer
plegada

1,000      x 3,42000 = 3,42000

B0CHK-2OS m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
vora lliure

1,071      x 6,71000 = 7,18641

Subtotal: 11,62641 11,62641

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17534

COST DIRECTE 23,49125
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,49125
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P5ZB3-HZASP-75 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb
perfils conformats d' estanquitat, i segellat

Rend.: 1,000 22,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,125 /R x 23,65000 = 2,95625

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 27,14000 = 6,78500

Subtotal: 9,74125 9,74125

Materials

B7JB-12X6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer
plegada

1,000      x 3,42000 = 3,42000

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,050      x 17,21000 = 0,86050

B0CHK-2OS m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
minvell

1,071      x 6,42000 = 6,87582

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,17000 = 1,02000

Subtotal: 12,17632 12,17632

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14612

COST DIRECTE 22,06369
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,06369

P5ZJ2-I07JP-76 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 80 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i
segellat

Rend.: 1,000 20,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 27,14000 = 8,14200

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 23,65000 = 3,54750

Subtotal: 11,68950 11,68950

Materials

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,17000 = 1,02000

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 17,21000 = 0,43025

B0CHK-2O m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 80 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
canaló exterior

1,071      x 6,28000 = 6,72588

Subtotal: 8,17613 8,17613
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17534

COST DIRECTE 20,04097
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,04097

P6142-56T5P-77 m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, supermaó de
500x250x40 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb pasta de
guix

Rend.: 1,000 13,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,120 /R x 23,17000 = 2,78040

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,240 /R x 27,23000 = 6,53520

Subtotal: 9,31560 9,31560

Materials

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

4,0577      x 0,17000 = 0,68981

B0F18-0E26 u Supermaó de 500x250x40 mm, per a revestir,
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

7,751      x 0,43000 = 3,33293

Subtotal: 4,02274 4,02274

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,23289

COST DIRECTE 13,57123
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,57123

P6142-56UQP-78 m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de
600x250x70 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb pasta de
guix

Rend.: 1,000 16,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,140 /R x 23,17000 = 3,24380

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,280 /R x 27,23000 = 7,62440

Subtotal: 10,86820 10,86820

Materials

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

6,6563      x 0,17000 = 1,13157

B0F18-0E2B u Supermaó de 600x250x70 mm, per a revestir,
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

6,4609      x 0,60000 = 3,87654

Subtotal: 5,00811 5,00811
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,27171

COST DIRECTE 16,14802
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,14802

P7B2-5RJ9P-79 m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2,
col·locada no adherida

Rend.: 1,000 1,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,015 /R x 23,65000 = 0,35475

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 27,14000 = 0,81420

Subtotal: 1,16895 1,16895

Materials

B775-0KR3 m2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 1,100      x 0,22000 = 0,24200

Subtotal: 0,24200 0,24200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01753

COST DIRECTE 1,42848
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,42848

P7C40-5NYWP-80 m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de
densitat 20 a 25 kg/m3, de 60 mm de gruix amb 1,67
m2·K/W de resistència tèrmica i paper kraft, col·locat
sense adherir

Rend.: 1,000 7,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 27,23000 = 1,63380

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 23,17000 = 0,69510

Subtotal: 2,32890 2,32890

Materials

B7C90-0JB0 m2 Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de
0,036 W/(m·K) de conductivitat tèrmica de 60 mm de
gruix amb paper kraft

1,050      x 4,89000 = 5,13450

Subtotal: 5,13450 5,13450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03493

COST DIRECTE 7,49833
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,49833
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P811-3EKMP-81 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt
1:2:10, deixat de regle

Rend.: 1,000 23,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,253 /R x 23,17000 = 5,86201

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,460 /R x 27,23000 = 12,52580

Subtotal: 18,38781 18,38781

Materials

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,026      x 188,34478 = 4,89696

Subtotal: 4,89696 4,89696

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,45970

COST DIRECTE 23,74447
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,74447

P811-3FFT m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:2:10, remolinat

Rend.: 1,000 29,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,396 /R x 23,17000 = 9,17532

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,560 /R x 27,23000 = 15,24880

Subtotal: 24,42412 24,42412

Materials

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,024      x 188,34478 = 4,52027

Subtotal: 4,52027 4,52027

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,61060

COST DIRECTE 29,55499
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,55499

P815-3FL7P-82 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Rend.: 1,000 11,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000L h Oficial 1a guixaire 0,230 /R x 27,76000 = 6,38480

A0D-0008 h Manobre guixaire 0,115 /R x 23,17000 = 2,66455

Subtotal: 9,04935 9,04935

Materials

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,17000 = 0,13566

B07K-0LR1 m3 Pasta de guix B1 0,0146      x 160,33770 = 2,34093

Subtotal: 2,47659 2,47659

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,22623

COST DIRECTE 11,75217
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,75217

P81F-CWFZP-83 m2 Reparació superficial de parament arrebossat
vertical, amb arrencada i repicat de revestiments
arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre contenidor, arrebossat a bona
vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat
a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2
mans

Rend.: 1,000 47,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P811-3FFT m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:2:10, remolinat

1,000      x 29,55499 = 29,55499

P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1,000      x 14,11053 = 14,11053

P89H-4V7I m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes
d'acabat

1,000      x 3,34946 = 3,34946

Subtotal: 47,01498 47,01498

COST DIRECTE 47,01498
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,01498

P824-3RDHP-84 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat sense
esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de
6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 39,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,120 /R x 23,17000 = 2,78040

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,320 /R x 27,14000 = 8,68480



PROJECTE DE MILLORES D’ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA, AÏLLAMENT TÈRMIC I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
AL CASAL SOCIAL DEL VILOSELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 11,46520 11,46520

Materials

B0FG2-0GO m2 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni
polir de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15
peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

1,100      x 21,27000 = 23,39700

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

4,600      x 0,76000 = 3,49600

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,600      x 0,90000 = 0,54000

Subtotal: 27,43300 27,43300

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28663

COST DIRECTE 39,18483
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,18483

P8314-H7STP-85 m2 Aplacat de parament vertical exterior a més de 3,00
m d'alçària, amb pedra recuperada de la mateixa
obra, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra

Rend.: 1,000 52,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,200 /R x 27,14000 = 32,56800

A0D-0007 h Manobre 0,700 /R x 23,17000 = 16,21900

Subtotal: 48,78700 48,78700

Materials

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 89,31170 = 1,78623

B07F-0LT7 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,001      x 111,34220 = 0,11134

Subtotal: 1,89757 1,89757

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,46361

COST DIRECTE 52,14818
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,14818

P875-4SAGP-86 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats
d'acer fins a un grau de preparació St 2 segons la
norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor

Rend.: 1,000 16,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,700 /R x 23,17000 = 16,21900
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Subtotal: 16,21900 16,21900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24329

COST DIRECTE 16,46229
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,46229

P89C-OWATP-87 m2 Tractament de protección incolor d'estructures d'acer.
Neteja i desengreixat curós amb acetona. Aplicació
d'imprimació amb capa fina de protector incolor en
base solvent compost de resines alquídiques i olis
vegetals tipus OWATROL OIL o similar. Aplicar una
1ª capa de vernís transparent d'un sol component,
enriquit amb resines alquídiques modificades amb
poliuretà tipus OXID VERNIS mat de OWATROL o
similar, diluït amb un 10-20% de OWATROL OIL, i
deixar assecar 24 hores. Lijar la superficie amb gra
abrasiu 280 i treure la pols completament. Aplicar una
2ª capa de OXID VERNIS mat o similar, diluït amb un
5-10% de OWATROL OIL.

Rend.: 1,000 25,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,700 /R x 27,14000 = 18,99800

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,070 /R x 20,65000 = 1,44550

Subtotal: 20,44350 20,44350

Materials

B896-OWA l Vernís transparent d'un sol component, enriquit amb
resines alquídiques modificades amb poliuretà tipus
OXID VERNIS de OWATROL o similar

0,120      x 27,26000 = 3,27120

B8Z6-OWA l Imprimació protector incolor en base solvent compost
de resines alquídiques i olis vegetals tipus
OWATROL OIL o similar.

0,050      x 26,66000 = 1,33300

Subtotal: 4,60420 4,60420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30665

COST DIRECTE 25,35435
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,35435

P89H-4V7I m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes
d'acabat

Rend.: 1,000 3,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 20,65000 = 0,20650

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 27,14000 = 2,71400

Subtotal: 2,92050 2,92050

Materials
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B896-HYJB kg Pintura a la calç 0,6018      x 0,64000 = 0,38515

Subtotal: 0,38515 0,38515

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04381

COST DIRECTE 3,34946
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,34946

P89I-4V8QP-88 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 5,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 20,65000 = 0,30975

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 27,14000 = 3,39250

Subtotal: 3,70225 3,70225

Materials

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 3,41000 = 1,35650

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,38000 = 0,67014

Subtotal: 2,02664 2,02664

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05553

COST DIRECTE 5,78442
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,78442

P89I-4V8SP-89 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 4,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 20,65000 = 0,20650

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 27,14000 = 2,71400

Subtotal: 2,92050 2,92050

Materials

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 3,41000 = 1,35650

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,38000 = 0,67014

Subtotal: 2,02664 2,02664

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04381

COST DIRECTE 4,99095
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,99095
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P924-DX73P-90 m2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de
pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

Rend.: 1,000 9,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 23,17000 = 1,15850

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 23,96000 = 2,39600

Subtotal: 3,55450 3,55450

Maquinària

C13A-WNQ h Compactador duplex manual de 700 kg 0,050 /R x 7,77000 = 0,38850

Subtotal: 0,38850 0,38850

Materials

B03J-0K8H t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 0,2678      x 20,70000 = 5,54346

Subtotal: 5,54346 5,54346

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05332

COST DIRECTE 9,53978
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,53978

P93M-3G42P-91 m2 Solera de formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa, de gruix 20 cm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 31,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 27,23000 = 2,99530

A0D-0007 h Manobre 0,240 /R x 23,17000 = 5,56080

Subtotal: 8,55610 8,55610

Materials

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,206      x 108,38000 = 22,32628

Subtotal: 22,32628 22,32628

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12834

COST DIRECTE 31,01072
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,01072
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P966-ICEKP-92 m Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base
de formigó en massa HM - 20 / P / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

Rend.: 1,000 42,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 27,21000 = 4,08150

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

Subtotal: 7,55700 7,55700

Materials

B965-H692 m Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

1,050      x 29,98000 = 31,47900

B06F1-I62I m3 Formigó en massa HM - 20 / P / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,045      x 74,30000 = 3,34350

Subtotal: 34,82250 34,82250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11336

COST DIRECTE 42,49286
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,49286

P9D5-35ZGP-93 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic
premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o
quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIa
(UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 50,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 23,65000 = 4,73000

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 23,17000 = 0,69510

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 27,14000 = 12,21300

Subtotal: 17,63810 17,63810

Materials

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

7,0035      x 0,76000 = 5,32266

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,90000 = 1,28250

B0FG2-0GN m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat
antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a
15 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

1,020      x 25,30000 = 25,80600

Subtotal: 32,41116 32,41116
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26457

COST DIRECTE 50,31383
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,31383

P9V6-E7MBP-94 m Col·locació d'esglaó de pedra natural recuperada de
la mateixa obra, una peça, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 34,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 27,23000 = 16,33800

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 23,17000 = 13,90200

Subtotal: 30,24000 30,24000

Materials

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 188,34478 = 3,76690

Subtotal: 3,76690 3,76690

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45360

COST DIRECTE 34,46050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,46050

P9V7-4ZCTP-95 m Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3
mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra
amb soldadura

Rend.: 1,000 38,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,220 /R x 22,14000 = 4,87080

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,220 /R x 20,39000 = 4,48580

Subtotal: 9,35660 9,35660

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,320 /R x 3,11000 = 0,99520

Subtotal: 0,99520 0,99520

Materials

B9V7-2HJR m Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3
mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim

1,000      x 28,02000 = 28,02000

Subtotal: 28,02000 28,02000



PROJECTE DE MILLORES D’ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA, AÏLLAMENT TÈRMIC I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
AL CASAL SOCIAL DEL VILOSELL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 75

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14035

COST DIRECTE 38,51215
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,51215

P9Z3-DP6WP-96 m2 Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 3,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 23,65000 = 0,52030

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 27,14000 = 0,59708

Subtotal: 1,11738 1,11738

Materials

B0B8-1088 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 2,21000 = 2,65200

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0184      x 2,02000 = 0,03717

Subtotal: 2,68917 2,68917

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01676

COST DIRECTE 3,82331
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,82331

PA06FA02P-97 PA Partida alçada legalització Rend.: 1,000 800,00 €

COST DIRECTE 800,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 800,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

PAY0-509GP-98 u Col·locació de bastiment d'acer, en parets existents,
per a un buit d'obra d'amplària 2 a 2.5 m i 2 a 2.5 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari 1:6

Rend.: 1,000 62,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,320 /R x 27,23000 = 35,94360

A0D-0007 h Manobre 0,950 /R x 23,17000 = 22,01150

Subtotal: 57,95510 57,95510

Materials

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,030      x 89,31170 = 2,67935

Subtotal: 2,67935 2,67935
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,44888

COST DIRECTE 62,08333
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,08333

PB31-42BCP-99 m2 Suplemet incorpopració de fixacions per a cel ras de
plaques de 1200x1200 mm, suspensió amb filferro
galvanitzat fixat amb tacs i cargols a l'estructura

Rend.: 1,000 3,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 23,17000 = 1,15850

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 27,14000 = 1,35700

Subtotal: 2,51550 2,51550

Materials

B0AP-07IY u Tac d'acer de d 6 mm, amb cargol, volandera i femella 1,000      x 0,68000 = 0,68000

B0AM-078K kg Filferro acer galvanitzat 0,050      x 2,89000 = 0,14450

Subtotal: 0,82450 0,82450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03773

COST DIRECTE 3,37773
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,37773

PB31-HAGUP-100 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils
rectangulars 40x20x2 mm, separadors de perfils
rectangulars 40x20x2 mm, d'acer laminat, i plafons de
malla deploye 30x13/2x1,5 mm. Ancorada amb
soldadura

Rend.: 1,000 79,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,200 /R x 20,39000 = 4,07800

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 22,14000 = 11,07000

Subtotal: 15,14800 15,14800

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,11000 = 0,04665

Subtotal: 0,04665 0,04665

Materials

BB33-H5I8 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils
rectangulars 40x20x2 mm, separadors de perfils
rectangulars 40x20x2 mm, d'acer laminat, i plafons de
malla deploye 30x13/2x1,5 mm.

1,000      x 64,30000 = 64,30000

Subtotal: 64,30000 64,30000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22722

COST DIRECTE 79,72187
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,72187

PB91-DXVQP-101 m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les
d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no
reflectora, fixat al suport

Rend.: 1,000 173,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 23,17000 = 10,42650

A0F-000B h Oficial 1a 0,450 /R x 27,21000 = 12,24450

Subtotal: 22,67100 22,67100

Materials

BBM4-0SIH m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les
d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de pintura no
reflectora

1,000      x 150,76000 = 150,76000

Subtotal: 150,76000 150,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34007

COST DIRECTE 173,77107
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,77107

PB92-H8NQP-102 u Placa de senyalització interior de planxa d'alumini
llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, de
20 x 20 cm, amb suport, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 29,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 22,65000 = 3,39750

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 27,14000 = 4,07100

Subtotal: 7,46850 7,46850

Materials

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,21000 = 0,42000

BB91-H5EZ u Placa de senyalització interior de planxa d'alumini
llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o pictograma, de
20x20 cm, amb suport per a fixar mecànicament

1,000      x 21,05000 = 21,05000

Subtotal: 21,47000 21,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11203

COST DIRECTE 29,05053
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,05053
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PBBD-65KNP-103 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular, en color
vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs. Suport de tub d'acer galvanitzat
de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical.

Rend.: 1,000 136,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,26000 = 19,26000

Subtotal: 19,26000 19,26000

Materials

BBMF-0SIW m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
per a senyalització vertical

2,000      x 18,35000 = 36,70000

BBB8-19M3 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 60 cm, per
ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut

1,000      x 80,09000 = 80,09000

Subtotal: 116,79000 116,79000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19260

COST DIRECTE 136,24260
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,24260

PEMA-FGZTP-104 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió,
de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i
encastat

Rend.: 1,000 95,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,600 /R x 20,28000 = 12,16800

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,600 /R x 27,26000 = 16,35600

Subtotal: 28,52400 28,52400

Materials

BEM9-0OPF u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió,
de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa,
per a encastar

1,000      x 65,79000 = 65,79000

Subtotal: 65,79000 65,79000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,71310

COST DIRECTE 95,02710
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,02710
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PH11-AZWNP-105 u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4
leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, muntada superficialment

Rend.: 1,000 101,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 22,61000 = 6,78300

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 27,14000 = 8,14200

Subtotal: 14,92500 14,92500

Materials

BH11-2LSX u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4
leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, per a col·locar superficialment

1,000      x 86,47000 = 86,47000

Subtotal: 86,47000 86,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22388

COST DIRECTE 101,61888
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,61888

PH11-AZWP u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4
leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, muntada superficialment

Rend.: 1,000 101,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 22,61000 = 6,78300

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 27,14000 = 8,14200

Subtotal: 14,92500 14,92500

Materials

BH11-2LSX u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4
leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, per a col·locar superficialment

1,000      x 86,47000 = 86,47000

Subtotal: 86,47000 86,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22388

COST DIRECTE 101,61888
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,61888

PH16-CSZRP-106 u Substitució de llumenera interior de superfície, a una
alçària <= 3 m, per llumenera decorativa tipus
downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència
de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 105,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra
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PH11-AZWP u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4
leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, muntada superficialment

1,000      x 101,61888 = 101,61888

P21GN-4RU u Desmuntatge per a substitució de llumenera interior
de superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

1,000      x 4,03970 = 4,03970

Subtotal: 105,65858 105,65858

COST DIRECTE 105,65858
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,65858

PH57-B3C1P-107 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, amb
funcionament centralitzat de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

Rend.: 1,000 154,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 27,14000 = 4,07100

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 22,61000 = 3,39150

Subtotal: 7,46250 7,46250

Materials

BH65-2II8 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, amb
funcionament centralitzat de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, preu alt

1,000      x 146,77000 = 146,77000

Subtotal: 146,77000 146,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11194

COST DIRECTE 154,34444
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,34444

PHP0-AZZ6P-108 u Projector d'alumini orientable, de 33 W de potència
de la llumenera, Temperatura de color
RGB+3000+4000+6000, amb font d'alimentació,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 50,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 27,14000 = 8,14200

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 22,61000 = 6,78300

Subtotal: 14,92500 14,92500

Materials
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BH43-2LY4 u Projector d'alumini orientable, 33 W de potència de la
llumenera, Temperatura de color
RGB+3000+4000+6000, amb font d'alimentació, per a
col·locar superficialment

1,000      x 35,75000 = 35,75000

Subtotal: 35,75000 35,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22388

COST DIRECTE 50,89888
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,89888

PHP0-AZZ7P-109 u Projector d'alumini orientable, de 55 W de potència
de la llumenera, Temperatura de color
RGB+3000+4000+6000, amb font d'alimentació,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 60,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 22,61000 = 6,78300

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 27,14000 = 8,14200

Subtotal: 14,92500 14,92500

Materials

BH43-2LY9 u Projector d'alumini orientable, de 55 W de potència
de la llumenera, Temperatura de color
RGB+3000+4000+6000, amb font d'alimentació, per a
col·locar superficialment

1,000      x 45,83000 = 45,83000

Subtotal: 45,83000 45,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22388

COST DIRECTE 60,97888
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,97888

PHUL-HCV2P-110 u Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de
diàmetre i 1500 mm de llargària i 58 W de potència,
amb tub led de 22 W de potencia i 230 V de tensió
d'alimentació, de 1500 mm de llargària, casquet G13,
de flux lluminós >=2000 lm, amb una temperatura de
color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color
Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent
tradicional, compatible amb balast HF existent sense
necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a
substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge
dels elements del llum per accedir a la làmpada

Rend.: 1,000 23,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 27,14000 = 6,78500

Subtotal: 6,78500 6,78500

Materials

BHU1-H7ES u Tub led de 22 W de potencia i 230 V de tensió
d'alimentació, de 1500 mm de llargària, casquet G13,

1,000      x 16,20000 = 16,20000
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de flux lluminós >=2000 lm, amb una temperatura de
color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color
Ra>80, (equivalent a tub fluorescent tradicional T8
de  26 mm de diàmetre i 1500 mm de llargària i 58 W
de  potència), per a substitució de làmpada
fluorescent  tradicional, compatible amb balast HF
existent sense  necessitat de substitució, amb kit
d'encebador per a  substitució del existent

Subtotal: 16,20000 16,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10178

COST DIRECTE 23,08678
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,08678

PQ40-HBHIP-111 u Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i
pintura de color negre forja, amb anella d'acer
inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i
100 mm d'amplària, amb la base inclosa, col·locada
sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 196,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,500 /R x 27,21000 = 13,60500

A0D-0007 h Manobre 1,100 /R x 23,17000 = 25,48700

Subtotal: 39,09200 39,09200

Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 1,100 /R x 3,69000 = 4,05900

Subtotal: 4,05900 4,05900

Materials

BQ40-H6UM u Pilona extraïble d'acer corten,  mod. OLD ( ADO ) o
similar, de forma cilíndrica, de 900 mm d'alçària i 100
mm d'amplària, amb la base inclosa, per a col·locar
encastada

1,000      x 144,00000 = 144,00000

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,0869      x 92,47594 = 8,03616

Subtotal: 152,03616 152,03616

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,97730

COST DIRECTE 196,16446
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,16446
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RVE010P-112 m² Subministrament i col·locació de mirall de lluna
incolora de 3 mm de gruix, amb pintura de protecció,
color plata, per la seva cara posterior, fixat
mecànicament al parament. Inclús cairejat perimetral,
perforacions, cargols i grapes de subjecció.
Inclou: Neteja i preparació del suport. Replanteig
dels punts de fixació. Col·locació de les fixacions al
parament. Col·locació del mirall. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 61,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO055 h Oficial 1ª vidrier. 0,831 /R x 25,16000 = 20,90796

Subtotal: 20,90796 20,90796

Materials

MT21VVA03 U Trepant per mirall, D<10 mm, cargol i grapa de
subjecció.

4,000      x 0,74000 = 2,96000

MT21VVA03 m Cairejat de mirall. 4,000      x 2,30000 = 9,20000

MT21VSJ02 m² Mirall incolor platejat, 3 mm. 1,005      x 27,00000 = 27,13500

Subtotal: 39,29500 39,29500

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 60,20300 = 1,20406

Subtotal: 1,20406 1,20406

COST DIRECTE 61,40702
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,40702

SAI010P-113 U Tassa compacta de vàter de dipòsit baix, per adossar
a la paret, de porcellana sanitària, model ONA
´´ROCA´´o similar, color Blanco, de 370x600x790
mm, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, de
360x140x355 mm, seient i tapa de vàter, amb
frontisses d'acer inoxidable. Inclús aixeta de
regulació, enllaç d'alimentació flexible i silicona per a
segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell.
Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la
xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 563,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO008 h Oficial 1ª lampista. 1,439 /R x 27,14000 = 39,05446
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Subtotal: 39,05446 39,05446

Materials

MT30SMR0 U Seient i tapa de vàter, amb frontisses d'acer
inoxidable, model ONA ´´ROCA´´, color Blanco.

1,000      x 70,42000 = 70,42000

MT30SMR0 U Cisterna de vàter, de doble descàrrega, de porcellana
sanitària, model ONA ´´ROCA´´, color Blanco, de
360x140x355 mm, amb joc de mecanismes de doble
descàrrega de 3/4,5 litres, segons UNE-EN 997.

1,000      x 197,40000 = 197,40000

MT30WWW U Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent,
fungicida, per a segellat de junts en ambients humits.

0,012      x 7,50000 = 0,09000

MT38TEW0 U Tirantet flexible de 20 cm i 1/2´´ de diàmetre. 1,000      x 8,00000 = 8,00000

MT30SMR0 U Tassa compacta de vàter de dipòsit baix, per adossar
a la paret, de porcellana sanitària, model ONA
´´ROCA´´, color Blanco, de 370x600x790 mm, amb
joc de fixació, segons UNE-EN 997.

1,000      x 214,20000 = 214,20000

MT30LLA02 U Aixeta de regulació de 1/2´´, per a vàter, acabat
cromat.

1,000      x 23,20000 = 23,20000

OP00ATO01 U Tornavís. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00MAR0 U Martell. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00TAL01 U Trepant. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 552,36450 = 11,04729

Subtotal: 11,04729 11,04729

COST DIRECTE 563,41175
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 563,41175

SAL040BP-114 U Lavabo de porcellana sanitària, mural, model ONA
´´ROCA´´o similar, color Blanco, de 1000x460 mm,
equipat amb aixetes tipus mesclador temporizt de
repisa per a lavabo, amb cartutx ceràmic i limitador
de cabal a 6 l/min, acabat cromat, model Fluent, i
desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i
silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell.
Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les
xarxes d'aigua freda i calenta. Comprovació del seu
correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 732,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO008 h Oficial 1ª lampista. 1,499 /R x 27,14000 = 40,68286

Subtotal: 40,68286 40,68286

Materials
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MT36WWW U Acoblament a paret colzat amb plafó, ABS, sèrie B,
acabat cromat, per evacuació d'aigües residuals (a
baixa i alta temperatura) en l'interior dels edificis,
enllaç mixt de 1 1/4´´x40 mm de diàmetre, segons
UNE-EN 1329-1, amb vàlvula de desguàs.

1,000      x 56,10000 = 56,10000

MT30LLA01 U Aixeta de regulació de 1/2´´, per a lavabo o bidet,
acabat cromat.

2,000      x 20,32000 = 40,64000

MT31GMO1 U Aixetes tipus mesclador temporizt de repisa per a
lavabo, amb cartutx ceràmic i limitador de cabal a 6
l/min, acabat cromat, model Fluent ´´ROCA´´, amb
tragacadeneta i enllaços d'alimentació flexibles,
segons UNE-EN 200.

1,000      x 259,00000 = 259,00000

MT30LPR06 U Lavabo de porcellana sanitària, mural, model ONA
´´ROCA´´, color Blanco, de 1000x460 mm, amb joc
de fixació, segons UNE 67001.

1,000      x 322,00000 = 322,00000

MT30WWW U Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent,
fungicida, per a segellat de junts en ambients humits.

0,012      x 7,50000 = 0,09000

OP00TAL01 U Trepant. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00MAR0 U Martell. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00ATO01 U Tornavís. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 718,51300 = 14,37026

Subtotal: 14,37026 14,37026

COST DIRECTE 732,88312
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 732,88312

SMA022P-115 U Sabonera de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI
304, acabat setinat, circular, amb suport mural.
Fixació al suport amb les subjeccions subministrades
pel fabricant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 68,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO107 h Ajudant lampista. 0,120 /R x 24,43000 = 2,93160

Subtotal: 2,93160 2,93160

Materials

MT31ABP03 U Sabonera de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI
304, acabat setinat, circular, amb suport mural.

1,000      x 64,31000 = 64,31000

OP00TAL01 U Trepant. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00ATO01 U Tornavís. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres
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%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 67,24150 = 1,34483

Subtotal: 1,34483 1,34483

COST DIRECTE 68,58643
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,58643

SMB010P-116 U Eixugamans elèctric, de 1600 W de potència
calorífica, amb carcassa d'acer inoxidable, amb
interruptor òptic per aproximació de les mans amb 1'
de temps màxim de funcionament, de 225x160x282
mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a
la xarxa elèctrica. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 207,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO107 h Ajudant lampista. 0,300 /R x 24,43000 = 7,32900

Subtotal: 7,32900 7,32900

Materials

MT31ABP12 U Eixugamans elèctric, de 1600 W de potència
calorífica, amb carcassa d'acer inoxidable, amb
interruptor òptic per aproximació de les mans amb 1'
de temps màxim de funcionament, de 225x160x282
mm.

1,000      x 196,23000 = 196,23000

OP00ATO01 U Tornavís. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00TAL01 U Trepant. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 203,55900 = 4,07118

Subtotal: 4,07118 4,07118

COST DIRECTE 207,63018
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,63018

SMD010P-117 U Dosificador de sabó líquid manual amb disposició
mural, de 0,5 l de capacitat, carcassa d'acer
inoxidable AISI 304, acabat brillant, de 100x150x55
mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 48,72 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO107 h Ajudant lampista. 0,240 /R x 24,43000 = 5,86320

Subtotal: 5,86320 5,86320

Materials

MT37J37D U Dosificador de sabó líquid manual amb disposició
mural, de 0,5 l de capacitat, carcassa d'acer
inoxidable AISI 304, acabat brillant, de 100x150x55
mm.

1,000      x 41,90000 = 41,90000

OP00TAL01 U Trepant. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00ATO01 U Tornavís. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 47,76300 = 0,95526

Subtotal: 0,95526 0,95526

COST DIRECTE 48,71846
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,71846

SME010P-118 U Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb
disposició mural, carcassa d'acer inoxidable AISI 304
amb acabat cromat, per a un rotllo de paper de 240 m
de longitud, amb tancament mitjançant pany i clau.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 73,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO107 h Ajudant lampista. 0,180 /R x 24,43000 = 4,39740

Subtotal: 4,39740 4,39740

Materials

MT31ABP04 U Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb
disposició mural, carcassa d'acer inoxidable AISI 304
amb acabat cromat, per a un rotllo de paper de 240 m
de longitud, amb tancament mitjançant pany i clau.

1,000      x 68,09000 = 68,09000

OP00TAL01 U Trepant. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00ATO01 U Tornavís. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 72,48750 = 1,44975

Subtotal: 1,44975 1,44975
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COST DIRECTE 73,93715
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,93715

SME020P-119 U Tovalloler de paper continu, amb carcassa de ABS de
color blanc, de 251x300x195 mm, per a un rotllo de
paper de 240 m i 155 mm de diàmetre.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 64,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO107 h Ajudant lampista. 0,180 /R x 24,43000 = 4,39740

Subtotal: 4,39740 4,39740

Materials

MT31ABN05 U Tovalloler de paper continu, amb carcassa de ABS de
color blanc, de 251x300x195 mm, per a un rotllo de
paper de 240 m i 155 mm de diàmetre.

1,000      x 58,67000 = 58,67000

OP00ATO01 U Tornavís. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00TAL01 U Trepant. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 63,06750 = 1,26135

Subtotal: 1,26135 1,26135

COST DIRECTE 64,32875
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,32875

SML010P-120 U Subministrament i muntatge en la superfície de la
paret de taula canvia-bolquers horitzontal, de polietilè
de baixa densitat microtexturitzat amb absència de
punts de fricció, de 506x872 mm, 513 mm (obert) /
110 mm (tancat) de fons, pes màxim suportat 100 kg,
amb dispensador de tovalloles, esquerdes laterals
per penjar bosses i corretja de seguretat. Inclús
elements de fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la
situació de l'accessori. Col·locació, anivellació i
fixació dels elements de suport. Cargolat de la taula
canvia-bolquers als elements de suport de paret.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 528,10 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

MO107 h Ajudant lampista. 0,240 /R x 24,43000 = 5,86320

Subtotal: 5,86320 5,86320

Materials

MT31CPA03 U Taula canvia-bolquers horitzontal, de polietilè de
baixa densitat microtexturitzat amb absència de punts
de fricció, de 506x872 mm, 513 mm (obert) / 110 mm
(tancat) de fons, pes màxim suportat 100 kg, amb
dispensador de tovalloles, esquerdes laterals per
penjar bosses i corretja de seguretat, per muntar a la
superfície de la paret.

1,000      x 511,88000 = 511,88000

OP00ATO01 U Tornavís. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00TAL01 U Trepant. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 517,74300 = 10,35486

Subtotal: 10,35486 10,35486

COST DIRECTE 528,09806
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 528,09806

SPA020P-121 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i
tercera edat, per a inodor, col·locada en paret,
abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304
color blanc, de dimensions totals 790x130 mm amb
tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix,
amb porta-rotlles de paper higiènic. Inclús elements
de fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la
situació de la barra. Col·locació, anivellació i fixació
dels elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 161,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO107 h Ajudant lampista. 0,959 /R x 24,43000 = 23,42837

Subtotal: 23,42837 23,42837

Materials

MT31ABP13 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i
tercera edat, per a inodor, col·locada en paret,
abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304
color blanc, de dimensions totals 790x130 mm amb
tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix,
amb porta-rotlles de paper higiènic, inclús fixacions
d'acer inoxidable.

1,000      x 134,83000 = 134,83000

OP00TAL01 U Trepant. 1,000      x 0,00000 = 0,00000

OP00ATO01 U Tornavís. 1,000      x 0,00000 = 0,00000
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Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 158,25850 = 3,16517

Subtotal: 3,16517 3,16517

COST DIRECTE 161,42354
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,42354

UPC020P-122 Pa Partida alçada a justificar per a instal·lació de quadre
elèctric de comandament i protecció per ascensor.
Connexionat amb la xarxa elèctrica. Totalment
instal·lat i en funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al
quadre i connexionat. Muntatge dels components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 377,48 €

COST DIRECTE 377,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 377,4800

_______________________________________________________________________________________________________________
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XPA000IO pa Partida alçada a justificar per imprevistos en
l'execució de l'obra, repassos i remats.

Rend.: 1,000 283,02 €

COST DIRECTE 283,02000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 283,0200

_______________________________________________________________________________________________________________

XPA000IP u Partida per a formació de porta en reixa deployee,
formació de porta practicable amb ferraments, pany,
tanca i tirador amb maneta per a tancament d'acer.

Rend.: 1,000 280,00 €

COST DIRECTE 280,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 280,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut.

Rend.: 1,000 900,00 €

COST DIRECTE 900,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 900,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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BF11E50 u Colector de acero negro para bombas DN150, según esquema de principio. Incluye aislamiento
térmico de espuma elastomérica de 60mm de espesor y recubrimiento de aluminio de 0,6 mm de
espesor, soporte, derivaciones, picajes, bridas y contrabridas para conexión de tuberías y
accesorios.

449,25000 €

BNL2WY04 u Bomba centrífuga de rotor en seco en consutrucción en línea, con convertidor de frecuencia
integrado. Marca Wilo modelo Stratos 50/1-12 o similar. Punto de trabajo 20 m3/h a 6mca.
Referencia en esquema de principio BF2. Incluye silentblocks y manguitos antivibratorios EPDM a
la conexión con las tuberías de impulsión y retorno. Incluye soportes, accesorios, juntas y bridas.

2.217,60000 €

OP00ATO010 U Tornavís. 0,00000 €

OP00CEP010 U Garlopa. 0,00000 €

OP00CLA010 U Clavadora pneumàtica. 0,00000 €

OP00COR020 U Talladora manual de metall, de disc. 0,00000 €

OP00GRA010 U Grapadora. 0,00000 €

OP00LLA010 U Clau d'impacte. 0,00000 €

OP00MAR010 U Martell. 0,00000 €

OP00ROZ010 U Regatadora. 0,00000 €

OP00SIE010 U Serra de calar. 0,00000 €

OP00TAL010 U Trepant. 0,00000 €

OP00TRO010 U Serra de trepar. 0,00000 €
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P-1 0XA113 U Lloguer, durant 10 dies naturals, de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x2
m², situada a una altura de 6 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent
de 48,3 mm i 3,2 mm de gruix, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m²
uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN, classe 3 segons
UNE-EN 1004.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions definides
en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

95,27 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-2 ASI020 U Instal·lació de bonera sifònica de ferro colat gris, de 20x20 cm, per recollida d'aigües pluvials
o de locals humits. Inclús accessoris de muntatge, peces especials i elements de subjecció.
Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

25,69 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-3 C15G00DD h Grua autopropulsada 12t 52,53 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 DMX020 m² Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell
picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

17,63 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-5 DMX090 m Demolició de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

2,86 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-6 E312LMSG m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

107,63 €

(CENT SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-7 EAE0_1 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons
UNE-EN 10025-5, en baranes d'escala, rampes, passarel·les i plataformes, amb peces
simples de perfils laminats en calent L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, amb
unions soldades en obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació provisional dels perfils. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de

12,03 €
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Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.
(DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-8 EAS006A U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i trepant
central, de 200x350 mm i gruix 15 mm, i muntatge sobre 6 perns d'acer corrugat UNE-EN
10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 60 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i
cargolats amb volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del fonament.
Inclús morter d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant entre el formigó
endurit i la placa i protecció anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels perns.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les
peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació
de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

85,91 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-9 EAS006B U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant central, de
250x300 mm i gruix 15 mm, per a muntatge amb 4 tacs quimics de 16 mm de diàmetre,
embotits al formigó. Inclús morter d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant
entre el formigó endurit i la placa i protecció anticorrosiva.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les
peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació
de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

63,15 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-10 EAS006C U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant central, de
200x300 mm i gruix 15 mm, per ai muntatge amb 4 tacs químics de 16 mm de diàmetre,
embotits al formigó. Inclús morter d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant
entre el formigó endurit i la placa i protecció anticorrosiva.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les
peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació
de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

55,04 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-11 EAS010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en
calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant,
col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els
casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de

2,96 €
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Projecte.
(DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-12 EAU010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes formades por peces simples de perfils laminats en
calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat amb emprimació
antioxidant, amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la bigueta. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

3,43 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-13 EAV010A kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats en
calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant,
amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

2,94 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-14 EEJ22944 u Aerotermo a aigua tipus terra-sostre Gree ST, per a treballar en sistemes de distribució
d'aigua de 2 tubs, de 2-10 kW de potència calorífica màxima amb envoltant metàl·lica, amb 3
velocitats, per a col·locació mural. Inclou valvules de tall per seccionament d'equip, valvula 3
vies i instal·lació. Tot inclós

525,53 €

(CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-15 EEU11114 u Purgador automático de aire, de latón, por flotador, de posición vertical y válvula de
obturación incorporada, con rosca de 2´´ de diámetro, roscado

15,69 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-16 EEV21E00 u Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada 70,95 €

(SETANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-17 EEV24004 u Termòstat d'ambient analògic amb programació individual per a emissor, preu mitjà, acoblat 26,30 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-18 EEV42002 u Instal·lació elèctrica de punt de control de fan-coil 65,97 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-19 EF11E50 u Colector de acero negro para bombas DN50, según esquema de principio. Incluye
aislamiento térmico de espuma elastomérica de 60mm de espesor y recubrimiento de
aluminio de 0,6 mm de espesor, soporte, derivaciones, picajes, bridas y contrabridas para
conexión de tuberías y accesorios.
Totalmente instalado.

532,11 €

(CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-20 EF22M912 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN= 50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255,
roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

33,04 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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P-21 EFQ7A962 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 2´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

13,25 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-22 EHW010 Ud Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resistencia
característica mínima, mediante perforación de 14 mm de diámetro y 240 mm de
profundidad, relleno del orificio con inyección de resina epoxi, libre de estireno, y posterior
inserción de elemento de fijación compuesto por varilla roscada con extremo inferior biselado
a 45°, de acero galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1, modelo HAS-U 5.8
M12x160 ´´HILTI´´, de 12 mm de diámetro y 160 mm de longitud, tuerca y arandela.
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo
resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la resina. Inserción del elemento de
fijación. Aplicación del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos
sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

8,54 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-23 EHW010A Ud Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resistencia
característica mínima, mediante perforación de 18 mm de diámetro y 320 mm de
profundidad, relleno del orificio con inyección de resina epoxi, libre de estireno, y posterior
inserción de elemento de fijación compuesto por varilla roscada con extremo inferior biselado
a 45°, de acero galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1, modelo HAS-U 5.8
M16x260 ´´HILTI´´, de 16 mm de diámetro y 260 mm de longitud, tuerca y arandela.
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo
resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la resina. Inserción del elemento de
fijación. Aplicación del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos
sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

15,36 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-24 EN319427 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro
nominal 2´´, de 16 bar de PN y precio alto, montada superficialmente

81,24 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-25 ENC11060 u Válvula de equilibrado roscada de 50 mm de diámetro nominal y Kvs=33,0, fabricada en
metal, con preajustes de caudal, tomas de presión, con juego de accesorios y sin dispositivo
de vaciado, instalada y ajustada

170,89 €

(CENT SETANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-26 ENL2WY04 u Bomba centrífuga de rotor en seco en consutrucción en línea, con convertidor de frecuencia
integrado. Marca Wilo modelo Stratos 50/1-12 o similar. Punto de trabajo 20 m3/h a 6mca.
Referencia en esquema de principio BF2. Incluye silentblocks y manguitos antivibratorios
EPDM a la conexión con las tuberías de impulsión y retorno. Incluye soportes, accesorios,
juntas y bridas.
Totalmente instalada.

2.321,18 €

(DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-27 F9F5T20F m2 Paviments de llambordins de formigó de forma regular amb cares rectes, model Tegula de la
casa Breinco de mesures 16x12x7cm, 16x16x7cm i 24x16x7cm, separadors de 3mm, color
marfil i col·locació/ especejament combinat de les peces, col·locats amb morter de ciment 1:4.

56,64 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-28 FAM010A m² Revestiment exterior de planxes d'acer, de 2,0 mm d'espessor; col·locació soldada, sobre
subestructura de suport.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig de les juntes de dilatació i
draps de treball. Replanteig de l'especejament del revestiment i dels punts d'ancoratge de la
subestructura suport. Fixació de la subestructura suport al full principal i al forjat. Preparació

61,24 €
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del revestiment. Aplomat, anivellament i alineació del revestiment. Fixació definitiva del
revestiment a la subestructura suport. Realització de tots els treballs necessaris per a la
resolució dels buits. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense deduir forats menors de 1 m², deduint el 50% dels buits entre 1 i 2 m² i el
100% dels buits majors de 2 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part
interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no
es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la
superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m², deduint el 50% dels buits
entre 1 i 2 m² i el 100% dels buits majors de 2 m², afegint a canvi, en aquests últims, la
superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.
En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs
de realitzar la superfície interior del buit.
(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-29 HYACLI m² Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la reposició de l'instal·lació de climatització formada per: conductes
amb els seus accessoris i peces especials, fan-coil, reixetes, boques de ventilació,
comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de l'instal·lació i
p/p de connexions a les xarxes elèctriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de
complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material
auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos
sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

5,71 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-30 HYAELE m² Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la reposició de l'instal·lació elèctrica formada per: posada a terra,
xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació, centralització
de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un grau de
complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material
auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos
sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

11,22 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-31 HYAFON m² Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la reposició de l'instal·lació de fontaneria formada per: connexió de
servei, tub d'alimentació, bateria de comptadors, grup de pressió, dipòsit, muntants,
instal·lació interior, qualsevol altre element component de l'instal·lació, accessoris i peces
especials, amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos
sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

7,48 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-32 HYASAN m² Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la reposició de l'instal·lació de salubritat formada per: sistema
d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons, caixes
sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions individuals i qualsevol altre
element component de la instal·lació), sistema de ventilació (xarxa de conductes de
ventilació, reixetes interiors o exteriors d'impulsió o retorn, ruixadors, comportes i qualsevol
altre element component de la instal·lació que hagi de rebre's en falsos sostres, particions
interiors, sòls tècnics o tancaments de façana), amb un grau de complexitat baix, en edifici
d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos
sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Tapat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

9,03 €

(NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-33 IEIELE U Adequació de la xarxa elèctrica i d'enllumenat, sense modificar el QUADRE GENERAL DE
COMANDAMENT I PROTECCIÓ MECANISMES gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús tub protector, estesa de cables en el seu
interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió, caixes d'encastar amb cargols
de fixació i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Muntatge dels components. Col·locació i fixació
dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Estesa i connexionat de cables.
Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

845,68 €

(VUIT-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-34 IFI010 U Instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill,
realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que
connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells
sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de
cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material
auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

434,03 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-35 III005A U Làmpada de filament led de vidre acabat mat, casquet E27 150W Industrial. Potencia (W)
150. Fuente Lumínica Smd Led Epistar 2835. Alimentación 170-265V AC. Luminosidad (Lm)
16500. Ángulo de Apertura (º) 180. Índice Reproducción Cromática (CRI) 80. Protección
IP40. Temperatura de color (Kº) Calida 3000K.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

26,58 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-36 III005B U Làmpada de filament led de vidre acabat mat, casquet E27 50W Industrial. Potencia (W) 50.
Fuente Lumínica Smd Led Epistar 2835. Alimentación 170-265V AC. Luminosidad (Lm) 5500.
Ángulo de Apertura (º) 180. Índice Reproducción Cromática (CRI) 80. Protección IP40.
Temperatura de color (Kº) Calida 3000K.

15,16 €
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Inclou: Replanteig. Col·locació. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
(QUINZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-37 ISB010 m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub de PVC, sèrie B,
de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció
a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

12,95 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-38 ISB020 m Baixant circular d'acer prelacat, de Ø 80 mm, per a recollida d'aigües, formada per peces
preformades, amb sistema d'unió per reblons, i segellat amb silicona en els acoblaments,
col·locades amb brides metàl·liques, instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús, silicona,
connexions, colzes i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

16,83 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-39 ISD020 U Xarxa interior d'evacuació, per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill, realitzada
amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells
amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i
subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge
i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

263,76 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-40 ITASALE U Subministrament i instal·lació completa d'ascensor elèctric sense quart de màquines.
Ascensor DE BAIXA VELOCITAT I APTE PER A PERSONES situat en un edifici destinat a
PÚBLICA CONCURRENCIA. Marca: Sales MRL-UFE o similar. Tipus: Electric. Capacitat:
385kg. Parades / Accessos: 2 / 2. Recorregut: 4,2 m. Embarcaments: 1 embarcament.
Velocitat nominal: 0,15 m/s. Potencia nominal: 800 watts. Tensio: 230 V 1ƒî50 Hz. Cabina
model: Residencial. Revest. parets: Melamina. Terra: Goma antilliscant. Enllumenat: Inox +
leds 50lux mínim. Mirall: Lama. Perfileria i emboc.: Acer inoxidable. Portes de cabina:
Telescopiques de 2 fulles. Pas lliure: 800 x 2000. Acabat: Inoxidable. Portes exteriors:
Automatiques telescopiques de 2 fulles. Acabat: Imprimacio. Maniobra: Universal. Maquina:
Reductora + Variador de Frequencia. Comandament i seny.: Botonera i equip d'emergencia.
Comand. i seny. pisos: Polsador lluminos de trucada - ocupat. Mesures int. cabina: 1100 x
1400 mm aprox. (ample x fons). Buc necessari: 1500 x 1650 mm aprox. (ample x fons).
Sistema de comunicacio bidireccional en cabina (no inclou la linia que s'haura de demanar a
la companyia de telefonia o instal.lar una centraleta mobil a traves d'Ascensors Sales)
Inclús ganxos de fixació, llums d'enllumenat del buit, guies, cables de tracció i passacables,
amortidors de vall, contrapesos, portes d'accés, grup tractor, quadre i cable de maniobra,

19.616,90 €
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bastidor, xassís i portes de cabina amb acabats, limitador de velocitat i paracaigudes,
botoneres de pis i de cabina, selector de parades, instal·lació elèctrica, línia telefònica i
sistemes de seguretat.
Inclou: Replanteig de guies i nivells. Col·locació dels punts de fixació. Instal·lació dels llums
d'enllumenat del buit. Muntatge de guies, cables de tracció i passacables. Col·locació dels
amortidors de fossa. Col·locació de contrapesos. Presentació de les portes d'accés.
Muntatge del grup tractor. Muntatge del quadre i connexió del cable de maniobra. Muntatge
del bastidor, el xassís i les portes de cabina amb els seus acabats. Instal·lació del limitador
de velocitat i el paracaigudes. Instal·lació de les botoneres de pis i de cabina. Instal·lació del
selector de parades. Connexionat amb la xarxa elèctrica. Instal·lació de la línia telefònica i
dels sistemes de seguretat. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de
proves de servei.

(DINOU MIL SIS-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-41 IVN110 m² Reixeta de ventilació de lamel·les fixes d'alumini lacat color amb 60 micres de gruix mínim de
pel·lícula seca. Inclús cargols.
Inclou: Marcat dels punts de fixació. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

46,64 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-42 IVV030 m Conducte de ventilació, format per tub llis de PVC, de 90 mm de diàmetre exterior, enganxat
mitjançant adhesiu. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes
tallafoc, les reixetes ni els difusores.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense
descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

8,59 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-43 LCL070 U Fusteria amb vidre 4/16 warm edge/6 baix emissiu CPI de la sèrie COR 70 H OCULTA, o
similar en acabat imitació fusta / lacat texturitzat a definir per la DF, inclòs premarc d´acer
galvanitzat 40x20 i tapajunts de 35 mm. Composta per tarja superior oscil·lant i 2 unitats de
balconera practicable de dues fulles. Mida: 2100 x 2430. Inclòs increment de preu per
incorporació de quarteró fresat del mateix color dins el vidre de cámara. Inclou maneta i
ferraments, segons UNE-EN 14351-1.

3.293,19 €

(TRES MIL DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-44 LFA010 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor, 1100x2000
mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color a escollir de la carta RAL, formada per 2
xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb
cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment
d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra,
inclús tancaportes per a ús freqüent. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts
perimetrals.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament.
Segellat de junts perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

550,51 €

(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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P-45 LFA020 U Fix superior tallafocs homologat, EI2 30, d'una fulla de 63 mm d'espessor, 1100x550 mm,
acabat lacat en color a escollir de la carta RAL format per dos xapes d'acer galvanitzat de 0,8
mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca
d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm
d'espessor i garres d'ancoratge a obra. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts
perimetrals.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament.
Segellat de junts perimetrals. Col·locació del fix.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

252,76 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-46 LPM010B U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 210x82,5x4 cm, de tauler aglomerat, xapat amb pi
país, envernissada en taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,
amb rexapat de fusta, de pi país de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de
pi país de 90x12 mm en ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i
manovella sobre escut ample d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie mitja.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

334,19 €

(TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-47 LPM010C U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 210x82,5x4 cm, amb plafons, amb tauler de fusta
massissa de pi melis, envernissada en taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm;
galzes massissos, de pi melis de 90x20 mm; tapajunts massissos, de pi melis de 90x15 mm
en ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut
ample d'acer inoxidable, sèrie mitja.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

430,18 €

(QUATRE-CENTS TRENTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-48 LPM021 U Porta interior corredissa per a doble envà amb buit, cega, d'una fulla de 210x82,5x4 cm, de
tauler aglomerat, xapat amb pi país, envernissada en taller; bastiment de base de pi país de
120x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 120x20 mm; tapajunts de
MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 90x12 mm en ambdues cares. Inclús, ferraments
de penjar, de tanca i tirador amb maneta per a tancament d'acer inoxidable, sèrie mitja.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació de les ferramentes de penjar i guies. Col·locació
de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament
final. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

348,42 €

(TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-49 LSA010 U Persiana de cadeneta de 1100x2450 mm, formada per lamel·les de fusta de pi, acabat
natural envernissat, unides mitjançant ganxos de filferro d'acer galvanitzat i capçal de fusta
de pi, acabat natural. Inclús accessoris.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

106,39 €

(CENT SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P-50 NTD015 m² Condicionament acústic, situat a una altura major o igual a 4 m. Sistema de panells suspesos
tipus bafle.
PANELLS: panells acústics autoportantes de llana mineral folrats amb vel teixit absorbent de
color a escollir per la DF, (model Rockfon Universal COLOR Baffle 2F ´´ROCKFON´´, o
similar), suspesos del forjat o element suport amb kits de suspensió. Inclús accessoris de
muntatge i suspensió.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Senyalització dels punts d'ancoratge al
forjat o element de suport. Col·locació dels panells.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte. La superficie d'amidament és la d'àmbit d'acondicionament corresponent a l'espai
disponible per col·locar panells lliure d'obstacles. Es considera una equivalencia de 0,4
m2depanell per cada m2de superficie, o bé, 0,55 panells de 1200x300x50 mm per m2 de
superficie.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

56,64 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-51 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

23,52 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-52 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

11,76 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-53 P2142-4RMM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

10,82 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-54 P2143-4RR0 m Enderroc d'esglaó de pedra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

12,80 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-55 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

7,06 €

(SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-56 P2144-H8EA m2 Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

3,53 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-57 P2145-4RS2 m Arrencada de barana de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

13,14 €

(TRETZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-58 P214O-4RO9 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

133,51 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-59 P214T-4RQF m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

6,82 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-60 P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

17,55 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-61 P21GS-4RV01 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

15,96 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-62 P221B-EL6W m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

95,48 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-63 P221B-EL7O m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb miniexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

10,87 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-64 P2R4-HK60 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre
de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

10,38 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-65 P2R6-4I6I m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

23,96 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-66 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista
Europea de Residus

23,00 €

(VINT-I-TRES EUROS)

P-67 P2RB-HFVM m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

6,99 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-68 P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

2,14 €

(DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-69 P312-I7UL m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20
/ XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba

149,14 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-70 P322-D788 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el
formigó vist

37,19 €

(TRENTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-71 P45G0-4SN0 m3 Formigonament de dau de recolzament amb formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I i abocat manualment

169,12 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-72 P4D9-4SMH m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta 48,49 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-73 P531-9TQ9 m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliisocianurat (PIR) amb
prestacions al foc millorades, amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior nervada
color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues cares, gruix de
les planxes (ext/int) 0.5/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta
amb tapajunts, amb un pendent de >= 4%

48,16 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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P-74 P5ZB3-HJDZ m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a vora lliure, col·locat amb fixacions
mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat

23,49 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-75 P5ZB3-HZAS m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions
mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat, i segellat

22,06 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-76 P5ZJ2-I07J m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 80 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb
fixacions mecàniques, i segellat

20,04 €

(VINT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-77 P6142-56T5 m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, supermaó de 500x250x40 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb pasta de guix

13,57 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-78 P6142-56UQ m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 600x250x70 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb pasta de guix

16,15 €

(SETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-79 P7B2-5RJ9 m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida 1,43 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-80 P7C40-5NYW m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 60 mm de gruix
amb 1,67 m2·K/W de resistència tèrmica i paper kraft, col·locat sense adherir

7,50 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-81 P811-3EKM m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter mixt 1:2:10, deixat de regle

23,74 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-82 P815-3FL7 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

11,75 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-83 P81F-CWFZ m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical, amb arrencada i repicat de
revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra,
amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans

47,01 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-84 P824-3RDH m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu
alt, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

39,18 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-85 P8314-H7ST m2 Aplacat de parament vertical exterior a més de 3,00 m d'alçària, amb pedra recuperada de la
mateixa obra, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

52,15 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-86 P875-4SAG m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St
2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre contenidor

16,46 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-87 P89C-OWAT m2 Tractament de protección incolor d'estructures d'acer. Neteja i desengreixat curós amb
acetona. Aplicació d'imprimació amb capa fina de protector incolor en base solvent compost
de resines alquídiques i olis vegetals tipus OWATROL OIL o similar. Aplicar una 1ª capa de
vernís transparent d'un sol component, enriquit amb resines alquídiques modificades amb
poliuretà tipus OXID VERNIS mat de OWATROL o similar, diluït amb un 10-20% de
OWATROL OIL, i deixar assecar 24 hores. Lijar la superficie amb gra abrasiu 280 i treure la
pols completament. Aplicar una 2ª capa de OXID VERNIS mat o similar, diluït amb un 5-10%
de OWATROL OIL.

25,35 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-88 P89I-4V8Q m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

5,78 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-89 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,99 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-90 P924-DX73 m2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

9,54 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-91 P93M-3G42 m2 Solera de formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, de gruix 20 cm, abocat
des de camió

31,01 €

(TRENTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-92 P966-ICEK m Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó en massa HM - 20
/ P / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

42,49 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-93 P9D5-35ZG m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma
rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

50,31 €

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-94 P9V6-E7MB m Col·locació d'esglaó de pedra natural recuperada de la mateixa obra, una peça, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

34,46 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-95 P9V7-4ZCT m Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra amb soldadura

38,51 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-96 P9Z3-DP6W m2 Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

3,82 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-97 PA06FA02 PA Partida alçada legalització 800,00 €

(VUIT-CENTS EUROS)

P-98 PAY0-509G u Col·locació de bastiment d'acer, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 2 a 2.5 m
i 2 a 2.5 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:6

62,08 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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P-99 PB31-42BC m2 Suplemet incorpopració de fixacions per a cel ras de plaques de 1200x1200 mm, suspensió
amb filferro galvanitzat fixat amb tacs i cargols a l'estructura

3,38 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-100 PB31-HAGU m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils rectangulars 40x20x2 mm, separadors de perfils
rectangulars 40x20x2 mm, d'acer laminat, i plafons de malla deploye 30x13/2x1,5 mm.
Ancorada amb soldadura

79,72 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-101 PB91-DXVQ m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de
pintura no reflectora, fixat al suport

173,77 €

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-102 PB92-H8NQ u Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o
pictogrames, de 20 x 20 cm, amb suport, fixada mecànicament

29,05 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-103 PBBD-65KN u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular,
en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs. Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyalització vertical.

136,24 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-104 PEMA-FGZT u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa i encastat

95,03 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-105 PH11-AZWN u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la
llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment

101,62 €

(CENT UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-106 PH16-CSZR u Substitució de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, per llumenera decorativa
tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, muntada superficialment

105,66 €

(CENT CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-107 PH57-B3C1 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca
amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h
d'autonomia, amb funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial

154,34 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-108 PHP0-AZZ6 u Projector d'alumini orientable, de 33 W de potència de la llumenera, Temperatura de color
RGB+3000+4000+6000, amb font d'alimentació, muntat superficialment

50,90 €

(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-109 PHP0-AZZ7 u Projector d'alumini orientable, de 55 W de potència de la llumenera, Temperatura de color
RGB+3000+4000+6000, amb font d'alimentació, muntat superficialment

60,98 €

(SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-110 PHUL-HCV2 u Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1500 mm de llargària i 58 W
de potència, amb tub led de 22 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1500 mm
de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=2000 lm, amb una temperatura de color de
4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada
fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució,
amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels
elements del llum per accedir a la làmpada

23,09 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
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P-111 PQ40-HBHI u Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella
d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm d'amplària, amb la
base inclosa, col·locada sobre dau de formigó

196,16 €

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-112 RVE010 m² Subministrament i col·locació de mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, amb pintura de
protecció, color plata, per la seva cara posterior, fixat mecànicament al parament. Inclús
cairejat perimetral, perforacions, cargols i grapes de subjecció.
Inclou: Neteja i preparació del suport. Replanteig dels punts de fixació. Col·locació de les
fixacions al parament. Col·locació del mirall. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

61,41 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-113 SAI010 U Tassa compacta de vàter de dipòsit baix, per adossar a la paret, de porcellana sanitària,
model ONA ´´ROCA´´o similar, color Blanco, de 370x600x790 mm, amb cisterna de vàter, de
doble descàrrega, de 360x140x355 mm, seient i tapa de vàter, amb frontisses d'acer
inoxidable. Inclús aixeta de regulació, enllaç d'alimentació flexible i silicona per a segellat de
junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació
del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

563,41 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-114 SAL040B U Lavabo de porcellana sanitària, mural, model ONA ´´ROCA´´o similar, color Blanco, de
1000x460 mm, equipat amb aixetes tipus mesclador temporizt de repisa per a lavabo, amb
cartutx ceràmic i limitador de cabal a 6 l/min, acabat cromat, model Fluent, i desguàs, acabat
cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta.
Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

732,88 €

(SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-115 SMA022 U Sabonera de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, circular, amb
suport mural. Fixació al suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

68,59 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-116 SMB010 U Eixugamans elèctric, de 1600 W de potència calorífica, amb carcassa d'acer inoxidable, amb
interruptor òptic per aproximació de les mans amb 1' de temps màxim de funcionament, de
225x160x282 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a la xarxa elèctrica. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

207,63 €

(DOS-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-117 SMD010 U Dosificador de sabó líquid manual amb disposició mural, de 0,5 l de capacitat, carcassa
d'acer inoxidable AISI 304, acabat brillant, de 100x150x55 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

48,72 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-118 SME010 U Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb disposició mural, carcassa d'acer inoxidable
AISI 304 amb acabat cromat, per a un rotllo de paper de 240 m de longitud, amb tancament
mitjançant pany i clau.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

73,94 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-119 SME020 U Tovalloler de paper continu, amb carcassa de ABS de color blanc, de 251x300x195 mm, per
a un rotllo de paper de 240 m i 155 mm de diàmetre.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

64,33 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-120 SML010 U Subministrament i muntatge en la superfície de la paret de taula canvia-bolquers horitzontal,
de polietilè de baixa densitat microtexturitzat amb absència de punts de fricció, de 506x872
mm, 513 mm (obert) / 110 mm (tancat) de fons, pes màxim suportat 100 kg, amb dispensador
de tovalloles, esquerdes laterals per penjar bosses i corretja de seguretat. Inclús elements de
fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori. Col·locació,
anivellació i fixació dels elements de suport. Cargolat de la taula canvia-bolquers als
elements de suport de paret.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

528,10 €

(CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-121 SPA020 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en
paret, abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304 color blanc, de dimensions totals
790x130 mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de
paper higiènic. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra. Col·locació, anivellació i
fixació dels elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

161,42 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-122 UPC020 Pa Partida alçada a justificar per a instal·lació de quadre elèctric de comandament i protecció
per ascensor. Connexionat amb la xarxa elèctrica. Totalment instal·lat i en funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre i connexionat. Muntatge dels
components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

377,48 €

(TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-1 0XA113 U Lloguer, durant 10 dies naturals, de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x2
m², situada a una altura de 6 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent
de 48,3 mm i 3,2 mm de gruix, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m²
uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN, classe 3 segons
UNE-EN 1004.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions definides
en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

95,27 €

Altres conceptes 95,27000 €

P-2 ASI020 U Instal·lació de bonera sifònica de ferro colat gris, de 20x20 cm, per recollida d'aigües pluvials
o de locals humits. Inclús accessoris de muntatge, peces especials i elements de subjecció.
Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

25,69 €

MT11SUF010 U Bonera sifònica de ferro colat gris, de 20x20 cm. 6,85000 €

MT11VAR020 U Kit d'accessoris de muntatge, peces especials i elements de subjecció, per sanejament. 0,75000 €

Altres conceptes 18,09000 €

P-3 C15G00DD h Grua autopropulsada 12t 52,53 €

Sense descomposició 52,53000 €

P-4 DMX020 m² Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell
picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

17,63 €

Altres conceptes 17,63000 €

P-5 DMX090 m Demolició de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

2,86 €

Altres conceptes 2,86000 €

P-6 E312LMSG m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

107,63 €

B06GLRRD m3 Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

84,20500 €

Altres conceptes 23,42500 €

P-7 EAE0_1 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons
UNE-EN 10025-5, en baranes d'escala, rampes, passarel·les i plataformes, amb peces
simples de perfils laminats en calent L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, amb
unions soldades en obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.

12,03 €
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Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació provisional dels perfils. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

B44Z-0LX3 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons
UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, tallat a
mida

2,89000 €

Altres conceptes 9,14000 €

P-8 EAS006A U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i trepant
central, de 200x350 mm i gruix 15 mm, i muntatge sobre 6 perns d'acer corrugat UNE-EN
10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 60 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i
cargolats amb volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del fonament.
Inclús morter d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant entre el formigó
endurit i la placa i protecció anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels perns.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les
peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació
de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

85,91 €

MT27PFI010 l Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines alquídiques modificades i fosfat de zinc. 1,97760 €

MT09MOA015 kg Morter autoanivellant expansiu, de dos components, a base de ciment millorat amb resines
sintètiques.

3,99000 €

MT07WWW04 U Joc de volanderes, rosca i contrafemella, per a pern d'ancoratge de 12 mm de diàmetre. 9,72000 €

MT07ACO010 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500
S, de varis diàmetres.

5,11200 €

MT07ALA011L kg Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per aplicacions estructurals. Treballada i
muntada en taller, per a col·locar amb unions cargolades en obra.

30,91825 €

Altres conceptes 34,19215 €

P-9 EAS006B U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant central, de
250x300 mm i gruix 15 mm, per a muntatge amb 4 tacs quimics de 16 mm de diàmetre,
embotits al formigó. Inclús morter d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant
entre el formigó endurit i la placa i protecció anticorrosiva.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les
peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació
de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

63,15 €

MT09MOA015 kg Morter autoanivellant expansiu, de dos components, a base de ciment millorat amb resines
sintètiques.

4,27500 €

MT07ALA011L kg Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per aplicacions estructurals. Treballada i
muntada en taller, per a col·locar amb unions cargolades en obra.

24,28525 €

MT27PFI010 l Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines alquídiques modificades i fosfat de zinc. 2,12160 €

MT07WWW04 U Joc de volanderes, rosca i contrafemella, per a pern d'ancoratge de 16 mm de diàmetre. 7,20000 €

Altres conceptes 25,26815 €

P-10 EAS006C U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant central, de
200x300 mm i gruix 15 mm, per ai muntatge amb 4 tacs químics de 16 mm de diàmetre,

55,04 €
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embotits al formigó. Inclús morter d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant
entre el formigó endurit i la placa i protecció anticorrosiva.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les
peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació
de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

MT27PFI010 l Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines alquídiques modificades i fosfat de zinc. 1,69440 €

MT09MOA015 kg Morter autoanivellant expansiu, de dos components, a base de ciment millorat amb resines
sintètiques.

3,42000 €

MT07ALA011L kg Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per aplicacions estructurals. Treballada i
muntada en taller, per a col·locar amb unions cargolades en obra.

19,42875 €

MT07WWW04 U Joc de volanderes, rosca i contrafemella, per a pern d'ancoratge de 16 mm de diàmetre. 7,20000 €

Altres conceptes 23,29685 €

P-11 EAS010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en
calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant,
col·locat amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els
casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

2,96 €

MT09E292 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb
emprimació antioxidant. Treballat i muntat en taller, per a col·locar amb unions soldades en
obra.

1,92000 €

Altres conceptes 1,04000 €

P-12 EAU010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes formades por peces simples de perfils laminats en
calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat amb emprimació
antioxidant, amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la bigueta. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

3,43 €

MT09E290 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, acabat
amb emprimació antioxidant. Treballat i muntat en taller, per a col·locar amb unions soldades
en obra.

2,06000 €

Altres conceptes 1,37000 €

P-13 EAV010A kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats en
calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant,
amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.

2,94 €
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Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

MT09E292 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb
emprimació antioxidant. Treballat i muntat en taller, per a col·locar amb unions soldades en
obra.

1,92000 €

Altres conceptes 1,02000 €

P-14 EEJ22944 u Aerotermo a aigua tipus terra-sostre Gree ST, per a treballar en sistemes de distribució
d'aigua de 2 tubs, de 2-10 kW de potència calorífica màxima amb envoltant metàl·lica, amb 3
velocitats, per a col·locació mural. Inclou valvules de tall per seccionament d'equip, valvula 3
vies i instal·lació. Tot inclós

525,53 €

BEJ22944 u Fan-coil de consola vertical amb ventilador centrífug de 230 V de corrent monofàsic, per a
treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 2 a 10 kW de potència frigorífica
màxima i 2 a 10 kW de potència calorífica màxima amb envoltant metàl·lica, amb 3 velocitats
per a col·locació mural

357,32000 €

Altres conceptes 168,21000 €

P-15 EEU11114 u Purgador automático de aire, de latón, por flotador, de posición vertical y válvula de
obturación incorporada, con rosca de 2´´ de diámetro, roscado

15,69 €

BEU11114 u Purgador automático de aire, de latón, por flotador, de posición vertical y válvula de
obturación incorporada, con rosca de 2´´ de diámetro

5,55000 €

Altres conceptes 10,14000 €

P-16 EEV21E00 u Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada 70,95 €

BEV21E00 u Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge 39,41000 €

Altres conceptes 31,54000 €

P-17 EEV24004 u Termòstat d'ambient analògic amb programació individual per a emissor, preu mitjà, acoblat 26,30 €

BEV24004 u Termòstat d'ambient analògic amb programació individual per a emissor , preu mitjà, per a
acoblar a l'emissor

18,84000 €

Altres conceptes 7,46000 €

P-18 EEV42002 u Instal·lació elèctrica de punt de control de fan-coil 65,97 €

BEV42002 u Material per a instal·lació electrica de punt de control de fan-coil 39,69000 €

Altres conceptes 26,28000 €

P-19 EF11E50 u Colector de acero negro para bombas DN50, según esquema de principio. Incluye
aislamiento térmico de espuma elastomérica de 60mm de espesor y recubrimiento de
aluminio de 0,6 mm de espesor, soporte, derivaciones, picajes, bridas y contrabridas para
conexión de tuberías y accesorios.
Totalmente instalado.

532,11 €

Altres conceptes 532,11000 €

P-20 EF22M912 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN= 50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255,
roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

33,04 €

BF22M900 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN= 50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255

7,92540 €

B0A71K00 u Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,27600 €

BFY21910 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´, roscat 1,67000 €

BFW21910 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´, per a roscar 7,39500 €

Altres conceptes 15,77360 €
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P-21 EFQ7A962 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 2´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

13,25 €

BFQ7A960 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 2´´, de 30 mm de gruix 6,02820 €

BFYQ7A96 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb polietilè
expandit, preu alt, per a tub de 2´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix

1,97000 €

Altres conceptes 5,25180 €

P-22 EHW010 Ud Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resistencia
característica mínima, mediante perforación de 14 mm de diámetro y 240 mm de
profundidad, relleno del orificio con inyección de resina epoxi, libre de estireno, y posterior
inserción de elemento de fijación compuesto por varilla roscada con extremo inferior biselado
a 45°, de acero galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1, modelo HAS-U 5.8
M12x160 ´´HILTI´´, de 12 mm de diámetro y 160 mm de longitud, tuerca y arandela.
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo
resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la resina. Inserción del elemento de
fijación. Aplicación del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos
sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

8,54 €

MT26REH100 Ud Cartucho de 400 ml de resina epoxi, libre de estireno, de dos componentes, con dosificador y
boquilla de mezcla automática, para anclajes estructurales verticales y horizontales.

1,67758 €

MT26PHI500K Ud Elemento de fijación compuesto por varilla roscada con extremo inferior biselado a 45°, de
acero galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1, modelo HAS-U 5.8 M12x160
´´HILTI´´, de 12 mm de diámetro y 160 mm de longitud, tuerca y arandela, para fijaciones
sobre estructuras de hormigón.

2,06000 €

Altres conceptes 4,80242 €

P-23 EHW010A Ud Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resistencia
característica mínima, mediante perforación de 18 mm de diámetro y 320 mm de
profundidad, relleno del orificio con inyección de resina epoxi, libre de estireno, y posterior
inserción de elemento de fijación compuesto por varilla roscada con extremo inferior biselado
a 45°, de acero galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1, modelo HAS-U 5.8
M16x260 ´´HILTI´´, de 16 mm de diámetro y 260 mm de longitud, tuerca y arandela.
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo
resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la resina. Inserción del elemento de
fijación. Aplicación del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos
sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

15,36 €

MT26PHI500L Ud Elemento de fijación compuesto por varilla roscada con extremo inferior biselado a 45°, de
acero galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1, modelo HAS-U 5.8 M16x260
´´HILTI´´, de 16 mm de diámetro y 260 mm de longitud, tuerca y arandela, para fijaciones
sobre estructuras de hormigón.

6,15000 €

MT26REH100 Ud Cartucho de 400 ml de resina epoxi, libre de estireno, de dos componentes, con dosificador y
boquilla de mezcla automática, para anclajes estructurales verticales y horizontales.

3,69521 €

Altres conceptes 5,51479 €

P-24 EN319427 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro
nominal 2´´, de 16 bar de PN y precio alto, montada superficialmente

81,24 €

BN319420 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro
nominal 2´´, de 16 bar de PN y precio alto

65,47000 €

Altres conceptes 15,77000 €

P-25 ENC11060 u Válvula de equilibrado roscada de 50 mm de diámetro nominal y Kvs=33,0, fabricada en
metal, con preajustes de caudal, tomas de presión, con juego de accesorios y sin dispositivo
de vaciado, instalada y ajustada

170,89 €
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BNC11060 u Válvula de equilibrado roscada de 50 mm de diámetro nominal y Kvs=33,0, fabricada en
ametal, con preajuste de caudal, tomas de presión, con juego de accesorios y sin dispositivo
de vaciado

128,84000 €

Altres conceptes 42,05000 €

P-26 ENL2WY04 u Bomba centrífuga de rotor en seco en consutrucción en línea, con convertidor de frecuencia
integrado. Marca Wilo modelo Stratos 50/1-12 o similar. Punto de trabajo 20 m3/h a 6mca.
Referencia en esquema de principio BF2. Incluye silentblocks y manguitos antivibratorios
EPDM a la conexión con las tuberías de impulsión y retorno. Incluye soportes, accesorios,
juntas y bridas.
Totalmente instalada.

2.321,18 €

Altres conceptes 2.321,18000 €

P-27 F9F5T20F m2 Paviments de llambordins de formigó de forma regular amb cares rectes, model Tegula de la
casa Breinco de mesures 16x12x7cm, 16x16x7cm i 24x16x7cm, separadors de 3mm, color
marfil i col·locació/ especejament combinat de les peces, col·locats amb morter de ciment 1:4.

56,64 €

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,18400 €

B9FA2471 m2 Llosa de formigó per a paviments model Tegula de la casa Breinco de mesures 16x12x7cm,
16x16x7cm i 24x16x7cm, separadors de 3mm, color marfil, preu alt

24,58050 €

Altres conceptes 31,87550 €

P-28 FAM010A m² Revestiment exterior de planxes d'acer, de 2,0 mm d'espessor; col·locació soldada, sobre
subestructura de suport.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig de les juntes de dilatació i
draps de treball. Replanteig de l'especejament del revestiment i dels punts d'ancoratge de la
subestructura suport. Fixació de la subestructura suport al full principal i al forjat. Preparació
del revestiment. Aplomat, anivellament i alineació del revestiment. Fixació definitiva del
revestiment a la subestructura suport. Realització de tots els treballs necessaris per a la
resolució dels buits. Resolució de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense deduir forats menors de 1 m², deduint el 50% dels buits entre 1 i 2 m² i el
100% dels buits majors de 2 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part
interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no
es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la
superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m², deduint el 50% dels buits
entre 1 i 2 m² i el 100% dels buits majors de 2 m², afegint a canvi, en aquests últims, la
superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.
En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs
de realitzar la superfície interior del buit.

61,24 €

MT12PAC010 kg Planxa d'acer, de 2 mm d'espessor, amb una massa superficial de 16,49 kg/m², treballat en
taller per a col·locar amb fixacions mecàniques; fixació soldada del revestiment a la
subestructura suport; amb el preu incrementat el 5% en concepte de peces especials per a la
resolució de punts singulars.

31,16610 €

Altres conceptes 30,07390 €

P-29 HYACLI m² Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la reposició de l'instal·lació de climatització formada per: conductes
amb els seus accessoris i peces especials, fan-coil, reixetes, boques de ventilació,
comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de l'instal·lació i
p/p de connexions a les xarxes elèctriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de
complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material
auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos
sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

5,71 €
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MT09PYE010 m³ Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. 2,22750 €

MT09MIF010I t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria
M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

1,04519 €

MT08AAA010 m³ Aigua. 0,00900 €

Altres conceptes 2,42831 €

P-30 HYAELE m² Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la reposició de l'instal·lació elèctrica formada per: posada a terra,
xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació, centralització
de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un grau de
complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material
auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos
sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

11,22 €

MT09MIF010I t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria
M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

1,04519 €

MT08AAA010 m³ Aigua. 0,00900 €

MT09PYE010 m³ Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. 2,22750 €

Altres conceptes 7,93831 €

P-31 HYAFON m² Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la reposició de l'instal·lació de fontaneria formada per: connexió de
servei, tub d'alimentació, bateria de comptadors, grup de pressió, dipòsit, muntants,
instal·lació interior, qualsevol altre element component de l'instal·lació, accessoris i peces
especials, amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos
sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

7,48 €

MT09MIF010I t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria
M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

1,04519 €

MT08AAA010 m³ Aigua. 0,00900 €

MT09PYE010 m³ Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. 2,22750 €

Altres conceptes 4,19831 €

P-32 HYASAN m² Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la reposició de l'instal·lació de salubritat formada per: sistema
d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons, caixes
sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions individuals i qualsevol altre
element component de la instal·lació), sistema de ventilació (xarxa de conductes de
ventilació, reixetes interiors o exteriors d'impulsió o retorn, ruixadors, comportes i qualsevol
altre element component de la instal·lació que hagi de rebre's en falsos sostres, particions
interiors, sòls tècnics o tancaments de façana), amb un grau de complexitat baix, en edifici
d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos
sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Tapat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació

9,03 €
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gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

MT09MIF010I t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria
M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

1,04519 €

MT08AAA010 m³ Aigua. 0,00900 €

MT09PYE010 m³ Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. 2,22750 €

Altres conceptes 5,74831 €

P-33 IEIELE U Adequació de la xarxa elèctrica i d'enllumenat, sense modificar el QUADRE GENERAL DE
COMANDAMENT I PROTECCIÓ MECANISMES gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de
color blanc i embellidor de color blanc. Inclús tub protector, estesa de cables en el seu
interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió, caixes d'encastar amb cargols
de fixació i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Muntatge dels components. Col·locació i fixació
dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Estesa i connexionat de cables.
Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

845,68 €

Sense descomposició 845,68000 €

P-34 IFI010 U Instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill,
realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que
connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells
sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de
cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material
auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

434,03 €

MT37AVU022 U Vàlvula d'esfera, de llautó, de 20 mm de diàmetre. 56,60000 €

MT37TPU010 m Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm
de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el
30% en concepte d'accessoris i peces especials.

25,51500 €

MT37TPU400 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat
(PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior.

0,97200 €

MT37TPU010 m Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm
de gruix, subministrat en rotllos, segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu incrementat el
30% en concepte d'accessoris i peces especials.

61,50000 €

MT37TPU400 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè reticulat
(PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior.

2,40000 €

Altres conceptes 287,04300 €

P-35 III005A U Làmpada de filament led de vidre acabat mat, casquet E27 150W Industrial. Potencia (W)
150. Fuente Lumínica Smd Led Epistar 2835. Alimentación 170-265V AC. Luminosidad (Lm)
16500. Ángulo de Apertura (º) 180. Índice Reproducción Cromática (CRI) 80. Protección
IP40. Temperatura de color (Kº) Calida 3000K.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

26,58 €
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MT3D42JX U Làmpada de filament led de vidre acabat mat, casquet E27 50W Industrial. Potencia (W) 150.
Fuente Lumínica Smd Led Epistar 2835. Alimentación 170-265V AC. Luminosidad (Lm)
16500. Ángulo de Apertura (º) 180. Índice Reproducción Cromática (CRI) 80. Protección
IP40. Temperatura de color (Kº) Calida 3000K.

25,13000 €

Altres conceptes 1,45000 €

P-36 III005B U Làmpada de filament led de vidre acabat mat, casquet E27 50W Industrial. Potencia (W) 50.
Fuente Lumínica Smd Led Epistar 2835. Alimentación 170-265V AC. Luminosidad (Lm) 5500.
Ángulo de Apertura (º) 180. Índice Reproducción Cromática (CRI) 80. Protección IP40.
Temperatura de color (Kº) Calida 3000K.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

15,16 €

MT3D42JP U Làmpada de filament led de vidre acabat mat, casquet E27 50W Industrial. Potencia (W) 50.
Fuente Lumínica Smd Led Epistar 2835. Alimentación 170-265V AC. Luminosidad (Lm) 5500.
Ángulo de Apertura (º) 180. Índice Reproducción Cromática (CRI) 80. Protección IP40.
Temperatura de color (Kº) Calida 3000K.

13,93000 €

Altres conceptes 1,23000 €

P-37 ISB010 m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub de PVC, sèrie B,
de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció
a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

12,95 €

MT36TIT400G U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de
110 mm de diàmetre.

0,45000 €

MT36TIT010G m Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1,
amb el preu incrementat el 20% en concepte d'accessoris i peces especials.

5,88000 €

MT11VAR009 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. 0,60160 €

MT11VAR010 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,38336 €

Altres conceptes 5,63504 €

P-38 ISB020 m Baixant circular d'acer prelacat, de Ø 80 mm, per a recollida d'aigües, formada per peces
preformades, amb sistema d'unió per reblons, i segellat amb silicona en els acoblaments,
col·locades amb brides metàl·liques, instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús, silicona,
connexions, colzes i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

16,83 €

MT36CSA020 m Baixant circular d'acer prelacat, de Ø 80 mm. Inclús connexions, colzes i peces especials. 9,04200 €

MT36CSA021 U Brida per baixant circular d'acer prelacat, de Ø 80 mm. 0,70500 €

MT15SJA100 U Cartutx de massilla de silicona neutra. 0,04695 €

Altres conceptes 7,03605 €

P-39 ISD020 U Xarxa interior d'evacuació, per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill, realitzada
amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells
amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús líquid

263,76 €
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netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i
subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge
i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

MT11VAR009 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. 10,37760 €

MT11VAR010 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 6,61296 €

MT36TIT010G m Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1,
amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.

11,45375 €

MT36TIT010B m Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb
el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.

4,84950 €

Altres conceptes 230,46619 €

P-40 ITASALE U Subministrament i instal·lació completa d'ascensor elèctric sense quart de màquines.
Ascensor DE BAIXA VELOCITAT I APTE PER A PERSONES situat en un edifici destinat a
PÚBLICA CONCURRENCIA. Marca: Sales MRL-UFE o similar. Tipus: Electric. Capacitat:
385kg. Parades / Accessos: 2 / 2. Recorregut: 4,2 m. Embarcaments: 1 embarcament.
Velocitat nominal: 0,15 m/s. Potencia nominal: 800 watts. Tensio: 230 V 1ƒî50 Hz. Cabina
model: Residencial. Revest. parets: Melamina. Terra: Goma antilliscant. Enllumenat: Inox +
leds 50lux mínim. Mirall: Lama. Perfileria i emboc.: Acer inoxidable. Portes de cabina:
Telescopiques de 2 fulles. Pas lliure: 800 x 2000. Acabat: Inoxidable. Portes exteriors:
Automatiques telescopiques de 2 fulles. Acabat: Imprimacio. Maniobra: Universal. Maquina:
Reductora + Variador de Frequencia. Comandament i seny.: Botonera i equip d'emergencia.
Comand. i seny. pisos: Polsador lluminos de trucada - ocupat. Mesures int. cabina: 1100 x
1400 mm aprox. (ample x fons). Buc necessari: 1500 x 1650 mm aprox. (ample x fons).
Sistema de comunicacio bidireccional en cabina (no inclou la linia que s'haura de demanar a
la companyia de telefonia o instal.lar una centraleta mobil a traves d'Ascensors Sales)
Inclús ganxos de fixació, llums d'enllumenat del buit, guies, cables de tracció i passacables,
amortidors de vall, contrapesos, portes d'accés, grup tractor, quadre i cable de maniobra,
bastidor, xassís i portes de cabina amb acabats, limitador de velocitat i paracaigudes,
botoneres de pis i de cabina, selector de parades, instal·lació elèctrica, línia telefònica i
sistemes de seguretat.
Inclou: Replanteig de guies i nivells. Col·locació dels punts de fixació. Instal·lació dels llums
d'enllumenat del buit. Muntatge de guies, cables de tracció i passacables. Col·locació dels
amortidors de fossa. Col·locació de contrapesos. Presentació de les portes d'accés.
Muntatge del grup tractor. Muntatge del quadre i connexió del cable de maniobra. Muntatge
del bastidor, el xassís i les portes de cabina amb els seus acabats. Instal·lació del limitador
de velocitat i el paracaigudes. Instal·lació de les botoneres de pis i de cabina. Instal·lació del
selector de parades. Connexionat amb la xarxa elèctrica. Instal·lació de la línia telefònica i
dels sistemes de seguretat. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de
proves de servei.

19.616,90 €

MT39AAP015 U Porta d'ascensor de passatgers d'accés a pis, amb obertura automàtica, d'acer inoxidable, de
800x2000 mm. Envidriament homologat com ´´Paraflames´´ 30 minuts (E 30).

1.767,24000 €

MT39WWW03 U Instal·lació de línia telefònica en cabina d'ascensor. 124,05000 €

MT39WWW01 U Ganxo adossat al sostre, capaç de suportar suspès el mecanisme tractor. 41,44000 €

MT39WWW01 U Làmpada de 40 W, inclús mecanismes de fixació i portalàmpades. 16,56000 €

MT39AES010 U Selector de parades per ascensor elèctric de passatgers, 1 m/s de velocitat. 254,44000 €

MT39AER110 U Recorregut de guies i cables de tracció per ascensor elèctric de passatgers sense quart de
màquines (freqüència variable), de 450 kg de càrrega nominal, amb capacitat per a 6
persones i 1 m/s de velocitat.

2.127,09000 €

MT39AEA010 U Amortidors de vall i contrapesos per ascensor elèctric de passatgers de 450 kg de càrrega
nominal, amb capacitat per a 6 persones i 1 m/s de velocitat.

629,04000 €
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MT39AEM110 U Quadre de maniobra, interruptor i diferencials de connexió de servei elèctrica, formant un
únic conjunt (pack), per ascensor elèctric de passatgers, sense quart de màquines
(freqüència variable), de 450 kg de càrrega nominal, amb capacitat per a 6 persones i 1 m/s
de velocitat.

1.821,75000 €

MT39AEL010 U Limitador de velocitat i paracaigudes per ascensor elèctric de passatgers de 450 kg de
càrrega nominal, amb capacitat per a 6 persones i 1 m/s de velocitat.

880,38000 €

MT39AEG110 U Grup tractor per ascensor elèctric de passatgers, sense quart de màquines (freqüència
variable), de 450 kg de càrrega nominal, amb capacitat per a 6 persones i 1 m/s de velocitat.

4.134,72000 €

MT39AAB020 U Botonera de cabina per ascensor de passatgers amb acabats de qualitat mitja i maniobra
col·lectiva de baixada.

106,87000 €

MT39AAB010 U Botonera de pis amb acabats de qualitat mitja, per ascensor de passatgers amb maniobra
col·lectiva de baixada.

46,70000 €

MT39AEC015 U Cabina amb acabats de qualitat mitja, de 1000 mm d'amplada, 1250 mm de profunditat i 2200
mm d'altura, amb enllumenat elèctric permanent de 50 lux com a mínim, per ascensor elèctric
de passatgers de 450 kg de càrrega nominal, amb capacitat per a 6 persones i 1 m/s de
velocitat, inclús porta de cabina corredissa automàtica d'acer inoxidable.

3.738,10000 €

Altres conceptes 3.928,52000 €

P-41 IVN110 m² Reixeta de ventilació de lamel·les fixes d'alumini lacat color amb 60 micres de gruix mínim de
pel·lícula seca. Inclús cargols.
Inclou: Marcat dels punts de fixació. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

46,64 €

MT25PCE020 m² Gelosia de lamel·les fixes d'alumini lacat color. 41,02440 €

MT23PPB011 U Cargol d'acer 19/22 mm. 0,12000 €

Altres conceptes 5,49560 €

P-42 IVV030 m Conducte de ventilació, format per tub llis de PVC, de 90 mm de diàmetre exterior, enganxat
mitjançant adhesiu. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes
tallafoc, les reixetes ni els difusores.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense
descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

8,59 €

MT42CVP020 m Tub llis de PVC, de 90 mm de diàmetre exterior, amb extrem atrompetat, segons UNE-EN
1329-1, amb el preu incrementat el 20% en concepte d'accessoris i peces especials.

2,34000 €

MT11VAR009 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. 1,24080 €

MT11VAR010 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,76672 €

MT42CVP420 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra d'els conductes de PVC, de 90 mm de
diàmetre exterior.

0,10000 €

Altres conceptes 4,14248 €

P-43 LCL070 U Fusteria amb vidre 4/16 warm edge/6 baix emissiu CPI de la sèrie COR 70 H OCULTA, o
similar en acabat imitació fusta / lacat texturitzat a definir per la DF, inclòs premarc d´acer
galvanitzat 40x20 i tapajunts de 35 mm. Composta per tarja superior oscil·lant i 2 unitats de
balconera practicable de dues fulles. Mida: 2100 x 2430. Inclòs increment de preu per
incorporació de quarteró fresat del mateix color dins el vidre de cámara. Inclou maneta i
ferraments, segons UNE-EN 14351-1.

3.293,19 €

Sense descomposició 3.293,19000 €
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P-44 LFA010 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor, 1100x2000
mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color a escollir de la carta RAL, formada per 2
xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb
cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment
d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra,
inclús tancaportes per a ús freqüent. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts
perimetrals.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament.
Segellat de junts perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

550,51 €

MT22WWW05 U Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasticitat permanent i enduriment ràpid, color
gris, rang de temperatura de treball de -60 a 150°C, amb resistència als rajos UV, duresa
Shore A aproximada de 22, segons UNE-EN ISO 868 i elongació a ruptura >= 800%, segons
UNE-EN ISO 8339.

4,69216 €

MT26PCA100 U Tancaportes per a ús freqüent de porta tallafocs d'una fulla, segons UNE-EN 1154. 170,05000 €

MT26PCA020 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 30-C5, segons UNE-EN 1634-1, d'una fulla de 63
mm d'espessor, 1100x2000 mm de llum i altura de pas, per a un forat d'obra de 1200x2050
mm, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm
d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta
densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor
amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús tres frontisses de doble pala
regulables en altura, soldades al marc i cargolades a la fulla, segons UNE-EN 1935,
ferradura embotida de tancament a un punt, escuts, cilindre, claus i manovelles
antienganxament RF de niló color negre.

336,92000 €

Altres conceptes 38,84784 €

P-45 LFA020 U Fix superior tallafocs homologat, EI2 30, d'una fulla de 63 mm d'espessor, 1100x550 mm,
acabat lacat en color a escollir de la carta RAL format per dos xapes d'acer galvanitzat de 0,8
mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca
d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm
d'espessor i garres d'ancoratge a obra. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts
perimetrals.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament.
Segellat de junts perimetrals. Col·locació del fix.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

252,76 €

MT22WWW05 U Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasticitat permanent i enduriment ràpid, color
gris, rang de temperatura de treball de -60 a 150°C, amb resistència als rajos UV, duresa
Shore A aproximada de 22, segons UNE-EN ISO 868 i elongació a ruptura >= 800%, segons
UNE-EN ISO 8339.

2,49744 €

MT251262 U Fixa tallafocs homologat, EI2 30, segons UNE-EN 1634-1, d'una fulla de 63 mm d'espessor,
amplada entre 1001 i 1100 mm i altura entre 500 i 1000 mm, acabat lacat en color a escollir
de la carta RAL, format per dos xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades,
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de
cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor i garres d'ancoratge a
obra.

233,46000 €

Altres conceptes 16,80256 €

P-46 LPM010B U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 210x82,5x4 cm, de tauler aglomerat, xapat amb pi
país, envernissada en taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF,
amb rexapat de fusta, de pi país de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de
pi país de 90x12 mm en ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i
manovella sobre escut ample d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie mitja.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.

334,19 €
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Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

MT23IBX010D U Pomel·la de 100x58 mm, amb acabat, d'acer inoxidable AISI 316L, per a porta interior. 22,02000 €

MT22AAP011 U Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per porta d'una fulla, amb elements de fixació. 17,39000 €

MT23HBX010 U Joc de manovella i escut ample d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie mitja, per a porta interior. 92,12000 €

MT23PPB011 U Cargol d'acer 19/22 mm. 0,54000 €

MT22PXH020 U Porta interior cega, de tauler aglomerat, xapat amb pi país, envernissada en taller, de
210x82,5x4 cm. Segons UNE 56803.

86,82000 €

MT24527A m Galze de MDF, amb rexapat de fusta, pi país, 90x20 mm, envernissat en taller. 18,92100 €

MT23PPB200 U Pany d'embotir, front, accessoris i cargols de lligat, per a porta de pas interior, segons
UNE-EN 12209.

12,42000 €

MT24M26B m Tapajuntes de MDF, amb rexapat de fusta, pi país, 90x12 mm, envernissat en taller. 21,52800 €

Altres conceptes 62,43100 €

P-47 LPM010C U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 210x82,5x4 cm, amb plafons, amb tauler de fusta
massissa de pi melis, envernissada en taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm;
galzes massissos, de pi melis de 90x20 mm; tapajunts massissos, de pi melis de 90x15 mm
en ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut
ample d'acer inoxidable, sèrie mitja.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

430,18 €

MT23IBF010A U Pomel·la de 110x60 mm, de ferro pla polit, per a porta interior sèrie castellana. 0,96000 €

MT23HBX010 U Joc de manovella i escut ample d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie mitja, per a porta interior. 92,12000 €

MT22AAP011 U Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per porta d'una fulla, amb elements de fixació. 17,39000 €

MT23PPB011 U Cargol d'acer 19/22 mm. 0,54000 €

MT22ATC010 m Tapajuntes massís, pi melis, 90x15 mm, envernissat en taller. 26,10400 €

MT22PXA020 U Porta interior cega tipus castellana, amb plafons, amb tauler de fusta massissa de pi melis,
envernissada en taller, de 210x82,5x4 cm. Segons UNE 56803.

199,40000 €

MT2432BA m Galze massís, pi melis, 90x20 mm, envernissat en taller. 16,93200 €

MT23PPB200 U Pany d'embotir, front, accessoris i cargols de lligat, per a porta de pas interior, segons
UNE-EN 12209.

12,42000 €

Altres conceptes 64,31400 €

P-48 LPM021 U Porta interior corredissa per a doble envà amb buit, cega, d'una fulla de 210x82,5x4 cm, de
tauler aglomerat, xapat amb pi país, envernissada en taller; bastiment de base de pi país de
120x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 120x20 mm; tapajunts de
MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 90x12 mm en ambdues cares. Inclús, ferraments
de penjar, de tanca i tirador amb maneta per a tancament d'acer inoxidable, sèrie mitja.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació de les ferramentes de penjar i guies. Col·locació
de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament
final. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

348,42 €

MT24M26B m Tapajuntes de MDF, amb rexapat de fusta, pi país, 90x12 mm, envernissat en taller. 22,14900 €

MT24527C m Galze de MDF, amb rexapat de fusta, pi país, 120x20 mm, envernissat en taller. 48,23000 €
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MT23PPB100 U Ferraments de penjar, kit per porta corredissa. 8,53000 €

MT22PXH020 U Porta interior cega, de tauler aglomerat, xapat amb pi país, envernissada en taller, de
210x82,5x4 cm. Segons UNE 56803.

86,82000 €

MT23HBA020 U Tirador amb maneta per a tancament d'acer inoxidable, sèrie mitja, per a porta interior
corredissa, per a interior.

36,22000 €

MT22AAP011 U Bastiment de base de fusta de pi, 120x35 mm, per porta d'una fulla, amb elements de fixació. 46,94000 €

MT23PPB102 m Carril porta corredissa doble alumini. 18,17640 €

Altres conceptes 81,35460 €

P-49 LSA010 U Persiana de cadeneta de 1100x2450 mm, formada per lamel·les de fusta de pi, acabat
natural envernissat, unides mitjançant ganxos de filferro d'acer galvanitzat i capçal de fusta
de pi, acabat natural. Inclús accessoris.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

106,39 €

MT22CER010 m² Persiana de cadeneta formada per lamel·les de fusta de pi, acabat natural envernissat,
unides mitjançant ganxos de filferro d'acer galvanitzat, amb corda de niló i tirador.

58,05000 €

MT22CER110 m Capçal de fusta de pi per a persiana de cadeneta, acabat natural, amb accessoris i elements
de fixació.

38,50000 €

Altres conceptes 9,84000 €

P-50 NTD015 m² Condicionament acústic, situat a una altura major o igual a 4 m. Sistema de panells suspesos
tipus bafle.
PANELLS: panells acústics autoportantes de llana mineral folrats amb vel teixit absorbent de
color a escollir per la DF, (model Rockfon Universal COLOR Baffle 2F ´´ROCKFON´´, o
similar), suspesos del forjat o element suport amb kits de suspensió. Inclús accessoris de
muntatge i suspensió.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Senyalització dels punts d'ancoratge al
forjat o element de suport. Col·locació dels panells.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte. La superficie d'amidament és la d'àmbit d'acondicionament corresponent a l'espai
disponible per col·locar panells lliure d'obstacles. Es considera una equivalencia de 0,4
m2depanell per cada m2de superficie, o bé, 0,55 panells de 1200x300x50 mm per m2 de
superficie.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

56,64 €

MT1VI5G4 U Panell acústic autoportant de llana mineral, model Rockfon Universal COLOR Baffle 2F
´´ROCKFON´´, de 1200x600x50 mm, revestit per les dues cares amb un vel mineral de color
a escollir i amb els quatre cantells revestits amb un marc metàl·lic, color a escollir,
Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1.

36,05800 €

MT12PAR202 U Kit de suspensió model Rockfon Baffle Design ´´ROCKFON´´, format per un cable de 1,50 m
de longitud amb un ganxo i una fixació per ancorar al formigó.

7,04000 €

MT12PSG220 U Fixació composta per tac i cargol 5x27. 0,06600 €

Altres conceptes 13,47600 €

P-51 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

23,52 €

Altres conceptes 23,52000 €

P-52 P2140-4RR u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

11,76 €

Altres conceptes 11,76000 €

P-53 P2142-4RM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

10,82 €



PROJECTE DE MILLORES D’ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA, AÏLLAMENT TÈRMIC I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
AL CASAL SOCIAL DEL VILOSELL

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 15

Altres conceptes 10,82000 €

P-54 P2143-4RR0 m Enderroc d'esglaó de pedra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

12,80 €

Altres conceptes 12,80000 €

P-55 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

7,06 €

Altres conceptes 7,06000 €

P-56 P2144-H8EA m2 Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

3,53 €

Altres conceptes 3,53000 €

P-57 P2145-4RS2 m Arrencada de barana de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

13,14 €

Altres conceptes 13,14000 €

P-58 P214O-4RO m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

133,51 €

Altres conceptes 133,51000 €

P-59 P214T-4RQ m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

6,82 €

Altres conceptes 6,82000 €

P-60 P21GS-4RV u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

17,55 €

Altres conceptes 17,55000 €

P-61 P21GS-4RV u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

15,96 €

Altres conceptes 15,96000 €

P-62 P221B-EL6 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

95,48 €

Altres conceptes 95,48000 €

P-63 P221B-EL7 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb miniexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

10,87 €

Altres conceptes 10,87000 €

P-64 P2R4-HK60 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre
de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

10,38 €

Altres conceptes 10,38000 €

P-65 P2R6-4I6I m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

23,96 €

Altres conceptes 23,96000 €

P-66 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista
Europea de Residus

23,00 €

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista
Europea de Residus

23,00000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-67 P2RB-HFVM m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

6,99 €

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

6,99200 €

Altres conceptes -0,00200 €

P-68 P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

2,14 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01030 €

Altres conceptes 2,12970 €

P-69 P312-I7UL m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20
/ XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba

149,14 €

B06F2-I14N m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

123,54100 €

Altres conceptes 25,59900 €

P-70 P322-D788 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el
formigó vist

37,19 €

B0DZ5-0F6S u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,59000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,17200 €

B0D80-0CNS m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos 4,18110 €

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,11878 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,64470 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,24900 €

Altres conceptes 31,23442 €

P-71 P45G0-4SN m3 Formigonament de dau de recolzament amb formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I i abocat manualment

169,12 €

B06E-12D6 m3 Formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

106,07100 €

Altres conceptes 63,04900 €

P-72 P4D9-4SMH m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta 48,49 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,73902 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,16994 €

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,23638 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,32199 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,85991 €

Altres conceptes 44,16276 €

P-73 P531-9TQ9 m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliisocianurat (PIR) amb
prestacions al foc millorades, amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior nervada
color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues cares, gruix de
les planxes (ext/int) 0.5/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta
amb tapajunts, amb un pendent de >= 4%

48,16 €

B0CH1-1FV6 m2 Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb
prestacions al foc millorades amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior nervada i la
cara interior llisa, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.5/0,5 mm,

36,59250 €
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junt longitudinal encadellat amb nervi i sistema de fixació oculta amb tapajunts, per a
cobertes

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 1,36000 €

Altres conceptes 10,20750 €

P-74 P5ZB3-HJD m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a vora lliure, col·locat amb fixacions
mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat

23,49 €

B0CHK-2OSX m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a vora lliure

7,18641 €

B7JB-12X6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada 3,42000 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 1,02000 €

Altres conceptes 11,86359 €

P-75 P5ZB3-HZA m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions
mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat, i segellat

22,06 €

B0CHK-2OSF m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell

6,87582 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 1,02000 €

B7JB-12X6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada 3,42000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,86050 €

Altres conceptes 9,88368 €

P-76 P5ZJ2-I07J m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 80 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb
fixacions mecàniques, i segellat

20,04 €

B0CHK-2OWA m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 80 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior

6,72588 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,43025 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 1,02000 €

Altres conceptes 11,86387 €

P-77 P6142-56T5 m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, supermaó de 500x250x40 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb pasta de guix

13,57 €

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,68981 €

B0F18-0E26 u Supermaó de 500x250x40 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1

3,33293 €

Altres conceptes 9,54726 €

P-78 P6142-56UQ m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 600x250x70 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb pasta de guix

16,15 €

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 1,13157 €

B0F18-0E2B u Supermaó de 600x250x70 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1

3,87654 €

Altres conceptes 11,14189 €

P-79 P7B2-5RJ9 m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida 1,43 €

B775-0KR3 m2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 0,24200 €

Altres conceptes 1,18800 €
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P-80 P7C40-5NY m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 60 mm de gruix
amb 1,67 m2·K/W de resistència tèrmica i paper kraft, col·locat sense adherir

7,50 €

B7C90-0JB0 m2 Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 0,036 W/(m·K) de conductivitat tèrmica
de 60 mm de gruix amb paper kraft

5,13450 €

Altres conceptes 2,36550 €

P-81 P811-3EKM m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter mixt 1:2:10, deixat de regle

23,74 €

Altres conceptes 23,74000 €

P-82 P815-3FL7 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

11,75 €

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,13566 €

Altres conceptes 11,61434 €

P-83 P81F-CWFZ m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical, amb arrencada i repicat de
revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra,
amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans

47,01 €

Altres conceptes 47,01000 €

P-84 P824-3RDH m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu
alt, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

39,18 €

B0FG2-0GOX m2 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada,
de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

23,39700 €

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 3,49600 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,54000 €

Altres conceptes 11,74700 €

P-85 P8314-H7ST m2 Aplacat de parament vertical exterior a més de 3,00 m d'alçària, amb pedra recuperada de la
mateixa obra, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

52,15 €

Altres conceptes 52,15000 €

P-86 P875-4SAG m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St
2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre contenidor

16,46 €

Altres conceptes 16,46000 €

P-87 P89C-OWAT m2 Tractament de protección incolor d'estructures d'acer. Neteja i desengreixat curós amb
acetona. Aplicació d'imprimació amb capa fina de protector incolor en base solvent compost
de resines alquídiques i olis vegetals tipus OWATROL OIL o similar. Aplicar una 1ª capa de
vernís transparent d'un sol component, enriquit amb resines alquídiques modificades amb
poliuretà tipus OXID VERNIS mat de OWATROL o similar, diluït amb un 10-20% de
OWATROL OIL, i deixar assecar 24 hores. Lijar la superficie amb gra abrasiu 280 i treure la
pols completament. Aplicar una 2ª capa de OXID VERNIS mat o similar, diluït amb un 5-10%
de OWATROL OIL.

25,35 €

B8Z6-OWA l Imprimació protector incolor en base solvent compost de resines alquídiques i olis vegetals
tipus OWATROL OIL o similar.

1,33300 €

B896-OWA l Vernís transparent d'un sol component, enriquit amb resines alquídiques modificades amb
poliuretà tipus OXID VERNIS de OWATROL o similar

3,27120 €

Altres conceptes 20,74580 €

P-88 P89I-4V8Q m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

5,78 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,67014 €
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B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 1,35650 €

Altres conceptes 3,75336 €

P-89 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,99 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,67014 €

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 1,35650 €

Altres conceptes 2,96336 €

P-90 P924-DX73 m2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

9,54 €

B03J-0K8H t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 5,54346 €

Altres conceptes 3,99654 €

P-91 P93M-3G42 m2 Solera de formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, de gruix 20 cm, abocat
des de camió

31,01 €

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

22,32628 €

Altres conceptes 8,68372 €

P-92 P966-ICEK m Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó en massa HM - 20
/ P / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

42,49 €

B965-H692 m Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

31,47900 €

B06F1-I62I m3 Formigó en massa HM - 20 / P / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

3,34350 €

Altres conceptes 7,66750 €

P-93 P9D5-35ZG m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma
rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

50,31 €

B0FG2-0GNV m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de
6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

25,80600 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 1,28250 €

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 5,32266 €

Altres conceptes 17,89884 €

P-94 P9V6-E7MB m Col·locació d'esglaó de pedra natural recuperada de la mateixa obra, una peça, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

34,46 €

Altres conceptes 34,46000 €

P-95 P9V7-4ZCT m Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra amb soldadura

38,51 €

B9V7-2HJR m Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim

28,02000 €

Altres conceptes 10,49000 €

P-96 P9Z3-DP6W m2 Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

3,82 €

B0B8-1088 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

2,65200 €
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B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,03717 €

Altres conceptes 1,13083 €

P-97 PA06FA02 PA Partida alçada legalització 800,00 €

Sense descomposició 800,00000 €

P-98 PAY0-509G u Col·locació de bastiment d'acer, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 2 a 2.5 m
i 2 a 2.5 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:6

62,08 €

Altres conceptes 62,08000 €

P-99 PB31-42BC m2 Suplemet incorpopració de fixacions per a cel ras de plaques de 1200x1200 mm, suspensió
amb filferro galvanitzat fixat amb tacs i cargols a l'estructura

3,38 €

B0AM-078K kg Filferro acer galvanitzat 0,14450 €

B0AP-07IY u Tac d'acer de d 6 mm, amb cargol, volandera i femella 0,68000 €

Altres conceptes 2,55550 €

P-100 PB31-HAGU m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils rectangulars 40x20x2 mm, separadors de perfils
rectangulars 40x20x2 mm, d'acer laminat, i plafons de malla deploye 30x13/2x1,5 mm.
Ancorada amb soldadura

79,72 €

BB33-H5I8 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils rectangulars 40x20x2 mm, separadors de perfils
rectangulars 40x20x2 mm, d'acer laminat, i plafons de malla deploye 30x13/2x1,5 mm.

64,30000 €

Altres conceptes 15,42000 €

P-101 PB91-DXVQ m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de
pintura no reflectora, fixat al suport

173,77 €

BBM4-0SIH m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de
pintura no reflectora

150,76000 €

Altres conceptes 23,01000 €

P-102 PB92-H8NQ u Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o
pictogrames, de 20 x 20 cm, amb suport, fixada mecànicament

29,05 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,42000 €

BB91-H5EZ u Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o
pictograma, de 20x20 cm, amb suport per a fixar mecànicament

21,05000 €

Altres conceptes 7,58000 €

P-103 PBBD-65KN u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular,
en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs. Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyalització vertical.

136,24 €

BBMF-0SIW m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 36,70000 €

BBB8-19M3 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de
diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut

80,09000 €

Altres conceptes 19,45000 €

P-104 PEMA-FGZT u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa i encastat

95,03 €

BEM9-0OPF u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa, per a encastar

65,79000 €

Altres conceptes 29,24000 €

P-105 PH11-AZWN u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la
llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment

101,62 €
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BH11-2LSX u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la
llumenera, amb font d'alimentació, per a col·locar superficialment

86,47000 €

Altres conceptes 15,15000 €

P-106 PH16-CSZR u Substitució de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, per llumenera decorativa
tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, muntada superficialment

105,66 €

Altres conceptes 105,66000 €

P-107 PH57-B3C1 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca
amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h
d'autonomia, amb funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial

154,34 €

BH65-2II8 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca
amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h
d'autonomia, amb funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt

146,77000 €

Altres conceptes 7,57000 €

P-108 PHP0-AZZ6 u Projector d'alumini orientable, de 33 W de potència de la llumenera, Temperatura de color
RGB+3000+4000+6000, amb font d'alimentació, muntat superficialment

50,90 €

BH43-2LY4 u Projector d'alumini orientable, 33 W de potència de la llumenera, Temperatura de color
RGB+3000+4000+6000, amb font d'alimentació, per a col·locar superficialment

35,75000 €

Altres conceptes 15,15000 €

P-109 PHP0-AZZ7 u Projector d'alumini orientable, de 55 W de potència de la llumenera, Temperatura de color
RGB+3000+4000+6000, amb font d'alimentació, muntat superficialment

60,98 €

BH43-2LY9 u Projector d'alumini orientable, de 55 W de potència de la llumenera, Temperatura de color
RGB+3000+4000+6000, amb font d'alimentació, per a col·locar superficialment

45,83000 €

Altres conceptes 15,15000 €

P-110 PHUL-HCV2 u Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1500 mm de llargària i 58 W
de potència, amb tub led de 22 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1500 mm
de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=2000 lm, amb una temperatura de color de
4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada
fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució,
amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels
elements del llum per accedir a la làmpada

23,09 €

BHU1-H7ES u Tub led de 22 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1500 mm de llargària,
casquet G13, de flux lluminós >=2000 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un
grau de rendiment del color Ra>80, (equivalent a tub fluorescent tradicional T8 de 26 mm de
diàmetre i 1500 mm de llargària i 58 W de potència), per a substitució de làmpada fluorescent
tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit
d'encebador per a substitució del existent

16,20000 €

Altres conceptes 6,89000 €

P-111 PQ40-HBHI u Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella
d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm d'amplària, amb la
base inclosa, col·locada sobre dau de formigó

196,16 €

BQ40-H6UM u Pilona extraïble d'acer corten, mod. OLD ( ADO ) o similar, de forma cilíndrica, de 900 mm
d'alçària i 100 mm d'amplària, amb la base inclosa, per a col·locar encastada

144,00000 €

Altres conceptes 52,16000 €

P-112 RVE010 m² Subministrament i col·locació de mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, amb pintura de
protecció, color plata, per la seva cara posterior, fixat mecànicament al parament. Inclús
cairejat perimetral, perforacions, cargols i grapes de subjecció.
Inclou: Neteja i preparació del suport. Replanteig dels punts de fixació. Col·locació de les
fixacions al parament. Col·locació del mirall. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

61,41 €
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MT21VVA032 U Trepant per mirall, D<10 mm, cargol i grapa de subjecció. 2,96000 €

MT21VVA030 m Cairejat de mirall. 9,20000 €

MT21VSJ020 m² Mirall incolor platejat, 3 mm. 27,13500 €

Altres conceptes 22,11500 €

P-113 SAI010 U Tassa compacta de vàter de dipòsit baix, per adossar a la paret, de porcellana sanitària,
model ONA ´´ROCA´´o similar, color Blanco, de 370x600x790 mm, amb cisterna de vàter, de
doble descàrrega, de 360x140x355 mm, seient i tapa de vàter, amb frontisses d'acer
inoxidable. Inclús aixeta de regulació, enllaç d'alimentació flexible i silicona per a segellat de
junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació
del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

563,41 €

MT30SMR022 U Seient i tapa de vàter, amb frontisses d'acer inoxidable, model ONA ´´ROCA´´, color Blanco. 70,42000 €

MT30WWW00 U Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent, fungicida, per a segellat de junts en
ambients humits.

0,09000 €

MT30LLA020 U Aixeta de regulació de 1/2´´, per a vàter, acabat cromat. 23,20000 €

MT30SMR019 U Tassa compacta de vàter de dipòsit baix, per adossar a la paret, de porcellana sanitària,
model ONA ´´ROCA´´, color Blanco, de 370x600x790 mm, amb joc de fixació, segons
UNE-EN 997.

214,20000 €

MT38TEW010 U Tirantet flexible de 20 cm i 1/2´´ de diàmetre. 8,00000 €

MT30SMR021 U Cisterna de vàter, de doble descàrrega, de porcellana sanitària, model ONA ´´ROCA´´, color
Blanco, de 360x140x355 mm, amb joc de mecanismes de doble descàrrega de 3/4,5 litres,
segons UNE-EN 997.

197,40000 €

Altres conceptes 50,10000 €

P-114 SAL040B U Lavabo de porcellana sanitària, mural, model ONA ´´ROCA´´o similar, color Blanco, de
1000x460 mm, equipat amb aixetes tipus mesclador temporizt de repisa per a lavabo, amb
cartutx ceràmic i limitador de cabal a 6 l/min, acabat cromat, model Fluent, i desguàs, acabat
cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta.
Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

732,88 €

MT30LPR060 U Lavabo de porcellana sanitària, mural, model ONA ´´ROCA´´, color Blanco, de 1000x460
mm, amb joc de fixació, segons UNE 67001.

322,00000 €

MT30WWW00 U Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent, fungicida, per a segellat de junts en
ambients humits.

0,09000 €

MT30LLA010 U Aixeta de regulació de 1/2´´, per a lavabo o bidet, acabat cromat. 40,64000 €

MT36WWW00 U Acoblament a paret colzat amb plafó, ABS, sèrie B, acabat cromat, per evacuació d'aigües
residuals (a baixa i alta temperatura) en l'interior dels edificis, enllaç mixt de 1 1/4´´x40 mm
de diàmetre, segons UNE-EN 1329-1, amb vàlvula de desguàs.

56,10000 €

MT31GMO101 U Aixetes tipus mesclador temporizt de repisa per a lavabo, amb cartutx ceràmic i limitador de
cabal a 6 l/min, acabat cromat, model Fluent ´´ROCA´´, amb tragacadeneta i enllaços
d'alimentació flexibles, segons UNE-EN 200.

259,00000 €

Altres conceptes 55,05000 €

P-115 SMA022 U Sabonera de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, circular, amb
suport mural. Fixació al suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de

68,59 €
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Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

MT31ABP030 U Sabonera de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, circular, amb
suport mural.

64,31000 €

Altres conceptes 4,28000 €

P-116 SMB010 U Eixugamans elèctric, de 1600 W de potència calorífica, amb carcassa d'acer inoxidable, amb
interruptor òptic per aproximació de les mans amb 1' de temps màxim de funcionament, de
225x160x282 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a la xarxa elèctrica. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

207,63 €

MT31ABP120 U Eixugamans elèctric, de 1600 W de potència calorífica, amb carcassa d'acer inoxidable, amb
interruptor òptic per aproximació de les mans amb 1' de temps màxim de funcionament, de
225x160x282 mm.

196,23000 €

Altres conceptes 11,40000 €

P-117 SMD010 U Dosificador de sabó líquid manual amb disposició mural, de 0,5 l de capacitat, carcassa
d'acer inoxidable AISI 304, acabat brillant, de 100x150x55 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

48,72 €

MT37J37D U Dosificador de sabó líquid manual amb disposició mural, de 0,5 l de capacitat, carcassa
d'acer inoxidable AISI 304, acabat brillant, de 100x150x55 mm.

41,90000 €

Altres conceptes 6,82000 €

P-118 SME010 U Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb disposició mural, carcassa d'acer inoxidable
AISI 304 amb acabat cromat, per a un rotllo de paper de 240 m de longitud, amb tancament
mitjançant pany i clau.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

73,94 €

MT31ABP040 U Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb disposició mural, carcassa d'acer inoxidable
AISI 304 amb acabat cromat, per a un rotllo de paper de 240 m de longitud, amb tancament
mitjançant pany i clau.

68,09000 €

Altres conceptes 5,85000 €

P-119 SME020 U Tovalloler de paper continu, amb carcassa de ABS de color blanc, de 251x300x195 mm, per
a un rotllo de paper de 240 m i 155 mm de diàmetre.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

64,33 €

MT31ABN050 U Tovalloler de paper continu, amb carcassa de ABS de color blanc, de 251x300x195 mm, per
a un rotllo de paper de 240 m i 155 mm de diàmetre.

58,67000 €

Altres conceptes 5,66000 €

P-120 SML010 U Subministrament i muntatge en la superfície de la paret de taula canvia-bolquers horitzontal,
de polietilè de baixa densitat microtexturitzat amb absència de punts de fricció, de 506x872
mm, 513 mm (obert) / 110 mm (tancat) de fons, pes màxim suportat 100 kg, amb dispensador
de tovalloles, esquerdes laterals per penjar bosses i corretja de seguretat. Inclús elements de
fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori. Col·locació,
anivellació i fixació dels elements de suport. Cargolat de la taula canvia-bolquers als

528,10 €
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elements de suport de paret.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

MT31CPA030 U Taula canvia-bolquers horitzontal, de polietilè de baixa densitat microtexturitzat amb absència
de punts de fricció, de 506x872 mm, 513 mm (obert) / 110 mm (tancat) de fons, pes màxim
suportat 100 kg, amb dispensador de tovalloles, esquerdes laterals per penjar bosses i
corretja de seguretat, per muntar a la superfície de la paret.

511,88000 €

Altres conceptes 16,22000 €

P-121 SPA020 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en
paret, abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304 color blanc, de dimensions totals
790x130 mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de
paper higiènic. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra. Col·locació, anivellació i
fixació dels elements de suport. Neteja de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

161,42 €

MT31ABP135 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en
paret, abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable AISI 304 color blanc, de dimensions totals
790x130 mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de
paper higiènic, inclús fixacions d'acer inoxidable.

134,83000 €

Altres conceptes 26,59000 €

P-122 UPC020 Pa Partida alçada a justificar per a instal·lació de quadre elèctric de comandament i protecció
per ascensor. Connexionat amb la xarxa elèctrica. Totalment instal·lat i en funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre i connexionat. Muntatge dels
components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

377,48 €

Sense descomposició 377,48000 €
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Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P214T-4RQF m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 59)

6,82 29,893 203,87

2 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 52)

11,76 6,000 70,56

3 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 51)

23,52 6,000 141,12

4 P2144-H8EA m2 Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 56)

3,53 22,875 80,75

5 P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 60)

17,55 2,000 35,10

6 P21GS-4RV01 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 61)

15,96 2,000 31,92

7 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 55)

7,06 16,000 112,96

8 P2142-4RMM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 53)

10,82 27,250 294,85

9 P2143-4RR0 m Enderroc d'esglaó de pedra, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. (P - 54)

12,80 4,000 51,20

10 P221B-EL6W m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre contenidor (P - 62)

95,48 0,360 34,37

11 P2145-4RS2 m Arrencada de barana de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 57)

13,14 5,150 67,67

12 DMX020 m² Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió
o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la
base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment
enderrocada segons especificacions de Projecte. (P - 4)

17,63 31,685 558,61

13 DMX090 m Demolició de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals,
sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material
d'unió.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada
segons especificacions de Projecte. (P - 5)

2,86 17,400 49,76

14 P221B-EL7O m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb miniexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 63)

10,87 58,678 637,83
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TOTAL Capítol 01.01 2.370,57
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Capítol 02 FONAMENTS

1 P924-DX73 m2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra calcària, de
50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 90)

9,54 28,775 274,51

2 P93M-3G42 m2 Solera de formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició IIa, de gruix 20 cm, abocat des de camió (P - 91)

31,01 28,775 892,31

3 P7B2-5RJ9 m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no
adherida (P - 79)

1,43 7,000 10,01

4 P9Z3-DP6W m2 Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 96)

3,82 25,875 98,84

5 E312LMSG m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 20 / F /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P - 6)

107,63 2,872 309,11

6 P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 68)

2,14 464,651 994,35

7 P312-I7UL m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu
hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P - 69)

149,14 7,335 1.093,94

8 P322-D788 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de
250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una
cara, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 70)

37,19 15,990 594,67

TOTAL Capítol 01.02 4.267,74

Obra 01 Pressupost 230505

Capítol 03 ESTRUCTURES

1 EAS010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de
perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o
UPN, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions
soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls,
les escapçadures, les peces especials, les plaques d'arrencada i de
transició de pilar inferior a superior, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat
dels eixos. Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 11)

2,96 468,585 1.387,01

2 EAV010A kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples
de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o
UPN, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en
obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls,
les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat
dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions soldades.

2,94 539,132 1.585,05

EUR



PROJECTE DE MILLORES D’ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA, AÏLLAMENT TÈRMIC I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
AL CASAL SOCIAL DEL VILOSELL

PRESSUPOST Pàg.: 3

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 13)

3 EAU010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes formades por peces
simples de perfils laminats en calent de les sèries L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular o platina, acabat amb emprimació antioxidant,
amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls,
les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat
dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la bigueta. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 12)

3,43 756,597 2.595,13

4 P9V7-4ZCT m Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, amb
4 plecs i 600 mm de desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra
amb soldadura (P - 95)

38,51 22,140 852,61

5 P966-ICEK m Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària,
inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigó en massa HM - 20 / P / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (P -
92)

42,49 7,600 322,92

6 EAE0_1 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten)
S355J0WP segons UNE-EN 10025-5, en baranes d'escala, rampes,
passarel·les i plataformes, amb peces simples de perfils laminats en
calent L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o platina, amb unions
soldades en obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls,
les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació provisional dels perfils.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 7)

12,03 33,284 400,41

7 EAS006A U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb
enrigidors i trepant central, de 200x350 mm i gruix 15 mm, i muntatge
sobre 6 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diàmetre i 60 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats
amb volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó
del fonament. Inclús morter d'autoanivellació expansiu per a reblert de
l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa i protecció
anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels perns.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les
escapçadures, les platines, les peces especials i els elements auxiliars
de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig
i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa.
Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la protecció
anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 8)

85,91 3,000 257,73

8 EAS006B U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb
trepant central, de 250x300 mm i gruix 15 mm, per a muntatge amb 4
tacs quimics de 16 mm de diàmetre, embotits al formigó. Inclús morter
d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant entre el
formigó endurit i la placa i protecció anticorrosiva.

63,15 5,000 315,75

EUR
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Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les
escapçadures, les platines, les peces especials i els elements auxiliars
de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig
i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa.
Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la protecció
anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 9)

9 EAS006C U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb
trepant central, de 200x300 mm i gruix 15 mm, per ai muntatge amb 4
tacs químics de 16 mm de diàmetre, embotits al formigó. Inclús morter
d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant entre el
formigó endurit i la placa i protecció anticorrosiva.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les
escapçadures, les platines, les peces especials i els elements auxiliars
de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig
i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa.
Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la protecció
anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 10)

55,04 1,000 55,04

10 EHW010A Ud Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de
resistencia característica mínima, mediante perforación de 18 mm de
diámetro y 320 mm de profundidad, relleno del orificio con inyección
de resina epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de elemento de
fijación compuesto por varilla roscada con extremo inferior biselado a
45°, de acero galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1,
modelo HAS-U 5.8 M16x260 ´´HILTI´´, de 16 mm de diámetro y 260
mm de longitud, tuerca y arandela.
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la
perforación. Limpieza del polvo resultante. Preparación del cartucho.
Inyección de la resina. Inserción del elemento de fijación. Aplicación
del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos
sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. (P - 23)

15,36 24,000 368,64

11 EHW010 Ud Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de
resistencia característica mínima, mediante perforación de 14 mm de
diámetro y 240 mm de profundidad, relleno del orificio con inyección
de resina epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de elemento de
fijación compuesto por varilla roscada con extremo inferior biselado a
45°, de acero galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1,
modelo HAS-U 5.8 M12x160 ´´HILTI´´, de 12 mm de diámetro y 160
mm de longitud, tuerca y arandela.
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la
perforación. Limpieza del polvo resultante. Preparación del cartucho.
Inyección de la resina. Inserción del elemento de fijación. Aplicación
del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de los restos
sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. (P - 22)

8,54 10,000 85,40

12 P45G0-4SN0 m3 Formigonament de dau de recolzament amb formigó HA-25/B / 10 / I
de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I i abocat
manualment (P - 71)

169,12 0,288 48,71

13 P4D9-4SMH m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb
tauló de fusta (P - 72)

48,49 0,960 46,55
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14 P214O-4RO9 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 58)

133,51 0,384 51,27

15 P8314-H7ST m2 Aplacat de parament vertical exterior a més de 3,00 m d'alçària, amb
pedra recuperada de la mateixa obra, col·locada amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra (P - 85)

52,15 0,960 50,06

16 PB31-HAGU m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils rectangulars 40x20x2 mm,
separadors de perfils rectangulars 40x20x2 mm, d'acer laminat, i
plafons de malla deploye 30x13/2x1,5 mm. Ancorada amb soldadura

(P - 100)

79,72 74,643 5.950,54

17 XPA000IP u Partida per a formació de porta en reixa deployee, formació de porta
practicable amb ferraments, pany, tanca i tirador amb maneta per a
tancament d'acer. (P - 0)

280,00 1,000 280,00

18 FAM010A m² Revestiment exterior de planxes d'acer, de 2,0 mm d'espessor;
col·locació soldada, sobre subestructura de suport.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig de les
juntes de dilatació i draps de treball. Replanteig de l'especejament del
revestiment i dels punts d'ancoratge de la subestructura suport.
Fixació de la subestructura suport al full principal i al forjat. Preparació
del revestiment. Aplomat, anivellament i alineació del revestiment.
Fixació definitiva del revestiment a la subestructura suport. Realització
de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits. Resolució
de punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 1 m²,
deduint el 50% dels buits entre 1 i 2 m² i el 100% dels buits majors de
2 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior
del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els
buits que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan
inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense deduir forats
menors de 1 m², deduint el 50% dels buits entre 1 i 2 m² i el 100% dels
buits majors de 2 m², afegint a canvi, en aquests últims, la superfície
de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de
brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior
del buit. (P - 28)

61,24 7,040 431,13

19 P875-4SAG m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un
grau de preparació St 2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 86)

16,46 73,878 1.216,03

20 P89C-OWAT m2 Tractament de protección incolor d'estructures d'acer. Neteja i
desengreixat curós amb acetona. Aplicació d'imprimació amb capa
fina de protector incolor en base solvent compost de resines
alquídiques i olis vegetals tipus OWATROL OIL o similar. Aplicar una
1ª capa de vernís transparent d'un sol component, enriquit amb
resines alquídiques modificades amb poliuretà tipus OXID VERNIS
mat de OWATROL o similar, diluït amb un 10-20% de OWATROL OIL,
i deixar assecar 24 hores. Lijar la superficie amb gra abrasiu 280 i
treure la pols completament. Aplicar una 2ª capa de OXID VERNIS
mat o similar, diluït amb un 5-10% de OWATROL OIL. (P - 87)

25,35 73,878 1.872,81

21 P531-9TQ9 m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de
poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades, amb un gruix
total de 100 mm, amb la cara exterior nervada color estàndard,
diferent del blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues cares,
gruix de les planxes (ext/int) 0.5/0,5 mm, junt longitudinal encadellat
amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de >=
4% (P - 73)

48,16 11,500 553,84

22 P5ZJ2-I07J m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1
mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs,
per a canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat (P
- 76)

20,04 4,660 93,39

23 P5ZB3-HZAS m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1
mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs,
per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils
conformats d' estanquitat, i segellat (P - 75)

22,06 4,660 102,80
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24 P5ZB3-HJDZ m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1
mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs,
per a vora lliure, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils
conformats d' estanquitat (P - 74)

23,49 5,300 124,50

25 C15G00DD h Grua autopropulsada 12t (P - 3) 52,53 10,000 525,30

TOTAL Capítol 01.03 19.572,62

Obra 01 Pressupost 230505

Capítol 04 DIVISORIES I ACABATS

1 P6142-56UQ m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 600x250x70 mm,
LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb pasta de guix (P - 78)

16,15 6,840 110,47

2 P6142-56T5 m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, supermaó de 500x250x40 mm,
LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb pasta de guix (P - 77)

13,57 17,194 233,32

3 P815-3FL7 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la
norma UNE-EN 13279-1 (P - 82)

11,75 22,380 262,97

4 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 89)

4,99 26,380 131,64

5 P811-3EKM m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, deixat de regle (P - 81)

23,74 68,147 1.617,81

6 P824-3RDH m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir de forma
rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIa
(UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 84)

39,18 68,147 2.670,00

7 P89I-4V8Q m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 88)

5,78 12,000 69,36

8 P9D5-35ZG m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat
antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu
alt, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888) (P - 93)

50,31 16,000 804,96

9 F9F5T20F m2 Paviments de llambordins de formigó de forma regular amb cares
rectes, model Tegula de la casa Breinco de mesures 16x12x7cm,
16x16x7cm i 24x16x7cm, separadors de 3mm, color marfil i
col·locació/ especejament combinat de les peces, col·locats amb
morter de ciment 1:4. (P - 27)

56,64 23,295 1.319,43

10 P9V6-E7MB m Col·locació d'esglaó de pedra natural recuperada de la mateixa obra,
una peça, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (P - 94)

34,46 2,400 82,70

11 P81F-CWFZ m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical, amb arrencada
i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor, arrebossat a bona vista
amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat
remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans (P - 83)

47,01 4,000 188,04

12 0XA113 U Lloguer, durant 10 dies naturals, de torre de treball mòbil, amb
plataforma de treball de 3x2 m², situada a una altura de 6 m, formada
per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm i 3,2
mm de gruix, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m²
uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual
d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions
de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora. (P - 1)

95,27 1,000 95,27
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13 P7C40-5NYW m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25
kg/m3, de 60 mm de gruix amb 1,67 m2·K/W de resistència tèrmica i
paper kraft, col·locat sense adherir (P - 80)

7,50 245,000 1.837,50

14 PB31-42BC m2 Suplemet incorpopració de fixacions per a cel ras de plaques de
1200x1200 mm, suspensió amb filferro galvanitzat fixat amb tacs i
cargols a l'estructura (P - 99)

3,38 245,000 828,10

15 XPA000IO pa Partida alçada a justificar per imprevistos en l'execució de l'obra,
repassos i remats. (P - 0)

283,02 1,000 283,02

TOTAL Capítol 01.04 10.534,59

Obra 01 Pressupost 230505

Capítol 05 FUSTERIES

1 LCL070 U Fusteria amb vidre 4/16 warm edge/6 baix emissiu CPI de la sèrie
COR 70 H OCULTA, o similar en acabat imitació fusta / lacat
texturitzat a definir per la DF, inclòs premarc d´acer galvanitzat 40x20 i
tapajunts de 35 mm. Composta per tarja superior oscil·lant i 2 unitats
de balconera practicable de dues fulles. Mida: 2100 x 2430. Inclòs
increment de preu per incorporació de quarteró fresat del mateix color
dins el vidre de cámara. Inclou maneta i ferraments, segons UNE-EN
14351-1. (P - 43)

3.293,19 5,000 16.465,95

2 LPM010B U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 210x82,5x4 cm, de tauler
aglomerat, xapat amb pi país, envernissada en taller; bastiment de
base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de fusta,
de pi país de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de
pi país de 90x12 mm en ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments
de penjar, de tanca i manovella sobre escut ample d'acer inoxidable
AISI 316L, sèrie mitja.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar.
Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. Ajustament final. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 46)

334,19 1,000 334,19

3 LPM021 U Porta interior corredissa per a doble envà amb buit, cega, d'una fulla
de 210x82,5x4 cm, de tauler aglomerat, xapat amb pi país,
envernissada en taller; bastiment de base de pi país de 120x35 mm;
galzes de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 120x20 mm;
tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 90x12 mm en
ambdues cares. Inclús, ferraments de penjar, de tanca i tirador amb
maneta per a tancament d'acer inoxidable, sèrie mitja.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació de les ferramentes de
penjar i guies. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de
tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 48)

348,42 1,000 348,42

4 LPM010C U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 210x82,5x4 cm, amb
plafons, amb tauler de fusta massissa de pi melis, envernissada en
taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes massissos,
de pi melis de 90x20 mm; tapajunts massissos, de pi melis de 90x15
mm en ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de
tanca i manovella sobre escut ample d'acer inoxidable, sèrie mitja.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar.
Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. Ajustament final. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.

430,18 2,000 860,36
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Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 47)

5 PAY0-509G u Col·locació de bastiment d'acer, en parets existents, per a un buit
d'obra d'amplària 2 a 2.5 m i 2 a 2.5 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:6 (P - 98)

62,08 5,000 310,40

6 LFA010 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, d'una fulla de 63 mm
d'espessor, 1100x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en
color a escollir de la carta RAL, formada per 2 xapes d'acer galvanitzat
de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra
intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix,
sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta
intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús tancaportes per a ús
freqüent. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts perimetrals.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del
cèrcol al parament. Segellat de junts perimetrals. Col·locació de la
fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 44)

550,51 2,000 1.101,02

7 LFA020 U Fix superior tallafocs homologat, EI2 30, d'una fulla de 63 mm
d'espessor, 1100x550 mm, acabat lacat en color a escollir de la carta
RAL format per dos xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor,
plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de
roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor i garres d'ancoratge a obra. Inclús
silicona neutra per al segellat dels junts perimetrals.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del
cèrcol al parament. Segellat de junts perimetrals. Col·locació del fix.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 45)

252,76 1,000 252,76

8 LSA010 U Persiana de cadeneta de 1100x2450 mm, formada per lamel·les de
fusta de pi, acabat natural envernissat, unides mitjançant ganxos de
filferro d'acer galvanitzat i capçal de fusta de pi, acabat natural. Inclús
accessoris.
Inclou: Fixació del capçal de la persiana sobre el parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 49)

106,39 4,000 425,56

TOTAL Capítol 01.05 20.098,66

Obra 01 Pressupost 230505

Capítol 06 INSTAL·LACIONS

Titol 3 01 SANEJAMENT

1 ISD020 U Xarxa interior d'evacuació, per bany petit amb dotació per: vàter,
lavabo senzill, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de
desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb
els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per
a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 39)

263,76 2,000 527,52
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2 HYASAN m² Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la reposició de
l'instal·lació de salubritat formada per: sistema d'evacuació (baixants
interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons, caixes
sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions
individuals i qualsevol altre element component de la instal·lació),
sistema de ventilació (xarxa de conductes de ventilació, reixetes
interiors o exteriors d'impulsió o retorn, ruixadors, comportes i
qualsevol altre element component de la instal·lació que hagi de
rebre's en falsos sostres, particions interiors, sòls tècnics o
tancaments de façana), amb un grau de complexitat baix, en edifici
d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar
per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Tapat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. (P - 32)

9,03 12,000 108,36

3 ISB020 m Baixant circular d'acer prelacat, de Ø 80 mm, per a recollida d'aigües,
formada per peces preformades, amb sistema d'unió per reblons, i
segellat amb silicona en els acoblaments, col·locades amb brides
metàl·liques, instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús, silicona,
connexions, colzes i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. (P - 38)

16,83 7,000 117,81

4 ISB010 m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per
tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix; unió
enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i
accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. (P - 37)

12,95 3,000 38,85

5 ASI020 U Instal·lació de bonera sifònica de ferro colat gris, de 20x20 cm, per
recollida d'aigües pluvials o de locals humits. Inclús accessoris de
muntatge, peces especials i elements de subjecció.
Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 2)

25,69 1,000 25,69

TOTAL Titol 3 01.06.01 818,23

Obra 01 Pressupost 230505

Capítol 06 INSTAL·LACIONS

Titol 3 02 FONTANERIA I ACS
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1 IFI010 U Instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb dotació per: vàter,
lavabo senzill, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la
xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una
de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb
els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas
de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè
reticulat (PE-X), material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
derivació particular, accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta
per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 34)

434,03 2,000 868,06

2 SPA020 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a
inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, d'acer inoxidable
AISI 304 color blanc, de dimensions totals 790x130 mm amb tub de 33
mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper
higiènic. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra.
Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. Neteja de
l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte. (P - 121)

161,42 2,000 322,84

3 RVE010 m² Subministrament i col·locació de mirall de lluna incolora de 3 mm de
gruix, amb pintura de protecció, color plata, per la seva cara posterior,
fixat mecànicament al parament. Inclús cairejat perimetral,
perforacions, cargols i grapes de subjecció.
Inclou: Neteja i preparació del suport. Replanteig dels punts de
fixació. Col·locació de les fixacions al parament. Col·locació del mirall.
Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. (P - 112)

61,41 2,000 122,82

4 SAL040B U Lavabo de porcellana sanitària, mural, model ONA ´´ROCA´´o similar,
color Blanco, de 1000x460 mm, equipat amb aixetes tipus mesclador
temporizt de repisa per a lavabo, amb cartutx ceràmic i limitador de
cabal a 6 l/min, acabat cromat, model Fluent, i desguàs, acabat
cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del
desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria.
Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Comprovació del seu
correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte. (P - 114)

732,88 2,000 1.465,76

5 SAI010 U Tassa compacta de vàter de dipòsit baix, per adossar a la paret, de
porcellana sanitària, model ONA ´´ROCA´´o similar, color Blanco, de
370x600x790 mm, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, de
360x140x355 mm, seient i tapa de vàter, amb frontisses d'acer
inoxidable. Inclús aixeta de regulació, enllaç d'alimentació flexible i
silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del
desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria.
Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment

563,41 2,000 1.126,82
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col·locades segons especificacions de Projecte. (P - 113)

6 SMA022 U Sabonera de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat
setinat, circular, amb suport mural. Fixació al suport amb les
subjeccions subministrades pel fabricant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte. (P - 115)

68,59 2,000 137,18

7 SMB010 U Eixugamans elèctric, de 1600 W de potència calorífica, amb carcassa
d'acer inoxidable, amb interruptor òptic per aproximació de les mans
amb 1' de temps màxim de funcionament, de 225x160x282 mm. Inclús
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a la xarxa elèctrica.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte. (P - 116)

207,63 2,000 415,26

8 SMD010 U Dosificador de sabó líquid manual amb disposició mural, de 0,5 l de
capacitat, carcassa d'acer inoxidable AISI 304, acabat brillant, de
100x150x55 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte. (P - 117)

48,72 2,000 97,44

9 SME010 U Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb disposició mural,
carcassa d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat cromat, per a un rotllo
de paper de 240 m de longitud, amb tancament mitjançant pany i clau.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte. (P - 118)

73,94 2,000 147,88

10 SME020 U Tovalloler de paper continu, amb carcassa de ABS de color blanc, de
251x300x195 mm, per a un rotllo de paper de 240 m i 155 mm de
diàmetre.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte. (P - 119)

64,33 2,000 128,66

11 HYAFON m² Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la reposició de
l'instal·lació de fontaneria formada per: connexió de servei, tub
d'alimentació, bateria de comptadors, grup de pressió, dipòsit,
muntants, instal·lació interior, qualsevol altre element component de
l'instal·lació, accessoris i peces especials, amb un grau de complexitat
baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús
material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. (P - 31)

7,48 24,000 179,52

12 SML010 U Subministrament i muntatge en la superfície de la paret de taula
canvia-bolquers horitzontal, de polietilè de baixa densitat
microtexturitzat amb absència de punts de fricció, de 506x872 mm,
513 mm (obert) / 110 mm (tancat) de fons, pes màxim suportat 100 kg,
amb dispensador de tovalloles, esquerdes laterals per penjar bosses i
corretja de seguretat. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de l'accessori.

528,10 1,000 528,10
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Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. Cargolat de la
taula canvia-bolquers als elements de suport de paret.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte. (P - 120)

TOTAL Titol 3 01.06.02 5.540,34

Obra 01 Pressupost 230505

Capítol 06 INSTAL·LACIONS

Titol 3 03 ELECTRICITAT I ILUMINACIÓ

1 HYAELE m² Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la reposició de
l'instal·lació elèctrica formada per: posada a terra, xarxa
d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general
d'alimentació, centralització de comptadors, derivacions individuals i
xarxa de distribució interior, amb un grau de complexitat baix, en edifici
d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar
per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. (P - 30)

11,22 17,000 190,74

2 IEIELE U Adequació de la xarxa elèctrica i d'enllumenat, sense modificar el
QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
MECANISMES gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de color blanc i
embellidor de color blanc. Inclús tub protector, estesa de cables en el
seu interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió,
caixes d'encastar amb cargols de fixació i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Muntatge dels components.
Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de
mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 33)

845,68 1,000 845,68

3 III005B U Làmpada de filament led de vidre acabat mat, casquet E27 50W
Industrial. Potencia (W) 50. Fuente Lumínica Smd Led Epistar 2835.
Alimentación 170-265V AC. Luminosidad (Lm) 5500. Ángulo de
Apertura (º) 180. Índice Reproducción Cromática (CRI) 80. Protección
IP40. Temperatura de color (Kº) Calida 3000K.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 36)

15,16 10,000 151,60

4 III005A U Làmpada de filament led de vidre acabat mat, casquet E27 150W
Industrial. Potencia (W) 150. Fuente Lumínica Smd Led Epistar 2835.
Alimentación 170-265V AC. Luminosidad (Lm) 16500. Ángulo de
Apertura (º) 180. Índice Reproducción Cromática (CRI) 80. Protección
IP40. Temperatura de color (Kº) Calida 3000K.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Comprovació del seu correcte
funcionament.

26,58 10,000 265,80
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Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 35)

5 PHUL-HCV2 u Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1500
mm de llargària i 58 W de potència, amb tub led de 22 W de potencia i
230 V de tensió d'alimentació, de 1500 mm de llargària, casquet G13,
de flux lluminós >=2000 lm, amb una temperatura de color de
4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució
de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent
sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució
del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per
accedir a la làmpada (P - 110)

23,09 5,000 115,45

6 PH11-AZWN u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de
potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada
superficialment (P - 105)

101,62 6,000 609,72

7 PH16-CSZR u Substitució de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m,
per llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W
de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada
superficialment (P - 106)

105,66 2,000 211,32

8 PH57-B3C1 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II,
amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, amb
funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 107)

154,34 1,000 154,34

9 PHP0-AZZ7 u Projector d'alumini orientable, de 55 W de potència de la llumenera,
Temperatura de color RGB+3000+4000+6000, amb font d'alimentació,
muntat superficialment (P - 109)

60,98 8,000 487,84

10 PHP0-AZZ6 u Projector d'alumini orientable, de 33 W de potència de la llumenera,
Temperatura de color RGB+3000+4000+6000, amb font d'alimentació,
muntat superficialment (P - 108)

50,90 2,000 101,80

TOTAL Titol 3 01.06.03 3.134,29

Obra 01 Pressupost 230505

Capítol 06 INSTAL·LACIONS

Titol 3 04 CLIMATITZACIÓ

Titol 4 1B LEGALITZACIÓ

1 PA06FA02 PA Partida alçada legalització (P - 97) 800,00 1,000 800,00

TOTAL Titol 4 01.06.04.1B 800,00

Obra 01 Pressupost 230505

Capítol 06 INSTAL·LACIONS

Titol 3 04 CLIMATITZACIÓ

Titol 4 AA EQUIPS CLIMATITZACIO

1 EEJ22944 u Aerotermo a aigua tipus terra-sostre Gree ST, per a treballar en
sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 2-10 kW de potència
calorífica màxima amb envoltant metàl·lica, amb 3 velocitats, per a
col·locació mural. Inclou valvules de tall per seccionament d'equip,
valvula 3 vies i instal·lació. Tot inclós (P - 14)

525,53 8,000 4.204,24

TOTAL Titol 4 01.06.04.AA 4.204,24
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Obra 01 Pressupost 230505

Capítol 06 INSTAL·LACIONS

Titol 3 04 CLIMATITZACIÓ

Titol 4 AB SISTEMA CONTROL

1 EEV24004 u Termòstat d'ambient analògic amb programació individual per a
emissor, preu mitjà, acoblat (P - 17)

26,30 1,000 26,30

2 EEV21E00 u Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada
i connectada (P - 16)

70,95 1,000 70,95

3 EEV42002 u Instal·lació elèctrica de punt de control de fan-coil (P - 18) 65,97 8,000 527,76

TOTAL Titol 4 01.06.04.AB 625,01

Obra 01 Pressupost 230505

Capítol 06 INSTAL·LACIONS

Titol 3 04 CLIMATITZACIÓ

Titol 4 AD CANONADES

1 EF22M912 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN= 50
mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment (P - 20)

33,04 120,000 3.964,80

2 EFQ7A962 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 2´´ de diàmetre, de
30 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
(P - 21)

13,25 120,000 1.590,00

3 HYACLI m² Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la reposició de
l'instal·lació de climatització formada per: conductes amb els seus
accessoris i peces especials, fan-coil, reixetes, boques de ventilació,
comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element
component de l'instal·lació i p/p de connexions a les xarxes
elèctriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de complexitat
baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús
material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. (P - 29)

5,71 91,000 519,61

TOTAL Titol 4 01.06.04.AD 6.074,41

Obra 01 Pressupost 230505

Capítol 06 INSTAL·LACIONS

Titol 3 04 CLIMATITZACIÓ

Titol 4 AE VALVULES SISTEMA PRODUCCIO

1 EF11E50 u Colector de acero negro para bombas DN50, según esquema de
principio. Incluye aislamiento térmico de espuma elastomérica de
60mm de espesor y recubrimiento de aluminio de 0,6 mm de espesor,
soporte, derivaciones, picajes, bridas y contrabridas para conexión de

532,11 2,000 1.064,22

EUR
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tuberías y accesorios.
Totalmente instalado. (P - 19)

2 EEU11114 u Purgador automático de aire, de latón, por flotador, de posición vertical
y válvula de obturación incorporada, con rosca de 2´´ de diámetro,
roscado (P - 15)

15,69 1,000 15,69

3 ENC11060 u Válvula de equilibrado roscada de 50 mm de diámetro nominal y
Kvs=33,0, fabricada en metal, con preajustes de caudal, tomas de
presión, con juego de accesorios y sin dispositivo de vaciado,
instalada y ajustada (P - 25)

170,89 1,000 170,89

4 ENL2WY04 u Bomba centrífuga de rotor en seco en consutrucción en línea, con
convertidor de frecuencia integrado. Marca Wilo modelo Stratos
50/1-12 o similar. Punto de trabajo 20 m3/h a 6mca. Referencia en
esquema de principio BF2. Incluye silentblocks y manguitos
antivibratorios EPDM a la conexión con las tuberías de impulsión y
retorno. Incluye soportes, accesorios, juntas y bridas.
Totalmente instalada. (P - 26)

2.321,18 1,000 2.321,18

5 EN319427 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de
bronce, de diámetro nominal 2´´, de 16 bar de PN y precio alto,
montada superficialmente (P - 24)

81,24 5,000 406,20

TOTAL Titol 4 01.06.04.AE 3.978,18

Obra 01 Pressupost 230505

Capítol 06 INSTAL·LACIONS

Titol 3 05 VENTILACIÓ

1 PEMA-FGZT u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de
cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat (P - 104)

95,03 2,000 190,06

2 IVN110 m² Reixeta de ventilació de lamel·les fixes d'alumini lacat color amb 60
micres de gruix mínim de pel·lícula seca. Inclús cargols.
Inclou: Marcat dels punts de fixació. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar,
mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte. (P -
41)

46,64 2,000 93,28

3 IVV030 m Conducte de ventilació, format per tub llis de PVC, de 90 mm de
diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu. Inclús material auxiliar
para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de
regulació, les comportes tallafoc, les reixetes ni els difusores.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec de tubs i peces especials.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons
documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces
especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. (P - 42)

8,59 14,000 120,26

TOTAL Titol 3 01.06.05 403,60

Obra 01 Pressupost 230505

Capítol 06 INSTAL·LACIONS

Titol 3 06 TRANSPORT

EUR
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1 ITASALE U Subministrament i instal·lació completa d'ascensor elèctric sense quart
de màquines. Ascensor DE BAIXA VELOCITAT I APTE PER A
PERSONES situat en un edifici destinat a PÚBLICA
CONCURRENCIA. Marca: Sales MRL-UFE o similar. Tipus: Electric.
Capacitat: 385kg. Parades / Accessos: 2 / 2. Recorregut: 4,2 m.
Embarcaments: 1 embarcament. Velocitat nominal: 0,15 m/s. Potencia
nominal: 800 watts. Tensio: 230 V 1ƒî50 Hz. Cabina model:
Residencial. Revest. parets: Melamina. Terra: Goma antilliscant.
Enllumenat: Inox + leds 50lux mínim. Mirall: Lama. Perfileria i emboc.:
Acer inoxidable. Portes de cabina: Telescopiques de 2 fulles. Pas
lliure: 800 x 2000. Acabat: Inoxidable. Portes exteriors: Automatiques
telescopiques de 2 fulles. Acabat: Imprimacio. Maniobra: Universal.
Maquina: Reductora + Variador de Frequencia. Comandament i seny.:
Botonera i equip d'emergencia. Comand. i seny. pisos: Polsador
lluminos de trucada - ocupat. Mesures int. cabina: 1100 x 1400 mm
aprox. (ample x fons). Buc necessari: 1500 x 1650 mm aprox. (ample x
fons). Sistema de comunicacio bidireccional en cabina (no inclou la
linia que s'haura de demanar a la companyia de telefonia o instal.lar
una centraleta mobil a traves d'Ascensors Sales)
Inclús ganxos de fixació, llums d'enllumenat del buit, guies, cables de
tracció i passacables, amortidors de vall, contrapesos, portes d'accés,
grup tractor, quadre i cable de maniobra, bastidor, xassís i portes de
cabina amb acabats, limitador de velocitat i paracaigudes, botoneres
de pis i de cabina, selector de parades, instal·lació elèctrica, línia
telefònica i sistemes de seguretat.
Inclou: Replanteig de guies i nivells. Col·locació dels punts de fixació.
Instal·lació dels llums d'enllumenat del buit. Muntatge de guies, cables
de tracció i passacables. Col·locació dels amortidors de fossa.
Col·locació de contrapesos. Presentació de les portes d'accés.
Muntatge del grup tractor. Muntatge del quadre i connexió del cable de
maniobra. Muntatge del bastidor, el xassís i les portes de cabina amb
els seus acabats. Instal·lació del limitador de velocitat i el
paracaigudes. Instal·lació de les botoneres de pis i de cabina.
Instal·lació del selector de parades. Connexionat amb la xarxa
elèctrica. Instal·lació de la línia telefònica i dels sistemes de seguretat.
Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
(P - 40)

19.616,90 1,000 19.616,90

2 UPC020 Pa Partida alçada a justificar per a instal·lació de quadre elèctric de
comandament i protecció per ascensor. Connexionat amb la xarxa
elèctrica. Totalment instal·lat i en funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre i connexionat.
Muntatge dels components.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 122)

377,48 1,000 377,48

TOTAL Titol 3 01.06.06 19.994,38

Obra 01 Pressupost 230505

Capítol 07 CONDICIONAMENT ACÚSTIC

1 NTD015 m² Condicionament acústic, situat a una altura major o igual a 4 m.
Sistema de panells suspesos tipus bafle.
PANELLS: panells acústics autoportantes de llana mineral folrats amb
vel teixit absorbent de color a escollir per la DF, (model Rockfon
Universal COLOR Baffle 2F ´´ROCKFON´´, o similar), suspesos del
forjat o element suport amb kits de suspensió. Inclús accessoris de
muntatge i suspensió.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Senyalització dels
punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Col·locació dels

56,64 97,840 5.541,66

EUR
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panells.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte. La superficie d'amidament és la
d'àmbit d'acondicionament corresponent a l'espai disponible per
col·locar panells lliure d'obstacles. Es considera una equivalencia de
0,4 m2depanell per cada m2de superficie, o bé, 0,55 panells de
1200x300x50 mm per m2 de superficie.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.
(P - 50)

TOTAL Capítol 01.07 5.541,66

Obra 01 Pressupost 230505

Capítol 08 EQUIPAMENTS

1 PQ40-HBHI u Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color
negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000
mm d'alçària i 100 mm d'amplària, amb la base inclosa, col·locada
sobre dau de formigó (P - 111)

196,16 4,000 784,64

2 PB91-DXVQ m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'acer galvanitzat i
pintat, amb acabat de pintura no reflectora, fixat al suport (P - 101)

173,77 1,000 173,77

3 PB92-H8NQ u Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa, amb caràcters
alfanumèrics i/o pictogrames, de 20 x 20 cm, amb suport, fixada
mecànicament (P - 102)

29,05 2,000 58,10

4 PBBD-65KN u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs. Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
per a senyalització vertical. (P - 103)

136,24 2,000 272,48

TOTAL Capítol 01.08 1.288,99

Obra 01 Pressupost 230505

Capítol 09 GESTÓ DE RESIDUS

1 P2R6-4I6I m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 65)

23,96 15,364 368,12

2 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 66)

23,00 15,364 353,37

3 P2R4-HK60 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a
obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 64)

10,38 59,305 615,59

4 P2RB-HFVM m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 67)

6,99 59,305 414,54

TOTAL Capítol 01.09 1.751,62

Obra 01 Pressupost 230505

Capítol 10 SEGURETAT I SALUT

EUR
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1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. (P - 0)

900,00 1,000 900,00

TOTAL Capítol 01.10 900,00

EUR
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NIVELL 4 :  Titol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.06.04.1B  LEGALITZACIÓ 800,00

Titol 4 01.06.04.AA  EQUIPS CLIMATITZACIO 4.204,24

Titol 4 01.06.04.AB  SISTEMA CONTROL 625,01

Titol 4 01.06.04.AD  CANONADES 6.074,41

Titol 4 01.06.04.AE  VALVULES SISTEMA PRODUCCIO 3.978,18

Titol 3 01.06.04  CLIMATITZACIÓ 15.681,84

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15.681,84

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3 :  Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.06.01  SANEJAMENT 818,23

Titol 3 01.06.02  FONTANERIA I ACS 5.540,34

Titol 3 01.06.03  ELECTRICITAT I ILUMINACIÓ 3.134,29

Titol 3 01.06.04  CLIMATITZACIÓ 15.681,84

Titol 3 01.06.05  VENTILACIÓ 403,60

Titol 3 01.06.06  TRANSPORT 19.994,38

Capítol 01.06  INSTAL·LACIONS 45.572,68

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
45.572,68

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 2.370,57

Capítol 01.02  FONAMENTS 4.267,74

Capítol 01.03  ESTRUCTURES 19.572,62

Capítol 01.04  DIVISORIES I ACABATS 10.534,59

Capítol 01.05  FUSTERIES 20.098,66

Capítol 01.06  INSTAL·LACIONS 45.572,68

Capítol 01.07  CONDICIONAMENT ACÚSTIC 5.541,66

Capítol 01.08  EQUIPAMENTS 1.288,99

Capítol 01.09  GESTÓ DE RESIDUS 1.751,62

Capítol 01.10  SEGURETAT I SALUT 900,00

Obra 01 Pressupost 230505 111.899,13

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
111.899,13

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 230505 111.899,13

111.899,13

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 111.899,13

13 % Despeses generals SOBRE 111.899,13...................................................................... 14.546,89

6 % Benefici industrial SOBRE 111.899,13.......................................................................... 6.713,95

Subtotal 133.159,97

21 % IVA SOBRE 133.159,97............................................................................................... 27.963,59

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 161.123,56

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT SEIXANTA-UN MIL  CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS )
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