

**Plec de prescripcions tècniques aplicable a l'expedient de contractació relatiu al
Suport a la implantació de l'ús i assessorament de l'aplicació PCOM (Protecció
Civil Operativa Municipal)**

Promotor	Oficina d'Activitats Regulades i Programes en Protecció Civil
Núm. d'expedient contractació	2023/0031919
Codi CPV	71240000-2 Serveis d'arquitectura, enginyeria i planificació

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

ÍNDEX

- 1. OBJECTE DEL CONTRACTE**
 - 2. ESTIMACIÓ D'HORES DE TREBALL**
 - 3. PRESSUPOST**
 - 4. METODOLOGIA DEL TREBALL**
 - 5. SEGUIMENT TÈCNIC I CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ**
 - 6. DURADA DEL CONTRACTE**
 - 7. REMISSIÓ GENÈRICA**
- ANNEX 1 INFORMACIÓ DELS MUNICIPIS AMB CONVENI PCOM**

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Des de l'Oficina d'Activitats Regulades i Programes en Protecció Civil de la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA) s'està fent la implantació per a l'ús i assessorament de l'aplicació PCOM (Protecció Civil Operativa Municipal) per als municipis de la demarcació que han sol·licitat aquest recurs de continuïtat.

El PCOM és una aplicació per a la gestió municipal de les emergències i per a la implantació del Duprocim. La Diputació de Barcelona posa a disposició dels municipis aquesta aplicació en suport web i adaptada a dispositius mòbils que facilita la gestió dels plans de protecció civil municipal, donant suport als actants locals en la gestió del risc. Aquesta aplicació també serveix per a la implantació dels plans i la realització dels simulacres, que són obligatoris i que s'han de presentar quan s'hagi de fer la revisió del Duprocim, passats quatre anys des de la seva homologació. La filosofia de l'aplicació és convertir el Duprocim en una eina operativa. El PCOM va dirigit al comitè d'emergències municipal i a altres ens que participen en la gestió de l'emergència.

El contracte té per objecte la realització de les tasques d'implantació, consultoria i assessorament en l'ús als municipis usuaris de l'aplicació: configuració de les dades del DUPROCIM que consten al PCOM, formació i suport al funcionament dels diversos usuaris, realització de simulacres amb el PCOM per assegurar que el DUPROCIM és operatiu i està actualitzat i que el Comitè d'emergències municipal està format. Per tal d'agendar cada implantació es realitzaran les tasques administratives i de gestió destinades a adequar els materials per a cada municipi. També es realitzaran desplaçaments als municipis.

Els municipis ja implantats poden requerir de manteniment de les dades del DUPROCIM que consten al PCOM.

Per altra banda, el licitador destinarà recursos a la gestió general del contracte que comporta la realització de reunions de seguiment i la preparació dels materials com ara presentacions i documentació per als simulacres.

En conseqüència, l'objecte d'aquesta actuació és la contractació del servei consistent en el suport a la implantació per a l'ús i assessorament de l'aplicació PCOM (Protecció Civil Operativa Municipal) **durant dos anys prorrogables a dos anys més.**

La contractació es farà en **dos lots** i cada lot correspon a un conjunt de municipis.

1.1 Marc d'actuació

Els ens locals de la província de Barcelona són els destinataris del recurs material del PCOM del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona que ofereix la GSHUA.

Els ens locals presenten anualment les sol·licituds en el marc del Catàleg de Serveis. La GSHUA determina d'acord amb les condicions del Catàleg, quines són les peticions que es podrien atendre i notifica als ens locals les concessions i/o desestimacions.

A títol informatiu, el calendari previst del procediment per l'anualitat de 2023 és el següent:

- Tot l'any, presentació de sol·licituds, valoració de les sol·licituds, selecció i instrucció dels expedients.

Els treballs previstos objecte del present plec es poden iniciar durant tot l'any.

Els treballs es desenvolupen sota la supervisió dels tècnics de l'Oficina d'Activitats Regulades i Programes en Protecció Civil de la GSHUA.

1.2 Serveis a desenvolupar

Els serveis tècnics que poden ser objecte d'aquest contracte són els següents, dividits en 2 lots:

- Lot 1: Suport a la implantació del PCOM en municipis menors de 10.000 habitants
- Lot 2: Suport a la implantació del PCOM en municipis majors o iguals a 10.000 habitants

L'encàrrec comprèn tots els treballs, desplaçaments i reunions necessàries per a dur a terme l'accés, la implementació, la formació d'usuaris, el suport al funcionament, el manteniment i actualització de les dades del DUPROCIM que consten al PCOM, la realització de simulacres amb el PCOM segons es descriu al present plec.

2. ESTIMACIÓ D'HORES DE TREBALL

Lot 1: Suport a la implantació de l'ús i assessorament del PCOM en municipis menors a 10.000 habitants	
T1. TASQUES IMPLANTACIÓ MUNICIPI	(h/municipi)
CONFIGURACIÓ DUPROCIM AL PCOM	2
FORMACIÓ USUARIS ADMINISTRADORS	2
FORMACIÓ TOTS USUARIS DEL MUNICIPI I SIMULACRE	2
TASQUES ADMINISTRATIVES I DE GESTIÓ	2
DESPLAÇAMENT I DIETES	2
TOTAL T1. TASQUES IMPLANTACIÓ MUNICIPI	10
T2. TASQUES MANTENIMENT MUNICIPI	(h/municipi)
MANTENIMENT DUPROCIM AL PCOM	2
TOTAL T2. TASQUES MANTENIMENT MUNICIPI	2
T3. TASQUES GESTIÓ CONTRACTE	(h/Contracte)
REUNIONS SEGUIMENT, PREPARACIÓ DE MANERIALS TAL COM A PRESENTACIONS I DOCUMENTACIÓ PER A REALITZAR ELS SIMULACRES	21
TOTAL T3. TASQUES GESTIÓ CONTRACTE	21

Lot 1: Suport a la implantació de l'ús i assessorament del PCOM en municipis menors a 10.000 habitants	
T1. Implantació (h)	430
T2. Manteniment (h)	74
T3. Gestió (h)	21
Lot 1 Estimació d'hores de vigència inicial per a 2 anys	525



Lot 2: Suport a la implantació de l'ús i assessorament del PCOM en municipis majors o iguals a 10.000 habitants	
T1. TASQUES IMPLANTACIÓ MUNICIPI	(h/municipi)
CONFIGURACIÓ DUPROCIM AL PCOM	4
FORMACIÓ USUARIS ADMINISTRADORS	4
FORMACIÓ TOTS USUARIS DEL MUNICIPI I SIMULACRE	4
TASQUES ADMINISTRATIVES I DE GESTIÓ	4
DESPLAÇAMENT I DIETES	4
TOTAL T1. TASQUES IMPLANTACIÓ MUNICIPI	20
T2. TASQUES MANTENIMENT MUNICIPI	(h/municipi)
MANTENIMENT DUPROCIM AL PCOM	4
TOTAL T2. TASQUES MANTENIMENT MUNICIPI	4
T3. TASQUES GESTIÓ CONTRACTE	(h/contracte)
REUNIONS SEGUIMENT, PREPARACIÓ DE MANERIALS TAL COM A PRESENTACIONS I DOCUMENTACIÓ PER A REALITZAR ELS SIMULACRES	33
TOTAL T3. TASQUES GESTIÓ CONTRACTE	33

Lot 2: Suport a la implantació de l'ús i assessorament del PCOM en municipis majors o iguals a 10.000 habitants	
T1. Implantació (h)	420
T2. Manteniment (h)	72
T3. Gestió (h)	33
Lot 2 Estimació d'hores de vigència inicial per a 2 anys	525

3. PRESSUPOST

El pressupost base de licitació màxim s'ha fixat en un import màxim de **50.820,00 euros (IVA inclòs) per a dos anys.**

El preu hora màxim es fixa en:

UNITAT	IMPORT PREU UNITARI MÀXIM (IVA exclòs)	IMPORT IVA 21%	TOTAL IMPORT PREU UNITARI MÀXIM (IVA inclòs)
Preu/hora	40,00 €	8,40 €	48,40 €

Lot	Estimació d'hores de vigència inicial per a 2 anys	Pressupost (IVA exclòs)	IVA (21%)	Pressupost (IVA inclòs)
LOT 1	525	21.000,00	4.410,00	25.410,00
LOT 2	525	21.000,00	4.410,00	25.410,00
TOTAL	1.050	42.000,00	8.820,00	50.820,00

4. METODOLOGIA DEL TREBALL

4.1 Tasques a realitzar

Per assolir els objectius fixats s'ha previst que l'empresa adjudicatària haurà de fer les següents actuacions:

T1.Tasques d'implantació d'un municipi:

- **Configuració d'un municipi al PCOM.** D'acord amb el Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) homologat s'haurà de configurar les dades generals (data homologació DUPROCIM, dades CRA, dades CECOPAL), càrrecs operatius, organització municipal, riscos i fitxes d'actuació per risc, fitxes d'actuació per actuant, recursos, contactes, documents i altres.
- **Formació dels usuaris administradors.** Formació als usuaris administradors bàsicament: tècnics de protecció civil, policia local (si escau). Aquesta formació preferiblement serà online, però si el municipi ho sol·licita podrà ser presencial. Per a cada sessió que es realitzi se li assignarà un màxim de dues hores.
- **Formació tots usuaris municipi i simulacre amb el PCOM.** Formació als usuaris municipals de l'organigrama de l'emergència: Alcalde/essa, CRA, coordinador d'emergències, cap del grup local d'ordre i avisos, cap del grup local de logístic i acollida, cap del grup d'intervenció, cap del grup sanitari, cap del gabinet d'informació, representant municipal al CECAT, tant principals com a substituïts, i membres dels grups d'actuació segons organigrama de cada municipi. D'acord amb les necessitats del municipi i el que prevegi el DUPROCIM homologat es realitzarà un simulacre d'un dels riscos del municipi inclosos en el DUPROCIM. El tipus de simulacre serà de despatx o de formació i es realitzarà utilitzant el PCOM. Aquesta formació preferiblement serà presencial, però en alguns casos, si el municipi ho sol·licita, podrà ser online. Per a cada sessió que es realitzi se li assignarà un màxim de dues hores.
- **Tasques administratives i de gestió.** Tasques de administratives i de gestió destinades a la implantació d'un municipi, com ara gestions per agendar la formació, adequació de documents com ara presentacions per a la formació i simulacre d'un municipi i generació de la fitxa resum de lliurament de cada implantació.
- **Desplaçaments.** Còmput d'hores dedicades al desplaçament per a dur a terme la implantació al municipi, màxim es podrà imputar dues hores per a cada desplaçament amb un màxim de l'establert per a cada tipus de municipi.

T2.Tasques de Manteniment d'un municipi:

- **Manteniment del Duprocim al PCOM.** Els municipis implantats poden necessitar suport per a l'actualització de les dades introduïdes en el PCOM. Per tant, d'acord amb la informació que facilitarà el municipi l'empresa adjudicatària farà l'actualització de la informació dins del PCOM, entre d'altra, caldrà actualitzar: els membres de l'organigrama municipal i les dades de contacte, fitxes d'actuació per risc i fitxes d'actuació per actuant, per mantenir el PCOM operatiu i actualitzat. Aquest servei de manteniment es farà online. Si hi ha canvis en els elements vulnerables es notificaran a la Diputació de Barcelona perquè aquests es puguin introduir en el SITMUN (Sistema d'informació territorial municipal).

T3.Tasques de gestió del contracte:

- **Reunions de seguiment, preparació de materials tal com a presentacions i documentació per a realitzar els simulacres.** Es duran a terme reunions de

seguiment entre el coordinador del projecte de l'adjudicatari i el director del projecte de la GSHUA per avaluar l'evolució de les tasques planificades, així com les desviacions que poden haver-se produït, màxim es podrà imputar dues hores per a cada reunió de seguiment. Altres hores d'aquest apartat es podran destinar a preparar materials com ara presentacions i documentació per a realitzar els simulacres.

4.2 Metodologia del treball

La metodologia de treball serà:

Reunions tècniques

Es farà com a mínim una reunió d'inici i una o diverses sessions de seguiment del treball.

Recollida d'informació disponible per part de l'ajuntament

La GSHUA sol·licitarà a l'ajuntament el DUPROCIM confidencial en format word i el en format pdf.

Aquesta informació es trametrà a l'empresa adjudicatària, conjuntament amb els contactes municipals de referència per a la implantació del PCOM.

Treballs d'implantació del DUPROCIM al PCOM

L'empresa adjudicatària farà la configuració del DUPROCIM dins del PCOM i realitzarà les gestions necessàries amb l'ajuntament per constatar que la informació està actualitzada i l'actualitzarà dins del PCOM. Fixarà les dates de les formacions i el simulacre i consensuarà el risc sobre el que el municipi té interès en fer el simulacre dins del PCOM. El risc serà preferiblement un dels que el municipi té obligats i preferiblement un risc sobre el que no s'hagin fet altres simulacres, de totes maneres la decisió final serà de l'ajuntament per a escollir el risc sobre el que es vol fer el simulacre.

Les dates de les formacions i simulacre seran comunicades a la GSHUA amb suficient antelació per si els tècnics gestors de la GSHUA volen assistir a les formacions programades.

L'empresa adjudicatària realitzarà les formacions i el simulacre establert.

Si de les sessions de formació realitzades al municipi sorgeixen noves actualitzacions dins del PCOM l'empresa adjudicatària les realitzarà dins del PCOM.

Si de les sessions de formació realitzades al municipi sorgeixen punts de millora aquests seran recollits en la fitxa d'implantació del PCOM del municipi.

Treballs de finalització d'implantació

L'empresa adjudicatària omplirà la fitxa d'implantació del PCOM i pujarà a l'apartat de documents del PCOM:

- Presentació de la formació
- Documentació del simulacre
- Fitxa d'implantació del PCOM

L'empresa adjudicatària notificarà a la GSHUA que s'han finalitzat els treballs d'implantació per a cada municipi amb un correu electrònic al responsable de la GSHUA.

La GSHUA posarà a disposició de l'empresa adjudicatària l'accés a l'aplicació PCOM (Protecció Civil Operativa Municipal) i al SITMUN (Sistema d'Informació Territorial Municipal) i es farà una formació sobre aquestes aplicacions.

4.3 Documentació a presentar

La documentació es lliurarà en format electrònic de la següent manera:

D'acord amb els lliuraments parcials descrit en la clàusula 6. Durada del contracte, abans de procedir a la facturació l'adjudicatari lliurarà la documentació següent dels treballs executats:

1 carpeta amb originals: Presentació de formació (.ppt), Documentació del Simulacre de cada municipi (.doc) i Fitxa d'implantació per a cada municipi (.xls).

1 carpeta amb pdf: Presentació de formació, Documentació del Simulacre de cada municipi i Fitxa d'implantació per a cada municipi.

La plantilla de la fitxa d'implantació serà facilitada per la GSHUA.

Igualment es lliurarà:

Excel de seguiment de tots els municipis amb l'estat que acredita cada lliurament parcial.

Excel de seguiment d'hores destinades a cada tipus de tasca: T1, T2, T3.

La plantilla d'aquests excels seran proporcionats per la GSHUA.

5. SEGUIMENT TÈCNIC I CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ

5.1 Seguiment Tècnic

L'adjudicatari designarà el personal suficient per a la correcta realització dels treballs descrits. Així mateix designarà un coordinador del projecte que actuarà d'interlocutor vàlid davant de la GSHUA.

Es celebrarà una primera reunió a partir de la notificació de l'adjudicació del contracte.

5.2. Confidencialitat de la informació.

La GSHUA donarà accés a l'empresa adjudicatària a la cartografia de protecció civil del SITMUN de la Diputació de Barcelona. També donarà accés a l'aplicació PCOM (Protecció Civil Operativa Municipal) i farà formació d'ambdues aplicacions.

La informació que la Diputació de Barcelona posa a l'abast de l'empresa està emparada per la legislació vigent en matèria de Propietat Intel·lectual. L'empresa no adquireix cap títol, dret o interès sobre aquesta informació, llevat dels drets d'ús aquí concedits.

L'empresa s'obliga a utilitzar la informació exclusivament pel motiu pels quals li ha estat cedida, i s'abstindrà de comunicar-la a tercers.

6. DURADA DEL CONTRACTE

Durada del contracte

El contracte tindrà una durada de **2 anys** per a cada lot, a comptar des de la formalització del contracte. **Aquest contracte pot ser prorrogat per 2 anys.**

Lliuraments parcials

El pagament dels treballs es portarà a terme amb facturació mensual segons execució del contracte.

En el cas del pagament final, la factura s'emetrà un cop efectuada l'acta de recepció final.

7. REMISSIÓ GENÈRICA

Quant a la resta d'aspectes específics relacionats amb la prestació dels serveis i no detallats en el present Plec de prescripcions tècniques, serà d'aplicació el que estableix el Plec de prescripcions administratives de l'expedient en allò que en pugui fer referència, així com la resta de la normativa aplicable a aquest tipus de contracte.

ANNEX 1 INFORMACIÓ ADDICIONAL DELS MUNICIPIS AMB CONVENI PCOM

Aquests llistats posen a disposició del licitador informació sobre els municipis que actualment disposen de conveni PCOM amb la Diputació de Barcelona (1.1). S'ha de tenir en compte que el PCOM és un recurs que s'ofereix al Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona durant tot l'any i que els municipis el poden sol·licitar en qualsevol moment i per tant es poden afegir nous municipis amb conveni PCOM a aquest llistat (1.1). Per altra banda, el PCOM és un recurs de continuïtat per tant, els municipis ja implantats (1.2.1 i 1.2.2) poden necessitar de tasques de manteniment durant la durada del contracte. Igualment a mesura que s'implanten municipis passaran respectivament als llistats (1.2.1 o 1.2.2) depenent de la seva població. Finalment com a informació addicional es posa el resum dels municipis per poder veure quina es la proporció de municipis amb PCOM segons la població (1.3).

1.1 Municipis amb conveni PCOM (1/05/2023)

Any Sol·licitud PCOM	Població	Duprocim	Comarca	Codi INE	Població
2023	Abrera	Ajuntament	Baix Llobregat	08001	12.697
2022	Aiguafreda	Diba	Vallès Oriental	08014	2.556
2022	Arenys de Mar	Diba	Maresme	08006	16155
2022	Avià	Diba	Berguedà	08011	2.199
2022	Avinyonet del Penedès	CCPenedes	Alt Penedès	08013	1.701
2022	Cabrils	Diba	Maresme	08030	7.567
2022	Calders	Diba	Moianès	08034	1101
2023	Caldes d'Estrac	Diba	Maresme	08032	3.148
2023	Campins	Diba	Vallès Oriental	08039	557
2021	Canyelles	Diba	Garraf	08043	4.886
2021	Castellar del Vallès	Diba	Vallès Occidental	08051	24.659
2022	Castellbisbal	Ajuntament	Vallès Occidental	08054	12.610
2021	Castellcir	Diba	Moianès	08055	753
2021	Castellfollit del Boix	Diba	Bages	08059	448
2022	Castellterçol	Diba	Moianès	08064	2.632
2022	Castellví de Rosanes	Diba	Baix Llobregat	08066	1.996
2021	Cercs	Diba	Berguedà	08268	1.190
2021	Cornellà de Llobregat	Ajuntament	Baix Llobregat	08073	89.300
2020	Cubelles	Diba	Garraf	08074	16.051
2023	Dosrius	Diba	Maresme	08075	5.710
2020	El Bruc	Diba	Anoia	08025	2.177
2022	El Papiol	Diba	Baix Llobregat	08158	4.232

2022	El Prat de Llobregat	Ajuntament	Baix Llobregat	08169	65.532
2022	Esparreguera	Ajuntament	Baix Llobregat	08076	22.358
2021	Esplugues de Llobregat	Ajuntament	Baix Llobregat	08077	46.777
2023	Figaró-Montmany	Diba	Vallès Oriental	08134	1.108
2022	Font-rubí	Diba	Alt Penedès	08085	1.440
2023	Garriga	Ajuntament	Vallès Oriental	08088	16.788
2023	Gavà	Diba	Baix Llobregat	08089	46.974
2023	Gironella	Diba	Berguedà	08092	4.940
2022	Granollers	Ajuntament	Vallès Oriental	08096	62.475
2021	Guardiola de Berguedà	Diba	Berguedà	08099	929
2021	Gurb	CCOsona	Osona	08100	2.705
2021	Igualada	Diba	Anoia	08102	40.875
2021	Jorba	Diba	Anoia	08103	825
2023	La Pobla de Lillet	Diba	Berguedà	08166	1.079
2022	Lliçà d'Amunt	Diba	Vallès Oriental	08107	15801
2023	Malgrat de Mar	Ajuntament	Maresme	08110	19.093
2021	Manlleu	CCOsona	Osona	08112	20.804
2020	Martorelles	Diba	Vallès Oriental	08115	4.823
2021	Masquefa	Diba	Anoia	08119	9.623
2021	Matadepera	Diba	Vallès Occidental	08120	9.672
2021	Mataró	Ajuntament	Maresme	08121	129.120
2022	Montclar	Diba	Berguedà	08130	136
2020	Montmeló	Ajuntament	Vallès Oriental	08135	8.798
2022	Muntanyola	CCOsona	Osona	08129	655
2022	Navarres	CCBages	Bages	08140	6.068
2023	Navàs	CCBages	Bages	08141	6.018
2022	Olivella	Diba	Garraf	08148	4.127
2021	Olost	CCOsona	Osona	08149	1.190
2021	Orís	CCOsona	Osona	08150	339
2021	Pacs del Penedès	CCAltPenedes	Alt Penedès	08154	915
2022	Pallejà	Diba	Baix Llobregat	08157	11.636
2022	Polinyà	Diba	Vallès Occidental	08167	8.494
2022	Pont de Vilomara i Rocafort	CCBages	Bages	08182	4024
2021	Prats de Lluçanès	CCOsona	Osona	08171	2.634
2021	Premià de Mar	Ajuntament	Maresme	08172	28.523
2022	Sabadell	Ajuntament	Vallès Occidental	08187	216.204
2022	Sallent	CCBages	Bages	08191	6.717
2021	Sant Adrià de Besòs	Ajuntament	Barcelonès	08194	37.283
2021	Sant Andreu de la Barca	Diba	Baix Llobregat	08196	27.175
2020	Sant Andreu de Llavaneres	Diba	Maresme	08197	11.150
2023	Sant Antoni de Vilamajor	Diba	Vallès Oriental	08198	6.483

2023	Sant Boi de Llobregat	Ajuntament	Baix Llobregat	08200	83.371
2022	Sant Climent de Llobregat	Diba	Baix Llobregat	08204	4.193
2020	Sant Esteve Sesrovires	Diba	Baix Llobregat	08208	7.771
2022	Sant Feliu de Llobregat	Ajuntament	Baix Llobregat	08211	45.463
2023	Sant Fruitós de Bages	CCBages	Bages	08213	9.025
2021	Sant Joan de Vilatorrada	CCBages	Bages	08218	10.871
2022	Sant Joan Despí	Ajuntament	Baix Llobregat	08217	34039
2022	Sant Julià de Vilatorrada	CCOsona	Osona	08220	3.152
2021	Sant Just Desvern	Ajuntament	Baix Llobregat	08221	19.379
2021	Sant Llorenç Savall	Diba	Vallès Occidental	08223	2.514
2021	Sant Martí Sarroca	Diba	Alt Penedès	08227	3.286
2023	Sant Martí Sesgueioles	Diba	Anoia	08228	361
2021	Sant Mateu de Bages	CCBages	Bages	08229	614
2022	Sant Quintí de Mediona	Diba	Alt Penedès	08236	2.367
2021	Sant Quirze de Besora	CCOsona	Osona	08237	2.145
2021	Sant Quirze del Vallès	Diba	Vallès Occidental	08238	20.156
2023	Sant Quirze Safaja	Diba	Moianès	08239	672
2023	Sant Salvador de Guardiola	CCBages	Bages	08098	3.351
2021	Sant Vicenç de Castellet	CCBages	Bages	08262	9.868
2021	Sant Vicenç de Torelló	CCOsona	Osona	08265	2.077
2020	Sant Vicenç dels Horts	Diba	Baix Llobregat	08263	28.115
2021	Santa Coloma de Cervelló	Diba	Baix Llobregat	08244	8.273
2021	Santa Margarida i els Monjos	CCAltPenedes	Alt Penedès	08251	7.664
2022	Santa Maria de Palautordera	Diba	Vallès Oriental	08259	9.666
2021	Santa Maria d'Oló	CCOsona	Moianès	08258	1.065
2021	Santa Perpètua de Mogoda	Ajuntament	Vallès Occidental	08260	26.033
2022	Subirats	CCPenedes	Alt Penedès	08273	3.149
2021	Tagamanent	Diba	Vallès Oriental	08276	325
2022	Taradell	CCOsona	Osona	08278	6.687
2021	Terrassa	Ajuntament	Vallès Occidental	08279	223.011
2021	Tordera	Diba	Maresme	08284	17.788
2021	Torrelavit	Diba	Alt Penedès	08287	1.429
2022	Torrelles de Foix	Diba	Alt Penedès	08288	2557
2022	Vallgorguina	Diba	Vallès Oriental	08294	3144
2021	Vic	CCOsona	Osona	08298	47.319
2023	Vilada	Diba	Berguedà	08299	439
2020	Vilanova del Vallès	Diba	Vallès Oriental	08902	5.535

1.2.1 Municipis Manteniment Lot 1

Any Sol·licitud PCOM	Població	Duprocim	Comarca	Codi INE	Població	Data Implantació PCOM Municipi
2022	Aiguafreda	Diba	Vallès Oriental	08014	2.556	15/6/2022
2022	Avià	Diba	Berguedà	08011	2.199	13/6/2022
2022	Avinyonet del Penedès	CCPenedes	Alt Penedès	08013	1.701	7/7/2022
2022	Calders	Diba	Moianès	08034	1101	26/4/2023
2021	Castellcir	Diba	Moianès	08055	753	23/5/2022
2021	Castellfollit del Boix	Diba	Bages	08059	448	23/5/2022
2022	Castellví de Rosanes	Diba	Baix Llobregat	08066	1.996	6/10/2022
2021	Cercs	Diba	Berguedà	08268	1.190	1/6/2022
2022	El Papiol	Diba	Baix Llobregat	08158	4.232	24/10/2022
2021	Gurb	CCOsona	Osona	08100	2.705	17/6/2022
2021	Jorba	Diba	Anoia	08103	825	23/5/2022
2020	Martorelles	Diba	Vallès Oriental	08115	4.823	23/5/2022
2021	Masquefa	Diba	Anoia	08119	9.623	23/5/2022
2021	Matadepera	Diba	Vallès Occidental	08120	9.672	12/7/2022
2022	Montclar	Diba	Berguedà	08130	136	6/10/2022
2020	Montmeló	Ajuntament	Vallès Oriental	08135	8.798	7/7/2022
2022	Navarces	CCBages	Bages	08140	6.068	19/1/2023
2022	Olivella	Diba	Garraf	08148	4.127	5/9/2022
2021	Olost	CCOsona	Osona	08149	1.190	1/6/2022
2021	Orís	CCOsona	Osona	08150	339	23/5/2022
2021	Pacs del Penedès	CCAltPenedes	Alt Penedès	08154	915	23/5/2022
2021	Prats de Lluçanès	CCOsona	Osona	08171	2.634	23/5/2022
2022	Sallent	CCBages	Bages	08191	6.717	28/4/2023
2022	Sant Climent de Llobregat	Diba	Baix Llobregat	08204	4.193	28/4/2023
2021	Sant Llorenç Savall	Diba	Vallès Occidental	08223	2.514	23/11/2022
2021	Sant Mateu de Bages	CCBages	Bages	08229	614	5/9/2022
2021	Sant Quirze de Besora	CCOsona	Osona	08237	2.145	11/1/2023
2021	Sant Vicenç de Castellet	CCBages	Bages	08262	9.868	30/5/2022
2021	Sant Vicenç de Torelló	CCOsona	Osona	08265	2.077	17/6/2022
2021	Santa Coloma de Cervelló	Diba	Baix Llobregat	08244	8.273	22/7/2022
2021	Santa Margarida i els Monjos	CCAltPenedes	Alt Penedès	08251	7.664	1/6/2022
2022	Santa Maria de Palautordera	Diba	Vallès Oriental	08259	9.666	7/7/2022
2021	Santa Maria d'Oló	CCOsona	Moianès	08258	1.065	23/5/2022
2022	Subirats	CCPenedes	Alt Penedès	08273	3.149	5/9/2022
2021	Tagamanent	Diba	Vallès Oriental	08276	325	13/9/2022
2021	Torrelavit	Diba	Alt Penedès	08287	1.429	23/5/2022

2020	Vilanova del Vallès	Diba	Vallès Oriental	08902	5.535	4/7/2022
------	---------------------	------	-----------------	-------	-------	----------

1.2.2 Municipis Manteniment Lot 2

Any Sol·licitud PCOM	Població	Duprocim	Comarca	Codi INE	Població	Data Implantació PCOM Municipi
2021	Castellar del Vallès	Diba	Vallès Occidental	08051	24.659	23/5/2022
2021	Cornellà de Llobregat	Ajuntament	Baix Llobregat	08073	89.300	23/5/2022
2022	El Prat de Llobregat	Ajuntament	Baix Llobregat	08169	65.532	11/5/2023
2021	Esplugues de Llobregat	Ajuntament	Baix Llobregat	08077	46.777	23/5/2022
2022	Granollers	Ajuntament	Vallès Oriental	08096	62.475	19/1/2023
2022	Lliçà d'Amunt	Diba	Vallès Oriental	08107	15801	30/3/2023
2021	Mataró	Ajuntament	Maresme	08121	129.120	31/3/2023
2022	Pallejà	Diba	Baix Llobregat	08157	11.636	10/11/2022
2022	Sabadell	Ajuntament	Vallès Occidental	08187	216.204	14/2/2023
2021	Sant Adrià de Besòs	Ajuntament	Barcelonès	08194	37.283	23/5/2022
2021	Sant Andreu de la Barca	Diba	Baix Llobregat	08196	27.175	23/5/2022
2020	Sant Andreu de Llavaneres	Diba	Maresme	08197	11.150	27/6/2022
2021	Sant Just Desvern	Ajuntament	Baix Llobregat	08221	19.379	23/5/2022
2021	Sant Quirze del Vallès	Diba	Vallès Occidental	08238	20.156	23/5/2022
2020	Sant Vicenç dels Horts	Diba	Baix Llobregat	08263	28.115	14/9/2022
2021	Santa Perpètua de Mogoda	Ajuntament	Vallès Occidental	08260	26.033	23/11/2022
2021	Tordera	Diba	Maresme	08284	17.788	1/6/2022
2021	Vic	CCOsona	Osona	08298	47.319	23/5/2022

1.3 Resum municipis amb PCOM a 1/05/2023

		Municipis amb Conveni PCOM	% Municipis segons població	Municipis Implantats PCOM	% Municipis Implantats segons població	Municipis No implantats PCOM
Lot 1	Municipis <10000	66	66%	37	67%	29
Lot 2	Municipis >=10000	34	34%	18	33%	16
		100	100%	55	100%	45

Metadades del document

Núm. expedient	2023/0031919
Tipus documental	Plec de clàusules o condicions
Títol	Plec de prescripcions tècniques aplicable a l'expedient de contractació relatiu al Suport a la implantació de l'ús i assessorament de l'aplicació PCOM (Protecció Civil Operativa Municipal)

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Isabel Alonso Fernandez (TCAT)	Cap d'Oficina	Signa	05/10/2023 14:56
Ester Morancho Farre (TCAT)	Responsable tècnica	Signa	05/10/2023 15:22

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
2a4292d6af6cccb46dae	https://seuelectronica.diba.cat	

