
 

 

 

 

 
 

INFORME – MEMORIA  JUSTIFICATIVA NECESSITAT I  DONEÏTAT DEL SEU OBJECTE I 

CONTINGUT CONTRACTACIO OBRES "PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA MILLORA DEL 

RENDIMENT HIDRÀULIC DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA EN BAIXA AL T.M. DE 

MASQUEFA"  

 

De conformitat amb l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

(endavant, LSCP), la present memòria s’emet als efectes de justificar la naturalesa i extensió de les 

necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el present contracte, juntament amb la idoneïtat del seu 

objecte i contingut per satisfer-les, així com la justificació insuficiència de mitjans, si s’escau. 

 

Tipus de contracte OBRES 

Subtipus Obres Hidràuliques 

Expedient número  2023_45 CON X2023004644 

Codi de contracte1  Pendent assignació Codi. 

 

Objecte del contracte 

 

CONTRACTACIÓ OBRES "PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA MILLORA DEL 

RENDIMENT HIDRÀULIC DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA EN BAIXA AL 

T.M. DE MASQUEFA"  

 

Aprovació Projecte:  Acord Junta Govern Local de 13 de novembre de 2023 

Títol: Projecte Executiu "PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA MILLORA DEL 

RENDIMENT HIDRÀULIC DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA EN BAIXA AL T.M. 

DE MASQUEFA" (Versió Setembre 2023) 

 

Objecte de l’encàrrec:  

 

L’objecte és l’execució de les obres de millora de l’abastament d’aigua i la reducció 

de pèrdues al municipi de Masquefa, i de les quals s’ha obtingut una subvenció 

NextGenerationEU recollida a les bases publicades Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya (DOGC núm.8689) de 13 de juny de 2022 (Ordre PRE/140/2022).  

Situació:                                                         Diverses localitzacions xarxa aigua                    

potable Masquefa                                         

  Referència cadastral:    Domini públic  

Enginyers autors del projecte   ABM Serveis d'Enginyeria i                                                        

Consulting SL 

(Versió Setembre 2023) Sr. Oscar 

Soria Garcia Enginyer Industrial 

Col.     19794  

Estudi de Seguretat i Salut   Annex 9 Projecte Sr. Oscar Soria Garcia 

Organisme que ha encarregat el projecte Ajuntament de Masquefa 

Tipus d’actuació    Reforma i millora rendiment xarxa aigua 

potable 

Titular de l’edifici    Ajuntament de Masquefa 

Pressupost total (PEC) previst per l’actuació: PEC:  387.600,00 Euros 

PEC + IVA: 468.996,00 Euros 

Termini d’execució de l’obra   6,5 mesos 

Procediment de contractació  Tipus Procediment de contractació:  Obert  

                                                
1 Aquest codi serà assignat, quan sigui exigible per Llei depenent de la fons de finançament, per l’Administració competent. 



 

 

 

 

 
 

  Específic:          Simplificat 

  Tramitació:      Ordinària: (No Urgent) 

Anticipada: subjecte a la condició suspensiva de disposar de crèdit adequat 

i suficient en l’any    d’execució, així com pendent d’obtenció de subvenció. 

 

 Contracte NO Subjecte a regulació harmonitzada (No SARA)        

 Subjecte a les especialitats previstes pels contractes sotmesos a finançament via FONS NEXT   

GENERATION    EU : RDL 36/2020 i Decret Llei 5/2021 de 2 febrer. 

 

Recurs Especial No 

Òrgan de contractació  Junta de Govern Local per delegació Alcalde-President (Decret núm. 1213 de 26 de juny 

2023) 

Forma Presentació Ofertes  Licitació electrònica: si 

 Sobre Digital: Si 

 https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/contractacio-electronica-

administracio/e-Licita/sobre-digital/  

 

Pressupost Base de licitació  

 

 

 
 

Valor estimat del contracte 

(VEC) 

VEC 

 

Pressupost Base de Licitació (Iva exclòs) 387.600,00 € 

Modificacions previstes (20 %)   77.520,00 € 

 465.120,00 € 
 

 

Necessitat de la contractació 

La xarxa d’abastament d’aigua potable de Masquefa té diversos trams problemàtics, 

on s’acumulen el gruix d’avaries, fet que afecta directament al rendiment de la xarxa. 

En alguns punts també es trobainfradimensionada, el què provoca problemes de 

pressió i el no compliment de la cobertura d’hidrants exigida per normativa. 

 

Les vàlvules reguladores de pressió permeten ajustar la pressió de treball de la xarxa 

d’abastament a la sortida d’aquests elements. A la xarxa de distribució de Masquefa 

existeixen 12 reguladores que han estat necessàries instal·lar a causa del desnivell 

existent entre les diferents zones del municipi. Tot i aquestes, la xarxa treballa amb 

pressions molt elevades a diferents punts del municipi, motiu pel qual es proposa 

resoldre aquesta situació i afavorir d’aquesta manera a la reducció de l’ANR al 

municipi a través de la reducció d’avaries a la xarxa motivades per sobrepressions 

del sistema. 

https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/contractacio-electronica-administracio/e-Licita/sobre-digital/
https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/contractacio-electronica-administracio/e-Licita/sobre-digital/


 

 

 

 

 
 

Termini execució:  SIS MESOS I MIG (6,5)  

Divisió en lots NO 

Nombre de fonts de 

finançament 

 Nombre de fonts de finançament: DOS (2): 

 

 Nacional: Si. Tipus: Préstec 
 Europeu: Si. Tipus: Subvenció FONS NEXT GENERATION* 

 

*El finançament Europeu és probable i dependrà de l’atorgament final que realitzi el 

Departament de Drets   Socials segons preveu l’ORDRE PRE/140/2022, de 13 de juny, per la 

qual s'aproven les bases Eeguladores del procediment de concessió de les subvencions per a 

la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i 

mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees NextGenerationEU (DOGC Núm. 

8689 de 15.06.2022) , i concretament regula les despeses subvencionables. 

Compra pública d’innovació  

No 

 

 

 

Codi (CPV) 

Número: Descripció: 

45232150-8  

45232151-5  

 

45232100-3  

Treballs relacionats amb conduccions de distribució d'aigua 

Treballs de construcció de recondicionament de canalitzacions 

d'aigua 

Obres auxiliars de conduccions d'aigua 

Codi CPV Suplementari IA 

A (Materials) 

I (altres atributs per a la construcción obres) 

Justificació del pressupost D'acord amb l'article 102.3 de la LCSP, el preu es determina atenent al preu general de 

mercat, en el moment de fixar el pressupost base de licitació. 

 

 

Partida pressupostària 

Concepte i Codi 

Retenció Crèdit (RC):                

Partida:                          120.161.61900                              
 Nom del Projecte:        2023_2_AIGUA_1            

 

 

Exercici/s pressupostari/s 

Any: Despesa prevista (IVA inclòs): 

2024 
 

TOTAL 468.996,00  €  IVA inclòs      

 

Prèvia: Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte. 

 

La xarxa d’abastament d’aigua potable de Masquefa té diversos trams problemàtics, on s’acumulen el gruix 

d’avaries, fet que afecta directament al rendiment de la xarxa. En alguns punts també es 

trobainfradimensionada, el què provoca problemes de pressió i el no compliment de la cobertura d’hidrants 

exigida per normativa. 

 

Les vàlvules reguladores de pressió permeten ajustar la pressió de treball de la xarxa d’abastament a la 

sortida d’aquests elements. A la xarxa de distribució de Masquefa existeixen 12 reguladores que han estat 

necessàries instal·lar a causa del desnivell existent entre les diferents zones del municipi. Tot i aquestes, la 

xarxa treballa amb pressions molt elevades a diferents punts del municipi, motiu pel qual és proposa 

resoldre aquesta situació i afavorir d’aquesta manera a la reducció de l’ANR al municipi a través de la 

reducció d’avaries a la xarxa motivades per sobrepressions del sistema. 

 



 

 

 

 

 
 

El 15 de juny de 2022, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 8689) publica, a través 

del Departament de la Presidència, l’Ordre PRE/140/2022 de 13 de juny de 2022, per la qual s’aproven les 

bases reguladores del procediment de concessió de les subvencions per a la millora i renovació de les 

xarxes d’abastament d’aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes 

europees NextGenerationEU. 

 

L’Ajuntament de Masquefa va sol·licitar l’ajut per tal de poder executar un total de 6 actuacions orientades 

a millorar l’eficiència de la xarxa. Cinc d’aquestes actuacions estaven dirigides a renovar trams de xarxes 

antigues amb un nombre d’incidències elevat mentre que la sisena actuació tenia per objecte millorar el 

sistema de regulació de pressions. 

 

Les diferents actuacions es van recollir en el document “MILLORA DEL RENDIMENT TÈCNIC 

HIDRÀULIC DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA EN BAIXA AL TM MASQUEFA. PROJECTE 

REFORMULAT. NOVEMBRE DE 2022” resumint-se en la següent taula: 

 

- Renovació de canonades 

o Carrer Bosc 

o Urbanització Can Quiseró 

o Carrer Bruc 

 

- Projecte BURST REDUCTION 

o Modificació vàlvula reguladora del Maset 

 

Amb data de novembre de 2022 es publica la Resolució PRE/3588/2022 la qual certifica la concessió dels 

ajuts a l’Ajuntament de Masquefa per tal d’executar les actuacions proposades. En aquest moment, els ajuts 

per a l’execució de les actuacions es troben condicionats a que el 50% de la inversió es trobi executada 

abans d’acabar l’any 2023 i totalment executada abans de finals del 2024. 

 

Com a conseqüència de l’experiència i les necessitats derivades de la seva aplicació, constatades per 

diferents comunitats autònomes, el govern publica l’ordre PRE/86/2023, de 17 d’abril que amplia el marge 

per a l’assoliment de la fita parcial d’inversió del 50% fins al juny de 2024. 

En l’actualitat, l’Ajuntament de Masquefa ha executat 1 de les 5 actuacions de substitució de canonades  

carrer Font del Torrent de Masquefa), així com, la major part de les actuacions recollides al projecte SPOT 

BURST REDUCTION. 

 

Per tal d’executar la resta d’actuacions previstes encara no executades, l’Ajuntament de Masquefa 

contracta, al maig de 2023, la consultoria ABM per a la redacció del present projecte que defineix les 

actuacions citades amb una projecció temporal adequada per al compliment de les diferents fites 

d’inversió previstes en les bases reguladores dels ajuts. 

 

Cofinançament a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència: 

Palanca II: Infraestructuras y ecosistemas resilientes 

Component 5: Preservación del litoral y recursos hídricos 

 

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) és una iniciativa del Govern d'Espanya que pretén 

impulsar la recuperació econòmica després de la pandèmia de COVID-19 a través de la inversió en 

transformació digital, transició ecològica, cohesió social i territorial i igualtat de gènere. 

 



 

 

 

 

 
 

El Pla nacional de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) presentat per l'Estat espanyol a la 

Comissió, aprovat pel Consell de la Unió Europea el 13 de juliol de 2021, recull el conjunt d'inversions que 

es duran a terme, majoritàriament entre el 2021 i el 2023, i el programa de reformes estructurals i 

legislatives previstes.  

 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONSEJO relativa a la aprobación de la evaluación del plan de 

recuperación y resiliencia de España 

 

La política palanca II: Infraestructures i ecosistemes resilients inclou el Component 5: Preservació del litoral 

i recursos hídrics: 

 
Este componente tendrá por objeto mejorar la gestión de los recursos hídricos, aplicar una política de 
adaptación de la costa española a los efectos adversos del cambio climático y consolidar la implementación 
de las estrategias marinas y de los planes de ordenación del espacio marítimo. 
 
Para mejorar la gestión de los recursos hídricos, España debe tratar aspectos tales como la identificación de 
nuevos contaminantes emergentes (como los microplásticos), el déficit de inversión existente en la 
planificación, la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático, el control y la gestión del Dominio 
Público Hidráulico, el dominio público marítimo-terrestre y el tratamiento de las aguas, y el retraso en la 
implantación de nuevas tecnologías y tecnologías TIC en la gestión del agua. Para hacer frente a estas 
cuestiones, España mejorará la eficiencia del sector. También pondrá su sistema de gestión de los recursos 
hídricos en consonancia con los objetivos medioambientales, como los fijados en el Pacto Verde Europeo, la 
Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 y el Plan de Acción de la UE para reducir la 
contaminación a cero. A tal fin, se aplicarán diferentes estrategias, como la digitalización de la Administración 
Pública para tener acceso a información como la calidad de las aguas y el cumplimiento de caudales 
ecológicos, la provisión y la mejora de infraestructuras ambientales, la seguridad de las infraestructuras o la 
mejora de la situación hídrica de las aguas subterráneas y la recuperación de los acuíferos. 
 
Los efectos de la erosión y las inundaciones costeras se han visto agravados por el cambio climático. Por lo 
tanto, este componente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español también aplicará una 
política de adaptación de la costa española a los efectos adversos del cambio climático. Para combatir la 
erosión y reducir el riesgo de inundación, se adoptarán una serie de medidas de adaptación: la recuperación 
ambiental de espacios degradados, la mejora de la accesibilidad ordenada y correcta al dominio público 
marítimo terrestre o la redacción y ejecución de soluciones basadas en la naturaleza, etc. Esta línea de 
actuación hará el litoral más resiliente a los efectos del cambio climático y también preparará mejor el 
sector turístico y otros sectores que dependen de la buena condición de las zonas costeras. Además, esto 
reforzará aún más el papel del programa Copernicus, que es crucial para la prevención y la evaluación de los 
daños y la repercusión de fenómenos meteorológicos extremos. 
 
Como parte de este componente del Plan, España promoverá un desarrollo óptimo sostenible de los 
sectores marítimos y protegerá el medio marino con el objetivo de lograr su buen estado medioambiental 
mediante la transposición de la Directiva marco sobre la estrategia marina al ordenamiento jurídico español 
y el refuerzo de su aplicación. 
 
Este componente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español contribuye a centrar la 
política económica de inversión en la eficiencia energética y el uso de los recursos (recomendación 
específica por país 3 de 2019). También centra la inversión en la transición ecológica y digital, y 
particularmente en el fomento de la investigación e innovación, en la producción y utilización de fuentes de 
energía limpias y eficientes, la infraestructura energética, la gestión de los recursos hídricos y de los residuos 
y el transporte sostenible (recomendación específica por país 3 de 2020). 



 

 

 

 

 
 

 
Se espera que ninguna medida de este componente cause un perjuicio significativo a objetivos 
medioambientales a efectos de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, teniendo en 
cuenta la descripción de las medidas y las medidas de mitigación expuestas en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia español de conformidad con la Guía técnica sobre la aplicación del principio de 
«no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1). 
 

Objectiu: Infraestructuras de tratamiento de aguas y aguas residuales. 

 
Actuaciones para la mejora de la eficiencia y reducción de pérdidas en el uso del agua.  
 
La eficiencia en los sistemas de distribución se agua se constituye como un elemento esencial para la 
reducción de presiones sobre las masas de agua, con la consiguientemejora de la seguridad hídrica y la 
garantía de los suministros. Se pretende llevar a cabo un plan de subvenciones para la mejora de la 
eficiencia en las redes de abastecimiento de medianos y pequeños municipios, que permita a los municipios 
u organismos públicos con competencias asumidas en abastecimiento (mancomunidades, diputaciones 
provinciales o CC.AA.), la mejora del suministro mediante la reducción de pérdidas en redes de distribución y 
actuaciones de reparación y mejora en depósitos e instalaciones de potabilización en medianos y pequeños 
municipios, en donde el coste de estas actuaciones imposibilita la ejecución real de las mismas por su titular, 
y cuyo efecto se traduce en ahorro de agua y energía. 
 
Por tanto, este Plan de mejora de la eficiencia en las redes de abastecimiento de medianos y pequeños 
municipios, se dirige a inversiones sobre actuaciones no declaradas de interés general, introduciendo la 
dimensión del Reto Demográfico en las actuaciones a ejecutar. 
 

Mesures: poden de ser de Reforma o d’Inversió. En el cas que ens ocupa només apliquen mesures 

d’inversió. 

 
Inversión 1 (C5.I1): Materialización de actuaciones de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro, 
reutilización y seguridad de infraestructuras (DSEAR) 
 
Con esta inversión se pretende llevar a cabo las siguientes actuaciones: 
 
1) Actuaciones de depuración, saneamiento y reutilización del agua. El objetivo de esta línea de actuación es 
mejorar la recogida y el tratamiento de las aguas residuales urbanas. En determinados casos, incorporarán 
la reutilización de las aguas residuales urbanas, reduciendo con ello las actuales presiones por extracción. 
Las nuevas actuaciones de depuración deberán lograr un consumo de energía neto nulo del sistema 
completo de tratamiento de las aguas residuales. Las infraestructuras deberán ser como mínimo 
infraestructuras nuevas o mejoradas de tratamiento de aguas residuales con capacidad adicional para el 
tratamiento de aguas residuales. El tratamiento se diseñará ex novo o modernizará para tenga un nivel que 
se ajuste a la Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. La mejora y 
renovación de las infraestructuras existentes dará lugar a una reducción del consumo medio de energía de 
al menos un 10 %. Estos ahorros se lograrán con la aplicación de medidas de eficiencia energética 
(cogeneración, recuperación de energía y de calor, paneles fotovoltaicos, iluminación led, etc.) en la 
redacción de los proyectos y con la introducción de cláusulas y criterios de eficiencia energética en 
convocatorias de proyecto y obra. 
 
2) Actuaciones para la mejora de la eficiencia y reducción de pérdidas en el uso del agua. Las actuaciones 
pondrán en marcha un régimen de subvenciones para la mejora de la eficiencia en las redes de 



 

 

 

 

 
 

abastecimiento de municipios medianos y pequeños, que permita a los municipios u organismos públicos 
con competencias asumidas en abastecimiento mejorarlo mediante la reducción de pérdidas en redes de 
distribución y actuaciones de reparación y mejora en depósitos e instalaciones de potabilización en 
municipios medianos y pequeños. Los habitantes atendidos por estas infraestructuras corresponderán a los 
atendidos por el sistema de distribución de agua. 
 
3) Inversiones para mejorar la seguridad de presas y embalses. Estas actuaciones garantizarán la seguridad 
de las grandes presas de titularidad estatal mediante la implantación de los correspondientes planes de 
emergencia y otras acciones complementarias. No se construirán presas nuevas ni se ampliarán presas 
existentes. 
 

L’ORDRE PRE/140/2022, de 13 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de 

concessió de les subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa dels 

municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees NextGenerationEU estableix que: 

 
Les subvencions que es regulen en aquestes bases s'emmarquen en l'Instrument de Recuperació de la 
UnióEuropea, NextGenerationEU, establert pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de 
desembre, per prestar el suport necessari per assolir la recuperació enfront la crisi generada per la 
COVID-19, i hi és aplicable la normativa específica que s'ha generat sobre aquest fons, tant en l'àmbit 
europeu, com estatal, com català. 
 
En l'àmbit europeu, entre d'altres, hi ha l'instrument de finançament d'aquest fons, el Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència (MRR), aprovat pel Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 12 de febrer, a proposta de la Comissió Europea, que estableix les mesures referides a àmbits 
polítics d'importància europea per a la recuperació de la crisi. 
 
A l'Estat espanyol l'eina d'aplicació d'aquests instruments europeus és el Pla de Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (PRTR), aprovat pel Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021, per la Comissió 
Europea el 16 de juny de 2021 i pel Consell Europeu el 13 de juliol de 2021.  
 
Aquest Pla s'estructura en quatre eixos dedicats a la transició ecològica, la transformació digital, la cohesió 
social i territorial i la igualtat de gènere, que orienten deu polítiques palanca i trenta components.  
 
Els components s'organitzen en mesures, que poden ser reformes o inversions, que es materialitzen en 
projectes i subprojectes, els quals, al seu torn, es poden disgregar en línies d'actuació que han d'assolir fites 
i objectius concrets, amb les activitats o tasques executades d'acord amb indicadors per poder complir les 
obligacions de seguiment de la seva execució que marca la Comissió Europea, tal com determinen les 
normes estatals específiques de gestió d'aquest fons: l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la 
qual es configura el sistema de gestió del PRTR, i l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, que estableix 
el procediment i el format de la informació que han de proporcionar les entitats del sector públic estatal, 
autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites, els objectius i l'execució pressupostària i 
comptable de les mesures dels components del PRTR. 
 
Així doncs, en compliment del contingut determinat per la Comissió Europea d'aquestes disposicions, els 
projectes subvencionables d'aquestes bases formen part de la política palanca 2, “Infraestructures i 
ecosistemes resilients”, del component 5, “Preservació del litoral i recursos hídrics”, i de la mesura 
d'inversió núm. 1, “Materialització d'actuacions de depuració, sanejament, eficiència, estalvi, reutilització i 
seguretat d'infraestructures”, del PRTR, i s'insereix en el PRTR com a “projecte”, mitjançant un pla 
específic a escala estatal, el Pla per a la millora de l'abastament i reducció de pèrdues en xarxes de 



 

 

 

 

 
 

municipis petits i mitjans, del qual el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic és l'ens 
decisori.  
 
Aquest Pla s'ha territorialitzat per a cada comunitat autònoma i ha esdevingut, alhora, pel que fa a 
Catalunya, el subprojecte “Territorialització a Catalunya del Pla estatal de millora de l'abastament i reducció 
de pèrdues en xarxes de municipis petits i mitjans”, que s'ha convertit en la línia d'acció “Subvencions 
adreçades als ens locals per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa en el marc 
de les ajudes europees NextGenerationEU”. 
 
En la línia marcada pel component, per la inversió, pel projecte i pel subprojecte del PRTR, i d'acord amb 
l'activitat de foment, la finalitat d'aquestes subvencions (línia d'acció) és impulsar no solament una millora en 
l'objectiu climàtic, sinó també una actuació de política de cohesió i equilibri entre territoris més i menys 
poblats.  
 
L'abastament d'aigua en baixa és una competència municipal. Amb aquest Pla es vol ajudar els municipis 
petits i mitjans a assolir millores en la prestació de serveis i, de retruc, contribuir a assolir l'objectiu climàtic 
d'aquestes administracions més properes als ciutadans. 
 

Així doncs, l’ORDRE PRE/140/2022, de 13 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del 

procediment de concessió de les subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua 

en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees NextGenerationEU, 

compleix els principis de bona regulació, necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, 

transparència i eficiència que preveu l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

 

D’aquesta forma es compleixen els principis de necessitat i eficàcia, atès que la iniciativa normativa està 

justificada per la necessitat d'establir les bases reguladores per a la concessió de les subvencions a 

Catalunya del Pla estatal per a la millora de l'abastament i reducció de pèrdues de municipis petits i mitjans.  

 

De la mateixa manera, en compliment del principi de proporcionalitat, la norma estableix la regulació 

imprescindible per atendre la necessitat que s'ha de cobrir amb l'establiment de les bases reguladores. 

 

D'altra banda, en virtut del principi de seguretat jurídica, aquesta Ordre és coherent amb el conjunt de 

l'ordenament normatiu en el seu àmbit d'aplicació. Igualment, s'ha tingut en compte el principi de 

transparència, definint-se l'objecte i l'àmbit d'aplicació, i també s'ha promogut la participació dels 

destinataris potencial, mitjançant els òrgans col·legiats amb participació d'aquests ens i de les 

administracions competents en el procés de tramitació d'aquesta norma. 

 

Finalment, en aplicació del principi d'eficiència, aquesta Ordre estableix criteris objectius i clars del cicle 

complet de gestió de la tramitació de les subvencions, amb l'objectiu de garantir una utilització correcta 

dels recursos públics. 

 

Les actuacions regulades en aquesta Ordre contribueixen a la consecució de les FITES i OBJECTIUS que 

estableix la Decisió d'execució del Consell (CID, sigles que corresponen a la denominació anglesa Council 

Implementing Decision) acordats entre l'Estat espanyol i la Comissió Europea, que són:  

 

OBJECTIUS 

 

- Objectiu número 76 del CID:  



 

 

 

 

 
 

Puesta en funcionamiento de infraestructuras de tratamiento de aguas y aguas residuales que presten 
servicio al equivalente de un mínimo de 175 000 habitantes, con el fin de garantizar el cumplimiento de la 
Directiva 91/271/CEE y cumplir los criterios de eficiencia energética, o de mejorar la eficiencia y reducir las 
pérdidas de agua en los sistemas de distribución de agua. 
 
- Segons les bases, Ordre PRE/140/2022, de 13 de juny, els objectius d'aquestes subvencions per a cadascun 

dels ens i entitats beneficiaris és executar la totalitat de les actuacions subvencionades en els termes 

d'aquestes bases, tot garantint el percentatge mínim del 20% de reducció de pèrdues reals respecte de les 

existents abans de l'execució dels projectes, necessari per tal de poder garantir els objectius i les fites del 

Pla estatal. 

 

FITES   

 

Per a la línia d'inversió 1 (C5.I1):   

 

Aquesta línia de subvencions té dues fites per complir: una de parcial, que consisteix en el fet que en data 

31 de desembre de 2023* s'ha d'haver executat un percentatge superior al 50% de la inversió total de cada 

projecte subvencionat; i una de final, que consisteix en el fet que tot el projecte estigui executat amb l'acta 

de recepció definitiva i lliurat a l'ús públic com a màxim el 31 de desembre de 2024. 

 

A l'efecte de poder verificar el compliment dels principis del PRTR i del deure de proporcionar informació 

de l'execució i el compliment de les fites, els ens beneficiaris han de presentar: 

 
- De manera immediata, quan es produeixi qualsevol canvi en les condicions inicials de la concessió, com pot ser el cas de les DACI 

del personal nou que intervingui en les preses de decisió i en l'execució del projecte subvencionat –d'acord amb el model de l'annex 

IV.A de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre–; de la tramesa dels plecs de contractació o dels contractistes i/o 

subcontractistes encarregats de l'execució del projecte –d'acord amb el model que s'ha indicat i les dades que especifica l'article 8.2 

de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. 

- Un informe semestral cada mes de maig i novembre del grau d'execució del projecte subvencionat, el compliment de les fites i el 

manteniment del compliment dels principis del PRTR. 

- L'informe justificatiu de compliment de la fita parcial, que s'ha de lliurar en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar a partir 

del 31 de desembre de 2023. 

- L'informe justificatiu final del projecte subvencionat amb una memòria descriptiva dels treballs que s'han portat a terme i de la 

inversió total que s'ha fet, indicant el nombre d'actuacions construïdes o executades, amb les còpies autèntiques de les actes de 

recepció definitiva de les actuacions que s'han executat i la data de lliurament a l'ús públic de cadascuna; el nombre de població 

beneficiada, i el percentatge de reducció de pèrdues reals.  

 

* El termini de 31/12/2023 ha estat modificat pel de 30/06/2024 segons Ordre PRE/86/2023 de 17 d’abril.  

 

Cal tenir en compte que aquests compromisos i requeriments globals s’assoliran a través de la suma dels 

compliments parcials del conjunt de les actuacions previstes que formaran part de la subvenció del projecte 

de “Territorialització a Catalunya del Pla estatal de millora de l'abastament i reducció de pèrdues en xarxes 

de municipis petits i mitjans” a les que contribuirà parcialment la present contractació per a executar les 

obres contingudes en el Projecte Constructiu per a la millora del rendiment hidràulic de la xarxa 

d’abastament d’aigua en baixa al t.m. de Masquefa (Versió Setembre 2023). 

 

El Projecte a executar té un termini màxim d’execució de sis mesos i mig i es preveu la seva finalització 

abans del 31/12/2024, tenint en compte que en data 30 de juny de 2024, la inversió efectuada ha de superar 

el 50% de la inversió total prevista 

 

Resum explicació de l’adequació a la Component 5 del Pla de recuperació, transformació i resiliència: 



 

 

 

 

 
 

 

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente5.pdf  

 

https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-5-preservacion-del-litoral-y-recursos-

hidricos  

 

Quadre-Resum:  

Eix Palanca Component Mesura 
Transició 

Ecològica  

Transformació 

digital 

Principi 

DNSH 

Fites i 

Objectius 

Número 1: 

Transició 

Ecològica 

 

II 

Infraestructures 

i Polítiques 

Resilients 

 

 
 

 

 

 

 

 

5 

Preservació 

espai litoral i 

recursos 

hídrics 

 

OBJETIVOS: 

• Mejorar la gestión 

de los recursos 

hídricos 

• Potenciación d la 

política del agua 

MEDIDAS: 

•Planificación 

hidrológica 

• Introducción de 

medidas de 

adaptación de la 

costa española al 

cambio climático 

• Protección del 

medio marino 

 

 

 

 

Inversió 
 

C5 .I1  

 

Materialització 

d’actuacions de 

depuració, 

sanejament, 

eficiència, 

estalvi, 

reutilització. 

 

 

 

Contribució 

del 

component 

a la 

Transició 

Ecològica 

 

47,6% 

 

Camp 

Intervenció: 

 

040 “Gestión 

del agua y 

conservación de 

los recursos 

hídricos 

(incluida la 

gestión de las 

cuencas 

fluviales, 

medidas 

específicas de 

adaptación al 

cambio 

climático, 

reutilización, 

reducción de 

fugas)”, con una 

contribución 

climática del 40 

% y 

medioambiental 

100%. 

 

Coef. Climàtic 

40% 

 

Coef. 

Mediambiental 

100%  

 

Segons Annex 

 

Contribució del 

component a la 

Transició 

digital: 

 

 

36,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No causa 

perjudici 

significatiu 

 

Núm. 76 

Objectiu. 

 

Puesta en 

funcionamiento 

de 

infraestructuras 

de tratamiento 

de aguas y 

aguas 

residuales que 

presten 

servicio al 

equivalente de 

un mínimo de 

175 000 

habitantes, con 

el fin de 

garantizar el 

cumplimiento 

de la Directiva 

91/271/CEE y 

cumplir los 

criterios de 

eficiencia 

energética, o 

de mejorar la 

eficiencia y 

reducir las 

pérdidas de 

agua en los 

sistemas de 

distribución de 

agua. 

Número 2: 

Transformació 

Digital 

 
 

Número 3: 

Cohesió 

Territorial 

 
 

 

 

 

 

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente5.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-5-preservacion-del-litoral-y-recursos-hidricos
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-5-preservacion-del-litoral-y-recursos-hidricos


 

 

 

 

 
 

VI Reglament 

(UE) 

2021/241 

 

 

Cofinçament a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència:  

 

L’Ajuntament de Masquefa va concórrer a la convocatòria segons la Resolució PRE/2115/2022, de 28 de 

juny (DOGC 8704, de 7.7.2022): 

 

Resolc: 
 
—1 Convocatòria, bases reguladores i pressupost 
 
1.1 S'obre la convocatòria pública per presentar les sol·licituds de subvencions per a la millora i renovació 
de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les 
ajudes europees NextGenerationEU, corresponents al component 5, “Preservació del litoral i recursos 
hídrics”, mesura d'inversió núm. 1, “Materialització d'actuacions de depuració, sanejament, eficiència, estalvi, 
reutilització i seguretat d'infraestructures” del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la 
Unió Europea -NextGenerationEU. 

 
1.2 El procediment per a la concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria es regeix per les 
bases reguladores aprovades per l'Ordre PRE/140/2022, de 13 de juny (DOGC núm. 8689, de 15.6.2022). 
 
1.3 Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions, d'acord amb el que disposa la base reguladora 3 de 
l'annex de l'Ordre PRE/1833/2022, de 13 de juny, i sempre que compleixin els requisits de la base 4 del 
mateix annex, les persones jurídiques següents: 
 
a) Els ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants i entitats municipals descentralitzades de 
municipis de menys de 20.000 habitants. 
b) Les mancomunitats de municipis, els consells comarcals i altres ens de dret públic que tinguin delegada la 
competència de gestió del servei d'abastament d'aigua en baixa o que siguin titulars d'infraestructures de 
subministrament d'aigua en baixa, respecte dels municipis de menys de 20.000 habitants. 
 

Relatives a les bases establertes per l’ORDRE PRE/140/2022, de 13 de juny, per la qual s'aproven les bases 

reguladores del procediment de concessió de les subvencions per a la millora i renovació de les xarxes 

d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees 

NextGenerationEU. 

 

Un cop presentades dins de termini les sol·licituds de subvenció, la Directora de la Direcció General 

d’Administració Local va dictar la  Proposta de Resolució, de 3 de novembre de 2022, de concessió 

provisional de subvencions a projectes per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en 

baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees NextGenerationEU, del 

procediment convocat mitjançant la  

 
(...) 
 



 

 

 

 

 
 

La concessió de les subvencions s’ha dut a terme d'acord amb el procediment establert en les bases 11, 13, 
14 i 15 de l’annex de l'Ordre PRE/140/2022, de 13 de juny, amb la correcció d’errades publicada al DOGC 
núm. 8709, de 14 de juliol de 2022. 
El procediment de valoració i concessió d’aquestes subvencions s’està tramitant d’acord amb el règim de 
concurrència competitiva i d’acord amb els principis que disposen els articles 8 i 22 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. 
 
L’òrgan competent per a l’ordenació i la instrucció del procediment de selecció de les subvencions a què es 
refereixen les bases reguladores és la persona titular de la Direcció General d’Administració Local. Durant la 
tramitació d'aquest procediment, l'òrgan instructor pot demanar ajut o assessorament a personal tècnic 
adscrit a unitats especialitzades de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’òrgan instructor, amb l’informe previ de l’ACA, ha elaborat la llista degudament prioritzada de sol·licitants 
proposats per ser beneficiaris del cofinançament, amb la indicació de la quantia de la subvenció que es 
proposa concedir i la motivació, si escau, de no-elegibilitat d'una part de les despeses. També ha elaborat un 
llistat prioritzada dels ens proposats com a beneficiaris amb la puntuació obtinguda a cadascun dels criteris de 
valoració establerts a la base 12. 
 
D’acord amb les bases 13.2, 13,4 i 13,5 la Comissió de Valoració reunida en data 2 de novembre de 2022, tal 
com reflecteix l’Acta signada l’endemà dia 3, ha aprovat els documents abans indicats que ha elaborat l’òrgan 
d’instrucció, sense que, en aquesta fase del procediment, com s’ha esmentat abans, hi hagi llista de reserva, ni 
de denegats. 
 
D’acord amb la proposta de la Comissió, l’òrgan instructor ha de formular la proposta de resolució 
provisional de concessió de subvencions amb el contingut previst a la base 14.2. 
 
(...) 
 
Atès que s’ha seguit el procediment legalment establert, i per tot l’exposat amb anterioritat,  
 
PROPOSO 
 
1. Concedir, provisionalment, les subvencions convocades per la Resolució PRE/2115/2022, de 28 de juny, en 
el marc de les ajudes europees NextGenerationEU.( Component 5, Inversió 1) per als projectes que es 
detallen a la relació degudament prioritzada en annex d’aquesta proposta, amb la indicació per a cada projecte 
del pressupost que es considera subvencionable, la part de despesa que es considera no elegible, si és el cas, i 
els motius de la no elegibilitat, la concreció del percentatge de finançament proposat, l’import de subvenció 
proposat, la puntuació total obtinguda i les puntuacions parcials per cada projecte, en aplicació de cadascun 
dels criteris de valoració establerts en les bases reguladores d’aquest procediment. 
 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

Import Sol.                   Imp. concedit        NO concedit          Motius 

 
 

 

 

 

Altres Justificacions: article 116.4 Llei Contractes del Sector Públic: 

 

A. Objecte del contracte. 

 

Objecte:  

 

El present contracte d'obres públiques té per objecte l’execució de les obres definides en el Projecte 

Constructiu per a la millora del rendiment hidràulic de la xarxa d’abastament d’aigua en baixa al t.m. de 

Masquefa (Versió Setembre 2023). 

 

A través d’un contracte d’obres a l’empara de l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP). 

 

Descripció: 

 

L’objectiu dels treballs són les següents actuacions:  

 

- Renovació de canonades 

 

o Carrer Bosc 

L’objectiu de l’actuació és la renovació de la canonada existent del carrer Bosc entre l’Avinguda Can 

Parellada i el final del propi carrer. 

 

Actualment la canonada transcorre per la vorera del costat nord del carrer Bosc, té una longitud de 137 m 

i un diàmetre infradimensionat de DN40 mm que comporta una quantitat elevada d’avaries. 

 

Aquesta actuació contempla la substitució de la canonada existent per una canonada de polietilè PEAD100 

de diàmetre nominal DN90 mm i pressió nominal PN16 de 137 m de longitud. El traçat de la nova 

canonada estarà situat sobre la vorera seguint el traçat de la canonada actual. 

 

També s’instal·laran 3 canonades de polietilè PEAD100 de diàmetre nominal DN40 mm i pressió 

nominalmPN10 per abastir les escomeses de l’altre costat del carrer. 



 

 

 

 

 
 

 

S’instal·larà una vàlvula de comporta a la connexió amb la canonada de l’Avinguda Can Parellada amb 

l’objectiu de sectoritzar el tram del carrer Bosc, una ventosa trifuncional al punt alt del tram situat en 

l’encreuament amb l’Avinguda Can Parellada i una descàrrega al punt baix de la canonada situat al final del 

carrer Bosc. 

 

Per últim es realitzarà la reconnexió de les 7 escomeses existents mitjançant l’intercalat de noves vàlvules 

de registre. 

 

o Urbanització Can Quiseró 

L’objectiu de l’actuació és la substitució de diferents trams de canonades de la urbanització Can Quiseró als 

carrers Montseny, Cadí, Ordal i Pirineus. 

 

La xarxa de la urbanització, formada per canonades de fibrociment, PVC i Polietilè de mala qualitat, està 

molt envellida i en gran part infradimensionada, el que provoca un gran nombre d’avaries. 

 

S’instal·laran 13 vàlvules de comporta amb l’objectiu de sectoritzar els trams dels carrers, dues ventoses 

trifuncionals als punts alts, situats al final del carrer Ordal i a l’encreuament del carrer Montseny amb el 

carrer Pirineus, i dues descàrregues als punts baixos de les canonades, situats a l’encreuament del carrer 

Cadí amb el carrer Montseny i a l’inici del carrer Ordal. 

 

Per últim, es realitzarà la reconnexió de les 57 escomeses existents mitjançant l’intercalat de noves vàlvules 

de registre 

Aquesta actuació contempla la substitució de les canonades descrites a l’apartat anterior per una canonada 

de polietilè PEAD100 de diàmetre nominal DN90 mm, pressió nominal PN16 i 1.175 m de longitud. El 

traçat de les noves canonades estarà situat sobre la vorera seguint el traçat de les canonades actuals. 

 

Les voreres tenen una amplada d’entre 1,20m i 0,60m, per tant, l’àmbit ocuparà la meitat del carrer i 

d’aquesta manera es podrà circular per l’altre meitat.  

 

S’instal·laran 13 vàlvules de comporta amb l’objectiu de sectoritzar els trams dels carrers, dues ventoses 

trifuncionals als punts alts, situats al final del carrer Ordal i a l’encreuament del carrer Montseny amb el 

carrer Pirineus, i dues descàrregues als punts baixos de les canonades, situats a l’encreuament del carrer 

Cadí amb el carrer Montseny i a l’inici del carrer Ordal. 

 

Per últim, es realitzarà la reconnexió de les 57 escomeses existents mitjançant l’intercalat de noves vàlvules 

de registre. 

 

o Carrer Bruc 

L’objectiu de l’actuació és la renovació de la canonada existent del carrer Bruc entre l’Avinguda Can 

Parellada i el final del propi carrer. 

 

Actualment la canonada transcorre per la vorera nord del carrer Bruc, té una longitud de 192m i un 

diàmetre infradimensionat de DN40 mm que comporta una quantitat elevada d’avaries. 

. 

Aquesta actuació contempla la substitució de la canonada existent per una canonada de polietilè PEAD100 

de diàmetre nominal DN90 mm, pressió nominal PN16 i 380 m de longitud. El traçat de la nova canonada 

estarà situat sobre les dues voreres del carrer. 

 

S’instal·laran tres vàlvules de comporta, dues a l’Avinguda Can Parellada i l’altre al final del carrer Bruc, amb 



 

 

 

 

 
 

l’objectiu de sectoritzar el tram del carrer i les escomeses d’ambdues voreres, dues ventoses 

 

- Projecte BURST REDUCTION 

o Modificació vàlvula reguladora del Maset 

 

L’actuació consisteix en la modificació de la zona aigües avall de la reguladora existent al Maset. 

 

S’instal·larà un nou ramal travesser a l’encreuament del carrer Principat d’Andorra amb Gran Via Diagonal 

que servirà per mallar la xarxa. Serà necessari també tancar les dues vàlvules comporta situades al mateix 

encreuament. 

 

Les diferents actuacions es projecten de tal forma que s’assoleixin els objectius d’inversió previstos en les 

bases dels ajuts sota la premissa que les gestions per a la contractació de les obres es realitzin dins l’any 

2024. 

 

 

 

Justificació de l’Execució per lots 

 

I. Normativa que regula la qüestió relativa al fraccionament en lots d’un contracte del sector públic. 

 

La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el que es 

disposa el següent: 

 
“Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus 

partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 

No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, 

que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras. (..)” 

 

Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe de necessitat, concorren en aquest contracte 

els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots. 

 

II. Justificació de la NO divisió en lots. 

 

Aquest Servei considera motius vàlids, a efectes de justificar la no divisió en lots de l'objecte del contracte, 

els següents: 

 

1.- Dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic, justificada en què: 

 

-.Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no tenen substantivitat pròpia de manera que no 

és possible la seva execució / utilització / aprofitament de manera separada. 

-. Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no constitueixen una unitat funcional per si 

mateixes. 

-. Les prestacions compreses en l'objecte del contracte executades de forma separada pateixen 

menyscabament o detriment. 

-. Les prestacions compreses en l'objecte del contracte són inseparables o imprescindibles de manera 

conjunta. 

 

2.- Risc per a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de l'objecte d'aquest, en 

implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, justificada en què: 



 

 

 

 

 
 

 

-. Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'optimització del control de l'execució global 

del contracte. 

-. Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd la coordinació de l'execució de les 

prestacions. 

-. Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte s'incrementen els costos d'execució per l'existència 

d'una pluralitat de contractistes diferents. 

-. Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perden les economies d'escala. 

-. Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'eficiència 

 

Codi CPV: 
 

45232150-8  

45232151-5  

45232100-3 

Treballs relacionats amb conduccions de distribució d'aigua 

Treballs de construcció de recondicionament de canalitzacions d'aigua 

Obres auxiliars canalitzacions aigua 

 

Codi CPV Suplementari: IA 

Lletra A (Materials) 

Lletra I (altres atributs per a la construcció obres) 

 

B. Dades Econòmiques. 

 

B.1 Determinació del preu: 

 

D'acord amb l'article 102 de la LCSP, el preu es determina atenent al preu general de mercat, en el 

moment de fixar el pressupost base de licitació. 

 

☒ Preus unitaris: el preu del contracte es troba formulat en termes de preus unitaris referits als diferents 

components de la prestació i unitats d’obra a executar de conformitat amb l’article 102.4 LCSP. 

 

En el Projecte Executiu es troben detallats tots els preus unitaris i amidaments que conformen el 

pressupost global de les obres a executar. 

 

B.2 Valor Estimat del Contracte (VEC) i mètode de càlcul: 

 

Valor estimat del contrate (VEC)

Pressupost base de licitació (Sense IVA) 387,600,00 €

Modificacions previstes 20% 77,520,00 €

VEC 465.120,00 €  
 

B.3 Pressupost base de licitació: 

 

Pel càlcul del Pressupost Base de Licitació i de conformitat amb l’article 100 de la LCSP s’ha tingut en 

compte que el mateix és l’adequat tenint en compte els preus del mercat i a tal efecte el pressupost es 

troba desglossat les despeses directes i indirectes i altres eventuals despeses calculades per la seva 

determinació. 

 

El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadre de preus unitaris, 

amidament, costos directes i indirectes, despeses generals, benefici industrial i IVA) es troba detallat en el 



 

 

 

 

 
 

corresponent Projecte Constructiu per a la millora del rendiment hidràulic de la xarxa d’abastament d’aigua 

en baixa al t.m. de Masquefa (Versió Setembre 2023). 

 

Quadre resum: 

 

 
 

Com a norma general, el preu considerat en les partides unitàries recollides en els quadres de preus del 

Projecte són partides on la partida d'obra es considera finalitzada incloent el subministrament i la 

col·locació, excepte aquells casos que s'especifiqui de forma concreta. El mètode de càlcul del pressupost 

consisteix a multiplicar els preus de les partides d'obra per la quantitat d'unitats que s'han d'haver executat. 

 

En l'apartat de pressupost del projecte s'inclou la Justificació de Preus en què s'indiquen els preus unitaris 

aplicats a les diferents unitats d'obra incloses en aquest document. El mateix comprèn els costos de la mà 

d'obra, el cost dels materials bàsics i el cost horari de la maquinària a peu d'obra, així com l'elaboració dels 

preus auxiliars i els preus descompostos de les unitats d'obra que comprenen el projecte, en base als 

rendiments que s'estima que es produeixen en aquest tipus d'obres. 

 

L'Ajuntament no està obligat a esgotar la despesa que resulta del pressupost de licitació en cas que les 

unitats d'obres executades siguin inferiors a les unitats previstes en el projecte, de manera que, 

l'Ajuntament no resta obligat a exhaurir l'import adjudicat, sinó que ho farà en funció dels preus unitaris 

previstos en el projecte i realment executats.  

 

Tot això, sense perjudici dels increments o excessos d'amidaments que, d'acord amb el que preveu l'art. 

242.4 de la LCSP, es posin de manifest durant l'execució de l'obra. 

 

C. Existència de crèdit 

 

C1 Partida Pressupostària:  

 

Retenció Crèdit (RC):     

Partida núm.   120.161.61900  

Nom del Projecte:  2023_2_AIGUA_1 

  

Quadre: 

 



 

 

 

 

 
 

Classificació 

ORGÀNICA 

Àrea de 

Despesa 

PROGRAMA 

Classificació 

ECONOMICA 
PROJECTE IMPORT (€) 

120 161 61900 2023_2_AIGUA_1 468.996,00 € 

 

C2. Expedient d’abast anual: 

 

Distribució de les anualitats: (any/ import). 

 

ANY DESPESA DESPESA PREVISTA (IVA INCLÒS) PERCENTAGE 

2024 
  

TOTAL 468.996,00 € 100 % 

 

Atès que les prestacions del contracte és prevista d’iniciar en l’exercici següent 2024, l’execució del 

contracte quedarà condicionada a l’existència de crèdit adient i suficient per a finançar les obligacions 

derivades d’aquesta contractació, de conformitat amb el que disposa l’article 117.2 de la LCSP. 

 

C3. Finançament: 

 

Nombre de fonts de finançament: DOS (2). 

 

Nacional: Si. Tipus: Préstec 

Europeu: Si. Tipus: Subvenció FONS NEXT GENERATION 

 

Per aquest motiu el present expedient es considera de tramitació anticipada d’acord amb la possibilitat 

establerta a l’article 117.2 i a la disposició addicional tercera punt segon de la Llei 9/2017 de Contractes del 

Sector Públic (LCSP), que possibilitat de tramitar anticipadament els contractes l’execució material dels 

quals hagi de començar en l’exercici següent i/o els contractes el finançament dels quals depengui d’un 

préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada a una altra entitat pública o privada, i, en aquest sentit, se 

sotmet l’adjudicació a la condició suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos que han de finançar 

aquest contracte.  

 

L'eventual execució del contracte en diverses anualitats, obligarà a l'existència de l'oportuna dotació 

pressupostària a tots els exercicis afectats. 

 

També s’ha de tenir en compte l’especialitat introduïda pel RD-L 36/2020, de 30 de diciembre, por el que 

se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia , en els articles 39 a 46 respecte de les obligacions de 

gestió i control pressupostari. 

 

En el seu cas, atès el finançament provinent de fons Next Generation, el contracte es troba subjecte entre 

altres a les següents normes: 

 

a) El Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre, pel qual s'estableix un Instrument de 

Recuperació de la Unió Europea per donar suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-19. 

 

b) El Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, el qual 

estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). 

 

c) El Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, relatiu a 



 

 

 

 

 
 

l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 

2019/2088, ja que totes les actuacions que s'executin dins del PRTR han de complir el principi de no causar 

un perjudici significatiu en els objectius mediambientals que es recullen en l'article 17 del Reglament 

esmentat. 

 

d) La Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de “no causar un perjudici significatiu” en virtut del 

Reglament relatiu al MRR (2021/C 58/01) (Guia tècnica de la Comissió Europea). 

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:058:FULL&from=EN. 

 

e) L'Acord del Consell de Ministres, de 27 d'abril de 2021, pel qual s'aprova el PRTR aprovat per la 

Comissió Europea el 16 de juny de 2021 i pel Consell Europeu el 13 de juliol de 2021. 

https://planderecuperacion.gob.es/  

 

f) La normativa interna aplicable a la gestió, el seguiment i el control que s'estableixi per al PRTR d'Espanya, 

en particular, el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la 

modernització de l'Administració pública i per a l'execució del PRTR, i les ordres que pugui adoptar el 

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, com a autoritat responsable del PRTR davant de la Unió Europea, 

entre les quals hi ha les següents: 

 

1r Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR. 

2n Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la 

informació que han de proporcionar les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment 

del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components 

del PRTR. 

 

g) Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió 

dels fons procedents del MRR i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el 

seu sector públic 

. 

h) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu reglament aprovat pel Decret 

887/2006, de 21 de juliol, així com el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de 

justificació de subvencions. 

 

i) La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la 

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

 
Altres obligacions:  

 

Les persones beneficiàries han de complir les instruccions que puguin rebre de les autoritats nacionals i 

europees de gestió o de certificació dels fons associats al PRTR, o que li pugui transmetre la Direcció 

General d'Administració Local en nom d'aquelles. 

 

Han d'articular procediments de gestió que garanteixin el bon ús i aplicació de la subvenció que han rebut, 

per tal d'assegurar la seva contribució a l'assoliment dels objectius i compromisos del PRTR mitjançant el 

Pla per a la millora de l'abastament i reducció de pèrdues en xarxes de municipis petits i mitjans, del 

Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, que s'han traslladat a aquestes bases 

reguladores. 

 

Ser responsables immediats de la fiabilitat de la informació, de facilitar el progrés dels indicadors de les fites 

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:058:FULL&from=EN
https://planderecuperacion.gob.es/


 

 

 

 

 
 

i els objectius, i també d'incorporar la documentació acreditativa del seu compliment mitjançant el tràmit 

disponible a l'Extranet de les Administracions Catalanes (EACAT), a l'adreça eacat.cat. Han de fer un 

seguiment actiu de l'execució de les actuacions que s'han subvencionat, de tal manera que en tot moment 

han de conèixer, i n'han de poder informar, els avenços del projecte i els resultats que se n'han obtingut, i 

han de garantir la identificació plena dels contractistes i subcontractistes, tal com estableix l'article 10 de 

l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre. Han de subministrar tota la informació que requereixi la 

Direcció General d'Administració Local sobre l'estat en què es troba l'execució del projecte, especialment 

la que preveu la base 18.3. 

 

En el disseny i l'execució dels projectes subvencionats i en les seves actuacions han de garantir el 

compliment de la normativa de contractació pública, així com del principi de DNSH (per les sigles en anglès 

de Do No Significant Harm) i la contribució que correspon als objectius climàtics i digitals establerts en el 

component 5, inversió 1 del PRTR, amb la metodologia de seguiment per a l'acció pel clima (coeficient 

climàtic), etiquetatge verd i digital d'acord amb el que es preveu en el PRTR, en el Reglament (UE) 

2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i la seva norma de 

desenvolupament, en particular la Comunicació de la Comissió Guia tècnica sobre l'aplicació del principi 
DNSH atès el Reglament del MRR i la decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del 
PRTR d'Espanya (Council Implementing Decision-CID). 
 

Han d'assegurar la regularitat de la despesa del projecte subvencionat i la comptabilitat separada d'aquesta, 

i garantir el respecte ple de la normativa reguladora dels ajuts de l'Estat, així com el compliment de la 

normativa europea i de l'Estat que hi és aplicable, en particular, la de contractes. 

 

En el marc del que estableix la base 5.1.i), han d'adoptar mesures eficaces i proporcionades relatives a 

prevenir, detectar, comunicar i corregir el frau i la corrupció, prevenir el conflicte d'interessos i garantir 

l'absència de doble finançament en els procediments emprats per a l'execució dels projectes, d'acord amb 

els articles 6 i 7 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. 

 

Han d'assumir la formació i el manteniment d'una pista adequada d'auditoria dels projectes subvencionats, 

així com custodiar i conservar la documentació d'aquests d'acord amb l'article 132 del Reglament (UE, 

Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes 

financeres aplicables al pressupost general de la Unió. 

 

La concessió de les subvencions queda condicionada a l'autorització per escrit dels ens beneficiaris de la 

subvenció dels drets i accessos necessaris per garantir que la Comissió Europea, l'Oficina Europea de Lluita 

contra el Frau (OLAF), el Tribunal de Comptes Europeu i les autoritats estatals i autonòmiques competents 

exerceixin les seves competències, d'acord amb el que preveu l'article 22.2.e) del Reglament (UE) 2021/241 

del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021 del MRR. 

 

Han de garantir que el projecte subvencionat, amb totes les actuacions que comprengui, compleix les 

condicions de durabilitat que es determinin en el marc del MRR o, si no n'hi ha, les que prevegi l'article 31 

de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. 

 

Han de complir els deures d'informació, comunicació i publicitat que estableixen l'article 34.2 del Reglament 

(UE) 2021/241, del Parlament europeu i del Consell de 12 de febrer, i l'article 9 de l'Ordre HFP/1030/2021, 

de 29 de setembre, i altres obligacions d'informació i publicitat que les autoritats competents estableixin 

relatives al finançament del MRR. 

 

En el compliment d'aquests deures, s'ha d'emprar la marca Next Generation Catalunya (NGEUCat) de la 

Generalitat de Catalunya, seguint el Manual d'identificació visual corporativa que es pot trobar a la pàgina 



 

 

 

 

 
 

següent: 

 

http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatgespropies/departament-

economia-i-hisenda/altres-identificacions/next-generation-catalunya. 

 

En qualsevol tipus de contracte o encàrrec relacionat amb l'execució del projecte subvencionat, les entitats 

beneficiàries hi han de fer constar “Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió 
Europea - NextGenerationEU”, Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 

2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, així com la referència al 

component 5, inversió 1 del PRTR, gestionat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte 

Demogràfic. Aquesta menció també s'ha d'incloure en tots els documents que sustentin la contractació dels 

béns i/o serveis. 

 

A l'efecte d'auditoria i control de l'ús dels fons i d'acord amb l'article 22.2.d) del Reglament (UE) 2021/241 

del Parlament Europeu i del Consell, i d'acord amb l'article 10 de l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de 

setembre, les entitats beneficiàries han de subministrar, com a beneficiàries d'aquestes subvencions, la 

informació relativa a llur identificació, especificada en l'article 8.1 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 

setembre, la qual s'ha d'incorporar al formulari de sol·licitud de la subvenció i als respectius models de 

declaració responsable, com també la informació específica que preveu l'article 8.2 de la mateixa Ordre, en 

relació amb la identificació dels contractistes i subcontractistes, que requereix la incorporació de les 

obligacions respectives d'informació específica en els procediments de licitació que afectin actuacions del 

PRTR. 

 

D. Termini de durada del contracte i termini d’execució de la prestació. 

 

 Termini d’execució: SIS MESOS I MIG (6,5 MESOS) a comptar des de la data de la signatura de l'Acta de 

comprovació del replanteig. 

 

L’inici de les obres estarà també condicionada a la contractació per part de l’Ajuntament de Masquefa de 

la Direcció d’Obres i de la Direcció de la Coordinació de la Seguretat i la Salut que s’ha d’adjudicar per 

part de l’Ajuntament a través d’un procediment obert simplificat de caràcter abreujat o d’un contracte 

menor o d’un contracte basat a través d’un Acord Marc de l’Associació Catalana de Municipis, que es 

farà de forma simultània a la present licitació  

 

 Pròrroga del termini execució: SI, es permet, prèvia justificació per part de l’empresa adjudicatària que 

es tramitarà com una modificació contractual, en el seu cas. 

 

En qualsevol cas, el termini d’execució previst de 6,5 mesos i les seves possibles pròrrogues, sempre 

queden supeditades al TERMINI IMPERIÓS que determina la subvenció NEXTGENERATION conforme al 

qual en data de 30 de juny de 2024, la inversió efectuada ha de superar el 50 % de la inversió total prevista, 

segon preveu l’ORDRE PRE/86/2023, de 17 d'abril, de modificació de l'Ordre PRE/140/2022, de 13 de juny, 

per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de les subvencions per a la 

millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya 

en el marc de les ajudes europees Next Generation-EU. 

 

 

E. Variants 

 

No es preveuen. 

 

http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatgespropies/departament-economia-i-hisenda/altres-identificacions/next-generation-catalunya
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatgespropies/departament-economia-i-hisenda/altres-identificacions/next-generation-catalunya


 

 

 

 

 
 

F. Tramitació de l’expedient de contractació 

 

Forma de tramitació (ordinària/urgent): Ordinària. 

 

Procediment d’adjudicació: el present contracte es tramitarà mitjançant procediment obert simplificat, No 

subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb el previst l’article 52.1 del RDL 36/2020, de 30 de 

desembre, dels contractes finançats amb Fondos Europeus procedents del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració 

pública i per a l’execució del PRTR, en el que s’introdueixen  especialitats en l’àmbit de la contractació 

administrativa (capítol III del Títol IV). 

 

En aquesta mateixa línia, l’article 16 del Decret Llei 5/2021, de 3 de febrer, pel qual s’aproven mesures 

urgents per a la implementació i la gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i 

del fons REACT-EU per a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu Sector Públic, en el qual es 

troba l’Ajuntament de Masquefa 

 

Anàlisi ex ante de conflicte d’interès: 

 

Amb caràcter previ a la valoració de les ofertes, l’òrgan de contractació ha iniciat, a través de l’eina 

informàtica de data mining, MINERVA, amb seu a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), el 

procediment d’anàlisi ex ante de conflicte d’interès consistent en la introducció de les dades de les 

persones físiques o jurídiques licitadores i dels òrgans decisors de l’operació i el resultat és que no hi ha cap 

conflicte d’interès, de conformitat amb el que preveu l’article 4 de l’Ordre HFP/55/202, de 24 de enero, 

relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 Un cop analitzat el risc de conflicte d’interès i que es pot continuar amb el procediment segons el que 

estableix l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, es procedirà a l’obertura dels criteris quantificables 

mitjançant judici de valor i/o quantificables per l’aplicació de fórmules (automàtics).  

 

Contracte No SARA: Import inferior a 5.382.000,00 € (umbral mínim establert a partir Gener 2022 ). 

 

Contracte susceptible de Recurs Especial: NO, segons article 44 de la LCSP. 

 

I de conformitat amb l’article 58 del R.D.L. 36/2022, de 30 de desembre, es redueix a 10 dies el termini per 

a formalitzar el contracte, per la reducció en 5 dies per a la seva interposició, en el seu cas. 

 

Presentació d’ofertes mitjançant sobre digital: SI 

 

G. Solvència i Classificació empresarial  

 

G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional 

 

 Solvència i Acreditació: 

 

G1.1 Solvència econòmica i financera: 

 

Solvència exigida: 
 

De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, per a participar en aquesta procediment els licitadors hauran de disposar de la següent 



 

 

 

 

 
 

solvència econòmica i financera:  

 

1) Criteri Mínim: volum anual de negocis dels TRES (3) últims exercicis conclosos. Almenys en una de les 

tres anualitats, el volum anual de negocis haurà de ser igual o superior a 1,5 vegades el valor estimat del 

contracte, es fixa un mimin de 697.680,00 €.  
 

Import d’acord amb l’article 87.3.a) de la LCSP, multiplicant el VEC (465.120,00 €) per 1,5. 

 

Mitjà d'acreditació: s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el 

Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades 

en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. 

 

Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil hauran d'acreditar el seu volum anual 

de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil 

o bé a través de les declaracions tributàries on es pugui constatar aquest fet. 

 

2) Criteri mínim alternatiu: tractant-se d’un servei professional, com a alternativa a l’anterior, s’estableix la 

possibilitat d’acreditar la solvència econòmica aportant justificant conforme el licitador/a disposa d'una 

assegurança d'indemnització per riscos professionals, vigent fins a la fi del termini de presentació d'ofertes, 

amb un valor mínim de 600.000,00 €. 

 

Mitjà d'acreditació: l'acreditació d'aquest requisit s'efectuarà per mitjà de la pòlissa amb el 

corresponent rebut de pagament que acrediti la seva vigència o, alternativament, certificat expedit 

per l'entitat asseguradora, en el que constin els imports, riscos assegurats i la data de venciment de 

l'assegurança. També serà necessari aportar juntament amb aquest certificat el document de 

compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en què 

sigui procedent. 

 

En el supòsit que es recorri a la solvència econòmica i financera de altres entitats, serà necessari 

que el licitador i les entitats a les que es recorri siguin solidàriament responsables de l’execució del 

contracte, i que acreditin individualment la solvència que aporten. 

 
Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades podrà acreditar la seva solvència 

econòmica i financera mitjançant qualsevol altra documentació considerada com a suficient per la Mesa de Contractació – 

Òrgan de contractació. 

 

G1.2  Solvència Tècnica i Professional: 

 

Solvència exigida: 
 

Es considera adequada i suficient l’acreditació de la solvència tècnica i professional mitjançant els criteris i 

nivells establerts a l’article 88 de la LCSP següents: 
 

1) Criteri Mínim: els licitadors han d’acreditar haver executat en el decurs dels últims CINC (5) ANYS 

obres que siguin del mateix grup o subgrup de classificació que el del present contracte, l’import anual 

acumulat de les quals en l’any de major execució sigui igual o superior al 70 % de l’anualitat mitjana del 

contracte, és a dir,  271.320,00 €. 

 



 

 

 

 

 
 

Mitjà d’acreditació: mitjançant aportació de certificats de bona execució, en els quals s’ha d’indicar 

l’objecte de les obres (títol del Projecte), l’import de l’obra executada, la data i el lloc d’execució de 

les obres i una declaració de bona execució i conformitat de les mateixes;  

 

2) Criteri Mínim alternatiu: títols acadèmics i professionals del responsable de l’execució del contracte, així 

com dels tècnics encarregats directament de la mateixa. 

 

Títols acadèmics a presentar i anys d’experiència: els mateixos que els fixats per l’equip mínim a adscriure a 

l’execució del contracte. 

 

Mitjà acreditació: la titulació i l’experiència mínima obligatòria de l’equip de treball a adscriure al 

contracte s’ha d’efectuar mitjançant l’aportació de la següent documentació: 

 

1.- Títol acadèmic. 

2.- Curriculum Vitae. 

3.- Informe Vida Laboral i/o Contractes de Treball i/o Nòmines que acreditin el número 

mínim d’anys d’experiència laboral corresponents o relacionats amb la seva titulació 

acadèmica. 

4.- Col·legiació Professional. 

5.- Altres mitjans vàlids en Dret amb la finalitat d’acreditar la titulació i l’experiència mínim 

requerida de l’equip de treball. 

 

Donat que ens trobem davant d’un contracte el valor estimat del qual és  inferior a 500.000 euros, quan el 

contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquesta que tingui una antiguitat inferior 

a 5 anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà mitjançant el criteri mínim alternatiu descrit en l’apartat 2). 

 

Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades podrà acreditar la seva solvència econòmica i 

financera mitjançant qualsevol altra documentació considerada com a suficient per la Mesa de Contractació – Òrgan de 

contractació. 

 

G.2. Classificació empresarial: No es requereix.  

 

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic és requisit 

indispensable que l’empresari estigui classificat degudament com a contractista d’obres dels poders 

adjudicadors NOMÉS per als contractes d’obres amb un valor estimat igual o superior a 500.000 euros.  

 

Classificació alternativa: 

 

Grup E.  Hidràuliques  

 

Subgrup 1. Abastaments i Sanejaments 

 

Categoría 3) si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros  

 

En cas de disposar d’aquesta classificació no caldrà acreditar l’apartat G 1.1 i G 1.2. 

 

G.3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte. 

 

Segons l’article 76.2 de la LCSP els òrgans de contractació poden exigir als licitadors que a més a més 

d’acreditar la solvència o, en el seu cas, la classificació, es comprometin a dedicar o adscriure a l’execució el 



 

 

 

 

 
 

contracte els mitjans personals o materials suficients per la seva execució. Aquests compromisos integraran 

el contracte i els plecs o el contracte han d’atribuir-los el caràcter d’obligacions essencials als efectes de 

l’article 211 LCSP o  establir penalitats, conforme a l’article 192.2 LCSP en el supòsit que s’incompleixin per 

part de l’adjudicatari. 

 

A aquests efectes en la present licitació s’estableix com a mitjans personals a adscriure al contracte un 

equip tècnic mínim a integrar-se a l’execució de les obres al qual NO se li atorga el caràcter d’obligació 

essencial als efectes de l’article 211 LCSP, sinó que s’estableixen penalitats conforme a l’article 192.2 LCSP, 

concretament a la clàusula 22 d’aquest PCAP com una infracció de caràcter molt greu en cas 

d’incompliment 

 

Amb caràcter obligatori s’ha d’adscriure els següents mitjans personals: 

 

L’equip treball mínim disponible haurà de comprometre’s durant tota l’execució del contracte a adscriure al 

contracte una persona CAP D’OBRA  i un ENCARREGAT D’OBRA i un COORDINADOR DE 

SEGURETAT I SALUT amb la titulació i experiència mínimes següents: 

 

PERFIL EXPERIÈNCIA MÍNIMA I TITULACIÓ REQUERIDA 

El CAP D’OBRA és el o la professional que 

planifica, coordina i supervisa l'execució de 

les obres que l'empresa constructora li hagi 

assignat, seguint les directrius marcades 

per la direcció facultativa o grup de 

professionals en qui recau la responsabilitat 

de dirigir les obres, seguint el projecte 

arquitectònic i controlant la qualitat, 

pressupostos i terminis. També informa 

periòdicament a la direcció facultativa i al 

cap de grup de l'estat de les obres (pel que 

fa a planificació, costos i qualitat) i de les 

seves desviacions. 

 

Mínim 8 anys d’experiència mínima com a Cap d’Obres en tasques associades a 

aquest perfil professional són: 

 

 Supervisa i porta el control dels albarans i factures dels proveïdors i 

industrials. 

 Controla les entrades i sortides de materials del magatzem de l'obra 

(existències i consums). 

 Gestiona els contractes amb subministradors i industrials: materials que 

han de lliurar; terminis; preus; qualitats; etc. 

 Gestiona l'equip tècnic i administratiu de l'obra (contractes, horaris, 

baixes, etc.). 

 Revisa la feina dels industrials contractats per constatar que 

treballen/utilitzen materials de la qualitat adequada. 

 Informa i reporta a la direcció facultativa i la propietat. 

 Controla i fa seguiment de la planificació tècnica i econòmica de l'obra. 

 Controla l'execució i supervisa la seguretat i salut de l'obra. 

 Gestiona tota la documentació de l'obra: actes; llicències i permisos; 

contractes; llibres de l'obra; pressupostos; amidaments i plànols; arxius; etc. 

 

Titulació: estar en possessió d’alguna de les titulacions següents:  

 Grau: Arquitectura 

 Grau: Arquitectura tècnica 

 Grau: Arquitectura tècnica i edificació 

 Grau: Enginyeria civil 

 Grau: Enginyeria d'obres públiques 

 Grau: Enginyeria en tecnologies industrials 

 O similars 

 

ENCARREGAT D’OBRA és responsable 

directe de l'execució material del projecte 

constructiu, realitzant les funcions de 

transmissió de la informació tècnica entre 

 

Mínim 8 anys d’experiència com a CEncarregat; Responsable d’obra; Mestre 

d’obra en tasques associades a aquest perfil professional són: 

 

 Planifica i organitza el procés i la mecànica dels treballs d'obra. 



 

 

 

 

 
 

el/la cap d'obra i els/les diferents 

capatassos/as i operaris/àries que s'ocupen 

de l'execució dels diversos treballs de 

construcció, organitzant els equips de 

treball, estudiant la viabilitat de l'execució i 

vetllant per l'acompliment de les 

condicions tècniques corresponents i del 

planning previst. 

La diversificació i especialització actual de 

la construcció, amb tot un seguit de noves 

ocupacions i especialitats que s'afegeixen a 

les presents tradicionalment en les 

construccions, requereixen d'un/a 

professional que s'ocupi de planificar i 

organitzar els diferents treballs i de 

coordinar les intervencions dels diversos 

professionals i industrials que participen en 

el procés constructiu, donant peu a 

l'aparició de l'encarregat/da d'obra. 

 

(Altres denominacions del càrrec: 

Encarregat; Responsable d'obra; Mestre 

d'obra) 

 

 Organitza els espais de treball, de maniobra, d'emmagatzematge, de 

càrrega i descàrrega, dels tallers i dels accessos a l'obra. 

 Controla i supervisa l'execució de l'obra. 

 Controla l'acompliment de la planificació. 

 Interpreta els plànols i replanteja les unitats d'obra. 

 Organitza i controla els grups de treball, assignant tasques als/a les 

operaris/àries. 

 Proposa procediments, materials i tècniques d'execució. 

 Facilita assessorament tècnic als/a les operaris/àries. 

 Coordina els treballs amb diferents industrials i subcontractats. 

 S'ocupa de la recepció i organització de materials, zones d'aplec, tallers, 

etc. 

 Efectua càlculs de materials i mesuraments de l'obra executada. 

 Controla el compliment del pla de seguretat i salut i de les normes de 

prevenció de riscos laborals. 

 Controla els materials, els mitjans i la maquinària d'obra. 

 Supervisa i verifica els processos i els resultats dels treballs. 

 Controla la qualitat de les partides d'obra executades. 

 

Titulació: No s'exigeix cap nivell de formació reglada per aquesta ocupació, sent 

però recomanable per accedir-hi un nivell mínim equivalent a l'ESO. Molts/es 

encarregats/des han accedit a aquesta ocupació a través de la seva experiència en 

oficis o ocupacions de la construcció. 

Tanmateix, es pot accedir a aquesta ocupació a partir de la formació reglada, 

mitjançant: 

 Ensenyança mínima obligatòria 

 Certificat de Professionalitat de la Família Edificació i Obra Civil: Control 

d'execució d'obres d'edificació (Nivell 3) 

 Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Edificació i obra civil - 

Grau Superior: Realització i Plans d'obres   

 

COORDINADOR DE SEGURETAT I 

SALUT d'acord al RD 1627/97, serà 

l'encarregat de coordinar les diferents 

funcions especificades a l'article 9, així com 

aprovar el Pla de Seguretat. 

  

  

Mínim 8 anys d’experiència com a Coordinador de Seguretat i Salut en tasques 

associades a aquest perfil professional són: 

 

1. Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat 

2. Coordinar les activitats de l’obra 

3. Aprovar el pla de seguretat i salut 

4. Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en 

l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i els funcions de control de l’aplicació correcta 

dels mètodes de treball. 

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només 

les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 

 

Titulació: les titulacions acadèmiques i professionals habilitants per exercir la 

funció de coordinador de seguretat i salut en obres d'edificació, durant 

l'elaboració del projecte i l'execució de l'obra, seran les d'arquitecte, arquitecte 

tècnic, enginyer o enginyer tècnic, d'acord amb els seus competències i 

especialitats, segons la Disp. Add. 4a de la LOE, i/o acreditar formació 

especialitzada en funcions de coordinador en matèria de seguretat i salut 

previstes en el RD 1627/97, d’acord al contingut formatiu aprovat en la 

Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball i recomanat per l’Institut de 

seguretat i Higiene en el Treball i el Ministeri de Treball i Afers Socials. Adaptat a 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_t%C3%A8cnica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_t%C3%A8cnica


 

 

 

 

 
 

l’edició de 2012. 

 

Mitjà acreditació: la titulació i l’experiència mínima obligatòria de l’equip de treball a adscriure al contracte 

s’ha d’efectuar mitjançant l’aportació de la següent documentació: 

 

1.- Per acreditar l’experiència dels tècnics que es posin a disposició de l’obra, caldrà acompanyar el 

currículum vitae d’aquest personal juntament amb UN d’aquests mitjans d’acreditació: 

 

1.1. Els certificats (mínim 3 certificats) han d’acreditar la seva participació en obres de construcció d’edificis 

residencials, comercials, industrials, d’infraestructures i equipaments públics o privats, en els que ha 

participat com a CAP D’OBRA o ENCARREGAT D’OBRA (o altres denominacions com Responsable 

d’Obra, Mestre d’Obra) o COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT, que han de ser obres d’una 

antiguitat de com a mínim 8 anys (com a mínim obres executades l’any 2015 en endarrere). 

 

Aquests certificats seran expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del 

sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. En 

aquest certificat s’hi haurà de fer constar la participació del tècnic en qüestió com a CAP D’OBRA o 

ENCARREGAT D’OBRA o COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT, les característiques de l’obra en 

la qual hagi intervingut i l’any d’execució (mínim any 2015 o anteriors). 

 

1.2. Informe Vida Laboral i/o Contractes de Treball i/o Nòmines que acreditin estar treballant com a CAP 

D’OBRA o ENCARREGAT D’OBRA o COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT des de l’any 2015. 

L’informe Vida Laboral acreditarà l’empresa empleadora, els anys de cotització i la referència del Grup de 

cotització 1 o 2 pel Cap d’Obra i Grup de Cotització 5 o superior per l’Encarregat d’Obra i pel 

Coordinador de Seguretat i Salut. El contracte de treball també pot acreditar l’empresa empleadora, els 

anys d’antiguitat, el Grup de Cotització, el càrrec i les funcions del lloc de treball. Les nòmines poden 

acreditar l’empleadora, el Grup de Cotització i l’antiguitat.  

 

1.3. Col·legiació Professional en relació amb les Titulacions esmentades poden indicar els anys de col·legiat 

com a mínim des de l’any 2015. 

 

1.3. Altres mitjans vàlids en Dret amb la finalitat d’acreditar la titulació i l’experiència mínim requerida de 

l’equip de treball. 

 

2.- Per acreditar la titulació: Títol acadèmic obligatori d’entre dels anomenats quadre anterior. 

 

En cap cas un mateix tècnic podrà ocupar les dues categories de tècnics. 

 

Amb caràcter obligatori s’ha d’adscriure els següents mitjans materials: 

 

Tots els necessaris per portar a terme l’execució del Projecte. 

 

H. Criteris d’adjudicació i justificació dels criteris de valoració  

 

Per les característiques del contracte, s’utilitzarà una pluralitat de criteris d’adjudicació d’acord amb l’article 

145.1 de la LCSP, sobre la base d’adjudicar el servei en base a la millor relació qualitat preu. Es donarà 

preponderància als que facin referència a aspectes que puguin ser valorats mitjançant xifres o percentatges 

obtinguts a través de l’aplicació de fórmules. 



 

 

 

 

 
 

 

En aquest sentit el Decret Llei 5/2021 de 2 de febrer, en el seu article 16.1. c) estableix que s'han de 

prioritzar els criteris de valoració avaluables mitjançant fórmules, i com a màxim el 35% correspondrà al 

preu per als que es tramitin per procediment obert simplificat o simplificat abreujat, i el 50% per als que es 

tramitin per procediment obert o restringit. 

 

L’oferta més avantatjosa per a l’interès públic d’aquest contracte es determinarà sobre la base d’una 

pluralitat de criteris d’adjudicació, amb una ponderació màxima de cent punts. Aquests criteris són els que 

es detallen a continuació. 

 

En cas d’empat entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, s’aplicaran els criteris 

de desempat fixats en l’article 147.2 de la LCSP. 

 

Criteris d’adjudicació automàtics (màxim 100 punts) segons el següent quadre: 

 

Núm. Descripció Criteri Puntuació màxima Forma Avaluació 

1 
Baixa econòmica (criteri econòmic basat en el preu 

o cost) 
25  punts 

Automàtic 

(fórmula) 

 

2 
Experiència CAP OBRA 

 (criteri de caràcter qualitatiu) 
18 punts 

3 
Millora compromís augment termini de garantia 

 (criteri de caràcter qualitatiu) 
12 punts 

 

4 

 

Millora termini finalització obres 

(criteri de caràcter qualitatiu) 
15 punts 

5 

Millora compromís Personal Especialista Adscrit 

temporalment al contracte  

(criteri de caràcter qualitatiu) 

10 punts 

6 

Millora % increments amidaments 

(criteri de caràcter econòmic) 

 

20 punts 

 PUNTUACIO MÀXIMA TOTAL 100 punts  

 

1. Oferta econòmica                                    fins a 25 punts 

 

La oferta econòmica del licitador es valorarà mitjançant la següent formula: 

 

 
 

On: 

Pv=  Puntuació de l’oferta a valorar 

P = Punts criteri econòmic 

Om =  Oferta Millor 

Ov = Oferta a Valorar 

IL = Import de Licitació 

VP =  Valor de ponderació, i és igual a 1,25. 

 

Les ofertes que es trobin per sobre del valor de la licitació seran excloses. El cost s’expressarà en euros, 



 

 

 

 

 
 

sense IVA. 

 
Motivació de la valoració del preu com a criteri d’adjudicació i justificació de la fórmula escollida: 

 

Tal com estableix l’article 146.2 de la LCSP sobre la justificació de l'elecció de les fórmules escollides, s’aplica aquesta 

fórmula segons la DIRECTRIU 1/2020 D’APLICACIÓ DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ DE LES 

PROPOSICIONS ECONÒMICA I TÈCNICA orientada a assegurar una valoració proporcional basada en la millor 

relació qualitat-preu i millor eficiència en la utilització dels fons públics. 

 

.En aquest sentit l’òrgan de contractació, aplicarà a la fórmula un valor de ponderació vinculat al pes del criteri preu en 

relació a la valoració total. El valor de ponderació prendrà valors enters o decimals entre 1 i 2 de la manera següent:  

 

- Valor de ponderació ordinari: de manera ordinària s’assignarà el valor 1 al valor de ponderació.  

 

- Valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu: opcionalment, i en funció de l’escenari contractual, 

podrà assignar-se un valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu sobre el total de puntuació de la 

licitació. Aquest valor de ponderació s’obté agregant al valor de ponderació ordinari 1, el pes específic del criteri preu. 

Així, com a exemple, en el cas que el pes específic del criteri preu en una licitació, suposi el 40% de la puntuació total, 

el valor de ponderació associat al pes específic prendrà el valor d’1,4.  

 

- Valor de ponderació associat a supòsits contractuals: excepcionalment, es podrà aplicar un valor de ponderació fins a 

4 prèvia justificació a la memòria justificativa del contracte, en els supòsits següents:  

  

a) En els contractes amb mà d’obra intensiva, en els quals hi hagi risc que determinades baixes en relació al preu de 

licitació, puguin afectar negativament les condicions laborals i/o salarials dels treballadors. S’entén que un contracte és 

de mà d’obra intensiva quan aproximadament un 80% o més dels costos corresponen a despeses de personal.  

b) En les licitacions en les quals sigui exigible que la prestació s’executi amb un alt nivell qualitatiu, atesa la complexitat 

tècnica, o per tractar-se de serveis destinats directament a les persones, especialment als col·lectius vulnerables.  

c) En els contractes de compra pública d’innovació.  

d) En els escenaris contractuals en els quals el coneixement del mercat existent per part de l’òrgan de contractació i la 

seva expertesa en l’àmbit concret, el facin coneixedor de situacions que condueixen a trencar l’equilibri de la relació 

qualitat/preu en les ofertes i desvirtuïn l’objectiu estratègic de la contractació pública.  

 

En cap cas es podrà utilitzar un valor de ponderació inferior a 1 ni superior a 4.  

 

La referència a l’aplicació d’aquesta Directriu es considerarà suficient per justificar el sistema de valoració de les 

proposicions a la memòria de l’expedient de contractació. Quan d’acord amb el punt anterior s’apliqui de forma 

excepcional un valor de ponderació superior a 2, així com quan s’utilitzi excepcionalment un sistema de valoració o 

una fórmula diferent del que s’estableix en aquesta Directriu s’haurà de justificar de forma motivada a la memòria de 

l’expedient.  

 

El sistema de valoració amb les fórmules corresponents s’haurà d’incloure a la memòria justificativa del contracte i al 

Plec de Clàusules Administratives Particulars. Qualsevol modificació del sistema de valoració inicialment previst en els 

plecs requerirà la corresponent publicitat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i al Diari Oficial de la 

Unió Europea, si escau, i obrir un nou termini de presentació d’ofertes. 

 

Així doncs, en aplicació de l’esmentada Directriu i en aplicació de la fórmula proposada es considera que en atenció al 

fet que l’objecte contractual és una prestació de caràcter intel·lectual en el qual s’ha exigit a més a més com a criteri 

de solvència la necessitat d’un equip mínim amb una titulació i experiència contrastada, es considera que el valor de 

ponderació a aplicar a la referida fórmula sigui de 1,25 PUNTS.» 

 

2. Experiència del Cap d’Obra adscrit al contracte                                             fins a  18 punts 

 



 

 

 

 

 
 

Es valorarà l’experiència acreditada del CAP D’OBRA segons la seva intervenció en obres segons import de 

l’obra en que s’ha intervingut.. 

 
Motivació del criteri d’adjudicació: 

 

Per la singularitat de les obres a executar d’una certa complexitat constructiva: tractar-se d’una renovació de la xarxa 

d’aigua potable que es troba en funcionament que implicarà talls de subministraments domiciliaris, connexions 

temporals-provisionals, proves de previsió i estanqueïtat; per tractar-se d’una obra que s’haurà de coordinar amb talls 

de carrers, voreres, coordinar entrades i sortides a habitatges, locals, aparcaments, etc....; pel fet de ser una obra a 

executar-se en el casc urbà; per la conservació de xarxa existent amb connexions amb xarxa de nova instal·lació, per 

la coordinació necessària entre les instal·lacions i bombaments, obra civil, reposició de voreres i asfalt. 

 

El major import de les obres en que ha intervingut el CAP D’OBRA indica una major complexitat de les obres en si 

mateixes que permetrà realitzar una millor supervisió de l’execució de l’obra a adjudicar podent aportar solucions de 

forma més ràpida alhora que identificar oportunitats de millora de la qualitat de l’execució, del cost o de la reducció 

de terminis, així com de la coordinació dels treballs entre els diferents intervinents en les obres.  

 

Forma de puntuació: 

 
S’atorgarà per cada Certificat aportat un (1, 2 o 3) punts segons el tipus d’obra pel seu import i s’atorgaran fins a 3, 6 i 

9 punts, segons detall: 
 

Nom Persona Perfil Tècnic 

Sènior – CAP OBRA 

Número Certificats i 

puntuació per Certificat 
Identificació del Certificat 

 

Punts 

Sr.    

Obres import entre 

50.000€ i 150.000€ de 

PEC (IVA exclòs) 

Per cada Certificat 1 punt 

(fins a un màxim de 3 

punts) 

 1 punt 

 1 punt 

 1 punt 

 

Obres import entre 

150.001€ i 350.000€ de 

PEC (IVA exclòs) 

 

Per cada Certificat 2 

punts (fins a un màxim 6 

punts) 

 2 Punts 

 2 Punts 

 2 Punts 

 

Obres import entre 

350.001€ en endavant de 

PEC (IVA exclòs) 

 

 

Per cada Certificat 3 

punts (fins a un màxim 9 

punts) 

  

3 punts 

 3 punts 

 3 Punts  

TOTAL PUNTS (màxim 18 punts)  

 
Justificació de la fórmula: 

 

La fórmula permet relacionar la intervenció del CAP D’OBRA en determinades obres segons import donant més 

puntuació per certificat aportat segons aquest import i que de forma ponderada i proporcional la intervenció en obres 

de major import atorga un superior puntuació. 

 

Mitjà acreditació: s’ha d’efectuar mitjançant l’aportació de la següent documentació: 

 



 

 

 

 

 
 

Els certificats han d’acreditar la participació del CAP D’OBRA en obres de construcció, renovació, reparació i 

conservació d’infraestructures hidràuliques (xarxes abastament i/o sanejament i altres), infraestructures subterrànies 

(canalitzacions, pous, aparcaments i altres), obres d’urbanització i similars en les que ha participat com a CAP 

D’OBRA. 

 

Aquests certificats seran expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic 

o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. En aquest certificat s’hi haurà 

de fer constar la participació del tècnic adscrit al contracte com a CAP D’OBRA, la descripció de l’obra en la qual hagi 

intervingut, l’any d’execució i l’import de l’obra expressat en PEC (IVA exclòs). 

 

3.- Millora augment del termini de garantia                                                             fins a 12 Punts 

 

A continuació es detalla l’ ampliació d’anys de garantia, respecte al termini legal d’1 any a partir de l’acta de 

recepció de l’obra, i la seva puntuació: 

 

Ampliació d’1 any ..............................................................................................................2 punts 

Ampliació de 2 anys...........................................................................................................4 punts 

Ampliació de 3 anys.......................................................................................................... 6 punts 

Ampliació de 4 anys........................................................................................................... 8 punts 

Ampliació de 5 anys......................................................................................................... 12 punts 

 
El període de garantia ampliada s’iniciarà al finalitzar l’any de garantia obligatòria segons article 111 LCSP. 

 

Justificació de la fórmula: 

 

La formula permet relacionar la proposta feta a cada oferta en relació a la millor oferta presentada en el termini de 

garantia, d’una forma progressiva i proporcional. 

 

Motivació del criteri d’adjudicació: 

 

L’increment voluntari del termini de garantia per part de l’empresa licitadora ens garanteix una millor qualitat en 

l’execució de l’obra, ja que l’adjudicatari voldrà minimitzar els riscos d’incidències en un futur. Repercuteix en 

l’increment de la qualitat i la durabilitat de l’actuació objecte d’execució. 

 

Forma d’acreditació: 

 

El mateix model d’oferta (Annex 8) serveix com a declaració responsable del compromís en l’augment del termini de 

garantia. 

 
 

4.  Millora per l’oferiment d’una reducció del termini d’execució del contracte   fins a 15 punts 
 

Reducció de termini d’execució de les obres: Fins a 15 punts.  

  

Es valorarà a raó de 1 punt per cada 2 dies  reducció del termini d’execució de les obres, fins un màxim de 

15 punts, per a màxim de 30 dies naturals de reducció.  
 

Motivació del criteri d’adjudicació: 

 

Aquest projecte té un termini màxim d’execució de sis mesos i mig (6,5 mesos) i és previst d’estar en disposició de 

començar les obres durant el mes de gener de 2024. 

 



 

 

 

 

 
 

Aquesta obra està cofinançada amb Fons NextGeneration i es troba condicionada segons les bases a finalitzar les 

mateixes abans del 31/12/2024, tenint en compte també que en data 30 de juny de 2024, la inversió efectuada ha de 

superar el 50% de la inversió total prevista.  

 

És per això que es valora especialment la reducció del termini d’execució de les mes mateixes per significar la 

importància de donar compliment als terminis a que es condiciona l’obtenció dels Fons Next Generations. 

 

 

Forma d’acreditació: 

 

El mateix model d’oferta (Annex 8) serveix com a declaració responsable del compromís de la reducció del termini 

d’execució de les obres. 

 

5. Millores en la plantilla a dedicar a l’obra: per l’oferiment d’un Tècnic especialista en infraestructures 

hidràuliques                                                                                     fins a 10 punts 

 

Amb dedicació al 20% jornada i durant las fases crítiques de l’obra com ara en moments de realització de 

talls d’aigua, en els moments de les proves d’estanqueïtat, proves de pressió i regulació, connexions de 

bombaments. 

 

Tècnic superior o mig. Responsable de l’execució material del projecte constructiu, coordinant i 

organitzant els equips de treball, les intervencions dels diferents professionals, vetllant pel compliment de 

les condicions tècniques i constructives de totes les instal·lacions en fusta  i la planificació prevista. 

 

Es requereix l’experiència professional demostrable en obres amb hidràuliques acabades durant els darrers 

8 anys, que haurà d’incloure obligatòriament com a mínim l’experiència com a encarregat d’obra. 
 

Motivació del criteri d’adjudicació: 

 

Per la singularitat de les obres a executar d’una certa complexitat constructiva: tractar-se d’una renovació de la xarxa 

d’aigua potable que es troba en funcionament que implicarà talls de subministraments domiciliaris, connexions 

temporals-provisionals, proves de previsió i estanqueïtat; per tractar-se d’una obra que s’haurà de coordinar amb talls 

de carrers, voreres, coordinar entrades i sortides a habitatges, locals, aparcaments, etc....; pel fet de ser una obra a 

executar-se en el casc urbà; per la conservació de xarxa existent amb connexions amb xarxa de nova instal·lació, per 

la coordinació necessària entre les instal·lacions i bombaments, obra civil, reposició de voreres i asfalt. 

 

Forma d’acreditació: 

 

El mateix model d’oferta (Annex 8) servirà com a declaració responsable del grau de dedicació a que es compromet 

l’empresa, concretament a una dedicació del 20 % de la jornada i durant la fase d’execució d’aquest tipus de treballs i 

que reuneix els anys d’experiència mínima exigida i titulació.  

 

6.  Millora oferiment % del excessos amidaments i de preus contradictoris         fins a 20 punts 
 

Increment d’amidaments i preus, que afectin a les partides d’obra del projecte executiu, dels possibles preus 

contradictoris que es puguin generar, dels preus unitaris i, en general, de qualsevol concepte o cost no 

contemplat expressament en projecte que tingui incidència en un possible increment del pressupost de 

l’obra, fins a un màxim del 10 % (d’increment màxim) que assumeix el contractista sense més cost per a 

l’Ajuntament.  

 

S’atorgarà dos (2) punts per cada % d’increment, mitjançant l’aplicació de la següent fórmula: 

 



 

 

 

 

 
 

P= %I*20/10, on 

 

“%I”: % d’increment ofert. 

“20”: Puntuació màxima 

“10”: Llindar màxim del criteri. 
 

 

 

Forma d’acreditació: 

 

El mateix model d’oferta (Annex 8)  serveix com a declaració responsable del compromís de l’empresa en l’oferiment 

del % de millora en els excessos d’amidament de l’obra que ofereix l’empresa. 

 

1. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals 

 

De conformitat amb la Guia per a la redacció de clàusules d'ofertes anormals de la Diputació de Girona. 

 

https://www.ddgi.cat/web/servei/4609/guia-per-a-la-redaccio-de-clausules-d-ofertes-

anormals;jsessionid=6CBED72CE32D39D343505A32D7C90B21  

 

J. Altra documentació que han de presentar les empreses licitadores o les empreses proposades com a 

adjudicatàries 

 

A l’inici del contracte: 

 

- Programa de Treball 

 

- Pla de Seguretat i Salut 

 

- Acreditació de disposar d’una pòlissa d’assegurances en vigor per garantir danys personals i materials a 

terceres persones per import mínim de 600.000,00 € 

 

A la finalització del contracte: 

 

Veure Clàusula 29 del PCAP: drets i obligacions de les parts. 

 

K. Unitat encarregada del seguiment i l’execució del contracte 

 

El Responsable del contracte és el Sr. Antoni Palomo Molina, Arquitecte Municipal. 

 

La persona responsable del contracte, els membres de la Mesa de Contractació (titulars i substituts), els 

membres que conformen l’òrgan de contractació, així com tots els tècnics intervinents en la realització 

d’informes, memòries, valoracions o altres tipus de documents tècnics, hauran de signar la Declaració 

d’absència de conflicte d’interessos (DACI). 

 

L. Garantia definitiva 

 

Sí: es requereix. 

 

Import: 5 % del preu adjudicació contracte. 

 

https://www.ddgi.cat/web/servei/4609/guia-per-a-la-redaccio-de-clausules-d-ofertes-anormals;jsessionid=6CBED72CE32D39D343505A32D7C90B21
https://www.ddgi.cat/web/servei/4609/guia-per-a-la-redaccio-de-clausules-d-ofertes-anormals;jsessionid=6CBED72CE32D39D343505A32D7C90B21


 

 

 

 

 
 

Forma de constitució: d’entre les previstes a la Llei de Contractes del Sector Públic. Qualsevol forma de les 

previstes. 

 

Garantia complementària: No 

 

La garantia definitiva en tot cas no serà retornada al contractista fins que l'òrgan competent de fiscalització 

de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada, de conformitat amb l’article 16.1.h) de la 

Llei 5/2021 de 2 de febrer. 

 

M. Condicions especials d’execució 

 

Les condicions especials en relació amb l’execució, de compliment obligatori per part de l’empresa o les 

empreses contractistes i, si s’escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, que de conformitat amb 

l’article 202 de la LCSP són les següents: 

 

De caràcter econòmic: 

 

a) El pagament per part de la contractista de les factures de les seves subcontractistes i/o proveïdores 

derivades de l'execució dels treballs objecte del present plec haurà de fer-se en el termini previst en la Llei 

3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions 

comercials. 

 

b) L'efectiva dedicació o adscripció a l'execució del contracte dels mitjans indicats i compromesos en l'oferta. 

Mantenir l’equip tècnic mínim requerit amb les persones identificades a l’escaient declaració quan així s’hagi 

previst en l’apartat G.3 del quadre resum de característiques del present plec i en la declaració responsable 

Annex 4 (Compromís adscripció mitjans materials i personals). L’òrgan de contractació podrà admetre 

canvis puntuals i degudament motivats que hauran de ser prèviament autoritzats pel l’Ajuntament de 

Masquefa. L’equip humà substitut que proposi l’adjudicatària haurà de reunir els requisits exigits al present 

procediment. 

 

c) L’obligació del contractista de presentar, abans de la finalització del contracte, certificacions d’estar al 

corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 

 

d) Quan s’hagi establert que la contractista haurà de tractar dades personals per compte del responsable  

del tractament, aquesta serà considerada com una condició especial d’execució: 

 

1. La finalitat per a la qual es cedeixen les dades. 

2. L’obligació de la contractista de sotmetre’s en tot cas a la normativa nacional i de la Unió 

Europea en matèria de protecció de dades. 

3. L’obligació de la futura contractista de presentar abans de la formalització del contracte una 

declaració, d’acord amb el model que figura en Annex en que posi de manifest on estaran 

ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats a aquests. 

4. L’obligació de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, de la 

informació facilitada en la declaració a què es refereix el punt 3. anterior. 

5. L’obligació de les licitadores d’indicar en la seva oferta, si tenen previst subcontractar els 

servidors o els serveis associats a aquests, el nom o el perfil empresarial, definit per referència 

a les condicions de solvència professional o tècnica, de les subcontractistes a les quals se 

n’encarregui la realització. 

 

De caràcter social:  



 

 

 

 

 
 

 

a) L’obligació de l’adjudicatària d’afavorir l’estabilitat d’ocupació, la igualtat d’oportunitats entre homes i 

dones i la integració social dels col·lectius més desfavorits, i de disposar de mitjans propis per al 

desenvolupament de la prestació objecte del contracte. 

 

b) L’obligació de l’empresa proposada com a adjudicatària d’aportar, juntament amb els documents 

justificatius a què fa referència l’article 150.2 de la LCSP, específicament l’acreditació que els treballadors 

que ocuparan per executar els contractes estan afiliats i donats d’alta en la Seguretat Social.  

 

Alternativament i en el seu cas, l’obligació de les empreses d’aportar una declaració responsable en què 

declarin no tenir encara contractats els treballadors que s’ocuparan en l’execució del contracte i que 

acreditaran l’afiliació i alta de tots ells quan els hagin contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de la 

prestació de l’activitat contractada. 

 

c) L’obligació de l’empresa/les empreses adjudicatària/adjudicatàries de posar en coneixement de l’òrgan de 

contractació les contractacions de nou personal que hagi d’adscriure’s al servei contractat i d’acreditar la 

seva afiliació i alta en la Seguretat Social. 

 

d) L’obligació del contractista de presentar, abans de la finalització del contracte, certificacions d’estar al 

corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 

 

e) L’obligació de l’empresa/les empreses adjudicatària/adjudicatàries de notificar als òrgans de contractació, 

quan subcontractin amb altres, per raó d’una activitat empresarial, serveis que es corresponguin amb la seva 

activitat pròpia o que s’hagin de prestar de forma continuada en els seus centres de treball, que han 

comprovat, amb caràcter previ a l’inici de l’activitat subcontractada, l’afiliació i alta en la Seguretat Social 

dels treballadors de les empreses amb les quals subcontractin. 

 

L’incompliment per part de les empreses contractistes del deure d’afiliació i alta en la Seguretat Social del 

personal que ocupin en l’execució dels respectius contractes serà causa de resolució del contracte. 

 

f) L’obligació de l’empresa adjudicatària de complir amb les condicions de treball i salarials dels treballadors, 

d’acord amb el conveni col·lectiu sectorial que sigui d’aplicació i amb totes les mencions requerides per la 

LCSP i les seves normes de desenvolupament. al compliment i de les disposicions vigents en matèria de 

Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.  

 

També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb 

discapacitat i fiscals. 

 

g) L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha d’incorporar la 

perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la imatge 

h) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar l’obra les mesures destinades a promoure la igualtat 

entre homes i dones. 

 

i) Sobre el manteniment de les condicions laborals durant tot el període d’execució del contracte, 

l’empresa contractista està obligada a no minorar unilateralment les condicions de treball, en matèria de 

jornada i salari, i en termes actualitzats, així com a incorporar qualsevol millora sobre la legislació laboral 

bàsica aplicable que corresponguin en cada moment als treballadors adscrits al contracte, en funció del 

conveni col·lectiu que resulti d’aplicació al presentar-se l’oferta, a no ser acord explícit entre l’empresa i la 

representació dels treballadors. 

 



 

 

 

 

 
 

L’empresa contractista vindrà obligat a facilitar a l’òrgan de contractació qualsevol informació o 

documentació que li sigui requerida per acreditar el compliment de la condició. 

 

De no respectar aquesta obligació, s'imposarà una penalitat l'import de la qual es calcularà aplicant al 

pressupost del contracte el percentatge en què hagi minorat el salari/hora conveni del treballador adscrit al 

contracte la reducció del qual s'hagi operat en major mesura, fins al límit del 10 %. Si de cas la reducció 

salari/hora conveni del treballador que experimenti una major reducció supera el 10 %, o si l’empresa 

contractista no facilita la informació requerida per acreditar el compliment de l'obligació establerta en 

aquesta clàusula, es considerarà incomplerta una obligació essencial del contracte incorrent l’empresa 

contractista en una causa de 

resolució. 

 

De tipus mediambiental: 

 

a) L’empresa haurà de limitar la generació de residus en els processos relacionats amb la construcció i 

demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE i tenint 

en compte les millors tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i la 

manipulació segura de substàncies perilloses. L’empresa haurà de donar compliment a la Llei 7/2022, del 8 

d’abril, de residus i sols contaminats per a una economia circulat, caldrà analitzar tots els residus generats a 

l’obra i valortitzar-los. 

 

b) Abans de l’inici de les obres, el contractista haurà d’aportar el Pla de Gestió de Residus. Els costos 

associats a la gestió de terres i runes procedents de l’obra (en compliment del real Decret 105/2008 i dels 

Decrets 201/1994, 161/2001 i 21/2006 o posteriors) aniran a càrrec del contractista. 

 

c) Fer una correcta gestió ambiental de les obres prenent les mesures necessàries per minimitzar els 

impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió 

dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l’objecte del contracte) d’acord amb la 

legislació vigent. 

 

Clàusula ètica: L’empresa adjudicatària assumeix les obligacions següents: 

 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions 

vinculades al contracte. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar durant l’execució del contracte. 

d) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

e) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment o 

l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a 

aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als 

adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment 

de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 

Condicions especials d’execució en compliment de les obligacions derivades dels Fons Next Generation-EU 

que a la vegada tenen la condició d’obligacions essencials: 

 

a) L’empresa contractista –i també, si s’escau, l’empresa o les empreses subcontractistes– ha de complir les 

obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la 

qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència, les quals inclouen 

els aspectes següents: 



 

 

 

 

 
 

 

 NIF del contractista o subcontractistes. 

 Nom o raó social. 

 Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes. 

 Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per donar 

compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 

3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (annex 10 

d’aquest plec)  

 Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversal establerts en 

el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió (annex 11 d’aquest plec). 

 Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, professionals i 

retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al cens equivalent de l’Administració 

Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat efectivament desenvolupada en la data de participació en 

el procediment de licitació. 

 

b) Així mateix, l’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses subcontractistes– tenen 

l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons en la forma prevista en 

l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format 

de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment 

del compliment de fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components 

del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

 

c) L’obligació de la contractista, i en el seu cas dels seus subcontractistes, de presentar la Declaració 

d’absència de conflicte d’interès (DACI) prevista  en el present plec (Annex 9). 

 

d) L’obligació d’informar sobre la titularitat real del licitador o sol·licitant de l’ajuda en cas de no constar 

aquesta davant de l’AEAT i acceptar les conseqüències del procediment que estableix l’article 7 de l’Ordre 

HFP/55/2023, de 24 de gener, relatiu a l’anàlisi ex ante del risc de conflicte d’interès entre el licitador o 

sol·licitant de l’ajuda i les persones decisores dels òrgans de contractació. 

 

N. Modificació del contracte 

 

En el Valor Estimat de Contracte (VEC) s’ha previst una modificació del 20% de l’import d’adjudicació en 

raó de possibles modificacions produïdes durant la fase d’execució del contracte. 

 

Es preveuen i proposen les causes de modificació del contracte següents: 

 

Previstes:  

 

- Increment de fins a un 20 % de l’import adjudicació amb motiu d’unitats d’obra realment executades per 

sobre les previstes en el projecte o en el cas de supressió d’unitat d’obra sense dret a reclamar cap 

indemnització o en el cas d’introducció d’unitats d’obra no previstes en el projecte o en el cas que les 

característiques siguin diferents a les fixades en el projecte. De forma separada o conjunta no poden superar 

el 20 % del preu d’adjudicació i sense perjudici de la previsió continguda a l’apartat 4 de l’article 242 LCSP. 

 

- En cas que l’Autoritat responsable dels Fons NextGeneration EU responsable adopti mesures correctores 

en el deure de compliment de les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital, 

així com de les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no causar un dany significatiu (BNHS), 

que facin incrementar la despesa prevista en el contracte amb motiu d’aquestes noves necessitats o 

requeriments.  



 

 

 

 

 
 

 

- Quan es produeixi demora en l’execució de la prestació per part de l’empresa , l’òrgan de contractació 

pot concedir una ampliació del termini d’execució, que es tramitarà com una modificació del contracte.  

 

No previstes (legals): d’acord amb el que es disposa a l’article 205 de la LCSP. 

 

El procediment de modificació i altres circumstàncies en relació a la modificació del contracte serà el que 

determini e l p lec de c làusules administrat ives part iculars d e  conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 

de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

P. Subcontractació 

 

De conformitat amb l’article 16.1.g) del Decret llei 5/2021, en cap cas s’admet la subcontractació de la 

prestació principal, atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la pandèmia 

dels crèdits que financen aquest contracte. En aquest sentit, l’empresa contractista podrà concertar amb 

altres empreses la realització parcial dels elements accessoris següents: 

 

- Altres suports de caràcter accessori: en aquest cas les licitadores hauran d’especificar la part del 

contracte que tenen intenció de subcontractar i la identificació de les subcontractistes, si és possible         

en aquest moment inicial. 

 

Pagaments directes als subcontractistes: No. 

 

En tot cas, un cop coneguts els subcontractistes (en la fase d’adjudicació, formalització o execució del 

contracte), aquests hauran de donar compliment a: 

 

 Compliment principi del DNSH: en el supòsit de subcontractar part o tota l’activitat objecte d’aquest 

contracte cal preveure mecanismes per garantir que els subcontractistes compleixin amb el principi de «no 
causar un perjudici significatiu al medi ambient» en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852. 

 

 Compliment de les obligacions DACI: en el supòsit de subcontractar part o tota l’activitat objecte 

d’aquest contracte cal preveure mecanismes per garantir que els subcontractistes compleixin amb el deure 

de declarar responsablement l’absència de conflicte d’interès. 

 

 Compliment de les obligacions sobre els conflictes d’interès: el subcontractista haurà de revelar la seva 

titularitat real en cas de no constar aquesta davant de l’AEAT i acceptar les conseqüències del procediment 

que estableix l’article 7 de l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relatiu a l’anàlisi ex ante del risc de 

conflicte d’interès entre el subcontractista i les persones decisores dels òrgans de contractació. 

 

Q. Revisió de preus 

 

No es preveu revisió de preus de conformitat amb l’article 103 LCSP: contracta no susceptibles de revisió 

de preus segons l’esmentat article. 

 

R. Termini de garantia 

 

Termini de garantia de legalment previst UN (1) ANY segons l’article 243.3 LCSP i en tot cas, fins a 

acreditar el pagament del personal adscrit al contracte i de les obligacions respecte a la seguretat social de 

l’esmentat personal. Un cop acreditades es podrà retornar la garantia, en el cas del previ informe favorable 

del responsable del contracte respecte del compliment correcte de la resta d’obligacions contractuals. 



 

 

 

 

 
 

 

El termini de garantia pot ser objecte de ser millorat com a criteri d’adjudicació del contracte. 

 

 

S. Programa de treball 

 

L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de treball abans de l’inici de 

les obres que haurà d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es determini per part de la Direcció 

Facultativa de l’Obra  

 

T. Mecanismes per al control dels projectes i subprojectes del PRTR: 

 

DEFINICIÓ I AUTOEVALUACIÓ DELS PRINCIPIS APLICABLES AL PLA DE RECUPERACIÓ, 

TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) 

 

L’òrgan de contractació vetllarà perquè el servei impulsor d’aquest expedient tingui en compte en la 

tramitació, les exigències de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el 

sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  

 

Més concretament, l’òrgan de contractació s’assegurarà que es compleixen adequadament, en la seva 

actuació, els principis de gestió específics per aquest Pla, establerts a l’article 2 de la mencionada Ordre, 

que s’indiquen a continuació i que són d’obligatòria consideració en la planificació i execució dels 

components del Pla, i transversals en el conjunt del Pla, mitjançant la corresponent definició i autoavaluació 

(mitjançant el compliment de l'obligació de realització dels tests i anàlisis a què es refereix l’annex II de 

l’Ordre, qüestionaris orientats a facilitar l’autoavaluació del procediment aplicat pels òrgans executors del 

PRTR en relació amb l’adequat compliment dels principis establerts).  

 

Per tant, adoptaran les iniciatives necessàries per garantir l’adequació dels procediments i realitzar les 

labors d’autoavaluació que corresponguin conforme a la norma: 

 

a)   Concepte de fita i objectiu, així com els criteris pel seguiment i acreditació del resultat (Article 3 de 

l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència). 

 

El Projecte d’obres a licitar es troba cofinançat segons les bases que estableix l’ORDRE PRE/140/2022, de 

13 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de les subvencions 

per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de 

Catalunya en el marc de les ajudes europees NextGenerationEU (Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya Núm. 8689 - 15.6.2022) 

 

Així doncs, en compliment del contingut determinat per la Comissió Europea, els projectes 

subvencionables d'aquestes bases formen part de la política palanca 2, “Infraestructures i ecosistemes 

resilients”, del component 5, “Preservació del litoral i recursos hídrics”, i de la mesura d'inversió núm. 1, 

“Materialització d'actuacions de depuració, sanejament, eficiència, estalvi, reutilització i seguretat 

d'infraestructures”, del PRTR, i s'insereix en el PRTR com a “projecte”, mitjançant un pla específic a escala 

estatal, el Pla per a la millora de l'abastament i reducció de pèrdues en xarxes de municipis petits i mitjans, 

del qual el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic és l'ens decisori.  

 

Aquest Pla s'ha territorialitzat per a cada comunitat autònoma i ha esdevingut, alhora, pel que fa a 

Catalunya, el subprojecte “Territorialització a Catalunya del Pla estatal de millora de l'abastament i 



 

 

 

 

 
 

reducció de pèrdues en xarxes de municipis petits i mitjans”, que s'ha convertit en la línia d'acció 

“Subvencions adreçades als ens locals per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en 

baixa en el marc de les ajudes europees NextGenerationEU”. 

 

   Núm. 76 Objectiu. 

 

Puesta en funcionamiento de infraestructuras de tratamiento de aguas y aguas residuales que presten 

servicio al equivalente de un mínimo de 175 000 habitantes, con el fin de garantizar el cumplimiento de la 

Directiva 91/271/CEE y cumplir los criterios de eficiencia energética, o de mejorar la eficiencia y reducir 

las pérdidas de agua en los sistemas de distribución de agua 

 

En compliment de l’objectiu núm. 76 establert en el document CID, l’esmentada Ordre PRE/140/2022, de 

13 de juny, estableix a la Base: 

 

-18 Compliment de fites i objectius 
 
18.1 Els objectius d'aquestes subvencions per a cadascun dels ens i entitats beneficiaris és executar la 
totalitat de les actuacions subvencionades en els termes d'aquestes bases, tot garantint el percentatge 
mínim del 20% de reducció de pèrdues reals respecte de les existents abans de l'execució dels projectes, 
necessari per tal de poder garantir els objectius i les fites del Pla estatal. 
 
18.2 Aquesta línia de subvencions té dues fites per complir: una de parcial, que consisteix en el fet que en 
data 31 de desembre de 2023 s'ha d'haver executat un percentatge superior al 50% de la inversió total de 
cada projecte subvencionat; i una de final, que consisteix en el fet que tot el projecte estigui executat amb 
l'acta de recepció definitiva i lliurat a l'ús públic com a màxim el 31 de desembre de 2024. 
 
18.3 A l'efecte de poder verificar el compliment dels principis del PRTR i del deure de proporcionar 
informació de l'execució i el compliment de les fites, els ens beneficiaris han de presentar: 
 
- De manera immediata, quan es produeixi qualsevol canvi en les condicions inicials de la concessió, com 
pot ser el cas de les DACI del personal nou que intervingui en les preses de decisió i en l'execució del 
projecte subvencionat –d'acord amb el model de l'annex IV.A de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 
setembre–; de la tramesa dels plecs de contractació o dels contractistes i/o subcontractistes encarregats 
de l'execució del projecte –d'acord amb el model que s'ha indicat i les dades que especifica l'article 8.2 de 
l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. 
- Un informe semestral cada mes de maig i novembre del grau d'execució del projecte subvencionat, el 
compliment de les fites i el manteniment del compliment dels principis del PRTR. 
- L'informe justificatiu de compliment de la fita parcial, que s'ha de lliurar en el termini màxim de 10 dies 
hàbils a comptar a partir del 31 de desembre de 2023. 
- L'informe justificatiu final del projecte subvencionat amb una memòria descriptiva dels treballs que s'han 
portat a terme i de la inversió total que s'ha fet, indicant el nombre d'actuacions construïdes o 
executades, amb les còpies autèntiques de les actes de recepció definitiva de les actuacions que s'han 
executat i la data de lliurament a l'ús públic de cadascuna; el nombre de població beneficiada, i el 
percentatge de reducció de pèrdues reals.  
 
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) dona suport als ens beneficiaris en l'elaboració d'aquest informe 
justificatiu final. Aquest informe s'ha de lliurar a la Direcció General d'Administració Local en el termini 
màxim de 3 mesos a comptar de la data d'execució total de les actuacions, que el traslladarà al Ministeri 
per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. 
 



 

 

 

 

 
 

Les entitats beneficiàries han de presentar mitjançant l'EACAT, a l'adreça eacat.cat i d'acord amb els 
models normalitzats i d'ús obligatori, disponibles en aquesta plataforma, els informes semestrals 
d'execució i els informes justificatius del compliment de les fites respectives, esmentats en aquest apartat 
de la base 18. 
 
18.4 La no presentació dels informes comporta la revocació total o parcial de la subvenció que s'ha 
concedit, amb la devolució de l'import corresponent a l'actuació del projecte subvencionat no comunicada 
i els interessos de demora corresponents. 
 

b)   Etiquetatge verd i etiquetatge digital (Article 4 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant 

la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència): 

 

Els projectes subvencionables de les bases d'aquest Projecte formen part de la política palanca 2,  

Infraestructures i ecosistemes resilients”, del component 5, “Preservació del litoral i recursos hídrics”, i de 

la mesura d'inversió núm. 1, “Materialització d'actuacions de depuració, sanejament, eficiència, estalvi, 

reutilització i seguretat d'infraestructures”, del PRTR, i tenen prevista un contribució al component de la 

Transició Ecològica dins del Camp d’Intervenció 040, segons detall: 

En aquest contracte, queda concretat si en el projecte o en la documentació de preparació de l’expedient, 

per part del servei impulsor s’ha donat compliment al compromís d’etiquetatge verd i digital, mitjançant la 

Identificació de l’actuació 

 

Projecte Constructiu per a la millora del rendiment hidràulic 

de la xarxa d’abastament d’aigua en baixa al t.m. de Masquefa 

(Versió Setembre 2023). 

 

Component del PRTR al que pertany l’activitat 
Component 5. Preservació espai litoral i recursos hídrics 

 

Mesura (Reforma o Inversió) del component del 

PRTR al que pertany l’activitat indicant, en el seu 

cas, la submesura 

 

 

 

Mesura: Inversió C5.I1  
Materialització d’actuacions de depuració, sanejament, eficiència, 

estalvi, reutilització 

 

 

Transició Ecològica 

 

Contribució del component a la Transició 

ecològica:  47,6 % 

 

 

Etiquetat climàtic i mediambiental assignat a la 

mesura (Reforma o inversió) o, en el seu cas, a 

la submesura del PRTR  

(Annex VI, Reglament  2021/241) 

Camp intervenció:    040  

 

040 “Gestión del agua y conservación de los recursos hídricos (incluida la gestión de 

las cuencas fluviales, medidas específicas de adaptación al cambio climático, 

reutilización, reducción de fugas)”, con una contribución climática del 40 % y 

medioambiental 100%. 

 

Coeficient Climàtic 

 

Coeficient Mediambiental 

 

40 % 100 % 

Transformació Digital 

 

Contribució del component a la Transició digital: 

 

Contribueix a la transformació digital de les 
Administracions Públiques 

36,50% 

 



 

 

 

 

 
 

incorporació de criteris de contractació pública ecològica, ja sigui com a criteris d’adjudicació, com 

especificacions tècniques del projecte o condicions especials d’execució.  

 

També quedarà detallat pel servei impulsor si s’ha fet ús de criteris digitals. 

 

Es donarà compliment a aquest principi mitjançant la corresponent autoavaluació efectuada d’acord amb 

l’annex II.B.1 (test d’aspectes essencials) de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual 

es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

c)   Anàlisi del risc en relació amb els possibles impactes negatius significatius en el medi ambient (Do no 
significant harm, DNSH), seguiment i verificació del resultat sobre l’avaluació inicial (Article 5 de l’Ordre 

HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència): 

 

L’òrgan de contractació vetllarà perquè en el projecte o en la documentació de preparació de l’expedient 

es determinin els criteris de contractació pública ecològica, concretament en relació amb les clàusules 

mediambientals, com a criteris d’adjudicació, com a especificacions tècniques del projecte o com a 

condicions especials d’execució, i que no causaran perjudici significatiu (DNSH) als sis objectius 

mediambientals definits en el Reglament (UE) nº 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de 

juny de 2020, relatiu a l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el 

Reglament (UE) 2019/2088. 

 

Les actuacions que es portin a terme respectaran el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi 

ambient» (principio do no significant harm – DNSH) en compliment amb el que disposa el Reglament (UE) 

2021/241 del Parlament Europeu i del Consell , de 12 febrer de 2021, pel  qual estableix el Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència, i la seva normatiu de desenvolupament, en particular el Reglament (UE) 2020/852, 

relatiu a l’establiment d’un marc per facilitar les Inversions sostenibles i la Guia Tècnica de la Comissió 

Europea(2021/58/01) sobre l’aplicació d’aquest principi, així com el que requereix la Decisió d’Execució del 

Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del Pla de Recuperació i Resiliència d’Espanya i el seu document 

annexa. 

 

Així mateix es respectarà la normativa ambiental aplicable. En tot cas, es respectarà els procediments 

d’avaluació ambiental, quan siguin d’aplicació, de conformitat a la legislació vigent així com altres avaluacions 

de repercussions que puguin resultar d’aplicació en virtut de la legislació mediambiental. 

 

Es donarà compliment a aquest principi mitjançant la corresponent autoavaluació efectuada d’acord amb 

l’annex II.B.4 (test específics d’autoavaluació de danys mediambientals en relació amb el compliment dels 

requeriments bàsics) i l’Annex III.B (referències de gestió a fi d’evitar impactes mediambientals no 

desitjables) de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de 

gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

d)    Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes 
d’interès (Article 6 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el 

sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència): 

 

L’Ajuntament de Masquefa ha elaborat el seu Pla de mesures Antifrau, aprovat en sessió ordinària de la 

Junta de Govern Local de data 04 de juliol de 2022, que, concretament per a la gestió dels fons del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), permet garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit 

d’actuació, els fons corresponents s’han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, i en particular 

amb el que es refereix a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos, 



 

 

 

 

 
 

tot amb la finalitat de donar compliment a les obligacions que l’article 22 del Reglament (UE) 241/2021 del 

Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021. 

 

Aquest Pla recull una declaració d’absència de conflicte d’interès (DACI genèrica- Annex 2), una declaració 

institucional sobre la Lluita contra el Frau (Annex 3), la incorporació en l’Annex IV del Codi de Conducta 

dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament de Masquefa aprovat en sessió ordinària pel Ple Municipal de 19 d’abril 

de 2018, el Codi de Conducta dels Empleats Públics (en Annex V), un Annex VI amb la indicació de les 

Banderes Vermelles  de conformitat amb les establertes pel Ministeri d’Hisenda, així com el test 

d’autoavaluació de conflicte d’interès, prevenció del frau i la corrupció (Annex 1). 

 

Es fa constar que es dona compliment a aquest principi, ja que segons l’apartat 4 de l’article 6 de l’Ordre 

HFP/1030/2021, de 29 de setembre, s’ha fet una avaluació del risc de frau, s’ha efectuat la declaració 

d’absència de conflicte d’interessos (DACI) i es disposa d’un procediment per abordar conflictes 

d’interessos.  

 

A més, es compleix aquest principi, segons l’autoavaluació feta d’acord amb l’annex II.B.5 que recull un 

qüestionari d’autoavaluació relatiu a l’estàndard mínim, i amb l’annex III.C que recull una orientació sobre 

les mesures de prevenció, detecció i correcció del frau, corrupció i conflicte d’interessos, en el que es fa 

referència a les possibles mesures a adoptar per garantir una apropiada protecció dels interessos financers 

de la Unió en l’execució d’actuacions finançades o a finançar pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 

 

Finalment de conformitat amb la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del 

riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia, amb anterioritat a la valoració de les ofertes presentades a la present licitació s’haurà de 

realitzar l’anàlisi ex ante del risc de conflicte d’interès a través de l’aplicatiu MINERVA a la seu de l’AEAT.  

Figurarà en els Plecs Administratiu l’obligació de les empreses licitadores de col·laborar en la realització 

d’aquest anàlisis del risc de conflicte d’interès. 

e)  Compatibilitat del règim d’ajuts de l’Estat i prevenció del doble finançament (Article 7 de l’Ordre 

HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència): 

 

L’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència ha de respectar els límits establerts en 

relació amb els ajuts de l’Estat i prevenció del doble finançament procedent del Mecanisme i d’altres 

programes de la Unió. Entès el doble finançament com que no es pot finançar dues vegades pel pressupost 

les mateixes despeses, d’acord amb l’article 62 del Reglament (UE) 2021/2041, del Parlament Europeu i del 

Consell de 12 de febrer de 2021. 

 

L’òrgan de contractació manifestarà que aquesta actuació no té un doble finançament. 

 

Concretament, es donarà compliment mitjançant l’avaluació feta segons l’Annex II.B.6 de l’Ordre 

HFP/1030/2021, de 29 de setembre, que recull un qüestionari d’avaluació relativa a l’estàndard mínim i 

l’Annex III.D en relació amb una referència orientativa per facilitar el compliment dels requeriments sobre 

la compatibilitat amb el règim d’ajuts de l’Estat i prevenció del doble finançament. 

 

f) Identificació del perceptor final dels fons, sigui com a beneficiari dels ajuts, o adjudicatari d’un contracte o 
subcontractista (Article 8 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el 

sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència): 

 



 

 

 

 

 
 

L’article 8 de l’Ordre relatiu a la informació sobre perceptors finals dels fons: beneficiaris dels ajuts,de 

contractistes i subcontractistes, estableix que l’òrgan de contractació haurà de vetllar perquè per part de 

l'entitat local, en condició d’entitat executora del PRTR, aporti la informació sobre la identificació del 

perceptor dels fons, amb la finalitat de donar compliment al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, de conformitat amb l’Annex IV.B de l’Ordre 1030/2021. 

 

En aquest sentit, s’ha fet constar en aquest plec (clàusula relativa als drets i obligacions específiques de les 

parts del contracte) l’obligació de compliment de les obligacions d’informació previstes en l'article 8.2 de 

l’Ordre, segons la qual s’informa el contractista i subcontractista que té l’obligació d’aportar tota aquesta 

informació a l’òrgan de contractació, concretament la següent (Annex 10 d’aquest plec): 

 

a) NIF del contractista o subcontractistes. 

b) Nom o raó social. 

c) Domicili fiscal. 

d) Identificació de l'administrador i accionistes. 

e) Acceptació de la cessió de dades entre les Administracions Públiques implicades per donar compliment a allò que 

preveu la normativa europea que és d’aplicació i de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (Annex d’aquest plec, d’acord amb l’Annex IV-B de l'Ordre 

HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència). 

f) Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals establerts en el Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència i que poguessin afectar a l’àmbit objectiu de gestió (Annex d’aquest plec, d’acord 

amb l’Annex IV C de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència). 

g) Els contractistes acreditaran la inscripció en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de 

l’Administració Tributària o en el Cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat 

efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació. 

 

f) Comunicació (Article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual es configura el 

sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència): 

 

L’òrgan de contractació vetllarà perquè el Departament de Serveis Territorials de l’Ajuntament, impulsor 

de l’expedient, faci els seguiments que corresponguin d’acord amb la normativa d’aplicació o bé, faciliti la 

informació corresponent relativa a les línies d’acció, dels projectes i subprojectes, d’execució de mesures, 

d’execució de components i d’execució de les línies d’acció -principi de no fer dany significatiu al medi 

ambient. 

 

De la mateixa forma en el PCAP s’han d’incloure com a obligacions del contractista-adjudicatari tot el que 

fa referència a aquesta qüestió, concretament que els beneficiaris directes i destinataris últims dels ajuts 

estan subjectes a les obligacions d’informació , comunicació i publicitat establertes en l’art. 34 del 

Reglament (UE) 2021/241del Parlament Europeu i del consell de 12 de febrer de 2021, i en particular, amb 

les obligacions que es deriven del compliment del Reglament del MRR, amb la normativa reguladora dels 

Ajuts d’Estat i igualment amb la resta de normativa europea i nacional aplicable, en especial, les mesures 

relatives a evitar el frau, corrupció, conflicte d’interessos o doble finançament.  

 

També estaran subjectes a les fites i objectius que es determinin a la resolució de les subvencions que 

puguin recaure. 

 

U. Visita al lloc d’execució del contracte d’obres" PROJECTE CONSTRUCTIU PER A MILLORA DEL 

RENDIMENT HIDRÀULIC DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA EN BAIXA AL T.M. DE 

MASQUEFA: 



 

 

 

 

 
 

 

Les empreses licitadores poden sol·licitar visitar els punts i localitzacions del casc urbà de Masquefa que són 

objecte de les obres del Projecte de referència, en el termini màxim de set (7) dies naturals comptats a partir 

de la data de publicació de l’anunci de licitació al Perfil de contractant, tot això sense perjudici que 

l’Ajuntament pugui fixar un dia i hora de visita a les instal·lacions amb independència de si ha rebut 

sol·licituds o no.  

 

Per sol·licitar-ho hauran d’enviar un correu electrònic a l’adreça manzanaresps@masquefa.cat o 

sanchezmcr@masquefa.cat amb l’assumpte “Visita obres xarxa abastament aigua” amb les dades següents: 

 

– Nom de l’empresa licitadora 

– Telèfon de contacte 

– Número de DNI de les persones que visitaran l’edifici. 

 

Una vegada rebudes les sol·licituds es concertarà una visita conjunta, en la data i  hora indicada per 

l’Ajuntament i la fixació del dia i hora concreta de la visita mitjançant un Anunci-resposta que es publicarà en 

el Perfil del contractant –  els licitadors rebran automàticament avís de dita publicació dia i hora visita, si consten com 

empreses interessades en la licitació. Tot això sense perjudici que l’Ajuntament pugui fixar un dia i hora de visita amb 

independència de si ha rebut sol·licituds o no. 

 

Punt de Trobada: 

 

Ajuntament de Masquefa 

C/Major 91-93 

08783 Masquefa 

Localitzador google maps: https://goo.gl/maps/TVPnxnLT8NnV3qxLA 

 

Per motius organitzatius es necessari informar-confirmar mitjançant correu electrònic al departament de 

contractació Ajuntament de Masquefa: sanchezmcr@diba.cat l’assistència de la visita i amb una antelació 

mínima de 24 hores a la data-hora visita. 

 

Caldrà indicar les dades següents: 

 

- Empresa: 

- Dades de contacte: Telèfon mòbil i adreça correu electrònic. 

- Noms de les persones assistiran a la visita. 

- Indicar Assumpte: “Confirmació Visita obres Centre de Dia” 

 

ANNEX 

 

MODEL DE DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERÈS 

 

Expedient: 

 

Contracte: 

 

A l’objecte de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació a dalt referenciat, el/s de sota 

signant/s, com a participant/s en el procés de preparació i tramitació de l’expedient, declara/declaren: 

 

Primer. Estar informat/s del següent: 

mailto:manzanaresps@masquefa.cat
mailto:sanchezmcr@masquefa.cat
https://goo.gl/maps/TVPnxnLT8NnV3qxLA
mailto:sanchezmcr@diba.cat


 

 

 

 

 
 

 

1. Que l’article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que «existirà conflicte 

d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, 

afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte 

d'interès personal». 

 

2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d'interessos» de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic 

espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer, 

defineix el conflicte d’interessos com «qualsevol situació en la que el personal al servei de l’òrgan de 

contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el 

resultat del mateix, tingui directa o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pogués 

semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació». 

 

3. Que l’apartat 3 de la Disposició Addicional cent dotzena de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de 

Pressupostos Generals de l’Estat pel 2023, estableix que «L’anàlisi sistemàtic i automatitzat del risc de 

conflicte d’interès resulta d’aplicació als empleats públics i a la resta de personal al servei d’entitats 

decisores, executores i instrumentals que participen, de forma individual o mitjançant la seva pertinença a 

òrgans col·legiats, en els procediments descrits d’adjudicació de contractes o de concessió de 

subvencions». 

 

4. Que l’apartat 4 de la citada disposició addicional cent dotzena estableix que: 

 

- «A través de l’eina informàtica s’analitzaran les possibles relacions familiars o vinculacions societàries, 

directes o indirectes, en les que es pugui donar un interès personal o econòmic susceptible de provocar un 

conflicte d’interès, entre les persones a les que es refereix l’apartat anterior i els participants en cada 

procediment». 

 

- «Per a la identificació de les relacions o vinculacions l’eina contindrà, entre altres, les dades de titularitat 

real de les persones jurídiques a les que es refereix l’article 22.2.d.iii) del Reglament (UE) 241/2021, de 12 

de febrer, que consten en les bases de dades de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i les 

obtingudes a través dels convenis subscrits amb els Col·legis de Notaris i Registradors».19 

 

5. Que l’article 23, “Abstenció”, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 

estableix que s’han d’abstenir d’intervenir en el procediment “les autoritats i el personal al servei de les 

administracions en què es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a l’apartat següent”, que són 

aquestes: 

 

“a) Tenir interès personal en l’afer de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pugui influir la 

d’aquell; ser administrador d’una societat o entitat interessada, o tenir una qüestió litigiosa pendent amb 

algun interessat. 

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i un parentiu de consanguinitat dins del quart 

grau o d’afinitat dins del segon amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d’entitats o societats 

interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el 

procediment, així com compartir despatx professional o estar-hi associat per a l’assessorament, la 

representació o el mandat. 

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l’apartat anterior. 

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti. 

e) Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament en l’afer, o haver-li 



 

 

 

 

 
 

prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc”. 

 

Segon. Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaració i a la llum de la informació obrant en el seu 

poder, no es troba/en incurs/os en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d’interès, en els termes 

previstos a l’apartat quart de la disposició addicional cent dotzena, que pugui afectar al procediment de 

licitació ni en els termes previstos a l’article 63.1 del Reglament financer de la UE i que no concorre en la 

seva persona o persones cap causa d’abstenció de l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 

jurídic del sector 

públic. 

 

Tercer. Que es comprometi/n a posar en coneixement de l’òrgan de contractació, sense dilació, qualsevol 

situació de conflicte d’interès que pogués conèixer i produir-se en qualsevol moment del procediment en 

curs. 

 

Quart. Que coneix que una declaració d’absència de conflicte d’interès que es demostri que sigui falsa, 

comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la normativa d’aplicació. 

 

(Data i signatura, nom complet i DNI) 

 

Nota 1: Model previst pels contractes finançats amb el Pla de recuperació, transformació i resiliència: Model segons Annex IV.A de l’Ordre 

HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; i Annex I de 

l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d’interès en els procediments que executen el Pla de 

recuperació, transformació i resiliència. 

Nota 2: Els punts 3 i 4 de l’apartat primer d’aquest Annex només seran d’aplicació a l’òrgan de contractació unipersonal i membres de l’òrgan 

col·legiat, així com els membres de l’òrgan col·legiat d’assistència a l’òrgan de contractació que participin en els procediments de contractació en les 

fases de valoració d’ofertes, proposta d’adjudicació i adjudicació del contracte. 
 

 

 

Sònia Manzanares Polo      Vist-i-plau, 

        Olga Codina Santasusana 

Tècnica de Medi Ambient Regidora de Canvi Climàtic 

   

 

 


