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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DE LA 
DIRECCIÓ DE TREBALLS D’INSTAL·LACIÓ PER A REALITZACIÓ DE 
20 FOTOLINERES DEL FEDER FASE 3 

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte d’aquest contracte és el servei de la direcció de treballs d’instal·lació de 20 

fotolineres als municipis de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Begues, Castellbisbal, 

Cerdanyola, Cervelló, Corbera de Llobregat, El Papiol, El Prat de Llobregat, Gavà, La 

Palma de Cervelló, Molins de Rei, Pallejà, Ripollet, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, 

Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramanet, Tiana i Torrelles de Llobregat.  

El present contracte es divideix en 2 Lots de potència a instal·lar iguals. La composició 

de cada Lot és la següent:  

Lot Municipi Direcció 
Potència nominal FV 

(kWn) 

1 

Pallejà Carrer Joan Maragall 10,00 

La Palma de Cervelló Avinguda de Catalunya, 119 10,00 

Corbera de Llobregat Lloc Ampliacio del Casc, 1E 10,00 

Santa Coloma de Cervelló Camí Bosc del Cementiri 10,00 

Torrelles de Llobregat  Can Balasch De Baix, 0 S N 10,00 

Sant Just Desvern Carrer Salvador Espriu 10,00 

El Prat de Llobregat Carrer de l'Arquitecte Moragas 24 10,00 

Cervelló Carretera N-340, 17-11 10,00 

Begues Carrer Providència, 3 10,00 

Gavà Carrer de Premià, 1 10,00 

Total 100,00 

 

Lot Municipi Direcció 
Potència nominal FV 

(kWn) 

2 

Badia del Vallès Carrer de la Manxa 10,00 

Sant Joan Despí Carrer Fontsanta 10,00 

Tiana Carrer de Sant Cebrià 10,00 

Castellbisbal Carrer Major 10,00 

El Papiol Carrer de Joaquim Blume, 5 10,00 

Ripollet Carrer la Granja ,12 10,00 

Barberà del Vallès Carrer Indústria 10,00 

Santa Coloma de Gramanet Avinguda de l'Anselm de Riu,10 10,00 

Molins de Rei Carrer Felip Canalias, 9 10,00 

Cerdanyola Carrer del Foment, 4 10,00 

Total 100,00 
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2. TASQUES A DESENVOLUPAR  
Per a tots els lots: 

A) DIRECCIÓ DE TREBALLS D’INSTAL·LACIÓ 

A1) VALIDACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA  

L’adjudicatari de cada Lot haurà de revisar i validar tota la documentació tècnica 

elaborada pels adjudicataris del contracte principal del que fan la direcció de treballs 

d’instal·lació que permetrà l’execució de les fotolineres, sempre d’acord amb els Serveis 

Tècnics de l’AMB. Queda exclòs de la revisió i validació el Pla de Manteniment. 

A2) DIRECCIÓ DELS TREBALLS D’INSTAL·LACIÓ  

Direcció de treballs d’instal·lació  

El director dels treballs d’instal·lació haurà d’estar en possessió de la titulació acadèmica 

i professional habilitant per a realitzar aquesta feina. 

Per tal de garantir una correcta execució de les instal·lacions cal dotar dels mitjans 

professionals necessaris per vigilar, comprovar i actualitzar que les partides de la 

documentació tècnica i la seva realització són les adequades. S’efectuaran totes les 

accions, càlculs i assaigs necessaris per poder assessorar l’AMB abans de prendre les 

decisions d’índole tècnica, econòmica i/o funcional que calguin per dur a terme aquests 

treballs. 

Aquest personal, malgrat això, haurà d’actuar coordinadament i les seves instruccions i 

ordres hauran de ser donades a l’adjudicatari del contacte principal sempre pel director 

dels treballs. 

De vital importància, també, ha de ser el control econòmic del procés per tal d’evitar 

increments injustificats del cost total. 

Tasques i funcions tècniques 

L’equip tècnic que hagi resultat adjudicatari de la direcció de treballs d’instal·lació  que 

són objecte del present plec assumirà les següents funcions: 

 La direcció, organització i impuls de l’execució de les fotolineres, d’acord amb la 

documentació tècnica annexada al perfil del contractant del contracte principal ; 

aportant el seu coneixement i experiència a l’estudi de les solucions més adients 

per garantir el millor resultat en allò referent a les instal·lacions, al seu ús, a 

l’economia general i al termini d’execució. 

 Entregar setmanal d’una actualització de l’estat de les feines i previsió de 

compliment d’aquestes. 
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 La coordinació d’altres professionals i especialitats que no estiguessin incloses 

a les responsabilitats contractades. 

 Assistir a totes les visites necessàries pel correcte desenvolupament de les 

instal·lacions, independentment de la visita setmanal amb totes les parts 

implicades o de les que l’AMB consideri oportunes en cada moment durant la 

vigència del contracte.  

 La redacció i elaboració de les actes corresponents a les visites efectuades, a 

més de sempre que es consideri necessari. L’adjudicatari aixecarà acta de totes 

les reunions mantingudes tant amb tècnics de l’AMB com amb representants 

d’altres administracions o organismes implicats. Les actes s’enviaran per correu 

electrònic a tots els participants perquè puguin fer les esmenes o observacions 

que creguin oportunes en el termini màxim d’una setmana a comptar des del dia 

de la reunió. Finalitzada aquest data serà responsabilitat de la Direcció de les 

instal·lacions l’obtenció de la signatura de totes les parts que figurin a l’acta.  

 La realització de gestions, tràmits i interlocució amb les companyies de serveis 

o d’altres entitats afectades per la instal·lació amb qui sigui necessària una 

interacció. 

 Si l’AMB ho cregués oportú, haurà de fer qualsevol altre informe tècnic o nota 

d’aclariment, ja sigui global o sobre un tema particular. 

 La validació de la documentació necessària per a la legalització de les 

instal·lacions executades, així com el seguiment de les inspeccions 

reglamentàries necessàries. 

 La signatura de les actes de “recepció de la instal·lació ” i “posada en marxa de 

la instal·lació” preparades per l’AMB. 

 Elaboració del programa de Control de Qualitat. Validar els certificats dels 

materials entregats per l’empresa constructora, i verificar que corresponen als 

definits a la documentació tècnica i/o col·locats a les instal·lacions. 

 Entrega endreçada de tota la documentació generada (garanties dels equips, 

informes, legalitzacions, plànols, replantejos etc...)  

 

3. TERMINIS D’EXECUCIÓ 

Per a tots els lots, els terminis d’execució de cada tasca es mostra a la taula següent:  
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Tasca Descripció Inici Final 

A1 Validació de la documentació tècnica 
Formalització del 

contracte principal 
Final mes 3 

A2 Direcció dels treballs d’instal·lació 

3 mesos des de la 

formalització del 

contracte principal 

Final mes 12 

 

La durada del contracte així com el seu inici estarà supeditada al contracte principal, 

donat que aquest contracte té caràcter de contracte complementari segons el article 

29.7 de la LCSP. 

 

4. NORMATIVA TÈCNICA APLICABLE 

El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol 

concepte, durant el desenvolupament dels treballs, els sigui d'aplicació, encara que no 

expressament indicat en aquest Plec o en qualsevol altre document de caràcter 

contractual. En particular:  

- És obligació de l’adjudicatari identificar la necessitat o no de subjectar-se al sistema 

d'intervenció administrativa per les activitats amb incidència ambiental que estableix 

la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; la Llei 20/2009, de 4 de 

desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, o la normativa municipal 

que reguli aquesta matèria i, si s’escau, al sistema d’avaluació d’impacte ambiental 

i/o responsabilitat ambiental. Quan no es tingui la certesa sobre l’obligatorietat de 

subjectar-s’hi, caldrà fer la consulta a l’òrgan ambiental corresponent. 

- Real Decret 1627/1997, del 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i 

salut en les obres de construcció. 

- Reglament Electrotècnic de baixa tensió (REBT) aprovat per  Decret  842/2002, de 

2 d’agost. Instruccions Tècniques Complementàries ITC BT 02, 03, 04, 05, 08, 10, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30 i 40. 

- Instrucció 7/2003 de 9 de setembre de la Direcció General i Mines sobre procediment 

administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió 

mitjançant la intervenció de les Entitats d’Inspecció i Control de la Generalitat de 

Catalunya. 

- Reial decret  436/2004 de 12 de març sobre la metodologia i sistematització del 

règim jurídic i econòmic de l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim 

especial. 

- Reial decret  7/2006 de 23 de Juny pel qual s'adopten mesures urgents en el sector 

P
O

R
T

A
 S

A
N

C
H

E
Z

, C
ar

ol
in

a 
(1

  d
e 

4)
T

èc
ni

c/
a 

su
pe

rio
r 

en
gi

ny
er

/a
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:0

2/
05

/2
02

3 
15

:1
8:

09
H

A
S

H
:6

23
74

A
0D

B
B

21
64

E
79

91
54

7E
8E

29
73

5F
A

B
E

B
85

94
9

G
U

E
R

R
E

R
O

 A
LG

A
R

A
, D

av
id

 (
2 

 d
e 

4)
T

èc
ni

c/
a 

su
pe

rio
r 

m
at

èr
ia

 s
os

te
ni

bi
lit

at
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:0

3/
05

/2
02

3 
10

:1
2:

26
H

A
S

H
:6

23
74

A
0D

B
B

21
64

E
79

91
54

7E
8E

29
73

5F
A

B
E

B
85

94
9

LL
A

D
O

 M
O

R
A

LE
S

,G
il 

(3
  d

e 
4)

C
ap

 d
'O

fic
in

a 
E

ne
rg

ia
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:0

3/
05

/2
02

3 
12

:2
2:

37
H

A
S

H
:6

23
74

A
0D

B
B

21
64

E
79

91
54

7E
8E

29
73

5F
A

B
E

B
85

94
9

R
O

M
E

R
O

 C
A

LI
X

, A
N

A
 (

4 
 d

e 
4)

C
ap

 d
e 

S
er

ve
i E

m
er

gè
nc

ia
 c

lim
àt

ic
a 

i e
du

ca
ci

ó 
am

bi
en

ta
l

D
at

a 
si

gn
at

ur
a 

:0
3/

05
/2

02
3 

13
:4

8:
59

H
A

S
H

:6
23

74
A

0D
B

B
21

64
E

79
91

54
7E

8E
29

73
5F

A
B

E
B

85
94

9

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :H
Q

S
Z

7-
9A

H
0B

-6
W

S
1S

V
er

ifi
ca

ci
ó 

:h
ttp

://
ga

m
bi

to
.a

m
b.

ca
t:8

3/
in

de
x.

js
p

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 4
/5

.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 T
E

C
N

IC



 

Exp. 904125/22 

energètic. 

- Reial decret  1699/2011, de 18 de novembre, pel què es regula la connexió a la 

xarxa d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica de petita potencia. 

- Reial decret Llei   9/2013 de 12 de juliol, pel qual s’adopten mesures urgents per 

garantir l’estabilitat financera del sistema elèctric.  

- Llei 24/2013 de 26 de desembre,  del Sector Elèctric. 

- Reial decret  413/2014 de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció 

d’energia elèctrica a partir de fons d’energia renovables, cogeneració i residus. 

- Codi Tècnic de l’Edificació vigent.  

- Especificacions tècniques específiques de la companyia elèctrica distribuïdora. 

- Normes UNE d’aplicació. 

- Normativa autonòmica vigent (si procedeix). 

- Normativa local (si procedeix). 

- Plec de Condicions del Contracte.  

 

5. LLIURAMENT DELS TREBALLS 

L’adjudicatari serà el responsable de recopilar tota la informació que han de lliurar els 

adjudicataris del subministrament principal i farà el seguiment de les tasques fins a que 

es signi l’acta de posada en marxa de cada instal·lació de fotolinera.  

Així mateix haurà de signar aquestes les actes de posada en marxa per mostrar la seva 

conformitat amb el subministrament de l’execució d’instal·lacions de fotolineres de les 

que ha sigut el director dels treballs.  

L’adjudicatari validarà i portarà el control de tota la documentació elaborada per 

l’adjudicatari del contracte principal de subministrament i que es resumeix a continuació:  

- Documentació As-Built 

- Punt de subministrament 

- CIE  

- Inspecció favorable elèctrica de baixa tensió Entitat Control Autoritzada  

- RITSIC de la part fotovoltaica 

- RITSIC de la part dels punts de recàrrega 

- Contracte tècnic d’accés (CTA) 

- RAC 

- Dossier de garanties, certificats i fitxes tècnics dels materials instal·lats.  

L’adjudicatari informarà per escrit sobre qualsevol aspecte concret dels treballs quan 

així fos requerit per els Serveis Tècnics de l’AMB.  
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