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1. Objecte del contracte 
 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres relatives a la construcció de 33 habitatges al carrer 
Indústria del municipi d’Olesa de Montserrat.  
 
 
2. Termini d’execució de les obres  
 
El termini d'execució del de les obres és de 20 mesos comptats des del dia següent al de la signatura 
de l’acta de comprovació del replanteig i inici de les obres. 
 
Dins el termini d'execució de les obres, aquestes hauran de quedar totalment finalitzades, els 
repassos executats i lliurada tota la documentació que sigui requerida per la Direcció Facultativa i 
l'Institut Català del Sòl. 

 
 

3. Responsabilitat del contractista  
 
3.1 El contractista és responsable de l’execució dels treballs segons les condicions establertes al 
contracte, els documents que componen el projecte i a les normes de la bona construcció.  
 
Com a conseqüència d’això, estarà obligat a esmenar els defectes, insuficiències tècniques, errors 
d’execució, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris que determini l’INCASÒL. 
 
Les despeses derivades de les operacions necessàries per esmenar o reconstruir les unitats d’obra 
defectuoses aniran a càrrec del contractista. 
 
Si les susdites deficiències no són esmenades en el termini establert, l'INCASÒL podrà optar per la 
resolució del contracte o per la concessió d'un nou termini a contractista, amb les conseqüències 
previstes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contracte del Sector Públic. 
 
3.2 El contractista respondrà de la qualitat tècnica de les obres que executi, com també de les 
conseqüències que es dedueixin de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l’execució del contracte. 
 
3.3 El contractista és responsable de la correcta gestió dels residus generats i dels possibles 
desperfectes ocasionats per les obres en la via pública. 
 
 
4. Obligacions del contractista  
 
4.1. El contractista està obligat a complir les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, 
seguretat social i de seguretat i salut en el treball. 
 
El contractista haurà de constituir l’òrgan necessari amb funció especifica de vetllar pel compliment de 
les disposicions vigents sobre seguretat i salut en el treball i designarà al tècnic de seguretat que 
assumeixi les obligacions corresponents en cada centre de treball 
 
L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infracció de les disposicions sobre 
seguretat i salut en el treball, no comportarà cap mena de responsabilitat per l'INCASÒL. 
 
El contractista assumeix de forma única i exclusiva la responsabilitat durant l’execució dels treballs 
encarregats, dels accidents o perjudicis que pugui sofrir el personal propi o dels que causin a altres 
persones o entitats. 
 
4.2. El contractista està obligat a la guarda i conservació de les obres fins la recepció definitiva de les 
mateixes. 
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Per tant, respondrà dels defectes i faltes que puguin advertir-se per una indeguda i/o defectuosa 
conservació de les unitats d’obra, encara que aquestes hagin sigut examinades i comptessin amb la 
conformitat de la Direcció Facultativa, immediatament després de la seva execució o en qualsevol 
altre moment dins del període de vigència del contracte. 
 
Com a conseqüència d’això, estarà obligat a esmenar les faltes o defectes que resultin d’una 
indeguda i/o defectuosa conservació de les unitats d’obra, essent a compte i càrrec del contractista 
les despeses derivades de les operacions necessàries per esmenar, reparar o reconstruir les susdites 
unitats d’obra. 
 
4.3. El contractista instal·larà les senyals precises per indicar l’accés a l’obra, la circulació en la zona 
que ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant en la mateixa obra com en els seus límits 
com immediacions. 
 
El contractista té l’obligació de complir amb les ordres que rebi per part de la Direcció Facultativa de 
els obres en quant a la instal·lació de senyalització complementària o modificació de les ja 
instal·lades. 
  
Les despeses que origini la senyalització seran a compte i càrrec del contractista. 
 
4.4. L’adjudicatari/ària té l’obligatorietat de dur a terme aquest contracte aplicant la metodologia BIM.  

 
En el document annex del PCAP AccionsBIM_EDI_CON.xlsx es determinen l’abast dels usos, 
objectius i les corresponents accions BIM associades que el contractista haurà de dur a terme com a 
requisit i si s’escau, les addicionals.  
 
Les especificacions bàsiques per al seu desenvolupament seran les establertes al Manual BIM de la 
Generalitat de Catalunya, així com aquelles complementàries que l’INCASOL indicarà durant el 
transcurs del contracte.  
 
 
4.5. El contractista tindrà l’obligatorietat de la redacció del Pla de gestió de residus, d’acord amb el 
amb l’estudi de gestió de residus de construcció i enderrocs del projecte, que lliurarà a la Direcció 
Facultativa abans de l’inici de les obres. 
 
4.6. El contractista haurà de presentar el Pla de seguiment i vigilància ambiental segons l’Estudi 
Ambiental del projecte, que lliurarà a la Direcció Facultativa abans de l’inici de les obres. 
 
 
5. Despeses exigibles al contractista 

 
Seran a compte i càrrec del contractista, si s’escau, les següents despeses, sense que la relació que 
segueix sigui limitativa, sinó merament informativa: 

 
a) Despeses originades com a conseqüència de les obligacions exigibles al contractista i de les 

establertes en els plecs del contracte, que s’han de complir durant l’execució del contracte. 
 
b) Qualsevol tipus de tribut, taxa, cànon i gravamen que sigui d’aplicació segons les disposicions 

vigents. 
 
c) Despeses derivades d’autoritzacions, permisos o llicències propis del Contractista necessaris per 

a l’execució de les obres, a excepció de la llicència d’obres. 
 
d) Despeses pel subministrament i/o escomeses provisionals (aigua, electricitat, telèfon...), inclou la 

tramitació, gestió, despesa de muntatge, obra civil, conservació i retirada de les instal·lacions per 
al subministrament d'aigua, d'energia elèctrica, o altres necessàries per a l'execució de l'obra, 
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així com contractació, consums, drets, legalitzacions, projectes, taxes, comptadors i altres 
elements. 

 
e) Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en el projecte, inclòs 

l’emissió de butlletins, certificats d’instal·lació, certificats finals, realització de proves de serveis, 
projectes, registres, inspeccions, pagament de les corresponents taxes i despeses de les entitats 
de control que s’escaiguin, i qualsevol gestió amb les companyies per permetre la contractació 
dels diferents subministraments, així com les gestions necessàries amb els diferents organismes 
i entitats per la posta en servei de les instal·lacions. 

 
f) Despeses derivades de la gestió de residus generats a les obres: neteja general de l’obra i de les 

zones confrontants de les zones d’actuació, transport i retirada de materials i equips, càrrega de 
runa, transport a l’abocador i taxes i/o cànons. 

 
g) Despeses derivades dels mitjans auxiliars necessaris per l’execució de les obres. 

 
h) Despeses derivades de les instal·lacions d’equips de maquinària necessaris per l’execució de les 

obres. 
 

i) Despeses derivades de les operacions de: 
 

- Preparació de les zones de treball. 
- Desplaçament i/o retirada de qualsevol element que pugui entorpir els treballs i la posterior 

reubicació dels elements que hagi sigut necessari desplaçar i/o retirar 
- Protecció de sols, paraments, mobiliari urbà, arbrat i tot allò que sigui necessari per evitar 

que sigui danyat durant l’execució de les obres i la retirada de les mateixes un cop 
acabades les obres. 

- Les tasques necessàries pel correcte desenvolupaments dels treballs previstos en el 
projecte, així com les exigibles en la llicència d’obres i/o per companyies subministradores. 

 
j) Despeses originades per la retirada de materials rebutjats que determini la Direcció Facultativa.  

 
k) Qualsevol dany i perjudici causat a tercers com a conseqüència de la implantació i/o l’execució 

de les obres. 
 
 
6. Condicions generals d’execució 

 
6.1. Les condicions d'execució detallades en el present plec i en els diferents documents de projecte 
seran de directa aplicació a la totalitat de l'objecte del concurs.  
 
6.2. L'adjudicatari no podrà divulgar en forma parcial o total, directa, indirecta o extractada el 
contingut d’informes, estudis, plànols i/o qualsevol informació relacionada amb el present contracte 
sense la prèvia autorització de l'Institut Català del Sòl. 
 
 
7. Condicions especials d’execució 

 
Les obres objecte del present contracte no estan subjectes a condicions especials d’execució llevat 
les que es puguin derivar del fet que: 
 

- Es tracta de la construcció de 2 edificis, cosa que s’ha tingut ja en compte a l’hora de redactar 
el projecte executiu. 

 
En qualsevol cas, aquestes circumstàncies ja s’han tingut en compte i no han de suposar un 
increment en l’import del contracte. 
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8. Manteniment de les instal·lacions  
 
Seran de compte i càrrec del contractista la prestació del manteniment preventiu i correctiu 
durant el període de garantia (apartat termini de garantia del quadre de característiques del 
contracte i/o el determinat en l’oferta de millores presentada en la licitació) de les instal·lacions 
pròpies de l’edifici. 

 
 

9. Bases per a la realització dels treballs 
 

El contracte d’obres s’executarà amb subjecció a les estipulacions contingudes en el present plec de 
clàusules administratives particulars així com a allò establert en els articles 139 i següents del RD 
1098/2001, de 12 d’octubre, aprovant el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (RGLCAP). 
 
9.1 Els treballs a executar els determinarà el projecte aprovat per l’INCASÒL. El tècnic designat 
per aquest organisme, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la realització correcta de 
l'obra contractada. 
 
El contractista haurà de complir les ordres i instruccions, relatives a la interpretació del projecte, que li 
doni la persona que exerceixi la Direcció de les obres. 
 
Tanmateix haurà de facilitar l’accés a tota la informació, tant documental com de camp que li sigui 
requerida per la Direcció Facultativa i l’INCASÒL, en qualsevol moment de l’execució de les obres. 
 
9.2 Replanteig de les obres 
 
El contractista haurà de realitzar les comprovacions de les característiques geomètriques de l’obra i 
els replantejos de les diferents unitats d’obra que siguin necessaris per la correcta execució de les 
mateixes, així com els que li siguin requerides per part de la Direcció Facultativa de les obres, les 
quals hauran de ser aprovats expressament per aquesta. 
 
Seran a compte i càrrec del contractista les despeses dels materials, equips, mitjans auxiliar i mà 
d’obra necessaris per realitzar els replantejaments i comprovacions dels mateixos. 

 
9.3 Aportació d’equip de maquinària i mitjans auxiliars  

 
El contractista haurà d’aportar a les obres l’equip de maquinària i mitjans auxiliars que siguin 
necessàries per  la correcta execució de les diferents unitats d’obra en els terminis parcials i totals 
segons programa de treball i contracte. 
 
En el cas que en els plecs del contracte o documents de projecte s’especifiqui l’aportació per part del 
contractista d’un equip de maquinària i mitjans auxiliars concret i detallat, la Direcció Facultativa 
exigirà aquesta aportació en els termes i detalls fixats.  
 
L’esmentat equip i/o mitjà auxiliat quedarà adscrit a l’obra mentrestant s’executin les unitats d’obra en 
els que s’ha d’utilitzar. 
 
El contractista no podrà efectuar cap reclamació fundada en la insuficiència de la dotació de l’equip i/o 
mitjans auxiliars previstos per l’execució de l’obra, encara que aquests estiguin detallats en alguns 
dels documents de projecte. 
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9.4 Materials 
 
Les condicions tècniques dels material a emprar els determinarà el plec de condicions tècniques del 
projecte aprovat per l’INCASÒL i els diferents documents que conformen el mateix, essent d’aplicació 
directa a la totalitat de l’objecte del concurs. 
 
En el cas que en els documents de projecte figuri alguna marca comercial d’un producte industrial per 
designar-lo, s’entendrà que es fa esment a les qualitats i característiques del producte, podent el 
contractista, utilitzar altres productes d’una altra marca o model equivalent, que tingui les mateixes 
qualitats i característiques que el de projecte, prèvia autorització expressa de la Direcció Facultativa. 
 
El contractista notificarà a la Direcció facultativa, amb suficient antelació, la procedències dels 
materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres, dades i documentació tècnica necessària 
per l’aprovació del material per part de la Direcció Facultativa. 
 
Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud de la Direcció 
Facultativa i/o INCASÒL, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació emesos per una 
entitat oficial, certificats de garantia i la documentació que li sigui requerida dels materials a utilitzar, 
segons l’annex FITXA D’ACCPETACIÓ DE MATERIALS 
 
El contractista només podrà utilitzar els materials en l’obra prèvia acceptació i autorització per la 
Direcció Facultativa, en els termes i formes que aquesta assenyali per correcte compliment de les 
condicions tècniques establertes. 
 
Si la Direcció Facultativa i/o l’INCASÒL no acceptés els materials proposats pel contractista, haurà de 
ser comunitat per escrit al mateix, assenyalant les causes que motiven la decisió.  
  
En cap cas, el contractista podrà utilitzar a obra materials no autoritats i aprovats per la Direcció 
Facultativa.  
 
En el cas que el contractista utilitzés materials no autoritzats per la Direcció Facultativa i aquesta 
ordenés la seva retirada i substitució, seran a càrrec i compte del contractista les despeses derivades 
de les operacions de retirada i substitució dels materials no autoritzats. 
 
La recepció dels materials per la Direcció Facultativa no eximeix al contractista del seu compliment de 
les característiques exigides pels mateix en el corresponent plec de condicions tècniques de projecte i 
els diferents documents que el conformen. 
 
El contractista realitzarà sense cost afegit, totes aquelles mostres d’acabats o unitats d’obra que 
determini la Direcció Facultativa i/o l’INCASÒL. 
 
El contractista procurarà la utilització de materials de construcció extrets de zones pròximes, i escollir 
materials provinents de recursos renovables i obtinguts per mitjans de processos respectuosos amb el 
medi ambient. 
 
El contractista facilitarà la documentació que li sigui exigida per la Direcció Facultativa en quan a la 
traçabilitat i procedència de cada subministrament dels materials. 
 
S’utilitzaran materials reutilitzables en les reserves per als passos de conductes d’instal·lació, 
evacuació, finestres, etc... 
 
Els materials col·locats o elements susceptibles de malmetre’s es protegiran amb elements de 
protecció que es puguin reutilitzar o reciclar. 
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9.5 Energia i recursos 
 

Durant el procés d’execució de les obres el contractista farà controls periòdics dels consums de 
combustible (gasoil) destinat als grups electrògens de suport, maquinària d’obra i dels derivats del 
subministraments d’electricitat i aigua, anotant-ne el consum en un full de registre, que facilitarà a la 
persona responsable de la vigilància ambiental de l’obra. 
 
9.6 Residus generats 
 
El contractista és responsable de la correcta gestió dels residus generats en obra. 
 
El contractista haurà d’incorporar solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida de residus 
basades en els principis de l’economia circular. 
 
Haurà d’avaluar possibles alternatives a la prevenció i minimització en la generació de residus 
mitjançant la utilització de tècniques, procediments o materials que atenuen o eliminin els fluxos 
comuns de residus. Almenys s’atendrà a tres grups claus de residus amb potencial de reducció en la 
fase de disseny. 
 
De la mateixa manera, haurà d’identificar alternatives o marcadors per a materials reciclats o 
valoritzats, de tal manera que de tot això es pugui derivar un benefici ambiental derivat. 
 
El contractista haurà de preveure procediments per a classificar els residus d’obra en grups clau de 
residus. 
 
El contractista haurà d’Incorporar  solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida de residus 
basades en els principis de l’economia circular i de proximitat. 
 
El contractista haurà d’Incorporar per la prevenció i minimització en la generació de residus la 
utilització de tècniques, procediments o materials que atenuen o eliminin els fluxos comuns de 
residus. 
 

 
9.7 Seguretat i salut en les obres 
 
El contractista està obligat a complir les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, social i 
de seguretat i salut en el treball. 
 
L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infracció de les disposicions sobre 
seguretat i salut en el treball, no comportarà cap mena de responsabilitat per l'INCASÒL. 
 
El contractista assumeix de forma única i exclusiva la responsabilitat durant l’execució dels treballs 
encarregats, dels accidents o perjudicis que pugui sofrir el personal propi o dels que causin a altres 
persones o entitats. 

 
 

9.8 Conservació del medi ambient 
 
El contractista, tant el en els treballs realitzats dins dels límits de l’obra com for d’aquests, haurà 
d’adoptar les mesures necessàries perquè les afectacions al medi ambient siguin mínimes, o en tot 
cas les previstes en la documentació ambiental de projecte. 
  
El Contractista ha de conèixer quines són les implicacions ambientals de la seva actuació sobre el 
medi, per tal de poder emprendre mesures que contribueixin a la minimització dels possibles 
impactes. 
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Les obres hauran de ser gestionades de manera respectuosa amb el medi ambient en termes d’ús de 
recursos, consum d’energia, contaminació i generació de residus. 
 
Les condicions de vigilància ambiental són les recollides en l’Estudi d’impacte ambiental del projecte, 
que s’hauran de de desenvolupar i recollir en el Pla de seguiment i vigilància ambiental redactat per 
l’empresa contractista. 
 
Totes les condicions establertes en l’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA)  les ha de considerar i complir 
l’empresa contractista. 
  
El Pla de Medi Ambient (PMA) redactat per l’empresa contractista el supervisarà i l’aprovarà el 
responsable de la vigilància ambiental abans de l’inici de les obres. 
 
El Pla de Medi Ambient (PMA) és un document dinàmic i que, per tant, cal actualitzar a mesura que 
s’incorporen nous aspectes i/o modificacions en la gestió ambiental vinculada a les obres. L’empresa 
contractista realitzarà tantes actualitzacions del PMA com siguin necessàries durant el procés 
d’execució de les obres. 
 
Les actualitzacions del  PMA es notificarà amb la suficient antelació al responsable de la vigilància 
ambiental, al que es lliurarà la documentació pertinent per la seva aprovació.  
 
L’empresa contractista entregarà al responsable de la vigilància ambiental tota la documentació que 
sigui requerida relativa a aspectes ambientals vinculats a l’execució de les obres. 
 

 
9.9 Habitatge mostra 

 
El Programa de treballs fixarà la data de finalització del pis mostra, que estarà dins dels 3 mesos 
següents a la data d'acabament de l'estructura.  
 
En qualsevol cas no s'iniciarà cap treball en la resta d'habitatges sense haver estat prèviament validat 
en l’habitatge mostra. 
 
 
9.10 Acabament i finalització de les obres 
 
Finalitzades l’execució material de les obres i dins del termini d’execució de les mateixes, el 
contractista haurà de: 

 
- Realitzar els repassos indicats per la Direcció Facultativa i l’INCASÒL 
 
- Proporcionar la documentació final d’obra especificada en l’Annex DOCUMENTACIÓ FINAL 
D’OBRA del present plec, així com tota aquella que li sigui requerida per la Direcció Facultativa i 
l’INCASÒL. 
 
- Tanmateix haurà de proporcionar la documentació necessària per a la posterior elaboració del 
llibre de l'edifici i el manual d'ús i manteniment, si s’escau. 
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10. Valoració i abonament dels treballs 
 

10.1 El pressupost de licitació és de 4.893.555,00 €, més l’IVA corresponent.  
 
Durant l’execució del present contracte regiran els preus d’execució material que figuren en el quadre 
de preus del projecte, els quals s’incrementaran en els percentatges adoptats en concepte de 
despeses generals (establert en el 13%) i benefici industrial (establert en el 6%) per formar el 
pressupost de licitació, sobre el que se li aplicarà la baixa oferta per l’adjudicatari. 
 
Quan sigui necessari executar tasques o unitats d’obra no contemplades en el projecte, es valoraran 
aplicant els preus unitaris del projecte o en el cas que no existissin, els de la base BEDEC de l’any de 
redacció del projecte d’obra nova.. 
 
Els preus de la base BEDEC incorporen el preu d’execució material, que es veurà afectat pels 
percentatges, abans especificats, en concepte de despeses generals i benefici industrial, la baixa 
oferta i l’IVA vigent.  
 
Quan les tasques o unitats d’obra no contemplades a projecte, no puguin ser valorades per l’aplicació 
d’aquest sistema, els imports dels mateixos serà fixat per l’INCASÒL a proposta del director de l’obra i 
de les observacions formulades pel contractista.  
 
10.2 Tancament econòmic provisional de les obres a cota zero 

 
En el termini estipulat al Programa de Treballs des de la finalització de les partides referents a la 
fonamentació i excavació del sòl, el contractista haurà de presentar: 

 
- tancament provisional de les obres amb l'acta d'amidaments de les obres realment 

executades amb la conformitat de la direcció facultativa i la seva valoració d'acord amb 
l'oferta presentada. 

 
- revisió de tota l'obra, amb una previsió de tancament. En el cas que apareguin noves 

partides necessàries per a l'execució de l'obra, es presentarà la corresponent acta de 
preus nous per a la seva aprovació i tramitació, d'acord amb el model facilitat per 
INCASÒL. 

 
10.3 La facturació de les obres executades es realitzarà mensualment amb relació valorada segons el 
pressupost vigent, aplicant als preus unitaris de cada partida d’obra l’amidament realment executat.  
 
La relació valorada es farà sempre a origen i la factura s’expedirà en els primers deu dies següents al 
mes que corresponguin. 
 
A tal efecte, es presentarà a l'INCASÒL la certificació d'obres mensual amb la següent documentació, 
abans del dia 10 del mes següent al de la certificació: 

 
 Estat d’amidaments 
 
 Relació valorada de les obres, amb resum econòmic, d'acord amb el model facilitat per 

INCASÒL. 
 
 Recopilació de la següent documentació: 

 
- Actes de les visites d’obra del període, així com si és el cas còpia del llibre d’ordres, en 
format digital (PDF). 
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- Recull fotogràfic composat per vistes generals de tota l’obra, del procés constructiu i altres 
qüestions d’interès, en format digital (JPG) (en el cas que les actes de visita d’obra 
incorporin fotografies, no cal presentar un altre recull fotogràfic). 

 
 Juntament amb la primera certificació d’obra, s’ha de presentar pòlissa d’assegurança tot risc i 

responsabilitat civil, i rebut de les mateixes conforme s’ha realitzat el pagament per part de 
l'empresa adjudicatària. 

 
En cas que la certificació es presenti fora del termini indicat o manqui alguna de la documentació 
requerida, serà retornada i s’haurà de presentar una certificació d’import zero. 
 
En cas de presentar-se certificació amb import zero, s'acompanyarà del corresponent informe 
justificatiu. 

 
10.4 Rebudes les obres i dins els termes i terminis establerts al plec de clàusules administratives 
particulars, l’òrgan de contractació aprovarà la certificació final de les obres executades. 
 
La corresponent certificació final de les obres, haurà d’anar acompanyada del projecte d’obra 
executada que constarà de la documentació següent: 

 
 Memòria final explicativa amb les modificacions introduïdes al llarg de l’obra, especificant els 

increment / decrements per capítols i % que implica sobre el pressupost d’adjudicació. 
 

 Quadre resum, segons model lliurat per INCASÒL. 
 

 Acta d’amidaments de les obres realment executades d’acord amb el projecte, segons model 
lliurat per INCASÒL. 
 

 Pressupost comparatiu, segons model lliurat per INCASÒL. 
 

 Resum per capítols, segons model lliurat per INCASÒL. 
 

 Col·lecció completa de plànols actualitzats amb l’obra realment executada (els plànols hauran 
de portar la caràtula segons model, signats i datats per l’arquitecte director de l’obra i 
l’arquitecte tècnic director de l’execució de l’obra). 
 

 Es completarà amb la Memòria i Quadres de Preus (núm. 1, núm. 2 i Justificació de Preus) del 
Projecte Executiu adjudicat i del Projecte Modificat (si és el cas), així com les Actes de Preus 
Nous tramitades. 
 

 Recull fotogràfic de tot el procés constructiu separat per processos constructius en format 
digital (JPG) que s’entregarà segons format i forma requerida per INCASÒL. 

 
La documentació completa es lliurarà en format dels arxius natius i PDF segons forma requerida per 
INCASOL. 

 
 

11. Revisió de preus 
  
S’aplicarà la fórmula oficial de revisió de preus 811. Obres d'edificació general del RD 1359/2011, de 
7 d’octubre, únicament per al cas que es compleixin els requisits del RDL 3/2022, d’1 de març, 
modificat pel RDL 6/2022, de 30 de març, i possibles actualitzacions normatives posteriors, per al 
reconeixement del dret a revisió excepcional, és a dir, l’increment de més del 5% del cost dels 
materials siderúrgics, bituminosos, l’alumini o el coure o els que hagi pogut establir el Ministeri 
d’Hisenda. 
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12. Garanties 
 
11.1. El contractista respondrà davant l’Institut Català del Sòl o tercers adquirents de l’edifici dels 
danys materials ocasionats segons l’article 17 de la Llei d’Ordenació de l’Edificació.  

 
11.2. El termini de garantia és l’establert al contracte i començarà a computar el dia següent a la 
recepció de les obres. 

 
11.3. Durant el període de garantia i servei d’assistència postvenda, i de manteniment de les 
instal·lacions de l’edifici, el contractista lliurarà la següent documentació a la direcció facultativa de 
l’obra i a INCASÒL: 

 
13. Mensualment, les butlletes de reclamacions que s’hagin produït, especificant les actuacions 

efectuades. 
 

14. Mensualment, les butlletes de reclamacions desestimades, concretant, en aquest cas, les 
causes. 
 

15. Cada 4 mesos, les actes de les visites efectuades i el registre de manteniment de les 
instal·lacions objecte de manteniment preventiu i correctiu. 

 
 
 

Barcelona, octubre de 2023 


