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1.- OBJECTE DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
 
El present Plec de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les condicions tècniques de la 
prestació dels treballs necessaris per la redacció de projecte, direcció facultativa (d’obra i 
d’execució), control de qualitat, servei de coordinació de seguretat i salut i tramitacions per a 
l’obtenció de llicència d’obra i rehabilitació d’un immoble situat al carrer Gran Via de les Corts 
Catalanes 652 de Barcelona especificat en el punt 2. 
 
L’ens promotor de l’expedient és la Direcció de Patrimoni de la Fundació Privada de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau. Aquesta Direcció realitza les tasques de gestió de projectes i d’obres 
de la Fundació i serà l’interlocutor tècnic únic entre l’empresa adjudicatària i l’entitat 
contractant. 
 
L’empresa adjudicatària, restarà obligada a complir les condicions que es determinen en el 
present plec tècnic (PPT) i seguir en tot moment les directrius i instruccions de la Fundació per 
al desenvolupament dels treballs. 
 
 

2.- ABAST 
 
L’abast pel servei de redacció de projecte, direcció d’obra i executiva i controls de qualitat, 
coordinació de seguretat i salut en la obra, i tramitacions per a l’obtenció de llicència, serà per 
l’immoble del carrer Gran Via de les Corts Catalanes 652 de la ciutat de Barcelona, propietat de 
la Fundació Privada de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.  
 
Respecte a l’immoble, és un habitatge d’us residencial. A continuació detallem les 
especificacions concretes de l’immoble: 
 

REHABILITACIÓ CÈDULA US M2 PEM
% 

Honoraris 
Honoraris 

arquitectes
Gran Via de les Corts Catalanes 652, 4º-4ª Vigent Residencial 90 47.349,58 € 11,50% 5.445,20 €  
 
 

3.- DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS SOL·LICITATS 
 
Serà necessari la realització del projecte, tramitació de la llicencia d’obra i dur a terme la 
direcció d’obra, d’execució i la coordinació de seguretat i salut juntament amb els controls de 
qualitat. 
 
3.1.- REDACCIÓ DE PROJECTES: 
 
Redacció de projecte bàsic i executiu (depenent del cas) de l’obra de reforma o rehabilitació i 
modificacions sol·licitades de l’immoble, en col·laboració i d’acord a les directrius principals 
donades per part del responsable del Departament de Patrimoni, i les necessitats que es 
requereixin en cada cas. 
 
El projecte de l’obra estarà realitzat per un Arquitecte o per un despatx d’Arquitectura.  
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La solució arquitectònica que es proposi s’ha d’adaptar a les infraestructures existents i als 
estàndards de qualitat que defineixin els responsables de Fundació. També caldrà que s’adaptin 
als requeriments que es puguin sol·licitar per part dels Serveis Tècnics de Patrimoni.  
 
El projecte és un document de caràcter tècnic que defineixen la naturalesa i l’abast de l’obra, els 
detalls de la solució proposada, els materials a utilitzar, les condicions i el procés constructiu. 
Aquest document de caràcter tècnic haurà de permetre l’obtenció de la certificació d’eficiència 
energètica i la cèdula d’habitabilitat. 
 
El projecte es redactarà d’acord amb les instruccions del promotor de l’obra, en aquest cas la 
Fundació.  
 
El projecte tècnic obtindrà el corresponent Informe d’Idoneïtat Tècnica, segons els 
requeriments de l’Ordenança Reguladora dels Procediments d’intervenció Municipal en les 
Obres (ORPIMO) de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant una entitat col·laboradora habilitada 
(Col·legi professional competent, etc.); i si s’escau, es visaran pel Col·legi professional 
competent. 
 
El projecte que es sol·liciti inclourà, com a mínim, els següents apartats: 
 

• Memòria: 
 
La memòria del projecte ha de contenir, en una explicació clara, breu i concisa, la solució 
constructiva escollida, la manera de dur-la a terme i la qualitat desitjada. Tanmateix, la memòria 
haurà de ser prou extensa i entenedora per a que persones alienes al projecte la pugin llegir, 
revisar i fer el seguiment del mateix sense marge a errors.  
 
Si la propietat ho creu necessari i convenient, podrà sol·licitar a l’adjudicatari que inclogui un Pla 
General d’Execució i una estimació de planificació temporal de l’obra objecte de cada projecte. 
El termini d’execució de l’obra serà consensuat amb la propietat i figurarà dins de la planificació. 
 

• Plànols: 
 
Els plànols de cada projecte hauran de seguir les normes establertes pel el Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya. 
 

• Llicencia d’obres: 
 
L’adjudicatari es farà càrrec també de la tramitació de la corresponent llicencia d’obra de 
l’immoble i tota la documentació requerida pels organismes oficials. Així mateix haurà d’aportar 
aquella documentació que pugui ser sol·licitada per altres organismes de l’Administració. 
 
Caldrà realitzar tots els tràmits necessaris per tal d’obtenir la llicència d’obra. Aquests tràmits 
caldrà realitzar-los en coordinació amb la Fundació, per tal que en tot moment en tingui 
constància de en quin punt es troba la concessió de la llicència. 
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• Presentació dels Treballs: 
 
Els terminis de presentació de cada etapa de treball serà consensuat amb la propietat, 
prèviament a l’inici del contracte, i tindrà les següents subactivitats obligatòries a incloure: 
 

1. Projecte  tècnic: 
o Obres Civil : Documentació completa per al permís d’obres 
o Pressupost detallat per capítols 
o Memòria 
o Annex mediambiental (si és al cas) 
o Lliurament del Projecte Tècnic 

 
2. Projecte Executiu: 

o Obres Civil: Documentació definitiva 
o Estat d’amidaments detallat i Pressupost final (en format PDF i Excel) 
o Renderització del disseny 
o Memòria d’execució i pla de treballs definitiu 
o Plec de condicions tècniques 
o Pla de Control de Qualitat 
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
o Annex mediambiental (si és el cas) 
o Lliurament del Projecte Executiu definitiu. 

 
La propietat es reserva el dret a supervisar el projecte per un equip extern de consultors si ho 
considera. En tots els casos l’equip redactor del projecte haurà de fer tots els tràmits i esmenes 
necessàries del projecte fins que estigui adequadament supervisat.  
 
Els esmentats treballs seran desenvolupats sota la direcció i control dels responsables del 
Departament de Patrimoni de la Fundació. 
 
3.2.- DIRECCIÓ FACULTATIVA 
 
La Direcció Facultativa de l’obra està constituïda pel Director d’Obra (Arquitecte). El Director 
d’Obra, es el responsable del compliment del projecte sense perjudici de les responsabilitats 
professionals que intervenen en el procés constructiu. 
 
Així mateix, i dins de les seves funcions, haurà de: 
 

• Supervisar el desenvolupament general de l’obra, aportant el seu coneixement i 
experiència. 
 

• Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per a garantir la correcta execució 
del projecte i compliment de terminis, amb l’ajut dels seus col·laboradors. 

 
• Interpretació dels documents del projecte i l’establiment d’adequacions i detalls a 

l’esmentat projecte. 
 

• Resolució de problemes i d’imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el projecte. 
 

• Vetllar pel compliment dels terminis i pressupostos, així com del nivell de qualitat 
definit en el projecte d’arquitectura. 
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• La signatura d’actes sobre replanteig, començament i desenvolupament de les obres, 
certificacions mensuals, els Llibres d’Ordres i els Certificats Finals d’Obres. 

 
• Lliurament de documentació final d’obra en cas de que hi hagi canvis respecte als 

projectes durant el procés constructiu (As-built). 
 

• L’encàrrec i assumeix estarà visat pel col·legi professional competent, si s’escau. 
 
3.3.- DIRECCIÓ EXECUTIVA D’OBRA 
 
Un Arquitecte Superior o un Arquitecte Tècnic pot projectar i dirigir com a tècnic únic obres en  
edifici construït (intervencions parcials), sempre  i quan aquestes no alterin la configuració 
arquitectònica d’aquest  per no produir una variació essencial de la composició general exterior, 
la volumetria, o el conjunt del sistema estructural, ni tenir per objecte canviar els usos 
característics de l’edifici. Per tant, en aquest tipus d’encàrrecs, i tipus de permís d’obres, no es 
necessària la intervenció de 2 tècnics. 
 
És en qui recau la tasca diària d’organització, supervisió, control, replanteig, així com la bona 
marxa de l’obra assignada. També és responsabilitat de la Direcció Executiva d’Obra, el 
compliment del Pla de Control de Qualitat de les obres amb la metodologia i les eines 
corresponents. 
 
El Director de l'execució de l’obra exercirà amb personalitat i responsabilitat pròpia, i 
conjuntament amb el Director d’Obra, les següents funcions: 
 

• La direcció, organització i impuls de l’execució material de les obres, tenint cura del seu 
control pràctic d'acord amb els projectes que les defineix, amb les normes i regles de la 
bona construcció i amb les instruccions del Director d’Obra, aportant els seus 
coneixements i experiència a l'estudi de les solucions constructives més adients per 
garantir el millor resultat en allò referent a l'estabilitat de les obres, a l'ús a què es 
destinada, a l'economia general i al termini d'execució. 

 
• La signatura, conjuntament amb Director d’Obra, d’actes sobre replanteig, 

començament i desenvolupament de les obres, relacions valorades, el Llibre d’Ordres i 
els Certificats de Final d’Obres; subscrivint, a més, el relatiu al programa de control de 
qualitat i al seu compliment. 

 
• L’aprovació prèvia al Contractista de: replanteigs de detall, maquinària aportada a 

l'obra, projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions diverses, zones 
d'abassegament, abocadors, préstecs, sistemes constructius, acabats, plans de detall 
pels diferents talls de treball (incloent mètodes i mitjans d’execució), terminis i fites dels 
treballs subcontractats, plànols d’obres, etc. 

 
• Inspecció dels materials a emprar, en el moment de la seva instal·lació i tot seguint el 

control de qualitat establert. 
 

• La supervisió i control de posada a les obres de cada una de les seves unitats, 
comprovant les dimensions i la correcta disposició dels elements constructius; i 
l’establiment amb el Contractista, de la documentació de constància de característiques 
i condicions d’obres ocultes, abans de la seva ocultació. 
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• El requeriment, acceptació o rebuig si procedeix, de tot tipus de documentació relativa 
al desenvolupament de les obres, que el Contractista està obligat a proporcionar. 

 
• El Director de l'execució de l’obra realitzarà el seguiment temporal i econòmic d’elles, 

segons el Pla d’Obra, aprovat per la Fundació amb les eines informàtiques; establint 
amb el Director d’Obra i el responsable per part del Departament de Patrimoni, de les 
mesures correctores oportunes si es detecta algun incompliment, desviació o incidència 
respecte el pla previst. 

 
• L’amidament, tancament i liquidació de les unitats d'obres, la confecció de relacions 

valorades, d'acord amb les condicions establertes en els projectes i establiment de les 
relacions quantitatives dels materials que s'han d'emprar a cada obra. Supervisarà i 
firmarà les certificacions mensuals d’obra. 

 
• Amb les certificacions mensuals, la Direcció executiva entregarà un informe on es 

detallin i es comentin les desviacions de les certificacions corresponents. Al finalitzar les 
obres, amb la darrera certificació on es fa la liquidació de l’obra, s’entregaran uns 
informes on es detallin els increments i disminucions de cost com a conseqüència de la 
variació d’unitats en l’estat d’amidaments de l’obra. 

 
• L’assistència al Contractista en qüestions diverses com la interpretació dels documents 

del projecte, la fixació de detalls de la definició de l’obra i la seva execució a fi que es 
mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en 
el projecte. El Director de l'execució serà sempre l’interlocutor del Contractista, per a 
tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. i les resoldrà dins 
de les atribucions que li són pròpies i/o les transmetrà, si és el cas, al Director d’Obra i/o 
al responsable de la Fundació. 

 
• En cas d’incompliment de l’obra que s’executa amb la seva definició o amb les 

condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció, paralitzant 
els treballs si ho estima convenient, donant compte a la Fundació i al Director d’Obra de 
les mesures adoptades i dels motius per prendre-les. 

 
• La valoració de les incidències d'obres amb repercussió econòmica i la col·laboració 

amb el Director d’Obra en la realització de les reformes o alteracions dels projectes, la 
necessitat o conveniència de les quals s'observi durant l'execució d'aquestes, incloent-
hi la possible proposta de preus contradictoris. Un cop acordades les esmentades 
reformes, el Director de l'execució les transmetrà a la Fundació per la seva aprovació. 

 
• Lliurar a la Fundació els informes sistemàtics i analítics de l’execució de cada obra, dels 

problemes apareguts i la forma de solucionar-los, donant avís previ a la Fundació i al 
Director d’Obra en cas de detectar-ne factors problemàtics o pertorbadors 
d’importància. 

 
• Recopilar, revisar i presentar a la Fundació, un cop acabada la unitat o part d’obra 

corresponent, els plànols i documents definitoris de la seva execució real; i elaborar 
l’Estat de liquidació final, lliurant-lo a la Fundació a la finalització dels treballs. Aquest 
document haurà de ser signat pel seu autor, el Director de l'execució de les obres, i 
ratificat pel Director d’Obra. 
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• Exigir al Contractista i al Laboratori corresponent que efectuï els assaigs de control de 
qualitat requerits en el Pla de Control de Qualitat.  

 
• Altres funcions que li siguin encomanades, dins de la seva competència. 

 
• Les ordres de la Direcció Facultativa són vinculants per a l’empresa constructora i han 

de quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions 
o  manipulacions posteriors. 

 
• El personal de la Direcció de l'execució de les obres serà el que l’adjudicatari consideri 

suficient per al desenvolupament de les funcions descrites per tal d’assolir la qualitat, 
en els terminis i  costos econòmics destinats a cada obra. 

 
• L’encàrrec i assumeix estarà visat pel col·legi professional competent, si s’escau. 

 
3.4.- COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN L’ OBRA 
 
El coordinador de Seguretat i Salut és el tècnic COMPETENT integrat en la direcció facultativa 
que porta a terme les tasques que s'esmenten a l'article 9 del Reial Decret 1627/1997 sobre 
"obligacions del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l' obra ". 
 
El coordinador serà necessari que es designi quan en l'obra intervinguin més d'una empresa, 
una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
El coordinador serà qui aprovi el pla de seguretat i salut o, si s'escau, presentar les 
modificacions pertinents per poder iniciar-se l'activitat en l'obra. 
 
Al coordinador de seguretat i salut se li encomana: 
 

•  Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat (article 15 LPRL). 
 

•  En prendre les decisions tècniques d'organització per planificar les diferents fases dels 
treballs. 
 

•  En estimar la durada requerida per a l'execució de les diferents fases. 
 

•  Coordinar les activitats de cada obra per garantir que el contractista i la resta d'entitats 
apliquin de manera coherent els principis de l'article 15 LPRL, durant l'execució de les 
següents activitats assenyalades en l'article 10 del Reial Decret 1627/1997. 
 

•  El manteniment de les obres en bon estat d'ordre i neteja. 
 

•  La manipulació dels diferents materials i la utilització de mitjans auxiliars. 
 

•  L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés, i la determinació de vies de desplaçament i circulació. 
 

•  El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de cada obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 
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•  La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular de matèries i substàncies perilloses. 
 

•  La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 

•  L'emmagatzematge, eliminació o evacuació dels diferents residus i runes. 
 

•  L'adaptació en funció de l'evolució de les obres, del període de temps efectiu que 
caldrà dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
 

•  La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
 

•  Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que 
es realitzi a les obres o prop del lloc de les obres. 
 

•  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions 
introduïdes en el mateix per cada immoble. 
 

Organitzar la coordinació d'activitats que preveu l'article 24 LPRL:  
 
1. Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues o 

més empreses, aquestes hauran de cooperar en l'aplicació de la normativa sobre 
prevenció de riscos laborals. Amb aquesta finalitat, han d'establir els mitjans de 
coordinació que siguin necessaris quant a la protecció i prevenció de riscos laborals i 
la informació sobre els mateixos als seus respectius treballadors, en els termes que 
preveu l'apartat 1 de l'article 18 d'aquesta Llei. 

 
2. L'empresari titular del centre de treball adoptarà les mesures necessàries perquè 

aquells altres empresaris que desenvolupin activitats en el seu centre de treball 
rebin la informació i les instruccions adequades, en relació amb els riscos existents 
en el centre de treball i amb les mesures de protecció i prevenció corresponents, així 
com sobre les mesures d'emergència a aplicar, per al seu trasllat als seus respectius 
treballadors. 

 
3. Les empreses que contractin o subcontractin amb altres la realització d'obres o 

serveis corresponents a la pròpia activitat d'aquelles i que es desenvolupin en els 
seus propis centres de treball, han de vigilar que aquests contractistes i 
subcontractistes de la normativa de prevenció de riscos laborals. 

 
4. El contractista ha d'informar respecte a la utilització i manipulació de maquinària, 

equips, productes, matèries primeres o útils proporcionats per l'empresa principal, 
per al desenvolupament de les operacions contractades. 

 
5. Els deures de cooperació i d’informació i instrucció recollits en els apartats 1 i 2 són 

d’aplicació respecte dels treballadors autònoms que desenvolupin activitats en 
aquests centres de treball. 

 
• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes 
de treball. 
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• Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin 
accedir a l'obra. 

 
3.5.- CONTROL DE QUALITAT 
 
El Projecte especificarà quines partides hauran de tenir control de qualitat, així com la partida 
econòmica a tal efecte. 
 
El Director de l'execució de l’Obra liderarà el procés de control de qualitat a les obres. El control 
de qualitat de l’obra és una tasca que realitzaran conjuntament la direcció executiva d’obra i els 
laboratoris acreditats que s’escolliran i es consensuaran amb el responsable del Departament 
de Serveis Generals de la Fundació. Malgrat això la Fundació o el Director d’obra tenen la 
potestat de demanar aclariments i proves addicionals de laboratori si ho consideren necessari. 
 

• Inspecció dels materials a emprar, marques, models, dosificacions i mescles, exigint les 
comprovacions, anàlisis i documents d’idoneïtat necessaris per a la seva acceptació, 
d'acord amb la sistemàtica del programa de control de qualitat aprovat. 
 

• Informar de forma immediata a la Fundació i al Director d’Obra de les incidències 
esdevingudes i la forma de solucionar-les. 

 
• Les proves de control es realitzaran principalment en les obres. Es programaran en el 

temps i amb la sistemàtica prèviament establerta per la Fundació i la Direcció d’Obres. 
Algunes de les proves s’hauran de realitzar a laboratori. 

 
• El personal del Laboratori serà el que l’adjudicatari consideri suficient per al 

desenvolupament de les seves funcions. La Fundació valorarà lliurement la idoneïtat de 
les persones per dur a terme les funcions específiques assignades, i podrà, en qualsevol 
moment, exigir la substitució de qualsevol d’aquestes. 

 
• Els treballs i serveis del Laboratori seran desenvolupats sota la direcció i control de la 

Fundació, ja sigui directament o mitjançant terceres persones o entitats facultades a tal 
efecte i per a cada obra. 

 
• Independentment de la tasca de Control de Qualitat, la Fundació podrà contractar els 

serveis de validació que consideri oportuns o els que li vinguin imposats per normativa, 
la qual cosa servirà per contrastar la tasca realitzada. 

 
4.- EQUIP DE TREBALL 

 
La prestació dels serveis es portarà a terme amb personal en plantilla de l’adjudicatari, no 
acceptant la subcontractació a altres entitats.  
 
La prestació es portarà a terme amb un arquitecte o despatx d’arquitectura que haurà d’estar 
format com a mínim per un arquitecte amb 10 anys d’experiència en redacció i direcció de 
projectes de reforma o rehabilitació d’edificis i tramitació de llicències d’obra o per un 
arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació amb 10 anys d’experiència en direcció d’execució 
d’obres de reforma o rehabilitació d’edificis. 
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F U N D A C I Ó P R I V A D A

Per acreditar aquests requisits, s’adjuntarà còpia de les titulacions de les persones que 
s’assignen a aquests serveis, així com una relació dels projectes, direccions d’obra i d’execució i 
redacció de controls que han fet i les funcions exercides. 
 
El personal assignat per cada treball ha de complir els requeriments indicats anteriorment i ha 
de tenir coneixements sobre l’objecte del contracte. 
 
Qualsevol membre de l’equip de l’adjudicatari que participi en el servei ha de ser coneixedor de 
l’obligatorietat d’aplicar el codi ètic de la Fundació, per tant haurà d’actuar amb imparcialitat i 
objectivitat, aplicant criteris transparents i atenent a la qualitat i al cost, i evitant en tot cas la 
col·lisió dels seus interessos personals amb els de la Fundació. En tot moment caldrà tenir 
present el capítol 5è sobre la confidencialitat de la informació a la qual tindrà accés.  
 
 

5.- CONFIDENCIALITAT  
 
L’adjudicatari no podrà utilitzar per a sí, ni proporcionar a tercers, cap dada dels treballs 
contractats sense autorització escrita de la Fundació enfront de la que hagués de respondre 
directament pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se’n, com a conseqüència de 
l’incompliment d’aquesta obligació. 
 

Barcelona, 31 d’octubre de 2023  

 

 

 

Ramón Pérez Valero 
Director de Patrimoni de la 
FP Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau 
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