
  Plec de clàusules tècniques  
 

Document signat electrònicament. Còpia impresa  verificable amb el codi COVE: 

544155ef-d38a-4d42-a2b2-3c3c965b82aa 

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a 
www.Olot.cat/ Tramits-On-Line  utilitzant els codis de verificació COVE  dels documents  
 

 
NIF:P1712100E  Ps.. Ramon Guillamet,10 
  17800 OLOT 

 

 
 

     
 

 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE DE 
REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU, DIRECCIÓ D’OBRES I COORDINACIÓ DE 

SEGURETAT I SALUT PER LA REALITZACIÓ DE LES INVERSIONS EN VIA PÚBLICA DE 
L’ACTUACIÓ DE “DINAMITZACIÓ COMERCIAL, TURÍSTICA I URBANA D’OLOT, DES DEL 

CENTRE HISTÒRIC” 
 
 

1. OBJECTE DEL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES  
 

1.1 Objecte del contracte  
L’objecte del present plec és la determinació de les prescripcions tècniques per a la 
contractació del servei de redacció de projecte executiu, direcció d’obra i coordinació 
de seguretat i salut per la realització de les inversions en via pública de l’actuació de 
“Dinamització comercial, turística i urbana d’Olot, des del centre històric”, que és 
objecte de subvenció per la convocatòria d’ajudes per l’enfortiment de l’activitat 
comercial en zones turístiques del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, en el marc 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – 
Next Generation EU. 

Les actuacions objecte de contractació es concreten en: 

1. Redacció dels projectes i direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut 

de:  

o Actuació d’arbrat i enjardinament al carrer Mulleres per millorar i fomentar 

la connectivitat de vianants des de la plaça Clarà fins el Mercat municipal i 

nucli antic amb una via arbrada i enjardinada que permeti mitigar l’efecte 

illa de calor, protegir visualment i acústicament el vianant de l’espai rodat i 

fer més amable el recorregut. 

o Implantació d’àrea logística en el carrer Bisbe Lorenzana per habilitar-hi 

una banda continua destinada a aparcament per càrrega/descàrrega i 

aparcament de bicicletes amb l’objectiu de pacificar els carrers que hi 

limiten i que es preveuen de plataforma única, amb prioritat per a vianants 

(C/Hospici – C/Antoni Llopis)  

o Millora del mobiliari urbà i senyalització per mobiliari amb menor 

manteniment i més bona integració amb el paisatge urbà del nucli antic. 

o Renovació i ampliació d’àrees de gestió de residus i papereres per renovar 

els equips d’elevació des grups de contenidors soterrats i ampliar-los per 

afegir-hi un contenidor de paper i cartró per concentrar els punts de 

recollida i simplificar la recollida, fer-hi les reparacions pertinents per 

garantir-ne el bon funcionament, i renovar les papereres per millorar el seu 

manteniment i integrar-les a l’entorn urbà del nucli antic.  

 

Núm. Referència: X2023057133 

Núm. Expedient CCS12023000075 
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2. Direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut del projecte “Actuacions 

de millora a la plaça Móra i als carrer Hospici i Antoni Llopis d’Olot”. Aquest 

document està aprovat inicialment i en tràmit. 

El projecte denominat “Actuacions de millora a la plaça Móra i als carrers 
Hospici i Antoni Llopis d’Olot” redactat per Un Parell d’Arquitectes en data juny 
de 2023 que té per objecte: 

 Revitalitzar l'eix transversal plaça Museu-Mercat-plaça Major per revertir el seu 
declivi comercial, amb una actuació integrada de reurbanització dinamització 
de comerços i gestió per a la implantació de nous negocis a locals vacants, 
atenent el seu paper de via d'entrada i els atractius culturals i turístics que 
connecta. 

 Minimitzar la mobilitat motoritzada, per a la millora ambiental i de seguretat del 
centre. 

 Optimitzar les operacions logístiques, de manera ampliable en un futur amb 
serveis de repartiment d'última milla. 

 Millorar i complementar les àrees de gestió de residus per fomentar el 
reciclatge i millorar-ne la integració urbana. 

 Fomentar les bones pràctiques en rehabilitació i reutilització de locals 
comercials. 

 Reduir el consum energètic en il·luminació viària i comercial sobre l’eix 
revitalitzat. 
 

El present contracte es divideix en tres (3) lots: 
 

- Lot 1: servei de redacció de projecte executiu de les inversions en via pública 

per la dinamització comercial, turística i urbana d’Olot, des del centre històric, 

que inclou: 

 - Actuació d’arbrat i enjardinament al carrer Mulleras. 
 - Implantació d’àrea logística en el carrer Bisbe Lorenzana. 
 - Millora del mobiliari urbà i senyalització per mobiliari. 
 - Renovació i ampliació d’àrees de gestió de residus i papereres. 
 

- Lot 2: servei de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres 

del projecte executiu de les inversions en via pública per la dinamització 

comercial, turística i urbana d’Olot, des del centre històric, que inclou: 

 - Actuació d’arbrat i enjardinament al carrer Mulleras.  

 - Implantació d’àrea logística en el carrer Bisbe Lorenzana. 

 - Millora del mobiliari urbà i senyalització per mobiliari. 

 - Renovació i ampliació d’àrees de gestió de residus i papereres. 

 

- Lot 3:  servei de direcció d’obres i coordinació de la seguretat i salut de les 

obres del projecte denominat “Actuacions de millora a la plaça Móra i als 

carrers Hospici i Antoni Llopis d’Olot” 
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Les empreses licitadores podran presentar oferta per a qualsevol dels tres (3) lots que 
conformen la licitació, és a dir, la presentació d’oferta en un lot no exclou la seva 
presentació en la resta de lots. 
 

1.2 Codis CPV 
 

La codificació del contracte, d’acord amb el Reglament CE 213/2008 de la comissió, 
de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del 
Parlament Europeu i el consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes 
públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i el 
Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la 
revisió dels CPV, són: 

71240000-2 – Serveis d’arquitectura, enginyeria i planificació 

71420000-8 – Serveis d’arquitectura paisatgística 
 
2. ABAST DEL CONTRACTE  

 
El present contracte engloba tres (3 lots) consistents en redacció de projecte i direcció 
d’obres i coordinació de seguretat i salut per l’execució de les actuacions de 
“Dinamització comercial, turística i urbana d’Olot, des del centre històric”. El present 
plec fa referència, únicament, a les assistències tècniques incloses en el contracte, no 
a l’execució de l’obra que es regiran pel projecte executiu, i que s’haurà de sotmetre a 
la documentació que es determini en aquest.  
 
2.1 Desenvolupament dels treballs 
 
2.1.1: Lot 1. Servei de redacció de projecte executiu 
 

El projecte executiu objecte del contracte definirà una obra completa i amb capacitat 
de ser licitada per si mateixa. S’organitzarà internament amb els capítols o fases 
següents, perquè puguin ser objecte d’una licitació conjunta o independent: 

- Arbrat i enjardinament del Carrer Mulleras: Es farà un diagnòstic de la 
ordenació de la vorera i la seva relació amb l’edificació del carrer Mulleras en el 
tram des de la plaça de l’Hospital fins a la Plaça Clarà. Si resulta coherent es 
projectarà arbrat/enjardinament. La solució tindrà en compte els serveis 
afectats i la seva reposició. L’espècie i la modulació s’escolliran amb criteris 
paisatgístics i tenint en compte l’impacte de la caiguda de la fulla. Es projectarà 
reg gota a gota amb una escomesa, electrovàlvula i programador. 
 

- Àrea logística Lorenzana. Es projectarà un sistema de senyalització dinàmica i 
de control de matrícules per a autoritzar, dins d’un pla horari limitat, una franja 
a decidir de l’actual carril de circulació nord del carrer Lorenzana, en el tram 
entre el carrer valls Nous i el carrer Hospici, com a carril específic de carrega i 
descarrega amb una estància màxima. El sistema serà reversible per retornar 
el tram afectat al seu ús com a carril de circulació convencional la resta del dia. 
L’Ajuntament establirà els horaris d’aplicació. 
 

http://www.cpv.enem.pl/es/71240000-2
http://www.cpv.enem.pl/es/71420000-8
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- Millora del mobiliari centre històric: En el projecte s’inventariarà tota la 
senyalització viària i informativa existent a l’àmbit del centre històric d’Olot 
(àmbit delimitat per Mulleras – Lorenzana - 11 de Setembre – Plaça Palau - 
Escultor Llimona - Ronda Sant Bernat – Sant Bernat – Esglaiers – Firal – 
Guillamet - Sant Ferriol - Plaça Clarà - Mulleras). Es projectarà la una nova 
senyalització amb pals i senyals coherents amb l’ordenació de trànsit i adaptats 
a les proporcions del carrer i a les bandes de pas normatives d’accessibilitat i 
de vehicles d’extinció d’incendis, i la retirada de l’existent. 
 

- Millora infraestructures de gestió de residus. En el projecte s’inventariaran totes 
les papereres i tots els equips soterrats i espais de recollida de residus urbans. 
Es farà un diagnòstic del seu estat de conservació i funcionament. Es 
projectarà la substitució de totes les papereres per un nou model durable i 
adaptat a les pautes de recollida. Es projectaran la renovació dels equips 
mecànics de recollida de residus urbans, per altres equips nous, adaptats als 
equips d’accionament del servei de recollida. Es projectaran bústies addicionals 
de recollida de paper/cartró. 
 

El projecte s’organitzarà internament en 4 documents: 

1- Memòria descriptiva de les obres, amb un recull d’antecedents que motiven la 
redacció, l’objecte del projecte, l’expressió de les solucions adoptades, dels 
sistemes constructius de les obres, el pressupost d’execució material, el 
pressupost d’execució per contracte IVA inclòs, i el compromís assumit per 
l’auto de que l’obra és completa i es reuneixen els requisits per la seva licitació 
en conjunt o per fases. En annex a la memòria s’inclourà com a mínim 2 
documents: 

a. Un estudi de seguretat i salut de les obres de construcció objecte del 
projecte. 

b. Un planning amb la identificació de les activitats d’obra i la seva 
temporalització. 
 

2- Plànols generals i de detall de les obres. 
 

3- Plec de condicions dels materials i de les partides d’execució d’obra. 
 

4- Pressupost, organitzat per capítols, amb amidaments per partides d’obra, 
quadre de preus unitari, quadre de preus descomposats, pressupost per 
capítols, resum de pressupost, obtenció del pressupost d’execució material, les 
despeses generals, el benefici industrial, l’IVA, i el pressupost d’execució per 
contracte.  

El pressupost màxim del projecte executiu serà en conjunt el següent: 

 

Arbrat Carrer Mulleras 116.519,90 € 

Àrea logística Lorenzana 7.563,03 € 

Millora mobiliari 22.750,00 € 

Millora gestió de residus 177.826,05 € 

Pressupost d'execució material màxim 324.658,98 € 
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Despeses generals 13% 42.205,67 € 

Benefici industrial 6% 19.479,54 € 

Subtotal 386.344,19 € 

IVA 21% 81.132,28 € 

Pressupost d'execució per contracte màxim 467.476,47 € 

 
 

2.1.2: Lot 2 i Lot 3 - Serveis de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut 
 
 Els resultats a assolir per la Direcció d’Obra i Coordinació de seguretat i salut són els 
que es relacionen a continuació: 

 Dirigir les obres i controlar la seguretat i salut de l’execució, corresponents al 
projecte executiu que es redactarà per l’execució de les inversions en via pública 
referides, fidelment a les solucions que contingui i sense més modificacions que 
les necessàries per adaptar el projecte a la realitat física de l’entorn urbà de l’obra 
i als ajustos/modificacions que s’escaigui incorporar en el document aprovat 
definitivament. 

 Aixecar una acta de comprovació del replanteig de l’obra, que justifica la viabilitat 
de les obres i l’ajust de les determinacions del projecte a la realitat física de 
l’entorn urbà. 

 Presentar un informe d’aprovació del pla de seguretat i salut de l’empresa 
contractista de les obres, previ a la seva aprovació per part de l’Ajuntament. 

 Redactar un pla de control de qualitat ajustat a l’import previst pel mateix en el 
d’obres i gestionar la seva execució al llarg del termini de les obres mitjançant un 
laboratori d’assaig homologat. 

 Presentar un informe d’aprovació del Planning de l’obra presentat pel contractista. 

 Efectuar un control i seguiment presencial periòdic a les obres, comprovant l’ajust 
de les obres al projecte, el compliment del calendari d’execució i el compliment del 
pla de seguretat i salut.  

 Presentar les certificacions mensuals de l’import d’obra executat. 

 Presentar el certificat final d’obra. 

 Presentar la darrera certificació d’obra fins a completar l’import de la valoració final 
de l’obra executada a l’origen. 

 Presentar l’acta e recepció de les obres. 

 Comprovar i presentar un informe d’aprovació del plànol final d’obra “as built” que 
té obligació contractual d’elaborar el contractista de les obres. 
 

L’Ajuntament lliurarà a l’empresa contractista dels serveis de direcció i coordinació de 
seguretat i salut el projecte en format pdf i editable, les plantilles oficials de les actes 
que en disposin, i copies dels acords d’adjudicació de les obres. 
 
 
3. CRITERIS TÈCNICS I CONDICIONS PER AL LOT 1  

 
3.1 Resum de les característiques de l’actuació 

o Actuació d’arbrat i enjardinament al carrer Mulleres per millorar i fomentar 

la connectivitat de vianants des de la plaça Clarà fins el Mercat municipal i 
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nucli antic amb una via arbrada i enjardinada que permeti mitigar l’efecte 

illa de calor, protegir visualment i acústicament el vianant de l’espai rodat i 

fer més amable el recorregut. 

o Implantació d’àrea logística en el carrer Bisbe Lorenzana per habilitar-hi 

una banda continua destinada a aparcament per càrrega/descàrrega i 

aparcament de bicicletes amb l’objectiu de pacificar els carrers que hi 

limiten i que es preveuen de plataforma única, amb prioritat per a vianants 

(C/Hospici – C/Antoni Llopis)  

o Millora del mobiliari urbà i senyalització per mobiliari amb menor 

manteniment i més bona integració amb el paisatge urbà del nucli antic. 

o Renovació i ampliació d’àrees de gestió de residus i papereres per 

renovar els equips d’elevació des grups de contenidors soterrats i ampliar-

los per afegir-hi un contenidor de paper i cartró per concentrar els punts de 

recollida i simplificar la recollida, fer-hi les reparacions pertinents per 

garantir-ne el bon funcionament, i renovar les papereres per millorar el seu 

manteniment i integrar-les a l’entorn urbà del nucli antic.  

 
3.2 Documentació disponible 

 
Memòria descriptiva i Memòria tècnica de l’actuació de “Dinamització comercial, 
turística i urbana d’Olot, des del centre històric” presentada a la convocatòria 2023 de 
la línia d’ajudes per l’enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques, del 
Ministeri d’Industria, Comerç i Turisme, en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU. 
Documentació gràfica de la referida Memòria tècnica.  
 
3.3 Consideracions per a la redacció del projecte 
 
L’Ajuntament d’Olot marcarà i definirà les línies de treball i les solucions formals de 
l’actuació. Serà tasca del projectista desenvolupar la formalització de l’encàrrec, 
seguint els criteris i premisses consensuats per totes les parts implicades al llarg de tot 
el procés de redacció del projecte segons el marc de requeriments, marc econòmic i la 
normativa actual que li és d’aplicació. Caldrà tenir en compte també les fases 
necessàries d’execució per la correcta execució de les obres i compliment dels 
terminis previstos per l’Ajuntament d’Olot. Es demanarà la màxima concreció de les 
solucions proposades, de manera que el pressupost que s’incorpori en el projecte 
bàsic i executiu sigui el més ajustat possible a la realitat de l’actuació, tot per partides 
unitàries d’obra amb TCQ. L’adjudicatària realitzarà la totalitat dels treballs 
complementaris que calgui per a l’execució del contracte com podrien ser: 
comprovació dels càlculs, memòries, annexes, etc. tant els documents redactats 
durant el transcurs de l’obra com els sol·licitats per l’Ajuntament, així com l’elaboració i 
la subscripció de la documentació de l’obra executada amb els visats respectius. 
Prèvia a la redacció de documents s’haurà de disposar dels informes de les 
companyies de serveis, estudi topogràfic detallat, estudi geotècnic i altres estudis o 
informes pertinents. 
 
3.4 Format de lliurament 
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Amb l’objecte d’uniformitzar l’estructura dels diferents documents dels treballs que es 
deriven del present contracte, s’estableixen a continuació el conjunt de normes i 
requisits que s’han de tenir en compte a l’hora de la seva elaboració i presentació.  
El format de la documentació seguirà els criteris que s’estableixen a continuació:  
 

1. Document en suport informàtic  
 

S’ha de presentar còpia sencera del treball en suport informàtic editable adaptat als 
requeriments de l’Ajuntament (CD, DVD o USB), tant de la documentació escrita com 
la gràfica. Es lliurarà també el treball en format PDF/A perquè pugui ser llegit i imprès, 
en la seva totalitat, en qualsevol equip informàtic.  
 
La informació ha d’estar classificada i arxivada en el format adient i de forma coherent 
amb el document, controlant que la mida dels fitxers no sigui excessiva.  
 
Cal adjuntar tots els fitxers complementaris necessaris per tal que pugui ser llegida 
amb els programes més habituals.  
 
Els formats editables dels diferents tipus de fitxers seran els següents:  
 
● La documentació escrita es lliurarà en un arxiu format de tractament de textos, 
preferentment .DOCX o compatible amb Microsoft Word.  
 
● Els quadres numèrics de càlcul s’adjuntaran també en el format original, 
preferentment .XLS, o compatible amb Microsoft Excel, encara que s’hagin incorporat 
a d’altres documents de text o gràfics.  
 
● Base de dades, en format ACCDB o compatible. Les imatges vinculades a la base 
de dades han de ser en format .JPG i amb una resolució de 800x600 píxels i de baixa 
o mitjana qualitat, no superant els 100 kB per imatge.  
 
● Els documents PDF/A hauran d’anar signats amb signatura electrònica reconeguda. 
 
● La documentació gràfica es lliurarà en arxius en format CAD (dgn, dwg i dxf) 
incloent-hi la configuració establerta per imprimir i l’arxiu de plumilles.  
 
● Els amidaments i pressupost s’hauran d’entregar en format .BC3. Al marge 
d’aquests requeriments bàsics, s’acordarà amb els tècnic de l’Ajuntament, l’estructura 
de la informació dels diferents documents per tal de facilitar la possible utilització dels 
fitxers informàtics tant per la seva publicació en mitjans electrònics com per la futura 
explotació d’aquesta informació. 
 
3.5 Mitjans personals 
 
El redactor o la redactora del projecte executiu haurà d’estar en possessió del títol 
universitari, llicenciatura o grau, d’arquitectura o enginyeria de nivell grau o màster que 
l’habiliti a signar els treballs objecte del contracte, amb una data d’expedició de títol de 
més de 10 anys, i acreditar una experiència mínima consistent en haver participat com 
Autor o Co-Autor com a mínim en un (1) projecte d’obra de renovació urbana, 
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urbanització o reurbanització en l’àmbit d’un centre històric de ciutat d’un pressupost 
superior a 100.000 euros de pressupost IVA inclòs. 
 
4. CRITERIS TÈCNICS I CONDICIONS PER AL LOT 2 

  
Direcció facultativa de l’obra: Els principals objectius de la direcció d’obra són: 
 
- Aconseguir que l'obra es faci, impulsant la seva execució segons la documentació 
tècnica aprovada i resolent indefinicions i problemes amb tercers.  
 
- Aconseguir que l'obra es faci bé, garantint amb un grau de confiança suficient que 
totes les característiques de l'obra estan d'acord a plànols i els Plecs de Prescripcions i 
Condicions Tècniques. 
 
 - Aconseguir que l'obra es faci en el termini i amb el cost previstos. 
 
Així doncs, La direcció facultativa és l’encarregada de fer el seguiment i control en fase 
d’obres per assegurar que les obres es fan d’acord amb les prescripcions tècniques 
previstes en la documentació tècnica, tenint en compte els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals.  
 
Caldrà deixar constància formal de les dades de l’execució de l’obra i de l’obra 
executada i, mensualment, al llarg d’aquesta, estimar amb equitat el valor de l’obra 
executada a partir de l’aplicació dels preus contractuals dels projectes aprovats als 
amidaments que realitzi.  
 
També s’hauran de proposar les modificacions d’obra que s’estimin convenients, 
informar de les que proposi l’Adjudicatari i comunicar a aquest darrer les que 
introdueixi el promotor.  
 
Coordinació de Seguretat i Salut: Es tracta de coordinar, durant la fase del projecte 
d'obra, l'aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat i que, en particular, té 
com a funcions les següents:  
 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i de neteja.  
 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i les àrees de treball, tenint en compte les 
condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 

 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
  

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que puguin afectar la seguretat i la salut dels treballadors. e) La delimitació 
i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
 

e) La recollida dels materials perillosos utilitzats.  
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f) L'emmagatzemament i l'eliminació o l'evacuació de residus i runes.  
 

g) L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que s'ha 
de dedicar als diferents treballs o fases de treball.  

 
h) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
  
i) Les interaccions i les incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat 
que es realitzi a l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 
5. CRITERIS TÈCNICS I CONDICIONS PER AL LOT 3 
 
Direcció facultativa de l’obra: Els principals objectius de la direcció d’obra són: 
 
- Aconseguir que l'obra es faci, impulsant la seva execució segons la documentació 
tècnica aprovada i resolent indefinicions i problemes amb tercers.  
 
- Aconseguir que l'obra es faci bé, garantint amb un grau de confiança suficient que 
totes les característiques de l'obra estan d'acord a plànols i els Plecs de Prescripcions i 
Condicions Tècniques. 
 
 - Aconseguir que l'obra es faci en el termini i amb el cost previstos. 
 
Així doncs, La direcció facultativa és l’encarregada de fer el seguiment i control en fase 
d’obres per assegurar que les obres es fan d’acord amb les prescripcions tècniques 
previstes en la documentació tècnica, tenint en compte els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals.  
 
Caldrà deixar constància formal de les dades de l’execució de l’obra i de l’obra 
executada i, mensualment, al llarg d’aquesta, estimar amb equitat el valor de l’obra 
executada a partir de l’aplicació dels preus contractuals dels projectes aprovats als 
amidaments que realitzi.  
 
També s’hauran de proposar les modificacions d’obra que s’estimin convenients, 
informar de les que proposi l’Adjudicatari i comunicar a aquest darrer les que 
introdueixi el promotor.  
 
Coordinació de Seguretat i Salut: Es tracta de coordinar, durant la fase del projecte 
d'obra, l'aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat i que, en particular, té 
com a funcions les següents:  
 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i de neteja.  

 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i les àrees de treball, tenint en compte les 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 

 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
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d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que puguin afectar la seguretat i la salut dels treballadors. e) La delimitació 
i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.  

 
e) La recollida dels materials perillosos utilitzats.  
 

f) L'emmagatzemament i l'eliminació o l'evacuació de residus i runes.  
 

g) L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que s'ha 
de dedicar als diferents treballs o fases de treball. 

  
h) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.  
 
i) Les interaccions i les incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat 
que es realitzi a l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 

Documentació disponible 
Projecte bàsic i executiu referit a les “Actuacions de millora a la plaça Móra i als 
carrers Hospici i Antoni Llopis d’Olot”, redactat per Un Parell d’Arquitectes en data juny 
de 2023. A la data d’emissió del present informe aquest projecte es troba en fase 
d’aprovació inicial.  
 
6. CONSIDERACIONS URBANÍSTIQUES I AMBIENTALS 

 
Consideracions urbanístiques i de protecció de l’entorn 
 
LOT 1 i 2 
 

- En els treballs de redacció de projecte i de direcció d’obres d’implantació 
d’arbrat al carrer Mulleras s’inclourà un reg gota a gota. La solució tècnica de 
modulació, espècies i forma d’implantació de l’arbrat i l’enjardinament, 
s’escollirà tenint en compte la necessitat d’ombra, la integració amb l’entorn i 
coherència amb les plantacions existents a la plaça Clarà i entorn del Mercat, 
els recorreguts de vianants,  les entrades de vehicles, l’impacte de la caiguda 
de la fulla i els impactes sobre els serveis soterrats existents i les adaptacions 
que se’n derivin.  
 

- En la redacció del projecte de millora de les àrees de gestió de residus i la seva 
direcció d’obra es garantirà la compatibilitat dels equips proposats amb els 
receptacles existents a les places i carrers del centre històric i els mecanismes 
d’accionament dels equips del servei de recollida de residus sòlids urbans, tot 
en d’acord amb les indicacions i seguiment per part del Consorci Sigma, ens 
amb el qual caldrà coordinar la supervisió dels treballs. 
 

- En la redacció del projecte i direcció d’obra de l’àrea logística del carrer 
Lorenzana es tindrà en compte la necessitat que la solució de senyalització 
viària permeti definir les franges horàries limitades en que el carril de circulació 
actual s’habilita com a carril d’aparcament de vehicles comercials 
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exclusivament per a operacions de càrrega i descàrrega, i que es limiti amb 
efectivitat els temps de permanència dels vehicles estacionats als mínims 
necessaris per les operacions de càrrega i descàrrega. La solució ha de ser 
amb criteris que permetin un ús flexible de l’espai públic sense necessitat 
d’alterar-lo en funció de l’ús que se li confereixi (si actua com aparcament, si 
actua com a carril de circulació, etc.). 
 

- En la redacció del projecte i direcció d’obra de la millora del mobiliari del centre 
i de la millora de gestió de residus es tindrà en compte les prescripcions legals 
normatives de la senyalització viària de trànsit, l’ordre d’accessibilitat vigent en 
quan a l’amplada i gàlib de les bandes adaptades per a vianants i les prescrites 
el codi tècnic de l’edificació i restant normativa d’aplicació per l’accés de 
vehicles d’extinció d’incendis i intervenció dels bombers, l’impacte sobre les 
edificacions i baixos comercials, la compatibilitat de les papereres en 
compatibilitat amb les pautes i costos de recollida del servei municipal de gestió 
de residus, i la seva durabilitat.  
 

LOT 3 
 

- En la direcció de les obres del carrer Hospici, Llopis i Plaça Mora es tindrà en 
compte les condicions de protecció establertes a l’entorn del BCIN de l’Hospici i 
les consideracions que emanin dels informes sectorials requerits en fase 
d’aprovació del projecte.  
 

 

Consideracions de tipus ambiental:  
- En tots els treballs de direcció d’obra i de coordinació de seguretat i salut, i de 

cara al compliment per part del contractista d’obres, es donaran ordres als 
contractistes per l’adequada gestió dels residus de terra i d’enderrocs, 
carregant-les en camions i transportar-les amb camions de caixa tancada fins a 
abocadors i plantes de tractament autoritzats, tal com es preveu en les partides 
del pressupost.  

- La direcció d’obra només podrà incloure en certificacions costos de gestió de 
residus que estiguin degudament certificats per l’empresa autoritzada 
receptora.  

- Es donaran ordres i es controlarà el tonatge i dimensions físiques de la 
maquinària de l’obra, que caldrà adequar a les limitacions de l’espai viari 
d’accés i els cossos volats de les edificacions. 

- En tots els treballs de direcció d’obra i de coordinació de seguretat i salut es 
donaran ordres i es controlarà que es netegin les rodes dels camions de 
transport de terra de l’excavació de les rases abans de sortir de l’àmbit d’obra, 
en cas que les mesures no sigui efectives, es netejarà diàriament els carrers de 
l’entorn urbà que formen part de l’itinerari dels camions, de les runes que hi 
quedin acumulades.  

- En tots els treballs de direcció d’obra i de coordinació de seguretat i salut es 
donaran ordres i es controlarà que es reparin immediatament la pèrdua d’oli i/o 
combustible de la maquinària d’obra, per minimitzar les taques al paviment de 
l’entorn viari d’accés i maniobra. 
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- En tots els treballs de direcció d’obra i de coordinació de seguretat i salut es 
minimitzarà el recorregut per itineraris de via urbana del centre històric en 
l’entorn immediat de les obres, adoptant en el seu lloc els recorreguts mínims 
capel carrer Lorenzana i Mulleras. 

- En tots els treballs de direcció d’obra i de coordinació de seguretat i salut 
s’obtindran prèviament plànols dels serveis existents elaborats per l’entitat 
titular de cada xarxa, i s’ordenarà l’execució de cates abans de procedir a 
l’obertura de rases i enderrocs, per minimitzar  l’afectació sobre els serveis 
urbans. 

- En tots els treballs de direcció d’obra i de coordinació de seguretat i salut es 
donaran ordres per la uniformitat dels treballadors de les obres i la disposició 
de mesures de prevenció de seguretat i salut que emanin del Pla de seguretat i 
salut, en particular de serveis i espais higiènics pels treballadors. 

- En tots els treballs de direcció d’obra i de coordinació de seguretat i salut, es 
tindrà molt en compte que l’horari dels treballs no s’iniciï abans de les 8 del 
matí i no s’allarguin més enllà de les 20h, de cara a minimitzar els impactes 
acústics sobre l’entorn. Aquesta consideració ja s’ha tingut en compte en la 
determinació de la duració de les unitats d’obra que conformen el Pla d’Obra i 
el termini d’execució previst.  

L’òrgan de contractació podrà sol·licitar a l’empresa adjudicatària durant tot el termini 
d’execució del contracte la documentació acreditativa del compliment de les condicions 
especials d’execució definides en la present clàusula. 
 
 

7. ESPECIFICITATS DEL FONS PRTR 
 

Donat que les obres incloses dins l’actuació de “Dinamització comercial, turística i 
urbana d’Olot, des del nucli històric” seran objecte de finançament per la convocatòria 
2023 de la línia d’ajudes per l’enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques, 
del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, en la 
redacció del projecte i en els treballs de direcció de les obres, s’hauran de tenir en 
compte les següents premisses i obligacions envers a la gestió de residus i el 
compliment del principi de “nou causar un perjudici significatiu al medi ambient”- 
DNSH. 
 

7.1 Gestió de residus 
 

L’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i 
execució dels projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de 
gestió de residus de construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el 
corresponent Pla de gestió de residus i construcció i demolició, conforme a l’establert 
en el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i demolició, on es compliran les següents condicions:  
 
I. Almenys el 70 % en pes dels residus de construcció i demolició no perillosos 

(excloent el material natural esmentat a la categoria 17 05 04 a la Llista europea de 
residus establerta per la Decisió 2000/532/EC) generats al lloc de construcció es 
prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions 
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de rebliment utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia 
de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE. 

  
II. Els operadors hauran de limitar la generació de residus en els processos 

relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió 
de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millors 
tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i 
manipulació segura de substàncies perilloses i facilitar la preparació per a la 
reutilització i el reciclatge d'alta qualitat mitjançant la retirada selectiva de materials, 
utilitzant els sistemes de classificació disponibles per a residus de construcció i 
demolició. Així mateix, s’establirà que la demolició es dugui a terme preferiblement 
de forma selectiva i la classificació es realitzarà de forma preferent al lloc de 
generació dels residus. En el cas de generar-se residus perillosos, com l'amiant, 
aquests s'han de retirar, emmagatzemar i gestionar a través de gestors autoritzats 
per al seu tractament.  

 
III. Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció donaran suport a la 

circularitat i, en particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar 
la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per 
ser més eficients en l'ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per 
permetre la reutilització i reciclatge.  

 
Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels 
residus generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials 
de construcció haurà d’aportar un informe signat per la direcció facultativa de 
l’obra i que haurà de contenir l'acreditació documental que els residus s'han 
destinat a preparació per a la reutilització, el reciclatge o la valorització en 
gestors autoritzats i que es compleix el percentatge fixat del 70 %. 
 
Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a 
més inclourà el codi LER dels residus lliurats perquè es pugui comprovar la 
separació realitzada a l’obra. També s'hi inclourà el certificat relatiu als residus 
perillosos generats, encara que no computin per a l'objectiu del 70 %. 
 

7.2 Compliment del principi de no causar un perjudici ambiental (DNSH) 
 

 

En la mesura que les actuacions de Dinamització comercial, turística i urbana d’Olot, 
des del centre històric, són objecte de subvenció per la convocatòria d’ajudes per 
l’enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques del Ministeri d’Indústria, 

Components del PRTR al que 
pertany l'activitat 

Component 14 – Pla de modernització i 
competitivitat del sector turístic 

Mesura (Reforma o Inversió) Inversió 4.4 - Actuacions especials en l’àmbit de la 
competitivitat. Enfortiment de l’activitat comercial 
en zones de gran afluència turística 

Etiquetat climàtic i mediambiental 
assignat a la mesura 

No participa 

Percentatge de contribució a 
objectius climàtics (%) 

No aplica 

Percentatge de contribució a 
objectius mediambientals (%) 

No aplica 
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Comerç i Turisme, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, 
finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, tant en la fase de redacció del 
projecte com en la fase d’execució de les obres s’haurà de garantir el compliment del 
principi el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi do 
no significant harm - DNSH). 
 
Així doncs, les actuacions hauran de complir el principi de «no causar un perjudici 
significatiu al medi ambient» (principi do no significant harm - DNSH) als sis objectius 
mediambientals en el sentit de l’article 17 del reglament (UE) 2020/852, d'acord amb el 
que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per 
Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió 
d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i 
resiliència d'Espanya.  
 
Les activitats que es desenvoluparan no podran ocasionar un perjudici significatiu als 
següents objectius mediambientals, segons l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 
relatiu a l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la 
implantació d’un sistema de classificació (o taxonomia) de les activitats econòmiques 
mediambientals sostenibles: 
 

 Mitigació del canvi climàtic. 

 Adaptació al canvi climàtic. 

 Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 

 Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 

 Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 

 Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

b) Les activitats s’hauran d’adequar, si escau, a les característiques fixades per a la 
mesura i submesura del component i reflectides en el PRTR. 

c) Les activitats que es desenvoluparan en el projecte compliran amb la normativa 
mediambiental vigent que sigui aplicable. 

d) Les activitats que es desenvoluparan no poden estar excloses per al finançament 
pel Pla de recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la  principi “no causar 
un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió d’execució del Consell relativa a 
l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i al seu annex. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf


  Plec de clàusules tècniques  
 

Document signat electrònicament. Còpia impresa  verificable amb el codi COVE: 

544155ef-d38a-4d42-a2b2-3c3c965b82aa 

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a 
www.Olot.cat/ Tramits-On-Line  utilitzant els codis de verificació COVE  dels documents  
 

 
NIF:P1712100E  Ps.. Ramon Guillamet,10 
  17800 OLOT 

 

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi 
ambient, ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals 
els que es puguin materialitzar una vegada realitzada l’activitat. 

El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions específiques 
previstes al Component 14, i a la Inversió 4.4 en què s’emmarca el present projecte pel 
que fa al principi DNSH. 
 
L’entitat contractant garantirà, en totes les actuacions que dugui a terme en execució 
del contracte, el ple compliment del principi de «no causar un perjudici significatiu al 
medi ambient» (principi do no significant harm - DNSH), d'acord amb el que es preveu 
en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres 
el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a 
l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya. 
 
 

8. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 

Els serveis es realitzaran tenint en compte els següents terminis d’execució:  
 
- Per al Lot 1 el termini d’execució serà de 6 setmanes a comptar des de la 
formalització del contracte.  
 
- Per als Lots 2 i 3 el termini d’execució comprendrà tot el termini de construcció 
efectiva de les obres en la qual es realitzarà el seguiment i control de de l’execució de 
les obres al projecte i de l’ajust a la realitat física del terreny, i es presentaran les 
certificacions d’obra mensuals. S’iniciarà amb l’acta de comprovació del replanteig i 
l’aprovació del pla de seguretat i salut i el pla de control de qualitat. Finalitzarà quan 
s’hagi presentat a l’Ajuntament la darrera certificació d’obra (liquidació), el certificat 
final d’obra, l’acta de recepció de les obres i l’informe d’aprovació dels plànols finals 
d’obra as’built’, en format paper, digital i editable. 
 
El període de garantia en cadascun dels lots del present contracte és de 12 mesos. 
Per la coordinació de seguretat i salut, el contracte s’iniciarà abans de la data de 
signatura de l’acta de replanteig de les obres, per a la realització dels informes 
necessaris per a la aprovació del Pla de Seguretat i Salut redactat per l’empresa 
constructora. Durant el període d’execució de les obres, en cadascun dels lots 
s’exerciran les seves respectives funcions completes de direcció, vigilància i control. 
Un eventual endarreriment de les obres i el consegüent increment del termini de la 
prestació del servei no seran motiu de reclamació d’un augment dels honoraris, 
compensació o indemnització de cap tipus per aquest concepte. L’inici dels efectes del 
contracte restarà condicionat a l’adjudicació del contracte de les obres compreses en 
el seu objecte. 
 

9. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE L’ADJUDICATARI 
 

L’empresa adjudicatària es compromet a portar a terme la prestació del contracte amb 
la deguda diligència, amb l’estricta subjecció a les característiques establertes al 
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contracte i dins dels terminis assenyalats, assumint, formalment, entre d’altres, les 
obligacions següents:  
 
a. Disposar d’una organització tècnica, econòmica i de personal adequada per a portar 

a terme, amb la deguda eficàcia, l’objecte del contracte, de conformitat amb els 
PCAP i els presents plecs.  

 
b. Estar al corrent de totes les obligacions legals, laborals i fiscals.  
 
c. Tenir contractades i mantenir vigents les pòlisses d’assegurança per responsabilitat 
civil. 
 

10. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA  
 

Seran obligacions del contractista:  
 

a) Pla de seguretat i prevenció de riscos laborals Serà responsabilitat de l’empresa 
adjudicatària assegurar-se que totes les activitats o feines desenvolupades per a 
l’execució del contracte s’ajustin a les obligacions establertes a les reglamentacions 
i disposicions legals, així com a la normativa vigent en matèria de Prevenció, 
Higiene i Seguretat en el Treball. En aquest sentit, l’adjudicatari haurà de disposar 
d’un Pla de Prevenció de Riscos Laborals. El personal del contractista disposarà 
dels medis i equips de protecció individual (EPI’s) en cas de requerir-se.  

 
b) Obligacions respecte del personal L’empresa adjudicatària estarà obligada al 

compliment de tota la normativa en matèria laboral, de Seguretat Social i Convenis 
col·lectius sectorials vigents d’aplicació. L’ens contractant és aliè a qualsevol vincle 
o dependència laboral, estatutària o de qualsevol mena amb l’esmentat personal, 
quedant en conseqüència l’ens contractant exempta de qualsevol responsabilitat 
que es pugui derivar al respecte. Seran d’exclusiva responsabilitat de l’adjudicatari 
les conseqüències que poguessin derivar-se de l’incompliment d’aquesta obligació, 
pel personal al seu càrrec. A nivell general, el personal de l’entitat adjudicatària ha 
de ser suficient en tot moment, i adequat d’acord amb els requisits establerts en el 
present plec, per a garantir la prestació del servei durant tota la durada del 
contracte. En cas de baixes del personal, caldrà preveure les substitucions 
necessàries, les quals seran comunicades a l’ens contractant a l’efecte de preservar 
la continuïtat en la prestació del servei i el compliment dels expressats requisits.  

 
c) Responsabilitat sobre els béns materials Serà obligació de l’empresa adjudicatària 

vetllar pel bon ús i estat de conservació de tots els béns materials de l’ens 
contractant. L’empresa adjudicatària respondrà davant la sostracció de mobiliari, 
material, valors o efectes, quant quedi suficientment provat que ha estat realitzat pel 
seu personal. 

 
11. DESIGNACIÓ D’UN INTERLOCUTOR PER PART DE L’ENS 

  

L’empresa adjudicatària haurà de designar una persona responsable encarregada de 
coordinar els treballs amb l’Ajuntament d’Olot. 
 
Olot, 18 d´octubre de 2023} 
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