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SERVEI DE PROJECTES URBANS

Num. d’expedient: 2023 /11307 / 3084
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CONTRACTE D’EXECUCIO DE LES OBRES DE REFORMA |
MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL CARRER SEVERO
OCHOA, ENTRE EL PETIT PARC DE L’AMISTAT | EL CARRER
FRANCESC LLUNELL D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Assumpte: Necessitat i idoneitat de procedir a la contractacié d’'una
empresa per executar les obres de reforma i millora de
I'accessibilitat del carrer Severo Ochoa, entre el Petit Parc de
I'Amistat i el carrer Francesc Llunell d’Esplugues de Llobregat

Destinatari: Alejandro Mufioz Blasco, Director de la Unitat Técnica de
Contractacio

En relaciéo amb I'assumpte de I'epigraf, els técnics signants emeten el segiient

INFORME

1. JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIO

L'Ajuntament d’Esplugues dins del pla d’inversiéo 2019-2023, va decidir dur a
terme la reforma del carrer Severo ochoa, entre el petit parc de I'Amistat i el
carrer Francesc Llunell.

L’ambit del projecte avarca aquest tram del carrer Severo Ochoa.

L'objecte d’aquest contracte és disposar d’'una empresa per executar els
treballs de reforma i millora de 'accessibilitat del carrer Severo Ochoa, entre el
Petit Parc de I'Amistat i el carrer Francesc Llunell d’Esplugues de Llobregat,
redactat per Eloi Capdevila i Coral, arquitecte de COTA 2 MIXTURA, S.L.P, i
aprovat inicialment per Decret num. 2023/2362 del dia 22 de juny de 2023.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és I'execucié de les obres del present projecte, que
consisteixen en els seglients punts:
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e Renovacio de la xarxa de clavegueram i drenatge
e Execucié d’una nova secci6 transversal pel carrer Severo Ochoa amb
les seguents caracteristiques:
o Ampliar la vorera esquerra fins una amplada de 3,00m lliure
d’obstacles.
o Ampliar el cordd d’aparcament en fila fins una amplada de 2,10m
o Mantenir el carril central de circulacio
o Convertir el cordé d’aparcament existent en bateria en un cordé
en fila amb una amplada de 2,10m
o Ampliar la vorera dreta fins una amplada de 4,70m.
e Execucid de passos de vianants elevats.
e Ampliacié suplementaria de les voreres davant dels accessos als
equipaments:
0 Accés de Institut Severo Ochoa: Vorera dreta fins una amplada de
5,10m.
0 Accés Creu Roja: Vorera esquerra fins a una amplada de 6,80m
o Ampliacié del pas elevat de la calgada en aquest ambit.
e Execucié de nova xarxa d’enllumenat public amb columnes de 6 metres
d’algada amb llumeneres amb tecnologia LED. A 5,5 i 4m d’algada.
e Modificacio de la xarxa de sanejament i adequacié d’embornals existents
a la nova configuracio del carrer.
e Modificacid d’ambit d’accés al Parc dels torrents:
o Nou paviment.
o Millora de la il-luminacid.
o Plantacié de nou arbrat.
e Reposicid dels elements de senyalitzacié vertical i de mobiliari urba que
resultin afectats per les obres
e Eliminacio i/o transplantament d’arbrat en vorera esquerra seguint les
indicacions de l'informe del Servei d’Espai Public i Medi Ambient de
I'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

3. CARACTER DEL CONTRACTE | CODI CPV

En l'adjudicacié del contracte I'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat actua en
nom propi i per compte propi.

El codi CPV d’aquest contracte d’acord amb el Reglament nimero 213/2008 de
la Comissio, de 28 de novembre de 2007, és:

45000000-7 “Trabajos de construccion”

4. PREU DEL CONTRACTE

El pressupost maxim de la licitaci6 és de nou cents vint-i-un mil cent
setanta-vuit euros amb dos céntims (921.178,02 €) IVA incldos d’acord amb
I'article 100 LCSP, amb el desglossament segiient:

icarDocumentos.do El documento esta SIGNAT. Mitjancant el codi de verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en l'adreca web:
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TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL 639.751,39 €
Despeses generals (13 % s 639.751,39 €) 83.167,68 €
Benefici industrial (6 % s 639.751,39 €) 38.385,08 €
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE 761.304,15 €
IVA (21 % s 761.304,15 €) 159.873.87 €
TOTAL 921.178,02 €

Pel que fa a les partides a justificar del pressupost, el contractista no té dret de
percebre I'import que s’hi esmenta, sind només la quantitat o les unitats d’obra
dels treballs realment executats.

A tots els efectes s’entendra que les ofertes i els preus consignats soén
indiscutibles i no admeten cap prova d’insuficiencia.

El valor estimat del contracte és de 761.304,15 € (IVA exclos).

El métode de calcul per determinar limport del Valor Estimat, donant
compliment al previst a l'article 101.5 de la LCSP, és el seguent:

TOTAL

Import de licitacio (IVA exclos) 761.304,15 €
Increment d’'unitats d’execucio 0
Import de les modificacions previstes (IVA exclos) 0
Import dels premis o primes que es pagarien als licitadors 0
(IVA exclos)

Import de les opcions eventuals (IVA exclos) 0
Prorrogales (IVA exclos) 0
TOTAL VALOR ESTIMAT 761.304,15 €

A tots els efectes, s’entendra que les ofertes presentades pels licitadors
comprenen, no solament el preu dels béns, sin6 també les despeses que es
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produeixin inclds tributs que i siguin d’aplicacié segons les disposicions
vigents, a excepcio de I'lVA, que figurara en quantitat apart.

A efectes informatius de la llei de contracte s'estipulen els costos directes,
costos indirectes i valors seguents:

Costos directes 613.686,39 €

Costos indirectes 109.232,68 €

Benefici industrial 38.385,08 €

Preu d'execucio del contracte 761.304,15 €

21% IVA 159.873,87 €

Total 921.178,02 €
5. VARIANTS

Els licitadors no podran proposar variants o alternatives al projecte.

6. TERMINI D’EXECUCIO DEL CONTRACTE

El termini maxim d’execucioé del contracte sera de 9 mesos, a comptar des de
I'endema de la signatura de I'acta de comprovacié del replanteig i autoritzacio
d’inici de les obres.

El Pla de Seguretat i Salut sera registrat a I’Ajuntament en els seglients 15 dies
naturals després de la formalitzaci6 del contracte. | un cop aprovat per
I'administracid, I'inici de les obres sera immediat.

7. FACTURACIO | ASSIGNACIO PRESSUPOSTARIA

El pagament s’efectuara mitjangant certificacions mensuals dels treballs
efectuats expedides per la direccié facultativa de I'obra.

L'import de les certificacions mensuals resultara d’aplicar a la suma dels cost
de les partides de projecte amb I'amidament de les unitats d’obra realment
executades la baixa lineal adjudicada. Aquesta baixa lineal es calculara tenint
en compte la oferta del licitador sobre el preu de licitacio.

La facturacio es carregara a les seglients partides del pressupost municipal

- 12 15320 61903 2022 2 INVER 23 REFORMA CARRER SEVERO
OCHOA

Les anualitats son les seguents:
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- Any 2023: 545.066,71 €.
- Any 2024: 376.111,31 €.

8. JUSTIFICACIO NO DIVISIO EN LOTS

L'obra objecte d’aquest contracte, no es pot dividir en lots, ja que els treballs a
executar estan relacionats entre si, i d’igual manera, formen part d'un mateix
ambit d’actuacio, el que justifica un Unic contracte indivisible.

D’aquesta manera, atesa la dificultat técnica en I'execucié del contracte a
I'estar inclosa en un sol ambit d’actuacié i vist el qué disposa I'article 99.3.b)
LCSP, s’ha d’entendre com a “motiu valid” per a la justificacié de la no divisio en
lots.

9. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIO

El procediment d’adjudicacio, atesa la quantia del contracte, és el procediment
obert simplificat, d’acord la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
sector Public.

10. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

Segons consta al projecte, els licitadors hauran d’acreditar la solvéncia técnica i
capacitat mitjangant la segient classificacio:

Grup: C) Edificacions
Subgrup: 6) Paviments, solats i alicatats
Categoria: 2

Grup: 1) Instal-lacions eléctriques
Subgrup: 1) Enllumenats, iluminacions i balisaments lluminosos
Categoria: 1

11. DOCUMENTACIO NECESSARIA PER OPTAR A LA LICITACIO

Els licitadors, hauran de presentar, degudament ordenada, la documentacio
que es descriu en els successius apartats.

No s’admetra cap oferta sense que compleixi amb I'ordre estipulat en aquest
apartat.

Les propostes técnic-economiques de les empreses licitadores han de
cenyir-se a les exigencies formals que es preveuen en els plecs d’aquesta
licitacio.
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Documentacié a incloure en el sobre unic digital, d’acord amb el que preveu
I'article 159.4.c) de la LCSP:

Relaci6 numerada de la documentacié inclosa amb indicacié de les
seglents dades identificatives: nom i cognoms de la persona de
contacte i adreca postal i electronica, numero de teléfon i de fax de
'empresa licitadora.

La declaracié responsable de compliment de les condicions establertes
legalment per a contractar amb I’Administracié, d’acord amb el model
que consta com a annex | al PCAP.

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se
abans de la finalitzacié del termini de presentacié de proposicions i subsistir
en el moment de la perfeccid del contracte, d’acord amb [l'article 140.4
LCSP.

De conformitat amb I'article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar,
en qualsevol moment abans de la proposta d'adjudicacié, tota la
documentacié exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’alld
establert a la clausula 19 del present Plec.

La proposicié econdmica, basada en el preu, haura d’ajustar-se al model
de 'annex Il del Plecs de clausules administratives particulars.

El pressupost de licitacio, amb idéntics amidaments i qualitats que les
del projecte, incloent els preus unitaris, pressupostos parcials per
capitols i el resum del pressupost, incorporant els mateixos conceptes i
percentatges d’aplicacié que conté el projecte segons el seglient quadre:

Fases pressupost Projecte Oferta
licitador
TREBALLS PREVIS | DEMOLICIONS 39.801,90 €
MOVIMENTS DE TERRES 7.291,29 €
FERMS | PAVIMENTS 205.207,29 €
XARXA DE CLAVEGUERAM 170.361,79 €
XARXA D’ENLLUMENAT 58.630,69 €
XARXA DE TELECOMUNICACIONS 1.968,66 €
XARXA DE REG 2.807,27 €
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SENYALITZACIO 6.807,92 €
JARDINERIA 34.701,57 €
MOBILIARI URBA 8.714,71 €
ACCES PROVISIONAL INSTITUT 5.000,00 €
IMPREVISTOS 9.750,00 € 9.750,00 €
ACTUACIO PLACETA 10.043,24 €
GESTIO DE RESIDUS 62.350,06 €
SEGURETAT | SALUT 16.315,00 € 16.315,00 €
TOTAL 639.751,39 €
13 % despeses generals 83.167,68 €
6 % benefici industrial 38.385,08 €
Preu d’execucio del contracte 761.304,15 €
21 % d’IVA 159.873,87 €
TOTAL 921.178,02 €

Aquest pressupost sera a titol informatiu sense efectes en I'elaboracio de
les certificacions d’obra.

L'oferta que no presenti tota la documentacié requerida al sobre unic: el
pressupost de licitacio, amb idéntics amidaments i qualitats que les del
projecte, incloent els preus unitaris, pressupostos parcials per capitols i el
resum del pressupost, sera exclosa del present procediment de licitacié. La
partida sobre la que no es pot aplicar cap baixa és la corresponent a
Imprevistos i Seguretat i Salut.

e Document de compromis de constituir una unié temporal d’empreses
(UTE), en el seu cas. En els casos en qué diversos empresaris concorrin
agrupats en una unié temporal hauran d’aportar, a més, un document,
que podra ser privat, en el qual, per al cas que resultin adjudicataris, es
comprometin a constituir-la. Aquest document haura d’estar signat pel
representant de cadascuna de les empreses i s’hi expressara la persona
que designen com a representant de la UTE davant I’Administracio per a
tots els efectes relatius al contracte, aixi com la participacié que a
cadascun d’ells correspongui a la UTE.

7125




DOCUMENT IDENTIFICADORS

_Informe: Informe - 3084/2023/11307

SIGNATURES ESTAT

El document ha estat signat per : SIGNAT
Codi per a validacio: AJZCJ-TDTGD-3SMZ5 1.- Coordinador Técnic de Projectes Urbans de AJ. DESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 16/10/2023 13:50 16/10/2023 15:08
Data d'emissié: 8 de Novembre de 2023 a les 10:59:48 2.- Director del Servei de Projectes Urbans de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 16/10/2023 15:08 :

Pagina 8 de 25

ALTRES DADES

g

®

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES

12.CRITERIS D’ADJUDICACIO

En compliment del LCSP, s'estableixen com criteris que han de servir de base
per a I'adjudicacié del procediment els que s'indiquen a continuacio:

Criteris avaluables de forma automatica. 100 punts maxims

e Oferta economica. Puntuacio maxim 80 punts. Es puntuara amb la
maxima puntuacié el licitador que ofereixi el preu minim,
proporcionalment es puntuara a la resta de licitadors, d’acord amb la
formulacié seguent:

Puntuacio = 80 x B/N
B: Millor oferta econdmica (oferta més baixa)
N: Oferta econdmica a valorar

Quedaran excloses del concurs les ofertes que superin alguns dels preus
unitaris que integren el pressupost base de licitacio.

Les ofertes que igualin el tipus de licitacié obtindran 0 punts.

Relatiu a aquest criteri, caldra aportar el pressupost de licitacido, amb
idéntics amidaments i qualitats que les del projecte, incloent els preus
unitaris, pressupostos parcials per capitols, i el resum del pressupost
incorporants els mateixos conceptes i percentatges d’aplicacié que conté el
projecte, segons el seglient quadre:

Fases pressupost Projecte Oferta
licitador
TREBALLS PREVIS | DEMOLICIONS 39.801,90 €
MOVIMENTS DE TERRES 7.291,29 €
FERMS | PAVIMENTS 205.207,29 €
XARXA DE CLAVEGUERAM 170.361,79 €
XARXA D’ENLLUMENAT 58.630,69 €
XARXA DE TELECOMUNICACIONS 1.968,66 €
XARXA DE REG 2.807,27 €
SENYALITZACIO 6.807,92 €
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JARDINERIA 34.701,57 €
MOBILIARI URBA 8.714,71 €
ACCES PROVISIONAL INSTITUT 5.000,00 €
IMPREVISTOS 9.750,00 € 9.750,00 €
ACTUACIO PLACETA 10.043,24 €
GESTIO DE RESIDUS 62.350,06 €
SEGURETAT | SALUT 16.315,00 € 16.315,00 €
TOTAL 639.751,39 €
13 % despeses generals 83.167,68 €
6 % benefici industrial 38.385,08 €
Preu d’execucio del contracte 761.304,15 €
21 % d’IVA 159.873,87 €
TOTAL 921.178,02 €

Atés que el preu ofert és un dels criteris objectius que han de servir de
base per a l'adjudicacio, es fixen com criteris que permetin apreciar, si
escau, les proposicions susceptibles de no ser complertes com a
consequéncia d’'ofertes desproporcionades o temeraries, els considerats en
l'art. 85 del Reglament General de la Llei de Contractes, en relacié amb
l'art. 149 de la LCSP.

Si amb I'aplicacié d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com
a presumptament temeraria o desproporcionada, se sol-licitara als licitadors
afectats la informacié i les justificacions que es considerin oportunes en
relacié amb els diferents components de I'oferta.

En el supdsit que [Iadjudicacié recaigui en una oferta inicialment
considerada presumptament com anormal i/o desproporcionada, es podra
exigir la constitucié d’'una garantia complementaria del 5 %.

e Millores al projecte dins de I’ambit d’actuacio.

La puntuacié6 maxima sera de 5 punts. Aquesta millora s'entén com a
partides totalment finalitzades, i aniran, en la seva totalitat, a carrec de
I'adjudicatari, inclosa la despesa necessaria de seguretat i salut, mitjans
auxiliars, costos indirectes, etc., aixi com qualsevol imprevist que pogués
sorgir dins d’aquest ambit d’actuacié. Els preus reflectits en la millora
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proposada, s’entenen com orientatius i en qualsevol cas els licitadors
hauran d’assumir les diferéncies de preus que puguin haver a I'hora
d’execucio de les tasques. En tots els casos, I'lVA esta inclos.

La millora s’ubica dins de 'ambit d’actuacio del projecte i és la seglent:

- Subministrament i instal-laci6 de sensors de preséncia integrats en
llumenera en la franja horaria situada entre les 0:00 h i les 6:00 h a totes
les llumeneres del vial, amb un total de 21 unitats, segons document
annex. El cost total d’aquesta millora esta estimat en 6.800,00 €.

e Increment del termini de garantia fins a un maxim de 15 punts. Es
valorara I'ampliacio del termini de garantia ofert respecte al minim exigit
en els plecs, que s’estableix en 1 any.

Es valorara fins a un maxim de 2 anys addicionals amb el seguent criteri

A B C Puntuacio
1 1 2 7,5 punts
1 2 3 15 punts

On:

A: Anys de garantia i assistencia postvenda obligatoria per contracte.

B: Increment de garantia i assisténcia postvenda sobre termini obligatori en anys.
C: Total anys de garantia i assisténcia postvenda.

Qualsevol incidéncia que sorgeixi durant el periode de garantia dels
treballs i que sigui imputable a la constructora o vicis ocults, dita
incidéncia s’haura de resoldre en un termini inferior a 48 h, o en els eu
defecte, el que determinin els Serveis Técnics, des de la seva notificacié
fefaent per part de I'ajuntament.

13.0FERTES DESPROPORCIONADES O TEMERARIES

Es fixa com a criteri que permeti apreciar, si escau, les proposicions
susceptibles de no ser complertes com a conseqliéncia d’ofertes
desproporcionades o temeraries, el considerat en l'art. 85 del Reglament
General de la Llei de Contractes, en relacié amb l'art. 149 de la LCSP.

Si amb l'aplicacié d’aquest criteri s'identifica una determinada oferta com a
presumptament temeraria o desproporcionada, I'érgan de contractacié podra
demanar, com a minim, una justificacié detallada del cost d’execucié material,
seguint la pauta i contingut seguent:

e Materials: aportacié de certificats de compromis del subministrador
degudament signats.

icarDocumentos.do El documento esta SIGNAT. Mitjancant el codi de verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en l'adreca web:
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e Ma d’obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte,
obviament, que no poden ser inferiors a la normativa legal i
administrativa vigent en el moment de I'aprovacio d’aquest plecs.

e Maquinaria:

o Propia: sera necessari justificar el preu horari tenint en compte
I'amortitzacié de la maquina en cada cas.

o Aliena (lloguer): sera necessari aportar el certificat de 'empresa
propietaria de la maquina, degudament signat.

e Subcontractistes:

o En el cas que I'execucié d’'un conjunt de partides estigui prevista a
carrec d’'una empresa subcontractada, aquesta haura d’aportar el
seu pressupost detallat, justificat i compromeés degudament signat
seguint les mateixes pautes exposades als 3 punts precedents.

e Rendiments i preu final de cada partida: caldra justificar els
rendiments d’execucié de cada partida, de cara a validar definitivament
el preu ofert, conjuntament amb els 3 conceptes anteriors. Aqui sera
obligatori presentar el llistat final d’execucié material dels preus oferts i el
seu cost real.

e Altres a valorar per I'organ de contractacié. En el supdsit que
ladjudicaci6 recaigui en una oferta inicialment considerada
presumptament com anormal i/o desproporcionada, es podra exigir la
constitucié d’'una garantia definitiva del 10 % del preu del contracte

14.FIANCA | GARANTIA

No s’exigeix la constitucié de garantia provisional, la definitiva sera el 5 % del
preu del contracte d’acord amb el que disposa l'article 107 LCSP i que
respondra dels elements que estan preceptuats a I'article 110 LCSP.

15.CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO DEL CONTRACTE

D’acord amb ['obligacié d'incloure una condicié especial d’execucidé del
contracte de caracter socials, étic, mediambiental o d’altre ordre, segons
I'article 202 de la LCSP, es considera com a condicid especial, les segiients:

1. L'Ajuntament d’Esplugues es troba dintre de la zona de Baixes
Emissions de I'Area Metropolitana de Barcelona. En el cas de d’avis
preventiu, declaracié d’episodi o alerta ambiental, I'adjudicatari resta
obligat a implantar de forma immediata les mesures que des de la
Direccié d’Obra o Serveis Tecnics Municipals li siguin transmeses durant
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la seva duracié, d’acord al protocol aprovat per 'Area Metropolitana de
Barcelona. Aquestes mesures poden ser:

a. Per contaminacio d’NOx:

i. Minimitzar els desplagaments de vehicles i maquinaria
de les obres

ii. Aturar la produccié i aplicacié d’asfalt

iii. Fins i tot aturar totalment I'execucié de I'obra

b. Per contaminacié de particules:
i. Aturar treballs de moviments de terres
i. Aturar treballs d’enderroc
iii. iii. Aturar processos de fabricacio

iv. iv. Reducci6 de jornada de treball

V. Incrementar la frequéncia d’aplicacié obligatories de
neteja de I'obra i al reg d’obres de cel obert amb aigua
freatica

vi. Evitar les activitats susceptibles de generar pols

durant els moviments de terra. Aquests s’hauran
d’aturar fins a la fi de I'episodi.

vii.  Suspensio temporal de les obres
viii.  Suspendre tots els enderrocs

En el cas d’haver d’'aplicar alguna d’aquestes mesures, el contractista
tindra dret a un augment del termini d’execucié d’obra previa justificacio i
aprovacio.

2—Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el
contracte durant tot el periode contractual. Lempresa adjudicataria ha de
mantenir, durant la vigéncia del contacte, les condicions laborals i socials
de les persones treballadores ocupades en I'execucié del contracte,
fixades en el moment de presentar I'oferta, segons el conveni que sigui
d’aplicacié. El responsable del contracte podra requerir a I'empresa
adjudicataria que declari formalment que ha complert I'obligacié. Aixi
mateix, el responsable del contracte o I'6rgan de contractacié podran
requerir als organs de representacio de les persones treballadores que
informin al respecte.

icarDocumentos.do El documento esta SIGNAT. Mitjancant el codi de verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en l'adreca web:
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16.RESPONSABLES DEL CONTRACTE

L'empresa adjudicataria del contracte haura d’atendre i complir les peticions
que li siguin comunicades per I'Ajuntament a través del responsable del
contracte.

L’Ajuntament designara mitjangant nomenament al personal técnic competent
qué coordinara i supervisara els treballs d’execucié dels treballs, els tecnics
assignats del Servei de Projectes Urbans son:

- En Miquel Garriga i Garcia, arquitecte, director del Servei de Projectes
Urbans.

- En Xavier Exposito Gayo, arquitecte técnic, coordinador Tecnic de
Projectes Urbans.

que actuaran com a interlocutors amb la firma adjudicataria del contracte, fins a
la designacié del director facultatiu que I'assumira, tal com determina l'article
62. 2de la LCSP.

El personal técnic que designi '’Ajuntament per a les tasques de supervisio,
atendra totes les consultes de I'adjudicataria i facilitara a aquest tota la
informacid necessaria amb la major celeritat possible. Aixi mateix, posara en
coneixement de I'’Ajuntament 'estat dels treballs amb periodicitat setmanal.

En el moment de signar el contracte s’establira un pla de treball, ajustat al
termini d’execucio, en el qual es concretaran aspectes com el calendari i lloc de
reunions, el protocol de comunicacions, les presentacions prévies a
I’Ajuntament, i tots aquells altres aspectes que puguin contribuir a la correcta
realitzacio del contracte.

L'empresa adjudicataria del contracte haura d’atendre i complir les peticions
oportunes que i siguin determinades per [I'Ajuntament a través dels
responsables del contracte. Aquest podra donar les ordres oportunes i introduir
les variacions que, de manera raonable i sense modificacié substancial del
contracte, puguin contribuir a la correcta execucié d’aquest i a millorar els
objectius del contracte.

17.RETOLS, SENYALITZACIO | PROTECCIO DE L’AMBIT D’OBRA

Abans de l'inici de les obres, el contractista subministrara i col-locara a carrec
seu, els retols informatius de I'obra de caracter institucional, segons el model
que facilitara I'ajuntament, i si fos una obra subvencionada per altre entitat, el
cartell homologat corresponent a aquesta.

Préviament a l'inici dels treballs, s’haura de presentar el pla d’actuacioé d’obres
amb afectacions en via publica, que ha de ser validat i coordinat amb Policia
Local. En dita documentacié es contemplara I'horari de circulacié de camions,
que pot variar depenen de les necessitats de mobilitat de la zona. Aquestes
actuacions i/o limitacions, no suposaran cap cost per a 'Administracio.
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També seran a carrec del contractista, els senyals necessaris per a indicar
I'accés a l'obra, la circulacié per la zona que ocupen els treballs i els punts de
possible perill a causa de I'obra, tant en la zona afectada com en els limits i
rodalies. En el supdsit que es mantingui el transit per l'indret, s’assenyalaran i
protegiran els itineraris i s'indicaran les restriccions que calgui en cada cas.

En tot moment, es garantira I'accés de vianants i usuaris a les finques
particulars, escola i establiments afectats, i sempre que sigui possible, I'accés
dels vehicles als aparcaments privats. Tots aquests elements que siguin
necessaris per adaptar aquests accessos, aniran al seu carrec un cop que la
direccio facultativa doni el vist-i-plau a aquests.

El contractista és responsable de la correcta senyalitzacio i proteccid de I'obra,
aixi com de la seva conservacid, manteniment i retirada de la senyalitzacio. El
director de I'obra pot ordenar que s’instal-lin senyals complementaris o que es
modifiquin els que ja estan instal-lats.

A més, el contractista ha de tenir cura de conservar i mantenir els cartells i
senyals esmentats i estara obligat a reposar-los immediatament, si cal, Les
despeses que s’originen aniran a carrec seu.

Fins el lliurament i recepcié de I'obra per part de I'Ajuntament, el manteniment
general de totes les unitats de la mateixa anira a carrec del contractista.

18.OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
Son també obligacions del contractista les seglents:

e Facilitar a la direcci6 de l'obra i a l'ajuntament l'accés a tota la
informacié, tant documental com de camp, que li requereixin en
qualsevol moment durant I'execucié de les obres.

e Complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions vigents en materia
fiscal, laboral, de proteccié a les persones amb disminucid, de seguretat
social i de seguretat en el treball, i haura d’obtenir al seu carrec tots els
permisos necessaris per a I'execucié de I'obra.

e Amb la finalitat de reduir les molésties que I'obra pugui ocasionar, el
contractista informara préviament i amb la deguda antelaci6 al Servei de
Policia Local d'aquelles actuacions que puguin afectar a la mobilitat i a
I'accessibilitat. Aquest Servei supervisara la col-locacié i manteniment
de la respectiva senyalitzacié provisional per part del contractista, i
sempre al seu cost.

e Netejar de forma diaria i sistematica la zona d’obres i la via publica que
resulti afectada per la realitzacié de les obres, aixi com les zones
adjacents.
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e Custodiar, si escau, el llibre d’ordres i assisténcia, el d’incidéncies i el de
subcontractacio.

e Efectuar les connexions dels serveis provisionals, col-locar les tanques
de 'obra i fer-se carrec de les despeses corresponents.

e Fer-se carrec de les despeses derivades dels assaigs i les analisis de
materials i unitats d’obres, i dels informes especifics que el director
facultatiu ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el Plec de
prescripcions técniques, en una quantitat no superior al 1% del
pressupost de I'obra.

e Lliurar a la corporaci6 la documentacié relativa al control de qualitat de
I'obra, inclosos els assaigs, les proves finals i la posada en servei de
totes les instal-lacions existents en I'obra.

e Responsabilitzar-se que tots els elements metal-lics de la instal-laci6é que
estiguin a l'abast tant dels vianants com del personal que els hagi de
manipular, es connectin amb presa de terra segons la Instruccié técnica
complementaria ITC-BT-018 del RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual
s'aprova el Reglament electrotécnic de baixa tensid, i modificacions
posteriors.

e En cas d’avis preventiu o episodi de contaminacié atmosféerica per NO2,
tal i com estableix el protocol d’actuacié en cas d’episodis d’alta
contaminacié per NO2 i PM10, aprovat pel consell metropolita el 31 de
Gener de 2017, es paralitzaran els treballs de demolicié.

e De forma habitual, en el moment d’executar els moviments de terres, es
regara la zona d’obres per minimitzar 'impacte de la pols.

e Comunicar a [lajuntament, mitjancant la direccié facultativa, les
incidéncies que puguin sorgir durant I'execucié de I'obra, a I'efecte
d’informar-ne oportunament la ciutadania, en el cas que I'ajuntament aixi
ho requereixi.

e Elaborar al seu carrec i sota la supervisio de la direcci6 facultativa de les
obres, periddicament al llarg de I'execucio de les obres, el projecte final
d’obra o “as built” que incorporara totes les modificacions que hi hagin
hagut en I'execucidé del projecte. La documentacid a incloure és la
segulent:

e Documentacié grafica on es precisi la topografia de I'obra realment
executada (planols As Built).
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Documentacié sol-licitada a la Guia sobre la Informacié a incloure en
el Sistema d'Informacié del Clavegueram d’Esplugues, inclosa a
'annex, en el cas de que s’afecti a la xarxa de clavegueram.

Memodria explicativa de les obres que s’han realitzat, amb els
annexes que siguin necessaris d’acord al que contemplava el
projecte executiu.

Memoria justificativa de les possibles modificacions que s'hagin hagut
de realitzar respecte del projecte aprovat.

Control de qualitat de les obres.

Les especificacions tecniques de tots els materials, components,
equips i recanvis, adjuntant relacié amb les dades (denominacio, raé
social, etc.) de les seves empreses fabricants o subministradores,
incloent si és el cas els certificats de conformitat d’acord a les
Normes d’aplicacié dels materials (tapes de registre, canonades,
valvules, hidrants, boques de reg, lluminaries, columnes, mobiliari
urba, jocs infantils, senyalitzaci6 vertical i horitzontal, etc..).

Els manuals d’instruccions i els procediments de funcionament de les
instal-lacions.

Els certificats de garantia, homologacions, legalitzacions,
autoritzacions i/o llicencies que hagin de concedir els organismes
competents de qualsevol Administracié o qualsevol altre organisme
privat que fos competent per a totes aquelles maquines i
instal-lacions que ho requereixin i siguin necessaries per a I'obertura i
correcte Us de les obres. Fer especial esment a:

o La legalitzacid de totes les instal-lacions eléctriques que hagin
de cedir a ’Ajuntament.

o S’haura d’aportar l'autoritzacié i acta d’inspeccié favorable per
part d'una EIC acreditada de la totalitat de les instal-lacions
sotmeses a reglamentacio especifica, aixi com el control inicial
favorable de l'activitat per part d’'una ECA.

Informe complet amb imatges i video de l'estat de la xarxa de
clavegueram de la totalitat del sector que certifiqui la seva correcta
execucié d’acord al projecte aprovat.

Els planols tindran la mateixa escala que els planols del projecte. Els
serveis es presentaran en plantes i seccions correctament acotats.
Aquests documents es lliuraran en el suport informatic que a I'efecte
estableixi I'ajuntament. Aquesta documentacié s’haura de lliurar en el
termini maxim d’'un mes des de la data de recepcié de les obres

e S’haura d’incloure en les despeses del contractista la redacci6 i la
tramitacié davant industria dels projectes de legalitzacié de les distintes
instal-lacions.

El contractista, designara en tot moment un responsable de les obres,

per tal de solucionar qualsevol incidéencia fora de I'horari laboral.
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e El contractista també es fara carrec de totes les despeses necessaries
per traslladar tots els elements de mobiliari urba afectats pels treballs o
per la seva implantacié en obra.

e En el moment de la recepcié de les obres, amb la conformitat prévia de
'ajuntament, el contractista retirara tots aquells cartells d’obra, aixi com
de qualsevol altre cartell o senyalitzaci6 que no formi part de la
senyalitzacié definitiva del carrer i/o zona.

e Les reparacions seran completes per tal de deixar 'obra en perfectes
condicions de funcionament, ben acabada, i seran objecte de garantia,
aplicant el que es disposa en la LCAP.

e |’adjudicatari assumira la plena responsabilitat del bon fi de les obres, i
sera I'inic responsable, tant enfront de I'Ajuntament com de tercers, dels
danys, perjudicis i accidents que es puguin ocasionar durant la seva
realitzacio.

e Els serveis técnics podran exigir repetir les partides d’obra que no
estiguin ben executades.

e Comunicar per escrit a I’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui
celebrar, amb indicacidé de les prestacions a subcontractar, la identitat
del/s subcontractista/es i la justificacié de la seva aptitud, o en el seu cas
classificacid, per dur-ne a terme I'execucio.

e Dur a terme la vigilancia i el respecte de les condicions de seguretat i
protecciéo de lI'obra, i la resta d’obligacions en matéria de seguretat i
salut en el treball, d'acord amb la legislacié vigent, i aniran a carrec seu
les despeses corresponents.

e Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte,
restablint les seves condicions primitives o compensant adequadament
pels danys i perjudicis causats, compensant, aixi mateix, als perjudicats.

e |'empresa contractista sera responsable entre daltres, dels danys i
perjudicis que s’esdevinguin en els edificis adjacents, en tots els casos
en qué aquests danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats. Assumira
la total responsabilitat, amb la completa indemnitat municipal dels danys
i perjudicis que s’ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del
contracte i tindra I'obligacié d’indemnitzar a tercers per tots els danys i
perjudicis que es causin com a consequéncia de les operacions que
requereixi 'execucié d’aquest contracte.

e El contractista no solament respondra dels actes propis, siné també dels
actes dels subcontractistes, i si s’escau, dels del personal que li presti
serveis i dels de les altres persones per qui hagi de respondre, d’acord
amb la legislacié vigent. El contractista respondra igualment de tots els
danys causats a I'obra per tercers, abans de la seva recepcio.
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Totes les despeses derivades de la vigilancia de la obra seran a carrec
del contractista i es consideren inclosos en els preus, pel que no
s’abonara cap quantitat per aquest concepte.

e Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte,
restablint les seves condicions primitives o compensant adequadament
pels danys i perjudicis causats, compensant, aixi mateix, als perjudicats.

e El contractista haura de disposar d’una asseguranga de responsabilitat
civil amb la cobertura suficient per poder afrontar qualsevol eventualitat,
que per la seva actuacié, omissi6 o negligéncia, sorgeixi en el
desenvolupament del present contracte.

e Abans de la recepcio de les obres, el contractista haura de realitzar una
neteja a fons de tots els elements de clavegueram de I'ambit d’afectacio
de l'obra. Els elements basicament son els pous de clavegueram,
col-lectors i embornals.

e Fer una correcta gesti6 ambiental del seu servei i prendre les mesures
necessaries per minimitzar-ne els impactes: I'acustic sobre I'entorn, la
correcta gestio dels residus i els embalatges. Aixi mateix, son a carrec
seu totes les despeses necessaries per aquesta gesti6 ambiental,
inclosos els possibles canons d’abocador.

e Aportacio d'un Pla d’'Obra Economic — Temporal, amb indicacio del
termini d’execucié proposat que, en el cas de reduccio respecte al del
plec, s’haura de raonar i justificar de forma expressa.

e En el moment d’executar els treballs d’aportacio de terres, i sempre que
la direccié facultativa i/o els serveis técnics municipals ho considerin
adient, I'adjudicatari estara obligat a acceptar terres procedents d’altres
obres 0 acopis municipals.

e Els nous exemplars de l'arbrat a plantar, hauran d’estar seleccionats
préviament en visita realitzada al viver, i caldra disposar del vist-i-plau
dels Serveis Técnics Municipals i de la Direccié Facultativa de les obres.

19.RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA.

L'empresa contractista respon de I'execucioé correcta de les obres d’acord amb
el projecte aprovat i amb les condicions establertes al plec.

L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada
a efectuar les obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i perjudici
als bens publics i privats. En tot cas, aniran a carrec seu les indemnitzacions
que es puguin derivar de I'execucié de les obres, I'ajuntament s’allibera de tota
responsabilitat o reclamacio que li pogués ser exigida al respecte.

L’'empresa contractista sera responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis
que s’esdevinguin en els edificis adjacents, en tots els casos en qué aquests
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danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats. Assumira la total responsabilitat,
amb la completa indemnitat municipal dels danys i perjudicis que s’ocasionin
amb motiu dels treballs realitzats objecte del contracte i tindra I'obligacio
d’'indemnitzar a tercers per tots els danys i perjudicis que es causin com a
consequéencia de les operacions que requereixi I'execucio d’aquest contracte.

El contractista no solament respondra dels actes propis, siné també dels actes
dels subcontractistes, i si s’escau, dels del personal que li presti serveis i dels
de les altres persones per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislacio
vigent. El contractista respondra igualment de tots els danys causats a I'obra
per tercers, abans de la seva recepcio.

Sera a carrec del contractista la vigilancia de la obra al llarg de tot el seu
periode de construccio, fins la recepcié. Per tant, sera responsable dels béns
propis dels que disposi i de la obra executada, aixi com dels materials en
propietat o entregats per '’Ajuntament.

Totes les despeses derivades de la vigilancia de la obra seran a carrec del
contractista i es consideren inclosos en els preus, pel que no s’abonara cap
quantitat per aquest concepte.

El contractista sera responsable, durant I'execucié de la obra, de tots els danys
i prejudicis que s’ocasionin a qualsevol persona, propietat o servei public o
privat, amb ocasié o com a consequeéncia dels actes omissions o negligéncies
del personal al seu carrec, o de una deficient organitzacié de les obres.

Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte,
restablint les seves condicions primitives o compensant adequadament pels
danys i perjudicis causats, compensant, aixi mateix, als perjudicats.

El contractista haura de disposar d’una asseguranga de responsabilitat civil
amb una cobertura minima de 1.000.000 €, per poder afrontar qualsevol
eventualitat, que per la seva actuacié, omissié o negligéncia, sorgeixi en el
desenvolupament del present contracte.

20.REVISIO DE PREUS
No s’admet la revisi6 de preus.

21.MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

Modificacions no previstes

El contracte es podra modificar per qualsevol dels supdsits establerts a I'article
205 de la LCSP, sempre que no s’alterin les condicions essencials de licitacio i
d’adjudicacid, i, en conseqliiéncia, sempre que l'import de la modificacié no
superi el 50% del preu d’adjudicacié del contracte.
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Quan el director facultatiu consideri necessaria una modificacié del projecte,
sol-licitara I'autoritzacié prévia de I'drgan de contractacid, amb informe sobre si
escau o no la suspensio temporal parcial o total de I'execuci6 de les obres.

En general

No obstant, es podran introduir variacions, sense necessitat de I'aprovacio
prévia, quan consisteixin en [lalteraci6 del nombre d'unitats realment
executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, quan no
superin el 10 % del preu primitiu del contracte i quan existeixi crédit suficient
per financar-les.

Soén obligatories per al contractista les modificacions del contracte que
produeixin augment, reduccioé o supressioé de les unitats d’obra quan aquesta
sigui una de les previstes al contracte. En cas de supressié d'obres, el
contractista no té dret a reclamar indemnitzacié tal i com es preveu a l'article
242 1 LCSP.

El contracte es podra modificar per qualsevol dels suposits establerts a I'article
205 de la LCSP, sempre que no s’alterin les condicions essencials de licitacio i
d’adjudicacio, sent obligatories les modificacions pel contractista sempre que
impliquin, ailladament o conjuntament, una alteracié de la quantia que no
excedeixi del 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA exclos.

Quan el director facultatiu consideri necessaria una modificacié del projecte,
sol-licitara I'autoritzacié prévia de I'd6rgan de contractacié, amb informe sobre si
escau 0 no la suspensio temporal parcial o total de I'execucié de les obres. Les
modificacions del contracte s’hauran de formalitzar conforme a allo establert a
I'article 206 de la LCSP.

Aixi mateix, no tindran consideracions de modificacions, les establertes a
I'article 242.4 de la LCSP.

22.ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS

Si durant I'execucié dels treballs objecte d’aquest contracte calgués procedir a
la seva modificacié d’acord amb la clausula anterior i/o executar alguna unitat
d’obra no inclosa en els preus que figuren en el projecte, quadre de preus o
pressupost, per part de la direcci6 facultativa, amb el vist i plau del responsable
municipal del contracte, es formulara un nou preu contradictori.

Aquest preu contradictori s’ajustara a unitats semblants a les incloses en
aquest contracte: s’utilitzaran els preus simples de ma d’obra, maquinaria i
materials contractuals i es variaran les quantitats o s’incorporaran aquells nous
preus simples no inclosos en el projecte.

Si aixd no fos possible, se seguiran les determinacions en rendiments i preus
establerts per I'Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC) a I'any de redaccié
del projecte, i I'drgan de contractacié ho haura d’aprovar.

20/25




DOCUMENT IDENTIFICADORS

_Informe: Informe - 3084/2023/11307

SIGNATURES ESTAT

El document ha estat signat per : SIGNAT
Codi per a validacio: AJZCJ-TDTGD-3SMZ5 1.- Coordinador Técnic de Projectes Urbans de AJ. DESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 16/10/2023 13:50 16/10/2023 15:08
Data d'emissié: 8 de Novembre de 2023 a les 10:59:48 2.- Director del Servei de Projectes Urbans de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 16/10/2023 15:08 :

ALTRES DADES

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES

En tot cas, aquests preus vindran afectats per la baixa total de licitacié i amb
I'aplicacié dels mateixos percentatges inclosos en el projecte i relatius als
conceptes de benefici industrial i despeses generals. Mentre no superi el que
s’ha previst sobre la modificacié del contracte, és obligatoria la seva execucio
per part de I'adjudicatari.

23.PENALITATS PER DEMORA

L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini de I'execucio del
contracte indicat als plecs.

Arribada la finalitzacié del termini, si el contractista hagués incorregut en mora
per causes imputables a aquest en el compliment d’alguna de les prestacions
contractades, I'’Ajuntament podra optar per la resolucié del contracte o per la
imposicio de les penalitats establertes en 'article 193 de la LCSP:

24. FACTURACIO

En certificacions mensuals, aplicant a la suma del cost de les partides de
projecte amb I'amidament de les unitats d'obra realment executades la baixa
lineal adjudicada. Aquesta baixa lineal es calculara tenint en compte la oferta
del licitador sobre el preu de licitacio.

25.TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de I'obra és d’ 1 any a comptar des de la data de
signatura de 'acta de recepcié de les obres.

26.SUBCONTRACTACIO

L'empresa contractista podra concertar amb tercers la realitzacio parcial de la
prestacié amb el compliment dels requisits i obligacions legalment establerts,
d’acord amb I'article 215 de la LCSP.

La subscripcid dels subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits
seguents:

- El contractista haura de comunicar per escrit a I'6rgan de contractacié,
després de l'adjudicacié del contracte i, com a molt tard, a I'inici de la
seva execucid, la seva intencidé de celebrar subcontractes, assenyalant
la part de la prestacio que es pretén subcontractar i la identitat, dades de
contacte i representant o representants legals del subcontractista. A
més, en la mateixa comunicacié haura de justificar suficientment la seva
aptitud per executar-la per referéncia als elements técnics i humans de
que disposa i a la seva experiéncia.

- L'empresa contractista ha de notificar per escrit a I'drgan de contractacio
qualsevol modificacié que pateixi aquesta informacié durant I'execucio
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del contracte, i tota la informaci® necessaria sobre els nous
subcontractes.

- La subscripcié de subcontractes esta sotmesa al compliment dels
requisits i circumstancies regulades en I'article 215 de la LCSP.

- La infraccid de les condicions establertes en aquesta clausula i en
l'article 215 de la LCSP per procedir a la subcontractacié, aixi com la
falta d’acreditacié de I'aptitud de I'empresa subcontractista, té, en funcié
de la repercussié en l'execucié del contracte, les conseqliiéncies
segulents:

a) la imposicié a 'empresa contractista d’'una penalitat de fins a
un 50 per 100 de l'import del subcontracte;

(0]

b) la resolucié del contracte, sempre que es compleixin els
requisits que estableix el segon paragraf de la lletra f) de
I'apartat 1 de l'article 211.

- El contractista haura d’obtenir un llibre de subcontractacié habilitat per
l'autoritat laboral abans de l'inici de I'obra. En aquest llibre el cap d’obra
o la persona designada per I'empresa contractista, haura de reflectir les
subcontractes realitzades en 'obra.

Anotada la subcontractaci6 en el llibre, el cap dobra haura de
comunicar-la ala coordinador de seguretat i salut d’acord amb el que es
preveu en els articles 13 i seglients del RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel
qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractacio en el sector de la construccio.

L'empresa contractista podra subcontractar amb tercers la realitzacié parcial o
total de la prestaci6 amb el compliment dels requisits i obligacions legalment
establerts, d’acord amb I'article 215 de la LCSP.

El contractista haura de comunicar per escrit a 'érgan de contractacio, després
de 'adjudicacid del contracte i, com a molt tard, a l'inici de la seva execucio, la
seva intencié de celebrar subcontractes, assenyalant la part de la prestacié que
es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant o
representants legals del subcontractista. A més, en la mateixa comunicacio
haura de justificar suficientment la seva aptitud per executar-la per referéncia
als elements técnics i humans de que disposa i a la seva experiéncia.

27.TREBALLS DEFECTUOSOS

Si I'obra no esta subjecta estrictament als planols i/o altres documents del
projecte, o encara fent-ho, els materials no son de la qualitat requerida,
s’endevinen vicis o defectes en la construccié o es tenen raons fonamentades
per creure que existeixen vicis ocults en la obra executada, el contractista
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haura de demolir-la i refer-la fins deixar-la a completa satisfaccié de la Direccid
Facultativa.

Les despeses d’aquestes operacions seran a carrec del contractista.

Si la Direccié Facultativa estima que les unitats d’obra defectuoses sén
admissibles, podran ser acceptades, amb la conseguent rebaixa de preus, que
sera determinada per la Direccié Facultativa.

Ni el fet de que la Direccié6 Facultativa examinés la obra durant la seva
execucié, aixi com els materials, ni la inclusi6 de parts d’obra en les
certificacions eximeixen al contractista d’aquesta responsabilitat.

28.EQUIP, MAQUINARIA | MATERIALS

El contractista aportara a les obres I'equip i la maquinaria necessaria per al bon
desenvolupament del projecte. Aquest equip i maquinaria quedaran adscrits a
'obra i no podran retirar-se o modificar-se sense autoritzacié escrita de la
direccié facultativa. L'organigrama de I'equip técnic, amb especificacio de la
jerarquia i de les competéncies dels responsables, es donara a conéixer a tots
els interessats i s’exposara a l'indret de I'obra.

El cap dobra del contractista haura de ser un técnic competent. Sera el
responsable de la bona marxa dels treballs i del comportament del personal
que s’hi adscrigui. També haura de fer d’enllag amb els serveis municipals
corresponents, companyies de serveis, els responsables del contracte, i la
direccié facultativa.

En el termini maxim de 8 dies seglents a la signatura del contracte, el
contractista haura de comunicar a I'ajuntament la designacié del cap d’obra i de
I'encarregat d’obra. També haura de comunicar els canvis que es puguin
produir.
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ANNEX II.

MODEL DE PROPOSICIO. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA.

"El Sr./La Sra.......... amb NIF num.......... , en nom propi / en representacio de
'empresa.......... , en qualitat de.......... , 1 segons escriptura publica autoritzada
davant Notari.......... , endata.......... i amb numero de protocol.......... /o document
.......... , CIF num..........., domiciliada a.......... carrer.........., nUm.........., (persona
de contacte.......... , adreca de correu electronic.......... , telefon nim.......... , | fax
nam.......... ), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la

contractacio de les obres de reforma i millora de I'accessibilitat del carrer
Severo Ochoa, entre el Petit Parc de I'Amistat i el carrer Francesc Llunell
d’Esplugues de Llobregat, es compromet a portar-la a terme amb subjeccio al
Plec de Clausules Administratives Particulars i al Projecte d’execucié d’obres,
que accepta integrament, per la quantitat de .......... euros, IVA exclos. Limport
de I'lVA, al .......... , %., és de.......... €. El pressupost de licitacio es distribueix en
el segiient quadre:

Fases pressupost Projecte Oferta
licitador

TREBALLS PREVIS | DEMOLICIONS 39.801,90 €

MOVIMENTS DE TERRES 7.291,29 €

FERMS | PAVIMENTS 205.207,29 €

XARXA DE CLAVEGUERAM 170.361,79 €

XARXA D’ENLLUMENAT 58.630,69 €

XARXA DE TELECOMUNICACIONS 1.968,66 €

XARXA DE REG 2.807,27 €
SENYALITZACIO 6.807,92 €

JARDINERIA 34.701,57 €

MOBILIARI URBA 8.714,71 €

ACCES PROVISIONAL INSTITUT 5.000,00 €

IMPREVISTOS 9.750,00 € 9.750,00 €
ACTUACIO PLACETA 10.043,24 €

GESTIO DE RESIDUS 62.350,06 €

SEGURETAT | SALUT 16.315,00 € 16.315,00 €
TOTAL 639.751,39 €

13 % despeses generals 83.167,68 €
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6 % benefici industrial 38.385,08 €
Preu d’execuci6 del contracte 761.304,15 €
21 % d'IVA 159.873,87 €
TOTAL 921.178,02 €

(En cas d’oferir la millora o 'ampliacié del termini de garantia, cal indicar-ho
expressament):

Es compromet a executar la segient millora:

- Subministrament i instal-laci6 de sensors de presécnia integrats en
llumenera en la franja horaria situada entre les 0:00 h i les 6:00 h, a totes
les llumeneres del vial, amb un total de 21 unitats. El cost total d’aquesta
millora esta estimat en 6.800,00 €.

Aquestales millora/les s’entenen com a partida totalment finalitzada, i aniran,
en la seva totalitat, a carrec de I'adjudicatari, inclosa la despesa necessaria de
seguretat i salut, mitjans auxiliars, costos indirectes, etc., aixi com qualsevol
imprevist que pogués sorgir dins d’aquest ambit d’actuacio. Els preus reflectits
en cadascuna de les millores proposades, s’entenen com orientatius i en
qualsevol cas els licitadors hauran d’assumir les diferéncies de preus que
puguin haver a I'hora d’execucid de les tasques.

Es compromet a ampliar el termini de garantia respecte al minim exigit en els
plecs, que s’estableix en 1 any.

- Es valorara fins a un maxim de 2 anys addicionals amb el seglent criteri:

A B C Puntuacio
1 1 2 7,5 punts
1 2 3 15 punts

(Data i signatura).”
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