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Expedient Assumpte

2023/41-G626  
G626_P1 Contractes, previ de necessitat
Emissor :  Medi Ambient
Codi :  14614150252201450770 

SERVEIS D’ELABORACIÓ I REDACCIÓ 
DEL PLA GESTOR I DEL PLA ESPECIAL 
URBANÍSTIC DE L’ANELLA VERDA DEL 
MUNICIPI DE TARRAGONA
Accions A1, A2, A4 i A5
Tarragona GreenBelt’26 compta amb el 
recolzament de la "Fundación 
Biodiversidad del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO)" en el marc del 
Plan de Recuperació, Transformació i 
Resiliència (PRTR), finançat por la Unió 
Europea - NextGenerationEU.

Signat per:

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL CONCURS PER ADJUDICAR ELS 

SERVEIS D’ELABORACIÓ I REDACCIÓ DEL PLA GESTOR I EL PLA ESPECIAL 

URBANÍSTIC DE L’ANELLA VERDA  DEL MUNICIPI DE TARRAGONA (ACCIONS A1,A2,A4 

IA5 TARRAGONA GREENBELT’26).
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1.- ANTECEDENTS

El present contracte per a la elaboració i redacció del PLA GESTOR I PLA ESPECIAL 

URBANÍSTIC DE L’ANELLA VERDA forma part del projecte Tarragona GreenBelt’26 

(TGB’26): renaturalització dels espais urbans i periurbans de l’Anella Verda de Tarragona 

(codi de projecte C185) que compta amb el suport  de la “Fundación Biodiversidad del 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico” (MITECO) en el marc del 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), d’acord amb la convocatòria 

2021, finançats per la Unió Europea - NextGenerationEU, segons l’Ordre TED/1018/2021, 

de 20 de setembre, per la que s’ aproven las bases reguladores per a la concessió de 

subvencions de la Fundacion Biodiversidad, FSP per fomentar actuacions dirigides a la 

renaturalizació i resiliència de ciutats espanyoles.

La redacció del PLA GESTOR I PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE L’ANELLA VERDA 

pertanyent a l’acció A5 inclou l’elaboració dels Plans i estudis associats a les accions A1, A2 i 

A4 del projecte Tarragona - GreenBelt’26.

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objectiu general de TGB’26 és el de projectar la Infraestructura Verda del Tarragona entesa 

com un conjunt d’espais naturals, urbans i periurbans que permeten:

- Enfortir el funcionament dels ecosistemes per obtenir majors bens i serveis ecosistèmics.

- Augmentar la resiliència del municipi vers els efectes del canvi climàtic.

- Conservar i recuperar la biodiversitat, els hàbitats naturals i el paisatge.

- Incrementar la connectivitat espacial i funcional entre els ecosistemes.

- Ser un incentiu per a l’aprofitament agrícola i forestal sostenible

- Esdevenir un equipament educatiu, cultural, esportiu, turístic i de lleure per la ciutat.

En aquest sentit, part de les accions a implementar en el marc de TGB’26, incidiran en 

l’elaboració del PLA GESTOR DE L’ANELLA VERDA (PGAV), que esdevindrà el document 
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marc per a l’ordenació, millora i gestió dels espais agraris, forestals, fluvials, litorals i periurbans 

(infraestructura verda) del municipi i la seva biodiversitat.

Paral·lelament, i a fi d’adaptar el PGAV al planejament urbanístic general del municipi de 

Tarragona, el present contracte abordarà la formalització del Pla Especial Urbanístic de l’Anella 

Verda (PEUAV).  

Així doncs, l’objecte del present contracte és el de realitzar tots els treballs necessaris 

(recopilació d’informació, treballs de camp, estudis, anàlisi etc.) per elaborar i redactar els 

següents documents:

- Pla Gestor de l’Anella Verda (PGAV) de Tarragona

El PGAV serà el resultat de la integració de diversos treballs d’anàlisi i planificació i contindrà, 

com a mínim:

- Pla d’acció per a la biodiversitat del municipi de Tarragona (acció A1)

- Pla d’adaptació al canvi climàtic i de recuperació del domini públic del litoral (acció A2)

- Planificació i disseny de la Infraestructura Verda de Tarragona (acció A4)

Cal tenir en compte que l’acció A3 - Estudis hidrològics de factibilitat de les actuacions del 

sistema fluvial - del projecte TGB’26 és objecte d’una altra contractació, però haurà de ser 

considerat per a la redacció del PGAV.

- Pla especial Urbanístic de l’Anella Verda (PEUAV) de Tarragona

El PEUAV, que té com a darrera finalitat protegir el medi natural de l’Anella Verda de 

Tarragona, inclourà el conjunt de documentació i determinacions que siguin exigides per a la 

seva aprovació.
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Alhora, s’acompanyarà del perceptiu Document Ambiental Estratègic per donar compliment al 

procediment d’avaluació ambiental estratègica.

3.- ABAST DEL PLA GESTOR I PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE L’ANELLA VERDA

El PGAV i el PEUAV, restaran limitats a l’àmbit territorial del terme municipal de Tarragona i 

contemplaran, de forma general, els sols no urbanitzables que són descrits en les vigents 

Normes de planejament urbanístic de Tarragona (entre d’altres, Rius Francolí i Gaià, Horta 

Gran, front litoral i zones forestals i agràries dels àmbits nord i est del municipi).

No obstant, i donada l’actual tramitació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 

Tarragona, l’abast final del PGAV i el PEUAV podrà ser modificat o adaptat a les necessitats 

reals del planejament municipal. 

Per altra banda, el PGAV tindrà en compte els espais verds del municipi com a elements i 

nodes de connexió de la infraestructura verda de Tarragona.

Alhora cobrirà els principals camins municipals i elements d’interès patrimonial que 

s’interrelacionin amb l’àmbit de l’Anella Verda i la seva infraestructura.

4.- TREBALLS A REALITZAR 

L’empresa adjudicatària haurà d’elaborar els següents documents:

4.1.- Documents d’anàlisi i planificació del Pla Gestor de l’Anella Verda

L’empresa adjudicatària, prèvia redacció del Pla Gestor de l’Anella Verda, i com a part 

indestriable de la seva formulació, haurà d’elaborar els següents documents d’anàlisi i 

planificació que incorporaran, com a mínim:
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4.1.1.-  Pla d’acció per a la biodiversitat del municipi de Tarragona

- Recopilar totes les fonts d’informació disponibles, històriques i recents, sobre la biodiversitat 

del municipi.

- Ordenar i analitzar la informació des del punt de vista dels valors objecte de conservació a 

nivell comunitari, estatal, autonòmic i local.

- Realitzar una diagnosis sobre l’estat de la biodiversitat del municipi, les seves amenaces i 

oportunitats.

- Determinar els objectius de conservació a escala local.

- Dissenyar i pressupostar accions de conservació a executar.

4.1.2.- Pla d’adaptació al canvi climàtic i de recuperació del domini públic del litoral

- Realitzar una diagnosis dels sistemes litorals del municipi i el seu estat de conservació.

- Analitzar les dinàmiques sedimentaries de les platges.

- Preveure efectes del canvi climàtic en el litoral Tarragoní.

- Avaluar les ocupacions físiques del domini públic marítim - terrestre i servituds de pas.

- Dissenyar un pla d’actuacions prioritàries i dirigides a:

• Recuperar els hàbitats naturals litorals com a elements d’increment de la resiliència del 

litoral.

• Recuperar les servituds de pas i promoure la desocupació d’àmbits de domini públic.

• Recuperar les dinàmiques costaneres a les platges.

• Millorar la  gestió i usos de les platges.

4.1.3.- Planificació i disseny de la Infraestructura Verda de Tarragona

- Avaluar qualitativament (i quantitativa quan hi hagi dades i sigui possible) els béns i serveis 

ecosistèmics que presten els ecosistemes, hàbitats i espècies del municipi de Tarragona.

- Avaluar i cartografiar àrees amb bona capacitat de prestar serveis ecosistèmics (millora de la 

qualitat de l'aigua, protecció contra inundacions, pol·linització, emmagatzematge de carboni 

etc.), en una escala a nivell de paisatge.
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- Identificar hàbitats clau per a la biota i anàlisi de connectivitat entre aquests, partint de:

• Identificació i representació d'àrees-nucli

• Identificació i representació de continuïtats ecològiques (corredors ecològics)

• Identificació i valoració de les àrees de conflictes per a aquesta connectivitat.

- Analitzar, a escala local (recomanada <100m), la infraestructura verda de caràcter urbà com a 

parcs i zones verdes, edificis i elements construïts amb interès per a la biodiversitat, i les xarxes 

de mobilitat tova que puguin tenir funcionalitat de connector ecològic i social.

- Avaluar possibles aprofitaments agrícoles, ramaders i forestals per a la millora de la 

infraestructura verda.

- Identificar i dissenyar projectes-clau per desenvolupar la infraestructura verda al municipi de 

Tarragona.

- Establir directrius a seguir en futurs projectes d'infraestructura verda

4.2.- Pla Gestor de l’Anella Verda de Tarragona

El PGAV reunirà, de forma coherent i integrada, el conjunt de resultats, valoracions tècniques i 

propostes d’actuació obtingudes dels diversos documents d’anàlisi i planificació amb l’objectiu 

d’estructurar una pla estratègic i executiu per al conjunt dels àmbits de l’Anella Verda. A més a 

més contemplarà l’ús d’eines com els bancs de conservació o la custodia del territori.

De forma general l’elaboració del PGAV haurà de preveure: 

- Delimitar l’àmbit físic de l’Anella Verda i les seves unitats de gestió. 

- Vertebrar i projectar la infraestructura verda del municipi en base als estudis justificatius.

- Definir usos compatibles amb el desenvolupament sostenible i racional del àmbit 

(possibilitant i potenciant activitats econòmiques associades a l’aprofitament agrícola, 

forestal i ramader).

- Configurar un marc normatiu que tingui translació en el planejament urbanístic i territorial.
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- Establir els principals mecanismes i estratègies de gestió, protecció i millora de l’àmbit 

tenint en compte el canvi climàtic (amb especial incidència en la regressió del litoral, la 

prevenció d’incendis forestals i la pèrdua de biodiversitat).

- Planificar l’ús públic (educatiu, cultural, esportiu, turístic i de lleure) de l’Anella Verda

- Programar les actuacions a implementar

- Valorar les bases tècniques i econòmiques per al seu desenvolupament

4.3.- Pla Especial Urbanístic de l’Anella Verda de Tarragona

El Pla Especial Urbanístic contindrà les determinacions que exigeix el planejament territorial o 

urbanístic corresponent i s’adaptarà, en contingut i forma, a l’establert pel Decret Legislatiu 

1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la llei d'urbanisme.

El Pla Especial Urbanístic assimilarà la següent estructura mínima:

1. MEMÒRIA INFORMATIVA

2. MEMÒRIA D’ORDENACIÓ

3. MEMÒRIA URBANÍSTICA DEL PLA ESPECIAL

Títol I. Disposicions generals

Títol II. Desenvolupament i execució del Pla especial

Títol III. Intervenció administrativa i règim sancionador

Títol IV. Ordenació del sòl

Títol V. Protecció de l’entorn, el paisatge i el patrimoni

Títol VI. Determinacions sobre usos i activitats

4. PROGRAMA D’ACTUACIONS

5. ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER

6. DOCUMENTS COMPLEMENTARIS

a. Annex 1. Normativa

b. Annex 2. Cartografia

i. Plànols d’informació

ii. Plànols d’ordenació

iii. Plànols d’actuacions
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c. Annex 3. Comunicació i participació

4.4.- Document Ambiental Estratègic

Mentre no es duu a terme l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de 

plans i programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, del 9 de 

desembre, d’avaluació ambiental, s’han d’aplicar les prescripcions de la Llei 6/2009 que no 

contradiguin la dita normativa bàsica, d’acord amb les regles contingudes en la present 

disposició.

Segons la Disposició addicional Vuitena de la llei de simplificació administrativa 16/2015, els 

plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable no inclosos en l’apartat tercer de la lletra a en 

el cas que desenvolupin planejament urbanístic general no avaluat ambientalment o 

planejament urbanístic general avaluat ambientalment si aquest ho determina, seran sotmesos 

a una Avaluació Ambiental Estratègica Simplificada.

El document ambiental estratègic cal que aporti la següent documentació:

a) Una descripció general de l’àmbit territorial del futur pla.

b) Els trets bàsics del pla o modificació, en l’estadi d’elaboració en què es troba, amb una 

indicació dels objectius que es pretenen assolir, l’abast i contingut del pla i de les seves 

alternatives raonables, tècnicament i ambientalment viables. S’ha d’especificar si el pla 

desenvolupa altres plans o programes i, si s’escau, el contingut de les avaluacions 

ambientals dutes a terme. També cal indicar el desenvolupament previsible del pla i els 

instruments que es preveuen per al seu desenvolupament posterior.

c) Una síntesi dels aspectes rellevants de la situació del medi ambient abans del 

desenvolupament del pla en l’àmbit territorial afectat.

d) Una estimació preliminar dels efectes ambientalment significatius que es poden derivar 

de l’execució del pla, inclosos els relatius als riscos de protecció civil. També cal indicar 

els efectes previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents.



              

C
O

N
T_

P
1_

00
22 Document signat electrònicament Podeu consultar la seva autenticitat. mitjançant el codi de 

verificació 14614150252201450770  a https://seu.tarragona.cat/validador Pàg 10 / 16 

e) La motivació de l’aplicació del procediment d’avaluació ambiental estratègica 

simplificada i les conclusions amb relació a la necessitat de dur a terme o no dur a 

terme l’avaluació ambiental estratègica ordinària del pla.

f) Un resum dels motius de la selecció de les alternatives contemplades.

g) Les mesures previstes per prevenir, reduir i, en la mesura possible, corregir qualsevol 

efecte negatiu rellevant en el medi ambient de l’aplicació del pla, prenent en 

consideració el canvi climàtic.

h) Uns descripció de les mesures previstes per al seguiment ambiental del pla.

L’adjudicatari d’aquest contracte durà a terme totes les revisions i modificacions que puguin ser 

sol·licitades per l’Ajuntament de Tarragona en el marc dels procediments d’aprovació del 

PEUAV i el Document ambiental estratègic fins data de 31 d’octubre de 2025.

5.- CONDICIONS D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS

5.1.- Equip col·laborador

L’autor del plans i estudis es dotarà per a la redacció del mateix d’un equip col·laborador de 
suport, ja sigui en els aspectes tècnics com en els aspectes administratius i de producció.

Així, durant la redacció serà de caràcter obligatori l’existència d’un equip col·laborador mínim 
d’un delineant, administratiu, topògraf.

5.2.- Relació entre el consultor i l’Administració

El Cap de l’equip redactor mantindrà convenientment informat l’Ajuntament de Tarragona sobre 

l’estat i desenvolupament dels treballs de forma continuada i precisa, especialment en aquells 

aspectes o circumstàncies que requereixin de la seva intervenció. Atès que el servei tècnic 

contractat comporta el seguiment continuat de l’execució dels treballs el Consultor garantirà 

una comunicació telefònica i telemàtica continua i permanent amb l’Ajuntament. A tal efecte, 

qualsevol requeriment telefònic o telemàtic per part de l’Ajuntament ha de ser atès a la major 

brevetat i, en tot cas, dins d’un màxim de 3 dies des de la jornada laboral en que es produeix. 
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Com a element del sistema de comunicacions permanent, també s’establirà un programa de 

reunions. A més a més, es celebraran quantes reunions extraordinàries s’escaiguin per a 

plantejar i resoldre els possibles aspectes que, per a la seva importància i termini, requereixin 

un tractament específic. De totes les reunions celebrades, el Consultor redactarà una Acta que 

reflectirà els temes tractats, especificant de forma clara i precisa els acords assolits i els punts 

que encara queden pendents de resoldre amb assignació de tasques a qui correspongui amb 

data de previsió de resolució, tot procurant la signatura de totes les parts i la seva distribució. 

Durant l’execució del contracte, l’Ajuntament valorarà la idoneïtat de l’equip, i podrà exigir, en 

cas de comportament ineficient o negligent al seu criteri, la substitució de part o de la totalitat 

del personal assignat. El Consultor restarà obligat a substituir-los en un màxim de quinze (15) 

dies des de la seva notificació. Qualsevulla possible substitució o alteració en el número o en 

les funcions del personal de l’equip que resulti d’una iniciativa del Consultor serà sol·licitada 

prèviament a l’Ajuntament i requerirà l’autorització d’aquesta, havent-se de substituir per 

personal que compleixi amb les obligacions contractuals establertes. 

5.3.- Reunions de seguiment

Durant l’elaboració dels distints documents que integraran el PGAV i PEUAV, l’Ajuntament de 

Tarragona, mitjançant els tècnics designats, mantindrà les reunions que es considerin 

necessàries amb l’empresa adjudicatària per tal de mantenir un seguiment de les tasques 

contractades i resoldre qualsevol discordança de criteris entorn la proposta.

5.4.- Seguiment d’indicadors establerts en el marc de projectes finançats per la Unió 
Europea - NextGenerationEU

Tarragona - GreenBelt’26 ha estat beneficiari de la convocatòria de subvencions destinades a 

fomentar actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles amb 

finançament de la Unió Europea - NextGenerationEU.

Com a part integrant del projecte, l’execució dels serveis de planejament ambiental per a la 

elaboració i redacció del Pla Gestor de l’Anella Verda del municipi de Tarragona queda 

condicionada als procediments l’establiment d’indicadors de compliment previstos en el marc 
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de la convocatòria, com per exemple els relatius a superfície, biodiversitat i connectivitat 

ecològica: quantitat d’arbres i arbustos plantats, superfície agrícola renaturalitzada, refugis de 

fauna instal·lats i taxa d’utilització, etc..

En aquest sentit, l’empresa adjudicatària haurà d’atendre i respondre a les peticions 

d’informació respecte els indicadors de compliment que siguin d’aplicació al seu àmbit 

d’actuació.

L’Ajuntament de Tarragona concretarà el tipus d’informació a aportar que, en cap cas, 

suposarà la elaboració d’informes o altres documents no relacionats amb l’objecte del 

contracte.

A efectes informatius s’adjunta de referència l’enllaç de la guia que proposa la Fundación 
Biodiversidad, tot i que caldrà estudiar l’aplicació per a cada projecte.

https://fundacion-biodiversidad.es/wp 
content/uploads/2022/10/guia_indicadores_renaturb_2022_0.pdf

6.- PRESENTACIÓ I ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ

6.1.- Documents, anàlisi i planificació

Aquest documents fan referència al Pla d’acció per a la biodiversitat, el Pla d’adaptació al canvi 

climàtic i de recuperació del domini públic del litoral i a la Planificació i disseny de la 

Infraestructura Verda de Tarragona.

En els 60 dies (hàbils) anteriors al termini d’entrega (veure plec de condicions administratives) 

dels documents d’anàlisis i planificació, l’empresa adjudicatària durà a terme una presentació 

(presencial) dels seus continguts i resultats, i en lliurarà un exemplar esborrany en format digital 

editable (compatible amb el paquet Office i amb Sistemes d’Informació Geogràfica lliures o 

format DWG) per a la seva revisió per part del Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament 

de Tarragona.

https://fundacion-biodiversidad.es/wp%20content/uploads/2022/10/guia_indicadores_renaturb_2022_0.pdf
https://fundacion-biodiversidad.es/wp%20content/uploads/2022/10/guia_indicadores_renaturb_2022_0.pdf
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Finalitzat el període de revisió (30 dies), l’empresa adjudicatària disposarà de 30 dies (hàbils) 

per incorporar les eventuals propostes de modificació o correcció que pugui disposar el 

Departament de Medi Ambient.

Acceptats els continguts i formats d’entrega definitius, l’empresa adjudicatària lliurarà els 

següents documents (i cartografia associada):

- Pla d’acció per a la biodiversitat del municipi de Tarragona

- Pla d’adaptació al canvi climàtic i de recuperació del domini públic del litoral

- Planificació i disseny de la infraestructura verda de Tarragona

El conjunt de documentació serà entregada en format digital editable compatible amb el paquet 

Office (i amb Sistemes d’Informació Geogràfica lliures o format DWG), PDF i amb còpia 

impresa en paper. 

6.2.- Presentació i entrega del Pla Gestor de l’Anella Verda

En els 90 dies (hàbils) anteriors al termini d’entrega del Pla Gestor de l’Anella Verda (veure plec 

de condicions administratives), l’empresa adjudicatària durà a terme una presentació 

(presencial) dels seus continguts i resultats i en lliurarà un exemplar en format digital editable 

(compatible amb el paquet Office i amb Sistemes d’Informació Geogràfica lliures o format 

DWG) que serà informat per part dels Departaments tècnics de l’Ajuntament de Tarragona que 

en resultin interessats directes.

Finalitzat el període de revisió (60 dies), l’empresa adjudicatària disposarà de 30 dies (hàbils) 

per incorporar les eventuals al·legacions i propostes de modificació o correcció que s’avinguin a 

la finalitat i objecte del contracte.

Acceptats els continguts i formats d’entrega definitius, l’empresa adjudicatària lliurarà els 

següents documents (i cartografia associada):

- Pla Gestor de l’Anella Verda
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El conjunt de documentació serà entregada en format digital editable compatible amb el paquet 

Office (i amb Sistemes d’Informació Geogràfica lliures o format DWG), PDF i amb còpia 

impresa en paper. 

6.3-Pla Especial Urbanístic de l’Anella Verda i Document Inicial Estratègic

En els 60 dies (hàbils) anteriors al termini d’entrega del Avanç Pla Especial Urbanístic de 

l’Anella Verda (veure plec de condicions administratives), l’empresa adjudicatària durà a terme 

una presentació (presencial) dels seus continguts i resultats i en lliurarà un exemplar en format 

digital editable (compatible amb el paquet Office i amb Sistemes d’Informació Geogràfica lliures 

o format DWG) que serà informat per part dels Departaments tècnics de l’Ajuntament de 

Tarragona que en resultin interessats directes.

En les mateixes condicions presentarà el contingut del Document Inicial Estratègic que 

acompanya el PEUAV

Finalitzat el període d’informació (60 dies), l’empresa adjudicatària disposarà de 30 dies (hàbils) 

per incorporar les eventuals al·legacions i propostes de modificació o correcció que s’avinguin a 

la finalitat i objecte del contracte.

Acceptats els continguts i formats d’entrega definitius l’empresa adjudicatària lliurarà els 

següents documents (i cartografia associada):

- Avanç del Pla Especial Urbanístic de l’Anella Verda de Tarragona

- Document Inicial Estratègic del PEUAV

El conjunt de documentació serà entregada en format digital editable compatible amb el paquet 

Office (i amb Sistemes d’Informació Geogràfica lliures o format DWG), PDF i amb còpia 

impresa en paper. 
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7.- CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES PEL COMPLIMENT DEL FONS EUROPEU

La fita a aconseguir és la redacció del Pla gestor i Pla Especial urbanístic de l’Anella Verda.

- En el pla cal incorporar l’objectiu mínim final i els indicadors mínims esperats en el 
seguiment i en la finalització de la seva elaboració i redacció.

Número de plans 
elaborats en el marc 
del projecte

Número de 
persones cobertes 
en els plans 

Superfície de sol 
urbà en ciutats 
cobert amb plans 
elaborats

1 155.000 1.693 ha

- El redactor del pla haurà de complir amb el principi DNSH. Totes les actuacions que 
s’executin dins del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) 
han de complir el principi de no causar un prejudici significatiu als objectius mediambientals 
recollits en l’article 17 del Reglament 2020/852 (principi DNSH). 
https://sede.idae.gob.es/lang/extras/tramites-
servicios/2021/MOVES_Proyectos_Singulares_II/11.Guia_Principios_DNSH.pdf

Per tant cal fixar en els Plans i Estudis criteris de verificació del compliment del principi del 
DNSH anteriors i posteriors de l’aprovació del Pla Gestor i Pla Especial Urbanístic. A 
continuació s’indiquen alguns exemples que caldrà ampliar en la redacció dels Plans i 
Estudis.

• Evitar monocultius i usar espècies autòctones
• Complir la normativa ambiental aplicable
• Evitar espècies que requereixin ús intensiu d’aigua
• Assegurar que les espècies a plantar tenen un impacte durador, com per exemple en 

la captura de carboni garantint un pla de forestació a llarg termini (mínim 10 anys).
• Implantar un programa de manteniment durant la vigència del pla que garanteixi l'èxit 

de la repoblació.

-     El pla haurà d’indicar que les actuacions s’emmarquen dins del Plan Nacional de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia PRTR desenvolupat pel Reglament UE 
2021/241, que estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i que correspon al 
següent codi pel que fa a l’etiquetatge verd i digital:

Codi Camp d’intervenció Coeficient 
Climàtic

Coeficient 
Mediambiental

Coeficient 
Digital

50 Protección de la naturaleza y 
la biodiversidad, patrimonio y 

40 % 100 % 0 %

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsede.idae.gob.es%2Flang%2Fextras%2Ftramites-servicios%2F2021%2FMOVES_Proyectos_Singulares_II%2F11.Guia_Principios_DNSH.pdf&data=05%7C01%7Cdportal%40tarragona.cat%7Cc9dc8e042ac24c8ca4c908db8444688c%7C83f26cf38e064e2d9ab802b800d2ec40%7C0%7C0%7C638249201605493216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2dEpel8qsC67oSS64MR1Zw%2B0Myjc6ayV9NabS9A2QaI%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsede.idae.gob.es%2Flang%2Fextras%2Ftramites-servicios%2F2021%2FMOVES_Proyectos_Singulares_II%2F11.Guia_Principios_DNSH.pdf&data=05%7C01%7Cdportal%40tarragona.cat%7Cc9dc8e042ac24c8ca4c908db8444688c%7C83f26cf38e064e2d9ab802b800d2ec40%7C0%7C0%7C638249201605493216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2dEpel8qsC67oSS64MR1Zw%2B0Myjc6ayV9NabS9A2QaI%3D&reserved=0


              

C
O

N
T_

P
1_

00
22 Document signat electrònicament Podeu consultar la seva autenticitat. mitjançant el codi de 

verificació 14614150252201450770  a https://seu.tarragona.cat/validador Pàg 16 / 16 

recursos naturales, 
infraestructuras verdes y 
azules

Els criteris pel seguiment de l’etiquetatge verd seran el compliment dels objectius esperats 
en la redacció del Pla que es justificaran amb la documentació entregada.

La qual cosa s’informa per donar compliment al previst a l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic.

A la data i les persones que figuren a la signatura electrònica.


