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I. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 
 

1. ABAST I CONTINGUT DELS TREBALLS INCLOSOS EN EL SERVEI 
 

1.1. Objecte 

Redacció del projecte bàsic i executiu i direcció d’obra de la reforma dels locals situats al 

carrer de la creu 3-5 per a seu de la nova biblioteca del campus centre. 

El campus centre de la UdG es concentra principalment en l’edifici situat al carrer Emili 

Grahit 77 que allotja la Facultat de Medicina i la Facultat d’Infermeria. 

1.2. Emplaçament 

Els locals objecte del projecte es troben situats a la planta baixa i planta entresol de l’edifici 

situat al carrer de la creu 3-5 de Girona. 

1.3. Antecedents 

Els locals objecte de la reforma ocupen part de la planta baixa i la planta entresol d’un edifici 

d’habitatges. El local té una superfície aproximada de de 850m2 distribuïts entre planta baixa 

(341m2) i planta entresol (509m2). Tots dos nivells estan connectats interiorment per una 

escala privada. 

En planta baixa el local afronta al carrer de la creu (nord) i a un passatge privat (est), en 

planta primera afronta a carrer (nord) i al pati d’illa a través d’una terrassa privada (sud). 

La planta baixa es desenvolupa en un sol nivell, a excepció d’una sortida al passatge del 

límit est. La planta entresol es desenvolupa majoritàriament en un mateix pla a excepció de 

la zona est que queda elevada 30cm respecte la resta. 

La planta baixa té una alçada lliure a forjat de 3’00m essent de de 3’10 i 2’80m en planta 

entresol. 

Els locals son travessats per 2 nuclis d’escala dels habitatges superiors. En planta soterrani 

l’edifici té aparcament. 

Anteriorment a ser adquirits per part de la UdG els locals estaven ocupats per oficines. 

1.4. Contingut dels treballs 
 
1. Redacció de projecte bàsic i executiu d’obres i instal·lacions, inclou proposta 

orientativa d’equipament. Inclou certificació tècnica de la capacitat de càrrega 

estructural d’acord amb el programa i equipament sol·licitat. 
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2. Estudi de seguretat i salut i coordinació en fase de projecte. 

3. Pla de control de qualitat de l’obra i les instal·lacions. 

4. Certificat d’eficiència energètica en fase de projecte. 

5. Projecte per l’obtenció de la llicència ambiental i activitats. 

6. Direcció de les obres i de les instal·lacions. 

7. Direcció de l’adequació a la llicència ambiental. S’inclourà la presentació del projecte 

per l’obtenció de la pertinent llicència ambiental i d’activitats. 

8. Certificat final d’eficiència energètica. 

 

L’equip tècnic, format per arquitecte i enginyer o enginyer tècnic, es podrà presentar sota la 

forma d’una única empresa, especificant el tècnic que assumirà cada una de les funcions 

anteriorment descrites, o de manera individual sota posterior constitució de UTE prèviament 

a la formalització del contracte. 

1.5. Cost estimat de les obres incloses en el projecte 

El pressupost d’execució material estimat de les obres i instal·lacions que ha d’incloure el 

projecte és de 764.429€.  

2. TERMINI D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS: 11 mesos 

Els treballs contractats inclouen la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció 

d’obra. Els terminis previstos per cada una de les fases és el descrit en la taula adjunta. El 

termini de la direcció d’obra pot variar a consideració del criteri tècnic del redactor del 

projecte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 
TERMINI 
(mesos) 

Aixecament 
Avantprojecte 
Projecte bàsic 
Projecte per l'obtenció de la llicència ambiental i d'activitats 
Projecte executiu 
Estudi de seguretat i salut 
Certificat d'eficiència energètica en fase projecte 
Direcció de les obres i les instal·lacions 
Direcció de l’adequació a la llicència ambiental  
Certificat final d'obra i documentació final d'obra i as built 
Certificat final d'eficiència energètica 
TOTAL TERMINI 11 mesos 

6 mesos 

          1 mes 

           3 mesos 

1 mes 
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3. PREU MÀXIM DE LA PRESTACIÓ 

D’acord amb el desglossament adjunt (IVA no inclòs): 

 

 

4. PROGRAMA FUNCIONAL  

L’edifici a reformar es destinarà a Biblioteca del Campus Centre de la Universitat de Girona. 

4.1. Programa funcional 

El programa funcional a incorporar en el projecte es resumeix en el quadre adjunt. Les 

superfícies i ocupacions definides al quadre són orientatives i responen als estudis previs 

realitzats per l’oficina tècnica de la UdG.  

FASE
IMPORT 

(IVA no inclòs)
Aixecament 2.142,00 €
Avantprojecte 3.543,68 €
Projecte bàsic 21.570,56 €
Projecte per l'obtenció de la llicència ambiental i d'activitats 2.499,00 €
Projecte executiu 21.526,49 €
Estudi de seguretat i salut 3.948,67 €
Certificat d'eficiència energètica en fase projecte 2.625,00 €
Direcció de les obres i les instal·lacions 21.526,49 €
Direcció de l’adequació a la llicència ambiental 1.071,00 €
Certificat final d'obra i documentació final d'obra i as built 3.587,75 €
Certificat final d'eficiència energètica 1.125,00 €
TOTAL HONORARIS 85.165,64 €
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4.2. Característiques generals dels espais 

A continuació es defineixen les característiques generals i dels espais que han de regir la 

intervenció: 

 

superfície 
m2 ocupació

punts 
lectura

Zona taulell 30 4
Despatx 12 1
Vestíbul 55
Accés 12
Zona de lectura distesa 37 15 15
Zona prestatgeria 106
Sala reserva 18,5
Magatzem 18,5
Instal·lacions 38
Lavabos adaptats 7
Local neteja 3,5

TOTAL NIVELL 0 337,5 20 15

NIVELL 0

superfície 
m2 ocupació

punts 
lectura

Sala de lectura 162,5 100 100
Sala de formació 50 34 33
Sala d'estudi en grup 1 12,5 8 8
Sala d'estudi en grup 2 17 12 12
Sala d'estudi en grup 3 14 12 12
Sala d'estudi en grup 4 11,5 8 8
Zona de treball individual est 58 24 24
Zona de trevball idividual oest 49,5 25 25
Despatx documentalista 12,5 1
Lavabos 16

TOTAL NIVELL E 403,5 224 222

NIVELL E

superfície 
m2 ocupació

punts 
lectura

TOTAL EDIFICI 741 244 237
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A. Condicionants generals: 

1. Es preveu mantenir el paviment existent. 

2. Es preveu la reforma integral de les instal·lacions i revestiments interiors. 

3. Es preveu instal·lar un munta-escales o plataforma per donar compliment a la 

normativa d’accessibilitat. 

4. Es preveu instal·lar un muntacàrregues de dimensions de cabina 60x60x80cm 

i 80kg de capacitat. 

5. Sistema de climatització amb facilitat de regulació independent d’espais  

6. Il·luminació específica taules d’estudi (tirades de llum baixes). 

7. Tots els punts d’estudi han d’estar electrificats i cal amés disposar de punts de 

càrrega ràpida propers a aquestes.  

8. Diferenciar els espais per colors de parets i/o vinils. 

9. Guiar la circulació horitzontal de les zones de pas amb aquests colors i altres 

elements si s’escau. 

10. Sistema de videovigilància en accés i sales de lectura obertes, no en espais 

tancats. 

11. Es preveu aïllar acústicament les instal·lacions que provinents de plantes 

superiors transitin pels espais de la biblioteca. 

12. Punt d’aigua per a ús públic, proper lavabos. 

13. Tractament paviment escala per evitar soroll. 

 

B. Planta baixa 

1. Zona taulell. 

− Espai de treball per quatre persones, 2 a taulell i 2 a taula en segona 

línia. 

− Zona d’atenció per PMR. 

− Petit equipament.  

− Ha de concentrar les centrals de comandament de les instal·lacions: 

intrusió, incendi, enllumenat, videovigilància. 

2. Despatx 

− Espai de treball per una persona. 

− Taula de reunions per 4 persones. 

− Tancament del despatx transparent per tenir visió sobre taulell. 

3. Vestíbul 

− Zona d’impressió. 

− Punt de servei d’auto préstec. 

− Punt d’ordinador de peu per consulta de catàleg. 
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4. Accés 

− Dobla porta automàtica 

− Zona de vending 

− Quadres generals elèctrics, comptadors, etc... 

− Arc anti-furts 

− Estora neteja peus.  

5. Zona de lectura distesa 

− Equipament tipus butaca, sofà, cadira 

6. Zona de prestatgeries 

− Es preveu equipar l’espai amb 450ml de lleixa. 

− Cal garantir la resistència estructural per les necessitats especificades 

en aquest programa 

7. Sala de reserva 

− Es preveu equipa l’espai amb 70ml de lleixa. 

− Cal garantir la resistència estructural per les necessitats especificades 

en aquest programa. 

− L’espai disposarà d’una taula per consulta. 

8. Magatzem 

− Inclourà un espai per a zona de descans i menjador del personal de la 

biblioteca 

9. Instal·lacions 

10. Lavabos adaptats 

− Es preveu la reforma de l’espai actual per instal·lar-hi un mínim de 1 

lavabo adaptat. 

11. Local neteja 

− Disposarà d’abocador i guixeta. 

 

C. Planta entresol 

12. Sala de lectura 

− Les taules seran electrificades a raó d’un endoll per plaça. 

− Es destinarà una zona a espai per 5 PC de consulta assegut. 

− Es preveurà un punt d’ordinador de peu per consulta de catàleg. 

13. Sala de formació 

− Espai equipat amb taules de 140x60 per cada dues persones. 

− Taules electrificades però mòbils. 
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− Els tancaments d’aquest espai han de garantir una insonorització 

suficient a tal efecte de no interferir en l’activitat de la sala de lectura i 

les zones d’estudi individual. 

14. Sales d’estudi en grup (4uts.) 

− Sales d’estudi per grups d’entre 6 i 12 persones segons dimensions. 

− Entorn de la sala electrificat. 

− Els tancaments d’aquest espai han de garantir una insonorització 

suficient a tal efecte de no interferir en l’activitat de la sala de lectura i 

les zones d’estudi individual. 

15. Zona de treball individual (2 uts.) 

− Espai de silenci equipat amb cabines d’estudi individual. 

− Cabines electrificades a raó de 1 endoll per cabina. 

− Els espais han de ser accessibles. 

16. Despatx documentalista 

 

17. Lavabos 

− Lavabos inclusius amb zona de piques comuna i cabines individuals. 

 

5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

S’acompanya com annex la següent documentació: 

− Arxiu CAD amb plantes de l’edifici. Aquesta documentació no respon a un 

aixecament rigorós, és únicament orientativa (format digital). 

− Plànols en planta de l’estudi previ fet per l’oficina tècnica de la UdG (III. 

Documentació gràfica) 
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6. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

6.1. Condicions urbanístiques  
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7. CONTINGUT DE LES FASES EXECUCIÓ DEL SERVEI 

La coordinació dels projectes recaurà sobre la figura de l’arquitecte. 

Cadascuna de les fases en que es divideix el servei constarà de la següent documentació: 

7.1. Aixecament 

Document gràfic que recull plantes, alçats i seccions del local a reformar.  

El document es presentarà sobre format paper A3 (1 exemplars), format digital i també en 

fitxers informàtics oberts. 

7.2. Avantprojecte 

En aquest document s’exposaran els aspectes fonamentals de les característiques generals 

de l’obra: funcionals, formals, constructives i econòmiques. 

El seu contingut mínim serà: 

− Plànols generals de plantes, alçats, seccions a escala i acotades amb definició i 

superfície de cada un dels espais, i superfície total construïda. 

− Avanç del pressupost estimat de l’obra. 

Un cop redactat l’esborrany del projecte es posarà a consideració de la Universitat que 

autoritzarà si escau, la redacció definitiva. 

Es presentarà sobre format paper A3 (2 exemplars), format digital i també en fitxers 

informàtics oberts. 

7.3. Projecte bàsic 

En aquest document es desenvoluparan els plànols i documents necessaris per a definir 

amb precisió de les característiques generals del projecte, incloses les instal·lacions, 

mitjançant l’adopció i justificació de solucions.  

El seu contingut mínim serà: 

− Memòria descriptiva de les característiques generals de l’obra i justificatives de les 

solucions concretes que aconsegueixen les finalitats de l’objecte de l’encàrrec. 

− Plànols generals de plantes, alçats, seccions a escala i acotades amb definició i 

superfície de cada un dels espais, i superfície total construïda. 

− Avanç del pressupost de l’obra, presentat amb partides i capítols que ha de permetre 

al promotor determinar el volum i abast final de l’obra. 
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Un cop redactat l’esborrany del projecte es posarà a consideració de la Universitat que 

autoritzarà si escau, la redacció definitiva. 

El projecte bàsic ha de disposar de la documentació necessària pel tràmit de sol·licitud de 

llicència d’obres. 

El projecte es presentarà sobre format paper A3 (2 exemplars), format digital i també en 

fitxers informàtics oberts. 

Es presentaran 2 projectes, el d’arquitectura i el de les instal·lacions, cada un d’ells signat 

pel tècnic competent. S’entregarà com un annex independent el resum del pressupost 

conjunt dels dos projectes. 

7.4. Projecte executiu 

Un cop aprovat el projecte bàsic per part del SOTIM es procedirà a desenvolupar el projecte 

executiu. Aquest document contindrà els plànols i documents necessaris per a definir 

totalment el projecte: sistemes constructius, detalls, especificacions de materials i equips, i 

tindrà el següent contingut mínim: 

− Memòria (descriptiva i constructiva) 

− Plànols generals de plantes, alçats i seccions, detalls, plànols d’estructura i 

instal·lacions. 

− Amidaments 

− Quadres de preus unitaris i preus descompostos, pressupost i resum de pressupost 

− Plecs de condicions Tècniques 

− Justificació de càlculs 

− Programa de control de qualitat que estableixi les comprovacions, proves i assaigs 

a realitzar per tal d’assolir les prestacions definides en projecte. 

− Pla de gestió de residus. 

En el Plec de condicions tècniques es definirà clarament la jerarquia que ha de prevaler 

entre els diferents documents del projecte en cas de discrepància o contradicció entre ells. 

El projecte es presentarà sobre format paper (2 exemplars), format digital i també en fitxers 

informàtics oberts. 

Es presentaran 2 projectes, el d’arquitectura i el de les instal·lacions, cada un d’ells signat 

pel tècnic competent. S’entregarà com un annex independent el resum del pressupost 

conjunt dels dos projectes. 

7.5. Projectes específics 



        
 
 

17 
 

Les instal·lacions es desenvoluparan en diversos projectes específics que seran redactats 

pel tècnic o tècnics en el camp de l’Enginyeria contractat per a aquesta tasca, que treballaran 

sota la coordinació de l’Arquitecte redactor del projecte executiu. Es desenvoluparan com a 

“separates” dins del projecte general. Cada un d’ells contindrà els apartats enumerats a 

l’especificació tècnica corresponent a cada especialitat. Aquests projectes específics han de 

ser vàlids també per a la seva presentació a l’Administració competent per tal de procedir a 

la legalització de la instal·lació corresponent, si s’escau. Aniran signats pel tècnic redactor i 

visats pel Col·legi professional corresponent. 

Del conjunt d’instal·lacions se’n farà un document unitari pels tràmits de licitació d’obra i 

sol·licitud de llicència d’obra.  

Aquests projectes específics descriuran les instal·lacions de: 

− Electricitat (MT, BT, Grup electrogen) 

− Aigua freda i calenta 

− Gas 

− Climatització / Calefacció 

− Xarxa de cablejat estructurat 

− Instal·lacions de seguretat (contra intrusió, contra incendis, evacuació) 

− Altres instal·lacions incloses en el programa de l’edifici  

També s’inclourà la redacció de la documentació preceptiva per l’obtenció de la llicència 

ambiental, d’acord amb la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental 

de les activitats i l llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis 

en establiments, activitats, infraestructures i edificis, la qual estableix la intervenció 

administrativa en prevenció i seguretat en matèria d’incendis  

7.6. Estudi de seguretat i salut 

Serà únic per ambdós projectes. 

7.7. Certificat d’eficiència energètica  

Les certificacions han de seguir els procediments establerts al RD 390/2021, d’1 de juny, 

pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de la eficiència energètica dels 

edificis. 

Les certificacions es duran a terme per la totalitat de l’edifici, podent quedar zones excloses 

(definits al punt 2 de l’article 3 del RD 390/2021), prèvia autorització de la UdG. 

Les certificacions energètiques s'hauran de desenvolupar mitjançant el mètode general per 

a edificis grans terciaris, emprant eines de simulació com HULC + Calener GT, OpenStudio 
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+ EnergyPlus (SGSave) o similars, que permetin el càlcul dinàmic de l'edifici i els seus 

sistemes mitjançant models multizona que simulin l'evolució hora a hora dels processos 

tèrmics en règim transitori. 

S’inclou la tramitació de la certificació energètica amb l’organisme competent (ICAEN a 

Catalunya), liquidació de les taxes i entrega etiqueta a propietari. 

Lliurament de documentació en suport paper i informàtic.  

7.8. Direcció d’obra  

L’adjudicatari aportarà l’equip de treball necessari per la correcta execució del servei 

contractat. 

L’equip aportat no podrà ser substituït sense l’aprovació de l’òrgan de contractació. En cas 

que la substitució fos necessària caldrà informar a l’òrgan de contractació dels motius que 

la fan necessària i proposar un professional amb com a mínim els mateixos requisits exigits 

als plecs que regeixen el contracte.  

Funcions generals mínimes a realitzar pel director d’obra: 

− Interpretació del projecte: Serà tasca del Director de l’Obra interpretar la 

documentació del projecte, aportant els detalls constructius i les especificacions 

addicionals necessàries, comunicant per escrit les seves ordres al contractista. De 

tot allò s’aportarà còpia a la UdG. 

La Direcció d’Obra vetllarà per que l’obra s’executi conforme el projecte. Les 

decisions que impliquin canvis en el programa, modificacions de pressupost, 

terminis d’execució i altres aspectes rellevants hauran de ser confirmades per escrit 

per part de la UdG. 

− Pla d’obra: La direcció d’obra ha d’informar el programa de treball redactat pel 

contractista i realitzar-ne el seguiment i actualització. 

− Visites d’obra: El director de l’obra farà les visites d’obra necessàries amb un mínim 

de 1 visita setmanal. No obstant s’haurà de presentar a l’obra quan sigui requerit 

per la propietat en un termini de 24 hores.  

De cada visita la direcció d’obra en farà una acta que es reflectirà al llibre d’ordres i 

que serà signada pel conjunt de tècnics de la Direcció Facultativa i empresa 

constructora. Les actes es distribuiran a tots els assistents i es consideraran 

conformes a excepció d’indicacions en contra.  

− Informes: La Direcció d’Obra, conjuntament amb la direcció d’execució, presentarà 

un informe mensual que resumeixi l’execució dels treballs efectuats en el període, 

les ordres emeses, les possibles variacions en l’execució, materials, terminis i 
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costos, compliment del programa o qualsevol altra incidència sorgida. L’informe 

s’acompanyarà d’un annex fotogràfic.  

L’informe inclourà el seguiment del programa de treball redactat pel contractista, 

incloent-hi els percentatges d’obra executada comparats amb el programa inicial. 

També es presentarà el resum de la certificació mensual amb anàlisi de les 

desviacions i mesures correctores.  

L’informe inclourà informació relativa al seguiment del llibre de subcontractes. 

L’informe serà entregat abans del dia 10 de cada mes.   

Redacció del l’informe de la data de finalització  de les obres i lliurament d’aquest 

informe a l’òrgan de contractació amb anterioritat a 1 mes abans de l’acabament de 

les obres. 

− Documentació: L’adjudicatari elaborarà la documentació reglamentaria exigible en 

el transcurs de l’obra i en la seva finalització. 

− Gestions: La direcció d’obra durà a terme les gestions davant tercers (altres 

organismes de l’Administració, companyies de serveis, entitats d’inspecció i control, 

particulars, etc.) relatives a les obres i mantindrà puntualment informat a la UdG de 

l’estat d’aquestes gestions.    

− Amidaments valorats: La direcció d’obra confeccionarà i donarà conformitat als 

amidaments mensuals de l’obra previs a l’elaboració de la corresponent certificació. 

− Certificacions: El director d’obra confeccionarà i donaran conformitat a les 

certificacions mensuals (segons model proporcionat per la UdG), en base als 

amidaments valorats. 

La certificació serà entregada abans del dia 10 de cada mes a l’òrgan de 

contractació. 

− Certificats final obra: La direcció d’obra certificarà que l’obra ha estat executada sota 

la seva direcció, de conformitat amb el projecte objecte de la llicència d’obra.  

 

7.9. Documentació final d’obra  

La direcció d’obra elaborarà i subscriurà la documentació de l’obra executada per entregar-

la a la UdG, amb els visats que fossin perceptius, inclosos plànols i esquemes definitius “as 

built” en format paper i suport informàtic (arxius .doc, .dwg, .tcq, .pdf), així com el llibre d’ús 

i manteniment i aprovació de la documentació a presentar pel constructor (manuals tècnics, 

llistat materials,..). 

7.10. Altres consideracions  

Contingut mínim addicional dels documents de projecte: 
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a) Memòria general  

− Còpia de l’encàrrec i del programa. 

− Paràmetres arquitectònics i generals considerats en la definició del projecte. 

− Memòria tècnica descriptiva de l’obra. 

− Annexes: 

• de l’acompliment de la reglamentació referida a l’accessibilitat per a 

discapacitats físics.  

• de l’acompliment de la normativa CTE. 

• pla de control de qualitat de l’obra i de les instal·lacions 

• altres informes que siguin preceptius per llei i/o decret (de gestió de 

residus,...). 

b) Plec de condicions tècniques particulars del projecte. 

− S’especificarà la normativa tècnica d’obligat compliment, amb relació de la 

mateixa. 

− S’hi definirà el pla de l’obra amb especificació del temps necessari per a la 

seva execució. 

− El projecte contindrà l’apartat de seguretat i salut en que es contemplaran 

les partides adients; en els mitjans de vida superior a l’obra es contemplarà 

la part proporcional d’amortització.  

− En la documentació del projecte s’especificarà el programa de controls de 

qualitat i les proves a realitzar. També s’especificaran les instal·lacions que 

requeriran de documentació per a ser legalitzades i haurà d’aportar-se 

aquesta. 

− S’inclourà en el projecte un programa de sessions explicatives per als 

gestors de la instal·lació. 

− S’hi definiran criteris d’amidament, de rebuig de material, de recepció 

d’unitats d’obra, especificant protocols de proves. 

− S’hi especificarà que la recepció de l’obra quedarà condicionada al 

lliurament de tota la documentació tècnica al final de l’obra, que serà:  

• Plànols de planta i d’alçats “as built” de l’obra. 

• Plànols dels detalls d’obra modificats de projecte. 

• Plànols de les instal·lacions. 

• Relació dels industrials que han participat en l’obra amb detall de 

quina part de la mateixa han fet. 

• Relació d’elements instal·lats, amb codi d’identificació, coincident 

amb els anotats en els plànols.  

• Condicions de manteniment dels materials, cas de requerir-ne.  
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• Tots els plànols amb suport informàtic signat digitalment i arxius 

editables oberts. 

− Definirà que el pla de control de qualitat serà contractat per la propietat, 

treballant sota les directrius de la direcció facultativa i amb coordinació amb 

els adjudicataris. Els corresponents imports seran descomptats de les 

certificacions. 

c) Preus unitaris amb codificació. 

d) Preus descompostos.  

S’utilitzaran els codis esmentats. 

e) Amidaments. 

Amb desglossament de les diferents partides indicant els espais de col·locació. 

f) Pressupost.  

El pressupost inclourà el codi d’identificació, l’explicació de la partida, l’amidament 

de projecte, l’amidament real, el preu unitari i el preu resultant. 

Es lliurarà en format TCQ i EXCEL o similar, indicant programa i versió 

Cada partida tindrà un sumatori parcial en columna apart. 

Es presentarà un quadre resum on figurin els percentatges de cada capítol i el 

percentatge global dels següents conceptes: 

− Urbanització i treballs complementaris 

− Obra civil 

− Instal·lacions 

− Seguretat i salut. 

g)  Plànols. 

Es presentaran en dimensió màxima de Din A-3. Es fraccionaran cas d’ésser 

necessari. Format lliure per plànols d’obra. 

Per tal d’assegurar la claredat en el detall gràfic mida mínima d’alçada de lletra dels 

plànols serà de 0,25 mm. 

h) Estudi de control de qualitat. 
Serà valorat. Detallarà els treballs a fer per l’empresa de control així com els 

informes que haurà de presentar. Es relacionaran els materials i productes dels 

quals es demanarà un certificat acreditatiu de qualitat o el compliment d’una norma 

tècnica. El pressupost figurarà com un annex a part del general del projecte. 

i) Altres  

S’entregarà: 

− 1 còpia complerta signada i impresa.  

− 1còpia digital signada completa.  
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II. HABILITACIÓ ESPECIAL  

Caldrà aportar la següent documentació acreditativa: 

− Acreditació, mitjançant certificat emès pel corresponent col·legi professional o ens 

competent de la capacitat professional d’arquitecte per la redacció del projecte 

d’arquitectura i per la coordinació en fase de projecte i obra. 

− Acreditació, mitjançant certificat emès pel corresponent col·legi professional o ens 

competent de la capacitat professional enginyer o enginyer tècnic per la redacció 

del projecte de les instal·lacions. 
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III. RECULL FOTOGRÀFIC 

Imatges exteriors: 
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Planta baixa: 
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Planta entresol: 
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Forjat SP entresol: 
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Terrassa planta entresol: 
 

 
 

 
 


