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FORMALITZACIO DEL CONTRACTE
OBRES D’INSTAL-LACIO D’UN ASCENSOR INTERIOR DEL NIVELL DE LA
PLACA MARGARIDA AL NIVELL NOBLE DE LA SEU DEL TEATRE LLIURE
(ANTIC PALAU DE L’AGRICULTURA DE MONTJUIC)

(EXPEDIENT NUM. 33/2023)

CONTRACTE COFINANCAT pel MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE |
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA (Capitalitat Cultural de Barcelona per I'any 2023)

A%
i

3

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

Xy
AL

Barcelona, a la data de la signatura

REUNITS

D’una part, el senyor Valeri Viladrich Santallusia, en qualitat de Gerent de la FUNDACIO
TEATRE LLIURE - TEATRE PUBLIC DE BARCELONA, amb NIF num. G-58658931 i
domicili social a la Plaga Margarida Xirgu, 1, de Barcelona (CP 08004), en us de la
delegacié de facultats atorgades segons resulta de I'escriptura publica d’elevacio a
public d’acords socials sobre conferiment de poder, autoritzada pel Notari de Barcelona
Sr. Manuel Piquer Belloch, en data 22 de juny 2022, amb el seu nimero de protocol
2.401, en endavant, el “LLIURE”.

De I'altra, el senyor RAMON FONT SALA, amb DNI num. 47702360S, actuant en nom i
representacio propia i amb domicili al carrer Barcelona, 2C, d’Aiguafreda (CP 08591),
en endavant el “CONTRACTISTA”.

Ambdues parts es reconeixen reciprocament competéncia i capacitat per formalitzar el
present contracte i

MANIFESTEN

l.- Que el procediment que conclou amb I'adjudicacié del present contracte ha estat
precedit per un altre (nim. Expedient 30/2023), en el que no es va presentar cap oferta
i que, conseguentment, de conformitat amb l'article 150.3 de la Llei 9/2017, de 8 de
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novembre, de Contractes del Sector Public (LCSP”), es va declarar desert per resolucio
del Gerent del LLIURE de data de 16 d’octubre d’enguany.

Il.- Que el 19 doctubre d’enguany es va disposar l'obertura del procediment
d’adjudicacié del present contracte, per la via del procediment negociat sense publicitat
de conformitat amb I'article 169 de la LCSP, enviant-se també en aquell moment la
invitacio a presentar oferta a tres licitadores.

lll.- Que una vegada finalitzat el termini de presentacio d’ofertes, només es va rebre una
unica oferta per part del Sr. Ramon Font Sala. Consequientment, en data de 30 d’octubre
del 2023 es va procedir a I'obertura, valoracié i negociacié de I'oferta presentada per
I'dnic licitador que ha comparegut al procediment, la qual va superar la puntuacié minima
exigida per a resultar adjudicatari. Per aquest motiu, una vegada aportada la
documentacié requerida, el passat 22 de novembre, el present contracte es va adjudicar
al Sr. Ramon Font Sala.

IV.- El CONTRACTISTA ha acreditat davant el LLIURE la seva capacitat i personalitat
per a contractar i obligar-se i, en especial, per a I'adjudicacié i formalitzacié del present
Contracte. Ha constituit la garantia definitiva exigida en els Plec de Clausules
Administratives Particulars que regeix la present contractacio, la qual ha quedat a
disposici6 del LLIURE als efectes previstos en aquest Contracte i resta de documentacio
contractual.

Que en base als antecedents exposats, les parts procedeixen a la formalitzacio del
contracte abans esmentat, subjecte a les seguents:

CLAUSULES
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

1.1. L’'objecte del Contracte és I'execucié de les obres d’instal-lacié d’un ascensor que
connecti el nivell de la Plaga Margarida Xirgu amb la planta segona (nivell Avda. Sta.
Madrona) de la seu del Teatre Lliure (Antic Palau de I'Agricultura), tal i com aquestes es
defineixen al Projecte d’obres i amb estricta subjeccio als seglients documents:

- Plec de Clausules Administratives Particulars (“PCAP”).

- Projecte executiu de les obres.

- Proposta Téecnica presentada pel CONTRACTISTA (Sobre 1).

- Proposta Econdmica presentada pel CONTRACTISTA (Sobre 2).

Revestiran també caracter contractual les ofertes definitives presentades pel
CONTRACTISTA en el marc de la negociacio i quins termes es recullen en la Resolucio

de 20 de novembre de 2023.

Aixi mateix, resultaran vinculants totes aquelles directrius i instruccions que doni la
Direccio facultativa de les obres designada pel LLIURE al CONTRACTISTA.

1.2. Els documents i instruccions esmentats a I'apartat precedent revesteixen caracter



contractual.

La documentacié que acaba d’indicar-se com a definitdria de I'objecte d’aquest contracte
va ser posada a disposicio del CONTRACTISTA a través de la invitacié cursada i
manifesten ambdues parts posseir-ne copia exacta. En conseqliéncia, consideren
innecessari procedir a la seva signatura manual, la qual s’entén produida en relacié a la
total integritat dels documents mitjangant la signatura d’aquest mateix Contracte,
formant part integrant del mateix.

1.3 En cas de contradiccidé entre el present Contracte i la documentacié contractual
citada, prevaldra aquesta sobre el Contracte, llevat que sigui algun aspecte que hagi

estat modificat expressament durant el procediment de negociacio.

2.- PREU DEL CONTRACTE | FORMA DE PAGAMENT

2.1. El preu establert per I'execucié del Contracte és de 105.187,94 EUROS IVA exclos,
al tipus del 21% o el que legalment correspongui.

2.2. El CONTRACTISTA emetra les seves factures i el LLIURE abonara el preu
convingut en el termes i condicions previstos al PCAP.

2.3. Els abonaments es produiran mitjangant transferéncia bancaria al nimero de
compte que el CONTRACTISTA indiqui en un termini maxim de 30 dies naturals a
comptar des de la data de I'aprovacié de la certificacié de I'obra d’acord amb allo previst
a l'article 198.4 de la LCSP i sempre i quant s’hagi aprovat la factura, que haura de
presentar-se d’acord amb la normativa vigent i en les quals no pot repercutir-hi cap mena
d’impost, taxa o tribut a excepcié de I'lVA, que s’expressara a part.

A la factura s’haura d’especificar el concepte del treball executat d’acord amb la
certificacié d’obra i s’haura d’enviar a la direccio de correu factura@teatrelliure.com

3.- TERMINI D’EXECUCIO DEL CONTRACTE

3.1. El termini maxim per a I'execucio del Contracte és fixa en 21 setmanes i comencara
a comptar a partir de la formalitzacio i signatura de I'acte de comprovacio del replanteig,
que haura d’estar signada a més tardar el 20 de novembre de 2023.

3.2. EI CONTRACTISTA esta obligat al compliment dels diferents terminis d’execucio
dels treballs:

1a Fase: Del 20 de novembre de 2023 al 21 de gener de 2024- Sectoritzacio espais,
excavacio fossat, obertura dels espais de pas del maquinari de I'ascensor, inclosa la
perforacio dels forjats.

2a Fase: Del 22 de gener al 31 de gener de 2024- Recepcidé del maquinari de
'ascensor.

3a Fase: Del 25 de gener al 10 de febrer de 2024- Obertura de la porta i treballs
complementaris a la planta 2.
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4a Fase: Del 10 de febrer al 12 d’abril de 2024: Resta de treballs fins la finalitzacio
de I'obra.

3.3 No s’estableix la possibilitat de prorroga del Contracte. Sens perjudici de que per
I'ampliacié del termini maxim d’execucio de les obres s’estara a alld establert en I'article
29.3 de la LCSP i 100 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

Quan es produeixi demora en I'execucié de la prestacio per part del CONTRACTISTA,
el LLIURE podra concedir una ampliacié del termini d'execucio, sense perjudici de les
penalitats que si escau procedeixin.

La peticié de prorroga per part del CONTRACTISTA haura de tenir lloc en un termini
maxim de quinze dies des d'aquell en qué es produeixi la causa originaria del retard,
al-legant les raons per les quals estimi no li és imputable i assenyalant el temps probable
de la seva durada, a I'efecte de que el LLIURE pugui oportunament, i sempre abans de
la terminacid del termini d'execucié del Contracte, resoldre sobre la prorroga d'aquest,
sense perjudici que una vegada desapareguda la causa es reajusti el termini prorrogat
al temps realment perdut.

Si la peticié del CONTRACTISTA es formulés en I'Ultim mes d'execucié del Contracte,
el LLIURE haura de resoldre sobre aquesta peticio en el termini dels quinze dies
seguents a la terminacié d'aquest. Durant aquest termini de quinze dies, no podra
continuar I'execucio del Contracte, el qual es considerara extingit el dia en qué expirava
el termini previst si el LLIURE denegués la prorroga sol-licitada, o no resolgués sobre
ella.

4.- GARANTIA DEL CONTRACTE

4.1. EI CONTRACTISTA constitueix la garantia definitiva corresponent al 5% de I'import
d’adjudicacié del Contracte i que ascendeix a la quantitat de CINC MIL DOS-CENTS
CINQUANTA-NOU EUROS (5.259€), que respondra de la correcta execucié d’aquest,
aixi com de la resta de conceptes previstos a l'article 110 de la LCSP.

4.2. El contractista ha manifestat la voluntat de constituir la garantia mitjangant la
modalitat de retencio de preus.

Aquesta retencio es fara en la primera factura que emeti I'adjudicatari i, si I'import no fos
suficient per constituir la totalitat de la garantia, en les successives factures emeses per
I'adjudicatari fins cobrir la totalitat de I'import garantit. No es realitzara cap pagament a
I'adjudicatari fins que la garantia definitiva estigui totalment constituida.

4.3. El termini de garantia és de dos anys i comencgara a comptar a partir de la signatura
de I'acta de recepcio provisional positiva de I'obra.

La devolucié o cancel-lacié de la garantia definitiva es realitzara, una vegada produit el
venciment del termini de garantia i acomplert satisfactoriament



5.- REVISIO DE PREUS

Els preus objecte del Contracte no admeten revisio.

6.- SITUACIO LEGAL DEL CONTRACTISTA | ELS SEUS TREBALLADORS

6.1. EI CONTRACTISTA assegura al LLIURE que té tots els seus treballadors en
situacio d’alta en el régim general de la Seguretat Social.

6.2. El CONTRACTISTA es compromet a que tot el personal adscrit a I'execucio
d’aquest Contracte compleixi la normativa vigent en matéria de seguretat i riscos
laborals, sanitat i medi ambient, a més de qualsevol altra normativa aplicable per raé de
les obres realitzades.

En conseqiéncia, qualsevol irregularitat en la que, pel que fa a 'empresa o als seus
treballadors, el CONTRACTISTA es pogués trobar, sera responsabilitat unicament i
exclusivament d’aquest.

6.3. En cas que el LLIURE observés alguna deficiéncia en el compliment de la normativa
descrita als apartats anteriors, requerira per escrit al CONTRACTISTA perqué adopti les
mesures necessaries per esmenar la deficiencia detectada.

6.4. EI CONTRACTISTA es compromet a complir i aplicar el Conveni Col-lectiu de treball
del seu sector corresponent per tots el treballadors que realitzin els treballs vinculats
aquest Contracte, durant tot el periode d’execucié del Contracte.

6.5. EI CONTRACTISTA s’encarregara d'obtenir i de mantenir al dia totes les
certificacions, habilitacions, llicéncies i permisos necessaris, seguretat social, altes i
baixes corresponents del personal o davant qualsevol altre organisme competent, que
sigui legalment obligat per al correcte funcionament del negoci.

7.- POLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL CONCERTADA

7.1. EI CONTRACTISTA manifesta que, en compliment de I'obligacié prevista a la
clausula 34 del PCAP, té subscrita una podlissa de responsabilitat civil que cobreixi els
riscos pel LLIURE i les seves instal-lacions aixi com de tercers per un import de MIG
MILIO D’EUROS (500.000 €).

7.2. Aquesta polissa s'acredita mitjangant exhibicié del corresponent resguard de polissa
d’assegurances i comprovant de pagament de la polissa 84323867 de I'asseguradora
AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros on figura com a beneficiari la
Fundacio Teatre Lliure - Teatre public de Barcelona, una copia de la qual s’ha entregat
al LLIURE prévia signatura d’aquest contracte.

7.3. La polissa de responsabilitat civil concertada tindra vigéncia des de la data de
verificacié del replanteig i fins al venciment del termini de la garantia contractual



(recepci6 definitiva positiva de I'obra) i especificara la cobertura per danys i perjudicis a
tercers i a les instal-lacions derivats de I'execucio de I'obra.

8.- CONDICIONS DE RECEPCIO, LLIURAMENT O ADMISSIO DE LES
PRESTACIONS

8.1.Els treballs requerits s’entendran complerts pel CONTRACTISTA quan aquest hagi
realitzat la totalitat de la prestacid, d’acord amb els termes previstos al PCAP, al Projecte
executiu i demés documentacié contractual.

8.2. La direccié facultativa de l'obra exercida per GUARDIA ARQUITECTURA
COL-LABORATIVA, SLP, ha de determinar si la prestacio efectuada pel
CONTRACTISTA s’ajusta a les prescripcions que s’han establert per a la seva execucio
i compliment, i ha de requerir, si s’escau, la realitzacio de les prestacions contractades i
'esmena dels defectes observats en ocasié de la seva recepcid, les quals s’hauran de
realitzar en el termini de 15 dies o el que s’atorgui a tal efecte, que no sera inferior.

8.3 La recepcid provisional i definitiva de I'obra es faran de conformitat amb allo establert
en el PCAP.

9.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

9.1 Unicament es podra modificar el Contracte per les causes previstes als articles 205
de la LCSP en les condicions i requisits establerts.

9.2 Les modificacions acordades pel LLIURE seran obligatories pel CONTRACTISTA
quan impliquin, aillada o conjuntament, una alteracié en la seva quantia que no excedeixi
del 20% del preu inicial del contracte, IVA excldos. En aquest cas, la modificacio
s’acordara pel LLIURE amb la conformitat prévia per escrit del CONTRACTISTA,; en cas
contrari, el Contracte es resoldra d’acord amb la causa prevista a 'article 211.1 g) de la
LCSP.

9.3 Abans de procedir a la modificacié del Contracte conformement al que es disposa
en l'article 205 de la LCSP, haura de donar-se audiéncia al redactor del Projecte o de
les especificacions técniques, per a que, en un termini no inferior a tres dies, formuli les
consideracions que tingui per convenient.

10.- RESOLUCIO DEL CONTRACTE

10.1. Ambdues parts acorden com a causes de resolucio anticipada del Contracte les
causes assenyalades a la clausula 33 del PCAP.

10.2. En cas de concurréncia d’alguna de les anteriors causes de resolucio, el LLIURE
podra optar per la resolucié unilateral, amb les indemnitzacions per danys i perjudicis
que en dret corresponguin a banda de les penalitzacions que s’hagin pogut aplicar
d’acord amb el que disposa el PCAP o, si s’escau, requerir al CONTRACTISTA, d’una
manera fefaent, per a que compleixi.



Si passats deu dies naturals des del requeriment esmentat al paragraf anterior, el
CONTRACTISTA no hagués complert les seves obligacions, el LLIURE podra optar per
la resolucié del contracte. Tot aix0 sense perjudici de 'esmentat dret d’indemnitzacio
que tindra el LLIURE si per incompliment del CONTRACTISTA se li hagués causat algun
dany o perjudici aixi com l'obligacié del CONTRACTISTA indemnitzar tots els danys i
perjudicis que es causin a tercers com a consequéncia d’aquest incompliment.

11.- CONFIDENCIALITAT
11.1 EI CONTRACTISTA estara obligat a respectar el caracter confidencial de tota
aquella informacié a la que tingui accés per rad de I'execucié del Contracte que s’indiqui

pel LLIURE, o que per la seva propia naturalesa hagi de ser tractada com a tal.

Aquest deure de confidencialitat s’ha de mantenir durant un termini minim de 5 anys
després de I'extincio del present Contracte.

11.2 El LLIURE estara obligat a respectar la confidencialitat de tota aquella
documentacio i/o informacio que el CONTRACTISTA hagi assenyalat en la seva oferta.

12.- REGIM JURIDIC | JURISDICCIO

12.1 Aquest Contracte té naturalesa privada i es regira pels seus pactes, la
documentacié que I'acompanya i per la normativa civil i mercantil espanyola, amb
submissio expressa a la normativa nacional i de la Unié Europea en matéria de proteccio
de dades, aixi com alld establert a la clausula 36 del PCAP.

12.2 En cas de divergéncia entre les parts sobre la interpretacié o execucio del Contracte

que no es pugui resoldre de forma extra contenciosa, les parts es sotmeten a la
Jurisdiccié dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

| en prova de conformitat i de prestacio del consentiment al present contracte, les parts
el signen a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a 'encapgalament.

EL LLIURE EL CONTRACTISTA

Valeri Viladrich Santallusia Ramon Font Sala



